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AVISO 
 

CONCURSO DE MERITOS 
No. M-CM-002-2026 

 
“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, LEGAL Y DE SST PARA REALIZAR LOS 

MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL ÁREA RURAL Y URBANA DEL MUNICIPIO DE MONIQUIRÁ, EN EL 
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ; EN OCASIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CO1.PCCNTR.8553546/3810 

SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE MONIQUIRÁ Y LA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ. 
 

1. NOMBRE Y DIRECCIÓN DE LA ENTIDAD ESTATAL: 

EL MUNICIPIO DE MONIQUIRÁ (BOYACÁ), cuya sede principal se encuentra ubicada en la Calle 18 # 4 - 53, secretaria de 
compras Públicas y abastecimiento estratégico. Edificio Municipal de Moniquirá – Boyacá. 

 
2. LA DIRECCIÓN, EL CORREO ELECTRÓNICO Y EL TELÉFONO EN DONDE LA ENTIDAD ESTATAL ATENDERÁ A 

LOS INTERESADOS EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN, Y LA DIRECCIÓN EN DONDE LOS PROPONENTES 

DEBEN PRESENTAR LOS DOCUMENTOS EN DESARROLLO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN: 

El municipio de MONIQUIRÁ (BOYACÁ) atenderá a los interesados en el proceso de contratación en la Calle 18 # 4-53, 
Secretaria de compras Públicas y abastecimiento estratégico. Edificio Municipal de Moniquirá – Boyacá y/o a través del 
SECOP II. 
 
La anterior dirección servirá igualmente para que los proponentes presenten los documentos en desarrollo del proceso de 
contratación. 
 
La correspondencia de ser entregada a través del SECOP II.  

 
3. PLAZO ESTIMADO DE EJECUCIÓN 

 
El plazo de ejecución del contrato será de DOS (02) MESES contados a partir del acta de inicio contractual o hasta el 31 de 
diciembre de 2026 

 
4. LA MODALIDAD DE SELECCIÓN 
 
La modalidad de selección del contratista es CONCURSO DE MERITOS ABIERTO 

 
5. EL OBJETO DEL CONTRATO A CELEBRAR, IDENTIFICANDO LAS CANTIDADES A ADQUIRIR. 
 
“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, LEGAL Y DE SST PARA REALIZAR LOS 
MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL ÁREA RURAL Y URBANA DEL MUNICIPIO DE MONIQUIRÁ, EN EL 
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ; EN OCASIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CO1.PCCNTR.8553546/3810 
SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE MONIQUIRÁ Y LA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ. 

6. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL OBJETO O PRODUCTO A CONTRATAR: 
 
 

REPUBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 

ALCALDIA MUNICIPAL DE MONIQUIRÁ 
       

CUADRO DE PRESUPUESTO DE INTERVENTORIA 
       

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, LEGAL Y DE SST PARA REALIZAR LOS MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL 
ÁREA RURAL Y URBANA DEL MUNICIPIO DE MONIQUIRÁ, EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ; EN OCASIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 

CO1.PCCNTR.8553546/3810 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE MONIQUIRÁ Y LA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ" 
       

ESPECIALIDAD PERSONAL CATEGORIA 
PART-MES PART-MES TOTAL  

MESES 
SUELDO  
BASICO 

COSTO  
PARCIAL 1 2 

DIRECTOR (INGENIERO CIVIL Y/O ARQUITECTO) E 0,25 0,25 0,50 $ 5.000.000,00 $ 2.500.000,00 

RESIDENTE (INGENIERO CIVIL) G 1,00 1,00 2,00 $ 3.500.000,00 $ 7.000.000,00 

TRABAJADORA SOCIAL   1,00 1,00 2,00 $ 3.000.000,00 $ 6.000.000,00 
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        SUBTOTAL (X) $ 15.500.000,00 

        FACTOR MULTIPLICADOR 220% 

      TOTAL ESPECIALIDAD PERSONAL (A) $ 34.100.000,00 
       

ESPECIALIDAD UNIDAD 
PART-MES PART-MES TOTAL  

MESES 
TARIFA 

COSTO  
PARCIAL 1 2 

ALQUILER COMPUTADOR CON PLOTTER MES 1,00 1,00 2,00 $ 1.150.000,00 $ 2.300.000,00 

COMUNICACIONES MES 1,00 1,00 2,00 $ 620.000,00 $ 1.240.000,00 

EDICION DE INFORMES MES 1,00 1,00 2,00 $ 1.200.000,00 $ 2.400.000,00 

ELEMENTOS DE CONSUMO MES 1,00 1,00 2,00 $ 1.079.169,50 $ 2.158.339,00 

LABORATORIOS MES 1,00 1,00 2,00 $ 1.250.000,00 $ 2.500.000,00 

FOTOCOPIAS Y REPRODUCCIONES DOCUMENTALES MES 1,00 1,00 2,00 $ 610.000,00 $ 1.220.000,00 

          SUBTOTAL (Z) $ 11.818.339,00 

        TOTAL ESPECIALIDAD (B) $ 11.818.339,00 
       

ESPECIALIDAD TRANSPORTE UNIDAD 
PART-MES PART-MES TOTAL  

MESES 
TARIFA 

COSTO  
PARCIAL 1 2 

SERVICIO DE TRANSPORTE MES 1,00 1,00 2,00 $ 4.500.000,00 $ 9.000.000,00 

  SUBTOTAL ESPECIALIDAD TRASNPORTE (Z) $ 9.000.000,00 

  TOTAL ESPECIALIDAD TRASNPORTE (C) $ 9.000.000,00 
       

  TOTAL COSTO D= ( A + B + C ) $ 54.918.339,00 
       

  SUBTOTAL SIN FACTORES (Y = X + Z) $ 27.318.339,00 

  I.V.A. =19% $ 5.190.484,41 

  VALOR TOTAL INTERVENTORIA (D + Y) $ 60.108.823,41 

  VALOR TOTAL INTERVENTORIA (D + Y) REDONDEADA $ 60.108.823,00 

 
 

7. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA. 
 

Además de las derivadas de la esencia y la naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y condiciones señaladas en el 
Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso y de las establecidas en documento adicional aplicable al Proceso 
de Contratación, vigente durante la ejecución del contrato, el Contratista se obliga a: 
 
1.Destinar a la ejecución del contrato mano de obra no calificada de la región en un porcentaje no inferior al treinta por 
ciento (30%) de acuerdo con el personal del contratista de obra destinado a la ejecución del contrato. En todo caso, el cinco 
por ciento (5%) de la mano de obra no calificada de la región serán mujeres. 
 
Para efectos de esta obligación, se entiende por personal de la región a aquellos domiciliados por al menos el último año, 
contado a partir de la fecha del cierre del proceso, en el municipio o los municipios donde se ejecutará el contrato. En caso 
de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia la fecha originalmente contemplada en el Pliego de 
Condiciones definitivo. 
 
Cuando las condiciones demográficas del lugar en donde se ejecutará el contrato imposibiliten vincular el porcentaje 
anteriormente previsto, será posible contratar personal del departamento en donde se desarrolla el contrato. 
 
Esta obligación no se entenderá incumplida en los supuestos en que el Contratista acredite su debida diligencia, mediante la 
realización de actuaciones dirigidas a lograr la destinación mínima del personal requerido para la ejecución del contrato. 
 
2. Destinar a la ejecución del contrato en un porcentaje del cinco por ciento (5%), la provisión de bienes o servicios por 
parte de alguno o algunos de los siguientes sujetos: población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas 
en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional: víctimas de conflicto armado 
interno, mujeres cabeza de hogar, los adultos mayores, las personas en condición de discapacidad, así como la población 
de las comunidades indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, entre otros definidos así por la Ley 
o la jurisprudencia, de esta manera. 
 
El porcentaje de sujetos mencionados incorporados a la ejecución del contrato deberán mantenerse durante toda su vigencia 
en el porcentaje mínimo establecido en este numeral, so pena del incumplimiento contractual.  
 
El Interventor, hará el seguimiento y verificará que las personas vinculadas al inicio y durante la ejecución del contrato 
pertenezcan a los grupos poblacionales enunciados anteriormente. Para estos efectos, el contratista presentará la 
documentación respectiva que acredita la condición de los sujetos mencionados incorporados a la ejecución del contrato y la 
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forma en la que participarán durante la ejecución del contrato. El cumplimiento de esta obligación deberá probarse ante el 
Interventor dentro de los diez (10) días hábiles siguientes contados a partir del acta de inicio. 
 
Para la acreditación de la condición de mujer cabeza de familia, personas en condición de discapacidad, adultos mayores, 
población de las comunidades indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, personas en proceso de 
reintegración o reincorporación, se aplicará en lo pertinente lo dispuesto en el artículo 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 de 
2015 o la norma que lo modifique, complemente o sustituya. Por su parte, la condición de población en pobreza extrema se 
constatará en las bases de datos del Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén 
IV) y la condición de víctima de conflicto armado y de desplazados por la violencia deberá demostrarse con el certificado de 
inclusión en el Registro Único de Víctimas – RUV, en los términos del Decreto 1084 de 2015 o la norma que lo modifique, 
complemente o sustituya. 
 
La condición de los sujetos de especial protección constitucional que no se encuentre definida en esta cláusula deberá ser 
acreditada por el contratista de conformidad con lo determinado por la Ley y la jurisprudencia en ausencia de norma aplicable. 
 
3. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  
4. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en los Documentos 

del Proceso de Contratación.  
5. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el Pliego de Condiciones y 

demás Documentos del Proceso. 
6. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto 

del Contrato o sobre sus obligaciones. 
7. Abstenerse de utilizar elementos y productos que contengan la fibra asbesto y/o sus derivados. El Contratista promoverá 

el uso de materias primas que no atenten contra la salud pública de conformidad con la Ley Aplicable. 
8. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de selección en los plazos acordados con la 

Entidad.  
9. Acreditar el cumplimiento del factor de sostenibilidad técnico ambiental ofrecido durante la fase de selección en los 

plazos acordados con la Entidad.  
10. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución del contrato.  
11. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra.  
12. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentación de la oferta.  
13. Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situación que implique una modificación del estado de los Riesgos 

existentes al momento de proponer o celebrar el Contrato. 
14. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, ambiental o de cualquier 

tipo que pueda afectar la ejecución del Contrato.  
15. Durante la ejecución del Contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos con la Salud Ocupacional y 

Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de sus 
campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; así como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado 
de los elementos de protección personal (EPP). 

16. Informar periódicamente la composición del capital social de la persona jurídica; la existencia de pactos o acuerdos de 
accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz, subordinada o Sucursal de sociedad 
extranjera, así como la información relevante de índole jurídica, comercial o financiera, de la persona jurídica o de sus 
representantes legales, socios o accionistas.  

17. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, las tributarias y ambientales que le 
correspondan de acuerdo con su labor. 

18. Informar a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento en que se tenga conocimiento del inicio de investigaciones 
penales, se impongan medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de 
cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista. 

19. Informar a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento de la notificación del auto de iniciación de procesos 
concursales, de reorganización o liquidación del Contratista . 

20. El Contratista presentará el plan de calidad específica para el proyecto elaborado conforme con las normas NTC ISO 
9001:2015 y NTC ISO 10005:2018 en los [tres (03) días] hábiles siguientes a la suscripción del contrato. 

21. Cumplir los criterios sostenibles que se implementarán en el desarrollo de la obra de acuerdo con lo previsto en el 
numeral 7 del Anexo 1 – Anexo técnico. 

22. Incorporar como mínimo el  cuarenta por ciento (40 %), sin perjuicio de incluir uno superior de personal colombiano 
para el cumplimiento del contrato. 

23. Incorporar como mínimo el noventa por ciento (90 %) de personal técnico, operativo y profesional de origen colombiano 
para el cumplimiento del contrato.   
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24. Durante la ejecución del Contrato el contratista se obliga a implementar el PAGA en obras de construcción o intervención 
física que no requieren Licencia Ambiental, pero sí generan impactos ambientales y sociales 
 

Para estos efectos, las partes deberán agotar las siguientes actuaciones para que se configure el evento eximente de 
responsabilidad: 
 

a) El Contratista comunicará al supervisor o interventor del contrato la ocurrencia de uno de los supuestos 
eximentes de responsabilidad dentro de los tres (03) días contados a partir de su ocurrencia, incluyendo la 
información con soportes o documentos, y demás detalles que fueran pertinentes sobre su acontecimiento.  

b) La Entidad Estatal por medio del supervisor o interventor del contrato informará dentro de los tres (03) días 
hábiles siguientes contados a partir de la fecha de recibida la comunicación del Contratista, si efectivamente se 
configura o no uno de los supuestos definidos en este numeral. 

c) En el evento que se compruebe la ocurrencia de uno de estos supuestos, la Entidad Estatal verificará si es 
posible que el Proponente adquiera un bien de características técnicas iguales o superiores que se encuentre 
en el Registro de Productores de Bienes Nacionales. En caso de que sea viable le informará al Contratista el 
bien nacional relevante que deberá adquirir durante la ejecución del proyecto.  

d) En caso de que no sea posible adquirir un bien de características técnicas iguales o superiores para el 
cumplimiento del contrato, se configurará el evento eximente de responsabilidad.  

 
7.1 OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA. 

OBLIGACIONES DE EJECUCION 
 

a) Representar al municipio para efectos de la adecuada ejecución del contrato de obra, apoyándola en la dirección y 
coordinación de este y desarrollar una Interventoría que propenda por la calidad del desarrollo del objeto contractual 
principal.  

 
b) Conocer el marco legal e institucional del municipio, así como el pliego de condiciones de la Licitación Pública 

correspondiente a la propuesta del Contratista de obra, y cualquier otro documento oficial concerniente ha dicho 
proceso.  

 
c) Organizar y poner al servicio del municipio, en aras del buen desarrollo del contrato de obra, el recurso humano y 

técnico que sea apropiado para garantizar el desarrollo de las obras dentro de los más estrictos parámetros éticos, 
de calidad y de cumplimiento en alcance, tiempo y costos. El cambio de cualquiera de las personas que conforman 
el equipo de trabajo propuesto debe ser autorizado previamente por el Supervisor asignado para el contrato.   

 
d) Realizar las acciones que sean necesarias para garantizar al municipio su actualización científica y tecnológica en 

las áreas de su competencia, incorporar el nuevo conocimiento en desarrollo del trabajo encomendado por el 
municipio y propender porque los servicios ejecutados tengan el mayor valor agregado posible para beneficio de las 
obras objeto de Supervisión. 

 
e) Verificar el cumplimiento del Contratista de obra del programa de ejecución y las metas establecidas en dicho 

programa en los plazos previstos. Por lo tanto, el Interventor será el encargado de realizar las mediciones respectivas 
de avance y de cumplimiento de actividades y de informar oportunamente al municipio sobre retrasos, demoras o 
incumplimiento parcial o total de las obligaciones durante la ejecución del contrato, para que se adopten las medidas 
oportunas. 

 
f) Acatar los lineamientos del Manual de Contratación, Supervisión, Interventoría e Incumplimientos Contractuales de 

la Administración Central del municipio de Moniquira. 
 

g) Ejercer en todo momento su criterio profesional en forma independiente, evitando que en su juicio influyan elementos 
distintos de los puramente técnicos y económicos. 

 
h) Asistir al municipio en el análisis de las reclamaciones, solicitudes y demandas que sean presentadas en el desarrollo 

de los trabajos por Contratistas, trabajadores, propietarios de predios, autoridades competentes y terceros, 
relacionados con el objeto del presente contrato.  
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i) Cumplir y hacer cumplir al Contratista de obra con las disposiciones legales y reglamentarias derivadas de las leyes 
anticorrupción, las referentes al medio ambiente, urbanismo, seguridad industrial, así como las existentes frente al 
sistema de seguridad social integral y parafiscales.  

 
j) Usar en debida forma y para los fines correspondientes, los bienes y documentos que se le entreguen para el 

cumplimiento de sus obligaciones.  
 

k) Participar en las reuniones en las que se requiera su apoyo y suministrar la información, documentos de soporte o 
conceptos que sean requeridos durante el desarrollo del contrato de Interventoría.  

 
l) Constituir y mantener vigentes las garantías que amparan el Contrato de Interventoría por el tiempo pactado en el 

mismo, incluyendo las ampliaciones o modificaciones que se presenten durante la ejecución. Las garantías iniciales 
y sus modificaciones deberán ser sometidas al control y vigilancia del supervisor del contrato y a la aprobación por 
parte de la Secretaría de abastecimiento, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la firma del contrato o sus 
modificaciones y/o adiciones. Este requisito es indispensable para la ejecución del contrato.  

 
m) Verificar que el Contratista mantenga vigentes las garantías que amparan el Contrato de Obra, por las novedades, 

ampliaciones o modificaciones que se presenten en cada fase del contrato.  
 

n) Responder por el pago de los tributos que se causen o llegaren a causarse por la celebración, ejecución y liquidación 
del contrato. 

 
o) Custodiar la información allegada por el Contratista y la propia durante la ejecución del Contrato y su liquidación; a 

la terminación del contrato de Interventoría, devolver los insumos, suministros, herramientas, dotación, 
implementación, inventarios y/o materiales que sean puestos a su disposición para la prestación del servicio objeto 
del Contrato de Interventoría (si es aplicable)  

 
p) Seguimiento de todos los aspectos técnicos, administrativos, presupuestales, económicos, financieros y jurídicos del 

contrato, como anticipos, amortizaciones, actas de avance de obra, pagos, balances de mayores y menores 
cantidades, análisis de precios unitarios, vigencia de las garantías del Contratista de Obra entre otros que puedan 
afectar el contrato.  

 
q) Control e inspección de los estudios y diseños, de las especificaciones técnicas y normas, de las cantidades de obra, 

de conformidad a lo establecido en el proceso contractual, en los pliegos de condiciones, en el contrato, en sus 
anexos y en general en cualquier documento que haga referencia a la ejecución del proceso contractual.  

 
r) Conceptuar sobre las suspensiones y modificaciones a que haya lugar de acuerdo con el procedimiento y formatos 

establecidos.  
 

s) Solicitar al área encargada cuando se requiera el inicio del procedimiento del artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, 
cuando se presenten incumplimientos del contrato.  

 
t) Revisar los documentos y antecedentes del contrato a suscribir, los derechos y obligaciones de las partes, y en 

particular, los mecanismos establecidos en el contrato para el reconocimiento de los derechos de contenido 
económico. Así mismo, le corresponde desarrollar las actividades necesarias para evitar la ocurrencia de riesgos 
que puedan comprometer a la entidad frente al Contratista.  

 
u) El Interventor deberá suscribir juntamente con el Contratista, cuando así se pacte en el contrato y dentro del término 

establecido en el mismo, las actas de inicio, de recibo de obras, bienes o prestación de servicios, según el caso. 
Cuando se suscriban las actas antes mencionadas en los contratos en que así se pacte, el Supervisor e Interventor 
deberá enviar el original de éstas a la secretaria de abastecimiento, con el fin de que sean incluidas en los 
expedientes físicos y virtuales del proceso.   

 
v) Cuando se aprecien graves irregularidades e incumplimientos en la ejecución de un contrato que amenacen su 

paralización, el Interventor deberá informar por escrito dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la ocurrencia 
de los hechos, a la Secretaría de abastecimiento y secretaria de infraestructura, particularmente al Ordenador del 
Gasto con el fin de iniciar las acciones correspondientes.  

 
w) Verificar los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral del Contratista para el respectivo periodo.  
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x) Controlar que el Contratista mantenga el personal profesional, técnico, operativo y administrativo de acuerdo con lo 

ofrecido en su propuesta. En caso de que se requieran cambios de personal durante transcurso del proyecto, será 
reemplazado dentro del plazo que disponga el Supervisor o Interventor, según sea el caso, por otro de las mismas 
o mejores calidades profesionales y técnicas propuestas, previamente aprobados por la Supervisión o Interventoría 
del contrato.  

 
y) Establecer y mantener procedimientos para la continua identificación de peligros, la evaluación de riesgos y la 

implementación de las medidas de control necesarias, tales como: Actividades rutinarias y no rutinarias de todo el 
personal (incluso subcontratistas y visitantes) y la aplicación de acciones para mitigar las consecuencias de los 
accidentes, incidentes y no conformidades, de tal forma que las acciones tomadas para eliminar las causas de no 
conformidades reales y potenciales deben ser apropiadas a la magnitud de los problemas y acorde con los riesgos 
encontrados. 
  

z) Realizar el seguimiento y control a los procesos correspondientes a la ejecución del Contrato, para vigilar el 
cumplimiento de las condiciones de calidad estipuladas.  

 
aa) Citar a los Comités de Obra y a las reuniones necesarias para el debido seguimiento del contrato, así como todas 

aquellas solicitadas por el Supervisor, para esto será el encargado de llevar las actas de las reuniones, con la firma 
de los intervinientes y enviar las copias de las mismas a las partes interesadas.  

 
bb) Autorizar los pagos contractuales, previa verificación de los requisitos para ello.  

 
cc) Adelantar la liquidación del contrato, según los términos acordados en los mismos, o en su defecto en la norma y de 

conformidad con el procedimiento y formato establecido.  
 

dd) Revisión de los planos récord en formato físico y digital de las labores finalmente construidas de acuerdo con la 
rigurosidad técnica definida del contrato al finalizar las labores y previa autorización de estas. De igual manera remitir 
la Bitácora de Obra, el registro fotográfico final, Manual de Mantenimiento y las garantías de los materiales, indicando 
las actividades de mantenimiento y periodicidad de las mismas a ser aplicadas a la construcción; documentos 
remitidos por el Contratista y de los cuales deberá hacer la revisión pertinente, hacer las observaciones al Contratista 
si hay lugar a ello y entregar Informe del mismo con la aprobación de la documentación presentada. 

 
OBLIGACIONES DE INFORMACION DEL INTERVENTOR 
 
A. Informe semanal de avance de los trabajos:  
 
Debe presentar un Informe Semanal de Avance de los trabajos y de Interventoría, en original y una copia, dentro del 1 primer 
día hábil de la semana, que contenga la siguiente información: 
 

• Descripción general del contrato de Construcción.  

• Información presupuestal y avance financiero. 

• Descripción de las actividades desarrolladas durante la semana por los Contratistas y su equipo. 

• Descripción del estado técnico y administrativo (económico, financiero y legal) de los trabajos. 

• Descripción del Avance (con diagrama) de la Programación física y económica de los contratos a la fecha de corte. 
Descripción de los atrasos con su respectiva justificación, en relación con el desarrollo de los trabajos conforme al 
programa aprobado por la Interventoría y la Secretaría de Infraestructura.  

• Descripción de las medidas correctivas en los aspectos técnicos, administrativos y legales y de las medidas 
preventivas que deben implementarse para evitar futuros atrasos.  

• Relación de los resultados y análisis de los ensayos de laboratorio y de campo, efectuados por los Contratistas y por 
parte de la Interventoría como medio de comprobación o verificación para aquellos casos que se considere necesario.  

• Inclusión de los planos, figuras, fotos, cuadros y demás información relevante relacionada con el avance del contrato.  

• Descripción de las actividades desarrolladas durante la semana por la Interventoría.  

• Cuantificación de las áreas intervenidas en la semana y porcentaje de avance del sitio de intervención. 
 
B. Informe mensual 
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• DESCRIPCION DEL PROYECTO Inventario y estado inicial y características técnicas del proyecto. INFORMACION 
DEL CONTRATO DE OBRA Información general (Incluye seguimiento a las garantías contractuales), descripción 
resumida de las actividades ejecutadas en el mes, copia de las actas de comité técnico semanal de seguimiento, 
control del equipo del contratista de obra, control del personal del contratista de obra, Información financiera y 
presupuestal del contrato de obra, estado general del tiempo, información relacionada con el resultado de los 
ensayos de laboratorio, seguimiento al programa de obra y flujo Inversiones y revisión y verificación de pago de 
aportes a la seguridad social y parafiscales del contratista de obra por parte del interventor.  

• INFORMACION DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA: Información general del contrato (Incluye seguimiento a 
las garantías contractuales), descripción resumida de las actividades ejecutadas por parte del interventor en el mes, 
control del equipo de interventoría, control del personal de interventoría, Información financiera del contrato de 
interventoría, revisión y verificación de pago de aportes a la seguridad social y parafiscales del interventor por parte 
del supervisor.  

• INFORMACION DE GESTION SOCIO AMBIENTAL: Información General del contrato y recomendaciones.   

• INFORMES DE GESTION AL PLAN DE CALIDAD: cumplimiento del plan de calidad y cuadrillas de trabajo adicional 
a costo y riesgo del contratista ofrecidos por el contratista en su propuesta.  

• REGISTRO FOTOGRAFICO CRONOLÓGICO: El Interventor debe llevar un registro fotográfico cronológico (antes, 
durante y final) en digital e impresa, tomado desde un mismo punto. Este registro fotográfico debe llevarse con cada 
uno de los predios intervenidos. 

 
C. Informe final 
 
Vencido el plazo del contrato, el Interventor dentro de los 15 días calendario siguientes debe entregar al supervisor del 
Contrato de Interventoría como resultado de las labores de control y seguimiento, un informe en medio físico y magnético, y 
con la siguiente información. 
 

• Alcance del objeto contractual, relación de los contratos, modificaciones, adiciones, prórrogas, suspensiones y/o 
sanciones que tenga el contrato.  

• Descripción de los trabajos realizados: procesos constructivos, rendimientos de personal, equipos y materiales 
utilizados, cantidades de obra ejecutadas, relación de metas físicas ejecutadas y no ejecutadas discriminadas por 
tramos (si aplica), ensayos realizados.  

• Diseños: descripción, secciones típicas, situaciones técnicas encontradas, procedimientos aplicados, aclaraciones 
técnicas por cambios de diseño, exclusiones de metas físicas. (si aplica).  

• Relación de metas físicas ejecutadas debidamente abscisadas y localizadas.  

• Planos de Construcción (Record) en físico y medio magnético aprobados por la interventoría debidamente firmados 
por los Directores de obra e Interventoría y sus correspondientes especialistas.  

• Fuentes de materiales utilizadas.  

• Análisis financiero y costos de construcción e interventoría.  

• Informe fotográfico y Indicando el día, mes, año, PR, estado inicial y final de las obras ejecutadas.  Recomendaciones. 
 
D. Anexos  
 

• Copia de la entrega y recibo definitivo de obra e interventoría, proyecto de acta de liquidación del contrato de obra y 
soportes acorde con lo establecido por el Departamento.  

• Original de la bitácora de obra.  

• Archivo magnético con todas las actas de reunión generadas durante el desarrollo del contrato.  

• Archivo magnético con toda la correspondencia generada durante la ejecución del contrato.  

• Los demás documentos pertinentes que se lleguen a solicitar por parte del municipio de Moniquirá para la liquidación 
del contrato de interventoría. 
 

El Supervisor procederá a iniciar los trámites de liquidación del contrato de interventoría por vencimiento del plazo contractual 
y en cualquiera de los eventos señalados por la ley, de acuerdo con el procedimiento establecido en el mismo. El término 
para la liquidación del contrato de interventoría iniciará a contabilizarse a partir del Acta de Recibo Definitivo o Final de la 
interventoría, la cual se suscribirá máximo dentro de los 30 días hábiles siguientes al vencimiento del plazo de ejecución del 
contrato. Previa aprobación y suscripción Acta de Recibo Definitivo o Final de la obra.  
 
La liquidación del contrato de Interventoría no exime al Interventor de su responsabilidad en caso de que se declare al 
Contratista de obra un siniestro por Estabilidad y Calidad de la Obra. 
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Inspección final de la obra  
 
El Interventor, el supervisor y el Contratista, efectuarán una inspección final a la obra, 10 días antes del vencimiento del 
contrato, con el fin de determinar el estado en que se va a recibir, para lo cual, el Interventor preparará un informe previo, en 
donde se describa el balance general de cantidades, el costo de la obra, informes de laboratorio, etc.  
 
En caso de observaciones que deban atenderse por parte del Contratista, se dejará constancia en oficio dirigido al mismo, 
suscrito por el Interventor, en el cual se fijará el plazo para el acondicionamiento final de las obras. Una vez realizados los 
trabajos requeridos, se procederá a elaborar el Acta de Recibo Final y Entrega de la obra. 
 
METODOLOGÍA PARA LA EJUCUCIÓN DE LA INTERVENTORIA: 
 
La Interventoría controlará, exigirá, colaborará, revisará, prevendrá, y verificará la ejecución y cumplimiento de las obras 
contratadas, teniendo como referencia los principios rectores del Estatuto General de Contratación de la Administración 
Pública, sus decretos reglamentarios, el contrato de obra, los pliegos de condiciones, los estudios y diseños del proyecto y la 
normatividad aplicable en la materia. Para tal efecto, presentará mensualmente informes de interventoría, sin perjuicio de los 
informes adicionales que solicite el departamento o sus órganos de control. 
 
Insumos. El Departamento entregará al Interventor copia del contrato de obra suscrito con el adjudicatario de los procesos de 
selección cuyo objeto es la: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, LEGAL Y DE SST 
PARA REALIZAR LOS MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL ÁREA RURAL Y URBANA DEL MUNICIPIO DE 
MONIQUIRÁ, EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ; EN OCASIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 
CO1.PCCNTR.8553546/3810 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE MONIQUIRÁ Y LA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ" así 
como los estudios y los documentos previos que lo soporten. 
 
Actuaciones iniciales. Suscrita el acta de inicio del contrato de Interventoría, este requerirá al Contratista de obra: 
 
Programación de obra, con Diagrama de Gant, las actividades por capítulos hasta el nivel de subcapítulos, señalando: La 
secuencia y duración de cada una de las actividades (capítulos y subcapítulos) indicadas en el formato de cantidades de la 
propuesta económica; indicación de inicio y final de cada una de las actividades, la indicación de la duración de la ejecución 
del proyecto objeto del presente proceso de selección; la ruta crítica. Aunado a lo anterior se deberá presentar el histograma 
del recurso humano requerido para la ejecución de los trabajos, lo cual permitirá conocer de primera mano, la cantidad de 
personal requerido para cada una de las semanas que dure el proyecto conforme a la solicitud de cuadrillas solicitadas al 
Contratista  
 

• Verificación del Plan de Gestión Integral de Obra en todos sus componentes (Siso, Ambiental y Capacitación).  

• Plan de Manejo Ambiental.  

• Validación de las hojas de vida del personal asociado a la ejecución del contrato.  

• Actividades:  

• Efectuar el estudio de los documentos que dieron lugar a la celebración del contrato de obra objeto de Interventoría, 
incluyendo la revisión de diseños si hubiere lugar a ello.  

• Entregar un informe técnico donde se verifiquen, entre otros aspectos, los parámetros a respetar en la construcción 
de mejoramiento de vivienda. Dicho informe deberá ser entregado dentro de los primeros cinco (05) días de ejecución 
del contrato. 

 
7.2.  OBLIGACIONES GENERALES DEL MUNICIPIO:  

 

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  
2. Fijar un Cronograma con el Contratista para la ejecución del factor de calidad ofrecido en la etapa de selección que 

permita su implementación oportuna durante el desarrollo del contrato.  
3. Fijar un Cronograma con el Contratista para la ejecución del factor de sostenibilidad técnico ambiental ofrecido en la 

etapa de selección que permita su implementación oportuna durante el desarrollo del Contrato 
4. Pagar la remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la Cláusula 8 del Contrato. 
5. Dar cumplimiento a los derechos y deberes consagrados en el artículo 4º de la Ley 80 de 1993. 
6. Suministrar en forma oportuna la información solicitada por el Contratista. 
7. Resolver las peticiones presentadas por el CONTRATISTA en los términos contemplados por la Ley. 
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8. LA FECHA LÍMITE EN LA CUAL LOS INTERESADOS DEBEN PRESENTAR SU OFERTA Y EL LUGAR Y FORMA 
DE PRESENTACIÓN DE LA MISMA. 

 
La fecha y hora límite en la cual los interesados deberán presentar su oferta es la establecida en la plataforma la Plataforma 
SECOP II y la presentación de las ofertas se deberá realizar a través de la plataforma SECOP II de conformidad con la Guía 
para presentación de ofertas a través de la plataforma SECOP II. 
 
En caso de indisponibilidad de la plataforma debidamente certificada por Colombia Compra Eficiente se aplicará el protocolo 
de indisponibilidad establecido por la ACP- CCE. 
 
Las demás condiciones, detalles y particularidades de la presentación de las ofertas se encuentran definidas en el numeral 
correspondiente del pliego de condiciones. 

9. EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y LA MANIFESTACIÓN EXPRESA DE QUE LA ENTIDAD ESTATAL 
CUENTA CON LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL. 

 
El valor estimado del contrato es de SESENTA MILLONES CIENTO OCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTITRÉS PESOS ($ 
60.108.823) M/CTE, el cual es el valor estimado previamente en los estudios de mercado, y respaldado según certificado de 
Disponibilidad Presupuestal, expedido por la Secretaría de Hacienda del Municipio de MONIQUIRÁ y que se relaciona a 
continuación: 

N° CDP FECHA CODIGO RUBRO VALOR 

DIS - 
2026000558 

12
 d

e 
ag

os
to

 d
e 

20
26

 

2.3.40.4001.1400.40 
01032.126.1.2.1.0.00 

Servicio de apoyo financiero para 
mejoramiento de vivienda VIVIENDA, 
CIUDAD Y TERRITORIO acceso a 
soluciones de vivienda – FUENTE: 
1.2.1.0.00 – INGRESOS CORRIENTES 
DE LIBRE DESTINACIÓN 

$128.700.000,00 

2.3.40.4001.1400.400 
1032.126.1.2.3.3.04.14 

Servicio de apoyo financiero para 
mejoramiento de vivienda VIVIENDA, 
CIUDAD Y TERRITORIO acceso a 
soluciones de vivienda – FUENTE: 
1.2.3.3.04.14 – CONVENIO 
CO1.PCCNTR.8553546/3810 DE 2004 
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, 
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 

$789.360.000,00 

TOTAL CDP $918.060.000,00 

 

10. MENCIÓN DE SI LA CONTRATACIÓN ESTÁ COBIJADA POR UN ACUERDO COMERCIAL. 
 

El Proceso de Contratación está sujeto a los siguientes Acuerdos Comerciales. En consecuencia, las Ofertas de bienes y 
servicios de países con los cuales Colombia tiene Acuerdos Comerciales vigentes que cubren el presente Proceso de 
Contratación, serán tratados como Ofertas de bienes y servicios colombianos y tendrán derecho al puntaje para estimular la 
industria nacional:  

Acuerdo Comercial ¿Vigente? 
Entidad 
Estatal 
cubierta 

Valor del Proceso 
de contratación 
superior al umbral 
del Acuerdo 
Comercial 

Excepción 
Aplicable al 
Proceso de 
Contratació
n 

Proceso de 
Contratación 
cubierto por el 
Acuerdo 
Comercial 

  Si/No Si/No Si/No Si/No Si/No 

Alianza 
Pacífico 

Chile Si Si No No No 

México Si No No No No 

Perú Si Si No No No 

Canadá Si No No No No 

Chile Si Si No No No 

Corea Si No No No No 
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Costa Rica Si Si No No No 

Estados Unidos Si Si No No No 

Estados AELC Si Si No No No 

México Si No No No No 

Triángulo 
Norte 

El 
Salvador 

Si No Si No No 

Guatemala Si Si Si No Si 

Honduras Si No No No No 

Unión Europea Si Si No No No 

Israel Si No No No No 

Reino Unido e Irlanda del 
Norte 

Si Si No No No 

Comunidad Andina  N/A N/A   

 
Algunos Acuerdos Comerciales establecen plazos mínimos para presentar las ofertas con el fin de dar el tiempo suficiente a 
los interesados para preparar sus propuestas. Los Documentos del Proceso deben establecer, en su Cronograma, el espacio 
suficiente para cumplir con esta obligación.  
 
Los Acuerdos Comerciales establecen estos plazos en días calendario. Este plazo debe contarse a partir de la fecha de la 
publicación del aviso de convocatoria y hasta el día en que vence el término para presentar ofertas en el respectivo Proceso 
de Contratación. 

 Plazo general 
Plazo Bienes y Servicios de 
características Técnicas 
Uniformes 

Plazo cuando 
hay 
publicidad en 
el Plan Anual 
de 
Adquisicione
s 

Alianza Pacífico 30 días 10 días 10 
días Canadá 40 días 10 días 10 
días Chile 10 días 10 días 10 
días Corea 40 días 13 días 10 
días Costa Rica 40 días 10 días 10 
días Estados AELC 40 días 10 días 10 
días Estados Unidos 40 días 10 días 10 
días Unión Europea 30 días 10 días 10 
días Israel 40 días 10 días 10 
días México 40 días N/A 25 
días  

Debe señalarse que, cuando un Proceso de Contratación está cubierto por más de un Acuerdo Comercial, la Entidad Estatal 
debe establecer en el Cronograma un plazo para la preparación y presentación de las ofertas mayor o igual al plazo más largo 
contemplado en los Acuerdos Comerciales aplicables al Proceso de Contratación. Esto con el fin de cumplir con los 
compromisos previstos en los Acuerdos Comerciales relacionados con este tema. 

En todos los casos donde aplique los acuerdos comerciales y el trato nacional por reciprocidad, la Entidad Estatal debe 
otorgar a los bienes y servicios extranjeros el mismo trato que da a los bienes y servicios nacionales y en consecuencia dar 
a esas ofertas el puntaje adicional de que trata la Ley 816 de 2003 y las preferencias en caso de empates de acuerdo con el 
artículo 2.2.1.1.2.2.9. del Decreto 1082 de 2015 

VALORES A PARTIR DE LOS CUALES SON APLICABLES LOS ACUERDOS COMERCIALES. 
 

 Acuerdo comercial Entidades Estatales del nivel municipal  

 
Alianza 
 Pacifico 
  

 
Chile  
Perú  

Bienes y servicios 

 $200.000 DEG                    $652.878.000 COP 

Servicios de construcción 

$5.000.000 DEG              $16.321.950.000 COP 

Chile Bienes y servicios 
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$200.000 DEG                    $652.878.000 COP 

Servicios de construcción 

$5.000.000 DEG              $16.321.950.000 COP 

Estados AELC 

Bienes y servicios 

$200.000 DEG                    $652.878.000 COP 

Servicios de construcción 

$5.000.000 DEG              $16.321.950.000 COP 

 Costa Rica 
  
  

Bienes y servicios 

$552.000 DEG                    $1.801.943.280 COP 

Servicios de construcción 

$7.777.000 DEG              $25.387.161.030 COP 

Triángulo 
Norte 
  

El Salvador 
Límite inferior del valor de la menor cuantía de la 
Entidad Guatemala 

Unión Europea Reino Unido e 
Irlanda del Norte 

Bienes y servicios 

$200.000 DEG                    $652.878.000 COP 

Servicios de construcción 

$5.000.000 DEG              $16.321.950.000 COP 

Israel Bienes y servicios 

$250.000 DEG                    $816.097.500 COP 

Servicios de construcción 

$5.000.000 DEG              $16.321.950.000 COP 

 
 

Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 

Por esto el proceso de Contratación adelantado con objeto INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 
AMBIENTAL, LEGAL Y DE SST PARA REALIZAR LOS MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL ÁREA RURAL Y 
URBANA DEL MUNICIPIO DE MONIQUIRÁ, EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ; EN OCASIÓN DEL CONVENIO 
INTERADMINISTRATIVO CO1.PCCNTR.8553546/3810 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE MONIQUIRÁ Y LA 
GOBERNACIÓN DE BOYACÁ por valor de SESENTA MILLONES CIENTO OCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTITRÉS 
PESOS ($ 60,108,823.00) M/CTE, se adapta al acuerdo comercial firmado por Guatemala y la Decisión 439 de 1998 de la 
Secretaría de la CAN. 
 
MENCIÓN DE SI LA CONVOCATORIA ES SUSCEPTIBLE DE SER LIMITADA A MIPYME. 
 
Los interesados manifestarán su intención de limitar las convocatorias a Mipyme a través de la Plataforma SECOP II. 
Asimismo, los interesados deberán acreditar el cumplimiento de los requisitos definidos en el artículo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 
1082 de 2015 o la norma que lo modifique, sustituya o complemente, para cual diligenciarán el Formato dispuesto en la 
convocatoria– Acreditación de Mipyme y aportarán los soportes requeridos para que proceda la limitación de la convocatoria 
a Mipyme. En caso de que la condición de Mipyme se pruebe con la presentación del RUP, en los términos contemplados en 
el artículo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, no será necesario presentar el formato indicado.  

El proceso será limitado con mínimo 2 solicitudes de limitación de conformidad con Artículo 2.2.1.2.4.2.2. Convocatorias 
limitadas a Mipyme. Del decreto 1082 de 2015. 

El presente proceso de selección es objeto de limitación a MiPymes domiciliadas en el Departamento de Boyacá. 
 
11. ENUMERACIÓN Y BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS CONDICIONES PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO DE 

CONTRATACIÓN 
 
Bajo los parámetros establecidos en las leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007 podrán participar en el presente proceso contractual, 
todas las personas naturales o jurídicas, en forma individual o conjunta (consorcio o unión temporal), que dentro de su 
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actividad comercial u objeto social se halle comprendido el objeto del presente proceso contractual y además cumplan con 
todos los requisitos exigidos en el pliego de condiciones.  
 
Los requisitos habilitantes y los criterios de evaluación, así como la forma de acreditarlos, se encuentran señalados en el 
respectivo pliego de condiciones.  
 
12. INDICAR SI EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN HAY LUGAR A PRECALIFICACIÓN 
 
En el presente proceso de contratación no hay lugar a precalificación, atendiendo a que su objeto no obedece a un Concurso 
de Méritos. 

 
13. CRONOGRAMA DEL PROCESO 

 

Actividad Fecha Lugar Norma 

Publicación del aviso de 
convocatoria pública 

05 de octubre de 2026 SECOP II 
Fecha definida por la 

Entidad. 

Publicación estudios y 
documentos previos 

05 de octubre de 2026 SECOP II 
Fecha definida por la 

Entidad. 

Publicación del proyecto de 
Pliego de Condiciones 

05 de octubre de 2026 SECOP II 
Fecha definida por la 

Entidad. 

Plazo para presentar 
observaciones al proyecto 
de Pliego de Condiciones 

Hasta el  13 de octubre de 2026 
hasta las 06:00 pm 

SECOP;  o en , asunto: 
Observaciones Pliego de 
Condiciones Proceso de 
Contratación [número del 
Proceso de Contratación] 

Decreto 1082/15 art. 
2.2.1.1.2.1.4. 

Plazo para presentar 
manifestaciones de interés 
de limitar la convocatoria a 

Mipymes 

Hasta el  13 de octubre de 2026 
hasta las 06:00 pm 

SECOP II 
Decreto 1860/21 art. 5 - 

Modificación Dto. 1082/15 
art. 2.2.1.2.4.2.2 

Respuesta a 
observaciones y 

sugerencias al proyecto de 
Pliego de Condiciones 

14 de octubre de 2026 SECOP II 
Fecha definida por la 

Entidad. 

Publicación del aviso de 
limitación a Mipymes 

14 de octubre de 2026 SECOP II 
Fecha definida por la 

Entidad. 

Expedición y publicación 
del acto administrativo de 
apertura del Proceso de 

Contratación 

14 de octubre de 2026 SECOP II 
Fecha definida por la 

Entidad. 

Publicación del Pliego de 
Condiciones definitivo 

14 de octubre de 2026 SECOP II 
Fecha definida por la 

Entidad. 

Audiencia de asignación de 
Riesgos (solo cuando la 

Entidad decida realizarla) 
no aplica N/A L. 80/93 art. 30 

 
 



ALCALDÍA MUNICIPAL MONIQUIRÁ 
   

FM - 041 
Versión: 2.0 

Fecha: 01/09/2024 

MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y 
GESTIÓN 

Página 

13 de 14 

 

AVISO DE CONVOCATORIA 

  

 
 

Presentación de 
observaciones al Pliego de 

Condiciones 

Hasta el 16 de octubre de 2026 a 
las 6:00 pm 

Ver sección de 
comunicaciones de los 

Pliegos de Condiciones. 

Fecha definida por la 
Entidad. 

 

Respuesta a las 
observaciones al Pliego de 

Condiciones  

19 de octubre de 2026 a las 05:00 
pm 

SECOP II 
Fecha definida por la 

Entidad. 
 

Plazo máximo para expedir 
Adendas 

19 de octubre de 2026, hasat 
antes de las 7:00 pm  

SECOP II 
Decreto 1082/15 art.  

2.2.1.1.2.2.1.  
 

Fecha de cierre del 
Proceso de Contratación 

20 de octubre de 2026, hasta las 
6:00 pm. 

SECOP II 
Fecha definida por la 

Entidad. 

 

 

Informe de presentación de 
ofertas /Audiencia de 
apertura de ofertas  

20 de octubre de 2026, hasta las 
6:05 pm. 

SECOP II 
Fecha definida por la 

Entidad. 

 

[Página web de la Entidad]  

Evaluación de las ofertas  21 de octubre de 2026  SECOP II 
Fecha definida por la 

Entidad. 
 

Publicación del informe 
inicial de evaluación  

21 de octubre de 2026 a las 06:00 
pm 

SECOP II 
Fecha definida por la 

Entidad. 
 

Traslado para 
observaciones al informe 

de evaluación de las 
ofertas (plazo máximo para 
presentar subsanaciones)  

Desde: 22 de octubre de 2026 a 
las 10:00 am Hasta:  27 de 
octubre de 2026 a las 3:00 pm  

SECOP II 
Decreto 1082/15 art.  

2.2.1.2.1.3.2 
 

Publicación del informe 
final de evaluación 

28 de octubre de 2026 SECOP II 
Fecha definida por la 

Entidad. 

 

 

Audiencia de orden de 
elegibilidad *opcional por la 

Entidad hacerlo en 
audiencia 

  N/A 
Fecha definida por la 

Entidad. 

 

 

Publicación acto 
administrativo de 
adjudicación o de 

declaratoria de desierta  

28 de octubre de 2026 SECOP II 
Fecha definida por la 

Entidad. 
 

Firma del contrato 28 de octubre de 2026 SECOP II 
Fecha definida por la 

Entidad. 
 

Entrega de Garantías 29 de octubre de 2026 SECOP II 
Fecha definida por la 

Entidad. 
 

Aprobación de Garantías 30 de octubre de 2026 SECOP II 
Fecha definida por la 

Entidad. 
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14. LA FORMA COMO LOS INTERESADOS PUEDEN CONSULTAR LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO: 
 
Los documentos del proceso se podrán consultar en la página web del Portal Único de Contratación, dirección  
http://www.contratos.gov.co. SECOP II. y en la dirección ubicada en la Calle 18 # 4 - 53, Secretaria de compras Públicas y 
abastecimiento estratégico, ubicada en piso 2º de la Alcaldía del Municipio de MONIQUIRÁ 
 

15.  VIGILANCIA Y CONTROL CIUDADANO:  
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley 80 de 1993 y en la ley 850 de 2003, el presente proceso, así como 
el contrato que como consecuencia de su trámite se suscriba, podrán ser objeto de la vigilancia y control ciudadano. 
 
 
 
 

http://www.contratos.gov.co/

