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  DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE 
SATISFACER CON LA CONTRATACIÓN 

1.1. 
Necesidad - por qué o para que se requiere el bien o servicio y 
cuáles son los resultados esperados.  

Conforme a lo señalado en el artículo 39 del Decreto Ley 016 de 2014, modificado por el Decreto 
Ley 898 de 2017, en cumplimiento de la misión institucional, la Subdirección de Tecnologías de 
la Información y las Comunicaciones, es la encargada de liderar, coordinar y monitorear las 
plataformas de tecnologías de la información y las comunicaciones de la Entidad a nivel nacional. 
Así mismo, tiene la función de definir las políticas, planes, programas y procedimientos 
relacionados con el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones que 
contribuyan a incrementar la eficiencia y eficacia en las diferentes dependencias de la Fiscalía, 
así como, garantizar la calidad en la prestación de los servicios tecnológicos. Adicionalmente 
tiene la responsabilidad de consolidar, desarrollar e implementar las diferentes estrategias, 
estándares de datos e integración de procesos y líneas de políticas gubernamentales sobre el 
uso y alcance de las tecnologías de la información y las comunicaciones.    
   
Por otra parte, la Política de Gobierno Digital enmarcada en el Decreto 767 de 2022, establece 
los lineamientos generales donde la tecnología es fundamental para la Entidad toda vez que ésta 
impacta directamente la eficiencia, competitividad y capacidad de adaptación, fortaleciendo la 
relación con los ciudadanos, mejorando la prestación del servicio y generando confianza 
institucional.    
   
De acuerdo con lo establecido en el referido Decreto, la estructura de la Política de Gobierno 
Digital está definida con los siguientes elementos: Gobernanza, Innovación Pública Digital, 
Habilitadores, Líneas de Acción, e Iniciativas Dinamizadoras, como se muestra a continuación:   
 
1. Gobernanza 
2. Innovación Pública Digital 
3. Habilitadores 

3.1.        Arquitectura  
3.2.       Seguridad y Privacidad de la Información 
3.3.       Cultura y Apropiación 
3.4.       Servicios Ciudadanos Digitales 

4. Líneas de Acción 
4.1. Servicios y Procesos Inteligentes 
4.2. Decisiones Basadas en Datos 
4.3. Estado Abierto 

5. Iniciativas Dinamizadoras 
5.1          Proyectos de Transformación Digital 

            5.2          Estrategias de Ciudades y Territorios Inteligentes 
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Imagen 1: Elementos que componen la estructura de la Política de Gobierno Digital 

   
Basado en el contexto normativo institucional y apalancado por el lineamiento gubernamental en 
materia tecnológica, la Entidad propende por el desarrollo de sus capacidades de gestión 
tecnológica haciendo énfasis en la Arquitectura Empresarial del estado, como instrumento que 
establece la estructura conceptual, definiendo lineamientos e incorporando las mejores prácticas 
para su transformación digital.   
   
Desde la perspectiva estratégica institucional, la Entidad ha formulado el Plan Estratégico de 
Tecnologías PETI 2025-2028 en el cual se definen los programas y proyectos orientados a 
alcanzar la visión TIC, alineada con el Direccionamiento Estratégico institucional. Este plan se 
articula con el enfoque programático institucional, compuesto por cinco (5) programas, bajo los 
cuales se han categorizado y estimado en costo y tiempo los proyectos que se ejecutarán durante 
la vigencia del PETI.   
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Imagen 2: Enfoque programático de la FGN

Dentro de los proyectos priorizados se encuentra la Reingeniería de la Infraestructura TIC, cuyo 
objetivo es modernizar y asegurar la infraestructura tecnológica mediante la aplicación de 
técnicas y procesos que permitan evaluar, rediseñar y optimizar los componentes existentes, 
incrementando su eficiencia operativa, disponibilidad, agilidad, automatización y capacidad de 
respuesta frente a las necesidades misionales y de apoyo de la Entidad.  
    
Así las cosas, la Subdirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), 
identificó la necesidad de fortalecer los equipos de trabajo con la finalidad de cumplir no sólo los 
programas sino también los objetivos estratégicos establecidos en el Plan Estratégico de 
Tecnologías de la información (PETI 2025-2028). Dichos objetivos son transversales a los pilares 
estratégicos y su ejecución está liderada por esta dependencia, en procura de la modernización 
de la FGN, contribuyendo así a una justicia más eficiente, transparente y accesible para todos.  
  
Los objetivos estratégicos son:  
  
Objetivo 1: Modernizar y asegurar la infraestructura tecnológica.  
Objetivo 2: Impulsar la digitalización de procesos  
Objetivo 3: Gestionar y aprovechar los datos  
Objetivo 4: Fomentar la innovación  

En este contexto, la Entidad requiere, de acuerdo con su arquitectura institucional de Tecnologías 
de la Información, contar con una infraestructura tecnológica de alta disponibilidad que soporte 
servicios tecnológicos críticos como el Sistema Único de Información Penal (SUIP), el Sistema 
Penal Oral Acusatorio (SPOA), entre otros sistemas misionales y administrativos. Lo anterior se 
logra mediante la implementación y sostenimiento de una plataforma tecnológica robusta que 
garantice la continuidad de los servicios, para lo cual es indispensable disponer no solo de 
componentes de software, tales como sistemas operativos, motores de bases de datos, 
herramientas de gestión de procesos y contenidos, y soluciones de analítica, sino también de 
infraestructura de hardware, como plataformas de procesamiento centralizado y centros de datos 
que reúnan las condiciones técnicas necesarias para el desarrollo y operación de los servicios 
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de Tecnologías de la Información. 
 
Así las cosas, los centros de datos, entendidos como la instalación física que alberga la 
infraestructura de TI para crear, ejecutar y entregar aplicaciones y servicios, necesaria para 
procesar, organizar, asegurar y conservar la información de la Entidad, constituyen la 
infraestructura crítica para el procesamiento, almacenamiento, respaldo y disponibilidad de la 
información que sustenta la prestación de los servicios tecnológicos de la Fiscalía General de la 
Nación, toda vez que, soportan la operación de los sistemas de información, aplicaciones 
institucionales, plataformas de investigación y análisis, servicios de comunicación, mecanismos 
de almacenamiento y respaldo de información, así como los demás servicios tecnológicos 
requeridos para el cumplimiento de las funciones misionales, estratégicas y administrativas de la 
Entidad. Por consiguiente, la adecuada operación de estos espacios depende no solo de los 
equipos informáticos allí instalados, sino también del correcto funcionamiento de los subsistemas 
que garantizan las condiciones físicas, eléctricas, ambientales y de seguridad necesarias para 
preservar la disponibilidad y continuidad de los servicios tecnológicos. En consecuencia, 
cualquier falla o degradación en dichos subsistemas puede generar afectaciones en la prestación 
de los servicios de tecnología, impactando la disponibilidad de las plataformas institucionales y, 
por ende, el desarrollo de las actividades que soportan la misión de la Entidad. 

Es así que, debido a la naturaleza crítica de estos componentes, su operación ininterrumpida 
resulta indispensable para garantizar la disponibilidad de los servicios tecnológicos que soportan 
aplicaciones institucionales, sistemas de información, plataformas de investigación criminal, 
herramientas de análisis, servicios de comunicaciones, almacenamiento de información y demás 
recursos tecnológicos requeridos para el cumplimiento de las funciones asignadas a la Entidad. 

Los datacenter con que cuenta la entidad se encuentran distribuidos de la siguiente manera: 
 

1. Datacenter principal: Bogotá, Búnker de la Fiscalía (Avenida Calle 24 No. 52  01), 
Edificio Gustavo de Greiff Piso 1, Subdirección de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones. 
 

2. Datacenter Control Telemático de CTI Bogotá, Bunker de la Fiscalía (Avenida Calle 24 
No. 52  01), Edificio H Sótano, Dirección del CTI, el cual tiene como objetivo soportar 
tecnológicamente las investigaciones de la entidad. Los servicios que generalmente 
opera el Cuerpo Técnico de Investigación  CTI, tienen como objetivo soportar 
tecnológicamente las investigaciones de la entidad, Para dar continuidad operacional al 
centro de datos, es necesario realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de los 
componentes, con la finalidad de mantenerlos en óptimas condiciones para que no se vea 
afectado el rendimiento y la operación mediante los servicios de réplica y backup que allí 
se alojan. 
 

3. Datacenter de Interceptaciones: Bogotá, Búnker de la Fiscalía (Avenida Calle 24 No. 
52  01), Edificio L piso 6 y Azotea. es responsable de garantizar la gestión y operatividad 
del Sistema de Interceptación, el cual permite acceder, dentro de los parámetros legales 
y constitucionales, a las comunicaciones relevantes para las investigaciones realizadas 
por la Entidad. Para cumplir con esta función, es esencial que el Data Center, que alberga 
todos los componentes tecnológicos del sistema, reciba una serie de mantenimientos 
preventivos y correctivos. Esto asegura su funcionamiento continuo y permite al DIC 
seguir brindando apoyo efectivo a los fiscales en todo el territorio nacional. Este centro 
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de datos consta de los subsistemas arquitectónico y de cableado, eléctrico y de respaldo, 
aire acondicionado y ambiental, detección y extinción de incendios, y seguridad (CCTV, 
Monitoreo y control de acceso), los cuales requieren de mantenimiento y soporte técnico 
para cada uno de los componentes de los subsistemas que operan en él.

Es pertinente señalar que el Centro de Datos Alterno ubicado en la ciudad de Medellín, incluido 
en contrataciones anteriores, fue objeto de un proceso de migración tecnológica hacia el nuevo 
Centro de Datos Alterno de la ciudad de Cali. Debido a que la infraestructura de Cali opera bajo 
un esquema de concesión y cuenta con servicios de administración, mantenimiento y soporte 
propios, no se requiere su inclusión dentro del alcance de la presente contratación.

Cada datacenter se encuentra integrado por cinco (5) subsistemas que están clasificados de la 
siguiente manera:

Imagen 3: Subsistemas SubTIC

Cada uno de los subsistemas se encuentra compuesto por:

     Subsistema arquitectónico
Subsistema de extinción de incendios
Subsistema de infraestructura de redes eléctricas y estructuradas
Subsistema de CCTV y control de acceso
Subsistema de enfriamiento y de refrigeración

Estos subsistemas especializados, garantizan las condiciones adecuadas de operación, 
disponibilidad, seguridad, monitoreo y continuidad de la infraestructura tecnológica. Estos 
subsistemas incluyen componentes asociados a energía regulada y respaldo, climatización de 
precisión, monitoreo ambiental, sistemas de detección y extinción de incendios, control de 
acceso, infraestructura física especializada y demás elementos que permiten mantener 
condiciones óptimas para el funcionamiento de los equipos tecnológicos hospedados en dichos 
espacios.

No obstante, para asegurar su funcionamiento ininterrumpido, los centros de datos requieren una 
infraestructura de soporte conformada por diferentes subsistemas especializados, entre los que 
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se encuentran los sistemas de suministro y respaldo de energía, unidades de potencia 
ininterrumpida (UPS), sistemas de climatización de precisión, monitoreo ambiental, control de 
acceso, detección y extinción de incendios, cableado especializado y demás componentes que 
permiten mantener condiciones óptimas de disponibilidad, seguridad y desempeño para la 
operación de los equipos tecnológicos. 
 
Con fundamento en lo anterior, la Fiscalía General de la Nación requiere contar con un servicio 
especializado de soporte técnico y mantenimiento preventivo y correctivo para los subsistemas 
que soportan los componentes de los centros de datos institucionales, con el fin de asegurar su 
adecuada operación, reducir riesgos de indisponibilidad, prolongar la vida útil de la infraestructura 
instalada y garantizar la continuidad de los servicios tecnológicos que respaldan el cumplimiento 
de los objetivos estratégicos y misionales de la Entidad. 
 
En este contexto, la Entidad requiere contar con una suscripción al servicio de soporte con 
mantenimiento preventivo, correctivo y soporte técnico especializado ininterrumpido que permita 
preservar las condiciones de funcionamiento de los subsistemas que soportan los componentes 
de los centros de datos, mediante la atención oportuna de incidentes, la ejecución de actividades 
programadas de mantenimiento, la sustitución o reparación de elementos defectuosos cuando 
corresponda y el acompañamiento técnico especializado para la resolución de fallas o eventos 
que puedan afectar la continuidad de la operación. De igual manera, con la referida suscripción, 
se busca prolongar la vida útil de los activos tecnológicos asociados, minimizar riesgos 
operativos, asegurar la continuidad de los servicios institucionales y mantener las condiciones 
requeridas para la prestación eficiente, segura y confiable de los servicios de tecnología que 
respaldan el cumplimiento de los objetivos estratégicos y misionales de la Entidad. 
 
Lo anterior, en razón a que, la ausencia de estos servicios incrementaría el riesgo de fallas en la 
infraestructura de soporte de los centros de datos, generando posibles interrupciones en la 
operación de los servicios tecnológicos institucionales, afectaciones en la disponibilidad de la 
información, disminución de los niveles de servicio, impactos en la continuidad del negocio y 
potenciales consecuencias sobre el desarrollo de las actividades misionales y administrativas de 
la Entidad.  
 
Actualmente, los data center de la Fiscalía, cuentan con soporte de mantenimiento correctivo y 
preventivo hasta el 28 de diciembre de 2026, por lo que es necesario renovar la suscripción al 
referido servicio con la finalidad de soportar los mantenimientos correctivos y preventivos por un 
periodo de 12 meses, con el propósito de garantizar su correcto funcionamiento, evitando puntos 
de falla, que afecten los servicios internos y externos. Es de aclarar que en este datacenter se 
encuentran alojados los sistemas principales y sensibles de la entidad.  
 
Igualmente, considerando la complejidad técnica de los subsistemas que integran los centros de 
datos institucionales, se requiere fortalecer las capacidades del personal encargado de la 
supervisión y seguimiento del contrato. Por tal razón la capacitación certificada Certified 
Computer Room Designer (CCRD) de ICREA se requiere como mecanismo de fortalecimiento 
técnico para los funcionarios encargados de la supervisión del contrato, permitiendo mejorar la 
capacidad institucional para verificar el cumplimiento de los lineamientos técnicos, validar 
entregables y realizar el seguimiento especializado a la infraestructura de los centros de datos 
institucionales. 
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En consecuencia, y considerando la necesidad de garantizar la operación continua de estos 
servicios tecnológicos estratégicos es preciso indicar que el Datacenter institucional constituye 
el núcleo tecnológico que soporta los sistemas críticos y misionales de la Fiscalía General de la 
Nación, albergando aplicaciones estratégicas, bases de datos y servicios tecnológicos tanto 
internos como externos. La disponibilidad, estabilidad y continuidad operativa de esta 
infraestructura resultan esenciales para garantizar el adecuado funcionamiento de los procesos 
institucionales y el cumplimiento de la misión de la Entidad, razón por la cual cada uno de sus 
componentes debe operar bajo condiciones controladas y confiables.  
 
Por lo tanto, es necesario adquirir una suscripción de soporte anual cuya disponibilidad queda 
constituida desde la activación certificada del servicio, quedando el contratista obligado durante 
toda la vigencia contractual a la prestación efectiva del soporte, mantenimiento y ANS pactados. 
 
Ahora bien, en cumplimiento del principio de planeación y de la normativa vigente en esta materia 
de contratación pública, la Fiscalía General de la Nación realizó la verificación de la disponibilidad 
de los bienes y servicios requeridos en la Tienda Virtual del Estado Colombiano (TVEC), 
administrada por Colombia Compra Eficiente, disponible en el siguiente enlace: 
https://www.colombiacompra.gov.co/secop/tvec/productos-de-la-tvec. 
 
Como resultado de dicha verificación, se evidenció que no existe un Acuerdo Marco de Precios 
vigente que contemple un portafolio integral, adecuado y suficiente que permita atender la 
necesidad objeto del presente proceso, particularmente en lo relacionado con la infraestructura 
de centros de datos, como sistemas de alimentación ininterrumpida (UPS), sistemas de 
climatización y demás subsistemas asociados. 
 
Lo anterior, en consideración a que los servicios requeridos demandan condiciones específicas 
de compatibilidad tecnológica, escalabilidad, continuidad operativa y soporte especializado, las 
cuales deben estar alineadas con la arquitectura existente de la Entidad, y no se encuentran 
contempladas dentro de los catálogos estandarizados disponibles en la TVEC. 
 
Adicionalmente, dada la criticidad de la operación de los centros de datos institucionales, se 
requiere garantizar la prestación del servicio bajo estándares de alta disponibilidad, confiabilidad 
y oportunidad, lo cual implica la necesidad de contar con: 
 

 Soporte técnico certificado por fabricante o canales autorizados 
 Suministro de repuestos originales u homologados. 
 Tiempos de respuesta acordes con la criticidad del servicio 
 Cumplimiento estricto de las especificaciones y condiciones de fábrica 

 
En este sentido, y teniendo en cuenta que lo que se requiere la suscripción a un servicio de 
soporte, éste debe incluir el soporte técnico, el mantenimiento preventivo y correctivo, así como, 
los repuestos que se requieran durante la vigencia de la suscripción. Como consecuencia, para 
el presente proceso, no se contemplan vigencias futuras ni el manejo de bolsa de repuestos. En 
relación con estos últimos, se aclara que, teniendo en cuenta la obsolescencia de muchos de los 
componentes de los centros de datos, se aceptaran repuestos homologados. 
 
En virtud de lo expuesto, se concluye que este tipo de requerimientos no se encuentra cubierto 
dentro del alcance de los Acuerdos Marco de Precios vigentes, razón por la cual no es procedente 
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atender la necesidad a través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano. Por consiguiente, se 
hace necesario adelantar un prBIENES oceso de contratación independiente, conforme a las 
modalidades previstas en la normativa aplicable, que garantice la adecuada satisfacción de la 
necesidad institucional y la continuidad de la operación misional de la Entidad. 
 
Los servicios pueden compararse objetivamente porque la Entidad definió previamente el número 
de datacenters, subsistemas, frecuencias de mantenimiento, ANS, entregables, equipo de 
trabajo mínimo y condiciones de soporte, permitiendo que la competencia se produzca 
esencialmente sobre el precio.  
 

1.2. Antecedentes Contractuales 
 

No. 
Contrato 

Objeto Contratista Valor Total Link 

FGN-NC-
0301-2024 

RENOVACIÓN DE 
SOPORTE CON 
MANTENIMIENTO 
CORRECTIVO, 
PREVENTIVO, 
SOPORTE TÉCNICO 
Y GARANTÍA PARA 
LOS SUBSISTEMAS 
QUE SOPORTAN 
LOS 
COMPONENTES 
CENTRO DE DATOS 
DE LA FGN GRUPO 
No.  1 - CENTRO DE 
DATOS BOGOTÁ. 
 

COTEL S.A.S. $1.666.488.432,93 https://community.seco
p.gov.co/Public/Tenderi
ng/OpportunityDetail/In
dex?noticeUID=CO1.N
TC.6953014&isFromPu
blicArea=True&isModa
l=False 

FGN-NC-
0302-2024 

RENOVACIÓN DE 
SOPORTE CON 
MANTENIMIENTO 
CORRECTIVO, 
PREVENTIVO, 
SOPORTE TÉCNICO 
Y GARANTÍA PARA 
LOS SUBSISTEMAS 
QUE SOPORTAN 
LOS 
COMPONENTES 
CENTRO DE DATOS 
DE LA FGN GRUPO 
No.  2 
 - CENTRO DE 
DATOS MEDELLÍN 

COTEL S.A.S. $544.258.716,15 https://community.seco
p.gov.co/Public/Tenderi
ng/OpportunityDetail/In
dex?noticeUID=CO1.N
TC.6953014&isFromPu
blicArea=True&isModa
l=False 
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1.3. 
Cantidades que requiere la entidad, para satisfacer la necesidad 
frente a lo que se puede adquirir de acuerdo con el estudio de 
mercado 

Tabla 1. Cantidades 

Ítem Descripción del Bien o Servicio 
Unidad de 

Medida 
Necesida

d Real 

Cantidad 
por 

Adquirir 
Según 

Estudio 
de 

Mercado 

Cantidad 
Pendiente 

por 
Adquirir 

1 

Soporte Técnico con mantenimientos 
preventivos y correctivos que sean 
necesarios para los subsistemas:  
 

 Subsistema de infraestructura 
de redes eléctricas y 
estructuradas  

 Subsistema de CCTV y 
control de acceso 

 Subsistema de extinción de 
incendios 

 Subsistema de enfriamiento y 
de refrigeración 

 Subsistema arquitectónico 
 
De acuerdo con anexo de 
especificaciones técnicas CENTROS 
DE DATOS BOGOTÁ CENTRO DE 
DATOS EDIFICIO GUSTAVO DE 
GREIFF. 
 
Ficha Técnica No. 1 

SERVICIO 1 1 0 

2 

Soporte Técnico con mantenimientos 
preventivos y correctivos que sean 
necesarios para los subsistemas:  
 

 Subsistema de infraestructura 
de redes eléctricas y 
estructuradas  

 Subsistema de CCTV y 
control de acceso 

 Subsistema de extinción de 
incendios 

 Subsistema de enfriamiento y 
de refrigeración 

 Subsistema arquitectónico 
 
De acuerdo con anexo de 
especificaciones técnicas CENTROS 
DE DATOS BOGOTA CENTRO DE 
DATOS EDIFICIO H (ZEUS). 

SERVICIO 1 1 0 
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Ficha Técnica No. 2 

3 

Soporte Técnico con mantenimientos 
preventivos correctivos que sean 
necesarios para los Subsistemas:  
 

 Subsistema de infraestructura 
de redes eléctricas y 
estructuradas  

 Subsistema de enfriamiento y 
de refrigeración 

 Subsistema de extinción de 
incendios 

 Subsistema arquitectónico 
 Subsistema de CCTV y 

control de acceso 
 
De acuerdo con anexo de 
especificaciones técnicas CENTROS 
DE DATOS BOGOTÁ CENTRO DE 
DATOS INTERCEPTACIONES 
EDIFICIO L PISO 6 Y AZOTEA.  
 
Ficha Técnica No. 3 

SERVICIO 1 1 0 

4 

Capacitación certificada en Certified 
Computer Room Designer (CCRD) de 
ICREA. (Capacitación para 
Funcionarios de la Fiscalía) 

CERTIFI-
CACIÓN 

3 3 0 

 

 

1.4. Adquisición  
del Bien o Servicio Solicitado 

En caso de no realizarse la renovación del servicio de soporte técnico y mantenimiento del centro 
de datos ubicado en el Edificio Gustavo de Greiff - Piso 1, la entidad se expondría a riesgos 
significativos en la continuidad y disponibilidad de su infraestructura tecnológica crítica, de los 
servicios para la entidad que se prestan a los usuarios internos y a la ciudadanía mismos que se 
encuentran en los equipos servidores y de almacenamiento alojados en el centro de datos. 
 
El centro de datos ubicado en el bloque H - semisótano, donde funciona los sistemas que 
administra el Grupo Control Telemático, por lo que es necesario contratar los mantenimientos y 
soporte de los subsistemas que lo conforman y de esta forma mantener activos los servicios de 
la Sección de Control Telemático en cuanto a la recepción, trámite y programación de órdenes 
especiales a cargo del Departamento de investigaciones del CTI.  
 
Centro de datos Interceptaciones: Con el fin de implementar lo referente a TIC y para dar 
continuidad a los servicios tecnológicos, se cuenta con instalaciones físicas en donde se dirige, 
se administra y se controla en el marco de la Constitución y la Ley, el sistema de interceptación 
de las comunicaciones que ordene la Fiscalía General de la Nación 
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La ausencia de un contrato de soporte especializado impediría la ejecución de mantenimientos 
preventivos y la atención oportuna de fallas, incrementando la probabilidad de interrupciones no 
programadas, tiempos prolongados de indisponibilidad y afectación directa a los sistemas de 
información y equipos de infraestructura que soportan los procesos misionales y administrativos 
de la entidad.  
  
Asimismo, ante la ocurrencia de incidentes críticos, la entidad no contaría con personal técnico 
especializado, tiempos de respuesta garantizados ni disponibilidad inmediata de repuestos, lo 
que podría generar daños mayores a los equipos, pérdida de información y mayores costos de 
recuperación. 

1.5. 
Definición de Dónde se Van a Distribuir los Bienes o 
Servicios a Adquirir 

El contrato se ejecutará en la(s) ciudad(es) de Bogotá, Avenida Calle 24 No. 52  01.  

1.6. Análisis de la aplicación del Decreto 142 de 2023 

Los servicios objeto de la presente contratación corresponden al soporte técnico especializado, 
mantenimiento preventivo y correctivo de los componentes que conforman la infraestructura 
tecnológica de los centros de datos institucionales, los cuales operan como un ecosistema 
integrado y altamente interdependiente. Su funcionamiento depende de la interacción 
permanente entre plataformas de cómputo, almacenamiento, respaldo, virtualización, monitoreo, 
seguridad y demás elementos que soportan los servicios tecnológicos de la Entidad. 
 
Desde el punto de vista técnico, la adecuada prestación del servicio requiere una gestión 
centralizada de las actividades de soporte, mantenimiento, diagnóstico, análisis de causa raíz, 
atención y escalamiento de incidentes, administración de cambios, seguimiento de niveles de 
servicio y coordinación de las acciones correctivas y preventivas sobre la infraestructura objeto 
de la contratación. 
 
Los cinco subsistemas conforman una sola infraestructura crítica de operación continua y los 
ANS exigen una trazabilidad única y administración centralizada del servicio. 
 
La eventual segmentación del objeto contractual entre varios contratistas podría generar 
dificultades en la coordinación técnica de las actividades, dispersión de responsabilidades frente 
a incidentes o fallas, demoras en los procesos de atención y escalamiento, incremento en los 
tiempos de recuperación de los servicios, así como controversias respecto de la determinación 
del componente que origina una afectación. Lo anterior podría impactar negativamente la 
disponibilidad, estabilidad, rendimiento y continuidad operativa de los servicios tecnológicos que 
soportan los procesos misionales y administrativos de la Entidad. 
 
Adicionalmente, la participación de múltiples proveedores implicaría una mayor complejidad en 
la gestión de la operación tecnológica, incrementando los esfuerzos de coordinación, supervisión 
y seguimiento contractual, así como los riesgos asociados a la integración y compatibilidad de 
las actividades ejecutadas sobre una misma plataforma tecnológica. 
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En consecuencia, la Entidad determinó que la contratación mediante un único lote y con un solo 
contratista constituye la alternativa más eficiente desde el punto de vista técnico, operativo y 
administrativo, toda vez que permite garantizar una gestión integral del servicio, una atención 
unificada de incidentes y requerimientos, la correcta ejecución de los mantenimientos 
especializados, el cumplimiento de los niveles de servicio establecidos y la mitigación de riesgos 
asociados a la operación de los centros de datos institucionales. 
 
Por lo anterior, el presente proceso no se estructurará por grupos, lotes o segmentos, debido a 
que dicha división podría afectar la integralidad de la solución tecnológica, la adecuada 
prestación de los servicios requeridos, la continuidad de la operación institucional y la eficiencia 
en la gestión contractual.  

 

2. 
DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
E IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR 

2.1. Objeto 
SUSCRIPCIÓN AL SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO CON MANTENIMIENTO 
CORRECTIVO, PREVENTIVO PARA LOS SUBSISTEMAS QUE SOPORTAN LOS 
COMPONENTES DE LOS CENTROS DE DATOS DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN. 

2.2. 
Documentos técnicos requeridos para el desarrollo del proyecto (Previa 
prestación del servicio) 

 
 FICHA TÉCNICA 1 

 FICHA TÉCNICA 2 
 FICHA TÉCNICA 3 

2.3. Tipo de Contrato por Celebrar 
De acuerdo con la naturaleza del objeto y las obligaciones contractuales, el tipo de contrato que 
se celebrará es el siguiente (marcar con una X) el tipo que corresponda 
  

Prestación de servicios X Compraventa  Suministro  

Obra  Otro, Cual  

2.4. Especificaciones Técnicas 

El proponente deberá cumplir con las especificaciones técnicas mínimas exigidas, las cuales se 
encuentran descritas en el formato 

 de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2.1.2.1.2.1, 
numeral 1 del Decreto 1082 de 2015, y según lo establecido en las fichas técnicas publicadas en 
el SECOP. 

2.4.1. Requisitos ambientales y sanitarios aplicables 

 Garantizar durante la ejecución del contrato el cumplimiento de las normas y permisos 
ambientales y sanitarios, necesarios para el desarrollo del objeto contractual y el Plan de 
Gestión Integral de Residuos vigente de la Entidad. 
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 Realizar la separación de los residuos peligrosos y ordinarios (aprovechables y no 
aprovechables) que puedan ser generados por la prestación del servicio en las sedes de 
la entidad, según lo indica el Plan de Gestión Integral de la Fiscalía General de la Nación 
vigente, en los contenedores designados para tal fin. En los residuos clasificados como 
RAEE (Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos) y pilas o acumuladores (baterías 
no industriales) se deberán separar los residuos aprovechables como plástico, elementos 
metálicos, chatarra y demás elementos susceptibles de ser aprovechados, los cuales 
deben entregarse debidamente separados, embalados y rotulados, según lo indica el Plan 
de Gestión Integral de Residuos de la Fiscalía General de la Nación y depositarse en los 
contenedores o centros de acopio dispuestos por la Entidad. 
 

 Entregar al supervisor del contrato la certificación de disposición final de los residuos 
peligrosos (distintos a RAEE en la medida en que estos son gestionados directamente por 
la Entidad) generados por los equipos, sus repuestos o sus consumibles, según 
corresponda. La disposición final deberá realizarse con una empresa que cuente con los 
permisos o licencias ambientales requeridos para el aprovechamiento o disposición final 
de este tipo de residuos. Así mismo deberá entregarse al supervisor del contrato la 
relación de los residuos entregados al gestor, especificando su clase y peso en 
kilogramos. 

 
 Gestión de Residuos de Construcción y Demolición (RCD): Cuando como 

consecuencia de las actividades de adecuación, resane, estucado, pintura, desmontaje, 
reparación o demás intervenciones comprendidas dentro del alcance contractual se 
generen Residuos de Construcción y Demolición (RCD), el contratista deberá efectuar su 
separación, manejo, almacenamiento temporal, transporte, aprovechamiento y/o 
disposición conforme a la normativa ambiental vigente y a los lineamientos ambientales 
aplicables en el Distrito Capital. 
El contratista deberá conservar y entregar a la supervisión, cuando corresponda y de 
acuerdo con la normativa aplicable, los registros, certificaciones y demás soportes que 
permitan acreditar la adecuada gestión de los RCD efectivamente generados durante la 
ejecución contractual. 

 
            Información ambiental asociada a sistemas de extinción de incendios 
 

 Cuando durante la ejecución contractual se efectúen actividades de instalación, 
mantenimiento, recarga, reposición, recuperación, retiro o cualquier otra intervención 
sobre sistemas de extinción que utilicen agente NOVEC 1230, el contratista deberá 
presentar a la supervisión un reporte que contenga, como mínimo: 

 
a) Sede, ubicación y placa, código o identificación del equipo o sistema. 
b) Tipo de equipo y agente extintor utilizado. 
c) Capacidad nominal del equipo o cilindro, expresada en kilogramos (kg). 
d) Tipo de servicio o intervención realizada. 
e) Cantidad de NOVEC 1230 efectivamente cargada, recargada o adicionada, expresada 
en kilogramos (kg). 
f) Fecha y motivo de la intervención. 
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g) En caso de activación, descarga, pérdida o fuga, indicación de la existencia de 
liberación efectiva del agente y, cuando sea técnicamente determinable, la cantidad 
correspondiente. 
h) En caso de retiro o baja del equipo, cantidad de agente remanente y manejo efectuado, 
indicando si fue recuperado, trasladado, reutilizado o gestionado para disposición. 
i) Ficha técnica y/o hoja de seguridad del agente utilizado. 

 
 Información ambiental asociada a sistemas de climatización y refrigeración 

Cuando durante la ejecución contractual se realicen actividades de instalación, 
mantenimiento preventivo o correctivo que impliquen carga, recarga, recuperación, retiro o 
disposición de refrigerantes, el contratista deberá presentar a la supervisión un reporte que 
contenga, como mínimo: 

 
a) Sede, ubicación y placa, código o identificación del equipo. 
b) Tipo de equipo, marca y modelo. 
c) Tipo de refrigerante utilizado. 
d) Tipo de servicio realizado. 
e) Cantidad de refrigerante cargada o recargada, expresada en kilogramos (kg). 
f) Cantidad de refrigerante recuperada y, cuando corresponda, retirada o entregada para 
gestión o disposición, expresada en kilogramos (kg). 
g) Motivo de la carga o recarga del refrigerante. 
h) Fecha de la intervención y descripción de la actividad realizada, indicando, cuando 
corresponda, el componente reparado o sustituido. 
 
Nota: La información reportada deberá permitir diferenciar entre la capacidad nominal del 
equipo o sistema y las cantidades efectivamente cargadas, recargadas, adicionadas, 
recuperadas, retiradas o liberadas durante el período correspondiente, según aplique, para 
efectos de garantizar la trazabilidad de la información ambiental requerida por la Entidad. 

 
2.5. Obligaciones Específicas del Contratista 
1. Realizar con la suscripción del acta de inicio el KickOff del proyecto (reunión de inicio de 

proyecto). 
 

2. Entregar al supervisor del contrato, al momento de la firma del acta de inicio y como parte 
del proyecto, la lista y hojas de vida de los integrantes del equipo de trabajo. 
 

3. Presentar durante el KickOff, el plan de trabajo a ejecutar el cual debe ser firmado por 
profesional en Ingeniería Eléctrica o Electrónica o Sistemas o Mecatrónica o Industrial o 
carreras afines, con experiencia certificada en mínimo dos (2) proyectos de construcción 
o adecuación o actualización de Datacenter, un documento que incluya como mínimo, los 
siguientes elementos:  

 Objetivos  
 Equipo de trabajo con datos de contacto (números telefónicos y correos 

institucionales) 
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 Matriz de escalamiento con al menos dos números telefónicos, correos 
electrónicos y nombres de los contactos, para atender las solicitudes que surjan 
durante la vigencia de la garantía 7x24x365 

 Riesgos tecnológicos, operativos y de continuidad de servicio del proyecto  
 Indicadores de seguimiento y calidad  
 Cronograma de reuniones de seguimiento  
 Cronograma de mantenimientos Preventivos 
 Certificado de renovación del servicio de soporte técnico con mantenimiento 

preventivo y correctivo que incluya fecha de inicio y fecha de finalización  

4. Establecer en el KickOff cronograma para los mantenimientos preventivos que el 
contratista deberá cumplir y en caso de incumplimiento por justa causa deberá presentar 
la justificación al día siguiente hábil y así mismo acordar la nueva fecha para realizar el 
mismo con el supervisor del contrato, en caso contrario la entidad realizará las actuaciones 
necesarias para el trámite de presunto incumplimiento contractual que corresponda. 

5. Prestar los servicios de soporte técnico, mantenimiento preventivo y correctivo cumpliendo 
los tiempos de respuesta, contingencia y solución establecidos en los Acuerdos de Nivel 
de Servicio (ANS) definidos en las fichas técnicas, los cuales harán parte integral del 
contrato. 

6. Permitir la aplicación de los Acuerdos de Nivel de Servicio (ANS) definidos en las fichas 
técnicas, cuando se cumplan los criterios establecidos en ellas. 

7. Realizar los mantenimientos preventivos a los subsistemas de los centros de datos, de 
acuerdo con el cronograma aprobado por el supervisor durante el plazo de ejecución del 
contrato y el periodo correspondiente a la vigencia de la suscripción, con personal técnico 
con experiencia acreditada en mantenimiento, soporte y operación de infraestructura de 
centros de datos y de los subsistemas objeto del contrato.   

8. Prestar los servicios de mantenimiento correctivo cada vez que la Entidad lo requiera 
durante el periodo correspondiente a la vigencia de la suscripción, con personal técnico 
con experiencia acreditada en mantenimiento, soporte y operación de infraestructura de 
centros de datos y de los subsistemas objeto del contrato.    
 

9. Informar oportunamente al supervisor cuando la solución definitiva de una falla requiera el 
reemplazo de repuestos, partes o componentes cuya disponibilidad dependa del 
fabricante, distribuidor autorizado o procesos de importación que afecte los tiempos 
establecidos en los (ANS) establecidos en las fichas técnicas. En estos casos, deberá 
implementar las medidas de contingencia o soluciones temporales que resulten 
técnicamente viables para mantener la continuidad operativa del subsistema afectado, 
hasta tanto se efectúe el suministro e instalación definitiva del componente requerido. 
 

10. Diligenciar los formatos establecidos para retirar de las instalaciones de la Fiscalía 
General de la Nación, las partes o componentes defectuosos de los equipos, previa 
autorización del supervisor encargado de esta actividad. 
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11. Instalar, configurar, probar y poner en correcto funcionamiento los equipos que sean 
objeto de mantenimientos correctivos, e integrarlos a los diferentes subsistemas que 
componen la infraestructura de los centros de datos, e, sin perjuicio del cumplimiento de 
los tiempos establecidos en los ANS aplicables a cada incidente. 
 

12. Contemplar todas las visitas de atención y diagnóstico de fallas en sitio, con personal 
calificado sin costos adicionales para la FGN, durante el periodo correspondiente a la 
vigencia de la suscripción. 
  

13. Registrar las novedades de servicio presentadas para cada equipo en formato creado 
(Reporte de Novedades) por el contratista para este fin y generar un informe técnico al 
supervisor del contrato, cada vez que sea solicitado, debidamente firmado por el 
funcionario y por el técnico, donde se registren datos del equipo, el estado en que se 
encontró, el estado de funcionamiento después del cambio o instalación de los 
componentes, mantenimiento (instalación del repuesto), soporte y las observaciones a 
que haya lugar. 
 

14. Entregar cada vez que se efectúe un mantenimiento correctivo, un informe de las 
actividades realizadas, donde se indique los motivos por los cuales se originó el trabajo 
de mantenimiento, los recursos físicos y humanos que se invirtieron en su solución y una 
breve descripción del comportamiento del equipo o partes ante la anomalía detectada. 
Dicho informe debe ser realizado en un formato aprobado por la FGN y en un tiempo 
máximo de cinco (5) días hábiles. 
 

15. Presentar los protocolos para las pruebas de aceptación de los diversos subsistemas que 
conforman la infraestructura de los centros de datos, de acuerdo con lo señalado en la 
ficha técnica previa aprobación del supervisor del contrato. 

 
16. Suministrar un equipo temporal de soporte que supla la función del equipo afectado, en el 

caso que alguno de los equipos que conformen el/los subsistemas del/los centro(s) de 
datos (según aplique) que sean objeto de reparación queden indisponibles, mientras se 
da solución definitiva, con la finalidad de garantizar la continuidad del servicio.  
 

17. Suministrar los repuestos, partes, componentes, nuevos, originales u homologados 
garantizados no remanufacturados, además de insumos y consumibles a que haya lugar, 
necesarios para los mantenimientos preventivos y correctivos sin costo adicional para la 
Fiscalía General de la Nación. 
 

18. Disponer en todo momento con los suministros, repuestos y herramientas necesarias para 
llevar a cabo el mantenimiento correctivo de los equipos y sistemas objeto del contrato. 
En caso de requerir repuestos o suministros especiales, el CONTRATISTA deberá 
gestionar su adquisición en el menor tiempo posible para garantizar el cumplimiento de 
los plazos establecidos. 
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19. Realizar las adecuaciones que sean requeridas en cuanto a resanes, pintura, estucado y 
acabados en las paredes del/los Centro(s) de Datos, cuarto de comunicaciones y eléctrico 
que se vean afectadas como consecuencia de los servicios objeto de la suscripción. 
 

20. Presentar mensualmente durante el periodo correspondiente a la vigencia de la 
suscripción, para revisión y aprobación del supervisor del contrato, un informe detallado 
de los avances y/o resultados de las actividades y el cumplimiento de cada una de las 
obligaciones, de acuerdo con lo señalado en las fichas técnicas. 
 

21. Disponer del recurso humano necesario e idóneo para el desarrollo de las actividades 
durante el periodo correspondiente a la vigencia de la suscripción, dentro de los términos 
establecidos, la calidad esperada y con todos los demás ofrecimientos realizados al 
presentar su propuesta, cumpliendo con todas las protecciones y elementos de seguridad 
industrial y de bioseguridad requeridas así mismo el personal debe estar identificado 
visiblemente con el número del contrato y el nombre de la empresa. 
 

22. Cumplir con la disposición del personal requerido de conformidad con lo establecido en 
las fichas técnicas. 
 

23. Informar al supervisor del contrato de cualquier cambio en el equipo de trabajo, con el fin 
de tramitar los permisos de ingreso al interior de la Entidad. 
 

24. Prever los impactos ante cualquier actividad a desarrollar, evitando en todo momento la 
afectación del servicio de energía, redes de datos y extinción de incendios en cualquiera 
de las actividades a realizar, se deben tener en cuenta las restricciones de horarios para 
el ingreso de materiales y para los trabajos de adecuaciones físicas contemplados. En tal 
sentido las instalaciones que actualmente operan en el sitio de la FGN, no se deben ver 
afectadas en su normal funcionamiento en el desarrollo de las labores.  
 

25. Garantizar que durante la ejecución de las labores se mantengan los espacios limpios y 
que no afecte el entorno de los centros de datos. (según aplique). 
 

26. Realizar en conjunto con el personal de la FGN, las pruebas de funcionamiento, operación 
y demás que sean necesarias para la entrega final y aceptación de los servicios prestados. 
 

27. Realizar transferencia de conocimiento de conformidad con lo señalado en la ficha técnica.  
 

28. Gestionar y garantizar la participación de los funcionarios designados por la Entidad en la 
capacitación CCRD de ICREA impartida por ésta quien es la entidad autorizada para emitir 
la certificación requerida. 

 
29. Asumir todos los costos que se generen en el desarrollo del objeto contractual, tales como 

transporte de materiales desde las fábricas, centros de acopio y distribución hasta el lugar 
donde se ubique el centro de datos. El almacenamiento, custodia, protección y disposición 
de los materiales que se requieran para el desarrollo del objeto contractual será 
responsabilidad de éste. Todo material de obra que se manipule al interior deberá ser 
transportado debidamente empacado cubriendo las zonas afectadas con cartón corrugado 
y cinta en óptimas condiciones, cambiándolo cada vez que sea necesario.  
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30. Entregar la durante el periodo correspondiente a la vigencia de la suscripción la 
documentación relacionada en la ficha técnica.  

31. Cumplir con la política de seguridad de la información de la Fiscalía General de la Nación, 
durante la ejecución del contrato y firmar los acuerdos de confidencialidad los cuales serán 
entregados al contratista por los delegados de la supervisión a la firma del acta de inicio. 

 
32. Cumplir con las normas y permisos ambientales y sanitarios necesarios para el desarrollo 

del objeto contractual, así como con los lineamientos ambientales de la Entidad. 

2.6. Plazo y Lugar de Ejecución del Contrato (Escoger con X la opción que corresponda) 

Requiere Acta de Inicio X No Requiere Acta de Inicio  

(Si requiere, puede ser eliminado el párrafo) 

El plazo de ejecución del contrato será hasta el día 31 del mes de diciembre del año 2026 
contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de 
ejecución del contrato, esto es a partir del registro presupuestal y aprobación de la garantía. 

Parágrafo: Si bien el plazo de ejecución es hasta el 31 del mes de diciembre del año 2026, la 
vigencia de la suscripción al servicio de soporte técnico con mantenimiento correctivo, preventivo 
será por doce (12) meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio. 

El contrato se ejecutará en la(s) ciudad(es) de 
 
Bogotá D.C. 
 

Y se entregará en la(s) ciudad(es) Bogotá D.C., Avenida Calle 24 No. 52 - 01. 

Nota: Tener en cuenta las reglas para los plazos establecidas en el Artículo 829 del Código de Comercio. 

2.7. Forma de Pago 

La FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN pagará al contratista el valor del contrato de la siguiente 
manera: 
Un único pago correspondiente al cien por ciento (100%) del valor del contrato, una vez se 
entregue Certificado de renovación de la suscripción al servicio de soporte técnico con 
mantenimiento preventivo y correctivo que incluya fecha de inicio y fecha de finalización, previa 
presentación de la factura, la documentación relacionada en las obligaciones específicas 
(numeral 3) y el recibo a satisfacción por parte de la supervisión del contrato. 
 
Nota 1: Los pagos a que se obliga la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, en virtud del contrato 
que se celebre, se sujetarán a la situación de recursos del Programa Anual Mensualizado de Caja 
 PAC, por parte de la DIRECCIÓN GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO Y DEL TESORO 

NACIONAL y a la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, una vez el contratista radique la factura, 
acompañada de la certificación que acredite el pago por parte del contratista de las obligaciones 
al Sistema General de Seguridad Social (Salud, Pensiones y Riesgos Laborales) y aportes 
parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, SENA e ICBF) bajo los términos señalados  en la 
Ley 2024 de julio 23 de 2020.  
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Nota 2: Si las facturas no han sido correctamente elaboradas o no se acompañan los documentos 
requeridos para el pago, el término para el mismo empezará a contarse desde la fecha en que se 
presenten debidamente corregidas, o desde que se haya aportado el último de los documentos 
solicitados, las demoras que se presenten por estos conceptos, serán responsabilidad del 
contratista.  
Nota 3: La cancelación del valor del contrato, por parte de la   FISCALÍA GENERAL DE LA 
NACIÓN, al CONTRATISTA, se hará mediante el Sistema Automático de Pagos, realizando 
consignaciones en la cuenta que posea el CONTRATISTA en una entidad financiera, de acuerdo 
con la información suministrada por el mismo, en el momento de suscripción del presente 
documento. 
Nota 4: PROCEDIMIENTO PARA EL CARGUE DE FACTURA EN EL SECOP II: Los soportes 
para el trámite de pago deben ser cargados por el CONTRATISTA en el SECOP II, teniendo en 
cuenta las siguientes instrucciones:  
 1. El CONTRATISTA debe remitir la factura, soporte de pago de seguridad social y demás 
soportes que sean solicitados, al correo electrónico del SUPERVISOR, quien se encargara de 
revisar y solicitar los ajustes y aclaraciones a que haya lugar, con el fin de proceder a expedir el 
recibo a satisfacción.  
EL CONTRATISTA, debe tener en cuenta que los documentos remitidos por correo electrónico 
al supervisor sean legibles, claros, limpios en su escaneo y con calidad de imagen, completos en 
su contenido, así mismo, cada archivo individual debe tener un tamaño de no más de 50 MB y 
preferiblemente en formato PDF. Lo anterior para garantizar que quienes descarguen los 
documentos lo vean correctamente. 
2. EL SUPERVISOR, responderá el correo electrónico enviado, adjuntando la factura con 
asignación de radicado y soportes para pago, entre ellos el recibo a satisfacción. 
3. EL CONTRATISTA una vez reciba el correo electrónico con el aval por parte del supervisor 

 subsección plan 
ridad social 

y soportes adicionales para trámite de pago.  Lo anterior, para que la Subdirección Financiera 
proceda a la revisión y verificación de los documentos y pagos.  
Es responsabilidad del CONTRATISTA el cargue de los soportes en el SECOP II, los cuales 
deben corresponder a revisados y remitidos por el Supervisor. 
4. EL CONTRATISTA debe confirmar a través de correo electrónico al supervisor el cargue en 

  
5. La Subdirección Financiera de la Fiscalía General de la Nación procederá a revisar la factura 
radicada y demás soportes para pago enviados por el contratista a través de la sección 7 

  II. 

 *Cuando la Subdirección Financiera apruebe en el SECOP II la factura y soportes de pago el 
  

informará al supervisor. 
 
Nota 5 - EMISIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA: El contratista será responsable de 
verificar si de acuerdo con las disposiciones legales y reglamentarias vigentes se encuentra 
obligado a facturar electrónicamente.  En caso de que el contratista SI se encuentre obligado a 
facturar electrónicamente, deberá cumplir con las especificaciones vigentes para adelantar el 
trámite de emisión de la factura electrónica, adicionalmente, deberá seguir las instrucciones 
contempladas en el Modelo de emisión y recepción de facturación electrónica de la Fiscalía 
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General de la Nación, con el fin de garantizar la correcta emisión y recepción de la factura 
electrónica. 

2.8. Supervisión 

La supervisión de la ejecución 
del contrato será ejercida por 

El Jefe Departamento de Gestión de Infraestructura y Redes de 
la Subdirección de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones, o a quien este designe. 

Quien cumplirá con lo consagrado en el Estatuto General de Contratación Pública y en las demás 
normas vigentes dispuestas para ello. 

 

3. 
FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE 
SELECCIÓN 

En consideración al objeto a contratar y teniendo en cuenta que el presupuesto oficial estimado 
para la presente contratación asciende a la suma de:  

Valor en letras 
MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS MIL 
DOSCIENTOS TRES PESOS CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE. 

Valor en número $1.597.900.203,36 

Teniendo en cuenta que los bienes a contratar mediante el presente proceso de selección, son 
de características técnicas uniformes atendiendo a que poseen las mismas especificaciones 
técnicas, con independencia de su diseño y de sus características descriptivas y comparten 
patrones de desempeño y calidad objetivamente definidos, y dado que son de común utilización 
pues se ofrecen en el mercado en condiciones equivalentes para quien los solicite, se optará por 
hacer uso de la modalidad de Selección Abreviada mediante el mecanismo de Subasta 
Inversa, teniendo en cuenta como único factor de selección el menor precio, de conformidad con 
lo dispuesto en el literal A, numeral 2 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, en concordancia con 
los artículos 2.2.1.2.1.2.1 al 2.2.1.2.1.2.6 del Decreto 1082 de 2015. 
 
Para la selección del contratista la entidad aplicará los principios de economía, transparencia y 
responsabilidad definidos en la Ley 80 de 1993 y los postulados que rigen la función 
administrativa. 

 

4. ANÁLISIS QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 

4.1. Estudio del Sector  

Para la elaboración del estudio de precios de mercado mediante el Estudio del Sector  

Número 422 De fecha 04 09 2026 

El cual estableció el presupuesto oficial estimado del presente proceso de selección. 

4.2. Conclusiones del Estudio del Sector 
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La entidad, a través de la Subdirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, 
requiere contratar la suscripción al servicio de soporte técnico con mantenimiento correctivo, 
preventivo para los subsistemas que soportan los componentes de los centros de datos de la 
Fiscalía General de la Nación.  
 

De conformidad con la Guía para la Elaboración de Estudios del Sector, la función de compras 
debe orientarse a satisfacer adecuadamente las necesidades de la Entidad y a maximizar el valor 
por el dinero público. En ese sentido, la Entidad debe comprender con claridad: (i) cuál es la 
necesidad que pretende satisfacer y la forma más adecuada de atenderla; (ii) quiénes y en qué 
condiciones pueden proveer los bienes y servicios requeridos; y (iii) el contexto en el que 
desarrollan su actividad los posibles proveedores. 
 
Con fundamento en lo anterior, para la elaboración del presente estudio se tuvo en cuenta la 
necesidad identificada por el área técnica, así como el valor previsto en el Plan Anual de 
Adquisiciones para la presente vigencia. 
 
Resultado del análisis: 
 

 Se identificó un mercado con capacidad para proveer los bienes y/o servicios requeridos 
por la Entidad, razón por la cual el estudio de precios de mercado se estructuró con base 
en las cotizaciones obtenidas.  

 Podrán participar las personas naturales y/o jurídicas que acrediten el cumplimiento de las 
condiciones exigidas por la Entidad y reúnan los requisitos de experiencia, capacidad 
técnica y solvencia económica, con el fin de garantizar la selección de la oferta más 
favorable.  

 Una vez revisada la plataforma del SECOP II, en la Tienda Virtual del Estado Colombiano 
se evidencia que no existe Acuerdo Marco de Precios que supla la necesidad del presente 
proceso, acorde con lo expuesto por el área técnica, así: 

materia de contratación pública, la Fiscalía General de la Nación realizó la verificación de 
la disponibilidad de los bienes y servicios requeridos en la Tienda Virtual del Estado 
Colombiano (TVEC), administrada por Colombia Compra Eficiente, disponible en el 
siguiente enlace: https://www.colombiacompra.gov.co/secop/tvec/productos-de-la-tvec. 

Como resultado de dicha verificación, se evidenció que no existe un Acuerdo Marco de 
Precios vigente que contemple un portafolio integral, adecuado y suficiente que permita 
atender la necesidad objeto del presente proceso, particularmente en lo relacionado con 
la infraestructura de centros de datos, como sistemas de alimentación ininterrumpida 
(UPS), sistemas de climatización y demás subsistemas asociados. 

Lo anterior, en consideración a que los servicios requeridos demandan condiciones 
específicas de compatibilidad tecnológica, escalabilidad, continuidad operativa y soporte 
especializado, las cuales deben estar alineadas con la arquitectura existente de la Entidad, 
y no se encuentran contempladas dentro de los catálogos estandarizados disponibles en 
la TVEC. 
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Adicionalmente, dada la criticidad de la operación de los centros de datos institucionales, 
se requiere garantizar la prestación del servicio bajo estándares de alta disponibilidad, 
confiabilidad y oportunidad, lo cual implica la necesidad de contar con: 

 Soporte técnico certificado por fabricante o canales autorizados 
 Suministro de repuestos originales u homologados. 
 Tiempos de respuesta acordes con la criticidad del servicio 
  

               
 El proceso histórico FGN-NC-IPSE-0044-2024 - CONTRATO FGN-NC-0301-2024, será 

tenido en cuenta únicamente como referencia debido a que las especificaciones técnicas 
no son iguales a las requeridas para la presente vigencia. 

 
 
VARIABLES QUE PUEDEN AFECTAR EL SECTOR 
 
De acuerdo con el análisis realizado, se sugiere tener en cuenta las siguientes variables 
económicas o circunstancias que se derivan del comportamiento del mercado, las cuales fueron 
identificadas durante la estructuración del presente estudio del sector, para efectos de la 
estimación, tipificación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el equilibrio 
económico del contrato: ·  
 
 1. Variables Macroeconómicas y Cambiarias 
 

 Tasa de cambio (TRM) y devaluación: Los repuestos, licencias de diagnóstico, partes 
especializadas (tarjetas, fuentes redundantes, módulos de almacenamiento) y contratos 
de respaldo con fabricantes están cotizados en dólares o euros. Una fluctuación drástica 
de la moneda afectará los costos del contratista en mantenimientos correctivos. 
 

 Inflación y, en particular, el Índice de Precios al Productor (IPP): Los costos de 
insumos tecnológicos, baterías para sistemas UPS y componentes electromecánicos no 
siempre se comportan igual que el IPC general. 

 
2. Comportamiento y Restricciones de la Cadena de Suministro  
 

 Tiempos de entrega de fabricantes internacionales: La escasez global de 
semiconductores o cuellos de botella logísticos pueden demorar la reposición de partes 
críticas para servidores, almacenamiento o aires acondicionados de precisión. Esto 
impacta directamente los niveles de servicio y los tiempos de solución ante fallas 
correctivas.  
 

 Obsolescencia tecnológica y disponibilidad de repuestos: Subsistemas antiguos en 
el centro de datos cuyos fabricantes hayan declarado el fin de vida útil o fin de soporte 
encarecen o vuelven casi imposible conseguir repuestos originales en el mercado. 
 

3. Dinámica del Mercado Laboral Especializado 
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 Escasez de talento certificado: El costo de ingenieros con certificaciones oficiales 
vigentes y de alto nivel es volátil y altamente competitivo. El incremento en las expectativas 
salariales del personal técnico especializado debe contemplarse como un riesgo previsible 
de costos operativos. 

 
4. Circunstancias Operativas y de Infraestructura 
 

 Consumo de energía y variaciones tarifarias: Aunque el objeto es el mantenimiento y 
soporte, los bancos de baterías o pruebas de carga durante el mantenimiento preventivo 
pueden implicar consumos o riesgos operativos asociados a la infraestructura eléctrica de 
la entidad. 
 

 Ventanas de mantenimiento y disponibilidad de la entidad: La restricción impuesta por 
la entidad para ejecutar mantenimientos preventivos únicamente en horarios no hábiles 
(noches, fines de semana o festivos) incrementa los costos laborales por recargos 
nocturnos y dominicales del contratista. 

 
 
RESULTADO DEL ANÁLISIS DE COSTOS BASADO EN COTIZACIONES ANEXO 1 (CUADRO 
ANÁLISIS DE COTIZACIONES) 
 
De conformidad con lo establecido en el literal c1 del artículo 2.1.4.3.2.1. del Decreto 1600 de 
2024, por medio del cual se establecen las acciones para la prevención de corrupción en la 
contratación pública, se creó evento de cotización a través de la Solicitud de Información a 
Proveedores FGN-SIP-024- 2, a fin de dar a conocer las condiciones del futuro proceso de 
selección, así como las especificaciones técnicas requeridas.  Se evidencia que el mercado 
potencial está conformado por 4.999 empresas, tal como se muestra en la siguiente imagen: 
 

 
1 c. Fortalecer los análisis de mercado para la fijación objetiva de precios. En la elaboración del análisis de mercado para fijar los precios, deberán 
realizarse estudios públicos y abiertos, que permitan un análisis comparativo de los precios de referencia para alcanzar valores de mercado favorables y mayor 
eficiencia en el gasto. En esa medida, y con el fin de mitigar sobrecostos, en la definición de presupuestos a partir de cotizaciones no se podrán realizar 
consultas cerradas ni direccionadas a grupos reducidos de empresas y se verificará la ausencia de inhabilidades e incompatibilidades de las empresas que 
coticen. En todo caso, en los documentos del proceso debe quedar constancia del proceso que permitió la determinación del precio, el mecanismo seleccionado 
para fijarlo y la justificación de esa elección. 
2  
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.48449185&isFromPublicArea=True&isModal=False 
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Al cierre del evento de cotización no se obtuvo ninguna cotización.  Sin embargo, se evidenció 
que 3 proveedores mostraron interés en el evento, por lo que se les remitió solicitud directa por 
correo electrónico institucional, sin obtener respuesta, ni cotización.

Desde el Equipo de Estudio del Sector se envió solicitud directa por correo electrónico institucional 
a 35 proveedores del sector.  

De este ejercicio, se obtuvo 4 cotizaciones: COTEL SAS, INGENIERIA DE SISTEMAS 
TELEMATICOS S.A. - INISITEL S.A, SISELCOM S.A.S. y COMSISTELCO S.A.S.

Por parte del área técnica se recibieron 2 cotizaciones, las cuales se obtuvieron por solicitud a 
través de correo electrónico institucional:  ALCALA ARQUITECTURA & COMUNICACIONES SAS 
y SERVITRONICS SAS.

La cotización remitida por la empresa SERVITRONICS SAS, no se tomará en cuenta ya que, el 
proveedor modificó el formato de cotización incluyendo un quinto ítem.

La cotización remitida por la empresa INGENIERIA DE SISTEMAS TELEMATICOS S.A. -
INISITEL S.A., no se tomará en cuenta para el análisis ya que, el proveedor indica los siguiente 

Queremos precisar que la Ficha Técnica N° 1 (Centro de Datos 
Edificio Gustavo de Greiff) solicita la implementación de un Sistema Unificado de Monitoreo del 
Datacenter. Este ítem no se incluye dentro de la cotización adjunta, dado que su alcance implica 
componentes adicionales (servidor dedicado, licenciamiento de integración, entre otros) que 
requieren un análisis y cotización independiente, por tratarse de una implementación nueva y no 

Finalmente, se tienen cuatro (4) cotizaciones, las cuales fueron revisadas y avaladas 
integralmente por el área técnica, por lo que se concluye que ellas cumplen con las condiciones 
requeridas por la Entidad, así:

1. ALCALA ARQUITECTURA & COMUNICACIONES SAS
2. COTEL SAS
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3. SISELCOM SISTEMAS ELECTRICOS Y DE COMUNICACIONES S.A.S 
4. COMSISTELCO S.A.S. 

 
Una vez recibidas las cotizaciones se observa lo siguiente: 
 

 Se realizó el estudio con cuatro (4) cotizaciones las cuales cumplen con lo solicitado por 
la entidad. 
 

 Los valores de las siguientes cotizaciones no serán considerados dentro del análisis, en 
la medida en que se identifican como un dato atípico frente al comportamiento del 
mercado. Lo anterior, por cuanto dicho valor excede los límites inferior y superior 
establecidos mediante el método del rango intercuartílico, calculado a partir del primer 
cuartil (25%), lo que evidencia una desviación significativa respecto de los valores de 
referencia. Esta determinación se adopta en cumplimiento de lo previsto en el numeral 
8.3.4 de la Guía para la Elaboración de Estudios de Sector, así: 

 Cotización 1: ítem 4 
 Cotización 6: ítem 3 

 
 Para determinar los valores sobre cotizaciones se aplica las siguientes fórmulas: 

 Media aritmética baja para los ítems 1, 2 y 3 
 Promedio para el ítem 4 

 
RESULTADO DEL ANÁLISIS PARA ESTABLECER EL VALOR FINAL - ANEXO 2 (CUADRO 
ANÁLISIS PARA ESTABLECER EL VALOR FINAL) 
 
Para establecer los valores definitivos se tomó la variable sobre cotizaciones, aplicando las 
fórmulas de promedio y media aritmética. 
  
RESULTADO DEFINITIVO DE COSTOS LOS CUALES PROYECTAN EL PRESUPUESTO 
FINAL - ANEXO 3 (CUADRO ESTUDIO Del SECTOR DEFINITIVO). 
 
Como resultado del análisis realizado para definir el presupuesto del presente proceso se aplicó 
el método de promedio y media aritmética sobre cotizaciones, en los términos descritos 
anteriormente. 
 
De acuerdo con el análisis realizado, el valor de referencia obtenido en el Estudio del Sector, para 
el proceso cuyo objeto es 
MANTENIMIENTO CORRECTIVO, PREVENTIVO PARA LOS SUBSISTEMAS QUE 
SOPORTAN LOS COMPONENTES DE LOS CENTROS DE DATOS DE LA FISCALÍA 

asciende a la suma de MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE 
MILLONES NOVECIENTOS MIL DOSCIENTOS TRES PESOS CON TREINTA Y SEIS 
CENTAVOS M/CTE. ($1.597.900.203,36)  incluido IVA y todos los costos directos e indirectos, 
así como los demás impuestos, tasas, contribuciones y gastos a que haya lugar. 
 
REGLA DE APROXIMACIÓN Y PRESENTACIÓN DE VALORES 
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Para efectos del presente análisis, se aplicó el procedimiento de aproximación, generalmente 
aceptado por las reglas matemáticas, consistente en el redondeo a dos (2) decimales. En virtud 
de este criterio, cuando el tercer decimal es inferior a cinco (5), el segundo decimal se mantiene; 
y cuando el tercer decimal es igual o superior a cinco (5), el segundo decimal se incrementa en 
una unidad. 
 
NOTAS: 
 

 El proponente, al estructurar su oferta económica, deberá presentar los valores con un 
máximo de dos (2) decimales, con el fin de no afectar el cálculo de variables económicas 
o tributarias aplicables, tales como IVA, AYS o AIU 

 En caso de que se presenten valores con más de dos (2) decimales, se recomienda aplicar 
el método de redondeo estándar antes descrito. 

 

4.3. Presupuesto 

De acuerdo con el valor obtenido en el estudio del sector realizado, se tiene como presupuesto 
oficial estimado para el presente proceso de selección la suma de 

Valor en letras 
MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS MIL 
DOSCIENTOS TRES PESOS CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE. 

Valor en números $1.597.900.203,36 

incluido IVA y todos los costos directos e indirectos y los impuestos nacionales a que haya lugar. 

La presente contratación será atendida con cargo al rubro de 

Nombre del Rubro Recurso Valor 
02-02-02-008-003-01  

SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN ADMINISTRACIÓN Y 
SERVICIOS DE GESTIÓN; SERVICIOS DE TECNOLOGÍA 

DE LA INFORMACIÓN 

10 $1.597.900.203,36 

   

TOTAL $1.597.900.203,36 
 

El cual afecta recursos de 
(Escoger entre las dos opciones).           

Funciona
miento 

X Inversión  

Nota 1: En caso de que sean varios rubros, determinar cómo sería su afectación presupuestal 
para efectos del contrato. 
Nota 2: En caso de que se afecten vigencias futuras, discriminar cómo será la afectación en cada 
una de las vigencias implicadas. 
Nota 3: Se debe verificar que la necesidad se encuentra prevista en el Plan Anual de 
Adquisiciones de la entidad y que exista relación entre la contratación a realizar y el rubro 
presupuestal del cual se derivan sus recursos. 
 

4.4. MARGEN MÍNIMO DE MEJORA 

1%. 

 
5. CLASIFICACIÓN UNSPSC 



 

 

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL 
Código: FGN-AP07-F-16 
 
Versión: 07 
 
Página: 27 de 42 

FORMATO ESTUDIO PREVIO SUBASTA 
INVERSA 

 

 
 

Los bienes o servicios objeto del presente Proceso de Contratación están codificados en el 
Clasificador de Bienes y Servicios de Naciones Unidas (UNSPSC), como se indica en la Tabla 2: 
http://www.colombiacompra.gov.co/es/Clasificacion  

Tabla 2. Codificación del bien o servicio en el sistema UNSPSC 

Clasificación UNSPSC Descripción 

39121000  Equipamiento para distribución y conversión de alimentación   
39121300  Cuadros, registros y menaje para electricidad  
39122100  Equipo de transmisión y distribución eléctrica  
72151500  Servicio de sistemas electrónicos  
73152100  Servicios de mantenimiento y reparación de equipo de manufactura  
81101700  Ingeniería eléctrica y electrónica  

 
6. REQUISITOS HABILITANTES 

6.1. Requisitos Mínimos Habilitantes 

La verificación de los requisitos habilitantes se realizará individualmente por parte de los 
miembros que conformen el Comité Evaluador y se efectuará de la siguiente manera:  
 
La Fiscalía deberá verificar con el Registro Único de Proponentes el cumplimiento de los 
requisitos habilitantes. Esta verificación se hará de acuerdo con el artículo 2.2.1.1.1.5.2 y 
2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015 y el Manual para determinar y verificar los requisitos 
habilitantes en Procesos de Contratación expedidos por Colombia Compra Eficiente. 
 
De conformidad con el numeral 6.1 del artículo 6 de la Ley 1150 de 2007, solo en aquellos casos 
en que por las características del objeto a contratar se requiera la verificación de requisitos del 
Proponente adicionales a los contenidos en el RUP, la Entidad Estatal puede hacer tal 
verificación en forma directa. 

6.1.1. Capacidad Jurídica 
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En el presente Proceso de Contratación pueden participar personas naturales o jurídicas, 
nacionales o extranjeras; consorcios, uniones temporales o promesas de sociedad futura, cuyo 
objeto social esté relacionado con el objeto del contrato a celebrar. 
 
La duración de esta asociación debe ser por lo menos por la vigencia del Contrato y un año más. 
 
La Fiscalía también revisará que los Proponentes no se encuentren en causales de inhabilidad, 
incompatibilidad o conflictos de interés para celebrar o ejecutar el contrato.  
 
Para ello, revisará el boletín de responsables fiscales, el certificado de antecedentes 
disciplinarios, el certificado de antecedentes judiciales y el RUP para verificar que no haya 
sanciones inscritas.  
 
Las personas jurídicas extranjeras deben acreditar su existencia y representación legal con el 
documento idóneo expedido por la autoridad competente, en el país de su domicilio no anterior 
a tres (3) meses desde la fecha de presentación de la oferta, en el cual conste su existencia, 
fecha de constitución, objeto, duración, nombre del representante legal, o nombre de la persona 
que tenga la capacidad de comprometerla jurídicamente, y sus facultades, señalando 
expresamente que el representante no tiene limitaciones para contraer obligaciones en nombre 
de la misma, o aportando la autorización o documento correspondiente del órgano directo que 
lo faculta. 

6.1.2. Legalización de Documentos 
Otorgados en el Exterior  

Los documentos expedidos en el exterior con que se pretenda acreditar requisitos señalados en 
el pliego de condiciones, deberán cumplir con todos y cada uno de los aspectos legales exigidos 
para la validez y oponibilidad en Colombia, con el propósito que puedan obrar como prueba 
conforme con lo dispuesto en el Código General del Proceso (Ley 1564 de 2012, artículos 74 y 
251, según corresponda), artículo 480 del Código de Comercio y en la Resolución vigente 
proferida por el Ministerio de Relaciones Exteriore

con apostilla, consularización y traducción oficial. 
 

Para efecto de documentos expedidos por autoridades de países miembros del Convenio de la 

se requiere de la consularización, sino que será suficiente que los documentos se adicionen con 
el certificado de apostilla. 
 
La FGN dará aplicación a lo señalado en la Circular Externa Única de Colombia Compra Eficiente 

Convención de la Apostilla o la legalización de documentos públicos otorgados en el extranjero. 
 

 
6.1.3. Experiencia 

El oferente deberá acreditar en el Registro Único de Proponentes la ejecución hasta cuatro (4) 
contratos ejecutados, identificados con cualquiera, o con la sumatoria de los códigos del 
Clasificador de Bienes y Servicios de Naciones Unidas relacionados en la tabla No. 3 del 
presente documento, una experiencia igual o mayor a 912 SMLMV, cuyo objeto esté relacionado 
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con el Servicio de soporte técnico con mantenimiento correctivo, preventivo para los 
subsistemas que soportan los componentes de los centros de datos  y, que permita 
evidenciar lo siguiente: 
 

 Experiencia en el mantenimiento preventivo o correctivo o soporte técnico o suministro e 
instalación de aires acondicionados de precisión o inrow con sus condensadoras o chiller 
según aplique en centro de datos;  

 Experiencia en el mantenimiento preventivo o correctivo o soporte técnico o suministro e 
instalación que contemplen transformadores o PDU o tableros eléctricos o tableros de 
transferencia para centros de datos;   

 Experiencia en mantenimiento preventivo o correctivo o soporte técnico o suministro e 
instalación que incluya UPS;   

 Experiencia en mantenimiento preventivo o correctivo o soporte técnico o suministro e 
instalación que incluya Sistemas contra incendios;   

 Experiencia en el mantenimiento o suministro o soporte de centro de datos que relacione 
un sistema de CCTV o Control de Acceso Biométrico. 

 
Tabla 3. Experiencia requerida 

Contrato  
Código del 

Clasificador de 
Bienes y 
Servicios 

Descripción Cuantía - 
SMMLV 

39121000  Equipamiento para distribución y conversión de 
alimentación   

 
 

912 39121300  Cuadros, registros y menaje para electricidad  
39122100  Equipo de transmisión y distribución eléctrica  
72151500  Servicio de sistemas electrónicos  
73152100  Servicios de mantenimiento y reparación de equipo de 

manufactura  
81101700  Ingeniería eléctrica y electrónica  

 
 
NOTA: La verificación de la experiencia no pretende exigir contratos idénticos sino experiencia 
funcionalmente relacionada con la operación integral de infraestructura de centros de datos. 
 
CRITERIO DIFERENCIAL PARA MIPYME 
  
En cumplimento de lo establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.18 del Decreto 1860 de 2021, si los 
proponentes acreditan su condición de Mipyme con domicilio en Colombia, de acuerdo con 
lo dispuesto en el artículo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, modificado por el artículo 5 
del Decreto 1860 de 2021, se dará aplicación al siguiente criterio diferencial:  
 
El oferente deberá acreditar en el Registro Único de Proponentes, la ejecución de hasta cinco 
(5) contratos, individualmente o en conjunto, identificados con cualquiera de los códigos del 
Clasificador de Bienes y Servicios de Naciones Unidas (UNSPSC) relacionados en la tabla del 
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presente documento, cuya experiencia acumulada sea igual o mayor a 912 SMLMV, cuyo objeto 
Servicio de soporte técnico con mantenimiento correctivo, 

 
y, que permita evidenciar lo siguiente: 
 

 Experiencia en el mantenimiento preventivo o correctivo o soporte técnico o suministro e 
instalación de aires acondicionados de precisión o inrow con sus condensadoras o chiller 
según aplique en centro de datos;   

 Experiencia en el mantenimiento preventivo o correctivo o soporte técnico o suministro e 
instalación que contemplen transformadores o PDU o tableros eléctricos o tableros de 
transferencia para centros de datos;   

 Experiencia en mantenimiento preventivo o correctivo o soporte técnico o suministro e 
instalación que incluya UPS;   

 Experiencia en mantenimiento preventivo o correctivo o soporte técnico o suministro e 
instalación que incluya Sistemas contra incendios;   

 Experiencia en el mantenimiento o suministro o soporte de centro de datos que relacione 
un sistema de CCTV o Control de Acceso Biométrico. 

 

Proponentes (RUP) deben ser tenidos en cuenta por la entidad con el fin de ser habilitados. 
 
NOTA: La verificación de la experiencia no pretende exigir contratos idénticos sino experiencia 
funcionalmente relacionada con la operación integral de infraestructura de centros de datos. 
 
 
REGLAS APLICABLES SEA O NO MIPYME: 
 
Nota 1: Para la verificación de este requisito, la Fiscalía General de la Nación, verificará del 
Registro Único de Proponentes, lo relacionado con Código del Clasificador de Bienes y Servicios 
hasta el tercer nivel, y su cuantía expresada en SMLMV. 
 
Nota 2: Teniendo en cuenta que la Cámara de Comercio, no certifica el Código del Clasificador 
de Bienes y Servicios hasta el cuarto nivel, ni el objeto de los contratos registrados en el RUP, 
y se requiere que la experiencia tenga relación con el Servicio de soporte técnico con 
mantenimiento correctivo, preventivo para los subsistemas que soportan los 
componentes de los centros de datos , la Fiscalía General de la Nación verificará contra 
documentos el objeto del contrato y/o sus actividades, para lo cual adicionalmente deberá 
presentar una(s) certificación(es), y/o actas de liquidación que contenga como mínimo lo 
siguiente:  
 
 Objeto del Contrato (Si el objeto no se relaciona con lo aquí indicado, deberán describir los 

bienes y/o servicios entregados). 
 Valor del contrato.  
 Tiempo de ejecución del contrato.  
 Fecha del contrato. 
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 Dirección y teléfono de quién expide la certificación. 
 

Nota 3: La experiencia del oferente plural (unión temporal, consorcio y promesa de sociedad 
futura) podrá ser acreditada por uno de los integrantes del proponente plural. 
 
Cuando un proponente adquiere experiencia en un contrato como integrante de un contratista 
plural, la experiencia derivada de ese contrato corresponde a la ponderación del valor del 
contrato por el porcentaje de participación. 
 
Nota 4: En caso de que se alleguen documentos del contrato cuyo objeto relacione otros bienes 
o servicios, se deberá especificar claramente el valor ejecutado de los bienes o servicios que 
estén relacionados con la experiencia exigida para el presente proceso, es decir, con el 
Servicio de soporte técnico con mantenimiento correctivo, preventivo para los 

subsistemas que soportan los componentes de los centros de datos . 
 
Nota 5: Conforme a lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015, una 
sociedad con menos de tres años de constituida puede aportar la experiencia de sus accionistas, 
socios o constituyentes. Si la persona jurídica con menos de tres años de constituida registra la 
experiencia de sus socios en el RUP, y éste es renovado ininterrumpidamente, puede continuar 
utilizando la experiencia inscrita mientras no cesen los efectos del RUP, incluso después de 
transcurridos los tres años. Lo anterior, de acuerdo con lo establecido por Colombia Compra 
Eficiente en oficio Rad 4201913000006 de 2019. 

6.1.4. Requisito Técnico Habilitante Adicional 

 
 El proponente deberá allegar una (1) certificación de alguna de las siguientes marcas, 

UPS marca VERTIV o EMERSON o SCHNEIDER o APC, expedida por el fabricante, 
distribuidor mayorista o distribuidor local autorizado, que acredite la capacidad para 
suministrar los servicios objeto del presente proceso o; 

 En caso de que los servicios de soporte o mantenimiento sean prestados por un tercero, 
el proponente deberá presentar una (1) carta en la que identifique al prestador del 
servicio, acompañada de la certificación expedida por el fabricante, distribuidor mayorista 
o canal autorizado que respalde la prestación de dichos servicios por parte del tercero. 

 
Nota: Dada la complejidad de la infraestructura objeto de soporte y la necesidad de intervenir 
equipos activos de misión crítica, la certificación del fabricante o canal autorizado es requerida 
para garantizar acceso a soporte especializado, procedimientos de mantenimiento, 
actualizaciones, microcódigo, firmware y validación técnica de repuestos homologados 
compatibles con la infraestructura existente. 
 
- El proponente deberá adjuntar con la propuesta, mínimo dos (2) certificaciones expedidas por 
los fabricantes o por el distribuidor mayorista o local, que lo acredite como prestador de servicios 
de soporte o mantenimiento de los siguientes componentes en cualquiera de las marcas de los 
Aires acondicionados bien sea de tecnología tipo Inrow o de Precisión y de Confort, existentes 
en los centros de datos: 
 

 Aire acondicionado Marca Samsung 
 Aire acondicionado Marca CIAC 
 Aire acondicionado BLUELINE 
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 Aire acondicionado VERTIV  
 Aire acondicionado COMPUAIRE 
 Aire acondicionado CARRIER 
 Aire acondicionado LG 
 Aire acondicionado Daiki 
 Aire acondicionado Stulz 
 Aire acondicionado Emerson  

 
Nota: Las certificaciones aportadas no deben tener fecha de expedición superior a 180 días 
antes del cierre del proceso. 
 

6.1.5. Capacidad Financiera 

REQUISITOS HABILITANTES DE CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL 
 
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.1.5.3. numerales 3 y 4 del Decreto 1082 
de 2015, la Capacidad Financiera y Organizacional de los proponentes se acredita mediante el 
Registro Único de Proponentes  RUP, vigente y en firme al finalizar el traslado del informe de 
evaluación. Dicho certificado constituye la evidencia documental validada por la Cámara de 
Comercio. 
 
De igual forma, el presente análisis toma como referencia el Manual para Determinar y Verificar 
los Requisitos Habilitantes expedido por Colombia Compra Eficiente (versión vigente),3 la 
Superintendencia de Sociedades4 y las disposiciones aplicables al proceso de contratación. 
 

1. CAPACIDAD FINANCIERA 

La Entidad evaluará la capacidad financiera de los proponentes con base en los 
indicadores definidos y la información financiera contenida en el RUP, correspondiente a los 
estados financieros con corte al 31 de diciembre de 2025.  

La información financiera permitirá determinar si la propuesta cumple las condiciones mínimas 
de solvencia y estabilidad requeridas. Un oferente se considerará habilitado financieramente 
cuando cumpla cada uno de los indicadores descritos a continuación. 
 
El ÍNDICE DE LIQUIDEZ determina la capacidad que tiene un proponente para cumplir con sus 
obligaciones de corto plazo. A mayor índice de liquidez, menor es la probabilidad de que el 
proponente incumpla sus obligaciones de corto plazo. 
 

ÍNDICE DE LIQUIDEZ = (ACTIVO CORRIENTE / PASIVO CORRIENTE) 

 
Dado el comportamiento normal de las empresas y los promedios de recaudo, la Entidad exige 
un índice de liquidez mayor o igual 1.20, por considerarse un nivel de solvencia adecuado. 

 
3 https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/files_2020/cce-eicp-ma-
04._manual_requisitos_habilitantes_v.02.pdf  
4 https://siis.ia.supersociedades.gov.co/#/massivereports  
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Para los proponentes plurales, el cálculo se realizará tomando la sumatoria ponderada del activo 
corriente de cada integrante, sobre la sumatoria del pasivo corriente ponderado, según su 
porcentaje de participación. 

De conformidad con el manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes en los 
procesos de contratación expedido por Colombia Compra Eficiente, LA FÓRMULA que se tendrá 
en cuenta será la siguiente: 

 

  

El ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO permite verificar la solidez del oferente, medida desde su 
pasivo respecto de su activo, determina el grado de endeudamiento en la estructura de 
financiación del proponente. A mayor índice de endeudamiento, mayor es la probabilidad del 
proponente de no poder cumplir con sus pasivos. 

 
INDICE DE ENDEUDAMIENTO = (PASIVO TOTAL / ACTIVO TOTAL) * 100% 

 

En Colombia, los niveles de endeudamiento empresarial suelen superar el 70%. No obstante, 
para permitir amplia concurrencia y garantizar viabilidad financiera, la Entidad establece un 
índice de endeudamiento menor o igual al 70%. 

Para los proponentes plurales, el cálculo se realizará tomando la sumatoria ponderada del pasivo 
total de cada integrante, sobre la sumatoria del activo total ponderado, según su porcentaje de 
participación. 

De conformidad con el manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes en los 
procesos de contratación expedido por Colombia Compra Eficiente, LA FÓRMULA que se tendrá 
en cuenta será la siguiente: 

 

 

El ÍNDICE DE RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES, refleja la capacidad del proponente 
de cumplir con sus obligaciones financieras. A mayor cobertura de intereses, menor es la 
probabilidad de que el proponente incumpla sus obligaciones financieras. 
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RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES = UTILIDAD OPERACIONAL / GASTOS DE 
INTERESES 

 
Para la Entidad es importante contar con oferentes que puedan solventar sus obligaciones 
financieras, por lo tanto, definió una razón de cobertura de intereses mayor o igual a 1,30 

NOTA: Los oferentes cuyos gastos de intereses sean cero (0), no podrán calcular el indicador 
de razón de cobertura de intereses. Si el resultado de los gastos de intereses son cero (0) o 
indeterminado, el oferente cumple el indicador, salvo que su utilidad operacional sea negativa y 
en este caso, no cumple con el indicador de razón de cobertura de intereses.  
 
Para los proponentes plurales, el cálculo se realizará tomando la sumatoria ponderada de la 
Utilidad Operacional de cada integrante, sobre la sumatoria del Gasto de Intereses ponderado, 
según su porcentaje de participación.  
 
De conformidad con el manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes en los 
procesos de contratación expedido por Colombia Compra Eficiente, LA FÓRMULA que se tendrá 
en cuenta será la siguiente: 
 

 

 

INDICADORES DE CAPACIDAD FINANCIERA 

Para evaluar la capacidad financiera del sector, se realizó una proyección de indicadores 
utilizando la matriz de la Superintendencia de Sociedades y los códigos definidos en el estudio 
del sector. Con esta información se tomó una muestra de 11 empresas, a partir de la cual se 
calculó el promedio y la desviación estándar de cada indicador. 

Estos resultados permiten identificar el comportamiento financiero típico del sector, así como los 
rangos de referencia que sirven para medir la liquidez, el nivel de endeudamiento y la cobertura 
de intereses. 

La tabla siguiente presenta la proyección estimada de cada indicador, basada en los valores 
obtenidos en la muestra analizada. 

Tabla 1 - Indicadores de capacidad financiera 
 
Indicador Índice requerido 

Índice de Liquidez Mayor o igual a 1.20 

Índice de Endeudamiento Menor o igual a 70% 
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Razón de Cobertura de Intereses Mayor o igual a 1,30. 

  

Se considera que el oferente cumple con la capacidad financiera solicitada por la Entidad y que 
está habilitado para continuar en el proceso, si obtiene en cada indicador los márgenes 
anteriormente establecidos. 

NOTA: En caso de que la propuesta no cumpla con alguno de los indicadores anteriormente 
mencionados, será calificada como NO CUMPLE. 

 

2. CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 

La capacidad organizacional es la aptitud de un proponente para cumplir oportuna y cabalmente 
el objeto del contrato en función de su organización interna. 
 
Los siguientes indicadores permiten acreditar los requisitos de capacidad organizacional: 

RENTABILIDAD SOBRE EL PATRIMONIO determina la rentabilidad del patrimonio del 
proponente, es decir, la capacidad de generación de utilidad operacional por cada peso invertido 
en el patrimonio. A mayor rentabilidad sobre el patrimonio, mayor es la rentabilidad de los 
accionistas y mejor la capacidad organizacional del proponente. 
 

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO = (Utilidad Operacional / Patrimonio)  

 
La Entidad considera que el oferente muestra su eficiencia al tener un resultado positivo de la 
utilidad operacional sobre el patrimonio, por lo tanto, determinó que la rentabilidad del patrimonio 
debe ser mayor o igual a 0,02 

Para los proponentes plurales, el cálculo se realizará tomando la sumatoria ponderada de la 
Utilidad Operacional de cada integrante, sobre la sumatoria del patrimonio ponderado, según su 
porcentaje de participación.  

De conformidad con el manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes en los 
procesos de contratación expedido por Colombia Compra Eficiente, LA FÓRMULA que se tendrá 
en cuenta será la siguiente: 

 

 

RENTABILIDAD SOBRE LOS ACTIVOS determina la rentabilidad de los activos del 
proponente, es decir, la capacidad de generación de utilidad operacional por cada peso invertido 
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en el activo. A mayor rentabilidad sobre activos, mayor es la rentabilidad del negocio y mejor la 
capacidad organizacional del proponente. Este indicador debe ser siempre menor o igual que el 
de rentabilidad sobre patrimonio. 
 

 
RENTABILIDAD DEL ACTIVO = (Utilidad Operacional / Activo Total) . 

 
La Entidad considera que el oferente muestra su eficiencia al tener un resultado positivo de la 
utilidad operacional sobre el activo, por lo tanto, determinó que la rentabilidad del activo debe 
ser mayor o igual a 0,01. 

Para los proponentes plurales, el cálculo se realizará tomando la sumatoria ponderada de la 
Utilidad Operacional de cada integrante, sobre la sumatoria del Activo Total ponderado, según 
su porcentaje de participación.  

De conformidad con el manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes en los 
procesos de contratación expedido por Colombia Compra Eficiente, LA FÓRMULA que se tendrá 
en cuenta será la siguiente: 

 

 
INDICADORES DE CAPACIDAD ORGANIZACIONAL   

Para evaluar la capacidad organizacional del sector, se realizó una proyección de indicadores 
utilizando la matriz de la Superintendencia de Sociedades y los códigos definidos en el estudio 
del sector. Con esta información se tomó una muestra de 11 empresas, a partir de la cual se 
calculó el promedio y la desviación estándar de cada indicador. 

Estos resultados permiten identificar el comportamiento organizacional típico del sector, así 
como los rangos de referencia que sirven para medir la rentabilidad sobre el patrimonio y sobre 
los activos. 

La tabla siguiente presenta la proyección estimada de cada indicador, basada en los valores 
obtenidos en la muestra analizada. 

Tabla 2  Indicadores Capacidad Organizacional 

Indicador Índice requerido 

Rentabilidad sobre el patrimonio Mayor o igual a 0,02 

Rentabilidad sobre activos Mayor o igual a 0,01 
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Se considera que el oferente cumple con la capacidad organizacional solicitada por la Entidad y 
que está habilitado para continuar en el proceso, si obtiene en cada indicador los márgenes 
anteriormente establecidos. 

NOTA: En caso de que la propuesta no cumpla con alguno de los indicadores anteriormente 
mencionados, será calificada como NO CUMPLE. 

3. ASPECTOS COMUNES A LA VERIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS 

 
3.1. VERIFICACIÓN DE PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS NACIONALES O 

EXTRANJERAS, CON DOMICILIO O SUCURSAL EN COLOMBIA   

La capacidad financiera de las personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras, con 
domicilio o sucursal en Colombia, se verificará de forma general de la información en firme 
contenida en el Certificado de Inscripción y Clasificación en el Registro Único de Proponentes 
(RUP) con corte a 31 de diciembre de 2025.  

 
Para tal efecto, el proponente o cada uno de sus integrantes (en caso de que éste sea un 
proponente plural) debe(n) presentar el registro único de proponentes RUP, expedido con una 
antelación no superior a treinta (30) días calendario a la fecha del cierre.  
 

3.2. VERIFICACIÓN DE PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS EXTRANJERAS, SIN 
DOMICILIO O SUCURSAL EN COLOMBIA 

Los proponentes extranjeros sin domicilio en el país deberán diligenciar el ANEXO FORMATO 
DEL CERTIFICADO DE ACREDITACIÓN DE LA CAPACIDAD FINANCIERA Y 
ORGANIZACIONAL PARA CUMPLIR CON LOS REQUISITOS HABILITANTES,  el cual 
deberá estar soportado en los estados financieros del periodo fiscal más reciente, auditado de 
acuerdo con el cierre fiscal en el país de origen o en el balance de apertura si son sociedades 
nuevas, por el representante legal y el revisor fiscal o auditor del proponente, y si el proponente 
no está obligado a tener revisor fiscal, será por su contador. 

 
Para efectos de lo previsto en el párrafo anterior, el ANEXO FORMATO DEL CERTIFICADO 
DE ACREDITACIÓN DE LA CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL PARA 
CUMPLIR CON LOS REQUISITOS HABILITANTES, deberá presentarse firmado por el 
Representante Legal y contador público, acompañado de traducción simple al castellano, 
con los valores expresados en la moneda funcional colombiana pesos colombianos (COP), 
a la tasa de cambio representativa del mercado emitida por el Banco de La República de 
Colombia de la siguiente manera: 
 

(TRM) de la fecha de corte de los estados financieros. 

Mercado (TRM) promedio del periodo que se está informando 

fecha de corte de los estados financieros, a excepción de la ganancia o pérdida del periodo 
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que proviene del Estado de Resultados integral que se expresó de acuerdo con la Tasa 
Representativa del Mercado (TRM) promedio del periodo que se está informando. 

 
En el evento que los documentos financieros o soportes de la información sean emitidos por 
autoridades extranjeras, deberán aportarse debidamente apostillados o legalizados, según 
corresponda al país de origen.  
 
Cuando los documentos obren en idioma extranjero, el proponente podrá presentarlos en su 
lengua original acompañados de traducción simple al castellano al momento de presentar la 
oferta. No obstante, dentro del término de traslado del informe de evaluación, el proponente 
deberá aportar la traducción oficial al castellano, junto con la correspondiente apostilla o 
legalización, cuando haya lugar. 
 
La traducción oficial deberá corresponder al mismo contenido de la traducción simple 
presentada con la propuesta. Cuando se trate de documentos expedidos por autoridades de 
países miembros del Convenio de La Haya de 1961, será suficiente la apostilla. Lo anterior, 
de conformidad con lo dispuesto en la Circular Externa Única de Colombia Compra Eficiente. 

   
7. EVALUACIÓN DE LA OFERTA 

La adjudicación del presente proceso de selección se hará por el valor total de la oferta más 
económica. En consecuencia, los proponentes deben presentar su oferta dando cabal 
cumplimiento de los requisitos mínimos exigidos y cotizar la totalidad de los ítems que lo 
componen. Para la presentación de la propuesta económica se deberá diligenciar el presente 
anexo de oferta económica.  
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El margen mínimo de mejora será del (1) % del valor total de la oferta. 
 
NOTA 1: Los precios de las propuestas deberán darse en pesos colombianos discriminando el 
IVA. 
NOTA 2: Para efectos de determinar el precio ofrecido, el proponente deberá tener en cuenta 
todos los costos, gastos, impuestos, seguros, pago de salarios, prestaciones sociales y demás 
emolumentos que considere pertinentes para la fijación de la propuesta económica. 
 
NOTA 3: El proponente deberá tener en cuenta las siguientes causales de rechazo: las 
establecidas en el pliego de condiciones. 

 

8. RIESGOS 
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De acuerdo con la metodología de Colombia Compra Eficiente, a continuación, se identifican los 
Riesgos del Proceso de Contratación desde su planeación hasta su terminación o liquidación si 
aplica (ver anexo Matriz de Riesgos). 

 
9. GARANTÍAS 

9.1. Garantía de Seriedad de la Oferta 

El Proponente debe presentar junto con la Oferta una garantía de seriedad de la oferta a favor de 
la Fiscalía General de la Nación con NIT. 800.152.783-2, por un valor de diez por ciento (10%) 
del valor del presupuesto oficial estimado y con vigencia de noventa (90) días calendario, 
contados desde la fecha de Presentación de Ofertas establecida en el Cronograma. 

9.2. Garantía de Cumplimiento 

El contratista deberá asumir por su cuenta y costo, a fin de asegurar el cumplimiento de las 
obligaciones emanadas del contrato, cualquiera de las garantías establecidas en el artículo 
2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015 a favor de la Fiscalía General de la Nación con NIT. 
800.152.783-2, de conformidad con la Subsección 1 de la Sección 3 del Decreto 1082 de 2015. 
La garantía deberá ser presentada a la Gestión Contractual y deberá amparar los siguientes 
riesgos: 

Tabla. Suficiencia y vigencia de los amparos de la garantía de cumplimiento 
Amparo Suficiencia Vigencia 

Cumplimiento del contrato 
30% del valor total del 

contrato 
Por el término de ejecución del 

contrato y 18 meses más.   
Pago de salarios prestaciones 
sociales legales e indemnizaciones 
laborales 

5% del valor total del 
contrato 

Por el término de ejecución y 
tres (3) años más. 

Calidad de servicio 

30% del valor total del 
contrato 

Por el término de un (1) año 
contado a partir del recibo a 

satisfacción por parte del 
supervisor. 

Calidad y correcto funcionamiento 
de los bienes 

30% del valor total del 
contrato 

Por el término de un (1) año 
contado a partir del recibo a 

satisfacción por parte del 
supervisor. 

 
9.3. Responsabilidad Civil Extracontractual 

El contratista debe presentar una garantía de responsabilidad civil extracontractual, a favor de la 
Fiscalía General de la Nación con NIT. 800.152.783-2, de conformidad con la Subsección 1 
Sección 3 del Decreto 1082 de 2015. La garantía deberá ser presentada a Gestión Contractual: 

Tabla. Responsabilidad Civil Extracontractual 

Amparo Suficiencia Vigencia 

Responsabilidad civil 
extracontractual 

N/A N/A 
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10. 
ACUERDOS INTERNACIONALES O TRATADOS DE LIBRE COMERCIO 
VIGENTES  

De conformidad con lo previsto en el literal a) del artículo 2.2.1.2.4.1.3 del Decreto 1082 de 2015, 
el Proceso de Contratación está sujeto a los siguientes Acuerdos Comerciales. En consecuencia, 
las Ofertas de bienes y servicios de países con los cuales Colombia tiene Acuerdos Comerciales 
vigentes que cubren el presente Proceso de Contratación, serán tratados como ofertas de bienes 
y servicios colombianos y tendrán derecho al puntaje para estimular la industria nacional si aplica, 
y la Fiscalía elaborará el cronograma de acuerdo con los plazos previstos en dichos Acuerdos 
Comerciales. 

Tabla Cobertura Acuerdos Comerciales 

Tratados 
Comerciales 

La Fiscalía se 
Encuentra 

Incluida en la 
Cobertura de 
Capítulo de 

Compras 
Públicas 

Presupuesto 
del Proceso de 
Contratación 
Superior al 
Valor del 
Acuerdo 

Comercial* 

Excepción 
Aplicable al 
Proceso de 

Contratación 

Proceso de 
Contratación 

Cubierto por el 
Acuerdo 

Comercial 

Alianza 
Pacífico 

Chile SI SI NO SI 
México NO N/A N/A NO 

Perú SI SI NO SI 
Canadá SI SI NO SI 

Chile SI SI NO SI 
Corea NO N/A N/A NO 

Costa Rica SI SI NO SI 
Estados AELC SI SI NO SI 

Estados Unidos SI SI NO SI 
México NO N/A N/A NO 

Triáng
ulo 

Norte 

El 
Salvado

r 
NO N/A N/A NO 

Guatem
ala 

NO N/A N/A NO 

Hondur
as 

NO N/A N/A NO 

Unión Europea SI SI NO SI 
Servicios 

prestados por 
oferentes de la 

Comunidad 
Andina de 
Naciones 

SI N/A N/A N/A 
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11. COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN 
La Fiscalía General de la Nación, está comprometida con la prevención de los actos de corrupción 
en la contratación estatal con base en la Constitución Política, la ley, los tratados internacionales 
y, en especial, con los principios de transparencia, buena fe, planeación, eficacia, precaución y 
moralidad administrativa.

12.
LISTADO DE DOCUMENTOS QUE DEBE ADJUNTAR PARA RADICACIÓN EN 
LOS PROCESOS

Ítem Documento Si No
1 Estudio previo X

2
Matriz de riesgo trabajada con la Dirección de 
Planeación y Desarrollo

X

3 Cotizaciones que soportan el estudio del sector X
4 Análisis del sector (Formato y Cuadro de Apoyo) X

5
Formato Ficha Técnica de Característica 
Técnicas Uniformes y de Común Utilización. X

6
Relación de las autorizaciones y permisos con las 
que se cuenta, cuando así se requiera X
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