OBJETO: INTERVENTORIA AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA QUE TIENE POR OBJETO "REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL URBANA MEDIANTE LA RECUPERACION DE LA CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE 7 ENTRE CARRERAS 7 Y 14 (CALZADA DERECHA) EN EL MUNICIPIO DE VILLANUEVA, CASANARE"

CRONOGRAMA Y PLAN DE CARGAS

ACTIVIDADES INTERVENTORIA	MES 1				MES 2				RESIDENTE DE INTERVENTORIA - Profesional (Cat 5) Treinta (30) meses de experiencia profesional, de los cuales debe acreditar como mínimo dieciocho (18) meses de experiencia relacionada		PROFESIONAL - Profesional (Cat 8) (Administrador o Contador) Doce meses de experiencia profesional		PROFESIONAL - Profesional (Cat 8) (Profesional en el área de Derecho). No requiere experiencia		PROFESIONAL - Profesional (Cat 8) (Ambiental)) Doce meses de experiencia profesional		Alquiler Oficina		Ensayos de laboratorio para la verificación periódica de la calidad de capas de mezclas asfálticas en caliente de gradación continúa. (Por cada un 1 Km)		Comisión topográfica que incluye: • Personal: Topógrafo certificado, dos cadeneros, • Equipos con certificados de verificación y ajuste vigentes para estación total, nivel de precisión. • Radios, GPS y otros medios de comunicación • Procesamiento de información: planos en medio físico y magnético e informe impreso. • Elementos de apoyo, estacas, pinturas.Decreto 056 2024 Transporte, Ajustado al IPC / SMMLV 2026		VALOR POR ACTIVIDAD
	1	2	3	4	1	2	3	4	CANTIDAD	1	CANTIDAD	1	CANTIDAD	1	CANTIDAD	1	CANTIDAD	1	CANTIDAD	1	CANTIDAD	1	
1. ETAPA PRECONSTRUCTIVA:									933.563,99	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.912,50	0,10	0,00	0,00	1.034.122,00	1,00	2.076.598,49
1.1 Revisión y verificación en campo de los tramos a intervenir									533.465,14	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.912,50	0,10	0,00	0,00	1.034.122,00	1,00	1.676.499,64
1.2 Verificacion cumplimiento requisitos contractuales (criterios de calidad, afiliacion de personal, Hojas de vida del personal profesional. Relación del equipo mínimo obligatorio. Análisis de precios unitarios correspondientes a la propuesta económica. Programa de obra. Plan de manejo de tránsito- PMT. Los demás que puedan exigirse en el pliego de condiciones)									400.098,85	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.098,85
2. ETAPA CONSTRUCTIVA:									25.739.692,91	1,93	1.329.617,84	0,15	1.152.300,24	0,15	1.329.617,84	0,15	2.069.337,50	1,90	2.315.815,00	1,00	5.170.610,00	5,00	39.106.991,32
2.1 Interventoria Técnica									16.537.419,28	1,24	0,00	0,00	0,00	0,00	88.641,19	0,01	1.611.905,00	1,48	2.315.815,00	1,00	5.170.610,00	5,00	25.724.390,47
2.2 Interventoria Ambiental									933.563,99	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	620.488,32	0,07	76.238,75	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1.630.291,06
2.3 Interventoria Administrativa									8.268.709,64	0,62	443.205,95	0,05	384.100,08	0,05	620.488,32	0,07	381.193,75	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	10.097.697,74
2.4 Interventoria Financiera									0,00	0,00	443.205,95	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443.205,95
2.5 Interventoria Contable									0,00	0,00	443.205,95	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443.205,95
2.6 Interventoria Juridica									0,00	0,00	0,00	0,00	768.200,16	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768.200,16
VALOR TOTAL MES - HOMBRE									26.673.256,90	2,00	1.329.617,84	0,15	1.152.300,24	0,15	1.329.617,84	0,15	2.178.250,00	2,00	2.315.815,00	1,00	12.383.302,00	6,00	41.183.589,81
DEDICACIÓN TOTAL PRESUPUESTO MES - HOMBRE										100,00%		7,50%		7,50%		7,50%		100,00%		50,00%		10,00%	
																							41.183.589,81
NOTA: Las categorías y experiencia del personal se encuentran en el Formulario 1 Presupuesto Detallado																	IVA			19%			$ 7.824.882,00
																	COSTO TOTAL						$ 49.008.472,00

Elaboró: WILSON ALEXANDER PIRAGAUTA MONTAÑA
Profesional de apoyo C.P.S.P. N°101 DE 2026
Secretaría de Infraestructura

Revisó: CAMILO ALBERTO REINA URREGO
Secretario de despacho
Secretaría de Infraestructura