Culturas	MC-CM-00XX-2025
	Adelantar la interventoría técnica, administrativa, financiera, contable, legal, ambiental y de aseguramiento de calidad al contrato de obra que tiene como objeto Construcción de infraestructuras culturales a Nivel Nacional, priorizadas por el Gobierno Nacional

LOTE 4

Presupuesto Oficial Biblioteca y Casa de la Cultura de Inirida, Guainía

DESCRIPCIÓN DEL CARGO	HONORARIO MENSUAL (sin prestaciones)	CANTIDAD	DEDICACIÓN %	DEDICACIÓN meses	F.M.	SUBTOTAL	TOTAL
A. COSTOS DE PERSONAL							
A1. PERSONAL CLAVE - DURANTE TODA LA EJECUCIÓN							**$ 91.082.618,00**
Director de interventoría	$ 7.754.866,00	1	30%	7,00	1,85	$ 30.142.311,00	
Residentes de interventoría	$ 4.703.527,00	1	100%	7,00	1,85	$ 60.940.307,00	
A2. PERSONAL CON DEDICACIÓN FIJA (Por la duración del proyecto)							**$ 42.658.215,00**
Profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo, y medio ambiente	$ 4.703.527,00	1	70%	7,00	1,85	$ 42.658.215,00	
A3. PERSONAL CON DEDICACION VARIABLE (Requerido según la programación de obra - bolsa a monto agotable)							**$ 49.577.366,00**
Especialista Geotécnico	$ 4.703.527,00	1	25%	2,00	1,85	$ 4.352.879,00	
Especialista estructural	$ 4.703.527,00	1	25%	3,00	1,85	$ 6.529.319,00	
Especialista Hidrosanitario	$ 5.611.487,00	1	25%	3,00	1,85	$ 7.789.726,00	
Especialista eléctrico y de iluminación	$ 4.703.527,00	1	25%	3,00	1,85	$ 6.529.319,00	
Profesional Social	$ 4.703.527,00	1	25%	7,00	1,85	$ 15.235.077,00	
Profesional Jurídico Abogado	$ 4.703.527,00	1	15%	7,00	1,85	$ 9.141.046,00	
							$ 183.318.199,00
						IVA 19%	**$ 34.830.458,00**
						(A)	**$ 218.148.657,00**

B. GASTOS OPERACIONALES	CANTIDAD	DURACION	COSTO UNITARIO	VR. PARCIAL	VR. TOTAL
Papeleria (Global)	1,00	Durante el plazo contractual	$ 100.626,00	$ 100.626,00	
Dotaciones (Global)	1,00	Durante el plazo contractual	$ 1.080.166,00	$ 1.080.166,00	
Equipos de cómputo (computador, impresora, escáner, etc.) para la interventoría (global)	4,00	7,00	$ 117.874,00	$ 3.300.472,00	
Software licenciado para Interventoria (Valor Global)	1,00	Durante el plazo contractual	$ 636.686,00	$ 636.686,00	
Comunicaciones	1,00	7,00	$ 86.504,00	$ 605.528,00	
Viáticos Asesores externos	13,00	Durante el plazo contractual	$ 1.729.738,00	$ 22.486.594,00	
Costos de verificación de ensayos de laboratorio certificados. Incluye traslado e informes. (Global)	1,00	1,00	$ 3.739.799,10	$ 3.739.799,10	
					$ 31.949.871,10
				IVA 19%	**$ 6.070.476,00**
				(B)	**$ 38.020.347,00**

C. GARANTÍAS E IMPUESTOS C.1 _GARANTIAS	VR. BASE	% ASEGURADO	VR. ASEGURADO		VR. PARCIAL	VR. TOTAL
Calidad del servicio	$ 256.169.004,00	20%	$ 51.233.801,00	0,40%	$ 204.935,00	
Cumplimiento	$ 256.169.004,00	10%	$ 25.616.900,00	0,45%	$ 115.276,00	
Salarios y prestaciones sociales	$ 256.169.004,00	5%	$ 12.808.450,00	0,83%	$ 106.310,00	
						$ 426.521,00
					IVA 19%	**$ 81.039,00**
					(C)	**$ 507.560,00**

C.2 _IMPUESTOS	VR. BASE (costo total antes de IVA)	%			VR. PARCIAL	VR. TOTAL
ICA	$ 215.694.591,10	0,69%			$ 1.488.293,00	
Retefuente	$ 215.694.591,10	2,00%			$ 4.313.892,00	
Transacciones financieras (4 x 1000)	$ 215.694.591,10	0,40%			$ 862.778,00	
Timbre	$ 215.694.591,10	0,00%			$ 0,00	
Estampilla Pro Universidades Públicas (DE IMPUTACIÓN NACIONAL).	$ 215.694.591,10	0,50%			$ 1.078.473,00	
					(D)	**$ 7.743.436,00**

GASTOS OPERACIONALES (A+B)	**$ 256.169.004,00**
TOTAL CONTRATO (A+B+C)	**$ 264.420.000,00**

NOTAS:
- El personal con dedicación fija corresponde al personal mínimo requerido **en la obra** con la dedicación solicitada dentro de los pliegos.
- El personal con dedicación variable corresponde a los profesionales que requiere el proyecto de acuerdo con la programación de la obra y/o necesidad durante la ejecución, su pago está condicionado a la presentación de informes y evidencia de su permanencia **en obra** mediante el **Control** en obra y las planillas de pago de salud y pensión.
- Dado el caso que por requerimiento de la obra se necesite un perfil profesional que no esté contemplado dentro del presente listado, éste nuevo perfil se podrá reemplazar y homologar con los honorarios de otro profesional de dedicación variable, siempre y cuando su dedicación o la suma de los dos perfiles no superen el 50%.
- Los costos indirectos incluidos dentro del Factor Multiplicador (FM) consideran el factor prestacional (Cesantías, intereses de cesantías, prima de servicios, subsidio de transporte, aportes a salud, pensión, riesgos laborales, vacaciones, dotación y subsidio familiar) y costos derivados de la Administración de la interventoría.
- El contratista deberá contemplar dentro de sus costos el grupo especializado de seguimiento y control de SSTMA necesario para todo el proceso de ejecución del contrato, así como los costos derivados de esta supervisión, como elementos de señalización y control, elementos y lugares aptos para las capacitaciones, elementos reflectivos para trabajo nocturno, equipos y elementos para trabajos en alturas, tramites y permisos ante las entidades reguladoras para trabajo con riesgo, tramites y permisos ante las entidades reguladoras de impactos ambientales, y cualquier otro relacionado y necesario con el proceso implícito del control SSTMA.
- Los costos globales se reconocerán en una única ocasión, para el caso de los ensayos de laboratorio, el interventor deberá demostrar su ejecución para la liquidación del contrato y su reconocimiento.

ADICION CTO 2044-2025		
$	264.420.000,00	VALOR DEL CONTRATO
$	37.774.285,71	VALOR MES DE INTERVENTORIA
$	1.259.142,86	VALOR DIARIO DE INTERVENTORIA
$	**57.920.571,43**	**VALOR TOTAL DE ADICIÓN**