

RESOLUCIÓN No. 20261100199514 del 15 de octubre del 2026.

"Por la cual se ordena la apertura de la Licitación Pública No. MP-SI-LPO-003-2026"

El secretario general del Municipio de Popayán, en ejercicio de las facultades que le fueron delegadas por medio del Decreto No. 20251000000665 del 10 de marzo de 2025,

CONSIDERANDO

El Municipio de Popayán – Secretaría de Infraestructura, pretende adelantar la contratación con el siguiente objeto: REALIZAR LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO VIAL DE LA CALZADA DE SERVICIO SENTIDO NORTE- SUR UBICADA EN LA CARRERA 9 ENTRE CALLES 25N Y 18N DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN, EN EL MARCO DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO VIAL MUNICIPAL DE POPAYÁN", para lo cual publicó el pasado 20 de agosto de 2026 en la plataforma SECOP II, la convocatoria pública, los estudios previos, el aviso de convocatoria y el proyecto de pliego de condiciones respectivo. Igualmente se publicó el aviso a que hace referencia el art. 224 del Decreto Ley 019 de 2012.

Durante el periodo de publicación del proyecto de pliego de condiciones, fueron presentadas observaciones, las cuales fueron respondidas.

El contrato a celebrar se encuentra respaldado presupuestalmente de la siguiente manera:

VIGENCIA FISCAL	CDP / ACUERDO MUNICIPAL	MONTO
2026	CDP 2026.CEN.01.6553 del 5 de octubre de 2026.	\$ 1.255.198.298
2027 (vigencia futura ordinaria)	Acuerdo Municipal No. 021 del 7 de octubre de 2026.	\$ 5.020.793.187

De conformidad con lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, reglamentado por el artículo 2.2.1.2.1.1.1 del Decreto 1082 de 2015, la modalidad de selección a aplicar en el presente proceso es la Licitación Pública, lo anterior en razón a la naturaleza del objeto a contratar (obra pública) y su cuantía (excede la menor cuantía).

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Ordenar la apertura proceso de licitación pública No. MP-SI-LPO-003-2026, cuyo objeto es "REALIZAR LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO VIAL DE LA CALZADA DE SERVICIO SENTIDO NORTE- SUR UBICADA EN LA CARRERA 9 ENTRE CALLES 25N Y 18N DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN, EN EL MARCO DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO VIAL MUNICIPAL DE POPAYÁN", respaldado presupuestalmente como se indica en la parte motiva de este acto.

ARTICULO SEGUNDO: Ordénese la publicación del Pliego de condiciones definitivo, el cual podrá ser consultado en la plataforma SECOP 2 y en la Secretaría de Infraestructura del Municipio de Popayán, al igual que los estudios y documentos previos correspondientes a la presente convocatoria.

ARTÍCULO TERCERO: Téngase como cronograma del proceso el siguiente:

ACTIVIDAD	FECHA	LUGAR
Publicación del aviso de convocatoria pública	24 de julio de 2026	[Enlace SECOP II]
Publicación Estudios y Documentos Previos	24 de julio de 2026	[Enlace SECOP II]
Publicación del Proyecto de pliego de condiciones	24 de julio de 2026	[Enlace SECOP II]
Plazo para presentar observaciones al proyecto de pliego de condiciones	10 de agosto de 2026	SECOP II; asunto: Observaciones Pliego de Condiciones Proceso de Contratación [número del Proceso de Contratación]
	24 de julio de 2026	[Enlace SECOP II]

 Alcaldía de Popayán	ALCALDIA DE POPAYAN	DPE - 100
	DESPACHO DEL ALCALDE	Versión: 04
		Página 2 de 3

Publicación del Aviso (artículo 30 de la Ley 80 de 1993)		[Página web de la Entidad]
Respuesta a observaciones y sugerencias al proyecto de pliego de condiciones	15 de octubre de 2026	[Enlace SECOP II]
Expedición y publicación del acto administrativo de apertura del proceso de selección	15 de octubre de 2026	[Enlace SECOP II]
Publicación del pliego de condiciones definitivo	15 de octubre de 2026	[Enlace SECOP II]
Audiencia de asignación de Riesgos	19 de octubre de 2026 10:00 am	Link que se publicará en el SECOP
Presentación de Observaciones al pliego de condiciones	19 de octubre de 2026 10:02 am	Ver sección de comunicaciones de los pliegos de condiciones.
Respuesta a las observaciones al pliego de condiciones	19 de octubre de 2026 6 hasta las 7 pm	[Enlace SECOP II]
Plazo máximo para la expedición de Adendas	19 de octubre de 2026 hasta las 7 pm	[Enlace SECOP II]
Fecha de cierre	23 de octubre de 2026 hasta las 5 pm	[Enlace SECOP II]
Informe de presentación de Ofertas /Audiencia de apertura de Sobre 1	23 de octubre de 2026 a las 5:30 pm	[Enlace SECOP II]
Publicación del informe preliminar de evaluación de Sobre 1	9 de noviembre de 2026 hasta las 9:30 pm	[Enlace SECOP II]
Traslado para observaciones al informe de evaluación de las Ofertas (plazo máximo para presentación de subsanaciones)	Hasta el 17 de noviembre de 2026	[Enlace SECOP II]
Publicación del informe final de evaluación de los documentos contenidos en el Sobre No. 1	20 de noviembre de 2026	[Enlace SECOP II]
Audiencia de adjudicación/ Apertura de Sobre 2	23 de noviembre de 2026 9:00 am	Link que se publicará en el SECOP
Publicación acto administrativo de adjudicación o de declaratoria de desierto	23 de noviembre de 2026	[Enlace SECOP II]
Firma del Contrato	27 de Noviembre de 2026	[Enlace SECOP II]
Entrega de garantías de cumplimiento y responsabilidad civil extracontractual	Hasta 30 de noviembre de 2026	[Enlace SECOP II]
Aprobación de garantías	Dos días hábiles siguiente	[Enlace SECOP II]

ARTICULO CUARTO: Convocar a las Veedurias ciudadanas con el fin de que realicen el control social dentro del presente proceso de selección, de conformidad con lo establecido en la Ley 850 de 2003.

ARTICULO QUINTO: La presente resolución rige a partir de su publicación.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dado en Popayán a los 15 días del mes de octubre de 2026



EDWIN HEIVER MUÑOZ VÁSQUEZ
Secretario General



Proyectó: Juan Manuel Legarda – contratista
Revisó: C&E ABOGADOS S.A.S. – contratista
Aprobó Nancy Liliana Rengifo – Secretaria de Infraestructura

