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Anexo 1
ANEXO TECNICO

1- Descripcion del objeto a contratar

Objeto: Realizar un diagndstico de la percepcion de los habitantes de las areas de influencia
directa de la Primera Linea del Metro de Bogotd acerca del proyecto y sus impactos mediante la
aplicacion de instrumentos de medicidn de opinidn publica en desarrollo de la implementacion
de la politica de cultura ciudadana para la Red Metro.

1.1. Especificaciones técnicas del objeto a contratar:
El objeto del contrato debera ser ejecutado de conformidad con las siguientes fases:

Fase 12: Estructuracion: durante esta fase el contratista debera realizar la recoleccion de
informacidén sobre el proceso de cultura ciudadana que necesita adelantar la Empresa Metro de
Bogotd S.A. (EMB S.A.), necesidades en cuanto a la medicidén, cronograma de aplicacion,
propuesta de las preguntas a realizar, propuesta de formularios, muestras, metodologia de
medicidn, logistica, verificacion y definicion del listado de grupos especificos por encuestar y por
incluir en los grupos focales, y demds requerimientos relacionados con la estructuracion de las
mediciones a aplicar.

Fase 22: Elaboracion: una vez surtida la fase de estructuracién y aprobados todos los
requerimientos realizados por la EMB S.A., el contratista estara a cargo de elaborar la muestra,
metodologia de medicién, formularios, prueba piloto, y metodologia de los grupos focales para
aprobacion por parte de la EMB S.A.

En la muestra de la medicidn cuantitativa se espera cubrir la poblacidn de Bogotd D.C. mayor de
13 afos, con énfasis especifico en los habitantes de las localidades del drea de influencia de la
PLMB (Bosa, Kennedy, Puente Aranda, Antonio Narifio, Santa Fe, Martires, Teusaquillo, Chapinero
y Barrios Unidos),

El tamafio y distribucién de las muestras deben ser tales que se garantice un error por estrato
(localidad) de maximo 5% y un error global de maximo 3% para la poblacién del estudio.

En relacién con los grupos focales, deben centrarse en las siguientes poblaciones:
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- Ciudadania en general.

- Habitantes del drea de influencia directa de las obras de la PLMB.

- Comerciantes del drea de influencia directa de las obras de la PLMB.
- Migrantes.

- LGBTIQ+.

- Victimas de la violencia.

- Afrodescendientes y raizales.

Cada grupo debe ser de por lo menos 10 personas y dentro de la metodologia debe incluirse el
orden sugerido en el que deben realizarse y los formatos en los que se consignara la informacion
recogida durante las sesiones.

Fase 32: Toma de informacion: posterior a la aprobacion por parte de la EMB S.A., el contratista
procedera a realizar como minimo 5494 encuestas presenciales y 13 sesiones de grupos focales.

Fase 42: Analisis de informacidn: como resultado de la toma de informacién se deberan
sistematizar y analizar los datos obtenidos y realizar el calculo de los diferentes indicadores
propuestos a través de la metodologia seleccionada.

Fase 52: Informe y diagnostico: en la ultima fase, finalmente se debera elaborar y entregar a la
EMB S.A. un informe de resultados de la encuesta y un documento con:

1) Analisis Segmentado: Analisis de cada una de las categorias de las variables de interés: Por
género de los usuarios, edad, ocupacion, estrato, georreferenciado y otros.

2) Andlisis de las principales percepciones de la poblacion objetivo acerca de cudles son los
impactos que viven por cuenta de la construccidon de la PLMB y sus emociones al respecto
a nivel general, por localidad, area de influencia directa y por poblacidn especifica;

3) Andlisis de los principales comportamientos en la poblacién objetivo que deben ser
transformados para lograr promover cooperacién y confianza en la mitigacién de impactos
y construccion de una cultura ciudadana alrededor del metro de Bogot3;

4) Haciendo uso de herramientas de analisis multivariado, identificar y caracterizar los
perfiles principales de los usuarios segun los impactos que estan viviendo por la
construccion de la PLMB;

5) Andlisis de la percepcidn entre los integrantes de los grupos focales acerca de los
impactos de las obras y de los principales compartimientos por transformar para motivar
en esta poblacion la confianza y la cooperacién, asi como de la importancia de la
construccion de la identidad de la cultura ciudadana alrededor del sistema.
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6) Valiéndose de la informacién recopilada en los puntos 1 a 5, plantear estrategias
(incluyendo actividades especificas para cada una de ellas) para mitigar y/o resolver las
problematicas ciudadanas encontradas, indicando actores y comportamientos
relacionados.

7) Estado del arte a nivel distrital de iniciativas de transformacién cultural para garantizar la
inclusién de los grupos especificos y andlisis comparativo de sus impactos.

8) Caracterizacion de los actores involucrados en los siguientes tres escenarios y como se
articulan entre si: (a) la construccidon de la percepcion ciudadana acerca del metro de
Bogotd; (b) la generaciéon de impactos por cuenta de la construccidon de la obra; (c) la
mitigacidn de los impactos.

9) Un tablero Power BI, en el cual se recoja toda la informacion antes descrita, que pueda
ser adaptada, ajustada y manipulada por la EMB y que cumpla con los estandares de
manejo de imagen de la Empresa

10) Una Presentacion que incluya graficas de analisis de datos, que pueda adaptada, ajustada
y manipulada por la EMB y que cumpla con los estandares de manejo de Imagen de Ila
Empresa.

De acuerdo con lo anterior, a continuacidn, se presenta tabla que contiene la descripcion de
cada una de las actividades que comprenden cada una de las fases ya sefialadas:

Fase Descripcion Cantidad Unidad
Elaboracién y presentacion de:

- Cronograma de ejecucién del
contrato en el cual debera
establecer las fechas de |las
actividades especificas.

- Cronograma de aplicacion del
formulario.

- Propuesta de preguntas del
formulario para ciudadania en
general.

- Propuesta de preguntas para los
formularios de grupos especificos.

- Propuesta de disefio muestral.

- Propuesta metodoldgica.

- Propuesta logistica.

- Propuesta de estrategia de
recoleccion de informaciéon de
grupos especificos.

- Propuesta de metodologia de
grupos focales.

UN (1) Documento
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- Demas requerimientos
relacionados con la estructuracién
de las mediciones a aplicar.

Entrega de:
Disefio muestral, documento metodolégico,
formulario final, realizacidn de prueba piloto
2 de por lo menos el 1% resultados de prueba | UN (1) Documento
piloto y metodologia de grupos focales para
aprobacién por parte de la Empresa Metro
de Bogota S.A.
Vinculacién del Equipo de trabajo. El equipo
humano relacionado en el presente Anexo
corresponde al personal minimo requerido
por la EMB S.A. para la ejecucidon del - . .
. , | 3 minimo sin incluir
2 contrato; sin embargo, el consultor debera Personas

; L encuestadores
disponer del personal adicional que
considere pertinente para la debida
ejecucioén de este, sin costo adicional para la
Empresa Metro de Bogotd S.A.
Toma de informacion, analisis de 5494 encuestas

3 informacion.  (aplicacion en  campo,
digitacidn, critica y sistematizacion)
Toma de informacion, analisis de

presenciales Encuestas presenciales

3 : g 13 Grupos focales
informacion.
Sistematizacién 'y analisis los datos
obtenidos.

4 UN (1) Documento

Célculo de los diferentes indicadores
propuestos a través de la metodologia
seleccionada

Informe de resultados de la encuesta y un
documento con:

(1) Analisis Segmentado: Andlisis de cada
una de las categorias de las variables de
interés: Por género de los usuarios, edad,
ocupacion, estrato, por tipo de dia de la
semana, georreferenciado y otros.

(2) Analisis de las principales percepciones
5 de la poblacidn objetivo acerca de cuales son | UN (1) Documento
los principales impactos que viven por
cuenta de la construccion de la PLMB y sus
emociones al respecto a nivel general, por
localidad y por poblaciéon especifica;

(3) Andlisis de los principales
comportamientos en la poblacién objetivo
que deben ser transformados para lograr
promover cooperacién y confianza en la
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mitigacién de impactos y construccidn de
una cultura ciudadana alrededor del metro
de Bogot3;

(4) Haciendo uso de herramientas de analisis
multivariado, identificar y caracterizar los
perfiles principales de los usuarios segun los
impactos que estan viviendo por la
construccién de la PLMB;

(5) Andlisis de la percepcién entre los
integrantes de los grupos focales acerca de
los impactos de las obras y de los principales
compartimientos por transformar para
motivar en esta poblacién la confianza y la
cooperacién, asi como de la importancia de
la construccion de la identidad de la cultura
ciudadana alrededor del sistema.

(6) Valiéndose de la informacion recopilada
en los puntos 1 a 5, plantear estrategias
(incluyendo actividades especificas para
cada una de ellas) para mitigar y/o resolver
las problematicas ciudadanas encontradas,
indicando actores y comportamientos
relacionados.

(7) estado del arte a nivel distrital de
iniciativas de transformacién cultural para
garantizar la inclusion de los grupos
especificos y analisis comparativo de sus
impactos.

(8) caracterizacién de los actores
involucrados en los siguientes tres
escenarios y cémo se articulan entre si: (a) la
construccién de la percepcion ciudadana
acerca del metro de Bogotd; (b) Ia
generacion de impactos por cuenta de la
construccidén de la obra; (c) la mitigacién de
los impactos.

Adicionalmente al informe de resultados, se
debe entregar lo siguiente:

(9) Un tablero Power BI, en el cual se recoja
toda la informaciéon antes descrita, que
pueda ser adaptada, ajustada y manipulada
por la EMB y que cumpla con los estandares
de manejo de imagen de la Empresa.
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(10) Una Presentacion que incluya graficas
de andlisis de datos, que pueda adaptada,
ajustada y manipulada por la EMB y que
cumpla con los estandares de manejo de
Imagen de la Empresa.

2- Especificaciones técnicas para las actividades

La EMB S.A. requiere la estructuracién, elaboracidn y aplicacién de instrumentos cualitativos y
cuantitativos, para hacer un diagndstico de la percepcidn de los habitantes de las localidades del
trazado de la primera linea del Metro de Bogota y de poblaciones especificas, acerca de los
impactos de las obras y de las principales problematicas por transformar para motivar la
apropiacién temprana y buen uso de la Red Metro de Bogotd. Esta informacion servird para
evaluar el impacto de la politica de cultura ciudadana de la EMB durante 2026 y como insumo
para la elaboracidn del plan de accién de cultura ciudadana de la Red Metro de Bogota en 2027.

Lo anterior, corresponde a la aplicacién de una (1) mediciéon o las que se requieran para garantizar
un total de minimo 5494 encuestas presenciales a la poblacion antes sefialada.

Las mediciones deberan cumplir con los requerimientos técnicos expresados en este estudio, en
los términos del proceso y con lo dispuesto por EMB S.A. en la ejecucién del contrato.

El contrato comprendera los siguientes aspectos:

Formulario: Para la aplicacion de las mediciones, el contratista debera entregar a la EMB S.A. la
version final del formulario para establecer un diagnéstico desde un enfoque de cultura
ciudadana que permita conocer los principales impactos de las obras de la PLMB en los habitantes
de las localidades que hacen parte del trazado y aquellos comportamientos asociados a tales
situaciones por parte de la ciudadania.

Tamaiio y Distribucion de la Muestra: En la muestra se espera cubrir la poblacién de Bogota D.C.
mayor de 13 afios, con énfasis especifico para las localidades del drea de influencia de la PLMB
(Bosa, Kennedy, Puente Aranda, Antonio Narifio, Santa Fe, Martires, Teusaquillo, Chapinero y
Barrios Unidos). El tamafio y distribucién de las muestras deben ser tales que se garantice 95% de
confianza y un error por estrato (localidad) de maximo 5% y un error global de maximo 3% para
la poblacién del estudio.

Teniendo en cuenta que es una encuesta presencial (no telefénica) el tiempo estimado para la
aplicacion de cada instrumento de la encuesta debe ser informado por el consultor.
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Cronograma de Ejecucion:

a) Fase 1y 2: disefio muestral, disefio, pilotaje por lo menos el 1% de las herramientas de
recoleccién de informacién y disefio metodoldgico de los grupos focales (3 semanas).

b) Fase 3 de recoleccién de informacion de encuestas presenciales, y realizacidon de grupos
focales (6 semanas).

c) Fase 4y 5 de andlisis y produccidn de informe de resultados de encuesta y de los grupos
focales (5 semanas),

d) Mesa de trabajo de presentacién de resultados (2 semanas). Dentro de esta fase debe
realizarse todos los ajustes y la entrega del informe final.

Aplicacion de las mediciones: Realizar la toma de informacidn a través de encuestas presenciales
durante cuatro semanas consecutivas de acuerdo con los tiempos estipulados para la fase 3.

Instrumento y Critica: El instrumento de evaluacion impacto de la construccidn de la Linea 1 del
Metro de Bogota en habitantes, transelntes y comerciantes de las areas de influencia sera el
cuestionario estructurado. El procedimiento debera tener un proceso de critica al 100% de las
entrevistas realizadas y una auditoria minimo del 50%. Para este propdsito, el contratista debe
entregar a la EMB S.A. el formato de control de critica de las encuestas realizadas. En caso de no
contar con tal formato, la Empresa proveera dicho formato.

Adicionalmente, la EMB S.A. se reserva el derecho a realizar las auditorias y revisiones necesarias
para verificar el cumplimiento de lo aqui descrito, asi como de realizar auditorias para verificar la
toma de informacién en campo. En caso de presentarse algin hecho que comprometa la
veracidad de los datos y la informacion recolectada atribuible al contratista, es potestativo de la
EMB S.A. solicitar al contratista la toma de informacién y procesamiento nuevamente de la
totalidad de la medicidn, sin perjuicio para la Empresa de lo que esta situacion conlleve.

El lugar de toma de la informacion, los cuestionarios especificos, calculos e informes debera ser
realizada por el contratista de acuerdo con la aprobacién previa de la EMB S.A.

El contratista previo a la toma de informacion de las diferentes mediciones debera adelantar una
prueba piloto de acuerdo con las disposiciones que en la materia determine la EMB S.A., y de la
cual se debera presentar un informe que permita realizar los ajustes y correcciones necesarias.

Informes:

- Elinforme con el cronograma de aplicacion, propuesta de preguntas a realizar, propuesta
de formularios, muestras, metodologia, logistica, listado de grupos especificos y demas
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requerimientos relacionados con la estructuracién de las mediciones a aplicar debe ser
presentado dentro de la primera de las dos semanas que cuentan para la ejecucién de las
fases 1y 2.

- El informe con el documento metodolégico explicando los aspectos estadisticos que
contenga el disefio muestral, el marco muestral y la formulacién matematica, el
formulario final y resultados de prueba piloto para aprobacién por parte de la EMB S.A.
debe ser presentado dentro de las dos semanas que cuenta para la ejecucién de las fases
ly2.

- El analisis de resultados debe ser presentado dentro de la semana que cuenta para la
ejecucion de la mesa de trabajo.

Para el caso de los resultados de la encuesta, el contratista deberd entregar los siguientes
subproductos por cada medicién:

e Ficha técnica con la descripcion, objetivo, referencias bibliograficas.

e Base de datos en Excel y formato SPSS (sav) incluyendo el diccionario de datos. La base de
datos debe contar con una llave que identifique de forma Unica a cada una de las personas
encuestadas.

e Documento metodolégico actualizado explicando los aspectos estadisticos que contenga
el disefio muestral, el marco muestral y la formulacién matematica.

* Factores de expansion a nivel de personas

e Recuento del trabajo de campo.

e Evidencia de la capacidad de los encuestadores.

Asi mismo, el contratista debe entregar a la EMB S.A., un analisis de resultados que incluya las
recomendaciones derivadas de los resultados del estudio descritas en la fase 5.

En el caso que los informes entregados por el contratista presenten falencias o errores, el
contratista previa solicitud de la EMB S.A., tendrd un plazo de dos (2) dias habiles para la entrega
de los informes ajustados y/o corregidos. Toda la informacién debera ser entregada por el
contratista en medio magnético e impreso.

3- Gestion de las actividades por parte del Contratista.

El contratista no podra adelantar ninguna clase de accion diferente a lo dispuesto en las
obligaciones presentadas en el Anexo Técnico y en el Contrato.

4- Gestion de actividades por parte de la EMB S.A.
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La EMB S.A. verificara el cumplimiento del objeto de la contratacion y sus obligaciones a través
de los funcionarios que sean designados para tal efecto.

El contratista debera elaborar junto con la EMB S.A., un cronograma de actividades del contrato
en el cual deben quedar establecidas claramente las fechas exactas de remision de los entregables
segun los plazos establecidos para cada fase. El cronograma contendrd explicitamente el o los
recursos de personal con los cuales se llevara a cabo el contrato y debera cefiirse a los términos
estipulados por la EMB S.A. para cada una de las fases. Este cronograma debera ser elaborado
durante la fase 1.

En todo caso para la ejecucion del contrato, el cronograma podra ser modificado a solicitud de la
EMB S.A., quien podra exigir la reorganizacion de las fechas en que se programen las diferentes
actividades o solicitar que se cambie la frecuencia con la cual se programan éstas. Todas las
modificaciones del cronograma que en este sentido solicite la EMB S.A. seran de obligatorio
cumplimiento para el contratista sin que implique reajustes al valor del contrato.

5- Transporte

El contratista, asumird el costo de los desplazamientos necesarios para la ejecucién del Contrato.
6 — Custodia de la informacion

Administrar, custodiar y cuidarlainformacién obtenida en el desarrollo del contrato,
sin que pueda reproducirla, divulgarla o publicarla en cualquier medio, o wusarla en otras
actividades distintas a las contratadas, sin la autorizacién de la EMB S.A.

7 - Equipo minimo requerido

Para la ejecucion del contrato es necesario que el Consultor cuente como minimo con el siguiente
personal, el cual debe cumplir con los perfiles que a continuacidn se exponen:

Cargo Nivel académico Experiencia minima Aclaraciones
habilitante

UN (1) DIRECTOR DE | Titulo profesional en | Deberd  acreditar | a. La experiencia como profesor
PROYECTO cualquiera de las | una experiencia de de catedra, director de
siguientes Areas del | seis (6) afios, como proyectos de tesis o asesor

conocimiento del | director de de proyectos de tesis no se

decreto 1083 de 2015, | proyectos tendrd en cuenta como

articulo 2.2.2.4.9: relacionados con la experiencia del director de

medicion de proyecto.
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CIENCIAS SOCIALES Y
HUMANAS,;

ECONOMIA,
ADMINISTRACION,
CONTADURIA Y
AFINES;

INGENIERIA,
ARQUITECTURA,
URBANISMO Y AFINES;

MATEMATICAS Y
CIENCIAS NATURALES

Ademas, debe
acreditar el titulo de
posgrado

(Especializacion,

Maestria o Doctorado)
en areas de
conocimiento  afines
con Mercadeo;
Estadistica; Economia;
Formulacion y
evaluacion de
proyectos; Gerencia
de Proyectos;
Administracion;

Sociologia y Psicologia.

satisfaccion,

estudios de
percepcion o
evaluacion de
satisfaccion al
usuario, proyectos
sociales que
involucren la
aplicacion de

encuestas de forma
personal en campo.

b. La Empresa Metro de Bogota

. El director de proyecto sera

S.A. aceptard experiencia en
otros cargos que no sean
denominados como
“director” siempre que las
actividades acreditadas den
cuenta de labores de
direccion, liderazgo o
coordinacion.

el enlace para brindar toda la
informacion relativa a
avances y presentacion de
resultados.

UN (1) SUPERVISOR
DE CAMPO

Titulo profesional en
cualquiera de las
siguientes Areas del
conocimiento del
decreto 1083 de 2015,
articulo 2.2.2.4.9:

CIENCIAS SOCIALES Y
HUMANAS;
ECONOMIA,
ADMINISTRACION,
CONTADURIA Y
AFINES;

Deberd  acreditar
una experiencia de
tres (3) afios, en los
cuales ejercié como
supervisor en la
aplicacion de
encuestas de forma
personal, en campo,
relacionados con la

medicion de
satisfaccion,

estudios de
percepcion o
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CIENCIAS NATURALES

METR
BOGOT.
evaluacion de
INGENIERIA, satisfaccion al
ARQUITECTURA, usuario, proyectos
URBANISMO Y AFINES; | sociales que
involucren la
MATEMATICAS Y | aplicacién de

encuestas de forma
personal en camp

ANALISIS
INFORMACION

UN (1) PROFESIONAL
ESTADISTICO PARA

DE

Debe acreditar
formacion académica
de acuerdo con
cualquiera de las
siguientes opciones:

A. Profesional en
estadistica sin
postgrado.

B. Titulo
profesional en
cualquier disciplina.
Posgrado en
estadistica o
econometria.

(0]

C. Titulo profesional en
cualquier disciplina
con experiencia
especifica adicional de
dos afios a la minima

requerida, en
actividades de disenoy
procesamiento de

informacidon obtenida
en la aplicacién de
encuestas realizadas a
través de entrevistas
de forma personal, en
campo).

Debera acreditar
una experiencia de
cuatro (4) afios, en
los cuales desarrolld
actividades de
disefio y
procesamiento de
informacion
obtenida en la
aplicacion de
encuestas
realizadas a través
de entrevistas de
forma personal, en
campo.

La experiencia como profesor
de catedra o docente no se
tendrd en cuenta como
experiencia del Profesional de
Analisis de Informacion.
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Los documentos que acreditan la formacion y experiencia del personal antes descrito,
deberdn ser presentados por el Contratista al Supervisor del Contrato, dentro de los tres
(3) dias habiles siguientes a la suscripcidn del contrato, como requisito previo para la firma
del acta de inicio.

(i) Formacion Académica:
Para la acreditacion de la formacion académica solicitada se debera presentar:

e Copia del diploma o acta de grado.
 Copia de la tarjeta profesional segun lo establecido por la ley.

(ii) Experiencia:
Para la acreditacion de la experiencia solicitada se debera presentar:

e Certificaciones de experiencia expedidas por la entidad o la empresa contratante en las que se
indique:

- Nombre del Contratante (direccién y teléfono)

- NIT (contratante)

- Nombre del Contratista

- Objeto u obligaciones.

- Numero del contrato (si aplica)

- Fecha de suscripcidn y/o inicio, Fecha de terminacion y /o Plazo (dia, mes y afio)

- Fecha de expedicion de la certificacién (dia, mes y afio)

- Nombre y firma de quien expide la certificacion (contratante o persona por parte del
contratante). Si la certificacion incluye varios contratos se deberan indicar los requisitos aqui
exigidos para cada uno de ellos.

Nota 1: De conformidad con lo establecido en el Decreto Ley 019 de 2012 y la Circular Externa
Unica de Colombia Compra Eficiente, la experiencia profesional se computara a partir de la
terminacion y aprobacién del pénsum académico de educacidn superior; exceptuando de esta
condicidn las profesiones relacionadas con el sistema de seguridad social en salud, en las cuales
la experiencia profesional se computa a partir de la inscripcidn o registro profesional.
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En caso de que se pretenda hacer valer experiencia profesional adquirida con anterioridad a la
fecha de grado, se deberd allegar el certificado de terminacion y aprobacidon del pénsum
académico debidamente emitido por la Institucién Educativa correspondiente.

Sin perjuicio de lo anterior, de acuerdo con la Ley 2043 de 2020, independientemente de que se
hayan realizado antes o después de la aprobacién del respectivo pénsum, también se contara
como experiencia profesional y/o relacionada las “prdcticas laborales” que a modo de actividad
formativa realicen los estudiantes de pregrado en las modalidades de formacidn.

En caso de que se pretenda hacer valer como experiencia profesional y/o relacionada, la
experiencia adquirida en virtud de practicas laborales, se deberd allegar la certificacion
correspondiente expedida por la entidad beneficiaria, la cual cumplird con los requisitos
sefialados en el ordinal (ii) del presente numeral.

Nota 2: Para la verificacidn de la experiencia del personal no se tendra en cuenta la experiencia
simultanea, es decir, que no se contara el tiempo traslapado de experiencias que se presenteny
gue hayan sido obtenidas de manera simultanea en un mismo periodo de tiempo.

Nota 3: Las certificaciones sin firma o las recomendaciones laborales expedidas por terceros
ajenos a la relacion contractual o laboral o legal y reglamentaria, no seran tenidas en cuenta. No
obstante, si la certificacion fue expedida durante la pandemia COVID — 19 y esta se encuentra sin
firma, sera vdlida solo si cumple con lo establecido en el articulo 7 de la Ley 527 de 1999.

Nota 4: En el evento en que algun integrante del equipo de trabajo presente titulo obtenido en
el exterior, con el fin de determinar la validez y legalidad de este, dicho titulo deberd presentarse
convalidado ante el Ministerio de Educaciéon Nacional.

Nota 5: Las certificaciones firmadas por el mismo personal profesional propuesto, es decir, las
auto certificaciones, no seran tenidas en cuenta.

Nota 6: El proponente y/o adjudicatario podra certificar la experiencia del profesional, siempre y
cuando, ésta haya sido adquirida estando al servicio del adjudicatario, en cuyo caso debera
presentar adicionalmente copia del contrato.

Nota 7: Si dentro del personal presentado por la empresa existen extranjeros, estos deben
dominar el idioma espafiol y cumplir con toda la normatividad legal para ejercer la profesiéon y

actividades laborales en el pais.

Nota 8: Ninguna persona del equipo de trabajo puede participar en mas de un rol o perfil.
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Nota 9: El personal dependera administrativamente del consultor y no tendra vinculo laboral con
la EMB S.A. No obstante, ésta se reserva el derecho de solicitar el retiro o reemplazo del que
considere no apto o que con sus actuaciones atente contra la buena relacién con el contratante,
la comunidad, o cause algin impacto negativo a la EMB S.A.

Nota 10. Respecto a la profesién de Ingenieria los proponentes podran aportar el permiso
temporal para trabajar de los profesionales titulados y domiciliados en el exterior, expedido por
el COPNIA o la autoridad competente, siempre y cuando su especialidad no cuente con un
Consejo Profesional propio encargado de esa funcion, de conformidad con lo establecido en el
articulo 23 de la Ley 842 de 2003.

Nota 11. El “Director de Proyectos” ofrecido en la propuesta debera permanecer durante la
ejecucion del contrato.

Excepcionalmente, en caso de requerir cambio del Director del Proyecto, por razones que deben
quedar sustentadas en el expediente del contrato, el Contratista presentara la hoja de vida del
aspirante con sus respectivos soportes para evaluacion y consideracién de la Entidad en un plazo
no mayor a tres (3) dias habiles contados a partir de que el Contratista solicite el cambio del
mismo.

El profesional que reemplazara al Director del Proyecto debe cumplir con los requisitos minimos
descritos en el presente numeral y en el “Anexo Técnico”. En todo caso, la Entidad se reserva el
derecho de aceptarlo o no, sin perjuicio de que, en el evento de rechazarlo, deba motivar las
razones objetivas y suficientes relacionadas directamente con alguna o algunas de las condiciones
exigidas.

Nota 12. Los profesionales podran ser cambiados durante la ejecucién del contrato por solicitud
del Contratista o de la EMB S.A., por razones que deben quedar debidamente sustentadas en el
expediente del Contrato. El perfil acreditado solo podra ser reemplazado por otro con formacion
académica y experiencia igual o superior a la exigida.

Nota 13. El recurso humano relacionado en el Anexo Técnico corresponde al personal minimo
requerido por la EMB S.A. para la ejecucidn del contrato; sin embargo, el consultor deberd
disponer del personal adicional que considere pertinente para la debida ejecucién de este. El
consultor debera tener en cuenta para la ejecucidon del contrato el cumplimiento de las
obligaciones derivadas de los Decretos 332 de 2020, 380 de 2015 y 1860 de 2021, en caso de que

aplique.
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Nota 14. Los documentos para la acreditacion de la formacién académica y experiencia de los
integrantes del recurso humano sefialados en el presente numeral deberan ser presentados por
el Contratista al Supervisor del Contrato, dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la
suscripcién del contrato, como requisito previo para la firma del acta de inicio.

NOTA 15: Cuando las certificaciones aportadas no contengan la informacion sefialada en el
numeral “(ii) Experiencia”, se podrd complementar dicha informacién presentando copia de los
contratos".

8- Encuestadores

El contratista destinara el niumero de encuestadores requeridos durante la ejecucién del contrato
sin que ello implique un costo adicional por este concepto a cubrir por la EMB S.A.

Por su parte, el perfil y la exigencia de requisitos de los encuestadores, asi como su verificacion
serd responsabilidad del contratista como parte de las obligaciones contractuales.

Adicionalmente, el contratista debera verificar que las personas que va a vincular para la actividad
de encuestadores no cuenten con antecedentes judiciales.

NOTA: Para la vinculacidn del personal descrito en el numeral 7 y 8 del Presente Anexo Técnico,
se dara aplicacion al articulo 8 de la Ley 2119 de 2021, y por tanto debera vincular laboral o
contractualmente a jovenes entre los 18 y 28 anos de edad, profesionales o tecndlogos, acorde
con los perfiles exigidos, los cuales deberan estar disponibles durante toda la ejecucion del
contrato, y cuyo porcentaje no podra ser inferior al 8% del total del personal requerido para la
ejecucion del contrato.

9- Estructura para informe y presentacidon de encuesta
1. Ficha técnica de la encuesta

2. Datos demograficos
Distribucidn de la muestra por localidades
Datos demograficos: sexo, edad
Actividad la semana pasada
Modo de transporte de los encuestados

3. Andlisis de emociones y cruces
Optimismo total
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Sentimientos positivos

Sentimientos positivos por localidad

Sentimientos positivos por isécronas

Sentimientos negativos total

Sentimientos negativos por localidad

Sentimientos negativos por isocrona

Cree que el Metro es una realidad y va a operar -fecha de terminacidn de las obras
Responsable de la construccién de la L1

Responsable de los retrasos

Conoce la EMB

Qué tan importante es que Bogota cuente con un Metro
Expectativas de beneficios ...contribuira a...

Ritmo al que van las obras

Comparacién general de emociones frente a la medicidén anterior

4. Percepcion de afectaciones
Porcentaje total de personas que perciben afectaciones
Percepcidn de afectaciones por localidad
Percepcidn de afectaciones por isocrona
Comparacion general de afectaciones frente a la medicién anterior

5. Percepcidon de seguridad
Percepcidn de seguridad de las mujeres
Percepcidn de seguridad de las mujeres por sexo, localidad e isocrona

6. Problematicas de comercio
Porcentaje total de comercios que ha experimentado reduccion en las ventas
Percepcidn de reduccion de ventas por localidad
Percepcidn de reduccién de ventas por isocrona
Porcentaje que cree que el Metro beneficiara el crecimiento de su negocio
Porcentaje que considera que la seguridad de su negocio se ha visto afectada por las obras
Porcentaje de percepcién de afectacidn de seguridad por localidad e isécronas
Porcentaje que percibe aumento de costos de los negocios total, por localidad e isocrona
Factores que han dificultado el acceso de los clientes a negocios por localidad
Factores que han dificultado acceso de clientes por iscronas
Comparacién general de problematicas de comercio frente a la medicién anterior

7. Impactos sociales
Percepcidn sobre si las obras han limitado el acceso a servicios
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Limitacion de acceso a servicios por localidad e isocrona

Las obras han afectado su movilidad

Afectacion en movilidad por localidad e isocrona

Obras del metro han influido en convivencia, localidad e isocrona

Percepcidn de incremento en residuos solidos general, por localidad e isocrona

8. Impactos econdmicos
Incremento en costos de transporte

9. Cultura ciudadana
Andlisis de los resultados de cada pregunta
Analisis por isocrona y localidades
Comparacion frente a medicion anterior

10. Conclusiones
Conclusiones para cada bloque de analisis
Incluir conclusiones del analisis por isdcronas y localidades

Adriana Patricia del Firmado digitaimente
por Adriana Patricia del

Pilar Padilla Leal Pilar Padilla Leal

Nombre del funcionario Adriana Padilla Leal

Cargo Gerente de Comunicaciones, Ciudadania y Cultura

Dependencia Gerencia de Comunicaciones, Ciudadania y Cultura

Proyectd: Juan Fernando Hernandez Contratista - GC@%““/JZ“%’
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