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En cumplimiento de las directrices establecidas para iniciar los procesos de adquisición de bienes, 
obras y/o servicios en la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali (con excepción 
de los contratos directos por la causal de prestación de servicios), a continuación, se detalla la 
información del requerimiento: 

a
. 

Justificación de la necesidad que se pretende satisfacer con la contratación 

El Distrito de Santiago de Cali está al servicio de los intereses generales de sus habitantes y 
se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, imparcialidad, buena fe, eficacia, 
eficiencia, economía, celeridad, responsabilidad, transparencia, publicidad, contradicción, 
polivalencia e interdisciplinariedad; lo anterior, sin perjuicio de la aplicación de los demás 
principios generales y especiales que rigen la actividad de la Administración Pública y de los 
servidores públicos. 
 
Para dar cumplimiento a lo anterior, el Decreto Extraordinario No. 411.0.20.0516 del 28 de 
septiembre de 2016 “Por el cual se determina la estructura de la Administración Central y las 
funciones de sus dependencias”, estableció en el artículo 142 la creación del Sector 
Educación, representado por la Secretaría de Educación, cuya misión es la de formular y 
ejecutar políticas, planes, programas y proyectos para garantizar el acceso, permanencia, 
pertinencia y calidad de la oferta educativa en el Municipio. El mismo decreto determina que 
le compete a la Secretaría de Educación, conforme al artículo 148 numeral 3., “Verificar que 
la prestación del servicio educativo, se cumpla dentro del ordenamiento constitucional, legal y 
reglamentario” en el numeral 11 del mismo artículo expresa la competencia de “Planear y 
ejecutar proyectos para la construcción, adecuación y/o mejoramiento de la infraestructura 
educativa.” Específicamente, desarrolla dicha función a través de la Subsecretaría de 
Planeación Sectorial al tenor del artículo 149 numeral 4del Decreto mencionado, el cual reza 
lo siguiente:  
 
"Artículo 149. Funciones de la Subsecretaria de Planeación Sectorial. La Subsecretaría de Planeación 
Sectorial tendrá por funciones, las siguientes: 

 
(...) 4. Diseñar y ejecutar proyectos para la construcción, adecuación y/o mejoramiento de la 
infraestructura educativa." 

 
Posteriormente el mediante Decreto No. 4112.010.20.0699 del 05 de agosto 2024 "Por el cual 
se reglamenta la administración del espacio público y de los bienes fiscales en el Distrito 
Especial, Deportivo, Cultural, Turístico, Empresarial y de Servicios de Santiago de Cali y se 
dictan otras disposiciones" estableció que La Secretaría de Educación tendrá a cargo la 
administración y mantenimiento de los inmuebles del Distrito destinados a la prestación de 
servicios educativos determinados como educación pública y los demás inmuebles propios a 
sus funciones misionales en sus distintas escalas. 
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Es así como la Secretaría de Educación tiene a su cargo la infraestructura educativa de 
trescientas treinta y ocho (338) sedes, pertenecientes a las noventa y dos (92) Instituciones 
Educativas existentes en el Distrito, dicha infraestructura se encuentra expuesta a situaciones 
asociadas con fenómenos de origen natural, socio natural y/o antrópico, que pueden afectar 
la seguridad de los estudiantes, docentes, personal administrativo de la sedes educativas y 
demás integrantes de la comunidad educativa, así como la prestación del servicio en las 
Instituciones Educativas Oficiales de Santiago de Cali y por ello deben ser atendidas de 
manera inmediata. 
 
En razón a lo anterior, la Administración asignó recursos para el mejoramiento a la 
infraestructura física de las Sedes Educativas Oficiales de Santiago de Cal, lo cual se 
encuentra plasmado en el proyecto referenciado con ficha BP-26004701 y es por ello que se 
adelanta el proceso de selección cuyo objeto es “Ejecutar por el sistema de precios unitarios 
fijos, sin formula de reajuste, la construcción de las obras correspondientes a la Institución 
Educativa de Santa Librada sede El Piloto.  
 
Teniendo en cuenta lo anterior y en el marco de la normativa legal establecida en la Ley 80 de 
1993, que establece que las Entidades Estatales tienen la dirección general y la 
responsabilidad de ejercer el control y vigilancia de la ejecución de los contratos, se hace 
necesaria la contratación de la interventoría técnica, jurídica, administrativa y de control 
presupuestal que vigile el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones contraídas 
por los contratistas de obra que resulten adjudicatarios del proceso de selección.  
 
En el entendido que actualmente la entidad no tiene la capacidad operativa para asumir la 
supervisión de los contratos de manera directa, y no cuenta dentro de su personal con 
funcionarios suficientes para realizar el seguimiento al mismo, resulta conveniente contratar 
la interventoría externa, con personal idóneo, capacitado, con experiencia en este tipo de 
actividades y con una organización de empresa, que le garantice al Distrito de Santiago de 
Cali - Secretaria de Educación, un adecuado ejercicio de Interventoría y consecuentemente, 
la buena y correcta ejecución del contrato de obra.  
  
Para ello, la Entidad entregará al contratista interventor seleccionado la metodología, el plan 
y cargas de trabajo para efectuar el control y seguimiento. 
 
El proyecto cuenta con una apropiación equivalente al 10% del valor asignado a la obra civil 
para la contratación de la interventoría, el monto correspondiente no supera el fijado por el 
Distrito de Santiago de Cali como mínima cuantía, por lo tanto, la Secretaría de Educación de 
Santiago de Cali, ha decidido iniciar un proceso de selección objetiva de mínima cuantía, con 
el fin de contratar con personas jurídicas y/o naturales que cuenten con la experiencia, 
infraestructura e idoneidad requerida para satisfacer la necesidad del objeto a contratar.  
 

b Objeto a contratar (con el correspondiente alcance si aplica) 
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.  
Realizar la interventoría para la construcción de las obras correspondientes a la Institución 
Educativa Santa Librada, sede El Piloto. 

c
. 

Descripción detallada del bien y/o servicio a adquirir con las especificaciones técnicas de 
acuerdo a la necesidad. Aportar ficha técnica si aplica. 

La interventoría consistirá en el seguimiento general, administrativo, técnico, financiero 
contable, jurídico y ambiental del contrato de obra civil que se ejecute en la institución 
educativa Santa Librada sede El Piloto. 

d
. 

Número del Id de la adquisición en el PAA. 

ID en el PAA: 21495 

e
. 

Fecha en la que requiere satisfacer la necesidad, plazo y lugar de ejecución (tener en cuenta 
los tiempos de planeación, contratación y perfeccionamiento). 

El plazo de ejecución estimado del contrato es HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2026, a 
partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, aprobación de la 
garantía única de cumplimiento y expedición del Registro Presupuestal de Compromiso, según 
lo señalado en la normativa vigente. 
 
El lugar de ejecución del contrato será la Institución educativa Santa Librada sede El Piloto, 
ubicada en Carrera 4N # 24-40, en el barrio El Piloto de la Comuna 3, zona urbana de Santiago 
de Cali.  

f
. 

Obligaciones específicas del contratista. 

La interventoría consistirá en el seguimiento general, administrativo, técnico, financiero 
contable, jurídico y ambiental del contrato de obra civil, el seguimiento al contrato supone 
conocimiento especializado en la materia. 
 
La metodología general para desarrollar cada una de las actividades que comprende la 
interventoría, se enfoca a ejercer una supervisión y control general de las actividades del 
contrato de obra civil, encaminadas a la satisfacción de las expectativas y necesidades de la 
entidad. Verificando el cumplimiento del contrato y de las especificaciones en todas 
sus partes.  
 
Por lo tanto, el interventor deberá suministrar y mantener, en los frentes de ejecución 
solicitados o que resulten pertinentes durante la ejecución de las actividades de la 
Interventoría y hasta la terminación de la misma, el personal ofrecido y requerido para la 
ejecución del objeto contractual, el cual deberá cumplir con las calidades técnicas o 
profesionales y la experiencia general y específica exigidas. 
 
Igualmente el factor técnico de escogencia es la experiencia específica del oferente, para la 
cual en el presente proceso se considera oportuno, objetivo, ecuánime y razonable solicitar 
experiencia específica en Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera y Ambiental a 
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construcción y/o adecuación de edificaciones educativas construidas bajo la norma Técnica 
Colombiana NTC 4595,que debe ser acreditada con la ejecución de contratos cuya sumatoria 
deberá ser mayor o igual al valor del presupuesto oficial de la presente invitación.  
 
Sin perjuicio de las que se relacionan en la invitación y las dadas por la Ley 80 de 1993, Ley 
1150 de 2007 y demás normas concordantes y/o que regulan la contratación estatal y las 
normas propias de la naturaleza del objeto contractual, el contratista se encuentra obligado a: 
 
A. GENERALES 
 
1. Conocer la documentación producida en la etapa precontractual que se requiera, a fin de 
contar con el máximo de información sobre el origen del contrato o convenio. 
 
2. Advertir oportunamente los riesgos que puedan afectar la eficiencia del contrato o convenio 
y tomar las medidas necesarias para mitigarlos de acuerdo con el ejercicio de la etapa de 
planeación y el ejercicio de identificación de riesgos de los documentos del proceso. 
 
3. Informar y denunciar a las autoridades competentes cualquier acto u omisión que afecte la 
moralidad pública con los soportes correspondientes. 
 
4. Informar al ordenador del gasto las circunstancias y hechos que consideran afectan la 
conducta transparente y ética de los servidores públicos y contratistas. 
 
5. Cooperar con el organismo y con el contratista en el logro de los objetivos contractuales 
pactados. 
 
6. Mantener permanentemente comunicación con el contratista y las autoridades del 
organismo. 
 
B. TECNICAS 
 
1. Realizar el seguimiento integral del contrato de obra pública, ejerciendo en todo momento 
el control y vigilancia sobre el cumplimiento de este. 
 
2. Vigilar la correcta ejecución del contrato de obra por parte del constructor, y asegurarse que 
cumpla con las especificaciones técnicas contratadas, con el presupuesto económico, el 
cumplimiento del cronograma y plazos, revisando que estos se ajusten a las cantidades, 
calidad y especificidades contratadas para la obra pública. 
 
3. Colaborar con el contratista de obra para la correcta ejecución del objeto del contrato. 
 
4. Verificar que el contratista de obras cumple las obligaciones previstas en el contrato.  
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5. Determinar de acuerdo con los procesos y procedimientos, la oportunidad en que el 
contratista de obras debe realizar las actividades contratadas. 
6. Evaluar y certificar la calidad de ejecución de los sistemas constructivos necesarios para el 
desarrollo de las actividades del contrato de obra. 
 
7. Verificar conforme a la propuesta, el personal que laborará en la ejecución del contrato de 
obra, la experiencia del equipo, perfil, pago de honorarios y salarios según sea el caso del 
talento humano, de acuerdo con lo pactado en el contrato de obra pública objeto de la 
interventoría. 
 
8. Alertar al Ordenador del Gasto y a la supervisión con evidencias técnicas o fácticas sobre 
posibles retrasos que pongan en riesgo el cumplimiento del objeto contractual dentro de los 
plazos establecidos. 
 
9. Suministrar al contratista la información que requiera para la ejecución del contrato, así 
como todos los medios necesarios para el desarrollo del mismo. 
 
10. Verificar y aprobar la localización de los trabajos y de sus condiciones técnicas para iniciar 
y desarrollar el contrato, igualmente comprobar, que los planos, estudios, diseños, licencias, 
permisos, autorizaciones, cálculos, especificaciones y demás consideraciones técnicas 
requeridas se encuentren actualizados y/o vigente para la ejecución del contrato cuando se 
trate de obra, y cuando aplique. 
 
11. Proyectar y justificar para la firma del Ordenador del Gasto las actas de suspensión y 
reinicio del contrato, cuando se presenten las causas que las originen. 
 
12. Elaborar las actas de ejecución, de recibo a satisfacción y proyectar desde el punto de 
vista técnico las actas que motiven modificaciones de cualquier tipo incluidas las de mayores 
y menores cantidades de obra, adiciones o prórrogas al contrato. 
 
13. Proyectar, elaborar y gestionar las actas de liquidación y terminación del contrato de obra 
pública con sus respectivos archivos adjuntos y documentos entregables.  
 
14. Verificar que los equipos técnicos y maquinarias requeridos para la ejecución de la obra 
pública objeto de la interventoría, correspondan con los exigidos y operen con la calidad 
esperada. 
 
C. JURIDICAS 
 
1. Solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución del 
contrato objeto de la interventoría. 
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2. Mantener informado a la supervisión y/o al Ordenador del Gasto de los hechos o 
circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles 
o que puedan poner en riesgo el cumplimiento del contrato o cuando tal incumplimiento se 
presente. Y en caso, de incumplimiento por parte del contratista de obra, de cualquiera de sus 
obligaciones contractuales, adelantar los trámites necesarios para la aplicación de sanciones 
contractuales a las que haya lugar. 
 
3. Acompañar los procedimientos sancionatorios que se adelanten, bien sea en la etapa de 
ejecución contractual y hasta el cierre del expediente físico y electrónico. 
 
4. Solicitar el trámite respectivo para los eventos de adición, prórroga, cesión o cualquier 
modificación del contrato, con debida anticipación a la fecha del vencimiento del contrato para 
el caso de las adiciones, o a la fecha en la cual pretende suscribir el documento para el caso 
de las modificaciones. 
 
5. Deberá asegurar que el contratista de obra se ciña a la Ley en todas sus actuaciones. 
 
6. Solicitar al contratista de obra proceder a la actualización de las garantías cuando existan 
modificaciones al contrato de obra, y revisar la suficiencia de la misma. 
 
7. Realizar seguimiento a los riesgos del contrato de obra objeto de la interventoría, que 
puedan afectar la ecuación contractual.  
 
8. Verificar el cumplimiento de los derechos y obligaciones de las partes contratantes. 
 
D. ADMINISTRATIVAS 
 
1. Administrar la ejecución del contrato y verificar el cumplimiento de los trámites, diligencias 
y manejo documental. 
 
2. Expedir el/los Informe(s) de interventoría que detalle el cumplimiento de las obligaciones a 
cargo del Contratista de obra. En el evento en que se observe algún tipo de inconsistencia 
sobre los aportes de seguridad social, el interventor deberá adelantar las acciones a que haya 
lugar, de conformidad con la normativa vigente. 
 
3. Informar a la aseguradora el inicio del contrato de obra del cual es interventor.  
 
4. Suscribir con el ordenador del gasto y el contratista de obra, las correspondientes actas 
contractuales a que hubiere lugar y remitirlas al área correspondiente. 
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5. Informar oportunamente al ordenador del gasto sobre las novedades y avances que se 
presenten durante la ejecución del contrato.  
 
6. Servir de canal de comunicación efectiva entre el contratista de obra, la supervisión, el 
Ordenador del Gasto, y la Dirección de Contratación de la entidad con el fin de lograr la debida 
ejecución contractual. 
 
7. Suscribir en conjunto con el contratista de obra, el acta de inicio una vez se verifique que la 
respectiva afiliación a la Administración de Riesgos Laborales (ARL), aprobación de garantías 
cuando aplique, emisión del registro presupuestal y demás requisitos de legalización y 
ejecución del contrato junto con el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato 
de obra previas a la suscripción del acta de inicio. Sin el cumplimiento de estos requisitos de 
ejecución no podrá existir dicha acta. 
 
8. Recomendar oportunamente al Ordenador del gasto, las modificaciones necesarias al 
contrato para el cumplimento del objeto, anexando los documentos requeridos y su 
justificación técnica. 
 
9. Exigir al contratista de obra pública la respectiva afiliación al Sistema Integral de Seguridad 
Social y los pagos mensuales dentro de la ejecución contractual. Debe además constatar que 
los aportes se realicen a las entidades respectivas, con base en los salarios estipulados en la 
oferta. 
 
10. Informar al Ordenador del Gasto y a la supervisión, sobre la materialización de riesgos 
posteriores a la liquidación del contrato e iniciar los procesos de garantías según el caso. 
 
11. Diligenciar, anexar y actualizar los soportes de la etapa de ejecución del contrato de obra 
hasta la liquidación del mismo en el expediente físico y en el expediente electrónico del 
SECOP II si hay lugar. 
 
12. Obrar con diligencia de manera que evite sobrecostos o perjuicios para el contratista, por 
lo que, en consecuencia, adelantará oportunamente las acciones a que hubiere lugar para que 
la ejecución del contrato de obra no se vea afectada por negligencia alguna.  
 
13. Rendir informes administrativos a los organismos de control y a la auditoría interna. 
 
14. Resolver y/o responder con oportunidad las consultas, solicitudes o peticiones que 
presente el contratista de obra y hacer las observaciones que estime conveniente. 
 
E. FINANCIERAS 
 
1. Verificar el cumplimiento de los aspectos financieros que rigen el contrato de obra. 
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2. Revisar las facturas o cuentas de cobro que proporcione el contratista de obra, junto con 
sus respectivos soportes, antes de que éstas sean tramitadas.  
 
3. Verificar que los valores facturados correspondan a los precios pactados, con sus 
respectivos impuestos y deducciones. 
 
4. Orientar al contratista en cuanto a las retenciones realizadas en los pagos del contrato. 
 
5. Verificar que los precios propuestos para las adiciones correspondan con los pactados en 
el contrato inicial y a los precios de mercado. 
 
6. Gestionar el pago al contratista de obra, con base en el recibo a satisfacción parcial o total, 
revisando la factura. 
 
7. Controlar el buen manejo e inversión de los recursos del contrato de obra y autorizar pagos 
derivados, así como los aspectos contables, de seguridad social y tributarios. 
 
8. Vigilar la correcta ejecución de pagos del presupuesto de obra aprobado. 
 
9. Cumplir las indicaciones del procedimiento implementado por el Departamento de Hacienda 
en cuanto al manejo financiero. 
 

F. AMBIENTALES 
 
1. Vigilar y certificar la correcta disposición, por parte del contratista de obra, de residuos 
sólidos -escombros- y demás materiales contaminantes que se produzcan como resultado del 
desarrollo de actividades constructivas contempladas en el contrato de obra pública. 
 
2. Vigilar y verificar el cumplimiento de las normas ambientales y de sostenibilidad por parte 
del contratista de obra de acuerdo con lo pactado.  
 
3. Divulgar y aplicar la política ambiental, de seguridad y salud en el trabajo establecida por el 
contratante, el Ministerio de Salud, o cualquier entidad del orden nacional o municipal que 
determine la aplicación de protocolos de bioseguridad, al ejecutar sus actividades o servicios 
sin crear riesgo para la salud, la seguridad o el ambiente. El (la) contratista deberá tomar todas 
las medidas conducentes a evitar la contaminación ambiental, la prevención de riesgos 
durante la ejecución de sus operaciones o actividades y cumplirá con todas las leyes 
ambientales, de seguridad y salud en el trabajo, aplicables.  
 
El contratista no dejará sustancias o materiales nocivos para la flora, fauna o salud humana, 
ni contaminar la atmósfera, el suelo o los cuerpos del agua. La violación de estas normas se 
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considerará incumplimiento grave del contrato, y el contratante podrá aplicar la cláusula penal 
o multas a que hubiere lugar, sin perjuicio de las demás acciones legales o sanciones que 
adelante la autoridad o ente competente de orden Municipal o Nacional. 
 

g
. 

En caso de requerimientos financiados con recursos de inversión remitir Ficha EBI y cadena 
de valor. 

Mejoramiento a la Infraestructura física de las Sedes Educativas Oficiales para las vigencias 
2024-2028 en Santiago de Cali. Ficha BP- 26004701. 

h
. 

Cuando el objeto del proceso de contratación requiera de su validación por parte de otro 
organismo, de acuerdo a sus funciones, se debe anexar el respectivo aval en la forma que lo 
establezca este organismo. 

N/A 

i
. 

¿Esta adquisición corresponde a bienes de uso común? 

 
Si ______    No ___X___   
 
Si son bienes o servicios de uso común adjuntar ficha técnica, si aplica. 
 

j ¿Es susceptible de incluir criterios de compra responsable? 

       
Si _____   No X 
      
¿Si la respuesta anterior fue “si” por favor indique a qué enfoque corresponde? 
      
Ambiental _______    Social ______ Innovación _____ 
 

 
Este documento es el insumo base para la estructuración del proceso de selección. No. 
4143.010.32.1901-2026, no obstante, la información aquí contenida puede variar en virtud del 
estudio del sector que se desarrolle durante el proceso de planeación de la adquisición. 
 
Atentamente, 
 
 
______________________________________ 
NIKI BLANCO ARENAS 
Subsecretario de Despacho 
Subsecretaría de Planeación Sectorial 
 
Proyectó: Equipo estructurador – Subsecretaría de Planeación Sectorial 
Elaboró: Melissa Varela Flor – Técnico Operativo 


