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1. INFORMACION GENERAL 

Fecha: Octubre de 2026 
Entidad: Distrito de Santiago de Cali 
Número del proceso: 4143.010.32.1901-2026 
Organismo: Secretaría de Educación 

2. DESCRIPCION DEL DOCUMENTO 

 
El presente documento, contiene el análisis del sector del proceso de contratación 
adelantado por Santiago de Cali Distrito Especial – Secretaría de Educación bajo la 
modalidad de Mínima Cuantía para "Realizar la interventoría para la construcción de las 
obras correspondientes a la Institución Educativa Santa Librada, sede El Piloto”, en 
cumplimiento del deber de las entidades estatales de analizar el mercado relativo al objeto 
del proceso de contratación, desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, 
técnica y de análisis de riesgo.  
 

3. INTRODUCCIÓN 

De acuerdo con la función asignada a las entidades estatales de adquisición de bienes, obras 
y servicios, las mismas se encuentran orientadas a satisfacer las necesidades de la Entidad 
y a obtener el mayor valor por dinero. En consecuencia, la Entidad debe entender y conocer: 
(a) cuál es su necesidad y cómo puede satisfacerla; (b) cómo y quiénes pueden proveer los 
bienes, obras y servicios que necesita; y (c) el contexto en el cual los posibles proveedores 
desarrollan su actividad.  
 
El artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 del 2015, establece el deber de las Entidades 
Estatales de analizar el sector, es decir, el mercado relativo al objeto del proceso de 
contratación, desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de 
análisis de riesgo. El resultado del análisis debe plasmarse en los estudios y documentos 
previos y debe ser proporcional al valor del proceso de contratación, la naturaleza del objeto 
a contratar, el tipo de contrato y a los riesgos identificados para el Proceso de Contratación.  
 
El presente documento busca ayudar a la Secretaría de Educación del Distrito de Santiago 
de Cali, a entender el mercado del bien, obra o servicio que la Entidad pretende adquirir, en 
este caso para estructurar el proceso de contratación bajo la modalidad de Mínima Cuantía, 
para "Realizar la interventoría para la construcción de las obras correspondientes a la 
Institución Educativa Santa Librada, sede El Piloto", con la información necesaria que permita 
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alcanzar los objetivos de eficacia, eficiencia, economía, promoción de la competencia y 
manejo del riesgo.  

4. DEFINICIONES 

 
Esta tabla proporciona definiciones claras de los términos claves relacionados con el análisis 
del sector para la contratación bajo la modalidad de Mínima Cuantía para “Realizar la 
interventoría para la construcción de las obras correspondientes a la Institución Educativa 
Santa Librada, sede El Piloto", lo que facilita la comprensión de los conceptos esenciales 
para quienes leen o trabajan con el documento: 
 

Tabla 1. Definiciones 
Termino/ Sigla Definición 

Colombia Compra 
Eficiente 

Es la Agencia Nacional de Contratación Pública creada por medio del Decreto Ley 
4170 de 2011. 

Adjudicación 
Es la decisión final de la Secretaría de Educación, expedida por medio de un acto 
administrativo, que determina el adjudicatario del presente Proceso de Contratación 

Contratista 
Es el Proponente que resulte adjudicatario y suscriba el Contrato objeto del presente 
Proceso de Contratación. 

Contrato 

Es el negocio jurídico que se suscribirá entre la Secretaría de Educación y el 
adjudicatario, por medio del cual se imponen a las partes obligaciones reciprocas y 
se conceden derechos correctivos que instrumentan la relación contractual que se 
busca establecer a través del presente Proceso de Contratación. 

Acuerdos 
Comerciales 

Son tratados internacionales vigentes celebrados por el Estado Colombiano, que 
contienen derechos y obligaciones. 

Adendas 
Es el Documento por medio del cual la Entidad Estatal modifica los pliegos de 
condiciones 

Documentos del 
proceso 

Son: (a) los estudios y documentos previos; (b) el aviso de convocatoria; (c) los 
Pliegos de condiciones o la invitación; (d) las Adendas; (e) la oferta; (f) el informe de 
evaluación; (g) el contrato; y cualquier otro documento expedido por la Entidad 
Estatal durante el proceso de contratación. 

Etapas del contrato 
Fases en las que se divide la ejecución del contrato, teniendo en cuenta las 
actividades propias de cada una de ellas las cuales puede ser utilizadas por la 
Entidad Estatal para estructurar las garantías del contrato. 

AU 
Administración y utilidad, valores que deben considerarse en la presentación de una 
oferta económica en un proceso de contratación de obra. 

IEO Institución Educativa Oficial 
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Obra pública 

El artículo 32 de la ley 80 de 1993 define el contrato de obra pública como aquél que 
celebran las Entidades Estatales para la construcción, mantenimiento, instalación y 
en general para la realización de cualquier otro trabajo material sobre bienes 
inmuebles. 

Riesgos 
Evento que puede generar efectos adversos y de distinta magnitud en el logro de los 
objetivos del Proceso de Contratación o en la ejecución de un contrato. 

Sistema de precios 
unitarios1 

En los contratos a precio unitario el pago es por unidades o cantidades de obra y el 
valor total corresponde al que resulta de multiplicar las cantidades de obra ejecutadas 
por el precio de cada una de ellas 

Oferente 
Es quien presenta una oferta a la Secretaría de Educación de la Alcaldía del 
Municipio de Santiago de Cali. 

Oferta 
Es la propuesta presentada a la Secretaría de Educación por los interesados en ser 
el contratista del Proceso de Contratación objeto del presente pliego de condiciones. 

Invitación 

Es el conjunto de normas que rigen el proceso de selección y el futuro Contrato, en 
los que se señalan las condiciones objetivas, plazos y procedimientos dentro de los 
cuales los Proponentes deben formular su Oferta para participar en el proceso de 
Contratación del contratista y tener la posibilidad de obtener la calidad de 
adjudicatario del presente Proceso de Contratación. 

Proveedor 
Es quién ha sido seleccionado para cumplir con el objeto del presente documento y 
Proceso de Contratación 

Proponente 

Es la persona natural o jurídica o el grupo de personas jurídicas y/o naturales, 
nacionales o extranjeras, asociadas entre sí mediante las figuras de consorcio, unión 
temporal o promesa de sociedad futura que presenta una Oferta para participar en el 
Proceso de Contratación. 

NTC Normas Técnicas Colombianas certificada por el ICONTEC. 

AELC 
Asociación Europea de libre Comercio integrada por Austria, Dinamarca, Reino 
Unido, Noruega, Portugal, Suecia, Suiza, Finlandia, Islandia, Liechtenstein. 

CAN Comunidad Andina de Naciones, integrada por Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. 

A.P.U. Análisis de precios unitarios 

MAE Modelo de abastecimiento estratégico CCE 

                                                            
 

                 Fuente: Elaboración propia 

 

5. ASPECTOS GENERALES DEL MERCADO               

De acuerdo con los lineamientos de la Agencia Nacional para la Contratación Pública-
Colombia Compra Eficiente, la Entidad Estatal debe revisar los aspectos generales del 

 
1 Definición tomada de: https://www.beltranpardo.com/news/diferencia-entre-precio-global-y-precio-unitario-consejo-

de-estado/ 
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mercado del bien, obra o servicio que sean relevantes en el proceso de contratación. Para 
ello se realiza un análisis en el contexto económico, técnico, regulatorio, innovador y/o 
comercial que puede tener un alcance local, regional, nacional o internacional, dependiendo 
del proceso de contratación. 
 
A continuación, se detallan los aspectos relevantes de cada uno:  

5.1. ASPECTOS ECONÓMICOS 

De acuerdo con los lineamientos de la Agencia Nacional para la Contratación Pública-
Colombia Compra Eficiente, la Entidad Estatal debe revisar los aspectos generales del 
mercado del bien, obra o servicio que sean relevantes en el proceso de contratación. Para 
ello se realiza un análisis en el contexto económico, técnico, regulatorio, innovador y/o 
comercial que puede tener un alcance local, regional, nacional o internacional, dependiendo 
del proceso de contratación. 
 
A continuación, se detallan los aspectos relevantes de cada uno:  
 
ASPECTOS GENERALES DEL MERCADO 
 
El Banco de la República realiza la clasificación de los sectores económicos de la siguiente 
manera: 
La actividad económica está dividida en sectores económicos. Cada sector se refiere a una 
parte de la actividad económica cuyos elementos tienen características comunes, guardan 
una unidad y se diferencian de otras agrupaciones. Su división se realiza de acuerdo con los 
procesos de producción que ocurren al interior de cada uno de ellos. 
 
Según la división de la economía clásica, los sectores de la economía son los siguientes: 
 

● Sector primario o sector agropecuario. 
● Sector secundario o sector Industrial. 
● Sector terciario o sector de servicios. 

 
Sector Servicios 
 
Tradicionalmente, los servicios han sido caracterizados por su intangibilidad e invisibilidad. 
El concepto de sector de servicios, o terciario, se ha utilizado para referirse a todas aquellas 
actividades que no se dedican a la producción de manufacturas, excluyendo las labores del 
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campo, de extracción de materiales y de las industrias. Sin embargo, a pesar de la relevancia 
del sector, no existe una definición única para su análisis. 
 
Actividades económicas profesionales, científicas y técnicas: son las actividades 
profesionales, científicas y técnicas especializadas. Estas actividades requieren un alto nivel 
de capacitación y ponen a disposición de los usuarios conocimientos y aptitudes 
especializadas. (DANE, CIIU Rev. 4 A.C., 2012). 
 
Actividades económicas de servicios administrativos y de apoyo: son las diversas actividades 
de apoyo a actividades empresariales generales. Esas actividades difieren de las actividades 
económicas profesionales, científicas y técnicas, en que su finalidad principal, no es la 
transferencia de conocimientos especializados. (DANE, CIIU Rev. 4 A.C., 2012). 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, los potenciales proveedores de servicios de consultoría en 
construcción se pueden encontrar en la clasificación Industrial Internacional Uniforme, CIIU, 
en la Sección M - Actividades profesionales, científicas y técnicas. 

 

● 7112 - Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica 
● 7111 - Actividades de arquitectura 

 
Sector de la Interventoría en Colombia2 
 
Según la división clásica de la economía, los sectores económicos de Colombia se dividen 
en tres: el sector primario o agropecuario, el sector secundario o industrial, y el sector terciario 
o de servicios. 
 
El sector analizado en el presente estudio se ubica dentro del sector terciario o de servicios 
el cual relaciona actividades relacionadas con los servicios no productores o transformadores 
de bienes materiales, igualmente generan servicios que se ofrecen para satisfacer las 
necesidades de cualquier población en el mundo. Entre los subsectores encontramos el 
subsector de: comercio, turismo, administración pública, finanzas, consultoría e interventoría, 
entre otros más. 
 

 
2 https://empresite.eleconomistaamerica.co/Actividad/INTERVENTORIA/ 
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Para efectos de la presente contratación se analizará el subsector servicios del sector 
terciario “ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS” que encaja con 
los servicios prestados a entidades públicas, a personas naturales y a empresas privadas. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior la consultoría puede comprender una gran cantidad de 
servicios profesionales especializados que tienen como objetivo ilustrar a los que lo solicitan 
en un campo específico, sobre estrategias que permitan identificar, elaborar, planificar y 
evaluar proyectos a nivel de desarrollo, diseño o evaluación de factibilidad. Puede 
comprender además labores de investigación o la supervisión, fiscalización, diseño y 
operación, así como la asesoría y asistencia técnica en la elaboración de estudios 
económicos y financieros, entre otros. 
 
Los consultores de interventoría son responsables de apoyar en la toma de decisiones para 
realizar una adecuada ejecución del proyecto, lo que lo cataloga como el garante de la 
calidad de una obra de ingeniería. 
 
En el sector servicios más exactamente el de Interventoría o consultoría, los servicios 
prestados por las empresas de consultoría pueden agruparse en: 1) Calidad 2) Medio 
Ambiente 3) Logística 4) Prácticos y procesos industriales 5) Software y Big-Data 9 6) 
Procesos trasversales no misionales, dentro de estos tipos de servicios, y de acuerdo con 
los códigos CIIU, las actividades de estos servicios pueden clasificarse de la siguiente forma: 
1) Estudios de Mercado 2) Investigación científica y desarrollo 3) Jurídica y empresarial 4) 
Gestión 5) Arquitectura e ingeniería 6) Administración empresarial 7) Actividades de 
consultoría de gestión. 
 
IPP – Índice de precios del productor 
 
El IPP de la producción nacional, en julio de 2026 presentó una variación de -1,42% respecto 
a junio de 20263 
 

Gráfica 1. Variación mensual y anual Julio de 2026 (pr*) - Julio de 2025 

 
3 Fuente DANE 
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Fuente DANE 

 
 

En julio de 2026, los sectores de Explotación de minas y canteras (-8,76%) e Industrias 
manufactureras (-1,65%) presentaron variaciones inferiores a la media (-1,42%) mientras 
que el sector de Agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca (3,89%) fue el único que 
registró una variación positiva.4 
 
Comportamiento del Producto Interno Bruto – PIB5 
 
Las Cuentas Nacionales Trimestrales constituyen una síntesis de la información de coyuntura 
económica, mediante la cual se articulan los indicadores de estadísticas básicas en los 
principales agregados macroeconómicos.En el segundo trimestre de 2026pr, el Producto 
Interno Bruto en su serie original, crece 3,5% respecto al mismo periodo de 2025pr.6 

 
4 Fuente DANE 
5 Fuente DANE 
6 Fuente DANE 
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Gráfica 2. Tasas de crecimiento anual en volumen 2023-I / 2025pr-IV 

 
Fuente DANE 

 
Las actividades económicas que más contribuyen a la dinámica del valor agregado son: 
 

• Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; 
Educación; Actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales crece 
10,0% (contribuye 1,7 puntos porcentuales a la variación anual). 

• Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y 
motocicletas; Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 
2,2% (contribuye 0,5 puntos porcentuales a la variación anual). 

• Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; 
Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no 
diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para 
uso propio crece 9,5% (contribuye 0,4 puntos porcentuales a la variación anual). 
  
 

Durante el primer semestre de 2026pr, respecto al mismo periodo del año anterior, el 
Producto Interno Bruto presenta un crecimiento de 2,9%. Las actividades económicas que 
más contribuyen a la dinámica del valor agregado son: 

 

• Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; 
Educación; Actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales crece 
7,9% (contribuye 1,3 puntos porcentuales a la variación anual). 

• Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y 
motocicletas; Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 
2,6% (contribuye 0,5 puntos porcentuales a la variación anual). 



 

 
 

GESTIÓN JURÍDICO 
ADMINISTRATIVA 

GESTIÓN CONTRACTUAL 

MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN 
Y GESTIÓN  

(MIPG) 
 

ESTRUCTURACIÓN DEL ANÁLISIS 
DEL SECTOR 

MAJA01.04.01.P001.F004  

VERSIÓN 001 

 

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o 
modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde. 

Página 9 de 77 

• Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; 
Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no 
diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para 
uso propio crece 6,3% (contribuye 0,3 puntos porcentuales a la variación anual) 

 
PIB desde el enfoque de producción 
 
De acuerdo con las actividades económicas de interés para el respectivo análisis del sector 
se tiene el siguiente comportamiento: 
 
1. Construcción 
 
En el segundo trimestre de 2026 (abril – junio), el PIB a precios constantes aumentó en 3,5% 
con relación al mismo trimestre de 2025. Al analizar el resultado del valor agregado por 
grandes ramas de actividad, se observa un crecimiento en el valor agregado de la 
construcción de 2,2% en su variación anual, que se explica principalmente por el aumento 
del valor agregado de las obras civiles 17,1%. Por otro lado, el valor agregado de las 
edificaciones disminuyó en 3,2% y las actividades especializadas decreció en 2,2%.7 
 

Gráfica 3. Variación anual del PIB total, valor agregado construcción y subsectores 
(precios constantes) 2020 – 2026pr (II trimestre) 

 
Fuente DANE 

Empleo en el sector construcción 
 
En julio de 2026, el número de ocupados en el total nacional fue 24.547 miles de personas. 
La Construcción como rama de actividad económica participó con el 7,4% de los ocupados. 
En julio de 2026, la población ocupada en el total nacional aumentó 2,4%, mientras que los 

 
7 Fuente DANE 
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ocupados en la rama de Construcción aumento en 9,3% con respecto al mismo periodo del 
año anterior. 
 
Para julio de 2026, 1.823 miles de personas estaban ocupadas en la rama de la Construcción; 
de estos el 41,1% estaban ubicados en 13 ciudades y áreas metropolitanas, equivalente a 
749 miles de personas, que además presentaron una disminución del 2,9%, es decir, 22,4 
miles de personas menos con respecto al período julio de 2025.8 
 

Gráfica 4. Variación y participación anual de la población ocupada y en la rama de 
actividad construcción 2024 – 2026 (Julio)  

 
Fuente DANE 

 
 
Índice de Precios al Consumidor (IPC) 
 
En agosto de 2026 la variación mensual del IPC fue 0,39%, la variación año corrido fue 5,35% 
y la anual 6,24%. 
 
En agosto de 2026 la variación anual del IPC fue 6,24%, es decir, 1,14 puntos porcentuales 
mayor que la reportada en el mismo periodo del año anterior, cuando fue de 5,10%.9 
 
Gráfica 5. Variación mensual, año corrido y anual Total nacional 2025 - 2026 (Agosto) 

 
8 Fuente DANE 
9 Fuente DANE 
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Fuente DANE 

 

En el mes de agosto de 2026, el IPC registró una variación de 0,39% en comparación con 
julio de 2026, siete divisiones se ubicaron por encima del promedio nacional (0,39%): 
Recreación y cultura (0,89%), Información y comunicación (0,81%), Alimentos y bebidas no 
alcohólicas (0,71%), Bienes y servicios diversos (0,52%), Bebidas alcohólicas y tabaco 
(0,41%), Muebles, artículos para el hogar y para la conservación ordinaria del hogar (0,40%) 
y, por último, Salud (0,40%). Por debajo se ubicaron: Alojamiento, agua, electricidad, gas y 
otros combustibles (0,38%), Restaurantes y hoteles (0,33%), Educación (0,02%), Transporte 
(0,01%) y, por último, Prendas de vestir y calzado (-0,14%). 10   
 

Gráfica 6. IPC Variación y contribución anual Según divisiones de gasto 
              Agosto 2025-2026 

 
Fuente DANE 

 
Índice de Costos de Construcción de Edificaciones – ICOCED. 

 
10 Fuente DANE 
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En agosto de 2026, la variación mensual del ICOCED fue 0,06%, en comparación con julio 
de 2026. La clase CPC V 2.0 A.C de edificaciones residenciales se ubicó por encima del 
promedio nacional (0,07%), mientras que la clase CPC V 2.0 A.C de edificaciones no 
residenciales se ubicó por debajo del promedio nacional (0,03%). 
 
Cinco de los diez destinos relacionados con la construcción de edificaciones se ubicaron por 
encima del promedio nacional (0,06%): Bodegas (0,13%), Casas (0,10%), Otros destinos 
(0,09%) y Apartamentos al igual que Educación (0,07% cada uno).  
 
Por otra parte, los destinos: Administración pública (0,03%), Comercio (0,00%), Hospitales y 
centros asistenciales (-0,01%), Oficinas (-0,06%) y Hoteles (-0,07%), se ubicaron por debajo 
del promedio nacional.11 
 

 
Fuente DANE 

 

 
11 Fuente DANE 
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Salario Mínimo - SMMLV 
 
En virtud del objeto del contrato de obra, es importante conocer el nivel de salarios como un 
indicador de impacto directo sobre el precio de los servicios ofertados. Por este motivo, es 
importante tener en cuenta el comportamiento del salario mínimo. 
 
Para calcular el valor del salario mínimo, se tienen en cuenta algunas variables económicas, 
donde definitivamente la principal variable es la inflación del año inmediatamente anterior. 
Generalmente el salario mínimo, se toma por parte de los empresarios y el gobierno como la 
base para el incremento de los salarios de los demás trabajadores que no devenguen este 
valor. Se debe mencionar que, para este último año fue establecido por el Gobierno Nacional, 
luego de no lograr un acuerdo entre empresarios y centrales obreras. 
 
El indicador del salario mínimo como referente de la economía tiene un impacto sobre la 
estructura global de los salarios y en la masa salarial. El aumento en los costos de la mano 
de obra tendrá como consecuencia un aumento correlativo del costo total de producción. A 
continuación, se muestra la variación del salario mínimo en Colombia en los últimos años el 
cual se define en Colombia, mediante decreto nacional, luego de las correspondientes 
deliberaciones entre el sector empresarial, gremio de trabajadores y el gobierno nacional. 
Durante los últimos 7 años el promedio de la variación anual se ubica en 11.45%. 
 

Tabla 2. Comportamiento salario mínimo mensual vigente 

Año SMMLV % anual de variación Decreto 

2020 $ 877.803 6% 2360 de diciembre 26 de 2019 

2021 $ 908.526 3,50% 1785 de diciembre 29 de 2020 

2022 $ 1.000.000 10,07% 1724 de diciembre 15 de 2021 

2023 $ 1.160.000 16% 2613 de diciembre 28 de 2022 

2024 $ 1.300.000 12,06% 2292 de diciembre 29 de 2023 

2025 $1.423.500 9,50% 1572 de diciembre 24 de 2024 

2026 $1.750.905 23% 1469 de diciembre 29 de 2025 
Fuente: Ministerio del Trabajo 

 
El salario mínimo legal en Colombia ha crecido durante los últimos siete años por encima de 
la inflación causada durante el año de la negociación, sin embargo, se puede evidenciar que 
desde el año (2022) creció un 10,7%, en el 2023 16%, en el 2024 12,06% para el 2025 creció 
un 9.5% y para el 2026 un 23%, siendo estas las mayores variaciones registradas en el 
periodo 2020-2026. Esta situación contrastada con la alta inflación presentada en el país 
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obliga al Banco Central a utilizar herramientas de política monetaria contractiva como el alza 
de la tasa de interés representativa para desestimular el consumo y contribuir así intentar 
controlar la inflación y que la gente no pierda poder adquisitivo. El salario mínimo relacionado 
anteriormente, se debe tener en cuenta dentro de este análisis, dado que es un indicador de 
capacidad productiva para un país. 
 
Gremios que componen el sector 
 

• CAMACOL: Cámara Colombiana de la Construcción 

• ASOCRETO: Asociación Colombiana de Productores de Concreto ASOGRAVAS: 
Asociación Colombiana de Productores de Agregados Pétreos 

• CCI: Cámara Colombiana de la Infraestructura 

• CCCS: Consejo Colombiano de Construcción Sostenible 

• CECODES: Consejo Empresarial Colombiano Para el Desarrollo Sostenible 

• ACIEM: Asociación Colombiana de Ingenieros 
 
Otros aspectos generales del mercado 
 
Es de suma importancia para ejercer una buena Interventoría, tener muy claros los Perfiles 

de los empleados con los que deben contar e igualmente los de la empresa que esté 

ejecutando el contrato objeto de la interventoría, para tal efecto debe tener en consideración 

los siguientes aspectos:  

Estudios de educación superior en áreas afines a la ingeniería civil 
 
Con el propósito de observar el nivel de estudios que podrían obtener los diferentes 

profesionales, técnicos y tecnólogos de las áreas afines a la ingeniería civil, que podrían ser 

parte del personal mínimo requerido solicitado dentro del proceso de selección, se buscaron 

en la base de datos del Ministerio de Educación, a través del Observatorio Laboral para la 

Educación – OLE la oferta de profesiones que las instituciones de educación superior brindan 

en el país. En las siguientes gráficas se hace una exposición de las mismas. 
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Gráfica 7. Profesiones en áreas afines a la ingeniería civil  

Fuente: Elaboración propia de la entidad con datos del OLE 

Para las carreras profesionales la más común en las áreas de construcción es la Ingeniería 

civil, para la última década. Las carreras de ingeniería topográfica y catastral y geodesia, 

llevan el segundo lugar en oferta para el mismo periodo de análisis.  

Gráfica 8. Estudios técnicos en áreas afines a la ingeniería civil  

 
Fuente: Elaboración propia de la entidad con datos del OLE 

Dentro de los estudios técnicos, se destaca el incremento de la oferta para los estudios 
relacionados con la construcción en edificaciones. 
 

Gráfica 9. Estudios tecnológicos en áreas afines a la ingeniería civil  

 
Fuente: Elaboración propia de la entidad con datos del OLE 
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En cuanto a los estudios tecnológicos, dos de ellos abarcan más del 50% de la oferta, estas 
son las tecnologías en construcción y en instalaciones hidráulicas sanitarias y de gas. 
 

Gráfica 10. Especialización en áreas afines a la ingeniería civil  

 
Fuente: Elaboración propia de la entidad con datos del OLE 

En estudios de posgrado, se destacan tres especializaciones universitarias, las 
especializaciones en vías de transporte, especialización de geotecnia vial y pavimentos y 
especialización en diseño y construcción de vías y aeropistas. 
 

Gráfica 11. Profesiones en áreas afines a la ingeniería civil  

 
Fuente: Elaboración propia de la entidad con datos del OLE 
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Finalmente, como maestrías, más del 70% de la oferta la compone la maestría en ingeniería 
civil. En segundo y tercer lugar, se encuentran las maestrías en ingenierías de recursos 
hidráulicos y gestión del riesgo y desarrollo. 
 
Como doctorado, en Colombia únicamente se ofrece el doctorado en tecnología de 

materiales. 

 

5.2. ASPECTOS TÉCNICOS 
 

 

La interventoría de obras es un servicio profesional que supervisa y controla la ejecución de 
un proyecto de construcción. Su objetivo es garantizar que el contratista cumpla con las 
condiciones del contrato.  
 
La interventoría puede ser contratada por entidades públicas o privadas.  
 
Funciones de la interventoría  

• Controlar el cumplimiento de las normas técnicas vigentes 

• Verificar la competencia de la mano de obra 

• Inspeccionar los equipos utilizados 

• Asegurar los mejores procesos constructivos 

• Controlar el presupuesto 

• Revisar la documentación para los pagos 

• Vigilar que se mantengan las garantías del contrato 

• Verificar que se cumplan los aportes a la seguridad social 

• Controlar el cumplimiento del cronograma 

• Controlar la calidad y cantidades de los materiales 

 
Características del interventor  

• Debe tener experiencia especializada en la realización de interventorías 

• Debe demostrar integridad y persistencia 

• Debe estar en capacidad de solicitar informes, aclaraciones y explicaciones 

Tipos de interventoría  

• Interventoría de obras privadas 
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• Interventoría de obras públicas. 

Interventoría de obra en empresas privadas 
 
La interventoría de obras privadas responde a la necesidad de verificar un proyecto necesario 
para desarrollar la actividad económica o el servicio que presta la empresa. Aunque la obra 
está relacionada con la actividad de la empresa, no significa que ésta tenga experiencia o 
experticia en construirla o ejecutarla.  
 
Entonces, la interventoría de obra para el sector privado sirve para delegar en un experto la 
supervisión a la ejecución del proyecto, de forma que la empresa contratante dedique sus 
recursos a desarrollar las actividades propias de la cadena de valor de su negocio. 
Usualmente las empresas privadas contratan a un interventor para obras de construcción o 
para el mantenimiento, mejoras, arreglos de una construcción existente.  
 
En este caso el interventor se convierte en un aliado estratégico, que ofrece su experticia, 
capacidades y experiencia en el desarrollo de proyectos. El servicio del interventor puede 
estar en todas o en algunas etapas de la obra. Dentro de las principales actividades que se 
asignan usualmente a la interventoría, se resaltan las siguientes:  
 

• Monitoreo técnico de la ejecución del proyecto, dando cumplimiento al alcance, plazo 
y presupuesto establecido.  

• Control de los costos de acuerdo con el presupuesto. 

• Ejecución del proyecto de acuerdo al cronograma de actividades. 

• Control de la calidad de las obras o trabajos contratados. 

• Aseguramiento de otros aspectos administrativos, laborales, legales y contractuales, 
entre ellos lo referente a verificar aspectos de cumplimiento en la contratación laboral, 
seguridad social del personal, seguridad y salud en el trabajo, pólizas, entre otros. 
Una interventoría puede encargarse de revisar, según los términos del contratante, el 
cumplimiento integral del contrato suscrito con el contratista del proyecto, obra o 
actividad.  

 
En adición a las normas técnicas aplicables al proyecto, es usual que cada organización 
tenga sus propios estándares, especificaciones, manuales y regulaciones. Entonces, son 
estos parámetros los que debe conocer, entender y atender el interventor para monitorear la 
obra. La práctica común es que el cliente defina los criterios para hacer el monitoreo y control 
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de las actividades, sin embargo usualmente la supervisión ejercida es enriquecida por la 
experiencia y experticia del interventor con el objeto de cumplir las expectativas de cada uno 
de los proyectos. 
 
Interventoría de obra en entidades estatales 
 
En la interventoría de obras públicas hay un elemento diferenciador respecto a los 
mencionados para la interventoría privada, este consiste en que el origen de los recursos 
para financiar el proyecto es de carácter público. Eso supone un cuidado estricto bajo 
criterios de contratación pública, respecto de la eficiencia en el uso de los recursos y de su 
destinación al objeto contractual. Por lo general, el objeto de la contratación son obras 
asociadas con la prestación de un servicio público que beneficia a un gran número de 
personas, por lo que la interventoría debe velar por el uso adecuado de los recursos públicos 
en beneficio de la comunidad. Existen normas del orden nacional que regulan esta actividad, 
las cuales establecen las facultades y responsabilidades del interventor de obras públicas. 
 
 

5.3. ASPECTOS REGULATORIOS 
 

El proceso de selección y el contrato que de él se derive, se sujetarán a lo dispuesto en la 
ley 80 de 1993. 
 
Normatividad relacionada con la responsabilidad del interventor 
 
Estatuto General de Contratación de la Administración Pública a través de la Ley 80 de 1993, 
un cambio en el marco regulatorio, que a su vez obedece al cambio constitucional de 1991, 
el cual direcciona hacia nuevos cambios en distintos aspectos normativos del país. 
 
La protección de los recursos públicos en la Constitución Política de 1991 
 
En el particular de la Constitución Política de 1991, se pueden encontrar un agregado de 
artículos los cuales, de manera directa o indirecta, fueron consignados en el texto para que, 
entre otros aspectos, se propenda por el buen manejo y administración de los recursos del 
Estado. Es a partir de estos referentes constitucionales, que luego se han elaborado 
posteriormente normas encaminadas a regular la actividad contractual del Estado, como 
sucede en el caso de la expedición en 1993 de la Ley 80. 
 
La interventoría en el Estatuto General de Contratación 
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Como se deriva de lo expuesto con anterioridad, en términos constitucionales no existe una 
referencia expresa a la figura de la interventoría. En términos generales, el texto 
constitucional hace alusión a las personas que participan de la contratación, por lo cual, en 
aras de encontrar con mayor especificidad el régimen de vigilancia y control que acaece 
sobre el rol del interventor en los contratos públicos, se debe ir a normas que desarrollan la 
contratación estatal, partiendo por la Ley 80 de 1993 que se conoce a su vez como Estatuto 
General de Contratación de la Administración Pública colombiana. 
 
El artículo en comento ha surtido desde su concepción una serie de modificaciones, siendo 
la más reciente la desarrollada a través de la Ley 1882 de 2018, por medio de la cual se 
adicionan, modifican y dictan disposiciones orientadas a fortalecer la contratación pública en 
Colombia, la ley de infraestructura y se dictan otras disposiciones en materia de vigilancia y 
control de los recursos públicos destinados a estas tareas. De manera específica, el artículo 
en comento de esta norma señala: 
 
Artículo 53. De la responsabilidad de los consultores, interventores y asesores. Artículo 
modificado por el artículo 2 de la Ley 1882 de 2018. Los consultores y asesores externos 
responderán civil, fiscal, penal y disciplinariamente tanto por el cumplimiento de las 
obligaciones derivadas del contrato de consultaría o asesoría, celebrado por ellos, como por 
los hechos u omisiones que les fueren imputables constitutivos de incumplimiento de las 
obligaciones correspondientes a tales contratos y que causen daño o perjuicio a las 
entidades derivados de la celebración y ejecución de contratos respecto de los cuales hayan 
ejercido o ejerzan las actividades de consultaría o asesoría incluyendo la etapa de liquidación 
de los mismos. 
 

Normas complementarias al Estatuto General de Contratación sobre el rol de la interventoría 
en los contratos estatales 

 
Ley 1474 de 2011 o Estatuto Anticorrupción, ideado para fortalecer los mecanismos de 
prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la 
gestión pública, cuyo contenido en sus artículos 82 y siguientes, dispone de condiciones de 
responsabilidad sobre el interventor y el supervisor.  
 
En cuanto a la responsabilidad disciplinaria de los interventores, el artículo 44 de la Ley 1474 
de 2011 establece que “los particulares que cumplan labores de interventoría o supervisión 
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en los contratos estatales” serán sujetos disciplinables y que “Cuando se trate de personas 
jurídicas la responsabilidad disciplinaria será exigible del representante legal o de los 
miembros de la Junta Directiva”. Luego, el artículo 45 de la misma Ley, mediante la que se 
modificó el numeral 11 del artículo 55 de la Ley 734 de 2002, prescribe que el interventor de 
los contratos estatales responderá por falta gravísima, en los casos consagrados en los 
numerales 2, 3, 14, 15, 18, 19, 20, 26, 27, 28, 34, 40, 42, 43, 50, 51, 52, 55, 56 y 59 parágrafo 
4 del artículo 48 del Código Disciplinario Único, en cuanto resulten compatibles con su 
función. 
 
También tendrán aplicación las normas legales que se dicten sobre la materia durante el 
desarrollo de esta contratación y que deban empezar a regir durante la vigencia de esta, con 
las excepciones que al respecto se determinen y las que se desprendan de las normas 
generales sobre vigencia de las normas.  
 

Dichas normas, así como las demás que resulten pertinentes, se presumen conocidas por 
todos los proponentes. 

5.4. ACUERDOS COMERCIALES 

Teniendo en cuenta el numeral 8 del artículo 2.2.1.1.2.1.1. del Decreto 1082 de 2015, el cual 
señala que las entidades públicas deben determinar si el proceso de contratación está 
cobijado por un acuerdo comercial; y de igual manera, el “Manual para el manejo de los 
Acuerdos Comerciales en Procesos de Contratación” expedido por Colombia Compra 
Eficiente, establece que las entidades estatales deben cumplir las obligaciones del Estado 
Colombiano consagradas en los Acuerdos Comerciales. 
 
Actualmente el Estado Colombiano tiene vigente los siguientes acuerdos internacionales o 
tratados de libre comercio con compromisos en materia de contratación pública con los 
siguientes países: Chile, México, los países del triángulo Norte (Salvador, Guatemala, 
Honduras), Suiza y Liechtenstein como miembros de la Asociación Europea de libre 
Comercio – AELC (EFTA)- Canadá y los Estados Unidos. 
 
Las Alcaldías están obligadas por los Acuerdos Comerciales con la Alianza Pacifico 
(únicamente con Chile y Perú), Chile, Costa Rica, los Estados AELC, el Triángulo Norte 
(únicamente con Guatemala), la Unión Europea; y la Decisión 439 de 1998 de la Secretaría 
de la CAN. 
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En el acuerdo con Israel se acordó que únicamente los siguientes municipios están cubiertos: 
Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga. Esto implica que la contratación pública 
llevada a cabo por estos municipios se deberá dar aplicación a todas las obligaciones 
incorporadas en el Capítulo de Compras públicas a aquellos proponentes, bienes y servicios 
provenientes de Israel. 
 
La Secretaría de Educación Distrital verificó si eran aplicables las disposiciones de la 
normativa en comento, encontrando lo siguiente: 
 

Tabla 3. Valores a partir de los cuales son aplicables los acuerdos comerciales 

Acuerdo comercial Entidades Estatales del nivel municipal y departamental 

Alianza 
Pacífico 

Chile Bienes y servicios 
$1.200.984.691 COP 

Servicios de construcción 
$27.295.106.607 COP Perú 

Chile 

Bienes y servicios 
$1.200.165.093 COP 

Servicios de construcción 
$27.276.479.385 COP 

Corea 

Bienes y servicios 
$2.183.000.000 COP 

Servicios de construcción 
$81.880.000.000 COP 

Estados AELC 

Bienes y servicios 
$1.244.350.330 COP 

Servicios de construcción 
$28.280.689.315 COP 

Estados Unidos 

Bienes y servicios 
$2.190.112.367 COP 

Servicios de construcción 
$27.357.983.079 COP 

Costa Rica 

Bienes y servicios 
$2.190.112.367 COP 

Servicios de construcción 
$27.357.983.079 COP 

Triángulo 
Norte 

Guatemala 

Límite inferior del valor de la menor cuantía de la Entidad Salvador 

Honduras 
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Unión Europea 

Bienes y servicios 
$1.131.227.573 COP 

Servicios de construcción 
$28.280.689.315 COP 

Israel 

Bienes y servicios 
$355.000 DEG          ($875.567.000COP) 

Servicios de construcción 
$5.000.000 DEG       ($16.753.400.000 COP) 

Decisión 439 de la comisión de la 
CAN 

Aplicable a todos los Procesos de Contratación de las 
Entidades Estatales del nivel municipal obligadas, 

independientemente del valor del Proceso de Contratación 
Fuente: Propia. - Información extraída del documento “Valores a partir de los cuales son aplicables los Acuerdos Comerciales” elaborada 

por el Ministerio de Comercio Industria y Turismo – MINCIT y la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente 

Nota 1: Para el caso de los umbrales aplicables al Acuerdo Comercial con Israel, la OALI (oficina de asuntos legales internacionales), 

“recomienda que las entidades cubiertas por el Acuerdo Comercial vigente con Israel establezcan el valor en pesos colombianos de los 

umbrales contenidos en las Secciones A, B y C usando la TRM del día anterior a la fecha de publicación del aviso de convocatoria del 

respectivo proceso de compra. Entonces: Formula: Valor en pesos del umbral = Valor umbral en DEG x TRM del día anterior a la fecha 

de publicación del aviso de convocatoria x Valor del DEG (USD por DEG) -TRM 07 DE JULIO 2026= $3.350,68 / DEG 7 DE JULIO DE 

2026 = 0,736085 

Tabla 4. Acuerdos aplicables en el proceso de contratación 

Acuerdo 
Entidad 
Estatal 
incluida 

Presupuesto del 
Proceso de 

Contratación superior 
al valor del Acuerdo 

Comercial 

Excepción 
Aplicable al 
Proceso de 

Contratación 

Proceso de 
Contratación 

cubierto por el 
Acuerdo Comercial 

Alianza 

Pacífico 

Chile  
Sí No No No 

Perú  

Chile  Sí No No No 

Corea No No No No 

Costa Rica  Sí No No No 

Estados AELC  Sí No No No 

Estados Unidos No No No No 

Triángulo 

Norte 

Guatemala Sí No No No 

Salvador No No No No 

Honduras No No No No 

Unión 

Europea 

Reino 
Unido 

Sí No No No 

Irlanda del 
Norte 

Sí No No No 

Israel Si No No No 
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Decisión 439 de la 
comisión de la CAN 

Si Si No Sí 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

Al analizar los manuales de los acuerdos comerciales publicado en la página de 
Colombia Compra, encontramos que para este proceso de Contratación se aplicarían 
los Acuerdos Comerciales con la CAN (Comunidad Andina- Decisión 439), por lo que 
la Entidad Estatal debe asegurarse que el plazo entre la fecha de publicación del 
aviso de convocatoria y la fecha de presentación de ofertas sea mayor o igual al 
establecido en el Acuerdo Comercial, el cual podrá reducirse siempre que la 
información del proceso de contratación haya sido publicado oportunamente en el 
Plan Anual de Adquisiciones.  Los plazos se encuentran descritos para cada acuerdo 
comercial en la siguiente tabla: 
 

Tabla 5. Plazos mínimos para presentar las propuestas

 
Fuente: Colombia Compra Eficiente con base en los Acuerdos Comerciales 

 
En tanto que los acuerdos comerciales con la CAN no establecen plazos mínimos o 
generales para preparar y presentar propuestas, la Entidad no está sujeta a 
considerar este aspecto en la elaboración del cronograma del proceso. 
 
La Entidad Estatal también debe conceder Trato Nacional a aquellos bienes, 
servicios y/o proveedores provenientes de Estados con los cuales, a pesar de no 
existir un Acuerdo Comercial, el Gobierno Nacional ha certificado reciprocidad, de 
conformidad con el artículo 2.2.1.2.4.1.3 del Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo 
sustituya o modifique. 
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5.5. DOCUMENTOS TIPO 

No aplica  

5.6. INSTRUMENTOS DE AGREGACIÓN DE DEMANDA 

Las Entidades Estatales sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración 
Pública, están obligadas a adquirir Bienes y Servicios de Características Técnicas Uniformes 
de Común Utilización a través de los Acuerdos Marco de Precios previamente justificados, 
diseñados, organizados y celebrados por la Agencia Nacional de Contratación Pública -
Colombia Compra Eficiente-. 
 
El presente proceso no corresponde a la adquisición de Bienes y Servicios de 
Características Técnicas Uniformes de Común Utilización y no existe un acuerdo marco de 
precios. 

5.7. CRITERIOS AMBIENTALMENTE SOSTENIBLES 

 
No aplica 
 

5.8. CRITERIOS DE INCLUSIÓN SOCIAL 

No aplica 

5.9. CRITERIOS DE INNOVACIÓN 

No Aplica 

5.10. INCENTIVOS PARA LA PROMOCIÓN DEL DESARROLLO EN LA CONTRATACIÓN 
PÚBLICA 

De conformidad con lo consagrado en el artículo 5 del Decreto 1860 de 2021, la presente 

convocatoria si podrá limitarse a MIPYMES, en atención a que el presupuesto de este 

proceso de selección, se encuentra dentro del rango establecido en la norma, en 

concordancia con el umbral de convocatoria establecido por Ministerio de Comercio, Industria 

y Turismo publicado en la página web de Colombia Compra Eficiente. 

Articulo 5 del Decreto 1860 de 2021 “Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1082 de 

2015, Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional, con el fin 
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reglamentar los artículos 30, 31, 32, 34 y 35 de la Ley 2069 de 2020, en lo relativo al sistema 

de compras públicas y se dictan otras disposiciones", el cual indica: 

ARTÍCULO 5. Modificación de la Subsección 2 de la Sección 4 del Capítulo 2 del Título 1 de 

la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1082 de 2015. Modifíquense los artículos 2.2.1.2.4.2.2., 

2.2.1.2.4.2.3. y 2.2.1.2.4.2.4. de la Subsección 2 de la Sección 4 del Capítulo 2 del Título 1 

de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1082 de 2015, los cuales quedarán asi: 

ARTÍCULO 2.2.1.2.4.2.2. Convocatorias limitadas a Mipyme. Las Entidades Estatales 

independientemente de su régimen de contratación, los patrimonios autónomos constituidos 

por Entidades Estatales y los particulares que ejecuten recursos públicos, deben limitar la 

convocatoria de los Procesos de Contratación con pluralidad de oferentes a las Mipyme 

colombianas con mínimo un (1) año de existencia, cuando concurran los siguientes 

requisitos: 

1.El valor del Proceso de Contratación sea menor a ciento veinticinco mil dólares de los 

Estados Unidos de América (US$125.000), liquidados con la tasa de cambio que para el 

efecto determina cada dos años el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 

2.Se hayan recibido solicitudes de por lo menos dos (2) Mipyme colombianas para limitar la 

convocatoria a Mipyme colombianas. Las Entidades Estatales independientemente de su 

régimen de contratación, los patrimonios autónomos constituidos por Entidades Estatales y 

os particulares que ejecuten recursos públicos, deben recibir estas solicitudes por lo menos 

un (1) día hábil antes de la expedición del acto administrativo de apertura, o el que haga sus 

veces de acuerdo con la normativa aplicable a cada Proceso de Contratación. 

Tratándose de personas jurídicas, las solicitudes solo las podrán realizar Mipyme, cuyo 

objeto social les permita ejecutar el contrato relacionado con el proceso contractual. 

PARÁGRAFO. Las cooperativas y demás entidades de economía solidaria, siempre que 

tengan la calidad de Mipyme, podrán solicitar y participar en las convocatorias limitadas en 

las mismas condiciones dispuestas en el presente artículo. 

ACREDITACIÓN REQUISITOS PARA PARTICIPAR EN CONVOCATORIAS LIMITADAS A 

MIPYME 
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ARTÍCULO 2.2.1.2.4.2.4. Acreditación de requisitos para participar en convocatorias 

limitadas. La Mipyme colombianas deben acreditar que tiene el tamaño empresarial 

establecido por la ley de la siguiente manera: 

1.Las personas naturales mediante certificación expedida por ellos y un contador público, 

adjuntando copia del registro mercantil. 

2.Las personas jurídicas mediante certificación expedida por el representante legal y el 

contador o revisor fiscal, si están obligados a tenerlo, adjuntando copia del certificado de 

existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio o por la autoridad 

competente para expedir dicha certificación. 

Nota 1: Adjuntar copia de la tarjeta profesional del Revisor Fiscal o Contador Público y 

certificado de la Junta Central de Contadores sobre su vigencia. 

Para la acreditación deberán observarse los rangos de clasificación empresarial establecidos 

de conformidad con la Ley 590 de 2000 y el Decreto 1074 de 2015, o las normas que lo 

modifiquen, sustituyan o complementen. 

PARÁGRAFO 1. En todo caso, las Mipyme también podrán acreditar esta condición con la 

copia del certificado del Registro Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente 

y en firme al momento de su presentación. 

PARÁGRAFO 2. Para efectos de la limitación a Mipyme, los proponentes aportarán la copia 

del registro mercantil, del certificado de existencia y representación legal o del Registro Único 

de Proponentes, según corresponda conforme a las reglas precedentes, con una fecha de 

máximo sesenta (60) días calendario anteriores a la prevista en el cronograma del Proceso 

de Contratación para el inicio del plazo para solicitar la convocatoria limitada. 

PARÁGRAFO 3. En las convocatorias limitadas, las Entidades Estatales 

independientemente de su régimen de contratación, los patrimonios autónomos constituidos 

por Entidades Estatales y los particulares que ejecuten recursos públicos, solo deberán 

aceptar las ofertas de Mipyme o de proponentes plurales integrados únicamente por Mipyme. 

La manifestación de interés de las Mipymes deberá estar debidamente suscrita por el 

oferente (si es persona jurídica deberá suscribirla el representante legal) y debe ser enviada 

junto con sus anexos en la sección de mensajes del expediente electrónico del proceso. 
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Aquellas solicitudes que no cumplan con la totalidad de los requisitos establecidos en el 

presente numeral no serán tenidas en cuenta para efectos de la limitación a MIPYME. 

NOTA 2: Para que la convocatoria se limite a MIPYMES se requerirá al menos dos (2) 

manifestaciones de interés. 

NOTA 3: Si el proceso de contratación es limitado a Mipymes no podrán aplicarse los criterios 

habilitantes ni de clasificación diferenciales para mipymes (Articulo 2.2.1.2.4.2.18 del Decreto 

1082 de 2015); sin embargo, la limitación, no excluye la aplicación de los criterios 

diferenciales para los emprendimientos y empresas de mujeres. 

LIMITACIONES TERRITORIALES A MIPYMES: 

De conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.3. del Decreto 1860 de 2021, 

que establece: 

ARTÍCULO 2.2.1.2.4.2.3. Limitaciones territoriales. De conformidad con el parágrafo 1 del 

artículo 12 de la Ley 1150 de 2007, las Entidades Estatales, independientemente de su 

régimen de contratación, los patrimonios autónomos constituidos por Entidades Estatales y 

los particulares que ejecuten recursos públicos, pueden realizar convocatorias limitadas a 

Mipyme colombianas que tengan domicilio en los departamentos o municipios en donde se 

va a ejecutar el contrato. Cada Mipyme deberá acreditar su domicilio con los documentos a 

los que se refiere el siguiente artículo. 

Teniendo en cuenta lo anterior, en el sector se ubican gran cantidad de micros, pequeñas y 

medianas empresas que pueden satisfacer la necesidad de la entidad, por tal razón, el 

presente proceso de selección, conforme a que se puede inferir que en el mercado existe 

una amplia cantidad de proveedores catalogados como Mipymes que pueden proveer la 

necesidad de la Entidad, y con la información de la base de datos de la Superintendencia de 

Sociedades, una vez consultados los códigos CIIU asociados y relacionados con el objeto 

del proceso, se obtuvo una muestra de 630 empresas, en las que se evidencia el 92,1% son 

empresas clasificadas como Mipyme. Igualmente, de la base de datos consultada (Numeral 

7.1) con los códigos CIIU asociados, 61 de ellas (9,68%) se encuentran en el Valle del Cauca. 

Teniendo en cuenta este porcentaje y considerando que son 32 Departamentos en el País, 

dicho porcentaje es significativo, lo que permitiría a la Secretaría de Educación Distrital, 

limitar el presente proceso a Mipymes Territoriales. 
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Adicionalmente, es de mencionar que en concordancia con lo establecido en el Artículo 5 del 

Decreto 1860 de 2021 “Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1082 de 2015, único 

reglamentario del sector administrativo de planeación nacional, con el fin reglamentar los 

Artículos 30, 31, 32, 34 y 35 de la Ley 2069 de 2020, en lo relativo al sistema de compras 

públicas y se dictan otras disposiciones” se permite la posibilidad de limitar a mypimes del 

orden municipal o departamental,  lo cual contribuye a la reactivación económica de la región 

y a cumplir sin contratiempos con el cronograma estipulado en el contrato. Es por ello se 

considera que en ejercicio de su autonomía se podrá limitar la convocatoria a Mipyme 

Colombianas con domicilios principal en la Ciudad de Cali, Yumbo o Jamundí, teniendo en 

consideración que dichas Mipymes tienen registrado sus domicilios en la Cámara de 

Comercio de Cali. 

5.11. OTROS ASPECTOS RELEVANTES DEL MERCADO 

No Aplica 
 

6. COMPORTAMIENTO DEL GASTO HISTÓRICO 
 

El análisis del comportamiento del gasto histórico, en el contexto de un análisis del sector 
dentro de un proceso de contratación, se refiere a la evaluación detallada de la necesidad o 
la demanda real de un bien, obra o servicio en el mercado o sector específico que está siendo 
considerado para la contratación pública. 
 
Este análisis es fundamental para comprender cuán relevante es la contratación con relación 
a las necesidades existentes en el sector, para lo cual es necesario realizar un análisis de 
procesos de contratación que han adquirido bienes, obras o servicios similares con el 
propósito de conocer la forma en que lo contrataron y encontrar oportunidades de mejora 
para el futuro proceso de contratación. 
 
La información del comportamiento del gasto permite a la Secretaría de Educación Distrital, 
recopilar información histórica sobre cómo se han realizado las interventorías a obras 
públicas para la adecuación de las Instituciones Educativas ejecutadas por el sistema de 
precios unitarios fijos, sin fórmula de reajuste, adicional,  conocer las experiencias y recopilar 
información sobre las buenas prácticas que implementa tanto el Distrito de Santiago de Cali, 
como otras entidades estatales, entidades internacionales u organizaciones del sector 
privado para su contratación.  
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La siguiente información orienta la verificación de la necesidad, así como la determinación 
de requisitos habilitantes, especificaciones, requisitos mínimos técnicos y metodologías de 
evaluación y adjudicación, entre otros. 

6.1. PROCESOS DE CONTRATACIÓN ADELANTADOS POR EL DISTRITO DE SANTIAGO 
DE CALI 

En la tabla N°8 se detallan los procesos adelantados por el Distrito de Santiago de Cali por 
la Secretaría de Educación en las vigencias 2022 y 2025 similares al objeto del presente 
proceso que consiste en realizar la interventoría para la construcción de las obras a 
Instituciones Educativas  
 

Tabla 8. Procesos de contratación adelantados por el Distrito de Cali 

Variable 
 

Contrato 1 
 

Contrato 2 Contrato 3  
 

Contrato 4 

Vigencia 
 

2025 
 
2024  2023 

 
2022 

Número de proceso 
 
4143.010.32.0614-
2025 

 
4143.010.32.1123-
2024 

 4143.010.32.0775-
2023 
 

4143.010.32.0844- 
2023 

Link del proceso 

https://community.seco
p.gov.co/Public/Tenderi
ng/OpportunityDetail/In
dex?noticeUID=CO1.N
TC.7878932&isFromPu
blicArea=True&isModal
=False 

https://community.se
cop.gov.co/Public/Te
ndering/ContractNoti
ceManagement/Inde
x?currentLanguage=
es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam
e=CCE 

 community.secop.go
v.co/Public/Tenderin
g/OpportunityDetail/I
ndex?noticeUID=CO
1.NTC.4094448&isFr
omPublicArea=True
&isModal=False  

https://community.secop.gov.co/Pub
lic/Tendering/ContractNoticeManag
ement/Index?currentLanguage=es-
CO&Page=login&Country=CO&Skin
Name=CCE 

Modalidad de 
selección 

 
Mínima Cuantía 

 
Mínima Cuantía 

  
Mínima Cuantía 
 

 
Mínima Cuantía 

Cantidad de 
oferentes 

 
23 

 
7  4 

 

 
1 

Objeto contractual 

Realizar la interventoría 
de las obras civiles que 
se adelantaran para la 
adecuación de las IEO 
Técnica Comercial 
Hernando Navia Varón 
Sede Principal y 
Celmira Bueno de 
Orejuela Sede 
Principal. Fichas EBI 
26005769 y 26005797 

Realizar la 
interventoría de las 
obras civiles que se 
adelantaran en las 
Instituciones 
Educativas Oficiales 
Politécnico Municipal 
Sede General 
Santander, Carlos 
Holguín Lloreda Sede 
Santa Elena, y 
Normal Superior 
Farallones Sede 
Manuel Sinisterra 
Patiño. 

 Realizar la 
interventoría de las 
obras civiles que se 
adelantaran en las 
sedes principales de 
las Instituciones 
Educativas Pichindé, 
Montebello, Liceo 
Departamental, 
Multipropósito y 
Eustaquio Palacios; 
igualmente 
Villacarmelo sede 
Nuestra Señora del 
Carmen, Hormiguero 

Realizar la 
interventoría de la 
obra civil que se 
adelantará en la 
Institución 
Educativa Juan 
XXIII Sede Julio 
Rincón, producto 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7878932&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7878932&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7878932&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7878932&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7878932&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7878932&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7878932&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4094448&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4094448&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4094448&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4094448&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4094448&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4094448&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4094448&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE
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sede Pantano de 
Vargas, Normal 
Farallones sede 
Martín Restrepo 
Mejía, Santa Librada 
sede República de 
México, Guillermo 
León Valencia sede 
Presbítero Ángel 
Piedrahita, Veinte de 
Julio sede José 
Ignacio Rengifo, Julio 
Caicedo.  

Valor del contrato 
 
$63.202.954 

 
$24.134.425 

 
 $ 113.094.994 

 
$15.221.664 

Proveedor 

CAPPING 
INGENIERIA Y 
ARQUITECTURA 
S.A.S. 

FERNANDO 
ALBERTO PADILLA 

 DIEZ PLUS 
INGENIERIA SAS  

DEL VALLE ING Y 
ARQ SAS - 
DVINGA SAS 

Plazo del contrato 
 
6 MESES 

 
2 MESES  6 MESES 

  

7MESES 

Forma de pago 

Un Noventa por ciento 
(90%), mediante acta o 
actas parciales de 
pago por labor 
ejecutada 
en el contrato objeto de 
interventoría. 
El diez por ciento 
(10%) restante se 
cancelará mediante 
acta final de labores, 
previa 
liquidación del contrato 
objeto de interventoría. 
Las actas deberán ser 
elaboradas por el 
contratista, revisadas, 
concertadas y 
aprobadas por el 
supervisor. 

Un Noventa por 
ciento (90%), 
mediante acta o 
actas parciales de 
pago por labor 
ejecutada 
en el contrato objeto 
de interventoría. 
 
El diez por ciento 
(10%) restante se 
cancelará mediante 
acta final de labores, 
previa 
liquidación del 
contrato objeto de 
interventoría. Las 
actas deberán ser 
elaboradas por el 
contratista, 
revisadas, 
concertadas y 
aprobadas por el 
supervisor. 

 Pago mensual 
previo informe de 
avance y aprobación 
de la entidad 
contratante 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

a) Un Noventa por ciento (90%), 
mediante acta o actas parciales de 
pago por labor ejecutada en los 
contratos objeto de interventoría. 
b). El diez por ciento (10%) restante 
se cancelará mediante acta final 
de labores, previa liquidación del 
contrato objeto de interventoría. 
Las actas deberán ser elaboradas 
por el contratista, revisadas, 
concertadas y aprobadas por el 
supervisor. 

Experiencia exigida 

La experiencia 
específica del oferente, 
para 
la cual en el presente 
proceso se considera 
oportuno, objetivo, 
ecuánime y razonable 
solicitar experiencia 
específica en 

Los proponentes 
diferentes a 
MiPymes podrán 
acreditar la 
experiencia con 
MÍNIMO UNO (1) Y 
MÁXIMO CINCO (5) 
certificaciones de 
experiencia de 

En los contratos para 
acreditar la 
experiencia se exige 
que estén 
identificados con el 
clasificador de 
bienes y servicios 
80101600 Gerencia 
de proyectos y/o 

Los proponentes diferentes a 
MiPymes podrán acreditar la 
experiencia con MÍNIMO UNO (1) Y 
MÁXIMO CINCO (5) certificaciones 
de experiencia de 
contratos ejecutados y terminados a 
satisfacción, cuyos objetos sean 
interventoría a construcción 
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Interventoría Técnica, 
Administrativa, 
Financiera y 
Ambiental a 
construcción y/o 
adecuación de 
edificaciones 
educativas construidas 
bajo la 
norma Técnica 
Colombiana NTC 4595 
que debe ser 
acreditada con la 
ejecución de 
contratos cuya 
sumatoria deberá ser 
mayor o igual al valor 
del presupuesto oficial  

contratos ejecutados 
y terminados a 
satisfacción, cuyos 
objetos sean 
interventoría a 
construcción 
y/o ampliación y/o 
remodelación y/o 
reforzamiento y/o 
adecuación y/o 
mantenimiento y/o 
mejoramiento y/o 
modificación y/o 
reparaciones de 
edificaciones, y los 
cuales la sumatoria 
de los 
contratos sea igual o 
mayor al 100% en 
SMMLV del 
presupuesto oficial 
 
Por lo menos uno (1) 
de los contratos 
válidos aportados 
como experiencia 
general debe 
corresponder al 40% 
del presupuesto 
oficial del presente 
proceso de 
selección. 
 
Experiencia del 
personal clave 
evaluable 

81101500 Ingeniería 
civil. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

y/o ampliación y/o remodelación y/o 
reforzamiento y/o adecuación y/o 
mantenimiento y/o 
mejoramiento y/o modificación y/o 
reparaciones de edificaciones, y los 
cuales la sumatoria de los 
contratos sea igual o mayor al 
100% en SMMLV del presupuesto 
oficial 
 
Por lo menos uno (1) de los 
contratos válidos aportados como 
experiencia general debe 
corresponder al 40% del 
presupuesto oficial del presente 
proceso de selección. 
 
Experiencia del personal clave 
evaluable 

Códigos UNSPSC 

80101600 - Gerencia 
de proyectos 
81101500 - Ingeniería 
civil y arquitectura 

80101600 - Gerencia 
de proyectos 
81101500 - 
Ingeniería civil y 
arquitectura 

80101600 - Gerencia 
de proyectos 
81101500 - 
Ingeniería civil y 
arquitectura  

80101600 - Gerencia de proyectos 
81101500 - Ingeniería civil y 
arquitectura 
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Garantías exigidas 

*Seriedad de la oferta 
*Cumplimiento: 20% 
del valor del contrato 
hasta su liquidación y 6 
meses más 
*Pago de salarios, 
prestaciones sociales 
legales e 
indemnizaciones 
laborales del personal 
que el interventor haya 
de utilizar: 8% por el 
plazo del contrato y 3 
años más 
*Calidad del servicio: 
20% del valor del 
contrato desde el 
término de la vigencia 
del amparo de 
cumplimiento mas 
cinco (5) años  
*Responsabilidad civil 
extracontractual: 200 
SMMLV por el término 
de ejecución del 
contrato 

*Seriedad de la 
oferta 
*Cumplimiento: 20% 
del valor del contrato 
hasta su liquidación y 
6 meses más 
*Pago de salarios, 
prestaciones sociales 
legales e 
indemnizaciones 
laborales del 
personal que el 
interventor haya de 
utilizar: 8% por el 
plazo del contrato y 3 
años más 
*Calidad del servicio: 
20% del valor del 
contrato desde el 
término de la 
vigencia del amparo 
de cumplimiento mas 
cinco (5) años  
*Responsabilidad 
civil extracontractual: 
200 SMMLV por el 
término de ejecución 
del contrato 

En los procesos 
identificados se pudo 
evidenciar que se 
exigen las garantías 
de acuerdo a la 
normatividad vigente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Seriedad de la oferta 
*Cumplimiento: 20% del valor del 
contrato hasta su liquidación y 6 
meses más 
*Pago de salarios, prestaciones 
sociales legales e indemnizaciones 
laborales del personal que el 
interventor haya de utilizar: 8% por 
el plazo del contrato y 3 años más 
*Calidad del servicio: 20% del valor 
del contrato desde el término de la 
vigencia del amparo de 
cumplimiento mas cinco (5) años  
*Responsabilidad civil 
extracontractual: 200 SMMLV por el 
término de ejecución del contrato 

Criterios de 
evaluación 

1. Experiencia 
específica del 
proponente – 60 
puntos 
2. Experiencia del 
equipo de 
Trabajo 
principal– 29 
puntos 
3. Vinculación de 
trabajadores con 
discapacidad en 
su planta de 
personal – 1 
puntos. 
4. Incentivo a la 
industria 
nacional – 10 
puntos 

 1. Experiencia 
específica del 
proponente – 60 
puntos 
2. Experiencia del 
equipo de 
Trabajo 
principal– 29 
puntos 
3. Vinculación de 
trabajadores con 
discapacidad en 
su planta de 
personal – 1 
puntos. 
4. Incentivo a la 
industria 
nacional – 10 
puntos 

Respecto de los 
requisitos 
habilitantes 
requieren los de ley y 
en los factores de 
evaluación se califica 
el factor económico, 
la vinculación de 
trabajadores con 
discapacidad en su 
planta de personal, 
ítems 
representativos, 
incentivo a la 
industria nacional y 
el factor de calidad a 
excepción de los 
procesos de 
selección de Mínima 
Cuantía 
 
 

1. Experiencia 
específica del 
proponente – 60 
puntos 
2. Experiencia del 
equipo de 
Trabajo 
principal– 29 
puntos 
3. Vinculación de 
trabajadores con 
discapacidad en 
su planta de 
personal – 1 
puntos. 
4. Incentivo a la 
industria 
nacional – 10 
puntos 

 Fuente: Elaboración propia -SECOP II 
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6.2. CONSULTA DE PROCESOS DE CONTRATACIÓN DEL DISTRITO A TRAVÉS DEL 
MODELO DE ABASTECIMIENTO ESTRATÉGICO 

En el Modelo Estratégico de Abastecimiento (MAE) dispuesto por Colombia Compra 
Eficiente, se realizó un filtro para el grupo F- Servicios, el segmento 81, familia 8110 
(Servicios profesionales de ingeniería y arquitectura) y el segmento80, familia 8010 
(Servicios de asesoría de gestión) en los que se obtienen los siguientes resultados de los 
procesos de contratación adelantados por el Distrito de Santiago de Cali, para las vigencias 
2022-2026 
 
Es necesario evaluar el comportamiento del gasto para la vigencia 2022 y 2026 desde el 
punto de vista de la entidad, de conformidad con la información que reporta el modelo 
abastecimiento estratégico – MAE, de Colombia Compra eficiente 

 

Una vez consultado el Modelo de Abastecimiento Estratégico dispuesto por Colombia 
Compra Eficiente, se tiene que para la vigencia 2022 a 2026 en el Distrito de Santiago de 
Cali, se adelantaron procesos competitivos de contratación por valor aproximado de 
$223.328.050.346 de pesos, a través de lo cual se suscribieron 311 contratos que brindan 
los bienes y servicios requeridos por el Distrito de Santiago de Cali, para su funcionamiento 
y poder llevar a cabo su misionalidad. 
 

Gráfica12. Gasto mensual y anual 2022 – 2026 

 
Fuente MAE 
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Gráfica 13. Cantidad de contratos 2022-2025 

 
Fuente MAE 

 
 

 
Gráfica 14. Valor estimado por familia 

 
Fuente MAE 

 

De las anteriores gráficas, se identifica que bajo los criterios de análisis se adelantó un nivel 
de contratación que asciende los 223 mil millones de pesos, enfocadas en actividades de 
consultoría.  
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Conforme al nivel de contratación adelantado desde enero de 2022 a Agosto de 2026, fueron 
gestionados 311 contratos, de los cuales se evidencia una disminución del 2022 al 2023 del 
66,81%; un leve incremento en la contratación entre el 2023 y el 2024 de 33,68%, entre el 
2024 y el 2025 se presentó un incremento significativo de 118% y entre 2025 y 2026 (Agosto) 
una disminución de 107,14% 
 

Gráfica 15. Origen de Proveedores 

 
Fuente MAE 

 
En la gráfica anterior se observa que en los procesos adelantados, los proveedores de la 
región (Valle del Cauca) ejecutaron el 60.92% del total de la contratación. 
 

Gráfica 16. Modalidad de Contratación 

 
Fuente MAE 
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En la distribución por modalidades de selección se evidencia que el 64,12% de todos los 
procesos se adelantaron a través de contratación directa, seguida de concurso de méritos 
con el 14,93% y el 13,22% a través de contratación por Régimen Especial. 
 

6.3. PROCESOS DE CONTRATACIÓN ADELANTADOS POR OTRAS ENTIDADES 
ESTATALES 

La tabla N°9 relaciona los procesos identificados por medio del SECOP II, se recopilaron los 
procesos adelantados por diferentes entidades encaminados a satisfacer el presente objeto 
que consiste en realizar la interventoría a las obras de adecuación de instituciones 
Educativas oficiales. 
 

Tabla 9. Procesos adelantados por otras entidades para celebrar contratos de 
Interventoría a Obras Públicas de Infraestructura Social 

Variable Entidad 1 Entidad 2 Entidad 3 

Vigencia 2024 2023 2023 

Entidad 
VALLECAUCANA DE 
AGUAS SAESP 

CVC CVC 

Número de proceso 2000.46.03.002-2024 
 

CMA 3 2023 
 

CVC CM 007 2023 
 

Link del proceso 

https://community.secop.gov.co/P
ublic/Tendering/ContractNoticeM
anagement/Index?currentLangua
ge=es-
CO&Page=login&Country=CO&S
kinName=CCE 

https://community.secop.gov.co/
Public/Tendering/ContractNotice
Management/Index?currentLang
uage=es-
CO&Page=login&Country=CO&S
kinName=CCE 

https://community.secop.gov.
co/Public/Tendering/Contract
NoticeManagement/Index?cu
rrentLanguage=es-
CO&Page=login&Country=C
O&SkinName=CCE 

Modalidad de selección 
Concurso de méritos 
Abierto 
 

Concurso de méritos 
abierto 

Concurso de méritos 
abierto 

Cantidad de oferentes 2 
 

1 
 

3 
 

Objeto contractual 

REALIZAR LA INTERVENTORIA 
TECNICA, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA Y AMBIENTAL 
SOBRE EL CONTRATO CUYO 
OBJETO ES DISEÑO DE LOS 
SISTEMAS DE 
ALCANTARILLADO SANITARIO 
Y PLUVIAL DE LOS CENTROS 
POBLADOS DE ROZO LA 
TORRE Y LA ACEQUIA 

Realizar la interventoría 
integral al contrato 
resultante de la 
Licitación Pública cuyo 
objeto es. " 
Construcción y 
adecuación del Centro 
de Valoración de Fauna 
Silvestre (CAV) - Hogar 
de paso San Emigdio 

Interventoría técnica, 
administrativa, 
económica, financiera, 
ambiental y legal al 
contrato de construcción 
torre de avistamiento 

pance mágico. 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE
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PLANTA DE TRATAMIENTO DE 
AGUAS RESIDUALES DE ROZO 
LA TORRE Y PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE AGUAS 
RESIDUALES DE LA ACEQUIA 
EN EL MUNICPIO DE PALMIRA-
VALLE DEL CAUCA 

Fase I, en desarrollo del 
proyecto 6002 

Valor del contrato $151.142.615 $145.038.941 $850.000.000 

Proveedor CCO SAS 
 

CONSORCIO 
INTERVENTORIA 
FAUNA 2023 

CONSORCIO 
INTERVENTORIA 
ECOPANCE 23 

Plazo del contrato 13 meses 
 

5 Meses 
 

1 mes 
 

Forma de pago 

a) Pagos parciales hasta por un 
noventa por ciento (90%) del 
valor de la interventoría, en actas 
parciales debidamente aprobadas 
por el supervisor del contrato y de 
acuerdo al avance del contrato de  
consultoría objeto de 
interventoría. b) El último pago 
corresponderá al diez por ciento 
(10%) del valor del contrato de 
Interventoría, se realizará una 
vez se cumplan los siguientes 
requisitos: 1) Suscripción de acta 
de recibo y liquidación final de la 
consultoría de construcción 2)  
Informe final de Interventoría 
aprobado por el Supervisor del 
Contrato. 3) Aprobación por parte 
de la Dirección Jurídica de 
VALLECAUCANA DE AGUAS 
S.A. E.S.P. la póliza de calidad 
de los servicios 
 
 
 
 
 
 

Un Primer pago: Un 15% del 
valor del contrato, a la entrega 
del Plan de trabajo y cronograma 
del proyecto, previa revisión y 
aprobación de la supervisión de 
CVC. Pagos parciales: El 75% 
del valor restante del contrato 
será pagado de conformidad con 
el avance de ejecución de las 
obras objeto de interventoría, 
demostrado con el respectivo 
porcentaje de avance físico y 
soportado en actas. El último 
pago correspondiente al 10% 
del valor del Contrato estará 
condicionado a la suscripción del 
acta final de entrega y recibo a 
satisfacción de las obras, previa 
entrega de los informes finales 
del desarrollo de los trabajos 
realizados tanto de obra como 
de interventoría y a la 
presentación por parte del 
contratista y aprobación por 
parte de La CVC de la Garantía 
Única debidamente 
actualizada y constituida 
la Calidad del Servicio. 

Conforme avance de 
obra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Experiencia exigida 

Se tendrá como 
experiencia mínima 
habilitante del 
proponente la 
acreditación en 
contratos ejecutados 
por el proponente 
cuyo objeto sea 
similar al del presente 
proceso ES DECIR 
MANTENIMIENTO 

el proponente acredite 
experiencia con dos (02) 
contratos cuyo objeto 
contenga, Interventorías 
que contemplen obras 
de construcción y/o 
adecuación 
de edificios públicos, 
cuya sumatoria sea 
igual o superior a 80 
SMMLV, 

La acreditación de la 
Experiencia específica 
deberá hacerse máximo 
con DOS (2) 
certificaciones de 
contratos ejecutados y 
terminados; dichas 
certificaciones deberán 
ser expedidas por la 
entidad 
contratante en las que 
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Y/O 
CONSTRUCCION DE 
OBRAS CIVILES, que 
sumen el 100% del 
presupuesto oficial. 
los proponentes interesados en 
participar, deberán 
demostrar que al 
menos uno de los 
contratos ejecutados 
tiene una cuantía igual 
o superior al 80% del 
presupuesto oficial. 
La experiencia para 
esta clase de 
empresas se 
acreditará con al 
menos un contrato, o 
contratos ejecutados 
cuyos objetos o 
alcance o actividades 
u obligaciones estén 
relacionados con “El 
mantenimiento y/o 
construcción de obras 
civiles”, donde cada 
contrato(s) 
aportado(s) o 
certificación de 
contrato deberá de 
tener por lo menos 
dos (02) códigos 
UNSPSC del 
enunciado en la tabla, 
que sumen por lo 
menos el 90% del 
presupuesto oficial, 
los proponentes 
interesados en 
participar deberán 
demostrar que al 
menos uno (1) de los 
contratos ejecutados 
tiene una cuantía igual 
o superior al 60% del 
presupuesto oficial. 
EXPERIENCIA 
ESPECIFICA 
el proponente deberá 
acreditar contratos 
distintos al aportado en la 
experiencia 
general 

identificados con los 
códigos del clasificador 
de bienes y servicios 
establecido para el 
presente proceso 
80101600, 81101500, lo cual se 
certificará con el 
RUP actualizado y 
en firme.  
Para los proponentes 
que acrediten el caso de 
empresas y 
emprendimientos de 
mujeres, así como para 
las Mipymes, requieren 
acreditar experiencia 
con mínimo (02) 
máximo tres (03) 
contratos cuyo objeto o 
alcance contenga, 
Interventorías que 
contemplen obras de 
construcción y/o 
remodelación y/o 
adecuación de edificios 
públicos, cuya 
sumatoria sea igual o 
superior 80 SMMLV, 
identificados con los 
códigos del clasificador 
de bienes y servicios 
establecido para el 
presente proceso 
80101600, 81101500. 
Lo cual se certificará 
con el RUP actualizado 
y en firme. 

conste la precisa 
participación del 
proponente y deberá 
describir con claridad el 
contratante: el contratista 
con su porcentaje de 
participación en el 
contrato ejecutado, el 
objeto, las 
actividades ejecutadas, 
los valores ejecutados, el 
plazo de ejecución y las 
fechas de iniciación y 
terminación. En caso de 
que en la certificación no 
se puedan verificar los 
requisitos exigidos o no 
se 
cuente con ésta, podrá 
aportarse el acta de 
recibo a satisfacción o el 
acta de liquidación 
acompañadas 
de el contrato firmado 
por las partes y todas las 
modificaciones que 
puedan dar claridad a la 
información 
presentada. 
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Códigos UNSPSC 

80101600 
81101500 
83101500 
72101500 
81151600 

80101600 
81101500 
 
 
 

81101500 
80101600 
77101700  
 
 

Garantías exigidas 

1. Seriedad de la 
oferta – 10% 
2. Cumplimiento – 
20% 
3. Salarios y 
prestaciones 
sociales – 5% 
4. Calidad del 
servicio – 30% 
5. Responsabilidad 
Civil 
Extracontractual 
– 200 SMMLV 
 

1. Seriedad de la 
oferta – 10% 
2. Cumplimiento – 
20% 
3. Salarios y 
prestaciones 
sociales – 10% 
4. Calidad del servicio 
– 20% 
5. Responsabilidad 
Civil 
Extracontractual – 
200 SMMLV 

1. Seriedad de la 
oferta – 10% 
2. Cumplimiento – 
20% 
3. Salarios y 
prestaciones 
sociales – 10% 
4. Calidad del servicio 
– 20% 
5. Responsabilidad 
Civil 
Extracontractual – 
200 SMMLV 

Criterios de evaluación 

1. Experiencia 
específica del 
proponente – 
48.8 puntos 
2. Experiencia 
adicional del 
proponente – 
40 puntos. 
3. Vinculación de 
trabajadores 
con 
discapacidad 
en su planta de 
personal – 1 
puntos. 
4. Incentivo a la 
industria 
nacional – 10 
puntos 
 
 
 
 
 
 
 

1. Experiencia 
específica del 
proponente – 
48.8 puntos 
2. Experiencia y 
formación 
académica del 
equipo – 40 
puntos. 
3. Vinculación de 
trabajadores con 
discapacidad en 
su planta de 
personal – 1 
puntos. 
4. Incentivo a la 
industria 
nacional – 10 
puntos 
5. MiPymes – 0.25 
puntos 
6. Emprendimiento 
s de mujeres – 
0.25 puntos 
 
 

1. Experiencia 
específica del 
proponente – 
67.5 puntos 
2. Experiencia y 
formación 
académica del 
equipo – 10 
puntos. 
3. Factor de 
sostenibilidad - 1 
4. Vinculación de 
trabajadores con 
discapacidad en 
su planta de 
personal – 1 
puntos. 
5. Incentivo a la 
industria nacional 
– 20 puntos 
6. MiPymes – 0.25 
puntos 
7. Emprendimientos 
de mujeres – 0.25 
puntos 

Fuente: Elaboración propia 

 

6.4. CONSULTA DE PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE OTRAS ENTIDADES 
ESTATALES A TRAVÉS DEL MODELO DE ABASTECIMIENTO ESTRATÉGICO 

En el Modelo Estratégico de Abastecimiento (MAE) dispuesto por Colombia Compra 
Eficiente, se realizó un filtro para el grupo F- Servicios, el segmento 81, familia 8110 
(Servicios profesionales de ingeniería y arquitectura) y el segmento80, familia 8010 
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(Servicios de asesoría de gestión) en los que se obtienen los siguientes resultados de los 
procesos de contratación adelantados por las entidades a nivel nacional, para las vigencias 
2022-2026: 
 
Es necesario evaluar el comportamiento del gasto para la vigencia 2022 y 2026 desde el 
punto de vista de la entidad, de conformidad con la información que reporta el modelo 
abastecimiento estratégico – MAE, de Colombia Compra eficiente. 

 

Una vez consultado el Modelo Estratégico de Abastecimiento dispuesto por Colombia 
Compra Eficiente, se tiene que para la vigencia 2022 a 2026 en las entidades estatales a 
nivel nacional, se adelantaron procesos competitivos de contratación por valor aproximado 
de $79.326.795.705.730 de pesos, a través de lo cual se suscribieron 217.938 contratos que 
brindan los bienes y servicios requeridos por las entidades a nivel nacional para su 
funcionamiento y poder llevar a cabo su misionalidad. 
 

Gráfica 17. Gasto mensual y anual 2022 – 2026 

 
Fuente MAE 

 
Gráfica 18. Cantidad de contratos 2022-2026 
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Fuente MAE 

 
Gráfica 19. Valor estimado por familia 

 
Fuente MAE 

 
De las anteriores gráficas, se identifica que bajo los criterios de análisis se adelantó un nivel 
de contratación que asciende los 79,3 billones de pesos a nivel nacional, enfocadas en 
actividades de consultoría.  
 
Conforme al nivel de contratos adelantados desde enero de 2022 a Agosto de 2026, se 
evidencia un aumento del 19,2%; una leve disminución en la contratación del 12,5%, del 
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2023 al 2024; un aumento del 43.62%; entre el 2024 y el 2025 una disminución del 58,28% 
entre 2025 y 2026 (Agosto) 
 

Gráfica 20. Origen de Proveedores 

 
Fuente MAE 

 

En la gráfica anterior se observa que en los procesos adelantados a nivel Nacional, los 
proveedores de la región (Valle del Cauca) ejecutaron el 3,41% del total de la contratación. 
 

Gráfica 21. Modalidad de Contratación 

 
Fuente MAE 

 

En la distribución por modalidades de selección se evidencia que el mayor porcentaje de 
todos los procesos se adelantaron a través de contratación directa con 54,83%, seguida de 
contratación por régimen especial con el 22,63% y concurso de méritos con el 13,42%. 
 

 

6.5. PROCESOS DE CONTRATACIÓN ADELANTADOS POR OTRAS ORGANIZACIONES 
 

No Aplica 
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6.6. ANALISIS DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN  

Con la información obtenida de la revisión de los procesos de contratación similares 
adelantados por el Distrito de Santiago de Cali y por otras Entidades Estatales, se puede 
evidenciar lo siguiente: 
 

✓ De acuerdo con la información obtenida mediante la búsqueda de procesos a través 
de la plataforma del SECOP II se observa que las entidades adelantan sus procesos 
de selección bajo diferentes modalidades, la más utilizada para la muestra 
corresponde a la mínima cuantía y concurso de méritos abierto. La selección de la 
modalidad para este tipo de procesos dependerá de las cuantías determinadas por 
cada entidad de conformidad con el inciso 4 del literal b del artículo 2 de la Ley 1150 
de 2007. 

 
 
 

Modalidad Cantidad de contratos Porcentaje 

Mínima cuantía 4 58% 

Concurso de méritos 
abierto 

3 42% 

Total 7 100% 

 
✓ Plazo del contrato establecido en los procesos consultados: 

 
 Los plazos establecidos para la ejecución de los contratos varían según la necesidad 
de la obra.  Según la información extraída de las muestras el menor tiempo de 
ejecución correspondió a 1 mes y el de mayor extensión a 13 meses.  
 
Se observó que el 21.50% de los contratos sobrepasaban la vigencia fiscal desde su 
planeación inicial, mientras que se evidenció que otro 45.32% de los contratos fueron 
objeto de adiciones y pasaron de vigencia fiscal y el 33.18% fue suspendido e iniciado 
en la siguiente vigencia fiscal. 
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● Presupuesto: De los procesos analizado tanto de la Secretaría de Educación 

como otras Entidades en vigencias anteriores, se logra resaltar que estas 
tuvieron en cuenta para la estructuración del presupuesto de interventoría de 
obras, un equivalente al porcentaje de las obras a intervenir, oscilando este 
porcentaje entre 5% y 10%, aunado a la estructuración detallada del 
presupuesto, involucrando y calculando para esté los siguientes elementos; 
Costos Directos: Valor de referencia salarios para cada uno del personal mínimo 
requerido en la interventoría; Dedicación del personal, plazo en meses o en días 
por cada personal, Cantidad del personal y factor multiplicador. Costos 
indirectos: Elementos transversales como arriendo, elementos de aseo, Equipo 
de apoyo entre otros. Dando como resultado un presupuesto total enfocado al 
personal requerido para las actividades de seguimiento y control de las obras. 

● Condiciones de pago: En los procesos de selección se evidencia que el 75% 
establece pagos mediante actas parciales de acuerdo con el avance de la obra 
con un máximo del 90% del PO, adicional el 10% restante se pagaría conforme 
recibo a satisfacción y liquidación de la obra a la cual se realiza el seguimiento y 
control, un 12.5% de los contratos contempló la siguiente forma de pago; 15% 
plan de trabajo, 75% conforme avance de obra y un 10% condicionado al acta 
final de obra. El 12.5% restante de los contratos contempla forma de pago 
mediante avance de obra.  

Es importante resaltar que en los procesos adelantados por otras entidades 
muestra que: dentro de la forma de pago, se establece un porcentaje de pago 
final con la suscripción del acta de recibo a satisfacción y/o al cumplimiento de 
los requisitos para la liquidación del contrato. 

Por lo cual, se considera conforme a la muestra, contemplar pagos por medio de 
actas parciales de avance de obra y un porcentaje final al recibo a satisfacción 
de las obras por parte del interventor o supervisor. 

● Experiencia exigida al proveedor en los procesos consultados: El 100% de los 
procesos consultados solicitaron experiencia general y específica. El 25% de los 
procesos estableció más de dos contratos y hasta un tope definido para la 
acreditación de la experiencia, el 75% no estableció un número de contratos, es 
decir, que el proponente podía aportar de manera libre la cantidad de contratos 
y/o certificaciones que cumpliera los requisitos exigidos. Se evidencia que para 
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la experiencia específica algunas entidades solicitaban que el certificado 
correspondiera a un porcentaje del presupuesto oficial del proceso. 
 
Conforme los resultados del análisis, se evidencia en su gran mayoría la 
viabilidad y pertinencia de solicitar en el presente proceso la acreditación por 
parte de los posibles interesados lo siguiente; experiencia general, por medio de 
más de 1 contrato y el cumplimiento por medio de contratos ejecutados el 
presupuesto del proceso. Para esto se recomienda que el objeto, cantidad de 
contratos y presupuesto a acreditar, se fundamenta en las especificidades y 
particularidades del presente proceso, con la finalidad de seleccionar al 
contratista más idóneo para el desarrollo y materialización de la necesidad de la 
entidad. 
 

● Códigos UNSPSC exigidos en los procesos consultados: Teniendo en cuenta la 
información obtenida en las secciones 6.1 a 6.5, analice los códigos requeridos 
para contratar el bien o servicio objeto del Proceso de Contratación es el 
siguiente: 
 

Código Segmento Familia Clases 
80101600 Servicios de gestión, 

servicios profesionales 
de empresas y servicios 

administrativos 

Servicios de 
asesoría de 

gestión 

Gerencia de 
proyectos 

 

81101500 
Servicios basados en 

ingeniería, investigación 
y tecnología 

Servicios 
profesionales de 

ingeniería y 
arquitectura 

Ingeniería civil y 
arquitectura 

Fuente: Consulta de procesos de referencia. 

 

● Garantías exigidas en los procesos consultados: Con base en la información 
reportada en las secciones 6.1 y 6.3 se puede realizar el siguiente análisis con 
relación a las garantías exigidas por las entidades objeto de estudio 
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Tabla 9. Análisis de garantías exigidas en los procesos consultados. 

Garantía 
Rango de 

porcentaje de 
cobertura 

Rango de plazo 
Porcentaje de los 

contratos que 
solicitaron la garantía 

Seriedad de la oferta  
El 10% del valor del 
presupuesto 

Desde la presentación de 
la oferta y hasta la 
aprobación de la garantía 
de cumplimiento del 
contrato 

100% de los contratos 
solicitan este tipo de 
garantía 

Cumplimiento 
general del contrato 

El 20% del valor del 
presupuesto.  El de 
mayor solicitud es 
de 20% con un 54% 
de requerimientos. 

El plazo de ejecución del 
contrato más cuatro (04) 
o (12) meses 

100 % de los contratos 

Pago de salarios, 
prestaciones e 
indemnizaciones  

Entre 5% y el 8% 
del valor del 
presupuesto. 
El de mayor 
solicitud es de 8% 
con un 38% de 
requerimientos. 

El plazo de ejecución del 
contrato más tres (03) 
años más 

100 % de los contratos 

Calidad del servicio 

Entre 20% y el 30% 
del valor del 
presupuesto. El de 
mayor solicitud es 
de 20%  

El plazo de ejecución del 
contrato más cinco (05) 
años más 

100 % de los contratos 

Responsabilidad Civil 
Extracontractual 

En 200 SMMLV 
Depende del 
presupuesto. 

Igual al período de 
ejecución del contrato. 

100 % de los procesos 

Fuente: elaboración propia. 

 

● Aspectos técnicos exigidos en los procesos consultados: Con base en la 
información reportada en las secciones 6.1 a 6.3 se puede realizar el siguiente 
análisis con relación a aspectos técnicos requeridos por las entidades objeto de 
estudio: 

Número de proceso Personal mínimo 

4143.010.32.0614-2025 1.Director de Interventoría (1) 

2.Residente de Interventoría (1) 

3.Técnico SISO (1) 
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4143.010.32.1123-2024 1. Director y/o coordinador de Interventoría a 
los diseños y a las obras 

2. Residente de Interventoría (I) 

3. Residente de Interventoría (II) 

4. Residente de Interventoría (III) 

Residente de Interventoría (IV) 

4143.010.32.0775-2023 1. Director y/o coordinador de Interventoría a 
los diseños y a la obras 

2. Residente de Interventoría (I) 

4143.010.32.0844-2023 1. Director y/o coordinador de Interventoría a 
los diseños y a la obras 

2. Residente de Interventoría (I) 

200.46.03.002-2024 1. Director Proyecto 

Ingeniero sanitario / hidráulico 

2. Ingeniero estructural 

3. Profesional social 

4. Ingeniero topográfico 

CMA 3 2023 1. Director de interventoría 

2.Residente de interventoría en obras civiles 

CVC CM 007 2023 1. Director de interventoría 

2. Especialista en estructuras 

3. Especialista en geotecnia 

De manera general se logra evidenciar, que, en los procesos con similar alcance, 
se contempla dentro de la parrilla mínima de personal, la acreditación de; 1- 
director de interventoría, 1- residente de interventoría de obra, Residente de 
interventoría electricista, 1- Profesional SISO con la siguiente formación, 
experiencia general, específica y dedicación. Siendo esto, un elemento central 
en los procesos analizados. 

Adicional a lo anterior, es de tener presente que en el presente proceso si bien 
no aplica la estructura definida en el pliego tipo, se tendrá en cuenta la 
proporcionalidad que esta genera en materia de experiencia general y especifica 
del personal mínimo requerido.  
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Los demás perfiles hacen parte intrínseca de la especificidad de cada proceso y 
la importancia mayor o menor de algunas actividades de seguimiento y control 
de las obras a las que se le realiza la interventoría, sin embargo, el personal 
contemplado y su experiencia en cualquier caso debe contener una correlación 
con el presupuesto estimado y con la estructura de los costos directos e 
indirectos, permitiendo la coherencia entre el presupuesto, actividades a 
supervisar, complejidad de la obra y tiempos de ejecución. 

● Criterios de evaluación establecidos en los procesos consultados: Teniendo en 
cuenta la información obtenida en las secciones 6.1 y 6.3, se presentan los criterios 
de evaluación establecidos para contratar este tipo de servicios a través de Mínima 
Cuantía: 

 

Criterio Rango de puntuación 
Porcentaje de los 

contratos que solicitaron 
el factor 

Oferta económica de menor valor De 100 puntos 100% 

 
● Criterios de evaluación establecidos en los procesos consultados: Teniendo en 

cuenta la información obtenida en las secciones 6.1 y 6.3, se presentan los criterios 
de evaluación establecidos para contratar este tipo de servicios a través de 
Concurso de méritos: 
 

Criterio 
Rango de 
puntuación 

Porcentaje de los 
contratos que solicitaron 

el factor 

Experiencia específica del 
proponente 

De 48.8 a 60 100% 

Experiencia del equipo de Trabajo 
principal/ Experiencia adicional 

De 29 a 40 100% 

Vinculación de trabajadores con 
discapacidad en su planta de personal 

1 100% 

Incentivo a la industria nacional 10 100% 

Factor sostenibilidad ambiental 1 12,5% 

Emprendimiento y empresas de mujeres 0,25 25% 

Mipyme 0.25 25% 
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Ley de primer empleo 30 1 

 

● Criterios diferenciales identificados en los procesos consultados: solo se observa 
aplicación de criterios diferenciales asociados a Mypimes y Emprendimiento y 
empresas de mujeres. 

 

6.7.  OTRAS CONSULTAS  

No aplica 
 

7. ESTUDIO DE LA OFERTA 

 
El estudio de la oferta busca identificar potenciales proveedores y determinar si estos están 
en capacidad de satisfacer la necesidad en las condiciones identificadas por la Secretaría de 
Educación, si el presupuesto es acorde a los precios del mercado y si existen alternativas o 
innovaciones que deban ser consideradas para estructurar el proceso de contratación 
relacionado con ejecutar por el sistema de precios unitarios fijos, sin fórmula de reajuste la 
construcción de obras para la adecuación de las Instituciones Educativas  
 

7.1. PROVEEDORES QUE PROVEEN EL BIEN, OBRA O SERVICIO 

Dentro del análisis de posibles proveedores se consolidó la base de datos de la Secretaría 
de Educación (2020 – 2025), y se presenta el listado de posibles interesados en participar 
en el proceso de selección, encaminado a la interventoría a obras de construcción y/o 
adecuación de instituciones educativas. 
 

Tabla 12. Posibles Proveedores. 

NIT Razón Social Ciudad 

800011292 GARPER INGENIERIA CIA S A S BOGOTÁ, D.C. 

800025209 OLANO INGENIERIA S A S CALI 

 
800025229 

CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS DE INGENIERIA 
LTDA 

 
BOGOTÁ, D.C. 

800028222 HACER DE COLOMBIA LTDA BOGOTÁ, D.C. 
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800036130 

DSB ARQUITECTOS DIEGO SUAREZ 
BETANCOURT Y CIA LTDA 

 
BOGOTÁ, D.C. 

800052405 ROADCON LIMITADA BOGOTÁ, D.C. 

800053619 CUPULA S.A MEDELLÍN 

800061409 BATEMAN INGENIERIA S.A. BOGOTÁ, D.C. 

800067737 INSPEQ INGENIERIA LTDA BOGOTÁ, D.C. 

 
800104345 

INSERMA LIMITADA-SERVICIOS DE INGENIERIA 
Y MANTENIMIENTO 

 
BARRANCABERMEJA 

16720470 FERNANDO ALBERTO PADILLA RAMIREZ CALI 

900554705 DEL VALLE ING Y ARQ S.A.S - DVINGA SAS CALI 

800003776 DICONSULTORIA SA CALI 

800008400 WILCHES LTDA BOGOTÁ, D.C. 

 
800010923 

H L GESTIONES Y CO S A EN REORGANIZACION 
 

BOGOTÁ, D.C. 

94492690 EDISON VARGAS MUÑOZ CALI 

9007710722 DIEZ PLUS INGENIERIA S.A.S CALI 

1022419479 JHEYBERD AUGUSTO CANO NOVA CALI 

901183868 CONSTRUCTORA ROCAS CALI S.A.S CALI 

Fuente: Datos abiertos – Procesos de la Secretaría de Educación y otros. 
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Continuación Tabla 12. Posibles Proveedores con códigos CIIU y Participantes en 
procesos Públicos 

N° NIT Razón social Tipo de organización Actividades CIIU 
Tienen 
RUP 

1 900315426 – 1 
E.M.S. ARQUITECTURA 
S.A.S. 

SOCIEDADES POR 
ACCIONES 
SIMPLIFICADAS SAS 

4290 7111 SI 

2 900511709 – 0 
CARLOS E 
BETANCOURT SAS 

 
SOCIEDADES POR 
ACCIONES 
SIMPLIFICADAS SAS 
 

9102 7111 7112 SI 

3 900431405 – 3 
ARQUITECTURA Y 
FINANCIACIONES S.A.S. 
SIGLA ARFINZA S.A.S. 

SOCIEDADES POR 
ACCIONES 
SIMPLIFICADAS SAS 

4290 6810 7111 8020 SI 

4 900672401 – 8 
ARQUITECTURA Y 
DISEÑO PARA EL 
HABITAT SAS 

SOCIEDADES POR 
ACCIONES 
SIMPLIFICADAS SAS 

7111 7410 SI 

5 900997757 – 1 
CONFORT EN 
ARQUITECTURA Y 
DISEÑO SAS 

SOCIEDADES POR 
ACCIONES 
SIMPLIFICADAS SAS 

7111 1630 4111 7112 SI 

6 900631704 – 9 
FACTOR 
ARQUITECTURA S.A.S 

SOCIEDADES POR 
ACCIONES 
SIMPLIFICADAS SAS 

4112 4111 7112 SI 

7 900972870 – 6 
CONSTRUCTORA 
ARQUITECTURA 
MODERNA SAS 

SOCIEDADES POR 
ACCIONES 
SIMPLIFICADAS SAS 

7111 4111 4663 4112 SI 

8 900596808 – 6 
MARTINEZ & MANRIQUE 
ARQUITECTURA E 
INGENIERIA S.A.S. 

 
SOCIEDADES POR 
ACCIONES 
SIMPLIFICADAS SAS 
 

4220 7112 SI 

9 900690840 – 4 
ARQUITECTURA EN 
ESTUDIO S A S 

SOCIEDADES POR 
ACCIONES 
SIMPLIFICADAS SAS 

7111 4111 4112 SI 

10 900236293 – 1 

ARQUITECTURA 
INGENIERIA 
MANTENIMIENTO Y 
CONSTRUCCION SAS 

SOCIEDADES POR 
ACCIONES 
SIMPLIFICADAS SAS 

4290 7111 4112 7112 SI 

11 900697729 – 6 
ARQUITECTURA Y 
PLANIFICACIÓN S.A.S. 

SOCIEDADES POR 
ACCIONES 
SIMPLIFICADAS SAS 

7111 4290 4111 7112 SI 

12 900469682 – 1 

PROYECTOS DE 
INGENIERÍA Y 
ARQUITECTURA DE 
COLOMBIA S A S 

SOCIEDADES POR 
ACCIONES 
SIMPLIFICADAS SAS 

7112 4112 4111 4390 SI 

13 900144171 – 4 
MT5 ESTUDIO DE 
ARQUITECTURA SAS 

 
SOCIEDADES POR 
ACCIONES 
SIMPLIFICADAS SAS 
 

4290 7112 7111 SI 



 

 
 

GESTIÓN JURÍDICO 
ADMINISTRATIVA 

GESTIÓN CONTRACTUAL 

MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN 
Y GESTIÓN  

(MIPG) 
 

ESTRUCTURACIÓN DEL ANÁLISIS 
DEL SECTOR 

MAJA01.04.01.P001.F004  

VERSIÓN 001 

 

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o 
modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde. 

Página 53 de 77 

14 900783326 – 1 
ARQUIN 
ARQUITECTURA 
INGENIERIA S.A.S. 

 
SOCIEDADES POR 
ACCIONES 
SIMPLIFICADAS SAS 
 

7410 4390 7111 SI 

15 900341789 – 1 
GESTIÓN - ASESORIA Y 
DISEÑO DE 
PROYECTOS SAS 

SOCIEDADES POR 
ACCIONES 
SIMPLIFICADAS SAS 

4210 4220 7120 7112 SI 

16 891401451 
INGENIERÍA Y 
ESTUDIOS S.A.S 

SOCIEDADES POR 
ACCIONES 
SIMPLIFICADAS SAS 

7110 7120 4923 4390 SI 

17 9007710722 DIEZ PLUS INGENIERIA 
SOCIEDADES POR 
ACCIONES 
SIMPLIFICADAS SAS 

7111 7112 SI 

18 900237861 
GPM PROYECTOS DE 
INGENIERIA SAS 

SOCIEDADES POR 
ACCIONES 
SIMPLIFICADAS SAS 

7112 7490 7120 4210 SI 

19 805021192 
FFOGRAV 
INTERVENTORIAS Y 
CONSULTORIAS 

Fundaciones 7112 7111 SI 

20 900598357 
MC CONSTRUCCIONES 
Y CONSULTORIAS S.A.S 

SOCIEDADES POR 
ACCIONES 
SIMPLIFICADAS SAS 

7112 7111 4290 4112 SI 

21 900032390 
FUNDACIÓN 
EDIFICANDO EDICOL 
SAS 

Fundaciones 7112 7220 4290 9499 SI 

22 900715730 
CADAVID ARQUITECTOS 
SAS 

SOCIEDADES POR 
ACCIONES 
SIMPLIFICADAS SAS 

4112 7111 4111 4290 SI 

23 900596808 
MARTINEZ & MANRIQUE 
ARQUITECTURA E 
INGENIERIA S.A.S. 

SOCIEDADES POR 
ACCIONES 
SIMPLIFICADAS SAS 

4220 7112 SI 

24 890316205 
GANDINI & OROZCO 
LTDA INGENIEROS 

SOCIEDAD LIMITADA 7112 7490 SI 

Fuente: SECOP II – Interesados y participantes en procesos de Selección.  
 

De acuerdo con la anterior relación de proveedores, se puede deducir que existe un número 
considerable de empresas, legalmente establecidas en Colombia que prestan el servicio 
objeto a contratar, por lo tanto, se presenta libre competencia y no se evidencia empresas o 
grupo de empresas que manipule los precios, así mismo, se evidencia la suficiente demanda 
para el presente proceso. 
 

Por lo tanto, se puede concluir que existe en el mercado una cantidad considerable de 
posibles proveedores para satisfacer la necesidad de la Entidad, contemplando en promedio 
5.100 proveedores registrados en el SECOP II con los códigos susceptibles en el proceso.  
 

En atención con el alcance y finalidad del proceso de contratación, la Entidad identifica como 

potenciales proveedores del objeto a contratar a las empresas con registro de actividades en 
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la clasificación CIIU M-7111 (Actividades de arquitectura) CIIU M-7112 (Actividades de 

ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica). Es importante aclarar, que 

todas las Empresas a nivel nacional están en la oportunidad de presentarse como 

proponentes. 

También se consultó la información registrada en el Portal de Información Empresarial de la 
Superintendencia de sociedades, información con corte a Diciembre 31 de 2025 (último año 
reportado) y acorde con la clasificación CIIU de los potenciales proveedores, se obtuvo una 
muestra de 630 empresas que podrían prestar el servicio para el presente proceso. A 
continuación se expone una parte de la muestra: 
 

Tabla 13. Muestra de potenciales proveedores 
Nit. Razón social de la sociedad Departamento 

de domicilio 
Código CIIU 

800076814 CONTEXTO URBANO SA BOGOTA D.C. M7111 

800133570 INVERSIONES PENTA LTDA CESAR M7111 

830059237 COINTELCO SA BOGOTA D.C. M7112 

804005882 EASO SAS SANTANDER M7112 

900427417 INGSA S.A.S. BOGOTA D.C. M7112 

800163101 M&J INGENIERIA SAS SANTANDER M7111 

900377373 EXPLORA SOLUCIONES S.A.S. BOGOTA D.C. M7112 

900423498 D&T PROYECTOS SAS BOGOTA D.C. M7111 

900478591 BAC ENGINEERING CONSULTANCY GROUP SAS BOGOTA D.C. M7112 

900171000 CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.S BOGOTA D.C. M7112 

900806144 PROYPLAN SAS MAGDALENA M7112 

811003170 VIECO INGENIERIA S.A,S ANTIOQUIA M7112 

900241197 INVERSIONES LAS ARKAS SAS BOGOTA D.C. M7112 

900268896 AXON GROUP LTDA BOGOTA D.C. M7112 

900129770 INSUELECTRI S.A.S ATLANTICO M7112 

900539667 FRAPE DE COLOMBIA SAS BOGOTA D.C. M7111 

860063108 PAYANES ASOCIADOS S.A.S. BOGOTA D.C. M7112 

900729739 IMPULSA COLOMBIA SAS BOGOTA D.C. M7112 

830053806 INGENIERIA TOTAL LIMITADA SANTANDER M7112 

900521768 ANTEA IBEROLATAM SUCURSAL COLOMBIA BOGOTA D.C. M7112 

829000918 GAMMA RITE EN REORGANIZACION SANTANDER M7112 
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830016526 RADIAN COLOMBIA SAS BOGOTA D.C. M7112 

804002601 C.S.I. CONSULTORIAS Y SERVICIOS INTEGRADOS DE INGENIERIA S.A.S. SANTANDER M7112 

800078300 CIVALCO SAS BOGOTA D.C. M7112 

830050499 MCLARENS COLOMBIA LIMITADA BOGOTA D.C. M7112 

800256897 GRUPO EMPRESARIAL DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIANO  SAS VALLE M7112 

900665600 ARQING CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES SAS BOGOTA D.C. M7111 

900594193 WORLDWIDE ENGINEERING SOLUTIONS TEAM WEST SAS BOGOTA D.C. M7112 

800227395 SERVICIOS ELECTRONICOS PARA LA INDUSTRIA SEI LTDA SANTANDER M7112 

830133692 PCS AUTOMATIZACION Y CONTROL SAS BOGOTA D.C. M7112 

805030943 Constructora Palmetto S A VALLE M7112 

900178477 JULIO C PATERNINA SAS BOLIVAR M7111 

890908097 COMPAÑIA COLOMBIANA DE CONSULTORES SAS ANTIOQUIA M7112 

830066396 REFRATERMIC S A BOGOTA D.C. M7112 

800147194 GEMI SAS ANTIOQUIA M7112 

802010096 PROCELEM INGENIERIA S,A.S ATLANTICO M7112 

860043799 HIDROMECANICAS LTDA INGENIERIA GESTION Y AUDITORIA 
AMBIENTAL 

BOGOTA D.C. M7112 

830146499 MC ARQUITECTOS SA BOGOTA D.C. M7111 

900293698 SICMECI S.A.S. BOLIVAR M7112 

900859296 MELO Y ALVAREZ INGENIERIA SOCIEDAD POR ACCIONES 
SIMPLIFICADAS 

SANTANDER M7112 

800097991 INGENIERIA CONSULTORIA Y PLANEACION INCOPLAN SA BOGOTA D.C. M7112 

804009092 REVISIONES TECNICAS EN GAS RTG SAS SANTANDER M7112 

830082693 ARCOMAT SAS BOGOTA D.C. M7112 

900775192 GRUPO EMPRESARIAL PROYECTAR INGENIERIA SAS SUCRE M7112 

900382494 RAL CONSTRUCCIONES SAS BOGOTA D.C. M7112 

900058982 PLANTAR FUTURO INVERSIONES SAS BOGOTA D.C. M7112 

900771796 GT SERVICES SUCURSAL COLOMBIA BOGOTA D.C. M7112 

900628487 HILL INTERNATIONAL (COLOMBIA) S.A.S. BOGOTA D.C. M7111 

900992984 CINTELI COLOMBIA SAS ATLANTICO M7112 

900161993 SONDEOS GEOFISICOS  SAS EN REORGANIZACION ANTIOQUIA M7112 

813000608 CONENERGIA LTDA HUILA M7111 

900200493 EVOLUTION SERVICES & CONSULTING SAS ANTIOQUIA M7112 

900715209 ITS INTEGRATED TECHNICAL SERVICES COLOMBIA SAS BOGOTA D.C. M7111 
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805023990 DECISIONES SOLIDAS SAS VALLE M7111 

860059794 GARCIA GALVIS Y CIA SAS BOGOTA D.C. M7111 

900612788 BRADFORD ARQUITECTOS + CLC SAS BOGOTA D.C. M7111 

900208425 SEIING S.A.S. BIC BOGOTA D.C. M7112 

900757194 CONTROL Y MONTAJES INDUSTRIALES CYMI SA SUCURSAL COLOMBIA BOGOTA D.C. M7112 

900453899 A & A INGENIERIA ELECTRICA SAS BOGOTA D.C. M7112 

860528698 ESTUDIOS CIVILES Y SANITARIOS ESSERE SA BOGOTA D.C. M7112 

900440196 IP´SAN S.A.S. LA GUAJIRA M7111 

800022797 PUCCINI THERAN LIMITADA ATLANTICO M7112 

900524390 Nippon Koe Co Ltd Sucursal Colombia ANTIOQUIA M7112 

900915689 INGENIERIA MASTER SAS ATLANTICO M7112 

900756999 JORGE FANDIÑO ESTUDIOS Y DISEÑOS SAS BOGOTA D.C. M7112 

802009745 INGENIERIA Y PROYECTOS DE CONSTRUCCION S.A.S ATLANTICO M7112 

830054097 STEER DAVIES & GLEAVE LIMITED SUCURSAL COLOMBIA BOGOTA D.C. M7112 

901340287 TECNICAS REUNIDAS DE COLOMBIA SAS BOGOTA D.C. M7112 

900523290 HIPSITEC LATAM SAS ATLANTICO M7112 

830087225 JASEN CONSULTORES S A S BOGOTA D.C. M7112 

900341780 HARP INGENIERIA LTDA BOGOTA D.C. M7112 

830119382 BOEING INTERNATIONAL CORPORATION BOGOTA D.C. M7112 

830081986 ARTECON ARQUITECTOS INGENIEROS SAS BOGOTA D.C. M7111 

900319286 JORGE FANDIÑO  SAS BOGOTA D.C. M7112 

900574087 SERINCO COLOMBIA BOGOTA D.C. M7112 

900206483 INGETEC GERENCIA & SUPERVISION SAS BOGOTA D.C. M7112 

900186191 ALIAR INVERSIONES Y PROYCTOS SAS BOGOTA D.C. M7112 

901326181 HYTSA ESTUDIOS Y PROYECTOS SAS SUCURSAL COLOMBIA BOGOTA D.C. M7112 

800086581 ROJAS IRAGORRI ARQUITECTOS SAS BOGOTA D.C. M7111 

860040871 Plinco s.a BOGOTA D.C. M7112 

830115484 ESTUDIO DE ARQUITECTURA SAS BOGOTA D.C. M7111 

806010696 AMERICAN LIGHTING S.A.S. BOLIVAR M7112 

900685288 CONSTRUCTORA CSA SAS MAGDALENA M7112 

900213686 CONSTRUINVERSIONES D & J SAS HUILA M7111 

900341789 GESTION-ASESORIA Y DISEÑO DE PROYECTOS SAS VALLE M7112 

800032783 ARANGO Y CIA ARQUITECTOS CONSTRUCTORES LIMITADA BOGOTA D.C. M7111 



 

 
 

GESTIÓN JURÍDICO 
ADMINISTRATIVA 

GESTIÓN CONTRACTUAL 

MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN 
Y GESTIÓN  

(MIPG) 
 

ESTRUCTURACIÓN DEL ANÁLISIS 
DEL SECTOR 

MAJA01.04.01.P001.F004  

VERSIÓN 001 

 

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o 
modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde. 

Página 57 de 77 

900012579 VECTOR GEOPHYSICAL SAS EN REORGANIZACIÓN CUNDINAMAR
CA 

M7112 

811036279 estructuras interventorias y proyectos SAS ANTIOQUIA M7112 

900159278 PROCTEK S.A.S. BOGOTA D.C. M7112 

900206480 INGETEC INGENIERIA & DISEÑO SAS BOGOTA D.C. M7112 

900606776 BATIMETRIA SAS ANTIOQUIA M7112 

820000479 INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES ASOCIADOS INCCA 
LTDA 

BOYACA M7112 

800213081 SERIAL LTDA SANTANDER M7111 

901115174 INTECSA COLOMBIIA INTERNACIONAL SAS BOGOTA D.C. M7112 

900226975 SAEXPLORATION INC SUCURSAL COLOMBIANA BOGOTA D.C. M7112 

900346488 GRUPO EMPRESARIAL VELASQUEZ SOCIEDAD POR ACCIONES 
SIMPLIFICADA EN REORGANIZACION 

CUNDINAMAR
CA 

M7112 

900041179 JHS INGENIERIA LIMITADA BOGOTA D.C. M7112 

800032277 ESTUDIOS TECNICOS Y CONTRUCCIONES SAS BOGOTA D.C. M7112 

900740885 SERVICIOS DE INGENERIA SEPECOL SAS SANTANDER M7112 

830043188 BIOTECS INGENIERIA DE TRATAMIENTO DE AGUAS LTDA BOGOTA D.C. M7112 

900531289 ROSEN COLOMBIA SAS CUNDINAMAR
CA 

M7112 

900421178 MEJORAMIENTO INDUSTRIAL SAS BOGOTA D.C. M7112 

900747879 T Y. LIN COLOMBIA SAS BOGOTA D.C. M7112 

830106672 INDUSTRIA Y TECNOLOGIA SYMTEK SAS BOGOTA D.C. M7112 

800172871 GEOCOL CONSULTORES S.A. BOGOTA D.C. M7112 

802024876 JET INGENIERIA SAS ATLANTICO M7112 

900396476 PROYECTOS AMIGABLES DE INGENIERIA SAS ANTIOQUIA M7112 

800015774 B&C S.A. BOGOTA D.C. M7112 

860512772 TECNINGENIERIA SAS CUNDINAMAR
CA 

M7112 

900508277 R&Q INGENIERIA COLOMBIA SA BOGOTA D.C. M7111 

800200436 AB PROYECTOS SA BOGOTA D.C. M7112 

900919077 CONSTRUCTORA GYC  SAS BOGOTA D.C. M7112 

900198771 DOING ESTUDIO DE INGENIERIA S.A.S ANTIOQUIA M7111 

900570187 CONPANCOL INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.S. VALLE M7112 

830095283 VMH Y ASOCIADOS BOGOTA D.C. M7111 

900295767 EYR SERVICIOS GEOTECNICOS SAS BOGOTA D.C. M7112 

890907374 LAUREANO FORERO Y CIA. S.A.S ANTIOQUIA M7111 
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890300498 CONSULTANTE PANAMERICANA DE COLOMBIA SAS VALLE M7112 

830010175 INAR ASOCIADOS SAS BOGOTA D.C. M7112 

900081985 GEODIM SAS SANTANDER M7112 

900464075 SCANDROOTS COLOMBIA SAS CUNDINAMAR
CA 

M7112 

900454679 PERFORACIONES CARONI DRILLING COLOMBIA SAS BOGOTA D.C. M7112 

901127371 HOLDING VALENCIA S.A.S SANTANDER M7112 

900335275 Ingeniería y Servicios Tecnicos SERINGTEC SAS BOGOTA D.C. M7112 

900722467 ELECTROMONTAJES INGENIERIA Y COMUNICACIONES SAS CALDAS M7112 

830045278 CASTRO URIBE INGENIEROS SAS BOGOTA D.C. M7112 

900321674 CUMBRE INGENIERIA SAS BOGOTA D.C. M7112 

860031282 GESTION Y DISEÑOS ELECTRICOS SAS BOGOTA D.C. M7112 

900866374 INTERDISEÑOS INTERNACIONAL SAS BOGOTA D.C. M7112 

830069082 GRUPO EMPRESARIAL CARVAJAL Y VALDERRAMA S A BOGOTA D.C. M7112 

900941375 INGESUB SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ANTIOQUIA M7112 

800032486 INPROTEKTO LIMITADA BOGOTA D.C. M7112 

830025968 AUTOMATIZACION AVANZADA S.A BOGOTA D.C. M7112 

900569751 PROYECTOS Y OBRAS SAS NARINO M7112 

800093483 TECNICA INGENIERIA SAS VALLE M7112 

802009374 ECO PLANET LTDA ATLANTICO M7112 

900380666 SONDEOS ESTRUCTURAS Y GEOTECNIA SUCURSAL COLOMBIA BOGOTA D.C. M7112 

900211067 GP STRATEGIES COLOMBIA LTDA BOGOTA D.C. M7112 

900491988 BITACORA ARQUITECTURA SAS VALLE M7111 

900045355 CIVILE SAS BIC BOGOTA D.C. M7112 

830504592 INGENIERIA Y GESTION VIAL SAS BOGOTA D.C. M7112 

800252568 KAMATI LTDA BIC VALLE M7112 

800132168 ALVARO RIVERA R Y ASOC SAS BOGOTA D.C. M7111 

811046878 AQUA Y TERRA CONSULTORES ASOCIADOS SAS ANTIOQUIA M7112 

800082663 TAR SAS BOGOTA D.C. M7111 

830132864 AGOPLA S.A.S BOGOTA D.C. M7112 

811002867 SOPORTICA SAS BIC ANTIOQUIA M7111 

900974368 ACEROS Y SERVICIOS DEL CARIBE SAS SUCRE M7111 

800181867 ITECO CONSULTORES SAS BIC BOGOTA D.C. M7112 

844005086 DUVAL LTDA CASANARE M7112 
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830082285 PERT DPM SAS BOGOTA D.C. M7112 

900631363 TEC CUATRO SA SUCURSAL COLOMBIA BOGOTA D.C. M7112 

900528771 ESPACIO COLECTIVO ARQUITECTOS SAS EN REORGANIZACION VALLE M7111 

900340139 SUMARQ CONSTRUCTORA SAS  - EN REORGANIZACION BOGOTA D.C. M7111 

800217975 SERVICIOS GEOLOGICOS INTEGRADOS SAS BOGOTA D.C. M7112 

800217706 CONSTRUCTORA SILMA LIMITADA EN REORGANIZACION BOGOTA D.C. M7112 

900130567 GSA INGENIERIA SAS ATLANTICO M7112 

900394870 INGENIERIA CIVIL & AMBIENTAL - INGENIEROS CONSULTORES S.A.S. EN 
PROCESO DE REORGANIZACION 

ANTIOQUIA M7112 

901115366 VENTUS COLOMBIA S.A.S. BOGOTA D.C. M7112 

806004368 GESTORA LAS AMERICAS SAS BOLIVAR M7112 

900074485 GAIA SERVICIOS AMBIENTALES S.A.S B.I.C ANTIOQUIA M7112 

900294071 CERTION SAS ANTIOQUIA M7112 

900482751 SOLUCIONES DE INGENIERIA MOVILIDAD Y ARQUITECTURA SIMARQ 
S.A.S. 

SANTANDER M7112 

860505064 GUTIERREZ DIAZ Y CIA SA BOGOTA D.C. M7112 

860532790 GUSTAVO PERRY ARQUITECTOS SAS BOGOTA D.C. M7111 

805000856 COLOMBIA DE CALDERAS SAS VALLE M7112 

830023758 Ingenieria y Diseño Ingedisa SA BOGOTA D.C. M7111 

800191462 Proyectos y Servicios SAS SANTANDER M7111 

900269853 MARQUEZ Y FAJARDO PROMOTORA DE PROYECTOS SAS QUINDIO M7111 

900533361 MASALI INVERSIONES SAS BOGOTA D.C. M7112 

830513995 PGS GEOPHYSICAL A S BOGOTA D.C. M7111 

860067561 JOYCO SAS BIC BOGOTA D.C. M7112 

890400857 SOCIEDAD HUMBERTO RODRIGUEZ SAS BOLIVAR M7111 

830077054 INVERTANZA SAS BOLIVAR M7112 

830054864 INGENIERIA Y PROTECTO DE INFRAESTRUCTURA IPI SAS BOGOTA D.C. M7112 

900070165 DIXPRO SAS BOGOTA D.C. M7112 

890920656 INTERVE S.A.S ANTIOQUIA M7112 

830023696 CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS SC BOGOTA D.C. M7112 

901256066 COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC BOGOTA D.C. M7112 

860041968 COMPAÑIA DE PROYECTOS TECNICOS CPT SA COMPAÑIA DE 
PROYECTOS TECNICOS CPT SA  

BOGOTA D.C. M7112 

900423160 INGENIERIA GESTION INMOBILIARIA Y CATASTRO SAS BOGOTA D.C. M7112 

800022961 RM SECURITY PRODUCTS LTDA BOGOTA D.C. M7112 
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900508366 PROMOTORA SUROCCIDENTE SAS VALLE M7111 

830110454 BRICCON S.A.S. BOGOTA D.C. M7112 

804012755 SITELSA S.A.S SANTANDER M7112 

900642964 + VERDE S.A.S ANTIOQUIA M7112 

830113642 SALGADO RESTREPO ARQUITECTOS S.A.S BOGOTA D.C. M7111 

Fuente: Base de datos actualizada a 2025 Superintendencia de Sociedades 

 

7.2. CONSULTA DE PROVEEDORES DEL BIEN, OBRA O SERVICIO A TRAVÉS DEL 
MODELO DE ABASTECIMIENTO ESTRATÉGICO 

Contemplando los criterios definidos en materia de códigos UNSPSC, se realizó un filtro para 
el grupo F- Servicios, el segmento 81, familia 8110 (Servicios profesionales de ingeniería y 
arquitectura) y el segmento80, familia 8010 (Servicios de asesoría de gestión) en los que se 
obtienen los siguientes resultados de los procesos de contratación adelantados por las 
entidades a nivel nacional, para las vigencias 2022-2026, se consultó por medio del MAE, 
los proveedores participantes en procesos de selección adelantados por SECOP II en el 
periodo Enero del 2022- Agosto 2026 obteniendo lo siguiente: 
 

Gráfica 22. Gasto Mensual y anual Vigencias 2022-2026 

 
Fuente MAE 

 
 

Gráfica 23. Cantidad de contratos vigencias 2022-2025 
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Fuente MAE 

 

Durante este periodo se adelantaron 219.583 mil contratos por un valor que asciende los 
80.45 billones de pesos, siendo impactados 105,49 proponentes. 

 
Gráfica 24. Proveedores participantes en procesos de selección 2022- 2025 

 
Fuente MAE 

 

 
Gráfica 25. Cantidad de contratos proponentes plurales 2022-2025 
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Fuente MAE 

 

En esta gráfica circular se evidencia la participación de proponentes plurales y singulares en 
los contratos celebrados en este periodo, aclarando que, de los 218,58 mil contratos 
celebrados, sólo el 2.63% de estos fueron ejecutados por uniones temporales o consorcios, 
dejando la gran participación en contratos a empresas singulares, también, en materia 
distributiva de recursos, los proponentes plurales concentran el 8,96% de los recursos 
aforados. 
 

Gráfica 26. Modalidad de selección 

 
Fuente MAE 

 

En la distribución por modalidades de selección se evidencia que el 51.91% de todos los 
procesos adelantados fueron a través de contratación directa, el 22,41% a través de régimen 
especial y el 13.79% a través concurso de méritos. 
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7.3. IDENTIFICACIÓN DE MIPYMES, EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES 

Al analizar el tamaño de las 630 empresas identificadas en la base de datos de 
SuperSociedades se logra segmentar estos posibles interesados conforme a su tamaño, 
detallado por código CIIU, Departamento y entre Gran empresa y Empresas Pymes, de lo 
anterior se observa que los tamaños más predominantes son la Pymes, equivalentes al 
84.06% de la muestra. 
 
Conforme a los diferentes análisis de posibles proveedores, se encuentra en el mercado 
variedad de tamaño de empresas, lo cual, hace pertinente considerar criterios diferenciales 
para las empresas MiPymes del sector. 
 
 

7.4. IDENTIFICACIÓN DE CRITERIOS QUE PROMUEVEN LA INCLUSIÓN SOCIAL E 
INCORPORACIÓN DE POBLACIÓN VULNERABLE 

No aplica. 

7.5. IDENTIFICACIÓN DE SERVICIOS DE ORIGEN NACIONAL Y/O PRODUCTORES 
AGROPECUARIOS LOCALES 

 
No aplica 

7.6. CADENA DE SUMINISTRO 

La cadena de suministro para una interventoría, es el conjunto de actividades que se realizan 
para llevar a cabo un proyecto.  
 
La interventoría se encarga fundamentalmente de controlar, revisar y supervisar todas las 
etapas de un proyecto, de forma efectiva y permanente, con el fin de que se cumplan todas 
las especificaciones contractuales y las exigencias técnicas, administrativas, legales, 
financieras, presupuestales, sociales, ambientales, etc. Puede ser realizada por un 
profesional, a título personal o en representación de una persona jurídica para la inspección, 
vigilancia y control de las obligaciones pactadas. 
 
Es un proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencia de 
conformidades o no conformidades, evaluando de manera objetiva los productos con el fin 
de determinar si se cumplen las normas y los requisitos del contratante o cliente. 
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Gráfica 27. Cadena de suministro 

 
 

7.7. ESTRUCTURA DE COSTOS 

Con el objetivo de lograr definir los precios de referencia del proceso en estudio y teniendo 
en cuenta los proceso analizados en el mercado, algunos de estos referenciados en el 
apartado de análisis de la demanda concernientes a los concursos de méritos, se logró 
identificar que se utilizaron en términos general dos formas que posibilitan la obtención de 
información por parte del mercado y los posibles interesados, encaminadas por una parte a 
la identificación detallada de precios por cada uno de los entregables u actividades 
requeridos para la materialización del proceso, por otra parte, se evidencian metodologías 
enfocado al personal mínimo requeridos indispensable para el desarrollo del proceso, los 
costos asociados a prestaciones sociales, costos indirectos, honorarios, costos directos del 
personal, dedicación del personal, otros costos directos y estableciendo el factor 
multiplicador entre otros, por tanto la entidad procedió a realizar el levantamiento de la 
información contemplando el personal requerido, detallando para la información necesaria a 
tener en cuenta por los posibles cotizantes, manteniendo como factor común información 
transversal que permite hacer un comparativo con los resultados de los ejercicios, en la cual 
se contemplaron perfiles profesionales mínimo requerido para el desarrollo del proyecto, 
programa arquitectónico, estudios detallados a realizar, experiencia general y especifica de 
los perfiles, minimizando las interpretaciones y permitiendo obtener información homogénea 
entre estos. 
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7.8. INDICADORES FINANCIEROS Y ORGANIZACIONALES 

No aplica 

7.9. INDICADORES FINANCIEROS Y ORGANIZACIONALES DIFERENCIALES 

No aplica 

8. ESTUDIO DEL MERCADO 

Para el estudio de mercado en la estimación del presupuesto, se adopta la metodología de 
reembolso de sueldos reales del interventor, afectados por un factor multiplicador aplicable 
sobre los sueldos, más costos directos. El factor multiplicador debe tener en cuenta las 
prestaciones sociales, los costos indirectos y los honorarios o utilidad del interventor.   
 
El valor del presupuesto estimado incluye sueldos del personal utilizado para la realización 
del trabajo, afectados por el factor multiplicador, gastos administrativos y costos directos en 
el que deberá incurrir. 
El factor multiplicador se aplica únicamente sobre todos los sueldos, incluyendo dominicales 
y festivos, y partidas que tengan efectos sobre las prestaciones sociales, como las primas. 
 
Adicionalmente es preciso anotar que como política Distrital en el presupuesto para las 
interventorías de obra civil se apropia entre el 7% y el 10% del valor de la obra civil. 
 

8.1 PRESUPUESTO OFICIAL 

 
El presupuesto oficial estimado para el contrato es por la suma de DIECISIETE MILLONES 
CUATROCIENTOS MIL PESOS MCTE ($17.400.000,00), Este valor incluye IVA, y todos los 
demás tributos y costos totales directos e indirectos que se generen con ocasión de la 
celebración, ejecución y liquidación del contrato de INTERVENTORÍA. 
 
La sumatoria de los totales de costos directos del personal de interventoría, más los costos 
indirectos dan como resultado el costo total estimado del proyecto a ejecutar. 
 
A continuación, se presenta el cuadro resumen del resultado obtenido en el estudio de costos 
para el presente proceso de selección y el detallado de factor multiplicador: 
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CALCULO FACTOR MULTIPLICADOR 

ITEM DESCRIPCION   % 

A Salario Básico (Nomina)   100% 

B Prestaciones Sociales   21,83% 

  Prima Anual 8,33%   

  Cesantía Anual 8,33%   

  Vacaciones 4,17%   

  Intereses a las Cesantías 1,00%   

C Sistema de Seguridad   38,46% 

  Pensión 12,00%   

  Salud 8,50%   

  Riesgos profesionales 6,96%   

  
Subsidio Familiar (Caja 
Compensación) 

4,00%   

  SENA 2,00%   

  ICBF 3,00%   

  Seguros de Ley 1,00%   

  Indemnización de Ley 1,00%   

D Otros   4,75% 

  
Incapacidad no cubierta seguridad 
social y medicina prepagada 

2,00%   

  Dotación 0,75%   

  Auxilios Varios 1,00%   

  Prestaciones extralegales 1,00%   

  Subtotal A+B+C+D   165,04% 

ITEM ESCRIPCION   % 

E Costos Indirectos     

E1 Gastos Generales 9,90%   

  Gastos legales 8,00%   

  Gastos directos no reembolsables 3,06%   

E2 Impuestos, timbres,     

  Retenciones 7,00%   
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  Estampillas 14,00%   

  Pólizas 3,00%   

  Subtotal (E1+E2)   44,96% 

ITEM ESCRIPCION   % 

F Honorarios (Incluye   10,00% 

FACTOR MULTIPLICADOR   220,00% 

 
El presupuesto oficial estimado para el contrato es por la suma de DIECISIETE MILLONES 
CUATROCIENTOS MIL PESOS MCTE ($17.400.000,00) incluido IVA del 19% y un factor 
multiplicador de 220,00 y los impuestos, tributos, contribuciones y demás costos directos e 
indirectos a que haya lugar con la ejecución del contrato. 
 

PRESUPUESTO ESTIMADO 

PERSONAL PROFESIONAL 

CONCEPTO A B C D E F   

Personal Profesional CANTIDAD SUELDO MES BASICO 
% 

DEDICACION 
F.M.% 

VALOR MES 
(AxBxCxD) 

No. DE 
MESES 

TOTALPARCIAL 
(ExF) 

Residente de Interventoría (I) 
Ingeniero Civil o Arquitecto (2 
años Experiencia general, 1 
años Experiencia Especifica) 

1  $        3.225.000  50% 220%  $    3.547.500  2  $        7.095.000,00  

Residente de Interventoría (II) 
Ingeniero Electricista (2 años 
Experiencia general, 1 años 
Experiencia Especifica) 

1  $        3.225.000  50% 220%  $    3.547.500  2  $        7.095.000,00  

      SUB-TOTAL COSTO PERSONAL PROFESIONAL (1)  $      14.190.000,00  

OTROS COSTOS DIRECTOS 

Otros Costos Directos UND CANTIDAD VR. UNITARIO TOTAL 

Transporte de Personal MES 2  $       140.000     $           280.000,00  

Edición de informes, papelería, reproducción de documentos , incluye 
fotografías 

MES 2  $         20.924     $             41.849,00  

Comunicaciones MES 2  $         55.000     $           110.000,00  

      SUB-TOTAL OTROS COSTOS (2)  $           431.849,00  

RESUMEN GENERAL 

          COSTO TOTAL (1+2)  $      14.621.849,00  

          IVA 19%  $        2.778.151,00  
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          VALOR TOTAL OFERTA  $      17.400.000,00  

VALOR TOTAL: DIECISIETE MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS ($17.400.000) 

 
EI Distrito de Santiago de Cali – Secretaría de Educación no reconocerá, ningún reajuste 
realizado para el contratista en relación con los costos, gastos o actividades adicionales que 
aquel requiera para la ejecución del contrato y que fueron previsibles al momento de la 
presentación de la propuesta y no hayan sido reconocidos o avalados en el contrato que se 
suscriba ni se aceptarán salvedades de naturaleza alguna. 
 

8.2 IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES 

Entre los tributos que se tienen establecidos, por concepto de estampillas, a título enunciativo, 
se tienen los siguientes: 
 

Tabla 15. Deducciones aplicables por parte de la Alcaldía de Cali 

VALOR DE CONTRATO % ESTAMPILLA: 
TOTAL % A 
APLICAR 

 
Menor o igual 

a $115.013.304 (2.196 UVT) 
(Valor UVT 2026 $ 52.374) 

- Pro Desarrollo 
- Pro Univalle                   
- Pro Hospital      
- Pro UniPacifico  
- Pro Adulto Mayor    
- Pro Deportes     
-Pro Justicia Familiar 

       1,0 % 
        2,0 % 
       1,0% 

0,5 % 
        2,0 % 
       2,0% 

2,0% 

 
 

10,5% 

A partir de 
$115.013.304 (2.196 UVT) 

hasta $ 213.266.928 (4.072 
UVT). (Valor UVT 2026 $ 

52.374) 

- Pro Desarrollo 
- Pro Univalle                   
- Pro Hospital      
- Pro UniPacifico             
- Pro Adulto Mayor    
- Pro Deportes      
- Pro Justicia Familiar  

3,5 % 
2,0% 
1,0 % 
0,5 % 
2,0 % 

        2,0% 
2,0% 

13% 

Superior a 
$ 213.266.928 (4.072 UVT). 
(Valor UVT 2026 $ 52.374) 

- Pro Desarrollo 
- Pro Univalle                   
- Pro Hospital      
- Pro UniPacifico             
- Pro Adulto Mayor 
- Pro -Cultura        
- Pro Deportes 
- Pro Justicia Familiar 

3,5 % 
2,0 % 
1,0 % 
0,5 % 
2,0 % 
1,0 % 
2,0% 
2,0 % 

14% 
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Incluidos todos los impuestos, tasas, y contribuciones nacionales, departamentales y 
municipales que se causen para la suscripción, legalización y ejecución del contrato. El valor 
antes mencionado, deberá cubrir todos los gastos directos e indirectos inherentes al 
cumplimiento satisfactorio del contrato. 
 

9. ASPECTOS TÉCNICOS DEL BIEN, OBRA O SERVICIO 

En cumplimiento a lo establecido en el artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015, “Por 
medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de 
Planeación Nacional”, se procede con la formulación de los estudios previos y la 
determinación de los documentos que deberá contener el, o los contratos, que se deriven del 
presente proceso de selección.  
 
El Distrito de Santiago de Cali está al servicio de los intereses generales de sus habitantes y 
se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, imparcialidad, buena fe, eficacia, 
eficiencia, economía, celeridad, responsabilidad, transparencia, publicidad, contradicción, 
polivalencia e interdisciplinariedad; lo anterior, sin perjuicio de la aplicación de los demás 
principios generales y especiales que rigen la actividad de la Administración Pública y de los 
servidores públicos. 
 
Para dar cumplimiento a lo anterior, el Decreto Extraordinario No. 411.0.20.0516 del 28 de 
septiembre de 2016 “Por el cual se determina la estructura de la Administración Central y las 
funciones de sus dependencias”, estableció en el artículo 142 la creación del Sector 
Educación, representado por la Secretaría de Educación, cuya misión es la de formular y 
ejecutar políticas, planes, programas y proyectos para garantizar el acceso, permanencia, 
pertinencia y calidad de la oferta educativa en el Municipio. El mismo decreto determina que 
le compete a la Secretaría de Educación, conforme al artículo 148 numeral 3., “Verificar que 
la prestación del servicio educativo, se cumpla dentro del ordenamiento constitucional, legal 
y reglamentario” en el numeral 11 del mismo artículo expresa la competencia de “Planear y 
ejecutar proyectos para la construcción, adecuación y/o mejoramiento de la infraestructura 
educativa.” Específicamente, desarrolla dicha función a través de la Subsecretaría de 
Planeación Sectorial al tenor del artículo 149 numeral 4del Decreto mencionado, el cual reza 
lo siguiente:  
 
"Artículo 149. Funciones de la Subsecretaria de Planeación Sectorial. La Subsecretaría de 
Planeación Sectorial tendrá por funciones, las siguientes: 
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(...) 4. Diseñar y ejecutar proyectos para la construcción, adecuación y/o mejoramiento de la 
infraestructura educativa." 
 
Posteriormente el mediante Decreto No. 4112.010.20.0699 del 05 de agosto 2024 "Por el 
cual se reglamenta la administración del espacio público y de los bienes fiscales en el Distrito 
Especial, Deportivo, Cultural, Turístico, Empresarial y de Servicios de Santiago de Cali y se 
dictan otras disposiciones" estableció que La Secretaría de Educación tendrá a cargo la 
administración y mantenimiento de los inmuebles del Distrito destinados a la prestación de 
servicios educativos determinados como educación pública y los demás inmuebles propios 
a sus funciones misionales en sus distintas escalas. 
 
Como herramienta para cumplir los fines de la administración, el Concejo de Santiago de Cali 
expidió el Acuerdo No. 0438 de mayo 04 de 2018 “Por el cual se actualiza el Estatuto 
Orgánico de presupuesto para Santiago de Cali y se dictan otras disposiciones”, y dispone 
en el Artículo 171 que el Alcalde de Santiago de Cali tiene capacidad para celebrar conforme 
a las normas legales vigentes con cargo a las apropiaciones presupuestales de cada 
vigencia, todo tipo de contratos, generales y especiales, incluido los comodatos, convenios 
interadministrativos, convenios de asociación, sustitución de activos, necesarios para la 
debida ejecución del Plan de Desarrollo, Plan de Ordenamiento Territorial, Plan Operativo 
Anual de inversiones y en general toda clase de obligación que demande la buena marcha 
de la Administración, que garantice la prestación de los servicios y el cumplimiento de las 
competencias constitucionales en los términos establecidos en las leyes 80 de 1993, 489 de 
1998, 1150 de 2007, 1882 de 2018 y demás normas que las modifiquen, sustituyan o 
subroguen. De igual forma, el 17 de diciembre de 2025, se expidió el Decreto 
No.4112.010.20.1049, “Por el cual se liquida el Presupuesto General de Rentas, Recursos 
de Capital y Apropiaciones para gastos del Distrito de Santiago de Cali, para la vigencia fiscal 
comprendida entre el 1 de enero y 31 de diciembre del año 2026. 
 
1. Oportunidad de la contratación  
 
La Secretaría de Educación tiene a su cargo la infraestructura educativa de trescientas treinta 
y ocho (338) sedes, pertenecientes a las noventa y dos (92) Instituciones Educativas 
existentes en el Distrito, dicha infraestructura se encuentra expuesta a situaciones asociadas 
con fenómenos de origen natural, socio natural y/o antrópico, que pueden afectar la 
seguridad de los estudiantes, docentes, personal administrativo de la sedes educativas y 
demás integrantes de la comunidad educativa, así como la prestación del servicio en las 
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Instituciones Educativas Oficiales de Santiago de Cali y por ello deben ser atendidas de 
manera inmediata. 
 
En razón a lo anterior, la Administración asignó recursos para el mejoramiento a la 
infraestructura física de las Sedes Educativas Oficiales de Santiago de Cal, lo cual se 
encuentra plasmado en el proyecto referenciado con ficha BP-26004701 y es por ello que se 
adelanta el proceso de selección cuyo objeto es “Ejecutar por el sistema de precios unitarios 
fijos, sin formula de reajuste, la construcción de las obras correspondientes a la Institución 
Educativa de Santa Librada sede El Piloto.  
 
Teniendo en cuenta lo anterior y en el marco de la normativa legal establecida en la Ley 80 
de 1993, que establece que las Entidades Estatales tienen la dirección general y la 
responsabilidad de ejercer el control y vigilancia de la ejecución de los contratos, se hace 
necesaria la contratación de la interventoría técnica, jurídica, administrativa y de control 
presupuestal que vigile el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones contraídas 
por los contratistas de obra que resulten adjudicatarios del proceso de selección.  
 
2. Conveniencia  
 
En el entendido que actualmente la entidad no tiene la capacidad operativa para asumir la 
supervisión de los contratos de manera directa, y no cuenta dentro de su personal con 
funcionarios suficientes para realizar el seguimiento al mismo, resulta conveniente contratar 
la interventoría externa, con personal idóneo, capacitado, con experiencia en este tipo de 
actividades y con una organización de empresa, que le garantice al Distrito de Santiago de 
Cali - Secretaria de Educación, un adecuado ejercicio de Interventoría y consecuentemente, 
la buena y correcta ejecución del contrato de obra.  
 
Para ello, la Entidad entregará al contratista interventor seleccionado la metodología, el plan 
y cargas de trabajo para efectuar el control y seguimiento. 
 
3. Análisis de alternativas que definen la solución de la necesidad 
 
El proyecto cuenta con una apropiación equivalente al 10% del valor asignado a la obra civil 
para la contratación de la interventoría, el monto correspondiente no supera el fijado por el 
Distrito de Santiago de Cali como mínima cuantía, por lo tanto, la Secretaría de Educación 
de Santiago de Cali, ha decidido iniciar un proceso de selección objetiva de mínima cuantía, 
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con el fin de contratar con personas jurídicas y/o naturales que cuenten con la experiencia, 
infraestructura e idoneidad requerida para satisfacer la necesidad del objeto a contratar.  
 
 

10. ANÁLISIS DE RIESGOS 

Los riesgos eventuales que se puedan derivar del proceso de contratación se determinan en 
la matriz de riesgo establecida para el proceso. 
 
 

11. CONCLUSIONES 

● La Alcaldía de Santiago de Cali, fijó las cuantías para contratar durante toda la vigencia 
fiscal 2025, estableciendo los rangos para la mínima cuantía en el valor de hasta $ 
175.090.500 

 

En virtud de los principios de economía, transparencia y responsabilidad, el 
presupuesto estimado para el presente proceso de selección y en cumplimiento de lo 
contemplado en el artículo 2, numeral 5 de la Ley 1150 de 2007, la modalidad de 
selección corresponde a un procedimiento de mínima cuantía. 
 

● Considerando la cuantía y el servicio a contratar, se recomienda que el proceso de 
contratación se adelante conforme a lo establecido en el Artículo 2.2.1.2.1.5.2 del 
Decreto 1082 de 2015, el cual, prevé la modalidad de contratación a través de mínima 
cuantía. 
 

● El presupuesto oficial estimado para el contrato es por la suma de DIECISIETE 
MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS MCTE ($17.400.000,00), Este valor 
incluye IVA, y todos los demás tributos y costos totales directos e indirectos que se 
generen con ocasión de la celebración, ejecución y liquidación del contrato de 
INTERVENTORÍA.  

 

● De acuerdo con los cronogramas de obra establecidos en los procesos sujetos de 
seguimiento y control, se recomienda que el plazo previsto para la ejecución de las 
actividades de interventoría sea HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2026, previo 
cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución según lo señalado en 
la normativa vigente. 
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● El proceso de selección estará sujeto a limitación de MiPymes de conformidad con lo 

establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.2. “Convocatorias limitadas a MiPymes” del 
Decreto 1082 de 2015, sustentado en el umbral de MiPymes para el 2024 de 125.000 
USD. 

 

● En cuanto a la forma de pago: se recomienda que se realice mediante el pago de actas 
parciales por labor ejecutada con un máximo del 90% del valor del contrato, y el 10% 
restante se pagaría conforme recibo a satisfacción y liquidación de la obra a la cual se 
realiza el seguimiento y control. 

 

● Los riesgos eventuales que se puedan derivan del proceso de contratación se 
determinan en el documento “Matriz de riesgos” del proceso. 
 

● Se recomienda que los participantes acrediten los siguientes códigos UNSPSC 
relacionados con las interventorías. Si bien el presente proceso al tratarse de mínima 
cuantía no se cuenta con un RUP para la validación de los mismos, la experiencia 
acreditada por medio de contratos y certificaciones será el mecanismo para la 
validación de estas actividades. 

 

Código UNSPSC Descripción 

80101600 Gerencia de proyectos 

81101500 Ingeniería civil y 
arquitectura 

 
 

● De lo recogido en los análisis de los procesos anteriores se recomienda exigir las 

siguientes garantías: 
 

Garantía / Amparo Porcentaje Vigencia 

Cumplimiento general del 
Contrato y el pago de las 
multas y la cláusula penal 
pecuniaria que se le 
impongan 

Veinte por ciento (20%) del 
valor del contrato. 

El término de ejecución del 
contrato y seis (6) meses 
más. 
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Pago de salarios, 
prestaciones sociales legales 
e indemnizaciones laborales 

Ocho por ciento (8%) del 
valor del contrato. 

El término de ejecución del 
contrato y tres (3) años más. 

Calidad del servicio 
Veinte (20%) del valor del 
contrato. 

Por el término de cinco (5) 
años contados a partir de la 
fecha de terminación del 
contrato. 

Responsabilidad Civil 
Extracontractual 

200 SMMLV 
El término de ejecución del 
contrato 

 

• EXPERIENCIA  
 

Se recomienda a la entidad, de acuerdo con el resultado arrojado del análisis del sector, tener 
en cuenta la siguiente experiencia: 
 

✓ EXPERIENCIA PARA PROPONENTES DIFERENTES A MIPYMES Y EMPRESAS 
Y/O EMPRENDIMIENTOS DE MUJERES: 
 

EXPERIENCIA: Los proponentes diferentes a MiPymes podrán acreditar la experiencia con 
MÍNIMO UNO (1) Y MÁXIMO CINCO (5) certificaciones de experiencia de contratos 
ejecutados y terminados a satisfacción, cuyos objetos sean Interventoría a construcción, 
adecuación, reparación o remodelación de edificaciones, y los cuales la sumatoria de los 
contratos sea igual o mayor al 100% en SMMLV del presupuesto oficial del presente proceso 
de selección, es decir, 9,9 SMMLV. 

 

✓ EXPERIENCIA PARA MIPYMES, EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE 
MUJERES 

 
En virtud de dar cumplimiento a los artículos 2.2.1.2.4.2.14. y 2.2.1.2.4.2.18 del Decreto 1082 
del 2015, el Decreto reglamentario 1860 de 2021, la entidad en aras de fomentar la 
participación de MIPYMES, EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES aplicará 
criterios diferenciales para acreditar la experiencia exigida en el presente proceso de 
selección, así: 
 
EXPERIENCIA: Los proponentes MiPymes y empresas y emprendimientos de mujeres 
podrán acreditar la experiencia con MÍNIMO UNO (1) Y MÁXIMO SIETE (7) certificaciones de 
experiencia de contratos ejecutados y terminados a satisfacción, cuyos objetos sean 
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Interventoría Técnica, Administrativa y Financiera a construcción, adecuación, reparación o 
remodelación de edificaciones, y los cuales la sumatoria de los contratos sea igual o mayor 
al 100% en SMMLV del presupuesto oficial del presente proceso de selección, es decir, 9,9 
SMMLV. 
 
Nota al número de contratos presentados para acreditar la experiencia:  
 
Nota 1: La experiencia aportada debe ser acorde con el objeto del Proceso de Contratación. 
 
Nota 2: El Proponente persona natural o jurídica que acredite la calidad de Mipyme o de 
emprendimiento y empresa de mujeres con domicilio en el territorio nacional, de conformidad 
con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015 y los artículos 
2.2.1.2.4.2.4. y 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015 o las normas que los modifiquen, 
sustituyan o complementen, podrá probar la experiencia solicitada con dos (2) contratos 
adicionales a los cinco (5) inicialmente previstos, para un máximo de siete (7) contratos.  
 
Nota 3: Para el caso de Proponentes Plurales bastará con que uno de sus integrantes tenga 
una participación igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la 
Unión Temporal y acredite la calidad de Mipyme o emprendimiento y empresa de mujeres, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015 y los artículos 
2.2.1.2.4.2.4. y 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015 o las normas 
que los modifiquen, sustituyan o complementen, para probar la experiencia solicitada con 
dos (2) contratos adicionales a los cinco (5) inicialmente previstos, para un máximo de siete 
(7) contratos. 
 
Nota 4: En el evento de que el mismo integrante u otro que haga parte del Proponente Plural 
tenga una participación igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o 
en la Unión Temporal y acredite la calidad de MiPymes y de emprendimiento y empresa de 
mujeres con domicilio en el territorio nacional de manera conjunta o separada, podrá 
demostrar la experiencia solicitada con dos (2) contratos adicionales a los cinco (5) 
inicialmente previstos, para un máximo de siete (7) contratos. En todo caso no será posible 
aportar más de dos (2) contratos adicionales aun cuando otros integrantes del Proponente 
Plural también cumplan las condiciones previamente definidas.  
 
Nota 5: Para acreditar la calidad de Mipyme, el Proponente entregará copia de la cámara 
de comercio, Por su parte, la condición de emprendimientos y empresas de mujeres se 
probará mediante el diligenciamiento del ANEXO 6 – Acreditación de emprendimientos y 
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empresas de mujeres, el cual deberá aportarse con la documentación requerida en el artículo 
2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015, o la norma que la modifique o la sustituya. 
 
Nota 6: Para los efectos de este literal entiéndase por experiencia solicitada la general y la 
específica requerida. 
 
Nota 7: En la medida que se limite la convocatoria a MiPymes únicamente se aplicará este 
criterio diferencial respecto de los emprendimientos y empresas de mujeres, es decir, por 
medio de máximo siete 7 contratos.  
 
Nota 8: El proponente debe anexar las certificaciones y/o el acta final donde se pueda 
evidenciar lo solicitado en dicha experiencia. 
 
Nota 9: Para los efectos pertinentes la definición de emprendimiento y empresa de mujeres 
serán los contenidos en el artículo 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015. 
 
Nota 10: Los incentivos contractuales para las empresas y emprendimientos de mujeres no 
excluyen la aplicación de los criterios diferenciales para Mipyme en el sistema de compras 
públicas. 
 
Nota 11: No se aceptarán subcontratos. 
 
Para demostrar la experiencia específica el proponente debe presentar con su propuesta el 
Anexo No. 05 debidamente diligenciado e indicando en él toda la información allí solicitada. 
Así mismo, debe anexar la documentación adecuada y pertinente, que acrediten clara y 
verazmente la realización de los contratos relacionados.  
 
Para verificar la experiencia específica requerida y las condiciones mínimas señaladas en la 
presente selección, el proponente deberá presentar certificaciones, constancias o cualquier 
otro documento expedido por el contratante, su representante o por el interventor o supervisor 
del contrato. La documentación presentada para la acreditación de la experiencia deberá 
permitir en conjunto la verificación de la siguiente información:  
 
a. Nombre del contratante. 
b. Nombre del contratista. 
c. Si el contrato se ejecutó en consorcio, unión temporal u otra forma conjunta, deberá indicar 
el nombre de sus integrantes y el porcentaje de participación de cada uno de ellos.  



 

 
 

GESTIÓN JURÍDICO 
ADMINISTRATIVA 

GESTIÓN CONTRACTUAL 

MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN 
Y GESTIÓN  

(MIPG) 
 

ESTRUCTURACIÓN DEL ANÁLISIS 
DEL SECTOR 

MAJA01.04.01.P001.F004  

VERSIÓN 001 

 

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o 
modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde. 

Página 77 de 77 

Cuando en la certificación no se indique el porcentaje de participación, deberá adjuntarse 
certificación del proponente individual o del integrante del proponente plural que desea hacer 
valer la experiencia, en la que se haga constar dicho porcentaje de participación.  
d. Objeto del contrato. 
e. Valor total del contrato que se pretende acreditar. 
f. Lugar de ejecución. 

g. Fecha de inicio del contrato. 
 
 

• Acuerdos comerciales 
 
Al analizar los manuales de los acuerdos comerciales publicados en la página de 
Colombia Compra, se encontró que para este proceso de Contratación se aplicarán los 
Acuerdos Comerciales con: La Comunidad Andina, por lo que la Entidad Estatal debe 
asegurarse que el plazo entre la fecha de publicación del aviso de convocatoria y la 
fecha de presentación de ofertas sea mayor o igual al establecido en el Acuerdo 
Comercial, el cual podrá reducirse siempre que la información del proceso de 
contratación haya sido publicado oportunamente en el Plan Anual de Adquisiciones.  
En tanto que los acuerdos comerciales de la CAN no establecen plazos mínimos o 
generales para preparar y presentar propuestas, la Entidad no está sujeta a considerar 
este aspecto en la elaboración del cronograma del proceso. 

12. FIRMA RESPONSABLE 

            

__ ______________ 
JORGE MARIO MURGUEITIO VALENCIA 
Rol financiero 
Equipo Estructurador 

Anexos: Matriz de riesgos  

 


