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1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD 

 
1.1. ANTECEDENTES Y NECESIDAD 
 
De conformidad con el Artículo 15 del Acuerdo Distrital 637 de 2016 el cual modifica el artículo 52 
del Acuerdo Distrital 257 de 2006, que a su tenor literal nos indica “La Secretaría Distrital de Gobierno es 
un organismo del Sector Central con autonomía administrativa y financiera que tiene por objeto orientar y liderar la 
formulación y seguimiento de las políticas encaminadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática en el ámbito 
distrital y local, mediante la garantía de los derechos humanos y constitucionales, la convivencia pacífica, el ejercicio de la 
ciudadanía, la promoción de la paz y la cultura democrática, el uso del espacio público, la promoción de la organización 
y de la participación ciudadana y la coordinación de las relaciones políticas de la Administración Distrital en sus distintos 
niveles”. 
 
Así las cosas, dentro de las funciones básicas de la Secretaría Distrital de Gobierno, de conformidad 
con lo preceptuado en el Art. 3, Decreto 642 de 2025, se encuentran: (…) b). Liderar, orientar y coordinar 
la formulación, adopción y ejecución de políticas, planes programas y proyectos necesarios para el mejoramiento de la 
gestión pública local y la consolidación de los procesos de la gobernabilidad local. (…) “l). Coordinar con las Secretarias 
del Distrito y las Alcaldías Locales la formulación y adopción de políticas, planes, programas y proyectos de acuerdo con 
sus funciones.” 
 
Dentro de la estructura organizacional de la Secretaría Distrital de Gobierno, conforme lo consagrado 
en el citado Art. 7, Decreto 642 de 2025, le corresponde a las Alcaldías Locales el ejercicio de las 
siguientes funciones: 
 

“1. Formular el Plan de Desarrollo Local en el marco de las orientaciones distritales. 
2. Promover la organización social y estimular la participación ciudadana en los procesos de la gestión 
pública local en el marco de las orientaciones distritales en la materia. 
3. Coordinar la ejecución en el territorio de los planes programas y proyectos de las entidades y organismos 
Distritales que intervienen en la localidad, como complemento al Plan de Desarrollo local, conforme a 
los lineamientos y orientaciones distritales. 
4. Desarrollar los procesos asociados a la formulación, ejecución y seguimiento de los proyectos de 
inversión con cargo a los recursos de los Fondos de Desarrollo Local, cuando la delegación de la facultad 
de ejecución del gasto recaiga en el Alcalde Local. 
5. Promover los procesos y canales de interlocución entre la administración central y las Juntas 
Administradoras Locales. 
6. Coordinar el desarrollo de las acciones de policía de las autoridades locales que operan bajo la 
orientación control administrativo de la Secretaría Distrital de Gobierno como entidad competente. 
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7. Coordinar el desarrollo de los programas y acciones policivas, tendientes a disminuir y prevenir las 
contravenciones definidas en la Ley, así como en el trámite y desarrollo del proceso asociado a las 
infracciones en el ámbito local. 
8. Adelantar los trámites y acciones necesarios para el cumplimiento de las normas de policía vigentes 
sobre protección al consumidor, control de calidad, precios, pesas y medidas 
9. Efectuar el control policivo a los establecimientos de comercio conforme a las disposiciones vigentes en 
materia. 
10. Realizar el cobro persuasivo de las sanciones económicas derivada de la acción policiva de las 
autoridades a cargo de la Secretaría Distrital de Gobierno y reportar la información a la Secretaría 
Distrital de Hacienda. 
11. Adelantar el estudio y registro de la personería jurídica de las Juntas de Acción Comunal, Juntas 
de Vivienda Comunitaria y Asociaciones Comunales de Juntas Domiciliadas en la localidad y demás 
formas sociales que le competa conforme a la Ley. 
12. Desarrollar los procesos y procedimientos requeridos para apoyar el cumplimiento de las funciones 
propias o delegadas en los Alcaldes Locales como autoridad Administrativa, Política y de Policía en lo 
Local. 
13. Difundir la información relacionada con la gestión local conforme los lineamientos, procesos y 
procedimientos definidos por la Secretaría. 
14. Atender las peticiones y requerimientos relacionados con asuntos de su competencia. 
15. Las demás funciones asignadas por la ley que correspondan a su naturaleza.” 

 
En todo caso, la administración local debe dar cumplimiento a las funciones y atribuciones que le han 
sido conferidas por la normatividad vigente, incluyendo, entre otras, las derivadas de la reforma 
administrativa de la Secretaría Distrital de Gobierno, así como las funciones delegadas conforme al 
Decreto Ley 1421 de 1993, modificado por la Ley 2116 de 2021, y demás disposiciones aplicables, en 
este sentido, el artículo 40 del citado Decreto Ley dispone lo siguiente: 
 
 “Delegación de funciones. El Alcalde Mayor podrá delegar las funciones que le asigne la Ley y los Acuerdos, en otros 
funcionarios distritales, de conformidad con las delegaciones previstas en leyes orgánicas y demás leyes que regulen la 
materia. 
 
En ejercicio de la anterior atribución podrá también delegar sus funciones en los funcionarios de la administración 
tributaria y en las juntas administradoras y los alcaldes locales.” 
 
A partir de la Constitución Política de Colombia en su Artículo 209 en el que establece que “La función 
administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, 
moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad”. Una de las estrategias con las que cuentan 
las entidades para fortalecer su capacidad institucional en materia de buen gobierno y gobernabilidad 
se refiere a las acciones encaminadas para establecer una comunicación asertiva con la ciudadanía.  
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El 24 de noviembre de 2016, se publicó en el SECOP I el proceso de licitación de obra pública No 
FDLT LP 019 2016 cuyo objeto era “REALIZAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS 
FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE LA CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA SEDE DE LA 
ALCALDÍA LOCAL DE TEUSAQUILLO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.” Lo anterior en 
cumplimiento del plan distrital de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas 
vigente para la época. El valor del presupuesto del proceso ascendía a la suma de $ 22.298.450.616. 
 
El oferente adjudicatario del mencionado proceso de contratación fue el CONSORCIO JR SEDE, 
identificado con Nit 901038791-0, cuya adjudicación refleja en la Resolución No. 891 de 27 diciembre 
de 2016, expedida en el marco del proceso de contratación. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior se suscribió el contrato de obra pública No. COP-088-2016, entre la 
Alcaldía Local de Teusaquillo y el CONSORCIO JR SEDE (Conformado por PRANO S.A.S, con NIT 
900.369.368-4, FERNANDO RAMIREZ C.0 79.143.143 y LUIS EDGAR EDUARDO GARCIA 
SANTANDER con C.0 6.763.042), cuyo objeto era Realizar por el sistema de precios unitarios fijos 
sin formula de reajuste la construcción de la nueva sede de la Alcaldía local de Teusaquillo en la ciudad 
de Bogotá. 
 
A su vez, el 7 de diciembre de 2016 se publicó el proceso de concurso de méritos No. FDLT- CM- 029 
-2016, cuyo objeto consistía en la realización de la interventoría técnica, administrativa, financiera, 
social, y sisoma al contrato resultante del proceso No. FDLT- LP- 019-2016, cuyo objeto era la 
realización por el sistema de precios unitarios fijos sin formula de reajuste la construcción de la nueva 
sede de la alcaldía local de Teusaquillo en la ciudad de Bogotá D.C. 
 
Del anterior proceso de concurso de méritos resultó el Contrato No 096-2016, el cual fue adjudicado 
al Consorcio San Bartolomé, posteriormente cedido al Consorcio VELNEC – GNG – 2017, integrado 
por las firmas VELNEC SA y GNG INGENIERIA SAS. 
 
Durante la ejecución de los contratos No COP-088-2016 y 096-2016, se realizaron las siguientes 
modificaciones contractuales: 
 

• Prórroga No 1: Prorrogar el contrato de obra e interventoría por seis (6) meses con fecha de 
terminación el día 11 de septiembre de 2019. 

• Prórroga No 2: Prorrogar el contrato de obra e interventoría noventa (90) días, con fecha de 
terminación el 10 de diciembre de 2019. 

• Adición No 1 al contrato de obra No 088 de 2016 por la suma de siete mil seiscientos millones 
de pesos ($7.600.000.000) 
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• Adición No 1 al contrato de interventoría No 096 de 2016 por la suma quinientos cincuenta y 
ocho millones de pesos ($ 558.000.000) 

• Prórroga No 3 al contrato de obra e interventoría por ocho (8) meses con fecha de terminación 
el diez (10) de agosto de 2020. 

• Suspensión No 1 al contrato de obra e interventoría a partir del 31 de marzo de 2020 hasta el 
13 de abril de 2020. 

• Ampliación Suspensión No 1 al contrato de obra e interventoría hasta el 27 de abril de 2020. 

• Ampliación Suspensión N 2 al contrato de obra e interventoría hasta el 11 de mayo de 2020. 

• Ampliación Suspensión No 3 al contrato de obra e interventoría hasta el 25 de mayo de 2020. 

• Ampliación Suspensión No 4 al contrato de obra e interventoría hasta el 1 de junio de 2020. 

• Prórroga No 4 a los contratos de obra e interventoría por ciento noventa y ocho (198) días con 
fecha de terminación hasta el 28 de abril de 2021. 

• Suspensión No 2 al contrato de obra e interventoría a partir del 3 de febrero de 2021 hasta el 
11 de febrero de 2021. 

• Ampliación Suspensión al contrato de obra e interventoría No 1 hasta el 22 de febrero de 2021. 

• Suspensión No 3 del contrato a partir del 18 de mayo de 2021 hasta el 19 de julio de 2021. 

• Finalizado el plazo de ejecución del contrato de obra pública No COP-088-2016 e interventoría 
No 096-2016. La construcción de la Nueva Sede de la Alcaldía Local De Teusaquillo no llegó 
al 100% de ejecución. 

 
 
Mediante radicados No. 20226300410531 y 20226300410621 del 9 de junio de 2022 se llevaron a cabo 
las citaciones al contratista de obra y a la compañía que expidió los seguros del contrato de obra, para 
adelantar el Procedimiento Administrativo Sancionatorio, por presunto incumplimiento del Contrato 
No. 088-2016, conforme al Artículo 86 de la Ley 1474 de 2011. 
 
Que el día 13 de diciembre de 2022 se llevó a acuerdo conciliatorio ante la PROCURADURÍA 50 
JUDICIAL II PARA ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, suscrito entre el Fondo de Desarrollo Local 
de Teusaquillo y el contratista CONSORCIO JR SEDE, cuyo acuerdo se encontraba encaminado a la 
realización de las obras pendientes para culminación de la construcción de la Nueva Sede la Alcaldía 
Local De Teusaquillo. 
 
Que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA -SECCIÓN TERCERA – 
SUBSECCIÓN B, Expediente No. 250002336000 2023 00342 00, mediante providencia de 29 de 
septiembre de 2023 aprobó el acuerdo conciliatorio. 
 
Que una vez terminado el plazo establecido en el acuerdo conciliatorio para la culminación de la 
construcción de la Nueva Sede la Alcaldía Local De Teusaquillo, la obra no fue culminada. 
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Que obra concepto de la Sociedad Colombiana de Arquitectos de Bogotá del 19 de Marzo de 2021, 
cuyo objeto es la emisión de un peritaje arquitectónico sobre el diseño y la obra de la nueva sede de la 
Alcaldía Local de Teusaquillo, con el cual se verificó la correspondencia entre la licencia de 
construcción LC-15-2-1939 y la obra adelantada, entre la licencia de construcción y el producto final 
de la consultoría de diseños, así como el nivel de desarrollo de los productos presentados por el 
diseñador, el cual concluyó: 
 

“La base cierta para la elaboración del presente documento es la licencia de construcción otorgada para el 
desarrollo de las obras de construcción de la nueva sede de la Alcaldía Local de Teusaquillo, no obstante, como 
se ha indicado en el documento se trata de un permiso para la ejecución de la obra y la validación del cumplimiento 
de la normatividad urbana y de sismo resistencia vigente, por lo cual no necesariamente incluye toda la 
información del proyecto. 
 
En consonancia con lo anterior, la licencia se tramito con el anteproyecto arquitectónico, el estudio de suelos, los 
planos y las memorias de cálculo del diseño estructural, razón por la cual existen variaciones en algunos espacios 
técnicos que no violan normatividad en cuanto a volumetría, cabida, evacuación, alturas ni usos permitidos. 
 
La ocupación, cabida, alturas, usos y aislamientos corresponden entre la licencia de construcción y la obra 
adelantada hasta la fecha del presente documento. 
 
Los medios de evacuación NO corresponden a lo estipulado en los planos arquitectónicos de la licencia de 
construcción puesto que la salida del medio de evacuación protegida contra fuego y humo ubicada del lado sur del 
proyecto (punto fijo sur, ubicado entre los ejes E y F del plano aprobado) en la obra cuenta apenas con setenta 
centímetros (0.70m), mientras en la licencia se indica un metro con veinte centímetros (1.20 m). 
 
La escalera ubicada contra la fachada posterior del predio NO cumple con lo estipulado en la licencia ni con el 
numeral K.3.8.3.5 Descanso, puesto que los descansos o llegadas comprendidas en los pisos 3 a 10 no cuentan 
con la dimensión relacionada en la licencia (1.20m). 
 
Se evidencian fallos en la coordinación técnica que provocaron los incumplimientos citados anteriormente, tanto 
en el equipo consultor (primer responsable) como en el constructor y las interventorías que no alertaron al respecto, 
puesto que en la obra se denotan estas fallas. 
 
En el desarrollo de la consultoría no se registró la ocupación de un predio colindante en el lote para la alcaldía, 
lo cual supuso modificaciones en los sótanos, que, aunque menores generaron modificaciones al proceso 
constructivo. 
 
Existe una variación en el uso de un espacio en el sótano 1 indicado como “deposito” en planos de licencia a 
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“aula múltiple” en el proyecto arquitectónico final, se entiende con la aprobación de la interventoría de diseños. 
 
La terraza incluye para los diseños definitivos cubierta en policarbonato, la cual no se encuentra estipulada en 
la licencia. 
 
En general los planos finales corresponden al proyecto incluido en la licencia de construcción, no se denota 
aumentos de área y cabida, tampoco de pisos. 
 
El nivel de desarrollo de los productos arquitectónicos de la consultoría se encuentra ajustado en cuanto a 
contenidos y alcance, pero su valía se encuentra en discusión por dificultades en la coordinación técnica que 
desembocaron en infracciones a las normas vigentes en cuanto a evacuación. 
 
La información contenida en los productos de la consultoría en cuanto a arquitectura permite entender, 
cuantificar y cualificar la construcción de la nueva sede de la alcaldía.” 

 
Frente a los conceptos realizados por la Sociedad Colombiana de Arquitectos - SCA y la Sociedad 
Colombiana de Ingenieros SCI - se realizaron una serie de recomendaciones que buscan garantizar la 
seguridad y estabilidad de la Nueva sede de la Alcaldía Local de Teusaquillo, así como minimizar el 
impacto en las edificaciones vecinas durante y después del proceso constructivo. 
 
• Estudios de Vulnerabilidad Sísmica: 
 
Se sugiere realizar estudios detallados para determinar el grado de afectación de las edificaciones y 
proponer un refuerzo estructural según el Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente 
NSR-10 y otras normativas relevantes. 

 
• Revisión del Estudio de Suelos: 
Se recomienda revisar el estudio entregado por ANFER INGENIERIA EU y compararlo con 
las áreas de excavación modificadas, considerando los registros de tipo de suelo documentados. 
 
• Relevamiento de Elementos Cortasoles: 
Verificar las dimensiones de los elementos cortasoles en toda la edificación para conocer su 
incidencia en la estructura. 
 
• Modelación Estructural Integral: 
Realizar una modelación que incluya las cargas reales de los elementos no estructurales y verificar 
que cumple con los mínimos exigidos por el NSR-10. 
 
• Pruebas de Compresión de Concreto: 
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Revisar los resultados de pruebas de compresión en elementos estructurales, especialmente 
aquellos con baja proyección o resistencia por debajo de lo especificado, según el NSR-10. 
 
• Manejo de Aguas en Sótanos: 
Asegurar que la placa de cimentación sea lo más impermeable posible y se implementen cañuelas 
para recoger y desaguar el agua adecuadamente. 
 
• Proceso Constructivo: 
Seguir un proceso detallado y controlado para las excavaciones y construcción de sótanos, 
incluyendo vigas andén y vigas puntales para minimizar deformaciones horizontales. 
 
• Instrumentación y Monitoreo: 
Instalar inclinómetros, piezómetros y platinas de control topográfico para verificar el 
comportamiento de los muros pantalla y realizar lecturas regulares. 

 
Sea pertinente indicar el histórico de contratos suscritos por la Entidad para la ejecución del proyecto 
constructivo de la Nueva Sede, comprendiendo tanto aquellos celebrados durante la vigencia del 
contrato de obra, como los posteriores a su terminación: 
 

 

CONTRATO OBJETO CONTRATISTA
MODALIDA DE 

CONTRATACIÓN 
PROCESO  VALOR  PLAZO EQUIPO DE TRABAJO FORMA DE PAGO 

088-2016

REALIZAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN

FORMULA DE REAJUSTE LA CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA SEDE

DE LA ALCALDÍA LOCAL DE TEUSAQUILLO EN LA CIUDAD DE

BOGOTÁ D.C.

Consorcio JR Sede 

NIT 901038791-0
LICITACIÓN  FDLT LP 019 2016 22.290.850.616$     51 MESES

El contrato contempla un anticipo del 10 %, administrado mediante fiducia, y

pagos mensuales por obra ejecutada, previa aprobación de las actas e informes por

la interventoría. De cada acta se pagará hasta el 90 %, descontando la amortización

del anticipo; el 10 % retenido se cancelará contra el recibo a satisfacción de las

obras y la liquidación del contrato. Los desembolsos estarán sujetos a la

presentación de los soportes exigidos y a la programación del PAC.

096-2016

REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,

FINANCIERA, SOCIAL, Y SISOMA AL CONTRATO RESULTANTE DEL

PROCESO No. FDLT- LP- 019-2016 CUYO OBJETO ES LA

¿REALIZACION POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS

SIN FORMULA DE REAJUSTE LA CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA

SEDE DE LA ALCALDÍA LOCAL DE TEUSAQUILLO EN LA CIUDAD

DE BOGOTÁ D.C.

Consorcio San 

Bartolome 

Nit 901.040.054-7

CONCURSO DE 

MÉRITOS ABIERTO 
FDLT- CM- 029 -2016 1.606.719.681$      51 MESES 

Pagos mensuales de Interventoria, coya valor resultara conforme al avance

registrado en el Acta de Recibo Parcial de contrato de Obra, en proporción al valor

total del contratista de obra hasta completar el 90% del calor total del contrato de

interventoria. El 10% restante cuando se cumpla el plan de terminación y

liquidación del contrato. 

FDLT-CPS-186-

2020

CONTRATAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA EMITIR

CONCEPTO TÉCNICO QUE PERMITA DETERMINAR SI LA

CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA

ALCALDÍA DE TEUSAQUILLO AFECTÓ EDIFICACIONES

COLINDANTES, MEDIANTE EL ESTUDIO DOCUMENTAL DEL

PROYECTO Y LA REVISIÓN DE LOS DISEÑOS ESTRUCTURALES DE

LOS CORTASOLES RESPECTO A LOS INSTALADOS EN LA

EDIFICACIÓN

Sociedad Colombiana 

de Ingenieros

NIT 860.008.582-1

CONTRATACIÓN 

DIRECTA
FDLT-CPS-186-2020 57.715.000$          60 DÍAS

Un pago anticipado correspondiente  al 50% del valor del contrato 

Un segundo y último pago correspondiente al 50% del valor del contrato, contra la 

entrega del Informe Final del Concepto Técnico

FDLT-CPS-187-

2020

CONTRATAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA EMITIR

PERITAJE SOBRE EL DISEÑO Y OBRA DE LA NUEVA SEDE DE LA

ALCALDIA LOCAL DE TEUSAQUILLO, CON EL CUAL SE VERIFIQUE

LA CORRESPONDENCIA ENTRE LICENCIA DE CONSTRUCCION Y

OBRA ADELANTADA, ENTRE LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN Y

EL PRODUCTO FINAL DE LA CONSULTORÍA DE DISEÑOS, ASÍ

COMO EL NIVEL DE DESARROLLO DE LOS PRODUCTOS

PRESENTADOS POR EL DISEÑADOR

Sociedad Colombiana 

de Arquitectos Bogotá 

D.C. y Cundinamarca

NIT 860.029.120-2

CONTRATACIÓN 

DIRECTA
FDLT-CPS-187-2020 37.440.909$          60 DÍAS

Un pago anticipado correspondiente  al 50% del valor del contrato 

Un segundo y último pago correspondiente al 50% del valor del contrato, contra la 

entrega del Informe Final del Concepto Técnico

163-2021 CPS-P 

(61671)

CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES

PARA EMISIÓN CONCEPTO TÉCNICO SOBRE LOS

PRONUNCIAMIENTOS Y DESCARGAS REALIZADOS POR

CONSORCIO JRSEDE EN CALIDAD DE CONTRATISTA DE OBRA Y

CONSORCIO VELNEC GNG 2017 EN CALIDAD DE CONTRATISTA DE

INTERVENTORÍA RESPECTO DEL INFORME PRESENTADO POR LA

SOCIEDAD COLOMBIANA DE INGENIEROS MEDIANTE RADICADO

NO 20216310020052 DE FECHA 30 DE MARZO DE 2021 DE

CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS

Sociedad Colombiana 

de Ingenieros

NIT 860.008.582-1

CONTRATACIÓN 

DIRECTA
FDLTCD-163-2021 (61671) 45.696.000$          45 DÍAS

Un pago anticipado correspondiente al 50% del valor del contrato. 

Un segundo y último pago correspondiente al 50% del valor del contrato, contra la

entrega del Informe Final del Concepto Técnico 

223 2021 CPS-P 

(69010)

CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES

PARA EMISIÓN DE PERITAJE TÉCNICO CONSISTENTE EN LA

ELABORACIÓN DE LOS PRODUCTOS RECOMENDADOS SEGÚN EL

INFORME FINAL DEL CONTRATO 186 DE 2020 SUSCRITO ENTRE EL

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO Y LA

SOCIEDAD COLOMBIANA DE INGENIEROS, ENTRE OTROS

CONCEPTOS TÉCNICOS, INCLUYENDO PRESUPUESTO Y TASACIÓN

DE PERJUICIOS, QUE SE DISCRIMINAN EN LAS ESPECIFICACIONES

TÉCNICAS.

Sociedad Colombiana 

de Ingenieros

NIT 860.008.582-1

CONTRATACIÓN 

DIRECTA
FDLTCD-223-2021 (69010) 954.737.000$         220 DÍAS

- Pago 1: A la entrega del producto 3 por valor de $ 771.596.000 equivalente al

80% del valor del contrato 

- Pago 2: A la entrega del Producto 4 por valor de $129.591.0000 equivalente al

14% del valor del contrato.

- Pago 3: A la entrega del Producto 5 por valor de $53.550.000 equivalente al 6%

del valor del contrato, el cual se cancelará contra el acta de liquidación del contrato.
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Teniendo en cuenta los antecedentes previamente enlistados, para el Fondo de Desarrollo Local de 
Teusaquillo resultó imperativo e inaplazable determinar el estado técnico real y actualizado de la 
construcción de la Nueva Sede de la Alcaldía Local. Esta necesidad obedeció al prolongado tiempo 
transcurrido entre el inicio de las obras en 2016 y el último estudio realizado en la vigencia 2021, lapso 
durante el cual la infraestructura y la superestructura estuvieron expuestas a un deterioro progresivo 
por factores ambientales y el paso del tiempo. 
 
En ese contexto, lo fundamental de esta actuación desbordaba una revisión parcial; exigía un abordaje 
multidisciplinar que garantizara una evaluación e inspección estructural exhaustiva (interna y externa), 
la clasificación del daño acumulado, la caracterización de materiales, la modelación y determinación del 
desempeño sísmico, el análisis de irregularidades y los estudios geotécnicos correspondientes. De 
manera complementaria, resultaba crítico formular los diseños definitivos y tramitar la respectiva 
licencia de construcción/modificación ante la Curaduría Urbana, garantizando el cumplimiento del 
marco normativo urbanístico aplicable. 
 
El factor diferenciador y determinante de esta consultoría radica en la concepción de su alcance. A 
diferencia de los ejercicios anteriores —que se limitaron a entregables fragmentados sin capacidad de 
ejecución—, este proceso se estructuró para brindar una solución integral que articula de forma directa 
los componentes eléctrico, hidráulico, arquitectónico, geotécnico, de acabados y de cableado 
estructurado (voz y datos). De este modo, se asegura por primera vez la entrega de insumos técnicos 
y jurídicos definitivos que permitan culminar las obras pendientes y poner la sede en funcionamiento 
al servicio de la ciudadanía. 
 
Con fundamento en lo anterior, la entidad adelanto los procesos de Concurso de Merito No. FDLT-
CMA-026-2025 (140714), cuyo objeto consistió en “REALIZAR LA CONSULTORÍA TÉCNICA 
PARA LA VERIFICACIÓN, ANÁLISIS Y PROPUESTA DE SOLUCIONES INTEGRALES, 
GESTIÓN Y ENTREGA DEL LICENCIAMIENTO QUE PERMITAN LA INTERVENCIÓN 
Y FINALIZACIÓN DE LA NUEVA SEDE DE LA ALCALDÍA LOCAL DE TEUSAQUILLO, 
GARANTIZANDO EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA VIGENTE, LA 
ESTABILIDAD ESTRUCTURAL, LA FUNCIONALIDAD Y LA OPERATIVIDAD DEL 
EDIFICIO, UBICADO EN LA CARRERA 30 NO 40 -14/24/34/38 EN LA CIUDAD DE 
BOGOTÁ DC.”, el cual dio como resultado la suscripción del Contrato de Consultoría No. 507-2025 
CM (140714), suscrito con el CONSORCIO ESTRUCTURAS 2026 y Concurso de Merito No. 
FDLT-CMA-019-2025 (140720), cuyo objeto consistió en “REALIZAR LA INTERVENTORÍA 
TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL DEL CONTRATO 
RESULTANTE CUYO OBJETO ES REALIZAR LA CONSULTORÍA TÉCNICA PARA LA 
VERIFICACIÓN, ANÁLISIS Y PROPUESTA DE SOLUCIONES INTEGRALES, GESTIÓN Y 
ENTREGA DEL LICENCIAMIENTO QUE PERMITAN LA INTERVENCIÓN Y 
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FINALIZACIÓN DE LA NUEVA SEDE DE LA ALCALDÍA LOCAL DE TEUSAQUILLO, 
GARANTIZANDO EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA VIGENTE, LA 
ESTABILIDAD ESTRUCTURAL, LA FUNCIONALIDAD Y LA OPERATIVIDAD DEL 
EDIFICIO, UBICADO EN LA CARRERA 30 NO 40 -14/24/34/38 EN LA CIUDAD DE 
BOGOTÁ DC”, el cual dio como resultado la suscripción del Contrato de Consultoría No. 367-2025 
CM (140720), suscrito con la sociedad ARQUITECTURA E INGENIERÍA DE CONSULTA 
ARINCO S.A.S.. 
 
Que el Contrato de Consultoría No. 507-2025 CM (140714) estableció los siguientes entregables: 
 

WBS NOMBRE DE TAREA 

0 
ESTUDIO TÉCNICO PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL DE 
OPERATIVIDAD DEL EDIFICIO SEDE ALCALDÍA LOCAL DE 
TEUSAQUILLO 

1    COMPONENTE 1 
1.1    Revisión de diseños iniciales y recomendaciones 
1.2    Diagnóstico estudios y diseños Vs. estado edificio actual 
1.3    Elaboración planos “as-built” 
1.4    Análisis elementos estructurales (Patología) 
1.5    Revisión y validación estudios geotécnicos 
1.6    Diagnóstico de equipos instalados 
1.7    Informe y/o memorias de cálculo componentes técnicos 

1.8 
   Informe y/o memorias de cálculo eléctrico, voz y datos, 
incendios, hidrosanitarios 

2    COMPONENTE 2 
2.1    Propuesta técnica componente hidráulico y sanitario 
2.2    Estudio de vulnerabilidad sísmica-estructural y reforzamiento 
2.2.1       Estudio de vulnerabilidad sísmica-estructural 
2.2.2       Diseño del reforzamiento estructural 
2.3    Diseño arquitectónico 
2.4    Propuesta cortasoles 
2.5    Presupuesto reforzamiento estructural 
3    COMPONENTE 3 
3.1    Presupuesto detallado y programación de obra 
3.1.1       Presupuesto detallado proyecto constructivo 
3.1.2       Programación proyecto constructivo 
3.2    Informe final de consultoría 
4    COMPONENTE 4 
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WBS NOMBRE DE TAREA 
4.1    Trámites licencia de construcción 
4.2    Obtención licencia de construcción 
5    ACTIVIDADES DE ADICIÓN 
5.1    Escaneo LiDAR 
5.2    Prueba de Carga 
5.3    Retiro de paneles falsos 
5.4    Perforación CPTu y Geofísica 

 
Que de los entregables correspondientes a los componentes 1, 2, 3 y actividades de la adición No. 1, 
es factible concluir que a consultoría permitió establecer las condiciones técnicas y normativas para la 
intervención de la edificación, definir las obras de reforzamiento estructural y las intervenciones 
requeridas en las especialidades arquitectónica, estructural, geotécnica, hidrosanitaria, eléctrica, 
hidráulica, de red contra incendio, mecánica, voz y datos, seguridad electrónica, acabados y demás 
sistemas que hacen parte del proyecto, consolidando la totalidad de los insumos técnicos necesarios 
para la contratación de la obra de culminación y puesta en funcionamiento de la Nueva Sede de la 
Alcaldía Local de Teusaquillo. 
 
En virtud de los entregables objetos del Contrato de Consultoría, se tramitó la licencia de construcción 
en la modalidad de Reforzamiento Estructural bajo el No.11001-2-26-0688, en la Curaduría Urbana 
No. 2  quien ya liquidó el pago definitivo de expensas para su respectiva formalización y entrega oficial.  
 
De esta forma, los productos y/o entregables objetos del Contrato de Consultoría No. 507-2025 CM 
(140714), corresponden a la base técnica, jurídica y administrativa, soporte de la intervención u obra 
objeto del presente proceso de selección, las cuales permitan el uso, disfrute y disposición del edificio 
de la Nueva Sede del Fondo de Desarrollo Local de Teusaquillo por parte de la administración. 
 
Que el Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas para Bogotá D.C. 2024 
- 2028 “Bogotá Camina Segura,” contempla la política pública referente de las acciones de la 
Administración Distrital en el cuatrienio que comprende desde junio de 2024 hasta junio de 2028, cuyo 
objeto es “El objetivo de este Plan Distrital de Desarrollo es mejorar la calidad de vida de las personas garantizándoles 
una mayor seguridad, inclusión, libertad, igualdad de oportunidades y un acceso más justo a bienes y servicios públicos, 
fortaleciendo el tejido social en un marco de construcción de confianza y aprovechando el potencial de la sociedad y su 
territorio a partir de un modelo de desarrollo comprometido con la acción climática y la integración regional” 
 
Así mismo, dentro del Plan de Desarrollo se encuentra el objetivo estratégico “BOGOTÁ ORDENA 
SU TERRITORIO Y AVANZA EN SU ACCIÓN CLIMÁTICA”, cuyo propósito es avanzar en la 
acción climática, la conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, la movilidad 
sostenible y multimodal, la revitalización y renovación urbana, la construcción de un hábitat digno y el 
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acceso a vivienda y servicios públicos, para consolidar el modelo de ocupación territorial y el proyecto 
de desarrollo sostenible con enfoques regional, distrital y local. Conforme con lo anterior, el territorio 
Bogotano contará con una oferta amplia de servicios sociales, como la generación de infraestructura, 
actividades culturales, recreativas y deportivas, una movilidad, rápida, cómoda y segura, así como, 
comunidades más saludables, prósperas y sostenibles, desde un enfoque de resiliencia y equidad, y 
arraigar culturalmente comportamientos de respeto por el medio natural, en las generaciones presentes 
y futuras, para prevenir, enfrentar y contrarrestar situaciones cambiantes generadas por la crisis 
climática. 
 
Que el Fondo de Desarrollo Local de Teusaquillo cuenta con el proyecto de inversión registrado en el 
Banco de Proyectos de Inversión del Distrito, No. 2664. “Teusaquillo eficiente y transparente”, el cual 
tiene como objetivo principal “Propiciar por una estructura de contratación eficiente que esté a la altura 
de satisfacer las necesidades de la ciudadanía en el marco de las competencias de la Alcaldía Local.”, 
así las cosas, para cumplir el objetivo estimado se han establecido tres (3) metas y/o actividades, dentro 
de la cuales registra la necesidad de “Intervenir 1 Sede(s) administrativa local”. Dicha meta esta soportada 
en el marco del rubro O230117459920242664. 
 
Conforme a las anteriores metas, el Fondo de Desarrollo Local de Teusaquillo requiere la apertura del 
procedimiento de selección de contratista adelantado bajo la modalidad  de Licitación Pública a la luz 
de lo establecido en la Ley 80 de 1993, “Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la 
Administración Pública”, cuyo objeto sea adelantar la culminación de la obra de una (1) nueva sede 
administrativa en construcción ubicada en la ciudad de Bogotá D.C., en la Carrera 30 No. 40A-
14/24/34/38, compuesta por 13 pisos y 3 sótanos, un área de 4.632,41 m2, de conformidad con el 
ESTUDIO TÉCNICO PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL DE OPERATIVIDAD DEL 
EDIFICIO SEDE ALCALDÍA LOCAL DE TEUSAQUILLO, producto del Contrato de 
Consultoría No. 507-2025 CM (140714).  
 
Lo anterior obedece a que la ejecución del proyecto de construcción de la nueva sede administrativa 
no fue culminada, razón por la cual la edificación permanece en estado de obra gris y no reúne las 
condiciones técnicas, funcionales y normativas necesarias para su entrada en operación y destinación 
al servicio público. 
 
Con el propósito de determinar el estado real de la infraestructura y establecer las intervenciones 
requeridas para su culminación y puesta en funcionamiento, el Fondo de Desarrollo Local de 
Teusaquillo adelantó el Contrato de Consultoría No. 507-2025 CM (140714), del cual se obtuvo como 
producto el Estudio Técnico para la Solución Integral de Operatividad del Edificio Sede Alcaldía Local 
de Teusaquillo. 
 
El referido estudio comprendió un diagnóstico técnico integral de la infraestructura existente, mediante 
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el cual se evaluó el estado de los diferentes componentes constructivos, estructurales, arquitectónicos 
y de las redes técnicas de la edificación. Como resultado de dicha evaluación se identificaron diversas 
deficiencias técnicas, constructivas y funcionales que impiden su entrada en operación, entre ellas 
falencias en el sistema de circulación, ausencia de definición de detalles constructivos en las áreas de 
baterías sanitarias, incumplimientos de los parámetros normativos en materia de evacuación y 
seguridad humana, así como otras situaciones que requieren intervención para garantizar el 
cumplimiento de la normativa técnica vigente, la funcionalidad de la edificación y la seguridad de sus 
futuros usuarios. 
 
En consecuencia, el estudio concluyó que resulta indispensable ejecutar las obras de terminación, 
adecuación y complementación necesarias para superar las deficiencias identificadas, asegurar la 
correcta operación de la infraestructura y permitir su destinación al servicio público conforme a las 
condiciones técnicas y normativas aplicables. 
 
Adicionalmente, el diagnóstico permitió establecer que las condiciones actuales de la edificación 
evidencian un deterioro y deficiencias en diversos sistemas esenciales para su funcionamiento, entre 
ellos las redes eléctricas, el sistema de detección y protección contra incendios, así como otros 
componentes constructivos e instalaciones técnicas, lo que hace indispensable la ejecución de obras de 
terminación, adecuación y complementación que permitan la puesta en servicio de la infraestructura. 
En consecuencia, y con fundamento en las conclusiones del estudio técnico, se evidencia la necesidad 
de adelantar el presente procedimiento de selección, con el fin de contratar la culminación de la obra 
de la nueva sede administrativa de la Alcaldía Local de Teusaquillo, garantizando que la edificación 
cumpla las condiciones de seguridad, funcionalidad, calidad y operación requeridas para la adecuada 
prestación del servicio público. 
 
En consecuencia, el diagnóstico técnico concluyó que la infraestructura requiere la ejecución de obras 
complementarias, correctivas y de terminación que permitan superar las deficiencias identificadas, 
garantizar las condiciones de estabilidad, seguridad, funcionalidad y habitabilidad de la edificación y 
posibilitar su puesta en servicio. En ese contexto, las condiciones actuales del inmueble evidencian 
fallas que afectan directamente la seguridad, la salubridad y la adecuada operación de los espacios, las 
cuales se describen a continuación: 
 
Se indica que la estructura presenta múltiples lesiones y patologías de tipo físico, químico, mecánico y 
biológico, originadas principalmente por una ejecución constructiva deficiente y graves problemas de 
estanqueidad. Se evidencian muros pantalla con falta de verticalidad, espesores irregulares (barrigas), 
juntas de construcción defectuosas, aceros expuestos o mal anclados, filtraciones e ingreso constante 
de agua freática que ha propiciado humedad, lavado de pasta de cemento, proliferación de hongos y 
procesos incipientes de oxidación. 
 



   
 

ESTUDIOS PREVIOS 
 

LICITACIÓN PÚBLICA 
 

                                                          ALCALDÍA LOCAL DE TEUSAQUILLO 

 

                                                      Página 13 de 156 
 

 
 

 

 
Código: GCO-GCI-F083 

Versión: 06 
Vigencia: 14 de septiembre de 2023 

Caso Hola No. 343604 

 Alcaldía Local de Teusaquillo  
Dirección: Trans. 18 Bis 38-41 
Código postal: 111311  
Tel. (601) 338 7000 Ext. 6013 
Línea gratuita: 195  
www.gobiernobogota.gov.co 

Aunque el sistema placa - pilotes cumple con la capacidad de soporte, la falta de conexión estructural 
entre la placa y las pantallas impide que el sótano funcione como un sistema estanco. Las filtraciones 
actuales no solo afectan la operatividad del edificio, sino que aceleran la consolidación del suelo en los 
predios vecinos. 
 
El diagnóstico estructural concluye que el sistema de cimentación (placa-pilotes) cuenta con una capa-
cidad de soporte adecuada y se encuentra en un "estado de confianza" frente a un colapso inminente; 
sin embargo, las filtraciones severas y la falta de conectividad estructural (unión rígida) entre la placa 
de subpresión y las pantallas representan un riesgo latente de deterioro progresivo que exige interven-
ciones correctivas de sellado, impermeabilización y refuerzo.  
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En las fachadas se observan superficies con alto grado de deterioro, posiblemente asociado a falta de 
mantenimiento o a una culminación inadecuada del proceso constructivo. Esta condición requerirá 
intervención mediante aplicación de recubrimientos o tratamientos especializados para restablecer las 
condiciones funcionales y mejorar la apariencia arquitectónica del edificio.  
 

 
 
En lo que respecta a la seguridad humana se evidencia que, en cuanto a dimensiones de descansos y 
llegadas de las escaleras arquitectónicas, estas no cumplen con los anchos mínimos de 1.2 mts según 
la NSR 10, de las escaleras de evacuación ya que se presentan escalones tipo abanico, en sótano-piso 1 
y piso 2 y en los anchos de puertas que pertenecen al sistema de evacuación inferiores a los anchos 
mínimos en piso 1. 
 
Se evidencia áreas de baterías sanitarias sin completar, así como espacios sin culminar en cuanto a 
acabados, 
 
En las placas del primer piso se evidencia la no ejecución de los cárcamos y cañuelas previstos para el 
manejo de aguas lluvias, localizados sobre el eje E entre los ejes 3–4. Esta omisión dificulta el adecuado 
direccionamiento y evacuación de las aguas en el lobby de acceso, pudiendo generar acumulaciones y 
afectaciones funcionales en dicha zona especialmente en escorrentías al vacío de la escalera arquitec-
tónica de sótano 1 a primer piso. 
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Cableado: identificando deficiencias asociadas a malas prácticas de instalación, afectaciones físicas del 
conductor y exposición a condiciones ambientales no controladas. 
 
Sistema de detección de incendios: El sistema de detección de incendio presenta un nivel de imple-
mentación parcial, toda vez que, no se identifica la instalación de un panel central de control, existencia 
de algunos dispositivos instalados sin conexión funcional, ausencia de equipos en múltiples niveles del 
edificio, entre otros. Estas condiciones impiden la continuidad del sistema y su integración como un 
conjunto funcional dentro del edificio.  
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En cuanto al sistema electrónico: el cableado se encuentra instalado fuera de su entorno de operación 
previsto, exponiéndose de manera permanente a humedad, filtraciones, suciedad, radiación ambiental, 
fricción mecánica, esfuerzos de tracción no controlados y deterioro físico del aislamiento. Estas con-
diciones contravienen directamente los requisitos establecidos por ISO/IEC 11801 y ISO/IEC 14763-
2 (Installation planning and practices), los cuales establecen que el rendimiento del sistema depende 
de mantener los medios de transmisión dentro de condiciones ambientales controladas durante toda 
su vida útil.  
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Las condiciones actuales de la edificación evidencian un deterioro generalizado que compromete 
diversos sistemas esenciales para su operación, entre ellos las redes eléctricas, el sistema de detección 
y protección contra incendios, así como distintos elementos estructurales y componentes constructivos 
que requieren intervención. En consecuencia, la infraestructura demanda la ejecución de una 
intervención integral que comprenda obras de adecuación, terminación, mantenimiento correctivo y 
demás actividades necesarias para restablecer las condiciones de seguridad, funcionalidad, habitabilidad 
y cumplimiento de la normativa técnica vigente, permitiendo su puesta en operación para el 
cumplimiento de la finalidad institucional para la cual fue concebida. 
 
En ese contexto, y con fundamento en los resultados del Estudio Técnico para la Solución Integral de 
Operatividad del Edificio Sede Alcaldía Local de Teusaquillo, la Alcaldía Local de Teusaquillo evidencia 
la necesidad de adelantar un proceso de selección bajo la modalidad de Licitación Pública, con el fin 
de contratar la culminación de la obra de la nueva sede administrativa, garantizando la ejecución de las 
intervenciones requeridas para que la edificación pueda entrar en funcionamiento bajo condiciones de 
seguridad, calidad y eficiencia, en beneficio de la adecuada prestación del servicio público. 
 
Es preciso indicar que la presente contratación se encuentra incluida en el Plan Anual de Adquisiciones 
de la vigencia 2026. 
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1.2 CONVENIENCIA DE LA CONTRATACIÓN  
 
El Fondo de Desarrollo Local de Teusaquillo (FDLT), en cumplimiento de los principios de 
planeación, economía y eficacia que rigen la contratación estatal, identifica la necesidad de garantizar 
la continuidad institucional y la materialización de los fines del Estado en la jurisdicción de Teusaquillo, 
a través de la consolidación de su capacidad operativa y administrativa en el marco del proyecto de 
inversión O230117459920242664, denominado “Teusaquillo eficiente y transparente”. 
 
Desde una perspectiva misional, la localidad de Teusaquillo requiere superar las limitaciones de 
infraestructura física que actualmente impiden una articulación óptima entre la administración local y 
la ciudadanía. La disponibilidad de una sede administrativa funcional, adecuada y segura no constituye 
un fin en sí mismo, sino el medio indispensable para fortalecer la presencia institucional, optimizar el 
ejercicio del buen gobierno y consolidar una gobernabilidad local efectiva. En este sentido, contar con 
una infraestructura propia y adecuada resulta imperativo para viabilizar acciones encaminadas a 
establecer una comunicación asertiva, transparente y directa con los habitantes, facilitando el acceso de 
la ciudadanía a las instancias gubernamentales, a la oferta institucional y a la participación en la gestión 
pública, tal como lo mandata el Plan de Desarrollo Local. 
 
Para dar cabal cumplimiento a este propósito de interés público, el Fondo de Desarrollo Local ha 
liderado una primera fase de estructuración técnica (primera dupla de contratos de consultoría e 
interventoría 2025-2026), la cual ha dotado a la entidad de los insumos técnicos definitivos, estudios 
especializados (hidráulicos, eléctricos, patológicos, cableado estructurado, arquitectónicos y 
estructurales) y la obtención de la respectiva licencia urbanística. 
 
En consecuencia, con el fin de culminar la ejecución de las obras pendientes y poner materialmente al 
servicio de la comunidad la Nueva Sede de la Alcaldía Local de Teusaquillo —ubicada en la Carrera 30 
No. 40A-14, compuesta por 13 pisos, 3 sótanos y un área de 4.632,41 m²—, la entidad requiere 
adelantar la contratación de la ejecución de la obra pública y su respectiva interventoría integral. 
 
Esta intervención material permitirá concretar la meta del proyecto de inversión consistente en contar 
con una (1) nueva sede administrativa en funcionamiento, honrando los recursos públicos previamente 
invertidos y garantizando que la edificación entre en operación bajo estrictos estándares técnicos, de 
sismorresistencia y de accesibilidad, en beneficio directo de la adecuada prestación del servicio público 
y de la dignidad en la atención a los ciudadanos de Teusaquillo. 
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2. OBJETO A CONTRATAR, ESPECIFICACIONES E IDENTIFICACIÓN DEL 
CONTRATO A CELEBRAR. 

 
2.1 OBJETO.  
 
La Alcaldía Local de Teusaquillo requiere celebrar un contrato de obra cuyo objeto consiste en: 
CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO 
ESTRUCTURAL, ADECUACIÓN, TERMINACIÓN, RECUPERACIÓN Y PUESTA EN 
FUNCIONAMIENTO DEL EDIFICIO DESTINADO A LA NUEVA SEDE DE LA 
ALCALDÍA LOCAL DE TEUSAQUILLO, UBICADO EN LA AVENIDA CARRERA 30 
NO. 40A-14 DE BOGOTÁ D.C., DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, 
DIAGNÓSTICOS TÉCNICOS, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, LICENCIA DE 
CONSTRUCCIÓN VIGENTE Y DEMÁS DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE 
INTEGRAL DEL PROCESO DE SELECCIÓN.  
 
El contrato tiene como finalidad culminar la ejecución de las obras necesarias para habilitar el inmueble 
destinado al funcionamiento de la nueva sede de la Alcaldía Local de Teusaquillo, garantizando que la 
infraestructura cumpla las condiciones de estabilidad estructural, funcionalidad, seguridad, 
habitabilidad y operación previstas en los estudios y diseños adoptados por la entidad. 
 
2.2 ALCANCE DEL OBJETO CONTRACTUAL 

Para el cumplimiento del objeto contractual, el contratista deberá ejecutar, bajo el sistema de precios 
unitarios, la totalidad de las obras, actividades, suministros e instalaciones requeridas para la 
culminación integral y puesta en funcionamiento de la nueva sede de la Alcaldía Local de Teusaquillo, 
comprendiendo las intervenciones estructurales, civiles, arquitectónicas, técnicas, eléctricas, 
hidrosanitarias, mecánicas, de comunicaciones, urbanismo, mobiliario y demás actividades necesarias 
para la habilitación funcional del inmueble, de conformidad con los estudios, diagnósticos técnicos, 
diseños definitivos, especificaciones técnicas, planos constructivos, presupuesto oficial, análisis de 
precios unitarios, licencia de construcción vigente y demás documentos que integran el presente 
proceso de selección. 
 
En desarrollo del objeto contractual, el contratista deberá ejecutar, entre otras, las siguientes 
actividades: 
 
2.2.1. Obras preliminares reconocimiento técnico y apropiación de diseños 
 
Comprende las actividades iniciales, de diagnóstico, verificación y alistamiento requeridas para la 
adecuada, oportuna y segura ejecución del proyecto de culminación de obra. Estas actividades incluyen, 
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sin limitarse a ellas, cerramientos, localización, replanteo, protección de áreas existentes, instalaciones 
provisionales, señalización, controles de seguridad y demás actividades preliminares contempladas en 
las especificaciones técnicas. 
 
Asimismo, dentro de esta etapa preliminar y como condición previa indispensable para el inicio de las 
actividades constructivas principales, el Constructor deberá ejecutar las siguientes acciones de orden 
técnico y contractual: 
 

• Reconocimiento técnico y diagnóstico del estado actual de la obra: El Contratista deberá 
realizar una revisión del estado actual de la infraestructura recibida de la Administración y presen-
tar un inventario de las obras ejecutadas y los elementos existentes, así como un informe técnico 
que identifique su estado, las actividades pendientes y las posibles deficiencias o inconsistencias 
encontradas. Ambos documentos deberán entregarse dentro del plazo inicial establecido. Cual-
quier inconsistencia identificada deberá informarse oportunamente a la Interventoría y a la Super-
visión para su evaluación y trámite correspondiente, antes de intervenir las áreas afectadas. 

• Apropiación de estudios, diseños y componente técnico previo: El Constructor deberá 
apropiar, revisar y validar la totalidad de los estudios y diseños técnicos que sirven de base para la 
ejecución, garantizando su articulación con las condiciones reales y actuales del sitio de obra. 
 

• Componente y gestión eléctrica especializada: Desde el inicio del contrato, el Constructor 
deberá designar y delegar formalmente a un profesional en Ingeniería Eléctrica, debidamente 
matriculado, con tarjeta profesional vigente y experiencia certificada en proyectos de 
características similares, quien liderará y coordinará el componente eléctrico del proyecto. Dicho 
profesional deberá cumplir estrictamente con lo siguiente: 

 
o Revisión y validación de diseños previos: Deberá revisar, verificar y apropiar los estudios 

y diseños eléctricos desarrollados durante la consultoría inicial —los cuales sirvieron de 
soporte para la obtención de la factibilidad de conexión eléctrica ante el Operador de Red—, 
así como los ajustes y actualizaciones derivados del Contrato de Consultoría No. 507-2025, 
asegurando su compatibilidad con las condiciones actuales de construcción y la normatividad 
técnica aplicable (RETIE, RETILAP, NTC, etc.). 

o Gestión de trámites y certificaciones en la ruta crítica: La revisión, apropiación, 
actualización, trámite y aprobación de los diseños eléctricos y de la conexión ante el Operador 
de Red se catalogan expresamente como actividades críticas dentro de la ruta crítica del 
cronograma de ejecución. Por lo tanto, el Contratista asumirá la responsabilidad de 
gestionar estos trámites de manera oportuna, entendiendo que su rezago condiciona la 
posterior construcción, certificación y puesta en servicio de las instalaciones eléctricas, sin 
que ello constituya por sí solo causal para la ampliación injustificada del plazo contractual. 
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2.2.2. Reforzamiento estructural 
 
Incluye la ejecución de todas las actividades necesarias para garantizar la estabilidad y capacidad 
estructural de la edificación, entre ellas: 
 

• Demoliciones requeridas para el reforzamiento estructural.  
• Suministro, transporte, colocación y curado de concretos estructurales.  
• Fabricación, suministro e instalación de estructuras metálicas para reforzamiento.  
• Reforzamiento de muros divisorios no estructurales.  
• Perforaciones para anclajes estructurales.  
• Instalación de anclajes y adhesivos estructurales.  
• Suministro, corte, figuración e instalación de acero de refuerzo.  
• Todas las actividades complementarias necesarias para la correcta ejecución del reforzamiento 

estructural.  
 

2.2.3. Elementos en concreto 
 
Comprende la construcción, reparación y adecuación de los diferentes elementos estructurales y no 
estructurales en concreto previstos en los diseños, tales como vigas, columnas, placas, pedestales, 
escaleras, rampas y demás componentes contemplados en el proyecto. 
 
2.2.4. Muros y acabados 
 
Incluye la construcción, reparación y terminación de muros, pañetes, estucos, enchapes, pinturas y 
demás acabados arquitectónicos definidos en los diseños y especificaciones técnicas. 
 
2.2.5. Pisos 
Comprende el suministro e instalación de pisos, enchapes, nivelaciones, remates y demás elementos 
asociados. 
 
2.2.6. Techos y cubiertas 
Incluye la construcción, reparación, impermeabilización, adecuación y terminación de cubiertas, 
estructuras de soporte, canales, bajantes y demás elementos que conforman el sistema de cubierta del 
edificio. 
 
2.2.7. Carpintería metálica 
Comprende el suministro, fabricación e instalación de puertas, marcos, barandas, pasamanos, 
divisiones metálicas, cerramientos y demás elementos metálicos previstos en el proyecto. 
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2.2.8. Instalaciones hidrosanitarias y red contra incendio 
 
Incluye la ejecución integral de los sistemas hidráulicos y sanitarios del edificio, comprendiendo, 
entre otros: 
 

• Red de agua potable.  
• Instalación del sistema de bombeo para agua potable.  
• Red sanitaria.  
• Obras externas para acometidas.  
• Red contra incendios.  
• Estación de control y caja de válvulas.  
• Instalación del sistema de bombeo para la red contra incendios.  
• Pruebas hidráulicas, puesta en servicio y certificaciones correspondientes.  

 
2.2.9. Instalaciones eléctricas 
 
Comprende el suministro e instalación de canalizaciones, tableros, alimentadores, cableado, 
iluminación, tomacorrientes, sistema de puesta a tierra, protecciones eléctricas y todos los 
componentes requeridos para la operación segura de la edificación, conforme al RETIE, RETILAP y 
demás normas aplicables. 
 
2.2.10. Sistema HVAC 
Incluye el suministro, instalación, pruebas y puesta en funcionamiento del sistema de calefacción, 
ventilación y aire acondicionado (HVAC), conforme a los diseños mecánicos del proyecto. 
 
2.2.11. Comunicaciones, voz y datos 
Comprende el suministro e instalación de canalizaciones, cableado estructurado, racks, puntos de red, 
equipos pasivos y demás componentes necesarios para garantizar la infraestructura tecnológica del 
edificio. 
 
2.2.12. Aparatos sanitarios 
Incluye el suministro e instalación de aparatos sanitarios, griferías, accesorios y demás elementos 
requeridos para el funcionamiento de las instalaciones hidrosanitarias. 
 
2.2.13. Urbanismo 
 
Comprende las obras exteriores requeridas para la adecuada funcionalidad del inmueble, incluyendo 
andenes, zonas duras, accesos, redes exteriores, drenajes, paisajismo, señalización y demás actividades 
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previstas en el proyecto. 
 
2.2.14. Mobiliario 
 
Incluye el suministro e instalación del mobiliario fijo previsto en los diseños arquitectónicos y en las 
especificaciones técnicas del proyecto. 
 
2.2.15. Cumplimiento normativo 
 
Durante la ejecución del contrato, el contratista deberá cumplir integralmente la normativa vigente en 
materia de construcción, seguridad industrial, seguridad y salud en el trabajo, gestión ambiental, 
accesibilidad, reglamentos técnicos aplicables y demás disposiciones legales y técnicas que regulan la 
ejecución de obras públicas. 
 
2.2.16. Actividades complementarias e inherentes al objeto contractual 
 
Las actividades anteriormente descritas son de carácter enunciativo y no limitativo. En consecuencia, 
el contratista estará obligado a ejecutar todas las obras, suministros, instalaciones, ensayos, pruebas, 
ajustes, actividades complementarias e inherentes que resulten necesarias para la correcta ejecución del 
contrato y la entrega de la nueva sede de la Alcaldía Local de Teusaquillo completamente terminada, 
funcional, segura y apta para su entrada en operación, aun cuando dichas actividades no se encuentren 
expresamente relacionadas en el presente capítulo, siempre que sean indispensables para el 
cumplimiento del objeto contractual y se deriven de los estudios, diagnósticos técnicos, diseños 
definitivos, especificaciones técnicas, planos, presupuesto oficial y demás documentos que integran el 
proceso de selección. 
 
2.3. Especificaciones técnicas 
 
Las especificaciones técnicas aplicables a la ejecución del contrato corresponden a las contenidas en 
los estudios, diagnósticos técnicos, diseños definitivos, memorias de cálculo, planos constructivos, 
especificaciones particulares de construcción, presupuesto oficial, análisis de precios unitarios, 
cantidades de obra, cronograma de ejecución, licencia de construcción vigente y demás documentos 
técnicos que hacen parte integral del proceso de selección. 
 
La ejecución de las obras deberá ajustarse igualmente a la normativa técnica vigente, incluyendo, entre 
otras, el Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente – NSR-10, el Reglamento Técnico 
de Instalaciones Eléctricas – RETIE, el Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público – 
RETILAP, las Normas Técnicas Colombianas (NTC) aplicables, así como las demás disposiciones 
legales y reglamentarias que regulen la construcción de edificaciones y la ejecución de obras públicas. 
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2.4. Cantidades de obra y actividades a ejecutar 
 
Las actividades objeto del presente contrato, así como las cantidades de obra requeridas para su 
ejecución, corresponden a las definidas en el presupuesto oficial del proyecto, elaborado con 
fundamento en los estudios, diagnósticos técnicos, diseños definitivos, especificaciones técnicas, planos 
constructivos y demás documentos que integran el presente proceso de selección. 
 
En consecuencia, el contratista deberá ejecutar la totalidad de las actividades y cantidades de obra 
establecidas en el presupuesto oficial, el cual hace parte integral del presente estudio previo y constituye 
el referente para la presentación de las ofertas bajo el sistema de precios unitarios. 
 
2.5 CÓDIGO CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS UNSPSC 
 
El objeto de este contrato está codificado en la clasificación que se describe a continuación:  
 

Clasificación 
UNSPSC 

Segmento Familia Clase 

72121400 
72 - Servicios de Edificación, 
Construcción, de instalaciones 
y Mantenimiento 

12 - Servicios de 
construcción de 
edificaciones no 
residenciales 

14 – Servicios de 
construcción de edificios 
públicos especializados  

72101500 
72 - Servicios de Edificación, 
Construcción, de instalaciones 
y Mantenimiento 

10 - Servicios de 
mantenimiento y 
reparaciones de 
construcciones e 
instalaciones 

15 - Servicios de apoyo 
para la construcción 

72151900 
72 - Servicios de Edificación, 
Construcción, de instalaciones 
y Mantenimiento 

15 - Servicios de 
mantenimiento y 
construcción de 
comercio especializado 

19 - Servicios de 
albañilería y mampostería 

72152900 
72 - Servicios de Edificación, 
Construcción, de instalaciones 
y Mantenimiento 

15 - Servicios de 
mantenimiento y 
construcción de 
comercio especializado 

29 - Servicios de montaje 
de acero estructural 

72151100 
72 - Servicios de Edificación, 
Construcción, de instalaciones 
y Mantenimiento 

15 - Servicios de 
mantenimiento y 
construcción 

11 - Servicios de 
construcción de plomería 

72102900 72 - Servicios de Edificación, 10 - Servicios de 29 - Servicios de 
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Construcción, de instalaciones 
y Mantenimiento 

mantenimiento y 
reparaciones de 
construcciones e 
instalaciones 

mantenimiento y 
reparación de 
instalaciones. 

72103300 
72 - Servicios de Edificación, 
Construcción, de instalaciones 
y Mantenimiento 

10 - Servicios de 
mantenimiento y 
reparaciones de 
construcciones e 
instalaciones 

33 - Servicios de 
mantenimiento y 
reparación de 
infraestructura 

72153600 
72 - Servicios de Edificación, 
Construcción, de instalaciones 
y Mantenimiento 

15 - Servicios de 
mantenimiento y 
construcción 

36 - Servicios de 
terminado interior, 
carpintería, panelería y 
remodelación 

72151200 
72 - Servicios de Edificación, 
Construcción, de instalaciones 
y Mantenimiento 

15 - Servicios de 
mantenimiento y 
construcción 

12 - Servicios de 
construcción y 
mantenimiento de HVAC 
calefacción y 
enfriamiento y aire 
acondicionado. 

 
 
2.6 ESPECIFICACIONES  
 
El alcance comprende la intervención integral del edificio a partir del estado de ejecución física 
previamente ejecutado y estado de posible deterioro o ajustes, abordando la subsanación de pendientes 
técnicos y la finalización total de la infraestructura. El contratista deberá desarrollar las siguientes fases 
y componentes: 
 

• Revisión y Apropiación Técnica Primaria: Análisis del estado real en obra efectuando la 
apropiación de estudios, ensayos, planos y diseños entregados "As Built" y “LIDAR” en 
formatos digital (DWG, PDF) y físico. 

• Intervención y Reforzamiento Estructural: Ejecución del reforzamiento estructural 
conforme a los diseños actualizados bajo la Norma Sismorresistente NSR-10  

• Gestión Hidráulica y Manejo de Aguas: Implementación del sistema integral de manejo de 
niveles freáticos, drenajes, aguas lluvias, residuales y suministro de agua potable. 

• Gestión Eléctrica: Al inicio del contrato, como tarea inicial, deberá designar y delegar al 
profesional en Ingeniería Eléctrica quien deberá revisar, verificar y apropiar los estudios y 
diseños eléctricos desarrollados durante la consultoría inicial, garantizando su adecuada 
articulación con las condiciones actuales del proyecto constructivo y con los requerimientos 
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técnicos y normativos aplicables por parte del operador de red eléctrica vigente en la ciudad de 
Bogotá D,C.  

• Adecuación e Instalación de Redes Especiales: Intervención, adecuación y puesta a punto 
de los sistemas eléctrico (normal y regulado), de telecomunicaciones, de detección y extinción 
de incendios, e hidrosanitario. 

• Reparación y Puesta en Servicio de Equipos Críticos: Suministro, instalación y 
certificación de operación para la planta eléctrica, equipos de presión, ascensores y Circuito 
Cerrado de Televisión (CCTV). 

• Fachadas y Cerramientos: Instalación y/o reinstalación técnica la fachada, incluyendo 
sistemas de anclaje y seguridad. 

• Licenciamiento Urbano: Publicación de la valla de la Licencia de Construcción en su 
modalidad de Reforzamiento Estructural.  

 
NOTA: Para conocer el detalle de las especificaciones técnicas por componente o especialidad, es 
necesario leer integralmente la documentación que reposa en el ANEXO 6 – INFORMACIÓN 
COMPLEMENTARIA – ANEXOS TECNICOS DEL PROYECTO   
 
2.7 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR. 
 
El contrato a celebrar es de los denominados de Contrato de Obra, en atención con lo establecido en 
el Numeral 1 del artículo 32 de la ley 80 de 1993. 
 
Artículo   32. De los Contratos Estatales. Son contratos estatales todos los actos jurídicos generadores 
de obligaciones que celebren las entidades a que se refiere el presente estatuto, previstos en el derecho 
privado o en disposiciones especiales, o derivados del ejercicio de la autonomía de la voluntad, así 
como los que, a título enunciativo, se definen a continuación:  
 
1. Contrato de Obra 
 
Son contratos de obra los que celebren las entidades estatales para la construcción, mantenimiento, 
instalación y, en general, para la realización de cualquier otro trabajo material sobre bienes inmuebles, 
cualquiera que sea la modalidad de ejecución y pago. 
 
En el presente caso, el objeto contractual comprende la ejecución de obras de reforzamiento 
estructural, recuperación, adecuación, terminación y puesta en funcionamiento del edificio destinado 
a la nueva sede de la Alcaldía Local de Teusaquillo, ubicado en la Avenida Carrera 30 No. 40A-14 de 
Bogotá D.C., actividades que constituyen trabajos materiales sobre un bien inmueble y que se 
ejecutarán de conformidad con los estudios, diagnósticos técnicos, diseños definitivos, especificaciones 
técnicas, licencia de construcción vigente y demás documentos que integran el proceso de selección. 
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En consecuencia, el contrato a celebrar corresponde a un contrato de obra, cuya ejecución se 
desarrollará bajo el sistema de precios unitarios, de conformidad con las condiciones técnicas, jurídicas, 
financieras y económicas establecidas en los estudios previos, el pliego de condiciones y los demás 
documentos que hacen parte integral del proceso de selección. 
 

3. MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA Y SU JUSTIFICACIÓN, 
INCLUYENDO LOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS. 

 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, las entidades estatales deben 
seleccionar a sus contratistas mediante las modalidades de selección previstas por el legislador, esto es: 
i) Licitación Pública; ii) Selección Abreviada; iii) Concurso de Méritos; iv) Contratación Directa; y v) 
Mínima Cuantía, de acuerdo con la naturaleza del objeto contractual, las circunstancias expresamente 
previstas en la ley y la cuantía del proceso. 
 
La determinación de la modalidad de selección obedece a los criterios establecidos por el ordenamiento 
jurídico, los cuales atienden principalmente a la naturaleza del objeto contractual, las características del 
negocio jurídico, las causales especiales previstas por el legislador para determinadas modalidades de 
selección y, cuando estas no resultan procedentes, al factor de cuantía. 
 
En el presente caso, el contrato que se pretende celebrar tiene por objeto: "Contratar la ejecución de las 
obras de reforzamiento estructural, adecuación, terminación, recuperación y puesta en funcionamiento del edificio destinado 
a la nueva sede de la Alcaldía Local de Teusaquillo, ubicado en la Avenida Carrera 30 No. 40A-14 de Bogotá D.C., 
de conformidad con los estudios, diseños, diagnósticos técnicos, especificaciones técnicas, licencia de construcción vigente y 
demás documentos que hacen parte integral del proceso de selección." 
 
El objeto contractual corresponde a un contrato de obra, en los términos del numeral 1 del artículo 32 
de la Ley 80 de 1993, y no se encuentra comprendido dentro de las causales que permiten acudir a las 
modalidades de selección abreviada, concurso de méritos, contratación directa o mínima cuantía 
previstas en el artículo 2 de la Ley 1150 de 2007. 
 
Así mismo, el presupuesto oficial estimado para la presente contratación supera el límite establecido 
para la menor cuantía de la Entidad para la vigencia fiscal correspondiente. 
 
En consecuencia, la modalidad de selección procedente para la escogencia del contratista es la 
Licitación Pública, prevista en el numeral 1 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, procedimiento que 
se adelantará de conformidad con las disposiciones contenidas en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 
2007, la Ley 1882 de 2018, la Ley 2022 de 2020, el Decreto 1082 de 2015, el Decreto 342 de 2019, el 
Decreto 680 de 2021 y las demás normas que regulan la contratación estatal. 
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3.1. RÉGIMEN ESPECIAL APLICABLE A LA LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA  
 
En atención a que el presente proceso tiene por objeto la celebración de un contrato de obra, resulta 
aplicable el régimen especial previsto en el artículo 1 de la Ley 1882 de 2018, mediante el cual se 
adicionaron los parágrafos 2 y 3 al artículo 30 de la Ley 80 de 1993, estableciendo un procedimiento 
particular para los procesos de licitación pública cuyo objeto corresponda a contratos de obra. 
 
De conformidad con dicha disposición, la presentación de las ofertas deberá realizarse mediante el 
sistema de dos (2) sobres, garantizando la independencia entre la evaluación de los requisitos 
habilitantes y factores de evaluación distintos de la oferta económica y la evaluación de la propuesta 
económica. 
 
En consecuencia: El primer sobre contendrá la documentación correspondiente al cumplimiento de 
los requisitos habilitantes, así como los documentos relacionados con los factores de evaluación 
diferentes de la oferta económica, conforme a las exigencias establecidas en el pliego de condiciones.  
 
El segundo sobre contendrá exclusivamente la propuesta económica, la cual permanecerá cerrada hasta 
la audiencia pública de adjudicación.  
 
Así mismo, una vez efectuada la evaluación del primer sobre, la Entidad publicará el informe de 
evaluación correspondiente a los requisitos habilitantes y a los factores de evaluación diferentes de la 
oferta económica en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP, durante el término 
de cinco (5) días hábiles previsto por la Ley 1882 de 2018, periodo dentro del cual los proponentes 
podrán presentar observaciones y allegar los documentos susceptibles de subsanación en los términos 
establecidos por la ley. 
 
Vencido dicho término, la Entidad resolverá las observaciones presentadas, publicará el informe 
definitivo de evaluación y, en la audiencia pública de adjudicación, procederá a la apertura del segundo 
sobre correspondiente a las ofertas económicas de los proponentes habilitados, efectuando su 
evaluación conforme al método de ponderación establecido en el pliego de condiciones Definitivo, 
con el fin de determinar el orden de elegibilidad y adoptar la decisión que en derecho corresponda. 
 
La aplicación de este procedimiento garantiza la transparencia, la igualdad entre los oferentes, la 
publicidad, la selección objetiva y la libre concurrencia, preservando la independencia entre la 
evaluación técnica, jurídica y financiera de las propuestas y la valoración de la oferta económica. 
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3.2. APLICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS TIPO 
 
La estructuración del presente procedimiento de selección se realizará con observancia de las 
disposiciones que regulan la aplicación obligatoria de los Documentos Tipo, en cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 4 de la Ley 1882 de 2018, modificado por la Ley 2022 de 2020, el Decreto 342 
de 2019, el Decreto 680 de 2021 y las demás disposiciones reglamentarias expedidas por el Gobierno 
Nacional y la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente. 
 
En desarrollo de dicho marco normativo, la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia 
Compra Eficiente expidió la Resolución 219 de 2021, mediante la cual adoptó los Documentos Tipo 
para los procesos de licitación de obra pública de infraestructura social, los cuales fueron actualizados 
mediante la Resolución 539 de 2025, que adoptó la Versión 2 de los Documentos Tipo para los 
procesos de licitación de obra pública del sector de infraestructura social. 
 
Teniendo en cuenta que el objeto del presente proceso consiste en la ejecución de las obras de 
reforzamiento estructural, adecuación, terminación, recuperación y puesta en funcionamiento del 
edificio destinado a la nueva sede de la Alcaldía Local de Teusaquillo, la Entidad verificó que dicho 
proyecto corresponde a una obra de infraestructura social, de conformidad con el ámbito de aplicación 
definido en los Documentos Tipo adoptados por Colombia Compra Eficiente. 
 
En consecuencia, la estructuración del procedimiento de selección se realizará con estricta observancia 
de la Versión 2 de los Documentos Tipo para los procesos de licitación de obra pública del sector de 
infraestructura social, adoptada mediante la Resolución 539 de 2025, incorporando los formularios, 
anexos, matrices, requisitos habilitantes, factores de evaluación, condiciones contractuales, asignación 
y distribución de riesgos y demás documentos de obligatoria aplicación. 
 
Particularmente, la determinación de la experiencia exigida a los proponentes se efectuará conforme a 
los criterios establecidos en la Matriz 1 – Experiencia, contenida en los Documentos Tipo para 
licitación de obra pública de infraestructura social, por corresponder a la tipología del proyecto objeto 
del presente procedimiento de selección. De igual manera, los requisitos habilitantes, los indicadores 
de capacidad financiera y organizacional, los factores de evaluación, las condiciones de ejecución del 
contrato y las demás reglas del procedimiento se estructurarán conforme a los lineamientos 
establecidos por la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente. 
 
La aplicación de los Documentos Tipo garantiza la utilización de criterios uniformes y estandarizados 
para la estructuración del procedimiento de selección, fortalece los principios de transparencia, 
igualdad, libre concurrencia, planeación, economía, responsabilidad y selección objetiva, promueve una 
mayor pluralidad de oferentes y brinda seguridad jurídica tanto a la Entidad como a los interesados en 
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participar en el proceso de contratación. 
 

4. PRESUPUESTO OFICIAL Y SU JUSTIFICACIÓN, VARIABLES UTILIZADAS Y 
RUBROS QUE LO COMPONEN. 

 
El presupuesto oficial estimado para la presente contratación asciende a la suma de CATORCE MIL 
SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS DIECISIETE MIL 
SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($14.756.817.774), con cargo a los 
recursos de la vigencia fiscal 2026 y vigencias futuras aprobadas de 2027.  
 
El valor estimado comprende la totalidad de los costos necesarios para la adecuada ejecución del objeto 
contractual, incluyendo los costos directos e indirectos de la obra, el componente correspondiente a 
Administración, Imprevistos y Utilidad (AIU), así como los impuestos, tasas, contribuciones, 
estampillas, retenciones y demás gravámenes nacionales, departamentales y distritales que resulten 
aplicables durante la ejecución del contrato. 
 
Así mismo, el presupuesto contempla los costos derivados del cumplimiento de todas las obligaciones 
contractuales, legales, técnicas, laborales, ambientales, tributarias y de seguridad y salud en el trabajo 
que deberá asumir el contratista para la correcta ejecución del proyecto. 
 
NOTA: Para la ejecución del contrato, no se contempla la aplicación de una fórmula automática de 
reajuste de precios. En consecuencia, los proponentes deberán estructurar sus ofertas económicas 
considerando el plazo estimado de ejecución de dieciséis (16) meses y las condiciones económicas 
previstas para el desarrollo integral del proyecto. 
 
La financiación del presente contrato se realizará con recursos 2026 y 2027 de conformidad con la 
disponibilidad presupuestal expedida para el efecto. 
 

DENOMINACIÓN VIGENCIA RUBRO 
DESCRIPCIÓN 

DEL RUBRO 
VALOR 

DISPONIBLE 
VALOR  

AFECTAR 

CDP 2026 O230117459920242664 Teusaquillo eficiente y 
transparente 

$ 7.313.708.099 $ 6.668.644.372 

VF N°5 2027 O230117459920242664 Teusaquillo eficiente y 
transparente 

$8.870.549.398* $ 8.088.173.402 

* Pesos constantes 2026 $ 8.508.920.286– Pesos corrientes VF 2027$8.870.549.398  
 
4.1 JUSTIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO OFICIAL 
 
La determinación del presupuesto oficial del presente proceso de contratación constituye el resultado 
del proceso de planeación adelantado por el Fondo de Desarrollo Local de Teusaquillo, orientado a 
establecer, con fundamento en criterios técnicos, económicos y jurídicos, el valor real requerido para 
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la ejecución de las obras de reforzamiento estructural, adecuación, recuperación, terminación y puesta 
en funcionamiento de la nueva sede de la Alcaldía Local de Teusaquillo. 
 
Como se expuso en los antecedentes del presente estudio previo, la Entidad evidenció la necesidad de 
establecer el estado técnico real y actualizado de la edificación, considerando el prolongado tiempo 
transcurrido entre el inicio de su construcción en el año 2016 y los últimos estudios realizados durante 
la vigencia 2021. Durante dicho periodo, la infraestructura permaneció expuesta al deterioro natural 
ocasionado por las condiciones ambientales y el paso del tiempo, situación que hacía indispensable 
adelantar una evaluación integral que permitiera determinar las condiciones estructurales, funcionales 
y de operatividad del inmueble antes de definir las obras requeridas para su culminación. 
 
En atención a dicha necesidad, el Fondo de Desarrollo Local de Teusaquillo adelantó el Concurso de 
Méritos No. FDLT-CMA-026-2025 (140714), cuyo objeto consistió en realizar la consultoría técnica 
para la verificación, análisis y formulación de soluciones integrales, así como la gestión y obtención del 
licenciamiento necesario para la intervención y finalización de la nueva sede de la Alcaldía Local de 
Teusaquillo, proceso que culminó con la celebración del Contrato de Consultoría No. 507-2025 CM 
(140714), suscrito con el CONSORCIO ESTRUCTURAS 2026. 
 
De igual manera, la Entidad adelantó el Concurso de Méritos No. FDLT-CMA-019-2025 (140720), 
cuyo objeto consistió en la interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica y ambiental del 
contrato de consultoría, proceso que dio lugar a la suscripción del Contrato de Consultoría No. 367-
2025 CM (140720) con la sociedad ARQUITECTURA E INGENIERÍA DE CONSULTA ARINCO 
S.A.S., garantizando la revisión, validación y aprobación de los productos técnicos desarrollados por el 
consultor. 
 
Como resultado de la ejecución del Contrato de Consultoría No. 507-2025 CM (140714), la Entidad 
obtuvo los estudios y diseños definitivos que constituyen el soporte técnico de la presente contratación, 
dentro de los cuales se destacan la revisión de los diseños existentes, el diagnóstico del estado actual 
de la edificación, la elaboración de planos as built, los estudios de patología estructural, la validación de 
los estudios geotécnicos, la evaluación de los equipos instalados, las memorias de cálculo de los 
diferentes componentes técnicos, los diseños de reforzamiento estructural, los diseños arquitectónicos, 
hidráulicos, sanitarios, eléctricos, de voz y datos, el estudio de vulnerabilidad sísmica, el trámite y 
obtención de la licencia de construcción y la formulación del presupuesto y programación de obra para 
la ejecución del proyecto. 
 
Es importante resaltar que la consultoría permitió la actualización, revisión, ajuste y complementación 
de los estudios y diseños requeridos para la culminación del proyecto, articulando de manera 
coordinada los componentes estructural, arquitectónico, geotécnico, hidráulico, hidrosanitario, 
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eléctrico, de voz y datos, acabados y demás especialidades técnicas necesarias para garantizar la 
estabilidad estructural, la funcionalidad, la seguridad y la operatividad de la edificación. 
 
En particular, dentro del Componente 3 del Contrato de Consultoría No. 507-2025 CM (140714), el 
consultor elaboró el presupuesto detallado del proyecto constructivo, la programación de obra, las 
cantidades de obra y los correspondientes análisis de precios unitarios (APU) para cada una de las 
actividades necesarias para la ejecución del proyecto, productos que fueron objeto de revisión, 
verificación y aprobación por parte de la interventoría, constituyéndose en el soporte técnico y 
económico del presupuesto oficial del presente proceso de selección. 
 
En consecuencia, el presupuesto oficial no obedece a una estimación global o aproximada realizada 
por la Entidad, sino al resultado de un proceso de planeación soportado en estudios y diseños 
definitivos, cantidades reales de obra, especificaciones técnicas, análisis de precios unitarios, 
rendimientos de mano de obra, utilización de maquinaria y equipos, costos de materiales, transporte y 
demás variables económicas que inciden en la ejecución del proyecto. 
 
Para la estructuración financiera del presupuesto también fueron analizadas las condiciones 
económicas vigentes y el comportamiento de las principales variables macroeconómicas que afectan el 
sector de la construcción, entre ellas la inflación, la variación en los precios de los materiales, los costos 
de mano de obra, los índices representativos del sector, los costos de transporte, combustibles y demás 
factores que inciden en el valor de ejecución de las obras, con el propósito de establecer un presupuesto 
ajustado a las condiciones reales del mercado y suficiente para garantizar la adecuada ejecución del 
contrato. 
 
Como resultado de dicho proceso de planeación, la Entidad determinó que el presupuesto oficial 
estimado en la suma de CATORCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES 
OCHOCIENTOS DIECISIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 
M/CTE ($14.756.817.774), representa el valor requerido para ejecutar integralmente el objeto 
contractual, conforme a los estudios y diseños definitivos, las cantidades de obra, las especificaciones 
técnicas y los análisis de precios unitarios que soportan la presente contratación. 
 
La estructuración del presupuesto oficial bajo estas condiciones materializa el principio de planeación 
que orienta la contratación estatal, al garantizar que el valor estimado del contrato se encuentre 
soportado en estudios técnicos suficientes, criterios objetivos y verificables, y en un análisis económico 
acorde con las condiciones reales del mercado, permitiendo a los interesados formular ofertas serias, 
viables y competitivas, y asegurando a la Entidad la adecuada utilización de los recursos públicos 
durante la ejecución del contrato. 
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4.2 VARIABLES UTILIZADAS PARA CALCULAR EL PRESUPUESTO DE LA 
CONTRATACIÓN Y LOS RUBROS QUE LO COMPONEN 
 
La estimación del presupuesto oficial se efectuó con fundamento en los estudios y diseños definitivos 
elaborados en desarrollo del Contrato de Consultoría No. 507-2025 CM (140714), particularmente en 
el Componente 3 – Presupuesto detallado y programación de obra, que comprende el presupuesto 
detallado del proyecto constructivo, la programación de obra, las cantidades de obra y los 
correspondientes análisis de precios unitarios (APU), productos que fueron revisados y validados por 
la interventoría del contrato de consultoría. 
 
En consecuencia, la estructuración del presente proceso de contratación responde a un ejercicio 
técnico de cuantificación de las actividades requeridas para la culminación de la nueva sede de la 
Alcaldía Local de Teusaquillo, teniendo en consideración las condiciones particulares del proyecto, las 
especificaciones técnicas, las cantidades de obra, los rendimientos de ejecución, las condiciones del 
mercado y los demás factores que inciden en el costo de las obras. 
 
Para la determinación del presupuesto oficial se analizaron, entre otras, las siguientes variables: 
 

✓ El alcance del objeto contractual y las actividades definidas en los estudios y diseños definitivos.  

✓ Las cantidades de obra requeridas para la ejecución del proyecto.  

✓ Las especificaciones técnicas de construcción y los procedimientos constructivos previstos 
para cada actividad.  

✓ Los análisis de precios unitarios (APU) elaborados para cada uno de los ítems que integran el 
presupuesto oficial.  

✓ Los costos de adquisición, suministro, cargue, descargue, almacenamiento y transporte de 
materiales e insumos hasta el sitio de ejecución de las obras.  

✓ Los costos de alquiler, movilización, operación, mantenimiento y desmovilización de 
maquinaria, equipos y herramientas requeridos para la ejecución del contrato.  

✓ Los costos correspondientes a la mano de obra calificada y no calificada, incluyendo salarios, 
prestaciones sociales, aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, aportes parafiscales y 
demás obligaciones laborales previstas en la normatividad vigente.  

✓ Los costos asociados al personal profesional, técnico, administrativo y de apoyo requerido para 
la dirección, administración y ejecución del proyecto.  

✓ Los costos derivados del transporte, desplazamiento y permanencia del personal requerido 
durante la ejecución del contrato.  

✓ Los costos asociados a la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo (SG-SST), incluyendo la dotación, los elementos de protección personal, las medidas 
de prevención de riesgos laborales y demás obligaciones en materia de seguridad industrial.  



   
 

ESTUDIOS PREVIOS 
 

LICITACIÓN PÚBLICA 
 

                                                          ALCALDÍA LOCAL DE TEUSAQUILLO 

 

                                                      Página 34 de 156 
 

 
 

 

 
Código: GCO-GCI-F083 

Versión: 06 
Vigencia: 14 de septiembre de 2023 

Caso Hola No. 343604 

 Alcaldía Local de Teusaquillo  
Dirección: Trans. 18 Bis 38-41 
Código postal: 111311  
Tel. (601) 338 7000 Ext. 6013 
Línea gratuita: 195  
www.gobiernobogota.gov.co 

✓ Los costos correspondientes a la señalización temporal de obra, cerramientos, vallas 
informativas, control del tránsito, protección de las zonas de intervención y demás medidas de 
seguridad exigidas para la ejecución del proyecto.  

✓ Los costos asociados a ensayos de laboratorio, pruebas técnicas, controles de calidad y demás 
actividades necesarias para verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas de 
construcción.  

✓ Los costos indirectos asociados a la administración del contrato, incluyendo personal 
administrativo, oficinas de obra, servicios públicos, comunicaciones, equipos de apoyo, 
papelería, transporte administrativo y demás gastos necesarios para la adecuada ejecución del 
proyecto.  

✓ El porcentaje correspondiente a Administración, Imprevistos y Utilidad (AIU), determinado 
de conformidad con las características técnicas, económicas y financieras del proyecto.  

✓ Los costos asociados a la constitución y mantenimiento de las garantías contractuales.  

✓ Los impuestos, tasas, contribuciones, estampillas, retenciones y demás gravámenes aplicables a 
la ejecución del contrato.  

✓ El comportamiento de las variables macroeconómicas que inciden en el sector de la 
construcción, tales como la inflación, la variación de los precios de los materiales, el costo de 
la mano de obra, el transporte, los combustibles y demás factores que afectan el valor de 
ejecución de las obras.  
 

Como resultado del análisis de las variables anteriormente descritas, la Entidad consolidó el 
presupuesto oficial del proyecto, garantizando que el valor estimado del contrato corresponda a las 
condiciones reales del mercado, refleje las necesidades efectivas de la obra y permita la ejecución 
integral del objeto contractual en condiciones de eficiencia, calidad y sostenibilidad financiera. 
 
Rubros que componen el presupuesto oficial 
 
El presupuesto oficial de la presente contratación está integrado por los siguientes rubros: 
 

✓ Costos directos de obra.  

✓ Costos indirectos de ejecución.  

✓ Administración.  

✓ Imprevistos.  

✓ Utilidad (AIU).  

✓ Impuestos, tasas, contribuciones, estampillas, retenciones y demás gravámenes aplicables.  

✓ Costos derivados del cumplimiento de las obligaciones laborales, ambientales, tributarias, 
contractuales y de seguridad y salud en el trabajo.  
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La discriminación detallada de las actividades, cantidades de obra, unidades de medida, precios 
unitarios, análisis de precios unitarios (APU) y valores parciales que conforman el presupuesto oficial 
se encuentra contenida en el documento denominado Presupuesto Oficial, el cual hace parte integral 
de los presentes estudios previos y de los documentos del proceso de selección. 
 

5. REQUISITOS HABILITANTES Y CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA 
MÁS FAVORABLE 

 
El proceso de selección del contratista está sometido a los principios de transparencia, selección 
objetiva e igualdad de derechos y oportunidades de los que se deriva la obligación de someter a todos 
los oferentes a las mismas condiciones definidas en la ley y en el pliego de condiciones.  
 
Cabe recordar que los pliegos de condiciones forman parte esencial del contrato; son la fuente de 
derechos y obligaciones de las partes y elemento fundamental para su interpretación e integración, 
pues contienen la voluntad de la administración a la que se someten los proponentes durante la 
licitación y el oferente favorecido durante el mismo lapso y, más allá, durante la vigencia del contrato.  
 
El artículo 2.2.1.1.2.2.2 del Decreto 1082 establece que, en la licitación, la Entidad Estatal debe 
determinar la oferta más favorable teniendo en cuenta:  
 
A. La ponderación de los elementos de calidad y precio soportados en puntajes o fórmulas; o  
 
B. La ponderación de los elementos de calidad y precio que representen la mejor relación de costo 
beneficio.   
 
Los criterios de evaluación serán los dispuestos en el Pliego de Condiciones que para el efecto se 
establezca por parte de  
 
Las propuestas serán puestas a consideración para la evaluación solo si dan cumplimiento a todos y 
cada uno de los requisitos habilitantes definidos en los Pliegos de Condiciones. Después de la apertura 
de las propuestas, se realizará el análisis jurídico y técnico de las mismas, con el fin de determinar cuales 
se encuentran ajustadas a la Ley y a los requisitos del Pliego de Condiciones, solicitando las aclaraciones 
que considere pertinente, las cuales serán resueltas por el proponente dentro del término que para el 
efecto se le fije, de lo contrario, dicha información, se tendrá por no presentada.  
 
 Posteriormente, se efectuará la calificación técnica y económica, y conformará una lista de elegibles 
según los puntajes obtenidos por cada uno de los proponentes en los criterios de evaluación que se 
establezcan, otorgando el primer lugar a aquel que haya obtenido la mayor cantidad de puntos, y 
sucesivamente a los demás, en forma descendente.  
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Todos los cálculos aritméticos que se realicen para la determinación de los puntajes se aproximarán 
por exceso o por defecto a la centésima del valor así: cuando la milésima sea igual o superior a 5, se 
aproximará por exceso, y cuando sea inferior a 5 se aproximará por defecto. 
 
Así las cosas, los requisitos habilitantes se verificarán con la anotación CUMPLE o NO CUMPLE, en 
esta primera etapa, del siguiente modo: 
 

Capacidad jurídica CUMPLE / NO CUMPLE 

Capacidad Financiera CUMPLE / NO CUMPLE 

Capacidad Organizacional CUMPLE / NO CUMPLE 

Experiencia CUMPLE / NO CUMPLE 

Capacidad Residual de Contratación CUMPLE / NO CUMPLE 

 
 
REQUISITOS HABILITANTES Y SU VERIFICACIÓN 
 
La Entidad verificará los requisitos habilitantes dentro del término señalado en el Cronograma del 
Pliego de Condiciones, de acuerdo con los soportes documentales que acompañan la propuesta 
presentada. 
Los requisitos habilitantes serán objeto de verificación, por lo tanto, si la propuesta cumple con todos 
los aspectos se evaluarán como “cumple”. En caso contrario, se evaluará como “no cumple”.  
De conformidad con la normativa aplicable, la Entidad realizará la verificación de requisitos 
habilitantes de los Proponentes (personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras domiciliadas o 
con sucursal en Colombia) con base en la información contenida en el RUP y los documentos 
señalados en los Documentos Tipo.  
 
La Entidad no podrá exigir requisitos habilitantes diferentes a los señalados en los Documentos Tipo. 
 
GENERALIDADES 
 

A. Únicamente se consideran habilitados aquellos Proponentes que cumplan todos los 
requisitos habilitantes, según lo señalado en el Pliego de Condiciones. 

 
B. En el caso de Proponentes Plurales, los requisitos habilitantes serán acreditados por cada 

uno de los integrantes de la figura asociativa, salvo que se dé a entender algo distinto y, en 
todo caso, se realizará de acuerdo con las reglas del Pliego de Condiciones. 

 
C. Todos los proponentes deben diligenciar el Formato 3 – Experiencia y los Proponentes 
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extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia deben diligenciar adicionalmente el 
Formato 4 – Capacidad financiera y organizacional para extranjeros y adjuntar los soportes 
que ahí se definen.  

 
D. Los Proponentes obligados a estar inscritos en el Registro Único de Proponentes (RUP), 

deben aportar certificado con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario 
anteriores a la fecha de cierre del Proceso de Contratación. En caso de modificarse la fecha 
de cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia del 
certificado la fecha originalmente establecida en el Pliego de Condiciones definitivo. 

 
CAPACIDAD JURÍDICA 
 
Los interesados podrán participar como Proponentes bajo alguna de las siguientes modalidades 
siempre y cuando cumplan los requisitos exigidos en el Pliego de Condiciones: 
 

A. Individualmente como: a) personas naturales nacionales o extranjeras, b) personas jurídicas 
nacionales o extranjeras. 

B. Conjuntamente, como Proponentes Plurales en cualquiera de las formas de asociación 
previstas en el artículo 7 de la Ley 80 de 1993. 

 
Los Proponentes deben: 
 

A. Tener capacidad jurídica para la presentación de la oferta. 
B. Tener capacidad jurídica para la celebración y ejecución del Contrato. 
C. No estar incursos en ninguna de las circunstancias de inhabilidad, incompatibilidad, 

conflicto de interés o prohibición para contratar previstas en la Constitución y en la Ley. 
D. No estar reportados en el último boletín de responsables fiscales vigentes publicado por la 

Contraloría General de la República. Esta disposición aplica para el Proponente e 
integrantes de un Proponente Plural con domicilio en Colombia. Tratándose de 
Proponentes Extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia, deben declarar que no 
son responsables fiscales por actividades ejercidas en Colombia en el pasado y que no 
tienen sanciones vigentes en Colombia que impliquen inhabilidad para contratar con el 
Estado. 

E. Presentar el certificado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos – REDAM en el 
cual demuestre no estar inhabilitado en los términos de la Ley 2097 de 2021 

 
La Entidad debe consultar los antecedentes judiciales en línea en los registros de las bases de datos, al 
igual que el certificado de antecedentes disciplinarios conforme el artículo 1 de la Ley 1238 de 2008 y 
el Registro Nacional de Medidas Correctivas del Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional, 
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de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 184 de la Ley 1801 de 2016 – Código Nacional de Seguridad 
y Convivencia Ciudadana–. 
 
EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL 
 
La existencia y representación legal de los Proponentes individuales o miembros de los Proponentes 
Plurales se acreditará de acuerdo con las siguientes reglas: 
 
PERSONAS NATURALES  
 
Deben presentar los siguientes documentos en copia simple:  

A. Persona natural de nacionalidad colombiana: cédula de ciudadanía. 
 

B. Persona natural extranjera con residencia en Colombia: cédula de extranjería vigente 
expedida por la autoridad competente. 

 
C. Persona natural extranjera sin domicilio en Colombia: pasaporte. 

 
PERSONAS JURÍDICAS 
 
Deben presentar los siguientes documentos:  

A. Persona jurídica nacional o extranjera con sucursal en Colombia:  
I. Certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio 

o autoridad competente, en el que se verificará: 
 

a. Fecha de expedición del certificado no mayor a treinta (30) días calendario 
anteriores a la fecha de cierre del Proceso de Contratación. En caso de modificarse 
la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo de 
vigencia del certificado de existencia y representación legal la fecha originalmente 
establecida en el Pliego de Condiciones definitivo. 

 
b. Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el objeto 

del presente Proceso de Contratación.  
 

c. Las personas jurídicas nacionales y extranjeras deberán acreditar que su duración 
no será inferior a la del plazo del contrato y un año más. 

 
d. Si el representante legal de la sociedad tiene restricciones para contraer obligaciones 

en nombre de la misma, deberá acreditar su capacidad a través de una autorización 
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suficiente otorgada por parte del órgano social competente respectivo para cada 
caso.  

 
e. El nombramiento del revisor fiscal en caso de que exista. 

 
f. Que las personas jurídicas extranjeras con actividades permanentes en la República 

de Colombia (contratos de obra o servicios) deberán estar legalmente establecidas 
en el territorio nacional de acuerdo con los artículos 471 y 474 del Código de 
Comercio. 

 
II. Certificación del revisor fiscal en caso de ser sociedad anónima colombiana, en la que 

conste si es abierta o cerrada. 
 

III. Fotocopia del documento de identificación del representante legal. 
 
En el caso de las sucursales de las personas jurídicas extranjeras y como quiera que la sucursal en 
Colombia no es una persona jurídica diferente a la matriz, se tendrá en cuenta la fecha de constitución 
de esta última.  
 
Si la oferta es suscrita por una persona jurídica extranjera a través de la Sucursal que está debidamente 
constituida en Colombia, se deberá acreditar la capacidad legal de la Sucursal y de su representante o 
mandatario mediante la presentación del Registro Único de Proponentes (RUP) de la Sucursal y del 
certificado de existencia y representación legal entregado por la cámara de comercio respectiva, el cual 
debe tener una fecha de expedición de máximo de treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de 
cierre del Proceso de Contratación. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá 
como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente señalada en 
el Pliego de Condiciones. 
 
Cuando el representante legal de la Sucursal tenga restricciones para contraer obligaciones, deberá 
acreditar autorización suficiente del órgano competente social respectivo para contraer obligaciones 
en nombre de la sociedad. La ausencia definitiva de autorización suficiente o el no aporte de dicho 
documento una vez solicitado por la Entidad, determinará la falta de capacidad jurídica para presentar 
la oferta. 

B. Persona jurídica extranjera sin sucursal o domicilio en Colombia: Documentos que 
acrediten la existencia y representación legal de la sociedad extranjera, legalizados o 
apostillados de conformidad con lo establecido en el Pliego de Condiciones, con una 
expedición de máximo seis (6) meses anteriores a la fecha de cierre del Proceso de 
Contratación, en el que debe constar como mínimo los siguientes aspectos:  
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I. Nombre o razón social completa. 

 
II. Nombre del representante legal o de la persona facultada para comprometer a la 

persona jurídica. 
 

III. Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el objeto del 
Proceso de Contratación. 

 
IV. Facultades del representante legal o de la persona facultada para comprometer a la 

persona jurídica, en la que se señale expresamente que el representante no tiene 
limitaciones para contraer obligaciones en nombre de la misma o aportando la 
autorización o documento correspondiente del órgano social competente respectivo 
para cada caso.  

 
V. Tipo, número y fecha del documento de constitución o creación.  

 
VI. Fecha y clase de documento por el cual se reconoce la personería jurídica. 

 
VII. Acreditar que su duración no será inferior a la del plazo del contrato y un año más.   

 
VIII. Fotocopia del documento de identificación del representante legal.  

 
Si no existiera ninguna autoridad o Entidad que certifique la totalidad de la información de existencia 
y representación legal, el Proponente o miembro extranjero del Proponente Plural debe presentar una 
declaración juramentada de una persona con capacidad jurídica para vincular y representar a la sociedad 
en la que conste que: i) no existe autoridad u organismo que certifique lo solicitado en el presente  
numeral; ii) la información requerida en el presente literal, y iii) la capacidad jurídica para vincular y 
representar a la sociedad de la persona que efectúa la declaración, así como de las demás personas que 
puedan representar y vincular a la sociedad, si las hay. 
 
NOTA 6: En caso de que la persona jurídica sin sucursal o domicilio en Colombia resulte adjudicatario 
del proceso, tanto de forma individual o como integrante de una estructura plural, deberá constituir 
una sucursal con domicilio en el territorio nacional, lo anterior de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 
471 y ss. del Código de Comercio. 
 

C. Entidades: Deben presentar los siguientes documentos para acreditar su existencia: 
Acto de creación de la Entidad. Este puede ser ley, decreto, ordenanza, acuerdo o certificado de 
existencia y representación legal (este último no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la 
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fecha de cierre del proceso de contratación) o documento equivalente que permita conocer la 
naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección o régimen jurídico de contratación de la Entidad. 
 
NOTA 7: En el evento de personas jurídicas no obligadas a aportar el certificado de existencia y 
representación legal, deberán aportar un documento equivalente que acredite su existencia, junto con 
los documentos que demuestren la capacidad del representante legal de la Entidad o sociedad a 
contratar, en el cual se verificará:   
 

• Fecha de expedición del documento equivalente que acredite su existencia con una fecha 
de expedición no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de cierre del 
proceso de contratación. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá 
como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente 
definida en el presente Pliego de Condiciones 

• Que el objeto incluya las actividades principales objeto del presente proceso.  

• La duración deberá ser por lo menos igual al plazo estimado del contrato y un (1) año más. 

• Para efectos del Pliego de Condiciones, el plazo de ejecución del Contrato será el indicado 
en el numeral “1.1 Objeto, presupuesto oficial, plazo y ubicación”.  

• Si el representante legal tiene restricciones para contraer obligaciones en nombre de la 
misma, deberá acreditar autorización suficiente del órgano competente social respectivo 
para contraer obligaciones en nombre de la sociedad o Entidad.  

• La ausencia definitiva de autorización suficiente o el no aporte de dicho documento una 
vez solicitado por la Entidad, determinará la falta de capacidad jurídica para presentar la 
oferta, y por tanto su rechazo.  

• El nombramiento del revisor fiscal en caso de que exista. 
 
PROPONENTES PLURALES 
 
El documento de conformación de proponentes plurales debe:  

A. Acreditar la existencia del proponente plural y clasificarlo en Unión Temporal o Consorcio. 
En este documento los integrantes deben expresar su intención de conformar el 
proponente plural. En caso que no exista claridad sobre el tipo de asociación se solicitará 
la aclaración. Los proponentes deben incluir como mínimo la información requerida en el 
Formato 2 – Conformación de Proponente Plural (Formato 2A – Consorcios) (Formato 
2B – Uniones Temporales). Los proponentes podrán incluir información adicional que no 
contradiga lo dispuesto en los documentos del proceso.  

 
B. Acreditar el nombramiento de un representante y un suplente, este último en caso de 

considerarlo conveniente, cuya designación deberá constar en el Formato 2 – 
Conformación de Proponente Plural (Formato 2A – Consorcios) (Formato 2B – Uniones 
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Temporales), quien representará a todas las personas naturales y/o jurídicas asociadas, con 
facultades suficientes para la representación sin limitaciones de cada uno de los integrantes, 
en todos los aspectos que se requieran para la presentación de la oferta, para la suscripción 
y ejecución del contrato, así como también la facultad para firmar el acta de terminación y 
liquidación o cualquier otra acta o documento.  

 
C. Aportar copia del documento de identificación del representante principal y, en caso de 

que se haya nombrado, del suplente del Proponente Plural. 
 

D.  Acreditar que la vigencia de la estructura plural no sea inferior a la del plazo del contrato 
y un año adicional. Para efectos de la evaluación, este plazo será contado a partir de la fecha 
del cierre del proceso de contratación.  

 
E. El Proponente Plural debe señalar expresamente cuál es el porcentaje de participación de 

cada uno de sus miembros. La sumatoria del porcentaje de participación no podrá ser 
diferente al 100%.  

 
F. En la etapa contractual no podrán modificarse los porcentajes de participación sin el 

consentimiento previo de la Entidad. En todo caso, en la etapa precontractual no será 
posible modificar los porcentajes de los integrantes del Proponente Plural después de la 
fecha del cierre del Proceso de Contratación. Cualquier modificación en los porcentajes de 
los integrantes será ineficaz y, por tanto, carecerá de efecto.  

 
Dicho documento debe estar firmado por todos y cada uno de los integrantes del Proponente Plural 
y en el caso del integrante persona jurídica, por el representante legal de dicha persona o por el 
apoderado de cualquiera de los anteriores. 
 
NOTA 8: El proponente plural deberá tener en cuenta la "Guía rápida para la creación de proponentes 
plurales en el SECOP II", expedida por la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia 
Compra Eficiente. El proponente plural debe estar registrado en el SECOP II, por tanto, la 
Entidad rechazará la oferta que se presente desde una cuenta diferente.  
 
CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES 
 
PERSONAS JURÍDICAS 
 
El Proponente persona jurídica debe presentar el Formato 6 – Pagos de seguridad social y aportes 
legales suscrito por el revisor fiscal, de acuerdo con los requerimientos de ley o por el representante 
legal, bajo la gravedad del juramento, cuando no se requiera revisor fiscal, en el que conste el pago de 
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los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las 
Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional 
de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción, 
cuando a ello haya lugar.  
 
La Entidad no exigirá las planillas de pago. Bastará el certificado suscrito por el revisor fiscal, en los 
casos requeridos por la ley, o por el representante legal que así lo acredite.  
 
Cuando la persona jurídica está exonerada en los términos previstos en el artículo 65 de la Ley 1819 
de 2016 debe indicarlo en el Formato 6 – Pagos de seguridad social y aportes legales.  
Esta misma previsión aplica para las personas jurídicas extranjeras con domicilio o sucursal en 
Colombia, las cuales deben acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia. 
 
PERSONAS NATURALES 
 
El Proponente persona natural debe acreditar la afiliación a los sistemas de seguridad social en salud y 
pensiones, aportando los certificados de afiliación respectivos o con el certificado de pago de la 
correspondiente planilla, con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario, anteriores a 
la fecha de cierre del Proceso de contratación o copia de la planilla de seguridad social paga. 
 
En caso de modificarse la fecha de cierre del Proceso de Contratación, se tendrá como referencia para 
establecer el plazo de vigencia de los certificados de afiliación la fecha originalmente establecida en el 
Pliego de Condiciones definitivo. 
 
La persona natural que reúna los requisitos para acceder a la pensión de vejez, o presente resolución 
de reconocimiento de pensión o indemnización sustitutiva, presentará el documento que lo acredite y, 
además, la afiliación al sistema de salud.  
De igual forma, quienes se encuentren en condición legal de no estar obligados a realizar cotización 
de pensión tendrán que presentar el documento que así lo acredite y, adicionalmente, el certificado de 
afiliación al sistema de salud. 
 
Esta misma previsión aplica para las personas naturales extranjeras con domicilio en Colombia las 
cuales deberán acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia. 
 
PROPONENTES PLURALES 
 
Cada uno de los integrantes del Proponente Plural debe acreditar por separado los requisitos de que 
tratan los numerales anteriores. 
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SEGURIDAD SOCIAL PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO 
 
El adjudicatario debe presentar, para la suscripción del respectivo contrato, ante la dependencia 
respectiva, la declaración donde acredite el pago correspondiente a seguridad social integral y aportes 
legales cuando a ello haya lugar.  
En caso de que el adjudicatario, persona natural o jurídica, no tenga o haya tenido dentro de los seis 
(6) meses anteriores a la fecha de firma del Contrato personal a cargo y por ende no esté obligado a 
efectuar el pago de aportes legales y seguridad social debe indicar esta circunstancia en la mencionada 
certificación, bajo la gravedad de juramento. 
 
ACREDITACIÓN DEL PAGO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL DURANTE LA 
EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 
El contratista debe acreditar, para realizar cada pago del contrato, que se encuentra al día en los aportes 
parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y 
Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda 
 
EXPERIENCIA 
 
Los Proponentes deben acreditar su experiencia a través de: (i) la información consignada en el RUP 
para aquellos que estén obligados a tenerlo, (ii) la presentación el Formato 3 – Experiencia para todos 
los Proponentes y (iii) alguno de los documentos válidos para la acreditación de la experiencia 
señalados en el numeral 3.5.5 cuando se requiera la verificación de información del Proponente 
adicional a la contenida en el RUP. 
 
La evaluación de los Proponentes se efectuará de acuerdo con la experiencia contenida en el Registro 
Único de Proponentes (RUP) vigente y en firme antes del cierre del proceso. 
Los Proponentes podrán acreditar experiencia proveniente de Contratos celebrados con particulares o 
con Entidades.  
Por regla general, el Proponente solo puede acreditar la experiencia que ha obtenido y no la experiencia 
de su matriz, subsidiarias o integrantes del mismo grupo empresarial. 
 
El área estimada de intervención del presente Proceso de Contratación corresponde a:  
 

• Área para construir/intervenir: 4.632,41 M2. 
 

Adicionalmente en el Anexo 1 – Anexo Técnico se detallan las condiciones particulares asociadas con 
las obras a realizar y los aspectos técnicos particulares.  
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CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA 
EXPERIENCIA EXIGIDA 
 
Los contratos para acreditar la experiencia exigida deberán cumplir las siguientes características: 

A. Que hayan contenido la ejecución de:  
 
ACTIVIDAD PRINCIPAL: Teniendo en cuenta que la actividad principal del presente proyecto 
corresponde a Obras de Reforzamiento Estructural, del edificio destinado a la nueva sede de la Alcaldía 
Local de Teusaquillo, y teniendo en cuenta lo establecido en la Matriz 1 – experiencia para proyectos 
de infraestructura social para el sector institucional, se tiene como actividad principal en el siguiente 
numeral: 
  
2.4. PROYECTOS DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y/O ACTUALIZACIÓN SÍSMICA 
Y/O REPOTENCIACIÓN ESTRUCTURAL DE INFRAESTRUCTURA DE SERVICIO 
PUBLICO 
 
EXPERIENCIA GENEARL: PROYECTOS QUE CORRESPONDAN Y/O CONTEMPLEN 
ACTIVIDADES DE: REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y/O ACTUALIZACIÓN SÍSMICA 
Y/O REPOTENCIACIÓN ESTRUCTURAL DE EDIFICACIONES. 
 
EXPERIENCIA ESPECIFICA: Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como 
experiencia general debe contemplar reforzamiento estructural y/o actualización sísmica y/o 
repotenciación estructural de edificaciones en un área intervenida y/o construía igual y/o superior al 
50% del total de metros cuadrados del proceso de selección, el cuál corresponde a 2.318,21 m2. 
 
ACTIVIDAD SECUNDARIA 1: Al analizar el anexo técnico, los documentos de los estudios y 
diseños al detalle y el presupuesto oficial se puede determinar que una de las actividades relevantes y 
que causa un gran impacto en el presupuesto oficial, corresponde al capítulo 9 y el capítulo 11, que 
corresponden a las Instalaciones eléctricas y comunicaciones, voz y datos , que para el presente proceso 
se estableció en 3.290,57 SMMLV, el cual se encuentra ampliamente detallado y desglosado en el 
presupuesto oficial para cada piso de la estructura a reforzar, adecuar, terminar, recuperar y puesta en 
funcionamiento, razón a ello se considera necesario tener con la actividad secundaria principal la 
siguiente: 
  
2.9. PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O 
ADECUACIÓN Y/O CONSERVACIÓN Y/O INTERVENCIÓN Y/O INSTALACIÓN Y/O 
MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O MODIFICACIÓN U OPTIMIZACIÓN 
Y/O REHABILITACIÓN Y/O REMODELACIÓN Y/O REPOSICIÓN Y/O REPARACIÓN 
LOCATIVA Y/O RESTAURACIÓN Y/O RESTITUCIÓN Y/O TERMINACIÓN DE REDES 
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ELÉCTRICAS Y/O CIRCUITOS CERRADOS DE TV Y/O SISTEMAS DE SEGURIDAD Y/O 
CIRCUITOS DE VOZ Y DATOS Y/O   PLANTAS ELÉCTRICAS Y/O SUBESTACIONES Y/O 
REDES DE TELEMÁTICA Y/O COMUNICACIÓN Y/O SONIDO Y/O TELEFONÍA Y/O 
REDES O SISTEMAS DE ILUMINACIÓN O LUMINARIAS INTERIORES O EXTERIORES 
DE INFRAESTRUCTURA DE SERVICIO PUBLICO. 
 
Teniendo en cuenta que la matriz de experiencia y el documento base tipo establece que, se puede 
exigir la experiencia general o la experiencia especifica para las actividades secundarias, esta entidad 
opta por exigir la experiencia especifica para la actividad secundaria 1, en consecuencia, la experiencia 
secundaria 1 queda de la siguiente manera: 
  
EXPERIENCIA ESPECIFICA: Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como 
experiencia general debe corresponder mínimo al 40% del presupuesto oficial para el componente de 
instalaciones eléctricas y comunicaciones, voz y datos del presente proceso de selección. 
 
Es decir, el proponente debe acreditar en uno de los contratos aportados como experiencia general, 
que contenga por lo menos 1.316,23 SMMLV en el componente de: redes eléctricas y/o de voz y/o 
de datos para edificaciones. 
 
ACTIVIDAD SECUNDARIA 2: Otra de las actividades relevantes del presupuesto oficial 
corresponde también al capítulo 8 instalaciones hidrosanitarias y red contra incendio, que para el 
presente proceso se estableció en 683,60 SMMLV, el cual se encuentra ampliamente detallado y 
desglosado en el presupuesto oficial y cada uno de los ítems que comprende este capítulo importante 
para el proyecto, razón a ello se considera necesario tener con la actividad secundaria 2, la cual se 
estableció de la siguiente manera: 
  
2.6. PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN 
ADECUACIÓN Y/O CONSERVACIÓN Y/O INTERVENCIÓN Y/O INSTALACIÓN Y/O 
MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O MODIFICACIÓN U OPTIMIZACIÓN 
Y/O REHABILITACIÓN Y/O REMODELACIÓN Y/O REPOSICIÓN Y/O REPARACIÓN 
LOCATIVA Y/O RESTAURACIÓN Y/O RESTITUCIÓN Y/O TERMINACIÓN DE 
BATERÍAS SANITARIAS Y/O REDES HIDROSANITARIAS Y/O TANQUES DE 
ALMACENAMIENTO Y/O SISTEMAS DE BOMBEO Y/O REDES CONTRA INCENDIOS 
DE INFRAESTRUCTURA DE SERVICIO PUBLICO. 
 
Teniendo en cuenta que la matriz de experiencia y el documento base tipo establece que, se puede 
exigir la experiencia general o la experiencia específica para las actividades secundarias, esta entidad 
opta por exigir la experiencia específica para la actividad secundaria 2, en consecuencia, la experiencia 
secundaria 2 queda de la siguiente manera: 
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EXPERIENCIA ESPECIFICA: Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como 
experiencia general debe corresponder mínimo al 40% del presupuesto oficial para el componente 
instalaciones hidrosanitarias y red contra incendio del presente proceso de selección. 
 
Es decir, el proponente debe acreditar en uno de los contratos aportados como experiencia general, 
que contenga por lo menos 273,44 SMMLV en el componente de: Baterías sanitarias y/o redes 
hidrosanitarias y/o tanques de almacenamiento y/o sistemas de bombeo y/o redes contra incendios 
de edificaciones. 
 

B. Estar relacionados en el Formato 3 – Experiencia con el número consecutivo del contrato 
en el RUP. Los Proponentes Plurales deben indicar qué integrante aporta cada uno de los 
contratos señalados en el Formato 3 – Experiencia. Este documento debe presentarlo el 
Proponente Plural y no sus integrantes. 

 
Si el Proponente no diligencia el Formato 3 – Experiencia, la Entidad pedirá su subsanación en los 
términos del numeral 1.6. En caso de que el oferente no subsane se tendrán en cuenta para la 
evaluación los cinco (5) contratos de mayor valor aportados. Con estos la Entidad verificará la 
acreditación de los requisitos de experiencia general y específica solicitados para la actividad principal, 
al igual que los requeridos para la actividad secundaria en atención a las combinaciones de experiencia 
aplicables y la experiencia exigida respecto de las obras, bienes y servicios adicionales a la obra pública 
de infraestructura de social, en caso de que aplique. 
 
Tratándose de Proponentes que acrediten la calidad de Mipyme o emprendimientos y empresas de 
mujeres con domicilio en el territorio nacional, se tendrán en cuenta como máximo los seis (6) 
contratos aportados de mayor valor. En caso de que el Proponente pruebe la calidad de Mipyme y de 
emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de manera conjunta, se 
valdrán como máximo los siete (7) contratos aportados de mayor valor. 
 
El Formato 3 – Experiencia deberá aportarse diligenciado preferiblemente en formato Excel. 
 

C. El Proponente podrá acreditar la experiencia solicitada con mínimo uno (1) y máximo cinco 
(5) contratos, los cuales, serán evaluados teniendo en cuenta la tabla del numeral 3.5.8 del 
presente Pliego de Condiciones, así como el contenido de la Matriz 1 - Experiencia 
aplicable al proyecto de infraestructura social.  

 
El Proponente persona natural o jurídica que acredite la calidad de Mipyme o de emprendimiento y 
empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de conformidad con lo previsto en el artículo 
2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015 y los artículos 2.2.1.2.4.2.4. y 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 
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2015 o las normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, podrá probar la experiencia 
solicitada con un (1) contrato adicional a los cinco (5) inicialmente previstos, para un máximo de seis 
(6) contratos. 
 
En caso de que el Proponente persona natural o jurídica acredite la calidad de Mipyme y de 
emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de manera conjunta, podrá 
demostrar la experiencia solicitada con dos (2) contratos adicionales a los cinco (5) inicialmente 
previstos, para un máximo de siete (7). 
 
Para el caso de Proponentes Plurales bastará con que uno de sus integrantes tenga una participación 
igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unión Temporal y acredite la calidad 
de Mipyme o emprendimiento y empresa de mujer de conformidad con lo previsto en el artículo 
2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015 y los artículos 2.2.1.2.4.2.4. y 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 
2015 o las normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, para probar la experiencia 
solicitada con un (1) contrato adicional a los cinco (5) inicialmente contemplados, para un máximo de 
seis (6) contratos. 
 
En caso de que el mismo integrante u otro que haga parte del Proponente Plural tenga una 
participación igual o superior al diez por ciento (10 %) en el consorcio o en la unión temporal y acredite 
la calidad de Mipyme y de emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional 
de manera conjunta o separada, podrá demostrar la experiencia solicitada con dos (2) contratos 
adicionales a los cinco (5) inicialmente previstos, para un máximo de siete (7) contratos. En todo caso 
no será posible aportar más de dos (2) contratos adicionales aun cuando otros integrantes del 
Proponente Plural también cumplan las condiciones previamente definidas. 
 
Para acreditar la condición de Mipyme, el Proponente entregará copia del certificado del Registro 
Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación. 
Por su parte, la condición de emprendimientos y/o empresas de mujeres, se probará mediante el 
diligenciamiento del Formato 13 – Acreditación de emprendimientos y empresas de mujeres, el cual 
deberá aportarse con la documentación requerida en el artículo 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 
2015, o la norma que lo modifique, complemente o sustituya.  
 
Para los efectos de este literal entiéndase por experiencia solicitada la general y la específica requerida 
en la actividad principal, al igual que la exigida para la actividad secundaria en atención a las 
combinaciones de experiencia aplicables y la experiencia adicional respecto de las obras, bienes y 
servicios adicionales a la obra pública de infraestructura social.  
 

D. Deben haber terminado antes de la fecha de cierre del presente procedimiento de selección.  
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E. Los contratos aportados como experiencia válida y que correspondan a edificaciones 
debieron iniciar su ejecución luego de la expedición del Reglamento Colombiano de 
Construcción Sismo Resistente (NSR-98), esto es, después del 9 de enero de 1998.  

 
F. Únicamente uno (1) de los contratos relacionados como experiencia en edificaciones podrá 

haber iniciado ejecución antes del 9 de enero de 1998, fecha en la cual se expidió la NSR-
98. 

 
G. Si el proponente relaciona un (1) único contrato para acreditar la experiencia solicitada, este 

deberá haber iniciado, ejecutado, terminado, liquidado y recibido a satisfacción luego del 
15 de julio de 2010, fecha en la cual entró en vigencia la NSR-10, y haya terminado su 
ejecución antes de la fecha de cierre del presente procedimiento de selección.  

 
H. Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia debe haber 

iniciado ejecución con posterioridad a la expedición de la NSR-10, el cual debió haberse 
ejecutado y terminado antes de la fecha de cierre del presente Proceso de Contratación.  

 
I. Las reglas de los literales E, F, G y H también aplicarán para los contratos ejecutados fuera 

del territorio colombiano, teniendo como referente las fechas establecidas en dichos 
literales. En todo caso, el proyecto de infraestructura social que se pretende ejecutar deberá 
cumplir con los estándares y normativa establecida para Colombia. 

 
J. Para los contratos que sean aportados por personas jurídicas que no cuentan con más de 

tres (3) años de constituidas, que pretendan acreditar la experiencia de sus socios, 
accionistas o constituyentes, de conformidad con la posibilidad establecida en el numeral 
2.5 del artículo 2.2.1.1.1.5.2. del Decreto 1082 de 2015, además del RUP deben adjuntar un 
documento suscrito por el representante legal y el revisor fiscal o contador público (según 
corresponda) donde se indique la conformación de la persona jurídica. La Entidad tendrá 
en cuenta la experiencia de los accionistas, socios o constituyentes de las sociedades con 
menos de tres (3) años de constituidas. Pasado este tiempo, la sociedad conservará esta 
experiencia, tal y como haya quedado registrada en el RUP. 

 
K. De acuerdo con el inciso anterior, en los casos en que se presente un Proponente Plural 

conformado por una persona jurídica, en conjunto con sus socios, accionistas o 
constituyentes, y se acrediten contratos en los que estos le hayan transferido experiencia a 
aquellas, los mismos solo podrán ser acreditados como experiencia en el Proceso de 
Contratación por uno de esos integrantes, de manera que el Proponente Plural solo podrá 
acreditar una misma experiencia una sola vez. 
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L. La experiencia a la que se refiere este numeral podrá ser validada mediante alguno de los 
documentos establecidos en el Pliego de Condiciones señalados en el numeral 3.5.5. 

 
M. [Cuando el objeto contractual incluya obras, bienes o servicios adicionales a la obra pública 

de infraestructura social y de manera excepcional se requiere incluir experiencia adicional 
para evaluar la idoneidad respecto de dichas obras, bienes o servicios, la Entidad verificará 
si estos están incorporados en otros Documentos Tipo. En este caso, la Entidad observará 
las reglas de combinación de experiencia definidas en el literal A) de este numeral y, por 
tanto, la Entidad no podrá definir requisitos de experiencia distintos a los determinados 
por esta Agencia. En todo caso, si el objeto contractual contempla bienes o servicios ajenos 
que no están regulados en los Documentos Tipo, la Entidad aplicará los parámetros del 
artículo 4 de la Resolución 539 de 2025.] 

 
N. No será válida la experiencia acreditada para edificaciones que se encuentre relacionada 

con la ejecución de obras cuyo objeto o alcance sea alguna de las siguientes:  
 

- Certificaciones de estudios técnicos y diseños 

- Construcción de estaciones de servicios o campamentos 

- Parqueaderos de un (1) piso (como uso exclusivo), salvo que el Proceso de Contratación 
expresamente lo determine como válido. Infraestructura de transporte, salvo que el 
Proceso de Contratación implique el mantenimiento de vías de circulación internas.  

- Obras hidráulicas (represas, alcantarillados, acueductos, diques, canales, plantas de 
tratamiento). 

Nota 11: Las consideraciones previamente relacionadas aplican para las actividades a contratar que 
correspondan a la intervención de edificaciones verticales únicamente.  
 
Nota 12: En caso de que la entidad considere pertinente incorporar experiencia relacionada con obras, 
bienes o servicios adicionales a la obra pública, podrá reemplazar como máximo una (1) de las 
actividades secundarias. Para esta incorporación, deberán observarse las mismas reglas establecidas 
para las actividades secundarias en el presente numeral del documento base. En todo caso, deberá 
tenerse en cuenta que la entidad no podrá solicitar más de tres actividades en total, incluyendo la 
actividad principal. Por lo tanto, además de la actividad principal, deberá determinar si exige dos 
actividades secundarias o una actividad secundaria y una adicional. 
En ningún caso deberá entenderse que la inclusión de una actividad adicional equivale al procedimiento 
establecido para la combinación de experiencia. Para este último caso, se deberá aplicar lo establecido 
en el numeral 1 del literal A del presente numeral. 
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CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA  
 
La Entidad tendrá en cuenta los siguientes aspectos para analizar la experiencia acreditada y que la 
misma sea válida como experiencia requerida:  

A. En el Clasificador de Bienes y Servicios, el segmento correspondiente para la clasificación de 
la experiencia es el segmento [72]. 

 
B. La Entidad contratante únicamente podrá exigir para la verificación de la experiencia los 

contratos celebrados por el interesado, identificados con el Clasificador de Bienes y Servicios 
hasta el tercer nivel. 

 
C. Si el Proponente relaciona o anexa más de cinco (5) contratos en el Formato 3 - Experiencia, 

para efectos de evaluar la experiencia se tendrá en cuenta como máximo los cinco (5) contratos 
aportados de mayor valor.  

 
Tratándose de Proponentes que acrediten la calidad de Mipyme o emprendimiento y empresa de mujer 
con domicilio en el territorio nacional, se tendrá en cuenta como máximo los seis (6) contratos 
aportados de mayor valor. En caso de que el Proponente pruebe la calidad de Mipyme y de 
emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de manera conjunta, se 
valdrán como máximo los siete (7) contratos allegados de mayor valor. 
 

D. Tratándose de Proponentes Plurales se tendrá en cuenta lo siguiente: i) uno de los integrantes 
debe aportar como mínimo el cincuenta por ciento (50 %) de la experiencia solicitada; ii) los 
demás integrantes deben acreditar al menos el cinco por ciento (5 %) de la experiencia 
solicitada; y iii) sin perjuicio de lo anterior, solo uno (1) de los integrantes, si así lo considera 
pertinente, podrá no acreditar experiencia. En este último caso, el porcentaje de participación 
del integrante que no aporta experiencia en la estructura plural no podrá superar el diez por 
ciento (10 %). 

 
Estos porcentajes que acreditarán los integrantes del Proponente Plural se podrán cumplir con 
contratos válidos que acrediten cualquier requisito de experiencia solicitada en el Pliego de Condiciones 
y se calcularán sobre el “valor mínimo a certificar (como % del Presupuesto Oficial de obra expresado 
en SMMLV)” de conformidad con el numeral 3.5.8. Independientemente de él o los integrantes del 
Proponente Plural que aporten contratos para acreditar la experiencia, estos se tendrán en cuenta para 
calcular el “número de contratos con los cuales el Proponente cumple la experiencia acreditada" de 
que trata el numeral citado. 
 
En armonía con lo anterior, para cumplir el requisito previsto en este literal no se solicitará la 
acreditación de longitudes, magnitudes, volúmenes o porcentajes requeridos en la experiencia 
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específica, sino que bastará con acreditar los SMMLV.  
 

E. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en 
Consorcio o en Unión Temporal, el porcentaje de participación del integrante será el registrado 
en el RUP de este o en alguno de los documentos válidos para la acreditación de experiencia 
en caso de que el integrante no esté obligado a tener RUP.  

 
F. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en 

Consorcio o en Unión Temporal, el valor a considerar será el registrado en el RUP, o 
documento válido en caso de que el integrante no esté obligado a RUP, para la acreditación de 
experiencia multiplicada por el porcentaje de participación que tuvo el integrante o los 
integrantes. 

 
G. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en 

Consorcio, el “% de dimensionamiento (según la longitud o magnitud física requerida en el 
Proceso de Contratación)” exigido en la Matriz 1 - Experiencia aplicable en el proyecto de 
infraestructura social se afectará por el porcentaje de participación que tuvo el integrante o los 
integrantes.  

 
Por su parte, si el Contrato fue ejecutado como Unión Temporal, la acreditación del “% de 
dimensionamiento” se afectará de acuerdo con la distribución de actividades y lo materialmente 
ejecutado, para lo cual se deberá allegar el documento de conformación de Proponente Plural que 
discrimine las actividades a cargo de cada uno de los integrantes o que de los documentos aportados 
para acreditar la experiencia se pueda determinar qué actividades ejecutó cada uno de los integrantes.  
En caso de que lo anterior no se logre determinar, la evaluación se realizará de conformidad con lo 
señalado en el párrafo precedente, respecto a los Consorcios.  
 
Nota 14: El “dimensionamiento” de este literal aplica a cualquier dimensión o magnitud requerida en 
el Proceso de Contratación para acreditar la experiencia según detalle la respectiva Matriz 1 - 
Experiencia aplicable en el proyecto de infraestructura social.  
 

H. Cuando el contrato que se aporte para la experiencia haya sido ejecutado por un Consorcio o 
una Unión Temporal, y dos (2) o más de sus integrantes conformen un Proponente Plural para 
participar en el presente proceso, dicho Contrato se entenderá aportado como un (1) solo 
Contrato y se tendrá en cuenta para el aporte de la experiencia la sumatoria de los porcentajes 
de los integrantes del Consorcio o de la Unión Temporal que ejecutaron el Contrato y que 
están participando en el presente proceso en cuanto a valor, área y % de dimensionamiento. 

 
I. El cumplimiento de los requisitos de experiencia que impliquen la acreditación de valores y 
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magnitudes intervenidas deberá evaluarse de acuerdo con lo señalado en la Matriz 1 - 
Experiencia aplicable en atención al proyecto de infraestructura social a contratarse. En los 
contratos aportados como experiencia que contengan actividades ejecutadas ajenas a la obra 
de infraestructura social requerida dentro del proceso de selección que se adelante, la Entidad 
solo tendrá en cuenta los valores y magnitudes ejecutadas relacionadas con este tipo de 
infraestructura. 

 
Para estos efectos, el oferente deberá acreditar los valores ejecutados expresados en SMMLV y 
magnitudes intervenidas dentro del respectivo contrato, empleando alguno de los documentos válidos 
establecidos en el numeral 3.5.5 del Pliego de Condiciones. En todo caso, la Entidad permitirá la 
subsanación, en los términos del numeral 1.6 del Pliego de Condiciones, requiriendo al Proponente 
para que acredite los valores ejecutados y magnitudes intervenidas. De no lograrse la discriminación 
de los valores y magnitudes ejecutadas en el marco del respectivo contrato, la Entidad no lo tendrá en 
cuenta para la evaluación. 
 
En el evento en que los valores de los documentos aportados se expresen en moneda extranjera, se 
procederá de conformidad con lo previsto en el literal A del numeral 1.13. Para este caso, la fecha de 
terminación de la etapa constructiva y/o de intervención de la obra hará las veces de fecha de 
terminación del contrato. Ahora, para la conversión de dichos valores a SMMLV se seguirá el proceso 
descrito en el literal B del numeral 1.13, para lo cual se emplearán los valores históricos de SMMLV 
señalados por el Banco de la República (http://www.banrep.gov.co/es/mercado-laboral/salarios), del 
año correspondiente a la fecha de terminación de la etapa constructiva y/o de intervención de la obra.  
   
En los casos en que el Proponente no cumpla la exigencia antes señalada, la Entidad permitirá la 
subsanación, en los términos del numeral 1.6 del Pliego de Condiciones, requiriendo al Proponente 
para que demuestre los valores ejecutados. De no lograrse la discriminación de los valores ejecutados 
en el marco del respectivo contrato, la Entidad no lo tendrá en cuenta para la evaluación.  
  
En caso de que el valor ejecutado que consta en el RUP sea distinto al verificado en el documento 
aportado por el Proponente, la Entidad para evaluar el requisito de la experiencia tomará el dato del 
valor de alguno de los documentos válidos establecidos el numeral 3.5.5 del Pliego de Condiciones. Lo 
anterior, debido a que estos últimos discriminan el valor ejecutado en la etapa constructiva y/o de 
intervención de la obra de infraestructura social. 
 

J. Las auto certificaciones no servirán para acreditar la experiencia requerida, ya que con estas no 
puede constatarse la ejecución de contratos que deben certificar los terceros que recibieron la 
obra, bien o servicio. Para la aplicación de esta regla, se entiende por auto certificaciones 
aquellas expedidas por el mismo Proponente, sus representantes, los integrantes del 
Proponente Plural o del mismo grupo empresarial para demostrar su propia experiencia. 

http://www.banrep.gov.co/es/mercado-laboral/salarios
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K. Las certificaciones de experiencia expedidas por el interventor de obra no servirán para probar 

la experiencia requerida. 
 
CLASIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA EN EL “CLASIFICADOR DE BIENES, 
OBRAS Y SERVICIOS DE LAS NACIONES UNIDAS” 
 
Los Contratos aportados para efectos de acreditación de la experiencia requerida deben estar 
clasificados en alguno de los siguientes códigos: 
 

Segmentos Familia  Clase  Nombre  

72 10 15 Servicios de apoyo para la construcción 

72 10 33 
Servicios de mantenimiento y reparación de 
infraestructura 

72 10 29 
Servicios de mantenimiento y reparación de 
instalaciones   

72 15 11 Servicios de construcción de plomería   

72 
15 12 

Servicios de construcción y mantenimiento de 
HVAC calefacción y enfriamiento y aire 
acondicionado   

72 15 19 Servicios de albañilería y mampostería 

72 15 29 Servicios de montaje de acero estructural 

72 
15 36 

Servicios de terminado interior, carpintería, 
panelería y remodelación   

72 
12 14 

Servicio de construcción de edificios públicos 
especializados 

 
Las personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o Sucursal en Colombia deberán indicar los 
códigos de clasificación relacionados con los bienes, obras o servicios ejecutados con alguno de los 
documentos válidos establecidos en el Pliego de Condiciones para cada uno de los Contratos aportados 
para la acreditación de la experiencia requerida. En el evento en el que dichos documentos no incluyan 
los códigos de clasificación, el representante legal del proponente deberá incluirlos en el Formato 3 – 
Experiencia. 
 
ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA 
 
Los Proponentes acreditarán para cada uno de los contratos aportados la siguiente información 
mediante alguno o algunos, de los documentos señalados en la sección 3.5.5 del Pliego de Condiciones:  
A. Contratante. 
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B. Objeto del Contrato. 

 
C. Principales actividades ejecutadas. 

 
D. La magnitud, longitud, volúmenes, dimensiones, tipologías, área intervenida o construida y 

demás condiciones de experiencia contenida en la Matriz 1 - Experiencia aplicable en el 
proyecto de infraestructura social que permita establecer su alcance, en los casos, si aplica.  
 

E. Área diseñada o construida del proyecto (bajo cubierta) en metros cuadrados (m²). Esto aplica 
para el caso de Edificaciones. 
 

F. La fecha de iniciación de la ejecución del Contrato: Esta fecha es diferente a la de suscripción 
del Contrato, es decir conforme a la fecha de la suscripción del acta de inicio del contrato, a 
menos que de los documentos del numeral 3.5.5 de forma expresa así se determine.  

 
Si en los documentos válidos aportados para la acreditación de experiencia solo se evidencia fecha 
(mes, año) de suscripción y/o inicio del contrato: se tendrá en cuenta el último día del mes que se 
encuentre señalado en la certificación. 
 
G. La fecha de terminación contractual de la ejecución del Contrato:  Esta fecha de terminación 

no es la fecha de entrega y/o recibo final, liquidación, o acta final, salvo que de los documentos 
del numeral 3.5.5 de forma expresa así se determine.   

 
Si en los documentos válidos aportados para la acreditación de experiencia solo se evidencia fecha 
(mes, año) de terminación del Contrato: se tendrá en cuenta el primer día del mes que se encuentre 
señalado en la certificación. 
 
H. Nombre y cargo de la persona que expide la certificación. 

 
I. El porcentaje de participación del integrante del contratista plural 

. 
J. El porcentaje de participación en el valor ejecutado en el caso de contratistas plurales. 
 
DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA 
REQUERIDA 
En aquellos casos en que por las características del objeto a contratar se requiera verificar información 
adicional a la contenida en el RUP, el Proponente podrá aportar uno o algunos de los documentos que 
se establecen a continuación, para que la Entidad realice la verificación en forma directa. Los mismos 
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deberán estar debidamente diligenciados y suscritos por el contratante, el contratista o el interventor, 
según corresponda. En caso de existir discrepancias entre dos (2) o más documentos aportados por el 
Proponente para la acreditación de experiencia, se tendrá en cuenta el orden de prevalencia establecido 
a continuación: 
 

A. Acta de liquidación, que dé cuenta de la fecha de inicio y terminación contractual. 
 

B. Acta de entrega, terminación, final o de recibo definitivo.  
 

C. Certificación de experiencia. Expedida con posterioridad a la fecha de terminación del 
Contrato en la que conste el recibo a satisfacción de la obra contratada debidamente 
suscrita por quien esté en capacidad u obligación de hacerlo. 

 
D. Acta de inicio o la orden de inicio. La misma sólo será válida para efectos de acreditar la 

fecha de inicio. 
 

E. Copia de la licencia de construcción y/o licencia de urbanismo. 
 

F. Para los contratos que hayan sido objeto de cesión, el Contrato deberá encontrarse 
debidamente inscrito y clasificado en el RUP o en uno o alguno de los documentos 
considerados como válidos para la acreditación de experiencia de la empresa cesionaria, 
según aplique. La experiencia se admitirá para el cesionario y no se reconocerá experiencia 
alguna al cedente. 
 

G. En los casos en que, de conformidad con la experiencia, se requiera la acreditación de un 
bien de interés cultural, este deberá ser acreditado de conformidad con la normatividad 
vigente.  

 
PARA SUBCONTRATOS 
 
Para acreditar la experiencia de subcontratos, cuyo contrato principal fue suscrito con particulares, se 
aplicarán las disposiciones establecidas en el numeral anterior.   
 
Para acreditar la experiencia de los contratos derivados de contratos suscritos con Entidades el 
Proponente deberá aportar los documentos que se enlistan a continuación: 
 

A. Certificación del subcontrato. Certificación expedida con posterioridad a la fecha de terminación 
del subcontrato, la cual deberá estar suscrita por el representante legal del contratista del contrato 
principal, del Concesionario, o del EPC o Consorcio Constructor. Así mismo, debe contener la 
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información requerida en el Pliego de Condiciones para efectos de la acreditación de la experiencia.  
 
B. Certificación expedida por la Entidad del contrato principal del cual se derivó el subcontrato. 
Esta certificación debe contener la información básica del contrato principal y la siguiente:  

 
I. Alcance de las obras ejecutadas en el contrato principal.  
 
II. Información en la cual se evidencie que la figura de la subcontratación es permitida en el 
marco del contrato principal. En caso de que no requiera autorización para subcontratar, el 
Proponente podrá aportar con su propuesta alguno de los siguientes documentos que den cuenta 
de esa circunstancia: i) copia del contrato o ii) certificación emitida por la Entidad, donde acredite 
que para subcontratar no se requería autorización. 
 

La información solicitada en el literal B únicamente se exige en relación con el contrato principal 
suscrito con la Entidad.   
 
En caso de que se presenten varios niveles de subcontratación, las reglas de los literales A y B aplicarán 
hasta el primer nivel de subcontratación. Para los siguientes niveles de subcontratación, la acreditación 
de la experiencia se realizará con las disposiciones establecidas en el numeral anterior. Para estos 
efectos, entiéndase el primer nivel de subcontratación como aquel contrato suscrito entre particulares, 
cuyo contrato principal del cual se deriva directamente, es el contrato estatal firmado entre una Entidad 
y un particular. 
 
Cuando el contratista directo y el subcontratista presenten ofertas en un mismo Proceso de 
Contratación, la experiencia derivada de las actividades subcontratadas solo pertenecerá al 
subcontratista. En este contexto, el contratista directo no podrá acreditar dichas actividades, por lo que 
no serán tenidas en cuenta para la verificación de la experiencia.  
 
Los Proponentes deberán advertir a la Entidad cuando en otros procesos, el contratista directo hubiera 
certificado que, dentro de su contrato, se llevó a cabo la subcontratación, por cuanto tales actividades 
no serán tenidas en cuenta para efectos de acreditación de experiencia del contratista directo. Para tal 
fin, deberán informar a la Entidad, mediante comunicación escrita, indicando el proceso en el cual el 
contratista certificó la respectiva subcontratación. 
 
La obligación de informar las situaciones de subcontratación estará en cabeza de los Proponentes y de 
ninguna manera dicha carga será de la Entidad. En aquellos casos en los que el Proponente no advierta 
tal situación, la Entidad no tendrá responsabilidad alguna por cuanto no fue avisada. En ese caso, el 
contrato se contabilizará como un todo y no se tendrá en cuenta lo relacionado con la subcontratación. 
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Cuando la Entidad haya sido advertida por alguno los Proponentes sobre situaciones de 
subcontratación, aplicará la condición indicada en el inciso segundo el numeral 1.11 del Pliego de 
Condiciones. 
 
PARA CONTRATOS ENTRE PARTICULARES 
 
Para efectos de acreditación de experiencia entre particulares, el proponente deberá aportar 
adicionalmente alguno de los documentos que se describen a continuación:  
Certificación de facturación expedida con posterioridad a la fecha de terminación del contrato emitida 
por el revisor fiscal o contador público del proponente que acredita la experiencia, según corresponda, 
con la copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios vigente, expedido por 
la Junta Central de Contadores, o los documentos equivalentes que hagan sus veces en el país donde 
se expide el documento del profesional 
 
RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL 
 
La verificación del número de contratos para acreditar la experiencia se realiza de la siguiente manera: 
 

Número de contratos con los 
cuales el proponente cumple 

la experiencia acreditada 

Valor mínimo a certificar 
(como % del Presupuesto Oficial de obra 

expresado en SMMLV) 

De 1 hasta 2 75 % 

De 3 hasta 4 120 % 

Hasta 5 150 % 

 
Si el número de contratos aportados supera los cinco (5) inicialmente previstos en este numeral, debido 
a la posibilidad de allegar contratos adicionales por tratarse de una Mipyme y/o emprendimiento y 
empresa de mujer, estos contratos adicionales, ya sean seis (6) o siete (7) -dependiendo si acredita una 
o ambas condiciones-, se tendrán en cuenta para demostrar el valor del ciento cincuenta por ciento 
(150 %) del valor del Presupuesto Oficial. 
 
La verificación se hará con base en la sumatoria de los valores totales ejecutados (incluido IVA) en 
SMMLV de los contratos que cumplan con los requisitos establecidos en este Pliego de Condiciones. 
El Proponente cumple el requisito de experiencia si la sumatoria de los valores totales ejecutados 
(incluido IVA) de los contratos expresados en SMMLV es mayor o igual al valor mínimo a certificar 
establecido en la tabla anterior. 
 
En caso de que el número de contratos con los cuales el Proponente acredita la experiencia no satisface 
el porcentaje mínimo a certificar establecido en la tabla anterior, se calificará la propuesta como no 
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hábil y el Proponente podrá subsanarla en los términos contemplados en la sección 1.6. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ASIGNACIÓN DE PUNTAJE Y CRITERIOS DE 
DESEMPATE 

 
La Entidad calificará las ofertas que hayan cumplido con los requisitos habilitantes con los siguientes 
puntajes: 

Concepto Puntaje máximo 

Oferta económica 48,50 

Factor de calidad 30 

Apoyo a la industria nacional 20 

Vinculación de personas con discapacidad 1 

Emprendimientos y empresas de mujeres 0,25 

Mipyme 0,25 

Total 100 

 
Las Entidades deberán reducir durante la evaluación de las ofertas dos puntos (2) a los Proponentes 
que se les haya impuesto una o más multas o cláusulas penales durante el último año, contado a partir 
de la fecha prevista para el cierre del proceso, sin importar la cuantía y sin perjuicio de las demás 
consecuencias derivadas del incumplimiento. Esta reducción también afectará a los Consorcios y a las 
Uniones Temporales si alguno de sus integrantes se encuentra en la situación anterior.  
 
La reducción del puntaje antes señalada no se materializará en caso de que los actos administrativos 
que hayan impuesto las multas sean objeto de medios de control jurisdiccional previstos en la Ley 1437 
de 2011 o las normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan. Además, se aplicará sin perjuicio de 
lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley 2020 de 2020. Lo anterior de conformidad con el artículo 58 de 
la Ley 2195 de 2022 y las normas que lo modifiquen, sustituyan, adicionen o reglamenten. 
 
OFERTA ECONÓMICA  
 
La forma de pago dentro del presente procedimiento de contratación corresponde a la modalidad de 
precios unitarios. 
 
Para calificar este factor se tendrá en cuenta el valor total indicado en la propuesta económica o el 
obtenido de la corrección aritmética. La propuesta económica deberá ser allegada en el Sobre No. 2. 
El valor de la propuesta económica debe presentarse en Pesos Colombianos y contemplar todos los 
costos directos e indirectos para la completa y adecuada ejecución de la obra del proceso, los riesgos y 
la administración de estos. 
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Al formular la oferta, el Proponente acepta que estarán a su cargo todos los impuestos, tasas y 
contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales 
y dentro de estos mismos niveles territoriales, los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por 
las diferentes autoridades. 
 
Los estimativos técnicos que hagan los Proponentes para la presentación de sus ofertas deben tener 
en cuenta que la ejecución del Contrato se regirá íntegramente por lo previsto en los Documentos del 
Proceso y que en sus cálculos económicos deben incluir todos los aspectos y requerimientos necesarios 
para cumplir con todas las obligaciones contractuales y asumir los riesgos previstos en dichos 
documentos. 
 
El desglose de los análisis de Precios Unitarios publicados por la Entidad es únicamente de referencia, 
constituye una guía para la preparación de la oferta. Si existe alguna duda o interrogante sobre la 
presentación de estos análisis de Precios Unitarios y el precio de estudios publicados por la Entidad, 
es deber de los Proponentes hacerlos conocer dentro del plazo establecido en el Anexo 2 – 
Cronograma para la presentación de observaciones al proyecto de Pliego de Condiciones para que la 
Entidad los pueda estudiar. 
 
IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS CONTRATOS DE OBRA 
 
 
A.I.U. 
El proponente debe calcular un AIU que contenga todos los costos en los que incurre, la organización 
del constructor para poder desarrollar la administración, los imprevistos y utilidad o beneficio 
económico que pretende percibir por la ejecución del contrato. 
El valor del A.I.U. debe expresarse en un porcentaje (%) y debe consignarlo y discriminarlo en la 
propuesta económica.  
 
Cuando el Proponente exprese el A.I.U. en porcentaje (%) y en pesos, prevalece el valor expresado en 
porcentaje (%). El porcentaje del A.I.U. que presenten los Proponentes no debe ser superior al 
porcentaje total del A.I.U establecido en el ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.. En 
consecuencia, el Proponente puede configurar libremente el porcentaje individual de la “A”, de la “I” 
y de la “U”, siempre que la sumatoria de ellos no exceda el porcentaje total definido por la Entidad en 
el ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.. 
 
Los componentes internos de la administración (A) deberán ser presentados por el adjudicatario del 
Proceso de Contratación en la oportunidad establecida en el numeral 8.1. 
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CORRECCIONES ARITMÉTICAS  
 
La Entidad solo efectuará correcciones aritméticas originadas por:  
A. Las operaciones aritméticas a que haya lugar en la propuesta económica, cuando exista un error que 
surja de un cálculo meramente aritmético cuando la operación ha sido erróneamente realizada.  
B. El ajuste al peso ya sea por exceso o por defecto de los precios unitarios contenidos en la propuesta 
económica y del valor del IVA, así: cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a punto 
cinco (0.5) se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal 
del peso sea inferior a punto cinco (0.5) se aproximará por defecto al número entero.  
La Entidad a partir del valor total corregido de las propuestas asignará el puntaje de conformidad con 
el proceso del numeral 4.1.4.  
 
PRECIO ARTIFICIALMENTE BAJO  
 
En el evento en el que el precio de una oferta, al momento de su evaluación, no parezca suficiente para 
garantizar una correcta ejecución del Contrato, de acuerdo con la información recogida durante la 
etapa de planeación y particularmente durante el estudio del sector, la Entidad aplicará el proceso 
descrito en el artículo 2.2.1.1.2.2.4. del Decreto 1082 de 2015, además podrá acudir a los parámetros 
definidos en la Guía para el manejo de ofertas artificialmente bajas en Procesos de Contratación de 
Colombia Compra Eficiente, como un criterio metodológico. 
La solicitud de justificación de precios artificialmente bajos deberá realizarse por la Entidad con 
posterioridad a la apertura del Sobre No 2 y previo a determinar el método de ponderación de las 
ofertas económicas, para ello la Entidad deberá determinar el tiempo de traslado que otorgará a los 
oferentes requeridos para que alleguen sus justificaciones.  
Por lo anterior, cuando algún oferente no responda al requerimiento de justificación de la Entidad o 
esta determine que alguna oferta económica se inmersa en un precio artificialmente bajo, se rechazará 
y, en consecuencia, no se considerará al proponente dentro del orden de elegibilidad del proceso. 
 
DETERMINACIÓN DEL MÉTODO PARA LA PONDERACIÓN DE LA PROPUESTA 
ECONÓMICA 
 
La Entidad seleccionará el método de ponderación de la propuesta económica de acuerdo con las 
siguientes alternativas: 

Concepto Método 

1 Mediana con valor absoluto 

2 Media geométrica 

3 Media aritmética baja 

4 Menor valor 

 



   
 

ESTUDIOS PREVIOS 
 

LICITACIÓN PÚBLICA 
 

                                                          ALCALDÍA LOCAL DE TEUSAQUILLO 

 

                                                      Página 62 de 156 
 

 
 

 

 
Código: GCO-GCI-F083 

Versión: 06 
Vigencia: 14 de septiembre de 2023 

Caso Hola No. 343604 

 Alcaldía Local de Teusaquillo  
Dirección: Trans. 18 Bis 38-41 
Código postal: 111311  
Tel. (601) 338 7000 Ext. 6013 
Línea gratuita: 195  
www.gobiernobogota.gov.co 

Para determinar el método de ponderación, la Entidad tomará los centavos de la Tasa de Cambio 
Representativa del Mercado (TRM), certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia (en su 
sitio web:  https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/60819)). 
 
El día de la audiencia efectiva de adjudicación, la Entidad iniciará respondiendo y resolviendo las 
observaciones presentadas al informe de evaluación, de conformidad con el numeral 2.6. Después, la 
Entidad iniciará la apertura de los sobres de las ofertas económicas, verificará, si procede, determinará 
las correcciones aritméticas y solicitará la justificación de precios artificialmente bajos a que haya lugar, 
si es necesario, la Entidad se pronunciará sobre las ofertas requeridas en los términos del numeral 4.1.3. 
Posteriormente, la Entidad definirá el método de ponderación de las propuestas de acuerdo con las 
siguientes reglas: 
 

• Una vez agotado el procedimiento anterior, la Entidad deberá pronunciarse sobre las 
propuestas que han sido rechazadas y las que se encuentran validas. Si este pronunciamiento, 
se realiza hasta las 3:00 pm, la Entidad tomará la TRM que rija para el día hábil siguiente. En 
caso contrario, cuando el pronunciamiento se dé después de las 3:00 pm, la Entidad tomará la 
TRM que rija para el segundo día hábil siguiente. 
 

En este sentido, atendiendo a las circunstancias anteriores y las particularidades de cada caso, la Entidad 
podrá optar por suspender la audiencia y reiniciarla cuando lo considere conveniente. 
Una vez definido el método de ponderación de la oferta económica el mismo seguirá rigiendo aun 
cuando la Entidad deba suspender la audiencia. 
Al momento de definir o modificar el cronograma del Proceso de Contratación la Entidad verificará 
que el día hábil siguiente a la fecha de apertura de las ofertas económicas no corresponda a un día 
festivo en Estados Unidos, con el objetivo de no afectar el proceso de definición del método de 
ponderación de las propuestas. 
El método de ponderación se determinará de acuerdo con los rangos del siguiente cuadro: 
 

Rango (inclusive) Número Método 

De 0.00 a 0.24 1 Mediana con valor absoluto 

De 0.25 a 0.49 2 Media geométrica 

De 0.50 a 0.74 3 Media aritmética baja 

De 0.75 a 0.99 4 Menor valor 

 
En todos los casos se tendrá en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido como puntaje 
y las fórmulas se aplicarán con las propuestas que no han sido rechazadas y se encuentran válidas. 
Las propuestas que al aplicar las fórmulas obtengan puntajes negativos obtienen cero (0) puntos en la 
oferta económica. 
En el evento que solo exista una oferta habilitada respecto de la cual se vaya a realizar la apertura del 

https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/60819)
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sobre No 2, la Entidad podrá prescindir de la definición de la TRM y escogencia de método de 
ponderación de la oferta económica. 
 

A. Mediana con valor absoluto 
 
La Entidad calculará el valor de la mediana con los valores de las propuestas hábiles. En esta alternativa 
se entenderá por mediana de un grupo de valores el resultado del cálculo que se obtiene a través de la 
aplicación del siguiente proceso: la Entidad ordenará los valores de las propuestas hábiles de manera 
descendente. Si el número de valores es impar, la mediana corresponde al valor central, si el número 
de valores es par, la mediana será el promedio de los dos valores centrales. 
 

Me = Mediana(V1; V2. . ; … Vm) 
Donde: 

• Vi: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

• m: Es el número total de propuestas económicas válidas recibidas por la entidad. 

• Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas económicas válidas. 
 
Bajo este método la Entidad asignará el puntaje así:  

I. Si el número de valores de las propuestas hábiles es impar, el máximo puntaje será asignado a 
la propuesta que se encuentre en el valor de la mediana. Para las otras propuestas, se utilizará 
la siguiente fórmula: 

 

Puntaje = [{1 − |
Me − Vi
Me

|} ∗ Puntaje máximo] 

Donde: 

• Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas económicas válidas. 

• Vi: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 
 

II. Si el número de valores de las propuestas hábiles es par, se asignará el máximo puntaje a la 
propuesta que se encuentre inmediatamente por debajo de la mediana. Para las otras 
propuestas, se utilizará la siguiente fórmula 

 

Puntaje = [{1 − |
VMe − Vi
VMe

|} ∗ Puntaje máximo] 

Donde: 

• VMe: Es el valor de la propuesta económica válida inmediatamente por debajo de la 
mediana. 

• Vi: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 
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B. Media Geométrica 
 
Para calcular la Media Geométrica se tomará el valor de las propuestas hábiles para el respectivo factor 
de calificación para asignar el puntaje de conformidad con el siguiente procedimiento: 
 

MG = √V1 ∗ V2 ∗ V3 ∗ … ∗ Vn
n

 

 
Donde:  

• MG: Es la media geométrica de todas las ofertas habilitadas.  

• V1: Es el valor de una propuesta habilitada. 

• Vn: Es el valor de la propuesta n habilitada.  

• n: La cantidad total de propuestas habilitadas.  
 
Para efectos de la asignación de puntaje se tendrá en cuenta lo siguiente: se otorgará el máximo puntaje 
al valor de la propuesta que se encuentre más cerca (por exceso o por defecto) al valor de la media 
geométrica calculada para el factor correspondiente. 
Las demás propuestas recibirán puntaje de acuerdo con la siguiente ecuación: 
 

Puntaje = Puntaje máximo ∗ (1 − (
|MG−Vi|

MG
)). 

Donde: 

• MG: Es la media geométrica de todas las ofertas habilitadas. 

• 𝑉𝑖: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 
 
Se tomará el valor absoluto de la diferencia entre la media geométrica y el valor total corregido de cada 
una de las propuestas. 
 

C. Media Aritmética Baja 
 
Consiste en determinar el promedio aritmético entre la propuesta válida más baja y el promedio simple 
de las ofertas hábiles para calificación económica. 

XB̅̅̅̅ =
(Vmin + X̅)

2
 

Donde: 

• Vmin: Es el valor total corregido de la propuesta válida más baja. 

• X̅: Es el promedio aritmético simple de las propuestas económicas válidas. 

• XB̅̅̅̅ : Es la media aritmética baja. 
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La Entidad procederá a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula: 
 

Puntaje =

{
 
 
 

 
 
 Puntaje máximo ∗ (1 − (

XB̅̅̅̅ − Vi

XB̅̅̅̅
))  Para valores menores o iguales a XB̅̅̅̅

 
 
 

Puntaje máximo ∗ (1 − (
| XB̅̅̅̅ − Vi |

XB̅̅̅̅
))  Para valores mayores a XB̅̅̅̅

}
 
 
 

 
 
 

 

 
Donde: 

• XB̅̅̅̅ : Es la media aritmética baja. 

• Vi: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 
 

Para efectos de ponderar propuestas cuyo valor sea mayor a 𝑋𝐵̅̅̅̅ , se tomará el valor absoluto de la 
diferencia entre la media aritmética baja y el valor total corregido de cada una de las propuestas. 
 

D. Menor Valor 
 
La Entidad otorgará el máximo puntaje a la oferta económica hábil para calificación económica de 
menor valor. 

Vmin = Mínimo (V1; V2. . ; … Vm) 
 
Donde: 

• Vi: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

• m: Es el número total de propuestas económicas válidas recibidas por la Entidad. 

• Vmin: Es el valor total corregido de la propuesta válida más baja. 
 
La Entidad procederá a ponderar las otras propuestas de acuerdo con la siguiente fórmula: 

Puntaje =
Puntaje máximo ∗ Vmin

Vi
 

Donde: 

• Vmin: Es el valor total corregido de la propuesta válida más baja. 

• Vi: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 
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FACTOR DE CALIDAD 
 
La Entidad asignará el puntaje de factor de calidad como sigue: 
 

Concepto Puntaje  

(I) Implementación Del Programa De Gerencia De Proyectos; 
(II) Disponibilidad Y Condiciones Funcionales De La Maquinaria De 

Obra; 
(III) Presentación De Un Plan De Calidad 

10 

(I) Criterio ambiental (15) 
(II) Criterio Social (5) 

20 

Total 30 

 
Las Entidades deben consultar y analizar las anotaciones vigentes que reposen en el Registro Nacional 
de Obras Civiles Inconclusas, de que trata la Ley 2020 de 2020. En el evento que las personas naturales 
o jurídicas, nacionales o extranjeras domiciliadas o con Sucursal en Colombia, o integrantes de 
Proponentes Plurales, cuenten con alguna anotación vigente de obra civil inconclusa, en el mencionado 
registro, se descontará un (1) punto de la sumatoria obtenida en relación con el factor de calidad.  
En todo caso, no se descontará el puntaje en los términos previstos en el inciso anterior cuando el 
Proponente no oferte el factor de calidad, por lo que éste obtendrá cero (0) puntos en este criterio de 
evaluación. En esta circunstancia, la Entidad no podrá reducir el puntaje de la sumatoria obtenida en 
los demás factores de ponderación. 
 
IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE GERENCIA DE PROYECTOS 
 
Teniendo en cuenta la naturaleza, complejidad técnica, alcance y valor del presente contrato, la Entidad 
considera necesario exigir al futuro contratista la implementación de un Programa de Gerencia de 
Proyectos, concebido como un instrumento integral de planificación, coordinación, seguimiento, 
control y gestión de las actividades requeridas para la adecuada ejecución del objeto contractual. 
 
El contrato contempla la ejecución de las obras de reforzamiento estructural, adecuación, terminación, 
recuperación y puesta en funcionamiento del edificio destinado a la nueva sede de la Alcaldía Local de 
Teusaquillo, ubicado en la Avenida Carrera 30 No. 40A-14 de Bogotá D.C., conforme a los estudios, 
diseños, diagnósticos técnicos, especificaciones técnicas, licencia de construcción vigente y demás 
documentos que hacen parte integral del procedimiento de selección. 
 
La ejecución de este proyecto comprende la articulación simultánea de múltiples especialidades 
técnicas, entre ellas las correspondientes a las disciplinas estructural, arquitectónica, geotécnica, 
hidráulica, sanitaria, eléctrica, voz y datos, redes especiales, acabados, seguridad humana, sistemas de 
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protección contra incendios, urbanismo y demás componentes necesarios para garantizar la 
culminación y puesta en funcionamiento de la edificación, circunstancia que exige una coordinación 
permanente entre los diferentes frentes de trabajo y una administración técnica integral del proyecto. 
 
Es así que, el Programa de Gerencia de Proyectos garantiza la adecuada programación, ejecución, 
seguimiento y control de las actividades contractuales, permitiendo identificar oportunamente riesgos, 
coordinar la interacción entre las diferentes especialidades, monitorear el cumplimiento del 
cronograma, controlar la ejecución presupuestal, gestionar los cambios que eventualmente deban ser 
autorizados por la Entidad y adoptar medidas preventivas y correctivas que contribuyan al 
cumplimiento de los objetivos del contrato. 
 
Su implementación encuentra fundamento en el principio de planeación, previsto en la Ley 80 de 1993 
y desarrollado por el Decreto 1082 de 2015, conforme al cual las entidades estatales deben estructurar 
mecanismos que permitan asegurar la adecuada ejecución del contrato, el cumplimiento de los fines 
estatales, la utilización eficiente de los recursos públicos y la mitigación de los riesgos asociados al 
desarrollo del proyecto. 
 
Asimismo, esta exigencia resulta coherente con los principios de economía, responsabilidad, eficacia, 
coordinación, transparencia y selección objetiva, en la medida en que dota a la Entidad y a la 
interventoría de un instrumento técnico que facilita el seguimiento permanente del contrato, fortalece 
la toma de decisiones durante la ejecución de la obra y permite verificar el cumplimiento de los hitos 
contractuales, la calidad de los trabajos ejecutados y la correcta administración de los recursos públicos. 
La implementación del Programa de Gerencia de Proyectos no constituye una obligación ajena al 
objeto contractual ni una carga desproporcionada para el contratista. Por el contrario, corresponde a 
una práctica de gestión ampliamente reconocida para proyectos de infraestructura de alta complejidad, 
orientada a garantizar la integración de todos los componentes técnicos, administrativos, financieros, 
ambientales y de seguridad requeridos para la ejecución exitosa del proyecto. 
 
En consecuencia, la Entidad considera plenamente justificada su exigencia, por cuanto es un 
mecanismo idóneo para fortalecer la dirección y el control integral del contrato, reducir la probabilidad 
de desviaciones en plazo, costo y calidad, optimizar la coordinación entre los distintos actores que 
intervienen en la ejecución de la obra y contribuir al cumplimiento oportuno del objeto contractual, 
asegurando que la nueva sede de la Alcaldía Local de Teusaquillo entre en operación en las condiciones 
técnicas, funcionales y de seguridad previstas en los estudios y diseños aprobados 
 
Razón a lo anterior, La Entidad asignará cuatro (4) puntos al proponente que se comprometa a 
instaurar un programa de gerencia de proyectos mediante la suscripción del Formato 7A – Programa 
de gerencia de proyectos, en el cual bajo la gravedad de juramento conste el compromiso que en este 
sentido asume.  
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Para efectos del presente Proceso de Selección, por gerencia de proyectos se entiende la aplicación de 
conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a las actividades del proyecto para cumplir con los 
requisitos de este, lo cual se logra mediante la aplicación de procesos de gerencia de proyectos en las 
fases de inicio, planificación, ejecución, monitoreo, control, y cierre del proyecto. La gerencia de 
proyectos requiere: identificar requisitos; abordar las diversas necesidades, inquietudes y expectativas 
de los interesados; equilibrar las contingencias que se relacionan entre otros aspectos con el alcance, la 
calidad, el cronograma, el presupuesto, los recursos y el riesgo. 
 
Para la ejecución del Contrato, el adjudicatario deberá instaurar el programa de Gerencia de Proyectos 
y contar con un profesional tiempo completo en las áreas de la ingeniería o la arquitectura, con 
matrícula profesional vigente, que cumpla con las siguientes condiciones establecidas. 
Para acreditar lo anterior, el adjudicatario deberá aportar copia del acta de grado y/o diploma que 
certifique que el profesional es Ingeniero y/o Arquitecto, así como certificación o credencial PMP 
vigente. Adicionalmente, deberá presentar certificaciones o Contratos en los que se evidencie la 
experiencia solicitada en gerencia de proyectos. 
 
Para acreditar lo anterior, el adjudicatario deberá aportar copia del acta de grado y/o diploma que 
certifique que el profesional es ingeniero y/o arquitecto, así como copia de los títulos de postgrado, 
acreditados mediante copia de los diplomas y/o actas de grado. Adicionalmente, deberá presentar 
certificaciones o contratos en los que se evidencie la experiencia solicitada en gerencia de proyectos. 
Cuando la Especialización, Maestría o Doctorado no sea específica en Gerencia de Proyectos, se deberá 
aportar copia del pénsum académico, plan de estudios y certificación de la Universidad en la cual se 
indique que los estudios adelantados guardan equivalencia con los de una Gerencia de Proyecto.  
 
Para efectos del presente Pliego, se entiende pénsum académico, como el documento que contiene 
todas las asignaturas o materias que componen el plan de estudio de una determinada carrera.  
 
Para efectos de la equivalencia, el pénsum académico deberá contener como mínimo estudios en las 
áreas de: 
 

• Formulación, Evaluación o Gestión de Proyectos 

• Gerencia del talento humano 

• Principios de administración de proyectos (Planeación, organización, dirección y control)  

• Planeación Estratégica 

• Finanzas 
 
El programa de Gerencia de Proyectos estará sujeto al seguimiento de la interventoría durante la 
ejecución del Contrato.  
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En el evento de que el título académico haya sido obtenido en el extranjero, el Proponente deberá 
acreditar la convalidación de dicho título ante el Ministerio de Educación Nacional, de conformidad 
con lo establecido en la Sección 0. 
 
Para efectos de estimar el tiempo de experiencia como coordinador, gerente, líder o director de 
proyectos de Infraestructura Social se tendrá en consideración el tiempo transcurrido entre la fecha de 
inicio y de terminación indicada en las certificaciones presentadas, independientemente de su 
dedicación. En el evento de que existan traslapos de tiempo, solamente se tendrá en cuenta una vez el 
tiempo traslapado. 
 
DISPONIBILIDAD Y CONDICIONES FUNCIONALES DE LA MAQUINARIA DE 
OBRA 
 
La Entidad considera necesario exigir al futuro contratista la acreditación de la disponibilidad y de las 
condiciones funcionales de la maquinaria y equipos de construcción requeridos para la ejecución del 
contrato, como un requisito orientado a garantizar la adecuada capacidad operativa para desarrollar las 
actividades propias del objeto contractual. 
 
El presente proceso tiene por objeto contratar la ejecución de las obras de reforzamiento estructural, 
adecuación, terminación, recuperación y puesta en funcionamiento del edificio destinado a la nueva 
sede de la Alcaldía Local de Teusaquillo, ubicado en la Avenida Carrera 30 No. 40A-14 de Bogotá D.C., 
de conformidad con los estudios, diseños, diagnósticos técnicos, especificaciones técnicas, licencia de 
construcción vigente y demás documentos que hacen parte integral del procedimiento de selección. 
 
La ejecución de este proyecto demanda el desarrollo de actividades constructivas de alta complejidad, 
que comprenden, entre otras, labores de reforzamiento estructural, demoliciones controladas, retiro e 
instalación de elementos constructivos, movimiento y elevación de materiales, ejecución de obras 
civiles, instalación de redes técnicas, acabados especializados y puesta en funcionamiento de los 
diferentes sistemas que conforman la edificación. Estas actividades requieren el empleo permanente y 
oportuno de maquinaria, equipos y herramientas especializados, cuya disponibilidad resulta 
determinante para garantizar el cumplimiento de las obligaciones contractuales. 
 
Es por ello, que la Entidad debe verificar que el futuro contratista cuente con los recursos técnicos 
necesarios para atender simultáneamente los diferentes frentes de obra previstos en la programación 
de ejecución, evitando interrupciones, retrasos o afectaciones derivadas de la indisponibilidad de 
maquinaria básica para el desarrollo de las actividades constructivas. 
 
La exigencia de acreditar la disponibilidad de la maquinaria no se limita a demostrar la existencia de 
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determinados equipos, sino que comprende la obligación de garantizar que estos se encuentren en 
condiciones óptimas de funcionamiento, mantenimiento, seguridad y operatividad, de manera que 
puedan ser utilizados de forma continua durante la ejecución del contrato, conforme a las 
especificaciones técnicas del proyecto, la normatividad aplicable en materia de seguridad industrial y 
salud en el trabajo y las obligaciones derivadas del contrato. 
 
Esta condición encuentra fundamento en los principios de planeación, economía, responsabilidad, 
eficacia y selección objetiva, previstos en la Ley 80 de 1993 y desarrollados por el Decreto 1082 de 
2015, en la medida en que permite a la Entidad verificar, desde la etapa precontractual, que el futuro 
contratista dispone de la capacidad técnica y logística necesaria para ejecutar el proyecto dentro de los 
plazos establecidos, con los niveles de calidad exigidos y minimizando los riesgos asociados a la 
ejecución de la obra. 
 
Adicionalmente, la disponibilidad efectiva de la maquinaria constituye un mecanismo de gestión del 
riesgo contractual, toda vez que disminuye la probabilidad de suspensiones, ampliaciones injustificadas 
del plazo, disminución de los rendimientos de obra, incumplimientos del cronograma y mayores costos 
derivados de la falta de equipos indispensables para la ejecución de las actividades programadas. 
 
Tratándose de la culminación y puesta en funcionamiento de una edificación pública de trece (13) 
niveles y tres (3) sótanos, cuya ejecución involucra la intervención coordinada de múltiples 
especialidades constructivas y técnicas, resulta indispensable que el contratista garantice la 
disponibilidad permanente de los equipos necesarios para atender las diferentes etapas del proyecto, 
de conformidad con la programación de obra y las exigencias derivadas de los estudios y diseños 
aprobados. 
 
Así las cosas, la Entidad considera plenamente justificada la exigencia de acreditar la disponibilidad y 
las condiciones funcionales de la maquinaria de obra, por cuanto es un mecanismo objetivo y 
proporcional para verificar la capacidad técnica y operativa del futuro contratista, fortalecer la adecuada 
ejecución del contrato, facilitar el cumplimiento del cronograma de obra y contribuir al logro de los 
fines perseguidos con la presente contratación, garantizando la entrega de la nueva sede de la Alcaldía 
Local de Teusaquillo en condiciones de calidad, seguridad, funcionalidad y oportunidad. 
 
Razón a lo anterior, la Entidad asignará tres (3) puntos al Proponente que se comprometa a utilizar 
maquinaria con una edad menor a veinte (20) años mediante la suscripción del Formato 7B - 
Disponibilidad y condiciones funcionales de la maquinaria de obra. En caso de que la maquinaria haya 
sido repotenciada, los veinte (20) años cuentan desde la fecha de repotenciación de la máquina.  
 
Se asignará cero (0) puntos al Proponente que no ofrezca la maquinaria en las condiciones requeridas 
o la ofrezca sin cumplir con las exigencias dispuestas en este Pliego de Condiciones.  
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La verificación de este ofrecimiento se hará por parte de la interventoría en la ejecución del Contrato. 
En virtud de lo anterior, el adjudicatario del Proceso de contratación deberá acreditar que la maquinaria 
se encuentra en las condiciones aquí descritas, para lo cual, allegará el documento idóneo. 
 
PRESENTACIÓN DE UN PLAN DE CALIDAD 
 
Luego de hacer un análisis de conveniencia y oportunidad, la Entidad considera necesario exigir al 
futuro contratista la presentación de un Plan de Calidad, elaborado conforme a los lineamientos 
establecidos en la NTC ISO 9001:2015, la NTC ISO 10005:2018, o aquellas normas que las 
modifiquen, adicionen o sustituyan, como un instrumento de planificación y control orientado a 
garantizar la adecuada ejecución del objeto contractual y el cumplimiento de las especificaciones 
técnicas del proyecto. 
 
El presente procedimiento de selección tiene por objeto contratar la ejecución de las obras de 
reforzamiento estructural, adecuación, terminación, recuperación y puesta en funcionamiento del 
edificio destinado a la nueva sede de la Alcaldía Local de Teusaquillo, ubicado en la Avenida Carrera 
30 No. 40A-14 de Bogotá D.C., de conformidad con los estudios, diseños, diagnósticos técnicos, 
especificaciones técnicas, licencia de construcción vigente y demás documentos que hacen parte 
integral del procedimiento de selección. 
 
La naturaleza del proyecto implica la ejecución coordinada de actividades constructivas de alta 
complejidad técnica, que involucran la interacción de múltiples disciplinas, procesos constructivos, 
materiales, equipos y sistemas especializados, cuyo resultado final debe garantizar el cumplimiento de 
las condiciones de estabilidad estructural, funcionalidad, seguridad, habitabilidad, operatividad y 
calidad exigidas para una edificación pública destinada a la prestación de servicios institucionales. 
 
La implementación de un Plan de Calidad es una herramienta de gestión que permite establecer, de 
manera previa al inicio de la ejecución contractual, la metodología mediante la cual el contratista 
planificará, ejecutará, verificará y controlará los procesos necesarios para asegurar que cada actividad 
constructiva se desarrolle conforme a los requisitos contractuales, las especificaciones técnicas, los 
diseños aprobados, la normativa aplicable y los criterios de aceptación definidos para el proyecto. 
 
El Plan de Calidad deberá integrar procedimientos claros para el control de materiales, equipos, 
procesos constructivos, inspecciones, ensayos, verificación de productos, tratamiento de no 
conformidades, acciones correctivas y preventivas, control documental, trazabilidad de los registros de 
calidad y mecanismos de mejora continua durante la ejecución de la obra, permitiendo a la Entidad y 
a la interventoría efectuar un seguimiento objetivo y permanente del cumplimiento de las obligaciones 
contractuales. 



   
 

ESTUDIOS PREVIOS 
 

LICITACIÓN PÚBLICA 
 

                                                          ALCALDÍA LOCAL DE TEUSAQUILLO 

 

                                                      Página 72 de 156 
 

 
 

 

 
Código: GCO-GCI-F083 

Versión: 06 
Vigencia: 14 de septiembre de 2023 

Caso Hola No. 343604 

 Alcaldía Local de Teusaquillo  
Dirección: Trans. 18 Bis 38-41 
Código postal: 111311  
Tel. (601) 338 7000 Ext. 6013 
Línea gratuita: 195  
www.gobiernobogota.gov.co 

 
La exigencia de este documento encuentra fundamento en los principios de planeación, 
responsabilidad, economía, eficacia y selección objetiva previstos en la Ley 80 de 1993 y desarrollados 
por el Decreto 1082 de 2015, en la medida en que constituye una herramienta preventiva para gestionar 
los riesgos asociados a la ejecución del contrato, reducir la probabilidad de reprocesos, defectos 
constructivos, incumplimientos técnicos y controversias derivadas de la falta de control sobre los 
procesos de construcción. 
 
Asimismo, la utilización de los lineamientos contenidos en la NTC ISO 9001:2015 y la NTC ISO 
10005:2018 responde a estándares ampliamente reconocidos para la gestión de la calidad y la 
elaboración de planes de calidad en proyectos específicos, proporcionando una metodología 
estructurada para definir responsabilidades, recursos, controles, criterios de aceptación, seguimiento y 
mejora continua, sin que ello implique exigir al contratista la certificación de un sistema de gestión de 
calidad como requisito habilitante o factor de evaluación. 
 
La exigencia de presentar un Plan de Calidad elaborado conforme a dichos lineamientos resulta 
objetiva, razonable y proporcional frente a la naturaleza y complejidad del contrato, por cuanto 
fortalece los mecanismos de aseguramiento de la calidad durante la ejecución de la obra, facilita las 
actividades de supervisión e interventoría, promueve la adecuada administración de los recursos 
públicos y contribuye a garantizar que la nueva sede de la Alcaldía Local de Teusaquillo sea entregada 
en condiciones de calidad, seguridad, funcionalidad y durabilidad acordes con los fines perseguidos 
por la presente contratación. 
 
 
Razón a lo anterior, la Entidad asignará tres (3) puntos al proponente que se comprometa a presentar 
un Plan de Calidad específico para el proyecto, elaborado conforme a los parámetros establecidos en 
la última actualización de las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018, o la que las 
modifique o complemente, mediante la suscripción del Formato 7C - Plan de calidad.  
 
La interventoría verificará el cumplimiento de este criterio conforme a lo establecido en las normas 
mencionadas sin requerir la presentación de certificación alguna. 
 
El Plan de Calidad se elaborará en relación con el proyecto a ejecutar, por lo que el proponente no 
debe presentar ningún certificado de gestión de calidad. Sin embargo, para elaborar el Plan de Calidad 
debe tener en cuenta las normas técnicas señaladas en el primer párrafo de este numeral. 
 
CRITERIOS AMBIENTALES Y SOCIALES 
 
La Entidad asignará un puntaje de quince (15) puntos al proponente que se comprometa a ofrecer 
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alguno de los elementos que conforman el criterio ambiental y cinco (5) puntos al proponente que se 
comprometa a ofrecer alguno de los elementos que conforman el criterio social, para un total de veinte 
puntos por este concepto, como se desarrolla a continuación:   
 
CRITERIOS AMBIENTALES 
 
La Entidad asignará un puntaje de quince (15) puntos al proponente que se comprometa a ofrecer 
alguno de los elementos que conforman el factor de sostenibilidad técnico ambiental, mediante la 
suscripción del Formato 12 A - Criterio ambiental, en el cual bajo la gravedad de juramento conste el 
compromiso que asume y el ofrecimiento realizado. Los ofrecimientos efectuados serán opcionales 
para los Proponentes que producto del análisis hecho se encuentren en la capacidad de materializarlos 
y cumplirlos, por lo que los Proponentes que no presenten el Formato 12 A- Criterio ambiental no 
serán acreedores de puntaje por este criterio.  
 
Las medidas implementadas en este criterio son por cuenta y riesgo del Proponente y, una vez 
ofrecidos, tendrán el carácter de obligación contractual. Por lo tanto, será objeto de vigilancia por la 
interventoría en la ejecución del Contrato de obra.  
 
Para la obtención de puntaje por este criterio, se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones:  
 

I. Los costos asociados a la implementación de los elementos que componen este factor serán 
asumidos por el Contratista.  

 
II. La verificación del ofrecimiento se hará por parte de la interventoría en la ejecución del 

Contrato.  
 
III. Si el Contratista durante la ejecución del contrato no cumple con estos compromisos, que se 

convierten en obligaciones contractuales, la Entidad podrá acudir a las multas para conminar 
al Contratista a su cumplimiento, o clausula penal de acuerdo con lo pactado en el Contrato. 

 
IV. Las actividades derivadas del ofrecimiento realizado son adicionales a aquellas propias de la 

ejecución del Contrato de obra y del cumplimiento de las obligaciones impuestas por las 
autorizaciones, permisos, licencias ambientales, licencias de construcción, planes de manejo 
ambiental, planes de ordenamiento territorial, para el desarrollo de la obra. 

 
Para la acreditación del compromiso y asignación de puntaje el proponente deberá presentar el 
Formato 12 A– Criterio Ambiental, debidamente suscrito y bajo la gravedad de juramento conste el 
compromiso que en este sentido asume, de realizar las siguientes actividades: 
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Opción 2: Para Procesos de Contratación cuyo Presupuesto Oficial se enmarque en los terceros y 
cuartos rangos establecidos en las matrices de experiencia de cada Subsector, así: 
 

Subsector Rango de cuantía 

Educativo Entre 1.501 y 5.000 SMMLV 

Salud Entre 1.501 y 8.000 SMMLV 

Cultura, recreación y deporte Entre 1001 y 3.500 SMMLV 

Institucional de Servicio 
Público 

Entre 1,001 y 10.000 SMMLV 

Institucional de Seguridad 
Pública - (Inc. Sitios de 

reclusión) 

Entre 2.501 y 20.000 SMMLV 

Vivienda Entre 1,501 y 5.000 SMMLV 

 
i) Establecer, medir y hacer seguimiento a un indicador de impacto ambiental adicional a los 

establecidos en el Plan de Manejo Ambiental - PMA y/o licencia ambiental y/o demás 
instrumentos definidos por la Normatividad y/o Autoridad Ambiental.  
 

Nota 17: Es importante aclarar que esta opción es adicional a lo que pueda solicitarse en un permiso, 
plan de manejo o licencia ambiental. Es decir, es adicional al cumplimiento normativo y de obligaciones 
ambientales establecidos por la autoridad ambiental que corresponda. 
 
ii) Contar con un programa de transporte sostenible, donde se establezcan de manera evidenciable, a 
través de metas e indicadores, medidas que contengan entre otros, algunos aspectos relacionados con 
diversificación de modos de transporte como por ejemplo: combinación con el sistema público, 
vehículos compartidos, sistemas de movilidad activa puede ser uso de bicicletas, patinetas o incluso 
caminar, de ser posible uso de tecnologías limpias y vehículos de bajas emisiones o uso compartido de 
vehículos y promover opciones de transporte seguro y aspectos de conducción eficiente, entre otros. 
 
iii) Contar con un programa de reciclaje y gestión integral de residuos (ordinarios, aprovechables, 
orgánicos, residuos de aparatos eléctricos y electrónicos-RAEES), donde se establezcan de manera 
evidenciable a través de metas e indicadores, las medidas implementadas de reciclaje y/o reutilización 
de residuos y su adecuada gestión. Durante la ejecución del proyecto tendrá que presentar el 
documento “Programa de reciclaje y gestión integral de residuos”, donde se evidencien las metas e 
indicadores, principalmente de reciclaje. 
 
iv) Asegurar la gestión adecuada de los residuos (ordinarios, aprovechables, residuos de aparatos 
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eléctricos y electrónicos-RAEES) generados durante la prestación del servicio de obra en el marco de 
la normatividad vigente y aplicable, así como toda aquella que la modifique o la sustituya. Durante la 
ejecución del proyecto tendrá que entregar actas o documentos que evidencien la gestión de residuos 
efectuada durante la ejecución del contrato. 
 
v) Usar durante la ejecución de las obras, en las zonas de campamentos y/o frentes de obra, fuentes 
de energía renovables, eficientes y/o energías alternativas; por ejemplo, paneles solares, iluminación 
LED, entre otras, garantizando la adecuada utilización y disposición de los recursos empleados.   
 
CRITERIO SOCIAL  
 
La Entidad asignará cinco (5) puntos al proponente que se comprometa a vincular durante toda la 
ejecución del contrato al menos tres (3) personas que pertenezcan a alguno de los tipos poblacionales 
que se listan en este numeral, para ello el proponente deberá presentar el Formato 12B– Criterio social, 
en el cual bajo la gravedad de juramento conste el compromiso que en este sentido asume. 
 
El adjudicatario del proceso vinculará personas, durante toda la ejecución del contrato, que pertenezcan 
a uno o algunos de los siguientes tipos poblacionales: 
 

1. Mujer Cabeza de Familia 
2. Mujer Víctima de Violencia Intrafamiliar 
3. Persona que no sean beneficiarios de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y que 

hayan cumplido el requisito de edad de pensión establecido en la ley 
4. Persona perteneciente a población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom 

o gitana. 
5. Persona en proceso de reintegración o reincorporación, y miembros o exmiembros de la fuerza 

pública comparecientes ante la Jurisdicción Especial para la Paz- JEP 
6. Persona pospenada, o aquellas personas que se encuentren cumpliendo pena con permiso de 

trabajo, libertad condicional o suspensión provisional de pena con autorización de trabajo 
7. Víctima de conflicto armado  
8. Sujetos de especial protección constitucional  
9. En condición de pobreza extrema  

 

Subsector Rango De Cuantía Número de personas 
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Educativo, Salud, 
Cultura, recreación y 

deporte, Institucional de 
Servicio Público y 

vivienda 

 
 

Entre 8.001 y 10.000 SMMLV 

 
 

3 

 
Durante la totalidad de la ejecución del Contrato, el Proponente deberá acreditar al Interventor y/o 
supervisor, el cumplimiento de este compromiso aportando el contrato laboral o documento que 
soporte la vinculación y planillas de aportes a seguridad social de la persona o personas vinculadas por 
este criterio. 
 
Adicional a lo anterior, para probar la condición de este tipo poblacional, en lo que refiere a los listados 
en los numerales 1 al 9, se deberá aportar alguno de los documentos establecidos en el numeral 4.8 del 
presente documento, para el caso de la persona o personas listadas en el numeral 6 deberá aportar 
certificación emitida por autoridad penitenciaria o judicial donde se acredite la calidad en la que se 
encuentra la persona.  
 
Nota 19: Para el cumplimiento de este criterio durante la ejecución contractual, la Entidad deberá 
incluir una obligación adicional a la establecida en el numeral segundo de la cláusula novena del Anexo 
4 – Minuta del Contrato. Por lo cual al ofrecer este ponderable, el Proponente se está comprometiendo 
con una obligación adicional y diferente a la contenida en el artículo 2.2.1.2.4.2.16 del Decreto 1082 
de 2015.   
 
Nota 20: Para los efectos previstos en el presente artículo, los sujetos de especial protección 
constitucional son aquellas personas que debido a su particular condición física, psicológica o social 
merecen una acción positiva estatal para efectos de lograr una igualdad real y efectiva.  Serán sujetos 
de especial protección constitucional los identificados por la Ley o la jurisprudencia de esta manera. 
 
Nota 21: La condición de los sujetos de especial protección constitucional que no se encuentre definida 
en este documento tipo deberá ser acreditada de conformidad con lo determinado por la ley y la 
jurisprudencia en ausencia de norma aplicable. 
 
Nota 22: El oferente no puede obtener dos puntajes por la acreditación de una misma población. Por 
ejemplo, obtener puntaje por el concepto de “vinculación de personas con discapacidad” del numeral 
4.4 y a su vez, vincular a personas en condición de discapacidad por ser sujetos de especial protección 
constitucional y obtener de esa forma el puntaje por el criterio social.  
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APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 
 
Los Proponentes pueden obtener puntaje de apoyo a la industria nacional por: i) Servicios Nacionales 
o con Trato Nacional o por ii) la incorporación de componente nacional en servicios extranjeros. La 
Entidad en ningún caso otorgará simultáneamente el puntaje por ambos aspectos. 
 
Los puntajes para estimular a la industria nacional se relacionan en la siguiente tabla: 
 

Concepto Puntaje 

Promoción de Servicios 
Nacionales o con Trato 

Nacional 
20 

Incorporación de componente 
nacional en servicios 

extranjeros 
5 

 
PROMOCIÓN DE SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL 
 
En los contratos que deban cumplirse en Colombia, el servicio es nacional cuando además de ofertarse 
por una persona natural colombiana o por un residente en Colombia, por una persona jurídica 
constituida de conformidad con la legislación colombiana o por un Proponente Plural conformado 
por estos o por estos y un extranjero con Trato Nacional, (i) usa el o los bienes nacionales relevantes 
definidos por la Entidad para el desarrollo de la obra o (ii) vincula el porcentaje mínimo de personal 
colombiano, según corresponda. 
 
En los contratos que no deban cumplirse en Colombia, que sean prestados en el extranjero y estén 
sometidos a la legislación colombiana, un servicio es colombiano si es prestado por una persona natural 
colombiana o por un residente en Colombia, por una persona jurídica constituida de conformidad con 
la legislación colombiana o por un Proponente Plural conformado por estos, sin que sea necesario el 
uso de bienes colombianos o la vinculación de personal colombiano. 
 
En el caso de los Proponentes extranjeros con trato nacional que participen en el Proceso de 
Contratación de manera singular o mediante la conformación de un Proponente Plural podrán definir 
si aplican las reglas previstas en este numeral o, si, por el contrario, deciden acogerse a la regla de origen 
de su país. Para definir la regla aplicable al proceso, el Proponente extranjero con trato nacional así lo 
manifestará con el diligenciamiento de la opción 3 del Formato 9A – Promoción de Servicios 
Nacionales o con Trato Nacional. En el caso que no se diligencie la opción 3 del Formato 9A – 
Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional, la Entidad deberá evaluar la oferta de 
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acuerdo con las reglas previstas en este numeral.  
 
Según el presupuesto oficial los bienes relevantes que se van a emplear en la ejecución del contrato de 
obra producto del presente proceso de contratación corresponden a: Muros, Acero, pisos, Cubierta y 
Muebles  
 
De conformidad con la consulta del Registro de Productores de Bienes Nacionales, realizada en fecha 
14 de octubre de 2026, se determinó que dentro de los bienes relevantes para el desarrollo de la obra 
se encuentran: MUROS, ACERO, PISOS, CUBIERTA Y MUEBLES, los cuales están incluidos en 
dicho registro de conformidad con el numeral 3 del artículo 2.2.1.2.4.2.9. del Decreto 1082 de 2015 y 
dando aplicabilidad a la metodología indicada por Colombia compra eficiente para Identificar dentro 
del Presupuesto Oficial los bienes o insumos requeridos para la ejecución del proyecto. 
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En ese sentido, dando aplicabilidad a la metodología para identificar los bienes nacionales relevantes 
descritos en la “Guía para aplicar el apoyo o promoción a la Industria Nacional”, se pudo determinar 
que ninguno de los bienes relevantes que se van a emplear en la ejecución del contrato, está en la 
condición de que su porcentaje de participación sea igual al promedio calculado, como se muestra a 
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continuación: 
 

1. Calcular el valor parcial de los bienes o insumos identificados, para lo cual se deberá 
multiplicar el valor unitario de cada uno por la cantidad requerida. 

2. Calcular el valor total realizando la sumatoria de los valores parciales de los bienes o insumos 
requeridos en el proyecto. 

 
3. Determinar el porcentaje de participación de cada bien o insumo usando su valor parcial divido 

por el valor total, cociente que deberá ser multiplicado por cien (100). Para esto se aplicará 
la siguiente fórmula: 

 
 

4. Determinar el porcentaje acumulado entendido como la sumatoria de los porcentajes de 
participación definidos en el numeral anterior. Para lo cual, se sugiere, organizar los bienes 
en una tabla, en orden descendente según su porcentaje de participación, disponiendo una fila 
por cada bien, una columna para el nombre o descripción del bien, otra para el porcentaje 
de participación y otra en la que se consignará el porcentaje acumulado. 

 
Al bien o insumo que tiene la mayor participación, es decir, el que ocupa el primer lugar en el listado, 
le corresponderá como porcentaje acumulado el valor asignado como porcentaje de participación. Para el 
segundo bien el porcentaje acumulado será la suma de su porcentaje de participación con el porcentaje 
acumulado   asignado al bien que lo antecede en el listado. Del mismo modo, para el tercer bien el 
porcentaje acumulado será la suma de su porcentaje de participación con el porcentaje acumulado calculado 
para el anterior bien, y así sucesivamente deberá procederse respecto de los demás bienes hasta 
completar todos los porcentajes acumulados. Para mayor claridad se aplicará la siguiente fórmula. 
 

 

Donde   𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 (%)𝑖     son las frecuencias acumuladas o porcentaje de participación (%) 
calculado. 
 

5. Identificar los bienes o insumos cuyo porcentaje acumulado esté dentro del ochenta por 
ciento (80%) o un valor aproximado por debajo. 
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6. Identificar los bienes o insumos que cumplan con la condición anterior y en relación con 
estos se calculará el promedio de su porcentaje de participación. El promedio se calculará 
realizando la sumatoria de los porcentajes de participación de cada bien, resultado que 
luego se dividirá entre el número de bienes que se promedian. 

 
7. Los bienes relevantes serán aquellos cuyo porcentaje de participación sea igual o superior 

al promedio calculado en el paso anterior. 
 

8. Verificar si uno o varios bienes que cumplan con lo previsto en el numeral anterior se 
encuentran incluidos en el Registro de Productores de Bienes Nacionales, en los términos 
del Decreto 2680 de 2009. De estar incorporados, la Entidad Estatal verificará al momento 
de publicar el pliego de condiciones definitivo que el registro del bien o insumo esté 
vigente hasta una fecha posterior a la del cierre del proceso. Para tal efecto, se entiende 
por fecha del cierre la publicada en el pliego de condiciones definitivo. Verificada la fecha 
de registro de estos bienes estos serán los que incluya en el numeral 4.3.1 del Pliego de 
Condiciones. 

 
9. Si ninguno de los bienes relevantes está incluido en el Registro de Productores de Bienes 

Nacionales, la Entidad Estatal otorgará el puntaje a los Proponentes que se comprometan 
a vincular un porcentaje de empleados o contratistas por prestación de servicios 
colombianos de al menos el del personal requerido para el cumplimiento del contrato. 
 

 

 
 
Así las cosas, una vez la entidad aplicó la regla expuesta se obtuvo como resultado, con base a que estos 
bienes se encuentran en el registro nacional de bienes relevantes, pero ninguno supera el porcentaje 
promedio calculado, no se tendrán en cuenta los bienes relevantes para el puntaje por Promoción de 
Servicios Naciones, en relación a que no existe algún insumo que supere el promedio y el cual debe ser 

PISOS  M2 $ 284.541.587,00 46,20% 46,20%

ACERO  KG $ 101.576.578,00 16,49% 62,70%

CUBIERTA  M2 $ 90.635.705,00 14,72% 77,41%

MUEBLES GLB $ 71.458.920,00 11,60% 89,02%

MUROS M2 $ 67.634.194,00 10,98% 100,00%

$ 615.846.984,00

MATERIALES E INSUMOS RELEVANTES

OBJETO: Contratar l a ejecución de l as obras de reforzamiento estructural , adecuación, terminación,

recuperación y puesta en funcionamiento del  edi f i ci o dest i nado a l a nueva sede de l a A l cald í a Local  de 

Teusaqui l l o , ubi cado en l a Avenida Car rera 30 No. 40A-14 de Bogotá D.C. , de conformidad con los

estudios, d i seños, d i agnóst i cos técni cos, especi f i caciones técni cas, l i cenci a de construcción vigente y

demás documentos que hacen par te i n tegral  del  procedimiento de sel ección

TOTAL

MATERIALES  (DESCRIPCION) UNIDAD VALOR TOTAL % DE PARTICIPACION % ACUMULADO PROMEDIO

62,10%
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catalogado con bien relevante, En ese orden de ideas, no siendo posible acoger la opción 1 propuesta 
por la Guía para aplicar el apoyo o promoción a la Industria Nacional, para asignar el puntaje por 
APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL, se optará por le opción número 2. 
 
Opción 2.  
Por tal motivo, se otorgará el puntaje de apoyo a la industria nacional a los Proponentes que se 
comprometan a vincular al desarrollo del objeto contractual un porcentaje de empleados o contratistas 
por prestación de servicios colombianos, de al menos el noventa y seis por ciento (96 %), sin perjuicio 
de incluir uno superior del personal requerido para el cumplimiento del contrato.  
 
En el caso de Proponentes Plurales todos, varios o cualquiera de sus integrantes podrá vincular un 
porcentaje de empleados o contratistas por prestación de servicios colombianos, de al menos el del 
noventa y seis por ciento (96 %), sin perjuicio de incluir uno superior del personal requerido para el 
cumplimiento del contrato.  
 
Además de la incorporación del bien nacional relevante o del porcentaje de personal colombiano 
requerido para la ejecución del contrato, tratándose de Proponentes Plurales, su composición deberá 
estar acorde con lo exigido por la noción de Servicios Nacionales prevista en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 
del Decreto 1082 de 2015, de lo que dependerá la franja del puntaje aplicable en lo referente al apoyo 
de la industria nacional.  
 
Para esos efectos en la siguiente tabla se indican las posibles composiciones de Proponentes Plurales, 
la regla de origen que les aplica en virtud de dicha conformación, así como la franja de puntaje 
correspondiente:  
 

No. 
Composición del 
Proponente Plural 

Regla de origen aplicable Puntaje aplicable 

1. 
Únicamente integrantes 
colombianos 

Decreto 1082 de 2015 

Promoción de 
Servicios 
Nacionales o con 
Trato Nacional 
(4.3.1) 

2. 
Colombianos en asocio con 
extranjeros con trato 
nacional 

Decreto 1082 de 2015 

Promoción de 
Servicios 
Nacionales o con 
Trato Nacional 
(4.3.1) 

3. 
Únicamente integrado por 
extranjeros con trato 

La regla de origen del 
país con el que se tenga 

Promoción de 
Servicios 
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No. 
Composición del 
Proponente Plural 

Regla de origen aplicable Puntaje aplicable 

nacional acuerdo comercial o la 
del Decreto 1082 de 
2015. Si el Proponente 
Plural no especifica a 
cuál regla se acoge, se 
aplicará la del Decreto 
1082 de 2015. 

Nacionales o con 
Trato Nacional 
(4.3.1) 

4. 

Proponente plural en el que 
al menos uno de los 
integrantes es extranjero sin 
trato nacional. 

No aplica la regla de 
origen del Decreto 1082 
de 2015, ni la de los 
países de origen. 

Incorporación de 
componente 
nacional en servicios 
extranjeros (4.3.2) 

 
ACREDITACIÓN DEL PUNTAJE POR SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO 
NACIONAL 
 
La Entidad asignará hasta veinte (20) puntos a la oferta de: i) Servicios Nacionales o ii) con Trato 
Nacional.  
Para que el Proponente nacional obtenga puntaje por Servicios Nacionales debe presentar, además del 
Formato 9 A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional, alguno de los siguientes 
documentos, según corresponda:  
 

A. Persona natural colombiana: La cédula de ciudadanía del Proponente. 
 
B. Persona natural extranjera residente en Colombia: La visa de residencia que le permita la 

ejecución del objeto contractual de conformidad con la ley.  
 
C. Persona jurídica constituida en Colombia: El certificado de existencia y representación 

legal emitido por alguna de las cámaras de comercio del país.  
 
Para que el Proponente extranjero con trato nacional obtenga el puntaje por apoyo a la industria 
nacional por promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional solo deberá presentar el 
Formato 9A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional.  
 
Para el Proponente extranjero con trato nacional que diligencie la opción 3 del Formato 9A – 
Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional obtenga el puntaje por Trato Nacional, 
deberá acreditar que los servicios son originarios de: a) los Estados mencionados en la sección de 
acuerdos comerciales aplicables al presente Proceso de Contratación; b) los Estados en los cuales si 
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bien no existe Acuerdo Comercial, el Gobierno Nacional ha certificado que los oferentes extranjeros 
gozan de Trato Nacional, en los términos del artículo 2.2.1.2.4.1.3. del Decreto 1082 de 2015; o c) los 
Estados miembros de la Comunidad Andina de Naciones. Para esto, deberá demostrar que cumple con 
la regla de origen contemplada para los Servicios Nacionales del respectivo país, allegando la 
información y/o documentación que sea requerida.  
 
El Proponente nacional podrá subsanar la falta de presentación de la cédula de ciudadanía o del 
certificado de existencia y representación legal para acreditar el requisito habilitante de capacidad 
jurídica. No obstante, no podrá subsanar esta circunstancia para la asignación del puntaje por 
Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional.  
 
La Entidad asignará el puntaje por apoyo a la industria nacional por promoción de Servicios Nacionales 
o con Trato Nacional al Proponente Plural conformado por nacionales cuando cada uno de sus 
integrantes presente alguno de los documentos indicados en este numeral, según corresponda. A su 
vez, el representante del Proponente Plural deberá diligenciar el Formato 9A – Promoción de Servicios 
Nacionales o con Trato Nacional. Cuando uno o varios de sus integrantes no cumplan con las 
condiciones descritas, el Proponente Plural no obtendrá puntaje por Promoción de Servicios 
Nacionales o Trato Nacional. 
 
INCORPORACIÓN DE COMPONENTE NACIONAL EN SERVICIOS EXTRANJEROS 
 
La Entidad asignará cinco (5) puntos a los Proponentes extranjeros sin derecho a Trato Nacional o a 
Proponentes Plurales en los que al menos uno de sus integrantes sea un extranjero sin derecho a Trato 
Nacional, que incorporen a la ejecución del contrato más del noventa por ciento (90 %) del personal 
técnico, operativo y profesional de origen colombiano. 
 
Por otro lado, el Proponente que ofrezca personal colombiano con títulos académicos otorgados en el 
exterior deberá acreditar la convalidación de estos títulos en Colombia ante el Ministerio de Educación 
Nacional. En este sentido, para acreditar los títulos académicos otorgados en el exterior se requiere 
presentar la Resolución expedida por el Ministerio de Educación Nacional que convalida el título 
obtenido en el exterior. 
 
Para recibir el puntaje por incorporación de componente colombiano, el representante legal o el 
apoderado del Proponente deberá diligenciar el Formato 9B – Incorporación de Componente 
Nacional en Servicios Extranjeros el cual manifieste bajo la gravedad de juramento que incorporará en 
la ejecución del contrato más del noventa por ciento (90%) de personal técnico, operativo y profesional 
de origen colombiano, en caso de resultar adjudicatario del Proceso de Contratación. 
La Entidad únicamente otorgará el puntaje por promoción de la incorporación de componente 
nacional cuando el proponente que presente el Formato 9B – Incorporación de Componente Nacional 
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en Servicios Extranjeros no haya recibido puntaje alguno por promoción de Servicios Nacionales o 
con Trato Nacional. 
El Formato 9B – Incorporación de Componente Nacional en Servicios Extranjeros solo debe ser 
aportado por los Proponentes extranjeros sin derecho a trato nacional que opten por incorporar 
personal colombiano. En el evento que un Proponente extranjero sin derecho a Trato a Nacional o un 
Proponente Plural en el que al menos uno de sus integrantes sea un extranjero sin Trato Nacional, en 
lugar del Formato 9B – Incorporación de Componente Nacional en Servicios Extranjeros, presente el 
Formato 9 A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional, no habrá lugar a otorgar 
puntaje por el factor del numeral 4.3.1. ni por el regulado en este numeral.  
En caso de no efectuar ningún ofrecimiento, el puntaje por este factor será cero (0). 
 
VINCULACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
 
La Entidad asignará un (1) punto al Proponente que acredite el número mínimo de personas con 
discapacidad de acuerdo con el número total de trabajadores de la planta de su personal en los términos 
señalados en el artículo 2.2.1.2.4.2.6. del Decreto 1082 de 2015 (adicionado por el Decreto 392 de 
2018).  
 
Para esto debe presentar: i) el Formato 8 – Vinculación de personas con discapacidad suscrito por la 
persona natural, el representante legal o el revisor fiscal, según corresponda, en el cual certifique el 
número total de trabajadores vinculados a la planta de personal del Proponente o sus integrantes a la 
fecha de cierre del Proceso de Contratación, ii) acreditar el número mínimo de personas con 
discapacidad en su planta de personal, de conformidad con lo señalado en el certificado expedido por 
el Ministerio de Trabajo, el cual deberá estar vigente a la fecha de cierre del Proceso de Contratación. 
Para los Proponentes Plurales, la Entidad tendrá en cuenta la planta de personal del integrante del 
Proponente Plural que aporte como mínimo el cuarenta por ciento (40 %) de la experiencia requerida 
para el Proceso de Contratación. Este porcentaje de experiencia se tomará sobre el “valor mínimo a 
certificar (como % del Presupuesto Oficial de obra expresado en SMMLV)” de conformidad con el 
numeral 3.5.8, sin importar si la experiencia es general o específica. 
 
El Formato 8, en el caso de los proponentes plurales, debe suscribirse por la persona natural o el 
representante legal, de la persona jurídica que aporte como mínimo el cuarenta por ciento (40%) de la 
experiencia requerida para el Proceso de Contratación. 
 
TARJETA DE CIRCULACIÓN Y RESIDENCIA “OCCRE” – NO APLICA 
 
EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES 
 
La Entidad asignará un puntaje de cero punto veinticinco (0.25) puntos al Proponente que acredite la 
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calidad de emprendimientos y empresas de mujeres con domicilio en el territorio nacional de 
conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.2.4.2.14. del Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo 
modifique, sustituya o complemente. 
 
Para que el Proponente obtenga este puntaje debe diligenciar el Formato 13 – Acreditación de 
emprendimientos y empresas de mujeres y aportar la documentación requerida. Si el Proponente debió 
subsanar la entrega de dicho formato y/o los documentos exigidos para probar esta condición será 
válido para el criterio diferencial en cuanto al requisito habilitante relacionado con el número de 
contratos aportados para demostrar la experiencia solicitada. Sin embargo, no se tendrán en cuenta 
para la asignación de puntaje, por lo que obtendrá cero (0) puntos por este factor de evaluación.  
Tratándose de Proponentes Plurales este puntaje sólo se otorgará si por lo menos uno de los 
integrantes acredita la calidad de emprendimientos y empresas de mujeres y tiene una participación 
igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unión Temporal. 
 
La asignación de este puntaje no excluye la aplicación del puntaje para Mipyme. 
 
MIPYME DOMICILIADA EN COLOMBIA  
 
La Entidad otorgará un puntaje de cero punto veinticinco (0.25) puntos al proponente que acredite la 
calidad de Mipyme domiciliada en Colombia de conformidad con el artículo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 
1082 de 2015, en concordancia con el parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015, o 
la norma que lo modifique, complemente o sustituya. 
 
Así las cosas, para obtener el puntaje, el Proponente entregará copia del certificado del Registro Único 
de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación. Si el 
Proponente debió subsanar la entrega del RUP, éste será válido para los criterios diferenciales en cuanto 
a los requisitos habilitantes relacionados con el número de contratos aportados para demostrar la 
experiencia solicitada y los índices de la Capacidad Financiera y Organizacional. Sin embargo, el 
certificado no se tendrá en cuenta para la asignación del puntaje adicional, por lo que obtendrá cero 
(0) puntos por este factor de evaluación.  
 
Tratándose de Proponentes Plurales este puntaje se otorgará si por lo menos uno de los integrantes 
acredita la calidad de Mipyme y tiene una participación igual o superior al diez por ciento (10%) en el 
Consorcio o en la Unión Temporal. 
 
NOTA 24: En el evento que la subsunción del RUP solo sea para dar cumplimiento a el requisito que 
indica que la fecha de expedición del certificado no sea mayor a treinta (30) días calendario anteriores 
a la fecha del cierre del Proceso de Contratación, no se aplicara lo dispuesto en la parte final del inciso 
segundo de este numeral. 
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Por lo tanto, una vez presentada la subsanación, la Entidad analizará y valorará la información allegada 
por el proponente, con el fin de establecer si efectivamente se trata de únicamente una aclaración o 
actualización de fecha de expedición del certificado del RUP, caso en el cual se podrá otorgar al 
proponente el puntaje por este criterio. 
 
CRITERIOS DE DESEMPATE 
 
En caso de empate en el puntaje total de dos o más ofertas deberán aplicarse las siguientes reglas de 
acuerdo con cada uno de los numerales, de forma sucesiva y excluyente, para seleccionar al proponente 
favorecido, respetando en todo caso las obligaciones contenidas en los Acuerdos Comerciales vigentes, 
especialmente en materia de trato nacional: 
 

1. Preferir la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios 
extranjeros. El Proponente acreditará este factor de desempate de acuerdo con las reglas 
definidas en el numeral 4.3.1 y con los documentos señalados en la sección 4.3.1.1 del presente 
Pliego de Condiciones. Por tanto, este criterio de desempate se probará con los mismos 
documentos que se presentan para el puntaje de apoyo a la industria nacional. Para el caso de 
los Proponentes Plurales, todos los integrantes deberán demostrar el origen nacional de la oferta 
en las condiciones indicadas en los numerales anteriormente citados.  
 

2. Preferir la propuesta de la mujer cabeza de familia. Su acreditación se realizará en los términos 
del parágrafo del artículo 2 de la Ley 82 de 1993, modificado por el artículo 1 de la Ley 1232 de 
2008, o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, es decir, la condición de mujer 
cabeza de familia y la cesación de esta se otorgará desde el momento en que ocurra el respectivo 
evento y se declare ante un notario. Esta certificación debe tener una fecha de expedición no 
mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha del cierre del Proceso de Contratación 
y en esta deberá verificarse el cumplimiento de los requisitos indicados en el artículo 1 de la Ley 
1232 de 2008. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia 
para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente contemplada en el 
presente Pliego de Condiciones definitivo. 
 

Igualmente, se preferirá la propuesta de la mujer víctima de violencia intrafamiliar, la cual acreditará 
esta condición de conformidad con el artículo 21 de la Ley 1257 de 2008 o la norma que lo modifique, 
aclare, adicione o sustituya, esto es, cuando se profiera una medida de protección expedida por la 
autoridad competente. En virtud del artículo 16 de la Ley 1257 de 2008 o la norma que lo modifique, 
aclare, adicione o sustituya, la medida de protección la debe impartir el comisario de familia del lugar 
donde ocurrieron los hechos y, a falta de este, del juez civil municipal o promiscuo municipal, o la 
autoridad indígena en los casos de violencia intrafamiliar en las comunidades de esa naturaleza.  
En el caso de las personas jurídicas se preferirá a aquellas en las que participen mayoritariamente 
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mujeres cabeza de familia y/o mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, para lo cual el representante 
legal o el revisor fiscal, según corresponda, diligenciará el «Formato 10A – Participación mayoritaria 
de mujeres cabeza de familia y/o mujeres víctimas de violencia intrafamiliar (persona jurídica)», 
mediante el cual acreditará, bajo la gravedad del juramento, que más del cincuenta por ciento (50 %) 
de la composición accionaria o cuota parte de la persona jurídica está constituida por mujeres cabeza 
de familia y/o mujeres víctimas de violencia intrafamiliar. Además, deberá probar la condición indicada 
de cada una de las mujeres que participen en la sociedad, aportando los documentos que avalen el 
cumplimiento de los requisitos, de acuerdo con los dos incisos anteriores.  
 
Finalmente, en el caso de los Proponentes Plurales, se preferirá la oferta cuando cada uno de los 
integrantes acredite alguna de las condiciones señaladas en los incisos anteriores de este numeral. 
 
Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen 
datos sensibles, de acuerdo con el artículo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo modifique, 
aclare, adicione o sustituya, se requiere que el titular de la información, como son las mujeres víctimas 
de violencia intrafamiliar, en los términos del literal a) del artículo 6 de la Ley 1581 de 2012, diligencien 
el «Formato 11 – Autorización para el tratamiento de datos personales» mediante el cual autoricen de 
manera previa y expresa el tratamiento de esta información, como requisito para el otorgamiento del 
criterio de desempate. 
 

3. Preferir la propuesta presentada por el proponente que acredite en las circunstancias 
establecidas en la ley que por lo menos el diez por ciento (10 %) de su nómina está en condición 
de discapacidad, de acuerdo con el artículo 24 de la Ley 361 de 1997 o la norma que lo 
modifique, aclare, adicione o sustituya, debidamente certificadas por la oficina del Ministerio 
del Trabajo de la respectiva zona, que hayan sido contratados con por lo menos un (1) año de 
anterioridad a la fecha de cierre del presente Proceso de Contratación  o desde el momento de 
la constitución de la persona jurídica cuando esta es inferior a un (1) año y que manifieste 
adicionalmente que mantendrá dicho personal por un lapso igual al término de ejecución del 
contrato, para lo cual deberá diligenciar el «Formato 10 B – Vinculación de personas en 
condición de discapacidad». En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá 
como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente 
contemplada en el presente Pliego de Condiciones definitivo. 
 

Si la oferta es presentada por un Proponente Plural, el integrante que acredite que el diez por ciento 
(10 %) de su nómina está en condición de discapacidad, en los términos del presente numeral, debe 
tener una participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) en la estructura plural y 
aportar como mínimo el veinticinco por ciento (25 %) de la experiencia acreditada en la oferta.  
El tiempo de vinculación en la planta referida de que trata este numeral se acreditará con el certificado 
de aportes a seguridad social del último año o del tiempo de su constitución cuando su conformación 



   
 

ESTUDIOS PREVIOS 
 

LICITACIÓN PÚBLICA 
 

                                                          ALCALDÍA LOCAL DE TEUSAQUILLO 

 

                                                      Página 90 de 156 
 

 
 

 

 
Código: GCO-GCI-F083 

Versión: 06 
Vigencia: 14 de septiembre de 2023 

Caso Hola No. 343604 

 Alcaldía Local de Teusaquillo  
Dirección: Trans. 18 Bis 38-41 
Código postal: 111311  
Tel. (601) 338 7000 Ext. 6013 
Línea gratuita: 195  
www.gobiernobogota.gov.co 

sea inferior a un (1) año, en el que se demuestren los pagos realizados por el empleador.  
 

4. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite la vinculación en mayor proporción 
de personas que no sean beneficiarios de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y que 
hayan cumplido el requisito de edad de pensión establecido en la ley. Para ello la persona natural, 
el representante legal de la persona jurídica o el revisor fiscal, según corresponda, diligenciará 
el «Formato 10 C – Vinculación de personas no beneficiarias de la pensión de vejez, familiar o 
sobrevivencia – (Empleador – Proponente)», mediante la cual certificará bajo la gravedad del 
juramento las personas vinculadas en su nómina y el número de trabajadores que no son 
beneficiarios de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y que cumplieron el requisito 
de edad de pensión. Solo se valdrá la vinculación de aquellas personas que se encuentren en las 
condiciones descritas y que hayan estado vinculadas con una anterioridad igual o mayor a un (1) 
año contado a partir de la fecha del cierre del Proceso de Contratación. Para los casos de 
constitución inferior a un (1) año, se tendrá en cuenta a aquellos que hayan estado vinculados 
desde el momento de la constitución de la persona jurídica. En caso de modificarse la fecha de 
cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado 
la fecha originalmente contemplada en el presente Pliego de Condiciones definitivo. 
 

El tiempo de vinculación en la planta referida de que trata el inciso anterior se acreditará con el 
certificado de aportes a la seguridad social del último año o del tiempo de constitución de la persona 
jurídica en caso de que esta sea inferior a un (1) año, en el que se demuestre los pagos realizados por 
el empleador.  
 
En el caso de los Proponentes Plurales, su representante legal diligenciará el «Formato 10 C – 
Vinculación de personas no beneficiarias de la pensión de vejez, familiar o sobrevivencia – (Empleador 
– Proponente)», mediante el cual certifique el número de trabajadores vinculados que son personas no 
beneficiarias de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia, y que cumplieron el requisito de edad 
de pensión establecido en la ley, de todos los integrantes del proponente. Las personas enunciadas 
anteriormente podrán estar vinculadas a cualquiera de sus integrantes. 
 
En cualquiera de los dos supuestos anteriores, para el otorgamiento del criterio de desempate, cada 
uno de los trabajadores que cumpla las condiciones previstas por la ley diligenciará el «Formato 10 C 
– Vinculación de personas no beneficiarias de la pensión de vejez, familiar o sobrevivencia 
(Trabajador)», mediante el cual certifica bajo la gravedad del juramento que no es beneficiario de 
pensión de vejez, familiar o sobrevivencia, y cumple la edad de pensión; además, se deberá allegar el 
documento de identificación del trabajador que lo firma. 
 
La mayor proporción se definirá en relación con el número total de trabajadores vinculados en la planta 
de personal, por lo que se preferirá al oferente que acredite un mayor porcentaje. En el caso de 
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Proponentes Plurales, la mayor proporción se definirá con la sumatoria de trabajadores vinculados en 
la planta de personal de cada uno de sus integrantes. 
 

5. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite, que por lo menos el diez por ciento 
(10 %) de su nómina pertenece a población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, 
Rrom o gitana, para lo cual, la persona natural, el representante legal o el revisor fiscal, según 
corresponda, bajo la gravedad del juramento, diligenciará el  «Formato 10D – Vinculación de 
población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana» mediante el cual 
certifica las personas vinculadas a su nómina y el número de identificación y el nombre de las 
personas que pertenecen a la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, 
Rrom o gitana. Solo se tendrá en cuenta aquellas personas que hayan estado vinculadas con una 
anterioridad igual o mayor a un (1) año contado a partir de la fecha del cierre del proceso. Para 
los casos de constitución inferior a un (1) año, se valdrá a aquellos que hayan estado vinculados 
desde el momento de la constitución de la persona jurídica. En caso de modificarse la fecha de 
cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado 
la fecha originalmente contemplada en el presente Pliego de Condiciones definitivo. 
 

El tiempo de vinculación en la planta referida de que trata el inciso anterior se acreditará con el 
certificado de aportes a seguridad social en el que se demuestren los pagos realizados por el empleador 
en el último año contado a partir de la fecha del cierre del proceso o del tiempo de su constitución 
cuando esta es inferior a un (1) año.   
 
Además, deberá aportar la copia de la certificación expedida por el Ministerio del Interior en la cual 
acredite que los trabajadores pertenecen a la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, 
palenquera, Rrom o gitana en los términos del Decreto Ley 2893 de 2011, o la norma que lo modifique, 
sustituya o complemente. 
 
En el caso de los Proponentes Plurales, su representante legal diligenciará el «Formato 10 D – 
Vinculación de población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana», 
mediante el cual certifica que por lo menos el diez por ciento (10 %) del total de la nómina de sus 
integrantes pertenece a población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana. 
Este porcentaje se definirá de acuerdo con la sumatoria de la nómina de cada uno de los integrantes 
del Proponente Plural. Las personas enunciadas anteriormente podrán estar vinculadas a cualquiera de 
sus integrantes. En todo caso, deberá aportar la copia de la certificación expedida por el Ministerio del 
Interior, en la cual acredite que el trabajador pertenece a la población indígena, negra, afrocolombiana, 
raizal, palenquera, Rrom o gitana en los términos del Decreto Ley 2893 de 2011, o la norma que lo 
modifique, sustituya o complemente. 
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Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen 
datos sensibles, de acuerdo con el artículo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo modifique, 
aclare, adicione o sustituya, se requiere que el titular de la información de estos, como son las personas 
que pertenecen a la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana, en 
los términos del literal a) del artículo 6 de la Ley 1581 de 2012, diligencien el «Formato 11- Autorización 
para el tratamiento de datos personales» mediante el cual autoriza de manera previa y expresa el 
tratamiento de la información, como requisito para el otorgamiento del criterio de desempate. 
 

6. Preferir la propuesta de personas naturales en proceso de reintegración o reincorporación para 
lo cual presentará copia de alguno de los siguientes documentos: i) la certificación en las 
desmovilizaciones colectivas que expida la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, ii) el 
certificado que emita el Comité Operativo para la Dejación de las Armas respecto de las 
personas desmovilizadas en forma individual, iii) el certificado que emita la Agencia para la 
Reincorporación y la Normalización que acredite que la persona se encuentra en proceso de 
reincorporación o reintegración o iv) cualquier otro certificado que para el efecto determine la 
Ley. Además, se entregará copia del documento de identificación de la persona en proceso de 
reintegración o reincorporación. 
 

En el caso de las personas jurídicas, el representante legal o el revisor fiscal, si están obligados a tenerlo, 
diligenciarán el «Formato 10 E- Participación mayoritaria de personas en proceso de reincorporación 
y/o reintegración (personas jurídicas)», por medio del cual certificarán bajo la gravedad de juramento 
que más del cincuenta por ciento (50 %) de la composición accionaria o cuotas partes de la persona 
jurídica está constituida por personas en proceso de reintegración o reincorporación. Además, deberá 
aportar alguno de los certificados del inciso anterior, junto con los documentos de identificación de 
cada una de las personas que está en proceso de reincorporación o reintegración. 
 
Tratándose de Proponentes Plurales, se preferirá la oferta cuando todos los integrantes sean personas 
en proceso de reincorporación, para lo cual se entregará alguno de los certificados del inciso primero 
de este numeral, y/o personas jurídicas donde más del cincuenta por ciento (50 %) de la composición 
accionaria o cuotas partes esté constituida por personas en proceso de reincorporación, para lo que el 
representante legal, o el revisor fiscal, si está obligado a tenerlo, diligenciarán, bajo la gravedad del 
juramento, el «Formato 10 E - Participación mayoritaria de personas en proceso de reincorporación 
(personas jurídica integrante del Proponente Plural)», y aportará los documentos de identificación de 
las personas en proceso de reincorporación. 
 
Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen 
datos sensibles, de acuerdo con el artículo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo modifique, 
aclare, adicione o sustituya, se requiere que el titular de la información, como son las personas en 
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proceso de reincorporación o reintegración, en los términos del literal a) del artículo 6 de la Ley 1581 
de 2012, diligencien el «Formato 11- Autorización para el tratamiento de datos personales» mediante 
el cual autoriza de manera previa y expresa el tratamiento de la información, como requisito para el 
otorgamiento del criterio de desempate.  
 

7.  Preferir la oferta presentada por un Proponente Plural siempre que se cumplan las condiciones 
de los siguientes literales: 

(a) Esté conformado por al menos una madre cabeza de familia y/o una persona en proceso de 
reincorporación o reintegración, para lo cual se acreditarán estas condiciones de acuerdo con lo 
previsto en el inciso 1 del numeral 2 y/o el inciso 1 del numeral 6, de los criterios de desempate del 
presente Pliego de Condiciones; o por una persona jurídica en la cual participe o participen 
mayoritariamente madres cabeza de familia y/o personas en proceso de reincorporación o 
reintegración, para lo cual el representante legal o el revisor fiscal, si están obligados a tenerlo, 
diligenciará el «Formato 10 F – Participación mayoritaria de mujeres cabeza de familia y/o personas 
en proceso de reincorporación o reintegración (personas jurídicas)», mediante el cual certifica, bajo la 
gravedad del juramento, que más del cincuenta por ciento (50 %) de la composición accionaria o cuota 
parte de la persona jurídica está constituida por madres cabeza de familia y/o personas en proceso de 
reincorporación o reintegración. Además, deberá acreditar la condición indicada de las personas que 
participe en la sociedad que sean mujeres cabeza de familia y/o personas en proceso de 
reincorporación o reintegración, allegando los documentos de cada uno de ellos, de acuerdo con lo 
previsto en este literal. Este integrante debe tener una participación de por lo menos el veinticinco por 
ciento (25 %) en el Proponente Plural. 
 
(b) el integrante del Proponente Plural de que trata el anterior literal debe aportar mínimo el veinticinco 
por ciento (25 %) de la experiencia acreditada en la oferta.  
(c) en relación con el integrante del literal a) ni la madre cabeza de familia o la persona en proceso de 
reincorporación o reintegración, ni la persona jurídica, ni sus accionistas, socios o representantes 
legales podrán ser empleados, socios o accionistas de otro de los integrantes del Proponente Plural, 
para lo cual el integrante persona natural o el representante legal de la persona jurídica de que trata el 
literal a) lo manifestará diligenciando el «Formato 10 F Participación mayoritaria de mujeres cabeza de 
familia y/o personas en proceso de reincorporación y/o reintegración».  
Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen 
datos sensibles, de acuerdo con el artículo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo modifique, 
aclare, adiciona o sustituya, se requiere que el titular de la información, como son las personas en 
proceso de reincorporación y/o reintegración, en los términos del literal a) del artículo 6 de la Ley 
1581 de 2012, diligencien el «Formato 11- Autorización para el tratamiento de datos personales» 
mediante el cual autoriza de manera previa y expresa el tratamiento de esta información, como requisito 
para el otorgamiento del criterio de desempate.  
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8. Preferir la oferta presentada por una Mipyme, lo cual se verificará en los términos del parágrafo 
del artículo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el parágrafo del artículo 
2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015. En este sentido, el tamaño empresarial se acreditará con 
la copia del certificado del Registro Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y 
en firme al momento de su presentación. 
 

Asimismo, se preferirá la oferta presentada por una cooperativa o asociaciones mutuales para lo cual 
se aportará el certificado de existencia y representación legal expedido por la cámara de comercio o la 
autoridad respectiva. En el caso específico en que el empate se presente entre cooperativas o 
asociaciones mutuales que tengan el tamaño empresarial de grandes empresas junto con micro, 
pequeñas o medianas, se preferirá la oferta de las cooperativas o asociaciones mutuales que cumplan 
con los criterios de clasificación empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015 o la norma que lo 
modifique, aclare, adicione o sustituya, que sean micro, pequeñas o medianas. 
 
Tratándose de Proponentes Plurales, se preferirá la oferta cuando cada uno de los integrantes acredite 
alguna de las condiciones señaladas en los incisos anteriores de este numeral. En el evento en que se 
presente empate entre Proponentes Plurales cuyos integrantes estén conformados únicamente por 
cooperativas y asociaciones mutuales que tengan la calidad de grandes empresas junto con otras en las 
que los integrantes tengan la condición de micro, pequeñas o medianas, se preferirá la oferta de aquellos 
Proponentes Plurales en los cuales al menos uno de sus integrantes sea una cooperativa o asociación 
mutual que cumpla con los criterios de clasificación empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015 
o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, que sean micro, pequeñas o medianas. 
 

9. Preferir la oferta presentada por el Proponente Plural constituido en su totalidad por micro y/o 
pequeñas empresas, cooperativas o asociaciones mutuales.  
 

La condición de micro o pequeña empresa se verificará en los términos del artículo 2.2.1.2.4.2.4 del 
Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 
2015, esto es, el tamaño empresarial se acreditará con la copia del certificado del Registro Único de 
Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación. 
 
La condición de cooperativa o asociación mutual se acreditará con el certificado de existencia y 
representación legal expedido por la cámara de comercio o la autoridad respectiva. En el evento en 
que el empate se presente entre Proponentes Plurales cuyos integrantes estén conformados únicamente 
por cooperativas y asociaciones mutuales que tengan la calidad de grandes empresas junto con otras 
en las que los integrantes tengan la calidad de micro, pequeñas o medianas, se preferirá la oferta de 
aquellos Proponentes Plurales en los cuales al menos uno de sus integrantes sea una cooperativa o 
asociación mutual que cumpla con los criterios de clasificación empresarial definidos por el Decreto 
1074 de 2015 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, que sean micro, pequeñas o 
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medianas. 
 

10. Preferir al oferente persona natural o jurídica que acredite, de acuerdo con sus estados 
financieros o información contable con corte al 31 de diciembre del año anterior, que por lo 
menos el veinticinco por ciento (25 %) del total de sus pagos fueron realizados a Mipyme, 
cooperativas o asociaciones mutuales por concepto de proveeduría del oferente, efectuados 
durante el año anterior, para lo cual el Proponente persona natural y contador público; o el 
representante legal de la persona jurídica y el revisor fiscal para las personas obligadas por ley; 
o del representante legal de la persona jurídica y contador público, según corresponda, 
diligenciará bajo la gravedad del juramento el «Formato 10 G- Pagos realizados a Mipyme, 
cooperativas o asociaciones mutuales», en el que conste que por lo menos el veinticinco por 
ciento (25%) del total de pagos fueron realizados a Mipyme, cooperativas o asociaciones 
mutuales.  
 

Igualmente, cuando la oferta es presentada por un Proponente Plural se preferirá a este siempre que:  
(a) esté conformado por al menos una Mipyme, cooperativa o asociación mutual que tenga una 
participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) en el Proponente Plural, para lo cual se 
presentará el documento de conformación del Proponente Plural y, además, ese integrante acredite la 
condición de Mipyme, cooperativa o asociación mutual en los términos del numeral 8; 
(b) la Mipyme, cooperativa o asociación mutual aporte mínimo el veinticinco por ciento (25 %) de la 
experiencia acreditada en la oferta; y  
(c) ni la Mipyme, cooperativa o asociación mutual ni sus accionistas, socios o representantes legales 
sean empleados, socios o accionistas de los integrantes del Proponente Plural, para lo cual el integrante 
respectivo lo manifestará diligenciando el «Formato 10 H – Acreditación Mipyme», suscrito por la 
persona natural o el representante legal de la persona jurídica.  
 
En el evento en que el empate se presente entre Proponentes Plurales, que cumplan con los requisitos 
de los incisos anteriores, cuyos integrantes estén conformados únicamente por cooperativas y 
asociaciones mutuales que tengan la calidad de grandes empresas junto con otras en las que los 
integrantes tengan la condición de micro, pequeñas o medianas, se preferirá la oferta de aquellos 
Proponentes Plurales en los cuáles al menos uno de sus integrantes sea una cooperativa o asociación 
mutual que cumpla con los criterios de clasificación empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015, 
que sean micro, pequeñas o medianas. 
 

11. Preferir las empresas reconocidas y establecidas como Sociedad de Beneficio e Interés Colectivo 
o Sociedad BIC, del segmento Mipyme, para lo cual se presentará el certificado de existencia y 
representación legal en el que conste el cumplimiento de los requisitos del artículo 2 de la Ley 
1901 de 2018, o la norma que la modifique o la sustituya. Asimismo, acreditará la condición de 
Mipyme en los términos del numeral 8.  
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Tratándose de Proponentes Plurales, se preferirá la oferta cuando cada uno de los integrantes acredite 
las condiciones señaladas en el inciso anterior de este numeral. 

12.  Preferir la propuesta presentada por personas que acrediten: (a) ser jóvenes Egresados del 
Sistema de Protección del ICBF en las condiciones establecidas en la ley; o (b) de la persona 
jurídica en la cual participe o participen mayoritariamente, es decir, que más del cincuenta por 
ciento (50%) de la composición accionaria o cuota parte de la persona jurídica está constituida 
por jóvenes egresados del Sistema de Protección del ICBF; o, (c) la oferta presentada por de un 
proponente plural con una participación de al menos un veinticinco por ciento (25%) de una 
persona que acredite ser Egresado del Sistema de Protección del ICBF o una persona jurídica 
en las cuales se acredite participación mayoritaria de jóvenes egresados del Sistema de 
Protección del ICBF. Dicha calidad se acreditará por la Entidad competente. 

 
13. Si después de aplicar los criterios anteriormente mencionados persiste el empate: 

(a) La Entidad ordenará a los proponentes empatados en orden alfabético según el nombre completo 
de la persona natural, la persona jurídica o el proponente plural. En caso de que dos o más proponentes 
tengan el mismo nombre se colocará primero en el orden a quienes hayan presentado primero en el 
tiempo sus ofertas. Una vez ordenados, le asignará un número entero a cada uno de estos de forma 
ascendente, de tal manera que al primero de la lista le corresponda el 1. 
(b) Seguidamente, la Entidad debe tomar la parte entera (números a la izquierda de la coma decimal) 
de la TRM que rigió el día del cierre del proceso. La Entidad debe dividir esta parte entera entre el 
número total de Proponentes en empate, para posteriormente tomar su residuo y utilizarlo en la 
selección final. 
(c) Realizados estos cálculos, la Entidad seleccionará a aquel Proponente que presente coincidencia 
entre el número asignado y el residuo encontrado. En caso de que el residuo sea cero (0), se escogerá 
al Proponente con el mayor número asignado. 
Nota 25: Los factores de desempate deberán aplicarse en armonía con los Acuerdos Comerciales 
vigentes suscritos por Colombia. De esta manera, en el evento en que el empate se presente entre 
ofertas cubiertas por un Acuerdo Comercial, se aplicarán los factores de desempate que sean 
compatibles con los mencionados Acuerdos. 
Nota 26: Si el empate entre las propuestas se presenta con un Proponente, bien o servicio extranjero 
cuyo país de origen no tiene Acuerdo Comercial con Colombia, ni trato nacional por reciprocidad o 
con ocasión de la normativa comunitaria, se dará aplicación a todos los criterios de desempate previstos 
en el presente numeral. 
Nota 27: Conforme con el artículo 18 de la Ley 1712 de 2014 y los artículos 5 y 6 de la Ley 1581 de 
2012, la Entidad garantizará el derecho a la reserva legal de toda aquella información que acredita el 
cumplimiento de los factores de desempate de: i) las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, ii) las 
personas en proceso de reincorporación y/o reintegración y iii) la población indígena, negra, 
afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana. 
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De acuerdo con lo anterior, en la plataforma del SECOP no se publicará la información relacionada 
con los factores de desempate de personas en procesos de reincorporación o reintegración o mujeres 
víctimas de violencia intrafamiliar o la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, 
Rrom o gitana, puesto que su público conocimiento puede afectar el derecho a la intimidad de los 
oferentes o de sus trabajadores o socios o accionistas. 
Nota 28: Para efectos de los factores de desempate dispuestos en este numeral, se entiende por 
experiencia acreditada en la oferta, la sumatoria de los contratos que demuestren la experiencia general 
de la actividad principal, expresados en salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV). 
 

6. SOPORTE QUE PERMITA LA ESTIMACIÓN, TIPIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE 
LOS RIESGOS PREVISIBLES INVOLUCRADOS EN LA CONTRATACIÓN. 

 
De conformidad con lo previsto en el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los 
Procesos de Contratación expedido por la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia 
Compra Eficiente, la evaluación de los riesgos se realizó atendiendo la probabilidad de ocurrencia de 
cada evento, su impacto sobre la ejecución del contrato y la consecuente asignación a la parte que se 
encuentra en mejores condiciones de administrarlo. 
 
Para el presente Proceso de Contratación, en atención a la Ley 1150 de 2007 y a los artículos 
2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de 
ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo de este, generando una variación sobre el 
resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la 
ejecución contractual. 
 
Corresponderá al Contratista seleccionado asumir los Riesgos previsibles propios de este tipo de 
contratación con sus costos, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la 
Entidad.  
 
De acuerdo con el proceso de la referencia, se establece la tipificación, estimación y asignación de los 
Riesgos previsibles que puedan afectar el Proceso de Contratación. 
 
La tipificación, estimación y asignación de los Riesgos que puedan afectar el Proceso de Contratación 
o la ejecución del Contrato se realizó con base en lo señalado en el Manual para la Identificación y 
Cobertura del Riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente y el Documento CONPES 3714 de 
2011. 
 
CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS. 
 
Como factores precursores de eventos y causantes de cambios en la ecuación económica y la estructura 
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de costos, gastos y egresos que debe considerar el futuro contratista, se han tenido en cuenta los 
siguientes factores, los cuales se presentan agrupados según las categorías descritas en el CONPES 
3714 de diciembre 1 de 2011, de los cuales se anotan a continuación, con una descripción enunciativa 
de eventos propios de cada categoría, sin perjuicio de haber considerado otros eventos, que 
correspondan a dichas categorías:   
 
RIESGOS ECONÓMICOS.  
 
Son aquellos que se derivan del comportamiento del mercado, tales como la fluctuación de los precios 
de los insumos, desabastecimiento y especulación de los mismos, entre otros. Por ejemplo, es usual que 
en contratos que involucran la ejecución de actividades en cuya estructura se ha definido un marco 
cambiario, se identifiquen alteraciones por el comportamiento de la moneda o por circunstancias 
colaterales que imponen una incidencia crítica. Así mismo, en los contratos de suministro de bienes o 
prestación de servicios, donde no es posible llevar a cabo el objeto del contrato por desabastecimiento 
o especulación dentro del mercado propio de los insumos. Su inclusión dependerá de la posibilidad de 
previsión del mismo. 
 
RIESGOS FINANCIEROS.  
 
Este riesgo tiene dos componentes básicos: El riesgo de consecución de financiación o riesgo de 
liquidez, y el riesgo de las condiciones financieras. El primero se refiere a la dificultad de conseguir los 
recursos financieros, ya sea en el sector financiero o el mercado de capitales, para lograr el objetivo del 
contrato. El segundo hace referencia a los términos financieros de dichos recursos, entre estos 
encontramos plazos, tasas, garantías, contragarantías, refinanciaciones entre otros.  
 
RIESGOS OPERACIONALES.  
 
Son aquellos riesgos asociados a la operatividad del contrato. Entre estos encontramos: la posibilidad 
de que el monto de la inversión no sea el previsto para cumplir el objeto del contrato. También se 
presenta la extensión del plazo, cuando los contratos se realizan en tiempos distintos a los inicialmente 
programados por circunstancias no imputables a las partes. Adicionalmente, se presenta por la 
posibilidad de no obtención del objeto del contrato como consecuencia de la existencia de inadecuados 
procesos, procedimientos.  
 
RIESGOS TECNOLÓGICOS.  
 
Se refiere a eventuales fallos en las telecomunicaciones, suspensión de servicios públicos, advenimiento 
de nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del 
contrato, así como la obsolescencia tecnológica.  
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RIESGOS AMBIENTALES.  
 
Se refiere a las obligaciones que emanan de las licencias ambientales, de los planes de manejo ambiental, 
de las condiciones ambientales o ecológicas exigidas y de la evolución de las tasas retributivas y de uso 
del agua. Por ejemplo, cuando durante la ejecución del contrato se configuren pasivos ambientales 
causados por mala gestión de la licencia ambiental y/o el plan de manejo ambiental o el costo de las 
obligaciones ambientales resulte superior al estimado no siendo imputables a las partes.  
 
RIESGOS REGULATORIOS.  
 
Son los posibles cambios regulatorios o reglamentarios que, siendo previsibles, afecten el equilibrio 
contractual. Por ejemplo, cambios en las tarifas, mercados regulados, cambios en los regímenes 
especiales (regalías, pensional), designación de zonas francas, planes de ordenamiento territorial, 
expedición de normas de carácter técnico o de calidad, entre otros. 
 
RIESGOS SOCIALES O POLÍTICOS.  
 
Son aquellos que se derivan por cambios de las políticas gubernamentales que sean probables y 
previsibles, tales como cambios en la situación política, sistema de gobierno y cambio en las 
condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato. También suelen presentarse por 
fallas en la manera en que se relacionan entre sí, el Gobierno y la población, grupos de interés o la 
sociedad. Por ejemplo, los paros, huelgas, actos terroristas, etc. Para la determinación de su 
previsibilidad, la entidad podrá acudir a las autoridades públicas competentes en la recopilación de 
datos estadísticos o fuentes oficiales (POLICIA NACIONAL, FUERZAS ARMADAS DE 
COLOMBIA, MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL, etc.). 
 
RIESGOS DE LA NATURALEZA.  
 
Son los eventos causados por la naturaleza sin la intervención o voluntad del hombre, que, aunque 
pueden ser previsibles por su frecuencia o diagnóstico están fuera del control de las partes. Para la 
determinación de su existencia y/o previsibilidad, se podrá acudir a las autoridades públicas o entidades 
competentes en la recopilación de datos estadísticos o fuentes oficiales (INSTITUTO AGUSTIN 
CODAZZI, INGEOMINAS, IDEAM, etc.). Para el ejercicio de tipificación, éstos se refieren a los 
hechos de la naturaleza que puedan tener un impacto sobre la ejecución del contrato, por ejemplo, los 
temblores, inundaciones, lluvias, sequias, entre otros, siempre y cuando los mismos puedan preverse. 
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EVALUACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS. 
 
De acuerdo con el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de 
Contratación, publicado en la página web de Colombia Compra Eficiente, la evaluación y clasificación 
del riesgo debe ser determinada mediante la probabilidad de ocurrencia y el impacto del evento.  
 
CATEGORÍA DEL RIESGO. 
 
Se valora la categoría del riesgo en función de la probabilidad de ocurrencia del mismo. 
 

 
 
PROBABILIDAD 

CATEGORÍA VALORACIÓN 

Raro (Puede ocurrir 
excepcionalmente) 

1 

Improbable (puede ocurrir 
ocasionalmente) 

2 

Posible (Puede ocurrir en cualquier 
momento futuro) 

3 

Probable (Probablemente va a ocurrir) 4 

Casi cierto (Ocurre en la mayoría de 
circunstancias) 

 

 

• IMPACTO DEL RIESGO. 
 
Se valora en función de (i) la calificación cualitativa del riesgo, y (ii) la calificación monetaria del 
riesgo. 
 

CALIFICACIÓN 
CUALITATIVA 

Obstruye la ejecución 
del contrato de 
manera 
intrascendente 

Dificulta la 
ejecución 
del 
contrato de 
manera 
baja. 

Afecta la 
ejecución del 
contrato sin 
alterar el 
beneficio para 
las partes 

Obstruye la 
ejecución del 
contrato 
sustancialmente, 
pero aun así 
permite la 
consecución del 
objeto 
contractual 

Perturba la 
ejecución del 
contrato de manera 
grave, 
imposibilitando la 
consecución del 
objeto contractual. 
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CALIFICACIÓN 
MONETARIA 

Los sobrecostos no 
representan más del 
(1%) del valor del 
contrato 

Los 
sobrecostos 
no 
representan 
más del 
(5%) del 
valor del 
contrato 

Genera un 
impacto sobre 
el valor del 
contrato entre 
el (5%) y el 
(15%) 

Incrementa el 
calor del 
contrato entre 
el (15%) y el 
(30%) 

Impacta sobre el 
valor del contrato 
en más del 30% 

CATEGORÍA VALORACIÓN INSIGNIFICANTE MENOR MODERADO MAYOR CATASTRÓFICO 
 

1 2 3 4 5 

 
VALORACIÓN DEL RIESGO. 
 
Para cada Riesgo se deben sumar las valoraciones de probabilidad e impacto, para obtener la 
valoración total del Riesgo. 
 

CALIFICACIÓN 
CUALITATIVA 

Obstruye la ejecución del 
contrato de manera 
intrascendente 

Dificulta la 
ejecución del 
contrato de 
manera baja. 

Afecta la 
ejecución del 
contrato sin 
alterar el 
beneficio para las 
partes 

Obstruye la 
ejecución del 
contrato 
sustancialment
e, pero aun así 
permite la 
consecución 
del objeto 
contractual. 

Perturba la 
ejecución del 
contrato de 
manera grave, 
imposibilitando 
la consecución 
del objeto 
contractual. 

CALIFICACIÓN 
MONETARIA 

Los sobrecostos no 
representan más del (1%) 
del valor del contrato 

Los 
sobrecostos no 
representan 
más del (5%) 
del valor del 
contrato 

Genera un 
impacto sobre el 
valor del 
contrato entre el 
(5%) y el (15%) 

Incrementa el 
calor del 
contrato entre 
el (15%) y el 
(30%) 

Impacta sobre el 
valor del 
contrato en más 
del 30% 

CATEGORÍA VALORAC
IÓN 

INSIGNIFICA
NTE 

MENOR MODERADO MAYOR CATASTRÓFICO 
 

1 2 3 4 5 

P
R
O
B
A
B
I
L
I

Raro 1 2 3 4 5 6 

Improbable 2 3 4 5 6 7 

Posible 3 4 5 6 7 8 

Probable 4 5 6 7 8 9 

Casi cierto 5 6 7 8 9 10 
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D
A
D  

 
CATEGORÍA DEL RIESGO. 
 
Finalmente, la valoración completa del Riesgo permite establecer una categoría a cada uno de ellos: 
 

VALORACIÓN CATEGORÍA 

8, 9 y 10 Riesgo Extremo 

6 y 7 Riesgo Alto 

5 Riesgo Medio 

2, 3 y 4 Riesgo Bajo 

 
La tipificación, estimación, asignación, valoración y tratamiento de los riesgos previsibles asociados al 
presente proceso de contratación se encuentran desarrollados en la Matriz No. 3 – Riesgos, 
documento que hace parte integral del presente Estudio Previo y de los documentos del proceso. En 
dicha matriz se identifican los riesgos asociados a las etapas precontractual, contractual y de liquidación, 
su clasificación, la probabilidad e impacto de ocurrencia, la asignación entre las partes y las medidas de 
mitigación correspondientes, constituyéndose en el instrumento que regula la distribución de riesgos 
del contrato.  
 
6.1 AUDIENCIA DE ASIGNACIÓN DE RIESGOS 

En la fecha, hora y lugar señalado en el Cronograma del Proceso de Contratación se llevará a cabo la 
audiencia pública de asignación de riesgos. En la misma, a solicitud de cualquiera de las personas 
interesadas en el proceso, se podrá precisar el contenido y alcance del Pliego de Condiciones. 
 
Los interesados presentarán las observaciones que estimen pertinentes sobre la asignación de Riesgos. 
La Matriz 3 – Riesgos en la cual se tipifican los Riesgos previsibles, preparada por la Entidad y hace 
parte integrante del presente Pliego de Condiciones y los interesados podrán presentar sus 
observaciones durante el plazo de la licitación o en la audiencia prevista para el efecto. 
 
Los Proponentes deben realizar todas las evaluaciones y estimaciones que sean necesarias para 
presentar su propuesta sobre la base de un examen cuidadoso de sus características, incluyendo los 
estudios, diseños, evaluaciones y verificaciones que consideren necesarios para formular la propuesta 
con base en su propia información, de manera tal que el Proponente deberá tener en cuenta el cálculo 
de los aspectos económicos del proyecto, los cuales deben incluir todas las obligaciones y asunción de 
Riesgos que emanan del Contrato. 
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Si el Proponente que resulte adjudicatario ha evaluado incorrectamente o no ha considerado toda la 
información que pueda influir en la determinación de los costos, no se eximirá de su responsabilidad 
por la ejecución completa de las obras de conformidad con el Contrato ni le dará derecho a reembolso 
de costos ni a reclamaciones o reconocimientos adicionales de ninguna naturaleza. 
 
 

7. ANÁLISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE GARANTÍAS  

 
En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 2.2.1.2.3.1.1 y siguientes del Decreto 1082 de 2015, 
el Fondo de Desarrollo Local de Teusaquillo realizó el análisis de los riesgos asociados al presente 
contrato, determinando la necesidad de exigir garantías que amparen el cumplimiento de las 
obligaciones contractuales, la adecuada inversión de los recursos públicos y la protección de la Entidad 
frente a los perjuicios que puedan derivarse de la ejecución del contrato.  
 
El objeto contractual consiste en la culminación de la obra de la nueva sede administrativa de la Alcaldía 
Local de Teusaquillo, actividad que implica la ejecución de obras civiles de significativa complejidad 
técnica sobre una infraestructura existente, la utilización de recursos públicos, el manejo de personal, 
materiales, equipos y procesos constructivos especializados, así como la intervención de una edificación 
destinada a la prestación del servicio público. Estas circunstancias generan riesgos asociados al 
incumplimiento de las obligaciones contractuales, a la incorrecta inversión del anticipo, al eventual 
incumplimiento de obligaciones laborales, a la estabilidad y calidad de las obras ejecutadas y a la posible 
causación de daños a terceros durante la ejecución del contrato.  
 
En consecuencia, la Entidad exige la constitución de una garantía única de cumplimiento integrada por 
los amparos de cumplimiento del contrato, buen manejo y correcta inversión del anticipo, pago de 
salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales, y estabilidad y calidad de la obra, por 
corresponder a los riesgos propios de un contrato de obra y por encontrarse expresamente previstos 
en el artículo 2.2.1.2.3.1.7 del Decreto 1082 de 2015. Así mismo, los valores asegurados y las vigencias 
establecidas para cada amparo se ajustan a los criterios mínimos de suficiencia previstos en los artículos 
2.2.1.2.3.1.10, 2.2.1.2.3.1.12, 2.2.1.2.3.1.13 y 2.2.1.2.3.1.14 del citado decreto.  
 
De igual manera, atendiendo la naturaleza del contrato y lo previsto en los artículos 2.2.1.2.3.1.5, 
2.2.1.2.3.1.8 y 2.2.1.2.3.1.17 del Decreto 1082 de 2015, la Entidad exige la constitución de una póliza 
de responsabilidad civil extracontractual, con el fin de amparar los perjuicios que puedan ocasionarse 
a terceros como consecuencia de las actuaciones, hechos u omisiones del contratista o de sus 
subcontratistas autorizados durante la ejecución de las obras. Para el presente proceso se establece una 
suma asegurada equivalente a quinientos (500) salarios mínimos mensuales legales vigentes, de 
conformidad con los parámetros de suficiencia previstos en la citada reglamentación.  
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En consecuencia, las garantías exigidas resultan necesarias, idóneas, suficientes y proporcionales frente 
a los riesgos identificados, garantizan la adecuada ejecución del contrato, protegen el patrimonio 
público y permiten salvaguardar los intereses de la Entidad durante la ejecución, recibo, liquidación y 
período de estabilidad de la obra, en concordancia con los principios de planeación, responsabilidad y 
protección del interés general que rigen la contratación estatal. 

7.1 GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA 

El Proponente debe presentar con la propuesta una Garantía de seriedad de la oferta que cumpla con 

los parámetros, condiciones y requisitos que se indican en este numeral. 

 

Cualquier error o imprecisión en el texto de la Garantía presentada será susceptible de aclaración por 

el Proponente hasta el término de traslado del informe de evaluación. Sin embargo, la no entrega de 

la Garantía no es subsanable y se rechazará la oferta. 

 

La característica de la Garantía es la siguiente: 

Características  Condición  

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 
de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una póliza, (ii) patrimonio 
autónomo y (iii) garantía bancaria. 

Asegurado/ 

beneficiario 
FONDO DE DESARROLLO LOCAL TEUSAQUILLO – BOGOTÁ 
DISTRITO CAPITAL identificada con NIT 899.999.061-9 

Amparos 
Los perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento en los eventos 
señalados en el artículo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015. 

Vigencia 

3 meses contados a partir de la fecha de cierre del Proceso de Contratación. En 
caso de modificarse la fecha del cierre del proceso, se tendrá como referencia 
para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente 
definida en el Pliego de Condiciones 

Valor asegurado 

1% del Valor de la Oferta 
 
Toda vez que se trata de una contratación superior a cinco millones (5.000.000) 
de SMMLV y hasta diez millones (10.000.000) de SMMLV 
 
Lo anterior de conformidad a las reglas establecidas en el Decreto 1082 de 2015, 
ARTÍCULO 2.2.1.2.3.1.9.  

Tomador  
• Para las personas jurídicas: la Garantía deberá tomarse con el nombre o ra-

zón social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y 
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Características  Condición  

representación legal expedido por la cámara de comercio respectiva, y no 

solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la 

sociedad podrá denominarse de esa manera. 

• Para los Proponentes Plurales: la Garantía deberá ser otorgada por todos 

los integrantes del Proponente Plural, para lo cual se deberá relacionar cla-

ramente los integrantes, su identificación y porcentaje de participación, 

quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la misma.   

 

Si en desarrollo del Proceso de Selección se modifica el Cronograma, el proponente deberá ampliar 

la vigencia de la Garantía de seriedad de la oferta hasta tanto no se hayan perfeccionado y cumplido 

los requisitos de ejecución del respectivo contrato. 

 

La propuesta tendrá una validez igual al término de vigencia establecido para la Garantía de seriedad 

de la oferta. Durante este período la propuesta será irrevocable, de tal manera que el Proponente no 

podrá retirar ni modificar los términos o condiciones de la misma, so pena de que la Entidad pueda 

hacer efectiva la Garantía de seriedad de la oferta. 

 

7.2 GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO 

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista deberá presentar la Garantía 
de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los tres (3) días hábiles siguientes contados a partir 
de la firma del Contrato y requerirá la aprobación de la Entidad. Esta Garantía tendrá las siguientes 
características: 

Caracterís-
tica 

Condición  

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 
2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una póliza para Entidades, (ii) 
patrimonio autónomo, (iii) Garantía bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

FONDO DE DESARROLLO LOCAL TEUSAQUILLO – BOGOTÁ DISTRITO 
CAPITAL identificada con NIT 899.999.061-9 

Amparos, 
vigencia y 
valores ase-
gurados 

Amparo Vigencia  Valor Asegurado 

Cumplimiento general del 
Contrato y el pago de las multas y 
la cláusula penal pecuniaria que se 
le impongan 

Hasta la liquidación 
del Contrato 

1% del Valor 
del Contrato. 
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Caracterís-
tica 

Condición  

 
Buen manejo y correcta  
inversión del anticipo 

Hasta la liquidación 
del Contrato  

Cien por ciento 
(100%) de los recur-
sos entregados en ca-

lidad de anticipo. 

Pago de salarios, prestaciones 
sociales legales e indemniza-
ciones laborales del personal 
que el contratista haya de utilizar 
en el territorio nacional para la 
ejecución del contrato 

Plazo del contrato y 
tres (3) años más. 

5% del Valor 
del Contrato. 

Estabilidad y calidad de las 
obras ejecutadas entregadas a sa-
tisfacción 

Por un término no 
inferior a cinco (5) 

años contados a par-
tir de la fecha de re-
cibo a satisfacción de 

la obra. 

20% del Valor 
del Contrato. 

 

Tomador  

•  Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón 
social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representación 
legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no 
ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse 
de esa manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los inte-
grantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unión temporal o consorcio, 
se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de cada uno de los 
integrantes. 

• Para el contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, con-
sorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del Contratista, 
para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su identificación y 
porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes 
de la misma.  

Informa-
ción necesa-
ria dentro 
de la póliza 

• Número y año del Contrato  

• Objeto del Contrato 

• Firma del representante legal del Contratista 

• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cum-
plimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 
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El contratista está obligado a restablecer el valor de la Garantía cuando esta se vea reducida por razón 
de las reclamaciones que efectúe la Entidad, así como, a ampliar las Garantías en los eventos de adición 
y/o prórroga del Contrato. El no restablecimiento de la Garantía por parte del Contratista o su no 
adición o prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se iniciarán los 
procesos sancionatorios a que haya lugar. 

7.3. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERÍODO DE GARANTÍA 

El Contratista será responsable de la reparación de todos los defectos que puedan comprobarse con 
posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra Amenaza Ruina en todo o en 
parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y mon-
tajes efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de construcción y mano de obra deficientes 
utilizados en la construcción  

El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen 
por estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se considerarán vigentes 
por un período de Garantía de CINCO (5) AÑOS contados a partir de la fecha del recibo definitivo 
de las obras. El contratista procederá a reparar los defectos dentro de los términos que la Entidad le 
señale en la comunicación escrita que le enviará al respecto. 

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantía respectiva y el 
Contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos señalados, la Entidad podrá hacer efec-
tiva la Garantía de estabilidad estipulada en el Contrato. Así mismo, el contratista será responsable de 
los daños que se causen a terceros como consecuencias de las obras defectuosas durante el período de 
garantía. 

Si las reparaciones que se efectúen afectan, o si a juicio de la entidad, existe duda razonable de que 
puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la Entidad 
podrá exigir la ejecución de nuevas pruebas a cargo del Contratista mediante notificación escrita que 
le enviará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la entrega o terminación de las reparaciones 

7.4 GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 

El Contratista deberá contratar un seguro que ampare la responsabilidad civil extracontractual de la 
Entidad con las siguientes características: 

Caracterís-
tica 

Condición 

Clase Contrato de seguro contenido en una póliza  

Asegurados 
FONDO DE DESARROLLO LOCAL TEUSAQUILLO – BOGOTA DIS-
TRITO CAPITAL identificada con NIT 899.999.061-9. y el Contratista. 
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Caracterís-
tica 

Condición 

Tomador 

• Para las personas jurídicas: la Garantía deberá tomarse con el nombre o razón 
social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representación 
legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a 
no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denomi-
narse de esa manera. 

• No se aceptan Garantías a nombre del representante legal o de alguno de los 
integrantes del Consorcio. Cuando el contratista sea una Unión Temporal o Con-
sorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de cada 
uno de los integrantes. 

• Para el Contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, con-
sorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes de la estructura 
plural, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su identifica-
ción y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán los otor-
gantes de la misma. 

Valor Quinientos (500) SMMLV  

Vigencia Igual al período de ejecución del Contrato. 

Beneficia-
rios 

Terceros afectados y FONDO DE DESARROLLO LOCAL TEUSAQUILLO– 
BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL identificada con NIT 899.999.061-9. 

Amparos 

 
El contratista deberá constituir una póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual 
con una suma asegurada total equivalente a QUINIENTOS (500) SMMLMV, 
destinada a cubrir los perjuicios ocasionados a terceros derivados de las actuaciones, 
hechos u omisiones del contratista o de los subcontratistas autorizados durante la 
ejecución del contrato. 
 
La póliza deberá incluir la cobertura básica de predios, labores y operaciones, así 
como los amparos previstos en el numeral 3 del artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 
1082 de 2015, esto es: perjuicios por daño emergente y lucro cesante, perjuicios ex-
trapatrimoniales, responsabilidad derivada de actos de contratistas y subcontratistas, 
amparo patronal y vehículos propios y no propios. 
 
La suma asegurada de 500 SMMLMV constituirá el límite máximo de responsabili-
dad de la aseguradora frente a cualquiera de los riesgos amparados o a los eventos 
que puedan presentarse durante la ejecución contractual.  
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Caracterís-
tica 

Condición 

Información 
necesaria 
dentro de la 
póliza 

• Número y año del Contrato  

• Objeto del Contrato 

• Firma del representante legal del Contratista 

• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cum-
plimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 

 

En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez por ciento (10 %) 
del valor de cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) SMMLV. 

Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la Entidad dentro del mismo término 
establecido para la Garantía única de cumplimiento.  

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven asunción de 
parte de la pérdida por la Entidad asegurada no serán admisibles. 

El Contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil 
extracontractual. 

8. INDICACIÓN DE SI LA CONTRATACIÓN ESTA COBIJADA POR UN ACUERDO 
COMERCIAL 

 
De conformidad con lo dispuesto en la Sección 4 del Capítulo 2, Título 1, Parte 2, Libro 2 del Decreto 
1082 de 2015, y el Manual para el Manejo de los Acuerdos Comerciales en Procesos de Contratación, 
expedido por la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, la Entidad 
efectuó el análisis de los Acuerdos Comerciales vigentes suscritos por la República de Colombia, con 
el propósito de establecer si el presente procedimiento de selección se encuentra cubierto por alguno 
de ellos y, en consecuencia, determinar la procedencia del Trato Nacional para los bienes, servicios y 
proponentes extranjeros. 
  
En los términos de los artículos 2.2.1.2.4.1.1 y 2.2.1.2.4.1.2 del Decreto 1082 de 2015, la Entidad debe 
otorgar Trato Nacional a los bienes, servicios y proponentes provenientes de Estados con los cuales 
Colombia tenga vigente un Acuerdo Comercial que cubra el procedimiento de selección o respecto de 
los cuales exista certificación de reciprocidad en materia de compras públicas expedida por la autoridad 
competente. 
  
Es así, que, con la finalidad de establecer la aplicabilidad de cada Acuerdo Comercial, la Entidad 
verificó los criterios definidos por la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra 
Eficiente, relacionados con: 1) La inclusión del Fondo de Desarrollo Local de Teusaquillo dentro del 
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ámbito de aplicación del respectivo Acuerdo Comercial.  2) El valor del presupuesto oficial frente al 
umbral económico previsto para cada tratado, cuando este resulte aplicable.  3) La existencia de 
excepciones o exclusiones contempladas en el respectivo instrumento internacional. 4) La cobertura 
del procedimiento de selección conforme a las obligaciones internacionales asumidas por la República 
de Colombia.  
  

         Como resultado del análisis efectuado, se obtuvo la siguiente matriz de aplicabilidad: 
 

Acuerdo Comercial Umbral Entidad 
Estatal 
Incluida 

Presupuesto Oficial 
Del Proceso De 
Selección Superior Al 
Valor Del Acuerdo 
Comercial 

excepción 
Aplicable Al 
Proceso De 
contratación 

Proceso De 
contratación 
Cubierto Por 
El Acuerdo 
Comercial 

Alianza 
Pacifico 

Chile $27.295.106.607 SI NO NO NO 

Mexico No aplica. NO    

Peru $27.295.106.607 SI NO NO NO 

Canada No aplica. NO    

Chile $ 27.276.479.385 SI NO NO NO 

Corea $ 81.880.000.000 NO    

Costa Rica $ 27.357.983.079 SI NO NO NO 

Estados AELC $28.280.689.315 SI NO NO NO 

Estados Unidos $27.357.983.079 NO    

Mexico No aplica. NO    

 
TRÍANGULO 
NORTE 

El salvador No se establecieron 
umbrales para su 

aplicabilidad 

NO    

Guatemala No se establecieron 
umbrales para su 

aplicabilidad 

SI SI NO SI 

Honduras No se establecieron 
umbrales para su 

aplicabilidad 

NO    

Union Europea $28.280.689.315 SI NO NO NO 

Israel $1.197.583.411,50 NO    

Reino Unido E Irlanda Del 
Norte  

$27.276.479.385 NO NO NO NO 

Comunidad Andina Aplica. SI SI NO SI 

 
Como resultado del análisis efectuado, se concluye que el presente procedimiento de selección se encuentra 
cubierto por los siguientes instrumentos internacionales: El Tratado de Libre Comercio entre la República de 
Colombia y los Estados del Triángulo Norte, únicamente respecto de la República de Guatemala, por 
cumplirse las condiciones previstas para su aplicación y La Decisión 439 de 1998 de la Secretaría General de 
la Comunidad Andina (CAN), mediante la cual se regula el acceso a los mercados públicos entre los Países 
Miembros de la Comunidad Andina.  
  
Respecto de los demás Acuerdos Comerciales analizados, se determinó que el presente procedimiento de 
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selección no se encuentra cubierto, bien porque el Fondo de Desarrollo Local de Teusaquillo no hace parte 
de las entidades comprendidas dentro del ámbito de aplicación del respectivo instrumento internacional, 
porque el presupuesto oficial no supera los umbrales económicos establecidos para su aplicación o porque 
concurren las excepciones o exclusiones previstas en dichos acuerdos. 
  
En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 2.2.1.2.4.1.1 y 2.2.1.2.4.1.2 del Decreto 
1082 de 2015, la Entidad otorgará Trato Nacional a los bienes, servicios y proponentes provenientes de los 
Estados con los cuales Colombia tenga vigente un Acuerdo Comercial que cubra el presente procedimiento 
de selección. 
  
Así mismo, se concederá Trato Nacional a los bienes, servicios y proponentes provenientes de aquellos 
Estados respecto de los cuales el Gobierno Nacional haya certificado la existencia de reciprocidad en materia 
de compras públicas, de conformidad con las certificaciones expedidas por la autoridad competente y en los 
términos previstos en la normativa vigente. 
  
Lo anterior implica que los proponentes beneficiarios de los Acuerdos Comerciales aplicables o de los 
certificados de reciprocidad participarán en el presente procedimiento de selección en igualdad de condiciones 
frente a los proponentes nacionales, sin perjuicio del cumplimiento de los requisitos habilitantes, los factores 
de evaluación, las reglas contenidas en los Documentos Tipo y las demás exigencias establecidas en los 
documentos del proceso. 
  
La Entidad garantizará durante el desarrollo del procedimiento de selección la observancia de las obligaciones 
derivadas de los instrumentos internacionales aplicables, asegurando el respeto de los principios de igualdad, 
transparencia, libre concurrencia, selección objetiva, economía y responsabilidad que orientan la contratación 
estatal, así como el cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por la República de Colombia 
en materia de contratación pública. 
  
Finalmente, se deja constancia de que el presente análisis fue elaborado con fundamento en la versión vigente 
del Manual para el Manejo de los Acuerdos Comerciales en Procesos de Contratación y en la Matriz de 
Acuerdos Comerciales para Entidades Estatales publicados por la Agencia Nacional de Contratación Pública 
– Colombia Compra Eficiente, los cuales constituyen el referente técnico para determinar la cobertura de los 
instrumentos internacionales aplicables al presente procedimiento de selección. 

9. CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO 

 
9.1 PLAZO 
El plazo del contrato es de dieciséis (16) meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio, 
previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y aprobación de los 
documentos previstos en el Pliego de Condiciones. 
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9.2 VALOR  
 
El presupuesto oficial estimado para la contratación es CATORCE MIL SETECIENTOS 
CINCUENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS DIECISIETE MIL SETECIENTOS 
SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($14.756.817.774), incluido AIU, IVA sobre utilidad, 
impuestos de ley, tasas y contribuciones y todos los tributos que se generen con ocasión a la 
celebración, ejecución y liquidación del contrato. 
 
El presupuesto asignado para esta contratación comprende todos los costos que pueda generar la 
prestación de los servicios contratados. Por lo tanto, el proponente deberá proyectar todos los costos 
en que llegare a incurrir en la ejecución del contrato. 
 
El proponente al formular su oferta deberá tener en cuenta los precios fijados en el estudio de mercado 
por ítem. En caso de que se ofertare un ítem con un valor superior al precio techo, la propuesta será 
rechazada. 
 
Los proponentes no podrán exceder el valor del presupuesto oficial en su propuesta, de lo contrario la 
misma será rechazada. 
  
9.3 FORMA DE PAGO 
La Entidad pagará el contrato celebrado, por precios unitarios de la siguiente manera:  
 

I. Con un anticipo correspondiente al treinta por ciento (30%) del valor total del contrato, previo 
cumplimiento de los requisitos de legalización del contrato y los requisitos presupuéstales a 
que haya lugar y su manejo estará conforme al artículo 91 de la ley 1474/2011.  
 

II. El sesenta y cinco por ciento (65%), con pagos parciales, dependiendo la cantidad ejecutada 
del objeto de la obra, los ítems de obra desarrollados y el presupuesto disponible (actas parcia-
les de avance de obras.   
 

III. El saldo del cinco por ciento (5%) restante, del valor del contrato se pagará, una vez sea suscrita 
el acta de liquidación del contrato de obra e interventoría.  

El anticipo se amortizará mediante deducciones equivalentes al (31,58%), del valor de cada acta parcial 
debidamente aprobada por interventoría, hasta la amortización total del anticipo, la cual deberá 
alcanzarse antes del pago correspondiente a la liquidación del contrato. Las diferencias que se generen 
por efectos de aproximación o redondeo se ajustarán en la última acta parcial, de manera que el anticipo 
quede totalmente amortizado antes de la liquidación del contrato. 

Mientras el anticipo no haya sido amortizado en su totalidad, el contratista, como requisito para el 
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trámite de cada acta de recibo de obra, deberá presentar previamente un informe acompañado de copia 
del extracto fiduciario de la cuenta de fiducia o patrimonio autónomo constituido para el manejo del 
anticipo. 

Una vez amortizado totalmente el anticipo, deberá cancelarse la fiducia o patrimonio autónomo, como 
requisito previo para la liquidación del contrato. En consecuencia, el pago correspondiente a la 
liquidación, equivalente al (5%) del valor del contrato, no estará sujeto a descuentos por concepto de 
amortización del anticipo. 

 
Para el manejo del anticipo, EL CONTRATISTA o la persona que éste designe mediante escrito 
dirigido al municipio, constituirán un Contrato de Administración Fiduciaria en los términos 
establecidos en el Artículo 91 de la Ley 1474 del 12 de julio de 2011 – Estatuto Anticorrupción, en el 
cual se establezca que el Beneficiario del Encargo corresponde al ente territorial. No obstante, en el 
contrato de administración fiduciaria que se constituya para efectos del manejo de los recursos, se 
deberá establecer de forma expresa que la autorización de los desembolsos o cheques que se giren con 
cargo al encargo fiduciario, necesiten la firma o autorización del CONTRATISTA o su designado y la 
del Interventor. En todo caso, de forma previa a la constitución del contrato de administración 
fiduciaria, EL CONTRATISTA presentará la minuta del contrato respectivo para aprobación previa 
del ente territorial. Los fondos del anticipo sólo podrán ser utilizados para los gastos propios del 
contrato. De conformidad con lo establecido en el inciso segundo del Artículo 91 de la Ley 1474 del 
12 de julio de 2011 – Estatuto Anticorrupción, el costo de la comisión Fiduciaria será cubierto 
directamente por el CONTRATISTA. PARAGRAFO SEGUNDO: RENDIMIENTOS 
FINANCIEROS. - Los rendimientos financieros que genere el anticipo entregado por EL FONDO 
DE DESARROLLO LOCAL al CONTRATISTA, serán reintegrados a la Dirección Distrital de 
Tesorería, en la forma prevista por la normatividad vigente sobre la materia y serán consignados en la 
cuenta que para el efecto indique EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL.  
 
La cuota de amortización se determinará multiplicando el valor de la respectiva acta por la relación que 
exista entre el saldo del anticipo y el saldo del valor del contrato.  
 
Sin embargo, el CONTRATISTA podrá amortizar un porcentaje mayor al acordado. Su amortización 
total deberá realizarse por lo menos un (1) mes antes del vencimiento del plazo contractual (siempre y 
cuando el plazo contractual supere los 6 meses), situación que deberá ser controlada por la 
interventoría.  
 
Los rendimientos financieros que genere el anticipo entregado por el Instituto al CONTRATISTA 
serán propiedad del Tesoro Nacional, para lo cual, una vez amortizado el anticipo, dichos rendimientos 
serán consignados en la cuenta que para el efecto indique el ente territorial.  
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La iniciación de las obras o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales no se hayan 
supeditadas, en ningún caso, a la entrega del anticipo. El ente territorial a través de la Interventoría 
revisará, aprobará los programas de inversión del anticipo de conformidad con el Manual de 
Interventoría. 
 
JUSTIFICACION DEL ANTICIPO 
 
El anticipo entregado al contratista se destinará al cubrimiento de los costos iníciales en que este debe 
incurrir para la ejecución del objeto contractual, entre los que se encuentran: el alquiler de maquinaria, 
la compra de materiales, equipos, utensilios y herramientas, elaboración e instalación de la valla 
publicitaria de la obra, la adquisición de la dotación necesaria para cumplir con las normas de seguridad 
industrial, la compra, insumos y materiales de obra y el costo del transporte tanto de los materiales de 
obra como del personal de trabajo hasta el sitio de la obra. 
 
En todo caso, la entrega del anticipo encuentra justificación jurídica en el parágrafo del artículo 40 de 
la Ley 80 de 1993, y en el hecho que la entidad contratante debe generar las condiciones propicias para 
que el contratista ejecute la obra de manera oportuna, sin contratiempos de liquidez o financiamiento 
y ofreciendo la calidad mínima exigida o una superior. 
 
Pese a lo anterior, el oferente deberá presentar junto con su propuesta, un plan para la utilización del 
anticipo, el cual deberá seguir so pena de imposición de multa por parte del Municipio, y de la 
posibilidad de hacer efectiva la garantía constituida para su buen manejo y correcta inversión, previo 
informe al respecto rendido por el Interventor del contrato, y habiéndose calificado de insuficientes 
las explicaciones rendidas por el contratista, previo adelantamiento del respectivo proceso 
administrativo sancionatorio, del que habla el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 
 
Nota: De conformidad con el artículo 4º la Ley 2010 de 2019 que adiciona el inciso 3 y el inciso 4 al 
parágrafo 2 y adiciona los parágrafos 3, 4 y 5 al artículo 437 del Estatuto Tributario,  establece que: 
“Parágrafo 3o. (…) Para la celebración de contratos de venta de bienes y/o de prestación de servicios gravados por cuantía 
individual y superior a 3.500 UVT, estas personas deberán inscribirse previamente como responsables del impuesto 
sobre las ventas (IVA), formalidad que deberá exigirse por el contratista para la procedencia de costos y deducciones. Lo 
anterior también será aplicable cuando un mismo contratista celebre varios contratos que superen la suma de 3.500 
UVT. (…)”. 
 
9.4 OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 

 
1. Destinar a la ejecución del contrato mano de obra no calificada de la región en un porcentaje 

no inferior al treinta por ciento (30%), sin perjuicio de que el contratista incorpore un 
porcentaje superior al definido por la Entidad de acuerdo con el personal del contratista de 
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obra destinado a la ejecución del contrato. En todo caso, el veinte por ciento (20 %) de la mano 
de obra no calificada de la región serán mujeres. 

2. Destinar a la ejecución del contrato, en un porcentaje del diez por ciento (10%) sin perjuicio 
de que el contratista incorpore un porcentaje superior al definido por la Entidad, la provisión 
de bienes o servicios por parte de alguno o algunos de los sujetos de especial protección 
constitucional, conforme a lo establecido en los Documentos del Proceso de Contratación. 

3. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación. 
4. Desarrollar el objeto del contrato en las condiciones de calidad, oportunidad y obligaciones 

definidas en los Documentos del Proceso de Contratación. 
5. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el 

Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso. 
6. Suscribir oportunamente el acta de inicio y el acta de liquidación del contrato, conjuntamente 

con el/la supervisor/a del mismo, cuando corresponda. 
7. Entregar al supervisor los documentos elaborados en cumplimiento de las obligaciones 

contractuales y archivos a su cargo, organizados, rotulados y almacenados, atendiendo los 
estándares y directrices de gestión documental, sin que ello implique exoneración de la 
responsabilidad a que haya lugar en caso de irregularidades (artículo 15 de la Ley 594 de 2000), 
así como los informes requeridos sobre las actividades realizadas durante la ejecución del 
contrato. 

8. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener 
algún efecto sobre el objeto del contrato o sobre sus obligaciones. 

9. Abstenerse de adelantar intervención alguna a los recursos sin contar con los permisos 
emitidos por la entidad competente, cuando aplique. 

10. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de selección en los 
plazos acordados con la Entidad. 

11. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución del contrato. 
12. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra. 
13. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentación 

de la oferta. 
14. Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situación que implique una modificación del 

estado de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato. 
15. Comunicar a la Entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, 

ambiental o de cualquier tipo que pueda afectar la ejecución del contrato. 
16. Durante la ejecución del contrato observar las leyes y reglamentos relativos a Seguridad y Salud 

en el Trabajo y Seguridad Industrial, dotar al personal de los elementos de protección personal 
y garantizar su uso adecuado. 

17. Informar periódicamente la composición del capital social de la persona jurídica y la demás 
información jurídica, comercial y financiera prevista en los Documentos del Proceso. 

18. Cumplir con las obligaciones laborales, tributarias y ambientales que correspondan. 
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19. Informar el inicio de investigaciones penales, medidas de aseguramiento o condenas contra 
directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del contratista, dentro del término 
previsto en los Documentos del Proceso. 

20. Cumplir las obligaciones ambientales, sociales y de sostenibilidad establecidas como factor de 
calidad, incluyendo indicadores ambientales, transporte sostenible, reciclaje, gestión integral de 
residuos y uso de energías renovables, cuando apliquen. 

21. Declarar y aceptar que conoce las condiciones de la obra y que el diseño entregado por la 
Entidad es idóneo para su ejecución. 

22. Cumplir las obligaciones relacionadas con la adquisición de bienes nacionales, incorporación 
de personal colombiano o componente nacional en servicios extranjeros, cuando 
correspondan de acuerdo con la oferta presentada. 

23. Informar a la Entidad la presencia de grupos étnicos en el lugar de ejecución de la obra para 
garantizar el derecho a la consulta previa, cuando corresponda. 

24. Aplicar los lineamientos establecidos en el Sistema de Gestión Institucional y en el Modelo 
Integrado de Planeación y Gestión – MIPG de la Secretaría Distrital de Gobierno. 

25. Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre la información que conozca por causa o con 
ocasión del contrato, así como respetar la titularidad de los derechos de autor respecto de los 
documentos, obras y creaciones desarrolladas durante su ejecución. 

26. Dar estricto cumplimiento al Ideario Ético del Distrito expedido por la Alcaldía Mayor de 
Bogotá D.C., así como a todas las normas en materia de ética y valores expedidas por la 
Secretaría Distrital de Gobierno. 

27. Acatar las instrucciones impartidas por el interventor y/o supervisor del contrato. 
28. No instalar ni utilizar ningún software sin autorización previa y escrita de la Dirección de 

Tecnologías e Información de la Secretaría y responder por el adecuado uso de los bienes y 
recursos tecnológicos, cuando aplique. 

29. Cuando se trate de personas naturales, realizar el pago de los aportes al Sistema de Seguridad 
Social Integral y entregar la planilla correspondiente para cada pago. 

30. Cuando se trate de personas jurídicas, acreditar para cada pago el cumplimiento de las 
obligaciones al Sistema de Seguridad Social Integral y aportes parafiscales, conforme a la Ley 
789 de 2002. 

31. Vincular y mantener el porcentaje de mujeres establecido en el Decreto Distrital 332 de 2020 
para la ejecución del contrato, cuando aplique. 

32. Presentar bimensualmente la certificación del mantenimiento del porcentaje de mujeres 
vinculadas, junto con la documentación exigida, cuando aplique. 

33. Registrar las mujeres vinculadas en la plataforma "Bogotá Trabaja", cuando aplique. 
34. Vincular o contratar personas vulnerables, marginadas y/o excluidas de la dinámica productiva 

de la ciudad, cuando la Entidad haya determinado la procedencia de esta obligación. 
35. Mantener actualizadas las vigencias y montos de las garantías constituidas con ocasión del 

contrato cuando se presenten modificaciones, suspensiones o prórrogas. 
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36. Suscribir oportunamente el Acuerdo de Confidencialidad cuando corresponda. 
37. Suscribir oportunamente el Acuerdo de Transferencia de Información cuando corresponda. 
38. Garantizar los trabajos con equipos, herramientas y personal idóneo y en adecuado estado de 

funcionamiento. 
39. Cumplir con las especificaciones técnicas establecidas por la Entidad para la ejecución de los 

trabajos. 
 
9.5 OBLIGACIONES ESPECÍFICAS 
 
Además de las derivadas de la esencia y naturaleza del presente contrato, de la ley, de las señaladas en 
el pliego de condiciones el CONTRATISTA tendrá entre otras las siguientes:  
 

1. Apropiarse de toda la información requerida para la ejecución del Contrato, previo inicio de 
obra y suscripción del acta de Apropiación técnica 
Parágrafo: Vencido este plazo sin que el CONTRATISTA manifieste por escrito 
observaciones técnicas sustentadas que impidan el trámite, no podrá alegar con posterioridad 
deficiencias, inconsistencias u omisiones en los diseños consultivos como causal de mayor 
tiempo de ejecución, suspensión, restablecimiento del equilibrio económico o eximente de 
responsabilidad por mora 
1.1 GESTIÓN OPORTUNA EN LA RUTA CRÍTICA DEL COMPONENTE 
ELÉCTRICO 
a) El CONTRATISTA, a través de su Ingeniero Eléctrico delegado, asume la obligación de 
examinar y verificar minuciosamente los diseños eléctricos iniciales y los derivados del Contrato 
de Consultoría No. 507-2025. 
b) Una vez vencido el término de apropiación, deberá suscribir el Acta de Apropiación Técnica 
de Diseños Eléctricos por parte del Ingeniero Eléctrico delegado lo cual implicará que el 
CONTRATISTA acepta sin reservas la suficiencia, viabilidad y aplicabilidad de los mismos 
para la obtención de la conexión ante ENEL Colombia S.A. E.S.P e inicio de los tramites 
respectivos. 
c) El retraso injustificado en la radicación completa de la documentación o en la atención de 
las aclaraciones solicitadas por ENEL que afecte el cronograma general de la obra se 
considerará incumplimiento parcial de la ruta crítica 

2. Entregar oportunamente al INTERVENTOR, la información y soportes requeridos para la 
elaboración de informes semanales, mensuales y finales.  

3. Revisar integralmente, previo al inicio de la ejecución de la obra, los estudios, diseños, 
especificaciones técnicas, presupuesto, cantidades de obra, cronograma y demás documentos 
entregados por la Entidad, verificando su coherencia y compatibilidad entre las diferentes 
disciplinas.  
Parágrafo: En caso de identificar inconsistencias, omisiones, errores, incompatibilidades o 
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situaciones que puedan afectar la correcta ejecución del contrato, deberá informarlas de manera 
inmediata y por escrito a la Interventoría y al Supervisor del contrato para su evaluación. Esta 
revisión no exime al CONTRATISTA de su responsabilidad en la correcta ejecución de la obra 
ni dará lugar, por sí sola, al reconocimiento de mayores valores o ampliaciones del plazo 
contractual. 

4. Presentar para aprobación de la Interventoría, previo al inicio de la ejecución de la obra, el 
cronograma detallado de actividades, el cual deberá mantenerse actualizado durante toda la 
ejecución del contrato. 

5. Recibir las PQRS presentadas por los ciudadanos y/o entes de control, con el objetivo de dar 
trámite a las mismas conforme a las directrices entregadas por parte de la interventoría y/o 
supervisión del contrato.  

6. Contar con todos los permisos y licencias que sean requeridas para la ejecución de la obra.  
7. Generar y entregar antes del inicio de las obras, durante su ejecución y al momento de su 

terminación, registros fotográficos y fílmicos que evidencien el progreso de la intervención 
realizada en cumplimiento del Contrato. El registro fotográfico y fílmico deberá incluir un 
mínimo de tres (3) fotografías siempre desde el mismo punto.  

8. Responder por la buena calidad de los materiales y elementos utilizados para el cumplimiento 
del objeto del contrato, y en todo caso, remplazar a su costo los requeridos por parte de la 
interventoría.  

9. Elaborar, suscribir y presentar a la INTERVENTORÍA para su aprobación, las actas de recibo 
parcial de obra, conforme con los lineamientos establecidos en el Manual de Interventoría y/o 
Supervisión del Contratos del Instituto de Desarrollo Urbano-IDU.  

10. Permitir visitas a las obras, al interventor y al supervisor del contrato o personal que sea 
autorizado por parte del FDLT. 

11. Suministrar y mantener durante la ejecución de la obra y hasta la entrega de la misma, el 
personal profesional ofrecido. Si EL CONTRATISTA requiere cambiar el profesional o 
personal propuesto, deberá hacerlo con otro, de un perfil igual o superior al que se retiró. La 
aceptación del nuevo profesional estará sujeta a la aprobación de la interventoría y del 
supervisor del contrato.  

12. Remitir al INTERVENTOR los documentos de vinculación del personal aprobado 
(afiliaciones al Sistema General de Seguridad Social Integral, contratos, entre otros) dentro de 
los cinco (5) días calendario siguientes a la suscripción del acta de inicio de la Fase de Ejecución. 
En el evento que haya modificaciones del personal aprobado durante la ejecución del contrato, 
el CONTRATISTA deberá remitir al INTERVENTOR dentro de los dos (2) días calendario 
siguientes a su aprobación los documentos que acrediten los cambios efectuados.  

13. Responder por toda clase de demandas, reclamos o procesos que instaure el personal o los 
subcontratistas contra el Fondo en el marco de la ejecución contractual.  

14. Responder por todo daño que se cause a bienes, al personal que se utilice y a terceros en la 
ejecución del contrato.  
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15. Implementar los compromisos ambientales, de seguridad y de salud ocupacional aprobados en 
el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST) del Contrato, según los requerimientos 
contractuales y demás normas, manteniéndolo actualizado durante la ejecución del Contrato y 
de acuerdo con la dinámica constructiva del proyecto.  

16. Garantizar las normas de seguridad industrial para la ejecución del contrato, cumpliendo las 
leyes y los reglamentos del Ministerio de Salud y Protección Social, relativos a Salud 
Ocupacional y Seguridad Industrial, cumpliendo con la entrega de EPP para obreros y todo el 
personal que interviene en cada una de las actividades, garantizando su buen uso; Manipulación 
de equipos, herramientas, combustibles y todos los elementos que se utilicen para cumplir el 
objeto con el fin de evitar accidentes y áreas insalubres; estos elementos de seguridad industrial 
deben acogerse a las normas vigentes.  

17. Informar al INTERVENTOR de todos los eventos ambientales, de seguridad y salud en el 
trabajo que ocurran durante el desarrollo del Contrato, a través de comunicación oficial 
inmediata en el canal establecido para ello a la firma del acta de inicio.  

18. Entregar a gestores autorizados los residuos sólidos generados y enviar copia del manifiesto 
de recolección, transporte y certificado de disposición final o aprovechamiento.  

19. Implementar lo establecido en el Decreto 1115 de 2012 , en su artículo 4: “las Entidades 
Públicas y Constructoras que desarrollen obras de infraestructura y construcción al interior del 
perímetro urbano del Distrito Capital deberán incluir desde la etapa de estudios y diseños los 
requerimientos técnicos necesarios con el fin de lograr la utilización de elementos reciclados 
provenientes de los Centros de Tratamiento y/o Aprovechamiento de RCD legalmente 
constituidos y/o la reutilización de los generados por las etapas constructivas y de 
desmantelamiento, en un porcentaje no inferior al 5%, del total de volumen o peso de material 
usado en la obra a construir por la entidad.  

20. Mantener la información técnica del proyecto en absoluta reserva de conformidad con el 
acuerdo de confidencialidad suscrito entre las partes  

21. Llevar una memoria diaria de todos los acontecimientos, sucesos y decisiones tomadas en la 
ejecución de los trabajos, registrarse la visita de funcionarios que tengan que ver con el 
proyecto, que permita la comprensión general de la obra y desarrollo de las actividades de 
acuerdo con el cronograma de ejecución e inversión aprobado. Debe firmarse por el director 
de obra y del director de la Interventoría y adicionalmente debe estar foliada. Tienen acceso 
adicional a esta bitácora, los representantes del Fondo.  

22. Elaborar, implementar y mantener actualizado el Plan de Calidad de la Obra, conforme con la 
normativa vigente y las especificaciones técnicas del contrato 

23. Adelantar las gestiones necesarias con las empresas prestadoras de servicios públicos cuando 
durante la ejecución se requieran traslados, desconexiones, protecciones o cualquier 
intervención sobre redes existentes. 

24. Realizar los ensayos de laboratorio, pruebas de calidad y demás verificaciones técnicas que sean 
necesarias para garantizar la calidad de los materiales y de la obra ejecutada, de conformidad 
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con las especificaciones técnicas del contrato, las Normas Técnicas Colombianas (NTC), la 
NSR-10 y demás normativa vigente aplicable. 

25. Elaborar y entregar los planos récord (As Built) de todas las disciplinas, reflejando exactamente 
las condiciones finales de la obra ejecutada. 

26. Elaborar y entregar los manuales de operación, mantenimiento y garantía de todos los equipos 
e instalaciones suministrados. 

27. Capacitar al personal designado por el Fondo de Desarrollo Local para la operación y 
mantenimiento de las instalaciones, equipos y sistemas implementados. 

28. Ejecutar las pruebas de funcionamiento, puesta en marcha y recibo operativo de todos los 
sistemas eléctricos, hidrosanitarios, HVAC, detección y extinción de incendios, ascensores, 
CCTV, control de acceso, voz y datos, automatización y demás sistemas instalados. 

29. Presentar a la Interventoría informes quincenales de avance de la obra, con el contenido y 
formato que esta determine, sin perjuicio de los informes adicionales que sean requeridos para 
el adecuado seguimiento y control del contrato. 

30. Atender oportunamente los requerimientos efectuados por la Interventoría y el Fondo de 
Desarrollo Local de Teusaquillo, entregando la información, documentos, soportes, informes 
y aclaraciones que sean solicitados durante la ejecución del contrato, dentro de los plazos 
establecidos. 

31. Entregar a la INTERVENTORÍA el expediente técnico final completo de la obra —que 
incluya planos As-Built, memorias, certificados, ensayos, garantías, manuales, actas, registros 
fotográficos, videos, fichas técnicas, certificados de disposición de residuos y demás insumos 
o documentos requeridos para la elaboración del informe final de interventoría—, y suscribir 
conjuntamente el Acta de Recibo Final de Obra una vez atendidas a satisfacción la totalidad de 
las no conformidades, en estricto cumplimiento de los lineamientos del Manual de 
Interventoría y/o Supervisión del IDU vigente. 

32. Retirar los materiales sobrantes y entregar las áreas intervenidas en perfecto estado y limpieza, 
libre de escombros.  

 
9.6 OBLIGACIONES DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL  

 
1. Verificar a través del supervisor la correcta ejecución del objeto contratado. 
2. Suministrar oportunamente la información, herramientas y apoyo logístico que se requiera para el 

cumplimiento de las obligaciones contractuales. 
3. Pagar el valor del contrato en las condiciones pactadas.  
4. Verificar que el contratista realice el pago de aportes al sistema de seguridad social integral, 

parafiscales, ICBF, SENA y cajas de compensación familiar (cuando a ello haya lugar), en las 
condiciones establecidas por la normatividad vigente.  
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5. Verificar a través del supervisor del contrato, que el contratista de cumplimiento a las condiciones 
establecidas en la Directiva 01 de 2011 relacionada con la inclusión económica de las personas 
vulnerables, marginadas y/o excluidas de la dinámica productiva de la ciudad (cuando haya lugar). 

6. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  
7. Fijar un cronograma con el Contratista para la ejecución del factor de calidad ofrecido en la etapa 

de selección que permita su implementación oportuna durante el desarrollo del contrato.  
8. Pagar la remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la Cláusula 8 del 

presente Contrato. 
9. Designar un supervisor que vigile la correcta ejecución del contrato. 
10. Suministrar oportunamente la información y el apoyo que requiera el Contratista para el 

cumplimiento de sus obligaciones contractuales.  
11. Verificar y dejar constancia, a través de la Interventoría del contrato, del cumplimiento de las 

obligaciones del Contratista frente a los aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y las 
contribuciones parafiscales a que haya lugar, establecidas por la ley colombiana, del personal que 
contrate o tenga de planta durante la ejecución del contrato. 

12. Solicitar al contratista, en cualquier tiempo, las informaciones que requiera en relación con el 
contrato y con el cumplimiento de las obligaciones de éste. 

13. Analizar y responder los requerimientos que formule razonablemente el Contratista. 
14. Cumplir con las demás obligaciones que surjan de la naturaleza del contrato. 
15. Las demás establecidas en la normatividad vigente. 
 
10. INTERVENTORÍA DEL CONTRATO 
 
De conformidad con lo dispuesto en el parágrafo 1 del artículo 83 de la Ley 1474 de 2011, el contrato 
de obra que se derive del presente procedimiento de selección contará con interventoría externa, en 
atención a la naturaleza del objeto contractual, su complejidad técnica, la especialidad de las actividades 
a ejecutar y al hecho de que el valor estimado del contrato supera la menor cuantía del Fondo de 
Desarrollo Local de Teusaquillo. 
 
La interventoría constituye un mecanismo de control integral cuya finalidad es realizar el seguimiento 
técnico, administrativo, financiero, contable, jurídico, ambiental y de seguridad y salud en el trabajo 
(SG-SST) de la ejecución del contrato de obra, verificando el cumplimiento del objeto contractual, la 
correcta ejecución de las obras conforme a los estudios y diseños aprobados, las especificaciones 
técnicas, el cronograma de ejecución, el presupuesto oficial, la normativa aplicable y las demás 
condiciones previstas en los documentos del proceso, así como velar por la adecuada administración e 
inversión de los recursos públicos. 
 
En consecuencia, el Fondo de Desarrollo Local de Teusaquillo adelantará un procedimiento de 
selección bajo la modalidad de Concurso de Méritos, de conformidad con lo previsto en el numeral 3 
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del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, el numeral 2 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 y las 
disposiciones contenidas en el Decreto 1082 de 2015, por tratarse de un contrato de consultoría cuyo 
objeto consiste en desarrollar la interventoría integral del contrato de obra. 
 
Teniendo en cuenta que el objeto de la interventoría corresponde al seguimiento y control de un 
proyecto de infraestructura social del sector institucional, la Entidad estructurará el respectivo 
procedimiento de selección aplicando los Documentos Tipo para los procesos de selección de 
Concurso de Méritos para contratar la consultoría de estudios de ingeniería de infraestructura social, 
adoptados por la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente mediante 
la Resolución No. 952 de 2025, junto con el Documento Base, los formatos, formularios, anexos y la 
Matriz de Experiencia del Sector Institucional, de conformidad con el alcance previsto en dicha 
resolución. Estos documentos son de obligatoria aplicación para las entidades sometidas al Estatuto 
General de Contratación de la Administración Pública y únicamente podrán modificarse en los 
aspectos expresamente autorizados por la regulación correspondiente. 
 
La aplicación de los Documentos Tipo permitirá estandarizar las condiciones jurídicas, financieras, 
técnicas y de experiencia del procedimiento de selección, garantizando la observancia de los principios 
de transparencia, libre concurrencia, igualdad, selección objetiva, economía y responsabilidad, así como 
la participación de consultores idóneos con experiencia acreditada en proyectos de infraestructura del 
sector institucional. 
 
La interventoría ejercerá las funciones expresamente asignadas en el respectivo contrato de consultoría, 
sin perjuicio de las competencias que corresponden a la Entidad en ejercicio de la supervisión 
contractual ni de las funciones especializadas atribuidas a la Supervisión Técnica Independiente por el 
régimen de construcciones sismo resistentes. En consecuencia, el contrato de interventoría delimitará 
de manera expresa el alcance de sus funciones y las actividades técnicas especializadas que le sean 
asignadas, garantizando la coordinación con los demás mecanismos de control previstos para la 
ejecución del proyecto. 
 
Finalmente, la Entidad adelantará el procedimiento de selección de la interventoría con la antelación 
suficiente para garantizar que el contrato de interventoría se encuentre perfeccionado, legalizado y en 
ejecución desde el inicio del contrato de obra, asegurando el control permanente de la ejecución 
contractual durante todas las etapas del proyecto. 
 
10.1 SUPERVISIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD 
Sin perjuicio de la contratación de la interventoría externa y de la Supervisión Técnica Independiente, 
el Fondo de Desarrollo Local de Teusaquillo ejercerá la supervisión del contrato de obra, en los 
términos previstos en los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011, el Manual de Contratación de la 
Entidad y las demás disposiciones aplicables. 
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Para tal efecto, la Entidad designará el supervisor del contrato en la oportunidad prevista en la 
normativa vigente y en sus procedimientos internos, quien ejercerá las funciones de seguimiento y 
control que no hayan sido expresamente asignadas a la interventoría, de conformidad con la 
distribución de competencias establecida para el desarrollo del contrato. 
 
La supervisión constituye la función de seguimiento que ejerce directamente la Entidad Estatal sobre 
la ejecución del contrato y comprende el control administrativo, financiero, contable y jurídico, así 
como aquellas actividades técnicas que no hayan sido asignadas a la interventoría, velando 
permanentemente por la correcta ejecución del objeto contractual, la adecuada inversión de los 
recursos públicos y el cumplimiento de los fines de la contratación estatal. 
 
En atención a la complejidad técnica del proyecto y a la necesidad de contar con conocimientos 
especializados para el seguimiento de determinados componentes de la obra, la Entidad ejercerá de 
manera concurrente la supervisión y la interventoría, delimitando expresamente las funciones 
asignadas a cada una de estas figuras, de conformidad con el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011, la 
jurisprudencia del Consejo de Estado y la Guía para el ejercicio de las funciones de supervisión e 
interventoría de los contratos del Estado expedida por Colombia Compra Eficiente. 
 
En consecuencia, el contrato de interventoría establecerá de manera expresa las actividades técnicas 
especializadas que estarán a cargo del interventor, mientras que las demás actividades de vigilancia 
permanecerán bajo la responsabilidad del supervisor designado por la Entidad, evitando cualquier 
duplicidad de funciones y garantizando una adecuada coordinación entre ambos mecanismos de 
control. 
 
10.2 SUPERVISIÓN TÉCNICA INDEPENDIENTE 
La ejecución del presente proyecto se encuentra sometida al régimen de construcciones sismo 
resistentes, razón por la cual el Fondo de Desarrollo Local de Teusaquillo deberá garantizar el 
cumplimiento de las disposiciones especiales que regulan el control técnico de las edificaciones durante 
su construcción. 
 
En desarrollo de los fines esenciales del Estado previstos en el artículo 2 de la Constitución Política y 
de la función social de la propiedad consagrada en el artículo 58, el legislador estableció un régimen 
especial de construcciones sismo resistentes orientado a garantizar que las edificaciones se diseñen y 
ejecuten bajo condiciones técnicas que salvaguarden la vida, la integridad de las personas y la seguridad 
de las edificaciones. 
 
En este sentido, el artículo 18 de la Ley 400 de 1997, modificado por el artículo 4 de la Ley 1796 de 
2016, dispone que las edificaciones cuyos predios permitan superar dos mil (2.000) metros cuadrados 
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de área construida, independientemente de su uso, así como los demás eventos previstos en dicha 
disposición, deberán someterse a Supervisión Técnica Independiente del constructor, conforme a las 
condiciones establecidas en la ley y en sus decretos reglamentarios. 
 
Por su parte, el Decreto 945 de 2017, mediante el cual se incorporó y actualizó el Reglamento 
Colombiano de Construcción Sismo Resistente – NSR-10, desarrolla el régimen jurídico de la 
Supervisión Técnica Independiente, definiendo su alcance, los requisitos que debe reunir el supervisor 
técnico, las condiciones de independencia, las responsabilidades inherentes a esta actividad y los 
procedimientos técnicos que deben cumplirse durante la ejecución de la obra. 
 
De conformidad con el Título I del Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente – 
NSR-10, la Supervisión Técnica Independiente comprende, entre otras actividades, la verificación de 
que la ejecución de la estructura se realice conforme a los diseños estructurales aprobados, las 
especificaciones técnicas, los procedimientos constructivos y los controles de calidad previstos en la 
reglamentación vigente, así como el seguimiento de los ensayos de laboratorio, la verificación de los 
materiales empleados, el control de la documentación técnica y la expedición de las certificaciones 
correspondientes.  
 
En consideración a que el presente proyecto corresponde a una edificación que se encuentra 
comprendida dentro de los supuestos de obligatoriedad previstos en el artículo 18 de la Ley 400 de 
1997, el Fondo de Desarrollo Local de Teusaquillo adelantará el correspondiente procedimiento de 
contratación para la prestación del servicio de Supervisión Técnica Independiente, con el fin de dar 
cumplimiento a las exigencias establecidas en la citada disposición, el Decreto 945 de 2017 y el 
Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente – NSR-10. Para tal efecto, la Entidad 
garantizará que el contratista seleccionado acredite los requisitos de experiencia, idoneidad, 
independencia y demás condiciones previstas en la normativa vigente para el ejercicio de esta actividad. 
 
11. LIQUIDACIÓN 
El contrato será objeto de liquidación de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la 
materia. El término para la liquidación del contrato será de cuatro (4) meses contados a partir del 
recibo a satisfacción de la obra.  
 
Para la liquidación se exigirá al Contratista la ampliación de la garantía, si es del caso, a fin de avalar las 
obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la extinción del presente contrato.  
 
Si el Contratista no se presenta para efectos de la liquidación del contrato o las partes no llegan a 
ningún acuerdo, la Entidad procederá a su liquidación, por medio de resolución motivada susceptible 
del recurso de reposición. Así mismo, y de conformidad con lo previsto por el artículo 11 de la Ley 
1150 de 2007, si el Contratista deja salvedades en la liquidación bilateral, la Entidad podrá liquidar 
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unilateralmente, caso en el cual, esta solo procederá en relación con los aspectos que no hayan sido 
objeto de acuerdo, siempre que la liquidación unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a la 
liquidación acordada o que no hayan sido respondidas por la Entidad con anterioridad a la liquidación. 
 

INFORMACIÓN GENERAL 
OBJETO, PRESUPUESTO OFICIAL, PLAZO Y UBICACIÓN 

 
El objeto, Presupuesto Oficial estimado, plazo y ubicación del proyecto objeto del Proceso de 
Contratación se identifican en la siguiente tabla: 
 

Objeto del proyecto  
Plazo del 
contrato  

Valor presupuesto oficial 
(pesos incluido IVA) 

Lugar(es) de 
ejecución del 
contrato 

CONTRATAR LA 
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
DE REFORZAMIENTO 
ESTRUCTURAL, 
ADECUACIÓN, 
TERMINACIÓN, 
RECUPERACIÓN Y PUESTA 
EN FUNCIONAMIENTO 
DEL EDIFICIO 
DESTINADO A LA NUEVA 
SEDE DE LA ALCALDÍA 
LOCAL DE TEUSAQUILLO, 
UBICADO EN LA AVENIDA 
CARRERA 30 NO. 40A-14 DE 
BOGOTÁ D.C., DE 
CONFORMIDAD CON LOS 
ESTUDIOS, DISEÑOS, 
DIAGNÓSTICOS 
TÉCNICOS, 
ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS, LICENCIA DE 
CONSTRUCCIÓN VIGENTE 
Y DEMÁS DOCUMENTOS 
QUE HACEN PARTE 
INTEGRAL DEL PROCESO 
DE SELECCIÓN 

16 meses  

CATORCE MIL 
SETECIENTOS 
CINCUENTA Y SEIS 
MILLONES 
OCHOCIENTOS 
DIECISIETE MIL 
SETECIENTOS 
SETENTA Y CUATRO 
PESOS M/CTE 
($14.756.817.774) 

Zona urbana 
de Bogotá D.C, 
localidad 
Teusaquillo. 
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La obra pública tiene las especificaciones técnicas descritas en el Anexo 1 – Técnico y el Estudio Previo, 
los cuales incluyen la descripción de las obras e información técnica (localización, obras a ejecutar, 
especificaciones particulares, etc.) objeto del presente Proceso de Contratación. 
Las obras se ejecutarán en Zona urbana de Bogotá D.C, localidad Teusaquillo. 
 
DOCUMENTOS DEL PROCESO  
 
Los Documentos del Proceso son los señalados en el capítulo IX, así como, todos los señalados en el 
artículo 1 de la Resolución que adopta los documentos tipo de licitación de obra pública de 
infraestructura social 
 
COMUNICACIONES Y OBSERVACIONES AL PROCESO 
 
Los interesados deben enviar las observaciones al Proceso de Contratación por medio electrónico.  
La correspondencia en físico o por medios electrónicos tiene la misma validez.  
Las respuestas se comunicarán a través de la plataforma del SECOP II de acuerdo con el documento 
denominado “Términos y Condiciones del Uso del Sistema Electrónico de Contratación Pública - 
SECOP II”. 
Cuando el Proponente registre el certificado de indisponibilidad de la plataforma, la Entidad pone a 
disposición el siguiente correo: contratacion.teusaquillo@gobiernobogota.gov.co.  
 
CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS DE NACIONES UNIDAS (UNSPSC) 
 
Los contratos aportados para efectos de acreditación de la experiencia requerida deben estar 
clasificados en alguno de los siguientes códigos:   
La obra pública objeto del presente Proceso de Contratación está codificada en el Clasificador de 
Bienes y Servicios de Naciones Unidas (UNSPSC) bajo el segmento 72 con el hasta el tercer nivel, 
como se indica en la siguiente tabla: 
 

Clasificación 
UNSPSC 

Descripción 

72101500 Servicios de apoyo para la construcción 

72151100 Servicios de construcción de plomería 

72102900 Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones 

72103300 Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura 

72151200 
Servicios de construcción y mantenimiento de HVAC calefacción y 
enfriamiento y aire acondicionado 

72151900 Servicios de albañilería y mampostería 

mailto:contratacion.teusaquillo@gobiernobogota.gov.co
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Clasificación 
UNSPSC 

Descripción 

72152900 Servicios de montaje de acero estructural 

72153600 Servicios de terminado interior, carpintería, panelería y remodelación 

72121400 Servicio de construcción de edificios públicos especializados 

 
RECURSOS QUE RESPALDAN LA PRESENTE CONTRATACIÓN  
 
La Entidad para respaldar el compromiso derivado del Proceso de Contratación, cuenta con el 
siguiente Certificado de Disponibilidad Presupuestal: 
 

Número certificado 
disponibilidad presupuestal 

Fecha certificado 
disponibilidad 
presupuestal 

Valor certificado de 
disponibilidad presupuestal 

[Se incluirá en la etapa de pliegos 
definitivos] 

[Se incluirá en la etapa de 
pliegos definitivos] 

$7.313.708.099 

 
La necesidad se encuentra incluida en el Plan Anual de Adquisiciones de la Entidad. 
 
Para la atención del compromiso derivado del presente proceso, fueron aprobadas por el CONFIS 
DISTRITAL y comunicadas por la Secretaria Técnica del CONFIS DISTRITAL, las vigencias futuras 
mediante comunicación 2-2026-53391 de fecha 15 de septiembre de 2026 por parte de la Secretaria 
Distrital de Planeación, el cual señala la autorización del cupo para la asunción de obligaciones con 
cargo a aplicaciones de vigencias futuras ordinarias para el año 2027, los cuales irán hasta la suma de: 
 

Vigencias futuras 

Año Valor 

2027 $ 8.508.920.286* 

(** Pesos constantes 2026 – Pesos corrientes VF 2027 $8.870.549.398). 
 
 
En caso de que el proceso de contratación se adjudique por un valor inferior al establecido en el 
presupuesto oficial estimado, será potestad de la entidad determinar en cuál o cuáles vigencias fiscales 
hará el ajuste presupuestal correspondiente a las vigencias futuras. 
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REGLAS DE SUBSANABILIDAD, EXPLICACIONES Y ACLARACIONES 
 
El Proponente tiene la responsabilidad y carga de presentar su oferta en forma completa e íntegra, esto 
es, respondiendo todos los puntos del Pliego de Condiciones y adjuntando todos los documentos de 
soporte o prueba de las condiciones que pretenda hacer valer en el proceso. 
 
En caso de ser necesario, la Entidad debe solicitar a los Proponentes durante el proceso de evaluación, 
y a más tardar en el informe de evaluación, las aclaraciones, precisiones o solicitud de documentos que 
puedan ser subsanables. No obstante, los Proponentes no podrán completar, adicionar, modificar o 
mejorar sus propuestas en los aspectos que otorgan puntaje, ni tampoco en los factores de desempate, 
los cuales podrán ser objeto de aclaraciones y explicaciones. Los Proponentes deberán allegar las 
aclaraciones o documentos requeridos en el momento en el que fueron solicitados durante la etapa de 
evaluación y a más tardar hasta el término de traslado del informe de evaluación, es decir, dentro de 
los cinco (5) días hábiles siguientes, contados a partir del día hábil siguiente a la publicación del informe 
de evaluación.  
 
En el evento en que la Entidad no hubiese advertido durante el proceso de evaluación la ausencia de 
requisitos o la falta de documentos referentes a la futura contratación o al Proponente, ya sea en 
relación con los requisitos habilitantes o para aclarar aspectos que otorgan puntaje o relativos a los  
factores de desempate y por ende, no los haya requerido, podrá hacerlo posteriormente, otorgándole  
al Proponente un término igual al establecido para el traslado del informe de evaluación, con el fin de 
que los allegue. En caso de que sea necesario, la Entidad ajustará el Cronograma. Lo aquí descrito 
también aplicará cuando la observación a la oferta provenga de otro Proponente y se hubiere realizado 
en el traslado del informe de evaluación. 
 
En los procesos adelantados en el SECOP I, las subsanaciones, explicaciones y aclaraciones se 
presentarán por cualquier medio: en físico, entre las horas de atención al público; o por correo 
electrónico hasta las 11:59 p. m. del día establecido en el Cronograma. Los adelantados en el SECOP 
II se subsanarán por medio de mensajes, en la forma prevista en la plataforma. 
Todos aquellos requisitos de la oferta que afecten la asignación de puntaje, incluyendo los necesarios 
para acreditar requisitos de desempate, no son subsanables, por lo que los mismos deben ser aportados 
por los Proponentes desde la presentación de la oferta. No obstante, pueden ser aclarados o ser objeto 
de explicación. 
En virtud del principio de buena fe, los Proponentes que presenten observaciones al proceso o a las 
ofertas y conductas de los demás oferentes deberán justificar y demostrar su procedencia y 
oportunidad.  
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CRONOGRAMA DEL PROCESO 
 
El Cronograma del Proceso de Contratación es el contenido en el Anexo 2 – Cronograma. 
La Entidad adapta al Formato del SECOP II el Cronograma del Proceso de Contratación dentro del 
apartado “Cronograma”. 
 
IDIOMA  
 
Los documentos y las comunicaciones entregadas, enviadas o expedidas por los Proponentes o por 
terceros para efectos del Proceso de Contratación, o para ser tenidos en cuenta en el mismo, deben ser 
allegados en español. Los documentos y comunicaciones en un idioma distinto deben ser presentados 
en su lengua original junto con la traducción oficial al español. 
El proponente puede presentar con la oferta documentos con una traducción simple y entregar la 
traducción oficial al castellano dentro del plazo previsto para la subsanación. La traducción oficial debe 
ser el mismo texto presentado. 
Para que la traducción oficial de los documentos en idioma extranjero sea válida, la traducción se 
realizará en los términos del Decreto 382 de 1951 y el artículo 33 de la Ley 962 de 2005, o la norma 
que la modifique, sustituya o complemente. 
De igual manera, se deberán atender los demás lineamientos al respecto que se establecen en la Circular 
Única Externa expedida por la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra 
Eficiente.  
 
DOCUMENTOS OTORGADOS EN EL EXTERIOR 
 
Los documentos públicos expedidos en el exterior, por un país signatario de la Convención de La Haya 
de 1961, sobre la abolición del requisito de legalización, deben apostillarse; en cambio, los documentos 
públicos expedidos en el exterior, por un país signatario de la Convención de Viena de 1963, deben 
legalizarse. Los documentos privados otorgados en el extranjero no requieren apostilla ni legalización, 
salvo los que con posterioridad sean intervenidos por un funcionario público, en cuyo caso requieren 
apostille o legalización, en la forma indicada antes. 
Para el trámite de Apostilla o Legalización de documentos públicos otorgados en el exterior y la 
acreditación de la formación académica obtenida en el exterior, las Entidades aplicarán los parámetros 
establecidos en las normas que regulen la materia, en especial la Resolución 1959 de 2020 del Ministerio 
de Relaciones Exteriores, o la norma que la modifique, sustituya o complemente. 
En el caso de documentos especializados, como, por ejemplo, especificaciones o fichas técnicas, que 
en el mercado sean de amplia utilización y aceptación en idioma distinto al castellano, las Entidades 
podrán establecer en los Documentos del Proceso la posibilidad de que sean aportados en su lengua 
original acompañados de una traducción simple al castellano, cuando así lo consideren conveniente, de 
conformidad con el estudio del sector realizado. 
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GLOSARIO 
 
Para los fines de este Pliego de Condiciones, a menos que expresamente se estipule de otra manera, 
los términos deben entenderse de acuerdo con la definición contenida en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del 
Decreto 1082 de 2015, la Ley 1682 de 2013 o la norma que la modifique, complemente o sustituya y 
el Anexo 5 - Glosario. Los términos no definidos deben comprenderse de conformidad con su 
significado natural y en el contexto del presente proceso de selección y el proyecto de infraestructura 
que se pretende adelantar. 
 
 INFORMACIÓN INEXACTA 
 
La Entidad se reserva el derecho de verificar integralmente la información aportada por el Proponente. 
Para esto, puede acudir a las autoridades, personas, empresas o Entidades respectivas.  
Cuando exista inconsistencia entre la información suministrada por el Proponente y la verificada por 
la Entidad, la información que pretende demostrar el proponente se tendrá por no acreditada.  
La Entidad compulsará copias a las autoridades competentes en aquellos eventos en los cuales la 
información aportada tenga inconsistencias sobre las cuales pueda existir una posible falsedad, sin que 
el proponente haya demostrado lo contrario, y rechazará la oferta.  
 
INFORMACIÓN RESERVADA 
 
Si dentro del Sobre 1 de la propuesta el Proponente incluye información que conforme a la ley 
colombiana tiene el carácter de información reservada, este debe manifestar esta circunstancia con 
absoluta claridad y precisión en el “Formato 1 – Carta de Presentación de la Oferta”, identificando el 
documento o información que considera goza de reserva, citando expresamente la disposición legal 
que lo ampara. Sin perjuicio de lo anterior y para evaluar las propuestas, la Entidad se reserva el derecho 
de dar a conocer la mencionada información a sus funcionarios, empleados, contratistas, agentes o 
asesores. 
En todo caso, la Entidad, sus funcionarios, sus empleados, contratistas, agentes y asesores están 
obligados a mantener la reserva de la información que, por disposición legal, tenga dicha calidad y que 
haya sido identificada por el Proponente. 
 
MONEDA 

A. Monedas Extranjeras  
Los valores de los documentos aportados en la propuesta deben presentarse en Pesos Colombianos. 
Cuando un valor se exprese en moneda extranjera debe convertirse a Pesos Colombianos teniendo en 
cuenta lo siguiente: 
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I. Si los valores de un contrato están expresados originalmente en Dólares de los Estados Unidos de 
América, los valores se convertirán a Pesos Colombianos, utilizando el valor correspondiente al 
promedio de la TRM de la fecha de inicio del Contrato y la TRM de la fecha de terminación del 
Contrato. Para esto, el Proponente deberá indicar la tasa representativa del mercado utilizada para 
la conversión de cada Contrato en el Formato 3 – Experiencia; la TRM utilizada será la certificada 
por la Superintendencia Financiera de Colombia. 

Nota 3: En el caso de los proyectos de concesión ejecutados fuera del territorio nacional, la fecha de 
terminación será la que corresponda a la etapa de construcción y no de operación.  
 
II. Si los valores del Contrato están expresados originalmente en una moneda diferente a Dólares de 

los Estados Unidos de América, estos deberán convertirse inicialmente a esta moneda, utilizando 
para ello el valor correspondiente al promedio entre la tasa de cambio de la fecha de inicio del 
Contrato y la tasa de cambio de la fecha de terminación del Contrato. Para el cálculo se recomienda 
acudir a la siguiente página web: https://www.oanda.com/currency-converter/es/, sin embargo, 
la Entidad podrá determinar el uso de cualquier otra herramienta (incluyéndola de forma precisa 
en esta sección), la cual deberá ser utilizada por los proponentes para efectos de realizar el ejercicio 
de conversión. Hecho esto, se procederá en la forma señalada en el numeral anterior.  

 
III. Si los valores de los Estados Financieros están expresados originalmente en Dólares de los Estados 

Unidos de América, el Proponente y la Entidad tendrán en cuenta la tasa representativa del 
mercado vigente certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia de la fecha de corte 
de los Estados Financieros. 

 
IV. Si los valores de los Estados Financieros están expresados originalmente en una moneda diferente 

a Dólares de los Estados Unidos de América, estos deben convertirse inicialmente a Dólares de 
los Estados Unidos de América utilizando para ello el valor correspondiente a la fecha de 
expedición de los Estados Financieros. Para verificar la tasa de cambio entre la moneda y los 
Dólares de los Estados Unidos de América, se recomienda al Proponente utilizar la página web 
https://www.oanda.com/currency-converter/es/https://www.oanda.com/currency-
converter/es/, sin embargo, la Entidad podrá determinar el uso de cualquier otra herramienta, la 
cual deberá ser utilizada por los proponentes para efectos de realizar el ejercicio de conversión en 
el marco del proceso. Hecho esto se procederá en la forma señalada en el numeral III. 

 
B. Conversión a Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes (SMMLV) 

 
Cuando los Documentos del Proceso señalen que un valor debe expresarse en Salarios Mínimos 
Mensuales Legales Vigentes (SMMLV) se seguirá el siguiente proceso:  
 

I. Los valores convertidos a Pesos Colombianos, aplicando el proceso descrito en el literal 

https://www.oanda.com/currency-converter/es/
https://www.oanda.com/currency-converter/es/
https://www.oanda.com/currency-converter/es/
https://www.oanda.com/currency-converter/es/
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anterior, o cuya moneda de origen sea el peso colombiano, deben convertirse a SMMLV, 
para lo cual se emplearán los valores históricos de SMMLV señalados por el Banco de la 
República (http://www.banrep.gov.co/es/mercado-laboral/salarios), del año 
correspondiente a la fecha de terminación del Contrato. 

II. Los valores convertidos a SMMLV, se deben ajustar a la unidad más próxima de la siguiente 
forma: hacia arriba para valores mayores o iguales a cero punto cinco (0.5) y hacia abajo 
para valores menores a cero punto cinco (0.5). 
 

Si el Proponente aporta certificaciones en las que no indican el día, sino solamente el mes y el año, se 
procederá así:  
Fecha (mes, año) de suscripción y/o inicio del Contrato: se tendrá en cuenta el último día del mes 
señalado en la certificación.  
 
CONFLICTO DE INTERÉS DE ORIGEN CONSTITUCIONAL O LEGAL 
 
No podrán participar en el procedimiento de selección y, por tanto, no serán objeto de evaluación, ni 
podrán ser adjudicatarios, quienes bajo cualquier circunstancia se encuentren en situaciones de 
conflicto de interés, que afecten o pongan en riesgo los principios de la contratación pública, de 
acuerdo con las causales o circunstancias previstas en la Constitución o la ley. 
Tampoco podrán participar quienes hayan realizados los estudios y diseños de la obra cuyo proceso de 
selección se va a realizar. 
 
CAUSALES DE RECHAZO 
 
Son causales de rechazo de las propuestas las siguientes:  
A. Que el Proponente o alguno de los integrantes del Proponente Plural esté incurso en causal de 

inhabilidad, incompatibilidad o prohibición previstas en la legislación para contratar. 
 
Cuando en el mismo proceso de selección se presentan oferentes en la situación descrita por los 
literales g) y h) del numeral 1 del artículo 8 de la Ley 80 de 1993, la Entidad solo admitirá la oferta 
presentada primero en el tiempo. 
 
B. Cuando una misma persona natural o jurídica, o integrante de un Proponente Plural presente 

o haga parte en más de una propuesta para el Proceso de Contratación.   
 
C. Que la persona jurídica Proponente individual o integrante del Proponente Plural esté incursa 

en la situación descrita en el numeral 1 del artículo 38 de la Ley 1116 de 2006. 
 
D. Que al Proponente se le haya requerido con el propósito de subsanar o aclarar o aportar un 
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documento de la propuesta y no lo efectúe dentro del plazo indicado o no lo realice 
correctamente o de acuerdo con lo solicitado, siempre que la subsanación, aclaración o aporte 
requerido sea necesario para cumplir con un requisito habilitante en los términos establecidos 
en la sección 1.6 del Documento Base. 

 
E. Que la inscripción en el Registro Único de Proponentes (RUP) que realice el proponente, por 

primera vez o cuando han cesado los efectos y debe volver a inscribirse, no esté en firme en la 
fecha prevista para el cierre del Proceso de selección. 

 
F. Que el Proponente no acredite la presentación de la información para renovar el Registro 

Único de Proponentes (RUP), a más tardar el quinto día hábil del mes de abril de cada año, o 
en la fecha que establezca la ley o el reglamento, si fuera una distinta.  

 
G. Que el Proponente aporte información inexacta sobre la cual pueda existir una posible falsedad 

en los términos de la sección 1.11 del Documento Base. 
 
H. Que el Proponente se encuentre inmerso en un conflicto de interés previsto en una norma de 

rango constitucional o legal o en la causal prevista en el numeral 1.14 del Pliego de Condiciones. 
 
I. No entregar la Garantía de seriedad de la oferta junto con la propuesta. 
 
J. Que el objeto social del Proponente, en caso de ser persona jurídica, o el de sus integrantes, 

tratándose de Proponentes Plurales, no le permita ejecutar el objeto del Contrato.  
 
K. Que el valor total de la oferta o aquel revisado en la audiencia efectiva de adjudicación exceda 

el Presupuesto Oficial estimado para el Proceso de Contratación.  
 
L. Presentar la oferta con tachaduras o enmendaduras en alguno de los documentos que acreditan 

los requisitos habilitantes o los factores de evaluación de la oferta y no se encuentre en la forma 
indicada en la sección 2.3 del Pliego de Condiciones, sin perjuicio de la posibilidad de subsanar 
los primeros en los términos del numeral 1.6. 

 
M. Que el Proponente adicione, suprima, cambie, o modifique los ítems, la descripción, las 

especificaciones, el detalle, las unidades o cantidades señaladas en el Formulario 1 – Formulario 
de Presupuesto Oficial, de acuerdo con lo exigido por la Entidad.  

 
N. No ofrecer el valor de un precio unitario u ofrecerlo en cero (0) pesos.  
 
O. Superar el valor unitario de alguno o algunos de los ítems ofrecidos con respecto al valor 
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establecido para cada ítem del Presupuesto Oficial. 
 
P. No discriminar en la oferta económica el porcentaje de AIU en la forma como lo establece el 

Pliego de Condiciones y el Formulario 1 – Formulario de Presupuesto Oficial.  
 
Q. Ofrecer como AIU un porcentaje cuya sumatoria sea superior al establecido por la entidad en 

el Formulario 1 – Formulario de Presupuesto Oficial. 
 
R. Cuando se presente propuesta condicionada para la adjudicación del contrato. 
 
S. Presentar la oferta extemporáneamente. 
 
T. No presentar oferta económica.  Entregar la información de la propuesta económica en el 

sobre que no corresponda. 
 
U.  Presentar más de una oferta económica con valores distintos en el Sobre 2 o que no se presente 

conforme con las condiciones establecidas en el numeral 2.3.2 Sobre 2.  
 
V. Cuando se determine que el valor total de la oferta es artificialmente bajo, de acuerdo con lo 

establecido en la sección 4.1.3.  
 
W. Cuando se presenten propuestas parciales y esta posibilidad no haya sido establecida en el 

Pliego de Condiciones. 
 
X. No informar todos los contratos que el Proponente tenga en ejecución antes del cierre, 

necesarios para acreditar su capacidad residual conforme a la sección 3.10. 
 
Y. Ofrecer un plazo superior al señalado por la Entidad en el Anexo 1 – Anexo Técnico. 
 
Z. Ofrecer condiciones particulares del proyecto de inferior calidad, personal profesional sin los 

requisitos mínimos; actividades por ejecutar y su alcance, forma de pago, obras provisionales, 
permisos, licencias y autorizaciones, notas técnicas específicas, y documentos técnicos 
adicionales, en condiciones diferentes a las establecidas por la Entidad en el Anexo 1 – Anexo 
Técnico.  

 
AA. Cuando la Entidad encuentre que la propuesta aportada por un Proponente Plural se realice 

con un usuario del SECOP II diferente al de la unión temporal o consorcio. 
 
BB. Las demás previstas en la ley. 
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CAUSALES PARA DECLARAR DESIERTO EL PROCESO DE SELECCIÓN 
 
La Entidad podrá declarar desierto el procedimiento de selección cuando:  
A. No se presenten ofertas. 
B. Ninguna oferta resulte hábil, por no cumplir las exigencias del Pliego de Condiciones. 
C. Existan causas o motivos que impidan la escogencia objetiva del proponente. 
D. Lo contemple la ley. 

 
NORMAS DE INTERPRETACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES 
 
Este Pliego de Condiciones debe interpretarse como un todo y sus disposiciones no deben entenderse 
de manera separada de lo que indica su contexto general. Por lo tanto, se considera integrada la 
información incluida en los Documentos del Proceso que lo acompañan y las Adendas que se expidan. 
Además, se seguirán los siguientes criterios para la interpretación y entendimiento del Pliego de 
Condiciones: 
 

A. El orden de los numerales, capítulos y cláusulas de este Pliego de Condiciones no deben 
interpretarse como un grado de prelación entre los mismos. 

B. Los títulos de los numerales y capítulos utilizados en este pliego solo sirven como referencia y 
no afectan la interpretación de su contenido. 

C. Las palabras en singular se entenderán también en plural y viceversa, cuando lo exija el 
contexto; y las palabras en género femenino, se entenderán en género masculino y viceversa, 
cuando el contexto lo requiera. 

D. Los plazos en días establecidos en este Pliego de Condiciones se entienden como hábiles, salvo 
que de manera expresa la ley o la Entidad indique que se trata de calendario o de meses. Cuando 
el vencimiento de un plazo corresponda a un día no hábil o no laboral para la Entidad este se 
trasladará al día hábil siguiente.  

E. En caso de contradicción entre el contenido establecido en los Documentos Tipo y el incluido 
por la entidad, proponentes o contratista en los documentos del proceso, primará lo señalado 
en los Documentos Tipo.  

F. Las Entidades contratantes no podrán incluir o modificar dentro de los documentos del 
proceso, las condiciones habilitantes, factores técnicos y económicos de escogencia y sistemas 
de ponderación distintos a los señalados en los Documentos Tipo.  

G. Las palabras definidas en este Pliego de Condiciones deben entenderse en dicho sentido. 
H. Las referencias a normas jurídicas incluyen las disposiciones que las modifiquen, adicionen, 

sustituyan o complementen. 
I. Los Documentos Tipo son inalterables y no se podrán incluir o modificar los Anexos, 

Formatos y Formularios, ni exigir soportes o requisitos adicionales; salvo cuando se permita 
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en forma expresa, es decir, en los aspectos incluidos en corchetes y resaltados en gris.   
J. Este pliego se interpretará, además, en lo pertinente, de conformidad con las reglas del Código 

Civil definidas en los artículos 1618 a 1624. 
 

RETIRO DE LA PROPUESTA 
 
Los Proponentes que entreguen su oferta antes de la fecha de cierre del proceso podrán retirarla, 
siempre y cuando la solicitud, efectuada mediante escrito, sea recibida por la Entidad antes de la fecha 
y hora del cierre. La oferta se devolverá al Proponente sin abrir, previa expedición de una constancia 
de recibo firmada por la misma persona que suscribió la oferta o su apoderado.  
Si la propuesta es retirada después del cierre del proceso de selección, la Entidad puede siniestrar la 
Garantía de seriedad de la oferta. 
Si la oferta se presenta a través del SECOP II, el Proponente debe seguir el proceso indicado en la 
“Guía rápida para la presentación de ofertas en SECOP II”. Una vez se cumpla la fecha de cierre del 
proceso, del SECOP II bloquea a los proveedores la opción del retiro de ofertas. En este sentido, basta 
el retiro de la oferta en el SECOP II, sin necesidad de enviar una solicitud a la Entidad. 
 
VISITA AL SITIO DE LA OBRA 
 
La Entidad Estatal no programará ni realizará visita institucional al sitio de la obra dentro del presente 
procedimiento de selección. 
 
No obstante, los Proponentes que estén interesados en realizar una visita por iniciativa propia deberán 
informarlo previamente a la Entidad Estatal, a través de los mensajes del procedimiento de selección 
en SECOP II. Esta comunicación tendrá exclusivamente la finalidad de coordinar, cuando resulte 
procedente, las condiciones de acceso, el acompañamiento que, de acuerdo con las condiciones del 
lugar, determine la Entidad Estatal y las medidas de seguridad necesarias. 
 
La realización de estas visitas estará sujeta a las condiciones de acceso, funcionamiento y seguridad del 
lugar. La comunicación previa, así como la realización o ausencia de la visita, no constituirán requisito 
habilitante, factor de evaluación, condición de participación ni causal de rechazo de la oferta. La 
Entidad Estatal no exigirá certificaciones de asistencia ni reconocerá costos asociados a la visita. 
Los Proponentes asumirán el compromiso de conocer, por su propia cuenta, las condiciones del sitio 
y las especificaciones técnicas de la obra, en su condición de colaboradores de la administración y en 
observancia del principio de planeación, con el diligenciamiento del “Formato 1 – Carta de 
presentación de la oferta”. 
 
 
 



   
 

ESTUDIOS PREVIOS 
 

LICITACIÓN PÚBLICA 
 

                                                          ALCALDÍA LOCAL DE TEUSAQUILLO 

 

                                                      Página 137 de 156 
 

 
 

 

 
Código: GCO-GCI-F083 

Versión: 06 
Vigencia: 14 de septiembre de 2023 

Caso Hola No. 343604 

 Alcaldía Local de Teusaquillo  
Dirección: Trans. 18 Bis 38-41 
Código postal: 111311  
Tel. (601) 338 7000 Ext. 6013 
Línea gratuita: 195  
www.gobiernobogota.gov.co 

JUSTIFICACIÓN DE LA NO REALIZACIÓN DE VISITA INSTITUCIONAL AL SITIO 
DE LA OBRA 
 
La Entidad Estatal no programará ni realizará visita institucional al sitio de la obra dentro del presente 
procedimiento de selección, teniendo en cuenta que las condiciones de la edificación existente y las 
intervenciones requeridas para su culminación se encuentran documentadas en el Anexo Técnico y en 
los estudios y diseños elaborados en desarrollo del Contrato de Consultoría No. 507-2025 CM 
(140714), cuyo producto corresponde al Estudio Técnico para la Solución Integral de Operatividad 
del Edificio Sede Alcaldía Local de Teusaquillo. 
 
La documentación técnica comprende el diagnóstico del estado actual de la edificación, los planos que 
reflejan el estado real de la obra ejecutada, el análisis de patologías estructurales, la revisión y validación 
de los estudios geotécnicos, el diagnóstico de los equipos instalados y la evaluación de los componentes 
arquitectónicos, eléctricos, hidrosanitarios, de protección contra incendios y de voz y datos. Asimismo, 
incluye los estudios de vulnerabilidad sísmica, los diseños de reforzamiento e intervención, el 
presupuesto detallado y la programación de obra. 
 
Estos insumos permiten conocer las condiciones existentes, las deficiencias diagnosticadas y el alcance 
de las obras de terminación, adecuación y complementación requeridas. Por tanto, la Entidad considera 
que la visita institucional no resulta indispensable para la preparación de las ofertas. Esta decisión 
permite, además, evitar cargas logísticas y económicas asociadas a una visita programada, sin afectar el 
acceso de los interesados a la información necesaria para participar. 
 
El Anexo Técnico y los documentos técnicos que soportan el alcance de la obra serán publicados en 
SECOP II. Si algún documento contiene información sometida a reserva o clasificación legal, la 
Entidad identificará el fundamento de dicha restricción y pondrá a disposición de todos los interesados 
la información técnica susceptible de divulgación que resulte necesaria para estructurar sus ofertas, 
señalando, cuando corresponda, el mecanismo de consulta. 
 
Las solicitudes de aclaración se presentarán a través de los canales oficiales del procedimiento de 
selección y sus respuestas serán publicadas en SECOP II, garantizando el acceso uniforme a la 
información. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, los Proponentes asumirán el compromiso de conocer las condiciones del 
sitio y las especificaciones técnicas de la obra por su propia cuenta, en su condición de colaboradores 
de la administración y en observancia del principio de planeación, con el diligenciamiento del “Formato 
1 – Carta de presentación de la oferta”. 
 
Los Proponentes interesados en realizar una visita por iniciativa propia deberán informarlo 
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previamente a la Entidad Estatal, mediante los mensajes del procedimiento de selección en SECOP II. 
Esta comunicación tendrá exclusivamente la finalidad de coordinar, cuando resulte procedente, las 
condiciones de acceso, el acompañamiento que determine la Entidad y las medidas de seguridad 
necesarias. 
 
La realización de estas visitas estará sujeta a las condiciones de acceso, funcionamiento y seguridad del 
lugar. La comunicación previa, así como la realización o ausencia de visita, no constituirán requisito 
habilitante, factor de evaluación, condición de participación ni causal de rechazo de la oferta. La 
Entidad no exigirá certificaciones de asistencia ni reconocerá costos asociados a las visitas particulares 
 
CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON DATOS 
SENSIBLES 
 
Que el artículo 15 de la Constitución Política dispone que todas las personas tienen derecho a su 
intimidad personal y familiar y a su buen nombre, y el Estado debe respetarlos y hacerlos respetar. Que 
no obstante lo anterior, el artículo 20 y 74 ibid., contempla el derecho que tiene la población 
colombiana de informar y recibir información veraz e imparcial, y en desarrollo de esta garantía 
constitucional y que “todas las personas tienen derecho a acceder a los documentos públicos salvo los 
casos que establezca la ley”. 
 
Que a través de la Ley 1581 de 2012 se expidió el régimen general de protección de datos personales 
colombiano y según  lo estipulado en el artículo 5 relativo a la  protección de la información personal 
sensible, definida como (…) “aquellos datos que afectan la intimidad del Titular o cuyo uso indebido 
puede generar su discriminación, tales como aquellos que revelen el origen racial o étnico, la orientación 
política, las convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos, organizaciones sociales, de 
derechos humanos o que promueva intereses de cualquier partido político o que garanticen los 
derechos y garantías de partidos políticos de oposición así como los datos relativos a la salud, a la vida 
sexual y los datos biométricos.” (…)  
 
Que la Ley 1712 de 2014, regula el derecho de acceso a la información pública, los procedimientos 
para el ejercicio y garantía del derecho, así como, las excepciones de los artículos 18 y 19 a la publicidad 
de información clasificada y/o reservada.    
Que, teniendo en cuenta lo anterior, la Entidad  garantizará el derecho a la protección de los datos 
personales, la intimidad, la vida, la salud, la seguridad, la reserva de los secretos comerciales, industriales 
o profesionales y  toda aquella información que es suministrada por el Proponente  para el 
cumplimiento de los factores de desempate y que goza de excepción legal de acuerdo con la regulación 
enunciada anteriormente, información relativa a los siguientes y sin limitarse a: i) mujeres víctimas de 
violencia intrafamiliar, ii) personas en proceso de reincorporación y/o reintegración y iii) la población 
indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana.   
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Por tanto, las Entidades deberán validar la información y la documentación, antes de cargar lo 
correspondiente  en el SECOP con el fin de evitar publicar para conocimiento de terceros no 
autorizados la información relacionada con los factores de desempate de mujeres víctimas de violencia 
intrafamiliar, personas en procesos de reincorporación y/o reintegración, población indígena, negra, 
afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana o demás datos sensibles, con el fin de no afectar el 
derecho a la intimidad de los oferentes o de sus trabajadores o socios o accionistas.   
 
Así mismo, la Entidad se encargará de cumplir con lo estipulado en el régimen de protección de datos 
personales establecido por la Ley 1581 de 2012, incluyendo la recolección de la autorización para el 
tratamiento de datos personales sensibles, por lo tanto, se encargará y será responsable de que los 
Titulares de la información diligencien el “Formato 11- Autorización para el tratamiento de datos 
personales” que deberá adjuntarse como documento y como requisito para el otorgamiento del criterio 
de desempate. 
 

ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LA OFERTA 
CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA 

 
El Proponente presentará el Formato 1 – Carta de Presentación de la Oferta, el cual debe estar firmado 
por la persona natural o por el representante legal del Proponente individual o Plural, o por el 
apoderado. 
 
La persona natural (Proponente individual o integrante de un Proponente Plural) que pretenda 
participar en el presente proceso, debe acreditar que posee título como arquitecto o ingeniero en la 
respectiva rama de la ingeniería, para lo cual adjuntará copia de la tarjeta profesional y certificado de 
vigencia de la matrícula profesional expedida por la autoridad competente, vigente a la fecha de cierre 
de este procedimiento de selección. El requisito de la tarjeta profesional se puede suplir con el registro 
de que trata el artículo 18 del Decreto-Ley 2106 de 2019. 
 
En todo caso, de acuerdo con en el artículo 20 de la Ley 842 de 2003, si el Proponente –persona 
natural– es arquitecto, o el representante legal o el apoderado del proponente individual persona 
jurídica o el representante legal o apoderado de la estructura plural, no posee título de ingeniero en la 
respectiva rama de la ingeniería, la oferta tendrá que ser avalada por un ingeniero, para lo cual debe 
adjuntar copia de la tarjeta profesional y copia del certificado de vigencia de matrícula profesional 
expedida por el Copnia, en la respectiva rama de la ingeniería, según corresponda, vigente a la fecha 
de cierre de este procedimiento de selección. El requisito de la tarjeta profesional se puede suplir con 
el registro de que trata el artículo 18 del Decreto-Ley 2106 de 2019. 
 
El aval del ingeniero de que trata el artículo 20 de la Ley 842 de 2003 hace parte integral del Formato 
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1 – Carta de presentación de la oferta, cuando el Proponente deba presentarlo. 
 
La carta de presentación debe suscribirse. Con la firma de este documento se entiende que el 
proponente conoce y acepta las obligaciones del Anexo 3 – Pacto de Transparencia y, por lo tanto, no 
será necesaria la entrega de este documento al momento de presentar la oferta. 
 
El Proponente debe diligenciar los Formatos. Todos los espacios en blanco deben diligenciarse con la 
información solicitada. 
 
APODERADO 
 
Los Proponentes podrán presentar ofertas directamente o suscritas por intermedio de apoderado, 
evento en el cual deben anexar el poder otorgado en legal forma (artículo 5 del Decreto – Ley 019 de 
2012), en el que se confiera al apoderado de manera clara y expresa facultades amplias y suficientes 
para actuar, obligar y responsabilizar a quien(es) representa en el trámite del presente proceso y en la 
suscripción del Contrato. No obstante, la simple entrega física o radicación de la oferta en la Entidad 
puede realizarla cualquier persona sin necesidad de poder o autorización.  
 
El apoderado que firma la oferta podrá ser una persona natural o jurídica, que en todo caso debe tener 
domicilio permanente, para efectos de este proceso, en la República de Colombia, y debe estar 
facultado para representar al Proponente y/o a todos los integrantes del Proponente Plural, a efectos 
de adelantar en su nombre de manera específica las siguientes actividades: (i) presentar oferta para el 
Proceso de Contratación de que trata este pliego; (ii) responder a los requerimientos y aclaraciones 
solicitados por la Entidad en el curso del presente proceso; (iii) recibir las notificaciones a que haya 
lugar dentro del proceso (iv) suscribir el Contrato en nombre y representación del adjudicatario así 
como el acta de terminación y liquidación, si a ello hubiere lugar. 
 
Las personas extranjeras que participen mediante un Proponente Plural podrán constituir un solo 
apoderado común y, en tal caso, bastará para todos los efectos la presentación del poder común 
otorgado por todos los integrantes con los requisitos de autenticación, legalización o apostilla y 
traducción exigidos en el Código de Comercio y en el Código General del Proceso, incluyendo los 
señalados en el Pliego de Condiciones. El poder a que se refiere este párrafo podrá otorgarse en el 
mismo acto de constitución del Proponente Plural. 
 
ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LA OFERTA 
 
La presentación de la oferta deberá adaptarse a las condiciones de la plataforma SECOP II y no será 
posible allegar documentos en físico. el Proponente deberá diferenciar los requisitos contenidos en 
cada uno de los sobres, de acuerdo con el cuestionario diligenciado por la Entidad en dicha plataforma 
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transaccional. 
 
Los documentos se adjuntarán de acuerdo con el orden requerido en el cuestionario por la Entidad, 
los cuales deben ser legibles y escaneados correctamente. 
La Entidad solo recibirá una oferta por Proponente, y este deberá cumplir con el Manual de Usos y 
Condiciones vigente emitido por la agencia Colombia Compra Eficiente. 
 
SOBRE No. 1 
 
Contiene los documentos e información de los requisitos habilitantes y los documentos a los que se 
les asigne puntajes diferentes a la oferta económica. El Sobre 1 debe tener las siguientes características:  
A. El Sobre 1 debe presentarse en el cuestionario destinado para ello en el Módulo de “Licitación 

de Obra Pública” y no podrá ser entregado en físico. 
 
 
SOBRE No. 2 
 
Contiene únicamente la oferta económica del Proponente y debe tener las siguientes características:  
A. El Sobre 2 debe presentarse en el cuestionario destinado para ello en el Módulo de “Licitación 

de Obra Pública” y no podrá ser entregado en físico. 
 
Nota 5: Para los casos en que se presente discrepancia entre el Formulario 1 – Presupuesto Oficial y 
el cuestionario transaccional de SECOP II, para efectos de la evaluación económica, cual, de estos, 
según el caso prevalecerá frente al otro, para ello deberá tener en cuenta la Guía que se encuentre 
vigente sobre el uso del SECOP II modalidades – licitación Pública de Obra, para dar cumplimiento a 
lo indicado la Agencia establece las siguientes opciones: 
 

• En casos donde en la plataforma SECOP II cuente con la misma cantidad de ítems que los de 
Formulario 1 de Oferta Económica, prevalecerá el SECOP II sobre el Formulario 1 de Oferta 
Económica 

• En casos donde en la plataforma SECOP II solo se indique una pregunta precio, prevalecerá 
el Formulario 1 de Oferta Económica Sobre el SECOP II 

• En los casos que la entidad adjudique el proceso por el valor del presupuesto oficial, pero la 
evaluación la realice sobre el valor de los ítems relacionados en el Formulario 1 de Oferta 
Económica, deberá establecer en este acápite claramente, que el proponente deberá indicar en 
el cuestionario de la plataforma SECOP II el valor total del presupuesto, pero  su evaluación 
económica se realizara sobre los valores que relacione en el Formulario 1 de Oferta Económica, 
en consecuencia no prevalecerá un documento sobre otro, sino que se complementaran. 
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En caso de discrepancias entre el Formulario 1 – Presupuesto Oficial y el cuestionario transaccional 
de SECOP II, y cuando según las reglas anteriores, la entidad verificada las prevalencias determine que 
no se cumple con las condiciones de la oferta económica deberá aplicar la causal de rechazo que 
corresponda.  
 
CIERRE DEL PROCESO Y APERTURA DE OFERTAS 
 
Se entienden recibidas por la Entidad las ofertas que se encuentren en la plataforma del SECOP II a 
la fecha y hora indicada en el Cronograma del Proceso de Contratación. Después de este momento el 
SECOP II no permitirá recibir más propuestas por excederse del tiempo señalado en el Cronograma. 
Vencido el término para presentar ofertas, la Entidad debe realizar la apertura del Sobre No. 1 y 
publicar la lista de oferentes. Luego de la apertura las propuestas son públicas y cualquier persona 
puede consultarlas. La Entidad dará a conocer las ofertas presentadas en el Proceso de Contratación 
haciendo clic en la opción “publicar ofertas” para que sean visibles a todos los Proponentes. 
 
Se darán por no presentadas todas las Propuestas que no hayan sido entregadas en la plataforma y en 
el plazo previsto para ello en el presente Pliego de Condiciones. No se tendrán como recibidas las 
ofertas allegadas por medios distintos al SECOP II o que no sean presentadas de conformidad con los 
Términos y Condiciones de Uso del SECOP II. 
 
Sin embargo, cuando haya una indisponibilidad del SECOP II, la cual ha sido confirmada por 
Colombia Compra Eficiente mediante certificado de indisponibilidad, la Entidad puede recibir ofertas 
en los términos y condiciones establecidos en el “Protocolo para actuar ante una indisponibilidad del 
SECOP II” o en el documento que Colombia Compra Eficiente determine para ello. Puede consultarlo 
en el siguiente enlace: https://operaciones.colombiacompra.gov.co/secop-ii/indisponibilidad-en-el-
secop-ii  
 
INFORME DE EVALUACIÓN DE ASPECTOS DISTINTOS A LA OFERTA 
ECONÓMICA 
 
En la fecha establecida en el Anexo 2 - Cronograma, la Entidad publicará el informe de evaluación de 
los documentos e información de los requisitos habilitantes y los documentos a los que se les asigne 
puntaje, diferentes a la oferta económica, contenidos en el Sobre 1. El informe permanecerá publicado 
en el SECOP y a disposición de los interesados durante cinco (5) días hábiles, término hasta el cual los 
Proponentes podrán hacer las observaciones que consideren y entregar los documentos y la 
información solicitada por la Entidad en los términos señalados en la sección 1.6, salvo que ya lo 
hubieren hecho en un momento anterior, de conformidad con el mismo numeral citado.  
 
En virtud del principio de transparencia, las Entidades motivarán de forma detallada y precisa el 

https://operaciones.colombiacompra.gov.co/secop-ii/indisponibilidad-en-el-secop-ii
https://operaciones.colombiacompra.gov.co/secop-ii/indisponibilidad-en-el-secop-ii
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informe de evaluación explicando el rechazo de las ofertas y los documentos que se necesitan subsanar 
-en caso de que no se hayan subsanado durante la etapa de evaluación-.  
 
Con posterioridad al vencimiento del plazo para presentar observaciones y a más tardar el día antes de 
la audiencia efectiva de adjudicación, hasta las 11:59 p.m. de acuerdo con lo señalado en el Anexo 2 – 
Cronograma, la Entidad debe publicar el informe final de evaluación, en caso de que el inicial haya 
sufrido variaciones. 
 
AUDIENCIA EFECTIVA DE ADJUDICACIÓN  
 
En la fecha establecida en el Anexo 2 – Cronograma, la Entidad procederá a la instalación y desarrollo 
de la audiencia efectiva de adjudicación, sin perjuicio de la utilización de los medios virtuales que 
garanticen la participación y la interacción de los interesados con la Entidad contratante. 
 
Al inicio de la audiencia, la Entidad otorgará la palabra a los Proponentes para presentar las 
observaciones al informe final de evaluación. Esta no podrá entenderse como una oportunidad 
adicional para aportar documentos o elementos que no hayan sido incorporados en el plazo definido 
en el numeral 1.6. Lo anterior, sin perjuicio de la potestad de la Entidad de realizar las verificaciones 
que considere pertinentes para la adecuada selección del Contratista.  
 
Resueltas las observaciones frente al informe de evaluación, en caso de que haya lugar a ello, la Entidad 
procederá a dar apertura al Sobre 2 de los proponentes habilitados y evaluará la oferta económica a 
través del mecanismo escogido mediante el método aleatorio que resulte aplicable de conformidad con 
lo establecido en el numeral 4.1. del presente Pliego de Condiciones. Posteriormente, se correrá 
traslado a los Proponentes habilitados solo para la revisión del aspecto económico y se definirá el orden 
de elegibilidad.  
 
El orden de elegibilidad se establecerá a través de la sumatoria de los puntajes obtenidos por las 
propuestas para cada uno de los criterios establecidos en el “CAPÍTULO IV” y ordenados de mayor 
a menor.  
 
La Entidad no será responsable por abrir los sobres incorrectamente dirigidos o sin la identificación 
adecuada. 
 
Establecido el orden de elegibilidad y resueltas las observaciones presentadas al mismo, la Entidad, por 
medio de acto administrativo motivado, adjudicará el proceso al Proponente ubicado en el primer lugar 
del orden de elegibilidad y que cumpla con todos los requisitos exigidos en los Documentos del 
Proceso. 
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PROPUESTAS PARCIALES 
 
No se admitirá las propuestas parciales, esto es, las presentadas para una parte del objeto o del alcance 
del contrato, de igual forma se debe tener en cuenta la definición establecida en el Anexo 5 – Glosario.  
 
PROPUESTAS ALTERNATIVAS 
 
Los Proponentes pueden presentar alternativas técnicas y económicas siempre y cuando ellas no 
signifiquen condicionamientos para la adjudicación del Contrato y cumplan con los siguientes 
requisitos: 

A. Que el Proponente presente una propuesta básica que se adecúe a las exigencias fijadas en 
el pliego, de forma que pueda ser evaluada la oferta inicial con base en las reglas de 
Selección Objetiva allí contenidas. 

B. Que la oferta alternativa, o las excepciones técnicas y económicas, se enmarquen en el 
principio de Selección Objetiva, de tal manera que no se afecten los parámetros neutrales 
de escogencia del Contratista y no se desconozca el principio de igualdad. 

Cuando un Proponente presente una alternativa deberá adjuntar toda la información necesaria para su 
análisis y una descripción detallada del proceso de construcción, características de los materiales y 
equipos y análisis de costos. Todas las expensas necesarias para desarrollar la alternativa, incluso los de 
transferencia tecnológica, deben incluirse en los respectivos ítems de la oferta. Solo serán consideradas 
las propuestas alternativas del Proponente favorecido con la adjudicación del Contrato y la selección 
de la alternativa será potestad de la Entidad. 
Las propuestas alternativas en el SECOP II se deben presentar como “otros Anexos” en su oferta, 
donde el Proponente debe hacer la claridad de su intención de presentar una propuesta alternativa. 
 
LIMITACIÓN A MIPYME 
 
El presente procedimiento de selección no es susceptible de limitarse a Mipyme. 
 
CAPACIDAD FINANCIERA 
 
Los Proponentes deberán acreditar los siguientes indicadores en los términos señalados en la Matriz 2 
– Indicadores financieros y organizacionales y bajo las condiciones señaladas en el numeral 3.10: 
 

Indicador Fórmula 

Liquidez 
Activo Corriente

Pasivo Corriente
 

Nivel de 
Endeudamiento 

≤ 0,70 
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Indicador Fórmula 

Razón de 
Cobertura de 
Intereses 

Utilidad Operacional

Gastos Interes
 

≥1 

 
Si el proponente es plural cada indicador debe calcularse así: 
 

Indicador =
(∑ Componente 1 del indicadori) 

n
i=1

(∑ Componente 2 del indicadori) 
n
i=1

 

 
Donde n es el número de integrantes del Proponente Plural (Unión Temporal o Consorcio). 
El Proponente que no tiene pasivos corrientes está habilitado respecto del índice de liquidez.  
El Proponente que no tiene gastos de intereses está habilitado respecto de la razón de cobertura de 
intereses, siempre y cuando la utilidad operacional sea igual o mayor a cero (0). 
El Proponente que demuestre la condición de Mipyme domiciliada en Colombia probará la capacidad 
financiera de acuerdo con los indicadores señalados en la Matriz 2 – Indicadores financieros y 
organizacionales. El Proponente acreditará la condición de Mipyme con la copia del certificado del 
Registro Único de Proponentes el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su 
presentación. 
 
CAPITAL DE TRABAJO 
 
Para el presente Proceso de Contratación los Proponentes acreditarán: 
CT = AC - PC ≥ CTd 
Donde: 
CT = Capital de trabajo 
AC = Activo corriente 
PC = Pasivo corriente 
CTd = Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta 
El capital de trabajo (CT) del oferente deberá ser mayor o igual al capital de trabajo demandado (CTd):  
CT ≥ CTd 
 
Capital de trabajo demandado (requerido): 
 
Si el proceso de selección tiene un plazo de ejecución estimado mayor o igual a 12 meses, la 
determinación del capital de trabajo demandado (requerido), que es una medición de los recursos que 
se requieren para apalancar las necesidades contractuales equivalentes a una cantidad (n) de meses, se 
hará de acuerdo con la siguiente tabla, conforme con el plazo estimado de ejecución del proceso de 
selección: 
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Plazo estimado de ejecución 
del proceso de selección Meses de 

apalancamiento >= 
(meses) 

< 
(meses)      

12 18 4 

18 24 6 

24 30 8 

30 36 10 

36 42 12 

42 48 14 

48 54 16 

54 60 18 

60 - 20 

 
El cálculo del capital de trabajo demando, se hará de acuerdo con la siguiente fórmula: 
 

CTd = (
POE −  Anticipo o  Pago anticipado 

Plazo estimado de ejecución del contrato (en meses) 
) ∗ 𝑛 

Donde, 
CTd =Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta 
POE = Presupuesto oficial estimado 
n= meses de apalancamiento 
 
PATRIMONIO 
 
Teniendo en cuenta las particularidades del proyecto, en el marco del proceso de selección no se 
solicitará el Patrimonio como un indicador de capacidad financiera adicional. 
 
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 
 
Los Proponentes deben acreditar los siguientes indicadores en los términos señalados en la Matriz 2- 
Indicadores financieros y organizacionales: 
 

Indicador Fórmula 

Rentabilidad sobre 
Patrimonio (Roe) 

≥0,04 

Rentabilidad del Activo 
(Roa) 

≥0,02 
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Si el Proponente es plural cada indicador debe calcularse así  
 

Indicador =
(∑ Componente 1 del indicadori) 

n
i=1

(∑ Componente 2 del indicadori) 
n
i=1

 

 
Donde n es el número de integrantes del Proponente Plural (Unión Temporal o Consorcio). 
 
El Proponente que demuestre la condición de Mipyme domiciliada en Colombia acreditará la capacidad 
organizacional de acuerdo con los indicadores señalados en la Matriz 2– Indicadores financieros y 
organizacionales. El Proponente probará la condición de Mipyme con la copia del certificado del 
Registro Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su 
presentación. 
 
 
 
ACREDITACIÓN DE LA CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL 

 
PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS NACIONALES Y EXTRANJERAS CON 
DOMICILIO O SUCURSAL EN COLOMBIA 
 
La evaluación financiera y organizacional de las propuestas se efectuará a partir de la información 
contenida en el RUP vigente y en firme. En tal sentido, la evaluación de la capacidad financiera y 
organizacional se realizará de acuerdo con la información reportada en el Registro, de acuerdo con las 
disposiciones establecidas en la Subsección 5, de la Sección 1, del Capítulo 1, del Título 1, de la Parte 
2 del Decreto 1082 de 2015, o las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan.  
 
Los Proponentes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia no están obligados a tener RUP y 
por tanto la verificación de esta información procederá en los términos definidos en el siguiente 
numeral. 
 
PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS EXTRANJERAS SIN DOMICILIO O 
SUCURSAL EN COLOMBIA  
 
Los Proponentes extranjeros deberán presentar la siguiente información financiera de conformidad 
con la legislación propia del país de origen. Los valores deben: (i) presentarse en pesos colombianos; 
(ii) convertirse a la tasa de cambio de la fecha de corte de los mismos y (iii) estar avalados con la firma 
de quien se encuentre en obligación de hacerlo de acuerdo con la normativa del país de origen.  
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A. El estado de situación financiera (balance general) y estado de resultado integral (estado de 
resultados), acompañados por el informe de auditoría (sí aplica de acuerdo con la 
legislación de origen) con traducción simple al castellano de acuerdo con las normas NIIF.  

 
B. Copia de la tarjeta profesional del Contador Público o Revisor Fiscal y certificado de 

antecedentes disciplinarios vigente expedido por la Junta Central de Contadores de quien 
realiza la conversión.  

 
C. El Formato 4- Capacidad financiera y organizacional para extranjeros diligenciado. En caso 

de presentarse discrepancias entre la información consignada en el Formato 4- Capacidad 
financiera y organizacional para extranjeros y los documentos señalados en el Literal A, 
prevalecerá la información consignada en los estados financieros incluidos en la oferta.  

 
Las fechas de corte de los documentos señalados en el literal A será de acuerdo con lo establecido en 
la Subsección 5, de la Sección 1, del Capítulo 1, del Título 1, de la Parte 2 del Decreto 1082 de 2015 o 
las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan. En tal sentido, se tomará la información de 
acuerdo con el último año fiscal del Proponente, acompañado del Informe de Auditoría, salvo que se 
acredite en debida forma que la legislación propia del país de origen establece una fecha de corte 
diferente a la prevista en este pliego. 
Si alguno de estos requerimientos no aplica en el país del domicilio del proponente extranjero, el 
Representante Legal o el apoderado en Colombia deberán hacerlo constar bajo la gravedad de 
juramento en el Formato 4- Capacidad financiera y organizacional para extranjeros. El Proponente 
podrá acreditar este requisito con un documento que así lo certifique emitido por una firma de 
auditoría externa. 
 
Si los valores de los estados financieros están expresados originalmente en una moneda diferente a 
Dólares de los Estados Unidos de América, estos deberán convertirse a Pesos en los términos definidos 
en la sección 1.13. 
 
CAPACIDAD RESIDUAL 
El Proponente será hábil si su capacidad residual es mayor o igual a la capacidad residual de Proceso 
de Contratación (CRPC). Así: 

𝐶𝑅𝑃 ≥ 𝐶𝑅𝑃𝐶 
 
Los proponentes acreditarán la capacidad residual o K de contratación conforme se describe a 
continuación. En todo caso, si con posterioridad al cierre del proceso cualquier interesado, durante el 
traslado del informe de evaluación, o la Entidad, en uso de la potestad verificadora, advierte que se 
dejó de incluir, al cierre del proceso, por parte de un Proponente, alguna información contractual que 
afecte su capacidad residual, la Entidad rechazará la oferta.  
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Lo anterior, sin perjuicio de las acciones administrativas y/o judiciales a que haya lugar, en contra de 
la (s) persona (s) que haya (n) suscrito las certificaciones exigidas para el cálculo de la capacidad residual. 
 
CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN 
(CRPC) 
 
Si el plazo estimado del contrato es menor o igual a 12 meses, el cálculo de la CRPC deberá tener en 
cuenta el siguiente proceso: 
 

𝐶𝑅𝑃𝐶 = 𝑃𝑂𝐸 − 𝐴𝑛𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑜 𝑜 𝑝𝑎𝑔𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑑𝑜  
Donde:  
CRPC = Capacidad residual del Proceso de Contratación  
POE = Presupuesto Oficial Estimado 
 
Si el plazo estimado del contrato es mayor a 12 meses el cálculo de la CRPC deberá tener en cuenta el 
siguiente proceso: 

CRPC =
POE − Anticipo o pago anticipado

Plazo estimado (meses)
∗ 12 

 
CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE (CRP) 
 
La capacidad residual del Proponente se calculará de la siguiente manera: 
 

𝐶𝑅𝑃 = 𝐶𝑂 ∗ [
(𝐸 + 𝐶𝑇 + 𝐶𝐹)

100
] − 𝑆𝐶𝐸 

En donde:  
CRP  = Capacidad residual del Proponente  
CO  =  Capacidad de Organización  
E  =  Experiencia 
CT  =  Capacidad Técnica 
CF =  Capacidad Financiera 
SCE  =  Saldos de Contratos en Ejecución 
La CRP del Proponente plural es la suma de la capacidad residual de cada uno de sus miembros, sin 
tener en cuenta el porcentaje de participación de los integrantes de la estructura plural; lo anterior, en 
cumplimiento de lo dispuesto para tal fin en la Guía para Determinar y Verificar la Capacidad Residual 
del Proponente en los Procesos de Contratación de Obra Pública, de Colombia Compra Eficiente. En 
caso de ser negativa la capacidad residual de uno de los miembros, este valor se restará de la capacidad 
residual total del Proponente plural. 
A cada uno de los factores se le asigna máximo el siguiente puntaje: 
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Factor 
Puntaje 
máximo 

Experiencia (E) 120 

Capacidad financiera (CF) 40 

Capacidad técnica (CT) 40 

Total 200 

 
Se recomienda el uso de la aplicación para establecer la capacidad residual de Colombia Compra 
Eficiente disponible en la página web: https://www.colombiacompra.gov.co/manuales-guias-y-
pliegos-tipo/manuales-y-guias/ así como el aplicativo para tal fin por Colombia Compra Eficiente 
La Capacidad de Organización (CO) no tiene asignación de puntaje en la fórmula porque su unidad 
de medida es en Pesos Colombianos y constituye un factor multiplicador de los demás factores. 
El cálculo de cada uno de los factores procede como sigue: 
 

A. Capacidad de Organización (CO): 
 

El factor (CO) corresponde a los Ingresos Operacionales del proponente teniendo en cuenta lo 
siguiente: 

Años de información 
financiera  

Capacidad de organización (CO)  

Cinco (5) años o más Mayor ingreso operacional de los últimos 5 años 

Entre uno (1) y cinco (5) años 
Mayor ingreso operacional de los años de existencia del 
proponente.  

Menos de un (1) año (*) 
USD 125.000 (Liquidados a la tasa de cambio determinada por el 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo cada 2 años para 
efectos del umbral del beneficio de las Mipyme.) 

 
Si los ingresos operacionales del proponente con uno (1) o más años de información financiera es 
menor a USD125.000, el factor (CO) del proponente es igual a USD125.000. 
Para acreditar el factor (CO) el proponente obligado a tener RUP debe presentar los siguientes 
documentos:  
 

I. Estado de resultados integral (estado de resultado o pérdida o ganancias), del año en que hayan 
obtenido el mayor ingreso operacional en los últimos cinco (5) años, debidamente firmado por 
el representante legal y el contador bajo cuya responsabilidad se han preparado y por el revisor 
fiscal o, en caso de no haberlo, por no estar obligado a tenerlo, por contador público 
independiente, acompañados de su dictamen u opinión de conformidad con el artículo 38 de 

https://www.colombiacompra.gov.co/manuales-guias-y-pliegos-tipo/manuales-y-guias/
https://www.colombiacompra.gov.co/manuales-guias-y-pliegos-tipo/manuales-y-guias/
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la Ley 222 de 1995.  
II. Copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios vigentes al momento 

del cierre del Proceso de Contratación de los Contadores Públicos, Revisores Fiscales, 
Contadores Independientes (externos), quienes suscribieron los documentos señalados en el 
presente literal.  
 

Los Proponentes personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia, 
deben presentar el estado de resultados integral consolidado (estado de resultados o pérdida o 
ganancias) del año en que hayan obtenido el mayor ingreso operacional en los últimos cinco (5) años, 
auditado, con la firma de quien se encuentre en obligación de hacerlo, de acuerdo con la normativa 
vigente en el país de origen, en la moneda legal del país en el cual fue emitido, de conformidad con la 
legislación propia del país de origen. 
Adicional a lo anterior, deben allegar la traducción al idioma castellano de la información financiera, 
observando lo siguiente: i) los valores deben ser expresados pesos colombianos, convertidos a la tasa 
representativa del mercado (TRM) de la fecha de corte de los mismos, en los términos descritos en la 
sección 1.13 del presente Pliego de Condiciones; ii) presentados de acuerdo con las normas NIIF; y 
iii) debidamente firmados por el contador público colombiano que los hubiere convertido. 
Si alguno de estos requerimientos no aplica en el país del domicilio del proponente extranjero, el 
representante legal o el apoderado en Colombia deberán hacerlo constar bajo la gravedad de juramento. 
Así mismo se podrá acreditar este requisito por la firma auditora externa. 
 

B. Experiencia (E): 
 

El factor (E) del proponente para propósitos de la capacidad residual es acreditado por medio de la 
relación entre: i) el valor total en pesos de los contratos relacionados con la actividad de la construcción 
inscritos por el proponente en el RUP, o Formato 5 – Capacidad residual en el segmento 72 “Servicios 
de Edificación, Construcción de Instalaciones y Mantenimiento” del Clasificador de Bienes y Servicios; 
y ii) el Presupuesto Oficial estimado del proceso de contratación. 
 
La relación indica el número de veces que el Proponente ha ejecutado contratos equivalentes a la 
cuantía del Proceso de Contratación objeto de la acreditación de la capacidad residual. Para 
proponentes individuales se expresa así: 
 

E =
Valor total de los contratos (COP)

Presupuesto total estimado (COP)
 

 
Para el caso de los Proponentes plurales, el factor (E) de un miembro se calcula así: 

E =
Valor total de los contratos (COP)

(Presupuesto total estimado ∗ % de participación)
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El cálculo del factor (E) para efectos de la capacidad residual de un miembro de un Proponente plural 
debe tener en cuenta su participación en el Proceso de Contratación objeto del cálculo de la capacidad 
residual. Si el Proponente no es plural no hay lugar a porcentaje. 
El puntaje asignado al factor (E) será asignado con base en la siguiente tabla: 
 

Mayor a Menor o igual a Puntaje 

0 3 60 

3 6 80 

6 10 100 

10 Mayores 120 

 
Para acreditar el factor (E), el proponente debe diligenciar el Formato 5 – Capacidad residual el cual 
contiene los contratos inscritos en el segmento 72 y su valor total en Pesos Colombianos liquidados 
con el SMMLV. Así mismo, el presupuesto oficial estimado debe ser liquidado con el SMMLV para el 
año de publicación del pliego de condiciones definitivo del proceso de contratación. 
 
Los Proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia adicionalmente 
deben aportar copia de los Contratos ejecutados o certificaciones de terceros que hubieran recibido 
los servicios de construcción de obras civiles con terceros, bien sean públicos o privados. La 
información de los contratos soportados por las certificaciones de terceros que hubieren recibido los 
servicios de construcción de obras civiles debe contener como mínimo los contratos relacionados por 
el Proponente en el Formato 3 – Experiencia. La información del Formato 5 – Capacidad residual – 
Capacidad residual deberá ser presentada en Pesos Colombianos, salvo donde se registre el valor del 
Contrato en la moneda del país de origen. Cuando el valor de los contratos esté expresado en monedas 
extranjeras deberá convertirse a Pesos Colombianos en los términos indicados en el numeral 1.13 del 
presente Pliego de Condiciones. 
 

C. Capacidad Financiera (CF): 
 

El factor (CF) para propósitos de la capacidad residual se obtiene teniendo en cuenta el índice de 
liquidez del Proponente con base en la siguiente fórmula: 

Índice de liquidez = 
Activo Corriente

Pasivo Corriente
 

El puntaje para la liquidez se debe asignar con base en la siguiente tabla: 
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Mayor o 
igual a 

Menor o 
igual a 

Puntaje 

0 0,50 20 

0,51 0,75 25 

0,76 1,00 30 

1,01 1,50 35 

1,51 Mayores 40 

Indeterminado 40 

 
El índice de liquidez del Proponente se verifica con el RUP. Si el proponente no tiene antigüedad 
suficiente para tener estados financieros auditados a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior, 
deben tenerse en cuenta los estados financieros de corte trimestral o de apertura, suscritos por el 
representante legal y el auditor. 
 
Para los Proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia, la información 
requerida para el factor (CF) exigido para el cálculo de la capacidad residual del Proponente está 
contemplada en el numeral de los requisitos de capacidad financiera del pliego de condiciones. 
Cuando el Proponente tiene un pasivo corriente igual a cero (0) y por consiguiente su índice de liquidez 
sea indeterminado, la Entidad debe otorgar el mayor puntaje en el componente de capacidad financiera 
(CF). 
 

D. Capacidad Técnica (CT): 
 
El factor (CT) para propósitos de la capacidad residual se asigna teniendo en cuenta el número de 
socios y profesionales de la Arquitectura, Ingeniería y Geología vinculados mediante una relación 
laboral o contractual vigente conforme a la cual desarrollen actividades vinculadas directamente con la 
construcción. 
 
Para acreditar el factor (CT) el Proponente o integrante nacional y extranjero con o sin sucursal en 
Colombia deben diligenciar el Formato 5 – Capacidad residual. 
El puntaje del factor (CT) se asigna con base en la siguiente tabla: 
 

Mayor o igual  Menor o igual  Puntaje 

1 5 20 

6 10 30 

11 Mayores 40 
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E. Saldos Contratos en Ejecución (SCE): 
 

El Proponente debe presentar el Formato 5 – Capacidad residual suscrito por su representante legal y 
su revisor fiscal si el Proponente está obligado a tenerlo, o por el contador o su auditor independiente 
el cual contenga la lista de los contratos en ejecución tanto a nivel nacional como internacional 
indicando:  
 

i) el valor del Contrato;  
ii) el plazo del Contrato en meses;  
iii) la fecha de inicio de las obras del Contrato, día, mes, año;  
iv) si la obra la ejecuta un Consorcio o Unión Temporal junto con el porcentaje de 

participación del integrante que presenta el certificado, y  
v) si el Contrato se encuentra suspendido, de ser así, la fecha de suspensión. En el certificado 

debe constar expresamente si el Proponente no tiene contratos en ejecución.  
 
Para acreditar el factor (SCE) el Proponente tendrá en cuenta lo siguiente:  
 

I. El factor SCE es la suma de los montos por ejecutar de los Contratos vigentes durante los 12 
meses siguientes. Si el número de días por ejecutar en un Contrato es superior a 12 meses, es 
decir 360 días, el factor (SCE) solo tendrá en cuenta la proporción lineal de 12 meses. 

II. Los Contratos de obras civiles en ejecución son aquellos que a la fecha de presentación de la 
oferta obligan al Proponente con Entidades y con Entidades Privadas para ejecutar obras 
civiles. Estas incluyen las obras civiles de los Contratos de concesión y los Contratos de obra 
suscritos con concesionarios, así como, los Contratos suspendidos y aquellos que no tengan. 
No se entenderán como contratos en ejecución los que se encuentren en liquidación. 

III. Se tendrán en cuenta los Contratos de obras civiles en ejecución suscritos por el Proponente o 
por sociedades, Consorcios o Uniones Temporales en los cuales el Proponente tenga 
participación.  

IV. Si un Contrato se encuentra suspendido, el cálculo del (SCE) de dicho Contrato debe efectuarse 
asumiendo que lo que falta por ejecutar iniciara en la fecha de presentación de la oferta del 
Proceso de Contratación. Si el Contrato está suspendido el proponente debe informar el saldo 
pendiente por ejecutar. 

V. El cálculo del factor (SCE) debe hacerse linealmente calculando una ejecución diaria 
equivalente al valor del Contrato dividido por el plazo del Contrato expresado en días. Este 
resultado se multiplica por el número de días pendientes para cumplir el plazo del Contrato y 
si el Contrato es ejecutado por una estructura plural por la participación del proponente en la 
respectiva estructura.  

 
Para los Proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia deben 
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diligenciar el Formato 5 – Capacidad residual firmado por la persona natural o el representante legal 
de la persona jurídica y el contador público colombiano que los hubiere convertido a Pesos 
Colombianos usando para ello la sección 1.13 del Pliego de Condiciones 
 
MINUTA Y CONDICIONES DEL CONTRATO 
 
Las condiciones de ejecución del Contrato están previstas en el Anexo 4 – Minuta del contrato. Dentro 
de estas condiciones se incluye la forma de pago, anticipo o pago anticipado, obligaciones y derechos 
generales del Contratista, obligaciones de la Entidad, garantías, multas, cláusula penal y otras 
condiciones particulares aplicables al negocio jurídico a celebrar.  
 
El Proponente adjudicatario debe presentar el Registro Único Tributario—RUT y demás documentos 
necesarios para la celebración del Contrato al momento de firma.  
 
INFORMACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 
 
El Contratista presentará a la Interventoría respectiva, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la 
orden de iniciación del contrato de interventoría para su revisión y aprobación, los documentos que se 
relacionan a continuación, debidamente diligenciados de conformidad con el Pliego de Condiciones: 

• Hojas de vida del personal profesional. 

• Relación del equipo mínimo obligatorio. 

• Análisis de precios unitarios correspondientes a la propuesta económica. 

• Programación de obra, indicando fechas de las de inicio y termino de las actividades en el diagrama 
de flujo 

• Los demás que puedan exigirse en el Pliego de Condiciones. 

El Interventor revisará los documentos presentados por el Contratista de obra en un término no mayor 
a (cinco) 5 días calendario. En caso de existir algún requerimiento por escrito por parte del Interventor, 
el Contratista debe atenderlo en un término no mayor a cinco (5) días hábiles, so pena de incurrir en 
causal de incumplimiento del Contrato.  
 
Una vez se cumpla con lo exigido en el Pliego de Condiciones, el Interventor emitirá su concepto 
favorable mediante comunicación dirigida al Contratista, con copia a la Entidad. 
 
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
 
El Contratista deberá diligenciar para cada uno de los ítems enunciados en el Formulario 1 – 
Formulario del presupuesto oficial, el análisis de Precios Unitarios (costos directos más indirectos), de 
acuerdo con el Formato que se presenta en el respectivo Formulario 1 – Formulario del presupuesto 
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oficial, y entregarlos en el plazo establecido en el numeral 8.1. Los Precios Unitarios resultantes de los 
análisis no podrán ser diferentes a los consignados en el Formulario 1 – Formulario del Presupuesto 
Oficial toda vez que estos últimos fueron utilizados en la evaluación de las propuestas; si se presentare 
alguna discrepancia, el Contratista deberá ajustar el Precio Unitario obtenido en el análisis consignado 
en el formulario de la propuesta.  
 
El Contratista deberá tener en cuenta dentro de cada uno de los análisis de precios unitarios todo lo 
necesario y suficiente para llevar a cabo el ítem de acuerdo con las normas y especificaciones técnicas 
contractuales, en relación con: el equipo (con sus rendimientos), materiales (cantidades, rendimientos), 
transportes, mano de obra (con sus rendimientos), AIU. Los equipos deberán tener la capacidad y 
rendimientos que requiera la ejecución de cada ítem de obra.  
 
Cualquier error u omisión del contratista en los costos directos o indirectos considerados en su análisis 
de precios unitarios para los ítems de obra, es de exclusiva responsabilidad del contratista y por lo tanto 
no podrá reclamar a la Entidad reconocimiento alguno adicional al valor de los precios unitarios 
consignados en el formulario de su propuesta. El contratista acepta que los precios unitarios por él 
ofertados constituyen su propuesta económica autónoma.   
 
 
ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO 
 
En el presente Proceso de Contratación la Entidad entregará al Contratista a título de anticipo un valor 
equivalente al 30% del valor básico del Contrato. El anticipo se regirá por las condiciones señaladas en 
el Anexo 4 – Minuta del Contrato. 
 
 
 
 

        MARIA ANGELICA GONZALEZ RUSSI 
       Alcaldesa Local de Teusaquillo 

 
 
Elaboró aspectos técnicos: Yefferson Andrey Mahecha – Contratista Infraestructura FDLT 
Elaboró aspectos jurídicos: Miguel Ángel Fonseca – Contratista Despacho FDLT 
Revisó aspectos jurídicos: Nataly Naranjo Barrera – Contratista Despacho FDLT 

 


