
 

ANEXO TECNICO -  INTERVENTORÍA 

PROYECTO ASOCIADO A LA OPCIÓN CONVENIO DEL MECANISMO DE OBRAS 
POR IMPUESTOS 

 

1.  Proyecto Distrito de Tumaco BPIN 20240214000142: 

De conformidad con lo establecido en la resolución vinculación No. 000946 del 30 de 
septiembre de 2024 que fue emitida por la Agencia de Renovación del Territorio – ART, el 
Contribuyente  “(…)CENIT TRANSPORTE Y LOGISTICA DE HIDROCARBUROS S A S, 
identificado con el NIT No. 900531210 - 3,, presentó la manifestación de interés No. 592 
del 2 de agosto de 2024, para seleccionar y ejecutar a través de la Opción Convenio del 
Mecanismo de Obras por Impuestos de que trata el artículo 800 1 del Estatuto Tributario, el 
proyecto de inversión registrado en el Banco de Proyectos de Obras por Impuestos- 
denominado: “DOTACIÓN DE MOBILAIRIO ESCOLAR PARA LOS ESTABLECIMIENTOS 
EDUCATIVOS OFICIALES DEL DISTRITO DE SAN ANDRÉS DE TUMACO” identificado 
con código BPIN No. 20240214000142, por un costo total de VEINTIÚN MIL DOSCIENTOS 
NOVENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CINCUENTA Y 
CUATRO PESOS CON CINCUENTA Y TRES CENTAVOS MCTE. ($21.296.934.054,53). 

De otra parte, y conforme a lo establecido en el Decreto No.1147 de 2020 (Opción Convenio 
del mecanismo de Obras por Impuestos) y el manual operativo 2.0 de Obras por Impuestos 
de la Agencia de Renovación del Territorio (ART), CENIT TRANSPORTE Y LOGISTICA DE 
HIDROCARBUROS S A S (Contribuyente) dio apertura al Contrato de Fiducia Mercantil de 
Administración y Pagos No. 3-1- 123448, certificación del 23 de enero de 2025, con el objeto 
de que allí se depositen y manejen los recursos asociados a la interventoría del proyecto. 

Es importante tener en cuenta que bajo la opción convenio del mecanismo de Obras por 
Impuestos, la interventoría debe ser contratada por la Entidad Nacional Competente 
(Ministerio de Educación Nacional), dando cumplimiento a la ley 80 de 1993 y demás 
normatividad asociada a la contratación pública; razón por la cual, mediante la presente 
invitación a cotizar se busca obtener el presupuesto que sirva como sustento para la 
elaboración de los estudios del sector y del mercado, necesarios para dar apertura al 
proceso (Concurso de Méritos Abierto) que derive en la referida contratación (de la 
interventoría del proyecto). 

Así las cosas, y con el fin de que los oferentes que presenten su cotización para estructurar 
el proceso mencionado en el párrafo anterior; a continuación, se describen las 
generalidades del contrato que este Ministerio pretende celebrar: 

Objeto: REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA 
CONTABLE Y JURÍDICA DEL PROYECTO “DOTACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR 
PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL DISTRITO DE SAN 
ANDRÉS DE TUMACO”, A CARGO DEL CONTRIBUYENTE CENIT TRANSPORTE Y 
LOGISTICA DE HIDROCARBUROS S.A.S. 

Contribuyente: CENIT TRANSPORTE Y LOGISTICA DE HIDROCARBUROS S A S 

Plazo: 7 meses, de los cuales 6 meses corresponden a la etapa de ejecución; y el restante, 
para la etapa de cierre del proyecto (liquidación).  



Inicio: Se tiene previsto que la ejecución del proyecto inicie a finales del mes de 
noviembrede/diciembre 2025, y que el mismo se extienda hasta el primer semestre de la 
vigencia 2026. 

Localización: Distrito de Tumaco – Departamento de Nariño.  

Alcance: Realizar la Interventoría técnica, administrativa, financiera, contable, social, 
ambiental y jurídica del proyecto de suministro de elementos de dotación de mobiliario 
escolar que cumplan con el manual de dotaciones del Ministerio de Educación Nacional en 
sesenta y cuadro (64) instituciones educativas correspondiente a trescientas diez y ocho 
(318) sedes educativas, todas y cada una de ellas ubicadas en las zonas rural y urbana del 
Distrito de Tumaco, Departamento de Nariño. Para lo cual se deberá hacer seguimiento en 
planta de producción, verificando que se cumplan los requerimientos de fabricación del 
mobiliario, de acuerdo con los parámetros del citado Manual, así como la entrega en cada 
sede educativa del mobiliario (318 sedes), incluyendo la entrega e instalación de requerirlo 
de acuerdo con los parámetros técnicos.  

Las instituciones y sedes educativas para beneficiar mediante la ejecución del proyecto se 
listan en la pestaña denominada “Sedes elementos Tumaco”, del formato de cotización 
anexo.  

Elementos:  

Descripción Cantidad  

Puesto de trabajo para preescolar (1mesa y 3 sillas) 1.124 

Puesto de trabajo básica primaria (mesa y silla) 10.858 

Puesto de trabajo secundaria (mesa y silla) 8.546 

Tablero 1.268 

Puesto de trabajo docente en salón (mesa y silla) 1.268 

Mueble de almacenamiento material didáctico 1.265 

Casillero estudiantes (10 nichos). 3.866 

Tandem 3 canecas aulas 1.268 

 Total 29.463 
 

Las cantidades de elementos a entregar por sedes y desagregados entre zonas urbana y 
rural, se describen en las pestañas denominadas archivo denominado “Formato de 
cotización interventorías CENIT” hojas denominadas “Sedes elementos Tumaco” y 
“cotización interventoría Tumaco”. 

 

Equipo humano: La interventoría deberá contar con el siguiente equipo: 

Cantidad Cargo Vinculación 

meses 
Dedicación 

1 Director de Interventoría 7 50% 
1 Profesional financiero y administrativo 7 100% 
3 Técnico de apoyo en campo 4 100% 
1 Profesional de verificación en planta, 

también puede acompañar verificación 

7 100% 
1 Técnico de apoyo de verificación en 

planta 

5 100% 
1 Apoyo jurídico 7 30% 

 



Visitas: La interventoría deberá garantizar las labores de seguimiento y verificación de las 
entregas de cada uno de los elementos, en cada una de las trescientas diez y ocho (318) 
sedes educativas que conforman el proyecto. 

 

2. Proyecto Distrito de Buenaventura  BPIN 20240214000151: 

De conformidad con lo establecido en la resolución vinculación No. 000953 del 30 de 
septiembre de 2024 que fue emitida por la Agencia de Renovación del Territorio – ART, el 
Contribuyente  “(…)CENIT TRANSPORTE Y LOGISTICA DE HIDROCARBUROS S A S, 
identificado con el NIT No. 900531210 - 3, presentó la manifestación de interés No. 596 del 
2 de agosto de 2024, para seleccionar y ejecutar a través de la Opción Convenio del 
Mecanismo de Obras por Impuestos de que trata el artículo 800 1 del Estatuto Tributario, el 
proyecto de inversión registrado en el Banco de Proyectos de Obras por Impuestos- 
denominado “DOTACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS 
OFICIALES DEL DISTRITO DE BUENAVENTURA”,, identificado con código BPIN No. 
20240214000151, por un costo total de CATORCE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y 
DOS MILLONES OCHOCIENTOS NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 
MCTE. ($14.462.809.696). 

De otra parte, y conforme a lo establecido en el Decreto No.1147 de 2020 (Opción Convenio 
del mecanismo de Obras por Impuestos) y el manual operativo 2.0 de Obras por Impuestos 
de la Agencia de Renovación del Territorio (ART), CENIT TRANSPORTE Y LOGISTICA DE 
HIDROCARBUROS S A S (Contribuyente) dio apertura al Contrato de Fiducia Mercantil de 
Administración y Pagos No. 3-1- 123444, certificación del 23 de enero de 2025, con el objeto 
de que allí se depositen y manejen los recursos asociados a la interventoría del proyecto. 

Es importante tener en cuenta que bajo la opción convenio del mecanismo de Obras por 
Impuestos, la interventoría debe ser contratada por la Entidad Nacional Competente 
(Ministerio de Educación Nacional), dando cumplimiento a la ley 80 de 1993 y demás 
normatividad asociada a la contratación pública; razón por la cual, mediante la presente 
invitación a cotizar se busca obtener el presupuesto que sirva como sustento para la 
elaboración de los estudios del sector y del mercado, necesarios para dar apertura al 
proceso (Concurso de Méritos Abierto) que derive en la referida contratación (de la 
interventoría del proyecto). 

Así las cosas, y con el fin de que los oferentes que presenten su cotización para estructurar 
el proceso mencionado en el párrafo anterior; a continuación, se describen las 
generalidades del contrato que este Ministerio pretende celebrar: 

Objeto: REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA 
CONTABLE Y JURÍDICA DEL PROYECTO “DOTACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR EN 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DISTRITO DE BUENAVENTURA”, A 
CARGO DEL CONTRIBUYENTE CENIT TRANSPORTE Y LOGISTICA DE 
HIDROCARBUROS S.A.S.” 

Contribuyente: CENIT TRANSPORTE Y LOGISTICA DE HIDROCARBUROS S A S 

Plazo: 6 meses, de los cuales 5 meses corresponden a la etapa de ejecución; y el restante, 
para la etapa de cierre del proyecto (liquidación).  

Inicio: Se tiene previsto que la ejecución del proyecto inicie a finales del mes de noviembre  
/diciembre 2025, y que el mismo se extienda hasta el primer semestre de la vigencia 2026. 



Localización: Distrito de Buenaventura – Departamento de Valle del Cauca.  

Alcance: Realizar la Interventoría técnica, administrativa, financiera, contable, social, 
ambiental y jurídica del proyecto de suministro de elementos de dotación de mobiliario 
escolar que cumplan con el manual de dotaciones del Ministerio de Educación Nacional en 
veinticuatro (24) instituciones educativas correspondiente a ciento treinta y ocho (138) 
sedes educativas, todas y cada una de ellas ubicadas en las zonas rural y urbana del Distrito 
de Buenaventura, Departamento de Valle del Cauca. Para lo cual se deberá hacer 
seguimiento en planta de producción, verificando que se cumplan los requerimientos de 
fabricación del mobiliario, de acuerdo con los parámetros del citado Manual, así como la 
entrega en cada sede educativa del mobiliario (138 sedes), incluyendo la entrega e 
instalación de requerirlo de acuerdo con los parámetros técnicos.  

Las instituciones y sedes educativas para beneficiar mediante la ejecución del proyecto se 
listan en la pestaña denominada “sedes elementos Buenaventura”, del formato de 
cotización anexo.  

Elementos:  

Descripción Cantidad  

Puesto de trabajo para preescolar (1mesa y 3 sillas) 457 

Puesto de trabajo básica primaria (mesa y silla) 8.363 

Puesto de trabajo secundaria (mesa y silla) 9.464 

Tablero 769 

Puesto de trabajo docente en salón (mesa y silla) 769 

Sala de juntas en sala docente, seis (6) sillas interlocutoras sala docente una (1) 
mesa de juntas sala docente) 

266 

Mueble de almacenamiento material didáctico 145 

Casilleros estudiantes (10 nichos). 1967 

Casillero docente (10 nichos). 208 

  Total 22.408 

 

Las cantidades de elementos a entregar por sedes y desagregados entre zonas urbana y 
rural, se describen en las pestañas denominadas archivo denominado “Formato de 
cotización interventorías CENIT” hojas denominadas “Sedes elementos Buenaventura” y 
“cotización  interventoría Buenaventura”. 

 

Equipo humano: La interventoría deberá contar con el siguiente equipo: 

 

Cantidad Cargo Vinculación 

meses 

Dedicación 

1 Director de Interventoría 6 50% 

1 Profesional financiero y administrativo 6 100% 

2 Técnico de apoyo en campo 3 100% 

1 Profesional de verificación en planta, 

también puede acompañar verificación 

4 100% 

1 Técnico de apoyo de verificación en planta 4 100% 

1 Profesional jurídico 6 40% 

 



Visitas: La interventoría deberá garantizar las labores de seguimiento y verificación de las 
entregas de cada uno de los elementos, en cada una de las ciento treinta y ocho (138) 
sedes educativas que conforman el proyecto. 

 

3. Proyecto Municipio de Orito  BPIN 20240214000142: 

De conformidad con lo establecido en la resolución vinculación No. 000950 del 30 de 
septiembre de 2024 que fue emitida por la Agencia de Renovación del Territorio – ART, el 
Contribuyente  “(…)CENIT TRANSPORTE Y LOGISTICA DE HIDROCARBUROS S A S, 
identificado con el NIT No. 900531210 - 3,, presentó la manifestación de interés No. 595 
del 2 de agosto de 2024, para seleccionar y ejecutar a través de la Opción Convenio del 
Mecanismo de Obras por Impuestos de que trata el artículo 800 1 del Estatuto Tributario, el 
proyecto de inversión registrado en el Banco de Proyectos de Obras por Impuestos- 
denominado “DOTACIÓN DE MOBILIARIO PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN 
EL MUNICIPIO DE ORITO PUTUMAYO” identificado con código BPIN No. 
20240214000147, por un costo total de CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES 
MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 
CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS MCTE. ($5.663.156.882,67). 

De otra parte, y conforme a lo establecido en el Decreto No.1147 de 2020 (Opción Convenio 
del mecanismo de Obras por Impuestos) y el manual operativo 2.0 de Obras por Impuestos 
de la Agencia de Renovación del Territorio (ART), CENIT TRANSPORTE Y LOGISTICA DE 
HIDROCARBUROS S A S (Contribuyente) dio apertura al Contrato de Fiducia Mercantil de 
Administración y Pagos No. 3-1- 123449, certificación del 23 de enero de 2025, con el objeto 
de que allí se depositen y manejen los recursos asociados a la interventoría del proyecto. 

Es importante tener en cuenta que bajo la opción convenio del mecanismo de Obras por 
Impuestos, la interventoría debe ser contratada por la Entidad Nacional Competente 
(Ministerio de Educación Nacional), dando cumplimiento a la ley 80 de 1993 y demás 
normatividad asociada a la contratación pública; razón por la cual, mediante la presente 
invitación a cotizar se busca obtener el presupuesto que sirva como sustento para la 
elaboración de los estudios del sector y del mercado, necesarios para dar apertura al 
proceso (Concurso de Méritos Abierto) que derive en la referida contratación (de la 
interventoría del proyecto). 

Así las cosas, y con el fin de que los oferentes que presenten su cotización para estructurar 
el proceso mencionado en el párrafo anterior; a continuación, se describen las 
generalidades del contrato que este Ministerio pretende celebrar: 

Objeto: REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA 

CONTABLE Y JURÍDICA DEL PROYECTO “DOTACIÓN DE MOBILIARIO PARA LAS 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL MUNICIPIO DE ORITO PUTUMAYO” a cargo del 

CONTRIBUYENTE CENIT TRANSPORTE Y LOGISTICA DE HIDROCARBUROS S.A.S.” 

Contribuyente: CENIT TRANSPORTE Y LOGISTICA DE HIDROCARBUROS S A S 

Plazo: 5 meses, de los cuales 4 meses corresponden a la etapa de ejecución; y el restante, 
para la etapa de cierre del proyecto (liquidación).  

Inicio: Se tiene previsto que la ejecución del proyecto inicie a finales del mes de noviembre 
/diciembre 2025, y que el mismo se extienda hasta el primer semestre de la vigencia 2026. 



Localización: Municipio Orito – Departamento de Putumayo.  

Alcance: Realizar la Interventoría técnica, administrativa, financiera, contable, social, 
ambiental y jurídica del proyecto de suministro de elementos de dotación de mobiliario 
escolar que cumplan con el manual de dotaciones del Ministerio de Educación Nacional en 
quince (15) instituciones educativas correspondiente a ciento trece (113) sedes educativas, 
todas y cada una de ellas ubicadas en las zonas rural y urbana del Municipio de Orito, 
Departamento de Putumayo. Para lo cual se deberá hacer seguimiento en planta de 
producción, verificando que se cumplan los requerimientos de fabricación del mobiliario, de 
acuerdo con los parámetros del citado Manual, así como la entrega en cada sede educativa 
del mobiliario (113 sedes), incluyendo la entrega e instalación de requerirlo de acuerdo con 
los parámetros técnicos.  

Las instituciones y sedes educativas para beneficiar mediante la ejecución del proyecto se 
listan en la pestaña denominada “Sedes elementos Orito”, del formato de cotización anexo.  

Elementos:  

Descripción Cantidad  

Puesto de trabajo para preescolar (1mesa y 3 sillas) 224 

Puesto de trabajo básica primaria (mesa y silla) 2.891 

Puesto de trabajo secundaria (mesa y silla) 2.775 

Tablero 303 

Puesto de trabajo docente en salón (mesa y silla) 410 

Mueble de almacenamiento material didáctico 348 

Casilleros estudiantes (10 nichos). 873 

Tandem 3 canecas aulas 420 

 Total 8.244 

 

Las cantidades de elementos a entregar por sedes y desagregados entre zonas urbana y 
rural, se describen en las pestañas denominadas archivo denominado “Formato de 
cotización interventorías CENIT” hojas denominadas “Sedes elementos Orito” y “cotización 
interventoría Orito”. 

Equipo humano: La interventoría deberá contar con el siguiente equipo: 

Cantidad Cargo Vinculación 

meses 

Dedicación 

1 Director de Interventoría 5 50% 

1 Profesional financiero y administrativo 5 100% 

1 Técnico de apoyo en campo 3 100% 

1 Profesional de verificación en planta, 

también puede acompañar verificación 

3 50% 

1 Profesional jurídico 5 10% 

 

Visitas: La interventoría deberá garantizar las labores de seguimiento y verificación de las 
entregas de cada uno de los elementos, en cada una de las ciento trece (113) sedes 
educativas que conforman el proyecto. 

 


