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; SECRETARIA DE CODIGO
DERENDENCIA. INFRAESTRUCTURA TABLA: 103-14.2026-00757
FECHA APROBACION: 09 OCT 2[]25
= INFORMACION ESTRATEGICA

('F‘iésponsable Jefe Oficina

Asesora de Planeacuﬁn)

1.1. NOME‘!RE DE LA LINEA ESTRATEGICA

LINEA ESTRATEGICA N° 5 - MONTERREY CON
INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO
TERRITORIAL PARA UN FUTURO MEJOR.

1.2.OBJETIVO PRIORIZADO.

MEJORAR LA INTERCOMUNICACION VIAL DE
LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE
MONTERREY

1.3.META DE PRODUCTO.

REALIZAR LA CONSTRUCCION DE VIAS
TERCIARIAS CON SISTEMA DE PLACA HUELLA

1.4.NOMBRE DEL INDICADOR DE PRODUCTO

ViA TERCIARIA MEJORADA 240204200

2. PROYECTO DE INVERSION E IMPUTACION PRESUPUESTAL

2.1.PROYECTO DE INVERSION
(Responsable: Profesional de banco de Programas y Proyectos y Jefe Oficina Asesora de Planeacion).

Mejoramiento de la intercomunicacion vial de los

2.1.1. NPMBRE DEL PROYECTO: habitantes del municipio de Monterrey
2.1.2. CODIGO BPIN: 2024851620009
! Mejorar y/o construir las vias urbanas y rurales del
2.1.3. OBJETIVO DEL PROYECTO A AFECTAR. municipio de Monterrey
2.1.4. PRODUCTO DEL PROYECTO IMPACTADO. Placa huella construida
215 A(ETIVIDAD DEL PROYECTO. Realizar la construccion de placa huellas.
Poblacion de las veredas Cano Rico, Garrabal,
! Guadualito, Bellavista, Isimena, Marenao, Tierragrata,
2.1.6. POBLACION BENEFICIADA CON EL OBJETO: | Vigia, Porvenir y Tigrana en el area rural del
municipio de Monterrey. Fuente: Municipio en Sisben
IV Corte 01 de junio de 2026
2.1.7. EMPLEOS ESTIMADOS CON LA INVERSION. | DIRECTOS: 2 INDIRECTOS: 35

2.2.IMPUTACION PRESUPUESTAL
(Responsable: Secretario de despacho o jefe de Oficina que adelanta el proceso de seleccién y profesional de
apoyo en el evento que continle con esta fecha).

2.3.1 .24.02‘.009.09

CONSTRUI
RBITH

PLACA HUELLA

DA.- | ITH2 $305.374.120,00
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MEJORAMIENT
O DE LA MALLA
VIAL
TERCIARIA
MEDIANTE LA
CONSTRUCCIO
2027-21 N DE PLACA
HUELLAS EN
EL AREA
RURAL DEL
MUNICIPIO DE
MONTERREY
CASANARE.

VIGENCIA

FUTURA 2027 $865.226.672,00

CONSTRUCCIO
N DE PLACA
HUELLA EN EL
AREA RURAL VIGENCIA
DEL MUNICIPIO | FUTURA 2027
DE
MONTERREY
CASANARE.

2027-22 $865.226.672,00

2.3.FUNDAMENTO JURIDICO QUE SOPORTA QUE EL MUNICIPIO PUEDE REALIZAR LA INVERSION CON
EL ORIGEN DE RECURSOS REQUERIDO.
(Responsable: Secretario de despacho o jefe de Oficina que adelanta el proceso de seleccion y profesional de
apoyo en el evento que continte con esta fecha).
El Municipio de Monterrey, Casanare, se encuentra juridicamente habilitado para destinar recursos provenientes
del Impuesto de Transporte por Olecductos y Gasoductos a la financiaciéon de proyectos de inversion
incorporados en su Plan de Desarrollo Municipal, de conformidad con lo establecido en el articulo 185 de la Ley
2056 de 2020. Dicha disposicién establece que el impuesto de transporte por los oleoductos y gasoductos
estipulados en los contratos y normas vigentes, incluidos los correspondientes a Ecopetrol, sera cedido a las
entidades territoriales. Asi mismo, dispone que su recaudo sera distribuido entre los municipios no productores
cuyas jurisdicciones sean atravesadas por oleoductos o gasoductos, de acuerdo con los criterios alli previstos.
De manera expresa, el articulo 185 de la Ley 2056 de 2020 determina que las entidades territoriales beneficiarias
deberan ejecutar los recursos provenientes del Impuesto de Transporte en proyectos de inversién incluidos en
sus respectivos planes de desarrollo, con estricta sujecion al régimen de contratacién vigente y aplicable y
observando los principios de publicidad, transparencia y seleccion objetiva. En el presente caso, la inversion
objeto del proceso se encuentra asociada al proyecto denominado “Mejoramiento de la intercomunicacion vial de
los habitantes del municipio de Monterrey”, identificado con cédigo BPIN 2024851620009, cuyo objetivo consiste
en mejorar y/o construir las vias urbanas y rurales del municipio. El producto asociado corresponde a “Placa
huella construida”, medido a través del indicador “Via terciaria mejorada” cédigo 240204200, y la actividad
relacionada con el objeto contractual comprende la construccion de placa huella en la red vial terciaria del area
rural del municipio. A su vez, dicho proyecto se encuentra articulado con el Plan de Desarrollo Municipal “Un
Futuro Mejor 2024-2027", particularmente con la Linea Estratégica No. 5, denominada "Monterrey con
Infraestructura y Desarrollo Territorial para un Futuro Mejor”, dentro de la cual se contempla el mejoramiento de
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la intercomunicacion vial y la construccién de infraestructura vial terciaria como instrumentos para mejorar las
condiciones de conectividad y movilidad de la poblacion rural. En consecuencia, se verifica correspondencia
entre la destinacién legal de los recursos provenientes del Impuesto de Transporte por Oleoductos y
Gasoductos, el proyecto de inversion registrado por el Municipio, la actividad prevista en dicho proyecto y las
metas establecidas en el Plan de Desarrollo Municipal, razén por la cual resulta juridicamente procedente
destinar esta fuente de financiacion a las obras de construccion de placa huella objeto del presente proceso
contractual

3. DESCIPCION DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD ESTATAL PRETENDE SATISFACER CON LA
~ CONTRATACION Y CONDIClONES TECNICAS A TENER EN CUENTA.
' (Res'pfa‘r‘t able' Secretano de despacho o jefe de oficina que adelanta el proceso y profes:onal de Ia dependencla
kkkkk que apoya el proceso en el evento de contarse con este apoyo). Lo

3. ‘1 DESCRIPCION DE LA NECESIDAD.

Al Municipio de Monterrey, Casanare, le corresponde, dentro del ambito de sus competencias constitucionales y
legales, prestar los servicios publicos que determine la ley, construir las obras que demande el progreso local,
ordenar e] desarrollo de su territorio y promover el mejoramiento social y econémico de sus habitantes. En
desarrollo de estas competencias, la infraestructura vial terciaria constltuye un componente esencial para
garantiza( la conectividad, accesibilidad y movilidad de la poblacién rural, asi como la adecuada comercializacion
de la produccion agropecuaria del municipio. De acuerdo con el numeral 76.4.1 del articulo 76 de la Ley 715 de
2001, corresponde a los municipios construir y conservar la infraestructura municipal de transporte, incluyendo
las vias veredales de su propiedad. De igual manera, la Ley 105 de 1993 reconoce las vias terciarias o veredales
como parte de la infraestructura de transporte a cargo de las entidades territoriales y les asigna competencias en
materia de planeacién y determinacion de prioridades para su construccion, conservacion y mejoramiento. En
concordancia con la Ley 152 de 1994, el Municipio de Monterrey adopté el Plan de Desarrollo Municipal “Un
Futuro Mejor 2024-2027", mediante Acuerdo Municipal No. 002 de 2024. Dentro de la Linea Estratégica No. 5,
denomlnada ‘Monterrey con Infraestructura y Desarrollo Territorial para un Futuro Mejor”, Sector Transporte, se
establecid como objetivo priorizado mejorar la intercomunicacién vial de los habitantes del municipio de
Monterrey, con meta de producto “Realizar la construccion de vias terciarias con sistema de Placa Huella”,
medida mediante el indicador de producto “Via terciaria mejorada” (codigo 240204200). El proyecto de inversion
asociado |corresponde a “Mejoramiento de la intercomunicacion vial de los habitantes del municipio de
Monterrey”, identificado con codigo BPIN 2024851620009, cuyo objetivo consiste en mejorar y/o construir las
vias urbapas y rurales del municipio, siendo el producto asociado “Placa huella construida”, materializado
mediante |la actividad “Realizar la construcciéon de placa huellas”. El municipio de Monterrey se encuentra
ubicado en el piedemonte de la cordillera Oriental del departamento de Casanare y cuenta con una importante
extension |rural, cuya dinamica econémica depende en buena medida de la adecuada conectividad entre las
veredas y la cabecera municipal. Las condiciones climaticas del territorio, especialmente durante las temporadas
de lluvia, generan afectaciones recurrentes sobre la infraestructura vial terciaria en tierra, razén por la cual
resulta necesario implementar soluciones constructivas que permitan garantizar condiciones adecuadas de
transitabilidad durante las diferentes épocas del afio. En desarrollo de las actividades de planeacion adelantadas
por la Secretaria de Infraestructura, se efectud la revisién de las condiciones existentes en dieciséis (16) puntos
criticos de la red vial terciaria, ubicados en las veredas Cafo Rico, Garrabal, Guadualito, Bellavista, Isimena,
Tierragrata, Vigia, Marenao, Porvenir y Tigrana. Como resultado de dicha revisién se evidencié que estos
sectores presentan superficies en tierra con alto grado de erosién, presencia de baches, pérdida de material
granular por efecto de la escorrentia superficial y condiciones deficientes de transitabilidad, especialmente
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durante las épocas de lluvia. Las vias objeto de intervencion sirven a comunidades rurales cuya actividad
econémica se relaciona, entre otras, con cultivos de cacao, aguacate, platano y yuca, asi como con actividades
piscicolas y ganaderas. En consecuencia, el deterioro de la infraestructura vial no solamente afecta la movilidad
cotidiana de los habitantes, sino que incrementa los tiempos y costos de desplazamiento, dificulta el transporte
de productos agropecuarios hacia la cabecera municipal y genera mayores costos de mantenimiento vehicular.
De mantenerse las condiciones actuales, continuara el deterioro progresivo de los tramos identificados,
particularmente durante las temporadas de lluvia, incrementandose las dificultades de movilidad de la poblacion
rural y las restricciones para el transporte y comercializacién de la produccion agropecuaria. Por esta razon, se
requiere ejecutar obras de mejoramiento mediante la construccion de placa huella, como solucion técnica
orientada a mejorar la estabilidad, funcionalidad y condiciones de servicio de los tramos priorizados. La
intervencion se estructura en cuatro (4) lotes, correspondientes a frentes de obra fisica y geograficamente
individualizables, agrupados de acuerdo con su localizacion y caracteristicas particulares, asi: * Lote 1: Cafio
Rico, sector El Tesoro; Garrabal, sector Leche Miel Tramo 2; Guadualito, sector Alto Tramo 1 y Tramo 2. « Lote
2: Bellavista, sector Victimas; Isimena, sector Bajo; Tierragrata, sector El Aguardiente; Vigia, sector Santa Marta.
» Lote 3: Isimena, sector Casapiedra; Cano Rico, sector Sobandero; Marenao, sector Caracoles; Bellavista,
sector Victimas Tramo 2 + Lote 4: Porvenir, sectores El Placer y Sol y Luna; Tigrana, sectores Ciro Rojas y Ciro
Rojas Tramo 2. La estructuracion por lotes permite desarrollar de manera independiente los diferentes frentes
de obra, facilita la ejecucion simultéanea de las intervenciones y permite atender las condiciones particulares de
cada sector, manteniendo la unidad funcional del proyecto de mejoramiento de la red vial terciaria del municipio
de Monterrey. Para la ejecucion de las obras, la Administracién Municipal cuenta con estudios y disefios técnicos
correspondientes a los diferentes lotes, los cuales sirven de soporte para la definicion de las especificaciones
técnicas, cantidades de obra, presupuestos, andlisis de precios unitarios y demas condiciones necesarias para la
adecuada estructuracién del proceso contractual. Los documentos técnicos respectivos haran parte integral del
proceso y deberan ser observados durante la ejecucion contractual. La financiacién de la contratacion se
encuentra articulada con los recursos previstos para la vigencia 2026 y con las vigencias futuras autorizadas
para el afio 2027 mediante el Acuerdo Municipal No. 009 de 2026, conforme con la distribucion presupuestal y la
vinculacién de los lotes a los proyectos aprobados por el Concejo Municipal, informacion que se desarrolla de
manera detallada en el componente presupuestal del presente Estudio Previo. En consecuencia, la contratacion
resulta necesaria para mejorar las condiciones de conectividad y movilidad de la poblacion rural del municipio de
Monterrey, reducir las afectaciones derivadas del deterioro de la red vial terciaria, facilitar el transporte de la
produccion agropecuaria y dar cumplimiento a las metas, objetivos y actividades previstas en el Plan de
Desarrollo Municipal y en el proyecto de inversion BPIN 2024851620009.

3.2.ALCANCE DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS ACONTRATAR.

3.2. ALCANCE DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS A CONTRATAR. Ver presupuesto y Especificaciones
Técnicas. Replanteo y localizacién para vias Conformacion de la banca y/o Terraplén (Incluye: escarificar,
perfilar, conformar, riego y compactacion) Relleno con material sub base triturada (tamafio maximo 2"
compactada y transportada Relleno con material crudo de rio T.m 4", compactado y transportado Losa de
pavimento en Concreto resistencia 210 kg/cm?-3000 psi e=0.15 m Concreto para solado resistencia 140 kg/cm2
- 2000 psi Viga de amarre para cimentacion en concreto de 3000 psi (Viga Riostra) Cuneta tipo C-1 concreto
3000 Psi Sardinel en Concreto 3000 Psi 0.55 m x 0.2 m x 0.15 m Acero de Refuerzo Grado 60 Piedra pegada
concreto de 3000 psi, e= 0,15m Excavacion manual en conglomerado Movilizacion y desmovilizacion de equipo
pesado Excavacion mecanica con retiro y disposicion final "Sello de juntas, dilataciones, fisuras horizontales
prom. 1*1 cm con sikaflex-1CSL o similar" RESPONSABILIDADES GENERALES DEL CONTRATISTA
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OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA El contratista presentara a la Interventoria respectiva,
dentro de los Cinco (5) dias habiles siguientes a la orden de iniciacion del contrato de interventoria para su
revision y aprobacién, los documentos que se relacionan a continuacién, debidamente diligenciados de
conformidad con el pliego de condiciones: 1. Hojas de vida del personal profesional. 2. Relacion del equipo
minimo obligatorio. 3. Analisis de precios unitarios correspondientes a la propuesta econémica. 4. Programa de
obra. 5. Plan de manejo de transito- PMT. 6. Los demas que puedan exigirse en el pliego de condiciones. El
Interventor revisara los documentos presentados por el contratista de obra en un término no mayor a Tres (3)
dias calendario. En caso de existir algun requerimiento por escrito por parte del Interventor, el Contratista debe
atenderlo en un término no mayor a Tres (3) dias habiles, so pena de incurrir en causal de incumplimiento del
contrato. Una vez se cumpla con lo exigido en el pliego de condiciones, el Interventor emitira su concepto
favorable mediante comunicacion dirigida al contratista, con copia a la entidad. Ademas de las derivadas de la
esencia y la naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y condiciones sefialadas en el Pliego de Condiciones
y demas Documentos del Proceso, el Contratista se obliga a: 1. Destinar a la ejecucién del contrato mano de
obra no calificada de la regién en un porcentaje no inferior al 10% de acuerdo con el personal del contratista de
obra destinado a la ejecucién del contrato. En todo caso 10% de la mano de obra no calificada de la regién seran
mujeres. Para efectos de esta obligacion, se entiende por personal de la regién a aquellos domiciliados por al
menos el ultlmo afo, contado a partir de la fecha del cierre del proceso, en el municipio o los municipios donde
se ejecutara el contrato. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendra como referencia la
fecha orlglnalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo. Cuando las condiciones demograficas
del lugar en donde se ejecutara el contrato imposibiliten vincular el porcentaje anteriormente previsto, sera
posible contratar personal del departamento en donde se desarrolla el contrato. Esta obligacion no se entendera
mcumphda en los supuestos en que el Contratista acredite su debida diligencia, mediante la realizacién de
actuaciones dirigidas a lograr la destinacion minima del personal requerido para la ejecucién del contrato. 2.
Destinar ala ejecucion del contrato, en un porcentaje del 5% la provisién de bienes o servicios por parte de
alguno o algunos de los siguientes sujetos de especial proteccion constitucional: poblacién en pobreza extrema,
desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegracion o reincorporacion, victimas de conflicto
armado interno, mujeres cabeza de hogar, adultos mayores, personas en condicion de discapacidad, asi como la
poblacién de las comunidades indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, entre otros
sujetos identificados por la Ley o la jurisprudencia de esta manera. El porcentaje de sujetos mencionados
mcorporados a la ejecucion del contrato debera mantenerse durante toda su vigencia en el porcentaje minimo
establecido en este numeral, so pena del incumplimiento contractual. El Interventor hara el seguimiento y
verificara (j)ue las personas vinculadas al inicio y durante la ejecucion del contrato pertenezcan a los grupos
poblacionales enunciados anteriormente. Para estos efectos, el contratista presentara la documentacion
respectiva ‘que acredite la condicion de los sujetos mencionados y la forma en la que participaran durante la
ejecucion del contrato. El cumplimiento de esta obligacion debera probarse ante el Interventor dentro de los
siete (7) dias siguientes contados a partir de la orden de iniciacion del contrato. Para la acreditacion de la
condicién de mujer cabeza de familia, personas en condicién de discapacidad, adultos mayores, poblacion de las
comumdaqes indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, personas en proceso de
reintegracién o reincorporacion, se aplicara en lo pertinente lo dispuesto en el articulo 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto
1082 de 2015 o la norma que lo modifique, complemente o sustituya. Por su parte, la condicion de poblac1on en
pobreza extrema se constatara en las bases de datos del Sistema de Identificacion de Potenciales Beneficiarios
de Programas Sociales (Sisbén IV) y la condicién de victima de conflicto armado y de desplazados por la
violencia debera demostrarse con el certificado de inclusién en el Registro Unico de Victimas — RUV, en los
términos del Decreto 1084 de 2015 o la norma que lo modifique, complemente o sustituya. La condicién de los
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sujetos de especial proteccion constitucional que no se encuentre definida en esta clausula debera ser
acreditada por el contratista de conformidad con lo determinado por la ley y la jurisprudencia en ausencia de
norma aplicable. La Entidad selecciona la Opcién 2, contenida en el ANEXO 5 — MINUTA DEL CONTRATO —
LICITACION DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE, por considerar que es la que
mejor se adapta a la naturaleza, caracteristicas y condiciones particulares de la obra objeto del presente proceso
de contratacion, atendiendo a las actividades previstas, las necesidades identificadas y las condiciones
requeridas para su adecuada ejecucion: 1. Dar cumplimiento al objeto y alcance del contrato de acuerdo con lo
establecido en el presente documento y en sus anexos. 2. Estar en permanente comunicacion con el interventor
del contrato. 3. Facilitar la labor de seguimiento y control que realiza el interventor, atendiendo y dando
respuesta oportuna a las observaciones o requerimientos que se realicen. 4. Disponer del personal idéneo, asi
como de los recursos logisticos, materiales, y/o equipos, necesarios para desarrollar el contrato dentro de la
oportunidad y con la calidad establecidos. 5. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la
fase de seleccion en los plazos acordados con la Entidad. 6. Identificar las oportunidades para promover el .
empleo local durante la ejecucién del contrato. 7. Aportar todo su conocimiento y experiencia para desarrollar
adecuadamente el objeto del contrato de conformidad con lo requerido por el contratante. 8. Cumplir con las
normas de gestion ambiental, asi como con las normas de seguridad y salud en el trabajo que rijan durante la
vigencia del presente contrato y atender las acciones y evidencias que deben presentarse de conformidad con
los anexos del contrato. 9. Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a
que haya lugar e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliacion y pago de seguridad social integral
(salud, pensiones y riesgos), que le correspondan de acuerdo con el personal que llegare a emplear en la
ejecucion del contrato, en las cuantias establecidas por la ley y oportunamente. Debera demostrar, cuando sea
requerido por La Entidad el aporte a los sistemas de seguridad social integral y parafiscal (Art. 50 Ley 789 de
2002) que le corresponda. 10. Manejar con la debida confidencialidad la informacién a que tenga acceso, asi
como la producida a lo largo de la ejecucion del contrato. 11. Reportar la informacioén relacionada con la
ejecucion del contrato o que tenga incidencia en ella cuando sea requerida por el contratante. 12. Asumir
especiales obligaciones de cuidado y custodia de los bienes que la Entidad le llegue a entregar para el debido
desarrollo de las obligaciones a cargo y en consecuencia estara obligado a hacer el correspondiente reintegro en
especie o en dinero cuando por su culpa se produzca dano o pérdida, sin que esto excluya la indemnizacion de
perjuicios. Lo anterior sin perjuicio de las acciones que del hecho se puedan predicar. 13. Cuando se solicite el
factor de calidad de presentacion de un plan de calidad] El contratista presentara el plan de calidad especifica
para el proyecto, elaborado conforme a las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC I1SO 10005:2018 en los [incluir el
nimero de dias] habiles siguientes a la suscripcion del contrato. 14. El contratista, previo al inicio de ejecucién
de las obras, en conjunto con el interventor de la obra, establecera los indicadores de referencia para medir el
cumplimiento de los criterios ambientales y sociales a los que se haya comprometido como factor de calidad
dentro de su oferta. 15. Cuando al adjudicatario se le haya otorgado el puntaje por concepto de criterios sociales
y ambientales definido en los Pliegos de Condiciones. El contratista se compromete a realizar durante la
ejecucion del contrato las actividades indicadas en el formato 14 presentado con su oferta. 16. Cuando en el
proceso de contratacion se entreguen estudios y disefios. El contratista declara y acepta que el disefio entregado
por la entidad ha sido analizado exhaustivamente y que conoce de primera mano la totalidad de las condiciones
de la obra contratada. En consecuencia, el contratista considera que el disefio entregado es idéneo y adecuado
para que sea la base para la ejecucion de la obra contratada por la entidad. 17. Cuando el contratista haya
diligenciado la Opcién 1 del Formato 9A —Promocion de Servicios acionales o con Trato Nacional, el Contratista
se compromete a adquirir los bienes nacionales relevantes definidos por la Entidad Estatal en el numeral 4.3.1
del documento base. En consecuencia, el contratista debe comprar los bienes que se encuentren en el Registro

Carrera 6 # 15-72 "@
Cédigo Postal 855 010 icontec |
Pbx(8) 624 9890 500 |
www.Monterrey-Casanare.gov.co




I ADQUISICION

ESTUDIO PREVIO 'if} <) ALCALDIA DE DE BIENES Y
Codigo: A-ABS-F-07 Y "CASANARE SERVICIOS
Version: 01 NIT 891857 5243 Res. 454 del 02 de mayo de 2019
LICITACION PUBLICA - NORMAL Proceso No. MM-LP-SINF-002-2026
Estudio Previo No. 2026-00757

Pagina 7 de 24

de Productores de Bienes Nacionales durante la ejecucion del Contrato. 18. Cuando el contratista haya
diligenciado la Opcion 1 del Formato 9A — Promocién de Servicios Nacionales o con Trato Nacional, Informar al
interventor o al supervisor del contrato, seglin corresponda, la fecha de adquisicién de los Bienes Nacionales
Relevantes para que este verifique que fueron obtenidos durante la vigencia del Registro de Productores de
Bienes Nacionales correspondiente. 19. Cuando el contratista haya diligenciado la Opcion 2 del Formato 9A —
Promocian de Servicios Nacionales o con Trato Nacional, este debe Incorporar como minimo el 90% de personal
colombiano para el cumplimiento del contrato. 20. Cuando el contratista haya diligenciado el Formato 9B —
Incorporacion de Componente Nacional en Servicios Extranjeros, este debe incorporar como minimo el noventa
por ciento (90 %) de personal calificado de origen colombiano para el cumplimiento del contrato. 21. Las
obligaciones que se deriven del articulo 80 de la Ley 2294 de 2023 cuando aplique. Incluir las obligaciones que
consmiere la Entidad Estatal]. Paragrafo: En caso de que el Contratista incorpore bienes nacionales relevantes
durante la ejecucion del contrato, quedara exento de cumplir con las obligaciones relacionadas con su utilizacion
cuando ocurra alguno de los siguientes supuestos: i) El bien nacional relevante no esté registrado en el Registro
de Productores Bienes Nacionales al momento de su adquisicion. ii) Los proveedores existentes no tienen la
capacidad de suministrar el bien nacional relevante. iii) El proveedor incrementa significativamente los precios
del bien nacional relevante, por ausencia de otros proveedores que estén registrados en el Registro de
Productores de Bienes Nacionales o sin que exista una justificacion por condiciones de mercado, dificultando de
manera gfave la ejecucion del contrato. Para estos efectos, las partes deberan agotar las siguientes actuaciones
para que se configure el evento eximente de responsabilidad: a) El Contratista comunicara al supervisor o
interventor del contrato la ocurrencia de uno de los supuestos eximentes de responsabilidad dentro de los tres
(3) dias contados a partir de su ocurrencia, incluyendo la informacién con soportes o documentos, y demas
detalles que fueran pertinentes sobre su acontecimiento. b) La Entidad Estatal por medio del supervisor o
mterventor del contrato informara dentro de los 3) dias habiles siguientes contados a partir de la fecha de
recibida la comunicacion del Contratista, si efectivamente se confi igura o no uno de los supuestos definidos en
este numeral c) En el evento que se compruebe la ocurrencia de uno de estos supuestos, la Entidad Estatal
verificara si es posible que el Proponente adquiera un bien de caracteristicas técnicas iguales o superiores que
se encuentre en el Registro de Productores de Bienes Nacionales. En caso de que sea viable le informara al
Contratista el bien nacional relevante que debera adquirir durante la ejecucién del proyecto. d) En caso de que
no sea pog.ible adquirir un bien de caracteristicas técnicas iguales o superiores para el cumplimiento del contrato,
se configurara el evento eximente de responsabilidad.

3.3. ESPECIFICACIONES TECNICAS QUE SE DEBEN TENER EN CUENTA PARA EJECUTAR EL
OBJETO CONTRACTUAL.

Relacionar todas las especificaciones técnicas y documentos técnicos que deben tenerse en cuenta para
ejecutar el objeto contractual.

|
3.3. ESPECIFICACIONES TECNICAS QUE SE DEBEN TENER EN CUENTA PARA EJECUTAR EL OBJETO
CONTRACTUAL. Para la correcta ejecucién del objeto contractual, el contratista debera observar y cumplir las
especificaciones técnicas, estudios, disefios, planos, memorias, cantidades de obra, analisis de precios unitarios,
presupuesto oficial y demas documentos técnicos que integran el proceso de contratacion. Las condiciones técnicas
particulares|de las obras, los materiales, procedimientos constructivos, caracteristicas de calidad, unidades de medida,
actividades, cantidades y demas requerimientos necesarios para la ejecucién de cada uno de los lotes se encuentran
desarrollados en el Anexo Técnico y en el Anexo de Especificaciones Técnicas, documentos que hacen parte integral del
presente Estudio Previo y del futuro contrato. El Anexo Técnico y las Especificaciones Técnicas fueron estructurados con
fundamentoen los estudios y disefios disponibles para el proyecto, los componentes técnicos definidos para cada
intervencion y el respectivo presupuesto de obra, de manera que exista correspondencia entre las actividades a ejecutar, las
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cantidades previstas, las especificaciones de construccion y los recursos asignados. Teniendo en cuenta que el proceso se
encuentra estructurado mediante cuatro (4) lotes independientes, las especificaciones técnicas, cantidades de obra y demas
condiciones de ejecucion deberan aplicarse de manera particular al lote que resulte adjudicado, conforme a los documentos
técnicos correspondientes a cada frente de intervencién. VER ANEXO TECNICO Y ANEXO DE ESPECIFICACIONES
TECNICAS, LOS CUALES HACEN PARTE INTEGRAL DEL PRESENTE ESTUDIO PREVIO.

3.4.DISENOS, PLANOS, ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD O FACTIBILIDAD Y OTROS DOCUMENTOS
Relacionar los disefios, planos, y estudios de perfectibilidad o factibilidad que se requieren previamente para
ejecutar el objeto contractual.

3.4.1. DISENOS: 3.4. DISENOS, PLANOS, ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD O FACTIBILIDAD Y OTROS
DOCUMENTOS Relacionar los disefios, planos, y estudios de perfectibilidad o factibilidad que se requieren previamente
para ejecutar el objeto contractual. 3.4.1. DISENOS: Para la ejecucion de las obras de placas huella objeto del presente
proceso, la Administracién Municipal cuenta con los estudios y disefios técnicos correspondientes a cada uno de los
cuatro (4) lotes, los cuales fueron recibidos por el Municipio de Monterrey mediante contratos de donacién, asi: 1.
Mediante el Contrato de Donacién No. 009 del 01 de octubre de 2026, cuyo objeto corresponde a la “DONACION DEL
PROYECTO LOTE 1: MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA
HUELLA EN LAS VEREDAS CANO RICO, GARRABAL Y GUADUALITO DEL MUNICIPIO DE MONTERREY,
DEPARTAMENTO DE CASANARE.”, el Municipio de Monterrey recibié los estudios y disefios técnicos necesarios para la
ejecucion de dicha intervencién. El contrato de donacién fue suscrito entre el Municipio de Monterrey y PEDRO
EXEHOMO TRIANA, identificado con cédula de ciudadania No. 93377461 de Ibagué Tolima, con Matricula Profesional
M.P No. 25202-339341 CND . 2. Mediante el Contrato de Donacion No. 007 del 01 de octubre de 2026, cuyo objeto
corresponde a la “DONACION DEL PROYECTO LOTE 2: CONSTRUCCION DE PLACAS HUELLAS PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA EN LAS VEREDAS BELLAVISTA, ISIMENA, TIERRAGRATA Y VIGIA
DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE.”, el Municipio de Monterrey recibio los estudios
y disefios técnicos necesarios para la ejecucién de dicha intervencién. El contrato de donacién fue suscrito entre el
Municipio de Monterrey y PEDRO EXEHOMO TRIANA, identificado con cédula de ciudadania No. 93377461 de Ibagué
Tolima, con Matricula Profesional M.P No. 25202-339341 CND . 3. Mediante el Contrato de Donacién No. 008 del 01 de
octubre de 2026, cuyo objeto corresponde a la “DONACION DEL PROYECTO LOTE 3:MEJORAMIENTO DE LA RED
VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLAS EN LAS VEREDAS ISIMENA, CANO
RICO, MARENAO Y BELLAVISTA DEL MUNICIPIO DE MONTERREY CASANARE.", el Municipio de Monterrey recibio
los estudios y disefios técnicos necesarios para la ejecucion de dicha intervencion. El contrato de donacién fue suscrito
entre el Municipio de Monterrey y PEDRO EXEHOMO TRIANA, identificado con cédula de ciudadania No. 93377461 de
Ibagué Tolima, con Matricula Profesional M.P No. 25202-339341 CND 4. Mediante el Contrato de Donacion No. 006 del
01 de octubre de 2026, cuyo objeto corresponde a la “DONACION DEL PROYECTO LOTE 4: MEJORAMIENTO DE LA
RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLAS EN LAS VEREDAS PORVENIR Y
TIGRANA DEL MUNICIPIO DE MONTERREY CASANARE.”, el Municipio de Monterrey recibié los estudios y disefios
técnicos necesarios para la ejecucion de dicha intervencion. El contrato de donacion fue suscrito entre el Municipio de
Monterrey y PEDRO EXEHOMO TRIANA, identificado con cédula de ciudadania No. 93377461 de Ibagué Tolima, con
Matricula Profesional M.P No. 25202-339341 CND En consecuencia, la Entidad cuenta con los estudios y disefios que
soportan técnicamente las obras correspondientes a cada lote, los cuales constituyen documentos técnicos de referencia
para la estructuracién del presupuesto, cantidades de obra, especificaciones técnicas y demas condiciones requeridas
para la ejecucion del objeto contractual. Los respectivos estudios, disefios, planos, memorias, presupuestos y demas
documentos técnicos derivados de las referidas donaciones hacen parte integral de los documentos del proceso y
deberan ser observados por el contratista durante la ejecucion del lote que le sea adjudicado.

3.4.2. PLANOS: VER ANEXOS

3.4.3. ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD O FACTIBILIDAD:

3.5. TRAMITES AMBIENTALES.
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I
DESCRIPCION APLICA NO APLICA No.Y FECHA VENCIMIENTO
Licencia ambiental: X
Planes de manejo ambiental: X
Permiso de Concesién de X
Aguas superficial:
Permiso de Concesion de X

Aguas Subterraneas

Permiso de Ocupacion de
Cauce

Permiso de Aprovechamiento
Forestal:

Permiso de Vertimientos
Permiso de Emisiones
armosféricas

Permiso de Extraccion minera
Certificacion sanitaria: (Emite la
secretaria de salud X
departamental previo solicitud
del municipio).

OTRO DOCUMENTO - X
ESPECIFIQUE CUAL:

>

x| X |X| X

3.6. TRAMITES DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL.

DESCRIPCION APLICA NO APLICA No. Y FECHA VENCIMIENTO
- "f]fotme |d‘e ViSiEa l?cnilca . INFORME DE VISITA DE
rofesional que efectuo la
visita soport?.' para dar inicio al A CAMPO =EEE SRR D020
proceso de seleccion
2. Licencia de construccion X
2.1 Obra Nugeva X
2.2 Ampliacipn X
2.3 Adecuacion X
2.4 Modificacion X
2.5 Restauracion X
2.6 Reforzamiento estructural %
2.7 Demolicién X
2.8 Cerramiento X
3. Licencia de Parcelacion X
4. Licencia de Subdivisién X
4.1 Licencia ge Subdivision X
rural
4.2 Licencia ge Subdivisién X
Urbana
4.3 Reloteo X
5 Intervencién y Ocupacion del X
Espacio Publico
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5.1 Localizacion de
Equipamientos

5.2 Intervencién del Espacio
Publico

6 Certificado de Uso del Suelo X

7 Constitucion de
servidumbres (escritura publica
y certificado de libertad y
tradicién)

8 Predio de propiedad del
municipio (Especificar el No.
de escritura pulblica y Nimero X
del Certificado de libertad y
tradicion):

9 Declaracion del silencio
administrativo positivo, de la
solicitud realizada a entidades
del orden nacional para que a
titulo gratuito ceda el inmueble
al municipio, en los términos
del articulo 48 de la Ley 1551
de 2012

3.7. SE CUENTA CON TODOS LOS DOCUMENTOS (ESTUDIOS, PLANOS, DISENOS, PERMISOS,
LICENCIAS QUE SE REQUIERENPARA ADELANTAR EL PROCESO DE SELECCION, SUSCRIBIR EL
CONTRATO Y EJECUCION DEL CONTRATO.

Aplica: SI_X_NO ___

3.8.INTERVENTORIA Y/O SUPERVISION.

Las actividades de seguimiento administrativo, técnico, financiero, contable y juridico del objeto o contrato relacionados con la
ejecucion de las actividades que se derive del presente estudio de conveniencia y oportunidad, seran realizadas por la
interventoria; de manera tal que las actividades de vigilancia y control se podran surtir mediante el proceso de seleccion por
concurso de méritos de una persona natural, juridica o podra ser proponente plural, contratada para tal fin por la Entidad,
atendiendo a la complejidad y extension de las actividades, asi como a la idoneidad del recurso humano que se requiere para
el seguimiento técnico a desarrollar lo cual justifican, en razon a requerirse la vinculacién de personal calificado externo quien
a través de un grupo multidisciplinario ejecute la debida vigilancia del contrato, aunado al hecho de tratarse del resultado de

un proceso licitatorio planeado en un proyecto de inversion, acorde a los lineamientos establecidos en la Ley 80 de 1993 y la
Ley 1474 de 2011.

3.9.PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES.

El proceso de seleccién se encuentra incluido en el plan anual de adquisiciones de la vigencia, conforme
certificacion expedida por el almacén, que se adjunta al presente estudio previo.

3.10. CUARTO NIVEL DE CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS
En virtud de lo establecido en el articulo 2.2.1.2.1.5.1 del decreto 1082 de 2015 el bien y/o servicio a contratar
esta identificado de acuerdo a la clasificador de bienes y servicios UNSPSC, de la siguiente manera:

[ SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
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[ 72000000 [ 72140000 | 72141000 ) |

4. FUNDAMENTO LEGAL QUE SOPORTA LA COMPETENCIA DEL MUNICIPIO. e
(Responéable Profesmnai de banco de Programas y Proyectos e mversnén jefe de Ia oﬁcma asesora de
planeacidn.) = | i R e s e e R .

La competencia del Mummpno de Monterrey, Casanare para ade]antar el presente proceso de contratacnon y
ejecutar las obras de infraestructura vial proyectadas se encuentra sustentada en las disposiciones
constitucionales y legales que atribuyen a los municipios funciones en materia de planeacion, construccion,
conservacion y mejoramiento de la infraestructura de transporte de su jurisdiccion. La Constitucion Politica de
Colombia, en su articulo 287, reconoce a las entidades territoriales autonomia para la gestion de sus intereses,
dentro de los limites de la Constitucion y la ley, incluyendo el ejercicio de las competencias que les correspondan
y la admmlstramon de los recursos necesarios para el cumplimiento de sus funciones. A su vez, el articulo 311
establece que al municipio, como entidad fundamental de la divisién politico-administrativa del Estado, le
corresponde prestar los servicios publicos que determine la ley, construir las obras que demande el progreso
local, ordenar el desarrollo de su territorio y promover el mejoramiento social y cultural de sus habitantes. Por su
parte, el articulo 313 atribuye a los concejos municipales, entre otras funciones, la adopcion de los
correspondientes planes y programas de desarrollo econémico, social y de obras publicas. La Ley 152 de 1994
establecel el marco general de planeacion al cual deben sujetarse las entidades territoriales. En desarrollo de
esta dlSpOSICIOﬂ el Municipio de Monterrey adopté mediante Acuerdo Municipal No. 002 de 2024 el Plan de
Desarrollo “Un Futuro Mejor 2024-2027", dentro del cual la Linea Estratégica No. 5, denominada “Monterrey con
Infraestructura y Desarrollo Territorial para un Futuro Mejor”, Sector Transporte, contempla acciones orientadas
al mejoramuento de la infraestructura y de la malla vial municipal. El proyecto objeto del presente proceso se
encuentra articulado con el proyecto de inversién denominado “Mejoramiento de la intercomunicacion vial de los
habitantes del municipio de Monterrey”, identificado con cédigo BPIN 2024851620009, cuyo producto
corresponde a “Placa huella construida”, medido mediante el indicador “Via terciaria mejorada” cédigo
240204200. La Ley 715 de 2001, en su articulo 76, numeral 76.4.1, atribuye a los municipios la competencia
para construir y conservar la infraestructura municipal de transporte, incluidas las vias urbanas, suburbanas,
veredales y aquellas que sean de propiedad del municipio. Asi mismo, el numeral 76.4.2 establece que
corresponde a los municipios planear e identificar las prioridades de infraestructura de transporte dentro de su
jurisdiccién y desarrollar alternativas viables. La Ley 105 de 1993, en su articulo 17, establece que hacen parte
de la infraestructura distrital y municipal de transporte las vias urbanas, suburbanas y aquellas que sean de
propiedad |del municipio. Por su parte, el articulo 20 dispone que corresponde a las entidades territoriales la
planeacion de su respectiva infraestructura de transporte y la determinacion de las prioridades para su
conservacion y construccion. La Ley 136 de 1994, en su articulo 3, numeral 23, modificado por el articulo 6 de la
Ley 1551 de 2012, establece que los municipios tendran a su cargo la construccién y mantenimiento de las vias
urbanas y rurales del rango municipal, permaneciendo a cargo de la Nacion las vias urbanas que formen parte
de las carreteras nacionales y de los departamentos aquellas que integren la red vial departamental. Las
intervenciones objeto del presente proceso corresponden a infraestructura vial rural de rango municipal,
localizada en las veredas Cafio Rico, Garrabal, Guadualito, Bellavista, Isimena, Tierragrata, Vigia, Marenao,
Porvenir y Tigrana, y se encuentran incorporadas dentro de los instrumentos de planeacion y del proyecto de
inversion del Municipio de Monterrey. En este marco, el Municipio ejerce las competencias constitucionales y
legales que le corresponden para la planeacion, construccion, conservacion y mejoramiento de su infraestructura
vial, asi como para adelantar los procesos contractuales necesarios para la ejecucion de las obras previstas en
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los cuatro (4) lotes que mtegran el presente proceso.

5. SOPORTE ECONOMICO. =
(Responsabie Servndor pubhco 0 _profes:onal que elaboré estudio de mercado y del sec:tor)

5.1.VALOR ESTIMADO Y JUSTIFICACION DEL MISMO.

Determinar el valor del presupuesto oficial y como se determind (cotizaciones, precios histéricos o consulta de
software especializado). Cuando el valor del contrato esté determinado por precios unitarios, se debe incluir la
forma como los calcula y soportar sus calculos de presupuesto en la estimacion de aquellos.

5.1. VALOR ESTIMADO Y JUSTIFICACION DEL MISMO. Para la estructuracion del presupuesto oficial la
entidad tomo6 como referencia el listado de precios unitarios oficiales de obra publica establecidos por la
Gobernacion de Casanare, segun Resolucién No. 0124 del 31 de julio de 2026 "Por la cual se adopta el listado
oficial de precios unitarios de referencia para contratacion de obra publica en la Gobernacion de Casanare”, los
cuales han sido adoptados por el Municipio de Monterrey como referentes para la estructuracion de los
presupuestos de obra en los Procesos de Contratacion que adelanta la Entidad. [PENDIENTE: confirmar si la
Resolucion No. 0124 de 2026 fue efectivamente la fuente de los precios unitarios utilizados para los 4 lotes de
placa huellas, o si se empled otra referencia.] Asi mismo, el presente proceso de seleccidn tiene como soporte
econémico y presupuestal los estudios y disefios donados al Municipio mediante el Contrato de Donacién No.
006, 007, 008 y 009 de 01 de octubre de 2026, cuyo objeto es la DONACION DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS
DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE
PLACA HUELLAS EN EL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, CASANARE, suscrito entre el
MUNICIPIO DE MONTERREY y PEDRO EXEHOMO TRIANA, identificado con cédula de ciudadania No
93.377.461 de Ibagué Tolima. El Presupuesto Oficial de obra asciende a la suma de DOS MIL TREINTA'Y
CINCO MILLONES OCHOCINETOS VENTISIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS
M/CTE (COP $2.035.827.464,00), discriminado de la siguiente forma: recursos disponibles de la vigencia 2026
seguin Rubro Presupuestal 2.3.1.24.02.009.09 (ITH2 - Placa huella construida) por un monto de TRESCIENTOS
CINCO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO VEINTE PESOS M/CTE (COP
$305.374.120.00), y por los recursos segtn Vigencias Futuras 2027 por un monto de MIL SETECIENTOS
TREINTA MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO
PESOS M/CTE (COP $1.730.453.344), lo anterior, conforme al Acuerdo Municipal No. 009 de fecha 07 de junio
de 2026 "POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA AL ALCALDE MUNICIPAL DE MONTERREY PARA ASUMIR
COMPROMISOS COMPROMETIENDO PRESUPUESTOS DE VIGENCIAS FUTURAS 2027". El plazo previsto
para la ejecucion del contrato sera de dos (2) meses y quince (15) dias calendario, contados a partir del
cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento, legalizacién y ejecucién del contrato, conforme a las

condiciones establecidas en el respectivo proceso de seleccion y en los documentos que hacen parte integral del
mismo.

~ 6. MODALIDAD, FUNDAMENTO JURIDICO Y JUSTIFICACION.
(Responsable. Jefe de oficina asesora juridica y profesional de apoyo cuando se cuente con este).

6.1.MODALIDAD Y FUNDAMENTO JURIDICO.

La modalidad de seleccion aplicable al presente proceso de contratacién corresponde a Licitacion Pablica, de
conformidad con lo dispuesto en los articulos 24 y 30 de la Ley 80 de 1993, en concordancia con el numeral 1 del
articulo 2 de la Ley 1150 de 2007 y las disposiciones reglamentarias contenidas en el Decreto 1082 de 2015,
teniendo en cuenta la naturaleza del objeto contractual, su cuantia y que no se configura alguna de las causales
legalmente previstas para acudir a una modalidad de seleccién diferente. El objeto contractual corresponde a la
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ejecucion ‘Ide obras de mejoramiento de infraestructura vial rural mediante la construccién de placa huella, por lo
cual la tipologia contractual aplicable es la de Contrato de Obra Publica, de conformidad con lo establecido en el
numeral 1 del articulo 32 de la Ley 80 de 1993. Cada lote que resulte adjudicado dara lugar a la celebracion de
un contrato de obra publica independiente, con su propio valor, alcance, obligaciones, plazo de ejecucion,
garantias, | manejo contractual y demas condiciones particulares. Por tratarse de un proceso de Licitacién Publica
de Obra de Infraestructura de Transporte, son de obligatoria aplicacion los Documentos Tipo expedidos por la
Agencia Namonal de Contratacion Publica — Colombia Compra Eficiente, en la versién vigente aplicable a los
procesos de Licitacién de Obra Publica de Infraestructura de Transporte, de conformidad con el paragrafo 7 del
articulo 2 de la Ley 1150 de 2007, adicionado inicialmente por la Ley 1882 de 2018 y modificado por la Ley 2022
de 2020, junto con las disposiciones reglamentarias que regulan su obligatoriedad y aplicacién. En virtud de lo
anterior, los requisitos habilitantes, la experiencia, la capacidad financiera y organizacional, la capacidad residual,
los factores técnicos y econémicos de escogencia, los criterios de ponderacion, las matrices, anexos, formatos y
demas aspectos estandarizados del proceso se regiran por los Documentos Tipo aplicables, sin perjuicio de las
condiciones particulares que corresponda establecer a la Entidad dentro de los méargenes y espacios de
estructuracién permitidos por dichos documentos. El presente proceso se estructura mediante cuatro (4) lotes
independientes, atendiendo a la individualizacion técnica, geografica, presupuestal y funcional de los diferentes
frentes de obra. Esta estructuracion se encuentra igualmente soportada en el articulo 2.2.1.2.4.2.19 del Decreto
1082 de 2015, adicionado por el Decreto 142 de 2023, que establece la promocion de la division de los procesos
de contratacion en lotes o segmentos que faciliten la participacién de las Mipymes, considerando, entre otros
aspectos, el tipo de entregable, el valor del contrato, el ambito geografico de la entrega y las condiciones
identificadas en el andlisis del sector economico y de los oferentes. Los cuatro (4) lotes corresponden a frentes
de intervencion fisica y geograflcamente individualizables, cuentan con alcance, cantidades de obra,
presupuestos y soportes técnicos propios y permiten su ejecucién de manera independiente y simultanea,
manteniendo la unidad funcional del proyecto de mejoramiento de la infraestructura vial rural del Municipio de
Monterrey. La estructuracién adoptada facilita, ademas, la participacién de un mayor nimero de potenciales
oferentes )) promueve el acceso de las Mipymes al mercado de compras publicas, sin modificar la modalidad de
seleccion correspondiente al proceso ni desnaturalizar la unidad del proyecto. Las reglas particulares para la
presentamon de ofertas, participacion por lotes, acreditacion de requisitos habilitantes, experiencia, capacidad
residual, evaluacion, factores de ponderacién, orden de elegibilidad y adjudicacion seran las establecidas en el
Pliego de Condiciones, de conformidad con los Documentos Tipo vigentes y las demas disposiciones legales y
reglamentarias aplicables..

6.2. JUTIFICACION.

La seleccidn del contratista se adelantara mediante la modalidad de Licitacién Publica, de conformidad con el
numeral 1 del articulo 2 de la Ley 1150 de 2007, teniendo en cuenta la naturaleza del objeto contractual,
correspondiente a la ejecucion de obras publicas de infraestructura vial, la cuantia del proceso y que no se
configura alguna causal legal que permita acudir a una modalidad de seleccion diferente. La escogencia de la
oferta mas|favorable se realizara conforme con las disposiciones aplicables a la Licitacién Publica, las reglas
contenidas|en el articulo 2.2.1.1.2.2.2 del Decreto 1082 de 2015 y los Documentos Tipo aplicables a los
procesos de Licitacién de Obra Publica de Infraestructura de Transporte, mediante la verificacion de los
requisitos habilitantes y la aplicacién de los factores de evaluacion y ponderacion establecidos en el Pliego de
Condiciones. Por tratarse de un proceso cuyo objeto corresponde a obra publica de infraestructura de
transporte, la Entidad aplicara los Documentos Tipo vigentes expedidos por la Agencia Nacional de Contratacion
Publica — Colombia Compra Eficiente, junto con los anexos, formatos, matrices y demas documentos que
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resulten aplicables, de conformidad con el paragrafo 7 del articulo 2 de la Ley 1150 de 2007 y las disposiciones
que regulan su obligatoriedad. El presente proceso se estructura mediante cuatro (4) lotes independientes,
atendiendo las caracteristicas técnicas, geograficas, presupuestales y funcionales de los diferentes frentes de
intervencion que integran el proyecto. La division en lotes se encuentra igualmente sustentada en el articulo
2.2.1.2.4.2.19 del Decreto 1082 de 2015, adicionado por el articulo 6 del Decreto 142 de 2023, que establece
que las Entidades Estatales promoveran la divisiéon de los procesos de contratacién en lotes o segmentos que
faciliten la participacién de las Mipymes, considerando, entre otros aspectos, el tipo de entregable, el valor del
contrato y el &mbito geografico de la entrega, teniendo en cuenta para ello el andlisis del sector econémico y de
los oferentes. En aplicacion de lo anterior, el Municipio de Monterrey analizé las condiciones particulares de las
intervenciones proyectadas, su localizacion en distintos sectores rurales, el alcance técnico de las obras, los
presupuestos correspondientes a cada frente y las condiciones identificadas en el Analisis del Sector,
estableciendo la viabilidad de estructurar el proceso mediante cuatro (4) lotes susceptibles de ejecucion
independiente. Cada lote comprende intervencicnes geograficamente identificables y cuenta con alcance,
cantidades de obra, presupuesto y soportes técnicos propios, lo que permite su ejecucion, seguimiento, control,
recibo y liquidacién de manera independiente, sin afectar la unidad funcional del proyecto de mejoramiento de la
infraestructura vial rural del Municipio de Monterrey. La estructuracion adoptada permite igualmente establecer
condiciones de participacion proporcionales al alcance técnico y econdmico de cada lote, facilita la concurrencia
de potenciales oferentes y promueve la participacion de las Micro, Pequefias y Medianas Empresas en el
Sistema de Compras Publicas, en concordancia con los resultados del Analisis del Sector y con las disposiciones
aplicables a la division de procesos por lotes. Las reglas especificas relacionadas con la presentacion de ofertas
por uno o varios lotes, la evaluacion, el orden de elegibilidad, la posibilidad de adjudicacion de varios lotes a un
mismo proponente y las demas condiciones propias de la estructuracion por segmentos seran desarrolladas en
el Documento Base y en el Pliego de Condiciones, conforme con los Documentos Tipo vigentes. La divisién del
proceso en cuatro (4) lotes no modifica la modalidad de seleccion aplicable ni afecta la unidad del proyecto, sino
que corresponde a una decision de planeacién sustentada en las caracteristicas técnicas, geograficas,
presupuestales y de mercado de las intervenciones proyectadas. Por lo anterior, la modalidad de Licitacion
Publica y la estructuracion del proceso mediante cuatro (4) lotes independientes se encuentran acordes con la
naturaleza del objeto contractual, la cuantia del proceso, las caracteristicas de las obras y las condiciones
identificadas durante la etapa de planeacion.

6.3. TIPO DE CONTRATO.

CONTRATO DE OBRA F’UBLICA

7. ESTUDIO DEL SECTOR. : " . -
(Responsabies del comité Asesor - Serwdor pubhco 0 profesuonal(es) contratado(s) para elaborar estudlo del
sector).

El municipio de Monterrey reahzo la revrsrén del sector deI servicio a contratar Para eIIo se procedlo a anahzar
los diferentes aspectos que pueden influir en el presente Proceso de Contratacion, teniendo en cuenta el objeto
del Proceso de Seleccion, desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de Analisis
de Riesgo. Una vez realizado el Analisis del Sector nos permitié establecer el contexto del Proceso de
Contratacion e identificar algunos de los Riesgos y determinar los Requisitos Habilitantes. Analisis que se realizd
de acuerdo a lo establecido en la Guia dada por Colombia Compra Eficiente; teniendo en cuenta las tres areas a
cobijar: 1. ASPECTOS GENERALES 2. MODELO DE ABASTECIMIENTO ESTRATEGICO 3.
COMPORTAMIENTO DEL GASTO HISTORICO 4. ESTUDIO DE LA OFERTA 5. ESTUDIO DE MERCADO. 6.
CONCLUSIONES DEL ESTUDIO DEL SECTOR 7. ANALISIS PARA DETERMINAR CRITERIOS
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DEFERENCIALES Y PUNTAJES ADICIONALES. VER ESTUDIO DEL SECTOR ANEXO.

] 5 8. REQUISITOS HABILITANTES Y FACTORES DE EVALUACION.
(R’espbn*:abies del comité Asesor — Evaluador: profesmnales contratados para estructurar componente técn;co
jaridicollinanciero vy organizacionalye” ion s o Do et s i e R e T

8.1. REQIUISITOS HABILITANTES.

8.1.1. DE CARACTER JURIDICO.

Los requisitos habilitantes dentro del presente proceso de Licitacion Publica se verificaran conforme a lo
dispuesto en el articulo 5 de la Ley 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015 y los Documentos Tipo aplicables a
los procesos de Licitacion de Obra Publica de Infraestructura de Transporte. Dichos requisitos no otorgan
puntaje y seran objeto de verificacion bajo el criterio de “Cumple” o “No Cumple”, constituyéndose en
condiciones necesarias para que la propuesta contintde dentro del proceso de seleccion. En el presente proceso
de Licitacion Pulblica, estructurado mediante cuatro (4) lotes independientes, la capacidad juridica de los
proponentes sera verificada bajo el criterio de “Cumple” o “No Cumple”, como requisito habilitante que no otorga
puntaje y cuya acreditacion resulta necesaria para continuar dentro del proceso de seleccion. La verificacion se
realizara de conformidad con lo dispuesto en el articulo 5 de la Ley 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015 y los
Documentos Tipo vigentes aplicables a los procesos de Licitacion de Obra Publica de Infraestructura de
Transporte expedidos por la Agencia Nacional de Contratacion Publica — Colombia Compra Eficiente. Los
reqwsnos habilitantes de caracter juridico, su forma de acreditacion y las reglas aplicables a los proponentes
mdwldua!es y plurales constituidos mediante consorcios o uniones temporales se sujetaran a lo previsto en los
Documentos Tipo y en el Pliego de Condiciones del proceso. Teniendo en cuenta que el proceso se encuentra
estructurado mediante cuatro (4) lotes independientes, los proponentes deberan identificar de manera expresa el
lote o los lotes respecto de los cuales presentan oferta, de conformidad con las condiciones establecidas en el
Pliego de|Condiciones y en los formatos previstos en los Documentos Tipo. Las reglas especificas relacionadas
con la participacién por lotes, el orden de evaluacion, la conformacion de los 6rdenes de elegibilidad, la
posibilidad de adjudicacion de uno o varios lotes y las demas condiciones aplicables a la adjudicacién seran
desarrolladas en el Documento Base del proceso, conforme con las disposiciones de los Documentos Tipo
vigentes. |La Entidad verificara, entre otros aspectos, la existencia y representacion legal del proponente, su
capacidad para contratar, la inexistencia de inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones para contratar con
el Estado, las facultades del representante legal, la constitucién y reglas de participacion de los proponentes
plurales y|los demas requisitos juridicos previstos en los Documentos Tipo aplicables. Tratandose de consorcios
0 uniones temporales, la verificacién juridica comprendera tanto al proponente plural como a cada uno de sus
integrantes, en los términos establecidos en los Documentos Tipo y en el Pliego de Condiciones. Los requisitos
cuya acredﬂamon deba constar en el Registro Unico de Proponentes — RUP seran verificados mediante dicho
registro, mientras que los documentos, formatos, declaraciones y manifestaciones que no deban constar en el
RUP deberan ser aportados directamente con la oferta, conforme con las reglas establecidas en los Documentos
Tipo y en el Pliego de Condiciones. La capacidad juridica sera verificada de manera uniforme y objetiva
respecto de todos los proponentes que participen en cualquiera de los cuatro (4) lotes, con observancia de las
condiciones establecidas en los Documentos Tipo y en el Pliego de Condiciones del proceso

8.1.2. DE CARATER FINANCIERO Y ORGANIZACIONAL.

La capacidad financiera y organizacional de los proponentes sera verificada como requisito habilitante bajo el
criterio de 'Cumple” o “No Cumple”, de conformidad con lo establecido en el articulo 5 de la Ley 1150 de 2007, el
Decreto 1082 de 2015, los Documentos Tipo aplicables a los procesos de Licitacion de Obra Publica de
Infraestructura de Transporte y los resultados del Analisis del Sector adelantado por la Entidad. La
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determinacion y verificacion de los indicadores financieros y organizacionales aplicables al presente proceso se
realizara conforme con los parametros establecidos en los Documentos Tipo vigentes expedidos por la Agencia
Nacional de Contratacién Publica — Colombia Compra Eficiente y con las condiciones identificadas durante la
etapa de planeacion. Teniendo en cuenta que el proceso se encuentra estructurado mediante cuatro (4) lotes
independientes, la verificacion de la capacidad financiera y organizacional se efectuara de conformidad con las
reglas previstas para este tipo de procesos en los Documentos Tipo y en el Pliego de Condiciones. Las
condiciones especificas relacionadas con la acreditacion y verificacion de los indicadores financieros y
organizacionales, asi como las reglas aplicables cuando un proponente presente oferta o resulte adjudicatario de
uno o varios lotes, seran desarrolladas en el Documento Base y en el Pliego de Condiciones del proceso,
conforme con los Documentos Tipo vigentes. CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE Por tratarse de un
proceso de contratacién de obra publica, la Entidad verificara la Capacidad Residual del Proponente — CRP
como requisito habilitante, de conformidad con la metodologia y condiciones previstas en los Documentos Tipo y
en la normativa aplicable. La Capacidad Residual permitira establecer la aptitud del proponente para asumir
nuevas obligaciones contractuales, teniendo en cuenta los factores definidos en los Documentos Tipo para su
determinacion y acreditacion. Tratandose de un proceso estructurado mediante cuatro (4) lotes independientes,
la verificacion de la Capacidad Residual se realizara conforme con las reglas previstas en los Documentos Tipo
para procesos por lotes. Las reglas especificas relativas al calculo, acreditacion, verificacion y suficiencia de la
Capacidad Residual, asi como su aplicacion cuando un proponente participe o pueda resultar adjudicatario de
uno o varios lotes, seran establecidas en el Documento Base y en el Pliego de Condiciones, de conformidad con
los Documentos Tipo vigentes. La Entidad aplicaréd de manera objetiva y uniforme los requisitos de capacidad
financiera, organizacional y residual previstos en los Documentos Tipo, sin incorporar exigencias distintas o
adicionales a las alli autorizadas.

8.1.3. DE CARACTER TECNICO.

El Municipio de Monterrey verificara los requisitos habilitantes de caracter técnico y de experiencia aplicables al
presente proceso de Licitacion Publica, los cuales no otorgan puntaje y seran evaluados bajo el criterio de
“Cumple” o “No Cumple”. La determinacion y verificacion de estos requisitos se realizara de conformidad con lo
establecido en la Ley 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015, los Documentos Tipo aplicables a los procesos de
Licitacion de Obra Publica de Infraestructura de Transporte, el Analisis del Sector y los demas documentos que
integran la etapa de planeacion del proceso. Teniendo en cuenta que el presente proceso se encuentra
estructurado mediante cuatro (4) lotes independientes, la experiencia y los demas requisitos habilitantes de
caracter técnico seran definidos y verificados de acuerdo con las condiciones particulares de cada lote y con las
reglas establecidas en los Documentos Tipo vigentes. La experiencia requerida sera determinada conforme con
la Matriz 1 — Experiencia y las demas disposiciones previstas en los Documentos Tipo expedidos por la Agencia
Nacional de Contratacién Publica — Colombia Compra Eficiente, atendiendo la naturaleza, alcance y
caracteristicas de las obras objeto de contratacién. Las reglas especificas relacionadas con la acreditacion de la
experiencia, participacion por lotes, utilizacion de contratos para acreditar uno o varios lotes, requisitos aplicables
a proponentes individuales y plurales y demas condiciones de verificacion técnica seran desarrolladas en el
Documento Base y en el Pliego de Condiciones del proceso, conforme con los Documentos Tipo vigentes. La
Entidad no establecera requisitos habilitantes de caracter técnico diferentes o adicionales a aquellos permitidos
por los Documentos Tipo aplicables al presente proceso.

8.2. REQUISITOS O CRITERIOS DE EVALUACION.

La evaluacién de las propuestas se realizara de conformidad con los Documentos Tipo vigentes aplicables a los procesos de
Licitacion de Obra Plblica de Infraestructura de Transporte y con las reglas establecidas en el Pliego de Condiciones. La
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Entidad distinguira entre los requisitos habilitantes, cuya verificacion se efectuara bajo el criterio de “Cumple” o “No Cumple” y
no otorgan puntaje, y los factores de ponderacion, mediante los cuales se establecera el orden de elegibilidad de las ofertas
que resulten habilitadas. Dentro de los requisitos habilitantes se verificaran la capacidad juridica, la experiencia, la capacidad
financiera y organizacional, la capacidad residual y los demas requisitos establecidos en los Documentos Tipo aplicables al
proceso. Teniendo en cuenta que el presente proceso se encuentra estructurado mediante cuatro (4) lotes independientes, la
verificacion de los requisitos habilitantes, la evaluacion de las propuestas y la determinacion del orden de elegibilidad se
realizaran de conformidad con las reglas previstas para procesos estructurados por lotes en los Documentos Tipo y en el
Pliego de Condiciones. Los factores de evaluacion y ponderacion seran exclusivamente aquellos previstos en los
Documentos Tipo vigentes, incluyendo la oferta econémica, los factores de calidad, el apoyo a la industria nacional y los
demas criterios que resulten aplicables conforme con la estructuracion del proceso. El Documento Base regula expresamente
estos factores y las condiciones para su aplicacion. Las reglas especificas relacionadas con la asignacion de puntajes,
métodos de ponderacion de la oferta econémica, factores de calidad, criterios de desempate, orden de elegibilidad y demas
condiciones de evaluacion y adjudicacién serén desarrolladas en el Documento Base y en el Pliego de Condiciones, conforme
con los Documentos Tipo vigentes. La Entidad no establecera factores de evaluacién, sistemas de ponderacion o criterios de
escogencia ;diferentes o adicionales a aquellos permitidos por los Documentos Tipo aplicables al presente proceso.

9. ACUERDOCOMERICIAL QUE COBIJAEL PROCESO.
(Responsable. Servidor pblico profesional de la dependencia que adelanta el proceso de seleccion).

De conformidad con lo establecido en el segundo inciso del articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto N° 1082 de 2015,
en concordancia con lo dispuesto en el numeral 8 del articulo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto N° 1082 de 2015
“Estudios y documentos previos” se debe proceder a indicar si el Proceso de Contratacion esta cobijado por un
Acuerdo Comercial.

9.1El proc«laso de seleccién a iniciar esta cobijado por un acuerdo marco. Aplica: SI ___ NO ___ N/A_X_

9.2 En el evento de estar cobijado sefialar acuerdo marco que aplica.

De conformidad con lo establecido en el numeral 8 del articulo 2.2.1.1.2.1.1 y el articulo 2.2.1.2.4.1.1 del Decreto
1082 de 2015, el Municipio de Monterrey efectué la verificacion de los Acuerdos Comerciales aplicables al
presente proceso, teniendo en cuenta la naturaleza del objeto contractual, la cobertura de la Entidad, los
umbrales vigentes y las excepciones previstas en cada instrumento. Como resultado del andlisis realizado, se
determind que la mayoria de los Acuerdos Comerciales no resultan aplicables al presente proceso, bien sea
porque el Municipio de Monterrey no se encuentra comprendido dentro de su ambito de cobertura o porque el
valor del proceso no supera los umbrales establecidos para servicios de construccion. No obstante, se identifico
la aplicacion de las disposiciones correspondientes a la Comunidad Andina de Naciones — CAN, en los términos
establecidos en la normativa y lineamientos vigentes, sin perjuicio de las verificaciones particulares que
correspondan frente a otros acuerdos con reglas especiales. El andlisis detallado de cobertura, umbrales,
excepciones y aplicabilidad de cada Acuerdo Comercial se anexa al presente Estudio Previo y hace parte integral
de los documentos del proceso. En cumplimiento de lo establecido en el articulo 2.2.1.2.4.1.1 del Decreto 1082
de 2015, segun el cual las Entidades Estatales deben adelantar los procesos de contratacion de acuerdo con lo
previsto en los Acuerdos Comerciales cuando estos resulten aplicables, el Municipio de Monterrey, Casanare,
efectud la verificacion correspondiente teniendo en cuenta la naturaleza del objeto contractual, la cobertura de la
Entidad, los umbrales y las excepciones aplicables. Como resultado de dicha verificacion, se determinaron los
Acuerdos Comerciales que cobijan el presente proceso y aquellos que no resultan aplicables, conforme a las
condiciones particulares de cada instrumento. El documento de verificacion de Acuerdos Comerciales se anexa
al presente Estudio Previo y hace parte integral de los documentos del proceso, en el cual se encuentra detallado
el analisis efectuado por la Entidad.

= i 10. ANALISIS DE RIESGO Y FORMA DE MITIGARLO.

Carrera 6 # 15-72

Cédigo Postal 855 010

Pbx (8) 624 9890
www.Monterrey-Casanare.gov.co




ESTUDIO PREVIO
Codigo: A-ABS-F-07
Version: 01

) ALCALDIA DE
' MONTERREY
CASANARE

NIT. 891857 824-3

LICITACION PUBLICA - NORMAL

ADQUISICION
DE BIENES Y
SERVICIOS

Res. 454 del 02 de mayo de 2019

Proceso No. MM-LP-SINF-002-2026
Estudio Previo No. 2026-00757
Pagina 18 de 24

(Responsable. Servidor publico profesional de la dependencia que adelanta el proceso de seleccion).

De conformidad con el analisis de riesgos, forma de mitigarlos realizado, se establecié el mapa de riesgo que se
adjunta y que hace par’(e mtegral del presente estudio previo (ver anexo)

(Responsable. Servidor pliblico profesional de la dependencia que adelanta el proceso de selecclén)

11. GARANTIAS.

10.1 GARANTIAS QUE SE EXIGIRAN.

Conforme la naturaleza del objeto a contratar la ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007 y articulo 2.2.1.2.1.4.5 del
decreto 1082 de 2015, la entidad exigira las siguientes garantias.

COBERTURA EXIGIBLE

CUANTIA

VIGENCIA

APLICA

GARANTIA DE SERIEDAD DE LA
PROPUESTA

DIEZ (10%) POR CIENTO DEL
VALOR TOTAL DEL
PRESUPUESTO OFICIAL

POR EL TERMINO DE TRES
(3) MESES, CONTADOS A
PARTIR DE LA FECHA DE
CIERRE DEL PROCESO DE
SELECCION; EN  TODO
CASO, ESTA GARANTIA
DEBE IR HASTA LA
APROBACION DE LA
GARANTIA DE
CUMPLIMIENTO DEL
CONTRATO

CUMPLIMIENTO GENERAL DEL
CONTRATO

VEINTE (20%) POR CIENTO
DEL VALOR TOTAL DEL
CONTRATO

POR EL PLAZO DE
EJECUCION DEL CONTRATO
Y SEIS (6) MESES MAS. SIN
EMBARGO, DICHA GARANTIA
DEBERA ESTAR VIGENTE
HASTA LA LIQUIDACION DEL
CONTRATO

ESTABILIDAD Y CALIDAD DE OBRA

VEINTE (20%) POR CIENTO
DEL VALOR TOTAL DEL
CONTRATO

POR EL TERMINO DE CINCO
(5 ANOS CONTADOS A
PARTIR DE LA SUSCRIPCION
DEL ACTA DE RECIBO
DEFINITIVO DE LA OBRA.

BUEN MANEJO Y CORRECTA
INVERSION DEL ANTICIPO

CIEN (100%) POR CIENTO
DEL VALOR DEL ANTICIPO

POR EL PLAZO DE
EJECUCION DEL CONTRATO
Y SEIS (6) MESES MAS. SIN
EMBARGO, DICHA GARANTIA
DEBERA ESTAR VIGENTE
HASTA LA LIQUIDACION DEL
CONTRATO

SALARIOS, PRESTACIONES

CINCO (5%) POR CIENTO

DURACION DEL CONTRATO
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SOCIALES E INDEMNIZACIONES DEL VALOR TOTAL DEL

CobiTs Y TRES (3) ANOS MAS

POR CUANTIA EQUIVALENTE
A DOSCIENTOS SALARIOS | LA VIGENCIA DE ESTA
RESPONSABILIDAD CIVIL MINIMOS MENSUALES | GARANTIA SE OTORGARA
EXTRACONTRACTUAL LEGALES VIGENTES (200 | POR TODO EL PERIODO DE

‘ SMLMV) AL MOMENTO DE LA | EJECUCION DEL CONTRATO.
EXPEDICION DE LA POLIZA.

10.2. JUSTIFICACION PARA EXIGIR O NO LAS GARANTIAS.

De conformidad con la naturaleza del objeto contractual, los riesgos asociados al proceso de selecciéon y a la
ejecucion del futuro contrato de obra publica, y en concordancia con las garantias establecidas en el numeral
10.1 del presente Estudio Previo, el Municipio de Monterrey considera necesario exigir los amparos alli previstos,
con el propésito de proteger los intereses de la Entidad frente a los posibles incumplimientos del proponente y del
contratista, asi como frente a los dafios que puedan ocasionarse a terceros durante la ejecucion de las obras. El
cumplimiento de las obligaciones surgidas con ocasién de la presentacion de las ofertas, la celebracion,
ejecucion y liquidacion del contrato, asi como los riesgos derivados de la responsabilidad extracontractual que
pueda generarse por las actuaciones, hechos u omisiones del contratista o sus subcontratistas, deberan
encontrarse amparados en los términos establecidos en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, el Decreto 1082
de 2015 v demas disposiciones aplicables. Las garantias podran constituirse mediante los mecanismos
autorizados por la normativa vigente, esto es, contrato de seguro contenido en una pdliza, patrimonio auténomo o
garantia b?ncaria, segun corresponda. Tratandose de la garantia de responsabilidad civil extracontractual, esta
debera constituirse mediante contrato de seguro. Cuando la oferta sea presentada por un proponente plural,
constituido mediante consorcio o unién temporal, la garantia de seriedad debera ser otorgada por todos sus
integrantes, de conformidad con las reglas aplicables al proceso. Para el presente proceso se exigiran los
siguientes 1amparos: 1. Garantia de seriedad de la propuesta. Tiene como finalidad amparar los riesgos derivados
del incumplimiento de las obligaciones asumidas por el proponente con la presentacion de su oferta. La garantia
correspondera al diez por ciento (10%) del valor total del Presupuesto Oficial y debera tener una vigencia de tres
(3) meses contados a partir de la fecha de cierre del proceso de seleccion; en todo caso, debera mantenerse
vigente hasta la aprobacion de la garantia de cumplimiento del contrato. 2. Garantia de cumplimiento general del
contrato. Este amparo tiene como finalidad proteger a la Entidad frente al incumplimiento total o parcial de las
obligaciones contractuales imputables al contratista. Su cuantia sera equivalente al veinte por ciento (20%) del
valor total del contrato y debera estar vigente durante el plazo de ejecucion del contrato y seis (6) meses mas. En
todo caso,|la garantia debera encontrarse vigente hasta la liquidacion del contrato. 3. Garantia de estabilidad y
calidad de la obra. Este amparo tiene por objeto cubrir a la Entidad frente a los deterioros, deficiencias, danos o
afectaciones que puedan presentarse en las obras ejecutadas por causas imputables al contratista y que
comprometan su estabilidad o calidad. Su cuantia sera equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del
contrato y tendra una vigencia de cinco (5) afios contados a partir de la suscripcion del acta de recibo definitivo
de la obra. 4. Garantia de buen manejo y correcta inversion del anticipo. Considerando que el contrato contempla
la entrega de un anticipo, se exigira este amparo con el fin de proteger los recursos entregados por la Entidad
frente a su apropiacion indebida, utilizaciéon inadecuada o destinacion diferente a la prevista en el contrato y en el
correspondiente plan de inversién. La cuantia de este amparo sera equivalente al cien por ciento (100%) del valor
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entregado a titulo de anticipo y debera permanecer vigente durante el plazo de ejecucion del contrato y seis (6)
meses mas. En todo caso, debera encontrarse vigente hasta la liquidacion del contrato. 5. Garantia de pago de
salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales. Este amparo tiene como finalidad cubrir a la
Entidad frente al riesgo de incumplimiento de las obligaciones laborales a cargo del contratista respecto del
personal utilizado para la ejecucion del contrato. La cuantia sera equivalente al cinco por ciento (5%) del valor
total del contrato y debera permanecer vigente durante el plazo de ejecucién del contrato y tres (3) afios mas. 6.
Garantia de responsabilidad civil extracontractual. Teniendo en cuenta que la ejecucion de las obras implica la
realizacion de actividades constructivas que pueden ocasionar dafios a terceros, bienes, redes, vehiculos,
transelntes u otros elementos ubicados en el area de intervencion, se exigira una poliza de responsabilidad civil
extracontractual. El valor asegurado sera equivalente a doscientos salarios minimos mensuales legales vigentes
(200 SMMLV) al momento de expedicién de la poliza y su vigencia deberd comprender todo el periodo de
ejecucion del contrato. Las anteriores garantias se consideran proporcionales y suficientes frente a la naturaleza
del contrato, el alcance de las obras, su valor, los riesgos identificados y las obligaciones que asumira el
contratista, y corresponden en su totalidad a las coberturas, cuantias y vigencias establecidas en el numeral 10.1
del presente Estudio Previo. NOTA: Teniendo en cuenta que el presente proceso de Licitacion Publica se
encuentra estructurado mediante cuatro (2) lotes independientes y que cada proponente uUnicamente podra
presentar oferta para dos (2) lotes, las garantias exigibles deberan constituirse con referencia al lote especifico al
cual se presenta la propuesta o que resulte adjudicado, segln corresponda. En consecuencia, la garantia de
seriedad de la oferta se calculara sobre el Presupuesto Oficial del lote al cual se presenta el proponente. De igual
manera, las garantias derivadas de la celebracion y ejecucién del contrato, tales como cumplimiento, estabilidad
y calidad de la obra, buen manejo y correcta inversién del anticipo, salarios, prestaciones sociales e
indemnizaciones laborales y responsabilidad civil extracontractual, deberan constituirse respecto del contrato
correspondiente al lote adjudicado, aplicando los porcentajes, cuantias y vigencias establecidos en el numeral

10.1 del presente Estudio Previo.
; 12. CONDICIONES DEL OBJETO CONTRACTUAL.

12.1. OBJETO A CONTRATAR.

MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN EL
SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE, EN DESARROLLO
DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS MEDIANTE EL ACUERDO MUNICIPAL No. 009 DE 2026,
DISTRIBUIDO EN LOS SIGUIENTES LOTES: LOTE 1: MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA
MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS CANO RICO, GARRABAL Y
GUADUALITO DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE. LOTE 2:
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LAS
VEREDAS BELLAVISTA, ISIMENA, TIERRAGRATA Y VIGIA DEL MUNICIPIO DE MONTERREY,
DEPARTAMENTO DE CASANARE. LOTE 3: MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA
CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS ISIMENA, CANO RICO, MARENAO Y BELLAVISTA
DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE. LOTE 4: MEJORAMIENTO DE LA
RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS PORVENIR Y
TIGRANA DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

12.2.  LUGAR DE EJECUCION.

Las obras se ejecutaran en el sector rural del municipio de Monterrey y estaran distribuidas d ela siguiente
manera: Lote 1 — veredas Cafio Rico, Garrabal y Guadualito Cafio Rico, sector El Tesoro Garrabal, sector
Leche Miel Tramo 2 Guadualito, sector Alto Tramo 1 Guadualito, sector Alto Tramo 2 Lote 2 — veredas
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Bellavista, Isimena, Tierragrata y Vigia Bellavista, sector Victimas Isimena, sector Bajo Tierragrata, sector El
Aguardiente La Vigia, sector Santa Marta Lote 3 — veredas Isimena, Cafio Rico, Marenao y Bellavista Isimena,
sector Casepiedra Cafio Rico, sector Sobandero Marenao, sector Caracoles Bellavista, sector Victimas (Tramo 2)
Lote 4 — veredas Porvenir y Tigrana Porvenir, sector El Placer Porvenir, sector Sol y Luna Tigrana, sector Ciro
Rojas Tigrana, sector Ciro Rojas (Tramo 2) (CASANARE [MONTERREY)])

12.3. FORMA DE PAGO.

EL MUNICIPIO pagara al CONTRATISTA el valor del contrato de la siguiente manera: DISTRIBUCION DE
PAGOS POR VIGENCIA Y POR LOTE: Teniendo en cuenta que el presente proceso de seleccion se encuentra
estructurado mediante cuatro (4) lotes independientes y que la financiacién de las obras comprende recursos de
las vigencias 2026 y 2027, durante la vigencia 2026 el contratista Uinicamente podra presentar cuentas de cobro y
recibir pagos hasta por un valor maximo equivalente al quince por ciento (15%) del valor total del contrato
correspondiente al lote adjudicado. En consecuencia, el limite maximo de pago con cargo a la vigencia 2026 se
determinara de manera independiente para cada lote. El saldo pendiente, hasta por un valor equivalente al
ochenta y cinco por ciento (85%) del valor total del contrato correspondiente al lote adjudicado, podra ser
ejecutado y pagado con cargo a la vigencia 2027, de acuerdo con el avance real de obra, la autorizacion de
vigencias futuras, la d|spon|b|hdad presupuestal y el cumplimiento de los requisitos establecidos contractualmente
para cada pago. En ningun caso los pagos efectuados durante la vigencia 2026 podran superar el quince por
ciento (15%) del valor del contrato correspondiente a cada lote, ni los pagos con cargo a la vigencia 2027 podran
superar el saldo pendiente del respectivo contrato. La INTERVENTORIA debera certificar el cumplimiento de las
obligaciones correspondientes al periodo objeto de cobro y el recibo a satisfaccion de las actividades y
cantidades de obra ejecutadas. De cada acta parcial se efectuaran las amortizaciones del anticipo, retenciones,
impuestos, tasas, contribuciones y demas descuentos legal o contractualmente aplicables. Para la procedencia
del pago final debera encontrarse totalmente amortizado y legalizado el anticipo, acreditado el tratamiento
correspondlente de los rendimientos financieros generados por este y cumplidas las demas obligaciones
establecidas para el cierre del contrato. El pago final no exime al CONTRATISTA de las responsabilidades
derivadas de la estabilidad y calidad de la obra, de las garantias constituidas ni de las demas obligaciones que
por su naturaleza deban permanecer vigentes con posterioridad a la terminacién y liquidacién del contrato.
PARAGRAFO PRIMERO. Los porcentajes y condiciones establecidos en la presente forma de pago se calcularan
exclusivamente sobre el valor del respectivo contrato y se ejecutaran de manera auténoma e independiente
respecto de cualquier otro contrato originado en el mismo proceso de seleccion. PARAGRAFO SEGUNDO. La
ejecucion, avance, suspension, pago, modificacién, incumplimiento, terminacion o liquidacion de otro contrato
derivado del mismo proceso de selecciéon no condicionara los pagos ni el flujo financiero del presente contrato,
salvo que exista disposicion legal o presupuestal que determine lo contrario. PARAGRAFO TERCERO. Todos los
pagos estaran sujetos a la disponibilidad del Programa Anual Mensualizado de Caja — PAC, al cumplimiento de
los requisitos presupuestales y contractuales correspondientes y a las retenciones, descuentos, impuestos, tasas
y contribuciones a que haya lugar. ANTICIPO Previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y
ejecucion del contrato y de las demas condiciones establecidas para su desembolso, EL MUNICIPIO entregara al
CONTRATISTA, a titulo de anticipo, una suma equivalente al quince por ciento (15%) del valor total del contrato,
de conformidad con lo dispuesto en el articulo 40 de la Ley 80 de 1993, el articulo 91 de la Ley 1474 de 2011, el

Entidad, o las normas que los modifiquen, adicionen o sustituyan. La entrega del anticipo se justifica en la
necesidad de proporcionar al CONTRATISTA un flujo inicial de recursos que permita atender oportunamente las
erogaciones requeridas para el inicio y adecuada ejecucién del contrato, incluyendo, segun corresponda, la
adquisicion y/o suministro de materiales, equipos e insumos, contratacion y movilizacion de personal, transporte,
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instalacion, logistica, contratacién de proveedores y demas costos iniciales directamente relacionados con la
ejecucion del objeto contractual, de conformidad con el Plan de Inversién del Anticipo debidamente aprobado. El
anticipo sera desembolsado con cargo a los recursos presupuestales dispuestos para tal efecto y estara sujeto a
la disponibilidad del Programa Anual Mensualizado de Caja — PAC. La suma entregada a titulo de anticipo no
constituye pago al CONTRATISTA y debera ser destinada exclusivamente a la ejecucion del contrato, de acuerdo
con el Plan de Inversién del Anticipo aprobado por la INTERVENTORIA. MANEJO DEL ANTICIPO Para la
entrega y manejo de los recursos recibidos a titulo de anticipo, EL CONTRATISTA debera constituir una fiducia
mercantil para la creacion de un patrimonio auténomo irrevocable, en los términos previstos en el articulo 91 de la
Ley 1474 de 2011 y el articulo 2.2.1.1.2.4.1 del Decreto 1082 de 2015, o las normas que los modifiquen,
adicionen o sustituyan. EL CONTRATISTA debera acreditar ante EL MUNICIPIO y la INTERVENTORIA la
constitucion del respectivo patrimonio auténomo y el cumplimiento de las condiciones requeridas para el manejo
de los recursos del anticipo como requisito previo para su desembolso. El costo de la comisién fiduciaria y los
demas gastos derivados de la constitucion y administracion del patrimonio auténomo seran asumidos
directamente por EL CONTRATISTA y no podran ser imputados al valor del anticipo. Los recursos entregados a
titulo de anticipo conformaran el patrimonio auténomo y seran administrados de conformidad con el contrato de
fiducia mercantil y el Plan de Inversion del Anticipo aprobado. La sociedad fiduciaria efectuara los pagos a
proveedores y terceros con fundamento en las instrucciones impartidas por EL CONTRATISTA, las cuales
deberan contar previamente con la autorizacion de la INTERVENTORIA, siempre que dichos pagos
correspondan a conceptos y rubros previstos en el Plan de Inversién del Anticipo aprobado. PLAN DE
INVERSION DEL ANTICIPO Los recursos entregados por EL MUNICIPIO a titulo de anticipo solamente podran
utilizarse para cubrir gastos directamente relacionados con la ejecucion del objeto contractual y conforme al Plan
de Inversion del Anticipo. EL CONTRATISTA debera presentar a la INTERVENTORIA, para su revision y
aprobacion, el Plan de Inversién del Anticipo, en el cual se discriminaran los conceptos, actividades, bienes,
servicios, proveedores y demas componentes en los cuales se proyecta invertir los recursos. El Plan de
Inversion debera encontrarse debidamente aprobado previamente al desembolso del anticipo y, en todo caso,
antes de efectuar cualquier disposicién de dichos recursos. Cualquier modificacion al Plan de Inversion del
Anticipo debera estar debidamente justificada por EL CONTRATISTA y contar con aprobacién previa y escrita de
la INTERVENTORIA, sin que dicha modificacién pueda alterar la destinacion exclusiva de los recursos a la
ejecucion del objeto contractual. SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL ANTICIPO La INTERVENTORIA debera
efectuar seguimiento permanente a la correcta inversion, ejecucion y legalizacion del anticipo, para lo cual podra
requerir al CONTRATISTA los informes, comprobantes, facturas, documentos equivalentes, contratos, érdenes
de compra, comprobantes de egreso, extractos fiduciarios y demés soportes que permitan verificar la destinacién
de los recursos. EL CONTRATISTA deberda presentar los informes y soportes requeridos por la
INTERVENTORIA respecto de la utilizacion del anticipo, acreditando que los recursos fueron invertidos de
conformidad con el Plan de Inversion aprobado y exclusivamente para atender obligaciones relacionadas con la
ejecucion del contrato. Cuando la INTERVENTORIA advierta gue los recursos del anticipo han sido utilizados
para fines diferentes a los autorizados, se presenten inconsistencias en su administracion o se evidencie
cualquier manejo irregular de estos recursos, debera informar inmediatamente y por escrito a EL MUNICIPIO,
acompanando los soportes correspondientes y los requerimientos efectuados al CONTRATISTA, con el propdsito
de que se adelanten las actuaciones contractuales, administrativas, sancionatorias y/o legales a que haya lugar.
Lo anterior se entendera sin perjuicio de la facultad de EL MUNICIPIO de hacer efectivas las garantias
contractuales correspondientes y adoptar las demas medidas previstas en la ley y en el contrato.
AMORTIZACION DEL ANTICIPO El anticipo debera ser amortizado en su totalidad mediante descuentos
efectuados sobre las actas parciales de obra. Teniendo en cuenta que el valor entregado a titulo de anticipo
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corresponde al quince por ciento (15%) del valor total del contrato y que se pretende que se encuentre totalmente
amortizado cuando la ejecucion contractual alcance el ochenta y cinco por ciento (85%), de cada acta parcial de
obra se descontard, por concepto de amortizacion del anticipo, un porcentaje equivalente al diecisiete coma seis
cuatro siete uno por ciento (17,6471%) del valor bruto de obra ejecutada reconocido en la respectiva acta, hasta
completar el cien por ciento (100%) del valor efectivamente desembolsado como anticipo. Una vez amortizado
en su totalidad el valor del anticipo, cesaran automaticamente los descuentos por dicho concepto. En ningln
caso podra quedar saldo pendiente de amortizacion del anticipo al momento de alcanzar el ochenta y cinco por
ciento (85%) de ejecucién contractual. Si por cualquier circunstancia los descuentos efectuados resultaren
insuficientes para alcanzar la amortizacion total, EL MUNICIPIO, previa verificacién y aprobacién de la
INTERVENTORIA, efectuara los ajustes necesarios en el acta correspondiente para garantizar su amortizacion
completa, RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL ANTICIPO ‘Los rendimientos financieros generados por los
recursos entregados a titulo de anticipo tendran el tratamiento que corresponda de conformidad con la naturaleza
y fuente de los recursos que financian el contrato y las disposiciones legales, presupuestales y contractuales
aplicables. Cuando corresponda su reintegro a favor de EL MUNICIPIO, EL CONTRATISTA debera presentar
certificacion expedida por la sociedad fiduciaria en la cual conste el valor de los rendimientos financieros
generados y efectuar su consignacién o transferencia a la cuenta que para tal efecto determine la Tesoreria
Municipal. El respectivo soporte de consignacion o transferencia debera ser presentado a la INTERVENTORIA y
hara parte de los documentos requeridos para el cierre financiero y liquidacion del contrato. La
INTERVENTORIA debera verificar el valor de los rendimientos financieros generados, su correspondiente
reintegro cuando haya lugar y dejar constancia de dicha circunstancia en el informe final y en los documentos de
cierre y I|qU|daC|on contractual. ACLARACION SOBRE LA INDEPENDENCIA DE LOS LOTES El presente
proceso de seleccion se encuentra estructurado por lotes, los cuales seran adjudicados, contratados, ejecutados,
supervisados y liquidados de manera independiente. En consecuencia, cada lote dara lugar a la celebracién de
un contrato auténomo, con valor, obligaciones, ejecucion, garantias, anticipo, manejo fiduciario, amortizacion,
forma de'pago disponibilidad presupuestal, actas de avance, recibo final y liquidacion propios. Todos los
porcentajes valores y condiciones establecidos en relacién con el anticipo y la forma de pago se calcularan
individualmente sobre el valor total del contrato correspondiente a cada lote adjudicado. La ejecucion fisica,
financiera| y contractual de cada contrato serd independiente, por lo que el avance, pago, suspension,
modificacion, incumplimiento, terminacion o liquidaciéon de uno de los lotes no condicionara, suspendera ni
afectara la ejecucion, los pagos o los tramites contractuales del otro. De igual manera, los recursos destinados a
cada contrato deberan administrarse separadamente y no podrén ser utilizados para atender obligaciones,
actividades, costos o compromisos correspondientes a otro lote. La constitucion de la fiducia o patrimonio
auténomo | irrevocable para el manejo del anticipo, cuando corresponda, debera efectuarse de manera
independiente respecto de cada contrato, y los recursos alli administrados solo podran destinarse a la ejecucion
del contrato para el cual fueron desembolsados. Las actas parciales de obra, amortizaciones del anticipo,
informes de ejecucion, certificaciones de cumplimiento, pagos, actas de recibo final y demas documentos
contractuales deberan elaborarse y tramitarse individualmente para cada contrato. En ningin caso podran
compensarse, frasladarse o imputarse valores, saldos, mayores ejecuciones, menores ejecuciones, anticipos,
amortizaciones, rendimientos financieros o pagos entre contratos derivados de lotes diferentes. La anterior
independencia se mantendra durante todas las etapas de ejecucion y cierre contractual, sin perjuicio de las
disposiciones legales, presupuestales o administrativas que resulten aplicables.
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12.6. SE REQUIERE VIGENCIA FUTURA.
s NO:___

RESPONSABLES INFORMACION TECNICA, ECONOMICA, JUSTIFICACION DE LA MODALIDAD, COMPETENC!A DEL
MUNICIPIO, ANALISIS DEL SECTOR, RIESGOS Y GARANT[AS
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