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La Secretaría de Obras Públicas del Municipio de Aguadas, Caldas, de conformidad 
con los numerales 7° y 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, y los artículos 2.2.1.1.1.6.1. 
y 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015, procede a elaborar los estudios y 
documentos previos para la “REPOSICIÓN DE PAVIMENTO EN LA CALLE 3 ENTRE 
CARRERAS 8 Y 9 DEL MUNICIPIO DE AGUADAS, CALDAS.” 
 
Con la finalidad de dar cabal cumplimiento los artículos 2.2.1.1.1.6.1. y 2.2.1.1.2.1.1del 
Decreto 1082 de 2015, el presente estudio previo se desarrolla en los siguientes 
acápites: 
 
1. Fundamentos normativos de la competencia para la elaboración del presente 
estudio presente estudio previo 
 
El Secretaría de Obras Publicas del Municipio de Aguadas, Caldas, de conformidad 
con la competencia funcional establecida en el Manual de Contratación, procede 
a elaborar los siguientes estudios previos los cuales se fundamentan en las siguientes 
consideraciones de orden legal y reglamentario: 
 
1. Que los numerales 7° y 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, en desarrollo del 

principio de economía, establecen la obligación de los representantes legales 
y los jefes de los organismos con competencia para celebrar contratos y 
adelantar procesos de selección de contratistas, de determinar la 
conveniencia o inconveniencia del objeto a contratar, contar con las 
autorizaciones y aprobaciones para ello, además de la obligación de elaborar 
los estudios, diseños y proyectos requeridos. 

 
2. Que el numeral 1° del artículo 2° de la Ley 1150 de 2007, establece como regla 

general la Selección abreviada de menor cuantía como modalidad de 
selección de contratista. 

 
3. Que en desarrollo de la anterior disposición jurídica, el Decreto 1082 de 2015 

reglamentó el procedimiento para la selección abreviada de menor cuantía 
a través del artículo 2.2.1.2.1.2.20. 

 
4. Que el Municipio de Aguadas requiere seleccionar a un contratista que 

ejecute el contrato de obra cuyo objeto consiste en “REPOSICIÓN DE 
PAVIMENTO EN LA CALLE 3 ENTRE CARRERAS 8 Y 9 DEL MUNICIPIO DE AGUADAS” 

 
5. Que el presupuesto estimado del proyecto asciende a la suma de TRECIENTOS 

VEINTIDOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS 
CICUENTA Y TRES PESOS (322.499.253 M/CTE) INCLUIDO EL AIU, el cual incluye 
los costos directos e indirectos del personal requerido para llevar a cabo la 
ejecución de dicho contrato. Este valor Incluye todos los impuestos de ley, 
pólizas y la contribución especial a los contratos de obra pública a que hace 
referencia el artículo 6º de la ley 1106 de 2006. 
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6. Que el Municipio de Aguadas cuenta con los recursos económicos para el 

pago de las obligaciones que se deriven de la ejecución del contrato a que 
hace referencia el presente estudio previo, recursos que están respaldados en 
el presupuesto de la entidad por el Sistema General de Regalías. 

 
De conformidad con lo anterior, el Municipio de Aguadas, elabora los siguientes 
estudios previos del presente proceso de selección de contratista, los cuales se 
desarrollan de conformidad con el artículo 2.2.1.1.2.1.1. Del Decreto 1082 de 2015 y 
demás normas concordantes: 
 
2. La descripción de la necesidad que la Entidad Estatal pretende satisfacer con 
el Proceso de Contratación. 
 
La Calle 3 entre Carreras 8 y 9 del municipio de Aguadas, Caldas, constituye un 
corredor vial de importancia para la comunicación y el acceso al casco urbano y a 
diferentes sectores del municipio. Actualmente, el tramo presenta un alto grado de 
deterioro en su estructura de pavimento, evidenciado en el desgaste de la superficie 
de rodadura y en las condiciones deficientes para la circulación de vehículos y 
peatones. Esta situación ha incidido en la disminución de su utilización habitual, 
afectando las condiciones de movilidad y accesibilidad de los usuarios que requieren 
transitar por este sector. 
 
Las condiciones actuales de la vía hacen necesario adelantar una intervención que 
permita recuperar sus características funcionales y mejorar la seguridad y comodidad 
de los usuarios. La permanencia del deterioro puede generar una progresiva pérdida 
de capacidad de servicio y aumentar la necesidad de intervenciones correctivas 
sobre la infraestructura existente. En este sentido, la reposición del pavimento rígido 
constituye una alternativa orientada a recuperar la superficie de circulación, mejorar 
la condición estructural del tramo y garantizar una solución con condiciones 
adecuadas de durabilidad y funcionamiento. 
 
La Secretaría de Obras Públicas del municipio de Aguadas tiene a su cargo la gestión 
relacionada con la construcción, mantenimiento y conservación de la infraestructura 
vial municipal, razón por la cual, en ejercicio de sus competencias, identifica la 
necesidad de intervenir el tramo correspondiente a la Calle 3 entre Carreras 8 y 9 y 
procede con la estructuración del presente estudio previo. La actuación busca 
establecer las condiciones técnicas, económicas y contractuales necesarias para 
adelantar una intervención integral sobre el tramo vial, de acuerdo con las 
condiciones existentes y los requerimientos de la infraestructura. 

 
La intervención encuentra fundamento en las competencias asignadas 
constitucional y legalmente al municipio. El artículo 311 de la Constitución Política de 
Colombia establece que corresponde al municipio, como entidad fundamental de 
la división político-administrativa del Estado, ordenar el desarrollo de su territorio, 
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promover el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y ejecutar las obras que 
demande el progreso local. De igual manera, la Ley 136 de 1994, modificada por la 
Ley 1551 de 2012, establece competencias relacionadas con la administración y 
gestión de los asuntos municipales y la prestación de los servicios y obras requeridos 
para atender las necesidades de la comunidad. 
 
En concordancia con lo anterior, la recuperación de la infraestructura vial urbana 
constituye una actuación de interés público, en la medida en que las condiciones de 
las vías inciden directamente en la movilidad, accesibilidad y conectividad entre los 
diferentes sectores del municipio. La intervención de la Calle 3 permitirá mejorar las 
condiciones de circulación y contribuirá a la conservación de un activo de 
propiedad pública, procurando que la infraestructura vial cumpla adecuadamente 
la función para la cual fue construida y responda a las necesidades actuales de la 
población. 
 
El proyecto se encuentra igualmente articulado con los instrumentos de planeación 
y las acciones municipales orientadas al fortalecimiento de la infraestructura física y 
la movilidad urbana. La intervención de la vía permitirá recuperar las condiciones de 
servicio del tramo y reducir la necesidad de realizar reparaciones parciales y 
recurrentes sobre una superficie que presenta un deterioro significativo, favoreciendo 
una utilización más adecuada de los recursos destinados al mantenimiento de la 
infraestructura vial municipal. 
 
Un elemento determinante para la estructuración del presente proyecto corresponde 
a la priorización presupuestal realizada por el Concejo Municipal de Aguadas. En 
ejercicio de las competencias previstas en el artículo 313 de la Constitución Política, 
mediante el Acuerdo Municipal N.° 07 de 2025, el Concejo Municipal autorizó la 
operación de crédito destinada a la ejecución de proyectos de infraestructura vial e 
identificó los tramos objeto de intervención, entre ellos la Calle 3 entre Carreras 8 y 9, 
con la correspondiente asignación de recursos para su ejecución. 
 
En consecuencia, la presente contratación responde a una necesidad de 
infraestructura previamente identificada y a una destinación específica de recursos 
públicos para la intervención del tramo señalado. La estructuración independiente 
del proyecto permite mantener la correspondencia entre el tramo priorizado, el 
alcance de la obra y los recursos destinados para su ejecución, facilitando además 
el adecuado seguimiento técnico, presupuestal y contractual de las actividades 
previstas. 
 
Desde el punto de vista técnico, la intervención contempla las actividades necesarias 
para la reposición del pavimento rígido existente, de acuerdo con las condiciones 
encontradas en el tramo y con las especificaciones, diseños, cantidades de obra y 
demás documentos técnicos que hacen parte del proceso de contratación. Las 
actividades deberán garantizar la adecuada preparación de la superficie de 
soporte, conformación de la estructura de pavimento, manejo de niveles y 
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pendientes, ejecución de juntas, integración con los elementos existentes y 
construcción de las obras complementarias requeridas para asegurar el correcto 
funcionamiento de la vía. 
 
Asimismo, durante la ejecución deberán adoptarse las medidas necesarias para 
garantizar la protección de las redes de servicios públicos existentes, el manejo 
adecuado de las aguas superficiales, la conservación de los accesos a los predios y 
la seguridad de peatones, vehículos y trabajadores. Lo anterior permitirá desarrollar 
la intervención procurando minimizar las afectaciones sobre la movilidad y sobre las 
actividades que se desarrollan en el sector. 

 
Por lo anterior, la “REPOSICIÓN DE PAVIMENTO EN LA CALLE 3 ENTRE CARRERAS 8 Y 9 
DEL MUNICIPIO DE AGUADAS, CALDAS” se encuentra justificada en las condiciones 
actuales de deterioro del pavimento, la importancia del tramo como vía de acceso 
al casco urbano y conexión con otros sectores del municipio, y la necesidad de 
recuperar las condiciones de movilidad y servicio de la infraestructura existente. La 
intervención cuenta además con respaldo institucional y presupuestal, al encontrarse 
este tramo dentro de las obras priorizadas por el Concejo Municipal de Aguadas, 
permitiendo orientar los recursos públicos hacia la atención de una necesidad 
concreta de la red vial urbana. 
 
Código BPIM:                2024170130052 
Plan de Desarrollo Distrital o Municipal: Aguadas Primero que Todo 2024 - 2027 
Estrategia del Plan de Desarrollo Municipal: Desarrollo económico y productivo 
Programa del Plan de Desarrollo Municipal:  Infraestructura red vial regional 
Producto:  Vía urbana mejorada 
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3. El objeto para contratar. 
 
“REPOSICIÓN DE PAVIMENTO EN LA CALLE 3 ENTRE CARRERAS 8 Y 9 DEL MUNICIPIO DE 
AGUADAS, CALDAS”. 
 
El contrato a celebrar está identificado en la “Clasificación Industrial Internacional 
Uniforme de todas las Actividades Económicas, (UNSPSC por sus siglas en inglés) de la 
siguiente manera: 
 

Código Familia Nombre Clase 
72 14 11 SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMENTO Y PAVIMENTACIÓN 

 
3.1. Especificaciones técnicas 

 
Dentro del marco del objeto jurídico del presente contrato, el contratista estará 
obligado a ejecutar las actividades de carácter técnico que se anexan al presente 
estudio previo. 
 
Dentro del marco del objeto jurídico del presente contrato, el contratista estará 
obligado a ejecutar las obras de conformidad con el anexo técnico que hace parte 
integrante de estos estudios previos y que puede ser consultado en la página 
www.colombiacompra.gov.co o directamente en la secretaria de Planeación, Obras 
Públicas y Ordenamiento Territorial del Municipio de Aguadas, Caldas. 
 

3.2.  Autorizaciones, permisos y licencias requeridos para su ejecución, 
 
El proyecto cuenta con todas las autorizaciones, permisos, licencias y actas de 
vecindad requeridas para la ejecución del presente proyecto. 
 

3.3. Obligaciones de carácter general 
 

3.3.1. Por parte de la entidad contratante. 
 
Además de las obligaciones y derechos contemplados en los artículos 4º y 5º de la 
ley 80 de 1993 y demás normas concordantes, EL MUNICIPIO se obliga especialmente 
a:  
 
a) Suministrar al CONTRATISTA la información, documentación y demás elementos 

necesarios para el cabal cumplimiento del contrato, así como facilitarle las 
condiciones que le permitan cumplirlo en la forma y oportunidad convenidas y 
coordinar al interior de sus dependencias y funcionarios lo necesario con la misma 
finalidad;  

b) Controlar la calidad de la ejecución de la obra a través de la interventoría 
técnica, administrativa y financiera que sea seleccionada para estos efectos 

http://www.colombiacompra.gov.co/
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c) Recibir los servicios contratados en la oportunidad estipulada y expedir, en el 
menor tiempo posible, los documentos y certificaciones correspondientes.  

d) Designar un supervisor del contrato de interventoría quien hará parte del comité 
de obra. 

e) Resolver las peticiones que le sean presentadas por el contratista en los términos 
consagrados en la Ley.  

f) Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el contrato y en los 
documentos que de él forman parte.  

 
3.3.2. Por parte del contratista. 

 
Dentro del marco del objeto jurídico del presente contrato, el (la) contratista 
seleccionado (a) estará obligado (a) a ejecutar las siguientes actividades: 
 
Además de las derivadas de la esencia y la naturaleza del contrato, la ley, las 
obligaciones y condiciones señaladas en el Pliego de Condiciones y demás 
Documentos del Proceso, el Contratista se obliga a: 
 
1. Destinar a la ejecución del contrato mano de obra no calificada de la región en 

un porcentaje no inferior al treinta por ciento (30%), sin perjuicio de que el 
contratista incorpore un porcentaje superior al definido por la Entidad, de acuerdo 
con el personal del contratista de obra destinado a la ejecución del contrato. En 
todo caso, el cinco por ciento (5 %), de acuerdo con el estudio del sector y 
características propias de la región, que no podrá superar el treinta por ciento (30 
%) de la mano de obra no calificada de la región serán mujeres. 

 
Para efectos de esta obligación, se entiende por personal de la región a aquellos 
domiciliados por al menos el último año, contado a partir de la fecha del cierre 
del proceso, en el municipio o los municipios donde se ejecutará el contrato. En 
caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia la 
fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo. 

 
Cuando las condiciones demográficas del lugar en donde se ejecutará el 
contrato imposibiliten vincular el porcentaje anteriormente previsto, será posible 
contratar personal del departamento en donde se desarrolla el contrato. 

 
Esta obligación no se entenderá incumplida en los supuestos en que el Contratista 
acredite su debida diligencia, mediante la realización de actuaciones dirigidas a 
lograr la destinación mínima del personal requerido para la ejecución del 
contrato. 

 
2. Destinar a la ejecución del contrato, en un porcentaje del cinco por ciento (5%), 

la provisión de bienes o servicios por parte de alguno o algunos de los siguientes 
sujetos de especial protección constitucional: población en pobreza extrema, 
desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o 
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reincorporación, víctimas de conflicto armado interno, mujeres cabeza de hogar, 
adultos mayores, personas en condición de discapacidad, así como la población 
de las comunidades indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o 
gitana, entre otros sujetos identificados por la Ley o la jurisprudencia de esta 
manera. 

 
El porcentaje de sujetos mencionados incorporados a la ejecución del contrato 
deberá mantenerse durante toda su vigencia en el porcentaje mínimo 
establecido en este numeral, so pena del incumplimiento contractual. 
 
El supervisor hará el seguimiento y verificará que las personas vinculadas al inicio 
y durante la ejecución del contrato pertenezcan a los grupos poblacionales 
enunciados anteriormente. Para estos efectos, el contratista presentará la 
documentación respectiva que acredite la condición de los sujetos mencionados 
y la forma en la que participarán durante la ejecución del contrato. El 
cumplimiento de esta obligación deberá probarse ante al Interventor dentro de 
los cinco (5) días siguientes contados a partir de la suscripción del acta de inicio. 
 
Para la acreditación de las condiciones de los sujetos de especial protección 
constitucional se aplicará lo dispuesto en la normativa vigente y, en lo pertinente, 
en el artículo 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 de 2015, o las normas que lo 
modifiquen, adicionen, complementen o sustituyan. En ausencia de una 
condición especial prevista en la normativa aplicable, esta deberá acreditarse de 
conformidad con lo establecido en el pliego de condiciones o documento 
equivalente. 
 
La condición de población en pobreza extrema podrá acreditarse mediante la 
información disponible en el Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios 
de Programas Sociales (Sisbén IV), cuando corresponda, y la condición de víctima 
del conflicto armado o de desplazado por la violencia mediante la acreditación 
correspondiente en el Registro Único de Víctimas (RUV), de conformidad con la 
normativa vigente. 
 
La condición de los sujetos de especial protección constitucional que no se 
encuentre definida en esta cláusula deberá ser acreditada por el contratista de 
conformidad con lo determinado por la ley y la jurisprudencia en ausencia de 
norma aplicable. 

 
3.4. Obligaciones de carácter específico 

 
Con la finalidad de determinar el alcance del objeto del contrato, el contratista 
seleccionado ejecutará el contrato de obra pública de acuerdo a las siguientes 
obligaciones jurídicas de carácter específico: 
1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de 

Contratación.  
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2. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, 
y obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  

3. Garantizar la calidad de las obras, materiales y actividades ejecutadas en 
desarrollo del contrato, de conformidad con las especificaciones técnicas, 
planos, diseños, presupuesto, Anexo Técnico, Pliego de Condiciones y demás 
Documentos del Proceso de Contratación. 

4. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o 
directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre 
sus obligaciones. 

5. Abstenerse de adelantar intervención alguna a los recursos sin contar con los 
permisos emitidos por la entidad competente (cuando aplique 
intervenciones).  

6. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de 
selección en los plazos acordados con la Entidad.  

7. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la 
ejecución del contrato.  

8. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el 
sitio de la obra.  

9. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la 
carta de presentación de la oferta.  

10. Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situación que implique una 
modificación del estado de los riesgos existentes al momento de proponer o 
celebrar el contrato. 

11. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, 
económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la 
ejecución del Contrato.  

12. Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos 
relativos a Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas 
precauciones necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de sus 
campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; así como 
dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de 
protección personal (EPP). 

13. Informar periódicamente la composición del capital social de la persona 
jurídica; la existencia de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o 
no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, o sucursal 
de sociedad extranjera, así como la información relevante de índole jurídica, 
comercial o financiera, de la persona jurídica o de sus representantes legales, 
socios o accionistas.  

14. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con 
las obligaciones tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo 
con su labor. 

15. Informar a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento en que se tenga 
conocimiento del inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de 
aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en 
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contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o 
integrantes del Contratista. 

16. El contratista deberá presentar al supervisor, dentro de los cinco (5) días hábiles 
siguientes a la suscripción del contrato, el Plan de Calidad específico para la 
obra, en el cual se establezcan los procedimientos, controles, ensayos y 
mecanismos de seguimiento que serán implementados para garantizar el 
cumplimiento de las especificaciones técnicas, la calidad de los materiales y 
la correcta ejecución de las actividades relacionadas con la construcción del 
pavimento rígido. 

17. El contratista declara y acepta que el diseño entregado por la entidad ha sido 
analizado exhaustivamente y que conoce de primera mano la totalidad de 
las condiciones de la obra contratada. En consecuencia, el contratista 
considera que el diseño entregado es idóneo y adecuado para que sea la 
base para la ejecución de la obra contratada por la entidad. 

18. En caso de requerirse un balance de cantidades de obra durante la ejecución, 
el contratista deberá solicitarlo al supervisor para su análisis en comité de obra, 
con participación del contratista y el supervisor, y posterior trámite del acta 
modificatoria, cuando haya lugar. 

19. Ejecutar la totalidad de las actividades que conforman el presupuesto de 
obra, de acuerdo con las cantidades, unidades, especificaciones técnicas, 
planos, diseños y demás documentos que hacen parte integral del contrato, 
garantizando su correcta ejecución, calidad y terminación, conforme a las 
condiciones establecidas por la Entidad que se indican a continuación:  
 

ITEM DESCRIPCIÓN UND  CANTIDAD 
  PRELIMINARES     
1 Localizacion y replanteo  ml 102.69 

2 Cerramiento con tela verde y soportes de guadua cada 2 metros ml 218.38 

3 Señal preventiva y reglamentaria und 6.00 
4 Instalacion de valla institucional 2x4 und 1.00 
  DEMOLICIONES     
5 Corte con disco abrasivo ml 322.49 

6 Demolicion de estructuras en concreto hidraulico Incluye andenes, 
graderia y cañuelas m³ 86.08 

  EXCAVACION     
7 En material común m³ 87.92 
8 En conglomerado m³ 102.40 
9 Retiro de material sobrante en vehiculo automotor m³ 275.48 
  LLENOS     

10 Arena para base y atraque m³ 0.63 
11 Lleno compactado con material de la obra m³ 0.71 
12 Sub base para pavimento compactada m³ 89.63 
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13 Afirmado compactado m³ 44.82 
  CONCRETOS     

14 Concreto para pavimento 42MR hecho en obra incluye formaleta y 
acelerante a 7 días  m³ 80.67 

15 Suministro e instalación de bordillo en concreto de 3000 psi, ancho 
15cm, altura variable, incluye formaleta  ml 183.39 

16 Suministro e instalacion de sello elastomerico de junta de 
pavimento rigido 5mm ml 322.49 

  ACERO      
17 Acero de refuerzo  kg 3177.45 
18 Canastillas para soporte de dovelas  ml 163.00 
  OTROS     

19 Suministro e instalación de tubería PVC corrugada de 8" ml 6.00 
20 Empalme a cámara und 1.00 

22 Suministro e instalación reductor de velocidad (3,7 m. ancho x 
10cms de altura) ml 5.50 

 
3.5. Plazo de ejecución del contrato. 

 
El presente contrato tendrá plazo hasta el 31 de diciembre del año 2026  
 

3.6. Lugar de ejecución del contrato 
 
La obra pública a que hace referencia el objeto contractual será ejecutada en el 
Municipio de Aguadas, Caldas en la CALLE 3 ENTRE CARRERAS 8 Y 9 ubicada en las 
siguientes coordenadas: 5°36'57.06"N 75°27'26.55"O 
 

 
Figura 1. Coordenadas de localización de intervención 5°36'57.06"N 75°27'26.55"O 
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4. Modalidad de selección del contratista y su justificación jurídica 
 
El artículo 2º, numeral 2º, literal b) de la Ley 1150 de 2007 establece la modalidad de 
selección abreviada de menor cuantía siempre que se trate de adquirir bienes o 
servicios diferentes a los establecidos en otras modalidades de selección de 
contratistas 
 
El artículo 2.2.1.2.1.2.20., del Decreto 1082 de 2015, reglamenta el procedimiento para 
la selección abreviada de menor cuantía en los siguientes términos: 
 

Artículo 2.2.1.2.1.2.20. Procedimiento para la selección abreviada de menor 
cuantía. Además de las normas generales establecidas en el presente título, 
las siguientes reglas son aplicables a la selección abreviada de menor cuantía: 

 
1. En un término no mayor a tres (3) días hábiles contados a partir 
de la fecha de apertura del Proceso de Contratación los interesados 
deben manifestar su intención de participar, a través del mecanismo 
establecido para el efecto en los pliegos de condiciones. 

 
2. Si la entidad recibe más de diez (10) manifestaciones de interés 
puede continuar el proceso o hacer un sorteo para seleccionar máximo 
diez (10) interesados con quienes continuara el proceso de 
contratación. La Entidad Estatal debe establecer en los pliegos de 
condiciones si hay lugar a sorteo y la forma en la cual lo hará. 

 
3. Si hay Iugar a sorteo, el plazo para la presentación de las ofertas 
empezará a correr el día hábil siguiente a la fecha en la cual la Entidad 
Estatal informe a los interesados el resultado del sorteo. 

 
4. La Entidad Estatal debe publicar el informe de evaluación de 
ofertas durante tres (3) días hábiles. 

 
Si el proponente manifiesta su intención en participar en una forma asociativa 
(consorcios o uniones temporales), dicho documento deberá ser firmado por cada 
uno de sus integrantes indicando su porcentaje de participación, so pena de no ser 
tenida en cuenta para participar en el proceso. 
 
5. Valor estimado del contrato y la justificación del mismo.  
 
El valor estimado del contrato que soporta los presentes estudios previos es de 
TRECIENTOS VEINTIDOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL 
DOSCIENTOS CICUENTA Y TRES PESOS (322.499.253 M/CTE) INCLUIDO EL AIU, el cual 
está respaldado por el Certificado de Disponibilidad Presupuestal Nro. 597 del 26 de 
agosto del 2026, expedido por la Secretaría de Hacienda. 
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El presupuesto asignado se ha elaborado a partir de un análisis detallado de la 
cantidad de materiales necesarios para la ejecución del proyecto. Este cálculo 
garantiza que los recursos disponibles sean suficientes para cumplir con los objetivos 
establecidos y alcanzar la meta mínima. 
 
ESTUDIO DE MERCADO 
 

Entidad Objeto Cuantía Modalida
d 

Núme
ro 

Esta
do 

Fecha 
de 

public
ación 

Ubic
ació

n 
contrati

sta participante 
actividad 
económi

ca 

códig
o 

UNSPS
C 

ALCALDIA 
DE 
AGUADAS - 
CALDAS 

REPOSICIÓN DE 
PAVIMENTO EN 
LA CARRERA 2 
ENTRE CALLES 3 Y 
4 DEL MUNICIPIO 
DE AGUADAS 
CALDAS 

$376,16
3,161 

Selección 
abreviad
a de 
menor 
cuantía 
(Ley 1150 
de 2007) 

SAMC
-SOP-
010-
2026 

Adj
udic
ado 

7-
may-
26 

Cal
das: 
Agu
ada
s 

PROCIV
IL 
INGENIE
RIA Y 
CONSTR
UCCIO
NES 
S.A.S. 

PROCIVIL 
INGENIERIA Y 
CONSTRUCCI
ONES S.A.S. 

Vías 
locales, 
departa
mentales 
y 
nacional
es 

72141
100 

ALCALDIA 
DE PAEZ - 
BOYACA 

CONSTRUCCIÓN 
PAVIMENTO 
RÍGIDO DE LA 
CARRERA 3 
ENTRE CALLES 5 Y 
6, 
CONSTRUCCIÓN 
DE UN TRAMO DE 
PAVIMENTO DE 
LA CALLE 6 ENTRE 
CARRERA 

$423,07
8,758 

Selección 
abreviad
a de 
menor 
cuantía 
(obra 
pública) 

MP-
LP-03-
2025 

Liqui
dad
o 

29-
oct-25 

Boy
acá
: 
Páe
z 

RS & R 
CONSTR
UCCIO
NES 
S.A.S 

No publicado 
por la 
entidad 

Alcantaril
lado 

72141
100 

ALCALDIA 
DE 
AGUADAS - 
CALDAS 

REPOSICION DE 
PAVIMENTO EN 
LA CALLE 11 
SOBRE 
CARRERAS 7 Y 8 
DEL MUNICIPIO 
DE AGUADAS 
CALDAS 

$332,38
9,414 

Selección 
abreviad
a de 
menor 
cuantía 
(Ley 1150 
de 2007) 

SAMC
-SOP-
022-
2025 

Adj
udic
ado 

12-
sept-
25 

 Cal
das 
: 
Agu
ada
s 

INNOV
A 
PROYE
CTOS 
SAS 

YAMEL 
ARANGO 
PINILLA 
INNOVA 
PROYECTOS 
SAS 
PROXA 
INGENIEROS 
S.A.S 

Vías 
locales, 
departa
mentales 
y 
nacional
es 

72141
100 

ALCALDIA 
DE 
AGUADAS - 
CALDAS 

REPOSICION DE 
PAVIMENTO EN 
LA CALLE 4 
SOBRE 
CARRERAS 4 Y 5 Y 
EN LA CARRERA 5 
SOBRE CALLES 4 Y 
5 DEL MUNICIPIO 
DE AGUADAS 
CALDAS 

$398,36
4,490 

Selección 
abreviad
a de 
menor 
cuantía 
(Ley 1150 
de 2007) 

SAMC
-SOP-
018-
2025 

Adj
udic
ado 

9-
ago-
25 

 Cal
das 
: 
Agu
ada
s 

CONSTR
UCCIO
NES 
CONSU
LTORIAS 
INTERVE
NTORIA
S 
PROYE
CTOS Y 
SUPERVI
SIONES 
DE 
TODO 
TIPO DE 
OBRAS 
RELACI
ONADA
S CON 

INNOVA 
PROYECTOS 
SAS 
CONSTRUCCI
ONES 
CONSULTORI
AS 
INTERVENTORI
AS 
PROYECTOS Y 
SUPERVISIONE
S DE TODO 
TIPO DE 
OBRAS 
RELACIONAD
AS CON LA 
INGENIERIA 
CIVIL S.A.S 

Vías 
locales, 
departa
mentales 
y 
nacional
es 

72141
100 
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LA 
INGENIE
RIA 
CIVIL 
S.A.S 

ALCALDIA 
DE 
ANSERMA - 
CALDAS 

Realización de 
obras para la 
reposición del 
pavimento y de 
redes de 
acueducto y 
alcantarillado de 
la vía 
correspondiente 
a la carrera 3 
entre la calle 1 
sur y Cementerio 
San José 

$350,77
7,273 

Selección 
abreviad
a de 
menor 
cuantía 
(Ley 1150 
de 2007) 

SAMC
-007-
2025 

Adj
udic
ado 

14-
jun-25 

 Cal
das 
: 
Ans
erm
a 

CONSO
RCIO 
VIAL 
2025 

CONSORCIO 
VIAL 2025 
sandra lorena 
mejia pineda 
Consorcio 
urbano CM 
GAV 
INGENIERIA Y 
CONSTRUCCI
ON S.A.S. 
AWC 
CONSTRUCCI
ONES SAS 

Alcantaril
lado Vías 
locales, 
departa
mentales 
y 
nacional
es 
Acueduc
to 

31162
800 

ALCALDIA 
DE 
SAMANIEG
O - NARIÑO 

CONTRATO DE 
OBRA PÚBLICA 
PARA LA 
RECONSTRUCCI
ÓN DE REDES DE 
ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLAD
O Y REPOSICIÓN 
DE PAVIMENTO 
EN TRAMO 
C…Ver más  

$352,75
8,157 

Selección 
abreviad
a de 
menor 
cuantía 
(Ley 1150 
de 2007) 

SAMC
-009-
2024 

Adj
udic
ado 

3-dic-
24 

 Nar
iño : 
Sam
anie
go 

PROVE
COL 
DEL SUR 
SAS 

No publicado 
por la 
entidad 

Alcantaril
lado Vías 
locales, 
departa
mentales 
y 
nacional
es 

81101
500 

ALCALDIA 
DE 
AGUADAS - 
CALDAS 

REPOSICION DE 
PAVIMENTO EN 
LA CALLE 2 ENTRE 
CARRERAS 4 Y 5 
EN EL MUNICIPIO 
DE AGUADAS” 

$349,45
5,321 

Selección 
abreviad
a de 
menor 
cuantía 
(Ley 1150 
de 2007) 

SAMC
-SOP-
011-
2024 

Liqui
dad
o 

16-
oct-24 

 Cal
das 
: 
Agu
ada
s 

WENTZE
R 
MAURIC
IO LEON 
TORRES 

No publicado 
por la 
entidad 

Vías 
locales, 
departa
mentales 
y 
nacional
es 

72141
000 

ALCALDIA 
DE 
AGUADAS - 
CALDAS 

“REPOSICION DE 
PAVIMENTO EN 
LA CALLE 7 ENTRE 
CARRERAS 6 Y 7 
DEL MUNICIPIO 
DE AGUADAS” 

$359,73
1,083 

Selección 
abreviad
a de 
menor 
cuantía 
(Ley 1150 
de 2007) 

SAMC
-SOP-
007-
2024 

Liqui
dad
o 

5-
sept-
24 

 Cal
das: 
Agu
ada
s 

HUGO 
ALBERT
O ARIAS 
DUQUE 

No publicado 
por la 
entidad 

Vías 
locales, 
departa
mentales 
y 
nacional
es 

72101
500 

ALCALDIA 
DE ZARZAL - 
VALLE DEL 
CAUCA 

REPOSICION DE 
ALCANTARILLAD
O Y 
CONSTRUCCION 
DE PAVIMENTO 
DE LA CALLE 11 
ENTRE CARRERAS 
8 Y 9 DEL 
MUNICIPIO DE 
ZARZAL VALLE 
DEL CAUCA 

$366,81
0,670 

Selección 
abrevida
da de 
menor 
cuantía  
(obra 
pública) 

MZ-
LP005 
DE 
2024 

Liqui
dad
o 

8-jul-
24 

 Vall
e 
del 
Cau
ca : 
Zarz
al 

INGENIE
RIA Y 
PREFAB
RICAD
OS A&F 
S.A.S 

CONSORCIO 
MACRO EJE 
JOHN 
ESNEIDER 
CARDONA 
GUTIERREZ 
Consorcio Bull 
INGENIERIA Y 
PREFABRICAD
OS A&F S.A.S 
CONSORCIO 
VIAL FENIX-E 
HINCCO SAS 

Alcantaril
lado 

72103
300 

ALCALDIA 
DE ZARZAL - 
VALLE DEL 
CAUCA 

REPOSICION DE 
ALCANTARILLAD
O Y 
CONSTRUCCION 
DE PAVIMENTO 
DE LA CALLE 10 

$452,49
6,326 

Selección 
abrevida
da de 
menor 
cuantía  

MZ-
LP004 
DE 
2024 

Adj
udic
ado 

8-jul-
24 

 Vall
e 
del 
Cau
ca : 

COOPE
RATIVA 
MIPYME
S 

Consorcio Bull 
EINCCO 
EMPRESA DE 
INGENIERIA 
CIVIL Y 
CONSTRUCCI

Alcantaril
lado 

72103
300 
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ENTRE CARRERAS 
10 Y 11 DEL 
MUNICIPIO DE 
ZARZAL VALLE 
DEL CAUCA 

(obra 
pública) 

Zarz
al 

ON DE OBRAS 
SAS 
CONSORCIO 
VIAL FENIX-E 
JOHN 
ESNEIDER 
CARDONA 
GUTIERREZ 
VALORADO 
PROYECTOS 
HINCCO SAS 
CONSORCIO 
MACRO EJE 
COOPERATIV
A MIPYMES 
CONSORCIO 
PG 

ALCALDIA 
DE LA 
GLORIA - 
CESAR 

REPOSICION DE 
PAVIMENTO EN 
CONCRETO 
RIGIDO DE 4000 
PSI PARA LA 
CARRERA 9 
ENTRE CALLES 2 Y 
5 DEL CASCO 
URBANO DEL 
MUNICIPIO DE LA 
GLORIA D…Ver 
más  

$300,15
1,195 

Selección 
abreviad
a de 
menor 
cuantía 
(Ley 1150 
de 2007) 

SAMC
-011-
2023 

Con
voc
atori
a 

4-oct-
23 

 Ces
ar : 
La 
Glor
ia 

Proceso 
aun sin 
adjudic
ar 

No publicado 
por la 
entidad 

Vías 
locales, 
departa
mentales 
y 
nacional
es 

72141
000 

ALCALDIA 
DE 
MAICAO - 
LA 
GUAJIRA 

REPOSICIÓN DEL 
SELLADO DE 
JUNTAS DE 
DILATACIÓN Y 
LOSAS DE 
PAVIMENTO EN 
LA CALLE 17 
ENTRE CARRERAS 
10 Y 23 DEL 
MUNICIPIO DE 
MAICAO, …Ver 
más  

$330,98
5,924 

Selección 
abreviad
a de 
menor 
cuantía 
(Ley 1150 
de 2007) 

SAMC
-020-
2023 

Adj
udic
ado 

18-
sept-
23 

 La 
Gua
jira : 
Mai
cao 

CONSTR
UCTOR
A 
ARQUIT
ECTURA 
MODER
NA SAS 

No publicado 
por la 
entidad 

Vías 
locales, 
departa
mentales 
y 
nacional
es 

72141
100 

ALCALDIA 
DE 
ZAPATOCA 
- 
SANTANDE
R 

“CONSTRUCCIÓ
N DE PAVIMENTO 
EN PIEDRA 
LABOR, PARA LA 
REPOSICIÓN DE 
LA CALLE 7 ENTRE 
CARRERAS 6TA Y 
5TA - ATRIO, DEL 
CENTRO 
POBLADO LA 
FUENTE DEL 
MUN…Ver más  

$324,70
0,687 

Selección 
abreviad
a de 
menor 
cuantía 
(Ley 1150 
de 2007) 

SAMC
-006-
2023 

Liqui
dad
o 

28-
ago-
23 

 San
tan
der : 
Zap
ato
ca 

UNION 
TEMPOR
AL 
SICOCA
T-
ZAPATO
CA 

No publicado 
por la 
entidad 

Vías 
locales, 
departa
mentales 
y 
nacional
es 

72141
100 

ALCALDIA 
DE 
GUATEQUE 
- BOYACA 

MEJORAMIENTO 
Y REPOSICION DE 
PAVIMENTO 
RIGIDO EN LA 
CALLE 7 ENTRE 
CARRERA 5 Y 6 
DEL MUNICIPIO 
DE GUATEQUE, 

$201,30
2,715 

Selección 
abreviad
a de 
menor 
cuantía 
(Ley 1150 
de 2007) 

MG-
SA-
008-
2023 

Adj
udic
ado 

22-
ago-
23 

 Boy
00a
cá : 
Gua
teq
ue 

CONSO
RCIO 
CALLE 
7-2023 

No publicado 
por la 
entidad 

Vías 
locales, 
departa
mentales 
y 
nacional
es 

72141
000 
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DEPARTAMENTO 
DE BOYACA 

ALCALDIA 
DE 
TAMINANG
O - NARIÑO 

OPTIMIZACION 
RED DE 
ALCANTARILLAD
O Y REPOSICION 
PAVIMENTO 
ARTICULADO 
CARRERA 7MA 
DEL CASCO 
URBANO DEL 
MUNICIPIO DE 
TAMINAN…Ver 
más  

$247,52
3,602 

Selección 
abreviad
a de 
menor 
cuantía 
(Ley 1150 
de 2007) 

SAMC
-
00320
23 

Adj
udic
ado 

8-jun-
23 

 Nar
iño : 
Tam
inan
go 

UNIÓN 
TEMPOR
AL 
OBRAS 
TAMINA
NGO 

No publicado 
por la 
entidad 

Alcantaril
lado 

72101
500 

GOBERNA
CION DE 
SUCRE 

REPOSICION DE 
LOSAS DE 
PAVIMENTO EN 
CONCRETO 
RIGIDO DE LA 
CALLE 28 ENTRE 
CARRERA 25B Y 
TRANSVERSAL 32, 
Y LA 
INTERSECCION 
DE LA 
CALLE…Ver más  

$277,77
7,777 

Selección 
abreviad
a de 
menor 
cuantía 
(Ley 1150 
de 2007) 

AMC-
SID-
018-
2022 

Liqui
dad
o 

24-
nov-
22 

 Suc
re : 
Sinc
elej
o 

DEIVIS 
ANTONI
O PEREZ 
SERPA 

YEISON JULIO 
GOMEZ 
HERNANDEZ T 
& M 
TECNICAS & 
MONTAJES 
S.A.S 
CONSORCIO 
JB CONSTRUIR 
DE 
COLOMBIA 
DEIVIS 
ANTONIO 
PEREZ SERPA 
INVERSIONES 
& 
CONSTRUCCI
ONES 
INVERCONST 
AC. S.A.S. 
KABOD 
EXECUTIVE 
GROUP SAS 
ENCIVILES 
S.A.S 
SILGADO 
INGENIERIA 
DE LA 
CONSTRUCCI
ON S.A.S 
ODAIR JOSE 
RODRIGUEZ 
PACHECO 
LAEL 
CONSTRUCCI
ONES S.A.S 
CAMILA DIAZ 
CONSTRUCCI
ONES CIVILES 
SAS 
EDUAR 
ALFONSO 
MONTIEL 
PERALTA 

Vías 
locales, 
departa
mentales 
y 
nacional
es 

72141
000, 
72141
100, 
95111
612 

 
En consecuencia, el valor establecido comprende los costos directos e indirectos 
necesarios para la adecuada ejecución de las obras, de acuerdo con el presupuesto 
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contractual, las especificaciones técnicas y los demás documentos que hacen parte 
integral del proceso. 
 

PRESUPUESTO DE OBRA 
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN LA CALLE 3 ENTRE CARRERAS 8 Y 9 DEL MUNICIPIO DE AGUADAS, CALDAS 

      

ITEM DESCRIPCION UND 
CONTRACTUAL 

CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL 
  PRELIMINARES         
1 Localizacion y replanteo  ml 102.69  $            10,841.00   $                       1,113,262.00  

2 Cerramiento con tela verde y soportes de guadua cada 2 
metros ml 218.38  $        27,593.00   $                       6,025,759.00  

3 Señal preventiva y reglamentaria und 6.00  $          290,027.00   $                       1,740,162.00  
4 Instalacion de valla institucional 2x4 und 1.00  $     1,494,496.00   $                       1,494,496.00  
  DEMOLICIONES         
5 Corte con disco abrasivo ml 322.49  $            15,493.00   $                       4,996,338.00  

6 Demolicion de estructuras en concreto hidraulico Incluye 
andenes, graderia y cañuelas m³ 86.08  $          166,137.00   $                    14,301,073.00  

  EXCAVACION         
7 En material común m³ 87.92  $            57,882.00   $                       5,088,985.00  
8 En conglomerado m³ 102.40  $            64,053.00   $                       6,559,027.00  
9 Retiro de material sobrante en vehiculo automotor m³ 275.48  $            67,259.00   $                    18,528,509.00  
  LLENOS         

10 Arena para base y atraque m³ 0.63 $ 226,646.00 $ 142,787.00 
11 Lleno compactado con material de la obra m³ 0.71 $ 47,493.00 $ 33,720.00 
12 Sub base para pavimento compactada m³ 89.63  $          264,105.00   $                    23,671,731.00  
13 Afirmado compactado m³ 44.82  $          195,259.00   $                       8,751,508.00  
  CONCRETOS         

14 Concreto para pavimento 42MR hecho en obra incluye 
formaleta y acelerante a 7 días  m³ 80.67  $   1,813,633.00   $                  146,305,774.00  

15 Suministro e instalación de bordillo en concreto de 3000 psi, 
ancho 15cm, altura variable, incluye formaleta  ml 183.39  $            95,586.24   $                    17,529,561.00  

16 Suministro e instalacion de sello elastomerico de junta de 
pavimento rigido 5mm ml 322.49  $            18,380.00   $                       5,927,366.00  

  ACERO          
17 Acero de refuerzo  kg 3177.45  $            14,172.00   $                    45,030,821.00  
18 Canastillas para soporte de dovelas  ml 163.00  $            52,609.00   $                       8,575,267.00  
  OTROS         

19 Suministro e instalación de tubería PVC corrugada de 8" ml 6.00  $          166,283.00   $                          997,698.00  
20 Empalme a cámara und 1.00  $          181,097.00   $                          181,097.00  

22 Suministro e instalación reductor de velocidad (3,7 m. ancho 
x 10cms de altura) ml 5.50  $     1,000,784.00   $                       5,504,312.00  

VALOR TOTAL INCLUIDO AIU  $               322,499,253.00  
COSTO DIRECTO    235,400,914.60 

ADMINISTRACION 32% 75,328,292.67 
UTILIDADES  5% 11,770,045.73 
VALOR TOTAL INCLUIDO AIU  $               322,499,253.00  
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6. Forma de pago 
 
El proceso de contratación es estructurado por el sistema de PRECIOS UNITARIOS SIN 
FORMULA DE REAJUSTE. 
 
El municipio de Aguadas realizará pagos parciales hasta el NOVENTA Y CINCO (95%), 
del valor de contrato y por último se pagará un CINCO POR CIENTO (5%) a la 
liquidación del mismo, los pagos siempre se realizarán previa presentación de la 
factura y/o cuenta de cobro, en las condiciones pactadas en el contrato. 
Adicionalmente, el contratista, deberá acreditar cada vez que solicite pago, que se 
encuentra al día con los pagos al sistema integral de seguridad social y aportes 
parafiscales, este último en caso de que aplique. En todo caso los pagos 
correspondientes se sujetarán a las disponibilidades de Tesorería y de caja lo mismo 
que a la programación del gasto que para el efecto contempla la Secretaría de 
Hacienda Municipal. 
 
7. Criterios para seleccionar la oferta más favorable. 
 
De conformidad con el numeral 2° del artículo 5° de la Ley 1150 de 2007, modificado 
por el artículo 88 de la Ley 1474 de 2011, en concordancia con el artículo 2.2.1.1.2.2.2. 
del Decreto 1082 de 2015, en los procesos de selección bajo la modalidad de 
Selección abreviada de menor cuantía, la oferta más favorable para la entidad será 
aquella que resulte de aplicar la ponderación de los elementos de calidad y precio 
soportados en puntajes o fórmulas. 
 
La selección de la oferta más favorable en el presente proceso de selección se hará 
a partir de la determinación clara, detallada e inequívoca de los requisitos 
habilitantes y factores de ponderación o de evaluación de las propuestas según el 
artículo 2.2.1.1.1.6.2. del Decreto 1082 de 2015 el cual determina lo siguiente:  
 

Artículo 2.2.1.1.1.6.2. Determinación de los Requisitos Habilitantes. La Entidad 
Estatal debe establecer los requisitos habilitantes en los pliegos de condiciones 
o en la invitación, teniendo en cuenta: (a) el Riesgo del Proceso de 
Contratación; (b) el valor del contrato objeto del Proceso de Contratación; (c) 
el análisis del sector económico respectivo; y (d) el conocimiento de fondo de 
los posibles oferentes desde la perspectiva comercial. La Entidad Estatal no 
debe limitarse a la aplicación mecánica de fórmulas financieras para verificar 
los requisitos habilitantes. 

 
De esta manera y dando cumplimiento a los factores de Selección Objetiva, de 
conformidad con el numeral 1° del artículo 5° de la Ley 1150 de 2007, previamente 
serán verificados los REQUISITOS HABILITANTES que son las condiciones de CAPACIDAD 
JURÍDICA, CONDICIONES DE EXPERIENCIA, CAPACIDAD FINANCIERA, CAPACIDAD 
RESIDUAL y de ORGANIZACIÓN de los proponentes que se les exige para la 
participación en el presente proceso de selección y que le permite a la Entidad 
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establecer que cuentan con la organización e infraestructura necesarias para el 
cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato. 
 
Adicional a lo anterior, la oferta más ventajosa para el Municipio de Aguadas será la 
que resulte de aplicar los siguientes criterios: 
 

I. Oferta económica. 
II. Factor de calidad 
III. Apoyo a la industria nacional 
IV. Emprendimientos y empresas de mujeres 
V. Mipyme 

 
8. Análisis de Riesgo y la forma de mitigarlo. 
 
De conformidad con los artículos 4 y 7 de la ley 1150 de 2007, el artículo 2.2.1.1.1.6.3. 
del Decreto 1082 de 2015 y el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo 
en los Procesos de Contratación (Versión 1) elaborado por Colombia Compra 
Eficiente, el análisis de los riegos que representa para el cumplimiento del objeto del 
contrato contenido en estos estudios previos, son los siguientes: 
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puede ocurrir) 

Consecuenc
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del evento  
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C
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A QUIEN SE ASIGNA 
TRATAMIENTO/CON
TROL A SER 
IMPLEMENTADO 

    

 Municipio 
de 
Aguadas, 
Caldas  

PROPONENTE Y/O 
CONTRATISTA  

1 

G
en

er
a

l 

Ex
te

rn
o  

Se
le

cc
ió

n 
- E

je
cu

ci
ón

 

Ri
es

go
 E

co
nó

m
ic

o 
-  R

ie
sg

o 
O

p
er

a
ci

on
a

l  

Precios Por debajo 
del Presupuesto 
Oficial (por debajo 
del presupuesto 
oficial, ó por debajo 
de los ítems del 
presupuesto oficial o 
de los insumos del 
APU del presupuesto 
oficial, tales como 
equipos, materiales, 
mano de obra, 
transportes, AIU EN 
LA PROPUESTA DEL 
PROPONENTE Y/O 
CONTRATISTA. 

Impacto 
económico 
al 
Contratista 

2 2 4 Riesgo 
Bajo   X 

Implementación 
de Controles en la 
Fase 
precontractual y 
contractual que 
aseguren la 
eficiencia del 
contratista en la 
ejecución del 
contrato conforme 
a la oferta técnica 
y económica 
presentada. 
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puede ocurrir) 
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ocurrencia 
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A QUIEN SE ASIGNA 
TRATAMIENTO/CON
TROL A SER 
IMPLEMENTADO 

    

 Municipio 
de 
Aguadas, 
Caldas  

PROPONENTE Y/O 
CONTRATISTA  

2 

G
en

er
a

l 

Ex
te

rn
o  

Ej
ec

uc
ió

n  

Ri
es

go
 E

co
nó

m
ic

o  Salida del mercado 
de insumos o 
materias primas 
fundamentales para 
la elaboración de las 
obras objeto del 
contrato. 

Impacto 
negativo en 
el 
cumplimient
o del objeto 
contractual 

1 2 3 Riesgo 
Bajo X X 

Recopilación de 
datos estadísticos e 
información a partir 
de las fuentes 
oficiales durante la 
etapa 
precontractual y 
contractual 

3 

G
en

er
a

l 

Ex
te

rn
o 

Ej
ec

uc
ió

n 

Ri
es

go
 E

co
nó

m
ic

o 

Fluctuación de 
precios y/o ajustes 
ocasionados 
durante la ejecución 
del contrato en el 
costo de insumos, 
tarifas, jornales, 
materiales, asesorías, 
honorarios, etc., 
regulados y no 
regulados por el 
Gobierno. Riesgo 
que asume el 
PROPONENTE Y/O 
CONTRATISTA, 
cuando el ajuste 
sobrepase los 
establecidos 
contractualmente 
con el Municipio de 
Aguadas, Caldas, 
Riesgo que asume 
Municipio de 
Aguadas, Caldas, 
hasta en los ajustes 
estipulados 
contractualmente.  

Impacto 
negativo en 
el desarrollo 
del objeto 
contractual 

2 2 4 Riesgo 
Bajo X X 

Recopilación de 
datos estadísticos e 
información sobre 
comportamiento 
histórico de 
precios, durante la 
etapa 
precontractual. 
Atención al 
comportamiento 
de precios en la 
etapa contractual 

4 

G
en

er
a

l 

Ex
te

rn
o 

Ej
ec

uc
ió

n 

Ri
es

go
 E

co
nó

m
ic

o 

Escasez de cualquier 
tipo de material o 
insumo para la 
ejecución de la 
obra. 

Impacto 
negativo en 
el desarrollo 
del objeto 
contractual, 
retrasos en la 
ejecución 
del 
proyecto. 

2 2 4 Riesgo 
Bajo   X 

Recopilación de 
datos estadísticos e 
información de 
disponibilidad de 
materiales en la 
zona del proyecto, 
e insumos, durante 
la etapa 
precontractual y 
contractual 
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Tip
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de
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Descripción (Que 
puede pasar y como 
puede ocurrir) 

Consecuenc
ia de 
ocurrencia 
del evento  

Pr
ob
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d 
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ct
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ra
ci

ón
 

C
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A QUIEN SE ASIGNA 
TRATAMIENTO/CON
TROL A SER 
IMPLEMENTADO 

    

 Municipio 
de 
Aguadas, 
Caldas  

PROPONENTE Y/O 
CONTRATISTA  

5 

G
en

er
a

l 

Ex
te

rn
o 

Ej
ec

uc
ió

n 

Ri
es

go
 O

p
er

a
ci

on
a

l -
 S

oc
ia

l  

Cambio en la 
ubicación de las 
obras menores. Se 
refiere a solicitudes 
realizadas por 
Autoridades 
Municipales, usuarios 
o vecinos de la 
carretera invocando 
derechos de 
petición u otras 
herramientas 
legales. 

Ajustes en la 
programaci
ón de obras 
y eventual 
generación 
de mayores 
costos al 
proyecto. 

2 2 4 Riesgo 
Bajo X   

Efectuar la 
socialización del 
proyecto, para 
conocimiento de 
autoridades y 
comunidad. 
Control y Gestión 
con los solicitantes, 
para que los 
cambios en la 
ubicación de obras 
menores afecten 
en menor medida 
o no afecten las 
previsiones del 
proyecto tanto 
técnicas, como en 
costos y tiempo. 
Seguimiento a la 
ejecución del 
contrato, 
incrementando 
inspecciones y 
revisiones para 
asegurar el 
cumplimiento del 
mismo. 

6 

G
en

er
a

l 

Ex
te

rn
o 

 

Ej
ec

uc
ió

n  

Ri
es

go
 S

oc
ia

le
s o

 P
ol

íti
co

s  

Orden público: 
Posible ocurrencia 
de actos terroristas, 
paros, huelgas y 
demás que afecten 
el orden público. El 
nivel de asunción del 
riesgo para cada 
parte dependerá de 
la responsabilidad 
que ésta tenga 
frente al evento en 
particular que se 
presente, en 
armonía con la 
constitución y las 
leyes colombianas 
(Municipio de 
Aguadas, Caldas, 
como órgano del 
Estado en armonía 
con los demás 
Entes). 

Pérdida de 
Bienes del 
contratista, 
daños en 
obras del 
proyecto 
causadas 
por disturbios 
violentos, 
Interferencia 
en el 
desarrollo 
del 
proyecto. 

2 3 5 Riesgo 
Medio X X 

Información sobre 
orden público en la 
zona de trabajo a 
cargo del 
Contratista, 
solicitud de Gestión 
Gubernamental 
para solución de 
conflicto a cargo 
de las partes, 
aseguramiento de 
bienes por parte 
del contratista, 
medidas de 
contingencia para 
superar atrasos. 
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A QUIEN SE ASIGNA 
TRATAMIENTO/CON
TROL A SER 
IMPLEMENTADO 

    

 Municipio 
de 
Aguadas, 
Caldas  

PROPONENTE Y/O 
CONTRATISTA  

7 

G
en

er
a

l 

In
te

rn
o  

Ej
ec

uc
ió

n  

Ri
es

go
 O

p
er

a
ci

on
a

l  

Accidentalidad: Se 
refiere a los perjuicios 
ocasionados por la 
deficiente 
colocación de 
señalización 
preventiva en obra, 
falta o deficiencia 
en la señalización de 
aproximación e 
iluminación, equipos 
de radio para cierres 
parciales, 
temporales y demás 
señalización 
necesaria, y de 
seguridad industrial y 
de señalización y 
dotación de los 
operarios y 
trabajadores ,etc., 
por parte del 
CONTRATISTA. 

Impacto 
Negativo en 
el proyecto 
por la 
probable 
ocurrencia 
de 
accidentes 
de usuarios 
de la vía y 
trabajadores 
de la obra, 
Inconformid
ad con la 
obra por 
parte de la 
comunidad. 

3 2 5 Riesgo 
Medio   X 

El Interventor debe 
exigir el estricto 
cumplimiento de la 
normatividad 
vigente sobre 
señalización 
temporal de obras, 
y seguridad 
industrial, verificar 
permanentemente 
su implementación, 
recurrir a medidas 
sancionatorias 
contractuales de 
ser necesario. 
Seguimiento por 
parte de la Entidad 
en visitas técnicas.  

8 

G
en

er
a

l 

In
te

rn
o  

Ej
ec

uc
ió

n  

Ri
es

go
 O

p
er

a
ci

on
a

l  

Por Revisión de 
Obras y/o Ajuste y/o 
Actualización y/o 
Unificación y/o 
Modificación de 
estudios y diseños 
y/o elaboración de 
estudios 
complementarios 
realizados por el 
Contratista: Ocurre 
cuando se 
presentan efectos 
originados por 
revisiones 
adicionales de obras 
necesarias, cambios 
o actualización de 
los estudios y/o 
diseños definitivos 
necesarios para la 
correcta ejecución y 
operación de las 
obras. 

Retrasos en 
el 
cronograma 
de 
ejecución, 
variación de 
algunas 
obras del 
contrato y 
por ende de 
cantidades 
de obra. 

3 2 5 Riesgo 
Medio   X 

Realizar una 
interventoría 
adecuada durante 
la etapa de Ajuste 
y/0 Actualización 
y/o Unificación y/o 
Modificación de 
estudios y diseños 
y/o elaboración de 
estudios 
complementarios 
para evitar 
cambios que 
impacten 
negativamente el 
proyecto.  
Realizar las 
consultas 
pertinentes y 
oportunas cuando 
se encuentren 
diferencias o 
inconsistencias en 
los diseños. 

9 

Es
p

ec
ifi

co
 

In
te

rn
o  

Ej
ec

uc
i

ón
 

Ri
es

go
 

O
p

er
a

ci
on

a
l  Ejecución de 

mayores cantidades 
de obra no 

Demora en 
la ejecución 
de la obra 

2 2 4 Riesgo 
Bajo   X 

Interventoría 
permanente en la 
ejecución de las 
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A QUIEN SE ASIGNA 
TRATAMIENTO/CON
TROL A SER 
IMPLEMENTADO 

    

 Municipio 
de 
Aguadas, 
Caldas  

PROPONENTE Y/O 
CONTRATISTA  

autorizadas, por 
materiales y/o 
procedimientos 
constructivos 
inadecuados, y/o 
por deficiente 
programación de 
ejecución de las 
obras.  

por 
correctivos 
necesarios.  

obras, para 
controlar obras 
autorizadas, 
materiales, 
procedimientos 
constructivos, 
ajustados a las 
obras requeridas y 
especificaciones 
técnicas 
contractuales.  

10 

Es
p

ec
ifi

co
 

In
te

rn
o 

Ej
ec

uc
ió

n 

Ri
es

go
 O

p
er

a
ci

on
a

l 

Ejecución de 
mayores cantidades 
de obra por 
reparaciones El 
Municipio de 
Aguadas, Caldas, 
asume las 
variaciones de las 
cantidades de obra 
técnicamente 
requeridas para la 
ejecución del 
proyecto y el 
Contratista asume el 
riesgo de ejecutar 
las cantidades de 
obra en las 
variaciones que 
sean necesarias sin 
afectar el plazo del 
contrato. 

Genera 
variación de 
las 
cantidades 
de obra 
previstas 
inicialmente 
por 
necesidades 
de 
reparacione
s, siendo 
necesario 
ajustes al 
balance de 
cantidades 
de obra, 
para ceñirse 
al 
presupuesto 
contractual. 

3 2 5 Riesgo 
Medio X X 

Se pagará a los 
precios de los ítem 
contractuales que 
se utilicen para su 
ejecución, esto es 
a los precios del 
concreto que se 
utilice, el acero que 
se utilice, el 
pavimento que se 
utilice y otros que 
sean requeridos 

10 

Es
p

ec
ifi

co
 

In
te

rn
o  

Ej
ec

uc
ió

n  

Ri
es

go
 O

p
er

a
ci

on
a

l 

Ejecución de 
mayores cantidades 
de obra por 
adecuaciones El 
Municipio de 
Aguadas, Caldas, 
asume las 
variaciones de las 
cantidades de obra 
técnicamente 
requeridas para la 
ejecución del 
proyecto y el 
Contratista asume el 
riesgo de ejecutar 
las cantidades de 
obra en las 
variaciones que 

Genera 
variación de 
las 
cantidades 
de obra 
previstas 
inicialmente 
por 
necesidades 
de 
adecuacion
es, siendo 
necesario 
ajustes al 
balance de 
cantidades 
de obra, 
para ceñirse 

3 2 5 Riesgo 
Medio X X 

Se pagará a los 
precios de los ítem 
contractuales que 
se utilicen para su 
ejecución, esto es 
a los precios del 
concreto que se 
utilice, el acero que 
se utilice, el 
pavimento que se 
utilice y otros que 
sean requeridos 
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TRATAMIENTO/CON
TROL A SER 
IMPLEMENTADO 

    

 Municipio 
de 
Aguadas, 
Caldas  

PROPONENTE Y/O 
CONTRATISTA  

sean necesarias sin 
afectar el plazo del 
contrato. 

al 
presupuesto 
contractual. 

11 

Es
p

ec
ifi

co
 

In
te

rn
o 

Ej
ec

uc
ió

n 

Ri
es

go
 O

p
er

a
ci

on
a

l  

Variación de 
cantidades de obra 
debidamente 
justificadas: Son los 
efectos derivados 
de los cambios en las 
condiciones 
técnicas que 
incrementen o 
disminuyan las 
cantidades previstas 
para la ejecución de 
las obras. Municipio 
de Aguadas, 
Caldas, asume las 
variaciones de las 
cantidades de obra 
técnicamente 
requeridas para la 
ejecución del 
proyecto y el 
Contratista asume el 
riesgo de ejecutar 
las cantidades de 
obra en las 
variaciones que 
sean necesarias. 

Genera 
variación de 
las 
cantidades 
de obra 
previstas 
inicialmente, 
siendo 
necesario 
ajustes al 
balance de 
cantidades 
de obra, 
para ceñirse 
al 
presupuesto 
contractual. 

4 3 7 Riesgo 
Alto X X 

Planeación, 
revisión, ajuste y 
seguimiento en la 
fase 
precontractual y 
contractual de 
forma adecuada 
de los diseños y 
cantidades de 
obra. 

12 

Es
p

ec
ifi

co
 

In
te

rn
o  

Ej
ec

uc
ió

n  

Ri
es

go
 O

p
er

a
ci

on
a

l -
 S

oc
ia

l  

Expropiación Predial: 
Se refiere al caso en 
el que se requiera 
recurrir al proceso de 
expropiación. El 
contratista prestará 
la colaboración 
requerida en el 
proceso de 
expropiación 

Impacto 
negativo en 
el desarrollo 
del objeto 
contractual, 
por 
dificultad en 
gestión 
predial que 
afecta la 
ejecución 
del proyecto 

3 3 6 Riesgo 
Alto X X 

Planeación, 
revisión, ajuste y 
seguimiento en la 
fase 
precontractual y 
contractual de 
forma adecuada a 
los diseños. 
Seguimiento 
constante al 
proceso de 
expropiación, 
diligencia en la 
gestión 
administrativa, 
legal y financiera 
para la menor 
demora posible. 
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A QUIEN SE ASIGNA 
TRATAMIENTO/CON
TROL A SER 
IMPLEMENTADO 

    

 Municipio 
de 
Aguadas, 
Caldas  

PROPONENTE Y/O 
CONTRATISTA  

13 

Es
p

ec
ifi

co
 

In
te

rn
o  

Ej
ec

uc
ió

n  

Ri
es

go
 O

p
er

a
ci

on
a

l  

Adquisición Predial: 
Mayor adquisición 
predial por cambios 
requeridos 
justificados 
técnicamente. 
Municipio de 
Aguadas, Caldas, 
asume el riesgo del 
costo predial con 
cargo al contrato; el 
Contratista efectúa 
la gestión de la 
adquisición predial y 
es responsable de la 
gestión oportuna de 
predios. 

Impacto 
negativo en 
el desarrollo 
del objeto 
contractual, 
por gestión Y 
costo predial 
para las 
nuevas 
adquisicione
s requeridas  

2 3 5 Riesgo 
Medio X X 

Planeación, 
revisión, ajuste y 
seguimiento en la 
fase 
precontractual y 
contractual de 
forma adecuada a 
los diseños. Analizar 
los cambios de las 
condiciones 
técnicas tratando 
de ajustarlos para 
que no impacte 
negativamente el 
proyecto. 
Diligencia en la 
gestión 
administrativa, 
legal y financiera 
para la menor 
demora posible en 
la adquisición. 

14 

Es
p

ec
ifi

co
 

In
te

rn
o 

Ej
ec

uc
ió

n 

Ri
es

go
 O

p
er

a
ci

on
a

l  

Modificación y/o 
cambios de 
ubicación en las 
fuentes de 
materiales 
presentadas y/o 
propuestas y/o 
proyectadas por el 
PROPONENTE Y/O 
CONTRATISTA. Hace 
referencia al riesgo 
técnico, económico, 
ambiental y/o social, 
en cuanto a calidad 
y cantidad del 
material, 
explotación y su 
distancia de 
acarreo.  

Impacto 
económico 
al 
Contratista 

3 2 5 Riesgo 
Medio   X 

Planeación, 
revisión, ajuste y 
seguimiento en la 
fase 
precontractual a 
las fuentes de 
materiales para el 
proyecto. En la fase 
contractual 
verificación del 
cumplimiento de 
especificaciones 
técnicas de los 
materiales. 
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A QUIEN SE ASIGNA 
TRATAMIENTO/CON
TROL A SER 
IMPLEMENTADO 

    

 Municipio 
de 
Aguadas, 
Caldas  

PROPONENTE Y/O 
CONTRATISTA  

15 

Es
p

ec
ífi

co
 

In
te

rn
o 

Ej
ec

uc
ió

n 

Ri
es

go
 d

e 
la

 N
a

tu
ra

le
za

 

Inestabilidad 
Geológica, 
Geotécnica, 
Hidrogeológica. El 
riesgo puede surgir 
en taludes, en 
excavaciones a 
cielo abierto, 
efectos de erosión 
de márgenes de los 
ríos, los cuales 
pueden requerir de 
tratamiento especial 
de refuerzo, soporte, 
drenajes, 
tratamiento de 
taludes, 
contenciones y/o de 
las actividades 
necesarias para dar 
estabilidad a sitios y 
obras. Pueden estar 
asociados con 
mayores inversiones, 
mayores cantidades 
de obra y mayores 
plazos. EL 
PROPONENTE Y/O 
CONTRATISTA 
asumirá los riesgos 
geológicos, 
geotécnico e 
hidrogeológicos 
identificados, y los 
que debió identificar 
en el ajuste y/o 
elaboración de 
estudios y diseños y 
los que se presenten 
durante la ejecución 
del contrato. El 
Municipio de 
Aguadas, Caldas, 
asume el Riesgo por 
concepto de 
mayores cantidades 
de obra que sean 
necesarias, siempre 
y cuando no sean 

Impacto 
negativo en 
el desarrollo 
del objeto 
contractual, 
Aumento de 
costos por 
necesidad 
de mayores 
cantidades 
de obra , y 
eventuales 
mayores 
plazos  

3 3 6 Riesgo 
Alto X X 

El riesgo en este 
aspecto puede 
surgir en taludes, en 
excavaciones a 
cielo abierto, en la 
construcción de 
túneles y obras 
subterráneas, 
desprendimientos 
de rocas, 
avalanchas, 
variaciones 
geológicas, nuevos 
sistemas de 
fallamiento, las 
acciones de 
remoción en masa, 
reptaciones, 
erosiones, 
derrumbes, 
movimientos de 
placas, activación 
de fallas 
geológicas, 
diaclasas, pliegues, 
foliaciones, 
deslizamientos, 
entre otros, los 
cuales requieren 
de tratamiento 
especial de 
refuerzo, soporte, 
contenciones, 
consolidaciones, 
anclajes y de las 
actividades 
necesarias para 
dar estabilidad a la 
obra.  
Estos riesgos 
pueden estar 
asociados con 
mayores 
inversiones, 
mayores 
cantidades de 
obra y mayores 
plazos. 
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A QUIEN SE ASIGNA 
TRATAMIENTO/CON
TROL A SER 
IMPLEMENTADO 

    

 Municipio 
de 
Aguadas, 
Caldas  

PROPONENTE Y/O 
CONTRATISTA  

de responsabilidad 
del Contratista. 

16 

Es
p
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ífi

co
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o 

Ej
ec
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ió

n 

Ri
es

go
 O

p
er

a
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a

l 

Interferencia con las 
de redes de servicios 
públicos existentes: 
Ocurre por la 
presencia de redes 
existentes, que 
puedan interferir con 
el proyecto, 
afectando el normal 
desarrollo de las 
obras. El Contratista 
deberá realizar 
todas las gestiones 
que correspondan. 
EL Municipio de 
Aguadas, Caldas, 
asumirá los costos 
que correspondan 
de acuerdo con lo 
establecido en el 
Titulo IV Capítulo III 
de la Ley 1682 de 
2013 

Impacto 
negativo en 
el desarrollo 
del objeto 
contractual, 
por la 
interferencia 
de las redes 
existentes 
con la 
ejecución 
del proyecto  

1 1 2 Riesgo 
Bajo X X 

Desde la Fase 
Precontractual y en 
la etapa 
contractual 
solicitar a las 
Entidades 
encargadas de 
Servicios Públicos 
informar con el 
mayor detalle 
posible sobre la 
existencia de redes 
de servicios que 
puedan interferir 
con el proyecto. En 
caso de detección 
de una red no 
referenciada, 
gestionar de 
inmediato lo 
pertinente con la 
Empresa de 
Servicios, para la 
menor afectación 
al proyecto. 
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17 
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a
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o  
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a
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Riesgo Financiero: Se 
deriva de los efectos 
provenientes de las 
variaciones de las 
tasas de interés, 
plazos, tasas de 
cambio, ajustes por 
inflación, 
devaluación, 
variaciones 
cambiarias y 
financieras, y otras 
variables del 
mercado por causas 
micro o 
macroeconómicas, 
frente a las 
estimaciones 
iniciales del 
Contratista, que 
puedan afectar las 
utilidades esperadas 
o generar pérdidas. 
Riesgos de las 
acciones 
encaminadas a la 
administración, 
consecución y 
disponibilidad 
oportuna de 
recursos financieros, 
propios o por medio 
de créditos en 
moneda nacional o 
extranjera, para el 
cumplimiento del 
objeto contractual, 
en los plazos fijados 
para tal efecto. 

Impacto 
económico 
al 
Contratista 

2 2 4 Riesgo 
Bajo   X 

Realizar por parte 
del Contratista 
proyecciones de 
acuerdo con los 
datos históricos de 
las variables 
descritas, y con el 
estudio de 
mercado 
financiero con el fin 
de que el 
interesado 
establezca un 
punto de equilibrio 
tendiente a 
disminuir el riesgo. 

18 
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Expedición y/o 
modificación de 
normas: Ocurre por 
cambios normativos 
o por la expedición 
de normas 
posteriores al cierre 
del proceso de 
Selección 
abrevidada de 
menor cuantía , que 

Afectación 
del 
desarrollo 
del contrato 
previsto con 
la 
normativida
d existente al 
cierre del 
proceso de 
selección  

2 3 5 Riesgo 
Medio X   

Proceso 
precontractual con 
las normas 
aplicables 
vigentes. Revisión 
de los cambios 
sustanciales de 
normas que se 
produzcan 
posterior al cierre 
del proceso de 
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afecten las 
condiciones 
económicas y/o 
técnicas 
inicialmente 
pactadas. 

Selección 
abrevidada de 
menor cuantía , 
que afecten el 
normal desarrollo 
del contrato, con el 
fin de estudiar los 
ajustes pertinentes 
a que hubiere 
lugar. 
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Gestión Ambiental: 
Demora en la 
obtención y/o 
cesión de licencias 
y/o permisos 
ambientales por 
demora y/o 
inadecuada 
presentación de 
soportes y estudios. 

Retraso en la 
Ejecución de 
los trabajos 

2 3 5 Riesgo 
Medio   X 

Seguimiento por 
parte del 
Interventor a la 
gestión 
documentada del 
contratista para la 
obtención de 
licencias, permisos 
y autorizaciones 
ambientales.  
Reuniones con las 
autoridades 
ambientales 
programadas por 
el contratista. 

20 
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Pasivos Ambientales: 
Pasivos ambientales 
generados en el 
proceso 
constructivo, desde 
el punto de vista 
ambiental. 
Pasivos 
administrativos 
generados por el no 
cumplimiento de 
obligaciones de la 
cesión de licencias y 
permisos 
ambientales 

Impacto 
Negativo por 
efectos en la 
Ejecución 
del Proyecto  
Procesos 
Sancionatori
os por parte 
de la 
autoridad 
ambiental 

1 2 3 Riesgo 
Bajo   X 

Seguimiento por 
parte del 
Interventor a los 
procesos 
constructivos, para 
evitar que se 
generen pasivos 
ambientales por 
esta causa, 
acompañamiento 
de Especialistas 
Ambientales del 
proyecto cuando 
sea necesario. Una 
vez causados, 
exigir el 
cumplimiento de 
las medidas 
compensatorias de 
los mismos 
impuestas por la 
autoridad 
ambiental. 
Seguimiento por 
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parte de la 
Subdirección del 
Medio Ambiente. 
De ser necesario 
llevar a cabo 
procesos 
sancionatorios 
para conminar su 
cumplimiento o 
sancionar el 
incumplimiento.  
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Ambiental: Riesgos 
derivados de las 
obligaciones que 
emanan de las 
licencias 
ambientales, de los 
planes de manejo 
ambiental, de los 
permisos y 
autorizaciones 
ambientales, tasas 
retributivas y 
compensatorias, 
obligaciones de 
mitigación, tareas 
de monitoreo, 
control y 
seguimiento. 
También riesgos de 
las condiciones 
ambientales o 
ecológicas exigidas, 
y de la ejecución de 
actividades como la 
explotación minera, 
ocupación de 
cauces e 
intervenciones 
forestales sin los 
debidos permisos de 
las autoridades 
ambientales. 

Genera 
incumplimie
nto 
ambiental 
que puede 
afectar la 
ejecución 
del proyecto 
y ocasiona 
sanciones de 
las entidades 
ambientales 
competente
s. 

2 4 6 Riesgo 
Alto   X 

Aplicación de la 
normatividad 
ambiental y 
exigencia de la 
licencia y/o 
permisos y/o 
autorizaciones 
ambientales al 
contratista. 
Verificación de 
cumplimiento del 
contratista de las 
obligaciones que 
emanan de los 
mismos. De ser 
necesario llevar a 
cabo procesos 
sancionatorios 
para conminar su 
cumplimiento o 
sancionar el 
incumplimiento. 

22 
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Ambiental: 
Requerimientos 
adicionales de 
autoridades 
ambientales para la 
protección del 
medio ambiente, la 

Genera 
incumplimie
nto 
ambiental 
que puede 
afectar la 
ejecución 

2 4 6 Riesgo 
Alto X X 

Aplicación de la 
normatividad 
ambiental y 
exigencia de la 
licencia y/o 
permisos y/o 
autorizaciones 
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corrección de 
problemas 
detectados a lo 
largo de todo el 
corredor o la 
realización de obras 
ambientales 
complementarias 
y/o necesarias. 
Riesgo que asume el 
contratista en el 
sentido de su deber 
de realizar la 
ejecución de las 
actividades y riesgo 
que asume la 
entidad contratante 
mediante el pago 
de las actividades 
requeridas que sean 
objeto de pago. 
Para ello procede 
inclusive el 
procedimiento 
reglado en el acta 
de modificación de 
cantidades de obra 
y la modificación de 
provisiones. 

del proyecto 
y ocasiona 
sanciones de 
las entidades 
ambientales 
competente
s. 

ambientales al 
contratista. 
Verificación de 
cumplimiento del 
contratista de las 
obligaciones que 
emanan de los 
mismos. Realizar 
una adecuada 
etapa de 
preconstrucción. 
De ser necesario 
llevar a cabo 
procesos 
sancionatorios 
para conminar su 
cumplimiento o 
sancionar el 
incumplimiento. 

23 
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Social: Riesgo 
asociado al 
tratamiento con 
comunidades y 
personal en general 
en el sector y en la 
región. 

Inconformid
ad de la 
comunidad 
por aspectos 
sociales del 
proyecto, la 
socialización 
del proyecto 
y ejecución 
de la obra, 
puede 
generar 
atrasos en la 
ejecución 
de la obra.  

2 2 4 Riesgo 
bajo   X 

Seguimiento a 
todos los 
protocolos y 
procesos de 
socialización de los 
proyectos que así 
lo requieran. 
Socialización 
desde el comienzo 
del proyecto a las 
comunidades que 
se encuentran 
directamente 
afectadas. 
Atención a las 
inconformidades 
de la comunidad.  

24 
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d
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Fuerza mayor 
asegurable. Son las 
relacionadas con los 

Demora en 
la ejecución 
del 

2 2 4 Riesgo 
bajo   X 

Recopilación de 
datos estadísticos e 
información a partir 
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Caldas  

PROPONENTE Y/O 
CONTRATISTA  

impactos adversos 
debido a la 
ocurrencia de 
desastres naturales, 
que afecten los 
bienes, equipos, 
maquinaria, 
personal, insumos, 
materiales, etc. De 
propiedad del 
contratista. Riesgo 
que asume el 
PROPONENTE Y/O 
CONTRATISTA. Se 
excluyen daños en 
bienes de la nación 
que estarán a cargo 
de Municipio de 
Aguadas, Caldas, .  

proyecto. 
Pérdida de 
bienes del 
Contratista 

de las fuentes 
oficiales durante la 
etapa 
precontractual y 
contractual, sobre 
la ocurrencia de 
desastres naturales 
en la región del 
proyecto, para 
adoptar medidas 
tendientes a 
mitigar su impacto 
sobre bienes del 
contratista, tales 
como ubicación 
de campamentos 
y oficinas, 
maquinaria y 
equipos, acopios 
de materiales, 
planes de 
seguridad industrial 
para protección 
del personal en 
dichos eventos, 
etc. 

25 
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Fuerza mayor no 
asegurable. 
Incertidumbre de 
ocurrencia de 
eventos de fuerza 
mayor no 
asegurables, tales 
como guerras, 
hallazgos 
arqueológicos, 
yacimientos mineros, 
(Municipio de 
Aguadas, Caldas, 
como órgano del 
Estado en armonía 
con los demás 
Entes). Se define la 
Fuerza Mayor o Caso 
Fortuito, en los 
términos de la 
legislación existente. 

Interferencia 
en la 
ejecución 
del 
proyecto, 
pérdidas de 
bienes de la 
nación ó del 
contratista, 
cambios en 
las obras por 
necesidad 
de ajustar 
diseños 

1 4 5 Riesgo 
Medio X X 

Recopilación de 
datos estadísticos e 
información a partir 
de fuentes oficiales 
durante la etapa 
precontractual y 
contractual, sobre 
la posibilidad de 
aparición de 
hallazgos 
arqueológicos o 
yacimientos 
mineros en la 
región del 
proyecto, para 
advertir 
oportunamente 
sobre su 
interferencia con el 
proyecto y tomar 
las medidas 
tendientes a 
mitigar el impacto. 
Ante la aparición 
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del evento 
efectuar los ajustes 
de diseño para las 
modificaciones a 
que hubiere lugar 
en la ejecución del 
proyecto. En caso 
de guerra tratar y 
acordar con el 
Municipio de 
Aguadas, Caldas, 
el tratamiento 
contractual al 
proyecto 

 
9. Las garantías que el contratista debe constituir para amparar los riesgos 
derivados del contrato 
 
De conformidad con el análisis realizado en el acápite inmediatamente anterior, 
estas son las garantías que deben presentar los proponentes en general y el 
proponente seleccionado, de conformidad con lo establecido en el Decreto 1082 de 
2015. 
 

A. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA 
 
El proponente debe presentar con la propuesta una garantía de seriedad de la oferta 
que cumpla con los parámetros, condiciones y requisitos que se indican en este 
numeral. 
 
Cualquier error o imprecisión en el texto de la garantía presentada será susceptible 
de aclaración por el proponente hasta el término de traslado del informe de 
evaluación. Sin embargo, la no entrega de la garantía no es subsanable y se 
rechazará la oferta. 
 
Las características de las garantías son las siguientes: 
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Característica Condición 

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del 
Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido 
en una póliza, (ii) patrimonio autónomo y (iii) garantía bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario Municipio de Aguadas, Caldas, identificada con NIT 890801132-0 

Amparos 
Los perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento en 
los eventos señalados en el artículo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 
de 2015. 

Vigencia 

Desde la presentación de la oferta y hasta la aprobación de la 
garantía de cumplimiento del contrato. La vigencia inicial 
deberá ser, como mínimo, de tres (3) meses contados a partir de 
la fecha de cierre del proceso de contratación. 

Valor 
asegurado 

Diez por ciento (10%) del presupuesto oficial del proceso de 
selección  

Tomador  

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el 
nombre o razón social y tipo societario que figura en el 
certificado de existencia y representación legal expedido por 
la Cámara de Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a 
no ser que en el referido documento se exprese que la 
sociedad podrá denominarse de esa manera. 

• Para los proponentes plurales: la garantía deberá ser 
otorgada por todos los integrantes del proponente plural, 
para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, 
su identificación y porcentaje de participación, quienes para 
todos los efectos serán los otorgantes de la misma.  

 
Si en desarrollo del proceso de selección se modifica el cronograma, el proponente 
deberá ampliar la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta hasta tanto no se 
hayan perfeccionado y cumplido los requisitos de ejecución del respectivo contrato. 
 
La propuesta tendrá una validez igual al término de vigencia establecido para la 
garantía de seriedad de la oferta. Durante este período la propuesta será irrevocable, 
de tal manera que el proponente no podrá retirar ni modificar los términos o 
condiciones de la misma, so pena de que la entidad pueda hacer efectiva la 
garantía de seriedad de la oferta. 
 

B. GARANTÍAS DEL CONTRATO 
 
GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO 
 
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el contratista deberá 
presentar la garantía de cumplimiento en original a la entidad dentro de los tres (3) 
días hábiles siguientes contados a partir de la firma del contrato y requerirá la 
aprobación de la entidad. Esta garantía tendrá las siguientes características: 
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Característica Condición  

Clase 

Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del 
Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido 
en una póliza para entidades estatales, (ii) patrimonio 
autónomo, (iii) garantía bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

Municipio de Aguadas, Caldas. Identificado con Nit 890.801.132-
0 

Amparos, 
vigencia y 
valores 
asegurados 

 
Amparo Vigencia  Valor Asegurado 
Cumplimiento general del 
contrato y el pago de las 
multas y la cláusula penal 
pecuniaria que se le 
impongan 

Hasta la 
liquidación del 
contrato 

20% del valor del 
contrato de 
acuerdo con el 
artículo 
2.2.1.2.3.1.12. del 
Decreto 1082 de 
2015   

Pago de salarios, 
prestaciones sociales 
legales e indemnizaciones 
laborales del personal que 
el contratista haya de 
utilizar en el territorio 
nacional para la ejecución 
del contrato 

Plazo del 
contrato y tres (3) 
años más. 

Veinte por ciento 
(20%) del valor del 
contrato 

Estabilidad y calidad de las 
obras ejecutadas 
entregadas a satisfacción 

Cinco (5) años 
contados a partir 
de la fecha en la 
cual la Entidad 
Estatal recibe a 
satisfacción la 
obra 

Veinte por ciento 
(20%) del valor del 
contrato 

 

Tomador  

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el 
nombre o razón social y tipo societario que figura en el 
certificado de existencia y representación legal expedido por 
la Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a 
no ser que en el referido documento se exprese que la 
sociedad podrá denominarse de esa manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o 
de alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el 
contratista sea una unión temporal o consorcio, se debe 
incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de cada 
uno de los integrantes. 

• Para el contratista conformado por una estructura plural 
(unión temporal, consorcio): la garantía deberá ser otorgada 
por todos los integrantes del Contratista, para lo cual se 
deberá relacionar claramente los integrantes, su 
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Característica Condición  
identificación y porcentaje de participación, quienes para 
todos los efectos serán los otorgantes de la misma.  

Información 
necesaria 
dentro de la 
póliza 

• Número y año del contrato  
• Objeto del contrato 
• Firma del representante legal del contratista 
• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse 

al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es 
$14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 

 
El contratista está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea 
reducida por razón de las reclamaciones que efectúe la entidad, así como, a ampliar 
las garantías en los eventos de adición y/o prórroga del contrato. El no 
restablecimiento de la garantía por parte del contratista o su no adición o prórroga, 
según el caso, constituye causal de incumplimiento del contrato y se iniciarán los 
procesos sancionatorios a que haya lugar. 
 
ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTÍA 
 
El contratista será responsable de la reparación de todos los defectos que puedan 
comprobarse con posterioridad al recibo definitivo de las obras del contrato o si la 
obra amenaza ruina en todo o en parte, por causas derivadas de fabricaciones, 
replanteos, procesos constructivos, localizaciones y montajes efectuados por él y del 
empleo de materiales, equipo de construcción y mano de obra deficientes utilizados 
en la construcción. El contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las 
reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta 
responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se considerarán vigentes por un 
período de garantía de cinco (5) años contados a partir de la fecha del acta de 
recibo definitivo de las obras. El contratista procederá a reparar los defectos dentro 
de los términos que la entidad le señale en la comunicación escrita que le enviará al 
respecto. 
 
Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la 
garantía respectiva y el contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos 
señalados, la entidad podrá hacer efectiva la garantía de estabilidad estipulada en 
el contrato. Así mismo, el contratista será responsable de los daños que se causen a 
terceros como consecuencias de las obras defectuosas durante el período de 
garantía. 
 
Si las reparaciones que se efectúen afectan, o si a juicio de la entidad, existe duda 
razonable de que puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de 
las obras o parte de ellas, la entidad podrá exigir la ejecución de nuevas pruebas a 
cargo del contratista mediante notificación escrita que le enviará dentro de los 
treinta (30) días hábiles siguientes a la entrega o terminación de las reparaciones.  
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GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 
 
El contratista deberá contratar un seguro que ampare la responsabilidad civil 
extracontractual de la Entidad con las siguientes características: 
 

Característica Condición 
Clase Contrato de seguro contenido en una póliza  
Asegurados Municipio de Aguadas, Caldas. Identificado con Nit 890.801.132-0 

Tomador 

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el 
nombre o razón social y tipo societario que figura en el certificado 
de existencia y representación legal expedido por la Cámara de 
Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el 
referido documento se exprese que la sociedad podrá 
denominarse de esa manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de 
alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea 
una unión temporal o consorcio, se debe incluir razón social, NIT y 
porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. 

• Para el contratista conformado por una estructura plural (unión 
temporal, consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos 
los integrantes de la estructura plural, para lo cual se deberá 
relacionar claramente los integrantes, su identificación y 
porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán 
los otorgantes de la misma.  

Valor Doscientos (200) smmlv 
Vigencia Igual al período de ejecución del contrato. 
Beneficiarios Terceros afectados 

Amparos 

Responsabilidad Civil Extracontractual de la entidad, derivada de las 
actuaciones, hechos u omisiones del contratista o subcontratistas 
autorizados. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe 
contener como mínimo los amparos descritos en el numeral 3º del 
artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015. 

Información 
necesaria dentro 
de la póliza 

• Número y año del contrato  
• Objeto del contrato 
• Firma del representante legal del contratista 
• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al 

mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 
aproximar a $14.980.421 

 
En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez 
por ciento (10%) del valor de cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser 
superiores a dos mil (2.000) SMMLV 
 
Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la entidad, dentro 
del mismo término establecido para la garantía única de cumplimiento.  
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Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que 
conlleven asunción de parte de la pérdida por la entidad asegurada no serán 
admisibles. 
 
El contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de 
responsabilidad civil extracontractual. 
 
10. La indicación de si el proceso de contratación está cobijado por un acuerdo 
comercial. 
 
De conformidad con el Manual para el manejo de los Acuerdos Comerciales en 
Procesos de Contratación (M-MACPC-12) publicado por Colombia Compra Eficiente 
y actualizado el 30 de diciembre de 2016, a la presente contratación aplica la 
Decisión 439 de 1998 de la Secretaría de la CAN, por no estar sometida al valor del 
Proceso de Contratación. 
 
Si bien, las alcaldías están obligadas a dar cumplimiento a los Acuerdos Comerciales 
suscritos con la Alianza Pacífico (únicamente con Chile y Perú), Chile, Costa Rica, los 
Estados AELC, el Triángulo Norte (únicamente con Guatemala), la Unión Europea; y 
la Decisión 439 de 1998 de la Secretaría de la CAN, los mismos, no aplican para la 
presente contratación por no cumplir con el valor respecto del cual se hace exigible 
su aplicación 
 
El Acuerdo Comercial con Alianza Pacífico (únicamente con Chile y Perú) es 
aplicable a los Procesos de Contratación de las Entidades Estatales del nivel 
municipal obligadas para: (i) adquirir bienes y servicios a partir de $655’366.000; y (ii) 
para servicios de construcción a partir de $16.384’153.000. El Acuerdo Comercial con 
Chile es aplicable a los Procesos de Contratación de las Entidades Estatales del nivel 
municipal obligadas para: (i) adquirir bienes y servicios a partir de $643’264.000; y (ii) 
para servicios de construcción a partir de $16.081’602.000. El Acuerdo Comercial con 
Costa Rica es aplicable a los Procesos de Contratación de las Entidades Estatales del 
nivel municipal obligadas para: (i) adquirir bienes y servicios a partir de $1.162’733.000; 
y (ii) para servicios de construcción a partir de $16.389’628.000.  
 
El Acuerdo Comercial con los Estados AELC es aplicable a los Procesos de 
Contratación de las Entidades Estatales del nivel municipal obligadas para: (i) adquirir 
bienes y servicios a partir de $852’074.000; y (ii) para servicios de construcción a partir 
de $21.301’857.000.  
 
El valor para el Acuerdo Comercial con el Triángulo Norte (únicamente con El 
Salvador y Guatemala) corresponde al valor de la menor cuantía de la Entidad 
Estatal.  
 
El Acuerdo Comercial con la Unión Europea es aplicable a los Procesos de 
Contratación de las Entidades Estatales del nivel municipal obligadas para: (i) adquirir 
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bienes y servicios a partir de $859’752.000; y (ii) para servicios de construcción a partir 
de $21.493’810.000.  
 
El resumen gráfico de los acuerdos comerciales es el siguiente: 
 
Acuerdo 
Comercial País / Estado 

Entidad 
Estatal 
incluida 

Umbral Excepción 
aplicable 

Proceso de 
Contratación 
cubierto 

Alianza Pacífico Chile SÍ NO NO NO 
Alianza Pacífico México NO NO APLICA NO NO 
Alianza Pacífico Perú SÍ NO NO NO 
Canadá Canadá NO NO APLICA NO NO 
Chile Chile SÍ NO NO NO 
Corea Corea del Sur NO NO APLICA NO NO 
Costa Rica Costa Rica SÍ NO NO NO 
Estados Unidos Estados Unidos NO NO APLICA NO NO 

Estados AELC 
Suiza, Noruega, 
Islandia y 
Liechtenstein 

SÍ NO NO NO 

México México NO NO APLICA NO NO 
Triángulo Norte El Salvador NO NO APLICA NO NO 

Triángulo Norte Guatemala SÍ POR 
VERIFICAR* NO POR VERIFICAR* 

Triángulo Norte Honduras NO NO APLICA NO NO 
Unión Europea Estados miembros SÍ NO NO NO 
Comunidad 
Andina - Decisión 
439 de 1998 

Bolivia, Ecuador y 
Perú SÍ NO APLICA NO SÍ 

 
11. Programa y proyectos del Plan Municipal de desarrollo que  
 
La presente contratación fortalece el Plan Municipal de Desarrollo Municipal 
Aguadas Primero que Todo 2024-2027 en los siguientes programas y proyectos: 
 
LÍNEA ESTRATÉGICA: DESARROLLO ECONOMICO PRODUCTIVO. 
SECTOR: 24 TRANSPORTE 
DEPENDENCIA RESPONSABLE: SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS. 
PROGRAMA: 2402 INFRAESTRUCTURA RED VIAL REGIONAL 
SUBPROGRAMA: 0600 INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE 
CODIGO BPIM: 2024170130052 
 
 
12. Certificado de disponibilidad presupuestal 
 
La contratación que sustenta los presentes estudios y documentos previos está 
respaldada por el Certificado de Disponibilidad Presupuestal Nro. 598 de agosto 26 
de 2026 según el detalle que se resume a continuación: 
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RUBRO DESCRIPCIÓN/FUENTE VALOR 
16.2.3.2.02.02.005.005.
003 

ENTIDADES TERRITORIALES-ADMINISTRACION 
CENTRAL 
Vía Urbana pavimentada 
RECURSOS DE CREDITO INTERNO 
TRANSPORTE 
Infraestructura red vial regional 
Intersubsectorial Transporte 
Infraestructura Transporte 
Vía Urbana mejorada2402114 
91134 - Servicios de la administración pública 
relacionados 
NO APLICA 

$322.499.253,00 

 
TOTAL $322.499.253,00 

 
13. Anexos 
 
El presente estudio previo es sustentado en los siguientes anexos: 
 

A. Certificado de disponibilidad presupuestal a que hace referencia en numeral 
12 de este estudio previo. 

 
El presente documento es elaborado en el Municipio de Aguadas, Caldas, a LOS 26 
días del mes septiembre del 2026. 
 
 

_____________________________________ 
TATIANA MARCELA BETANCUR RÍOS 

Secretaria de Obras Públicas 
Alcaldía Municipal de Aguadas 

 
Actuación Funcionario / contratista Firma Fecha 

Elaboró Paula Valdés Medina  
 

26/09/2026 

Revisó componente jurídico Jaime Andrés Ramírez López 
 

26/09/2026 

Reviso componente técnico  Tatiana Marcela Betancur Ríos  
 

26/09/2026 

Aprobó Tatiana Marcela Betancur Ríos  26/09/2026 
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales 
vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma. 

 


