
 

 

 
 

ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS. 
VERSIÓN 03. 

(Aprobado en Comité Municipal de Gestión y Desempeño Acta N° 8 del 05/10/ 2021). 
 

1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD. (Art. 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015) 

 
La necesidad de adelantar el presente proceso contractual se origina directamente en la 
Administración Municipal de Santa Rosa de Cabal, a través de la Secretaría de 
Infraestructura, como la dependencia técnica encargada de planificar, ejecutar y 
supervisar las obras de infraestructura pública, el espacio público y el desarrollo social y 
recreativo en el territorio. 

 
Tal y como se describe a continuación, la urgencia de la inversión radica en el evidente 
deterioro físico, ambiental y estructural del escenario recreo-deportivo del Parque 
Arango, el cual presenta un desgaste avanzado en la superficie de la cancha múltiple 
(fisuras, desprendimiento de pintura y demarcación borrosa), obsolescencia en los 
tableros y aros de baloncesto, deficiencias en el sistema de evacuación de aguas lluvias 
de la cubierta, así como la carencia de dotación óptima y segura en las zonas de 
esparcimiento infantil y biosaludable. 

"El Municipio de Santa Rosa de Cabal requiere adelantar un proceso contractual para la 
ejecución de obras de mantenimiento, adecuación, mejoramiento y reparación del 
escenario recreo-deportivo Parque Arango en el municipio de Santa Rosa de Cabal - 
Departamento de Risaralda. Con este proyecto se busca optimizar las condiciones físicas, 
técnicas y de seguridad de la infraestructura mediante actividades preliminares de 
limpieza con hidrolavadora, sello de juntas y nivelación; la aplicación de recubrimiento 
sintético especializado tipo Truflex en la cancha múltiple; el mantenimiento de los 
elementos de cubierta y bajantes de aguas lluvias; el suministro e instalación de nuevos 
elementos deportivos, mobiliario urbano, cicloparqueaderos, módulos para gimnasio al 
aire libre y un circuito de calistenia; así como la construcción de pisos en concreto 
estampado, obras de excavación, rellenos y empradización de zonas verdes, 
garantizando espacios dignos, seguros y adecuados para el fomento del deporte, la 
recreación y la integración comunitaria." 

 
Este propósito se soporta en la Constitución Política de Colombia, que en su artículo 311 
asigna al municipio la función de construir y conservar las obras de interés local, 
promover la participación comunitaria y procurar el mejoramiento social y cultural de 
sus habitantes, priorizando el bienestar de las comunidades. De igual manera, el artículo 
315 establece que el alcalde es el representante legal del municipio, ordenador del gasto 
y competente para celebrar los contratos que materialicen estas inversiones. 

 
La competencia de la Alcaldía para ejecutar este tipo de procesos está establecida en la 
Ley 136 de 1994, modificada por la Ley 1551 de 2012, al determinar que corresponde 
al alcalde dirigir la acción administrativa, ordenar los gastos y celebrar contratos y 
convenios en el marco del plan de desarrollo municipal. Así, la administración local actúa 
no solo como ejecutora de una obligación legal, sino como promotora de un compromiso 
social orientado a generar bienestar colectivo, equidad e inclusión a través de la 
recuperación integral del espacio público. 



 

 

 
En consecuencia, la intervención en el escenario recreo-deportivo Parque Arango 
constituye una necesidad prioritaria. El diagnóstico técnico evidencia un alto nivel de 
fatiga en los materiales: la placa de la cancha requiere una intervención profunda con 
lavado, nivelación, sellado de juntas y recubrimiento sintético de alto tráfico para evitar 
riesgos de lesiones a los deportistas; los sistemas de drenaje y canales de la cubierta 
exigen mantenimiento correctivo; y las áreas complementarias del parque necesitan la 
construcción de senderos en concreto estampado, obras de cerrajería, adecuación 
paisajística con prado kikuyo y la dotación de modernos equipos de calistenia y gimnasio 
al aire libre que restituyan la funcionalidad y el atractivo del entorno urbano. 

 
Adicionalmente, el abandono de los escenarios recreativos genera un impacto negativo 
en la dinámica social, propiciando el sedentarismo y la pérdida de entornos protectores 
para la niñez y la juventud. Por ello, la ejecución de este proyecto busca promover 
prácticas saludables y sostenibles, optimizando los recursos públicos mediante 
intervenciones duraderas y de alta especificación técnica. 

 
Para tal fin, la Secretaría de Infraestructura coordinó la priorización y estructuración 
técnica del proyecto OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO 
Y REPARACION DEL ESCENARIO RECREO-DEPORTIVO PARQUE ARANGO EN EL 
MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABALDEPARTAMENTO DE RISARALDA 

 

 



 

 

 
 

 

Fuente: google maps 
4°86’61.88”N, -75°62’29.77”W 

 
1.1. SOLUCION DE LA NECESIDAD 

Como solución a la necesidad de mitigar el deterioro físico, ambiental y social causado 
por el desgaste de la infraestructura en el espacio público del municipio, se hace 
necesaria la contratación, mediante selección abreviada, de las OBRAS DE 
MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y REPARACION DEL 
ESCENARIO RECREO-DEPORTIVO PARQUE ARANGO EN EL MUNICIPIO DE 
SANTA ROSA DE CABALDEPARTAMENTO DE RISARALDA, correspondiente a la 
intervención integral de la placa de cancha múltiple, zonas verdes, graderías, cubierta y 
la dotación de elementos deportivos, biosaludables y de calistenia. 

 
Esta intervención sustituye los elementos obsoletos y deteriorados del escenario, 
garantizando una superficie segura y adecuada para la práctica del deporte, el 
esparcimiento y la recreación, mejorando drásticamente las condiciones de seguridad y 
habitabilidad urbana para la comunidad, al tiempo que optimiza el aprovechamiento del 
espacio público y promueve estilos de vida saludables en el municipio. 

 
1.2. COHERENCIA CON EL PLAN DE DESARROLLO: 

La presente contratación se desarrolla conforme al PLAN DE DESARROLLO: “Plan de 
Desarrollo Municipal Santa Rosa de Cabal 2024-2027”, aprobado mediante 
Acuerdo Nº 08 del 31 de mayo de 2024, así: 



 

 

 
NOMBRE DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO, 

ADECUACIÓN, REPARACIÓN, 
MANTENIMIENTO DE LOS ESCENARIOS 
RECREATIVOS Y DEPORTIVOS DEL 
MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL, 
RISARALDA 

 
LINEA ESTRATEGICA: Avanzar en una construcción social, 

equitativa e incluyente 
 

PROGRAMA: Deporte y Recreación 
 

SUBPROGRAMA: Programa Santa Rosa de Cabal Líder 
Deportivo regional 

 
2. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR 

 
2.1. OBJETO GENERAL: 

OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y REPARACION 
DEL ESCENARIO RECREO-DEPORTIVO PARQUE ARANGO EN EL MUNICIPIO DE 
SANTA ROSA DE CABALDEPARTAMENTO DE RISARALDA. 

 
 
 

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LAS OBRAS A EJECUTAR (VER ANEXO-FORMULARIO 
1-FORMILARIO DE PRESUPUESTO OFICIAL Y ANEXO TECNICO, 
documentos que hacen parte integral del presente proceso 

 
 

2.2. ALCANCES: 

 
El alcance de este proceso comprende las actividades técnicas, operativas y logísticas 
para la ejecución de las obras de mantenimiento, adecuación, mejoramiento y 
reparación del escenario recreo-deportivo Parque Arango en el municipio de Santa Rosa 
de Cabal - Departamento de Risaralda. La intervención abarca desde las obras 
preliminares de localización, replanteo, lavado con hidrolavadora, sellado de juntas y 
nivelación de la placa múltiple; el desarrollo de excavaciones y rellenos; la aplicación de 
recubrimiento sintético especializado tipo Truflex y pintura exterior; el mantenimiento 
de cubiertas y bajantes de aguas lluvias; el suministro e instalación de nuevos 
elementos deportivos (tableros de baloncesto y arquerías); hasta la construcción de 
pisos en concreto estampado, la empradización de zonas verdes, la instalación de 
mobiliario urbano (cicloparqueaderos), módulos biosaludables y circuito de calistenia, 
garantizando la entrega del escenario 100% funcional. Con esto, se garantiza la 
recuperación del espacio público, la mitigación del deterioro físico y la dotación de 
entornos seguros y adecuados para la práctica deportiva, la recreación y la integración 
comunitaria. 



 

 

 
 
 
 
 
 

2.3. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 

 
a) Prestar oportunamente el servicio objeto de este proceso dentro del plazo y las 

condiciones que le indique el Municipio. 
b) Ajustarse en su totalidad a las especificaciones contenidas en la invitación 

pública, estudio previo y a la propuesta hecha al Municipio. 
c) Garantizar la calidad de los servicios y/o productos y/o bienes, según la 

propuesta del contratista. 
d) Para otorgar el pago, el contratista deberá aportar el original de la factura o 

cuenta de cobro, la cual debe cumplir con todos los requisitos legales. 
e) Cumplir con el objeto del presente contrato con plena autonomía técnica y 

administrativa y bajo su propia responsabilidad. Por lo tanto, no existe, ni existirá 
ningún tipo de subordinación, ni vínculo laboral alguno del contratista con el 
Municipio. 

f) Mantener actualizado su lugar de notificación durante la vigencia del contrato y 
cuatro meses más, y presentarse al Municipio en el momento que sea requerido 
por la misma para la suscripción de la correspondiente acta de liquidación. 

g) Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato sean impartidas 
por el Supervisor del Contrato. 

h) Cumplir con las leyes, decretos, acuerdos, resoluciones o reglamentos o 
cualquier acto de autoridad Nacional o Municipal vigente que tenga relación con 
el objeto del presente contrato. En caso de que cualquiera de las disposiciones 
normativas antes mencionadas ocasiones gastos o costos no previstos, estos 
serán a cargo del contratista. 

i) El contratista asumirá cualquier obligación que pudiere serle impuesta al 
Municipio por cualquier violación de la ley en la ejecución del contrato. 

j) El contratista prestará los servicios de manera independiente. 
k) Realizar los aportes al sistema integral en seguridad social en los términos 

descritos por el Decreto 1273 de 2018. 
l) Entregar a la entidad estatal los documentos y soportes requeridos para el 

adecuado control y seguimiento del contrato. 

m) Atender las consultas y sugerencias del supervisor que asigne la entidad 
contratante. 

n) Solicitar a la entidad contratante la información que considere necesaria para 
cumplir con las obligaciones contractuales. 

o) Abstenerse de divulgar información que llegare a conocer con ocasión a la 
ejecución del contrato, a personal no autorizado por la entidad o a terceros en 
general. 

p) Todas las demás relacionadas con el contrato y que surjan durante su ejecución y 
cumplimiento 

 
2.4 OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA 



 

 

 
a) Prestar el servicio objeto del contrato dentro del plazo establecido, cumpliendo 

las condiciones técnicas y financieras estipuladas. 
 

b) Asegurar la calidad exigible de la obra, siguiendo estrictamente las 
especificaciones técnicas contempladas en el anexo técnico del presente proceso 

 
c) Garantizar el suministro oportuno, transporte y el correcto almacenamiento de 

todos los materiales y equipos requeridos, asumiendo su custodia hasta la 
entrega final de la obra. 

 
d) Corregir de inmediato y a su cargo cualquier defecto o deficiencia detectada por 

el Supervisor durante la ejecución del proyecto. 
 
 

e) Adoptar las medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecológicas e industriales 
necesarias para la protección de las personas, los bienes y el medio ambiente de 
la entidad y sus alrededores. 

 
 

f) Implementar y mantener un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo (SG-SST) riguroso en el sitio de la obra. 

 
g) Contar con la disponibilidad del personal idóneo para cumplir con el objeto del 

contrato 
 

h) Presentar los análisis de precios unitarios discriminados por cada ítem 

i) El CONTRATISTA deberá acreditar durante la ejecución del objeto contractual, el 
pago de los aportes frente al régimen de seguridad social integral, en los términos 
y condiciones establecidas en las leyes y normas sobre la matera en especial de 
lo contenido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y demás normas 
contempladas. 

j) El CONTRATISTA se compromete y obliga frente al MUNICIPIO DE SANTA 
ROSA DE CABAL a mantener indemne a la entidad estatal de cualquier 
reclamación (demanda, reclamo, acción legal, costos, entre otros), 
provenientes de terceros, que tenga como causa las actuaciones y omisiones 
ocasionadas por el Contratista, subcontratista o sus proveedores durante la 
ejecución del contrato. 

k) Estarán a cargo del Contratista los costos de transporte, movilización, fletes, que 
se causen con motivo de la ejecución del contrato. Estos costos se entenderán 
incorporados al valor total del contrato que llegase a celebrar, incluyendo los 
impuestos 



 

 

 
 
 
 
 

l) Garantizar el cumplimiento de todas las obligaciones laborales y de seguridad 
social del personal a su cargo, exonerando de toda responsabilidad a la entidad 
contratante. 

 
m) Mantener durante la ejecución del contrato el recurso humano, técnico, físico y 

demás ofrecidos en la propuesta. 
 

n) Entregar al Supervisor toda la información (técnica, ambiental, administrativa, 
financiera y jurídica) que este requiera. 

 
o) Llevar un registro fotográfico y diligenciar la bitácora semanal que evidencie el 

inicio, ejecución y terminación de la obra, según el cronograma aprobado 
 

p) El CONTRATISTA se obliga a suscribir el Acta de Inicio del contrato dentro de los 
tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de adjudicación o comunicación de la 
aceptación de la oferta, según corresponda 

 
 
 
 

2.5 OBLIGACIONES DE LA SECRETARÍA MUNICIPAL DE INFRAESTRUCTURA 

 
1. Velar por el cumplimiento de todas las cláusulas contractuales. 
2. Exigir al contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto del contrato 
3. Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones 

pecuniarias y garantías a las que hubiera lugar 
4. Exigir la calidad de las obras objeto del contrato y cumplimiento de las 

especificaciones técnicas. 
5. Corregir los desajustes que pudieran presentarse y acordar los mecanismos y 

procedimientos pertinentes para dar solución eficaz a las diferencias o situaciones 
litigiosas que se presenten. 

6. Resolver las peticiones presentadas por el proponente elegido y suministrar en 
forma oportuna la información solicitada. 

7. Ejercer la supervisión general del contrato 
8. Formular las sugerencias por escrito sobre asuntos que estime convenientes en 

el desarrollo del contrato, sin perjuicio de la autonomía del contratista. 
9. Las demás inherentes y esenciales al objeto contractual. 

 
2.6 IDENTIFICACION DEL OBJETO A CONTRATAR EN EL TERCER NIVEL DEL 

CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS: 
CLASE NOMBRE 
721029 Servicio de mantenimiento y reparación de instalaciones 



 

 

 
2.7 ESPECIFICACIONES, TITULARIDAD, AUTORIZACIONES, PERMISOS Y 
LICENCIAS. LA AUTORIZACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS REQUERIDOS PARA 
SU EJECUCIÓN. (Art. 2.2.1.1.2.1.1 Numeral 2. Decreto 1082 de 2015). 

 
● Existe certificado de tradición, tarjeta de propiedad, factura o similar que 

acredite la titularidad del municipio sobre el bien en el que se ejecutará el 
contrato. NA. 

● Cuenta el contrato que se ejecutará con licencia o permiso ambiental. NA. 
● Cuenta el contrato que se ejecutará con disponibilidad de servicios públicos. NA. 
● Existe constitución de servidumbre en caso de tenerse que ejecutar el contrato 

sobre predios ajenos. NA. 
● Cuenta el contrato que se ejecutará con los permisos de los vecinos o propietarios 

de los predios en que se debe cumplir, bien para ocupación o para arrojar 
escombros o similares. NA. 

● Certificación de sana posesión. NA. 
● Otros. Especificar: NA. 

 
3 PLAZO DE EJECUCIÓN: (Artículo 2.2.1.1.2.3.1. Decreto 1082 de 2015) El plazo 
estimado del contrato es de sesenta (60) días, contados a partir de la suscripción del acta 
de inicio, hasta agotar presupuesto, sin que exceda el 31 de diciembre de 2026. 

 
4 LUGAR DE EJECUCIÓN Y ENTREGA (Artículo 2.2.1.12.1.1.2 Decreto 1082 de 
2015): El contrato se ejecutará en el Polideportivo Parque Arango- Zona Urbana del 
Municipio de Santa Rosa de Cabal. 

5 VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y PRESUPUESTO OFICIAL. (Artículo 
2.2.1.1.2.1.1.4): Para el presente proceso de contratación se cuenta con un 
presupuesto de DOSCIENTOS DIECISÉIS MILLONES TRESCIENTOS VEINTITRÉS 
MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($216.323.000) (VER ANEXO- PRESUPUESTO 
OFICIAL Y ANEXO TECNICO) 

El presente proceso de selección cuenta con el siguiente respaldo presupuestal: 
 
 

Número y 
fecha 

del CDP 

 
Rubro 

 
Nombre del Rubro Valor del 

CDP 
Valor a 
afectar 

2039 - 
21/09/2026 

2.3.2.02.02.005 CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE 
LA CONSTRUCCION $216.323.000,00 $216.323.000,00 

 
5.1 ANÁLISIS TÉCNICO Y ECONÓMICO QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO 

DEL CONTRATO (Art. 2.2.1.1.2.1.1. Nral. 4o Decreto 1082 de 2015). 
 
 

"Para la estructuración del presupuesto oficial, se tomaron como referencia el análisis de 
precios unitarios emitida por la Gobernación de Risaralda para la vigencia 2026. 

Asimismo, las cantidades de obra proyectadas se calcularon conforme a la verificación 
in situ mediante visita de campo, documentación que hace parte integral del proceso. 



 

 

 
Finalmente, la ejecución de las actividades será pagadas bajo la modalidad de Precios 
Unitarios 

     
 

FORMULARIO 1 

    

    PROPUESTA ECONOMICA     
 

 

 
Nº 

 
ITEM 
DE 

PAGO 

 
ESPECIFICACIONES 

 

 
DESCRIPCION 

 
 
UN 
D. 

 
 

CANTI 
DAD 

 
VALO 

R 
UNITA 

RIO 

 

 
VALOR TOTAL 

 
GENERAL PARTIC 

ULAR 

 
1 

    
PREELIMINARES 

    

 
1.1 1-01- 

05 

   
Localización y replanteo 

 
M2 

 
420 $ 

2.114 

 
$ 887.927 

 
1.2 

 
SC1 

   
Lavado de superficie (Hidrolavadora) 

 
M2 

 
420 $ 

4.659 

 
$ 1.956.899 

 
1.3 +APU! 

B23 

   
Sello de junta autonivelante 

 
M 

 
258 $ 

9.965 

 
$ 2.571.010 

 
1.4 +APU! 

B106 

   
Limpieza y nivelación 

 
M2 

 
587 $ 

13.040 

 
$ 7.654.613 

Subt 
otal 

   
$ 13.070.449 

 
2 

    
EXCAVACIONES Y LLENOS 

    

 
2.1 1-03- 

01 

  
Excavación manual en material común seco de 0 - 
2 m 

 
M2 

 
12 $ 

73.022 

 
$ 876.264 

 
2.2 1-03- 

23 

   
Afirmado compactado manual e = 0.10 m 

 
M2 

 
12 $ 

20.074 

 
$ 240.893 

Subt 
otal 

   
$ 1.117.157 

 
3 

    
PINTURA 

    

 
3.1 1-07- 

04 

   
Pintura exteriores (koraza o similar) 2 capas repinte 

 
M2 

 
111 $ 

57.993 

 
$ 6.437.175 

 
3.2 

 
SC3 

  Recubrimiento sintético Truflex para placa de 
campo múltiple, incluye adecuación, nivelación de 
toda el área y demarcación reglamentaria 

 
M2 

 
420 

$ 
147.49 

4 

 
$ 61.947.325 

Subt 
otal 

    
$ 68.384.500 

 
4 

    
CUBIERTA 

    



 

 

 
 

4.1 
 

1-08-03 
  

Recorrido de canales, incluye limpieza y 
reacomodación de ellas y sus soportes 

 
M 

 
64 $ 

20.646 

 
$ 1.321.315 

 
4.2 

 
SC2 

   
Bajante PVC agua lluvia de 6", incluye accesorios 

 
M 

 
15 

$ 
102.39 

3 

 
$ 1.535.896 

Subt 
otal 

    
$ 2.857.210 

 
5 

    
ELEMENTOS DEPORTIVOS 

    

 
5.1 

 
SC4 

  
Desmonte de elementos (canchas 
multifuncionales) 

UN 
D 

 
2 

$ 
299.91 

1 

 
$ 599.823 

 
5.2 1-13- 

15 

  Tablero de baloncesto y arquería de 
microfútbol, incluye armazón metálico, 
tablero, aro, mallas e instalación (norte y 
sur) 

UN 
D 

 
1 

$ 
17.843 

.403 

 
$ 17.843.403 

Subt 
otal 

   
$ 18.443.226 

 
6 

    
PAQUE DEPORTIVO 

    

 
6.1 1-06- 

29 

  Piso en concreto estampado de e = 6 cm, 
resistencia máxima 13,8 Mpa, tráfico 
peatonal semi-pesado 

 
M2 

 
158 

$ 
135.72 

9 

 
$ 21.445.140 

 
6.2 2-08- 

03 

   
Empradización con prado kikuyo 

 
M2 

 
444 $ 

58.649 

 
$ 26.040.050 

 
6.3 1-10- 

06 

  
Suministro e instalación Módulo de sky para 
gimnasio al aire libre, según diseño 

 
Un 

 
1 

$ 
13.405 

.352 

 
$ 13.405.352 

 
6.4 1-10- 

07 

  Suministro e instalación Módulo barra fija, 
abdomen aéreo y paralelas para gimnasio al 
aire libre, según diseño 

 
Un 

 
1 

$ 
12.030 

.768 

 
$ 12.030.768 

 
6.5 1-10- 

08 

  Suministro e instalación Módulo prensa de 
pierna doble para gimnasio al aire libre, 
según diseño 

 
Un 

 
1 

$ 
19.724 

.857 

 
$ 19.724.857 

 
6.6 

    
Suministro de Cicloparqueadero Tipo M-100 

 
un 

 
1 

$ 
879.46 

2 

 
$ 879.462 

 
6.7 

 
SC6 

  
Suministro e instalación Circuito de 
Calistenia, según diseño 

 
Un 

 
1 

$ 
18.924 

.828 

 
$ 18.924.828 

Subt 
otal 

   
$ 112.450.457 

 
SUBTOTAL OBRAS $ 

216.323.000 

 

 

 
NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de 
A.I.U. 

 
DESCRIPCION 

 
PORCENTAJE 



 

 

 
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara 
por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso 
sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. 

ADMINISTR 
ACION 

 
A= 

 
32,28% 

 
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%). IMPREVIST 

O 

 
I= 

 
0,00% 

  

 
UTILIDAD 

 

 
U= 

 

 
5,00% 

 
TOTAL A.I.U 

 
A.I.U. 

= 

 
37,28% 

 

 
El valor estimado del contrato se estimó en DOSCIENTOS DIECISÉIS MILLONES 
TRESCIENTOS VEINTITRÉS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($216.323.000)de 
conformidad con los precios de referencia de la Gobernación de Risaralda para la vigencia 
2026. 

 
Dicho costo incluye los descuentos que el municipio realiza por concepto de estampillas 
y retenciones como se relacionan a continuación: 

 
Tipo de Contribución o Gasto Carácter Porcentaje o valor 

Contribución especial de obra Municipal 5.0% 
Contrato de obra Municipal 2.0% 
Estampilla Pro desarrollo Rda. Departamental N.A. 
Estampilla Pro cultura Municipal 1.0% 
Estampilla Pro adulto mayor Municipal 4.0% 
Retención en la Fuente Nacional N.A * 
Rete ICA  0.5% * * 
Tasa Pro- Deporte y Recreación Municipal 2.5% 
Impuesto de Timbre Nacional N.A. 

 
 

Nota: El artículo 519 del Estatuto Tributario Nacional y el parágrafo 2 del mentado 
artículo, “ARTÍCULO 519. BASE GRAVABLE EN EL IMPUESTO DE TIMBRE NACIONAL. El 
impuesto de timbre nacional se causará en los instrumentos públicos y documentos 
privados, incluidos los títulos valores, que se otorguen o acepten en el país, o que se 
otorguen fuera del país pero que se ejecuten en el territorio nacional o generen 
obligaciones en el mismo, en los que se haga constar la constitución, existencia, 
modificación o extinción de obligaciones, al igual que su prórroga o cesión, cuya cuantía 
sea superior a seis mil (6.000) Unidades de Valor Tributario. 

De acuerdo con lo anterior, el presente proceso de selección NO es sujeto al impuesto 



 

 

 
timbre ya que, el valor supera el tope. 

 
Acuerdo No. 028 de 2020. ART. CUARTO: Hecho generador: El hecho generador de 
la Tasa Pro-Deporte y Recreación, es la suscripción de contratos y convenios que realice 
la Administración Central del Municipio, sus Establecimientos Públicos, las Empresas 
Industriales y Comerciales, y Sociales del Estado del Municipio, las Sociedades de 
Economía Mixta donde le Municipio posea capital social o accionario superior al 50% y 
las entidades descentralizadas indirectas con personas naturales y/o Jurídicas. 

 
PARAGRAFO 1: Están exentos de la Tasa Pro-Deporte y Recreación, los convenios y 
contratos de condiciones uniformes de los Servicios públicos domiciliarios, de prestación 
de servicios suscritos con personas naturales, educativos y los que tienen que ver con el 
refinanciamiento y servicio de deuda pública. 

 
PARAGRAFO 2: A las entidades que se les transfieran recursos por parte de la 
administración Central del Municipio y/o a las Empresas citadas en el presente artículo, 
a través de convenios interadministrativos, deben aplicar la Tasa Pro-Deporte al recurso 
transferido cuando contrate con terceros. 

 
*APLICA SEGÚN LA CONDICIÓN TRIBUTARIA DEL CONTRATISTA Y DE LO ESTABLECIDO 
EN EL ESTATUTO GENERAL DE RENTAS DEL MUNICIPIO Y ESTATUTO TRIBUTARIO. 

 
** APLICA SEGÚN LA ACTIVIDAD EJERCIDA POR EL CONTRATISTA EN EL MPO. 

 
6 FORMA DE PAGO 

 
El municipio, pagará el valor total, del contrato de la siguiente forma: 

 
 

X Precios unitarios 
 Precio global fijo 
 Administración delegada 

 
PAGOS: 

 
i. El pago del 50% del valor del contrato será cancelado al contratista mediante el pago de un 

acta de obra ejecutada y recibida a satisfacción por el supervisor. 
 

ii. El pago del 40% del valor del contrato será cancelado al contratista mediante el 
pago de un acta de obra ejecutada y recibida a satisfacción por el supervisor 

 
iii. El pago del 10% restante del valor del contrato será cancelado al contratista a la 

suscripción del acta de liquidación 
 
 

iv. Los pagos se harán dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la radicación 
de todos los documentos por parte del contratista previo visto bueno del supervisor. 

 
v. El Contratista para cada pago debe presentar el registro fotográfico correspondiente 



 

 

 
a las obras ejecutadas, preactas de obra (memorias de cálculo de medidas), copias 
de los pagos de autoliquidaciones EPS, ARL, Pensión, pago de aportes parafiscales; 
dicha documentación será verificada por la Interventoría previo a cada acta de 
pago. 

 
El valor de las cuentas de cobro o facturas será pagado con sujeción a las políticas que 
para el efecto tiene la tesorería de la entidad. 

 
NOTA: El cobro de actividades nuevas o mayores cantidades, deberán ser pactadas y 
aprobadas oficialmente, previo a su ejecución por el Supervisor del contrato. 

 
Nota: Las facturas o documentos equivalentes para pago deben ser expedidas 
directamente por la respectiva forma de asociación, cumplimiento de los requisitos 
establecidos en el estatuto tributario y no por cada uno o alguno de sus integrantes. 

 
7 IDENTIFICACION DEL CONTRATO QUE SE SUGIERE CELEBRAR. 

 
TIPO DE CONTRATO SELECCIONAR 

Contrato de Prestación de Servicios Profesionales  

Contrato de Prestación de Servicios de apoyo a la Gestión  

Contrato de Suministro bienes y servicios  

Contrato de Compraventa  

Contrato de Comodato  

Contrato de obra X 
Contrato de consultoría  

Otro-Cuál Prestación de Servicios  

 
8 MODALIDAD DE SELECCIÒN. 

 
Conforme a la naturaleza del contrato, el proceso de selección será bajo la modalidad de 
SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA. 

 
MODALIDAD DE SELECCIÓN SELECCIONAR 

Contratación Directa  

Contrato interadministrativo  

Convenio interadministrativo  

Arrendamiento  

Licitación pública  

Selección abreviada (Menor cuantía / Subasta inversa) X 
Concurso de méritos  

Mínima cuantía  

Comodato  

 
8.1 FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE 
SELECCIÓN 



 

 

 
El presente proceso se adelanta de acuerdo con la ley 80 de 1993, a través de la modalidad 
de selección Ley 1150 de 2007 Artículo 2, numeral 2: por medio del cual se determinan 
las modalidades de selección, las cuales son: Licitación pública, selección abreviada, 
concurso de méritos y contratación directa. – “SELECCIÓN ABREVIADA: La Selección 
abreviada corresponde a la modalidad de selección objetiva prevista para aquellos casos 
en que, por las características del objeto a contratar, las circunstancias de la contratación 
o la cuantía o destinación del bien, obra o servicio puedan adelantarse procesos 
simplificados para garantizar la eficiencia de la gestión contractual”. Decreto 1082 de 
2015, artículo 2.2.1.2.1.2.20: por medio del cual se establece el procedimiento para 
llevar a cabo la Selección Abreviada de Menor Cuantía. 

 
9 ANÁLISIS DEL SECTOR ECONÓMICO RELATIVO AL OBJETO DEL 
PROCESO DE CONTRATACIÓN. 

 
9.1 ANÁLISIS DEL MERCADO 

Económico: el valor estipulado para el presente proceso fue estructurado bajo los 
precios de referencia de la Gobernación de Risaralda para la vigencia 2026. 

 
Técnico: Tratándose de un contrato de obra, se debe contar con la capacidad 
profesional, intelectual y técnica para el cumplimiento del objeto, acreditando ser 
persona natural, jurídica, consorcio o unión temporal. Quien preste este servicio debe 
contar con el conocimiento y la capacidad de ejecutar las acciones que permitan obtener 
la prestación de servicio a contratar y contar con la actividad económica para el presente 
proceso. 

 
Legal: Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 577 de 2011, Decreto 399 de 2011, 
Decreto 1066 de 2015, Ley 1523 de 2012 Decreto Ley 1333 de 1986, Ley 1448 de 2011, 
Decreto 4800 de 2011. 

 
 

9.2 ANÁLISIS DE LA DEMANDA 

Adquisiciones Previas de la Entidad: El Municipio de Santa Rosa de Cabal, en 
anteriores vigencias ha realizado contratos con similares características sin que se haya 
presentado algún tipo de incumplimiento contractual o afectación de las respectivas 
garantías: 

 
CONTRATO 

- AÑO OBJETO PLAZO VALOR OBSERVACION 
ES 

991-2025 
ADECUACION Y 
MANTENIMIENTO DE ACABADO 
DE PLACA DEPORTIVA PARA 
ESCENARIO DE CANCHA 
MULTIPLE EN EL INSTITUTO 
AGRICOLA PEDRO URIBE 
MEJIA SEDE ESCUELA VEREDA 
SANTA BARBARA DEL 
MUNICIPIO DE SANTA ROSA 
DE CABAL 

 
TREINTA Y 
OCHO (38) 

DIAS 

 

 
$ 289.921.204 

SELECCIÓN 
ABREVIADA 

739-2025 
 
ADECUACION Y 
MANTENIMIENTO DE ACABADO 

 
TREINTA Y 

$ 69.096.920 SELECCIÓN 
ABREVIADA 



 

 

 
 DE PLACA DEPORTIVA PARA 

ESCENARIO DE CANCHA 
MULTIPLE EN EL INSTITUTO 
AGRICOLA PEDRO URIBE 
MEJIA SEDE ESCUELA VEREDA 
SANTA BARBARA DEL 
MUNICIPIO DE SANTA ROSA 
DE CABAL 

OCHO (38) 
DIAS 

  

 
9.3 ANÁLISIS DE LA OFERTA 

Quién vende: En el mercado laboral del país existe una amplia oferta de personas jurídicas 
y naturales con la capacidad de apoyar las funciones misionales de las administraciones 
municipales. Para efectos del presente proceso los precios unitarios de las demás 
actividades fueron extraídos de la base de precios unitarios de la Gobernación de Risaralda, 
las cuales pueden ser ejecutadas por cualquier constructor 

 
10. ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LA OFERTA 

 
En cumplimiento de los principios de transparencia y economía, la regulación aplicable a 
las etapas de preparación, radicación, evaluación y adjudicación de las propuestas se 
encuentra dispuesta de manera integral en el Capítulo II: ELABORACIÓN Y 
PRESENTACIÓN DE LA OFERTA del documento Base o Documento Tipo CCE-EICP-
GI-02 Menor Cuantía, los numerales 2.1 al 2.10 los cuales relaciono a continuación: 

 
• Numeral 2.1 - Carta de Presentación de la Oferta: Requisitos de suscripción, 

acreditación de títulos profesionales y el respectivo aval del ingeniero (conforme a la Ley 
842 de 2003) cuando el proponente o su representante legal no ostente dicha profesión. 

• Numeral 2.2 - Apoderado: Condiciones para la presentación de ofertas mediante 
apoderado constituido en legal forma, sus facultades y requisitos para extranjeros. 

• Numeral 2.3 - Manifestación de Interés: Condición de procedibilidad obligatoria que 
debe realizarse exclusivamente a través del módulo transaccional de la plataforma SECOP 
II. 

• Numeral 2.4 - Audiencia Pública de Sorteo: Mecanismo de consolidación de 
proponentes en caso de recibirse más de diez (10) manifestaciones de interés. 

• Numeral 2.5 - Limitación a MIPYME: Reglas y formatos para la limitación del proceso a 
micro, pequeñas y medianas empresas colombianas a través de SECOP II. 

• Numeral 2.6 - Elaboración y Presentación de la Oferta: Parámetros de cargue de 
documentos en SECOP II, manejo de tachaduras/enmendaduras y las reglas de 
complementariedad y prevalencia económica entre el Formulario 1 y el cuestionario 
transaccional. 

• Numeral 2.7 - Cierre del Proceso y Apertura de Ofertas: Lineamientos para la 
recepción virtual de propuestas y el protocolo de indisponibilidad de la plataforma. 

• Numeral 2.8 - Informe de Evaluación: Términos para la publicación del informe, 
traslado para observaciones y subsanaciones. 

• Numeral 2.9 - Adjudicación: Reglas para el desarrollo de la audiencia, conformación del 
orden de elegibilidad y expedición del acto administrativo. 

• Numeral 2.10 y 2.11 - Propuestas Parciales y Alternativas: Prohibición de ofertas 
parciales y condiciones de viabilidad para la presentación de alternativas técnicas y 
económicas en la plataforma." 



 

 

 
Por lo tanto, se remite directamente a los interesados a dicho apartado para conocer los 
términos de modo, tiempo y lugar exigidos en la plataforma SECOP II respecto a los 
requisitos de presentación, manifestación de interés, limitación a MIPYME, audiencias 
públicas, informes de evaluación y condiciones de adjudicación del proceso. 

 
11. CRITERIOS PARA LA DETERMINACIÓN REQUISITOS HABILITANTES Y SU 
VERIFICACION 

 
La entidad verificará los requisitos Habilitantes dentro del término señalado en el 
cronograma del presente Pliego de Condiciones, de acuerdo con los soportes 
documentales que acompañan la propuesta presentada. 

 
Los Requisitos Habilitantes serán objeto de verificación, por lo tanto, si la propuesta 
cumple todos los aspectos se evaluarán como “cumple”. En caso contrario se evaluará 
como “no cumple”. 

De conformidad con la normativa aplicable, la Entidad realizará la verificación de 
Requisitos Habilitantes de los Proponentes (personas naturales o jurídicas nacionales o 
extranjeras domiciliadas o con sucursal en Colombia) con base en la información 
contenida en el RUP y los documentos señalados en los Documentos Tipo. 

 
Para conocer los términos de modo, tiempo, lugar y las condiciones específicas de 
acreditación exigidas en la plataforma SECOP II, se remite directamente a los 
interesados al Documento Base del Pliego de Condiciones, según los siguientes 
numerales: 

• 11.1. Generalidades: Define las reglas de participación individual o conjunta, el uso 
obligatorio del Formato 3 (Experiencia) y Formato 4 (Capacidad financiera para extranjeros 
sin sucursal), así como la vigencia del certificado RUP (Ver detalle en el numeral 3.1 de las 
páginas 36 y 37 del Documento Base). 

• 
• 11.2. Capacidad Jurídica: Establece las condiciones generales de capacidad para la 

presentación de la oferta, la ejecución del contrato, el régimen de inhabilidades e 
incompatibilidades, y las consultas de antecedentes (Boletín de Responsables Fiscales, 
REDAM, Antecedentes Judiciales y Disciplinarios) (Ver detalle en el numeral 3.2 de las 
páginas 37 y 38 del Documento Base). 

• 
• 11.3. Existencia y Representación Legal: Regula la acreditación jurídica según el tipo 

de participante: 
 

o 11.3.1. Personas Naturales: Requisitos para nacionales, extranjeros residentes y 
extranjeros sin domicilio (Ver página 38). 

o 11.3.2. Personas Jurídicas: Reglas, vigencia, objeto social y facultades del 
representante para nacionales, extranjeras con o sin sucursal en Colombia, y 
entidades estatales (Ver páginas 38 a 41). 

o 11.3.3. Proponentes Plurales: Requisitos de conformación en Consorcio o Unión 
Temporal mediante el Formato 2, porcentajes de participación y designación de 
representantes (Ver páginas 42 y 43). 

o  



 

 

 
• 11.4. Certificación de Pagos de Seguridad Social y Aportes Legales: Dispone la 

obligación de acreditar el cumplimiento de los aportes parafiscales y de seguridad social 
mediante certificación (Formato 6 en personas jurídicas o planillas en personas naturales), 
aplicando para: 

o 11.4.1. Personas Jurídicas (Ver páginas 43 y 44). 
o 11.4.2. Personas Naturales (Ver página 44). 
o 11.4.3. Proponentes Plurales (Ver página 45). 
o 11.4.4. Seguridad Social para la Suscripción del Contrato (Ver página 45). 
o 11.4.5. Acreditación del Pago al Sistema de seguridad social durante la 

Ejecución (Ver página 45). 
 

• 11.5 Experiencia 
Los Proponentes deben acreditar su experiencia a través de: i) la información consignada en el RUP 
para aquellos que estén obligados a tenerlo, ii) la presentación del del ¡Error! No se encuentra el 
origen de la referencia. para todos los Proponentes y iii) alguno de los documentos válidos para 
la acreditación de la experiencia, señalados en el numeral 3.5.5 cuando se requiera la verificación de 
información del Proponente adicional a la contenida en el RUP. 

La evaluación de los Proponentes se efectuará de acuerdo con la experiencia contenida en el Registro 
Único de Proponentes (RUP) vigente y en firme antes del cierre del proceso. 

Los Proponentes podrán acreditar experiencia proveniente de Contratos celebrados con particulares 
o entidades estatales. 

El área estimada de intervención del presente Proceso de Contratación corresponde a : 
• Área para construir/intervenir: 420 m2 
• Presupuesto oficial: DOSCIENTOS DIECISÉIS MILLONES TRESCIENTOS VEINTITRÉS MIL 

PESOS MONEDA CORRIENTE ($216.323.000) 

Adicionalmente en el Anexo 1 – Anexo Técnico se detallan las condiciones particulares asociadas con las 
obras a realizar y los aspectos técnicos particulares. 

 
3.5.1. CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA 

EXPERIENCIA EXIGIDA 

Los contratos para acreditar la experiencia exigida deberán cumplir las siguientes características: 
 

Que hayan contenido la ejecución de: 

ACTIVIDAD A CONTRATAR : 2.5 PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O 
RECONSTRUCCIÓN Y/U OPTIMIZACIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O 
REPOSICIÓN Y/O INTERVENCIÓN Y/O INSTALACIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O 
CONSERVACIÓN Y/U OPERACIÓN Y/O ADECUACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O RESTAURACIÓN Y/O 
REMODELACIÓN Y/O TERMINACIÓN Y/O REPARACIÓN Y/O RESTITUCIÓN Y/O REFORZAMIENTO 
ESTRUCTURAL Y/O ACTUALIZACIÓN SÍSMICA Y/O REPOTENCIACIÓN ESTRUCTURAL DE CANCHAS 
DEPORTIVAS Y/O ESCENARIOS Y/O COMPLEJOS Y/O ESPACIOS Y/O INSTALACIONES RECREO 
DEPORTIVAS 

 

A. 



 

 

EXPERIENCIA GENERAL : 

PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O CONTEMPLEN ACTIVIDADES DE: CONSTRUCCIÓN Y/O 
AMPLIACIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O ADECUACIÓN Y/O CONSERVACIÓN Y/O INTERVENCIÓN 
Y/O INSTALACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O MODIFICACIÓN U 
OPTIMIZACIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O REMODELACIÓN Y/O REPOSICIÓN Y/O REPARACIÓN 
LOCATIVA Y/O RESTAURACIÓN Y/O RESTITUCIÓN Y/O TERMINACIÓN Y/O REFORZAMIENTO 
ESTRUCTURAL Y/O ACTUALIZACIÓN SÍSMICA Y/O REPOTENCIACIÓN ESTRUCTURAL PARQUES Y/O 
CANCHAS DEPORTIVAS. 

Nota 1: En el caso en el cual el proceso de selección contemple actividades de dotación de mobiliario, 
la experiencia válida aportada deberá acreditar en por lo menos uno (1) de los contratos 
actividades de suministro e instalación de mobiliario. 

Nota 2: En todos los casos, los contratos aportados deben contemplar la intervención de canchas 
deportivas. 

EXPERIENCIA ESPECIFICA: 

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe 
corresponder mínimo al 50% del presupuesto oficial del presente proceso de selección. 

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe acreditar 
la construcción y/o ampliación y/o reconstrucción y/o adecuación y/o conservación y/o 
intervención y/o instalación y/o mantenimiento y/o mejoramiento y/o modificación u optimización 
y/o rehabilitación y/o remodelación y/o reposición y/o reparación locativa y/o restauración y/o 
restitución y/o terminación y/o reforzamiento estructural y/o actualización sísmica y/o 
repotenciación estructural de un Escenario y/o instalación y/o complejo y/o espacio Recreo - 
Deportivo. 

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe 
corresponder mínimo al 50% del presupuesto oficial del presente proceso de selección. 

Actividad Principal: PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O 
RECONSTRUCCIÓN Y/U OPTIMIZACIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O 
REPOSICIÓN Y/O INTERVENCIÓN Y/O INSTALACIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O MANTENIMIENTO 
Y/O CONSERVACIÓN Y/U OPERACIÓN Y/O ADECUACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O 
RESTAURACIÓN Y/O REMODELACIÓN Y/O TERMINACIÓN Y/O REPARACIÓN Y/O RESTITUCIÓN 
Y/O REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y/O ACTUALIZACIÓN SÍSMICA Y/O REPOTENCIACIÓN 
ESTRUCTURAL DE CANCHAS DEPORTIVAS Y/O ESCENARIOS Y/O COMPLEJOS Y/O ESPACIOS 
Y/O INSTALACIONES RECREO 

 

B. Estar relacionados en el Formato 3 – Experiencia con el número consecutivo del contrato en el 
RUP. Los Proponentes Plurales deben indicar qué integrante aporta cada uno de los Contratos 
señalados en el Formato 3 – Experiencia. Este documento debe presentarlo el Proponente Plural 
y no sus integrantes. 

 

 



 

 

 
 

Si el Proponente no diligencia el Formato 3 – Experiencia, la Entidad pedirá su subsanación en 
los términos del numeral 1.6. En caso de que el oferente no subsane se tendrán en cuenta para 
la evaluación los cinco (5) Contratos de mayor valor aportados. 

Con estos la Entidad verificará la acreditación de los requisitos de experiencia general y específica 
solicitados para la actividad principal, al igual que los requeridos para la actividad secundaria en 
atención a las combinaciones de experiencia aplicables y la experiencia exigida respecto de las 
obras, bienes o servicios adicionales a la obra pública de infraestructura social, en caso de que 
aplique. 

Tratándose de Proponentes que acrediten la calidad de Mipyme o emprendimientos y empresas 
de mujeres con domicilio en el territorio nacional, se tendrán en cuenta como máximo los seis 
(6) Contratos aportados de mayor valor. En caso de que el Proponente pruebe la calidad de 
Mipyme y de emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de 
manera conjunta, se valdrán como máximo los siete (7) Contratos aportados de mayor valor. 

El Formato 3 – Experiencia deberá aportarse diligenciado preferiblemente en formato Excel. 

C. El Proponente podrá acreditar la experiencia solicitada con mínimo uno (1) y máximo cinco (5) 
Contratos, los cuales serán evaluados teniendo en cuenta la tabla del numeral 3.5.8 del Pliego de 
Condiciones, así como el contenido de la Matriz 1 – Experiencia. aplicable en el proyecto de 
infraestructura social bien sea de salud, educación, institucional, vivienda, cultura, recreación y 
deporte. 

El Proponente persona natural o jurídica que acredite la calidad de Mipyme o de emprendimiento 
y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de conformidad con lo previsto en el 
artículo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015 y los artículos 2.2.1.2.4.2.4. y 2.2.1.2.4.2.14 del 
Decreto 1082 de 2015, o las normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, podrá 
probar la experiencia solicitada con un (1) Contrato adicional a los cinco (5) inicialmente 
previstos, para un máximo de seis (6) Contratos. 

En caso de que el Proponente persona natural o jurídica acredite la calidad de Mipyme y de 
emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de manera conjunta, 
podrá demostrar la experiencia solicitada con dos (2) Contratos adicionales a los cinco (5) 
inicialmente previstos, para un máximo de siete (7). 
 



 

 

 

Para el caso de Proponentes Plurales bastará con que uno de sus integrantes tenga una 
participación igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unión Temporal y 
acredite la calidad de Mipyme o emprendimiento y empresa de mujer de conformidad con lo 
previsto en el artículo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015 y los artículos 2.2.1.2.4.2.4. y 
2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015, o las normas que los modifiquen, sustituyan o 
complementen, para probar la experiencia solicitada con un (1) Contrato adicional a los cinco (5) 
inicialmente contemplados, para un máximo de seis (6) Contratos. 

En caso de que el mismo integrante u otro que haga parte del Proponente Plural tenga una 
participación igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unión Temporal y 
acredite la calidad de Mipyme y de emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el 
territorio nacional de manera conjunta o separada, podrá demostrar la experiencia solicitada con 
dos (2) Contratos adicionales a los cinco (5) inicialmente previstos, para un máximo de siete (7) 
Contratos. En todo caso no será posible aportar más de dos (2) Contratos adicionales aun cuando 
otros integrantes del Proponente Plural también cumplan las condiciones previamente definidas. 

Para acreditar la condición de Mipyme, el Proponente entregará copia del certificado del Registro 
Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su 
presentación. Por su parte, la condición de emprendimientos y/o empresas de mujeres se probará 
mediante el diligenciamiento del Formato 12 – Acreditación de emprendimientos y empresas de 
mujeres, el cual deberá aportarse con la documentación requerida en el artículo 2.2.1.2.4.2.14 
del Decreto 1082 de 2015, o la norma que lo modifique, complemente o sustituya. 

Para los efectos de este literal entiéndase por experiencia solicitada la general y la específica 
requerida en la actividad principal, al igual que la exigida para la actividad secundaria en atención 
a las combinaciones de experiencia aplicables y la experiencia adicional respecto de las obras, 
bienes y servicios adicionales a la obra pública de infraestructura social. 

En las convocatorias limitadas a Mipyme, únicamente se aplicará este criterio diferencial respecto 
de los emprendimientos y empresas de mujeres. 

D. Deben haber terminado antes de la fecha de cierre del presente Proceso de Contratación. 
 

E. Los Contratos aportados como experiencia válida y que correspondan a edificaciones debieron 
iniciar su ejecución luego de la expedición del Reglamento Colombiano de Construcción Sismo 
Resistente (NSR-98), esto es, después del 9 de enero de 1998. 

 
F. Únicamente uno (1) de los Contratos relacionados como experiencia en edificaciones podrá haber 

iniciado ejecución antes del 9 de enero de 1998, fecha en la cual se expidió la NSR-98. 



 

 

 

G. Si el Proponente relaciona un (1) único Contrato para acreditar la experiencia solicitada, este 
deberá haber iniciado, ejecutado, terminado, liquidado y recibido a satisfacción luego del 15 de 
julio de 2010, fecha en la cual entró en vigencia la NSR-10, y haya terminado su ejecución antes 
de la fecha de cierre del presente procedimiento de selección. 

 
H. Por lo menos uno (1) de los Contratos válidos aportados como experiencia debe haber iniciado 

ejecución con posterioridad a la expedición de la NSR-10, el cual debió haberse ejecutado y 
terminado antes de la fecha de cierre del presente Proceso de Contratación. 

 
I. Las reglas de los literales E, F, G y H también aplicarán para los Contratos ejecutados fuera del 

territorio colombiano, teniendo como referente las fechas establecidas en dichos literales. En todo 
caso, el proyecto de infraestructura social que se pretende ejecutar deberá cumplir con los 
estándares y normativa establecida para Colombia. 

J. Para los Contratos que sean aportados por personas jurídicas que no cuentan con más de tres 
(3) años de constituidas, que pretendan acreditar la experiencia de sus socios, accionistas o 
constituyentes, de conformidad con la posibilidad establecida en el numeral 2.5 del artículo 
2.2.1.1.1.5.2. del Decreto 1082 de 2015, además del RUP deben adjuntar un documento suscrito 
por el representante legal y el revisor fiscal o contador público (según corresponda) donde se 
indique la conformación de la persona jurídica. La Entidad tendrá en cuenta la experiencia de los 
accionistas, socios o constituyentes de las sociedades con menos de tres (3) años de constituidas. 
Pasado este tiempo, la sociedad conservará esta experiencia, tal y como haya quedado registrada 
en el RUP. 

De acuerdo con el inciso anterior, en los casos en que se presente un Proponente Plural 
conformado por una persona jurídica, en conjunto con sus socios, accionistas o constituyentes y 
se alleguen Contratos en los que estos le hayan transferido experiencia a aquella, solo podrán 
ser acreditados como experiencia en el Proceso de Contratación por uno de los integrantes, de 
manera tal que al Proponente Plural solo podrá avalársele una misma experiencia una sola vez. 

 
K. La experiencia a la que se refiere este numeral podrá ser validada mediante alguno de los 

documentos establecidos en el Pliego de Condiciones señalados en el numeral 3.5.5. 

L. No será válida la experiencia acreditada para edificaciones que se encuentre relacionada con la 
ejecución de obras cuyo objeto o alcance sea alguna de las siguientes: 

 
- Certificaciones de estudios técnicos y diseños 
- Construcción de estaciones de servicios o campamentos 
- Parqueaderos de un (1) piso (como uso exclusivo), salvo que el Proceso de Contratación 

expresamente lo determine como válido. Infraestructura de transporte, salvo que el Proceso 
de Contratación implique el mantenimiento de vías de circulación internas. 

- Obras hidráulicas (represas, alcantarillados, acueductos, diques, canales, plantas de 
tratamiento). 



 

 

 
 

Nota 11: Las consideraciones previamente relacionadas aplican para las actividades a contratar que 
correspondan a la intervención de edificaciones verticales únicamente. 

 
 

Nota 12: En caso de que la entidad considere pertinente incorporar experiencia relacionada con 
obras, bienes o servicios adicionales a la obra pública, podrá reemplazar como máximo una (1) de 
las actividades secundarias. 

 
Para esta incorporación, deberán observarse las mismas reglas establecidas para las actividades 
secundarias en el presente numeral del documento base. En todo caso, deberá tenerse en cuenta 
que la entidad no podrá solicitar más de tres actividades en total, incluyendo la actividad principal. 
Por lo tanto, además de la actividad principal, deberá determinar si exige dos actividades secundarias 
o una actividad secundaria y una adicional. 

 
En ningún caso deberá entenderse que la inclusión de una actividad adicional equivale al 
procedimiento establecido para la combinación de experiencia. Para este último caso, se deberá 
aplicar lo establecido en el numeral 1 del literal A del presente numeral 

Conforme con esta disposición, la Entidad no puede requerir experiencia adicional que incluya 
volúmenes o cantidades de obra específica expresada en SMMLV. 

En el escenario en el cual la Entidad requiera y considere adecuado y proporcional exigir experiencia 
relacionada con esta, según su etapa previa de planeación, deberá exigirla como un bien o servicio 
adicional a la obra pública de infraestructura social, según las actividades a contratar de la Matriz 1 
- Experiencia aplicable] 

 
M. La Entidad no puede establecer requisitos de experiencia general o específica, adicionales a los 

establecidos en la Matriz 1 - Experiencia aplicable en el proyecto de infraestructura social bien 
sea de salud, educación, institucional, vivienda, cultura, recreación y deporte, relacionados con 
el cumplimiento de Planes de Manejo Ambiental, Planes de Manejo de Tránsito o el Plan de 
Adaptación de la Guía Ambiental, porque estas actividades no son ajenas a la obra pública de 
infraestructura social. Por esto, cuando el objeto contractual incluya obra, bienes y/o servicios 
adicionales a la obra pública de infraestructura social la Entidad deberá incluir el presente literal 
con el siguiente texto, que en caso contrario deberá eliminarse 

 
Nota 13: Lo anterior sin perjuicio de la obligación que tienen las entidades de cumplir con unos 
requisitos mínimos frente a las “obras adicionales a la infraestructura Social”, los cuales deben 
ser claramente consignados en los estudios previos, en caso que se considere su pertinencia y 
con fundamento en aspectos de conveniencia técnicos y económicos suficientes que determinen 
que la experiencia incluida en documentos tipo existentes es insuficiente de cara a la complejidad 
o grado de especialidad que comporta el objeto a contratar. 



 

 

 
 

La Entidad debe demostrar que la experiencia adicional, “obra adicional a la infraestructura Social”, 
no se encuentra incluida en las matrices de los sectores adoptados por la Agencia y 
adicionalmente, que esta experiencia requerida responde a las condiciones de mercado, 
específicamente a las características del Proceso de Selección a contratar, las cuales deberían 
estar consignadas en el respectivo estudio de sector y con la consideración de usar los 
Documentos Tipo. 

 

 
11.5.1 CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA 

 
11.5.2 CLASIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA EN EL “CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y 

SERVICIOS DE LAS NACIONES UNIDAS” 

11.5.3 ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA 
 

11.5.4 DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA 
 

11.5.5 PARA SUBCONTRATOS 
 

11.5.6 PARA CONTRATO ENTRE PARTICULARES 
 

11.5.7 RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL 
 

11.6 CAPACIDAD FINANCIERA 

Los Proponentes deberán acreditar los siguientes indicadores en los términos señalados en la Matriz 2 – 
Indicadores financieros y organizacionales y bajo las condiciones señaladas en el numeral 3.9: 

Indicador Fórmula 

Liquidez 
Activo Corriente 

 

Pasivo Corriente 

Nivel de 
Endeudamiento 

Pasivo Total 
Activo Total 

Razón de 
Cobertura de 

Intereses 

Utilidad Operacional 
Gastos Interes 

 
Si el Proponente es Plural cada indicador debe calcularse así: 

(∑n  Componente 1 del indicadori) 
Indicador =   i=1  

n 
i=1 Componente 2 del indicadori) 

 

(∑ 



 

 

Donde n es el número de integrantes del Proponente Plural (Unión Temporal o Consorcio). 

El Proponente que no tiene pasivos corrientes está habilitado respecto del índice de liquidez. 

El Proponente que no tiene gastos de intereses está habilitado respecto de la razón de cobertura de 
intereses, siempre y cuando la utilidad operacional sea igual o mayor a cero (0). 

El Proponente que demuestre la condición de Mipyme domiciliada en Colombia probará la capacidad 
financiera de acuerdo con los indicadores señalados en la Matriz 2 – Indicadores financieros y 
organizacionales. El Proponente acreditará la condición de Mipyme con la copia del certificado del 
Registro Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su 
presentación. 

 
11.7 CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 

Los Proponentes deben acreditar los siguientes indicadores en los términos señalados en la Matriz 2-
Indicadores financieros y organizacionales: 

Indicador Fórmula 
Rentabilidad sobre 
Patrimonio (Roe) 

Utilidad Operacional 
 

Patrimonio 
Rentabilidad del 

Activo (Roa) 
Unidad Operacional 

Activo Total 

 
 

Si el Proponente es plural cada indicador debe calcularse así: 
 

(∑n  Componente 1 del indicadori) 
Indicador =   i=1  

n 
i=1 Componente 2 del indicadori) 

                Donde n es el número de integrantes del Proponente Plural (Unión Temporal o Consorcio). 
 

El Proponente que demuestre la condición de Mipyme domiciliada en Colombia acreditará la capacidad 
organizacional de acuerdo con los indicadores señalados en la Matriz 2 – Indicadores financieros y 
organizacionales. El Proponente probará la condición de Mipyme con la copia del certificado del Registro 
Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación. 

11.8 ACREDITACIÓN DE LA CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL 

11.8.1 PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS NACIONALES Y EXTRANJERAS CON 
DOMICILIO O SUCURSAL EN COLOMBIA 

La evaluación financiera y organizacional de las propuestas se efectuará a partir de la información contenida 
en el RUP vigente y en firme. En tal sentido, la evaluación de la capacidad financiera y organizacional se 
realizará de acuerdo con la información reportada en el Registro, de acuerdo con las disposiciones 
establecidas en la Subsección 5, de la Sección 1, del Capítulo 1, del Título 1, de la Parte 2 del Decreto 1082 
de 2015, o las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan. 
Los Proponentes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia no están obligados a tener RUP y por tanto 
la verificación de esta información procederá en los términos definidos en el siguiente numeral. 

(∑ 



 

 

11.8.2 PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS EXTRANJERAS SIN DOMICILIO O SUCURSAL 
EN COLOMBIA 

Los Proponentes extranjeros deberán presentar la siguiente información financiera de conformidad con la 
legislación propia del país de origen. Los valores deben: (i) presentarse en pesos colombianos; (ii) 
convertirse a la tasa de cambio de la fecha de corte de los mismos, y (iii) estar avalados con la firma de 
quien se encuentre en obligación de hacerlo de acuerdo con la normativa del país de origen. 

A. El estado de situación financiera (balance general) y estado de resultado integral (estado de 
resultados), acompañados por el informe de auditoría (sí aplica de acuerdo con la legislación de 
origen) con traducción simple al castellano de acuerdo con las normas NIIF. 

B. Copia de la tarjeta profesional del Contador Público o Revisor Fiscal y certificado de antecedentes 
disciplinarios vigente expedido por la Junta Central de Contadores de quien realiza la conversión. 

C. El ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. diligenciado. En caso de presentarse 
discrepancias entre la información consignada en el ¡Error! No se encuentra el origen de la 
referencia. y los documentos señalados en el Literal A, prevalecerá la información consignada en 
los estados financieros incluidos en la oferta. 

Las fechas de corte de los documentos señalados en el literal A será 3 años anteriores, en tal sentido se 
tomará información de acuerdo con el mejor año fiscal del proponente, acompañado del Informe de 
Auditoría, salvo que se acredite en debida forma que la legislación propia del país de origen establece una 
fecha de corte diferente a la prevista en este Pliego. 

Si alguno de estos requerimientos no aplica en el país del domicilio del Proponente Extranjero, el 
Representante Legal o el apoderado en Colombia deberán hacerlo constar bajo la gravedad de juramento 
en el ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.. El Proponente podrá acreditar este requisito 
con un documento que así lo certifique emitido por una firma de auditoría externa. 

Si los valores de los estados financieros están expresados originalmente en una moneda diferente a Dólares 
de los Estados Unidos de América, estos deberán convertirse a pesos en los términos definidos en la sección 
1.13. 

 
11.9 CAPACIDAD RESIDUAL 

El Proponente será hábil si su capacidad residual es mayor o igual a la capacidad residual de Proceso de 
Contratación (CRPC). Así: 

𝐶𝑅𝑃 ≥ 𝐶𝑅𝑃𝐶 
Los Proponentes acreditarán la capacidad residual o K de contratación conforme se describe a continuación. 
En todo caso, si con posterioridad al cierre del proceso cualquier interesado, durante el traslado del informe 
de evaluación, o la entidad, en uso de la potestad verificadora, advierte que se dejó de incluir, al cierre del 
proceso, por parte de un Proponente, alguna información contractual que afecte su capacidad residual, la



 

 

Entidad rechazará la oferta. 
Lo anterior, sin perjuicio de las acciones administrativas y/o judiciales a que haya lugar, en contra de la (s) 
persona (s) que haya (n) suscrito las certificaciones exigidas para el cálculo de la capacidad residual. 

 
11.9.1 CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROCESO DE CONTRATACIÒN (CRPC) 

Si el plazo estimado del Contrato es menor o igual a 12 meses, el cálculo de la CRPC deberá tener en 
cuenta el siguiente proceso: 

𝐶𝑅𝑃𝐶 = 𝑃𝑂𝐸 − 𝐴𝑛𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑜 𝑜 𝑝𝑎𝑔𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑑𝑜 
Donde: 

CRPC = Capacidad residual del Proceso de Contratación 
POE = Presupuesto oficial estimado 

Si el plazo estimado del Contrato es mayor a 12 meses el cálculo de la CRPC deberá tener en cuenta el 
siguiente proceso: 

 
CRPC = POE−Anticipo o pago anticipado ∗ 12 

Plazo estimado (meses) 
 

 
11.9.2 CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROCESO DE CONTRATACIÒN (CRPC) 

Si el plazo estimado del Contrato es menor o igual a 12 meses, el cálculo de la CRPC deberá tener en 
cuenta el siguiente proceso: 

𝐶𝑅𝑃𝐶 = 𝑃𝑂𝐸 − 𝐴𝑛𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑜 𝑜 𝑝𝑎𝑔𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑑𝑜 
Donde: 

CRPC = Capacidad residual del Proceso de Contratación 
POE = Presupuesto oficial estimado 

Si el plazo estimado del Contrato es mayor a 12 meses el cálculo de la CRPC deberá tener en cuenta el 
siguiente proceso: 

 
CRPC = POE−Anticipo o pago anticipado ∗ 12 

Plazo estimado (meses) 

 
11.9.3 CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE (CRP) 

La capacidad residual del Proponente se calculará de la siguiente manera: 
(𝐸 + 𝐶𝑇 + 𝐶𝐹) 

 
En donde: 

𝐶𝑅𝑃 = 𝐶𝑂 ∗ [ 100 ] − 𝑆𝐶𝐸 

 
CRP = Capacidad residual del Proponente 

CO = Capacidad de Organización 



 

 

 
E = Experiencia 

CT = Capacidad Técnica 

CF = Capacidad Financiera 

SCE = Saldos de Contratos en Ejecución 
 

La CRP del Proponente Plural es la suma de la capacidad residual de cada uno de sus miembros, sin tener 
en cuenta el porcentaje de participación de los integrantes de la estructura plural; lo anterior, en 
cumplimiento de lo dispuesto para tal fin en la Guía para Determinar y Verificar la Capacidad Residual del 
Proponente en los Procesos de Contratación de Obra Pública, de Colombia Compra Eficiente. En caso de ser 
negativa la capacidad residual de uno de los miembros, este valor se restará de la capacidad residual total 
del Proponente plural. 
A cada uno de los factores se le asigna máximo el siguiente puntaje: 

Factor 
Puntaje 
máximo 

Experiencia (E) 120 
Capacidad financiera 
(CF) 

40 

Capacidad técnica (CT) 40 
Total 200 

 
Se recomienda el uso de la aplicación para establecer la capacidad residual, de Colombia Compra Eficiente, 
disponible en la página web: https://www.colombiacompra.gov.co/manuales-guias-y-pliegos-
tipo/manuales-y-guias/, así como el aplicativo para tal fin por Colombia Compra Eficiente 
La Capacidad de Organización (CO) no tiene asignación de puntaje en la fórmula porque su unidad de medida 
es en pesos colombianos y constituye un factor multiplicador de los demás factores. 
El cálculo de cada uno de los factores procede como sigue: 

 
A. Capacidad de organización (CO): 

El factor (CO) corresponde a los Ingresos Operacionales del Proponente teniendo en cuenta lo siguiente: 
Años de información 

financiera 
Capacidad de organización (CO) 

Cinco (5) años o más Mayor ingreso operacional de los últimos 5 años 

Entre uno (1) y cinco 
(5) años 

Mayor ingreso operacional de los años de 
existencia del Proponente. 

 
Menos de un (1) año 

(*) 

USD 125.000 (Liquidados a la tasa de cambio 
determinada por el Ministerio de Comercio, 

Industria y Turismo cada 2 años para efectos del 
umbral del beneficio de las Mipyme.) 

 
Si los ingresos operacionales del Proponente con uno (1) o más años de información financiera es menor a 

https://www.colombiacompra.gov.co/manuales-guias-y-pliegos-tipo/manuales-y-guias/
https://www.colombiacompra.gov.co/manuales-guias-y-pliegos-tipo/manuales-y-guias/
https://www.colombiacompra.gov.co/manuales-guias-y-pliegos-tipo/manuales-y-guias/


 

 

 
USD125.000, el factor (CO) del Proponente es igual a USD125.000. 
Para acreditar el factor (CO) el Proponente obligado a tener RUP debe presentar los siguientes documentos: 

I. Estado de resultados integral (estado de resultado o pérdida o ganancias), del año en que hayan 
obtenido el mayor ingreso operacional en los últimos cinco (5) años, debidamente firmado por el 
representante legal y el contador bajo cuya responsabilidad se han preparado y por el revisor fiscal 
o, en caso de no haberlo, por no estar obligado a tenerlo, por contador público independiente, 
acompañados de su dictamen u opinión de conformidad con el artículo 38 de la Ley 222 de 1995. 

II. Copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios vigentes de los Contadores 
Públicos, Revisores Fiscales, Contadores independientes (externos), quienes suscribieron los 
documentos señalados en el presente literal. 

Los Proponentes personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia, deben 
presentar el estado de resultados integral consolidado (estado de resultados o pérdida o ganancias) del año 
en que hayan obtenido el mayor ingreso operacional en los últimos cinco (5) años, auditado, con la firma 
de quien se encuentre en obligación de hacerlo, de acuerdo con la normativa vigente en el país de origen, 
en la moneda legal del país en el cual fue emitido, de conformidad con la legislación propia del país de 
origen. 

Adicional a lo anterior, deben allegar la traducción al idioma castellano de la información financiera, 
observando lo siguiente: i) los valores deben ser expresados pesos colombianos, convertidos a la tasa 
representativa del mercado (TRM) de la fecha de corte de los mismos, en los términos descritos en la sección 
¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. del presente Pliego de Condiciones; ii) presentados 
de acuerdo con las normas NIIF; y iii) debidamente firmados por el Contador Público Colombiano que los 
hubiere convertido. 
Si alguno de estos requerimientos no aplica en el país del domicilio del Proponente extranjero, el 
representante legal o el apoderado en Colombia deberán hacerlo constar bajo la gravedad de juramento. 
Así mismo se podrá acreditar este requisito por la firma auditora externa. 

 
B. Experiencia (E): 

El factor (E) del Proponente para propósitos de la capacidad residual es acreditado por medio de la relación 
entre: i) el valor total en pesos de los contratos relacionados con la actividad de la construcción inscritos 
por el Proponente en el RUP, o ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. en el segmento 72 
“Servicios de Edificación, Construcción de Instalaciones y Mantenimiento” del Clasificador de Bienes y 
Servicios; y ii) el presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación. 
La relación indica el número de veces que el Proponente ha ejecutado Contratos equivalentes a la cuantía 
del Proceso de Contratación objeto de la acreditación de la capacidad residual. Para Proponentes individuales 
se expresa así: 

Valor total de los contratos (COP) 
E = Presupuesto total estimado (COP) 

Para el caso de Proponentes Plurales, el factor (E) de un miembro se calcula así: 
Valor total de los contratos (COP) 

E = 
(Presupuesto total estimado ∗ % de participación) 

El cálculo del factor (E) para efectos de la capacidad residual de un miembro de un Proponente Plural debe 
tener en cuenta su participación en el Proceso de Contratación objeto del cálculo de la capacidad residual. 
Si el Proponente no es plural no hay lugar a porcentaje. 



 

 

 
 
 
 

 
El puntaje asignado al factor (E) será asignado con base en la siguiente tabla: 

Mayor a Menor o igual a Puntaje 

0 3 60 

3 6 80 
6 10 100 
10 Mayores 120 

 
Para acreditar el factor (E), el Proponente debe diligenciar el ¡Error! No se encuentra el origen de la 
referencia. el cual contiene los Contratos inscritos en el segmento 72 y su valor total en pesos colombianos 
liquidados con el SMMLV. Así mismo, el presupuesto oficial estimado debe ser liquidado con el SMMLV para 
el año de publicación del Pliego de Condiciones definitivo del Proceso de Contratación. 
Los Proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia adicionalmente deben 
aportar copia de los Contratos ejecutados o certificaciones de terceros que hubieran recibido los servicios 
de construcción de obras civiles con terceros, bien sean públicos o privados. La información de los Contratos 
soportados por las certificaciones de terceros que hubieren recibido los servicios de construcción de obras 
civiles debe contener como mínimo los Contratos relacionados por el Proponente en el ¡Error! No se 
encuentra el origen de la referencia.. La información del ¡Error! No se encuentra el origen de la 
referencia. deberá ser presentada en pesos colombianos, salvo donde se registre el valor del Contrato en 
la moneda del país de origen. Cuando el valor de los Contratos esté expresado en monedas extranjeras 
deberá convertirse a pesos colombianos en los términos indicados en el numeral 1.13 
del presente Pliego de condiciones. 

C. Capacidad financiera (CF): 

El factor (CF) para propósitos de la capacidad residual se obtiene teniendo en cuenta el índice de liquidez 
del Proponente con base en la siguiente fórmula: 

Índice de liquidez = Activo Corriente 
Pasivo Corriente 

El puntaje para la liquidez se debe asignar con base en la siguiente tabla: 
Mayor o 
igual a 

Menor o 
igual a 

Puntaje 

0 0,50 20 
0,51 0,75 25 
0,76 1,00 30 
1,01 1,50 35 
1,51 Mayores 40 

Indeterminado 40 

 
El índice de liquidez del Proponente se verifica con el RUP. Si el Proponente no tiene antigüedad suficiente 
para tener estados financieros auditados a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior, deben tenerse 
en cuenta los estados financieros de corte trimestral o de apertura, suscritos por el representante legal y el 



 

 

 
auditor. 

 
Para los Proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia, la información requerida 
para el factor (CF) exigido para el cálculo de la capacidad residual del Proponente está contemplada en el 
numeral de los requisitos de capacidad financiera del Pliego de Condiciones. 
Cuando el Proponente tiene un pasivo corriente igual a cero (0) y por consiguiente su índice de liquidez sea 
indeterminado, la Entidad debe otorgar el mayor puntaje en el componente de capacidad financiera (CF). 

 
D. Capacidad Técnica (CT): 

El factor (CT) para propósitos de la capacidad residual se asigna teniendo en cuenta el número de socios y 
profesionales de la Arquitectura, Ingeniería y Geología vinculados mediante una relación laboral o contractual 
vigente conforme a la cual desarrollen actividades vinculadas directamente con la construcción. 
Para acreditar el factor (CT) el Proponente o integrante nacional y extranjero con o sin sucursal en Colombia deben 
diligenciar el ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia..  
 
El puntaje del factor (CT) se asigna con base en la siguiente tabla: 
 

Mayor o igual Menor o igual Puntaje 
- 0 0 
1 5 20 
6 10 30 
11 Mayores 40 

 
 

E. Saldos contratos en ejecución (SCE): 

El Proponente debe presentar el ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. suscrito por su 
representante legal y su revisor fiscal si el Proponente está obligado a tenerlo, o por el contador o su auditor 
independiente el cual contenga la lista de los Contratos en ejecución tanto a nivel nacional como 
internacional indicando: i) el valor del Contrato; ii) el plazo del Contrato en meses; iii) la fecha de inicio de 
las obras del Contrato, día, mes, año; iv) si la obra la ejecuta un consorcio o unión temporal junto con el 
porcentaje de participación del integrante que presenta el certificado, y v) si el Contrato se encuentra 
suspendido, de ser así, la fecha de suspensión. En el certificado debe constar expresamente si el Proponente 
no tiene Contratos en ejecución.  
Para acreditar el factor (SCE) el Proponente tendrá en cuenta lo siguiente: 

I. El factor SCE es la suma de los montos por ejecutar de los Contratos vigentes durante los 12 meses 
siguientes. Si el número de días por ejecutar en un Contrato es superior a 12 meses, es decir 360 
días, el factor (SCE) solo tendrá en cuenta la proporción lineal de 12 meses. 

II. Los Contratos de obras civiles en ejecución son aquellos que a la fecha de presentación de la oferta 
obligan al Proponente con entidades estatales y con entidades privadas para ejecutar obras civiles. 
Estas incluyen las obras civiles de los Contratos de concesión y los Contratos de obra suscritos con 
concesionarios, así como, los Contratos suspendidos y aquellos que no tengan acta de inicio. No se 
entenderán como Contratos en ejecución los que se encuentren en liquidación. 

III. Se tendrán en cuenta los Contratos de obras civiles en ejecución suscritos por el Proponente o por 
sociedades, consorcios o uniones temporales en los cuales el Proponente tenga participación. 



 

 

 
IV. Si un Contrato se encuentra suspendido, el cálculo del (SCE) de dicho Contrato debe efectuarse 

asumiendo que lo que falta por ejecutar iniciara en la fecha de presentación de la oferta del Proceso 
de Contratación. Si el Contrato está suspendido el Proponente debe informar el saldo pendiente por 
ejecutar. 

V. El cálculo del factor (SCE) debe hacerse linealmente calculando una ejecución diaria equivalente al 
valor del Contrato dividido por el plazo del Contrato expresado en días. Este resultado se multiplica 
por el número de días pendientes para cumplir el plazo del Contrato y si el Contrato es ejecutado por 
una estructura plural por la participación del Proponente en la respectiva estructura. 

VI. Para los Proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia deben diligenciar el 
¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. firmado por la persona natural o el representante legal 
de la persona jurídica y el contador público colombiano que los hubiere convertido a pesos colombianos usando 
para ello la sección ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. del Pliego de Condiciones. 

 
NOTA: Las condiciones, reglas de participación, fórmulas de cálculo, metodologías de acreditación 
documental y parámetros de evaluación de los requisitos habilitantes aquí resumidos (experiencia, 
capacidad financiera, organizacional y capacidad residual) se encuentran plenamente regulados y 
supeditados a las disposiciones del Documento Base de los Pliegos Tipo de Infraestructura Social para el 
Sector Vivienda adoptados por la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente. En 
consecuencia, para la correcta interpretación, subsanación o ampliación de cualquiera de los términos y 
condiciones técnicas o jurídicas de la presente sección, se deberá acudir directamente al documento base 
de dichos pliegos tipo y a las matrices complementarias que forman parte integral del presente proceso de 
selección." 

 
11.10 CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ASIGNACIÓN DE PUNTAJE Y CRITERIOS DE 

DESEMPATE 
 

La Entidad evaluará y calificará las ofertas que hayan cumplido a cabalidad con la 
totalidad de los requisitos habilitantes (jurídicos, financieros, organizacionales y 
técnicos). El puntaje máximo a obtener será de 100 puntos, distribuidos bajo las 
siguientes metodologías obligatorias: 

 
11.11.1. Tabla General de Asignación de Puntajes 

 
De acuerdo con las reglas del Pliego Tipo para Infraestructura Social - Sector Recreación 
y Deporte, la distribución del puntaje se efectuará de la siguiente manera, dependiendo de 
si el proceso se limita o no a Mipymes: 



 

 

 

 
 
 

En cumplimiento del artículo 58 de la Ley 2195 de 2022, la Entidad reducirá dos (2) 
puntos del puntaje total obtenido a los Proponentes (individuales o miembros de 
consorcio/unión temporal) a quienes se les haya impuesto una o más multas o cláusulas 
penales durante el último año anterior al cierre, salvo que se encuentren bajo control 
jurisdiccional. 

 
11.12. Desglose de los Factores de Ponderación 

 
11.12.1. Oferta Económica (Máximo 49.5 o 49.75 puntos) 

 
• Componentes del AIU: El Proponente configurará libremente su AIU en la propuesta 

económica expressada en porcentaje (%), el cual no podrá ser superior al presupuesto 
oficial. La Entidad no exigirá el desglose de la Administración (A) en la oferta, este 
solo se requerirá al adjudicatario antes del inicio del contrato. 

 
• Correcciones Aritméticas: Se realizarán exclusivamente por errores de cálculo 

matemático o por el ajuste al peso (fracciones 0.5 aproximan por exceso, 0.5 por defecto). 
 

• Precios Artificialmente Bajos: Se evaluarán conforme al Decreto 1082 de 2015 y las 
guías de Colombia Compra Eficiente posterior a la apertura económica y antes del orden 
de elegibilidad. 

 
• Método de Ponderación: Se determinará de manera aleatoria utilizando los centavos de 

la Tasa de Cambio Representativa del Mercado (TRM) que rija el segundo día hábil 
siguiente a la finalización del periodo de traslado del informe de evaluación, bajo 
los siguientes rangos: 



 

 

• 

11.12.2. Factor de Calidad (Máximo 30 puntos) 
 

De las opciones dispuestas por el Pliego Tipo, y atendiendo a la justificación de 
conveniencia y oportunidad de la Entidad, el factor de calidad se dividirá de la siguiente 
manera: 

 
• Presentación de un Plan de Calidad (10 Puntos): Asignados al proponente que 

mediante la suscripción del Formato 7C se comprometa a estructurar un plan específico 
para el proyecto bajo las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018. 

 
La Entidad considera pertinente incluir como factor de evaluación la presentación del 
compromiso de elaborar e implementar un Plan de Calidad, teniendo en cuenta que el 
objeto contractual comprende la mantenimiento, adecuación, mejoramiento y reparación del 
escenario recreo-deportivo Parque Arango. Su implementación contribuirá al control de los 
procesos constructivos, la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas, el 
control de los materiales y la adecuada ejecución de las actividades, garantizando la calidad 
de las obras y el cumplimiento del objeto contractual. 

 
• Criterios Ambientales (15 Puntos): Asignados mediante el Formato 14A, donde el 

oferente se obliga contractualmente a ejecutar actividades adicionales (medición de 
impactos adicionales al PMA, programas de transporte sostenible, reciclaje o gestión 
integral de residuos RAEES). 

 
• Criterio Social (5 Puntos): Asignados mediante el Formato 14B, donde el oferente se 

compromete a vincular laboralmente durante toda la ejecución del contrato a mínimo una 
(1) persona perteneciente a poblaciones vulnerables (Mujeres cabeza de familia, víctimas 
del conflicto, personas en pobreza extrema, minorías étnicas, entre otros regulados en el 
pliego). 

 
Se descontará un (1) punto del factor de calidad a los proponentes que registren 
anotaciones vigentes en el Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas (Ley 2020 de 
2020). 

 
11.12.3. Apoyo a la Industria Nacional (Máximo 20 puntos) 

 
Se asignará puntaje a las ofertas que promuevan bienes y servicios nacionales o que 
incorporen componente nacional en servicios extranjeros, bajo las condiciones y tablas 
del régimen general de los Pliegos Tipo. Ambos aspectos son excluyentes entre sí. 

 
11.12.4. Criterios de Desempate 

 
En caso de empate en las posiciones de elegibilidad, la Entidad aplicará estrictamente el 
orden sucesivo y obligatorio de desempate determinado por el artículo 35 de la Ley 2069 
de 2020 (Ley de Emprendimiento), decretos reglamentarios y las disposiciones 
obligatorias del Pliego Tipo. 

 
NOTA: Por tratarse de un proceso regido por Pliegos Tipo de la Agencia Nacional de 
Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente, la totalidad de las fórmulas matemáticas, las 
ecuaciones de la mediana o medias, los documentos específicos para acreditar la condición de 
los tipos poblacionales, las metodologías de verificación de la industria nacional y el 



 

 

procedimiento detallado de desempate, se rigen de manera exclusiva, obligatoria e 
inmodificable por el texto íntegro del CAPÍTULO IV del Documento Base. 

 
 

En consecuencia, es deber de los proponentes remitirse al Capítulo IV del Documento Base 
para el diseño, formulación y presentación de sus ofertas económicas y técnicas. En caso de 
cualquier discrepancia, el contenido del Documento Base prevalecerá en un 100% sobre este 
estudio previo. 

 
 
 

12. RIESGOS ASOCIADOS AL CONTRATO, FORMA DE MITIGARLOS Y ASIGNACIÓN 
DE RIESGOS 

La ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. incluye los riesgos que se pueden 
presentar durante la ejecución del Contrato. Esta matriz describe cada uno de los riesgos, la 
consecuencia de su ocurrencia, a quién se le asigna, cuál es el tratamiento en caso de ocurrencia y 
quién es el responsable del tratamiento, entre otros aspectos.  

Entre los riesgos que se deben tipificar, estimar y asignar se deberá tener en cuenta el riesgo de 
corrupción y la relación directa que existe entre este y los riesgos financieros, legales y reputacionales 

12.1 ASIGNACIÓN DE RIESGOS 

La ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., en la cual se tipifican los riegos 
previsibles, preparada por la Entidad hace parte integrante del presente Pliego de Condiciones y los 
interesados podrán presentar sus observaciones durante la etapa de observaciones al proyecto o al 
Pliego de Condiciones. 

Los Proponentes deben realizar todas las evaluaciones y estimaciones que sean necesarias para 
presentar su propuesta sobre la base de un examen cuidadoso de sus características, incluyendo los 
estudios, diseños, evaluaciones y verificaciones que consideren necesarios para formular la 
propuesta con base en su propia información, de manera tal que el Proponente debe tener en cuenta 
el cálculo de los aspectos económicos del proyecto, los cuales deben incluir todas las obligaciones y 
asunción de riesgos que emanan del Contrato. 

 
Si el Proponente que resulte adjudicatario ha evaluado incorrectamente o no ha considerado toda la 
información que pueda influir en la determinación de los costos, no se eximirá de su responsabilidad 
por la ejecución completa de las obras de conformidad con el Contrato ni le dará derecho a rembolso 
de costos ni a reclamaciones o reconocimientos adicionales de ninguna naturaleza. 
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13. ACUERDOS COMERCIALES 

El Proceso de Contratación está cubierto por los siguientes acuerdos comerciales y por la Decisión 439 de la 
Secretaría de la Comunidad Andina de Naciones (CAN)La Entidad deberá  establecer los acuerdos comerciales que 
apliquen de acuerdo con el Manual para el manejo de los acuerdos comerciales en procesos de contratación y el 
documento denominado Valores a partir de los cuales son aplicables los Acuerdos Comerciales (Umbrales)" que se 
encuentre vigente y se debe modificar cuando el Estado colombiano suscriba y apruebe un nuevo Acuerdo 
Comercial: 

 
En consecuencia, la Entidad concederá trato nacional a Proponentes y servicios de los Estados que cuenten 
con un acuerdo comercial que cubra el Proceso de Contratación. 

Adicionalmente, los Proponentes de Estados con los cuales el Gobierno Nacional haya certificado la existencia 
de trato nacional por reciprocidad recibirán este trato. 
trato nacional por reciprocidad recibirán este trato. 

14. GARANTÍAS 

14.1 GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA  

El Proponente debe presentar con la propuesta una garantía de seriedad de la oferta que cumpla con los 
parámetros, condiciones y requisitos que se indican en este numeral. 
Cualquier error o imprecisión en el texto de la garantía presentada será susceptible de aclaración por el 
Proponente hasta el término de traslado del informe de evaluación. Sin embargo, la no entrega de la garantía 
no es subsanable y se rechazará la oferta. 
 
Las características de las Garantías son las siguientes:  
 

Característica Condición 

Acuerdo Comercial 
Entidad 
Estatal 
incluida 

Umbral 

Excepci
ón 

aplicabl
e 

Proceso de 
Contratación 

cubierto 

Alianza 
Pacífico 

Chile SI NO - NO 
México SI            NO - NO 
Perú SI NO - NO 

Canadá SI NO - NO 
Chile SI NO - NO 
Corea SI NO - NO 
Costa Rica SI NO - NO 
Estados Unidos SI NO - NO 
Estados AELC SI NO - NO 
Israel SI NO - NO 
México SI NO - NO 

Triángulo 
Norte 

El 
Salvador 

SI NO 38 SI 

Guatemala SI NO - SI 
Honduras SI NO - SI 

Unión Europea NO NO - NO 
Reino Unido o Irlanda 
del Norte 

SI 
NO - NO 

 



 

 

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, 
a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una póliza, (ii) patrimonio autónomo y (iii) 
Garantía Bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

Municipio de Santa Rosa de Cabal identificada con el NIT 891.480.033 - 4  

Amparos 
Los perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento en los eventos señalados en 
el artículo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015. 

Vigencia 

3 meses contados a partir de la fecha de cierre del proceso de contratación. En caso de 
modificarse la fecha del cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer el 
plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente definida en el Pliego de 
Condiciones. 

Valor asegurado 
Diez por ciento (10%) del presupuesto oficial del proceso de selección  
  

Tomador  

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social 
y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representación legal 
expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que 
en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa 
manera. 

• Para los Proponentes Plurales: la garantía deberá ser otorgada por todos los 
integrantes del Proponente Plural, para lo cual se deberá relacionar claramente los 
integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los 
efectos serán los otorgantes de la misma.  

 
Si en desarrollo del Proceso de Selección se modifica el cronograma, el Proponente deberá ampliar la vigencia 
de la garantía de seriedad de la oferta hasta tanto no se hayan perfeccionado y cumplido los requisitos de 
ejecución del respectivo Contrato. 
 
La propuesta tendrá una validez igual al término de vigencia establecido para la Garantía de seriedad de la 
oferta. Durante este período la propuesta será irrevocable, de tal manera que el Proponente no podrá retirar, 
ni modificar los términos o condiciones de la misma, so pena de que la Entidad pueda hacer efectiva la garantía 
de seriedad de la oferta. 
 

14.2 GARANTÍAS DEL CONTRATO 
 
14.2.1  GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO 

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el contratista deberá presentar la garantía de 
cumplimiento en original a la Entidad dentro de los cinco días hábiles siguientes contados a partir de la firma 
del Contrato y requerirá la aprobación de la entidad. Esta garantía tendrá las siguientes características: 
 
Característica Condición  

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 
2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una póliza para entidades 
estatales, (ii) patrimonio autónomo, (iii) garantía bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

Municipio de Santa Rosa de Cabal identificada con el NIT 891.480.033 - 4  



 

 

Característica Condición  

Amparos, vigencia 
y valores 
asegurados 

 
Amparo Vigencia  Valor Asegurado 
Cumplimiento general del 
Contrato y el pago de las multas y 
la cláusula penal pecuniaria que se 
le impongan 

Plazo del contrato y 6 
meses mas 

 El valor de esta 
garantía debe ser por el 
DIEZ POR CIENTO (10 
%) del valor del 
contrato de acuerdo con 
el artículo 
2.2.1.2.3.1.12. del 
Decreto 1082 de 2015   

Pago de salarios, prestaciones 
sociales legales e 
indemnizaciones laborales del 
personal que el contratista haya de 
utilizar en el territorio nacional para 
la ejecución del Contrato 

Plazo del Contrato y 
tres (3) años más. 

[El valor de esta 
garantía debe ser por el 
CINCO POR CIENTO (5 
%) del valor del 
contrato de acuerdo con 
el artículo 
2.2.1.2.3.1.12. del 
Decreto 1082 de 2015 

Estabilidad y calidad de las 
obras ejecutadas entregadas a 
satisfacción 

Por una vigencia de 
cinco (5) años 
contados a partir de la 
fecha en la cual la 
entidad estatal recibe 
a satisfacción la obra 
o el acta de recibo 
definitivo de la obra 

El valor de esta garantía 
debe ser por el TREINTA 
POR CIENTO (30 %) del 
valor del contrato de 
acuerdo con el artículo 
2.2.1.2.3.1.12. del 
Decreto 1082 de 2015 

 

Tomador  

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social 
y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representación legal 
expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que 
en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa 
manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los 
integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unión temporal o consorcio, 
se debe incluir la razón social, NIT y porcentaje de participación de cada uno de los 
integrantes. 

• Para el contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, 
consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del contratista, 
para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su identificación y 
porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de 
la misma.  

Información 
necesaria dentro 
de la póliza 

• Número y año del Contrato  
• Objeto del Contrato 
• Firma del representante legal del contratista 
• En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor. Ej. 

Cumplimiento, si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 

 



 

 

El Contratista está obligado a restablecer el valor de la Garantía cuando esta se vea reducida por razón de las 
reclamaciones que efectúe la entidad, así como a ampliar las garantías en los eventos de adición y/o prórroga 
del Contrato. El no restablecimiento de la garantía por parte del contratista o su no adición o prórroga, según 
el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se iniciarán los Procesos sancionatorios a que haya 
lugar. 
 

14.2.2 ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTÍA 

El contratista será responsable de la reparación de todos los defectos que puedan comprobarse con 
posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en parte, por 
causas derivadas de fabricaciones, replanteos, Procesos constructivos, localizaciones y montajes efectuados por 
él y del empleo de materiales, equipo de construcción y mano de obra deficientes utilizados en la construcción. 
El contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por 
estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se considerarán vigentes por un 
período de garantía cinco (05) años contados a partir de la fecha de recibo definitivo de las obras. El contratista 
procederá a reparar los defectos dentro de los términos que la Entidad le señale en la comunicación escrita que 
le enviará al respecto. 
 
Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantía respectiva y el 
contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos señalados, la Entidad podrá hacer efectiva la 
garantía de estabilidad estipulada en el Contrato. Así mismo, el contratista será responsable de los daños que 
se causen a terceros como consecuencias de las obras defectuosas durante el período de garantía. 
 
Si las reparaciones que se efectúen afectan, o si a juicio de la entidad, existe duda razonable de que puedan 
llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la Entidad podrá exigir la 
ejecución de nuevas pruebas a cargo del Contratista mediante notificación escrita que le enviará dentro de los 
treinta (30) días hábiles siguientes a la entrega o terminación de las reparaciones. 
 

14.2.3  GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 

El Contratista deberá contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad 
con las siguientes características:  
 

Característica Condición 
Clase Contrato de seguro contenido en una póliza  

Asegurados 
 
Municipio de Santa Rosa de Cabal identificada con el NIT 891.480.033 – 4 y el 
contratista  

Tomador 

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón 
social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representación 
legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no 
ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse 
de esa manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los 
integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unión temporal o 
consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de cada 
uno de los integrantes. 



 

 

Característica Condición 
• Para el contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, 

consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes de la 
estructura plural, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su 
identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán 
los otorgantes de la misma.  

Valor 
Doscientos (200) SMMLV de acuerdo con el artículo 2.2.1.2.3.1.17. del Decreto 1082 
de 2015   

Vigencia Igual al período de ejecución del Contrato. 
Beneficiarios Terceros afectados y el Municipio de Santa Rosa de Cabal con Nit 891.480.033-4 

Amparos 

Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de las actuaciones, 
hechos u omisiones del Contratista o Subcontratistas autorizados. La Entidad 
contratante deberá establecer y discriminar los amparos descritos en el numeral 3º 
del artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015 e incluir el valor del amparo y 
plazo requerido por cada uno.  

Información 
necesaria dentro de 

la póliza 

• Número y año del Contrato  
• Objeto del Contrato 
• Firma del representante legal del contratista 
• En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. 

Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 
 
En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez por ciento (10%) del valor 
de cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) SMMLV. 
 
Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la entidad, dentro del mismo término 
establecido para la garantía única de cumplimiento.  
 
Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven asunción de parte de la 
pérdida por la Entidad asegurada no serán admisibles. 
 
El contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil 
extracontractual. 

15. PROYECTOS DE INVERSIÓN 
 
 

Fecha: 21/09/2026  
Código BPIM: 2024666820025   
Proyecto: CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN, 

REPARACIÓN, MANTENIMIENTO DE LOS ESCENARIOS 
RECREATIVOS Y DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE SANTA 
ROSA DE CABAL, RISARALDA 

 
Componente: OTROS 
Actividad: REALIZAR MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES 

REQUERIDAD POR LA INFRAESTRUCTURA RECREATIVA, 
DEPORTIVA Y DE COMPETENCIA DEL MUNICIPIO 



 

 

 
 
 

Responsable Banco de 
Proyectos de Inversión: Raúl Henao Rosero 
Cargo: Profesional Universitario 

 
 

16. SUPERVISION 

La supervisión del CONTRATO será ejercida por el Municipio de Santa Rosa de Cabal, a 
través del supervisor que para el efecto designe el ordenador del gasto, quien deberá 
controlar su correcta ejecución y cumplimiento. En todo caso el supervisor deberá en el 
ejercicio de esta actividad sujetarse a los lineamientos establecidos en la ley y en el 
manual de supervisión e interventoría del Municipio 

 
Se considera idóneo para desarrollar la supervisión al contrato: 

 
Nombre LUIS MIGUEL RANGEL FRANCO 
Cargo Subsecretario de Infraestructura 

Firma 
 

AREA RESPONSABLE DEL ESTUDIO 
 

Nombre YIMMY ALFREDO RIASCOS ESPINOSA 
Cargo Secretario de Infraestructura 
Fecha elaboración 

del documento 28/09/2026 

Firma 
 

 

 
Revisión Jurídica Infraestructura: Karen Glenis Eleana Montoya Rodrìguez 

Abogada Contratista 

Proyectó: Dahiana Mejia Ramirez 
Ingeniera Civil Contratista 

 
 

Revisión Legalidad: Gabriela Alejandra Rodríguez Casanova 
Subsecretaria de Contratación 
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