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CONTRATO DE CONSULTORIA No. 1 5 { FECHA DE ELABORACION ’T 8 SEP 2076
(S:gN;'RATISTA: MEGA ENGINEER NIT: | x o N | 901.683.890 ov |7
DIRECCION: Calle 25D Sur — 29 — 76 Neiva (H). C.D.P.1100
CONCEPTO: “ESTUDIOS Y DISENOS
DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y CON
PTAR DEL CENTRO POBLADO LA | TEL. 3144789571 CARGO | 2320101001031901
MESA DEL MUNICIPIO DE LA PLATA A:
HUILA"

VALOR TOTAL: DOSCIENTOS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL PESOS ($200.277.000)
M/CTE.

DURACION: El plazo previsto para la ejecucion del contrato es de seis (6) meses, contados a partir de la
fecha de suscripcion del acta de inicio, previa legalizacion del contrato. El contrato mantendra vigencia por el
plazo de ejecucion y cuatro (4) meses mas.

{
Entre los suscritos, GENARO LOZADA MENDIETA, identificado con cédula de ciudadania 12.238.624 de
Pitalito (H), actuando en nombre y representacion de LA SOCIEDAD AGUAS DEL HUILA, SERVICIOS
INTEGRALES, INFRAESTRUCTURA, CONSULTORIA Y ADMINISTRACION S.A ES.P, con NIT.
800.100.553.2, en su calidad de Gerente, quien para los efectos del presente contrato se denomina LA
SOCIEDAD AGUAS DEL HUILA, SERVICIOS INTEGRALES, INFRAESTRUCTURA, CONSULTORIA Y
ADMINISTRACION S.A E.S.P, o simplemente LA CONTRATANTE, por una parte y por otra MEGA
ENGINEER S.A.S con nit. 901.683.890-7 representante legal OSCAR EDUARDO GUTIERREZ OLAYA
identificado con cedula de ciudadania No. 1.081.152.500 de Rivera (H), quien para los efectos del presente
contrato se denominaran el CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el presente contrato de consultoria,
previas las siguientes consideraciones: 1. Que la SOCIEDAD AGUAS DEL HUILA. SERVICIOS
INTEGRALES, INFRAESTRUCTURA, CONSULTORIA Y ADMINISTRACION S.A. E.S.P., es una empresa de
caracter oficial, descentralizada, indirecta del orden departamental, sometida a las normas propias de las
empresas industriales y comerciales del estado, con personeria juridica, autonomia administrativa y patrimonio
independiente, dentro de su politica de calidad desarrolla su gestion bajo principios de satisfaccion integral del
cliente y desarrollo de la gestion con personal competente y comprometido en la biusqueda de la eficacia y
eficiencia de los plﬁp’s de la entidad entre otros. 2. Que la SOCIEDAD AGUAS DEL HUILA. SERVICIOS
INTEGRALES, INFRAESTRUCTURA, CONSULTORIA Y ADMINISTRACION S.A. E.S.P., es una empresa
que tiene por objeto la explotacion, prestacion, operacion, administracion, distribucion, generacion y
comercializacion de los servicios publicos de acueducto, alcantarillado, aseo, alumbrado publico, gas
combustible y energia eléctrica y sus actividades complementarias y conexas y ademas es gestor del Plan
Departamental de Aguas PDA - Huila, que cuenta con una oferta integral de bienes y servicios, proyectos de
infraestructura, administracion de recursos de inversion y fortalecimiento institucional para el sector de agua
potable y saneamiento basico. 3. Que segun lo establecen los estatutos de la SOCIEDAD AGUAS DEL
HUILA. SERVICIOS INTEGRALES, INFRAESTRUCTURA, CONSULTORIA Y ADMINISTRACION S.A.
E.S.P., el objeto de ésta es prestar asistencia y asesoria a los municipios y localidades del departamento en
aspectos como la administracion, operacion y mantenimiento de los sistemas para la prestacion de los
servicios de acueducto, alcantarillado y aseo, asi como en aquellas areas financieras, técnicas, comerciales,
ambientales y legales que demande el funcionamiento de las entidades ejecutoras del sector y entre otras
funciones se encuentran la asesoria y la consultoria para la elaboracion de programas, planes y proyectos
ambientales que contribuyan a una eficaz gestion ambiental de las empresas del sector de agua potable y
saneamiento basico. Para tal efecto la sociedad podra ejecutar los actos y celebrar los convenios de caracter
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civil, administrativo, comercial y laboral que se requieran en el cumplimiento de su objeto social. 4. Que a nivel
departamental en desamrollo de las politicas nacionales en materia de agua potable y saneamiento basico, y en
cumplimiento de los mandatos Constitucionales y legales que se refieren a servicios publicos domiciliarios y al
deber que atane al estado, en este caso representado por el ente territorial, de actuar como garante y gestor
de los derechos de sus habitantes y promotor del mejoramiento de la calidad de vida de los mismo, el
departamento del Huila incorpord dentro del plan de desarrollo departamental 2020-2023 “Huila Crece”,
adoptado mediante ordenanza 020 de 2020, el Sector Vivienda Agua Potable y Saneamiento Basico el cual
cuenta con el programa “Acceso de la poblacion a los servicios de agua potable, saneamiento basico y con
enfoque diferencial” cuyo objetivo es garantizar el acceso al servicio de abastecimiento de agua , a través de
sistemas nuevos y/o optimizados, al tiempo que se establecen como algunas de sus metas de resultado
“Acueductos optimizados " y como metas de producto: “Acueductos optimizados ", con el propdsito de asegurar
el desarrollo social y mejoramiento de la calidad de vida de la poblacion huilense, persiguiendo ademas la
disminucion de los indices de morbilidad y mortalidad, asi como el incremento de la cobertura poblacional con
acceso a estos servicios principalmente en la poblacion infantil, facilitando la disponibilidad de los servicios
plblicos en las zonas que carecen de servicios basicos, mediante la dotacion de servicios pablicos de agua
potable, saneamiento basico. 5. Uno de los grandes desafios que enfrenta el municipio de la plata es la falta de
tratamiento de aguas residuales y alcantarillado. 6. La vereda La Mesa, del municipio de La Plata (Huila), tiene
como obijetivo garantizar la adecuada prestacion de los servicios de saneamiento basico. En atencion a la
problemética identificada en el sistema de alcantarillado de la vereda, el municipio adelantd el proyecto
correspondiente para su viabilizacion ante el Departamento del Huila. 7. En este contexto, el Municipio de La
Plata, a través de la Secretaria de Planeacion, viabiliz, priorizo y aprobé el proyecto denominado “ESTUDIOS
Y DISENOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PTAR DEL CENTRO POBLADO LA MESA DEL
MUNICIPIO DE LA PLATA HUILA. 8. Este proyecto contempla la consultoria para la elaboracion “ESTUDIOS Y
DISENOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PTAR DEL CENTRO POBLADO LA MESA DEL MUNICIPIO
DE LA PLATA HUILA". 9. Teniendo en cuenta lo establecido en el articulo 36 de la Ley 2056 de 2020
establecio que las entidades teritoriales receptoras de Asignaciones Directas son las encargadas de priorizar y
aprobar los proyectos de inversion que se financiaran con cargo a los recursos que le son asignados por el
Departamento del Huila mediante Resolucion 387 de 2026, para el proyecto de La Plata, se haran con recursos
propios del Municipio y departamento, de asi como de verificar la disponibilidad de los recursos, conforme a la
metodologia del Departamento Nacional de Planeacion. 10. Que LA SOCIEDAD AGUAS DEL HUILA,
SERVICIOS INTEGRALES, INFRAESTRUCTURA, CONSULTORIA Y ADMINISTRACION S.A E.S.P surti6 el
proceso de contratacion mediante la modalidad directa N° AHCDCO02-026, la cual tenia por objeto
“ESTUDIOS Y DISENOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PTAR DEL CENTRO POBLADO LA MESA
DEL MUNICIPIO DE LA PLATA HUILA". y la oferta presenta por parte de MEGA ENGINEER S.A.S fue
adjudicada por cumplir con los requisitos exigidos en el pliego. Por lo anterior, las partes celebran el presente
contrato, el cual se regira por las siguientes clausulas: CLAUSULA PRIMERA. OBJETO: El objeto del
presente contrato se define “ESTUDIOS Y DISENOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PTAR DEL
CENTRO POBLADO LA MESA DEL MUNICIPIO DE LA PLATA HUILA”. CLAUSULA SEGUNDA.
ALCANCE DEL OBJETO CONTRACTUAL: Para suplir la necesidad, se requiere suscribir un contrato de
prestacion de servicios con una persona natural o juridica con la capacidad técnica y la experiencia para la
elaboracion de los “ESTUDIOS Y DISENOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PTAR DEL CENTRO
POBLADO LA MESA DEL MUNICIPIO DE LA PLATA HUILA”". Alcance de la consultoria: Se deben llevar a
cabo las actividades usuales para este tipo de contratos, las cuales se encuentran definidas en la Resolucion
No. 330 del 8 de junio de 2017 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio “Por la cual se adopta el
Reglamento Técnico para el Sector de Agua Potable y Saneamiento Basico — RAS y se derogan las
resoluciones 1096 de 2000, 0424 de 2001, 0668 de 2003, 1459 de 2005, 1447 de 2005 y 2320 de 2009", y
cumplir los requisitos de presentacion, Viabilizacion y aprobacion de proyectos del sector de agua potable y
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saneamiento basico establecidos en la Resolucion No. 0661 del 23 de septiembre de 2019 del Ministerio de
Vivienda, Ciudad y Temitorio “Por la cual se establecen los requisitos de presentacion, Viabilizacion y
aprobacion de proyectos del sector de agua potable y saneamiento basico que soliciten apoyo financiero de la
Nacion. Asi como de aquellos que han sido priorizados en el marco de los Planes Departamentales de Agua y
de los programas que implemente el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, a través del viceministerio de
Agua y Saneamiento Basico, y se dictan ofras disposiciones”. A continuacion, se enuncian las actividades
generales que se deben desarrollar para dar cumplimiento al alcance del objeto del contrato: Actividades a
Realizar componente Alcantarillado y PTAR — Componente: Elaboracion de Estudios Basicos del
sistema de Alcantarillado y documento Diagnéstico preliminar. - Censo o cuantificacion de los usuarios
del sistema de alcantarillado. Elaborar y/o Cuantificar el nimero de usuarios, objeto del presente estudio y
disefio, mediante los métodos expuestos por las resoluciones 0330 de 2017, 0844 de 2018, 799 de 2021, 908
de 2021 y la resolucion 0661 de 2019 y realizando su respectiva proyeccion al periodo de disefio establecido.
Este documento debe tener el soporte de los censos utilizados y la aprobacion del ente teritorial de ser
necesario, dependiendo de la fuente de informacion a utilizar. - Todas las demas consideraciones a que diera
lugar segun las resoluciones 0330 de 2017, 0844 de 2018, 0799 de 2021 y 908 de 2021y 0661 de 2019.
Elaborar Diagnostico Base -Elaborar y realizar el estudio de Topografia: Realizar el levantamiento y
estudio topografico, del sistema en cumplimiento de lo establecido en la resolucion 0330 de 2017, 0844 de
2018, 0799 de 2021, 980 de 2021 y resolucion 0661 de 2019 este debera ser compatible con el sistema de
informacion geografica SIG existente o de acceso al operador de servicios. - Ademas, se define que “En las
lineas de redes de colectores se dejaran un nimero de suficientes mojones que permitan su replanteo, como
minimo cada 500 m, y en cada una de las estructuras especiales”. Es importante definir para estas estructuras,
su longitud y su recorrido para definir los puntos a densificar. - Todos los puntos geodésicos a densificar
tendran la funcion de control horizontal y vertical para el levantamiento topografico, obtencion de sus
coordenadas y cota, ademas de futuros replanteos. Para la densificacion de nuevos puntos Geodésicos para
satisfacer el Proyecto de Alcantarillado y sus componentes, se solicita al consultor tener en cuenta los
siguientes aspectos técnicos: * Generar un informe para respaldar la Ingenieria de Detalle que significa el
Disefio de una Red de Alcantarillado, que incluya el Levantamiento de Geodesia (Georreferenciacion) con sus
procedimientos, calculos y resultados junto con sus anexos. * Se deben utilizar los procedimientos del
documento Oficial “ASPECTOS PRACTICOS DE LA ADOPCION DEL MARCO GEOCENTRICO NACIONAL
DE REFERENCIA MAGNA-SIRGAS COMO DATUM OFICIAL DE COLOMBIA (Anexos I, II, Il y IV)
https://www.igac.gov.cofsites/igac.gov.coffiles/aspectos_practicos.pdf de la Resolucion 068 de 2005 del
Instituto Geografico Agustin Codazzi (IGAC) para calcular los tiempos de rastreo y el procedimiento de
levantamiento de campo, calculo de la EPOCA, entre otros aspectos técnicos, para realizar la materializacion y
determinacion de puntos Geodésicos. * Se debe utilizar el ITRF2014 época 2018.0 segin Resolucion No 715
del 2018 del Instituto Geografico Agustin Codazzi (IGAC) usando Unica y exclusivamente equipos receptores
GNSS Doble Frecuencia L1, L2 (No se aceptan datos de GPS Navegadores, GPS Maviles, ni GPS Mono
frecuencia L1, ni estaciones totales) junto con su documento de especificaciones técnicas que incluya la
precision en horizontal y vertical en proceso y pos proceso. * Utilizar la Red Geodésica MAGNA-SIRGAS
teniendo en cuenta las estaciones MAGNA-ECO “AEFO” y “POPA. - Se debe presentar en el informe y anexos
(en carpetas) lo siguiente: El método de levantamiento del proceso, los calculos de los tiempos de rastreo, se
reportaran los datos crudos y archivos RINEX, las estadisticas de pos procesamiento de precision para los
Puntos Geodésicos en coordenadas geocéntricas, geograficas y planas cartesianas Gauss Kruger con cota
ortométrica y verificar sus emores admisibles con respecto a la precision horizontal y vertical que no superen el
estandar para Puntos Geodésicos de Control Horizontal que sean de “Orden 2" y de Control Vertical Nivelados
que sean de “Orden 2° segun Resolucion 1562 de 2018 del Instituto Geogréfico Agustin Codazzi (IGAC); como
también los RMS de los Vectores generados. « En el informe y anexos (en carpetas) reportar el esquema de
determinacion, la linea base, hojas para observaciones de campo GNSS, modelo de velocidades, utilizando el
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Modelo Geoidal “Geocol2004" para todos los puntos densificados, asi como de los mojones y/o estacion activa
IGAC. - Tener en cuenta el ancho de 15 metros (7,5 metros a cada lado, tomandose como seccion
transversal) de la linea de Aduccion, Conduccion y Distribucion. Correr las curvas de nivel cada metro (1 m),
asociadas a los ajustes solicitados para la nivelacion, ajustando las coordenadas y del levantamiento de
detalles. * Presentar en los anexos, certificados de calibracion de los equipos utilizados (analogos o digitales),
datos crudos y procesados de la estacion y niveles si son equipos digitales, tarjeta profesional de las personas
encargadas de levantamiento. * Toda la informacion del Levantamiento Topografico solicitada, debe ir cargada
en el Plano Topografico en el Sistema de Referencia MAGNA-SIRGAS; — Todas las demas consideraciones a
que diera lugar segun las resoluciones 0330 de 2017, 0844 de 2018 y 0661 de 2019. -Elaboracién de los
Estudios de Suelos o de Geotecnia: Definir claramente las caracteristicas geologicas y geomorfologicas del
area del proyecto. - Definir la presencia de fallas y componentes estructurales que se encuentren en la zona
del proyecto. Establecer condiciones regionales con base a plano geolégico SGC (Servicio Geoldgico
Colombiano) a su escala mas detallada, 1:100.000. -- Definir condiciones geoldgicas y geomorfologicas locales
de acuerdo con visita de reconocimiento a la zona de influencia directa del proyecto. - Definir la presencia de
riesgos por fenémenos naturales que puedan afectar la estabilidad del proyecto. - Determinar las condiciones
de amenaza y vulnerabilidad para la zona del proyecto y la estabilidad geotécnica del suelo y de las obras que
lo requieran. Se recomienda tener en cuenta el Titulo K de buenas practicas del afio 2020 para la RAS 2017. -
Incluir los ensayos de laboratorio de los sondeos. -- Establecer que la exploracion del subsuelo esta ajustada a
la NSR-10 y a la Resolucion 0330 de 2017 en cuanto a la cantidad y profundidad de los sondeos. Definir los
sondeos utilizados para cada una de las estructuras puntuales, dando cumplimiento a lo establecido en la
NSR-10, en cuanto al nimero minimo de sondeos, distribucion y profundidad de los mismos, de acuerdo con la
clasificacion de las unidades de construccion por categorias (Tabla H.3.2.1, y Numerales H 3.2.3, H3.24 y H
3.2.5). Para las obras lineales, definir nivel de complejidad del sistema (Tabla G.2.2.2 Titulo G, RAS 2000). Se
recomienda tener en cuenta los numerales G.2.3.2.3 y G.2.3.2.4 del Titulo G de buenas practicas del RAS
2000. -~ Para cada una de las estructuras que conforman el proyecto debera quedar especificado el tipo de
cimentacion, la profundidad de cimentacion, el suelo de cimentacion, y la capacidad portante; el calculo de
capacidad portante debe establecerse acorde al tipo de cimentacion y profundidad de desplante de cada
estructura particular, teniendo en cuento los parametros obtenidos de los sondeos realizados para cada
estructura particular. Incluir formulas y parametros geotécnicos utilizados para cada estructura. -~ Teniendo en
cuenta que el proyecto debe estar a ingenieria de detalle, es necesario establecer los asentamientos para las
cargas reales de cada estructura particular. Presentar calculo de asentamientos totales y diferenciales para
cada una de las estructuras que conforman el proyecto con formulas usadas, parametros geotécnicos tenidos
en cuenta (cohesion, friccion intera del suelo, peso unitario, médulo de elasticidad, etc.) y las cargas que cada
una de las estructuras transmitira al suelo de cimentacion (dicha informacion debera ser suministrada por el
ingeniero estructural responsable del proyecto). - Incluir tabla de estructuras que componen el proyecto,
discriminando sus cargas de servicio. Los asentamientos obtenidos deberan ser consultados con el ingeniero
hidraulico de manera que se concluya que los mismos son admisibles para el proyecto. — Definir el nivel
freético en el sector de cada estructura puntual a implantar y a lo largo de las obras lineales. - Incluir calculos y
andlisis de empuijes y supresiones para las tuberias a instalar y sus respectivas excavaciones. - En el informe
se debera definir con exactitud el tipo de material de las excavaciones y sus porcentajes correspondientes, con
base en lo evidenciado en los sondeos realizados para las estructuras y tuberias a instalar que hacen parte del
proyecto. -- Definir el método de excavacion a utilizar en el proyecto de acuerdo con el material encontrado. -
Incluir recomendaciones para todas las obras que hacen parte del proyecto. El informe debe contener
recomendaciones de disefo y construccion de elementos de cimentacion, asi como excavaciones y rellenos de
todas las estructuras y lineas de tuberia. Incluir andlisis de estabilidad y disefio geotécnico de las
excavaciones. - Definir grupo de uso y coeficiente de importancia para las estructuras y obras del proyecto.
Verificar el Grupo de uso y el coeficiente de importancia para el tipo de proyecto en cuestion, el cual contempla
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estructuras y obras lineales de alcantarillado. (Numeral A.2.5 de la NSR-10). - El informe de suelos debe ser
fimado por especialista en geotecnia, de acuerdo con Resolucion 0017 de 2017 y NSR-10, ademas ser
revisado por SUPERVISION y supervisor, incluir firmas. (Ver Articulo 39 de la Resolucién 0330 de 2017 para
idoneidad de los profesionales de la SUPERVISION). Igualmente, incluir firma de especialista que elabora,
SUPERVISION y supervisor en planos de localizacion de sondeos y demostrar el control de la SUPERVISION
de los sondeos y los ensayos laboratorio (Resolucion 0330 de 2017, Art 37. Controles exigidos por la
SUPERVISION). Las firmas deben contener nombre completo, profesion y nimero de matricula profesional. -
En el informe del proyecto debe incluir todos los estudios y disefos actualizados al afio de presentacion del
proyecto de acuerdo con el numeral 2.4.2.1 (Estudios y Disefios) de la resolucion 0661 de 2019, Todas las
demas consideraciones a que diera lugar segin las resoluciones 0330 de 2017, 0844 de 2018 y 0661 de 2019.
-Caracterizacion y trazabilidad del Agua cruda: Aplicar lo enunciado en el articulo 104 al 108 de la
resolucion 0330 de 2017. — En el articulo 169, paso 3, de la resolucion 0330 de 2017, especifica el
procedimiento de la caracterizacion y el nimero de muestras de aguas por periodo seco y himedo y los
parametros que se desean medir y analizar, Todas las demas consideraciones a que diera lugar segin las
resoluciones 0330 de 2017, 0844 de 2018 y 0661 de 2019. — Entregar un informe donde se encuentren
actualizados los estudios basicos de proyeccion de la poblacion, estudio Topografico, estudios de suelos, y
caracterizacion y fratabilidad del agua cruda, teniendo en cuenta las consideraciones a que diera lugar segin
las resoluciones 0330 de 2017, 0844 de 2018 y 0661 de 2019. Compilacion de la informacion Basica en un
informe Diagnéstico Preliminar: Se debe dar estricto cumplimiento a lo definido en la Resolucion No. 330 del
8 de junio de 2017 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Termitorio “Por la cual se adopta el Reglamento Técnico
para el Sector de Agua Potable y Saneamiento Basico — RAS y se derogan las resoluciones 1096 de 2000,
0424 de 2001, 0668 de 2003, 1459 de 2005, 1447 de 2005 y 2320 de 2009".Actividades que contiene el
informe diagnéstico preliminar: Recoleccion, organizacion y andlisis de la informacion: Investigaciones de
campo sobre la situacion actual del Sistema de alcantarillado y Ptar. - Diagnéstico detallado de la situacion del
Sistema de alcantarillado y Ptar. -- Determinacion de la poblacion afectada. - Proyecciones de la poblacion
con el censo 2022 y célculo de caudales. - Caracteristicas socioculturales de la poblacion y participacion
comunitaria. - Cuantificacion de la demanda y/o necesidades. - Estudios basicos. -- Condiciones generales. -
Disponibilidad de agua y balance hidrico: Estudios hidrologicos y/o hidrogeologicos, estudio hidrometeoro
logico. caracterizacion de agua, efc. — Geologia, geomorfologia, suelos y geotécnica: Estudio geoldgico,
estudio de suelos y geotecnia. - Estudios fotogramétricos, topograficos y trabajos de campo. - Estudios
ambientales. - Estudio de Analisis de vulnerabilidad y gestion del riesgo. Debe contener como minimo:
identificacion y evaluacion de amenazas, identificacion de componentes del sistema, estimacion del potencial
de darios, categorizacion de la severidad de los dafios potenciales estimados, procedimientos generales de
atencion de emergencias y procedimientos especificos para cada escenario de riesgo identificado. -
Infraestructura existente de ofros servicios. ~ Disponibilidad de energia eléctrica y de comunicaciones. — Vias
de acceso. - Disponibilidad de mano de obra y de materiales de construccion. - Estudios socioecondmicos.
Elaboracién de los Disefios hidraulicos y estructurales y Anélisis de alternativas: Formulacion y
priorizacion de proyectos con resolucion 0661 del 23 de septiembre de 2019. - Definicion del alcance de la
intervencion: Anélisis de la capacidad limitante y necesidad de obras y acciones. — Disefio hidraulico con
software de dominio pblico. - Disefio estructural, anexando archivos con sus respectivas memorias y en
cumplimiento de la NSR 2010. — Formulacion y analisis de altemativas. - Comparacion de altemativas y
seleccion de altemativa viable. - Disefios conceptuales comespondientes a la altemativa de solucion
recomendada. - Investigacion predial: Propiedades, derechos, predios, servidumbres y/o autorizaciones de
paso requeridas. — Aspectos ambientales requeridos. — Identificacion permisos ambientales, autorizaciones o
licencias requeridos. - Elaboracion del plan de obras. - Valoracién (presupuesto) de las obras e inversiones
estimadas requeridas. -- Formulacion del cronograma de implementacion del proyecto. — Presentacion,
socializacion y aprobacion. — Diagnéstico organizacional de la empresa y/o junta administradora prestadora de
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servicios publicos. -- Presentar informe y socializar con el supervisor y el representante del ente territorial, para
la escogencia de la alternativa mas viable técnica y econémica. Elaboracién, Estructuracién y radicacion al
MINITERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO y/o sistema general de regalias y/o del mecanismo de
financiacion municipal o departamental para su respectiva viabilidad de “Estudios y Disefos de
alcantarillado sanitario y ptar del centro poblado la Mesa del municipio de la Plata Huila -Requisitos Técnicos:
Definicion y localizacion de cada uno de los componentes del proyecto a disefiar. - Levantamientos
topograficos definitivos. - Investigacion de suelos y geotecnia definitivos. - Determinacion de los parametros
de disefo. — Disefio geoméfrico y de interferencias. - Disefios hidraulicos. (modelacion en un software de
dominio publico), Memorias de calculo, planos y certificado de responsabilidad. - Disefios geotécnicos.
Memorias de calculo, planos y certificado de responsabilidad. - Disefios estructurales. Memorias de calculo,
planos y certificado de responsabilidad. - Disefios eléctricos y/o electromecanicos. Memorias de célculo, planos
y certificado de responsabilidad. - Disefios arquitectonicos. Memorias de célculo, planos y certificado de
responsabilidad. - Obras complementarias. Memorias de célculo, planos y certificado de responsabilidad. -
Planeacion de las obras en el horizonte del proyecto y programacion de ejecucion del proyecto. - Definicion de
especificaciones técnicas de construccion particulares para el proyecto. - Anélisis predial y gestion de predios. -
Fichas de adquisicion predial y declaratoria de utilidad publica. - Certificados de libertad y tradicion o sana
posesion. - Permisos de servidumbre y/o autorizaciones de paso. - Certificacion de predios y servidumbres. -
Plano predial en el que se identifiquen los predios y servidumbres necesarios. - Gestion ambiental y medidas
de manejo ambiental. - Permisos, licencias y autorizaciones ambientales. - Permisos de cruce y de ocupacion
de franja de vias. - Plan de contingencias. - Determinacion del presupuesto del proyecto (obra e interventoria),
incluye memorias de cantidades de obra detalladas por componente, analisis de precios unitarios, lista de
equipos y materiales. - Determinacion del cronograma de ejecucion de obra y flujo de fondos de inversion. -
Certificado de funcionalidad e integralidad del proyecto. - Manual de arranque y puesta en marcha. -
Determinacion de los costos de operacion y mantenimiento. - Manuales de operacion y mantenimiento. -
Formato resumen del proyecto. - Resultados: Todos y cada uno de los productos entregados como soporte
del proyecto, deberan estar debidamente firmados por el profesional responsable, con su respectivo nimero de
matricula profesional. Deben ser presentados en medio impreso (3 copias) y en medio digital ejecutable (3
copias). - Presentacion, socializacion y aprobacion. Requisitos documentales para la presentacion del
proyecto ante el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y/o sistema general de regalias y/o del
mecanismo de financiacion municipal o departamental: Se debe dar cumplimiento a lo definido en la
Resolucién 0661 del 23 de septiembre de 2019 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio “Por la cual se
establecen los requisitos de presentacion, Viabilizacion y aprobacion de proyectos del sector de agua potable y
saneamiento basico que soliciten apoyo financiero de la Nacion. Asi como de aquellos que han sido priorizados
en el marco de los Planes Departamentales de Agua y de los programas que implemente el Ministerio de
Vivienda, Ciudad y Territorio, a través del viceministerio de Agua y Saneamiento Basico, y se dictan otras
disposiciones”. - Carta de presentacion. - Fichas MGA y EBI. - Diligenciamiento certificado antropologia e
historia. - Diligenciamiento certificado aeronautica civil. - Permiso para el uso, la ocupacion y la intervencion
temporal de la infraestructura vial, carretera concesionada y férrea. - Certificacion que acredite con relacion a la
localizacion y uso de los terrenos, que el proyecto se desarrollara acorde con el POT, PBOT o EOT vigente, y
que no existe impedimento para la construccion del mismo.- Documentos previos por la zona de Ubicacion:
Reasentamiento de poblacion, consulta previa. Requisitos institucionales: Esquema organizacional de la
empresa prestador de servicios piblicos. - Diagnostico de la empresa prestadora de los servicios de
acueducto, alcantarillado y/o aseo. - Fortalecimiento institucional y/o transformacion empresarial. - Pago de
servicios al prestador. - Gestion y compromisos del ente territorial. Requisitos técnicos: Formato resumen del
proyecto, formato 2 de la guia de la resolucion 0661 de 2019; el proyecto en estudio debera armonizar
hidraulicamente con el resto del sistema. - El proyecto debe incluir todos los estudios y disefios, actualizados al
afio de presentacion del proyecto de cada uno de los componentes del sistema de acuerdo a la naturaleza del
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mismo. Cumpliendo la resolucion 0330 de 2017; o aquellas que la modifiquen. - Se deben incluir el diagnostico
situacional de los sistemas existentes de acueducto; observando el reglamento técnico del sector. - Evaluacion
de la oferta. - Evaluacion de la Demanda. - Formulacion y analisis de alternativas y escogencia de la mas
favorable. - Estudio de Topografia. - Estudio hidroldgico. - Estudio hidrogeolégico. - Estudio de suelos. -
Disefos hidraulicos (modelacion en un software de dominio piblico). - Disefio estructurales. - Disefos
eléctricos. - Disefios electromecanicos. - Disefios arquitectonicos. - Memorias de calculo. - Planos (cumpliendo
resolucion 0661 de 2019). - Memoria de cantidades detalladas por componente. - Especificaciones técnicas de
construccion particulares del proyecto. - Analisis de precios unitarios. - Cronograma de ejecucion y fiujo de
fondos de inversion. - Certificado de funcionalidad e integralidad. - Intradomiciliarias (si aplica). - Manual de
amranque y puesta de marcha. - Manual de operacion y mantenimiento. - Certificacion sobre canteras o fuentes
de materiales pétreos y escombreras. - Disponibilidad de servicios. - Requisitos Financieros: Presupuesto. -
Soporte presupuestal de las fuentes de financiacion del proyecto. - Plan financiero del proyecto. - Requisitos
Ambientales: permisos de prospeccion, exploracion y explotacién de pozos. - Permiso de concesion de agua.
- Permiso de ocupacion de cauce. - Plan de saneamiento y manejo de vertimientos. - Permiso de vertimientos.
- Licencia ambiental. - Requisitos Prediales. - Predios (certificados de libertad y tradicion y/o sana posesion). —
Servidumbres. - Soluciones individuales en agua y saneamiento. - Radicacion del proyecto ante ventanilla
tnica del Ministerio de Vivienda, ciudad y Territorio., con todos los soportes. - Acompaifiamiento y subsanacion
a las observaciones emitidas por el Ministerio de Vivienda, ciudad y Territorio, hasta su viabilidad o aprobacion.
- Presentacion del Proyecto en el formato definido por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Termitorio para su
Viabilizacion. Proyecto Viabilizado y/o concepto técnico favorable por parte del Ministerio de Vivienda,
Ciudad y Territorio y/o sistema general de regalias y/o del mecanismo de financiacion municipal o
departamental: Documento de Viabilizacion y/o concepto técnico favorable del proyecto por parte del
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Temitorio Entrega de una copia del proyecto viabilizado a la entidad
contratante en medio fisico y magnético. Identificacion del Contrato Para Celebrar: De conformidad con lo
establecido en el articulo veintitrés del Acuerdo 007 de 2016, por medio del cual se adopta el Nuevo Manual de
Contratacion de LA SOCIEDAD AGUAS DEL HUILA, SERVICIOS INTEGRALES, INFRAESTRUCTURA,
CONSULTORIA Y ADMINISTRACION S.A. E.S.Py atendiendo a las definiciones propias del Derecho civil y de
la Ley 80 el conftrato resultante del presente proceso CORRESPONDE A UN CONTRATO DE
CONSULTORIA. CLAUSULA TERCERA: OBLIGACIONES DEL CONSULTOR: EL CONTRATISTA DE
CONSULTORIA debera cumplir la totalidad de los requisitos definidos por Aguas del Huila S.A. E.S.P para la
legalizacion del contrato, y responder en su totalidad por el pago de los impuestos, tasas y contribuciones del
orden nacional, departamental y/o municipal a que hubiera lugar en razon o con ocasion de la celebracion,
legalizacion, ejecucion, pago ylo liquidacion del contrato. 1. EL CONTRATISTA DE CONSULTORIA debera
incluir dentro del alcance de los: ESTUDIOS Y DISENOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PTAR DEL
CENTRO POBLADO LA MESA DEL MUNICIPIO DE LA PLATA HUILA. 2. EL CONTRATISTA DE
CONSULTORIA debera cumplir la totalidad de los requisitos definidos por LA SOCIEDAD AGUAS DEL
HUILA, SERVICIOS INTEGRALES, INFRAESTRUCTURA, CONSULTORIA Y ADMINISTRACION S.A. ES.P
para la legalizacion del contrato, y responder en su totalidad por el pago de los impuestos, tasas y
contribuciones del orden nacional, departamental y/o municipal a que hubiera lugar en razon o con ocasion de
la celebracion, legalizacion, ejecucion, pago ylo liquidacion del contrato. 3. EL CONTRATISTA DE
CONSULTORIA como requisito para la suscripcion del acta de inicio, debera presentar al interventor o
supervisor del contrato para su revision y aprobacion, maximo cinco (5) dias habiles después de la legalizacion
del contrato de obra: i) flujo de inversion mensual en obra, ii) programa de inversion del anticipo, iii) las
garantias que amparan el contrato, iv) cronograma de trabajo y programacion para la ejecucion del contrato, v)
personal propuesto en la oferta detallando modalidades de contratacion y adjuntando hojas de vida y afiliacion
y pago al sistema de seguridad social (salud, pension y ARL). 4. Es responsabilidad del EL CONTRATISTA
DE CONSULTORIA invertir en forma directa e inequivoca el anticipo en el objeto contractual con sujecion al
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programa de inversion del anticipo propuesto, revisado y aprobado por el interventor o supervisor del contrato.
Teniendo en cuenta lo anterior el CONTRATISTA debera: i) Presentar informes mensuales de inversion y buen
manejo de anticipo, i) Ordenes de pagos firmadas, con las facturas o soportes respectivos, iii) Extracto final de
la fiducia, iv) Certificacion de cuenta de naturaleza separada, emitido por la entidad bancaria respectiva. v)
Certificacion de rendimientos financieros generados, emitida por la entidad bancaria respectiva. 5. EL
CONTRATISTA DE CONSULTORIA debera mantener vigentes todas las garantias que amparen el contrato
en los términos del mismo. 6. EL CONTRATISTA DE CONSULTORIA y el personal requerido para la
ejecucion del contrato de obra deben asistir a la reunién de inicio de obra, previa a la firma del acta de inicio,
donde se pondran claras las condiciones de seguimiento y ejecucion del contrato. 7. Previo al inicio EL
CONTRATISTA DE CONSULTORIA debera disponer de todo el personal que esta obligado a suministrar por
su cuenta para la ejecucion del contrato. El contratista debera establecer conjuntamente con el interventor o
supervisor del contrato: a) metodologia para los controles administrativos en que deben intervenir el contratista
de consultoria y el contratista de interventoria: Control de pdlizas, control de afiliaciones al sistema de
seguridad social, control del pago al sistema de seguridad social y parafiscales, entre otros, b) metodologia de
control presupuestal, ¢) programacion detallada para la elaboracion de los estudios y disefios, d) método para
realizar el control semanal de la programacion. 8. El CONTRATISTA DE CONSULTORIA debera garantizar la
permanencia del personal profesional ofrecido y aprobado por LA SOCIEDAD AGUAS DEL HUILA,
SERVICIOS INTEGRALES, INFRAESTRUCTURA, CONSULTORIA Y ADMINISTRACION S.A. E.S.P Durante
la ejecucion de la obra y hasta la entrega de la misma, si EL CONTRATISTA requiere cambiar o sustituir a uno
o mas profesionales o personal propuesto, debera hacerlo con otro de un perfil igual o superior al que se
sustituye. La aceptacion del nuevo profesional estara sujeta a la aprobacion por parte del interventor o
supervisor. 9. EL CONTRATISTA DE CONSULTORIA debera cumplir las normas legales para el pago de
salarios y prestaciones sociales del personal, el cual no tendra el caracter de oficial. La entidad no asumira
ninguna responsabilidad laboral por la vinculacion que haga el contratista del personal requerido. EL
CONTRATISTA debera responder por toda clase de demandas, reclamos o procesos que instaure el personal
o los subcontratistas contra LA SOCIEDAD AGUAS DEL HUILA, SERVICIOS INTEGRALES,
INFRAESTRUCTURA, CONSULTORIA Y ADMINISTRACION SA. E.S.P. 10. EL CONTRATISTA DE
CONSULTORIA debera cumplir con las obligaciones relacionadas con los aportes al sistema de Seguridad
Social (salud, pension y ARL), y para ello debera acreditar de conformidad con lo establecido en la
normatividad vigente, el cumplimiento del pago mensual de los aportes de sus empleados a los subsistemas de
salud, pensiones, riesgos profesionales, asi como aportes parafiscales que corresponda, mediante certificacion
expedida por el representante legal o revisor fiscal segin el caso, en caso de vincular personal mediante
prestacion de servicios, deberan presentarse igualmente los soportes cormespondientes a los aportes
realizados por los mismos. 11. EL CONTRATISTA DE CONSULTORIA debera garantizar el cumplimiento de
las normas de seguridad industrial para la ejecucion del contrato en los siguientes aspectos: a) elementos de
seguridad industrial para obreros y todo el personal que interviene en cada una de las actividades, b)
manipulacion de equipos, heramientas, combustibles y todos los elementos que se utilicen para cumplir el
objeto, c) todo el contenido de seguridad industrial debe acogerse a las normas vigentes, y d) todo el personal
debera estar debidamente identificado, con camet o escarapela, uniformes, chalecos u otra prenda de vestir
que se determine y que permita su inmediato reconocimiento, de conformidad con los distintivos, logotipos,
insignias, etc., que le indique LA SOCIEDAD AGUAS DEL HUILA, SERVICIOS INTEGRALES,
INFRAESTRUCTURA, CONSULTORIA Y ADMINISTRACION S.A. E.S.P a través del interventor o supervisor
del contrato. 12. EL CONTRATISTA DE CONSULTORIA debera dar cumplimiento a lo dispuesto en la
normatividad legal vigente aplicable, especialmente lo dispuesto en la Resolucion No. 330 del 8 de junio de
2017 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Termitorio “Por la cual se adopta el Reglamento Técnico para el
Sector de Agua Potable y Saneamiento Basico — RAS y se derogan las resoluciones 1096 de 2000, 0424 de
2001, 0668 de 2003, 1459 de 2005, 1447 de 2005 y 2320 de 2009". El Reglamento Colombiano de
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Construccion Sismo Resistente NSR-10, y la Resolucion 0661 del 23 de septiembre de 2019 del Ministerio de
Vivienda, Ciudad y Temitorio “Por la cual se establecen los requisitos de presentacion, Viabilizacion y
aprobacion de proyectos del sector de agua potable y saneamiento basico que soliciten apoyo financiero de la
Nacion. Asi como de aquellos que han sido priorizados en el marco de los Planes Departamentales de Agua y
de los programas que implemente el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, a través del viceministerio de
Agua y Saneamiento Basico, y se dictan ofras disposiciones’. 13.EL CONTRATISTA DE CONSULTORIA
debera elaborar los siguientes estudios independiente para cada uno de los estudios correspondientes segun
disefios y a la formulacion segin la fuente de recursos: - Actualizacion del plan maestro de Acueducto,
Alcantarillado combinado, y disefio de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales zona urbana del Municipio
de Rivera, Departamento del Huila. Entre los que se encuentran (diagnostico situacional del sistema existente,
evaluacion de la oferta y la demanda, formulacién y analisis de alternativas y escogencia de la mas favorable,
topografia, hidrologia, estudio de suelos, disefios hidraulicos, disenos estructurales, disenos eléctricos y
electromecanicos, disefios arquitectdnicos, memorias de calculo, planos, memorias de cantidades de obra,
especificaciones técnicas de construccion, andlisis de precios unitarios, presupuesto de obra e interventoria,
cronograma de ejecucion y fiujo de fondos de inversion, efc.), presentarlos debidamente firmados por los
profesionales responsables, adjuntando la carta de responsabilidad correspondiente. 14. EL CONTRATISTA
DE CONSULTORIA debera generar el manual de arranque y puesta en marcha, y el manual de operacion y
mantenimiento del proyecto, teniendo en cuenta lo dispuesto en la nomatividad técnica legal vigente,
especialmente lo establecido en el Reglamento Técnico para el Sector de Agua Potable y Saneamiento Basico
-RAS-; dicho manual debe especificar como minimo tipos de materiales de obra utilizados, equipos y/o
herramientas suministrados con sus respectivos certificados de garantia, calidad y/o calibracion segin
corresponda, descripcion general del sistema incluida su operacion, recomendaciones de mantenimiento
preventivo y conservacion. Este manual contendra en una escala reducida, pero legible, planos
arquitectonicos, estructurales, hidrosanitarios y de equipos especiales segiin corresponda. Este manual debera
contar con la revision y aprobacion por parte del interventor o supervisor. 15. EI CONTRATISTA DE
CONSULTORIA debera apoyar el tramite ante las autoridades respectivas, para la obtencion de los permisos
ylo licencias requeridas para la presentacion del proyecto, como: concesion de aguas, aprovechamiento
forestal, ocupacion del cauce, cruce de vias, permisos y autorizacion de paso, o cualquier otra intervencion del
espacio piiblico. 16. EI CONTRATISTA DE CONSULTORIA debera generar el plano predial del proyecto, y
apoyar a la autoridad municipal en la entrega de los insumos para obtener los documentos que acrediten
propiedad y/o posesion de los predios requeridos por parte de la entidad territorial, asi como de los predios que
requieran permisos y autorizacion de paso para la tuberia del proyecto. 17. EI CONTRATISTA DE
CONSULTORIA debera diligenciar y gestionar la aprobacion de las fichas MGA y EBI del proyecto, de acuerdo
con las disposiciones legales vigentes. 18. EL CONTRATISTA DE CONSULTORIA debera realizar la
socializacion del proyecto, estudios, analisis de altemativas, disefios y la localizacion del mismo a la
comunidad beneficiaria del proyecto y del area de influencia del mismo, invitando ademéas a todas las
entidades involucradas y presentando listas de asistencia y demas registros que certifiquen el desarrollo de
esta actividad. 19. EL CONTRATISTA DE CONSULTORIA deberd dar cumplimiento a los requisitos
documentales para la presentacion del proyecto ante el ministerio de vivienda, ciudad y territorio (MVCT ylo
sistema general de regalias y/o del mecanismo de financiacion municipal o departamental para su respectwa
viabilidad. 20. EL CONTRATISTA DE CONSULTORIA debera radicar el proyecto en ventanilla tnica del
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y/o sistema general de regalias y/o del mecanismo de financiacion
municipal o departamental con el propdsito de obtener concepto de viabilidad o concepto de conformidad
técnico del proyecto. 21. La CONTRATISTA DE CONSULTORIA debera realizar el acompaiiamiento y
atencion de observaciones emitidas por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Temitorio y/o sistema general de
regalias y/o del mecanismo de financiacion municipal o departamental, para su subsanacion y hasta la
obtencion del concepto de viabilidad o concepto de conformidad técnico. 22. EL CONTRATISTA DE
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CONSULTORIA debera generar la presentacion del proyecto, en el formato definido por el Ministerio de
Vivienda, Ciudad y Territorio y/o sistema general de regalias y/o del mecanismo de financiacion municipal o
departamental para ser presentado ante el comité técnico de proyectos del Viceministerio de Agua y
Saneamiento Basico para emision de concepto de viabilidad o concepto de conformidad técnico del proyecto.
23. EL CONTRATISTA DE CONSULTORIA y el personal requerido para la ejecucion del contrato de
consultoria debe participar de comités de seguimiento y presentar la documentacion requerida por la
interventoria y/o la entidad contratante, los cuales tendran una periodicidad quincenal. 24. EL CONTRATISTA
DE CONSULTORIA debera suscribir en conjunto con el interventor o supervisor las actas de inicio, suspension
y reinicio, recibo parcial y final del contrato ejecutado, en los formatos y/o modelos establecidos por la entidad
dentro de los plazos y términos establecidos para ello, y dando estricto cumplimiento a las listas de chequeo
emitidas por la entidad para tal fin. Cualquier solicitud de suspension debera contener el tiempo estimado de la
misma, y ser presentada por escrito al interventor o supervisor para su respectiva revision y visto bueno; una
vez surtido este proceso se presentara a la entidad para su respectiva aprobacion y suscripcion. En caso de
que el tiempo estimado de suspension deba ampliarse, se dejara constancia del porque se debera mantener
suspendido, en caso de cambio de causal de suspension, debera dejarse constancia. 25. EL CONTRATISTA
DE CONSULTORIA debera rendir y elaborar los informes, conceptos, estudios y demas trabajos que le solicite
el interventor o supervisor en el desarrollo del contrato. 26. EL CONTRATISTA DE CONSULTORIA debera
atender las solicitudes, observaciones y érdenes impartidas por el interventor o supervisor durante el desarrollo
del contrato, sin que dichas determinaciones aminoren y/o eximan la responsabilidad del CONTRATISTA DE
CONSULTORIA, o le releven de las obligaciones derivadas del Contrato. El interventor o supervisor estara
facultado para suspender el contrato, ordenar el redisefio la infraestructura que determine se encuentran mal
desarrollados y/o que no cumplan con la normatividad dispuesta para tal fin, quedando EL CONTRATISTA DE
CONSULTORIA en la obligacion de rehacer nuevamente lo solicitado, sin que de ello se derive ninguna
obligacion de Aguas del Huila y/o derecho del contratista a efecto de reembolso. 27.El programa de trabajo
acordado sera obligatorio para el CONTRATISTA DE CONSULTORIA quien no podra modificario
unilateralmente. La modificacion del programa de trabajo debera fundarse en causas plenamente justificadas y
requerira la aprobacion escrita previa del interventor o supervisor del contrato, y la verificacion por parte de LA
SOCIEDAD AGUAS DEL HUILA, SERVICIOS INTEGRALES, INFRAESTRUCTURA, CONSULTORIA Y
ADMINISTRACION S.A. E.S.P. En caso de que el CONTRATISTA DE CONSULTORIA no cumpla con el
programa de trabajo, el Interventor o supervisor le podra las acciones necesarias para el cumplimiento de este,
sin que por la realizacion de tales acciones se genere costo adicional alguno para LA SOCIEDAD AGUAS DEL
HUILA, SERVICIOS INTEGRALES, INFRAESTRUCTURA, CONSULTORIA Y ADMINISTRACION SA. E.S.P.
La renuencia del CONTRATISTA DE CONSULTORIA a adoptar las medidas exigidas se considera como
incumplimiento de conformidad con lo establecido en el contrato. Los requerimientos del interventor o
supervisor no incrementaran el valor del contrato y estas condiciones son aceptadas por el proponente con la
entrega de la propuesta. 28. EL CONTRATISTA DE CONSULTORIA debera dar a conocer a LA SOCIEDAD
AGUAS DEL HUILA, SERVICIOS INTEGRALES, INFRAESTRUCTURA, CONSULTORIA Y
ADMINISTRACION S.A. E.S.P., cualquier circunstancia politica, juridica, social, economica, técnica, ambiental
o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecucion del contrato. 29. EL CONTRATISTA DE CONSULTORIA
debe presentar informes mensuales de ejecucion del contrato al interventor y/o supervisor para su revision,
verificacion, validacion y aprobacion, en el formato suministrado por LA SOCIEDAD AGUAS DEL HUILA,
SERVICIOS INTEGRALES, INFRAESTRUCTURA, CONSULTORIA Y ADMINISTRACION SA. E.S.P., en el
cual registre entre ofros: i) porcentaje de ejecucion y programacion. ii) actividades realizadas durante el
periodo. iii) registro fotografico. iv) informe de ejecucion y correcta inversion del anticipo v) informe de ejecucion
financiera. vi) informe del estado de las garantias. vii) modificaciones del contrato. viil) informe de personal,
materiales y equipos utilizados durante el contrato. ix) resultados de ensayos y analisis realizados durante el
periodo. x) estado del cumplimiento de los planes y programas requeridos para la ejecucion del proyecto. xi)
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Comespondencia suscrita y recibida durante el periodo. xii) demas aspectos relevantes que sean considerados
por el supervisor, y/o LA SOCIEDAD AGUAS DEL HUILA, SERVICIOS INTEGRALES, INFRAESTRUCTURA,
CONSULTORIA Y ADMINISTRACION SA. ESP. 30. EL CONTRATISTA DE CONSULTORIA debera
garantizar que las obras se disefien para su construccion en zonas del predio con una clasificacion baja de
amenaza por eventos de origen geomorfologicos e hidrometeoro logicos; dando cumplimiento de las normas
sismo resistentes vigentes; que se detalle las medidas necesarias para la proteccion de las obras en caso de
requerirse; que se presente un capitulo sobre el lote, justificando técnicamente la idoneidad del mismo basado
en los estudios especializados; si pese al concepto de pre factibilidad del predio desarrollado por el municipio y
en caso de que estudios posteriores amojaron resultados diferentes a los esperados, se debera exigir la
recomendacion para escoger el sitio ideal donde los estudios y disefios deberan estar ajustados. 31.EL
CONTRATISTA DE CONSULTORIA debera garantizar que las obras relacionadas con el disefio y la
construccion de las mismas cuenten con los respectivos conceptos técnicos en temas relacionados con la
Gestion de Riesgo de Desastre y se ajusten a la normatividad vigente en esa materia. 32. EL CONTRATISTA
DE CONSULTORIA debe presentar un informe final de ejecucion del contrato al interventor o supervisor del
contrato, para su revision, verificacion, validacion y aprobacion, en el formato suministrado por LA SOCIEDAD
AGUAS DEL HUILA, SERVICIOS INTEGRALES, INFRAESTRUCTURA, CONSULTORIA Y
ADMINISTRACION S.A. E.S.P., en el cual registre entre otros: i) Control administrativo: Informe de personal
empleado durante la ejecucion del contrato detallando la modalidad de contratacion, control de afiliaciones al
sistema de seguridad social (pension, salud, ARL), control del pago al sistema de seguridad social y
parafiscales (pension, salud, ARL), comités técnicos realizados durante la ejecucion del contrato,
comrespondencia suscrita y recibida durante la ejecucion del confrato, actas suscritas durante la ejecucion del
contrato, Paz y salvo por todo concepto con los proveedores y subcontratistas, ii) Control presupuestal y
contable: Informe final de ejecucion y correcta inversion del anticipo, informe final de ejecucion financiera
(registro cronologico de pagos realizados, ajustes y deducciones efectuadas), adiciones presupuestales, iii)
Control técnico: actividades realizadas durante la ejecucion del contrato, memoria de todos los disefios
elaborados, informes respectivos, cantidades de obra, presupuestos, analisis de precios unitarios (basados en
estudio de mercado), registro fotografico final por actividad, resultados de ensayos y andlisis realizados durante
la ejecucion del contrato, manuales, catalogos y especificaciones técnicas de construccion, memorias de
disefios y planos debidamente firmados, manual de aranque y puesta en marcha, manual de operacion y
mantenimiento, los cuales deben cumplir con toda la normatividad vigente, en medio impreso (3 originales) y
digital (3 archivos), y términos de referencia para contratar las obras fisicas. iv) Control juridico: Informe final
estado de garantias, péliza de calidad actualizada con la fecha del acta final, modificaciones del contrato,
demés aspectos relevantes que sean considerados por la interventoria o supervisor y/lo LA SOCIEDAD
AGUAS DEL HUILA, SERVICIOS INTEGRALES, INFRAESTRUCTURA, CONSULTORIA Y
ADMINISTRACION S.A. E.S.P. 33. EL CONTRATISTA DE CONSULTORIA debera realizar acompaiiamiento
en los ajustes o modificaciones a los disefios, cuando se advierta en la ejecucion de las obras, que los motivos
que dan lugar al ajuste o modificacion correspondian a situaciones previsibles al momento de la ejecucion de la
consultoria, siempre y cuando la ejecucion de la obra inicie dentro de los cinco (5) afos siguientes a la entrega
y recibo de los estudios y disefios. 34. Como requisito para la liquidacion del contrato EL CONTRATISTA DE
CONSULTORIA debe hacer entrega a LA SOCIEDAD AGUAS DEL HUILA, SERVICIOS INTEGRALES,
INFRAESTRUCTURA, CONSULTORIA Y ADMINISTRACION S.A. E.S.P., de los documentos requeridos por
la entidad de acuerdo con el formato “Documentos para pago contrato de obra final” entre los que se
encuentran: a) Cuenta de cobro o factura. b) Copia del contrato de consultoria y otro si expedidos. (Si aplica el
otro si) ¢) Copia acta de inicio. d) Copia actas de suspension y reinicios suscritos. €) Copia pdlizas generadas
durante toda la ejecucion del contrato. f) Soportes de pago de aportes al sistema de seguridad social en salud,
pension y riesgos laborales por cada mes de ejecucion del contrato. g) Soportes de pagos de aportes
parafiscales (Sena, Bienestar Familiar, Caja de compensacion). h) Paz y salvo expedido por la oficina de
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trabajo del municipio en el que se desarrollo el contrato. i) Paz y salvo por todo concepto generado por la
comunidad donde se desarrolld el contrato. j) Acta de entrega de obra y recibo a satisfaccion suscrita por el
contratista, interventor o supervisor, representante comunidad beneficiada, alcaldia municipal, administrador y
operador servicios publicos. k) Ampliacion y/o Actualizacién de garantias segun condiciones establecidas en el
contrato. I) Resultado de Ensayos de Laboratorio, segiin sea el caso. m) Acta final de consultoria. n) Acta de
liquidacion. i) Paz y salvo emitido por el almacén, dependencia de LA SOCIEDAD AGUAS DEL HUILA,
SERVICIOS INTEGRALES, INFRAESTRUCTURA, CONSULTORIA Y ADMINISTRACION S.A. ESP. o)
Recibo de reintegro de rendimientos de anticipos o certificado de que no lo hubo. p) Copia informe final de
interventoria. q) Certificacion de cuenta bancaria por consignar. r) Las demas requeridas LA SOCIEDAD
AGUAS DEL HUILA, SERVICIOS INTEGRALES, INFRAESTRUCTURA, CONSULTORIA Y
ADMINISTRACION S.A. E.S.P en especial aquellas qué estando directamente relacionadas con el objeto del
contrato, le sean requeridas por el despacho del Gerente y/o Subgerente Técnico y Operativo. 35. Las demas
requeridas por LA SOCIEDAD AGUAS DEL HUILA, SERVICIOS INTEGRALES, INFRAESTRUCTURA,
CONSULTORIA Y ADMINISTRACION S.A. E.S.P en especial aquellas qué estando directamente relacionadas
con el objeto del contrato, le sean requeridas por el despacho del Gerente y/o Subgerente Técnico y Operativo.
OBLIGACIONES DE LA SOCIEDAD AGUAS DEL HUILA, SERVICIOS INTEGRALES,
INFRAESTRUCTURA, CONSULTORIA Y ADMINISTRACION S.A E.S.P: Ademas de las que son
connaturales a éste tipo de contratos, seran obligaciones especiales de LA SOCIEDAD AGUAS DEL HUILA,
SERVICIOS INTEGRALES, INFRAESTRUCTURA, CONSULTORIA Y ADMINISTRACION SA E.S.P: 1.
Ejercer el respectivo control de ejecucion y supervision del contrato; 2. Recibir los informes relacionados con la
ejecucion del contrato de obra objeto de vigilancia, previa revision y aprobacion por parte del interventor; 3.
Suscribir en conjunto con el ejecutor de la obra vigilada y el Interventor, las actas de iniciacion, recibo y
liquidacion del contrato; 4. Cancelar el valor del presente contrato, en la forma prevista en el pliego de
condiciones. CLAUSULA CUARTA. VALOR DEL CONTRATO: DOSCIENTOS MILLONES DOSCIENTOS
SETENTA Y SIETE MIL PESOS ($200.277.000) M/CTE._CLAUSULA QUINTA. FORMA DE PAGO: LA
SOCIEDAD AGUAS DEL HUILA, SERVICIOS INTEGRALES, INFRAESTRUCTURA, CONSULTORIA Y
ADMINISTRACION S.A E.S.P, pagara Un desembolso a titulo de anticipo equivalente al cuarenta por ciento
(40%) del valor del contrato, el cual debera ser amortizado en su totalidad segin se disponga mas adelante,
previo cumplimiento de los requisitos de ejecucion. Un pago 1 correspondiente al treinta por ciento (30%) del
valor del proyecto previo el cumplimiento de los requisitos establecidos por la entidad y demas supuestos
normativa y convencionalmente establecidos a tal fin, el cual se realizara una vez entregado y socializado por
EL CONSULTOR y aprobado por la INTERVENTORIA en el plazo establecido, el informe final con sus
respectivos anexos del Producto 1A. Informe de Diagnéstico, del cual se descontara el cuarenta por ciento
(40%) de su valor, para amortizar el anticipo. Se debera presentar como soporte para pago una copia en medio
fisico y una copia en medio digital del producto presentado. Un pago 2 correspondiente al treinta por ciento
(30%) del valor del proyecto previo el cumplimiento de los requisitos establecidos por la entidad y demas
supuestos normativa y convencionalmente establecidos a tal fin, el cual se realizara una vez entregado y
socializado por EL CONSULTOR y aprobado por la INTERVENTORIA en el plazo establecido, el informe final
con sus respectivos anexos del Producto 1B. Disefio preliminar de la altemativa escogida como la mas viable,
técnica, ambiental y econdmicamente del cual se descontara el cuarenta por ciento (40%) de su valor, para
amortizar el anticipo. Se debera presentar como soporte para pago una copia en medio fisico y una copia en
medio digital del producto presentado. Un pago 3 comespondiente al quince por ciento (15%) del valor del
proyecto previo el cumplimiento de los requisitos establecidos por la entidad y deméas supuestos normativa y
convencionaimente establecidos a fal fin, el cual se realizara una vez entregado y socializado por EL
CONSULTOR y aprobado por la INTERVENTORIA en el plazo establecido, el informe final con sus respectivos
anexos del Producto 2.0 Estudios y disefios definitivos, del cual se descontara el cuarenta por ciento (40%) de
su valor, para amortizar el anticipo. Se debera presentar como soporte para pago una copia en medio fisico y

Calle 21 No. 1C -17
Teléfonos 8 75 31 81— 87523 21 fax: Ext. 124
www.aguasdelhuila.gov.co
Neiva — Huila (Colombia).
Pagina 12|17




\ AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.
NIT. 800.100.553-2

u CONTRATO | 15 ?

Aguas$ del Huila VERSION: 8.0

S.A.ESP

una copia en medio digital del producto presentado. Un pago 4 correspondiente al quince por ciento (15%) del
valor del proyecto previo el cumplimiento de los requisitos establecidos por la entidad y demas supuestos
normativa y convencionalmente establecidos a tal fin, el cual se realizara una vez entregado y socializado por
EL CONSULTOR y aprobado por la INTERVENTORIA en el plazo establecido, el informe final con sus
respectivos anexos del Producto 3.0 Formulacion del proyecto y presentacion ante el MVCT ylo sistema
general de regalias y/o del mecanismo de financiacion municipal o departamental que se concerté con la
entidad contratante. Producto 3.1 Viabilizacion y/o concepto técnico favorable del cual se descontara el saldo
correspondiente del anticipo del valor de esta acta, para amortizar el anticipo. Se debera presentar como
soporte de pago una copia en medio fisico y una copa en medio digital del producto presentado. Un ultimo
pago cormrespondiente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, el cual se realizara después de la
liquidacion del contrato, previa acreditacion del cumplimiento de los requisitos establecidos por la entidad y
demas supuestos normativa y convencionalmente establecidos a tal fin, y particularmente, una relacion
completa de los trabajadores y/o contratistas, discriminando por cada uno de ellos, el valor cancelado por
concepto de los servicios prestados; el documento suscrito por cada frabajador o contratista, en el que
manifieste que el contratista le cancel6 sus salarios y prestaciones sociales o pago los honorarios pactados,
respectivamente y que se encuentra a paz y salvo por todo concepto con cada trabajador o confratista; el acta
de recibo a satisfaccion de todas las actividades objeto del contrato, previo descuento del saldo que quedare
por amortizar del anticipo, si los hubiere. PARAGRAFO PRIMERO. Los recursos que se entregaran al
contratista a titulo de anticipo deberan ser manejados en una cuenta de naturaleza separada a cargo del
contratista, constituida dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la suscripcion del contrato, con una
entidad financiera autorizada para obrar como tal, y en la que se establecera como condicion para el giro de los
recursos, la aprobacion por parte de la Interventoria y/o supervision del contrato. Los rendimientos que se
generen perteneceran a la SOCIEDAD AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P. razén por la cual deberan ser
devueltos a ésta con anterioridad a la cancelacion del pago relacionado en el numeral 47) anterior, esto es del
uttimo diez por ciento (10%) del contrato acompaiiados de la respectiva certificacion o soporte bancarios sobre
su cuantificacion. PARAGRAFO SEGUNDO. EL CONTRATISTA no podra ceder los derechos de crédito
financiero. PARAGRAFO TERCERO. Para el desembolso del anticipo el CONTRATISTA debera presentar un
plan de inversion del anticipo, el cual debera ser aprobado por el Interventor o Supervisor. SOCIEDAD AGUAS
DEL HUILA S.A. E.S.P., a efectos de aprobar el plan de inversion del anticipo y para su seguimiento tendra en
cuenta que el valor del mismo atiende a los rubros comespondientes al méfodo de pago de consultoria
denominado ‘reembolso de costos mensuales de personal autorizado y efectivamente empleado en la
consultoria afectados por un factor multiplicador, mas costos directos”. PARAGRAFO CUARTO. En caso tal de
que el consultor, encuentre que en el municipio ya se ha realizado el producto descrito en el alcance del objeto,
SOCIEDAD AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.. en calidad de Gestor del PDA, con el visto bueno del interventor
evaluara la situacion y determinaran el valor a pagar por el producto que ya se encuentre realizado, teniéndose
entonces que el valor que se haya estipulado para este producto, sera descontado del valor total de la
consultoria asignado para el municipio; en igual sentido, se evaluara si el producto requiere de optimizarse,
caso en el cual, se realizara un peritazgo y se determinara cual es el valor que debe descontarse a la
consultoria. PARAGRAFO QUINTO: El Contratista debera tener presente que, en forma previa a la
autorizacion de cada pago, debe acreditar que se encuentra al dia en el pago de aportes del Sistema de
Seguridad Social Integral, asi como parafiscales (SENA; ICBF, Cajas de Compensacion Familiar, efc.), cuando
comesponda. Ademéas de los requisitos exigidos por el area administrativa y financiera de la Entidad.
CLAUSULA SEXTA IMPUTACION PRESUPUESTAL: Se imputara a LA SOCIEDAD AGUAS DEL HUILA,
SERVICIOS INTEGRALES, INFRAESTRUCTURA, CONSULTORIA Y ADMINISTRACION S.A E.S.P, con
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. 1100 del 16 de julio de 2026, con cod.
Presupuestal 99 apoyo admi 2320101001031901 Estampilla Prodesamollo 2026 — Valor: $200.277.000. -
Fuente del recurso: Resolucion 387 de 2026 Estampilla Prodesamollo 2026. — “Estudios y disefios de
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alcantarillado sanitario y ptar del centro poblado la Mesa del municipio de la Plata Huila. CLAUSULA
SEPTIMA. VIGENCIA Y PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: El plazo previsto para la ejecucion del
contrato es de seis (6) meses, contados a partir de la fecha de suscripcion del acta de inicio, previa legalizacion
del contrato. El contrato mantendra vigencia por el plazo de ejecucion y cuatro (4) meses mas. CLAUSULA
OCTAVA. PERSONAL DEL CONSULTOR: EL CONTRATISTA se obliga a suminisirar el personal que se
requiera para la ejecucion del contrato. Este personal dependera exclusivamente de él, de quien sera su
empleador y respondera por sus salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones, asi como por los sistemas
y garantia en materia de seguridad industrial y salud ocupacional. LA SOCIEDAD AGUAS DEL HUILA,
SERVICIOS INTEGRALES, INFRAESTRUCTURA, CONSULTORIA Y ADMINISTRACION SA E.SP se
reserva el derecho de solicitar al interventor los cambios de personal que considere conveniente y este se
obliga a realizarlos a satisfaccion. CLAUSULA NOVENA. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA: EL
CONTRATISTA es un ente independiente de LA SOCIEDAD AGUAS DEL HUILA, SERVICIOS INTEGRALES,
INFRAESTRUCTURA, CONSULTORIA Y ADMINISTRACION SA E.S.P En consecuencia, carece de facultades
para hacer declaraciones, representaciones 0 compromisos en nombre de LA SOCIEDAD AGUAS DEL HUILA,
SERVICIOS INTEGRALES, INFRAESTRUCTURA, CONSULTORIA Y ADMINISTRACION SA E.S.P, asi como
para tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo. CLAUSULA DECIMA.
DECLARACIONES DEL CONTRATISTA: A propésito de su compromiso contractual, EL CONTRATISTA hace
las siguientes declaraciones: 1. Que acepta los documentos precontractuales derivados del proceso de
seleccion de contratistas que llevo a la celebracion de éste contrato; 2. Que tuvo la oportunidad de solicitar
aclaraciones y modificaciones a los documentos del proceso, al tiempo que recibio de LA SOCIEDAD AGUAS
DEL HUILA, SERVICIOS INTEGRALES, INFRAESTRUCTURA, CONSULTORIA Y ADMINISTRACION S.A
E.S.P respuesta oportuna a cada una de las solicitudes; 3. Que se encuentra debidamente facultado para
suscribir el presente contrato; 4. Que conoce las consecuencias de incumplir el compromiso anticorrupcion
contenido en el pliego de condiciones; 5. Que esta a paz y salvo con sus obligaciones frente al sistema de
seguridad social integral y demas aportes relacionados con las obligaciones laborales, y se compromete
cumplir dichas obligaciones para con el personal que empleara para la ejecucion del contrato; 6. Que el valor
del contrato incluye todos los gastos, costos, derechos, impuestos, tasas y demas contribuciones relacionados
con el cumplimiento del objeto del acuerdo; 7. Que durante la ejecucion del contrato realizara todas las
actividades necesarias para la ejecucion final de la obra, cumpliendo con el cronograma establecido; 8. Que al
momento de la celebracion del presente contrato no se halla incurso en ninguna causal de inhabilidad,
incompatibilidad, conflicto de interés o impedimento para contratar con LA SOCIEDAD AGUAS DEL HUILA,
SERVICIOS INTEGRALES, INFRAESTRUCTURA, CONSULTORIA Y ADMINISTRACION SA ESP.
CLAUSULA DECIMA PRIMERA. SUPERVISION: La supervision estara a cargo de la Subgerencia Técnica y
Operativa de AGUAS DEL HUILA S.A- E.S.P., (Atendiendo a lo dispuesto en el totalmente sus obligaciones
o derechos derivados del presente contrato sin la autorizacion previa y por escrito de AGUAS DEL HUILA SA.
E.S.P. Si EL CONTRATISTA es objeto de fusion, escision o cambio de confrol, AGUAS DEL HUILA S.A. ES.P. esta
facultado para conocer las condiciones de esa operacion. En consecuencia, EL CONTRATISTA se obliga a
informar oportunamente a AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P. de la misma y solicitar su consentimiento. Si la
operacion pone en riesgo el cumplimiento del contrato, AGUAS DEL HUILA SA. ESP. exigira al
CONTRATISTA, sus socios 0 accionistas una garantia adicional a la prevista en el presente contrato. Si EL
CONTRATISTA, sus socios 0 accionistas no entregan esta garantia adicional, AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.
puede validamente oponerse ante la autoridad correspondiente a la operacion de fusion o escision empresarial
o cambio de control. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA. CESIONES: EL CONTRATISTA no puede ceder
parcial ni totalmente sus obligaciones o derechos derivados del presente contrato sin la autorizacion previa y
por esciito de LA SOCIEDAD AGUAS DEL HUILA, SERVICIOS INTEGRALES, INFRAESTRUCTURA,
CONSULTORIA Y ADMINISTRACION SA E.S.P Si EL CONTRATISTA es objeto de fusion, escision o cambio de
control, LA SOCIEDAD AGUAS DEL HUILA, SERVICIOS INTEGRALES, INFRAESTRUCTURA, CONSULTORIA Y
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ADMINISTRACION S.A E.S.P esta facultado para conocer las condiciones de esa operacion. En consecuencia,
EL CONTRATISTA se obliga a informar oportunamente a LA SOCIEDAD AGUAS DEL HUILA, SERVICIOS
INTEGRALES, INFRAESTRUCTURA, CONSULTORIA Y ADMINISTRACION S.A E.S.P de la misma y solicitar
su consentimiento. Si la operacion pone en riesgo el cumplimiento del contrato, LA SOCIEDAD AGUAS DEL
HUILA, SERVICIOS INTEGRALES, INFRAESTRUCTURA, CONSULTORIA Y ADMINISTRACION SA E.S.P exigira
al CONTRATISTA, sus socios 0 accionistas una garantia adicional a la prevista en el presente contrato. Si EL
CONTRATISTA, sus socios o accionistas no entregan esta garantia adicional, LA SOCIEDAD AGUAS DEL
HUILA, SERVICIOS INTEGRALES, INFRAESTRUCTURA, CONSULTORIA Y ADMINISTRACION S.A E.SP
puede validamente oponerse ante la autoridad commespondiente a la operacion de fusion o escision empresarial
o cambio de control. CLAUSULA DECIMA TERCERA. SUBCONTRATACION: EL CONTRATISTA puede
subcontratar con cualquier tercero la ejecucion de las actividades relacionadas con el objeto del presente
contrato. Sin embargo, debe comunicar de estas contrataciones a la contratante y tener el debido registro de
este tipo de negocios juridicos. CLAUSULA DECIMA CUARTA. TERMINACION, MODIFICACION E
INTERPRETACION UNILATERALES DEL CONTRATO: LA SOCIEDAD AGUAS DEL HUILA, SERVICIOS
INTEGRALES, INFRAESTRUCTURA, CONSULTORIA Y ADMINISTRACION S.A E.S.P, puede terminar,
modificar y/o interpretar unilateralmente el contrato, de acuerdo con los articulos 15 a 17 de la Ley 80 de 1993
y su Manual de contratacién, cuando lo considere necesario y sea procedente, de acuerdo con las
circunstancias facticas que asi lo sugieran. CLAUSULA DECIMA QUINTA. MULTAS: En caso de
incumplimiento a las obligaciones del CONTRATISTA, LA SOCIEDAD AGUAS DEL HUILA, SERVICIOS
INTEGRALES, INFRAESTRUCTURA, CONSULTORIA Y ADMINISTRACION S.A E.S.P, puede adelantar el
procedimiento sefialado en su Manual de contratacion, e imponer multas a razén del 1% del valor del contrato
por cada dia de retraso, sin exceder el 20% del valor total del contrato, suma que se podra descontar
directamente de los valores adeudados AL CONTRATISTA. CLAUSULA DECIMA SEXTA. CLAUSULA
PENAL: En caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento total o parcial de las obligaciones del
presente contrato, EL CONTRATISTA debe pagar a LA SOCIEDAD AGUAS DEL HUILA, SERVICIOS
INTEGRALES, INFRAESTRUCTURA, CONSULTORIA Y ADMINISTRACION S.A E.SP a titulo de indemnizacion,
una suma equivalente al 10% del valor del contrato. El valor pactado de la presente clausula penal
corresponde a la estimacion anticipada de perjuicios, no obstante lo cual, podra promoverse el cobro de todos
los perjuicios adicionales que se causen sobre el citado valor. Dichas sumas podran ser compensadas con
aquellas que LA SOCIEDAD AGUAS DEL HUILA, SERVICIOS INTEGRALES, INFRAESTRUCTURA,
CONSULTORIA Y ADMINISTRACION SA E.SP adeude al CONTRATISTA con ocasion de la ejecucion del
presente contrato, de conformidad con las reglas del Codigo Civi. CLAUSULA DECIMA SEPTIMA.
PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO: LA SOCIEDAD AGUAS DEL HUILA, SERVICIOS INTEGRALES,
INFRAESTRUCTURA, CONSULTORIA Y ADMINISTRACION S.A E.S.P, podra imponer multas, sanciones y demas
consecuencias derivadas del incumplimiento contractual, con base en el procedimiento administrativo sancionatorio
establecido en el articulo 86 de LA Ley 1474 de 2011 y su Manual de contratacion actualmente vigente. DECIMA
CLAUSULA OCTAVA. GARANTIAS: EL CONTRATISTA debe presentar dentro de los cinco (5) dias habiles
siguientes a la fima del presente contrato, garantia de cumplimiento a favor de LA SOCIEDAD AGUAS DEL
HUILA, SERVICIOS INTEGRALES, INFRAESTRUCTURA, CONSULTORIA Y ADMINISTRACION SA E.SP, que
cubra los siguientes amparos: Cumplimiento: 30% del valor del Contrato Témino de duracion del contrato y
cuatro (4) meses mas a partir de la suscripcion del acta de inicio. Buen manejo y correcta inversion del
anticipo: Por un monto equivalente al cien por ciento (100%) de la suma establecida como anticipo, bien en
dinero o en especie. Témino de duracion del contrato y cuatro (4) meses mas a partir de la suscripcion del
acta de inicio, Esta cobertura también debe incluir el cumplimiento del pago por el asegurador de las multas y
la clausula penal pecuniaria y multas, en los porcentajes sefialados en el contrato. Pago de Salarios,
prestaciones sociales legales e Indemnizaciones laborales: 20% del valor definitivo del contrato incluidas
adiciones y mayores cantidades de Obra. Témino de duracion del contrato y 3 afios mas contados a partir de
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la suscripcion del acta de inicio. Calidad del Servicio: 30% del valor definitivo del contrato incluidas adiciones
y mayores cantidades de Obra. Término no inferior a cinco (5) afios contados a partir de la fecha en la cual la
entidad estatal recibe a satisfaccion la obra. De Responsabilidad Civil Extracontractual: 200 Salarios
Minimos Legales Mensuales Vigentes (contratos cuyo valor sea inferior o igual a 1.500 salarios minimos
legales mensuales vigentes). Estara vigente durante el plazo de ejecucion del contrato. Y amparara eventuales
reclamaciones de terceros derivadas de la responsabilidad extracontractual que surja de las actuaciones,
hechos u omisiones de su contratista. También se exigira que la pdliza respectiva cubra los perjuicios
ocasionados por eventuales reclamaciones de terceros derivadas de la responsabilidad extracontractual que
surjan de las actuaciones, hechos u omisiones de los subcontratistas autorizados o en su defecto, que acredite
que el subcontratista cuenta con un seguro propio con el mismo objeto y que LA SOCIEDAD AGUAS DEL
HUILA, SERVICIOS INTEGRALES, INFRAESTRUCTURA, CONSULTORIA Y ADMINISTRACION SA ES.P
sea el asegurado. CLAUSULA DECIMA NOVENA. INDEMNIDAD: EL CONTRATISTA se obliga a indemnizar
a LA SOCIEDAD AGUAS DEL HUILA, SERVICIOS INTEGRALES, INFRAESTRUCTURA, CONSULTORIA Y
ADMINISTRACION S.A E.S.P, con ocasion de la violacién o el incumplimiento de las obligaciones previstas en
el presente contrato y a mantener indemne a la entidad de cualquier dafio o perjuicio originado en
reclamaciones de terceros que tengan como causa sus actuaciones hasta por el monto del dafio o perjuicio
causado. También mantendra indemne a LA SOCIEDAD AGUAS DEL HUILA, SERVICIOS INTEGRALES,
INFRAESTRUCTURA, CONSULTORIA Y ADMINISTRACION S.A E.S.P por cualquier obligacion de caracter
laboral o relacionado que se originen en el incumplimiento de las obligaciones laborales que asume frente al
personal, subordinados o terceros que se vinculen a la ejecucion de las obligaciones derivadas del presente
contrato. CLAUSULA VIGESIMA. CONFIDENCIALIDAD: En caso de que exista informacion sujeta a alguna
reserva legal, las partes deben mantener la confidencialidad de esta informacién. Para ello, debe comunicar a
la otra parte que la informacion suministrada tiene el caracter de confidencial. CLAUSULA VIGESIMA
PRIMERA. CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR: Las partes quedan exoneradas de responsabilidad por el
incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones o por la demora en la satisfaccion de cualquiera de las
prestaciones a su cargo derivadas del presente contrato, cuando el incumplimiento sea resultado o
consecuencia de la ocurrencia de un evento de fuerza mayor y caso fortuito debidamente invocadas y
constatadas de acuerdo con Ia ley y la jurisprudencia colombiana. CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA.
SUSPENSION TEMPORAL: Por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito comprobadas, se podra de
comun acuerdo entre las partes suspender temporalmente la ejecucion del contrato, previo concepto escrito del
supervisor, mediante la suscripcion de un acta donde conste tal evento, sin que para los efectos del plazo
extintivo se compute el tiempo de la suspension. En este caso EL CONTRATISTA prorrogara la vigencia de la
garantia Gnica por un término igual a la de la suspension. En el acta de suspension se expondran los motivos
que hayan dado lugar a la misma, la obligacion del CONTRATISTA de prorrogar la vigencia de garantia Gnica
por un término igual al de la suspension, el concepto previo del supervisor y se fijara la fecha en la cual se
reiniciara la obra. CLAUSULA VIGESIMA TERCERA. SOLUCION DE CONTROVERSIAS: Las controversias o
diferencias que surjan entre EL CONTRATISTA y LA SOCIEDAD AGUAS DEL HUILA, SERVICIOS
INTEGRALES, INFRAESTRUCTURA, CONSULTORIA Y ADMINISTRACION S.A E.S.P con ocasion de la
firma, ejecucion, interpretacion, promroga o terminacion del contrato, asi como de cualquier otro asunto
relacionado con el mismo, seran sometidas a la revision de las partes para buscar un arreglo directo, en un
término no mayor a diez (10) dias habiles a partir de la fecha en que cualquiera de las partes comunique por
escrito a la otra parte la existencia de una diferencia y la explique someramente. CLAUSULA VIGESIMA
CUARTA. LIQUIDACION: Posterior a la suscripcion del acta de recibo final, las partes deben liquidar el
contrato. En caso de que EL CONTRATISTA se oponga o no exista un acta de recibo final, LA SOCIEDAD
AGUAS DEL HUILA, SERVICIOS INTEGRALES, INFRAESTRUCTURA, CONSULTORIA Y ADMINISTRACION
S.A E.S.P puede liquidar unilateraimente el acuerdo. CLAUSULA VIGESIMA QUINTA. COMPROMISO
ANTICORRUPCION: EL CONTRATISTA se obliga a prestar apoyo a las acciones del Estado, del
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Departamento, el Municipio y la Entidad, tendiente a fortalecer la transparencia y la responsabilidad de rendir
cuentas, para lo cual, y sin perjuicio de su deber de cumplir con las leyes, asume los siguientes compromisos:
No ofrecer, prometer, ni dar porcentaje, participacion, ni cualquier forma de halado o dadiva a ningln
funcionario publico en razon o con relacion a este contrato. A rechazar cualquier exigencia, favor o ventaja, en
dinero o especie por parte de funcionarios publicos, o persona en particular en relacion, o como consecuencia
de este, y a denunciar las imegularidades que adviertan en el proceso contractual. CLAUSULA VIGESIMA
SEXTA. NOTIFICACIONES: Los avisos, solicitudes, comunicaciones y notificaciones que las partes deban
hacer en desarrollo del presente contrato deben constar por escrito y se entenderan debidamente efectuadas solo si
son entregadas personalmente o por comeo electronico a la persona y a las direcciones indicadas a
continuacion: 1. PARA CON LA SOCIEDAD AGUAS DEL HUILA, SERVICIOS INTEGRALES,
INFRAESTRUCTURA, CONSULTORIA Y ADMINISTRACION S.A E.S.P: Nombre: Genaro Lozada
Mendieta; Cargo: Gerente; Direccion: Calle 21 No. 1C -17; Teléfono: 8753181 EXT 110-111; Correo
Electrénico: confratacion@aguasdelhuila.gov.co; 2. PARA CON EL CONTRATISTA: MEGA ENGINEER
S.A.S representado legalmente por OSCAR EDUARDO GUTIERREZ OLAYA; su direccion de notificacion
sera Calle 25D Sur 29 - 76 Neiva (H).. con numero de contacto: 3144789571 Email:
megaengineer.sas@gmail.com ; CLAUSULA VIGESIMA SEPTIMA. ANEXOS DEL CONTRATO: Los
siguientes documentos hacen parte integral del presente contrato: 1. Estudios y documentos previos. 2. Pliego
de condiciones y deméas documentos del proceso, sus anexos, adendas o cualquier otro documento del
proceso; 3. La oferta presentada por el contratista. VIGESIMA CLAUSULA OCTAVA.
PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION: El presente contrato se considera perfeccionado con la firma de las
partes; para su ejecucion requiere a) registro presupuestal, b) aprobacion de las garantias exigidas al
CONTRATISTA, c) pago de derechos de publicacion en la gaceta departamental y d) pago de los impuestos a
los que hubiere lugar. CLAUSULA VIGESIMA NOVENA. LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO
CONTRACTUAL. El lugar de ejecucion del proyecto es el centro poblado la Mesa del Municipio de la Plata -
Departamento del Huila. Para constancia se firma en Neiva, a los 18 SEP 2026
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