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1. OBJETO 
 

CONTRATAR LA ADECUACION DEL LABORATORIO DE FISICOQIMICA DEL CENTRO 
AGROINDUSTRIAL. 
 
2. CLASIFICACIÓN UNSPSC 

 
El Objeto Contractual se clasifica en el siguiente código del Clasificador de Bienes y 
Servicios: 
 
Clasificación UNSPSC 
 
Por tratarse de un contrato de obra, podemos clasificar el servicio de la siguiente manera: 

 

UNSPSC – Decreto 1082 de 2015 (o norma vigente) 

Clasificación 

UNSPSC 
Segmento Familia Clase 

72101500 

Servicios de Edificación, 

Construcción de 

Instalaciones y 

Mantenimiento 

Servicios de 

mantenimiento y 

reparaciones de 

construcciones e 

instalaciones 

Servicios de apoyo 

para la construcción 

72103300 Servicios de Edificación, 

Construcción de 

Servicios de 

mantenimiento y 

reparaciones de 

Servicios de 

mantenimiento y 

PROCESO 

GESTIÓN ORGANIZACIONAL Y DEL RIESGO 

NOMBRE DEL FORMATO 

PLANTILLA DOCUMENTOS Y FORMATOS EN WORD SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y 
AUTOCONTROL 

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Pública   Pública Clasificada Pública Reservada X   
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Instalaciones y 

Mantenimiento 

construcciones e 

instalaciones 

reparación de 

infraestructura 

95121900 
Terrenos, Edificios, 

Estructuras y vías 

Estructuras y 

edificios 

permanentes 

Edificios y estructuras 

educacionales y de 

administración 

 

NOTA: La clasificación de los bienes es de carácter ilustrativo y de coordinación, a fin de 
establecer un lenguaje común entre la entidad, el oferente y el proceso contractual; No se 
constituye en un requisito habilitante, ni limitativo para la participación de oferentes. 

 

3. ASPECTOS GENERALES. 

El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA es un establecimiento público del orden Nacional 
adscrito al Ministerio de Trabajo, encargado de cumplir la función que corresponde al 
Estado de invertir en el desarrollo social y técnico de los trabajadores colombianos, 
ofreciendo y ejecutando la formación profesional integral, para la incorporación y el 
desarrollo de las personas en actividades productivas que contribuyan al desarrollo social, 
económico y tecnológico del país, como lo establece la Ley 119 de 1994. 
 
La actividad económica está dividida en sectores económicos. Cada sector se refiere a una 
parte de la actividad económica cuyos elementos tienen características comunes, guardan 
una unidad y se diferencian de otras agrupaciones. Su división se realiza de acuerdo a los 
procesos de producción que ocurren al interior de cada uno de ellos. 

 
División según la economía clásica: Según la división de la economía clásica, los sectores 
de la economía son los siguientes: 

➢ Sector primario o sector agropecuario.  
➢ Sector secundario o sector Industrial.  
➢ Sector terciario o sector de servicios.  

 
Sector secundario o industrial: Comprende todas las actividades económicas de un país 
relacionadas con la transformación industrial de los alimentos y otros tipos de bienes o 
mercancías, los cuales se utilizan como base para la fabricación de nuevos productos. 
 
Se divide en dos sub-sectores: Industrial extractivo e industrial de transformación. Industrial 
extractivo: extracción minera y de petróleo. 
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Industrial de transformación: envasado de legumbres y frutas, embotellado de refrescos, 
fabricación de abonos y fertilizantes, vehículos, cementos, aparatos electrodomésticos, etc. 
 
Sector terciario o de servicios: Incluye todas aquellas actividades que no producen una 
mercancía en sí, pero que son necesarias para el funcionamiento de la economía. Como 
ejemplos de ello tenemos el comercio, los restaurantes, los hoteles, el transporte, los 
servicios financieros, las comunicaciones, los servicios de educación, los servicios 
profesionales, el Gobierno, etc. 
 
Es indispensable aclarar que los dos primeros sectores producen bienes tangibles, por lo 
cual son considerados como sectores productivos. 
 
El tercer sector se considera no productivo, puesto que no produce bienes tangibles, pero, 
sin embargo, contribuye a la formación del ingreso nacional y del producto nacional. 
 
Aunque los sectores indicados son aquellos que la teoría económica menciona como 
sectores de la economía, es común que las actividades económicas se diferencien aún más 
dependiendo de su especialización.  
 

1. Sector agropecuario: Corresponde al sector primario mencionado anteriormente.  
2. Sector de servicios: Corresponde al sector terciario mencionado anteriormente.  
3. Sector industrial: Corresponde al sector secundario mencionado anteriormente.  
4. Sector de transporte: Hace parte del sector terciario, e incluye transporte de carga, 

servicio de transporte público, transporte terrestre, aéreo, marítimo, etc.  
5. Sector de comercio: Hace parte del sector terciario de la economía, e incluye 

comercio al por mayor, minorista, centros comerciales, cámaras de comercio, San 
Andresitos, plazas de mercado y, en general, a todos aquellos que se relacionan 
con la actividad de comercio de diversos productos a nivel nacional o internacional.  

6. Sector financiero: En este sector se incluyen todas aquellas organizaciones 
relacionadas con actividades bancarias y financieras, aseguradoras, fondos de 
pensiones y cesantías, fiduciarias, etc.  

7. Sector de la construcción: En este sector se incluyen las empresas y organizaciones 
relacionadas con la construcción, al igual que los arquitectos e ingenieros, las 
empresas productoras de materiales para la construcción, etc.  

8. Sector minero y energético: Se incluyen en él todas las empresas que se relacionan 
con la actividad minera y energética de cualquier tipo (extracción de carbón, 
esmeraldas, gas y petróleo; empresas generadoras de energía; etc.).  

9. Sector solidario: En este sector se incluyen las cooperativas, las cajas de 
compensación familiar, las empresas solidarias de salud, entre otras.  
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10. Sector de comunicaciones: En este sector se incluyen todas las empresas y 
organizaciones relacionadas con los medios de comunicación como (telefonía fija y 
celular, empresas de publicidad, periódicos, editoriales, etc.)  
 

3.1 SECTOR PERTENECIENTE AL OBJETO CONTRACTUAL. 

SECTOR ECONÓMICO 

Sector secundario o sector industrial 

 
Se encasilla dentro de este sector económico, en el entendido de que se presta un servicio 
de obra a favor del Centro Agroindustrial. 

El sector de la construcción está catalogado dentro del sector secundario o sector industrial 

que incluye todas aquellas actividades que no producen una mercancía en sí, pero que son 

necesarias para el funcionamiento de la economía. El tercer sector se considera no 

productivo, puesto que no produce bienes tangibles pero, sin embargo, contribuye a la 

formación del ingreso nacional y del producto nacional.  

En este sector se incluyen las empresas y organizaciones relacionadas con la construcción, 

al igual que los arquitectos e ingenieros, las empresas productoras de materiales para la 

construcción, etc. 

La industria de la construcción y adecuaciones ha ido de la mano con el sector Industrial lo 
que ha permitido la modernización de las instalaciones físicas de las empresas entendiendo 
así, la estrecha correlación que existe entre las compañías constructoras y su incidencia en 
el desarrollo industrial. 
 
La industria de la construcción ha sido clave para el desarrollo económico del País en los 
últimos años debido a su gran dinamismo, y se constituye como uno de los sectores más 
importantes y de mayor incidencia por su estrecha vinculación con la creación de 
infraestructuras básicas como: puentes, carreteras, puertos, vías férreas, plantas de 
energía eléctrica, hidroeléctricas y termoeléctricas, así como sus correspondientes líneas 
de transmisión y distribución, presas, obras de irrigación, construcciones industriales y 
comerciales, instalaciones telefónicas y telegráficas, perforación de pozos, plantas 
petroquímicas e instalaciones de refinación y obras de edificación no residencial, entre 
otras. La mitad de los sectores productivos de la economía Nacional se relacionan en mayor 
o menor grado con el sector de la construcción como proveedores directos. 
 
La industria constructora es, por lo tanto, un elemento básico en el desarrollo del entorno 
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económico que proporciona soluciones para el diseño de una estructura sólida que 
garantice una óptima utilización de los recursos de las Compañías para que éstas cumplan 
con éxito su actividad económica. La correcta explotación de los recursos locales, la 
incorporación de tecnologías avanzadas y la minimización del impacto ambiental, son 
algunos de los factores determinantes en el éxito de cualquier estrategia de desarrollo que 
se aplique a la industria. 
 
El sector de Adecuaciones y construcciones de edificaciones comprende a las empresas 
privadas orgánicas e institucionales que de alguna forma contribuyen a la prestación de 
este servicio en el país. Bajo esta óptica, pertenecen al sector las entidades reguladoras, 
las empresas públicas, privadas y mixtas que prestan este servicio, los fabricantes y 
proveedores de equipos, partes y piezas, las entidades educativas que ofrecen formación 
y capacitación para la construcción de edificaciones no residenciales, las empresas 
productivas etc. La actividad Industrial implica una demanda en servicio de adecuación de 
edificaciones no residenciales que puede ser ofrecido en los siguientes: 
 
Talleres Generales: Dedicados a la atención de todo tipo de servicios relacionados con la 
construcción de edificaciones no residenciales y máquinas. Este tipo de talleres laboran 
conforme a la demanda y requerimiento de cada cliente. 
Talleres Especializados: Estos talleres son atendidos por establecimientos comerciales y 
empresas especializadas en construcción de edificaciones no residenciales y maquinas 
industriales. 
 
Con el fin de generar opiniones y realizar acciones concretas en la política económica, la 
paz, las negociaciones de acuerdos comerciales, la competitividad, el desarrollo tecnológico 
e informático, la moralización y lucha contra la corrupción, el medio ambiente, el transporte, 
la logística, la infraestructura, la seguridad social, la educación y la modernización estatal y 
empresarial, e iniciativas legislativas y regulatorias, entre otros, en el sector de la 
construcción en Colombia, participan agremiaciones de diferentes ámbitos, tales como los 
productores o proveedores de materiales, constructores, agremiaciones de profesionales 
del sector, entidades estatales, universidades, entre otras. A continuación se relaciona un 
listado de agremiaciones, asociaciones y entidades que participan del sector de la 
construcción e influyen desde diferentes frentes en la dinámica del mercado. 
 

 
De acuerdo con la obligación legal contenida en el artículo 74 de la Ley 1474 de 2011 con 
respecto a los planes que deben publicar las entidades del Estado y acorde con lo señalado 
en el artículo 2.2.1.1.1.4. del Decreto 1082 de 2015 sobre el Plan Anual de Adquisiciones, 
y conforme con el criterio unificado del máximo órgano en materia contractual estatal, 
Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, mediante 
Concepto Unificado CU-007 de 2024, se deja claro que el Sena Agroindustrial Regional del 
Quindío publicó su Plan Anual de Adquisiciones en el Sistema Electrónico de Contratación 
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Pública SECOP II y el proceso de selección que se pretende adelantar se encuentra 
debidamente incluido para esta vigencia. 
 
 
ASPECTOS REGULATORIOS: 
Código de Construcción: El Código Colombiano de Construcción establece los requisitos 
técnicos y de seguridad para la construcción de edificaciones en el país. Este código aborda 
aspectos como diseño estructural, materiales de construcción, sistemas eléctricos y de 
plomería, entre otros. 
 
Licencias y permisos: Antes de iniciar cualquier proyecto de construcción en Colombia, es 
necesario obtener los permisos y licencias correspondientes de las autoridades locales. 
Estos permisos pueden incluir la licencia de construcción, la licencia ambiental, la licencia 
de urbanismo y la licencia de ocupación del suelo, dependiendo de las características del 
proyecto y la ubicación. 
 
Normativas ambientales: La construcción en Colombia está sujeta a normativas 
ambientales que buscan proteger los recursos naturales y minimizar el impacto ambiental 
de los proyectos. Esto puede incluir la evaluación y mitigación de impactos ambientales, la 
gestión adecuada de residuos de construcción y demolición, y la implementación de 
medidas de conservación ambiental durante la ejecución del proyecto. 
 
Normativas de seguridad y salud ocupacional: La seguridad y la salud ocupacional son 
aspectos fundamentales en la construcción en Colombia. Existen normativas específicas 
que establecen requisitos para la prevención de accidentes laborales, la protección de los 
trabajadores y la implementación de medidas de seguridad en el sitio de construcción. 
  
A continuación, se relacionan normatividad relacionada al sector: 
 
DECRETO 1783 DE 2021 
Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 1077 de 2015 Único Reglamentario del 
Sector Vivienda, Ciudad y Territorio, en lo relacionado con el estudio, trámite y expedición 
de las licencias urbanísticas y se dictan otras disposiciones 
 
DECRETO 1077 DE 2015 SECTOR VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO 
Esta versión incorpora las modificaciones introducidas al Decreto Único Reglamentario del 
Sector Vivienda, Ciudad y Territorio a partir de la fecha de su expedición 
 
LEY 810 DE 2003 
Por medio de la cual se modifica la Ley 388 de 1997 en materia de sanciones urbanísticas 
y algunas actuaciones de los curadores urbanos y se dictan otras disposiciones. 
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Resolución 472 de 2017 
Regula cómo deben manejarse los residuos de construcción y demolición (RCD) en 
Colombia. 
 
ISO 45001 
norma internacional que aborda la seguridad y salud en el trabajo. La ISO 45001 Sistemas 
de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Requisitos con orientación para su uso 
ofrece un marco claro y único a todas las organizaciones que deseen mejorar su 
desempeño en materia de SST 
 
Se debe tener en cuenta que existen algunos factores económicos que dinamizan o 
deprimen las condiciones económicas de cualquier actividad, por tal motivo es pertinente 
dar a conocer algunos de ellos según estadísticas del Departamento Administrativo 
Nacional de Estadística (DANE), así: 

 
Para abril de 2026, la tasa de desocupación del total nacional fue 8,8%, siendo similar a la 
registrada en el mismo mes de 2025. La tasa global de participación se ubicó en 64,7%, lo 
que significó un aumento de 1,0 puntos porcentuales frente a abril de 2025 (63,7%). 
Finalmente, la tasa de ocupación fue 59,1%, lo que representó un aumento de 0,9 puntos 
porcentuales respecto al mismo mes del año anterior (58,1%). 
 
 
 
 

 
 
En abril de 2026, la tasa de desocupación en el total de las 13 ciudades y áreas 
metropolitanas fue 8,8%, mientras que en el mismo mes de 2025 fue 8,7%. La tasa global 
de participación se ubicó en 66,6% y la tasa de ocupación en 60,7%, en abril de 2025 estas 
tasas fueron 65,9% y 60,1%, respectivamente. 
Fuente: DANE, GEIH 
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Población ocupada según rama de actividad, mes abril 2026 
 
En el mes de abril de 2026, el número de personas ocupadas en el total nacional fue 24.277 
mil personas. Las ramas que más aportaron positivamente a la variación de la población 
ocupada fueron Administración pública y defensa, educación y atención de la salud humana 
(1,0 puntos porcentuales); Construcción (0,6 puntos porcentuales) y Actividades artísticas, 
entretenimiento, recreación y otras actividades de servicios (0,6 puntos porcentuales). 
Fuente: DANE, GEIH. 
 

 
Fuente: DANE, GEIH. 
 

 
Ranking de ciudades según tasa de desocupación, trimestre móvil febrero- abril 2026 
 
Para el trimestre móvil febrero - abril 2026, de las 23 ciudades y áreas metropolitanas, las 
que presentaron mayores tasas de desocupación fueron: Quibdó (25,1%), Cartagena 
(13,1%) y Riohacha(12,8%). Las ciudades con menor tasa de desocupación fueron: 
Bucaramanga A.M. (7,9%), Pereira A.M. (7,6%) y Villavicencio (7,5%). 
Fuente: DANE, GEIH. 
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Índice de Precios al Consumidor (IPC) 
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En mayo de 2026 la variación mensual del IPC fue 0,47%, la variación año corrido fue 4,36% 
y la anual 5,84%. 
 
En mayo de 2026 la variación anual del IPC fue 5,84%, es decir, 0,79 puntos porcentuales 
mayor que la reportada en el mismo periodo del año anterior, cuando fue de 5,05%. 
 
El comportamiento mensual del IPC total en mayo de 2026 (0,47%) se explicó 
principalmente por la variación mensual de las divisiones Alojamiento, agua, electricidad, 
gas y otros combustibles y Transporte. Las mayores variaciones se presentaron en las 
divisiones Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles (0,86%) y Recreación 
y cultura (0,77%). 
 
Fuente: https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/precios-y-
costos/indice-de-precios-al-consumidor-ipc/ipc-informacion-tecnica 
 
Producto Interno Bruto (PIB) nacional trimestral 
 
En el primer trimestre de 2026pr, el Producto Interno Bruto en su serie original, crece 2,2% 
respecto al mismo periodo de 2025 
 
 
 

 
Las actividades económicas que más contribuyen a la dinámica del valor agregado son: 
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Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; 
Educación; Actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales crece 5,7% 
(contribuye 0,9 puntos porcentuales a la variación anual). 
 
 

Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y 
motocicletas; Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida 
crece 2,9% (contribuye 0,6 puntos porcentuales a la variación anual). 
Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su serie 
ajustada por efecto estacional y calendario crece 0,6%. Cuando se observa el 
comportamiento de las actividades económicas relacionadas: 
 
Industrias manufactureras crece 2,3%. Actividades financieras y de seguros crece 
2,2%. 
Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de 
servicios; Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; 
actividades no diferenciadas de los hogares individuales como productores de 
bienes y servicios para uso propio crece 1,4%. 
 
Indicadores Macroeconómicos 
 
Para efectos del presente objeto se tendrá en cuenta la división sectorial según la 
actividad económica. Teniendo en cuenta que el presente objeto, se ubicará dentro 
del sector secundario, clasificado en el grupo de la construcción. El cual se divide 
en dos subsectores: edificaciones y obras civiles. 
 
● El subsector de edificaciones agrupa edificaciones residenciales tanto a nivel 
urbano como rural, edificios no residenciales, reparación de edificios, 
mantenimientos, y alquiler de equipos de construcción. 
 
● El subsector de obras civiles agrupa los trabajos asociados con la ingeniería 
civil, como la construcción de carreteras, vías férreas, puertos y tuberías. 
 
 

En abril de 2026, la variación mensual del ICOCIV fue 0,83%, en comparación con marzo 
de 2026. Tres de las cinco agrupaciones de subclases CPC relacionadas con la 
construcción de obras civiles, se ubicaron por encima del promedio nacional (0,83%): 
Tuberías para la conducción de gas a larga distancia, líneas de comunicación y cables de 
poder; tuberías y cables locales, y obras conexas (2,01%), Construcciones deportivas al 
aire libre y otras obras de ingeniería civil (1,18%) y Puertos, canales, presas, sistemas de 
riego y otras obras hidráulicas (acueductos) (0,93%). 
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Por otra parte, las agrupaciones: Construcciones en minas y plantas industriales (0,49%) y 
Carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y túneles 
(0,41%), se ubicaron por debajo del promedio nacional. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estadísticas de Cemento Gris (ECG) 

En abril de 2026, la producción de cemento gris a nivel nacional fue de 1.156,0 miles de 
toneladas, lo que representó una variación de 7,1% con relación al mismo mes de 2025. En 
el mes de análisis se despacharon al mercado nacional 1.066,4 miles de toneladas de 
cemento gris, lo que significó un crecimiento del 5,4% frente a abril de 2025. 
 
 

 

Estadísticas de Cemento Gris (ECG) 
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En el período enero – abril 2026 la producción de cemento gris alcanzó los 4.475,0 miles 
de toneladas, presentando un aumento de 3,9% con relación al mismo periodo del año 
anterior. Los despachos al mercado nacional acumularon 4.191,8 miles de toneladas dando 
como resultado una variación positiva de 5,6% con respecto al periodo enero - abril 2025 
 
 
Indicador de Producción de Obras Civiles (IPOC) 
 
 
 

 
 
El crecimiento de 0,6% en la producción de las obras civiles a precios constantes con 
respecto al primer trimestre de 2025, se explica por el comportamiento positivo en tres de 
los cinco grupos de obra: el grupo de Carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, 
puentes , carreteras elevadas y túneles presentó un aumentó de 11,5% y sumó 5,8 p.p. a 
la variación anual a precios constantes; el grupo de Instalaciones al aire libre para deportes 
y esparcimiento; y otras obras de ingeniería civil registró un incremento en su producción 
anual de 68,6% y aportó 4,8 puntos porcentuales (p.p.) a la variación anual y el grupo de 
Tuberías para la conducción de gas a larga distancia, líneas de comunicación y cables de 
poder, tuberías y cables locales y obras conexas incrementó su producción en 22,2% y 
aportó 2,2 p.p. a la variación anual (0.6%). 
 
 
Estadísticas de Concreto Premezclado (EC) 
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En abril de 2026, la producción de concreto premezclado fue de 601,1 miles de metros 
cúbicos, lo que significó una disminución de 0,01% frente al mismo mes de 2025, en el que 
se produjeron 601,1 miles de metros cúbicos. 
 

 
En lo corrido del año, la producción de concreto premezclado alcanzó los 2.366,9 miles de 
metros cúbicos, con una variación de 0,9% en comparación con lo registrado en el período 
enero – abril de 2025, en el que se produjeron 2.345,3 miles de metros cúbicos. 
 
 
VIABILIDAD DE LIMITAR EL PROCESO A MIPYME 
 
 

UMBRAL PARA LIMITACION MIPYMES 2026 

Umbral MIPYMES en US $ 125.000 

Umbral MIPYMES en pesos col $ 511.708.497,00 

Presupuesto oficial $ 523.697.580 

Aplica/ no aplica No Aplica 
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COMPORTAMIENTO DEL GASTO HISTÓRICO 
 
Tomando de referencia la información suministrada por la Agencia Nacional de 
Contratación Pública “Colombia Compra Eficiente”, análisis para la demanda para las 
vigencias comprendidas entre el 01 de enero de 2020 al 01 de junio de 2026, se permite 
evidenciar que los procesos de contratación bajo la clasificación UNSPSC 721033 Servicios 
de mantenimiento y reparación de infraestructura, presentan la siguiente información 
 A nivel nacional 

 
 
 

 
 
 

Gasto Mensual 
 

  

Gasto Anual 

 

2024  
2020 � 

bil. 

2022 

Silbil. 

 
 

21.941 
 

 

 

 4mi 

� 

 
 
  
 

 

 

 

2018 201!il 2-020 2-021 2'022 2023 2024 2025 202.6 

Año 

2018 2-019 2020 2021 2022 2023 2-024 2025 2026 

Año 
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E: 721033 - Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura 6,02% 841 S900JB7 082.509 6,64% 21941 $13.569.018..202.011  100,00% 

Total  841 S900.837.082.509 6,64% 21941 S.13.569.018.202.011  100,00% 
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3.3 CENTRO AGROINDUSTRIAL 

El Centro Agroindustrial del SENA Regional Quindío, orienta la misión institucional hacia la 

generación de competencias en el talento humano requerido por los empresarios del sector 

Agropecuario, Agroindustrial, Ambiental y en formación trasversales en torno a la calidad, 

la seguridad y la salud en el trabajo. Este abordaje temático se logra con la oferta de 

formaciones tituladas en Tecnología en producción Agropecuaria, Tecnología en 

producción agropecuaria ecológica, Técnico en producción agrícola, Técnico en cafés 

especiales, Técnico en servicios de barismo, Técnico en análisis de muestras químicas, 

Val1or Total ]Estimado para el l  Número de Contratos del 

Proveedor 

21,'94 1mil 

Proveedor 

$,13,57 bill. 

 

Oñgen del P ,roveedor 

 
No identificado 
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Tecnólogo en procesamiento de alimentos, Tecnólogo en Control de Calidad del Alimentos, 

Técnico en producción pecuaria, Técnico en producción equina. Al mismo tiempo, los 

programas especiales de población vulnerable, Sena Emprende Rural (SER), articulación 

con la media, Tecnoacademia, Escuela Nacional de la Calidad del Café, complementan la 

presencia en poblaciones vulnerables que requieren del Estado una presencia en torno a 

la educación y la formación a través del Centro Agroindustrial del Sena.  

3.4 PERSPECTIVA LEGAL. 
 
La Contratación Estatal es fundamental en el desarrollo económico y social del país, por 
cuanto expresa la posibilidad real del Estado de tener a su alcance mediante la participación 
del Sector Privado, todos los bienes y servicios que le permitan satisfacer las necesidades 
económicas y sociales producto del diseño y puesta en marcha de políticas públicas, 
mediante un procedimiento gradual y regulado como lo son las nuevas prácticas de 
Contratación Pública.  
Teniendo en cuenta que con la contratación pública se busca el cumplimiento de los fines 
estatales, así como la continua y eficiente prestación de los servicios requeridos, resulta 
necesario contar con instrumentos que garanticen a la Entidad contratante lograr la 
selección objetiva de los contratistas que colaboraran con ella en la consecución de estos. 
Para ello, debe darse aplicación al Estatuto General de Contratación de la Administración 
Pública y demás disposiciones que lo desarrollan o complementan, como la Ley 1150 de 
2007, Ley 1474 de 2011 y el Decreto 1082 de 2015, observando a cabalidad los Principios 
de Transparencia, Economía y Responsabilidad, de conformidad con los postulados que 
rigen la función administrativa. 

 

3.5 PERSPECTIVA FINANCIERA 

 

Para el presente proceso no se requerirá capacidad financiera por tratarse de una mínima 
cuantía y en atención a que el pago se hará una vez se cumpla a satisfacción el suministro 
contratado y se entreguen los elementos requeridos. 
 
Respecto a la entidad, se cuentan con los recursos suficientes para adelantar el presente 
proceso y suscribir el futuro contrato, esto se encuentra respaldado por el CDP 3925 del 10 
de enero de 2025. 

 

3.6 PERSPECTIVA TECNICA 

Se encuentra determinada por la entidad en las especificaciones contenidas en la 
respectiva ficha técnica y estudios previos del proceso. 
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3.7 PERPECTIVA COMERCIAL Y ORGANIZACIONAL 

 

El Centro Agroindustrial ha encontrado que para el presente proceso contractual el mercado 
es estable, se asientan en el territorio colombiano variedad de empresas dedicadas a la 
prestación del servicio requerido, con especialidad y experiencia adquirida a lo largo de los 
años en el mercado. El mercado se encuentra bien posicionado, se encuentra la existencia 
no solo a nivel departamental, sino a nivel de región eje cafetero y Nacional. 

En cuanto a la organización de las empresas encontramos que se encuentran constituidas 
como sociedades. 

De lo anterior se puede vislumbrar una positiva concurrencia de oferentes para el presente 
proceso. 

3.8 ESTUDIO DE LA DEMANDA 

 
Mediante Resolución No 1-00001 del 02 de enero de 2026, por medio de la cual le asignaron 
al Centro Agroindustrial del SENA Regional Quindío, para CONTRATAR LA ADECUACION 
DEL LABORATORIO DE FISICOQIMICA DEL CENTRO AGROINDUSTRIAL, la suma de 
QUINIENTOS VEINTITRES MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL 
QUINIENTOS OCHENTA PESOS ($523.697.580)   M/CTE. Respaldados en el Certificado 
de Disponibilidad Presupuestal 5126 del 04/02/2026. 
 

Con base en el presupuesto inicialmente asignado, el Centro Agroindustrial adelantó en 
la Plataforma Secop II, Solicitud de Información a Proveedores a efectos de obtener 
cotizaciones para determinar el valor del proceso a desarrollar, 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.48394
528&isFromPublicArea=True&isModal=False  
 
 

 

 
 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.48394528&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.48394528&isFromPublicArea=True&isModal=False
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Se hace la anotación que para el presente proceso NO se obtuvo cotización en la pagina 
del secop y se allegaron dos (2) cotizaciones vía correo electrónico.  
 
Las empresas tuvieron en cuenta el valor del transporte y demás costos directos e 
indirectos para CONTRATAR LA ADECUACION DEL LABORATORIO DE 
FISICOQIMICA DEL CENTRO AGROINDUSTRIAL. Este valor incluye el IVA, así como 
todos los gastos y costos en que incurra el contratista para la legalización y 
cumplimiento del contrato, pago de los impuestos y descuentos de ley a que haya lugar. 
Obtenidas las cotizaciones, se realizó el análisis de los diferentes precios de los bienes 
a contratar con el fin que sirva de base para definir el valor estimado del contrato.  
 
De conformidad con el literal d) del numeral 2° de la circular de lineamientos para la 
elaboración de Estudios Previos N° 3 – 2013 – 000162 del 07 de noviembre de 2013 y 
la Circular No 1-4049 radicada el 4 de octubre de 2013, en las cuales establecen que 
se podrán usar para establecer el valor estimado del contrato: Estudio de Mercado, 
solicitud de cotizaciones, consultas en páginas Web, análisis de precios históricos. 
 
Como resultado del estudio de mercado se recibieron cotizaciones, y acorde al 
presupuesto asignado y que dispone la Entidad, según certificado de disponibilidad 
presupuestal Nro. 5126 del 04/02/2026, se relacionan el valor de sus cotizaciones; los 
cuales se discriminan a continuación y se anexan al expediente del proceso. 
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ESTUDIO DEL MERCADO 

 
ESTUDIO D EMERCADO PARA CONTRATAR LA ADECUACION 

DEL LABORATORIO DE FISICOQUIMICA DEL CENTRO 
AGROINDUSTRIAL 

     

    
     

ITE
M 

DESCRIPCION 
UNIDA

D 
CANTIDA

D 

 Cotización 1 
BIOSOLUTIO

NS SAS  

 
Cotizacion 

2 
NOVOLAB  

Promedio 
Aritmetico 

Estudio de 
mercado  

Evaluacion 
po experto  

1 Obras preliminares y demoliciones               

1,1 

Demolición muro en ladrillo tolete. 
Incluye retiro de escombros y 
disposición final en botadero avalado 
por la autoridad ambiental. 

m2 25  $ 1.505.350  
 $ 

1.288.000  
 $ 

1.396.675  
 $                                             

1.288.000  

el experto 
recomienda 
la cotizacion 

2 

1,2 

Demolición mortero E= 0.08m. Incluye 
retiro de escombros y disposición final 
en botadero avalado por la autoridad 
ambiental. 

m2 13  $ 213.268   $ 176.000   $ 176.000  
 $                                                 

176.000  

el experto 
recomienda 
la cotizacion 

2 

1,3 

Desmonte de ventana horizontal en 
celosía metálica de 3,85 x 0,6 m. 
Incluye equipos de altura (4 metros de 
altura). 

Und 4  $ 761.600   $ 644.000   $ 644.000  
 $                                                 

644.000  

el experto 
recomienda 
la cotizacion 

2 

1,4 
Desmonte de cubierta en asbesto 
cemento y cerchas en varilla metálica. 

m2 127  $ 3.933.694  
 $ 

3.250.000  
 $ 

3.250.000  
 $                                             

3.250.000  
el experto 

recomienda 
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Incluye disposición final de tejas en 
botadero avalado por la autoridad 
ambiental. 

la cotizacion 
2 

2 Obras estructurales y de cimentación               

2,1 
Elementos de confinamiento de 
15x20cm. Incluye refuerzo  

ml 30  $ 2.818.172  
 $ 

2.380.000  
 $ 

2.599.086  
 $                                             

2.380.000  

el experto 
recomienda 
la cotizacion 

2 

2,2 
Viga de cimentación 30x30cm. Incluye 
refuerzo  

ml 30  $ 3.533.386  
 $ 

2.996.000  
 $ 

3.264.693  
 $                                             

2.996.000  

el experto 
recomienda 
la cotizacion 

2 

2,3 

Capa de sub-base granular 
compactada y placa piso en concreto 
pulido de 21 mpa. 3000 PSI E= 10cm 
con malla electrosoldada 5 mm. 
Incluye revestimiento con 
endurecedor, tráfico medio y pulido 
mecánicamente. 

m2 36  $ 9.260.630  
 $ 

7.800.000  
 $ 

8.530.315  
 $                                             

7.800.000  

el experto 
recomienda 
la cotizacion 

2 

2,4 

Rampa de acceso de longitud de 2m 
en concreto reforzado y acabado 
antideslizante. Incluye cimentación y 
subbase. 

Und 1  $ 714.000   $ 610.000   $ 662.000  
 $                                                 

610.000  

el experto 
recomienda 
la cotizacion 

2 

3 Muros y divisiones internas               
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3,1 

Muro en superboard 10mm a 2 caras, 
encintado y acabado con masilla 
acrílica. Incluye estructuración con 
parales y canales 90mm, y elementos 
de sujeción. 

m2 100 
 $ 

21.420.000  

 $ 
19.000.00

0  

 $ 
20.210.00

0  

 $                                           
19.000.00

0  

el experto 
recomienda 
la cotizacion 

2 

3,2 

Muro en ladrillo tolete en soga, 
mortero proporción 1:3. Incluye 
equipo para trabajo en altura (4 
metros de altura) 

m2 43  $ 4.664.800  
 $ 

4.257.000  
 $ 

4.460.900  
 $                                             

4.257.000  

el experto 
recomienda 
la cotizacion 

2 

3,3 

Revoque de muros en mortero 1:3, 
hasta la altura de las crestas de la 
cubierta. Incluye equipo para trabajo 
en altura (máx. 4,5 metros de altura) 

m2 280 
 $ 

13.244.700  

 $ 
12.040.00

0  

 $ 
12.642.35

0  

 $                                           
12.040.00

0  

el experto 
recomienda 
la cotizacion 

2 

4 Cubierta y cielo raso               

4,1 

Suministro e instalación de estructura 
metálica de cubierta a 2 aguas. 
Columnas en acero de 10x10cm 2mm, 
vigas en acero de 12x10cm 2mm y 
correas en acero 4x8 2mm. Con 
separación de 3 metros entre 
columnas y separación de 0,9m entre 
correas. 

m2 36 
 $ 

10.115.000  
 $ 

8.568.000  
 $ 

9.341.500  
 $                                             

8.568.000  

el experto 
recomienda 
la cotizacion 

2 

4,2 

Suministro e instalación de estructura 
metálica de cubierta a 2 aguas. 
Cerchas en acero de 12x10cm 2mm 
con riostras de 10x5cm 2mm y correas 

m2 127 
 $ 

43.137.500  

 $ 
34.036.00

0  

 $ 
38.586.75

0  

 $                                           
34.036.00

0  

el experto 
recomienda 
la cotizacion 

2 
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en acero 4x8 2mm. Con separación de 
0,9 metros entre correas y separación 
de 2m entre cerchas 

4,3 

Suministro e instalación de cubierta en 
upvc. Incluye flanches y set`s de 
fijación (tornillo autoperforante, 
capelote, empaque de neopreno y 
capuchón). Traslapo longitudinal 
30cm. Incluye el suministro y la 
instalación de  5 metros de aislante 
termico metalizado de 1,22m de 
ancho y 15mm de espesor 
(thermolón), envuelto sobre ducto de 
calor para protección de la cubierta. 

m2 167 
 $ 

15.711.570  

 $ 
13.694.00

0  

 $ 
14.702.78

5  

 $                                           
13.694.00

0  

el experto 
recomienda 
la cotizacion 

2 

4,4 

Suministro e instalación de cielo raso 
en drywall, encintado y acabado con 
masilla acrílica. Incluye estructura 
soporte y elementos de fijación. 

m2 106 
 $ 

13.090.000  

 $ 
11.130.00

0  

 $ 
12.110.00

0  

 $                                           
11.130.00

0  

el experto 
recomienda 
la cotizacion 

2 

5 Pintura y acabados               

5,1 
Pintura de muros y cielo raso 2 manos 
con pintura epóxica 

m2 310 
 $ 

34.480.250  

 $ 
19.220.00

0  

 $ 
26.850.12

5  

 $                                           
19.220.00

0  

el experto 
recomienda 
la cotizacion 

2 

5,2 
Estuco plástico en muros. Incluye 
aplicación, lijada y preparación para 
pintura 

m2 140  $ 3.325.455  
 $ 

2.940.000  
 $ 

3.132.728  
 $                                             

2.940.000  
el experto 

recomienda 
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la cotizacion 
2 

5,3 
Graniplast y Pintura de muros 
externos (pintura tipo 1 para 
exteriores superlavable a 2 manos) 

m2 250 
 $ 

11.509.680  

 $ 
10.100.00

0  

 $ 
10.804.84

0  

 $                                           
10.100.00

0  

el experto 
recomienda 
la cotizacion 

2 

6 Pisos y acabados asociados               

6,1 

Pintura de piso pintura epóxica a 2 
manos. Incluye preparación de 
superficie con desbaste mecánico de 
pintura existente, resane de 
imperfecciones y aplicación de primer. 

m2 106 
 $ 

13.447.000  

 $ 
10.282.00

0  

 $ 
11.864.50

0  

 $                                           
10.282.00

0  

el experto 
recomienda 
la cotizacion 

2 

6,2 
Guarda escobas en media caña en 
concreto pulido y termindo en pintura 
epoxica  

ml 90  $ 8.765.064  
 $ 

7.740.000  
 $ 

8.252.532  
 $                                             

7.740.000  

el experto 
recomienda 
la cotizacion 

2 

7 Puertas y ventanas               
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7,1 

Suministro e instalación de puerta 
metálica 2.00x2.10 a dos naves a 
doble cara (entamborada), fabricada 
en lámina cold rolled calibre 18 de 
acero, con 3 refuerzos internos 
horizontales en lámina cold rolled 
calibre 20, esquinas reforzadas, 
acabado en pintura electrostática. 
Incluye marco metálico fabricado en 
lámina cold rolled calibre 18 de y 
pintado con pintura electrostática, 
cerradura, manija y bisagras 3". 
Apertura batiente a 180°. Manija tipo 
palanca (preferiblemente automáticas 
al empujar para accesos principales) 
con altura máxima de 0,90 m desde el 
suelo y separación de 0,05 m del 
borde de la hoja, con contraste visual 
sobre el fondo para facilitar su 
identificación. Franja de protección 
contra impacto en la parte inferior 
hasta una altura de 0,40 m. Instalación 
de señales táctiles (según NTC 4596). 
Sentido de apertura hacia exterior. 
Diseño a definir con la entidad. 

und 2  $ 4.176.900  
 $ 

3.600.000  
 $ 

3.888.450  
 $                                             

3.600.000  

el experto 
recomienda 
la cotizacion 

2 
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7,2 

Suministro e instalación de puerta 
metálica 0.90x2.05 a doble cara 
(entamborada), fabricada en lámina 
cold rolled calibre 18 de acero, con 3 
refuerzos internos horizontales en 
lámina cold rolled calibre 20, esquinas 
reforzadas, acabado en pintura en 
esmalte. Incluye marco metálico 
dilatado con luceta fabricado en 
lámina cold rolled calibre 18 de 2.20 
metros de altura y pintado con pintura 
en esmalte, cerradura, manija y 
bisagras 3". Diseño a definir con la 
entidad. 

Und 1  $ 1.249.500   $ 990.000  
 $ 

1.119.750  
 $                                                 

990.000  

el experto 
recomienda 
la cotizacion 

2 

7,3 

Suministro e instalación de puerta 
metálica 0.90x2.05 a doble cara 
(entamborada), fabricada en lámina 
cold rolled calibre 18 de acero, con 3 
refuerzos internos horizontales en 
lámina cold rolled calibre 20, esquinas 
reforzadas, acabado en pintura 
epóxica. Equipada con sello perimetral 
para control de olores/vapores y 
cierrapuertas hidráulico. Incluye 
marco metálico fabricado en lámina 
cold rolled calibre 18 y pintado con 

Und 1  $ 1.487.500  
 $ 

1.140.000  
 $ 

1.313.750  
 $                                             

1.140.000  

el experto 
recomienda 
la cotizacion 

2 
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pintura epóxica, cerradura, manija y 
bisagras 3". Diseño a definir con la 
entidad. 

7,4 

Suministro e instalación de ventana 
medidas 1,95x1,12m, 2 hojas centrales 
deslizantes y 2 hojas laterales fijas, con 
su respectiva reja en tubo cuadrado de 
1"x1", ambos elaborados en aluminio 
color anoloc. Incluye desmonte y 
retiro de ventanas existentes 

Und 5  $ 7.854.000  
 $ 

6.930.000  
 $ 

7.392.000  
 $                                             

6.930.000  

el experto 
recomienda 
la cotizacion 

2 

7,5 

Suministro e instalación de vidrio 
templado de seguridad de 10 mm de 
espesor, incoloro. Cumple con norma 
ANSI Z97.1 (o equivalente local para 
impacto). Medidas 2.76x3m. Perfilería 
perimetral de aluminio anodizado 
natural o acero inoxidable AISI 304, 
con empaques de EPDM para sellado 
acústico y de vibraciones. 

Und 1 
 $ 

10.817.100  
 $ 

9.100.000  
 $ 

9.958.550  
 $                                             

9.100.000  

el experto 
recomienda 
la cotizacion 

2 

7,6 

Suministro e instalación de puerta 
corrediza de cristal templado (10 mm) 
medidas 0,8x3m, con guía superior 
oculta y jaladeras tipo barra de acero 
inoxidable de 0,6m 

Und 1  $ 3.748.500  
 $ 

3.100.000  
 $ 

3.424.250  
 $                                             

3.100.000  

el experto 
recomienda 
la cotizacion 

2 
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7,7 

División en vidrio laminado de 
seguridad compuesto por una lámina 
de 2,4x3m, otra de 1,5x3m y una 
puerta de 0,8m. Cada lámina la 
componen dos hojas de 5 mm unidas 
mediante lámina PVB de 0,38 mm, con 
un espesor total entre 10 mm y 12 
mm. Juntas elladas con silicona 
estructural neutra con propiedades 
antihongos. La estructura portante 
será en acero inoxidable o acero al 
carbono con tratamiento 
electrogalvanizado y acabado en 
pintura epóxica, adecuada para 
ambientes de laboratorio. 

Und 1 
 $ 

15.510.460  

 $ 
12.800.00

0  

 $ 
14.155.23

0  

 $                                           
12.800.00

0  

el experto 
recomienda 
la cotizacion 

2 

8 Mesones de trabajo               
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8,1 

Mesón tipo isla de  5 metros 
Longitud: Aproximadamente 5,0 m. 
Ancho de superficie: 1,5 m, con diseño 
de doble cara para trabajo simétrico 
por ambos lados del mesón. Altura de 
trabajo: 
0,9 m, altura ergonómica final medida 
hasta la superficie de trabajo. 
Material de la superficie: Superficie de 
trabajo en resina fenólica monolítica 
sólida de 19 mm de espesor, no 
laminada, no HPL, no MDF, no 
aglomerado y no conformada 
mediante engrosamiento perimetral. 
El tablero debe ser equivalente técnico 
para uso en laboratorio, con ficha 
técnica y reporte de ensayo de 
resistencia química suministrado por 
el fabricante. La superficie deberá ser 
no porosa, de fácil limpieza, resistente 
a humedad, manchas, salpicaduras 
químicas y uso académico intensivo en 
laboratorio de enseñanza de química. 

Und 1 
 $ 

55.573.000  

 $ 
47.000.00

0  

 $                                   
51.286.50

0  

 $                                           
47.000.00

0  

el experto 
recomienda 
la cotizacion 

2 
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Estructura principal: Estructura 
metálica fabricada en tubería de acero 
rectangular 60 × 40 × 2,0 mm, con 
recubrimiento en pintura epóxica en 
polvo. El proceso de acabado deberá 
incluir desengrase, fosfatizado y 
curado al horno. Acabado metálico: 
Pintura epóxica electrostática 
horneada, con espesor aproximado de 
60–80 micras, aplicada sobre 
superficies metálicas previamente 
preparadas. Modulación central de 
almacenamiento: contará con un total 
de 12 módulos de almacenamiento, 
distribuidos en 6 módulos por cada 
cara del mesón tipo isla. 
Zona de lavado: El mesón incluirá zona 
húmeda para instalación de poceta(s), 
grifería técnica y escurridor(es). 
MÓDULOS DE ALMACENAMIENTO 
Cada módulo de almacenamiento, de 
aproximadamente 0,6 m de ancho, 
deberá incluir: 
Gaveta superior: Una gaveta superior 
de aproximadamente 0,15 m de 
altura, destinada a instrumental,  
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papelería, elementos pequeños y 
accesorios de laboratorio. Cajones 
inferiores: Dos cajones inferiores de 
aproximadamente 0,30 m de altura 
cada uno, destinados al 
almacenamiento de material de 
laboratorio y elementos académicos. 
Correderas: Correderas telescópicas 
de tres secciones, de extensión total, 
marca DTC o equivalente, con 
capacidad de carga aceptada entre 35 
y 45 kg por cajón. Dimensiones 
internas: Las dimensiones internas de 
acuerdo con el frente del cajón, la 
profundidad aproximada confirmada 
para los cajones es de 400 mm. 
Material de gabinetes, paneles y 
frentes: Los gabinetes, cajones, 
paneles y frentes fabricados en lámina 
de acero cold-rolled de 1,0 mm de 
espesor antes de recubrimiento, con 
acabado en pintura epóxica. Frentes y 
construcción: 
Los frentes de cajones y puertas 
deberán ser metálicos, con 
construcción rígida y acabado epóxico. 
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Las manijas serán en acero inoxidable 
AISI 304 o material equivalente 
resistente al uso frecuente. Bisagras 
exteriores estándar en acero 
inoxidable AISI 304. 
ZONAS DE LAVADO Y GESTIÓN DE 
RESIDUOS 
Pocetas: Poceta(s) fabricada(s) en 
polipropileno PP de alta resistencia 
química, apto para uso en laboratorios 
de enseñanza de química. 
Dimensiones unitarias aproximadas: 
550 × 450 × 300 mm. Instalación: 
Montaje bajo tope / under-mount, con 
sistema de fijación y sellado 
compatible con superficie fenólica, 
para garantizar estabilidad y 
estanqueidad durante el uso normal 
del laboratorio. GRIFERÍA ANALÍTICA Y 
ESCURRIDORES: Grifería: Grifería 
técnica de laboratorio, tipo cuello de 
ganso o equivalente, con 
recubrimiento en pintura epóxica 
resistente a químicos, apta para uso 
en laboratorio de enseñanza. 
Escurridores / pegboards: El mesón 
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deberá incluir tablero(s) escurridor(es) 
tipo pegboard, fabricado(s) en PP o 
material plástico resistente a humedad 
y agentes químicos, con clavijas para 
secado de material de vidrio. 
MÓDULOS SUPERIORES: Gabinete 
aéreo sobre estructura metálica de 
soporte, estará compuesto por 
gabinetes metálicos instalados sobre 
una estructura metálica de soporte 
fijada al mesón, diseñada para alojar 
gabinetes superiores, repisa técnica, 
iluminación y componentes eléctricos 
según plano aprobado. 
Gabinetes superiores: Gabinetes 
metálicos superiores con acabado en 
pintura epóxica, integrados a la 
estructura de soporte ubicada sobre la 
superficie de trabajo. Puertas: Puertas 
con marco metálico y vidrio templado 
de seguridad de 5 mm. Bisagras: 
Bisagras estándar en acero inoxidable 
AISI 304.Iluminación: Iluminación LED 
integrada, con protección IP65, apta 
para ambientes con humedad y 
vapores propios de laboratorios de 
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enseñanza. 
Tomas eléctricas: El mesón podrá 
incluir tomas eléctricas según plano 
aprobado.  Las tomas deberán 
identificarse claramente según su 
voltaje. 
MESÓN TÉCNICO 
Material:Resina fenólica monolítica 
sólida de 19 mm de espesor, marca 
Zhongtian o equivalente técnico para 
laboratorio. Características 
funcionales: 
Superficie no porosa. 
Alta resistencia a humedad y limpieza 
frecuente. Resistencia a manchas y 
salpicaduras químicas. Adecuada para 
prácticas de laboratorio de química. 
Compatible con instalación de pocetas 
bajo tope. Fácil limpieza y 
mantenimiento. 
Bordes terminados de forma segura 
para contacto frecuente de usuarios. 
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8,2 

Mesón central tipo isla de 
aproximadamente 6,6 m 
Ancho de superficie: 1,5 m, con diseño 
de doble cara para trabajo simétrico 
por ambos lados del mesón. Altura de 
trabajo: 0,9 m, altura ergonómica final 
medida hasta la superficie de trabajo. 
Material de la superficie: Superficie de 
trabajo en resina fenólica monolítica 
sólida de 19 mm de espesor, no 
laminada, no HPL, no MDF, no 
aglomerado y no conformada 
mediante engrosamiento perimetral. 
El tablero será equivalente técnico 
para uso en laboratorio, con ficha 
técnica y reporte de ensayo de 
resistencia química suministrado por 
el fabricante. 
La superficie deberá ser no porosa, de 
fácil limpieza, resistente a humedad, 
manchas, salpicaduras químicas y uso 

Und 1 
 $ 

73.637.200  

 $ 
62.600.00

0  

 $                                   
68.118.60

0  

 $                                           
47.000.00

0  

el experto 
recomienda 
la cotizacion 

2 
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académico intensivo en laboratorio de 
enseñanza de química. 
Estructura principal: Estructura 
metálica fabricada en tubería de acero 
rectangular 60 × 40 × 2,0 mm, con 
recubrimiento en pintura epóxica en 
polvo. Acabado metálico: Pintura 
epóxica electrostática horneada, con 
espesor aproximado de 60–80 micras, 
aplicada sobre superficies metálicas 
previamente preparadas mediante 
desengrase, fosfatizado y curado al 
horno. 
Modulación central de 
almacenamiento: El mesón contará 
con un total de 16 módulos de 
almacenamiento, distribuidos en 8 
módulos por cada cara del mesón tipo 
isla. Estos módulos estarán destinados 
al almacenamiento de maletines, 
material académico, instrumental 
liviano y elementos de uso en 
laboratorio. 
Distribución de zonas de lavado: El 
mesón contará con zonas de lavado 
ubicadas en ambos extremos de la isla.  
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Cada zona húmeda deberá integrar 
poceta en PP, grifería técnica y 
escurridor tipo pegboard. 
MÓDULOS DE ALMACENAMIENTO - 
Cada módulo de almacenamiento 
deberá incluir: 
Gaveta superior: Una gaveta superior 
destinada a instrumental, papelería, 
elementos pequeños y accesorios de 
laboratorio. Cajones inferiores: Dos 
cajones inferiores destinados al 
almacenamiento de material de 
laboratorio y elementos académicos. 
Correderas: Correderas telescópicas 
de tres secciones, de extensión total, 
marca DTC o equivalente, con 
capacidad de carga aceptada entre 35 
y 45 kg por cajón. 
Material de gabinetes, paneles y 
frentes: Los gabinetes, cajones, 
paneles y frentes serán fabricados en 
lámina de acero cold-rolled de 1,0 mm 
de espesor antes de recubrimiento, 
con acabado en pintura epóxica. 
Frentes y construcción: 
Los frentes de cajones y puertas 
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deberán ser metálicos, con 
construcción rígida y acabado epóxico. 
Las manijas serán en acero inoxidable 
AISI 304 o material equivalente 
resistente al uso frecuente. Bisagras 
exteriores estándar en acero 
inoxidable AISI 304. Acabado en 
pintura epóxica electrostática 
horneada, con espesor aproximado de 
60–80 micras, previa limpieza, 
desengrase, fosfatizado y curado al 
horno. 
ZONAS DE LAVADO Y GESTIÓN DE 
RESIDUOS - Pocetas en polipropileno 
PP de alta resistencia química, aptas 
para uso en laboratorios de enseñanza 
de química. Instaladas en los dos 
extremos del mesón tipo isla. 
Dimensiones unitarias aproximadas: 
550 × 450 × 300 mm. Instalación: 
Montaje bajo tope / under-mount, con 
sistema de fijación y sellado 
compatible con superficie fenólica, 
para garantizar estabilidad y 
estanqueidad durante el uso normal 
del laboratorio. 
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MÓDULOS SUPERIORES 
El sistema superior estará compuesto 
por gabinetes metálicos instalados 
sobre una estructura metálica de 
soporte fijada al mesón, diseñada para 
alojar gabinetes superiores, repisa 
técnica, iluminación y componentes 
eléctricos según plano aprobado. 
Gabinetes superiores: Gabinetes 
metálicos superiores con acabado en 
pintura epóxica, integrados a la 
estructura de soporte ubicada sobre la 
superficie de trabajo. Puertas con 
marco metálico y vidrio templado de 
seguridad de 5 mm. Bisagras estándar 
en acero inoxidable AISI 304. 
Iluminación LED integrada, con 
protección IP65, apta para ambientes 
con humedad y vapores propios de 
laboratorios de enseñanza. Tomas 
eléctricas según plano aprobado. Las 
tomas deberán identificarse 
claramente según su voltaje. 
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8,3 

Mesón lateral de pared de 
aproximadamente 6,6 m 
Ancho de superficie: 0,6 m, para 
instalación contra muro. Altura de 
trabajo: 0,9 m, altura ergonómica final 
medida hasta la superficie de trabajo. 
Material de la superficie de trabajo en 
resina fenólica monolítica sólida de 19 
mm de espesor, no laminada, no HPL, 
no MDF, no aglomerado y no 
conformada mediante engrosamiento 
perimetral. El tablero será técnico para 
uso en laboratorio, con ficha técnica y 
reporte de ensayo de resistencia 
química suministrado por el 
fabricante. La superficie deberá ser no 
porosa, de fácil limpieza, resistente a 
humedad, manchas, salpicaduras 
químicas y uso académico intensivo en 

Und 1 
 $ 

29.512.000  

 $ 
25.000.00

0  

 $                                   
27.256.00

0  

 $                                           
25.000.00

0  

el experto 
recomienda 
la cotizacion 

2 

 



 

 

42 

GOR-F-012 V03 

 

 

laboratorio de enseñanza de química.  
Tipo de base: Base inferior 
conformada por gabinetes metálicos 
autoportantes apoyados al piso, sin 
estructura tubular independientepara 
máximo aprovechamiento de 
almacenamiento. Los gabinetes 
deberán ser rígidos, nivelables y aptos 
para soportar la superficie fenólica y la 
carga normal de trabajo en 
laboratorio. Gabinetes fabricados en 
lámina de acero cold-rolled de 1,0 mm 
de espesor antes de recubrimiento, 
con acabado en pintura epóxica 
electrostática horneada, con espesor 
aproximado de 60–80 micras, aplicada 
sobre superficies metálicas 
previamente preparadas mediante 
desengrase, fosfatizado y curado al 
horno. 
MÓDULOS INFERIORES DE 
ALMACENAMIENTO: El mesón contará 
con gabinetes inferiores metálicos de 
almacenamiento, en configuraciónde 
puertas dobles batientes metálicas, 
con módulos de aproximadamente  



 

 

43 

GOR-F-012 V03 

 

 

900 mm de ancho. Cada gabinete 
inferior deberá incluir 1 estante 
interno ajustable con soportes tipo 
clip, con 4 clips por estante y 
posibilidad de ajuste de altura en 
intervalos aproximados de 25 mm. 
Capacidad aproximada de 50 kg por 
estante. Bisagras exteriores estándar 
en acero inoxidable AISI 304. Manijas 
en acero inoxidable AISI 304 o material 
equivalente, resistente al uso 
frecuente en laboratorio, deberán 
incluir sistema de nivelación mediante 
patas o niveladores ajustables, para 
garantizar estabilidad y alineación del 
mesón. 
GABINETES SUPERIORES: El mesón 
incluirá gabinetes superiores metálicos 
instalados sobre muro, en módulos de 
aproximadamente 900 mm de ancho, 
fabricados en lámina de acero cold-
rolled de 1,0 mm de espesor antes de 
recubrimiento, con acabado en 
pintura epóxica. Puertas con marco 
metálico y vidrio templado de 
seguridad de 5 mm. Cada gabinete 
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superior deberá incluir al menos 1 
estante interno ajustable. Bisagras 
estándar en acero inoxidable AISI 304. 
Los gabinetes superiores deberán 
instalarse con sistema de fijación 
seguro a muro, adecuado para su peso 
propio y carga normal de 
almacenamiento. COPEte / 
SALPICADERO POSTERIOR: Altura 100 
mm. Espesor 19 mm. Longitud 
Aproximadamente 6,6 m. El copete 
deberá fabricarse en el mismo 
material y color de la superficie de 
trabajo: resina fenólica monolítica 
sólida de 19 mm. Fijación: El copete 
podrá fijarse mediante adhesivo 
resistente al envejecimiento o sistema 
equivalente compatible con 
superficies fenólicas. El sellado final 
contra muro con silicona neutra 
antihongos o sellante equivalente. 
SISTEMA ELÉCTRICO - Tomas eléctricas 
incluidas (3 tomas de 220 V y 4 tomas 
de 120 V). Las tomas deberán estar 
claramente identificadas según 
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voltaje. Incluye canaleta eléctrica, 
ducto de cableado 

8,4 

Mesón lateral de pared de 
aproximadamente 8,2 m 
MESÓN LATERAL 
Ancho de superficie: 0,6 m, para 
instalación contra muro. Altura de 
trabajo: 0,9 m, altura ergonómica final 
medida hasta la superficie del mesón. 
Material de la superficieen resina 
fenólica monolítica sólida de 19 mm 
de espesor, marca equivalente técnico 
para uso en laboratorio.  No se 
aceptan superficies en HPL laminado, 
MDF, aglomerado, tablero enchapado 
ni superficies conformadas 

Und 1 
 $ 

36.533.000  

 $ 
31.500.00

0  

 $                                   
34.016.50

0  

 $                                           
31.500.00

0  

el experto 
recomienda 
la cotizacion 

2 
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únicamente mediante engrosamiento 
perimetral. La superficie deberá ser no 
porosa, resistente a humedad, 
limpieza frecuente, manchas, 
salpicaduras químicas y uso académico 
intensivo en laboratorio de enseñanza 
de química 
Estructura / base inferior: conformada 
por gabinetes metálicos autoportantes 
apoyados al piso, estructuralmente 
rígidos, nivelables y aptos para 
soportar la superficie fenólica, el 
copete posterior y la carga normal de 
trabajo de laboratorio sin 
deformaciones. Bastidor o refuerzos 
metálicos, en tubería de acero 60 × 40 
× 2,0 mm, con recubrimiento epóxico. 
Gabinetes, puertas, paneles y frentes 
fabricados en lámina de acero cold-
rolled de 1,0 mm de espesor antes de 
recubrimiento, con acabado en 
pintura epóxica. 
Puertas metálicas batientes de doble 
hoja por gabinete, con construcción 
rígida y acabado epóxico. Las bisagras 
serán exteriores estándar en acero  
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inoxidable AISI 304. 
El mueble deberá contemplar zócalo 
retranqueado o solución equivalente 
que permita ergonomía para los pies, 
nivelación del mobiliario y protección 
inferior frente a humedad y limpieza 
rutinaria del piso. Acabado metálico: 
Pintura epóxica electrostática 
horneada, con espesor aproximado de 
60–80 micras, aplicada sobre 
superficies metálicas previamente 
tratadas mediante desengrase, 
fosfatizado y curado al horno. 
MÓDULO INFERIOR: módulos 
metálicos de almacenamiento 8 
gabinetes de 900 mm + 1 gabinete de 
1000 mm = 8200 mm,  de doble 
puerta. No incluye espacios libres para 
trabajo sentado. deberá incluir: 1 
estante interno ajustable. 
4 clips de soporte por estante. Ajuste 
de altura del estante en intervalos 
aproximados de 25 mm. Capacidad de 
carga aproximada de 50 kg por 
estante. Manijas en acero inoxidable 
AISI 304 o material equivalente. 
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Sistema de nivelación mediante patas 
o niveladores ajustables.   El mesón 
deberá contemplar: 3 tomas de 220 V. 
y 4 tomas de 120 V. Las tomas 
deberán estar claramente 
identificadas según su voltaje. 
La canalización, cable duct, cableado 
final y conexión eléctrica deben ser 
suministrados 
COPETE / SALPICADERO: Backsplash 
posterior - Altura de 100 mm, medidos 
desde la superficie del mesón. Espesor 
de 19 mm, igual al espesor de la 
superficie de trabajo. Longitud 
Aproximadamente 8200 mm, 
correspondiente a la longitud total del 
mesón. En Resina fenólica monolítica 
sólida de 19 mm, del mismo material, 
color y acabado de la superficie de 
mesón, para garantizar uniformidad 
estética, funcional y química. La unión 
entre la superficie horizontal del 
mesón y el copete vertical deberá 
realizarse mediante adhesivo 
resistente al envejecimiento, 
compatible con resina fenólica y 
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condiciones de laboratorio. Los bordes 
expuestos deberán tener acabado 
seguro, con pequeño bisel o chaflán 
para evitar aristas cortantes y facilitar 
la limpieza. El sellado final entre el 
copete y el muro deberá realizarse 
durante la instalación, mediante 
silicona neutra antihongos o sellante 
sanitario equivalente. 
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8,5 

Mesa de trabajo de laboratorio 
Dimensiones generales: Ancho: 0,80 
m, Largo: 1,60 m, Altura de trabajo: 
0,90 m aproximadamente, medida 
hasta la superficie del mesón. 
Superficie en resina fenólica 
monolítica sólida de 19 mm de 
espesor, marca  equivalente técnico 
para uso en laboratorio. No se aceptan 
superficies en HPL laminado, MDF, 
aglomerado, tablero enchapado ni 
superficies conformadas únicamente 
mediante engrosamiento perimetral. 
Superficie no porosa. Resistente a 
humedad y limpieza frecuente. 
Resistente a manchas y salpicaduras 
químicas habituales en laboratorio de 
enseñanza. Apta para uso académico 
intensivo. Fácil de limpiar y mantener. 
Bordes terminados de forma segura 
para contacto frecuente de usuarios. 
Estructura principal: fabricada en 
tubería de acero rectangular 60 × 40 × 
2,0 mm, con recubrimiento en pintura 
epóxica. Acabado en Pintura epóxica 
electrostática horneada, color blanco  

Und 1  $ 5.902.400  
 $ 

5.500.000  
 $                                      

5.701.200  
 $                                             

5.500.000  

el experto 
recomienda 
la cotizacion 

2 
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con espesor aproximado de 60–80 
micras. 
Las partes metálicas deberán recibir 
tratamiento previo mediante 
desengrase, fosfatizado y curado al 
horno, para favorecer adherencia y 
durabilidad del recubrimiento. 
La mesa deberá incluir patas o 
niveladores ajustables, que permitan 
compensar pequeñas irregularidades 
del piso y garantizar estabilidad 
durante el uso. Capacidad de carga 
total aproximada de 350 kg, 
distribuida uniformemente sobre la 
mesa. 
MÓDULO INFERIOR DE CAJONES 
La mesa deberá incluir 6 cajones 
metálicos, distribuidos en 
configuración 3 + 3, es decir: 3 cajones 
en el lado izquierdo. 
3 cajones en el lado derecho.  Los 
cajones, paneles y frentes deberán 
fabricarse en lámina de acero cold-
rolled de 1,0 mm de espesor antes de 
recubrimiento, con acabado en 
pintura epóxica. Frentes metálicos de 
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doble capa, con construcción rígida y 
acabado epóxico. Interiores de cajón 
metálicos, lisos y fáciles de limpiar. 
Correderas telescópicas de tres 
secciones, de extensión total, marca 
DTC o equivalente, con capacidad de 
carga aceptada entre 35 y 45 kg por 
cajón. Manijas en acero inoxidable AISI 
304 o material equivalente, resistente 
al uso frecuente en laboratorio. 
El copete posterior de 100 mm de 
altura,  fabricado en el mismo material 
de la superficie de trabajo. 
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8,6 

Mesón antivibratorio / estaciones 
individuales para balanza 
Estaciones antivibratorias individuales 
para balanza, destinadas al soporte 
estable de balanzas analíticas, semi-
analíticas u otros equipos sensibles a 
vibraciones en laboratorio de 
enseñanza de química. 
Dimensiones de cada unidad:  700 
×450 a  600 × 900 mm.Altura de 
trabajo: Aproximadamente 900 mm, 
medida hasta la superficie superior. 
Estructura metálica independiente, 
diseñada para soportar la superficie de 
granito y minimizar la transmisión de 
vibraciones durante el uso normal de 
balanzas.  Estructura en acero con 
recubrimiento epóxico, compatible 
con el resto del mobiliario de 
laboratorio. 
Pintura epóxica electrostática 
horneada, con acabado resistente al 
uso frecuente, humedad ambiental y 
limpieza rutinaria. Debe incluir patas 
ajustables de nivelación, con 
elementos de caucho antivibratorio en 

Und 3  $ 5.950.000  
 $ 

5.600.000  
 $                                      

5.775.000  
 $                                             

5.600.000  

el experto 
recomienda 
el promedio 
aritmetico 
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la base.Capacidad de carga 
aproximada de 200 kg. 
SUPERFICIE ANTIVIBRATORIA: 
Superficie superior en granito. Espesor 
del granito: 50 mm. La superficie de 
granito deberá aportar masa, rigidez y 
estabilidad para reducir la transmisión 
de vibraciones hacia la balanza o 
equipo instalado. Superficie lisa, 
estable, fácil de limpiar y adecuada 
para apoyo de equipos de medición. 
SISTEMA DE AMORTIGUACIÓN: deberá 
incluir un sistema de reducción de 
vibraciones compuesto por 
Elementos de caucho amortiguador 
bajo la superficie de granito. Patas 
ajustables antivibratorias con apoyo 
en caucho. Estructura estable e 
independiente para disminuir 
transmisión de vibración desde el piso 
hacia la superficie de trabajo. 

9 
Sistemas de seguridad para 
laboratorio 
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9,1 

Suministro e instalación de ducha 
de emergencia combinada y 
lavaojos, Tubería, cabezal y tazón 
fabricados en acero inoxidable. 
Aspersores fabricados en ABS. 
Tamaño válvula de ducha 1". 
Tamaño válvula de lavaojos 1/2". 
Autoregulador 
de flujo de 20 gpm. Certificación 
ANSI Z358.1 

unida
d  

2  $ 5.474.000  
 $ 

4.400.000  
 $                                      

4.937.000  
 $                                             

4.400.000  

el experto 
recomienda 
la cotizacion 

2 

 

9,2 

Suministro e instalación de equipo de 
control de temperatura. Tipo split 
Inverter. 24000 BTU. Capacidad de 
enfriamiento 7180W. Tipo de 
refrigerante R410A. Voltaje 220V. 

unida
d  

2 
 $ 

10.186.400  
 $ 

8.400.000  
 $                                      

9.293.200  
 $                                             

8.400.000  

el experto 
recomienda 
la cotizacion 

2 
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9,3 

Suministro e incrustación de equipo de 
extracción de gases de tipo centrífugo, 
carcasa elaborada en polipropileno 
(PP), motor tipo blindado, con grado 
de protección mínimo IP55 y clase de 
aislamiento F. 

Und 1  $ 1.487.500  
 $ 

1.300.000  
 $                                      

1.393.750  
 $                                             

1.300.000  

el experto 
recomienda 
la cotizacion 

2 

 



 

 

57 

GOR-F-012 V03 

 

 

9,4 

Suministro e instalación de cabina 
extractora de gases, con ducto en 
polipropileno, diseñada para la 
manipulación segura de sustancias 
químicas, vapores corrosivos y 
reactivos de laboratorio. Fabricada en 
polipropileno blanco porcelana de 8 
mm de espesor, resistente a ácidos 
fuertes, álcalis y corrosión. Incorpora 
sistema de control por 
microprocesador con pantalla LED, 
función de memoria ante falla 
eléctrica, ventana frontal manual en 
vidrio templado de 5 mm resistente a 
ácidos y álcalis, y sistema de 
extracción mediante soplador 
centrífugo integrado en PP con 
velocidad ajustable. dimensiones 
externas de 1847 × 800 × 2450 mm, 
dimensiones internas de 1587 × 560 × 
700 mm, apertura máxima de 740 mm 
y velocidad de aire de 0,3–0,8 m/s. 
Altura de superficie de trabajo: 820 
mm. Nivel de ruido 
≤68 dB. Iluminación Lámpara LED, 36 
W × 2 

Und 1 
 $ 

29.036.000  

 $ 
24.800.00

0  

 $                                   
26.918.00

0  

 $                                           
24.800.00

0  

el experto 
recomienda 
la cotizacion 

2 
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Integración de Red (Extracción): El 
sistema se acopla mediante 
termofusión a la red de ductos de 
Polipropileno, formando un solo 
cuerpo técnico inamovible con la 
edificación. 
Alimentación eléctricaAC 220 V ±10 %, 
50/60 Hz; opción 110 V ±10 %, 60 Hz. 
Consumo  360 W, Mesa de trabajo 
enResina fenólica resistente a 
productos químicos. Peso aproximado 
259 kg 
Accesorios estándar incluidos: Incluye 
lámpara de iluminación, grifo de agua, 
grifo de gas, fregadero, gabinete 
inferior/base cabinet, dos 
tomacorrientes impermeables, ducto 
de PVC de 4 m con diámetro de 250 
mm, ventilador centrífugo de 
polipropileno y abrazaderas para 
ducto. 

9,5 
Instalación y puesta en marcha de 
cabina de extraccon de gases existente 

     $ 1.190.000  
 $ 

1.050.000  
 $                                      

1.120.000  
 $                                             

1.050.000  

el experto 
recomienda 
la cotizacion 

2 

 

10 Instalaciones eléctricas                
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10,1 

Suministro e instalación de luminaria 
hermética antipolvo de sobreponer, 
difusor en policarbonato opalizado, 
36W, IP65, 4500lm, 4000K, IRC80, 
eficacia lumínica 125lm/W, 
certificación RETILAP, 50.000 de vida 
útil. Incluye análisis de luminancia con 
un resultado entre 500 y 550 luxes. 
Incluye tubería MT, instalación de 
redes de cableado, alimentación y 
elementos de sujeción. 

Und 20  $ 6.190.380  
 $ 

5.004.000  
 $                                      

5.597.190  
 $                                             

5.004.000  

el experto 
recomienda 
la cotizacion 

2 

 

10,2 

Suministro e instalación de canaleta 
metálica con división 12×5 en lámina 
de acero Cold Rolled de calibre 22 
(0,75mm), resistencia contra corrosión 
según norma ASTM C127.  Resistencia 
a 400 horas de cámara salina según 
norma UL870. Incluye uniones con 
forma de T, cruz y curvas. Ver planos. 
Certificado RETIE. 

ml 90  $ 9.210.600  
 $ 

7.568.000  
 $                                      

8.389.300  
 $                                             

7.568.000  

el experto 
recomienda 
la cotizacion 

2 
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10,3 

Suministro e instalación de 
tomacorrientes en canaleta a 110v con 
protección diferencial de falla a tierra 
(GFCI). Certificado RETIE. Incluye 
troquel metálico 

Und 30  $ 8.806.000  
 $ 

7.250.000  
 $                                      

8.028.000  
 $                                             

7.250.000  

el experto 
recomienda 
la cotizacion 

2 

 

10,4 

Suministro e instalación de 
tomacorriente en canaleta a 220v con 
protección diferencial de falla a tierra 
(GFCI). Certificado RETIE. Incluye 
troquel metálico 

Und 7  $ 2.694.755  
 $ 

2.226.000  
 $                                      

2.460.378  
 $                                             

2.226.000  

el experto 
recomienda 
la cotizacion 

2 

 

10,5 
Suministro e instalación de 
interruptores dobles. Certificado 
RETIE. 

Und 4  $ 1.385.160  
 $ 

1.156.000  
 $                                      

1.270.580  
 $                                             

1.156.000  

el experto 
recomienda 
la cotizacion 

2 
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10,6 

Suministro e instalación de 
controladores de habitación 
inteligentes con atenuación de voltaje 
de línea, cumpliendo las siguientes 
especificaciones técnicas: 
- Detección de ocupación 
- Atenuación 0-10V 
- Campo de visión: 150m2 
- 2 zonas 
- Aprovechamiento de luz natural 
- Parcial-ON, parcial-OFF 
- Control de carga o enchufe 
- Campo de visión de 450 a 2.000 pies 
cuadrados 
- Configuración mediante la aplicación 
android 
- Certificado RETIE 

Und 4  $ 2.665.600  
 $ 

2.160.000  
 $                                      

2.412.800  
 $                                             

2.160.000  

el experto 
recomienda 
la cotizacion 

2 
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10,7 

Suministro e instalación de luminaria 
led de emergencia tipo bala de 
incrustar, cumpliendo las siguientes 
especificaciones técnicas:  
 
- Autonomía de 120 minutos 
- Indicador de estado de batería 
- Grado de protección IP20 
- Factor de potencia: >0.5 
- Potencia: 1.2W 
- Consumo de potencia: 4.5W 
- Flujo luminoso: 170lm 
- Eficacia: 80 
- 6000K 
- Batería recargable 
- Botón de prueba 
- Certificado RETILAP 

Und 7  $ 1.727.880  
 $ 

1.434.000  
 $                                      

1.580.940  
 $                                             

1.434.000  

el experto 
recomienda 
la cotizacion 

2 

 

11 Instalación de sistema hidrosanitario                

11,1 
Suministro e instalación de tubería pvc 
sanitaria de 2-1/2". Incluye regata, 12 
codos, 5 uniones y pegante 

ml 15  $ 694.008   $ 600.000  
 $                                         

647.004  
 $                                                 

600.000  

el experto 
recomienda 
la cotizacion 

2 

 

11,2 
Suministro e instalación de tubería pvc 
presión de 1/2". Incluye regata, 5 tee, 
5 codos, 5 adaptadores macho 

ml 22  $ 602.140   $ 506.000  
 $                                         

554.070  

 
$                                                 

506.000  

el experto 
recomienda 
la cotizacion 

2 
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12 
Accesibilidad, seguridad y 
señalización 

               

11,1 

Salida de Emergencia / Ruta 
Evacuación. Material: Poliestireno 
2mm - Fotoluminiscente. Medida 
15x30 

Und 4  $ 119.000   $ 100.000  
 $                                         

109.500  
 $                                                 

100.000  

el experto 
recomienda 
el proemdio 
aritmético  

 

11,2 
Extintor (ABC / CO2) Material: 

Poliestireno 2mm - Fotoluminiscente. 
Medida 20 x 20 

Und 3  $ 89.250   $ 60.000  
 $                                            

74.625  
 $                                                   

60.000  

el experto 
recomienda 
el proemdio 
aritmético  

 

11,3 
Ducha de Emergencia y Lavaojos.  

Material: Poliestireno 2mm - 
Fotoluminiscente. Medida 20 x 30 

Und 2  $ 59.500   $ 50.000  
 $                                            

54.750  
 $                                                   

50.000  

el experto 
recomienda 
el proemdio 
aritmético  

 

11,4 
Uso de EPP (Bata, Gafas, Guantes) 

Material: Poliestireno 2mm - 
Fotoluminiscente. Medida 20 x 30 

Und 4  $ 104.720   $ 88.000  
 $                                            

96.360  

 
$                                                   

88.000  

el experto 
recomienda 
el proemdio 
aritmético  

 

11,5 
Prohibido Fumar, Comer o Beber. 

Material: Poliestireno 2mm - 
Fotoluminiscente. Medida 20 x 20 

Und 3  $ 89.250   $ 75.000  
 $                                            

82.125  
 $                                                   

75.000  

el experto 
recomienda 
el proemdio 
aritmético  

 

11,6 
Riesgo Químico / Corrosivo / 

Eléctrico. Material: Poliestireno 2mm - 
Fotoluminiscente. Medida 20 x 20 

Und 6  $ 178.500   $ 150.000  
 $                                         

164.250  
 $                                                 

150.000  

el experto 
recomienda 
el proemdio 
aritmético  
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11,7 

Rombo NFPA 704 (Puerta y 
Gabinetes). Material: Poliestireno 
2mm - Fotoluminiscente. Medida 
15x15 

Und 7  $ 208.250   $ 175.000  
 $                                         

191.625  
 $                                                 

175.000  

el experto 
recomienda 
el proemdio 
aritmético  

 

11,8 
Identificación de Áreas (Balanzas, 

Oficina). Material: Poliestireno 2mm - 
Fotoluminiscente. Medida 10x30 

Und 5  $ 119.000   $ 125.000  
 $                                         

122.000  
 $                                                 

119.000  

el experto 
recomienda 
el proemdio 
aritmético  

 

              

 

  

  SUBTOTAL 

 $ 
462.118.127  

 $ 
462.182.2

00  

 $                                 
462.150.1

64  

 $                                         
440.082.0

00  

   

 

  

  IVA 19% 

 $ 
87.802.444  

 $ 
87.814.61
8  

 $                                   
87.808.53

1  

 $                                           
83.615.58

0  

   

 

  

  TOTAL 

 $ 
549.920.572  

 $ 
549.996.8
18  

 $                                 
549.958.6

95  

 $                                         
523.697.5

80  
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Nota 1: El presupuesto asignado a esta contratación comprende todos los costos que se 
puedan generar. Por lo tanto, el proponente deberá proyectar todos los costos directos e 

indirectos en que pudiera incurrir durante la ejecución del contrato. 
 
Nota 2: La Entidad adjudicará hasta por la totalidad del presupuesto oficial asignado para 
la ejecución y satisfacción de la necesidad de suministro, es decir QUINIENTOS 
VEINTITRES MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS 
OCHENTA PESOS ($523.697.580)   M/CTE. Por lo tanto, el oferente que cumpla con las 
condiciones y especificaciones técnicas requeridas, acorde al objeto del presente proceso 
de selección, y a los ítems establecidos en la ficha técnica, además de presentar la oferta 
económica de menor precio, será a quien se le adjudicará el contrato. 
 
Nota 3: El proponente deberá ofertar en su propuesta económica valor global (Iva Incluido 
– Si Aplica). Para la ejecución del contrato la cantidad establecida en el ítem de la oferta 
económica es un margen global de cantidades requeridas, es decir QUINIENTOS 
VEINTITRES MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS 
OCHENTA PESOS ($523.697.580)   M/CTE, Iva Incluido. 
 
1. ANÁLISIS DE LA DEMANDA 
 
 
En el estudio de la demanda La Agencia Nacional de Contratación Pública “Colombia 
Compra Eficiente”, sugiere identificar y analizar los procesos de contratación de entidades 
estatales que han adquirido en el paso del bien, obra o servicio, para extraer las mejores 
prácticas e información perteneciente para el proceso de contratación. 
 
Se relacionan algunos contratos modalidad mínima cuantía, tal y como se encuentran 
publicados en el SECOP II, por lo que se procede a realizar un histórico de la contratación 
que se pretende llevar a cabo 

 

NÚMERO 
DE 
PROCESO 

 
ENTIDAD 

 
OBJETO 

 
ENLACE 
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MC-001-2026 

 
 
 
 
 
 

 
INSTITUCION 
EDUCATIVA 
TECNICA LA 
VOZ DE LA 
TIERRA 

CONTRATAR LA 
ADECUACIÓN Y 
MEJORAMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA 
EDUCATIVA A TODO 
COSTO PARA 
FORTALECER LAS 
CONDICIONES DE 
INFRAESTRUCTURA 
FÍSICA DE LA 
INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA TÉCNICA 
LA VOZ DE LA TIERRA 
DEL MUNICIPIO DE 
RONCESVALLES - 
TOLIMA, MEDIANTE LA 
ADECUACIÓN DE UN 
LABORATORIO DE 
PRODUCTOS LÁCTEOS 
EN LA SEDE 
PRINCIPAL, CON EL FIN 
DE MEJORAR LOS 
AMBIENTES DE 
APRENDIZAJE, 
PROMOVER EL 
BIENESTAR ESCOLAR 
Y FORTALECER LOS 
PROCESOS 
DE FORMACIÓN 
TÉCNICA DE LOS 
ESTUDIANTES 

 
 
 
 
 

 
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine 
/Tendering/ContractNoticeView/Index?prev 
CtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https 
%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2f 
CO1BusinessLine%2fTendering%2fContrac 
tNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1. 
NTC.10243556 

 

 
MC - 033 - 2026 

 

 
ALCALDIA 
DE 
OTANCHE 

MANTENIMIENTO Y 
ADECUACIÓN DEL 
RESTAURANTE 
ESCOLAR DEL 
COLEGIO SAN IGNACIO 
DE LOYOLA SEDE 
PRINCIPAL DEL 
MUNICIPIO DE 
OTANCHE 
BOYACÁ 2026 

https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine 
/Tendering/ContractNoticeView/Index?prev 
CtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https 
%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2f 
CO1BusinessLine%2fTendering%2fContrac 
tNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1. 
NTC.10243622 

 

 
003-SMC-2026 

 

 
ALCALDÍA 
DE ALBANIA 

MEJORAMIENTO, 
MANTENIMIENTO Y 
ADECUACIÓN DE LA 
CANCHA DE FUTBOL 
DE SALÓN DEL 
POLIDEPORTIVO 
CENTRAL DEL 
MUNICIPIO DE ALBANIA 
CAQUETÁ. 

https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine 

/Tendering/ContractNoticeView/Index?prev 
CtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https 
%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2f 
CO1BusinessLine%2fTendering%2fContrac 
tNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1. 
NTC.10058359 

https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar%2Bprocesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.10243556
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar%2Bprocesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.10243556
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar%2Bprocesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.10243556
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar%2Bprocesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.10243556
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar%2Bprocesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.10243556
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar%2Bprocesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.10243556
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar%2Bprocesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.10243556
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar%2Bprocesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.10243622
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar%2Bprocesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.10243622
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar%2Bprocesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.10243622
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar%2Bprocesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.10243622
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar%2Bprocesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.10243622
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar%2Bprocesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.10243622
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar%2Bprocesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.10243622
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar%2Bprocesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.10058359
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar%2Bprocesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.10058359
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar%2Bprocesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.10058359
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar%2Bprocesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.10058359
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar%2Bprocesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.10058359
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar%2Bprocesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.10058359
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar%2Bprocesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.10058359
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MC-INDER-463-
2025 

INSTITUTO DE 
DEPORTES 
DEL 
DEPARTAMENT 
O NORTE DE 
SANTANDER 
INDENORTE 

 
ADECUACION Y 
MANTENIMIENTO 
DE ESCENARIOS 
DEPORTIVOS 
OCAÑA 

https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine 
/Tendering/ContractNoticeView/Index?prev 
CtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https 
%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2f 
CO1BusinessLine%2fTendering%2fContrac 
tNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1. 
NTC.8625663 

 
 
Ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007, decreto 1082 de 2015 y demás normas concordantes y 
aplicables. 
 
 
 
 
 
4 FUENTES DE INFORMACION. 

- SECOP. 
- DANE. 
- ANALISIS DE CADENAS PRODUCTIVAS- DPN. 
- https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib/bol_PIB_Itrim22_produ

cion_y_gasto.pdf 
- ttps://www.portafolio.co/economia/pib-de-colombia-2023-pronostico-del-banco-

mundial-576654. 
- https://www.mincit.gov.co/prensa/noticias/industria/sector-servicios-mantiene-su-

crecimiento. 
- https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/precios-y-costos/indice-

de-costos-de-la-construccion-de-edificaciones-icoced 

 

Se expide en Armenia, en el mes de Julio de 2026. 

 

 

 

 

PAOLA ANDREA VANEGAS LOAIZA 

                                 Subdirectora (e) Centro Agroindustrial 

 
Proyectó: Julián Andrés Sepúlveda López, abogado Formulador.   
Elaboró componente técnico y presupuestal: Rafael Arango Uribe  
Revisión Técnica: Fabian Serna Alvares, Profesional Grado 01.  

 

https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar%2Bprocesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.8625663
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