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INSTRUCCIONES PARA EL DILIGENCIAMIENTO
(Documento informativo NO IMPRIMIR)

El presente formato de “Elaboracién de Estudios Previos para Contratos’, se ha elaborado en
observancia a lo dispuesto en el Manual de Contratacién de la Policia Nacional, actualizada, modificada
y complementada por la Resolucién 00090 de 2018, el acto administrativo de ordenacion del gasto y el
Manual de Administracién de Recursos Logisticos de la Policia Nacional de Colombia.

Ahora bien, teniendo en cuenta que los delegatarios contractuales de conformidad con la ordenacion del
gasto en la Institucion, estan facultados para asumir todas las actividades correspondientes a la actividad
contractual, tales como las previas a su desarrollo, las concernientes a su impulso y tramite y en general,
todas las actuaciones que correspondan al apropiado y efectivo ejercicio de la competencia que se
delega, el formato que nos ocupa tiene como objetivo ser una herramienta de guia para éstos.

Por lo anterior, las presentes instrucciones se imparten con el fin de orientar a los funcionarios, en el
diligenciamiento del documento, asi:

1. Los funcionarios deben tener en cuenta que previa elaboraciéon y aprobaciéon del documento, se
deben validar y acatar los pliegos tipo que disponga la Agencia Nacional de Contratacion Publica
- Colombia Compra Eficiente.

De igual forma, debe verificarse la existencia de acuerdos marco de precios, que pueden ser
consultados en el siguiente link https://www.colombiacompra.gov.co/content/tienda-virtual

Si la necesidad es cubierta por un acuerdo marco de precios, en el Estudio Previo se deberan
tener en cuenta las obligaciones y particularidades de cada instrumento.

Todos los requerimientos contenidos en la Ley y el Manual de Contratacion de la Entidad deberan
ser atendidos, por lo tanto, es responsabilidad del estructurador estar actualizado en las normas
y procedimientos a aplicar. Asi mismo, se debe cumplir con la politica de cero papeles; en tal
sentido, se sugiere utilizar las herramientas tecnolégicas disponibles en la Policia Nacional, para
tal fin.

2. Dentro del Formato encontrard un acapite denominado “documentos adjuntos del estudio
previo”, que contiene la referenciacion de anexos y formularios, los cuales, conforme a la
modalidad de contratacién a adelantar, deberan ser escogidos por el funcionario estructurador
de la necesidad.

Los anexos y formularios del formato de estudios previos, deberan estar ubicados en una carpeta
publica administrada por el grupo de contratos de cada unidad, para efectos de hacer el cargue
de éstos en la Plataforma SECOP I, se advierte que no pueden ser modificados ni editados.

Cabe indicar, que los formularios no requieren impresién, cuando se pretenda utilizar alguno, el
estructurador debera marcarlo con una “x’ en el acapite “documentos adjuntos del estudio
previo” siendo obligacién del analista de contratacion, seleccionarlos del banco de formularios.
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10.

11.

Respecto de los Anexos, se precisa que los seleccionados por el estructurador deben imprimirse.

Dentro del formato que nos ocupa, se incluyé un texto de caracter informativo, resaltado en
COLOR GRIS, el cual, una vez sea diligenciado debe borrarse por el funcionario.

Se precisa que el texto en COLOR NEGRO, no puede ser modificado o borrado, por lo tanto, la
numeracion se debe mantener, lo cual significa que, frente aspectos no necesarios, el funcionario
escribira la expresion: “no aplica”.

Con respecto a la firma del Estudio Previo, éste debe ser firmado por el duefio de la necesidad
y los respectivos estructuradores, para ser presentado a consideracién del ordenador del gasto,
quien debera proceder de acuerdo a las facultades otorgadas por el sefior Director General de
la Policia Nacional de Colombia.

Cuando el bien o servicio se pueda adquirir a través de los Acuerdos Marco de Precios, todas
las especificaciones técnicas que solicita el simulador del evento, deben estar sustentadas en el
andlisis de la demanda; ademas de citarse las clausulas del instrumento, que apliquen.

Las compras a través de grandes almacenes son opcionales y no pueden adelantarse por un
monto inferior a un salaric minimo, ni pueden superar el valor estimado para la modalidad de
minima cuantia, para tal efecto, se debera acatar lo dispuesto en el Decreto 1082 de 2015y en
los Manuales y Guias expedidos por Colombia Compra Eficiente.

Para hacer el andlisis de sector, se deben acatar las estipulaciones fijadas en la “Guia para
comprar en la Tienda Virtual del Estado Colombiano a través del Acuerdo Marco”, expedida por
Colombia Compra Eficiente, para cada uno de los acuerdos marco vigentes al momento de
aprobacién del Estudio Previo.

En caso de que la oferta econémica tenga mas de 100 items y en atencion a las limitantes de
cargue de informacion en la plataforma SECOP ll, es necesario configurar un archivo en Excel,
para el diligenciamiento de ésta por parte del proveedor; para lo cual se sugiere bloquear las
celdas del archivo y solo habilitar aquellas en las que se pueda diligenciar el valor unitario. En
los procesos de Obra: se deben definir las especificaciones técnicas, cantidades, valor unitario,
la discriminacion del AlU e IVA, si aplica. '

Para efectos de la revision del Estudio Previo, se debe tener en cuenta el formato de docu,mento
controlado, publicado en la suite vision empresarial formato 1LF-FR-0071 *“ELABORACION DE
ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATOS”

Finalmente, se debe tener en cuenta que en lo relativo a la Contratacion de Servicios
de Mantenimiento de Bienes Inmuebles, para el diligenciamiento del estudio previo y
sus anexos, la unidad policial debe acatar los parametros establecidos en el
procedimiento 1LF-PR-0033 "REALIZAR MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES
EN LA POLICIA NACIONAL" versién 5 del 21/12/2024 o la disposicién que lo modifique,
adicione o sustituya.
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ELABORACION DE ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATOS

POLICIA NACIONAL

UNIDAD PRESTADORA DE SALUD RISARALDA

Pereira, octubre de 2026

ASPECTOS GENERALES DEL ESTUDIO PREVIO.

1. DEFINICION O IDENTIFICACION DE LA NECESIDAD Y ANALISIS DEL SECTOR

“MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA ELECTRICO DE LAS
INSTALACIONES DEL ESTABLECIMIENTO PRIMARIO DE ATENCION EN SALUD
CARTAGO, ASi COMO ADECUACIONES LOCATIVAS, CON EJECUCION POR
TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE”.

CLASIFICACION

3 UNSPSC SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO
11  DESCRIPCION o _ .
GEN ERAL DEL 72102900 miﬁ?ﬁiﬁ l'él; ?:;{:Eagi?:::es y regjrr;’é?;se:ed: gggi?ﬂsgr?ei e Servicio_c_ie ma.ntenimie.anto Y —
OBJ ETO Mantenimiento instalaciones reparacion de instalaciones
Servicios de Edificacion, Servicios de mantenimiento y Servicio de mantenimiento y
72103300 Construccion de Instalaciones y reparaciones de construcciones e reparacion de ——
Mantenimiento instalaciones infraestructura
Servicios de Edificacién, Servicios de mantenimiento y Servici
72101500 Construccion de Instalaciones y reparaciones de construcciones e rvicios de ap 0yo para la ———
Mantenimiento instalaciones construccion
El valor estimado de la presente contratacién es de: TRESCIENTOS MILLONES PESOS
MONEDA LEGAL VIGENTE ($ 300.000.000,00), discriminado de la siguiente manera:
CIENTO CINCUENTA MILLONES PESOS MONEDA LEGAL VIGENTE ($
150.000.000,00), para la vigencia 2026.
CIENTO CINCUENTA MILLONES PESOS MONEDA LEGAL VIGENTE ($
150.000.000,00), para la vigencia 2027.
Incluida la administracion, imprevistos y utilidad (AlU), valor del IVA sobre la utilidad, y
1.2 VALOR demas impuestos y tributos legales necesarios para la ejecucion del contrato.
ESTIMADO

01-05

1 02-02-02-008-07-

MANTENIMIENTO

DEL SISTEMA
UPRES
DERIS

ELECTRICO Y
ADECUACIONES
LOCATIVAS

$150.000.000

$
300.000.000,00

2 02-02-02-008-07-
01-05

UPRES
DERIS

MANTENIMIENTO
DEL SISTEMA
ELECTRICO Y

ADECUACIONES

LOCATIVAS

18 1 $150.000.000

VALOR TOTAL ESTIMADO

$
300.000.000.00
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A No. Plan
g.L3AN A%%FXI-LIFDKE;ACION No. Fecha w nc:sras Unidad Recurso Descripcién vigencia u\r:i?[a?'iro Valor total
ADQUISICIONES, JPRES Mghé[!ist\llg\gginrﬂ\lgo
GASTOS DE 1 08/10/2026 450 DERIS 16 ELECTRICO Y 2026 | $150.000.000
FUNCIONAMIENTO Y/O A EOCATIVAS.
INVERSION Y/O MANTENIMIENTO $300000.000,00
DEL SISTEMA
VIGENCIAS FUTURAS. 2 08/10/2026 450 %’;Fgfss 16 ELECTRICO Y 2027 | $150.000.000
ADECUACIONES
LOCATIVAS
VALOR TOTAL ESTIMADO $300.000.000,00
1.4 CLASE DE
o deob

CONTRATO Contrato d ra

Todas las personas naturales o juridicas, nacionales o extranjeras con representacion en

Colombia, prestadoras de servicios de mantenimiento de instalaciones autorizados en

Colombia, en forma individual o conjunta (consorcio, unién temporal u otras formas de
1.5  PERFILY asociacién), que estén en capacidad de ejecutar el objeto del presente proceso de
CALIDAD DE LOS contratacion, y cumplan con todos los requisitos exigidos para el mismo.
PROPONENTES

Nota: Para los oferentes extranjeros se debe verificar el Numeral 2.5 del Apéndice No. 2
“PAQUETE TECNICO?”.

1.6  IDENTIFICACION DE LA NECESIDAD Y JUSTIFICACION

IDENTIFICACION DE LA NECESIDAD

La contratacion del servicio de "Mantenimiento preventivo y correctivo” de las instalaciones policiales con firmas
especializadas en las areas de la ingenieria y la arquitectura, tiene su fundamento en cubrir con una organizacion de
origen externo en la materia, el mantenimiento del inmueble para alcanzar las debidas condiciones de funcionalidad,
habitabilidad, higiene y ornato para la correcta prestacion del servicio de policia, alcanzar unas condiciones adecuadas
de bienestar del personal y generar una mejor imagen institucional frente a los ciudadanos.

En concordancia con lo anterior, se indica que la UNIDAD PRESTADORA DE SALUD RISARALDA no cuenta con el
personal idéneo, herramientas, equipos y materiales necesarios para llevar a cabo dichas actividades de mantenimiento
integral que se deben ejecutar periddicamente, y, en consecuencia generan la necesidad imperiosa de recurrir a la
confratacién de este servicio con personas y/o organizaciones externas bajo la modalidad de tracto sucesivo, para
atender oportunamente el deterioro por uso, vetustez y los dafios potenciales o imprevistos que se dan en los diferentes
componentes de las edificaciones.

Con esta metodologia, la Policia Nacional puede orientar sus esfuerzos a la supervision del cumplimiento del objeto
contractual, evitando desviar sus recursos o talento humano a la gjecucién de actividades distintas a las establecidas
por mandato constitucional, logrando de esta manera aumentar su eficiencia y efectividad institucional.

Con el desarrollo del mantenimiento con ejecucion por tracto sucesivo, se buscan solucionar las necesidades
recurrentes y ciertas novedades eventuales en una edificacion, basado en la elaboracién de paquetes técnicos con
actividades de mantenimiento determinadas, pero con una ejecucion o cantidad indeterminada al momento del estudio;
razon por la cual, se requiere un periodo de ejecucion amplio en la vigencia, para atender las necesidades de
infraestructura en el momento de la ocurrencia.
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Ademas, se busca impactar una poblacién de naturaleza permanente y flotante, representada en el personal uniformado
y no uniformado que labora en las diferentes unidades adscritas a la UNIDAD PRESTADORA DE SALUD RISARALDA,
beneficiarios y demas ciudadanos concurrentes a estas instalaciones, todos avidos de una permanencia en espacios
confortables, accesibles y funcionales.

DIAGNOSTICO

Atendiendo las necesidades de mantenimiento de las instalaciones adscritas a la UNIDAD PRESTADORA DE SALUD
RISARALDA y verificado su estado a través del diagnéstico técnico y matriz de priorizacion realizado por el analista de
mantenimiento de la unidad durante la vigencia inmediatamente anterior, se evidencia que existen condiciones que
requieren ser atendidas, dado el desgaste, deterioro o dafios presentados en redes eléctricas y otras partes o
componentes de la edificacion relacionadas a obra civil, entre otros; los cuales requieren ser solucionados con el
desarrollo del mantenimiento con ejecucion por tracto sucesivo.

JUSTIFICACION:

La Policia Nacional, tiene como uno de los rubros estratégicos el relacionado con el mantenimiento a las instalaciones
policiales, que se encuentran deterioradas por el paso del tiempo y el uso continuo. En la Policia Nacional se tiene como
propdsito el mantener y mejorar las condiciones de las unidades policiales a nivel nacional, para garantizar un entorno
laboral digno, acorde con los requerimientos y el posicionamiento institucional que se desea proyectar; premisa que
constituye una importante politica general permitiendo a la institucion cumplir con su mision constitucional de esta forma
garantizar el cumplimiento de los fines del Estado Social de Derecho, razén por la cual se destiné a esta unidad policial
una partida presupuestal planteada a través del plan de mantenimiento de instalaciones encaminado al sostenimiento
de la infraestructura institucional.

Por lo anterior, y viendo la necesidad inminente de invertir en el mantenimiento de las instalaciones, se cuenta con una
asignacion presupuestal por el rubro de mantenimiento bienes inmuebles; por lo que esta unidad adelantara un proceso
de contratacion que satisfaga la necesidad planteada que conlleve a la conservacion de las instalaciones.

El proceso de contratacion se adelanta fundamentado en que la Policia Nacional no cuenta con el talento humano y la
logistica técnica requerida para realizar el mantenimiento de instalaciones policiales, motivo que hace necesario la
contratacion de estos servicios con terceros que cuenten con experiencia en mantenimientos y/o adecuaciones locativas
a edificaciones, que permita cumplir los lineamientos emanados por el alto mando Institucional.

VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE TRATADOS INTERNACIONALES

En cumplimiento al numeral 8 del Articulo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015, modificado por el
articulo 1 del Decreto 399 del 13 de abril de 2021, se certifica que una vez verificados en la pagina web de Colombia
Compra Eficiente y en la del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, los Acuerdos Comerciales y Tratados de Libre
Comercio (TLC), negociados por Colombia en los capltulos de contratacion publica, el proceso de “MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA ELECTRICO DE LAS INSTALACIONES DEL ESTABLECIMIENTO
PRIMARIO DE ATENCION EN SALUD CARTAGO, ASi COMO ADECUACIONES LOCATIVAS, CON EJECUCION
POR TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE", por un valor de
TRESCIENTOS MILLONES PESOS MONEDA LEGAL VIGENTE ($ 300.000.000,00), discriminado de la siguiente
manera: CIENTO CINCUENTA MILLONES PESOS MONEDA LEGAL VIGENTE ($ 150.000.000,00), para la vigencia
2026, CIENTO CINCUENTA MILLONES PESOS MONEDA LEGAL VIGENTE ($ 150.000.000,00), para la vigencia
2027, INCLUIDA LA ADMINISTRACION, IMPREVISTOS Y UTILIDAD (AlU), VALOR DEL IVA SOBRE LA UTILIDAD,
Y DEMAS IMPUESTOS Y TRIBUTOS LEGALES NECESARIOS PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO NO esta
cubierto bajo las obligaciones de caracter internacional derivadas de los Acuerdos (1. ACUERDOS COMERCIALES A
LOS QUE APLIQUE EN EL CASO DE QUE SEA SI, EN LA PARTE INICIAL - EJEMPLO) CANADA, ISRAEL, ESTADOS
AELC, UNION EUROPEA, TRIANGULO NORTE y CAN, toda vez que:
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1. La cuantia del proceso es inferior los umbrales establecidos USD 125.000 ddlares americanos.
2. La Policia Nacional se encuentra incluida en los listados de entidades cubiertas por los acuerdos.
3. Los bienes y/o servicios a contratar no se encuentran cubiertos bajo alguna exclusion de aplicabilidad o excepcidn.

De acuerdo a lo anterior, se deben tener en cuenta los principios y obligaciones en cuanto a la proteccion de los
principios de derecho internacional, la publicidad de las contrataciones, el uso de medios electrénicos, las modalidades
de contratacion y la revisién de impugnaciones en la configuracion de los documentos del proceso contractual.

Por otra parte, NO esta cubierto bajo las obligaciones de caracter internacional derivadas en el Acuerdo con ESTADOS
UNIDOS, COSTA RICA, MEXICO, ALIANZA DEL PACIFICO, CHILE, COREA, toda vez que, por excepcion a la
aplicabilidad de los Acuerdos Comerciales, el proceso en cuestion no supera el umbral establecido por dichos tratados
internacionales USD 125.000 délares americanos.

REQUERIMIENTOS DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION:

Licencia de construccion: el alcance de las obras a realizar no requiere tramites o permisos para obtener licencia
de construccién ante Curaduria; lo anterior de acuerdo con la siguiente normativa:

Ley 810 de 2003, “Por medio de la cual se modifica la Ley 388 de 1997 en materia de sanciones urbanisticas y algunas
actuaciones de los curadores urbanos y se dictan otras disposiciones”.

“Articulo 8°. Licencias para cerramientos de obra y reparaciones locativas. Las reparaciones o mejoras locativas,
consideradas como aquellas obras que tienen como finalidad mantener el inmueble en las debidas condiciones de
higiene y ornato, sin afectar su estructura portante, su distribucion interior, sus caracteristicas funcionales y formales,
y/o volumetria no requieren licencia de construccion.”

Decreto 1077 de 2015, “Por medio del cual se expide el Decreto Unico Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y
Territorio”

“Articulo 2.2.6.1.1.10 Reparaciones locativas. Se entiende por reparaciones o mejoras locativas aquellas obras que
tienen como finalidad mantener el inmueble en las debidas condiciones de higiene y ornato sin afectar su estructura
portante, su distribucién interior, sus caracterfsticas funcionales, formales y/o volumeétricas. No requeriran licencia
de construccién las reparaciones o mejoras locativas a que hace referencia el articulo 8 de la Ley 810 de 2003 o la
norma que lo adicione, modifique o sustituya.

Estén incluidas dentro de las reparaciones locativas, entre otras, las siquientes obras: el mantenimiento, la sustitucién,
restitucion o mejoramiento de los materiales de pisos, cielorrasos, enchapes, pintura en general, y la sustitucion,
mejoramiento o ampliacién de redes de instalaciones hidraulicas, sanitarias, eléctricas, telefonicas o de gas.

Sin perjuicio de lo anterior, quien ejecuta la obra se hace responsable de:

1. Cumplir con los reglamentos establecidos para la propiedad horizontal y las normas que requlan los servicios
publicos domiciliarios.

2. Prevenir dafios que se puedan ocasionar a terceros y, en caso de que se presenten, responder de conformidad
con las normas civiles que requlan la materia.

3. Cumplir con los procedimientos previos, requisitos y normas aplicables a los inmuebles de conservacion historica,
arquitecténica o bienes de interés cultural.” (Subrayado fuera de texto)
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Asi mismo se verifico la Tienda Virtual del Estado Colombiano https://www.colombiacompra.gov.co/content/tienda-
virtual-del-estado-colombiano y el objeto del presente proceso no se encuentra en los Acuerdos Marco de Precios.

2. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS DEL PROCESO

No se cuenta con antecedentes administrativos del proceso en mencién, teniendo en cuenta que la Unidad
Prestadora de Salud Risaralda no ha adelantado previamente procesos de contratacién relacionados con este
tipo de mantenimientos.

3. FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCION

La Ley 80 de 1993 en el numeral 1 del articulo 32, define el contrato de obra como aquellos que, *(...) celebren
las entidades estatales para la construccion, mantenimiento, instalacion y, en general, para la realizacién de
cualquier otro trabajo material sobre bienes inmuebles, cualquiera que sea la modalidad de ejecucion y pago.”

La Ley 1150 de 2007 en el literal i, del numeral 2 del articulo 2, sefiala las modalidades de contratacion estatal,
entre ellas “La contratacién de bienes y servicios que se requieran para la defensa y seguridad nacional.”.

El Decreto 1082 de 2015, libro 2, parte 2, titulo 1, capftulo 2, seccién 1, subseccion 2, articulo 2.2.1.2.1.2.26.
Seleccién Abreviada para la adquisicion de Bienes y Servicios para la Defensa y Seguridad Nacional, a la
letra indica:

“| as Entidades que requieran contratar Bienes y Servicios para la Defensa y Seguridad Nacional
deben hacerlo a través del procedimiento para la seleccién abreviada menor cuantia sefialado en
el articulo 2.2.1.2.1.2.20 del presente Decreto”. (Negrilla fuera de texto)

En este sentido, los procesos de contratacion desarrollados por la Policia Nacional, para los servicios de
mantenimientos a las instalaciones policiales se encuentran alineados a lo dispuesto por el Decreto 4170 de
2011 y el articulo 2.2.1.2.5.2. del Decreto 1082 de 2015, que facult6 a la Agencia Nacional de Contratacion
Pblica — Colombia Compra Eficiente, para expedir manuales, instructivos y gufas en asuntos concretos y
otros que esta autoridad estime necesarios o lo soliciten los participes de la contratacion puUblica, los cuales
son de aplicacion por parte de la Institucién, lo cual es concordante con lo dispuesto en la Ley 80 de 1993,
Ley 1150 de 2007 y Decreto 1082 de 2015, en determinar que se permite la contratacion de los servicios de
obras pUblicas que tengan relacién directa con la defensa y seguridad nacional, la seguridad de las
instalaciones, la integridad del personal, la atencién a la comunidad y de las operaciones de la Fuerza Publica.

Aunado a lo anterior y atendiendo a lo descrito en el Estatuto General de la Contratacion Publica, las normas
y decretos que la modifican, adicionan y complementan; asi como lo establecido en las guias y conceptos
definidos por Colombia Compra Eficiente para la modalidad de contratacion de seleccion abreviada para la
adquisicién de bienes y servicios de defensa y seguridad nacional; en lo relacionado con el servicio de
mantenimiento a instalaciones policiales de los niveles estratégicos, tacticos y operacionales que se
desarrollaron en los contratos de obra en mencién; cumpliendo los parémetros de la “GUIA PARA
PROCESOS DE CONTRATACION DE OBRA PUBLICA® - G-GPCOP-01, el cual en la pagina 5, sobre
aspectos generales literal C, establece las modalidades de contratacion para obra publica, asf:

“C. Modalidades de seleccion
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La escogencia del contratista de obra publica puede desarrollarse a través de las siguientes
modalidades de seleccion:

1. Licitacién ptblica: Aplica por regla general.

2. Seleccién abreviada: Aplica cuando el valor de la obra esté en el rango de la menor cuantia de la
Entidad Estatal y cuando se trata de Servicios para la Defensa y Sequridad Nacional.

3. Contratacién directa: esta modalidad es de cardcter restrictivo, y por lo tanto sdélo aplica cuando se
trate de urgencia manifiesta o de la contratacién del sector defensa y seguridad nacional que
requiera reserva.

4.  Minima cuantia: Aplica cuando el valor de la obra esté en el rango de la minima cuantia de la
Entidad Contratante.” (subrayado negrilla fuera de texto)

Ahora bien, de acuerdo a las actividades de planeacién para la conservacion de los bienes inmuebles de la
Policia Nacional, requeridos para el servicio de policia en sus niveles estratégicos, tacticos y operacionales,
se realiza a través del 1LF-PR-0033 "REALIZAR MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES EN LA
POLICIA NACIONAL" version 5 del 21/12/2024, determinando en el numeral décimo los parametros para
“REALIZAR ESTUDIO PREVIO Y APENDICES POR COMPONENTES?”, el cual contiene intrinseco a este los
parametros juridicos, técnicos y financieros que permiten soportar la modalidad de contratacion de los
servicios de mantenimientos atendiendo que son bienes esenciales para la seguridad nacional.

Asimismo, es pertinente indicar que de acuerdo a la “GUIA PARA LA CODIFICACION DE BIENES Y
SERVICIOS DE ACUERDO CON EL CODIGO ESTANDAR DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DE NACIONES
UNIDAS, V.14.080” - G-CBS-02, metodologfa uniforme de codificacion utilizada para la clasificacion de
productos y servicios; los mantenimientos, reparaciones o construcciones se encuentran clasificados como
servicios:

CLASIFICACION
UNSPSC SEGMENTO FAMILIA CLASE
Servicios de edificacion, | Servicios de mantenimiento y Servicios de apoyo para
72101500 construccién de instalaciones y | reparaciones de construcciones a Construcciénp yop
mantenimiento e instalaciones
Servicios de edificacion, | Servicios de mantenimiento y Servtlmo. ent de
72102900 construccion de instalaciones y | reparaciones de construcciones mantenirmniento Y
mantenimiento e instalaciones reparacion de
instalaciones
Servicios de edificacion, | Servicios de mantenimiento y Servtlcp . de
72103300 construcciéon de instalaciones y | reparaciones de construcciones man e”'.’]“'e”t" y
mantenimiento e instalaciones reparacion de
infraestructura

Es decir, las obras de mantenimiento a las instalaciones policiales, aunque se adelanten a través de un
contrato de obra, es concordante con lo dispuesto en el articulo 2.2.1.2.1.2.26 del Decreto 1082 de 2015,
toda vez que, se ha definido que un mantenimiento preventivo o correctivo a un bien inmueble, constituye un
servicio de acuerdo a la clasificacion UNSPSC.

Por otro lado, se fundamenta que en la ejecucion de las estrategias definidas por el mando institucional,
acordes y en cumplimiento con la Politica Integral de Seguridad y Defensa, determinada por el Gobierno
Nacional, es conducente realizar el servicio de mantenimiento y conservacion de las edificaciones de la Policia
Nacional, como un componente superlativo y necesario para la prestacion y despliegue de la actividad de
policia, que en caso de afectacion en su funcionalidad y/o estabilidad podria comprometer la seguridad y
convivencia ciudadana en una determinada jurisdiccion, y en Ultimas se concluye que potencialmente podria
generar un impacto negativo en la defensa o la seguridad nacional.
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Al respecto del concepto de “Sequridad y defensa nacional’, el Consejo de Estado en la Sentencia con
radicado No. 11001-03-26-000-2004-00007-00(26776) del 29/08/2012 Consejero Ponente  HERNAN
ANDRADE RINCON sostuvo que: “La seguridad y la defensa nacional constituyen sin lugar a dudas
presupuesto material de la vigencia efectiva del orden constitucional. Sin embargo, no existe norma alguna
que defina estos vocablos. Se trata de conceptos que tienen distintas significaciones, en tanto varias nociones
los informan. En el caso de la seguridad, ademads, esta acusa cierto grado de relatividad segtin la “intensidad
en los antagonismos®, se trata igualmente de un “concepto dinamico” que impone la actualizacién de
mecanismos para su efectividad y que encuentra significado en los objetivos que se propone alcanzar
el Estado en una época determinada. Nocion a la vez relativa y coyuntural, merced a que su contenido
juridico no es inmutable, sino que necesariamente sufre constantes transformaciones. En tanto “nocion
ambigtia” es dificil de definir la seguridad, pues depende del entorno de cada pais (en Canadé por ejemplo
suele ser asociada a “estabilidad econémica®). Con todo, y aunque se trate de una nocién en constante
cambio segun cada pais, conviene agregar que se trata del concepto base sobre el que se construye
la estrategia para proteger a los ciudadanos. El criterio conforme al cual Ia sequridad es apenas un
conjunto de dispositivos para la guerra, estd actualmente superado. La sequridad como garantia de
Jos derechos y libertades, como presupuesto para la coexistencia pacifica entre el poder y la libertad
(Hauriou) supone otras lecturas que posibiliten que los infractores de la ley se reincorporen a la vida
civil. En efecto, la paz en tanto valor (predmbulo constitucional), fin esencial del Estado (art. 2 CN), derecho
(art 22 CN) y deber social (95.6 CN), tiene en la rama ejecutiva su principal responsable (189.4, 303 y 315.2).
De alli que, en un Estado democrético, el gobierno puede adoptar diversos tipos de medidas que
pueden oscilar entre la utilizacién de acciones coercitivas y las soluciones politicas. (subrayado y
negrilla fuera de texto)

En este sentido, el alto tribunal precisé cémo el concepto de Seguridad y Defensa Nacional es amplio y abarca
no solo, la compra de armamento, sino que adicionalmente a ello, abarca otras facetas de la politica publica
para garantizar la convivencia pacifica de los ciudadanos, asi:

“Una vision sistémica de la sequridad y defensa nacional impone la_articulacién dindmica de diversos
elementos (no sélo bélicos) con el entorno de violencia que agobia a la sociedad colombiana desde hace
mucho tiempo. Asequrar la convivencia pacifica, base y razén de ser de la defensa y sequridad nacional,
supone para el Estado la adopcién de medidas que no siempre comportan la accién militar directa. En
ofros términos. la accién estatal en punto de sequridad no tiene que forzosa e ineludiblemente recaer en
el empleo de las armas, ni en la estrategia militar o en el desplieque de fuerzas combatientes, sino que
también puede haber otros medios eficaces para qarantizar la_defensa y sequridad nacionales (...)".
(subrayado fuera de texto)

Por lo tanto, el objeto de este proceso se requiere para que la Policia Nacional pueda cumplir con su mision
y en especial la politica de seguridad del Gobierno Nacional y con base en esta, las directrices y estrategias
emanadas del mando institucional, conservando edificaciones aptas en términos de la seguridad, bienestary
confort de sus funcionarios.

Conforme a los anteriores lineamientos juridicos, se adelantara el proceso de seleccién abreviada para la
adquisicién de Bienes y Servicios para la Defensa 'y Seguridad Nacional a través del procedimiento para la
menor cuantia, atendiendo de tal forma, todas y cada una de las reglas sefialadas por la Ley, garantizando
asi la libre concurrencia y la transparencia en el desarrollo de las actividades que se realicen para terminar
con éxito el presente proceso contractual, escogiendo la mejor oferta para la Policia Nacional y lograr
satisfacer la necesidad de la entidad, garantizando la atencion oportuna para evitar riesgos que puedan
interrumpir el servicio ptblico de Policia, pero ante todo garantizando la pluralidad de oferentes, y los principios
de transparencia, economia, celeridad y seleccion objetiva.
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NOTA: el Apéndice No. 1 “PAQUETE JURIDICO", contempla los requisitos habilitantes de aspectos juridicos
los cuales deben ser consultados y presentados en los formularios establecidos en este apéndice.

4. CRITERIOS DE SELECCION

Todas las ofertas presentadas validamente en el proceso de contratacion seran analizadas por los
evaluadores designados por la UNIDAD PRESTADORA DE SALUD RISARALDA para tal efecto, aplicando
los mismos criterios para todas ellas, procurando con ello una seleccion objetiva que le permita asegurar la
escogencia del ofrecimiento mas favorable para la Entidad y la realizacidn de los fines que se buscan con la
contratacion, de conformidad con lo establecido en el Estatuto General de Contratacion.

Se determinara la oferta mas favorable, ponderando el factor técnico adicional, lo cual garantiza la ejecucion
eficiente del proyecto y asegura respaldo técnico, econémico y funcional del mantenimiento.

La UNIDAD PRESTADORA DE SALUD RISARALDA debe evaluar las Ofertas de los Proponentes que hayan
acreditado los requisitos habilitantes y no hayan incurrido en alguna causal de rechazo.

La omision de la informacion que sirva de titulo para la comparacion de las propuestas (otorga puntaje), no
sera objeto de subsanacion.

El personal que se emplee en la ejecuciéon del contrato OBLIGATORIAMENTE debe tener las mismas
caracteristicas OFRECIDAS EN LA PROPUESTA del oferente que resulte elegido dentro de la menor cuantia.

La propuesta seleccionada sera aquella que obtenga los mayores puntajes al consolidar los aspectos
técnicos, econdmicos y juridicos.

Estarén habilitados para acceder a esta ponderacion los oferentes que hayan cumplido con todos los
parametros econdmicos, financieros, técnicos y juridicos exigidos en los diferentes apéndices dispuestos para
este proceso, y que no hayan incurrido en alguna causal de rechazo.

Para la seleccion de los proponentes se efectuaré una verificacion Juridica, Econdmica, Financiera y Técnica,
de conformidad con los documentos y criterios establecidos en el presente proceso.

Habra un componente puntuable que se valorara sobre 100 puntos, segln los criterios de puntuacién que
mas adelante se relacionan, los cuales se establecen de conformidad con los lineamientos, experiencia y
buenas practicas de la Direccion de Infraestructura, propendiendo, ante todo, por mantener los principios de
seleccion objetiva, transparencia y pluralidad en [a contratacion estatal.

CRITERIO DE LA EVALUACION PUNTAJE
a) Factor Econdémico 40
Factor Técnico:
b) Oferta técnica adicional 50
¢} Apoyo a la Industria Nacional 10
Total 100 puntos
Factor Juridico:
d) Emprendimientos y empresas conformadas por mujeres segtn lo establecido en +0.25% del
el Decreto 1860 del 2021. puntaje total
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e) Reduccién de puntaje al proponente que se le haya impuesto una o mas multas o -2% del
clausulas penales durante el Gltimo afio, contado a partir de la fecha de | puntaje total
presentacion de las ofertas, segln lo establecido en la Ley 2195 de 2022.

f) Reduccién de puntaje al proponente que tenga anotaciones vigentes en el

Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas, al momento de ser evaluadas las ‘20/‘] del
ofertas por parte del comité evaluador, segun lo establecido en la Ley 2020 de puntaje total
2020.

a) Factor Econémico, b) Factor Técnico: Oferta técnica adicional y ¢) Apoyo a la Industria Nacional

Los criterios de evaluacion particulares del factor econémico y factor técnico se desarrollaran de conformidad,
con lo establecido en la normatividad vigente y de acuerdo con los lineamientos establecidos en los apéndices
No. 2 Paquete Técnico y No. 3. Paquete Financiero y Economico.

Factor Juridico:

d) Emprendimientos y empresas conformadas por mujeres segln lo establecido en el Decreto 1860
del 2021:

Articulo 2.2.1.2.4.2.15. del Decreto 1860 de 2021, criterios diferenciales para emprendimientos y empresas
de mujeres en el sistema de compras plblicas, para este proceso de seleccion, la entidad, previa verificacion
por parte del Comité Jurfdico evaluador de la informacién aportada por los oferentes, otorgard puntaje
adicional del cero punto veinticinco por ciento (0.25%) del valor total de los puntos establecidos en los pliegos
de condiciones, a los proponentes que acrediten alguno de los supuestos del articulo 2.2.1.2.4.2.14.

e) Reduccidn puntaje por sanciones

La UNIDAD PRESTADORA DE SALUD RISARALDA, previa verificacién por parte del Comité Juridico
evaluador de la informacion de los oferentes consignada en los RUP, dara aplicacién a la prevision contenida
en el articulo 58 de la Ley 2195 de 2022, en el sentido de reducir un dos por ciento (2%) del puntaje total
asignado al proponente que se le haya impuesto una o mas multas o clausulas penales con decision en firme,
en el Gltimo afio contado a partir del dia de cierre del presente proceso de contratacion.

En los casos en que el proponente indique que la decisién de imponer la multa o clausula penal haya sido
objeto del medio de control establecido para este tipo de actos administrativos, debera demostrarlo junto con
la presentacion de la oferta, adjuntando copia del auto de admisién de la demanda emanado del respectivo
despacho judicial, lo cual sera verificado en todo caso por el Comité Juridico evaluador en la pagina de la
Rama Judicial.

Esta reduccion también afecta a los consorcios, uniones temporales u otras formas de asociaciéon si alguno
de sus integrantes se encuentra en la situacion anterior.

Para efectos de calcular la reduccion, se aplicara la siguiente férmula:
P.T: Ponderacién Total (Puntaje Técnico + Econémico + Estimulo a la Industria Nacional)
RPS: Reducciéon Puntaje por Sanciones (2%)

RPR: Reduccién Puntaje por registro nacional obras civiles inconclusas
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P.F.P: Puntaje Final de Ponderacion.
RPS =PT*2 PFP = PT - RPS -RPR
100

f) Reduccion de puntaje al proponente que tenga anotaciones vigentes en el Registro Nacional de
Obras Civiles Inconclusas.

La UNIDAD PRESTADORA DE SALUD RISARALDA, previa verificacion por parte del Comité Juridico
evaluador de la informacion de los oferentes consignada en la pagina oficial de Registro Nacional de Obras
inconclusas a cargo de la Contraloria General de la Republica, dara aplicacién a la previsidén contenida en el
artfculo 6 de la Ley 2020 de 2020, en el sentido de reducir un dos por ciento (2%) del puntaje total asignado
a las personas naturales o juridicas, nacionales o extranjeras domiciliadas o con sucursal en Colombia que
tenga anotaciones vigentes en el Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas, al momento de evaluar los
factores de verificacion y ponderacion del presente proceso de contratacion.

Esta reduccion también afecta a los consorcios y uniones temporales si alguno de sus integrantes se
encuentra en la situacion anterior.

Para efectos de calcular la reduccion, se aplicara la siguiente formula:
P.T: Ponderacién Total (Puntaje Técnico + Econémico + Estimulo a la Industria Nacional)
RPS: Reduccién Puntaje por Sanciones (2%)
P.F.P: Puntaje Final de Ponderacién.
RPS =PT*2 PFP = PT - RPS —RPR
100
4.1. ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS

En el Apéndice No. 2 del presente proceso se relaciona el formulario de compromiso de ejecucién de acuerdo
a las especificaciones técnicas generales y especificas de los items a ejecutar en el desarrollo del contrato.
E! Formulario del apéndice No. 2 denominado “ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LAS ACTIVIDADES
ESTIMADAS DEL MANTENIMIENTO” debe ser diligenciado y entregado con la oferta.

Justificacién: es importante que los interesados en participar en el proceso de contratacion conozcan desde
los estudios previos, el cumplimiento de las condiciones técnicas, toda vez que en ellas esta contenido el
alcance, procedimientos y calidad de las actividades que contempla el contrato.

Las especificaciones técnicas particulares deberan ser cargadas en la plataforma transaccional SECOP ||
dentro del presente proceso, para revision y consuita ptblica.

4.1.1. EXPERIENCIA PROPONENTE

Las condiciones de experiencia especifica del oferente se encuentran establecidas en el Apéndice No. 2
numeral 2.5 CONDICIONES TECNICAS MINIMAS (HABILITANTES) del presente estudio previo.

4.1.2. NIVEL DE EDUCACION O NIVEL ACADEMICO (En caso que aplique)
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No aplica

4.1.3. EXPERIENCIA (En caso que aplique)
No aplica

4.1.4. EXPERIENCIA DEL PERSONAL

EXPERIENCIA DEL GRUPO MINIMO DE TRABAJO

Las condiciones de experiencia general y especifica minima del grupo minimo de trabajo se encuentran
contempladas en el Apéndice No. 2 numeral 2.5.3 “EXPERIENCIA DEL GRUPO MINIMO DE TRABAJO
(PROFESIONALES)" del presente estudio previo.

4.1.5. CAPACIDAD OPERATIVA (En caso de que aplique)
No aplica
4.1.6. OTRAS CONDICIONES TECNICAS VERIFICABLES (En caso de que aplique)

APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL

Justificacién: De conformidad con el articulo 2.2.1.2.4.2.1 del Decreto 1082 de 2015, articulo 51 del Decreto
019 de 2012, paragrafo del articulo 1 de la Ley 816 de 2003, se dara un incentivo a la contratacion publica
para los bienes, servicios y oferentes nacionales o aquelios considerados nacionales con ocasién de la
existencia de un trato nacional. (Ver Apéndice No. 2 numeral 2.6 FACTORES DE VERIFICACION Y
PONDERACION)

4.2. CONDICIONES TECNICAS ADICIONALES DE CALIFICACION Y SU JUSTIFICACION
(Aplica para licitacién publica y seleccién abreviada de menor cuantia):

Segun lo establecido en el Articulo 2.2.1.1.2.2.2 del Decreto 1082 de 2015, la Entidad debe determinar la
oferta mas favorable teniendo en cuenta:

a) La ponderacién de los elementos de calidad y de precio soportados en puntaje o férmulas; o b) La
ponderacion de los elementos de calidad y precio que representen la mejor relacién costo — beneficio.

Para el presente proceso de seleccion se aplicara la alternativa: a) La ponderacion de los elementos de calidad
y de precio soportados en puntaje o férmulas.

Las condiciones técnicas adicionales de calificacion se describen en el Apéndice No. 2 numeral 2.6
FACTORES DE VERIFICACION Y PONDERACION del presente estudio previo.

4.3. EVALUACION ECONOMICA Y FINANCIERA (dependiendo de la modalidad de
seleccion)

4.3.1. EVALUACION ECONOMICA
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Los factores de evaluacién econdmica estéan descritos en el Apéndice No. 3 “Paquete Financiero y
Econémico”.

E| comité evaluador debera realizar las siguientes verificaciones:

1. Verificara que las condiciones establecidas en el Formulario “PROPUESTA ECONOMICA” del
Apéndice No. 2 “APENDICE TECNICO?”, se cumplan.

2. Realizara la ponderacion econémica de acuerdo a lo establecido en el numeral 8 del Apéndice No.
3.

3. Verificara que los oferentes cumplan con la capacidad residual de contratacion solicitada de acuerdo

con lo establecido en el numerales 5, 6 y 7 del Apéndice No. 3, segtn corresponda.

Realizar las correcciones aritméticas que se presenten en la propuesta econdmica.

Verificara que los oferentes cumplan con los indicadores financieros solicitados.

Verificara que los oferentes no hayan incurrido en alguna causal de rechazo, de acuerdo a su

competencia.

4.3.2. FACTORES ADICIONALES DE CALIFICACION Y SU JUSTIFICACION:

oo

EVALUACION TECNICA
Los factores de evaluacion técnica estan descritos en el Apéndice No. 2 PAQUETE TECNICO.
El comité técnico evaluador debera realizar las siguientes verificaciones:

1. Verificara la experiencia minima del oferente.

2. Verificara la entrega del Formulario del Apéndice No. 2 denominado “CARTA DE COMPROMISO
SOBRE EL GRUPO MINIMO DE TRABAJO".

3. Verificara que se haya entregado y que no haya sido modificado el Formulario del Apéndice
denominado “‘ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LAS ACTIVIDADES ESTIMADAS DEL
MANTENIMIENTO”

4. Verificara los ofrecimientos realizados en el Formulario “OFERTA TECNICA ADICIONAL" del
Apéndice No. 2 y asignara el puntaje que corresponda.

5. Verificara que en el Formulario “PROPUESTA ECONOMICA” del Apéndice No. 2 no modifiquen la
descripcion de los items, ni las unidades de medida, ni las cantidades de estos.

6. Realizara la ponderacion de acuerdo a [o establecido en el Apéndice No. 2 “APENDICE TECNICO”
numeral 2.6 FACTORES DE VERIFICACION Y PONDERACIGN.

7. Verificara que los oferentes no hayan incurrido en alguna causal de rechazo, de acuerdo a su
competencia.

4.3.3. CRITERIOS DE DESEMPATE

En cumplimiento a lo dispuesto en el articulo 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 de 2015, adicionado por el
articulo 3 del Decreto 1860 de 2021, en caso de empate de dos o mas ofertas en los procesos de contratacion,
el contratante debera utilizar las siguientes reglas de forma sucesiva y excluyente para seleccionar al oferente
favorecido, asi:

1, Preferir la oferta de bienes o servicios nacionales frente a |la oferta de bienes o servicios extranjeros.

2. Preferir la propuesta de la mujer cabeza de familia, mujeres victimas de la violencia intrafamiliar o de
la persona juridica en la cual participe o participen mayoritariamente; o, la de un proponente plural
constituido por mujeres cabeza de familia, mujeres victimas de violencia intrafamiliar y/o personas
juridicas en las cuales participe o participen mayoritariamente.
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10.

11.

12.

13.

Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite en las condiciones establecidas en la
ley que por lo menos el diez por ciento (10%) de su némina esta en condicién de discapacidad a la
que se refiere la Ley 361 de 1997. Si la oferta es presentada por un proponente piural, el integrante
del oferente que acredite que el diez por ciento (10%) de sundmina esta en condicién de discapacidad
en los términos del presente numeral, debe tener una participacion de por lo menos el veinticinco por
ciento (25%) en el consorcio, unidn temporal o promesa de sociedad futura y aportar minimo el
veinticinco por ciento (256%) de la experiencia acreditada en la oferta.

Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite la vinculaciéon en mayor proporcion de
personas mayores que no sean beneficiarios de la pension de vejez, familiar o de sobrevivencia y que
hayan cumplido el requisito de edad de pension establecido en la Ley.

Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite, en las condiciones establecidas en la
ley, que por lo menos diez por ciento (10%) de su nomina pertenece a poblacion indigena, negra,
afrocolombiana, raizal, palanquera, Room o gitanas.

Preferir la propuesta de personas en proceso de reintegracion o reincorporacién o de la persona
jurfdica en la cual participe o participen mayoritariamente; o, la de un proponente plural constituido
por personas en proceso de reincorporacion, y/o personas juridicas en las cuales participe o participen
mayoritariamente. '

Preferir la oferta presentada por un proponente plural siempre que: (a) esté conformado por al menos
una madre cabeza de familia y/o una persona en proceso de reincorporacion o reintegracion, o una
persona juridica en la cual participe o participen mayoritariamente, y, que tenga una participacion de
por lo menos el veinticinco por ciento (25%) en el proponente plural; (b) la madre cabeza de familia,
la persona en proceso de reincorporacion o reintegracion, o la persona juridica aporte minimo el
veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta; y (c) ni la madre cabeza de
familia o persona en proceso de reincorporacion o reintegracion, ni la persona juridica, ni sus
accionistas, socios o representantes legales sean empleados, socios o accionistas de los miembros
del proponente plural.

Preferir la oferta presentada por una MiPymes o cooperativas o asociaciones mutuales; o un
proponente plural constituido por MiPymes, cooperativas o asociaciones mutuales.

Preferir la oferta presentada por el proponente plural constituido por micro y/o pequefias empresas,
cooperativas o asociaciones mutuales.

Preferir al oferente que acredite de acuerdo con sus estados financieros o informacion contable con
corte a 31 de diciembre del afio anterior, por lo menos el veinticinco por ciento (25%) del total de
pagos realizados a MiPymes, cooperativas o asociaciones mutuales por concepto de proveeduria del
oferente, realizados durante el afio anterior; o, la oferta presentada por un proponente plural siempre
que: (a) esté conformado por al menos una MiPyme, cooperativa o asociacién mutual que tenga una
participacion de por lo menos el veinticinco por ciento (25%); (b) la MiPyme, cooperativa o asociacion
mutual aporte minimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta; y (c) ni
la MiPyme, cooperativa o asociacion mutual ni sus accionistas, socios o representantes legales sean
empleados, socios o accionistas de los miembros del proponente plural.

Preferir las empresas reconocidas y establecidas como Sociedad de Beneficio e Interés Colectivo o
Sociedad BIC, del segmento MiPymes.

Si persiste el empate, la Entidad convocara a una audiencia de sorteo mediante mensaje publico, y
se seleccionara en orden de elegibilidad mediante el procedimiento de sorteo por balotas al oferente
que obtenga el mayor nimero.

Los criterios de calidad para evaluar la mejor relacion calidad-precio podran incluir criterios
ambientales o sociales vinculados al objeto del contrato.

Los criterios ambientales podran referirse, entre otras, a variables como la reduccion del nivel de emisién de
gases de efecto invernadero; el empleo de medidas de eficiencia energética y la utilizacion de energia
procedente de fuentes renovables durante la ejecucion del contrato.
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Los criterios sociales se referiran, entre otras, a las siguientes finalidades: fomento de la integracién social de
personas con discapacidad, inclusion de personas pertenecientes a grupos vulnerables en la ejecucién del
contrato y, en general, la insercion sociolaboral de personas en situacion de riesgo de exclusion social y la
eliminacion de criterios sospechosos de discriminacion; el fomento de la contratacién femenina o poblacion
LGTBIQ+; madres cabeza de hogar; personas que no cuenten con cualificaciones educativas de formacion
secundaria o profesional superior; victimas del conflicto armado; criterios referidos al suministro o a la
utilizaciéon de productos basados en un comercio justo durante la ejecucion del contrato, en los términos
definidos por el articulo 4° de la Ley 2046 de 2020. Teniendo en cuenta el objeto del contrato, se aplicaran
los criterios sociales citados anteriormente, previo cumplimiento de los requisitos legales de inscripcién y/o
certificacion seglin corresponda.

Para acreditar los factores de desempate se tendran en cuenta las definiciones establecidas en el Decreto
1082 de 2015, sus modificaciones y demas normas concordantes.

Los factores de desempate seran aplicables en el caso de las cooperativas y asociaciones mutuales que
cumplan con los criterios de clasificacion empresarial, definidos por el Decreto 957 de 2019, priorizando
aquellas que sean micro, pequefias 0 medianas.

Para los criterios enunciados que involucren la vinculacion de capital humano, el oferente debera acreditar
una antigiedad igual o mayor a un afio. Para los casos de constitucion inferior a un afio se tendra en cuenta
a aquelios trabajadores que hayan estado vinculados desde el momento de constitucion de la misma.

NOTA 1: la condicion de mujer cabeza de familia se acreditara con la declaracion ante notario de conformidad
con lo previsto en el paragrafo del articulo 2 de la Ley 82 de 1993, modificado por el articulo 1° de la Ley 1232
de 2008 —~ «Por la cual se expiden normas para apoyar de manera especial a la mujer cabeza de familia» —
establece que «La condicion de Mujer Cabeza de Familia y la cesacion de la misma, desde el momento en
que ocurra el respectivo evento, debera ser declarada ante notario por cada una de ellas, expresando las
circunstancias basicas del respectivo caso y sin que por este concepto se causen emolumentos notariales a
st cargo (...)».

NOTA 2: [a condicion de mujer victima de violencia intrafamiliar se acredita con la medida de proteccion
expedida por la autoridad competente de conformidad con lo dispuesto en el articulo 21 de la Ley 1257 de
2008 — «Por la cual se dictan normas de sensibilizacién, prevencién y sancion de formas de violencia y
discriminacién contra las mujeres, se reforman los Cédigos Penal, de Procedimiento Penal, la Ley 294 de
1996 y se dictan ofras disposiciones» —, dispone que «Las situaciones de violencia que dan lugar a la atencién
de las mujeres, sus hijos e hijas, se acreditardn con la medida de proteccién expedida por la autoridad
competente, sin que puedan exigirse requisitos adicionales».

NOTA 3: el proponente que desee acreditar que por lo menos el 10% de la némina esta en condicién de
discapacidad a que se refiere la Ley 361 de 1997, debe aportar la certificacion expedida por el Ministerio de
Trabajo, en la cual conste que el personal en condicién de discapacidad lo contraté por lo menos con
anterioridad a un afio. Es importante tener en cuenta que, si el proponente adjudicatario se hizo acreedor a
esta regla de desempate, el personal deberd mantenerse por un lapso igual al de la contratacidon. La
constancia correspondiente emitida por el Ministerio de Trabajo debera estar vigente en el momento en que
la Entidad aplique los criterios de desempate.

NOTA 4: para acreditar la vinculacion en mayor proporcién de personas mayores que no sean beneficiarios
de la pensidn de vejez, familiar o de sobrevivencia y que hayan cumplido el requisito de edad de pensién
establecido en la Ley, el proponente debera allegar certificacion suscrita por el representante legal en la que
se relacione el personal vinculado que cumple con estas condiciones indicando: 1) Nombre y apellidos, 2)
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Edad, 3) No de identificacion, 4) Tipo de vinculacion, 5) Fecha de vinculacion. igualmente debera anexar copia
de la cédula del personal relacionado y el contrato que soporta la vinculacion.

NOTA 5: para acreditar que por lo menos el 10% de sus trabajadores pertenece a las poblaciones indigena,
negra, afrocolombiana, raizal, el proponente debera aportar certificacion suscrita por el representante legal
en la que se relacione la totalidad del personal vinculado y el personal vinculado que cumpla estas condiciones
indicando: 1) Nombre y apellidos, 2) No de identificacion, 3) Tipo de vinculacién, 4) Fecha de vinculacion.
Igualmente, por cada persona que relina estas condiciones debera anexar copia de la cédula de ciudadania,
el contrato que soporta la vinculacion y la acreditacion que expide el Ministerio del Interior que acredita la
pertenencia a estas poblaciones.

NOTA 6: la condicion de persona en proceso de reintegracion o reincorporacion se acredita con la certificacion
expedida por la Agencia para la Reincorporacion y la Normalizacién ARN.

NOTA 7: para acreditar que ni la madre cabeza de familia o persona en proceso de reincorporacion o
reintegracion, ni la persona jurfdica, ni sus accionistas, socios o representantes legales sean empleados,
socios o accionistas de los miembros del proponente plural. E! proponente debera aportar certificacion
expedida por el representante legal del integrante del proponente plural que acredite tal condicion.

NOTA 8: la condicién de MiPymes se acreditara, conforme a lo dispuesto en el articulo 12 de la Ley 1150 de
2007, modificado por el articulo 34 de la Ley 2069 de 2020, en concordancia con el artfculo 2.2.1.2.4.2.4 de!
Decreto 1082 de 2015, modificado por el articulo 5 del Decreto 1860 de 2021, las personas naturales mediante
certificacion expedida por ellos y un contador publico, adjuntando copia del registro mercantil y las personas
juridicas mediante certificacién expedida por el representante legal y el contador o revisor fiscal, si estan
obligados a tenerlo, adjuntando copia del certificado de existencia y representacion legal expedido por la
Camara de Comercio o por la autoridad competente para expedir dicha certificacion.

NOTA 9: para la aplicacién del criterio de desempate establecido en el numeral 10), el proponente debera
aportar los estados financieros o informacién contable con corte a 31 de diciembre del afio anterior, que
permita establecer tal circunstancia.

NOTA 10: para acreditar que ni la MiPyme, cooperativa o asociacion mutual ni sus accionistas, socios o
representantes legales sean empleados, socios o accionistas de los miembros del proponente plural. El
proponente debera aportar certificacién expedida por el representante legal o el revisor fiscal (si tiene la
obligacién de tenerlo) del integrante del proponente plural que acredite tal condicién.

NOTA 11: para acreditar la condicion de Sociedad de Beneficio e Interés Colectivo BIC, bastara con el
Certificado de Existencia y Representacion Legal de la sociedad en la que se evidencie dicha denominacién
conforme al articulo 2° de la Ley 1901 de 2018.

NOTA 12: los criterios de calidad para evaluar la mejor relacién calidad — precio podran incluir criterios
ambientales o sociales vinculados al objeto del contrato, en los términos definidos por el paragrafo del articulo

5. CONDICIONES DEL CONTRATO

51. LUGAR DE PRESTACION DEL SERVICIO

El objeto del presente contrato sera ejecutado en las instalaciones del Establecimiento de Sanidad Policial Primario
Cartago, ubicado en la Calle 13 No. 3N-91 Barrio El Prado.
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o de Sanidad Policial
Primario Cartago

Calle 13 No. 3N-91 Barrio El Prado

El objeto del contrato sera entregado por el representante legal de la firma contratista, con la aprobacién y
recepcion del servicio por parte del supervisor (es) del contrato que designe la entidad. La entrega a la unidad
contratante se formalizara mediante acta de entrega y los formatos establecidos debidamente firmados por
las partes que intervienen en el acto, donde se hara constar las cantidades, unidades, especificaciones y
caracteristicas de los bienes y servicios recibidos, verificando el cumplimiento a todos los items resultantes,
planos récord, manual de operacion y mantenimiento, y recomendaciones de uso y cuidado.

VISITA VOLUNTARIA.

La visita a las instalaciones policiales es de caracter voluntario y se llevara a cabo en el lugar, fecha y hora
que determine la unidad ejecutora, con el fin de inspeccionar los sitios donde se adelantaran los
mantenimientos.

Esta visita tiene como propésito inspeccionar debidamente las condiciones de los sitios donde se realizaréan
los trabajos de mantenimiento, realizar las consultas y/o observaciones que haya lugar, realizar las
cuantificaciones que se consideren necesarias, teniendo en cuenta aquellos factores que puedan influir en
los costos unitarios de las actividades, obteniendo la informacion suficiente sobre las condiciones locales de
trabajo y las posibles dificultades que se puedan presentar en cada una de las edificaciones policiales que se
contemplan dentro del proceso, asi como la metodologia para la presentacion del plan de trabajo.

La no asistencia a la visita de los sitios programada por la entidad no constituye causal de rechazo de la
oferta, sin embargo, es preciso sefialar que el proponente no podra justificar eventuales errores u omisiones
en la preparacion de su oferta atribuibles a la falta de informacion técnica, que se pudo obtener durante la
visita de reconocimiento a los lugares donde se adelantaran las actividades de mantenimiento.

Los costos de la visita seran asumidos por el oferente.

Justificacion: la visita al sitio de la obra le permite al oferente conocer de primera mano el sitio exacto donde
se desarrollara cada una de las actividades relacionadas en este estudio, el acceso al proyecto, disponibilidad
de acometidas de servicios, las restricciones y normas de seguridad que se deben cumplir, los horarios de
trabajo permitidos y la planeacion para la ejecucion del mantenimiento en el tiempo establecido.

5.2. FORMA DE EJECUCION

Con el desarrolio de este mantenimientos se busca solucionar las necesidades recurrentes y novedades
eventuales en las instalaciones del Establecimiento de Sanidad Policial Primario Cartago, sin embargo, por la
naturaleza propia de la edificacion vetustas y construidas con sistemas estructurales, no estructurales
diferentes, hacen que el proceso de estimacion de actividades y cantidades de mantenimiento, se soporte
inicialmente en la estipulaciéon de manera formal de las necesidades de mantenimiento por parte de la unidad
policial, para luego continuar con un procedimiento de medicidon en sitio, sin ningun tipo de apique, muestreo
o procedimiento invasivo, por parte de un profesional en el ambito técnico, razén por la cual, se requiere una
forma de ejecucion con actividades de mantenimiento establecidas, pero cantidades indeterminadas, es decir
tracto sucesivo, con el fin de cubrir las necesidades de infraestructura en el momento y en contexto, y evitar
asi formas de ejecuciodn rigidas que impidan su atencién.
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Por otro lado, y en aras de mantener un alto grado de control se requiere una supervision técnica detallada
de |las actividades de mantenimiento finalmente ejecutadas por el contratista y requeridas para satisfacer la
necesidad expuesta por la unidad policial (actividades y cantidades finales), es decir, no se podréan pagar
actividades parciales por necesidad: modelo necesidad totalmente terminada - necesidad tramitada para
pago. Dichas actividades deberan coincidir con lo evidenciado en sitio de acuerdo con la inspeccion técnica
realizada, y los formatos deberan estar firmados, en concordancia con lo establecido en el procedimiento y
este proceso contractual.

El objeto del contrato a celebrar se ejecutara en forma de Tracto Sucesivo de acuerdo a las necesidades de
la institucién, previa coordinacion con el supervisor(es) del contrato, para la prestacion de servicios de
mantenimiento de forma continuada y por precio unitario, que implica que el cumplimiento de las obligaciones
se realiza en un periodo determinado o hasta agotar el presupuesto, lo primero que ocurra, tomando en cuenta
los valores unitarios ofertados para las actividades contempladas en el Formulario “PROPUESTA
ECONOMICA” del Apéndice No. 2 “APENDICE TECNICO”.

Para la ejecucion del contrato se requiere la disponibilidad permanente de personal calificado, materiales,
logfstica y demas recursos técnicos durante el plazo de ejecucion del contrato; el personal debera prestar
atencién oportuna a los requerimientos de acuerdo a las necesidades evidenciadas y la concertacion de un
plan de mantenimiento previo por edificacion, revisado y aprobado por el supervisor técnico del contrato;
deberan realizarse, ademas de las actividades identificadas en el plan de mantenimiento, todas aquellas que
sean necesarias y/o que surjan cotidianamente para preservar en buen estado de los inmuebles.

Las entregas y costo de las actividades no podran sobrepasar el presupuesto oficial asignado para la presente
vigencia.

Para efectos del mantenimiento preventivo y correctivo y/o mejoras locativas objeto de la presente
contratacion, se adelantara el siguiente procedimiento, asf:

1. INICIO DE LA EJECUCION: a partir de la Matriz de Priorizacion Técnica de Bienes Inmuebles' de la
Unidad Prestadora de Salud Risaralda de la vigencia anterior establecida en el procedimiento 1LF-
PR-0033 "REALIZAR MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES EN LA POLICIA NACIONAL"
version 5 del 21/12/2024, se debera realizar [a reunion para la socializacién de las instrucciones en
el marco del inicio de la ejecucion del contrato.

Esta reunidn de instrucciones debera ser programada, convocada y liderada por la unidad ejecutora,
con los parametros y plazos estipulados en el contrato.

Los integrantes obligatorios para la reunién deberan ser:

Jefe de la Unidad con delegacion del gasto

Jefe Administrativo de la Unidad con delegacién del gasto

Jefe de Grupo Contratos de la Unidad con delegacion del gasto

Jefe de Grupo Bienes Raices o infraestructura o logistico (segtn corresponda) de la unidad con
delegacion del gasto

Supervisores (juridico, técnico y econdmico) y apoyos (Administrativo, Ambiental, SGSST).
Funcionario delegado de Tesoreria y/o responsable Central de Cuentas de la unidad con
delegacién del gasto

Representante Legal del contratista.

AN NANEE N N SN

1 Formato 1LF-FR-0205 MATRIZ DE PRIORIZACION TECNICA DE BIENES INMUEBLES
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Nota: En caso de requerir apoyo y acompafiamiento de personal idoneo con conocimientos especificos en
componentes técnicos, jurfdicos y economicos del proceso contractual, se podra realizar invitacion, con la
respectiva notificacion previa, al personal necesario para el desarrollo de la reunion de socializacion de las
instrucciones en el marco del inicio de la ejecucion del contrato.

En esta reunion se desarrollaran los siguientes temas:

a. Aspectos Contractuales:
Aspectos generales del contrato, cronograma de ejecucion presupuestal del contrato,
recomendaciones sobre requisitos para asignacion de turno de pago, y presentacion de
contratista, supervisores y apoyos; y sus obligaciones y funciones segun corresponda, aspectos
generales para los comités de seguimiento al contrato de obra.

b. Aspectos Técnicos:
Cronograma de visitas técnicas, forma de ejecucion, linea de tiempo y programacion de ejecucion,
especificaciones técnicas generales, procedimiento para ejecucion y pago de oferta técnica
adicional, restricciones, recomendaciones sobre documentos de indole técnico como actas
parciales y balances de obra.

c. Aspectos Econémicos:
Recomendaciones sobre documentos afiliacién y desafiliacion de personal en obra, pago de
némina y pago de impuestos, en el marco del proceso contractual.

d. Aspectos Juridicos:
Recomendaciones sobre documentos para el cumplimiento de la normativa vigente en materia
contractual, ambiental y salud y seguridad en el trabajo. Dicha actividad debera ser realizada con
los apoyos a la supervision en el componente ambiental y del sistema de gestion de seguridad y
salud en el trabagjo.

e. Conclusiones, Recomendaciones y Compromisos:
En este punto se determinara en cabeza del ordenador del gasto las aprobaciones y
autorizaciones en materia técnica, econémica vy jurfdica para el inicio de ejecucion del contrato.
Asi mismo, se dejara constancia de las recomendaciones realizadas por los asistentes y se
determinaran los compromisos para la ejecucion del contrato especificando actividades a realizar,
responsable y plazos.

Nota: aprobado y autorizado el cronograma de visitas técnicas el contratista podra iniciar labores
para determinacion de actividades de mantenimiento y presupuesto especifico de acuerdo a
parametros y plazos establecidos en el contrato.

2. VISITAS TECNICAS PARA DIAGNOSTICO INICIAL: el contratista en coordinacién con el apoyo
administrativo y/o logistico de la Unidad y el Supervisor Técnico debera realizar las visitas técnicas a
la unidad de acuerdo al cronograma aprobado en la reunion de instrucciones de Inicio del contrato.
Dichas visitas no generaran costos adicionales al contrato. El Contratista tendra hasta veinte (20)
dias calendario a partir de la fecha de realizacion y aprobacion del acta de inicio, para visitar la unidad
y presentar en el comité de seguimiento al contrato de obra No. 1 los documentos asociados a las
actividades en los formatos 1LF-FR-0129 “IDENTIFICACION ESPECIFICA DE LA NECESIDAD” y
1LF-FR-0207 “ORDEN DE TRABAJO PARA MANTENIMIENTO INSTALACIONES POLICIALES”
del Apéndice No. 2.
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3. PRIMER COMITE DE SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE OBRA: veinte (20) dias calendario
después de establecida y aprobada el acta de inicio, el comité de seguimiento al contrato de obra No.
1 debera ser realizado. Este comité debera ser programado, convocado y liderado por la unidad
ejecutora, a través del apoyo administrativo adscrito al Grupo de Bienes Raices o Infraestructura o
logistico (segtin corresponda) de la unidad ejecutora con los parametros y plazos estipulados en este
proceso contractual. Los integrantes del comité son:

Jefe de la unidad con delegacion del gasto

Jefe Administrativo de la unidad con delegacién del gasto

Jefe de Grupo Contratos de la unidad con delegacion del gasto

Jefe de Grupo Bienes Raices o infraestructura o logistico (segln corresponda) de la unidad
con delegacién del gasto

Supervisores (juridico, técnico y econémico) y apoyos (Administrativo, Ambiental, SGSST).
Funcionario delegado de Tesoreria y/o responsable Central de Cuentas de la unidad con
delegacion del gasto

Representante Legal del contratista.

AN N N N YA NN

El comité de seguimiento al contrato de obra Nro. 1 se establecera de acuerdo a los parametros establecidos
para este proceso contractual, con el fin de desarroliar los siguientes temas:

a. Aspectos Técnicos:

Programacién de mantenimiento ajustado con la linea de ejecucién contractual, érdenes de
trabajo con actividades de mantenimiento especificas por necesidades y por frente de trabajo,
determinando items, cantidades, valores y cronograma de obra de acuerdo a lo establecido en el
contrato (En concordancia con el cronograma de ejecucion presupuestal), con revision previa y
concepto de viabilidad del supervisor técnico. Esta programacion debera contener las
necesidades a intervenir por periodo de ejecucion, especificando fechas de inicio y fin
programadas, y los valores para cada una, tal que cumpla la meta para cada periodo, de no
culminarse estos trabajos en el tiempo estipulado sin la debida justificacion dara lugar a los
respectivos procesos legales y/o reglamentarios que correspondan.

b. Aspectos Econédmicos:
Revision de los pagos realizados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y
aportes a las Cajas de Compensacion Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y
Servicio Nacional de Aprendizaje del personal a laborar en obra, metodologia de pago de
impuestos, ejecucién presupuestal, cumplimiento frente a la normatividad de la facturacion
electrénica, observaciones.

c. Aspectos Juridicos:

Plan de manejo ambiental, Politica del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo; Matriz de
Identificacion de peligros, evaluacion, valoracién y gestién de los riesgos; Listado de personal a
laborar, idoneidad y certificacion laboral; proceso de ingreso del personal a laborar; Revision de
elementos de proteccién personal y lista de herramientas o equipos a utilizar, cumplimiento
normativo laboral, ambiental y SST. Dicha actividad debera ser realizada con los apoyos a la
supervisién en el componente ambiental y del sistema de gestion de seguridad y salud en el
trabajo.

d. Conclusiones, Recomendaciones y Compromisos:
En este punto se determinara en cabeza del ordenador del gasto las aprobaciones vy
autorizaciones en materia técnica, econémica y juridica para la ejecucion del contrato. Asi mismo,
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se dejara constancia de las recomendaciones realizadas por los asistentes y se determinaran los
compromisos para la ejecucion del contrato especificando actividades a realizar, responsable y
plazos.

Nota 1: aprobado y autorizado el plan de mantenimiento (programacién) en el comité de
seguimiento al contrato de obra, el contratista podra iniciar labores de mantenimiento de acuerdo
a parametros y plazos establecidos en el contrato, de lo contrario se constituiria en un
incumplimiento que debera ser informado por los supervisores para iniciar el procedimiento
administrativo sancionatorio que haya a lugar.

Nota 2: todas las actividades o items no contemplados (adicionales, extraordinarios,
modificaciones)? dentro del desarrollo del mantenimiento, y que se requieran durante la ejecucion
para llevar a cabo las intervenciones de mantenimiento especificadas para las necesidades
aprobadas, deberan ser presentados por el contratista con revision previa del supervisor técnico
ante el ordenador del gasto para su autorizacion y posterior inclusién o ejecucion segun
corresponda dentro del plazo establecido dentro del periodo de ejecucion que se requiera.

Nota 3: en el caso de actividades de mantenimiento solicitados por fuera de la programacion
aprobada y con la connotacion de extraordinarios, el contratista contaréd hasta con tres (3) dias
habiles a partir de la solicitud por medio fisico o electrénico para realizar el presupuesto especifico
y presentar el documento en el formato establecido, anexando la programacién de obra
correspondiente ante la supervisién y contard segin la complejidad de las actividades de
mantenimiento con el tiempo establecido en la programacién de obra sin superar los diez (10)
dias habiles a partir de |a notificacion de la autorizacion del ordenador del gasto para la ejecucion
y culminacion de las actividades relacionadas. Teniendo en cuenta que el contrato se ejecutara
mediante la modalidad de tracto sucesivo y que existen necesidades que se pueden establecer
como eventualidades que requieren un mantenimiento correctivo urgente, el contratista debera
realizar el presupuesto y presentar el documento en el formato correspondiente dentro de los
parametros y plazos establecidos en el contrato, sin perjuicio de atender de manera inmediata y
oportuna una situacion de urgencia que cologue en riesgo la vida o integridad de una persona o
la estabilidad de la infraestructura fisica del inmueble objeto del contrato. Ante la presencia de
esta urgencia (actividad extraordinaria) el contratista desplegara las acciones de contingencia que
se requieran para su atencion sin afectar la correcta ejecucion establecida en el plan mensual de
mantenimiento. La ejecucion de estas actividades se ingresard en el corte de obra
correspondiente a la fecha de su culminacion.

4. IDENTIFICACION DE NECESIDADES: El sefior jefe de la unidad o funcionarios delegados y/o
supervisor técnico que se encuentren adscritos a la unidad objeto del contrato debera establecer la
necesidad o necesidades a incluir en el plan de mantenimiento, indicando claramente el lugar
especffico y descripcion de la problematica a intervenir, asi como quien generd dicha necesidad en
el inmueble. Dicha informacion debera presentarse ante el comité de seguimiento al contrato de obra
en el Formato 1LF-FR-0129 “IDENTIFICACION ESPECIFICA DE LA NECESIDAD” del Apéndice
No. 2 revisada y aprobada con la firma del Jefe de la unidad o dependencia generadora de la
necesidad.

;o

2 Adicionales: Se refiere a la solicitud por parte del contratista de incluir items contractuales y/o cantidades adicionales a las establ en el plan | de mantenimiento y que son requeridas para
Ilevar a cabo la intervencion, reparacion y/o solucion de una necesidad ya establecida en el plan.

Extraordinarios: Se refiere a la solicitud por parte de la Entidad Contratante de incluir una necesidad adicional a [as ya establecidas en el plan mensual de mantenimiento y que son requeridas para
[levar a cabo la intervencion, reparacién y/o solucion de una necesidad de urgencia manifiesta que coloque en riesgo la vida o integridad de una persona o la estabilidad de la infraestructura fisica de los
inmuebles objeto del contrato.

Modificacién: Se refiere a la solicitud por parte del contratista de incluir items no previstos a los establecidos en el contrato y que son requeridos para llevar a cabo una intervencién, reparacion y/o
solucion de una necesidad identificada en el plan mensual de mantenimiento, y por lo cual requiere la modificacion del contrato antes de ser incluidos y ejecutados.
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El apoyo administrativo de la unidad y/o logistico, por cada corte de obra dentro del contrato, debera
consolidar las solicitudes de necesidades por reparar y/o solucionar realizadas en el Formato 1LF-
FR-0129 “IDENTIFICACION ESPECIFICA DE LA NECESIDAD” del Apéndice No. 2. Dichas
solicitudes deberan reposar en la carpeta del proceso contractual. Asi mismo, se debera asignar un
numero de consecutivo dentro del proceso, y enviar una copia por medio fisico o electrénico al
Supervisor Técnico de las solicitudes debidamente diligenciadas con veinte (20) dias calendario antes
del siguiente comité de seguimiento al contrato de obra. Finalmente, el Supervisor Técnico contara
con cinco (5) dias calendario a partir de su recepcion para revisar estas solicitudes y dar tramite por
medio fisico o electronico ante el contratista las mismas para realizar la respectiva evaluacion de
intervencion y costo de acuerdo a parametros y plazos establecidos para la presente contratacion.
Las solicitudes que no cumplan con los parametros establecidos en el contrato y/o en la normatividad
vigente, no seran tenidas en cuenta.

5. PRESENTACION PRESUPUESTO PARTICULAR Y ORDEN DE TRABAJO: el contratista debera
presentar ante la supervision técnica una respuesta donde se establezca el tipo de mantenimiento a
realizar, con un presupuesto que incluya los ftems requeridos para el mantenimiento particular y las
correspondientes cantidades, precios unitarios segun accesibilidad y valor total, segtn lo establecido
en el contrato, con la programacion de obra correspondiente. Dicha informacién deberd ser
presentada en el Formato 1LF-FR-0207 “ORDEN DE TRABAJO PARA MANTENIMIENTO
INSTALACIONES POLICIALES” del Apéndice No. 2, para la revision de la supervision y tramite
ante el comité de seguimiento al contrato de obra siguiente para autorizar su gjecucion. (Las visitas y
presupuesto de mantenimiento no generaran costos adicionales).

6. COMITES DE SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE OBRA: terminado el periodo de ejecucion de
treinta (30) dias calendario del plan de mantenimiento actual, se programara la reunion de comité de
seguimiento al contrato de obra, convocada y liderada por el supervisor técnico de la unidad ejecutora
del contrato, o en su defecto por el Grupo Bienes Raices, con los integrantes miembros de este
comité, de acuerdo a los parametros establecidos para fa ejecucion del contrato, con el fin de tratar
los temas relacionados a continuacion:

a. Aspectos Generales:
Lectura de los compromisos del comité de seguimiento al contrato de obra inmediatamente
anterior (descripcion, responsable, nivel de cumplimiento, decisiones tomadas)

b. Aspectos Técnicos:

Plan de Mantenimiento periodo ejecutado (% avance de obra ejecutado vs programado de
acuerdo a la linea de ejecucion contractual; actividades ejecutadas; adicionales, actividades
extraordinarias, modificaciones, observaciones y novedades informadas); Plan de Mantenimiento
de los cortes siguientes con las actividades de mantenimiento especificas por frente de trabajo
determinando items, cantidades, valores y cronograma de acuerdo a lo establecido en el contrato
(En concordancia con el cronograma de ejecucion presupuestal), con revision previa y concepto
de viabilidad del supervisor técnico. Este plan debera contener el nimero de actividades de
mantenimiento pertinentes para ejecutarse durante los proximos treinta (30) dias calendario, de
no culminarse estos trabajos en el tiempo estipulado sin la debida justificacion sera considerado
como un incumplimiento parcial.

c. Aspectos Econémicos:
Revision de los pagos realizados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y
aportes a las Cajas de Compensacion Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y
Servicio Nacional de Aprendizaje del personal que se encuentre laborando en la obra, pago de




Pagina 22 de 64
ELABORAR ESTUDIOS PREVIOS CONTRATOS

CODIGO: 1LF-FR-0071

FECHA: 17/06/2024 )
ELABORACION DE ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATOS poLIGiA

VERSION: 10

némina, pago de impuestos, ejecucion presupuestal, cumplimiento frente a la normatividad de la
facturacion electrénica, observaciones y novedades informadas.

d. Aspectos Juridicos:
Cumplimiento de la normatividad vigente en materia laboral, contractual, ambiental y salud y
seguridad en el trabajo; observaciones y novedades informadas. Dicha actividad debera ser
realizada con los apoyos a la supervision en el componente ambiental y del sistema de gestién
de seguridad y salud en el trabajo.

e. Conclusiones, Recomendaciones y Compromisos:
En este punto se determinara en cabeza del ordenador del gasto las aprobaciones y
autorizaciones en materia técnica, econémica y juridica para la ejecucion del contrato. Asi mismo,
se dejara constancia de las recomendaciones realizadas por los asistentes y se determinaran los
compromisos para la ejecucion del contrato especificando actividades a realizar, responsable y
plazos.

Nota 1: aprobado y autorizado el plan de mantenimiento del corte siguiente en el comité de
seguimiento al contrato de obra mediante la firma del acta del comité y el Formato 1LF-FR-0207
“ORDEN DE TRABAJO PARA MANTENIMIENTO INSTALACIONES POLICIALES” del
Apéndice No. 2, el contratista podra iniciar labores de acuerdo a pardmetros y plazos
establecidos en el contrato, de lo contrario se constituiria en un incumplimiento parcial que debera
ser informado por los supervisores para el inicio del procedimiento administrativo sancionatorio a
que haya a lugar. Asi mismo, el apoyo administrativo de la unidad, por cada corte de obra dentro
del contrato, debera asignar numero de consecutivo, consolidar y haran reposar en la carpeta del
proceso contractual las ordenes de trabajo realizadas en el Formato 1LF-FR-0207 “ORDEN DE
TRABAJO PARA MANTENIMIENTO INSTALACIONES POLICIALES” del Apéndice No. 2 del
plan de mantenimiento o de las actividades de mantenimiento extraordinarias.

Nota 2: todas las actividades o items no contemplados (adicionales, extraordinarios,
modificaciones) dentro del desarrollo del mantenimiento, y que se requieran durante la ejecucion
para ilevar a cabo las intervenciones de mantenimiento especificadas para las necesidades
aprobadas, deberan ser presentados por el contratista con revisién previa del supervisor técnico
ante el ordenador del gasto para su autorizacion y posterior inclusién o ejecucién seguin
corresponda dentro del plazo establecido dentro del periodo de ejecucion que se requiera.

Nota 3: en el caso de actividades de mantenimiento solicitados por fuera de la programacion
aprobada y con la connotacion de extraordinarios, el contratista contara hasta con tres (3) dias
habiles a partir de la solicitud por medio fisico o electrénico para realizar el presupuesto especifico
y presentar el documento en el formato establecido, anexando la programaciéon de obra
correspondiente ante la supervisién y contara segln la complejidad de las actividades de
mantenimiento con el tiempo establecido en la programacion de obra sin superar los diez (10)
dias habiles a partir de la notificacion de la autorizacidn del ordenador del gasto para la ejecucién
y culminacion de las actividades relacionadas. Teniendo en cuenta que el contrato se ejecutara
mediante la modalidad de tracto sucesivo y que existen necesidades que se pueden establecer
como eventualidades que requieren un mantenimiento correctivo urgente, el contratista debera
realizar el presupuesto y presentar el documento en el formato correspondiente dentro de los
parametros y plazos establecidos para la presente contratacion, sin perjuicio de atender de
manera inmediata y oportuna una sitfuacion de urgencia manifiesta que coloque en riesgo la vida
o integridad de una persona o la estabilidad de la infraestructura fisica del inmueble objeto del
contrato. Ante la presencia de una urgencia (actividad extraordinaria) el contratista desplegara
las acciones de contingencia que se requieran para su atencion sin afectar la correcta ejecucién
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establecida en el plan mensual de mantenimiento. La ejecucion de estas actividades se ingresara
en el corte de obra correspondiente a la fecha de su culminacién. ‘

Nota 4: dentro de los cinco (05) dias habiles después del comité de seguimiento al contrato de
obra, el contratista debera presentar para asignacion de turno de pago ante el Grupo de Contratos
de la unidad ejecutora los documentos y requisitos establecidos en la "FORMA DE PAGO". As|
mismo, se hace referencia que el contratista puede en cualquier caso realizar la presentacién de
las actividades asociadas al plan de mantenimiento en una o mas actas, siempre igualando o
superando la meta de ejecucion presupuestal para el periodo especifico.

7. PLANES DE MANTENIMIENTO POR CICLOS: los numerales 4, 5 y'6 seran ciclicos durante la
ejecucion del contrato y hasta la finalizacién de mismo.

8. CIERRE DE LA EJECUCION: finalmente la ejecucién del contrato termina con la ejecucién del 100
% del presupuesto en actividades de mantenimiento contempladas contractualmente y las cuales son
presentadas en el comité final de obra, en el cual se trataran los siguientes temas:

a. Aspectos Generales:
Lectura de los compromisos del comité de seguimiento al contrato de obra inmediatamente
anterior (descripcion, responsable, nivel de cumplimiento).

b. Aspectos Técnicos:
Plan de Mantenimiento Global y Balance General (% avance de obra ejecutado vs programado;
actividades ejecutadas globales; modificaciones y/o prorrogas, fotografias) y el informe de
reevaluacién proveedores.

c. Aspectos Econémicos:
Certificacion final de pago de parafiscales y seguridad social, ndmina e impuestos y el informe de
reevaluacién proveedores.

d. Aspectos Juridicos:
Informe Final de cumplimiento de la normatividad vigente en materia contractual, ambiental y
seguridad y salud en el trabajo y el informe de reevaluacién proveedores.

e. Conclusiones:
En este punto se determinara en cabeza del ordenador del gasto las conclusiones de la ejecucion
del contrato y se determinara si el contratista cumplié o no con el objeto del contrato. Los
incumplimientos seran adelantados de acuerdo a los procedimientos establecidos por la Policia .
Nacional.

Nota: dentro de los siete (07) dias habiles después del comité de seguimiento al contrato de obra
final el contratista debera presentar para asignacion de turno de pago, previo cumplimiento de los
requisitos, ante el Grupo de Contratos de la unidad ejecutora los documentos y requisitos
establecidos en la "FORMA DE PAGO”", aclarando que debe hacerse dentro de la vigencia.

5.3, PLAZO DE EJECUCION

El plazo de ejecucion del contrato sera por dos (02) MES, contados a partir de la suscripcion de acta de Inicio,
previa suscripcion del documento contractual y los requisitos de perfeccionamiento (Aprobacion de los
mecanismos de cobertura, registro presupuestal y la acreditacion de que el contratista se encuentra al diaen
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el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, en los términos que
establezca la normativa).

Este plazo de ejecucién del contrato es el resultado de un analisis técnico por parte del estructurador técnico,
en la linea de ejecucion presupuestal con el sumatorio total de todes los periodos, de acuerdo a los factores
de incidencia de este proceso.

LINEA DE TIEMPO Y PROGRAMACION DE EJECUCION

La presente |inea de ejecucion es el resultado de un andlisis técnico por parte del estructurador técnico, sobre
las variables: presupuesto total asignado, andlisis de la administracion, contexto geogréafico, anualidad, entre
otras. :

Los siguientes valores corresponden a la meta minima de ejecucién acumulada presupuestal para cada
periodo del presente proceso contractual, considerando que el plazo de ejecucion es de DOS (02) MESES,
segtn lo consignado en el paquete técnico del proceso:

FELTOESRTRE R DIAGNOSTICO PERIODO 1 PERIODO2 TOTAL
% MIN EJECUCION 0.0% 40.0% 60.0% 100.0%
DIAS 10 20 30 60

Cada periodo corresponde a un lapso de tiempo planeado de treinta (30) dias, a excepcion del periodo de
diagndstico, el cual, esté establecido en DIEZ (10) dias calendario y se utilizara para visitar las unidades
pricrizadas y determinar las necesidades a intervenir.

Se programaréan las actividades de acuerdo a las necesidades por reparar y/o solucionar relacionadas en el
Formato 1LF-FR-0129 “IDENTIFICACION ESPECIFICA DE LA NECESIDAD” del Apéndice No. 2,
previamente revisadas por el supervisor técnico y aprobadas por el funcionario que genera la necesidad.

El no cumplimiento de las metas presupuestales debe ser considerado como un presunto incumplimiento
parcial a las condiciones contractuales, y por lo cual, es responsabilidad del supervisor técnico advertir e
informar oportunamente a la ordenacién del gasto, para la ejecucion de los procedimientos administrativos
sancionatorios.

5.4. FORMA DE PAGO

La Policia Nacional — UNIDAD PRESTADORA DE SALUD RISARALDA cancelara el valor del contrato de la
siguiente forma: ’

Se realizardn pagos parciales segun el avance de las actividades ejecutadas, previa suscripcién de las
respectivas actas parciales de mantenimiento, hasta llegar al 100% del presupuesto oficial. Se tramitara por
Jo menos un pago parcial mensual, para lo cual el contratista debe cumplir con los siguientes documentos:

a) Recibo a Satisfaccion (RAS), de acuerdo al formato 1LF-FR-0128 "CONSTANCIA DE RECIBO A
SATISFACCION CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA” (Requisito Técnico — Econdmico
- Juridico)

b) Acta Parcial con cantidades ejecutadas, en medio magnético y fisico, en el formato 1LF-FR-0208
“RECEPCION DETALLADA DEL MANTENIMIENTO INSTALACIONES POLICIALES" (Requisito
Téchico)
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¢) En caso de incluir en el acta parcial actividades de mantenimiento integral de la red eléctrica y/o
aparatos eléctricos, el contratista deberd aportar la declaracién de cumplimiento de los
Reglamentos Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE y Técnico de lluminacion y Alumbrado
Publico RETILAP, establecidos por el Ministerio de Minas y Energfa (Requisito Técnico).

d) En caso de incluir en el acta parcial actividades de reparaciones menores de la red eléctrica y/o
aparatos eléctricos, el contratista deberé aportar la certificacién donde se indique el cumplimiento
de los materiales y aparatos eléctricos utilizados acorde a lo establecido en la normatividad
vigente, contribuyendo al ahorro energético. (Requisito Técnico).

e) Memorias de calculo de obra, indicando claramente item, medidas, cantidades, lugar, fecha, corte
y firma del personal profesional contratista y supervisor técnico. (Requisito Técnico)

f) Informe de actividades que contenga: descripcion de los trabajos realizados (por frente de obra)
avance en porcentaje y ejecucion de la obra, registro fotografico del antes, durante y después de
ejecutar las actividades correspondientes al corte de facturacion, por cada frente de trabajo y
actividades extraordinarias. (Requisito Técnico)

g) Factura de venta. (Requisito Econdémico)

h) Certificacién de pagos parafiscales y de seguridad social, con aprobacion del supervisor
econémico (Requisito Econémico)

i) Planilla de nédmina de trabajadores, en medio magnético y fisico, con aprobacién del supervisor
econdmico (Requisito Econémico)

j) Certificacién pagos del FIC, con certificacion de metodologia utilizada para el pago, con
aprobacion del supervisor econémico (Requisito Econdmico)

k) Informe HSEQ certificado por profesional calificado, en medio fisico y magnético, con aprobacién
del supervisor juridico y/o el responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo y/o responsable del
Sistema de Gestidn Ambiental de la respectiva unidad. Este informe debe contar con un numeral
o anexo en el cual se deja la respectiva evidencia de las actividades adelantadas en relacién con
el Plan de Aplicacién del Protocolo Sanitario para la Obra (PAPSO) (ReqU|S|to Juridico)

) Demas documentacion requerida por la unidad ejecutora.

El pago se realizard una vez presentada la factura junto con los documentos antes relacionados por la
UNIDAD PRESTADORA DE SALUD RISARALDA, dentro de los cuarenta y cinco (45) dias calendario
siguientes, de acuerdo al derecho a turno y a la disponibilidad del Plan Anual de Caja (PAC).

Si los documentos en referencia no se reciben dentro del plazo establecido o si recibidos son devueltos por
inconsistencias tales como la falta de informacién o mal diligenciamiento de los mismos, la Policia Nacional -
UNIDAD PRESTADORA DE SALUD RISARALDA, reprogramara el valor a cancelar una vez se hubieren
subsanado las observaciones, se haya cumplido con el trémite documental dentro del plazo indicado y de
acuerdo al derecho a turno y a la disponibilidad del Plan Anual de Caja (PAC).

Si el acta de entrega no ha sido bien elaborada o no se acompafa de los documentos que para cada caso se
soliciten, el término anterior sélo empezara a contarse desde la fecha en que quede corregida el acta o desde
la fecha en que se haya aportado el tltimo de los documentos.

NOTA 1: para efectuarse el pago el contratista deberd cumplir con lo establecido en la Resolucién No. 165
del 01/11/2023, “Por la cual se desarrolla el sistema de facturacién, los proveedores tecnoldgicos, se adopta
la version 1.9 del anexo técnico de factura electrdnica de venta, se expide el anexo técnico 1.0 del documento
equivalente electrénico, y se dictan otras disposiciones en materia del sistema de facturacion”, en las
Circulares Externas 002 del 08/01/2016, mediante la cual se implemento el "PAGO A BENEFICIARIO FINAL
A TRAVES DEL SIIF NACION" y 042 del 26/12/2023, mediante la cual se implementé el “SISTEMA
FACTURACION ELECTRONICA DEL SIIF NACION”, expedldas por el Ministerio de Hacienda y Crédito
Publico, en caso de que aplique,
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NOTA 2: a partir de la entrada en vigencla la Ley 2381 del 2024 “Por medio de la cual se establece el sistema
de proteccién social integral para la vejez, invalidez y muerte de origen comin, y se dictan otras
disposiciones”, la entidad verificara el cumplimiento de lo establecido para los descuentos de aportes al
Sistema de seguridad social integral y demés normas complementarias.

NOTA 3; para la ejecucion de ftems no previstos se debe realizar solicitud formal por parte del contratista con
la justificacién técnica respectiva para revisién y viabilidad de la supervisién, como requisito previo para
tramitar su autorizacién ante el ordenador del gasto, y finalmente realizar el modificatorio al contrato, Cabe
aclarar que este proceso es previo a su ejecucién, y por ende al cobro de los mismos.

NOTA 4: el valor mensual a cancelar debe ser de acuerdo a los valores porcentuales indicados en la linea de
tiempo y programacién de ejecucién establecida por el estructurador téchico y en concordancia con el tiempo
de ejecucion del contrato, para garantizar que el recurso alcance para todo el tiempo que ha sido programado,
se debe tener en cuenta que las actividades especiales puede sobre pasar el costo mensual, el pago de las
actividades especiales se deben tener proyectadas sin afectar el saldo de recursos para el faltante de la
vigencia fiscal.

NOTA &: el acta de entrega, aunque se encuentre suscrita por el supervisor del contrato, no implica el recibo
o aprobacién definitiva por parte de la UNIDAD PRESTADORA DE SALUD RISARALDA del bien o servicio
suministrado (segtn corresponda) y, por consiguiente, no exime al CONTRATISTA de su responsabilidad en
cuanto a la cantidad y buena calidad del bien o servicio contratado o de cualquier otra obligacién contractual
o de responsabilidad civil.

5.5. SUPERVISOR

La Policia Nacional — UNIDAD PRESTADORA DE SALUD RISARALDA designara varios funcionarios de la
entidad como supervisores técnico, econémico y juridico, la actividad iniciara desde la suscripcion del Acta
de Inicio y hasta su liquidacién, quienes vigilaran el correcto cumplimiento de las condiciones establecidas en
el contrato, asi mismo informara periédicamente sobre el desarrollo de la ejecucién y liquidacion del contrato
dentro de los términos y plazos previstos por el grupo de contratos, debiendo dar cumplimiento a las funciones,
responsabilidades, facultades y prohibiciones consagradas en la Ley 1474 de 2011 y en la Resolucién Nro.
00090 del 15 de enero de 2018,

En concordancia con lo dispuesto en el procedimiento 1LF-PR-0033 "REALIZAR MANTENIMIENTO DE
BIENES INMUEBLES EN LA POLICIA NACIONAL" versién 5 del 21/12/2024, se ha establecido el
nombramiento de (03) tres funcionarios que cumplan con las labores de supervision y apoyos a la supervision,
de acuerdo a la normativa antes mencionada, dentro de sus tres componentes técnico, econdémico v juridico,
quienes deberan contar con la idoneidad y perfil profesional en el componente que le corresponde a cada uno
para dar respuesta de manera efectiva a la ocurrencia de novedades, observaciones y/o falencias en la
ejecucion del contrato y de esta manera poder mitigar la presentacién de posibles hallazgos u observaciones
por parte de entes de control en la supervisién de los contratos.

Dicho modelo de supervisién establece la atencién multidisciplinar a través de los apéndices |. JURIDICO:
quien es el responsable de velar por el cumplimiento normativo en materia laboral, ambiental y salud y
seguridad en el trabajo. |l. TECNICO: quien es el responsable de velar por el cumplimiento de la cantidad y
calidad de |las actividades de mantenimiento para la reparacion y/o solucién de necesidades de mantenimiento
debidamente identificadas. 1ll. ECONOMICO: quien es el responsable de velar por el cumplimiento en el
aspecto salanal prestacional y pago de impuestos.
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De acuerdo a lo establecido en el procedimiento 1LF-PR-0033 “REALIZAR MANTENIMIENTO DE BIENES
INMUEBLES EN LA POLICIA NACIONAL”, para el debido desarrollo de este modelo, se establece como
requisito indispensable que este personal cuente con el perfil establecido y la titulacion e idoneidad requerida
asf

Componente Juridico:

Abogado.

Componente Técnico:

Técnico o Tecnodlogo en instalaciones eléctricas, sistemas, mantenimiento de obras o carreras afines.
Componente Econémico:

Contador Publico o Economista o Administrador de Empresas, o Administrador Financiero o carreras afines.

Con el fin de que estos profesionales en sus respectivos componentes, ejerzan las funciones de las diferentes
etapas, estructuracion, evaluacién y supervision guiados por sus criterios profesionales, conceptos
especializados y conocimientos especificos que propendan por un desarrollo enmarcado en el procedimiento
y en la normatividad vigente, méxime cuando en este tipo de contratos no se tiene la contratacion de una
interventorfa. Cualquier otro tipo de titulacion diferente a las establecidas en este procedimiento para los tres
componentes debera contar con el soporte de solicitud y justificacion de la unidad y el aval de la Direccion de
Infraestructura - DIFRA conforme lo establecido en la normatividad vigente y en la Clasificacion Nacional de
Ocupaciones establecida y actualizada por el SENA.

NOTA: Cabe anotar que, por motivos de preservacion del principio de transparencia establecido en la
contratacion estatal, el funcionario nombrado como evaluador en cualquiera de los componentes, NO puede
estar presente como estructurador o como supervisor del contrato resultante, para que guarde su
independencia y autonomia en la toma de decisiones con relacion a la etapa precontractual como contractual.

Funciones del Supervisor Técnico:

Ademas de las obligaciones y funciones que estan atribuidas en el Estatuto de Contratacién de la
Administracién Publica, en particular lo dispuesto por los articulos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011, para el
debido desarrollo de este modelo, se establece como requisito indispensable que este supervisor cuente con
el perfil establecido y la titulacién e idoneidad requerida, para que ejerza las funciones de supervision guiado
por sus criterios profesionales, conceptos especializados y conocimientos especificos que propendan por un
desarrollo enmarcado en el procedimiento y en la normatividad vigente, méxime cuando en este tipo de
contratos no se tiene la contratacién de una interventoria.

Perfil requerido componente Técnico: Profesional, Técnico o Tecndlogo en instalaciones eléctricas,
sistemas, mantenimiento de obras o carreras afines, debidamente titulado y matriculado, segun corresponda.
debera;

1. Revisar y dar viabilidad a las programaciones de mantenimiento, de acuerdo a parametros técnicos
establecidos por la Direccién de Infraestructura.

2. Revisar y dar tramite al contratista, de las necesidades de mantenimiento contenidas en el Formato
1LF-FR-0129 “IDENTIFICACION ESPECIFICA DE LA NECESIDAD” del Apéndice No. 2

3. Revisar y dar viabilidad al presupuesto particular propuesto en el Formato 1LF-FR-0207 *ORDEN DE
TRABAJO PARA MANTENIMIENTO INSTALACIONES POLICIALES” del Apéndice No. 2
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4. Revisar y dar viabilidad al recibido de la necesidad particular de acuerdo al Formato 1LF-FR-0208
“RECEPCION DETALLADA DEL MANTENIMIENTO INSTALACIONES POLICIALES" del Apéndice No.
2y consolidado en el Acta Parcial y memorias de céiculo de obra.

5. Analizar las reclamaciones que presente el contratista y formular las respuestas, recomendaciones y/o
cursos de solucion a que haya lugar en materia técnica.

6. En caso de incluir en el Formato 1LF-FR-0208 “RECEPCION DETALLADA DEL MANTENIMIENTO
INSTALACIONES POLICIALES” actividades de mantenimiento integral de la red eléctrica y/o aparatos
eléctricos, el supervisor técnico debera revisar la declaracion de cumplimiento del Reglamento Teécnico
de Instalaciones Eléctricas RETIE establecido por el Ministerio de Minas y Energia, la cual, es aportada
por el contratista como soporte del tramite para pago. .

7. En caso de incluir en el Formato 1LF-FR-0208 “RECEPCION DETALLADA DEL MANTENIMIENTO
INSTALACIONES POLICIALES" actividades de reparaciones menores de la red eléctrica y/o aparatos
eléctricos, el supervisor técnico debera revisar la certificacion donde se indique el cumplimiento de los
materiales y aparatos eléctricos utilizados acorde a lo establecido en la normatividad vigente.

8. Realizar seguimiento y control a los frentes de obra previsto en la programacién del mantenimiento
aprobada y las actividades extraordinarias.

9. Realizar el cronograma de visitas técnicas y efectuarlas para supervisar las actividades de
mantenimiento programadas en los comités de seguimiento al contrato de obra.

10. Recibir a satisfaccién las actividades de mantenimiento previstas y extraordinarias en el periodo
establecido dentro de la programacion de mantenimiento aprobada y linea de ejecucion del contrato,
en el formato: 1LF-FR-0128 “CONSTANCIA DE RECIBO A SATISFACCION CONTRATOS DE OBRA
E INTERVENTORIA”.

11. Revisar y dar tramite a las solicitudes de las actividades extraordinarias de mantenimiento que se
presente en la ejecucion del contrato, conforme lo establecido en la forma de ejecucion y de acuerdo a
la disponibilidad presupuestal.

12. Presentar informe de seguimiento contractual de los puntos téchicos en el formato 2BS-FR-0025
“INFORME INTERVENTORIA A CONTRATO DE OBRA" o el que lo modifique o sustituya, de cada
facturacion realizada conforme las cantidades y actividades ejecutadas y descritas en el formato 1LF-
FR-0208 “RECEPCION DETALLADA DEL MANTENIMIENTO INSTALACIONES POLICIALES”, dentro
de los ocho (08) dias habiles siguientes a la fecha de la factura del corte objeto de supervision. Asi
mismo, debera cargar con su usuario dicho informe en la plataforma SECOP I, seguin sea el caso.

13. Informar por escrito y oportunamente las observaciones, novedades, moras y/o presuntos
incumplimientos presentadas en el contrato ante el ordenador del gasto, para los tramites juridicos y/o
administrativos que corresponda.

14. Debera realizar las verificaciones y/o consultas de los registros publicos en las paginas web de los
consejos profesionales que corresponda, del personal profesional y/o obra vinculada al contrato del
componente técnico, que ostenten titulos académicos controlados por tales entes, con el fin de
determinar la legalidad y/o vigencia en el gjercicio profesional.

15. Recepcionar los documentos necesarios en el componente técnico para tramitar los diferentes pagos
dentro del contrato, debiendo ser el encargado de revisar y dar tramite por parte de la supervision del
contrato ante el Grupo de Contratos de Ia unidad ejecutora. v

16. Articular las actividades de supervision técnica, econémica, y juridica, y canaliza los antecedentes
administrativos de la ejecucion del contrato, y posterior al tramite administrativo los entregara al Grupo
de Contratos para que se realice la gestion documental que haya a lugar dentro del proceso contractual.

17. Las demas que le sean de su competencia, de acuerdo con la Resolucion No. 00090 del 2018 “Por /a
cual se actualiza, modifica y complementa el Manual de Contratacién de la Policia Nacional, adoptado
mediante Resolucién 03049 de 2014

Funciones del Supervisor Econémico:
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Ademas de las obligaciones y funciones que estan atribuidas en el Estatuto de Contratacion de la
Administracion Publica, en particular lo dispuesto por los articulos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 y la Ley
1882 de 2018, para el debido desarrollo de este modelo, se establece como requisito indispensable que este
supervisor cuente con el perfil establecido y la titulacion e idoneidad requerida, para que ejerza las funciones
de supervision guiado por sus criterios profesionales, conceptos especializados y conocimientos especificos
que propendan por un desarrollo enmarcado en el procedimiento y en la normatividad vigente, maxime cuando
en este tipo de contratos no se tiene la contratacion de una interventorfa.

Perfil requerido componente Econémico: Contador Plblico o Economista o Administrador de Empresas o
Financiero o carreras afines, debidamente titulado y matriculado segun corresponda. Debera:

1. Realizar seguimiento al pago de los impuestos de acuerdo a lo establecido en la Ley, decretos y actos
administrativos a nivel nacional, departamental y municipal; lo que le permitird aprobar estos
requisitos para pago.

2. Realizar seguimiento al pago obligaciones de seguridad social y parafiscales de acuerdo a lo
establecido en la ley y decretos reglamentarios; lo que le permitira aprobar este requisito para pago.

3. Realizar seguimiento al pago de némina de trabajadores de acuerdo a lo establecido en la Ley y
decretos reglamentarios; lo que le permitira aprobar este requisito para el pago.

4. Realizar seguimiento al pago al Fondo Nacional de Formacién Profesional de la Industria de la
Construccion (FIC), de acuerdo a lo establecido en la normatividad vigente.

5 Analizar las reclamaciones que presente el contratista y formular las respuestas, recomendaciones
y/o cursos de solucion a que haya lugar en materia financiera y/o econdmica.

6. Informar a la dependencia encargada de contratos o la que haga sus veces, la existencia de
situaciones que incidan o alteren.el equilibrio econdmico o financiero del contrato, con el fin de que
se analice la situacion y de ser procedente se adopten los mecanismos para la actualizacion o revision
de precios.

7. Verificar que el contrato esté debidamente soportado con los recursos presupuestales requeridos,
informando a la dependencia de contratos o a la que haga sus veces, para que se soliciten las
apropiaciones presupuestales que se requieran.

8. Realizar las coordinaciones que corresponda para verificar la informacion revisada con personal en
sitio, en los requisitos de caracter econémico.

9. Realizar el cronograma de visitas de campo y efectuarlas para verificar los requisitos de caracter
econdmico. .

10. Realizar en el comité de seguimiento al contrato de obra el andlisis econémico y financiero para la
solicitud del PAC requerido para el siguiente periodo, en coordinacion con el representante legal del
contratista, equipo profesional contratista y demas supervisores, obrando como constancia de la
solicitud de PAC lo contenido en el acta del comité de seguimiento al contrato de obra respectivo.

11. Realizar seguimiento a la ejecucion presupuestal y al pago de las diferentes facturas en el marco del
presente proceso

12. Presentar informe de seguimiento contractual de los puntos econdmicos Y financieros en el formato
2BS-FR-0025 “INFORME INTERVENTORIA A CONTRATO DE OBRA" o el que lo modifique o
sustituya, de cada facturacion realizada conforme las actividades ejecutadas en el componente de su
competencia, dentro de los ocho (08) dfas habiles siguientes a la fecha de |a factura del corte objeto
de supervision. Asi mismo, debera cargar con su usuario dicho informe en la plataforma SECOP lI,
segln sea el caso.

13. Verificar el debido cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del contratista en el
componente econémico y dar trémite al formato: 1LF-FR-0128 “CONSTANCIA DE RECIBO A
SATISFACCION CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA”.

14, Informar por escrito y oportunamente las observaciones, novedades, moras y/o presuntos
incumplimientos presentados en el contrato ante el ordenador del gasto, para los tramites juridicos
y/o administrativos que corresponda.
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15. Debera realizar las verificaciones y/o consultas de los registros pUblicos en las paginas web de los
consejos profesionales que corresponda, del personal profesional vinculado al contrato en el
componente econdmico, que ostenten titulos académicos controlados por tales entes, con el fin de
determinar la legalidad y/o vigencia en el gjercicio profesional.

16. Recepcionar los documentos necesarios en el componente econdémico para tramitar los diferentes
pagos dentro del contrato, debiendo ser el encargado de revisar y dar tramite por parte de la
supervision del contrato ante el Grupo de Contratos de la unidad ejecutora.

17. Articular las actividades de supervision técnica, econdmica, y juridica, y canaliza los antecedentes
administrativos de la ejecucion del contrato, y posterior al tramite administrativo los entregara al Grupo
de Contratos para que se realice la gestion documental que haya a lugar dentro del proceso
contractual.

18. Las demas que le sean de su competencia, de acuerdo con la Resolucion No. 00090 del 2018. “Por
la cual se actualiza, modifica y complementa el Manual de Contratacién de la Policia Nacional,
adoptado mediante Resolucién 03049 de 2014”.

Funciones del Supervisor Juridico:

Ademas de las obligaciones y funciones que estan atribuidas en el Estatuto de Contratacion de la
Administracion Publica, en particular lo dispuesto por los articulos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 y la Ley
1882 de 2018, para el debido desarrollo de este modelo, se establece como requisito indispensable que este
supervisor cuente con el perfil establecido y la titulacién e idoneidad requerida, para que ejerza las funciones
de supervision guiado por sus criterios profesionales, conceptos especializados y conocimientos especificos
que propendan por un desarrolio enmarcado en el procedimiento y en la normatividad vigente, méxime cuando
en este tipo de contratos no se tiene la contratacién de una interventoria.

Perfil requerido componente Juridico: Abogado titulado con tarjeta profesional.

1. Realizar seguimiento al cumplimiento de las disposiciones del sistema de gestién de seguridad y salud
en el trabajo y normatividad ambiental, de acuerdo a lo establecido en la ley y decretos
reglamentarios, lo que le permitird aprobar este requisito para pago. Dicha actividad debera ser
realizada con los apoyos a la supervision en el componente ambiental y del sistema de gestién de
seguridad y salud en el trabajo.

2. Realizar seguimiento a la declaracion de confidencialidad y compromiso con la seguridad de la
informacion contratistas y terceros (Formato 1DT-FR-0016), del personal que ingresa a los diferentes
frentes de trabajo, como requisito para pago.

3. Verificar que durante el tiempo de ejecucion del contrato los mecanismos de cobertura se encuentren
vigentes y con los amparos dispuestos por la entidad estatal. En el evento de constatar que las
garantias requeridas en el respectivo contrato no se han otorgado o fueron alteradas en los plazos
establecidos en el proceso contractual, exigira su constitucion y/o ajuste seguin corresponda, ante el
incumplimiento de la obligacién antes descrita se informara al sefior Ordenador del Gasto para el
inicio dei procedimiento administrativo necesario.

4. Velar por el cumplimiento de las obligaciones laborales que se generen con ocasién del contrato.

5. Analizar las reclamaciones que presente el contratista y formular las respuestas, recomendaciones
y/o cursos de solucion a que haya lugar en materia juridica.

6. En coordinacion con el apoyo a la supervision en el componente del sistema de gestién de seguridad
y salud en el trabajo, se debera verificar el cumplimiento de las disposiciones normativas.

7. Realizar las coordinaciones que corresponda para verificar la informacién revisada con personal en
sitio, en los requisitos de caracter juridico.

8. Realizar el cronograma de visitas de campo y efectuarlas para verificar los requisitos de caracter
Juridico. Dichas visitas deben efectuarse con los apoyos a la supervision que considere necesarios,
para que éstos en el marco de su idoneidad, conocimiento y experiencia puedan brindar soporte
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especializado frente a ia revisién del grado de cumplimiento normativo en el aspecto ambiental y/o
SGSST que se presenten en la ejecucion del contrato.

9. Presentar informe de seguimiento contractual de los aspectos jurldicos en el formato 2BS-FR-0025
“INFORME INTERVENTORIA A CONTRATO DE OBRA” o el que lo modifique o sustituya, de cada
facturacién realizada conforme las actividades ejecutadas en el componente de su competencia,
dentro de los ocho (08) dias habiles siguientes a la fecha de la factura del corte objeto de supervision.
Asi mismo, debera cargar con su usuario dicho informe en la plataforma SECOP [l, seguin sea el caso.
Podra anexar a dicho informe, el soporte especializado frente al cumplimiento normativo en el aspecto
ambiental y/o SGSST, emitido por el apoyo a la supervision que corresponda.

10. Verificar el debido cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del contratista en el
componente juridico y dar tramite al formato: 1LF-FR-0128 “*CONSTANCIA DE RECIBO A
SATISFACCION CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA”".

11. Debera realizar las verificaciones y/o consultas de los registros publicos en las paginas web de los
consejos profesionales que corresponda, del personal profesional y/o obra vinculada al contrato en el
componente juridico y/o aspectos asociados, que ostenten titulos académicos controlados por tales
entes, con el fin de determinar la legalidad y/o vigencia en el ejercicio profesional. Dicha actividad
debera ser realizada con los apoyos a la supervisién en el componente ambiental y/o del sistema de
gestién de seguridad y salud en el trabajo.

12. Recepcionar los documentos necesarios en el componente juridico para tramitar los diferentes pagos
dentro del contrato, debiendo ser el encargado, en conjunto con los apoyos a la supervisién en el
componente ambiental y del sistema de gestion de seguridad y salud en el trabajo, de revisar y dar
tramite por parte de la supervisién del contrato ante el Grupo de Contratos de la unidad ejecutora.

13. Articular las actividades de supervisién técnica, econémica, y juridica, y canaliza los antecedentes
administrativos de la ejecucion del contrato, y posterior al tramite administrativo los entregara al Grupo
de Contratos para que se realice la gestion documental que haya a lugar dentro del proceso
contractual.

14, Las demas que le sean de su competencia, de acuerdo con la Resolucién No. 00090 del 2018. “por
la cual se actualiza, modifica y complementa el Manual de Contratacién de la Policia Nacional,
adoptado mediante Resolucién 03049 de 2014”.

Nota: La verificacion del informe HSEQ, se hara en coordinacion con los funcionarios delegados dentro del
proceso contractual como apoyo a la supervision en el sistema de salud y seguridad en el trabajo y en el
sistema de gestion ambiental.

Funciones del Apoyo Administrativo a la Supervisién:

Se designara y nombrara a un funcionario del Grupo de bienes Raices o infraestructura o logistico de la unidad
beneficiaria o de otra unidad afin para el mantenimiento de instalaciones como apoyo administrativo a la
supervisién del contrato. Este funcionario debera realizar acompariamiento a la supervision, con el fin de
garantizar que las obras se ejecuten en la cantidad y la calidad requerida, y de acuerdo a las condiciones
establecidas en el contrato. Asi mismo, se han establecido las siguientes funciones de cumplimiento para este
apoyo:

1. Revisar, consolidar los formatos 1LF-FR-0129 “IDENTIFICACION ESPECIFICA DE LA NECESIDAD”
y asignar cddigos consecutivos para la identificacion plena de las necesidades presentadas por las
unidades objeto del contrato para su presentacion ante el supervisor técnico y dar viabilidad en el
comité de seguimiento al contrato de obra para su aprobacion y autorizacién de ejecucion por parte
del ordenador del gasto.

2. Revisary dar fe de lo realizado respecto de las necesidades reparadas y/o solucionadas de acuerdo
al formato 1LF-FR-0208 “RECEPCION DETALLADA DEL MANTENIMIENTO INSTALACIONES
POLICIALES" del Apéndice No. 2.




Pagina 32 de 64
ELABORAR ESTUDIOS PREVIOS CONTRATOS

CODIGO: 1LF-FR-0071

FECHA: 17/06/2024 3 it
ELABORACION DE ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATOS POLICIA NACIONAL

VERSION: 10

3. Liderar y organizar los comités de seguimiento al contrato de obra y las reuniones a que haya lugar
para el logro del objeto del contrato.

4. Realizar funciones de secretario en los comités de seguimiento al contrato de obra y las reuniones
que se programen dentro de la ejecucion del proceso contractual.

5. Realizar registro fotografico de los frentes de trabajo de acuerdo al periodo de mantenimiento
ejecutado y actividades extraordinarias como apoyo a la supervision.

6. Coordinar la movilidad, logistica necesaria y la asistencia del personal comprometido en las visitas de
supervision, revisién, acompafiamiento y/o auditoria realizadas en el marco de este proceso
contractual.

7. Articular la ejecucion del objeto del contrato con las tareas, indicadores y cumplimientos instituciones
(indicadores del proceso, cumplimiento plan de mejoramiento, plan de accion, mapa de riesgos,
informe de sistema de gestion. etc.).

8. Revisar, articular e informar permanentemente los aspectos de relevancia del contrato de
mantenimiento a la supervision; sin tomar en ningln caso decisignes por cuenta propia o con el
contratista sin la aprobacion expresa de la supervision correspondiente.

9. Informar oportunamente las novedades o inconsistencias en el desarrollo de las actividades de
mantenimiento al supervisor correspondiente y al Grupo de Contratos de la unidad ejecutora.

10. Consolidar y verificar el informe de seguimiento contractual en el formato aplicable o el que lo
modifique o sustituya, de cada periodo de mantenimiento ejecutado, y lo presenta ante el Grupo de
Contratos de la UNIDAD PRESTADORA DE SALUD RISARALDA.

11. Coadyuvar para la articulacién de las actividades de supervision técnica, econdmica, y juridica, con
el grupo de contratos, y canaliza los antecedentes administrativos de la ejecucion del contrato, y
posterior al tramite administrativo los entregara al Grupo de Contratos para que se realice la gestion
documental que haya a lugar dentro del proceso contractual.

12. Recepcionar los requerimientos de competencia de la unidad beneficiaria del mantenimiento y dar
tramite y/o solucion dentro del contrato.

13. Previo a las intervenciones, debe realizar la respectiva acta de entrega del espacio a intervenir al
representante legal del contratista y/o residente de obra, con instrucciones precisas de coordinacion,
para el manejo de las zonas de intervencion, asi mismo, la disposicion de un espacio cerrado para
almacenaje, con el fin de asumir responsabilidad y compromiso en el cuidado de las instalaciones por
parte del contratista. Paralelamente, se debera realizar comunicacion oficial al comandante y/o
encargado de la unidad policial beneficiaria del mantenimiento para notificar la necesidad de
disposicion de espacios de intervencion libres y de un espacic cerrado de almacenaje con el fin de
evitar dafios o situaciones de afectacion a elementos y/o personas que laboren en dicha unidad
policial.

14. Al finalizar el mantenimiento en la unidad policial debe realizar la respectiva acta de entrega del bien
o servicio suministrado al duefio de la necesidad, incluyendo recomendaciones de uso y cuidado, con
el fin de los funcionarios policiales asuman responsabilidad y compromisos en el cuidado de las
instalaciones intervenidas. Este sera el soporte documental para el inicio de procesos de
responsabilidad administrativa por dafio, en caso de determinarse un dafio por mal uso.

15. Asi mismo, debera establecer una coordinacion clara con el representante legal del contratista y/o
residente de obra que corresponda para la recepcion mediante documento de los elementos
desmontados en el desarrollo del mantenimiento y que la unidad policial requiera para reutilizacion
en otras instalaciones policiales con condiciones diferentes a las de propiedad.

16. Las observaciones evidenciadas con ocasion de las actividades de apoyo a la supervision, deberan
presentarse oportunamente al supervisor que corresponda mediante informe, indicando las
observaciones y/o anomalias encontradas en las revisiones documentales y/o fisicas realizadas,
anexando fotografias y soportes.

17. Coordinar el apoyo a la supervision juridica por parte del funcionario encargado del proceso de
SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO y el responsable del SISTEMA DE GESTION
AMBIENTAL




Pagina 33 de 64
ELABORAR ESTUDIOS PREVIOS CONTRATOS

CODIGO: 1LF-FR-0071

FECHA: 17/06/2024 3 SR
ELABORACION DE ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATOS POLICIA NACIONAL

VERSION: 10

18. Atender de manera rapida y oportuna las solicitudes de los supervisores del contrato en los aspectos
de su competencia, quien para efectos de su actividad de coordinacion y control aplicara las funciones
establecidas en la Resolucién 00090 del 15/01/2018.

19. En caso que este funcionario cuente con titulacion e idoneidad en el componente técnico, conforme
lo establecido en el procedimiento 1LF-PR-0033 "REALIZAR MANTENIMIENTO DE BIENES
INMUEBLES EN LA POLICIA NACIONAL" version 5 del 21/12/2024, podra apoyar a la supervision
técnica en actividades solicitadas para el componente técnico.

Funciones del apoyo a la Supervisién en el Componente Ambiental:

Se designara y nombrara a un funcionario responsable del sistema de gestién ambiental de las unidades
ejecutoras y/o que sean beneficiarias del mantenimiento de instalaciones como apoyo a la supervision juridica
en el componente ambiental del contrato y quien se denominara apoyo ambiental a la supervision. Este
funcionario debera realizar acompafiamiento a la supervisién, con el fin de garantizar que las obras se
ejecuten cumplimiento la normatividad ambiental, y de acuerdo a las condiciones en la materia establecidas
en el contrato. Asi mismo, se han establecido las siguientes funciones de cumplimiento para este apoyo:

1. Apoyar con la asistencia y participacion en comites de seguimiento al contrato de obra y/o reuniones
convocadas en el marco del desarrollo de este mantenimiento.

2. Acompafar a la supervision juridica en la realizacion de visitas periddicas al sitio de ejecucioén del
mantenimiento y/o entidades que corresponda, con el fin de ejecutar las actividades de apoyo de su
componente, conforme a la normatividad institucional y legal vigente.

3. Apoyar con la revision del grado de cumplimiento de la obra a la normatividad ambiental vigente para
reducir los aspectos e impactos ambientales asociados a su actividad productiva.

4. Apoyar con la revisién del grado de cumplimiento sobre la disposicidn final de residuos peligrosos, de
acuerdo a lo establecido por la autoridad ambiental competente, en concordancia con el titulo 6
residuos peligrosos Decreto 1076 de 2015 o el que lo modifique o derogue) que se pudieran generar
como resultados de la prestacién de sus servicios a la Policla Nacional. (Manejo de residuos
especiales de la siguiente manera: desde la generacion, almacenamiento, recoleccion, transporte,
tratamiento, separacion y disposicion final de los residuos solidos peligrosos y especiales: aceites
usados, luminarias, RAEE, Envases de Sustancias Quimicas y de derivados de hidrocarburo, baterias
y pilas, llantas, escombros, conforme el articulo 11y 19 de la Resolucién 02309 de 1986 “por la cual
se dictan normas para el cumplimiento del contenido del Titulo Ill de la parte 4a. del Libro 1o. del
Decreto Ley 2811 de 1974 y de los Titulos I, Il y Xl de la Ley 09 de 1979, en cuanto a Residuos
Especiales” )

5. Apoyar con la revisién del grado de cumplimiento de los dispositivos eléctricos que se adquieran, los
cuales deben cumplir como minimo con los valores de eficiencia energética definidos en el Energy
Star 6.0 y eficiencia energética en los sistemas de iluminacién y cumplir con la Ley 1672 del 19 de
julio del 2013 "Por la cual se establecen los lineamientos para la adopcion de una politica publica de
gestion integral de residuos de aparatos eléctricos y electronicos (RAEE), y se dictan otras
disposiciones"”.

6. Apoyar con la revisién del grado de cumplimiento a la Resolucion No. 1257 de 2021, expedida por el
Ministerio del Medio Ambiente o norma que la modifique, aclare o adicione y demas normas que
regulen la gestion integral de los residuos generados en las actividades de Construccion y Demolicién
(RCD) y se dictan otras disposiciones.

7. Apoyar con la revision del grado de cumplimiento del requisito: las fuentes de materiales a utilizar
deben estar legalizadas ante la autoridad competente y verificar que se dé cumplimiento a las normas
vigentes sobre contaminacién atmosférica de planta fijas.

8. Apoyar con la revision del grado de cumplimiento al plan de manejo ambiental PMA existente del
contrato por parte del contratista de obra, conforme el Decreto 2041 de 15/10/2014 "Por el cual se
reglamenta el Titulo VIil, de la Ley 99 de 1993 sobre licencias ambientales”, exigiendo el
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diligenciamiento de los formatos alli descritos, con el aval de la supervisién y exigir el cumplimiento
de todas las normas vigentes que regulen la materia ambiental en Colombia de acuerdo a la autoridad
de la region.

9. Apoyar con la revision del grado de cumplimiento de eliminar el uso de las bolsas plasticas, como
accién contundente para el manejo de residuos y cuidado de los recursos naturales, en cumplimiento
a la Resolucion No. 2184 del 26/12/2019 "Por el cual se modifica la Resolucion 668 de 2016, sobre
uso racional de bolsas plasticas y se adoptan otras disposiciones” articulo 2, 3, 4 y 5.

10. Apoyar con la revision del grado de cumplimiento a la Ley 2232 de 2022 “Por la cual se establecen
medidas tendientes a la reduccion gradual de la produccién y consumo de ciertos productos plasticos
de un soélo uso y se dictan otras disposiciones”, prohibiendo la introduccién en el mercado,
comercializacion y distribucién, en el territorio nacional de los productos listados en el articulo 5, en
los plazos del articulo 8, que estén fabricados, total o parcialmente, con plasticos de un sélo uso,
incluidos los producidos con plastico oxodegradable.

11. Apoyar con la revision del grado de cumplimiento a la Ley 29 de 1992, “Protocolo de Montreal relativo
a las sustancias agotadoras del ozono” que no utilice sustancias agotadoras de la capa de ozono
(SAO), en los insumos, elementos y/o equipos adquiridos o utilizados en la prestacién de sus
servicios.

12. Apoyar con la revision del grado de cumplimiento a la Resolucién 909 del 05/06/2008 "Por la cual se
establecen las normas y estandares de emision admisibles de contaminantes a la atmdsfera por
fuentes fijas y se dictan otras disposiciones” para toda actividad que realice descargas de
contaminantes a la atmosfera debe cumplirse con los estandares de emisiéon que le son aplicables.

13. Apoyar con la revision del grado de cumplimiento al vertimiento de sustancias peligrosas. Toda vez,
que se prohibe el vertimiento, la disposicion, o permitir que se disponga directa o indirectamente a la
red de alcantarillado publico y/o en cuerpos de agua de uso plblico o privado cualquier residuo o
sustancia sélida, liquida o gaseosa que sea considerada como peligrosa” segun lo establecido en el
Decreto 1076 de 2015 (Decreto Unico reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible) o
la norma que la modifique o sustituya.

14. Apoyar con la revisién del grado de cumplimiento a la Directiva Presidencial 04 de 2012 “eficiencia
administrativa y lineamientos de la politica cero papeles en la administracién publica”.

15. Apoyar con la revision del grado de cumplimiento en el componente ambiental del informe de HSEQ
presentado por el contratista y dar su viabilidad y/o aprobacion para el tramite de pagos, a través de
informe debidamente soportado y firmado.

16. Las observaciones evidenciadas con ocasion de las actividades de apoyo a la supervisién, deberan
presentarse oportunamente al supervisor que corresponda mediante informe, indicando las
observaciones y/o anomalias encontradas en las revisiones documentales y/o fisicas realizadas,
anexando fotografias y soportes.

17. Atender de manera rapida y oportuna las solicitudes de los supervisores del contrato en los aspectos
de su competencia, quien para efectos de su actividad de coordinacién y control aplicara las funciones
establecidas en la Resolucién 00090 “por la cual se actualiza, modifica y complementa el Manual de
Contratacién de la Policia Nacional, adoptado mediante Resolucién 03049 de 2014”.

Funciones del apoyo a la Supervisiéon en el componente del Sistema de Gestion de Seguridad y Salud
en el Trabajo:

Se designara y nombrara a un funcionario responsable del Sistema de Gestién de Seguridad y Salud en el
Trabajo de las unidades ejecutoras y/o que sean beneficiarias del mantenimiento de instalaciones como apoyo
a la supervision del contrato y quien se denominara apoyo de Seguridad y Salud en el Trabajo. Este
funcionario debera realizar acompafiamiento a la supervision, con el fin de garantizar que las obras se
ejecuten cumplimiento la normatividad en Seguridad y Salud en el Trabajo, y de acuerdo a las condiciones en
la materia establecidas en el contrato. Asi mismo, se han establecido las siguientes funciones de cumplimiento
para este apoyo:
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1. Apoyar con la asistencia y participacion en los comités de seguimiento al contrato de obra, Seguridad
y Salud en el Trabajo (COSST) y/o reuniones convocadas en el marco del desarrollo de este
mantenimiento.

2. Acompafiar a la supervision jurfdica en la realizacion de visitas periddicas al sitio de ejecucion del
mantenimiento y/o entidades que corresponda, con el fin de ejecutar las actividades de apoyo de su
componente, conforme a la normatividad institucional y legal vigente.

3. Apoyar con la revisién del grado de cumplimiento por parte del contratista con la implementacion del
Sistema de Gestién de Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo a lo establecido en el Decreto
1072 de 2015, Decreto Unico Reglamentario del Sector Trabajo vy demas normas que lo
complementen, modifiquen o sustituyan.

4. Apoyar con la revisién del grado de cumplimiento del requisito: los trabajos de obra y dotacion deben
ejecutarse minimizando los riesgos para la salud, la seguridad, en concordancia con las politicas
planes y programas gubernamentales nacionales y normas nacionales e internacionales.

5. Apoyar con la revision del grado de cumplimiento de la normatividad proferida por el Ministerio de
Salud y Proteccion Social de Colombia, en materia preventiva, mitigacién y/o control de
enfermedades, en la jurisdiccion objeto del proceso contractual.

6. Apoyar con la revision del grado de cumplimiento de las actuaciones realizadas por el contratista e
interventoria sobre las investigaciones de los incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades
laborales.

7. Apoyar con la revision del grado de cumplimiento a las obligaciones, frente al Sistema de Seguridad
Social Integral, especificamente la afiliacion y el pago a la administradora de riesgos laborales,
conforme la normatividad vigente.

8. Apoyar con la revision del grado de cumplimiento sobre la utilizacién del equipo de proteccion
personal de los funcionarios en obra (casco, overol, botas punta de acero, mono gafas, proteccion
auditiva, etc.), conforme los lineamientos de Seguridad y Salud en el Trabajo.

9. Apoyar con la revisién del grado de cumplimiento sobre el permiso o licencia para trabajar en alturas
de los trabajadores certificados para tal fin, y sobre la utilizacion de andamios y arneses adecuados
y certificados.

10. Apoyar con la revision del grado de cumplimiento en el componente de Seguridad y Salud en el
Trabajo del informe de HSEQ presentado por el contratista y dar su viabilidad y/o aprobacién para el
tramite de pagos, a través de informe debidamente soportado y firmado.

11. Las observaciones evidenciadas con ocasion de las actividades de apoyo a la supervision, deberan
presentarse oportunamente al supervisor que corresponda mediante informe, indicando las
observaciones y/o anomalias encontradas en las revisiones documentales y/o fisicas realizadas,
anexando fotografias y soportes.

12. Atender de manera rapida y oportuna las solicitudes de los supervisores del contrato en los aspectos
de su competencia, quien para efectos de su actividad de coordinacion y control aplicara las funciones
establecidas en la Resolucion 00090. “por la cual se actualiza, modifica y complementa el Manual de
Contratacién de la Policia Nacional, adoptado mediante Resolucién 03049 de 2014".

Nota: El grupo de contratos de la UNIDAD PRESTADORA DE SALUD RISARALDA, debera realizar la
notificacion formal del personal de supervisores y apoyos del proceso contractual en las cuales se daran a
conocer las funciones designadas.

JUSTIFICACION DE NO CONTRATAR INTERVENTORIA:

En el paragrafo 1 del articulo 83 de la Ley 1474 de 2011 sefiala: “En adicién a la obligacién de contar con
interventorfa, teniendo en cuenta la capacidad de la entidad para asumir o no la respectiva supervisién en los
contratos de obra a que se refiere el articulo 32 de la Ley 80 de 1993, los estudios previos de los contratos
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cuyo valor supere la menor cuantia de la entidad, con independencia de la modalidad de seleccién, se
pronunciaran sobre la necesidad de contar con interventoria.”

En este sentido, se especifica normativamente en el Decreto 1077 de 2015, que las reparaciones locativas
son entre otras, el mantenimiento, la sustitucién, restitucion o mejoramiento de los materiales de pisos,
clelorrasos, enchapes, pintura en general, y la sustitucién, mejoramiento o ampliacion de redes de
instalaciones hidraulicas, sanitarias, eléctricas, telefénicas o de gas.

Por lo expuesto anteriormente, la Entidad indica que los contratos de mantenimiento a inmuebles no requieren
de interventorfa, toda vez que, se trata de obras menores o reparaciones locativas que no representan una
intervencion a fondo pues en ningin momento se realizaran actividades tales como obra nueva, ampliaciones,
adecuaciones, modificaciones , restauraciones, reforzamientos estructurales, demoliciones, reconstrucciones
o cerramientos, obras que requeririan de una inspeccion minuciosa y especializada, por lo tanto, en estos
casos de mantenimiento de edificaciones policiales sera suficiente con la supervisién de profesionales de la
entidad debidamente titulados y matriculados de acuerdo a los perfiles requeridos para desempefarse
idoneamente en cada componente (técnico, juridico y econdémico), conforme a lo dispuesto en el
procedimiento 1LF-PR-0033 “REALIZAR MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES EN LA POLICIA
NACIONAL". Dicha supervision por componentes propende por una equivalencia al proceso de interventoria,
con el fin de velar por la finalidad enunciada en el articuio 3 de la Ley 80 de 1993, asi como las demas
facultades, responsabilidades, deberes y funciones contenidas en la Ley 1474 de 2011, la Resolucién No.
03049 de 2014 y Resolucion No. 00090 de 2018, mitigando de este modo la materializacion de riesgos
asociados a la ejecucién del contrato.

En conclusion, no se contempla la interventoria para este proceso de contratacion por considerarse un
proceso de baja complejidad, indiferentemente del monto al cual asciende el mismo, por lo anterior, la
supervision bajo el modelo de componentes, se considera una metodologia capaz de llevar el control
adecuado a la ejecucién del contrato, con el apoyo del comandante y/o director de la unidad policial a
intervenir.

5.6. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Las obligaciones del contratista estan descritas en el Anexo “OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA”

5.7. OBLIGACIONES DE LA POLICIA NACIONAL

Las obligaciones de la Policia Nacional estan descritas en el Anexo “OBLIGACIONES DE LA
POLICIA NACIONAL”

6. FORMA Y PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION

La adjudicacion del proceso de contratacion se realizara en forma TOTAL, y se realizara siguiendo el
procedimiento establecido en la normatividad vigente para una seleccion abreviada de menor cuantia, siempre
y cuando el oferente haya cumplido con los criterios de habilitacion de los componentes técnicos, juridicos y
econdmicos, y conforme los factores de ponderacion establecidos.

7. ESTIMAQI(DN, TIPIFICACION, ASIGNACION DE RIESGOS Y DETERMINACION DE
GARANTIAS.
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De acuerdo con el Manual para la Identificacion y Cobertura de Riesgos en los Procesos de Contratacion
presentado por la Agencia Colombia Compra Eficiente, en el anexo “ANALISIS DEL RIESGO Y FORMA DE
MITIGARLO" se establece la matriz que incluye los riesgos identificados en el proceso de contratacion, de
acuerdo con la clasificacion, probabilidad de ocurrencia estimada, impacto, parte que debe asumir el riesgo,
tratamientos que se pueden realizar y caracteristicas de su monitoreo.

Las garantias del presente proceso, corresponden a los porcentajes minimos indicados dentro de la
normatividad vigente, el manual de contratacioén para la Policia Nacional y la necesidad de la Institucion, los
cuales se relacionan en el anexo “ESTIMACION, TIPIFICACION, ASIGNACION DE RIESGOS Y
DETERMINACION DE GARANTIAS” del presente estudio previo.

1. ESTUDIO DEL SECTOR
1. ANALISIS DE LA DEMANDA

No se cuenta con antecedentes administrativos del proceso en mencién, teniendo en cuenta que la Unidad
Prestadora de Salud Risaralda no ha adelantado previamente procesos de contratacion relacionados con este
tipo de mantenimientos.

IDENTIFICACION DE LA NECESIDAD

La contratacion del servicio de “Mantenimiento preventivo y correctivo” de las instalaciones policiales con
firmas especializadas en las dreas de la ingenieria y la arquitectura, tiene su fundamento en cubrir con una
organizacién externa, el mantenimiento del inmueble para alcanzar las debidas condiciones de funcionalidad,
habitabilidad, higiene y ornato para la correcta prestacion del servicio, alcanzar unas condiciones adecuadas
de bienestar del personal y generar una mejor imagen institucional frente a los ciudadanos.

En concordancia con lo anterior, se indica que la UNIDAD PRESTADORA DE SALUD RISARALDA no cuenta
con el personal idéneo, herramientas, equipos y materiales necesarios para llevar a cabo dichas actividades
de mantenimiento integral que se debe ejecutar periédicamente, y en consecuencia generan la necesidad
imperiosa de recurrir a la contratacién de este servicio con personas y/o organizaciones externas bajo la
modalidad de tracto sucesivo, para atender oportunamente el deterioro por uso, vetustez y los dafios
potenciales o imprevistos que se dan en los diferentes componentes de las edificaciones.

Con esta metodologia, la Policia Nacional puede orientar sus esfuerzos a la supervision del cumplimiento del
objeto contractual, evitando desviar sus recursos o talento humano a la gjecucion de actividades distintas a
las establecidas por mandato constitucional, logrando de esta manera aumentar su eficiencia y efectividad
institucional.

En el desarrollo del mantenimiento con ejecucion por tracto sucesivo, se busca solucionar las necesidades
recurrentes y ciertas novedades eventuales en una edificacion, basado en la elaboracion de paquetes técnicos
con actividades de mantenimiento determinadas, pero con una ejecuciéon o cantidad indeterminada al
momento del estudio; razén por la cual, se requiere un periodo de ejecucion en la vigencia, para atender las
necesidades de infraestructura en el momento de la ocurrencia.

Ademas, se busca impactar una poblacion de naturaleza permanente y flotante, representada en el personal
uniformado y no uniformado que hace parte del subsistema de salud de la policia nacional y que se encuentran
adscritos a la UNIDAD PRESTADORA DE SALUD RISARALDA, beneficiarios y demas ciudadanos
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concurrentes a estas instalaciones, todos avidos de una permanencia en espacios confortables, accesibles y
funcionales.

Finalmente, si en el transcurso del proceso contractual resultante, se requiere incluir dependencias y/o
instalaciones adicionales, que requieran del servicio de mantenimiento integral, bajo las mismas condiciones
juridicas, técnicas y econdmicas; se podré realizar, previo cumplimiento de requisitos establecidos en el marco
del futuro acuerdo de voluntades, en pro de garantizar una cobertura y amplitud en la prestacion de este
servicio.

DIAGNOSTICO.

Atendiendo las necesidades de mantenimiento de las instalaciones adscritas a la Unidad Prestadora de Saiud
Risaralda y verificado su estado a través del diagnostico técnico y matriz de priorizacion realizado por el
analista de mantenimiento de la unidad durante la vigencia inmediatamente anterior, se evidencia que existen
condiciones que requieren ser atendidas, dado el desgaste, deterioro o dafios presentados en las
instalaciones principalmente en las redes eléctricas y otras partes o componentes de la edificacion
relacionadas a obra civil, entre otros; los cuales requieren ser solucionados con el desarrollo del
mantenimiento con ejecucion por tracto sucesivo.

JUSTIFICACION.

La Policia Nacional, tiene como uno de los rubros estratégicos (funcionamiento y/o inversion) para el
mantenimiento a las instalaciones policiales; que se encuentran deterioradas por el paso del tiempo y el uso
continuo. En la Policia Nacional se tiene como propdsito el mantener y mejorar las condiciones de las unidades
policiales a nivel nacional, para garantizar un entorno laboral digno, acorde con los requerimientos y el
posicionamiento institucional que se desea proyectar; premisa que constituye una importante politica general
permitiendo a la institucion cumplir con su mision, razon por la cual, se destind a esta Unidad una partida
presupuestal planteada a través del plan de mantenimiento de instalaciones encaminado al sostenimiento de
ja infraestructura institucional.

Por lo anterior y viendo la necesidad inminente de invertir en el mantenimiento de las instalaciones, se cuenta
con una asignacion presupuestal por el rubro de mantenimiento bienes inmuebles; por lo que esta unidad
adelantara un proceso de contratacion que satisfaga la necesidad planteada por el mando institucional en Ia
conservacion de estas instalaciones.

El proceso de contrataciéon se adelanta fundamentado en que la Policia Nacional no cuenta con el talento
humano v la logistica técnica requerida para realizar el mantenimiento de instalaciones policiales, motivo que
hace necesario la confratacion de estos servicios con terceros que cuenten con experiencia en
mantenimientos y/o adecuaciones locativas a edificaciones, que permita cumplir con la obligacion
Constitucional y legal encomendada a esta entidad del orden nacional, las cuales son transversales a los
lineamientos emanados por el mando institucional.

2. ANALISIS DEL MERCADO
2.1 DESCRIPCION MERCADO
En el presente estudio, se estructuraron los costos y presupuestos de las actividades de mantenimiento con

analisis de precios unitarios, basados en los lineamientos establecidos por la Direccion Logistica y Financiera
y la Direccion de Infraestructura de la Policia Nacional.
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2.2 ANALISIS DEL SECTOR:
Aspecto General

Para las actividades objeto del presente estudio previo, se clenta en el mercado local, departamental y
nacional, con la masiva participacion y disponibilidad de personas naturales o jurfdicas, en Unién Temporal,
Consorcio U otras formas de asociacién, nacionales o extranjeras debidamente acreditadas en el pais, con
amplia experiencia en la ejecucion de proyectos con las condiciones solicitadas en el presente estudio previo,
que cuentan con los, equipos, tecnologlia y el recurso humano idéneo acorde con las exigencias de la Policia
Nacional y que cumplen con los requerimientos de orden jurfdico, técnico y econémico determinados en los
documentos Y criterios de verificacién juridica, técnicay econémica de acuerdo a lo estipulado en el presente
estudio previo, Ley 80 de 1893, Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015, y demas normatividad concordante
en materia de contratacion estatal.

En el sector existen empresas que pueden ofertar servicios similares y/o iguales a los requeridos en el
presente estudio previo, lo que permitiria un mercado atractivo de oferta y demanda relacionadas con las
actividades de mantenimiento, brindando la posibilidad de pluralidad de oferentes; de la misma manera
existen empresas en Colombia con amplia trayectoria que adelantan proyectos de estas caracteristicas.

Analisis econémico del mercado

El factor que influye en el poder de compra son las variables de precios de los materiales, insumos y servicios,
sobre el cual se calculan los gastos de las cantidades de obras a ejecutar mediante precios unitarios incluidos
materiales de construccion, salarios, prestaciones dotaciones, retenciones, entre otras, por lo que los cambios
en los ciclos de produccion, las fluctuaciones del valor de las materias primas y costos de produccion, la
inflacion, devaluacién y otros indices economicos son de mediana ocurrencia para el objeto de contratacién,
lo que genera variaciones de los costos de ejecucion de las obras, que no afectan directamente a la entidad
sino al contratista cuando se escoge el sistema de pago a precios unitarios.

Al tratarse de un servicio de construccion o de ejecucion de obras de ingenierfa civil y arquitecténicas,
contenidas en los documentos del proceso de contratacion en razén a la cuantfa, el comportamiento del
mercado de la zona y de la regién es de oferta, no depende de precios internacionales y/o de bienes y servicios
que no puedan adquirirse en el pals, la importacién y/o exportacion son opcionales del contratista
dependiendo al volumen de utilidades que pretenda obtener de la ejecucién del contrato y las tasas de cambio
seran asumidas por el contratista, sin que afecten el valor estimado a contratar. Al contratarse mediante el
sistema de precios unitarios, la unidad ejecutora toma como referencia los precios unitarios del mercado, los
cuales incluyen las variables que conforman cada una de las actividades para la ejecucion de un proyecto,
tales como: materiales, equipos y herramientas, mano de obra (cuadrilla conformada por oficiales y
ayudantes), costos de transporte de materiales de acuerdo con la ubicacién de canteras y/o materiales de las
subregiones y demas fuentes de aprovisionamiento, ademas de los rendimientos basados tanto en la
experiencia propia de la entidad, como en los datos del mercado.

Analisis técnico del mercado

Para la ejecucion de las obras referidas, se cuenta en el mercado local, departamental y nacional, con la
participacion de las personas naturales o juridicas, unién temporal, consorcio u otras formas de asociacion
nacionales o extranjeras debidamente acreditadas, con experiencia en la ejecucion de proyectos de
construccion de edificaciones e infraestructura de servicios, con la capacidad de cumplir con las condiciones
y especialidades técnicas referidas del presente proyecto, que cuentan con la infraestructura, tecnologia y el
recurso humano acorde con las exigencias de la Policia Nacional ademas de cumplir con los requerimientos
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de orden econdmico, financiero, juridico y técnico determinados en los documentos y criterios de verificacion
del presente estudio previo.

3. ANALISIS DE LA OFERTA

Para las actividades objeto del presente estudio previo, se cuenta en el mercado local, departamental y
nacional, con la masiva participacion y disponibilidad de personas naturales o juridicas, en Unién Temporal,
Consorcio u otras formas de asociacion, nacionales o extranjeras debidamente acreditadas en el pais, con
amplia experiencia en la ejecucion de proyectos con las condiciones solicitadas en el presente estudio previo,
que cuentan con los, equipos, tecnologia y el recurso humano idéneo acorde con las exigencias de la Policia
Nacional y que cumplen con los requerimientos de orden juridico, técnico y econémico determinados en los
documentos y criterios de verificacion juridica, técnica y econémica de acuerdo a lo estipulado en el presente
estudio previo, Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015, y demas normatividad concordante
en materia de contratacion estatal.

En el sector existen empresas que pueden ofertar servicios similares y/o iguales a los requeridos en el
presente estudio previo, lo que permitiria un mercado atractivo de oferta y demanda relacionadas con las
actividades de mantenimiento, brindando la posibilidad de pluralidad de oferentes; de la misma manera
existen empresas en Colombia con amplia trayectoria que adelantan proyectos de estas caracteristicas.

IDENTIFICACION DEL PROVEEDOR: todas las personas naturales o juridicas, nacionales o extranjeras,
con representacion en Colombia, prestadoras de servicios de mantenimiento de instalaciones autorizados en
Colombia, en forma individual o conjunta (consorcio, unién temporal u otras formas de asociacion), que estén
en capacidad de ejecutar el objeto del presente proceso de contratacion y cumplan con todos los requisitos
exigidos para el mismo.

Nota: Para los oferentes extranjeros se debe verificar el Numeral 2.5 del Apéndice No. 2 “PAQUETE
TECNICO”.

ANALISIS DE LA ESTRUCTURA DE COSTO: en este proceso se detalla el analisis de la estructura de
costos indirectos para la administracion (Apéndice No. 2 numeral 2.2) que se describe en este documento y
el presupuesto detallado del mantenimiento sin exceder el presupuesto estimado para la evaluacion
econémica (PEE).

COSTOS DE OPORTUNIDAD: dadas las caracteristicas técnicas del proyecto a contratar, la procedencia
nacional de los materiales requeridos, su facil consecucién, la cercania de proveedores y distribuidores de los
mismos respecto a la ubicacion del proyecto, logistica necesarias para el desarrollo de las actividades, las
cualidades del personal, plazo de ejecucion, y demas requerimientos plasmados en el presente estudio previo,
se establece concordancia entre lo solicitado por la entidad con la dinamica del mercado, estimada al sector
de la construccion.

Los materiales necesarios para la ejecucién de las actividades contempladas en este proceso pueden ser de
origen nacional o importado y se pueden adquirir libremente en ferreterias o centros de distribucion de
materiales de construccion; asi mismo el proyecto lo pueden ejecutar todas las personas naturales o juridicas,
nacionales y/o extranjeras con representacién en Colombia; en forma individual o conjunta (consorcios o
uniones temporales u otras formas de asociacion), que tengan dentro de su objeto social o actividad expresa
el objeto del presente proceso, con amplia experiencia en el disefio y la ejecucién de proyectos de
construccion y/o prestacion del servicio de mantenimiento a instalaciones y que cumplan con todos los
requisitos exigidos para el presente proceso.
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VALORACION DE BENEFICIOS: la realizacién del mantenimiento(s) a estas instalaciones permite
ofrecer condiciones de bienestar al personal de planta y la comunidad en aspectos de accesibilidad, seguridad
y confort, permitiendo atender bajo pardmetros de calidad y eficiencia los diferentes eventos que tienen que
ver con la misionalidad institucional en cada una de estas edificaciones.

COSTOS INDIRECTOS: los costos indirectos seran asumidos por el adjudicatario del contrato resultante
del presente estudio previo, conforme los porcentajes presentados en la oferta, como son: (Pélizas que deba
constituir, los costos de intermediacion, gastos administrativos en los que se incurre al desarrollar el proceso
de contratacion y la ejecucién del contrato, la Administracion, Imprevistos y Utilidades).

4, MONEDA A CONTRATAR

La contratacién y pago del presente proceso sera en moneda legal (pesos colombianos).

5. ANALISIS DE PRECIOS

Para realizar el analisis de precios es necesario tener en cuenta los precios referencia de los siguientes
aspectos:

s Precios referencia SECOP (otras entidades).

» Precios histéricos (anteriores contrataciones: Policia Nacional).
* Precios de catalogo o portales web.

o Precios del mercado (cotizaciones).

5.1. PRECIOS REFERENCIA SECOP

A continuacion, se relacionan algunos contratos de similar objeto al que se pretende contratar llevados a cabo
por otras entidades de acuerdo a consulta en la pagina https:/community.secop.gov.co/, asf:

ENTIDAD - 3
NUMERO DEL CONTRATOY |  NUMERO DE
CONTRATANTE Y OBJETO : VALOR
ey FECHA DE SUSCRIPCION PROCESO
CONTRATAR EL
MANTENIMIENTO Y
Dc';%i%%fl_” ADECUACION A TODO
sl COSTO DEL SISTEMA

ELECTRICO DEL MUELLE 279-GINREDCE-
DE GUARDACOSTAS DE 282-GINREDCE-2026 2026
SAN ANDRES ISLAS, DE
ACUERDO CON LAS
ESPECIFICACIONES
TECNICAS.

SUBDIRECCION $ 1.749.730.11¢9
ADMINISTRATIVAY
FINANCIERA -

SUBAFIN
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friomacion peneryl | Condiconas | Bienes y Sewicies | oot ] get contiate | 1 Ejecocitn del Contrato | Modificaciones vl Contrato | mcumpumiemm‘

Gontrato - informacion genaral
Resumen

X

o

1D dul contisto en SECOP  COLPCONTR 9852439
Himere del Coatrae 282 GINAEDLE 2026

Veraidn getconhar 1

Objeto e cuntreta: CONTRATAR EL MAHYERBAIEHTG ¥ ADECIRGCICH A TOOO SOSTO OFL SISTEMA ELECTRICO DEL MUELLE DF
' GUARDACDSTAS DE SAH ANDRES ISLAS. DE COM LAS TECHICAS.

Tipo Otz

Fecha de tniclo del comratn: 11 dis ve e MO PO Op PRI O Suguih, Lums, Lkt
Feoha db tuminacita def contrator  TIH2025 105900 PHE sty -2 6 Bopaah, Lo, Gt
Tiemipo adiclones endiss 0 dind
Proveadorles) aelectionadols) 3 S . No
Estadio de poatrato  En ejscuciin
Liguidacion = 8 Ne
Fechy de fniclo de Fawmdacidn 1211272025 14:00:00 P

200015, ive, Qi

Froha de liquidacidn 1200672027 19:0000 P 44752 \ Lime, st
Obligaciones andientaies S "-No
OhHLIoNHES OB LNRIRMQ & No
feversion § = No

ENTIDAD
CONTRATANTE Y OBJETO
CONTRATISTA

NUMERO DEL CONTRATO Y NUMERO DE
FECHA DE SUSCRIPCION PROCESO

VALOR

CONTRATAR EL
MANTENIMIENTO
ELECTRICO PREVENTIVO

ALCALDIA Y CORRECTIVO ATODO
MUNICIPAL DE EL COSTO DE LAS 488-2026 MC-20-2026
ESPINAL DIFERENTES
DEPENDENCIAS DE LA
ALCALDIA MUNICIPAL DEL
EL ESPINAL TOLIMA.

$ 49.000.000

X

informacién general 1 Condigiones | Hienes ¥ Servicios | ded H dstcontiato t 8 § Ej ign deot Comrato §

Gontrato « Informacion general

Regumen

i Contrate |

Yalverat gringink

0 tes comtrato ¢ SECOP  COLPCCHTR 8576150
Himnero el Conbatas 4882008

Vetsidn det sontrate 1

oneta et canmsato: Sl e e ATk YL aiA A Rk
Tipa Prestacidn de surdcins
Feohx de terminact3n del contrator HPOROI0 159,00 PM ;2756 05 Bigesd hovis 9
“Tiethpa adiciones ea tfas 8 itas
Froveetor{es) aclensionsdnls)  © S No
3100 de conkata Fimao
truisisctdn - SE 6 B
Obiiguciones ambntates ST ¢ o
ObUgacmes ROS LONSUMO Si v ng

Reversldn ST T Ko

-~
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ENTIDAD - .
NUMERO DEL CONTRATO Y NUMERO DE
CONTRATANTE Y OBJETO 2 VALOR
CONTRATISTA FECHA DE SUSCRIPCION PROCESO
PRESTACION DEL
SERVICIO PARA EL
MANTENIMIENTO
MUNICIPIODE | ELECTRICO PREVENTIVO
YUMBO VALLE ¥ CORRECTIVO EN LAS 115.19.10.001.2025 SAMC-SE-001-2025 | $200.000.000
INSTITUCIONES
EDUCATIVAS OFICIALES
PRIORIZADAS.
ARV P —— | Dochmestosdtcomtit | Itommacén posomaesta | issscin o Comeat | odicaconsa el Contt> |

SR b

'Contrate - Informacién general
Resumen

10 del contrato en SECOP  CO1PCCHTR 8542083
Hiometo del Coalrato  145,19.10.001.2025

Veesin del contrato 2

 PRESYACIOH DEL SERVICIO PARA EL ECTRICO ¥ ENLAS
Otfetadet cantralot e XTIVAS OFICIALES FRIOAIZAOAS =

Tipo Prestadtn ae servicios

Fucha de lnlcks det contrato: 511272025 8.00:00 AM (/006002 Begury Lims. Suxt)

Fecha de del eomtratol $3:59:00 PM 170,082 Bupesi, fama Quski

Thernpa adiciones o eias B dias
Praveedor(es) sefeccfonndols) 2 Si- Ho
Eatada de contrata  En ejecucidn
Upidacidn = ST Ne

Fecha the ndcio e lauidacion  FIAZ0S 1%:52:00 PAL £isi-4 023 oA Lewn. lveny

Fochs de Bquidacidn  J0NG2023 11:00000 PA {/i/05-34% Ungeth, Lewa. ute?

Obligaciones ambientsies Si 2 Hs
Gligscionas pos consumeo st No

Reversion s Ro

“Informacion verificada y aprobada por los funcionarios duefios de la necesidad que firman el estudio previo.

Nota: al realizar una bisqueda en la plataforma SECOP |l se encontraron los contratos con objetos similares,
pero no se tomaran como referencia, atendiendo la particularidad del presente proceso.

5.2. PRECIOS HISTORICOS

| a Unidad Prestadora de Salud Risaralda no registra antecedentes contractuales relacionados con el objeto del
presente proceso de contratacion; en consecuencia, no se dispone de precios histéricos que permitan realizar

andlisis comparativos o de referencia.

5.3. PRECIOS DE CATALOGO O PORTALES WEB

Teniendo en cuenta que el servicio descrito en el presente estudio no se encuentra en las plataformas de
grandes marcas o grandes superficies y sus caracteristicas especificas en cuanto a actividades, tiempo,
metodologla no presentan precio al respecto, no se pueden adquirir o verificar sus precios a través de un
catdlogo virtual. Asi mismo, se verific6 la Tienda Virtual del Estado Colombiano
https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano con el animo de establecer si esta
clase de servicios se encuentra incluido en el catalogo, sin que se encuentre enunciado.

*Informacion verificada y aprobada por los funcionarios duefios de la necesidad que firman el estudio previo.
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5.4. PRECIOS DE MERCADO

Para la identificacion de los precios del mercado se desarrolié a través de un Analisis de Precios Unitarios
(A.P.U.), tomando como referencia los valores establecidos por la DILOF para el mantenimiento de Ias
edificaciones policiales. Los valores de las actividades, materiales y elementos que hacen parte del
mantenimiento recurrente y especial dentro este estudio de conveniencia y oportunidad fue consultado en
almacenes de cadena reconocidos del sector y en publicaciones especializadas, disefiadas para el sector de
la construccion y sus profesionales, el cual tiene como objetivo entregarle informacion destacada del medio.
Estos andlisis se encuentran desarrollados en el Apéndice No. 2 “PAQUETE TECNICO”.

*Informacion verificada y aprobada por los funcionarios duefios de la necesidad que firman el estudio previo.

5.5 ANALISIS DEL VALOR ESTIMADO

Los costos directos dentro del presupuesto para el mantenimiento, fueron estimados por el profesional idéneo
de conformidad con lo establecido en el procedimiento 1LF-PR-0033 "REALIZAR MANTENIMIENTO DE
BIENES INMUEBLES EN LA POLICIA NACIONAL" version 5 del 21/12/2024, los cuales se relacionan con el
analisis de precios unitarios respectivo y especificaciones técnicas en el Apéndice No. 2 “PAQUETE
TECNICO”. :

Se estimaron “costos indirectos” porcentuales dentro del presupuesto de obra (Administracion, Imprevisto,
Utilidad e I.V.A. sobre Utilidad), aplicables sobre el “costo directo” del mismo, de acuerdo con el Apéndice
No. 2. “Estructura de costos Indirectos (A)".

*Informacion verificada y aprobada por los funcionarios duefios de la necesidad que firman el estudio previo.

5.6 VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACION

EL VALOR ESTIMADO DE LA PRESENTE CONTRATACION ES DE: TRESCIENTOS MILLONES PESOS
MONEDA LEGAL VIGENTE ($ 300.000.000,00), discriminado de la siguiente manera: CIENTO CINCUENTA
MILLONES PESOS MONEDA LEGAL VIGENTE ($ 150.000.000,00), para la vigencia 2026 y CIENTO
CINCUENTA MILLONES PESOS MONEDA LEGAL VIGENTE ($ 150.000.000,00), para la vigencia 2027,
INCLUIDA LA ADMINISTRACION, IMPREVISTOS Y UTILIDAD (AlU), VALOR DEL IVA SOBRE LA
UTILIDAD, Y DEMAS IMPUESTOS Y TRIBUTOS LEGALES NECESARIOS PARA LA EJECUCION DEL
CONTRATO.

DE ACUERDO AL APENDICE No. 2 “PAQUETE TECNICO” EL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA LA
EVALUACION ECONOMICA (PEE) CORRESPONDE A LA SUMA DE: CIENTO CINCUENTA MILLONES
PESOS MONEDA LEGAL VIGENTE ($ 150.000.000,00), para la vigencia 2026 y CIENTO CINCUENTA
MILLONES PESOS MONEDA LEGAL VIGENTE ($ 150.000.000,00), para la vigencia 2027, INCLUIDA LA
ADMINISTRACION, IMPREVISTOS Y UTILIDAD (AlU), VALOR DEL IVA SOBRE LA UTILIDAD, Y DEMAS
IMPUESTOS Y TRIBUTOS LEGALES NECESARIOS PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO.

SISTEMA ELECTRICO Y
UPRES ADECUACIONES LOCATIVAS 16
1 02-02-02-008-07-01-05 DERIS 1
$150.000.000 $300.000.000,00
UPRES MANTENIMIENTO DEL
2 02-02-02-008-07-01-05 DERIS SISTEMA ELECTRICO Y 16
ADECUACIONES LOCATIVAS 1 $150.000.000

VALOR TOTAL ESTIMADO $300.000.000,00
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Documentos Anexos al Estudios Previo:

Los documentos seleccionados en la siguienté lista aplican para el proceso de Seleccion Abreviada Menor
Cuantia cuyo objeto es MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO ADECUACIONES Y/O
MEJORAS LOCATIVAS Y SISTEMA ELECTRICO DE LAS INSTALACIONES DEL ESTABLECIMIENTO
PRIMARIO DE ATENCION EN SALUD CARTAGO, CON. EJECUCION POR TRACTO SUCESIVO, A
PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE.

Aplica Anexos

X | Certificacion de la necesidad

Especificaciones técnicas minimas (se incluye en el Apendice No. 2)

Constancia de idoneidad y experiencia (No aplica para este tipo de proceso)

X | Estimacién, tipificacion, asignacion de riesgos y determinacion de garantias

X | Analisis del riesgo y forma de mitigarlo.

Ficha técnica (No aplica para este tipo de proceso)

X | Obligaciones de la policia nacional (no aplica para minima cuantia)

X | Obligaciones del contratista (no aplica para minima cuantia)

Factores de verificacion y ponderacion (se incluye en los Apéndice No. 2 y 3)

Formularios adjuntos al proceso

Aplica
0 Ausencia de inhabilidades, incompatibilidades y prohibiciones para contratar (se incluye en el
apéndice No. 1)
[0 Carta de presentacion de la propuesta (se incluye en el Apéndice No. 1).
O Apoyo a la industria nacional (se incluye en el Apéndice No. 2)
O Indicacion de trato nacional (se incluye en el Apéndice No. 2)
O Experiencia Especifica del proponente (se incluye en el apéndice numero 2).
O Certificacion de contratos para acreditacion de experiencia proponente extranjero sin sucursal o
domicilic en Colombia (se incluye en el Apéndice No. 3)
O Clasificacion proponente extranjero (se incluye en el Apéndice No. 2)
O Acuerdo de confidencialidad (obligatorio) (sé incluye en el Apéndice No. 1)
O Sistema de gestion de la seguridad y salud en el trabajo (obligatorio) (se incluye en el Apéndice
No. 1)
1LF-FR-0071 Aprobacién: 17/06/2024

Version: 10
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Compromiso anticorrupcion (obligatdrio) (se incluye en el Apéndice No. 1)

Capacidad financiera (se incluye en el Apéndice No. 3)

Certificacion de compromiso del fabricante y/o oferente (No aplica para este tipo de proceso)
Certificacion de la capacidad técnica (se incluye en el Apéndice No. 3)

Carta de compromiso postventa (No aplica para este tipo de proceso).

Carta de compromisc grupo minimo de trabajo (se incluye en el apéndice No. 2).

Especificaciones técnicas de las actividades estimadas del mantenimiento (se incluye en el
apéndice No. 2).

Oferta técnica adicional (se incluye en el apéndice No. 2).

Sistema de gestién ambiental (se incluye en el apéndice No. 1).

Saldos de contratos en ejecucion (se incluye en el apéndice No. 3).

Certificacion de contratos para acreditacion de experiencia (se incluye en el apéndice No. 3).
Acreditacién de emprendimiento y empresas de mujeres (se incluye en el apéndice No. 1).
Propuesta econdmica (se incluyeen el apéndice No. 2).

Datos basicos beneficiario de cuenta (se incluye en el apéndice No. 3).

O oooooooooonooaaaoao

Personal, experiencia y tiempos de dedicacion minimos (No aplica para este tipo de proceso)

Otros documentos adjuntos al Estudio Previo

e Apéndice No 1 Paquete Juridico.
e Apéndice No 2 Paquete Técnico.
e Apéndice No 3 Paquete Financiero y Econdmico.

1LF-FR-0071 Aprobacién: 17/06/2024
Versién: 10
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CERTIFICACION DE LA NECESIDAD
(APLICA: COMPRAVENTA. SUMINISTRO Y PRESTACION DE SERVICIOS)

POLICIiA NACIONAL

En mi calidad de JEFE DEL GRUPO LOGISTICO, manifiesto con la suscripcion de esta Certificacion, que el
servicio bajo el objeto: “MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA ELECTRICO DE
LAS INSTALACIONES DEL ESTABLECIMIENTO PRIMARIO DE ATENCION EN SALUD CARTAGO, ASI
COMO ADECUACIONES LOCATIVAS, CON EJECUCION POR TRACTC SUCESIVO, A PRECIOS
UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE?”, no es posible atenderio internamente debido a que en la
planta de personal de la Institucion no se cuenta con funcionarios con idoneidad en la materia, materiales de
construccion, herramientas, equipos y demas recursos logisticos que demanda la atencién a todas las
actividades referentes al mantenimiento integral preventivo y correctivo de las instalaciones que mas adelante
se relaciona, razoén por la cual se justifica su intervencion por medio de la contratacion del servicio con terceros.

Firma,
Intendente jefe RAWNRQ
Jefe Gru
1LF-FR-0071

Version: 10

Aprobacién: 17/06/2024
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ESTIMACION, TIPIFICACION, ASIGNACION DE RIESGOS Y DETERMINACION DE GARANTIAS

GARANTIAS DEL PROCESO

ETAPA PRECONTRACTUAL

MECANISMO | CLASE TIPIFICACION DE LOS ESTIMACION | ASIGNACION | oy | SOSTIEICACION
COBERTURA | RIESGO RIESGOS DEL RIESGO | DEL RIESGO VIGENCIA
RIESGO | La no suscripcién del contrato
JURIDICO | sin justa causa
La no ampliacion de la vigencia
de la garantfa de seriedad de
oferta cuando el término
previsto en los pliegos para la
adjudicacién del contrato se
JEIF%%?C?O prorrogue o cuando el término Ampa |
previsto para la suscripcién del para 1a (;‘O
contrato se prorrogue, siempre | . por Cuatro (4) zzﬁgr;}:t)glosr}n 'usg
y cuando esas prorrogas no | oo (10%) meses a |J10°/
Garantia de excedan un témino de tres | o partirde la | S@usa porel 1U7%
Seriedad meses. e montotdel proponentes presentacion del monto de la
La falta de otorgamiento por g]x;li?,:lpues ° de la goﬁg:;iéo%isgz
parte del proponente ’ propuesta. la %ferta y ouatro
RIESGO selecc_iopado. de !a_garantia de (4) meses més
JURIDICO cumplimiento exigida por la :
entidad para amparar el
incumplimiento de las
obligaciones del contrato.
El retiro de la oferta después de
RIESGO | vencido el término fijado parala
JURIDICO | presentacién de las
propuestas.

ETAPA CONTRACTUAL

IAmpara

el

riesgo de
incumplimiento  durante la
vigencia del contrato y un afio]
Vigente por un términojmés. La estimacién del riesgo
Veinte por igua;l :;1 la vigerlcia qelgu?re eII veigt? por ctierzto (20%)
. - o contrato y un afio mas,[del valor del contrato como|
Garantia Unica JEI}EE)(I;C?O ldneclucrgmlrgﬁtlsnto gleelnt(\)/alo(rzo d/;)l Contratista |contados a partir de lajquiera que se pretende el pago|
Contrato suscripcion del contratolparcial o definitivo de log
y de las prérrogas si lasjperjuicios que cause a |Ia
hubiere. entidad, en los mismos
términos de la Clausula Penal
Pecuniaria.

IAmpara el riesgo de mala
calidad del servicio durante la
vigencia del contrato y tres afios
Vigente por un términojmas. La estimacion del riesgo]
igual a la vigencia dellcubre el veinticinco por ciento
FIESGO Calidad . IVeinticinco coptratoyttzes 3) aﬁrc;§(25%) d.el valor del ;:on(;rato'
s alida el ro . mas, contados a partirjcomo quiera que se pretenda el
Garantia Unica OPERATIVO |servicio gZe?fgntitreallt\éalor Contratista de la suscripcion dellpago parcial o definitivo de los
contrato y de laslperjuicios que cause a la
prérrogas si lasientidad, por la deficiente]
hubiere.- calidad del servicio de
mantenimiento en sus

diferentes etapas.
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%

Este amparo cubre a la Entida
Estatal de los perjuicios]
ocasionados por cualquier tipo
de dafio o deterioro, imputable]
] .. lal contratista, sufrido por el
i\;[S:Intae (F;i?‘rcsn(é)erranr;g:manter]imiento preventivo y/o
contados a partir de lacor.recﬂv? entregado a
B o fecha en la cual sesatlsfacmén. La razén del plazo
. RIESGO Estabilidad y Veinticinco ] recibe a satisfaccion lade la garantia por cinco (5)
Garantfa Unica OPERATIVO calidad de la {(25%) del valor| Contratista obra. de conformidadaﬁos’ se justifica por tratarse de|
obra del contrato con l'o establecido en e[inter\./enciones parciales |
articulo 2.2.1.2‘3‘1‘14‘foc:.ahzadas. de_ mantenimiento
del Decreto 1082 delSh. . necesidades . dey
5015 edlﬂcacxoneg ya ‘constrmdas V|
’ con diversidad de
componentes, redes v
elementos, y en ningln caso
corresponde a proyectos de
obra nueva.
: ... Ampara a la Entidad de los|
YIgente por un te.rmmo perjuicios que se le ocasiones
No pago de igual a la vigencia deIc:omo consecuencia del
. Cinco por contrato y tres (3) afios]; .
. RIESGO salarios, ciento (5%) del . més, contados a partirIncumpllmlento de las
Garantfa Unica JURIDICO prestaciones €valor total del Contratista e fa suscripcion d |obligaciones laborales a que
indemnizaciones| peion deheste obligado el contratistal
contrato contrato 'y de las| . ‘e
laborales prormogas Si Iasderlvado de la contratacion del
hubiere personal utilizados para I3
) ejecucion del contrato.
Ampara los dafios producidos|
por el contratista con ocasién
de la ejecucion de contrato
amparado, y seran
beneficiarios tanto la entidad
Dafios El \Vigente por el términojcontratante como los terceros
terceros por200 SMMLV, de la vigencia delque puedan resultar afectados|
. RIESGO responsabilidad [de acuerdo al contrato, contados ajpor la responsabilidad|
Garantfa Unica FINANGIERO civil Decreto 1082 Contratista [partir de la suscripcidnjextracontractual del contratistal
extracontractual [del 26 de mayo del contrato y de laslo su subcontratista. La poliza
por la ejecucion|de 2015. prorrogas si lasldebera contener como minimo,
de la obra. hubiere. en adicion a la cobertura basica
de predios, labores |
operaciones los  amparos
contemplados en el articulo No.
2.2.1.2.3.1.17 de Decreto 1082
del 26 de mayo de 2015.
CLAUSULAS SANCIONATORIAS
MECANISMO| ¢1 ASE DE | TIPIFICACION DE [ESTIMACION DEL| ASIGNACION | \oovc . NUSTIFICACION COBERTURA
COBERTURA RIESGO LOS RIESGOS . RIESGO - DEL RIESGO Gt Sohh o VFGENC[A -
l.a no constitucion .
dentro del término Y| l;\usc?r?rgirén de dl:}Cuando el contratista no
en la forma previstaMulta cuyo valor se contrapt)o y de Ia constituya dentro del término |
en el cont&ato o enfliquidaréd con base| prorrogas si la en la forma prlevista den e
RIESGO [alguno e susien unos  cerg . : contrato, o en alguno de su
MULTA JURIDICO |modificatorics de lapuntos dos por Contratista th’ubu.ase 'porl unmodi’r'lcz—atorios, la poliza de|
péliza de garantiajciento (0.2%) del elrnz1(|)n§e e:%léici;]garantfa tnica, la muita se
Unica y/o alguno dejvalor del contrato. g:l contra%o sei aplicaré por cada dia de retardol
los requisitos de Y ly hasta por diez (10) dias.
legalizacion (06) meses mas.
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mpara la mora
incumplimiento parcial de algun
A partir de | obligacién derivada del contrat
Multas cuyo valor| suscripcion defPor  causas imputables a
se liquidara con contratista, se aplicara por cad
L base en un cero coptrato Y d.e la dia de retardo hasta por un plazo|
RIESGO Incumplimiento R . prérrogas  si la R ; plaz
MULTA JURIDICO arcial punto cinco porl Contratista hublese por unde quince (15) dias calendario,
P ciento (0.5%) del término  iqual  aldue & descontara del saldo que
valor dejado de lazo de e%cuciénle adeude la entidad, se
cumplir o entregar gel contrago impondré mediante acto
. administrativo motivado, en e
que se expresara las causas que
dieron lugar a ella
Veinte por ciento
(20%) del valon
total del contrato) .
cuando se trate de Qusg?rg{én de dle
Incumplimiento  totalincumplimiento contraFt)o y de la mpara el  incumplimiento
CLAUSULA de las obligacionesitotal del contrato o orérrogas si la parcial o definitivo del contrato
PENAL RIESGO [derivadas delicaducidad del Contratista |hubiese por unpor parte del contratista, se
PECUNIARIA JURIDICO |contrato ylojmismo, [ t&rmino  igual abusca el pago parcial y/o
declaratoria dejproporcional al lazo de ejec uciéndeﬁniﬁvo de los perjuicios que seﬂ
caducidad incumplimiento Sel contra{o y sei causen a la entidad.
parcial del contrato (06) meses mas.
que no supere el
porcentaje
lsefialado.
A partir de |
Dafios en las partes Y suscripcién de
componentes de IosValor Eiesperfecto contrato y de laslAmpara el riesgo de mal
. y/o dafio de las . N . N .
Garantia RIESGO |elementos artes W Contratista prorrogas  si  lasicalidad de los bienes vigente por
Técnica |OPERATIVOdesperfecto degom onentes  de hubiese por unfun término igual a la vigencia de
fabrica presentadolos eﬁem entos término igual alcontrato.
por los elementos. : plazo de ejecucién
del contrato.
o
CPS JOSE ANGEL GONZALEZ CRUZ
Asesor jurfdico UPRES DERIS
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819 |3 |2 |aueseceneren ; a
slz|2 10 MODIFICACION A LAS ORDENADOR DEL GASTO o) SUPERVISION TERMINACION
i = o8 =2
SE |39 |t CONDICIONES «|o |5 |S |La MODFICACION QUE 8l @ @ DEL CONTRATO. | ACTADEINIGIO | 5y conyrato | MODIFIGATORIO | MENSUAL
[ :‘;] ol& CONTRACTUALES <z PERMITA  INCLUR Y =
8 d | g EJECUTAR LOS ITEMS NO
PREVISTOS
EL SUPERVISOR DEBERA
. SOLICITAR AL
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PRESENTADA Y
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10.

11.

Poner a disposicion del CONTRATISTA los bienes y lugares que se requieran para la
ejecucion y entrega del objeto contratado.

Una vez se surta el proceso de contratacion estatal, asighar los supervisores y apoyos
establecidos, a través de quien la POLICIA NACIONAL mantendra la interlocucion
permanente y directa con el CONTRATISTA.

Ejercer el control sobre el cumplimiento del contrato a través de los supervisores designados
para el efecto, exigiéndole la ejecucion idénea y oportuna del objeto a contratar.

Recibir a satisfaccion los bienes y/o servicios que sean entregados por el CONTRATISTA,
cuando estos cumplan con las condiciones establecidas y en especial las especificaciones u
obligaciones técnicas contenidas en el anexo técnico.

Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones
pecuniarias y garantias a que hubiere lugar, para lo cual el supervisor competente dara aviso
oportuno a la POLICIA NACIONAL, sobre la ocurrencia de hechos constitutivos de mora o
incumplimiento.

Pagar al CONTRATISTA en la forma pactada y con sujecion a las disponibilidades
presupuestales y de PAC previstas para el efecto.

Tramitar diligentemente las apropiaciones presupuestales que requiera para solventar las
prestaciones patrimoniales que hayan surgido a su cargo como consecuencia de la
suscripcion del contrato.

Solicitar y recibir informacion técnica respecto del bien o servicio y demas del CONTRATISTA
en desarrollo del objeto contractual.

Rechazar los bienes y/o servicios cuando no cumplan con los requerimientos técnicos
exigidos.

Exigir al personal beneficiario del mantenimiento en instalaciones policiales, atender las
recomendaciones de uso y cuidado dadas por el contratista. En caso de presentarse un dafio
catalogado como mal uso y/o falta de cuidado del personal policial, se debe exigir su
reparacién en los mismos términos y condiciones o iniciar las acciones administrativas y/o
juridicas que haya a lugar.

La ENTIDAD a través de los supervisores deberan recopilar y organizar la informacion del
personal comprometido en la ejecucion del contrato suministrado por el contratista al
momento de la suscripcién del acta de inicio del contrato, con el fin de realizar los tramites
correspondientes para la realizacion de los estudios de confiabilidad o de seguridad, para el
ingreso a la UNIDAD.
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El adjudicatario del proceso de contratacion resultado del presente estudio previo, se obliga a adquirir las
siguientes obligaciones durante la ejecucion del contrato resultante.

1.

Ejecutar el objeto contractual de conformidad con la oferta presentada y con los documentos que hacen
parte integral del contrato resultante del presente estudio previo, en concordancia con la normatividad
y calidad vigentes.

El adjudicatario del proceso contractual resultante del presente estudio previo debera entregar las hojas

de vida del grupo minimo de trabajo, que cumplan con la experiencia minima exigida el dia de

suscripcién del contrato.

Mantener minimo el porcentaje dedicacion del grupo minimo de trabajo establecido en la administracion

sopertes del estudio previo.

Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilataciones y trabas en la

gjecucién del contrato

Cumplir cabalmente con sus obligaciones salariales y prestacionales, aportes al sistema de seguridad

social integral y parafiscales (Cajas de compensacion Familiar, Sena e ICBF), por cuanto el

cumplimiento de esta obligacion es requisito indispensable para la realizacion de cualquier pago.

Constituir en debida forma y aportar al Grupo de Contratos de la UNIDAD PRESTADORA DE SALUD

RISRALDA, dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la suscripcion del contrato, la Garantia Unica

y cancelar los pages a que hubiese lugar.

El contratista debera asistir a la reunion de acta de inicio y entregar los documentos estipulados en el

proceso contractual.

El contratista debera asistir y entregar los documentos estipulados en el proceso contractual a los

diferentes comités de seguimiento al contrato de obra realizados en el marco del contrato. Asf mismo

debera cefiirse a los parametros y plazos relacionados en la “FORMA DE EJECUCION” del presente
proceso contractual.

El contratista debera entregar dentro de los veinte (20) dias calendario siguientes a la suscripcion del

acta de inicio:

a. En forma fisica y en magnético los andlisis de precios unitarios, acordes con los valores unitarios
pactados en el contrato y las especificaciones técnicas especificas; A.P.U que deben contener
(materiales, herramientas, equipos y mano de obra), Los A.P.U. deben incluir los desperdicios de
materiales, los cuales no seran tenidos en consideracién dentro de las cantidades del presupuesto
general. - Requisito Técnico

b. La estructura de costos de la Administracion (A). - Requisito Técnico

c. Entregar la programacion de mantenimiento, de acuerdo con las necesidades identificadas y las
érdenes de trabajo aprobadas. (En concordancia con el cronograma de la linea de ejecucion
contractual). - Requisito Técnico

d. Entregar el Plan de manejo ambiental, Plan del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo; Matriz
de Identificacion de peligros, evaluacion, valoracion y gestion de los riesgos; Listado de personal a
laborar, idoneidad y certificacion laboral; proceso de ingreso del personal a laborar, Afiliacién del
personal a laborar en obra y metodologia de pago de impuestos de acuerdo a la normatividad
vigente. -~ Requisito Jurfdico y Econémico.

e. En cumplimiento a las disposiciones dadas por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio,
Ministerio de Salud y Proteccién Social y Ministerio del Trabajo; el contratista debera presentar el
Plan de Aplicacion del Protocolo de Seguridad/sanitario para la Obra (PAPSO), donde debera venir
descrito: - Requisito Juridico

Plan de Aplicacion del Protocolo Sanitario para la Obra (PAPSO). Actividades de prevencion
sanitaria, protocolos de higiene y la identificacion de las zonas de cuidado en salud dentro de
la obra, que aseguren la proteccion de los trabajadores de la construccion. Este debe incluir la
descripcion de la labor a ejecutar, las etapas de construccion, los horarios de trabajo, el
cronograma de actividades de prevencién sanitaria. Los profesionales responsables de la
implementacion del PAPSO que cumplan con los requisitos establecidos en términos de
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10.

11.

12.

13.

14.
15.
16.

17.

idoneidad, experiencia, cargo en la organizacién/obra y las estrategias de socializacion del
PAPSO.

Este plan debera ser revisado y aprobado por los responsables de Seguridad y Salud en el
Trabajo de las diferentes unidades con asignacion presupuestal en el proceso contractual en
coordinacion con el supervisor juridico. Posteriormente, este Protocolo de Bioseguridad,
Prevencion y Promocion debera ser enviado a las autoridades competentes locales y regionales
por el contratista, para obtener la aprobacién definitiva para su aplicacion. El plan de aplicacion
del protocolo de seguridad en la obra PAPSO, debera contener como minimo:

a) Descripcién de la obra.

b) Etapas de obra.

c) Plan de Trabajo del PAPSO.

d) Estrategias y actividades.

e) Responsabilidades y funciones ante PAPSO.
f) Protocolos de limpieza y desinfeccion.

g) Plan de capacitacion.

h) Zona de cuidado de salud.

i) Seguimiento y control.

El contratista debera implementar el sistema de seguridad y salud en el trabajo en concordancia con lo
establecido en el Decreto 1072 de 2015, Resolucion No. 0312 del 13/02/2019 "Por la cual se definen
los estandares minimos del sistema de gestion de seguridad y salud en el trabajo SG-SST”, Resolucion
01956 del 25/04/2018 por la cual se adoptan las directrices de evaluacion del sistema de seguridad y
salud en el trabajo para los contratista y subcontratistas bajo cualquier modalidad de contrato que
deban ejecutar cualquier objeto contractual a la Policia Nacional, y demas normatividad vigente en la
materia.

El contratista debera entregar a los supervisores la relacién del personal comprometido en la ejecucion
del contrato con todos los datos personales como: (nombres y apellidos, direccion del lugar de
residencia, teléfono, correo electronico y adjuntar ia fotocopia de la cedula de ciudadania), en el mismo
momento que se suscriba el acta de inicio del contrato, con el fin de realizar el estudio de confiabilidad
o de seguridad y poder ingresar a las instalaciones donde se va a desarrollar el contrato.

Guardar la confidencialidad de toda la informaciéon que le sea entregada y que se encuentre bajo su
custodia o que por cualquier otra circunstancia deba conocer o manipular y respondera civil, penal y
disciplinariamente por los perjuicios de su divulgacion y/o utilizacion indebida que por sf o por un tercero
se cause a la administracién o a terceros.

No acceder a peticiones o amenazas, de quienes actuando por fuera de la ley pretendan obligarlo a
hacer u omitir algtin acto o hecho, el CONTRATISTA debera informar de tal evento a la Unidad
Prestadora de Salud Risaralda de la Policia Nacional y a las autoridades competentes para que se
adopte las medidas necesarias.

Responder las novedades que se presenten en un tiempo maximo de cuarenta y ocho (48) horas, para
casos especiales se deberan responder en los tiempos con lo que se coordine con el supervisor técnico.
Mantener activa la cuenta corriente o de ahorros reportada para los pagos con el fin de evitar
traumatismos en el proceso de ejecucion del contrato.

Responder en los plazos que se establezcan en cada caso, los requerimientos de aclaracién o de
informacién que le formule.

Presentar ante la supervisién técnica del contrato el plano de detalle, bosquejo y/o propuesta de
intervencién, en concordancia con lo contenido en el presupuesto presentado para cada mantenimiento
autorizado, previo al inicio de labores en sitio, con el fin de tomar decisiones en detalle y ajustadas
técnicamente y disminuir el riesgo de afectaciones futuras.
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18.
19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.
34,

35.

36.

37.

Presentar a la Entidad Contratante la documentacion relacionada en la FORMA DE PAGO en los plazos
y parametros establecidos.
Presentar todos los documentos requeridos para la ejecucion del contrato cumpliendo las condiciones,
términos y plazos establecidos para el presente proceso.
Presentar a la supervisién, como para la suscripcion del tltimo pago parcial (cuando este ejecutado el
100% del presupuesto asignado) la siguiente documentacion:

a. Informe final .

b. Planos récord de la intervencion realizada en fisico y en medio magnético

c. Recomendaciones de uso y cuidado
Garantizar |a calidad de los trabajos a realizar durante la ejecucion del contrato y por el tiempo que
estipule el cuadro de garantias.
Reemplazar a sus expensas las intervenciones (trabajos y/o repuestos que consulten de mala calidad
o con defectos de fabricacion) que no sean recibidas entera satisfaccion por parte del supervisor de
manera inmediata.
Reportar de manera inmediata y por escrito al supervisor del contrato, cualquier situacion o anomalia
que afecte la debida ejecucion del contrato.
Atender en forma oportuna e inmediata los requerimientos urgentes efectuados por el supervisor(es)
del contrato, durante el horario y/o disponibilidad permanente establecida por la empresa-supervisor
de la Entidad.
Adoptar las medidas necesarias cuando se produzcan fendémenos que alteren en el equilibrio
economico o financiero del contrato, previo informe de los supervisores del contrato sobre la ocurrencia
de tales hechos.
El contratista debe comprometerse a asignar operarios especializados requeridos de acuerdo a las
necesidades de cada edificacion y de acuerdo a lo ofrecido.
Restituir a la POLICIA NACIONAL los elementos que haya colocado a su disposicion para el desarrollo
del objeto contractual, cuando se lo requiera o al finalizar el contrato, en caso que se hayan
suministrado.
Efectuar las correcciones que por parte del supervisor del contrato se indiquen en los tiempos
establecidos en el cronograma de obra (programacién de obra, optimizando el total de ejecucion de la
obra).
El contratista debera mantener en orden y aseo el lugar asignado para el almacenamiento de sus
materiales y elementos.
Ejecutar la obra con profesionales y personal en obra idéneos. En este sentido, se debe dar
cumplimiento en la disponibilidad de personal, materiales, herramientas, equipos y/o elementos a
utilizar para la atencion oportuna de las necesidades en materia de mantenimiento.
Asistir y participar con los profesionales que se requieran en los comités de seguimiento al contrato de
obra convocados por la entidad cada vez que se considere necesario para el efectivo y oportuno
cumplimiento del objeto del contrato.
Cumplir con la normatividad ambiental nacional para reducir los aspectos e impactos ambientales
asociados a su actividad productiva. El oferente debera tener los permisos, licencias que dieran lugar
dentro del desarrollo de su actividad productiva
Dar una capacitacion a los uniformados, que habitaran las instalaciones policiales sobre las
recomendaciones de uso y cuidado, y garantias (cuando sea necesario).
Cumplir a cabalidad el cronograma o programacion de obra que se establezca en cada comité de
seguimiento al contrato de obra.
Cualquier infraccion ambiental por omisién de permisos, concesiones o licencias ambientales que
hubiese sido necesario tramitar antes del inicio, durante y al final del contrato, seran asumidas como
responsabilidad del contratista.
El contratista se compromete a cumplir con la reglamentacion de las normas RETILAP y RETIE en el
abastecimiento de materiales e insumos, asi como en los procesos de reparaciones y mantenimiento
para los bienes inmuebles.
El contratista deberd implementar buenas practicas ambientales que promuevan la eficiencia
energética con el fin de contribuir al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
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38.

39.

40.

41.

42.

43,

44,

45.

46.

47.

48.

Ejecutar con sus propios medios y personal, en forma independiente y con plena autonomia hasta su
total terminacion y aceptacion final, los trabajos correspondientes al proyecto sefialado en el presente
estudio previo.
El contratista se compromete con la Policia Nacional, a entregar certificado de disposicion final de los
elementos que se generen de la actividad tantos residuos peligrosos, no peligrosos y especiales, en
las diferentes actividades de mantenimiento, asi como los de escombros, cumpliendo con la
normatividad ambiental vigente y ente de control (Ministerio del Medio Ambiente).
E| contratista debera aportar todas las herramientas, implementos mecanicos y de transporte vertical y
horizontal necesarios para la correcta ejecucion de las actividades y debera ser tomado desde el punto
de vista del mantenimiento, el costo de los consumos correra por cuenta del contratista
Los elementos y materiales que se utilicen para las actividades de mantenimiento deberan ser
previamente aprobados por el supervisor mediante la presentacién de muestras con la debida
anticipacion. Este podra ordenar por cuenta del contratista los ensayos necesarios para comprobar que
estos se ajustan a las especificaciones técnicas.
Sera por cuenta del contratista los sitios de almacenaje que considere necesarios para la correcta
marcha de los trabajos y cuya localizacion debe ser aprobada por los supervisores y/o apoyos. Tan
pronto se haya determinado el mantenimiento de las instalaciones en cada uno de los frentes de trabajo
y antes que se efectte la liquidacion final del contrato, el contratista debera por su cuenta y riesgo,
retirar materiales y sobrantes dejando los terrenos completamente limpios y las instalaciones tal y como
se encontraban antes de iniciar las labores.
El contratista se responsabilizara por la proteccién y conservacion de las actividades de mantenimiento
hasta la entrega y recibido en forma definitiva por la supervision del contrato; la reparacion de dafios
ocasionados en el transcurso de la ejecucion del contrato, si los hubiera, correrda por cuenta del
contratista y se haréa a satisfaccion del supervisor del contrato.
Sera por cuenta del contratista el uso obligatorio y el suministro de elementos de seguridad para su
personal como cascos, anteojos, calzado, cinturones de seguridad arnés, protectores auditivos y
cualquier otro elemento necesario que la ley y el supervisor exijan. Mantendra en la obra elementos
para prestar primeros auxilios y cumplira todas las normas vigentes en Colombia referente a Sistema
de Gestién de la Seguridad y Salud en el Trabajo
La omisién de descripciones detalladas de procedimientos de mantenimiento, construccion en muchas
de las especificaciones, refleja la posicion basica que el contratista es ingeniero civil o arquitecto
debidamente matriculado y con tarjeta profesional vigente, que conoce las practicas del mantenimiento
de instalaciones y construccién, por lo tanto no lo exime de su responsabilidad en cuanto a la debida
proyeccién de las reparaciones, y la calidad de las actividades de mantenimiento realizadas y la
programacion de la mismas.
Sera condicion para control de personal un carné con nombre, cédula de ciudadania, logotipo del
contratista o entidad y ntimero asignado al trabajador, de igual manera, suministrara un listado con
nombre completo y nimero de cédula al supervisor del contrato.
Si se presentare cualquier accidente en el lugar en donde se ejecutan las actividades de mantenimiento
objeto del presente contrato, sera por cuenta del contratista el cubrimiento de los gastos que este
genere y su responsabilidad por el no empleo de los elementos de seguridad industrial contemplada
por la ley.
El contratista debera contemplar el personal no profesional necesario (en concordancia con el
componente “Mano de Obra” establecido en el APU) para atender el total de actividades de
mantenimiento en los diferentes frentes de trabajo del plan de mantenimiento y cumplir con los
estandares de calidad establecidos en las especificaciones técnicas, el plazo y % de ejecucion
establecido en el comité de seguimiento al contrato de obra. Asi mismo, deberéa atender las actividades
de mantenimiento extraordinarias en concordancia con lo establecido en la forma de ejecucién de este
proceso contractual. Asi pues, si es requerido por el supervisor técnico y/o apoyo administrativo
formalmente, se debera contar con la disponibilidad fisica y permanente durante el plazo de ejecucion
del contrato del siguiente personal (no profesional), con el fin de no generar traumatismos,
inconformidades con el servicio y/o dilaciones en la soluciéon y/o reparacion de las necesidades
requeridas, asf:

a. (2) Maestros de obra
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49.

50.

51.

52.

53.

54,

55.

56.

57.

58.

59.

(1) Electricistas (estos funcionarios deberan contar con matricula vigente del CONTE)
(1) Plomero

(1) Carpintero (madera y metalico)

(2) Pintores

(2) Operarios Multifuncionales (que tenga conocimiento en soldadura).

moooo

De existir la solicitud anterior y no cumplirse esto por parte del contratista, debe ser informado este
incumplimiento por escrito ante el ordenador del gasto con el fin de generar las acciones administrativas
y legales correspondientes.

El contratista para atender las actividades de mantenimiento relacionadas a la red eléctrica de las
edificaciones policiales objeto de este contrato, debera disponer de personal cualificado y debidamente
matriculado ante el Consejo Nacional de Técnicos Electricistas (CONTE), y sus ejecuciones deberan
regirse bajo la normatividad técnica vigente en la materia. Por lo anterior, el supervisor (es) podra
verificar y/o consultar los registros publicos en el consejo profesional que corresponda, considerando
que de acuerdo a lo establecido en el Decreto 2106 de 2019, a partir del 2020 se elimina la tarjeta
plastica y se expedira tinicamente el Certificado de Matricula Profesional.

Para todas las actividades de mantenimiento integral de la red eléctrica y/o aparatos eléctricos, el
contratista debera aportar la declaracion de cumplimiento del Reglamento Técnico de Instalaciones
Eléctricas RETIE establecido por el Ministerio de Minas y Energla, como soporte del recibido a
satisfaccion del supervisor técnico en el periodo de pago especifico.

Para todas las actividades de reparaciones menores de la red eléctrica y/o aparatos eléctricos, el
contratista debera aportar |a certificacion donde se indique el cumplimiento de los materiales y aparatos
eléctricos utilizados acorde a lo establecido en la normatividad vigente, como soporte del recibido a
satisfaccion del supervisor técnico en el periodo de pago especifico.

Mantener en perfecto estado de funcionamiento el sistema eléctrico, que incluye iluminacién, salidas
eléctricas, tablero de proteccion y distribucion de baja tensién y redes eléctricas internas, en general
de los inmuebles descritos en el objeto, incluyéndose el suministro de materiales de recambio,
repuestos y accesorios, tubos fluorescentes, bombillos, balastos y en general, todo lo necesario para
el correcto funcionamiento en este aspecto de los inmuebles descritos en el objeto.

El contratista debera presentar informes de la cantidad de residuos tanto peligrosos como no peligrosos
que genera por la actividad propia del contrato, llevando un consolidado y control mes a mes de la
generacion y disposicion de los mismos.

El contratista se compromete a establecer un canal directo y respetuoso de comunicacion con el
supervisor(es), apoyo(s) y/o demas intervinientes formales del contrato. Asi mismo, debera establecer
una coordinacién con el apoyo administrativo de la unidad que corresponda para la entrega mediante
documento de los elementos desmontados en el desarrollo del mantenimiento y que la unidad requiera
para reutilizacion en ofras unidades policiales con condiciones diferentes a las de propiedad.

El oferente se compromete a utilizar insumos y productos de primera calidad los cuales deberan cumplir
entre otros con las exigencias de los reglamentos sanitarios vigentes.

Los operarios deben contar con dotacion personal completa y especializada de acuerdo a la actividad
desempefiada por cada uno de estos, dicha dotacion debe ser entregada trimestralmente acorde a las
normas técnicas colombianas.

Se deben delimitar y demarcar las zonas de trabajo, sefializar zonas de almacenamiento, vias de
circulacion y sefializacién de salidas de emergencia de acuerda con las disposiciones legales vigentes.
El contratista deberé garantizar la disposicion final de los residuos solidos peligrosos y especiales
(aceites usados, luminarias, RAEE, Envases de Sustancias Quimicas y de derivados de hidrocarburo,
baterias y pilas, Ilantas, escombros entre otros relacionados con el titulo 6 residuos peligrosos decreto
1076 de 2015 o el que lo modifigue o derogue) que 'se pudieran generar como resultados de la
prestacion de sus servicios a la Policia Nacicnal. (Presentar a los supervisores técnico y/o juridico y los
apoyos que lo requieran el certificado de disposicién final a través de un gestor ambiental debidamente
acreditado por la autoridad ambiental competente para la prestacion de estos servicios).

El contratista debera aplicar las buenas practicas ambientales, participar de los programas y campanas
ambientales, asf como las demas exigencias que se establezcan en el Sistema de Gestion Ambiental,
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en todas las actividades que realice durante la prestaciéon del servicio dentro de las instalaciones
policiales.

60. El contratista debera presentar las memorias de calculo de obra, indicando claramente item, medidas,
cantidades, lugar, localizacion grafica, fecha, corte, en medio magnético formato Excel y fisico
debidamente firmadas, con la presentacién de cada acta parcial de obra y/o formato 1LF-FR-0208
“RECEPCION DETALLADA DEL MANTENIMIENTO INSTALACIONES POLICIALES”.

61. El contratista deberd realizar la estimacion de la ejecucidon a realizar durante los planes de
mantenimiento y presentar la solicitud de PAC correspondiente en el comité de seguimiento al contrato
de obra respectivo.

62. Para efectuarse el pago el contratista debera cumplir con lo establecido en la Resolucién No. 165 del
01/11/2023, “Por la cual se desarrolla el sistema de facturacion, los proveedores tecnolégicos, se
adopta la version 1.9 del anexo técnico de factura electrénica de venta, se expide el anexo técnico 1.0
del documento equivalente electrénico, y se dictan otras disposiciones en materia del sistema de
facturacién”, en las Circulares Externas 002 del 08/01/2016, mediante la cual se implemento el "“PAGO
A BENEFICIARIO FINAL A TRAVES DEL SIIF NACION" y 042 del 26/12/2023, mediante la cual se
implementé el “SISTEMA FACTURACION ELECTRONICA DEL SIIF NACION’, expedidas por el
Ministerio de Hacienda y Crédito Publico, en caso de que aplique. Las demdas obligaciones del
CONTRATISTA contenidas en el articulo 5° de la Ley 80 de 1993, asi mismo, sera civil y penalmente
responsable por sus acciones u omisiones en la actuacion contractual.

63. A partir de la entrada en vigencia la Ley 2381 del 2024 “Por medio de la cual se establece el sistema
de proteccion social integral para la vejez, invalidez y muerte de origen comin, y se dictan otras
disposiciones”, la entidad verificara el cumplimiento de lo establecido para los descuentos de aportes
al Sistema de seguridad social integral y demas normas complementarias.
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FORMULARIO EXPERIENCIA DEL PROPONENTE POLICIA NACIONAL

Pereira, seleccionar la fecha.

Sefores.
POLICIA NACIONAL — UNIDAD PRESTADORA DE SALUD RISARALDA

Ciudad.

Referencia: experiencia del proponente del proceso de Seleccion Abreviada de Menor cuantia,
Numero Diligenciar el numero del proceso cuyo objeto es: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
CORRECTIVO ADECUACIONES Y/O MEJORAS LOCATIVAS Y SISTEMA ELECTRICO DE
LAS INSTALACIONES DEL ESTABLECIMIENTO PRIMARIO DE ATENCION EN SALUD
CARTAGO, CON EJECUCION POR TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN
FORMULA DE REAJUSTE.

RELACION DE CONTRATOS CON LOS QUE CUMPLE EXPERIENCIA REGISTRADA EN EL RUP- EXPERIENCIA DEL PROPONENTE.

o MODALIDAD * o 4
g S g % < EZ g FOLIO EN QUE SE | FOLIO EN QUE SE
= z< 5838 < Eozs ENCUENTRA LA ENCUENTRA
5 ENTIDAD n s < < S zo'sd
a &8 g Tz &g v lur e % PART gZas CERTIFICACION | REGISTRADA LA
@ CONTRATANTE Z = 552 =293
2 L5 e Egz2 PRESENTADAEN | EXPERIENCIA EN
8 a2 g e 282 LA OFERTA EL RUP.
w1
1 | Nombre del contratante DO/MM/AA DO/MMIAA ol o0 i3 oo 00 00
2 | ombre del contiatante DD/MM/AA DD/MBMZAA Oo| o 0 % GO 00 48}
3 | Nembre del contratante DO/MM/AA DD/MM/AA Oo| O m| % 1] €3] 00
4 | Nombre del contratante DB/MM/AA DD/MMIAA oy d O % [514] 00 4]
5 | nombre del contratante DD/MM/AA BO/MM/AA ot o O % o0 00 00
TOTAL 00

* |; INDIVIDUAL, UT: UNION TEMPORAL, C: CONSORCIO

Nota: el diligenciamiento del presente formulario se hara conforme a las condiciones establacidas en el pliego
de condiciones definitivo publicado por la entidad

Firma del representante legal del proponente

Nombre o razon social del oferente: Diligenciar el nombre complete del proponente
Identificacion (NIT O C.C O C.E O): Diligenciar la identificacion del proponente

Nombre Representante Legal: Diligenciar €l nombre completo del rapresentante legal
Identificacion (C.C O C.E. O) Diligenciar el documento de identificacion del representante legal

1LF-FR-0071 Aprobacién: 17/06/2024
Version: 10




