**PROCESO No IP-2026-111**

**OBJETO:** El contratista se compromete con el Municipio de Pasto a realizar la "INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO EN LOS CORREGIMIENTOS DE BUESAQUILLO, MOCONDINO Y JAMONDINO DEL MUNICIPIO DE PASTO" de conformidad con las especificaciones técnicas determinadas SR-27883-029.

**ADENDA No. 001**

San Juan de Pasto, dieciséis (16) días de octubre de dos mil veintiséis (2026)

**MOTIVOS QUE JUSTIFICAN LA ADENDA:**

Que el día 14 de octubre de 2026, se publicó en la plataforma SECOP II, la invitación publica IP-2026-111 y sus anexos ,cuyo objeto es: El contratista se compromete con el Municipio de Pasto a realizar la "INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO EN LOS CORREGIMIENTOS DE BUESAQUILLO, MOCONDINO Y JAMONDINO DEL MUNICIPIO DE PASTO" de conformidad con las especificaciones técnicas determinadas SR-27883-029.

Que en el cronograma de la invitación pública se estableció como fecha para la presentación de observaciones hasta el día 15 de octubre de 2026.

Que culminado el término anterior, se tiene que se presentó una observación por parte del señor RUBEN GERARDO LASSO BURBANO.

Que la Secretaria de Infraestructura y valorización mediante oficio fechado de 15 de octubre de 2026, solicita al Departamento Administrativo de Contratación Pública, la modificación de la invitación pública, atendiendo a la expuesto en el oficio relacionado anteriormente y que hace parte integral de la presente adenda.

Por lo anterior y de acuerdo a las consideraciones expuestas, el Departamento Administrativo de Contratación Pública de la Alcaldía de Pasto, procede a modificar el numeral **4.5. PLAZO Y LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO** de la siguiente manera:

**PRIMERO:** MODIFICAR el numeral **4.5. PLAZO Y LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO**, de la invitación pública de la siguiente manera:

**4.5. PLAZO Y LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO**

El plazo para la ejecución del objeto del contrato será por UN (1) mes, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y aprobación de los documentos previos en el pliego de condiciones. En todo caso el plazo del contrato de interventoría deberá extenderse hasta la terminación del contrato de obra derivado del proceso número SA-2026-15, que tiene por objeto: El Contratista se compromete para con el Municipio de Pasto – Secretaría de Infraestructura y Valorización, a realizar la obra "MEJORAMIENTO CON PLACA HUELLA, PAVIMENTO ASFALTICO Y PAVIMENTO ARTICULADO EN LOS

CORREGIMIENTOS DE BUESAQUILLO, MOCONDINO Y JAMONDINO DEL MUNICIPIO DE PASTO" A PRECIOS UNITARIOS FIJOS" (SR-27883-028) sobre el cual se realiza la labor de vigilancia y control.

**LUGAR DE EJECUCIÓN:** El objeto contractual se ejecutará en el Municipio de Pasto del Departamento de Nariño.

| **Tramo** | **UBICACIÓN** | **COORDENADAS** | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **INICIALES** | | **FINALES** | |
| | | **LATITUD** | **LONGITUD** | **LATITUD** | **LONGITUD** |
| **Corregimiento de Buesaquillo** | | | | | |
| 1 | Vereda San Francisco | 1°14'10.0"N | 77°14'08.0" W | 1°13'09.0"N | 77°13'04.0"W |
| 2 | Vereda Tambo Loma | 1°12'30.0"N | 77°14'48.0" W | 1°12'29.0"N | 77°14'50.0"W |
| 3 | Vereda Cujacal Centro | 1°13'28.0"N | 77°14'59.0" W | 1°13'28.0"N | 77°14'58.0"W |
| **Corregimiento de Mocondino** | | | | | |
| 1 | Vereda Mocondino Bajo | 1°11'47.4"N | 77°14'59.4" W | 1°11'51.4"N | 77°15'01.2"W |
| **Corregimiento de Jamondino** | | | | | |
| 1 | Vereda El Rosario | 1°11'17.1"N | 77°15'45.0" W | 1°11'19.0"N | 77°15'47.5"W |
| 2 | Sector Las Lajas | 1°11'11.0"N | 77°15'47.9" W | 1°11'12.2"N | 77°15'49.1"W |

**DIANA CAROLINA MOSQUERA CALONGE**
Directora
Departamento Administrativo de Contratación Pública.

Proyectó: Julio Cesar Ortiz.
Abogado Contratista DACP.