

AVISO DE CONVOCATORIA 042-2026

"CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA SEDE, PUESTO DE SALUD DE BATEAS, EN EL MUNICIPIO DE TIBACUY, CUNDINAMARCA ADSCRITA A LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN RAFAEL DE FUSAGASUGÁ"

PARTICIPANTES

Podrán participar en el proceso de selección, todas las personas naturales o jurídicas que cumplan con los requisitos consignados en los términos de Condiciones elaborados para esta convocatoria pública.

Valor de la convocatoria: MIL QUINIENTOS VEINTE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON 42/100 (\$1.520.942.354,42) M/CTE.

Fecha de apertura: 16 de octubre de 2026.
Personas que pueden intervenir: podrán intervenir las personas naturales o jurídicas que tengan capacidad y que tengan los requisitos habilitantes.

Forma de consultar términos: En la página SECOP.

ACTIVIDAD	FECHA Y HORA	LUGAR
Publicación de pliego de condiciones	16 de octubre de 2026	SECOP II
Visita técnica obligatoria	19 octubre de 2026	Puesto de Salud de Bateas en el Municipio de Tibacuy- Cundinamarca 8:30 A.M.
Recibo de observaciones al pliego de condiciones	20 de octubre de 2026 Hasta las 9:00 a.m	SECOP II
Respuesta a observaciones	21 octubre de 2026	SECOP II
Publicación de Adendas (De existir adenda)	22 de octubre de 2026	SECOP II
Cierre- Entrega de Propuestas	23 octubre de 2026 Hasta las 10:00 am	SECOP II
Verificación de requisitos habilitantes	26 de octubre de 2026	Comité evaluador
Traslado de Evaluación	Del 27 al 28 de octubre de 2026	La evaluación se pondrá a disposición de los oferentes, para que ejerzan el derecho a la contradicción durante dos días hábiles. En la publicación en la página web
Subsanabilidad	Hasta el 28 de octubre de 2026	Los oferentes podrán durante el traslado (es decir durante los dos días de publicación del informe) presentar la documentación que les sea solicitada. es decir hasta las 11:30 am del 28 de octubre de 2026
Publicación de Resultados de la evaluación de las ofertas	29 de octubre de 2026.	SECOP II
Observaciones a la evaluación de las ofertas.	3 de noviembre 2026 hasta las 10:00 AM	SECOP II
Publicación informe de evaluación definitiva	4 de noviembre de 2026	SECOP II

Expedición acto administrativo de adjudicación	4 noviembre de 2026	SECOP II
Elaboración de la Minuta y suscripción del Contrato	4 de noviembre de 2026	SECOP II

NOTA: Los plazos aquí indicados podrán variar de acuerdo con el desarrollo del proceso precontractual

ADRIANA MARÍA ROJAS GUTIERREZ
GERENTE
E.S.E SAN RAFAEL DE FUSAGASUGA

Proyectó: Daniela Guevara Serrano-Coordinadora oficina de Contratación
Revisó: Aldo Fernando Rodríguez Delgado – Subgerente Administrativo