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1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD Y JUSTIFICACIÓN 
 

La Constitución Política de Colombia prevé en su artículo 2° como fines esenciales del Estado "servir a la 
comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes 
consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida 
económica, política, administrativa y cultural de la Nación (…)”.  
 
La ley 100 de 1993 “Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones” 
determinó en su artículo 194 que la prestación de servicios de salud en forma directa por la Nación o por las 
entidades territoriales, se hará a través de las Empresas Sociales del Estado, que constituyen una categoría 
especial de entidad pública descentralizada, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, 
creadas por la Ley o por las asambleas o concejos, según el caso". En desarrollo de lo anterior la Ley Ibídem, 
prescribe en el numeral 6 del artículo 195, que las Empresas Sociales de Salud, “én materia contractual se regirá 
por el derecho privado, pero podrá discrecionalmente utilizar las cláusulas exorbitantes previstas en el estatuto 
general de contratación de la administración pública”. (Subrayas fuera de texto).  
 
Es decir, las Empresas Sociales del Estado constituyen una categoría especial de entidad pública descentralizada, 
con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, creadas por la Ley o por las Asambleas o 
Concejos, según el caso, sometidas al régimen jurídico previsto en la Ley 100 de 1993. 
 
A su vez, téngase como referencia que el Ministerio de Salud y Protección Social mediante la Resolución 5185 del 
14 de diciembre de 2013 “Por medio de la cual se fijan los lineamientos para que las Empresas Sociales del Estado 
adopten el estatuto de contratación que regirá su actividad contractual" estableció los lineamientos para que las 
Empresas Sociales del Estado adopten sus respectivos Estatutos de Contratación. Se señala de forma concreta en 
el artículo 17 que las Empresas Sociales del Estado “expedirán el manual de contratación mediante el cual se 
determinan los temas administrativos del manejo de la contratación, los procesos y procedimientos, así como las 
áreas o personas que intervienen en las 'distintas fases de la contratación y en la vigilancia y ejecución del negocio 
jurídico, así como los responsables de atender las dudas sobre la aplicación del estatuto y el manual de 
contratación de la entidad”. 
 
Lo anterior, de acuerdo con lo establecido en el artículo 76 de la Ley 1438 de 2011 el cual señaló que las Juntas 
Directivas de las Empresas Sociales del Estado deberán adoptar un estatuto de contratación de acuerdo con los 
lineamientos que defina el Ministerio de la Protección Social, hoy de Salud y Protección Social. 
 
Adicionalmente, destáquese que el artículo 13 de la Ley 1150 de 2007 establece que las Entidades Estatales que 
por disposición legal cuenten con régimen contractual excepcional al del Estatuto General de Contratación de la 
Administración Pública, aplicarán en desarrollo de su actividad contractual, acorde con su régimen legal especial, el 
principio de la función administrativa de que tratan el artículo 209 (La función administrativa está al servicio de los 
intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, 
celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de 
funciones) de la Constitución Política, y estarán sometidas al régimen de inhabilidades e incompatibilidades 
previstos legalmente para la contratación estatal. 
 
De conformidad con lo anterior, mediante Acuerdo 033 del 22 de septiembre de 2023, se actualizó la versión del 
estatuto de contratación de la Empresa Social del estado Hospital San Rafael de Fusagasugá, el cual fue 
modificado parcialmente por el acuerdo 032 de 2024. 
 
En estas condiciones la E.S.E resulta ser una entidad prestadora del servicio público de salud, con énfasis en la 
población que se encuentra afiliada a las Entidades Administradoras de Planes de Beneficios (EAPB) y qué tienen 
suscritos contratos con el hospital, población afiliada a administradoras de riesgos laborales o beneficiarías de 
algún tipo de seguro como SOAT, seguros estudiantiles u otros, así como personas sin ningún tipo de afiliación al 
Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) y que requiera atención en salud. Lo anterior, en 
cumplimiento del principio de accesibilidad, según el cual, “los servicios y tecnologías de salud deben ser 
accesibles a todos; en condiciones de igualdad, dentro del respeto a las especificidades de los diversos grupos 
vulnerables y al pluralismo cultural. La accesibilidad comprende la no discriminación, la accesibilidad física, la 
asequibilidad económica y el acceso a la información" (Literal c, artículo 6° Ley Estatutaria 1751 de 2015 “Por 
medio de la cual se regula el derecho fundamental a la salud y se dictan otras disposiciones”). 
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En efecto, se debe garantizar el derecho fundamental a la salud (artículos 44 y 49 de la Constitución Política), 
entendiendo que, según lo dispuesto en la Ley Estatutaria 1751 de 2015, el derecho fundamental a la salud es 
autónomo e irrenunciable en lo individual y en lo colectivo. Comprende el acceso a los servicios de salud de 
manera oportuna, eficaz y con calidad para la preservación, el mejoramiento y la promoción de la salud. En tal 
virtud, el Estado debe adoptar políticas para asegurar la igualdad de trato y oportunidades en el acceso a las 
actividades de promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y paliación para todas las personas. 
De conformidad con el artículo 49 de la Constitución Política, su prestación como servicio público esencial 
obligatorio, se ejecuta bajo la indelegable dirección, supervisión, organización, regulación, coordinación y control 
del Estado. 
 
En el Plan Plurianual de Inversiones del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 “Colombia, Potencia Mundial De La 
Vida”, se estableció el proyecto de “Desarrollo de la infraestructura y dotación en salud para el fortalecimiento 
integral de la red pública para la promoción, prevención y atención en salud, con cobertura nacional”. 
 
Que en el Plan de Desarrollo Departamental 2024-2028 “GOBERNANDO MÁS QUE UN PLAN”, establece el 
programa “Infraestructura Para el Desarrollo”, el cual busca implementar obras que satisfagan los servicios sociales 
y necesidades básicas de la ciudadanía; para que los cundinamarqueses mejoren sus condiciones de vida y 
fortalezcan sus capacidades económicas. Así como, brindar a la comunidad acceso a otras oportunidades que no 
deben ser delimitadas como lo son las viviendas, las escuelas y los hospitales. La infraestructura es un elemento 
que impulsa el desarrollo de una comunidad, ya que de primera mano permite satisfacer sus necesidades básicas 
de salud 
 
Que, la Secretaría de Salud del Departamento de Cundinamarca, en cumplimiento de las metas trazadas en el Plan 
de Desarrollo Departamental, proyecta apoyar a las Empresas Sociales del Estado (E.S.E.) mediante la asignación 
de recursos destinados al mejoramiento y construcción de infraestructura hospitalaria.  
 

Que, para lo anterior el Departamento de Cundinamarca - secretaria de Salud y la E.S.E. Hospital San Rafael de 
Fusagasugá, celebraron el Convenio interadministrativo No. CD-CVI-1191-2025, cuyo objeto es Aunar Esfuerzos 
Técnicos, Administrativos Y Financieros Entre La Secretaría De Salud De Cundinamarca Y La Empresa Social Del 
Estado Hospital San Rafael De Fusagasugá, Para Ejecutar La “Construcción De La Nueva Sede, Puesto De Salud 
De Bateas, En El Municipio De Tibacuy, Cundinamarca” Adscrita A La Empresa Social Del Estado Hospital San 
Rafael De Fusagasugá, Con El Fin De Contribuir En El Fortalecimiento, Mejoramiento Y Cumplimiento De Los 
Componentes Del Sistema Obligatorio De Garantía De La Calidad En El Contexto De Redes Integrales E 
Integradas De Servicios De Salud, Impactando En La Calidad De Los Servicios A La Población Cundinamarquesa”  
 
Que, por lo anterior, la mejor opción con que se cuenta para suplir en este momento la necesidad, es mediante la 
suscripción de un contrato de obra con una persona natural o jurídica, que esté en capacidad de ejecutar el objeto 
de la presente necesidad y que demuestre la idoneidad y la experiencia directamente relacionada, conforme a las 
especificaciones que se indican posteriormente en este documento. 
 
Para la contratación de la presente necesidad la misma se regirá por lo establecido en el Manual de Contratación 
de la E.S.E. 

 

 

2. ESPECIFICACIONES DEL OBJETO Y AUTORIZACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS REQUERIDOS 
PARA SU EJECUCIÓN 

 

2.1. 
ESPECIFICACIÓN 
DEL OBJETO 

Las especificaciones para la construcción de la nueva sede del puesto de salud de Bateas, se 
relacionan a continuación:  
 
Tabla No. 1: Condiciones técnicas exigidas:  
 

ACTIVIDADES 

TOTALES Especificación 
O Norma 
Técnica UN. CANT. 

PRELIMINARES 
   

campamento 18 m2/arriendo de campamento UN 1,00 ICCU 1,1 - C 

cerca en tela verde h = 2.10 m ML 40,75 ICCU 1,8 - C 

demolición total de edificación de un (1)  piso, incluyendo 
desmontaje      de      cubiertas,      muros,      pisos,      placas, 
carpinterías,  instalaciones  eléctricas  e  hidrosanitarias, retiro 
y disposición final de escombros. 

M2 130,32 APU 1,03 

localización y replanteo de cimientos con elementos de 
precisión 

M2 298,54 ICCU 1,41 - C 

red eléctrica provisional l=50m UN 1,00 ICCU 1,43 - C 
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acometida en pvc 1/2" 10 m - provisional hidráulica UN 1,00 ICCU 11,1 - C 

descapote a máquina e=0.20 m M2 22,92 ICCU 1,30 -C 

demolición cimiento enterrado M3 13,03 ICCU 2,4 - C 

SUBTOTAL 
   

EXCAVACIONES Y RELLENOS 
   

excavaciones varias a máquina sin clasificar (incluye retiro de 
sobrantes a una distancia menor de 5 km) 

M3 29,44 ICCU 16,2 - C 

excavación manual en material común h=0.0-2.0 m (incluye 
retiro de sobrantes a una distancia menor de 5 km) 

M3 8,24 ICCU 16,4 - C 

relleno en recebo común compactado mecánicamente M3 22,09 ICCU 16,8 - C 

subbase granular (norma invias 320) M3 19,20 ICCU 16,13 - C 

explanación y extendida M3 14,90 ICCU 16,1 - C 

transporte de materiales prov. de exlanación, canales, 
prestamos, sobreacarreos y derrumbes 

M3-KM 753,65 ICCU 1,6 - V 

SUBTOTAL 
   

CIMENTACIONES 
   

base agregado pétreo (material de afirmado) M3 17,46 ICCU 2,1 - C 

concreto 1500 psi M3 1,26 ICCU 8,6 - C 

suministro y tendida de polietileno negro calibre 7,incluye 
corte, traslape, fijación y adecuación de superficie. 

M2 110,45 APU 3,03 

sobrecimientos concreto 3000 psi 25x25 M3 4,85 ICCU 2,6 - C 

viga de amarre en concreto 3500 psi M3 5,43 ICCU 2,7 - C 

zapatas en concreto 3500 psi M3 16,49 ICCU 2,8 - C 

impermeabilización integral mortero xypex M2 33,96 ICCU 2,5 - C 

acero figurado 60000 psi KG 2134,56 ICCU 4,22 - C 

concreto ciclópeo 2000 psi, 40% rajón M3 7,76 ICCU 4,4 - C 

dados en concreto 3500psi M3 1,75 ICCU 2,16 - C 

SUBTOTAL 
   

ESTRUCTURAS EN CONCRETO 
   

columnas 3500 psi M3 8,86 ICCU 4,3 - C 

viga  cinta 3500 psi M3 8,95 ICCU 4,27 - C 

base en concreto pobre 1500 psi M3 5,97 ICCU 4,29 - C 

acero figurado 60000 psi KG 2589,78 ICCU 4,22 - C 

refuerzo malla electrosoldada KG 1343,43 ICCU 4,23 - C 

viga aérea 3500 psi M3 2,69 ICCU 4,26 - C 

viga canal en concreto 3500 psi M3 2,08 ICCU 4,28 - C 

placa base concreto 0.15 2500 psi M2 128,62 ICCU 13,14 - C 

pozo séptico eternit 1000 lt UN 1,00 ICCU 3,8 - C 

entrepiso placa maciza 3500 psi e=0.15 m M2 169,92 ICCU 4,17 - C 

escalera maciza 3500 psi M3 4,48 ICCU 4,13 - C 

SUBTOTAL 
   

INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y COMUNICACIONES 
   

acometida aérea 10 m. pvc UN 1,00 ICCU 12,1 - C 

salida lámpara toma emt completa UN 47,00 ICCU 12,2 - C 

salida lámpara conmutable emt completa UN 45,00 ICCU 12,5 - C 

salida toma doble pvc completa UN 55,00 ICCU 12,9 - C 

salida trifásica pvc  completa UN 5,00 ICCU 12,10 - C 

salida bifásica c.n. UN 6,00 ICCU 12,12 - C 

tablero parciales 12 circuitos (incluye tacos de 30a) UN 1,00 ICCU 12,14 - C 

tablero parciales 18 circuitos (incluye tacos de 30a) UN 3,00 ICCU 12,15 - C 

tubería pvc conduit 1/2" ML 211,10 ICCU 12,16 - C 

tubería pvc conduit 3/4" ML 145,60 ICCU 12,17 - C 

línea a tierra tablero general (varilla cooper well) UN 2,00 ICCU 12,20 - C 

sensor de humo fotoeléctrico UN 8,00 ICCU 21,1 - C 

cable detector lineal de calor ML 29,25 ICCU 21,2 - C 

acometida cable rg-6 para micrófono ML 11,70 ICCU 21,8 - C 

micrófono pg 48lc (incluye base) UN 1,00 ICCU 21,9 - C 

toma para micrófono UN 2,00 ICCU 21,10 - C 

tubería conduit emt galvanizada 1/2". ML 107,75 ICCU 21,13 - C 
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tubería conduit emt galvanizada 3/4". ML 58,50 ICCU 21,14 - C 

bandeja portacable acero galvanizado 30x80 ML 11,70 ICCU 21,16 - C 

tapa para bandeja portacable acero galvanizado 30x120 ML 11,70 ICCU 21,17 - C 

bandeja portacables para rack UN 1,00 ICCU 21,18 - C 

salida     de     datos     completa     (incluye     face     plate     y 
marcación) 

UN 12,00 ICCU 21,25 - C 

cable utp categoría 6a ML 233,35 ICCU 21,28 - C 

interruptor sencillo UN 8,00 APU 5,31 

interruptor doble UN 6,00 APU 5,32 

interruptor triple UN 2,00 APU 5,33 

tendido    de    tubería    conduit    metálica    1    ø    3/4"    emt 
descolgada o sobrepuesta 

ML 78,00 APU 5,34 

tendido de tubería conduit metálica 1 ø 1" emt descolgada o 
sobrepuesta 

ML 46,80 APU 5,35 

tendido de tubería conduit metálica 1  ø   11/4" descolgada o 
sobrepuesta 

ML 31,20 APU 5,36 

tendido    de    tubería    conduit    metálica    1    ø    1    1/2"   
emt ML 23,40 APU 5,37 

descolgada o sobrepuesta 

tendido de tubería conduit metálica 1 ø 2" imc descolgada 
ML 15,60 APU 5,38 

o sobrepuesta (red contra incendios) 

tendido de tubería conduit pvc 1 ø 3/4" incrustada ML 97,50 APU 5,39 

tendido de tubería conduit pvc 1 ø 1" incrustada ML 62,40 APU 5,4 

tendido de tubería conduit pvc 1 ø 1 1/4" incrustada ML 46,80 APU 5,41 

tendido de tubería conduit pvc 1 ø 1 1/2" incrustada ML 39,00 APU 5,42 

tendido de tubería conduit pvc 1 ø 2" incrustada ML 31,20 APU 5,43 

tendido de tubería conduit pvc 2 ø 2" incrustada ML 19,50 APU 5,44 

tendido   de   conductores   cu-thhn   90°c   awg   con   bajo 
contenido de halógenos de1x12+1x12+1x12t 

ML 39,00 APU 5,45 

tendido   de   conductores   cu-thhn   90°c   awg   con   bajo 
contenido de halógenos de 1x10+1x10+1x10t 

ML 31,20 APU 5,46 

tendidodeconductorescu-thhn90°cawgconbajocontenido de 
halógenos de 1x8+1x8+1x10t 

ML 25,35 APU 5,47 

tendido   de   conductores   cu-thhn   90°c   awg   con   bajo 
contenido de halógenos de 1x6+1x6+1x10t 

ML 19,50 APU 5,48 

tendido   de   conductores   cu-thhn   90°c   awg   con   bajo 
contenido de halógenos de 1x4+1x4+1x8t4 

ML 15,60 APU 5,49 

tendido   de   conductores   cu-thhn   90°c   awg   con   bajo 
contenido de halógenos de 1x2+1x2+1x6t 

ML 11,70 APU 5,5 

tendido   de   conductores   cu-thhn   90°c   awg   con   bajo 
contenido de halógenos de 2x12+1x12+1x12t 

ML 89,70 APU 5,51 

tendido   de   conductores   cu-thhn   90°c   awg   con   bajo 
contenido de halógenos de 2x10+1x10+1x10t 

ML 37,05 APU 5,52 

tendido   de   conductores   cu-thhn   90°c   awg   con   bajo 
contenido de halógenos de 2x8+1x8+1x10t 

ML 31,20 APU 5,53 

tendido   de   conductores   cu-thhn   90°c   awg   con   bajo 
contenido de halógenos de 2x6+1x6+1x10t 

ML 25,35 APU 5,54 

tendido   de   conductores   cu-thhn   90°c   awg   con   bajo 
contenido de halógenos de 2x4+1x4+1x8t 

ML 21,45 APU 5,55 

tendido   de   conductores   cu-thhn   90°c   awg   con   bajo 
contenido de halógenos de 2x2+1x2+1x6t 

ML 15,60 APU 5,56 

tendido   de   conductores   cu-thhn   90°c   awg   con   bajo 
contenido de halógenos de 3x12+1x12+1x12t 

ML 50,70 APU 5,57 

tendido   de   conductores   cu-thhn   90°c   awg   con   bajo 
contenido de halógenos de 3x10+1x10+1x10t 

ML 42,90 APU 5,58 

tendido   de   conductores   cu-thhn   90°c   awg   con   bajo 
contenido de halógenos de 3x8+1x8+1x10t 

ML 37,05 APU 5,59 

tendido   de   conductores   cu-thhn   90°c   awg   con   bajo 
contenido de halógenos de 3x6+1x6+1x10t 

ML 31,20 APU 5,6 

tendido   de   conductores   cu-thhn   90°c   awg   con   bajo 
contenido de halógenos de 3x4+1x4+1x8t 

ML 27,30 APU 5,61 

tendido   de   conductores   cu-thhn   90°c   awg   con   bajo 
contenido de halógenos de 3x2+1x2+1x6t 

ML 21,45 APU 5,62 

tablero   de   automáticos   monfásico   de  8   circuitos  con 
puerta 

UN 1,00 APU 5,63 
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tablero  de  automáticos  monfásico  de  12  circuitos  con 
puerta 

UN 1,00 APU 5,64 

tablero   de   automáticos   bifásico   de   8   circuitos   con 
puerta y chapa y espacio para totalizador 

UN 1,00 APU 5,65 

tablero   de   automáticos   bifásico   de   12   circuitos   con 
puerta y chapa y espacio para totalizador 

UN 1,00 APU 5,66 

tablero   de   automáticos   bifásico   de   18   circuitos   con 
puerta y chapa y espacio para totalizador 

UN 1,00 APU 5,67 

tablero   de   automáticos   bifásico   de   24   circuitos   con 
puerta y chapa y espacio para totalizador 

UN 1,00 APU 5,68 

tablero   de   automáticos   trifásico   de   12   circuitos   con 
puerta y chapa y espacio para totalizador 

UN 1,00 APU 5,69 

tablero   de   automáticos   trifásico   de   18   circuitos   con 
puerta y chapa y espacio para totalizador 

UN 1,00 APU 5,7 

tablero   de   automáticos   trifásico   de   24   circuitos   con 
puerta y chapa y espacio para totalizador 

UN 1,00 APU 5,71 

caja  para  interruptor  automático  tipo  industrial  (con bornas 
y elementos de conexión) 

UN 1,00 APU 5,72 

suministro  e  instalación  de   interruptores  automáticos 
termomagnéticos enchufables 240 v, 10ka de 1x20a 

UN 6,00 APU 5,73 

suministro  e  instalación  de   interruptores  automáticos 
termomagnéticos enchufables 240 v, 10ka de 1x30a 

UN 2,00 APU 5,74 

suministro  e  instalación  de   interruptores  automáticos 
termomagnéticos enchufables 240 v, 10ka de 2x20a 

UN 3,00 APU 5,75 

suministro  e  instalación  de   interruptores  automáticos 
termomagnéticos enchufables 240 v, 10ka de 2x30a 

UN 2,00 APU 5,76 

suministro  e  instalación  de   interruptores  automáticos 
termomagnéticos enchufables 240 v, 10ka de 3x20a 

UN 2,00 APU 5,77 

suministro  e  instalación  de   interruptores  automáticos 
termomagnéticos enchufables 240 v, 10ka de 3x30a 

UN 1,00 APU 5,78 

suministro  e  instalación  de   interruptores  automáticos 
termomagnéticos enchufables 240 v, 10ka de 3x40a 

UN 1,00 APU 5,79 

suministro  e  instalación  de  interruptores  automáticos 
termomagnéticos tipo industrial 240 v, 25ka de 1x30a 

UN 1,00 APU 5,8 

suministro  e  instalación  de  interruptores  automáticos 
termomagnéticos tipo industrial 240 v, 25ka de 2x30a 

UN 1,00 APU 5,81 

suministro  e  instalación  de  interruptores  automáticos 
termomagnéticos tipo industrial 240 v, 25ka de 2x40a 

UN 1,00 APU 5,82 

suministro  e  instalación  de  interruptores  automáticos 
magnéticos tipo industrial 240 v, 25ka de 3x125a 

UN 1,00 APU 5,83 

bandeja  portacable  20x10cm   cerradaincluye  todos  los 
elementos   necesarios   para   su   adecuada   instalación   y 
operación 

ML 5,20 APU 5,84 

puesta    a    tierra    de    pararrayos,    conformada    por    8 
varillas   cobre-cobre   de   ø5/8"x2.44   m,   interconectadas 
entre  sí  por  un  conductor  desnudo  de  cobre  #1/0  awg 
directamente enterrado (long: 202 m). 

UN 1,00 APU 5,86 

caja    de    paso    para    puesta    a    tierra    pararrayos    y 
equipotencialidad, de 50x50x15 cm 

UN 1,00 APU 5,87 

bajante  para  puesta  a  tierra  de  pararrayos  en  tubería pvc  
1"  (embebida  en  muro  o  en  piso)  y  cable  de  cobre  1/0 
awg     desnudo,     desde     cajas     de    paso     de    
conector bimetálico hasta cajas de inspección de puesta a 
tierra 

ML 5,85 APU 5,88 

bajante  para  puesta  a  tierra  de  pararrayos  en  tubería imc 
1" y cable alambron 8 mm 

ML 3,90 APU 5,89 

malla apantallamiento en cubierta en alambrón de ø8 mm de 
aluminio con elementos de fijación. 

ML 5,85 APU 5,9 

punta    captadora    en    varilla    de    acero    de    5/8"x    1    
m,instalada en cubierta. incluye base 

UN 1,00 APU 5,91 

caja de paso para puesta a tierra 20x20x12 cm UN 1,00 APU 5,92 

caja   de   paso   para   puesta   a   tierra   20x20x12   cm   con 
conector bimetálico 

UN 1,00 APU 5,93 

interconexión puesta a tierra en cable de cobre 1/0 ML 3,90 APU 5,94 

caja     de     inspección     de     tierra     de     30x30x30     cm     
en mampostería. con tapa y marco. 

UN 1,00 APU 5,95 

retiro de sobrantes a una distancia menor de 5 km) ML 1,30 APU 5,96 

panel led incrustar redondo 30w UN 8,00 APU 5,97 
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led hermética sobreponer 18 w UN 1,00 APU 5,98 

reflector led 50w UN 1,00 APU 5,1 

aplique led emergencia UN 1,00 APU 5,101 

medidor     de     energía     activa,    tarifa     sencilla    5(100)a, 
2x120/240v 

UN 1,00 APU 5,102 

interruptor de corte 1x40a UN 1,00 APU 5,103 

interruptor de corte 2x40a UN 1,00 APU 5,104 

interruptor de corte 3x40a UN 1,00 APU 5,105 

acometida aérea desde poste de acuerdo a norma ae220 ML 3,90 APU 5,106 

acometida aérea desde poste de acuerdo a norma ae220-1 ML 3,90 APU 5,107 

tendido  de  acometida  con   cable  antifraude   desde  red 
abierta    de    acuerdo    a    norma    ae217,    con    todos    
los elementos necesarios para la fijación en cable de cobre 
2x8 pe pvc 

ML 3,25 APU 5,108 

tendido  de  acometida  con   cable  antifraude   desde  red 
abierta    de    acuerdo    a    norma    ae217,    con    todos    
los elementos necesarios para la fijación en cable de cobre 
2x6 pe pvc 

ML 2,60 APU 5,109 

tendido  de  acometida  con   cable  antifraude   desde  red 
abierta    de    acuerdo    a    norma    ae217,    con    todos    
los elementos necesarios para la fijación en cable de cobre 
2x4 pe pvc 

ML 1,95 APU 5,11 

tendido  de  acometida  con   cable  antifraude   desde  red 
abierta    de    acuerdo    a    norma    ae217,    con    todos    
los elementos necesarios para la fijación en cable de cobre 
2x2 pe pvc 

ML 1,95 APU 5,111 

tendido  de  acometida  con   cable  antifraude   desde  red 
abierta    de    acuerdo    a    norma    ae217,    con    todos    
los elementos necesarios para la fijación en cable de cobre 
3x8+1x10 pe pvc 

ML 3,90 APU 5,112 

tendido  de  acometida  con   cable  antifraude   desde  red 
abierta    de    acuerdo    a    norma    ae217,    con    todos    
los elementos necesarios para la fijación en cable de cobre 
3x6+1x8 pe pvc 

ML 3,25 APU 5,113 

tendido  de  acometida  con   cable  antifraude   desde  red 
abierta    de    acuerdo    a    norma    ae217,    con    todos    
los elementos necesarios para la fijación en cable de cobre 
3x4+1x6 pe pvc 

ML 2,60 APU 5,114 

tendido  de  acometida  con   cable  antifraude   desde  red 
abierta    de    acuerdo    a    norma    ae217,    con    todos    
los elementos necesarios para la fijación en cable de cobre 
3x2+1x4 pe pvc 

ML 1,95 APU 5,115 

puesta a tierra de equipo  de medida,  con una  varilla c.w. de   
ø5/8"x2.44   m,   interconectada   al   barraje   neutro   del 
armario con un conductor desnudo de cobre #1/0 awg 

UN 1,00 APU 5,118 

puesta  a  tierra  de  sistema  de  red  regulada,  con  cuatro 
varillas  c.w.  de  ø5/8"x2.44  m,  unidas  entre  sí  mediante  
un conductor  de  cobre  desnudo  #1/0  awg,  con  soldadura 
exotérmica, equipotencializada al sistema de tierra de la red   
normal.   (malla   de   5x5   metros   con   reticulas   de 
2.5x2.5m). 

UN 1,00 APU 5,119 

sensor fotoeléctrico  inteligente marca honeywell,  ref. notifier 
fsp-851 

UN 3,00 APU 5,12 

sensor  fotoeléctrico   direccionable   marca  honeywell, ref. 
notifier fsp-951 

UN 3,00 APU 5,121 

sensor térmico marca honeywell, ref. notifier fst-851r UN 1,00 APU 5,122 

panel de control marca honeywell, ref. notifier nfs2320-sp UN 1,00 APU 5,123 

módulo aislador marca honeywell, ref. notifier isox UN 1,00 APU 5,124 

módulo  supervisión  marca  honeywell,  ref.  notifier  mdf- 300 UN 1,00 APU 5,125 

módulo   control   programable   marca   honeywell,   ref. 
notifier fmc-1 

UN 1,00 APU 5,126 

suministro,   transporte   e   instalación   de   materiales   y 
accesorios     para     salida     de     sensor     fotoeléctrico 
incluyendo cajas, ducto emt de 3/4" 

UN 3,00 APU 5,128 
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suministro,   transporte   e   instalación   de   materiales   y 
accesorios     para     salida     de     sensor     fotoeléctrico 
direccionable incluyendo cajas, ducto emt de 3/4" 

UN 3,00 APU 5,129 

suministro,   transporte   e   instalación   de   materiales   y 
accesorios   para   salida   de   térmico   incluyendo   cajas, 
ducto emt de 3/4" 

UN 2,00 APU 5,13 

suministro,   transporte   e   instalación   de   materiales   y 
accesorios  para  salida  de  módulo  aislador  incluyendo 
cajas, ducto emt de 3/4" 

UN 1,00 APU 5,131 

suministro,   transporte   e   instalación   de   materiales   y 
accesorios    para    salida    de    módulo    de    supervisión 
incluyendo cajas, ducto emt de 3/4" 

UN 1,00 APU 5,132 

suministro,   transporte   e   instalación   de   materiales   y 
accesorios para salida de módulo de control incluyendo cajas, 
ducto emt de 3/4" 

UN 1,00 APU 5,133 

suministro,   transporte   e   instalación   de   materiales   y 
accesorios  para  salida  de  panel  de  control  incluyendo 
cajas, ducto emt de 3/4" 

UN 1,00 APU 5,134 

retiro de sobrantes a una distancia menor de 5 km) ML 9,75 APU 5,135 

suministro,   transporte   e   instalación   de   materiales   y 
accesorios      para      salida      de      pulsador      y/o     
sirena incluyendo cajas, ducto emt de 3/4" 

UN 1,00 APU 5,138 

suministro,   transporte   e   instalación   de   materiales   y 
accesorios   para   salida   de   circuito   de   notificación  de 
alarma incluyendo cajas, ducto emt de 3/4" 

UN 1,00 APU 5,139 

suministro  e instalación de  cable contra  incendio  marca 
honeywell 2x12 awg cu-fplr 

ML 23,40 APU 5,14 

suministro   e   instalacion   de   cable   utp  cat   6  exteriose 
incluyen       suministro       de       materiales,       accesorios, 
marcaciones,       terminales,       transporte       y       equipos 
necesarios        para        la        adecuada        instalación        
y funcionamiento.     cableado     categoría     6.     equipos     
no activos. 

ML 39,00 APU 5,148 

suministro   e   instalacion   de   canaleta   y   ductos   para 
cableadose       incluyen       suministro        de       materiales, 
accesorios,     marcaciones,     terminales,     transporte     y 
equipos    necesarios    para    la    adecuada    instalación    y 
funcionamiento.     cableado     categoría     6.     equipos     no 
activos. 

ML 29,25 APU 5,149 

suministro   e   instalacion   de   conectores   rj45   cat   6se 
incluyen       suministro       de       materiales,       accesorios, 
marcaciones,       terminales,       transporte       y       equipos 
necesarios        para        la        adecuada        instalación        
y funcionamiento.     cableado     categoría     6.     equipos     
no activos. 

UN 10,00 APU 5,15 

suministro  e  instalacion  de  tubería  imc  3/4"se  incluyen 
suministro     de     materiales,     accesorios,     marcaciones, 
terminales,   transporte   y   equipos   necesarios   para   la 
adecuada      instalación      y      funcionamiento.      cableado 
categoría 6. equipos no activos. 

ML 9,75 APU 5,152 

suministro  e  instalacion  de  tubería  pvc  3/4"se  incluyen 
suministro     de     materiales,     accesorios,     marcaciones, 
terminales,   transporte   y   equipos   necesarios   para   la 
adecuada      instalación      y      funcionamiento.      cableado 
categoría 6. equipos no activos. 

ML 46,80 APU 5,153 

suministro     e    instalacion     de    cableado     eléctrico    y 
proteccionesse     incluyen     suministro     de     materiales, 
accesorios,     marcaciones,     terminales,     transporte     y 
equipos    necesarios    para    la    adecuada    instalación    y 
funcionamiento.     cableado     categoría     6.     equipos     no 
activos. 

UN 1,00 APU 5,157 

suministro  e  instalacion  de  configuración  software  y puesta  
en  marchase  incluyen  suministro  de  materiales, accesorios,     
marcaciones,     terminales,     transporte     y equipos    
necesarios    para    la    adecuada    instalación    y 
funcionamiento.     cableado     categoría     6.     equipos     no 
activos. 

UN 1,00 APU 5,158 
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suministro     e     instalacion     de     capacitación    personal 
operativo  (8  horas)se  incluyen  suministro  de materiales, 
accesorios,     marcaciones,     terminales,     transporte     y 
equipos    necesarios    para    la    adecuada    instalación    y 
funcionamiento.     cableado     categoría     6.     equipos     no 
activos. 

UN 1,00 APU 5,159 

suministro       e       instalacion       de       señalización       
zona videovigiladase     incluyen     suministro     de     
materiales, accesorios,     marcaciones,     terminales,     
transporte     y equipos    necesarios    para    la    adecuada    
instalación    y funcionamiento.     cableado     categoría     6.     
equipos     no activos. 

UN 1,00 APU 5,161 

suministro  e  instalacion  de  salida  para  datos  en  muro  o 
canaletase        incluyen        suministro        de        materiales, 
accesorios,     marcaciones,     terminales,     transporte     y 
equipos    necesarios    para    la    adecuada    instalación    y 
funcionamiento.     cableado     categoría     6.     equipos     no 
activos. 

UN 6,00 APU 5,163 

suministro  e  instalacion  de  salida  para  datos  en  pisose 
incluyen       suministro       de       materiales,       accesorios, 
marcaciones,       terminales,       transporte       y       equipos 
necesarios        para        la        adecuada        instalación        
y funcionamiento.     cableado     categoría     6.     equipos     
no activos. 

UN 4,00 APU 5,164 

suministro   e   instalacion   de   salida   para   access   point, 
punto    para    wifi    (solo    tubería    y    cajas)se    incluyen 
suministro     de     materiales,     accesorios,     marcaciones, 
terminales,   transporte   y   equipos   necesarios   para   la 
adecuada      instalación      y      funcionamiento.      cableado 
categoría 6. equipos no activos. 

UN 2,00 APU 5,165 

suministro  e  instalacion  de  bandeja  portacable  10x10cm 
tipo     cablofilse     incluyen     suministro     de     materiales, 
accesorios,     marcaciones,     terminales,     transporte     y 
equipos    necesarios    para    la    adecuada    instalación    y 
funcionamiento.     cableado     categoría     6.     equipos     no 
activos. 

ML 3,90 APU 5,166 

suministro    e   instalacion    de   1    ø   3/4"    pvcse   incluyen 
suministro     de     materiales,     accesorios,     marcaciones, 
terminales,   transporte   y   equipos   necesarios   para   la 
adecuada      instalación      y      funcionamiento.      cableado 
categoría 6. equipos no activos. 

ML 23,40 APU 5,168 

suministro   e   instalacion   de   1   ø  3/4"   emt  descolgadase 
incluyen       suministro       de       materiales,       accesorios, 
marcaciones,       terminales,       transporte       y       equipos 
necesarios        para        la        adecuada        instalación        
y funcionamiento.     cableado     categoría     6.     equipos     
no activos. 

ML 19,50 APU 5,169 

suministro  e  instalacion  de  caja  de  paso  para  datos  en 
mampostería     15x15x15     cmse     incluyen     suministro     
de materiales,        accesorios,        marcaciones,        
terminales, transporte    y    equipos    necesarios    para    la    
adecuada instalación    y    funcionamiento.    cableado    
categoría    6. equipos no activos. 

UN 4,00 APU 5,17 

suministro    e    instalacion    de    barraje    puesta    tierra, 
78x67x0.5"se        incluyen        suministro        de       
materiales, accesorios,     marcaciones,     terminales,     
transporte     y equipos    necesarios    para    la    adecuada    
instalación    y funcionamiento.     cableado     categoría     6.     
equipos     no activos. 

UN 1,00 APU 5,177 

suministro    e    instalacion    de    barraje    puesta    tierra, 
1/4x4x20"     con     aisladoresse     incluyen     suministro     de 
materiales,        accesorios,        marcaciones,        terminales, 
transporte    y    equipos    necesarios    para    la    adecuada 
instalación    y    funcionamiento.    cableado    categoría    6. 
equipos no activos. 

UN 1,00 APU 5,178 

suministro       e       instalacion       de       manilla       descarga 
electrostática   cable   1.8mtsse   incluyen   suministro   de 
materiales,        accesorios,        marcaciones,        terminales, 
transporte    y    equipos    necesarios    para    la    adecuada 
instalación    y    funcionamiento.    cableado    categoría    
6.equipos no activos. 

UN 1,00 APU 5,179 
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suministro  e  instalacion  de  tornilleria  para  conexiones de  
puesta  a  tierrase  incluyen  suministro  de  materiales, 
accesorios,     marcaciones,     terminales,     transporte     y 
equipos    necesarios    para    la    adecuada    instalación    y 
funcionamiento.     cableado     categoría     6.     equipos     no 
activos. 

UN 1,00 APU 5,18 

suministro  e  instalacion  de  tornillo  #12-24x1/2,  pavonado 
p/tierra    racksse    incluyen    suministro    de    materiales, 
accesorios,     marcaciones,     terminales,     transporte     y 
equipos    necesarios    para    la    adecuada    instalación    y 
funcionamiento.     cableado     categoría     6.     equipos     no 
activos. 

UN 2,00 APU 5,181 

suministro  e  instalacion  de  terminal  6awg  ponchar  ojo 
1/4se    incluyen    suministro    de    materiales,    accesorios, 
marcaciones,       terminales,       transporte       y       equipos 
necesarios        para        la        adecuada        instalación        
y funcionamiento.     cableado     categoría     6.     equipos     
no activos. 

UN 2,00 APU 5,182 

retiro de sobrantes a una distancia menor de 5 km) ML 3,90 APU 5,183 

suministro  e  instalacion  de  jumper  p/rack  a  tierra  61  cm 
10awg,    cable    conector    a    45    grados    antioxidante.se 
incluyen       suministro       de       materiales,       accesorios, 
marcaciones,       terminales,       transporte       y       equipos 
necesarios        para        la        adecuada        instalación        
y funcionamiento.     cableado     categoría     6.     equipos     
no activos. 

UN 1,00 APU 5,184 

suministro  e instalación de marquilla para  identificar el cable   
de   conexión   del   sistema   de   puesta   a   tierra   de 
telecomunicaciones  a  la  tierra  eléctrica  juego  10u  con 
amarresse        incluyen        suministro        de        materiales, 
accesorios,     marcaciones,     terminales,     transporte     y 
equipos    necesarios    para    la    adecuada    instalación    y 
funcionamiento.     cableado     categoría     6.     equipos     no 
activos. 

UN 1,00 APU 5,185 

suministro  e instalacion de cable fibra óptica multimodo om4    
(12    hilos)se    incluyen    suministro    de    materiales, 
accesorios,     marcaciones,     terminales,     transporte     y 
equipos    necesarios    para    la    adecuada    instalación    y 
funcionamiento.     cableado     categoría     6.     equipos     no 
activos. 

ML 5,85 APU 5,186 

suministro e instalacion de cable fibra óptica monomodo os2    
(24    hilos)se    incluyen    suministro    de    materiales, 
accesorios,     marcaciones,     terminales,     transporte     y 
equipos    necesarios    para    la    adecuada    instalación    y 
funcionamiento.     cableado     categoría     6.     equipos     no 
activos. 

ML 5,85 APU 5,187 

SUBTOTAL 
   

INSTALACIONES HIDROSANITARIAS 
   

suministro e instalación de tubería 1/2" pvc rde 13,5 ML 134,34 APU 6,01 

suministro e instalación de tubería 3/4" pvc rde 21 ML 92,55 APU 6,02 

suministro e instalación de tubería 1" pvc rde 21 ML 74,64 APU 6,03 

suministro e instalación de tubería 1-1/4" pvc rde 21 ML 47,77 APU 6,04 

suministro e instalación de tubería 1-1/2" pvc rde21 ML 56,72 APU 6,05 

suministro e instalación de tubería 2" pvc rde 21 ML 44,78 APU 6,06 

suministro e instalación de tubería 2-1/2" pvc rde 21 ML 23,88 APU 6,07 

suministro e instalación de tubería 3" pvc rde 21 ML 14,93 APU 6,08 

anclaje para tubería colgante al techo de 3/8" UN 90,00 APU 6,09 

punto hidráulico UN 21,00 APU 6,1 

pruebas hidrostáticas UN 1,00 APU 6,11 

suministro e instalación válvula de compuerta de 1/2" UN 7,00 APU 6,12 

suministro e instalación válvula de compuerta de 3/4" UN 6,00 APU 6,13 

suministro e instalación válvula de compuerta de 1" UN 5,00 APU 6,14 

suministro e instalación válvula de compuerta de 1-1/4" UN 4,00 APU 6,15 

suministro e instalación válvula de compuerta de 1-1/2" UN 4,00 APU 6,16 

suministro e instalación válvula de compuerta de 2" UN 3,00 APU 6,17 

suministro e instalación válvula de compuerta de 3" UN 1,00 APU 6,18 

suministro e instalación válvula de pie de 2-1/2" UN 3,00 APU 6,19 
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suministro de niple de ventilación con codos para tanque UN 3,00 APU 6,2 

suministro e instalación de bombas  para agua agua potable , 
(presión constante con variador de velocidad) incluye sistema 
eléctrico y sensores de nivel 

UN 1,00 APU 6,21 

sistema hidroneumático UN 1,00 APU 6,22 

pasamuro para tuberia succión de bombas UN 2,00 APU 6,23 

suministro e instalación tuberia sanitaria 2" ML 110,46 APU 6,24 

suministro e instalación tuberia sanitaria 3" ML 86,58 APU 6,25 

suministro e instalación tuberia sanitaria 4" ML 74,64 APU 6,26 

suministro e instalación tubería ventilación de 2" ML 74,64 APU 6,27 

suministro e instalación tubería ventilación de 3" ML 23,88 APU 6,28 

anclaje para tuberías sanitaria al techo en 3/8" UN 104,00 APU 6,29 

suministro e instalación válvula admisora de aire para 
tubo de 2" 

UN 5,00 APU 6,3 

cajas de inspección de 60x60 incluye tapa con marco UN 5,00 APU 6,31 

cajas de inspección de 80x80 incluye tapa con marco UN 3,00 APU 6,32 

puntos sanitarios y accesorios de 2" UN 21,00 APU 6,33 

puntos sanitarios y accesorios de 3" UN 11,00 APU 6,34 

puntos sanitarios y accesorios de 4" UN 5,00 APU 6,35 

suministro e instalación tubería aguas lluvias 3" ML 47,77 APU 6,36 

suminsitro e instalación tubería sanitaria 4" ML 56,72 APU 6,37 

suministro e instalación tubería alcantarillado 6" ML 59,71 APU 6,38 

suministro e instalación tubería alcantarillado 8" ML 35,82 APU 6,39 

suministro e instalación tubería alcantarillado 10" ML 1,79 APU 6,4 

suministro e instalación tubería alcantarillado 12" ML 1,19 APU 6,41 

suministro e instalación tubería alcantarillado 14" ML 5,97 APU 6,42 

tanque plástico elevado 1000 lt (incluye accesorios e 
instalación) 

UN 1,00 ICCU 11,45 - C 

subtotal 
   

VENTILACIÓN MECÁNICA 
   

suministro e instalación de extractor centrífugo para techo tipo 
falso plafón modelo cfp-300 o equivalente 

UN 4,00 APU 7,01 

suministro e instalación de conducto flexible de aluminio 
multicapa con espiral de acero 

ML 19,60 APU 7,02 

suministro e instalación de rejilla de retorno (l-ra) 14×14 in en 
aluminio extruido anodizado con aletas fijas a 45° 

UN 4,00 APU 7,03 

SUBTOTAL 
   

GASES MEDICINALES 
   

suministro e instalación de infraestructura básica para 
almacenamiento y uso de oxígeno portátil, incluyendo soporte 
metálico doble para cilindros, señalización de seguridad, base 
de concreto, ventilación natural del área y capacitación básica 
de uso. 

GL 1,00 APU 8,01 

SUBTOTAL 
   

CUBIERTA 
   

celosía angular para polideportivo astm-36, incluye: correas, 
contravientos, tensores, columnas, vigas de 
amarre, anclajes, tornillería, pintura y platinería. contempla 
también: fabricación, suministro y montaje 

KG 1019,52 ICCU 10,23 - C 

teja tipo sandwich 525-c cal. 26, poliuretano inyectado 
M2 169,92 ICCU 7,28 - C 

30mm 

canal en lámina galvanizada cal. 22; ds=50 ML 59,47 ICCU 7,18 - C 

membrana impermeable para cubierta, tres capas M2 25,72 ICCU 7,36 - C 

flanche en lámina galvanizada cal. 22; ds=30 ML 42,48 ICCU 7,34 - C 

SUBTOTAL 
   

PISOS Y BASES 
   

alistado pisos 1:3, e=0.04 M2 238,83 ICCU 13,4 - C 

alistado impermeabilizado pisos 1:3, e = 0.04 M2 59,71 ICCU 13,2 - C 

pegante mortero-concreto M2 298,54 ICCU 13,10 - C 

SUBTOTAL 
   

MUROS, MAMPOSTERÍA Y PAÑETES 
   

muro en bloque nº 5 e=0.12 m M2 363,11 ICCU 5,18 - C 
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muro en bloque no. 5 e=0.12 (lineal) ML 127,04 ICCU 5,19 - C 

dinteles concreto de 2500 psi 15x20 ML 24,42 ICCU 5,5 - C 

alfajías concreto 2500 psi e= 0.15 m ML 27,01 ICCU 5,1 - C 

dovela, grouting 3000 psi ML 137,38 ICCU 5,52 - C 

anclaje 1/2" l=50cm UN 141,00 ICCU 5,54 - C 

muro en ladrillo prensado macizo e=0.12 m M2 343,46 ICCU 5,33 - C 

muro en ladrillo prensado macizo, e=0.12 m (lineal) ML 96,15 ICCU 5,34 - C 

lavada de fachada M2 735,00 ICCU 5,50 - C 

impermeabilización  fachada en sika transparente o similar M2 735,00 ICCU 18,1 - C 

columnetas y viguetas de confinamiento de acuerdo con 
planos estructurales de referencia, en concreto de 3.000 psi 
con acero de refuerzo, anclajes con resina epóxica tipo sika 
anchorfix 3001 o similar y encofrado en madera. 

ML 54,47 APU 11,11 

pañete impermeabilizado muros 1:3, e=1.5 cm M2 122,27 ICCU 6,15 - C 

pañete impermeabilizado muros 1:3, e=1.5 cm (lineal) ML 36,68 ICCU 6,16 - C 

pañete liso muros 1:4, e=1.5 cm M2 570,60 ICCU 6,17- C 

pañete liso muros 1:4, e=1.5 cm (lineal) ML 171,18 ICCU 6,18 - C 

SUBTOTAL 
   

PISOS Y ACABADOS DE MURO 
   

baldosa institucional grano marmol p2; payande fondo blanco. 
incluye alistado 

M2 242,66 ICCU 14,6 - C 

guardaescoba en granito ML 219,86 ICCU 14-10 - C 

media caña en granito ML 111,25 ICCU 14,42 - C 

destronque y pulido de plomo baldosa grano de mármol n.5 M2 275,77 ICCU 14,39 - C 

suministro e instalación de cerámica para pared 30 × 60 
M2 226,41 APU 12,05 

cm, incluye pegante, nivelación y empaste de juntas. 

suministro e instalación de cerámica para pared 30 × 60 
ML 56,60 APU 12,06 

cm, incluye pegante, nivelación y empaste de juntas. 

suministro e instalación de cerámica para pared rocca 30 × 30 
cm, incluye pegante, nivelación y empaste de juntas. 

M2 172,22 APU 12,07 

suministro e instalación de cerámica para pared rocca 30 × 30 
cm, incluye pegante, nivelación y empaste de juntas. 

ML 43,06 APU 12,08 

SUBTOTAL 
   

CIELOS RASOS 
   

cielo en raso en drywall con 1 mano de pintura antibacterial M2 178,07 APU 13,01 

cielo en raso en drywall con 1 mano de pintura antibacterial 
(lineal) 

ML 44,52 APU 13,02 

cielo raso en drywall rh con 1 mano de pintura antibacterial M2 52,38 APU 13,03 

cielo raso en drywall rh con 1 mano de pintura antibacterial 
(lineal) 

ML 13,10 APU 13,04 

suministro e instalación de tapas de inspección en cieloraso de 
60x60 de marco oculto y apertura push, con 1 mano de pintura 
antibacterial 1 mano de pintura antibacterial 

UND 45,00 APU 13,05 

suministro e instalación de dilatación en z ML 331,11 APU 13,06 

SUBTOTAL 
   

PINTURAS 
   

suministro e instalacion estuco y vinilo antibacterial 3 manos 
muros (incluye estuco, manos en pintura antibacterial, filos y 
dilataciones) 

M2 692,88 APU 14,01 

suministro e instalacion estuco y vinilo antibacterial 3 manos 
muros (incluye estuco, manos en pintura antibacterial, filos y 
dilataciones) 

ML 207,86 APU 14,02 

suministro e instalacion de vinilo antibacterial 2 manos sobre 
cielo raso en drywall (incluye pintura antibacterial, filos y 
dilataciones) 

M2 265,02 APU 14,03 

SUBTOTAL 
   

APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS 
   

suministro e instalación sanitario tanque (incluye grifería) UN 5,00 ICCU 17,1 -C 
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suministro e instalación de lavamanos institucional tipo aquajet 
o similar, con fijaciones, sellado y conexión a redes 
hidrosanitarias. 

UN 5,00 APU 15,02 

suministro e instalación mueble 46 × 61.5 × 47 cm con 
lavamanos blanco sensi dacqua o similar, con fijaciones, 
sellado y conexión a redes hidrosanitarias. 

UN 1,00 APU 15,03 

suministro e instalación de grifería institucional tipo push mesa 
max, para lavamanos, con válvula de cierre automático, 
accesorios y conexión a red hidráulica. 

UN 6,00 APU 15,04 

suministro e instalación orinal de fluxómetro (incluye grifería) UN 1,00 ICCU 17,8- C 

suministro e instalación ducha mezcladora sin salida a bañera UN 1,00 ICCU 17,10 - C 

suministro e instalación mesa tipo entrepaño con poceta en 
acero inoxidable ref. 304 con grigferia (incluye accesorios y 
conexiones) 

ML 10,35 APU 15,07 

suministro e instalación de portarrollos en acero inoxidable, 
con fijación a muro y accesorios de anclaje. 

UND 5,00 APU 15,08 

suministro e instalación de papelera en acero inoxidable, 
de instalación fija en muro. 

UND 5,00 APU 15,09 

suministro e instalación de dispensador de jabón empotrado, 
en acero inoxidable, con accesorios de fijación y pruebas de 
funcionamiento. 

UND 5,00 APU 15,1 

suministro e instalación de barra de seguridad plegable, en 
acero inoxidable, anclada a muro con soportes reforzados. 

UND 5,00 APU 15,11 

suministro e instalación de barra de seguridad en l, en acero 
inoxidable, anclada a muro con soportes reforzados. 

UND 5,00 APU 15,12 

suministro e instalación de rejilla clásica para piso, 
dimensiones 10 x 10 cm, 1 1/2 - 3p , en acero inoxidable, con 
conexión a red de drenaje. 

UND 12,00 APU 15,13 

suministro e instalación de espejo tipo en vidrio flotado 
inclinado, con estructura oculta en aluminio, fijaciones y 
sellado perimetral. 

M2 4,00 APU 15,14 

suministro e instalación de espejo en vidrio flotado plano, con 
estructura oculta en aluminio, fijaciones y sellado perimetral. 

M2 1,00 APU 15,15 

retiro de sobrantes a una distancia menor de 5 km) UND 5,00 APU 15,16 

suministro e instalación de percha doble en acero inoxidable 
tipo niquel satinado marca dessin stretto o equivalente 

UND 6,00 APU 15,17 

suministro e instalación de tapa de registro con 
cerradura en acero inoxidable 20 × 20 cm 

UND 5,00 APU 15,18 

suministro e instalación de llave de jardín, acabado satinado, 
con sistema de cierre tipo bola , incluyendo accesorios de 
conexión, sellos y pruebas de funcionamiento. 

UND 4,00 APU 15,19 

SUBTOTAL 
   

CARPINTERÍA EN ALUMINIO Y METÁLICA 
   

suministro e instalación de ventana en perfilería de aluminio 
anodizado  tráfico pesado con montante superior en rejilla de 
aluminio anodizado y paños vidriados fijos/proyectantes en 
vidrio templado laminado 4+4 , incluye fijaciones, burletes 
epdm, sellado con silicona neutra y limpieza final. 

M2 2,43 APU 16,01 

suministro e instalación de ventana-fachadas en perfilería de 
aluminio anodizado  tráfico pesado con montante superior en 
rejilla de aluminio anodizado y paños vidriados 
fijos/proyectantes en vidrio templado laminado 4+4 con 
película de control solar, incluye fijaciones, burletes epdm, 
sellado con silicona neutra y 
limpieza final. 

M2 54,01 APU 16,02 

suministro e instalación de puerta batiente en cristal laminado 
templado incoloro 4 mm + pvb 1,14 + cristal templado incoloro 
4 mm, con accesorios esquineros superior e inferior en 
aluminio, chapa central de seguridad, manijas de lujo y bisagra 
de piso hidráulica; incluye herrajes necesarios, vinilos 
decorativos conforme a la imagen institucional, anclajes y 
ajustes, sellado perimetral con silicona neutra, limpieza final 

M2 5,61 APU 16,03 
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suministro e instalación de puerta metálica en lámina cold 
rolled con montante en celosía metálica calibre 16, marco 
calibre 16 cargado con mortero y hoja calibre 18, con acabado 
anticorrosivo y pintura electrostática. incluye cerradura de 
embutir, manija y bisagras en acero inoxidable. 

M2 16,34 APU 16,04 

suministro e instalación de baranda con doble pasamanos  en 
tubo de acero inoxidable de 2" y apoya pies en tubo cr de 2" 
con parales en lamina doble de 2x3/16", cinco hilos 
horizontales en varilla cr de 1/2" acabado en pintura esmalte 

ML 16,95 APU 16,05 

suministro e instalación de pasamanos  en tubo en acero 
inoxidable de 2", soporte en varilla 1/2" lisa y platinas  de 1/4" 
de 10x 5 cm, acabado en pintura esmalte 

ML 19,95 APU 16,06 

SUBTOTAL 
   

CARPINTERÍA EN MADERA 
   

puerta batiente sencilla en madera con hpl (fórmicachem-lam) 
por ambas caras y bisagras tipo omega 

M2 19,26 APU 17,01 

mueble superior en madera aglomerada acabado en formica 
ref1498l neutral oak o similar sin puertas, mesón en corian 12 
mm con poceta integrada en acero inoxidable, grifería ultra 
ahorradora para lava platos nogal negro, salpicadero en corian 
mueble inferior con formica con manijas negras, zócalo en 
madera. similar, con entrepaños, puertas batientes, zócalo, 

ML 0,90 APU 17,02 

 suministro e instalación de mueble en madera manijas tipo 
botón negro aglomerada acabado en fórmica ref. 1566 up 
toscana o 

UND 1,00 APU 17,03 

suministro e instalación de cortinas hospitalarias en vinilo 
pesado (incluye riel en aluminio y accesorios de sujeción) 

ML 4,28 APU 17,04 

SUBTOTAL 
   

 OBRAS EXTERIORES, URBANISMO Y CERRAMIENTO 
   

concreto para pavimento rígido mr-43, incluye sellado de 
juntas y acero de transferencia y unión 

M3 63,79 ICCU 3,20 - V 

suministro e instalación de piso en tableta cuarterón fino color 
durazno, dimensiones 24 × 6 

M2 40,00 APU 18,02 

placa base concreto 0.10 2500 psi M2 40,00 ICCU 13,13 - C 

cañuela prefabricada tipo a-120 ML 8,30 ICCU 5,9 - U 

sardinel fundido in-situ h=0.4 m, e=0.2m,concreto 3000 psi ML 9,34 ICCU 5,14 - U 

sardinel prefabricado a-10 ML 17,64 ICCU 5,15 - U 

caneca en acero inoxidable tipo barcelona UN 1,00 ICCU 6,10 - U 

subbase granular M3 27,14 ICCU 3,2 - V 

base granular M3 16,76 ICCU 3,3 - V 

suministro  e  instalación  de  geotextil t 2400 (estabilización, 
filtro y separación) 

M2 103,79 ICCU 4,46 - V 

cerramiento en postes y paneles galvanizados 
(rejacontemporanea) h: 4.80 mts 

M2 93,73 ICCU 10,27 - C 

SUBTOTAL 
   

PAISAJISMO 
   

empradización (incluye 10 cm de tierra negra) M2 16,85 ICCU 6,7 - V 

suministro y siembra de jardín verde con plantas decorativas, 
para diseño de paisajismo, incluyendo 
preparación del terreno, nivelación, fertilización y riego inicial 

M2 6,88 APU 19,02 

SUBTOTAL 
   

PORTICO FACHADA 
   

celosía angular para polideportivo astm-36, incluye:correas, 
contravientos, tensores, columnas, vigas de amarre, anclajes, 
tornillería, pintura y platinería. contempla también:fabricación, 
suministro y montaje 

KG 254,80 ICCU 10,23 - C 

suministro e instalación de revestimiento laminado de alta 
presión (hpl) fabricado con fibras celulósicas impregnadas en 
resinas termoestables 

M2 16,89 APU 20,02 
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suministro e instalación de aviso de identificación del proyecto, 
en letras recortadas de lámina de aluminio,con dilatadores en 
acero inoxidable y sistema de retroiluminación led. incluye 
estructura de soporte,cableado, pruebas de funcionamiento, 
mano de obra,materiales, equipos, herramientas y limpieza 
final del área intervenida. 

UND 1,00 APU 20,03 

SUBTOTAL 
   

SEÑALIZACION 
   

suministro e instalación de señal informativa - identificación de 
areas - base acrílico 5 mm.  -  texto impreso dtf uv - incluye 
cinta adhesiva espumada + vinilo frost - 11,5 cms x 40 cms 

UND 12,00 APU 21,01 

suministro e instalación de señal informativa -directorios 
informativos (identificación de areas) - base alocubond silver 3 
mm - texto en vinilo de corte y dtf uv -incluye cinta adhesiva 
espumada - 60 cms x 120 cms móviles. 

UND 1,00 APU 21,02 

suministro e instalación de totem de pedestal en acero de 1/8" 
+ pintura electrostática color gris o negra +tablero de 
prevención de riesgos - base poliestireno cal. 2 mm ecolam - 
no fotoluminiscente de 140 cms  x 40 cms. -impresión full color 
+ laminado mate de protección  - 

UND 1,00 APU 21,03 

suministro e instalación de tableros para divulgación del 
reglamento interno de trabajo e información variable - base 
mdf 12 mm + superficie en melamínico blanco cuadriculado - 
marco en aluminio anodizado de 1" y esquineros plásticos - 
dim. 246 x 125 cms. y esquineros plásticos - dim. 246 x 125 
cms. 

UND 1,00 APU 21,04 

suministro e instalación de baliza fotoluminiscente clase a/210  
de prevención de riesgos - ancho 50 mm. 

UND 75,00 APU 21,05 

suministro e instalación de banda antideslizante fundida - base 
carburo de silicio #24 incluye vinilo fotoluminiscente clase a 

ML 1,00 APU 21,06 

suministro e instalación de banda antideslizante - base carburo 
de silicio #24 no incluye vinilo fotoluminiscente clase a 

ML 3,00 APU 21,07 

suministro e instalación de señal fotoluminiscente base pvc 
ignifugo 1 mm clase a/350 suministro e instalación de 
extintores tipo a-b-c- incluye 

UN 4,00 APU 21,08 

suministro e instalación de extintores tipo a-b-c- incluye 
soporte a pared y extintor tipo k 

UN 2,00 APU 21,09 

SUBTOTAL 
   

ASEO 
   

ejecución  de  aseo  y  limpieza  final  de  obra,  incluyendo 
retiro   de   escombros   y   residuos,   barrido,   lavado   de 
superficies,  pulido  de  vidrios  ambas  caras,  desinfección de  
áreas,  recolección  y  disposición  en  sitio  autorizado, así    
como    entrega    de    áreas    libres    de    polvo    y    en 
condiciones  óptimas  para  su  uso.  incluye  mano  de  obra, 
materiales, equipos, herramientas y disposición final. 

M2 298,54 APU 22,01 

ejecución   de   aseo   y   limpieza   final   de   obra   en   zonas 
exteriores, tales como parqueaderos, andenes, rampas y 
accesos,          incluyendo          barrido          
mecánico/manual, hidrolavado a presión, desengrase de 
manchas de aceite, retiro    de    restos    de    obra    y    
residuos,    limpieza    de bordillos  y  rejillas/captaciones  
pluviales,  recolección, cargue, transporte y disposición en sitio 
autorizado. 

M2 103,79 APU 22,02 

 
Tabla No. 2: Certificaciones   
 

DESCRIPCION UNIDAD  CANT. 

CERTIFICACION RETIE  UN 1 

CERTIFICACION RETILAP  UN 1 

CERTIFICACIÓN DE PUNTO LÓGICO SENCILLOS  UN 12 

CERTIFICACIÓN CABLEADO ESTRUCTURADOS  UN 15 

LICENCIAS SOFTWARE GESTIÓN REMOTA  UN 1 

 
Tabla No. 3: Equipos 
 

DESCRIPCION UNIDAD  CANT. 
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PATCH PANEL FIBRA ÓPTICA 24 PUERTOS  UN 2 

PATCH CORD FIBRA ÓPTICA MULTIMODO LC-LC  UN 4 

PATCH CORD FIBRA ÓPTICA MONOMODO LC-LC  UN 4 

SWITCH FIBRA ÓPTICA SFP+ 24 PUERTOS  UN 1 

TRANSCEIVERS SFP+ 10G MULTIMODOS  ML 2 

TRANSCEIVERS SFP+ 10G MONOMODO  UN 2 

UPS BIFÁSICA 5 KVA  UN 1 

BYPASS UPS EN TABLERO  UN 1 

SIRENA DE 110 V  UN 3 

CÁMARA CCTV  UN 9 

PARLANTE-CIELO FALSO  UN 10 

AMPLIFICADOR 100W  UN 1 

MICRÓFONO PG 48LC (INCLUYE BASE)  UN 2 

RACK 5' X 24"  UN 1 

PATCH PANEL 24 PUERTOS CATEGORÍA 6A  UN 3 

SENSOR DE MOVIMIENTO, EN PARED (PARA BALA O 
LUMINARIA TIPO LED)  UN 4 

BATERÍA 24V 10 AH  UN 1 

UPS ONLINE 3KVA PARA SISTEMA CCTVSE I  UN 1 

REGULADOR DE VOLTAJE 2KVASE I  UN 1 

FUENTE DE PODER POE+ INDIVIDUALSE  UN 4 

RACK PARED 7USE  UN 1 

ORGANIZADOR VERTICAL  UN 1 

ORGANIZADOR HORIZONTAL  UN 1 

MULTITOMA ELÉCTRICA HORIZONTAL 20ASE  UN 2 

PATCH PANEL 48 PUERTOSSE  UN 5 

PATCH CORD DATOS 1,5MS  UN 20 

PULSADOR MANUAL MARCA HONEYWELL, REF. NOTIFIER 
NGB-12LSP  

UN 
2 

SIRENA ELECTRÓNICA MARCA HONEYWELL, REF. NOTIFIER 
P2R  

UN 
1 

GABINETE RACK 12U CON VENTILACIÓN  UN 1 

SOPORTES Y BRAZOS PARA CÁMARAS EXTERIORESSE  UN 5 

CÁMARA IP 5MP EXTERIOR TIPO BALASE  UN 5 

CÁMARA IP 2MP INTERIOR TIPO DOMOSE  UN 4 

DVR/NVR 16 CANALES H.265 CON DISCO DURO 2TBSE  UN 1 

MONITOR LED 32" PARA VIDEOVIGILANCIASE  UN 1 

SWITCH POE 16 PUERTOS PARA CÁMARAS IP  UN 1 

SERVICIO ALMACENAMIENTO NUBESE  UN 1 

PLANTA ELÉCTRICA DE EMERGENCIA DIESEL 5,5KW, 
CABINADA  

UN 
1 

 
 

2.1. CLASIFICADO
R DE BIENES 
Y SERVICIOS 

CLASIFICACION 
UNSPSC  

SEGMENTO  FAMILIA  CLASE  PRODUCTO  

72121403  72000000  72120000  72121400  Servicio de 
Construcción de 

Hospitales  

80101602  80000000  80100000  80101600  Estudios regionales o 
locales para proyectos  

81151703  81000000  81150000  81151700  Estudios geológicos  

81151901  81000000  81150000  81151900  Estudios geofísicos  
 

2.2. PERMISOS 
Y/O 
LICENCIAS 
REQUERIDAS  

 LICENCIA DE CONSTRUCCION  
 

 
3. MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA 

 

RESOLUCION No. 319 DE DICIEMBRE 21 DE 2023: Por medio de la cual se deroga las Resoluciones No. 234 del 

19 de octubre de 2020 y resolución 144 del 24 de mayo de 2021 por medio del cual se modifica, adiciona y deroga 
parcialmente el Manual de Contratación y se adopta y actualiza el nuevo manual de contratación de la E.S.E 
Hospital san Rafael de Fusagasugá y determinan otras disposiciones. 
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NUMERAL 11.5.2 - MODALIDADES Y MECANISMOS DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA: De acuerdo con las 

normas del presente estatuto la Empresa para contratar utilizara una de las siguientes modalidades para 
seleccionar al contratista: (i) Contratación directa; (ii) Invitación privada; (iii) Convocatoria pública; (iv) Selección 
abreviada – subasta inversa (v) Compra derivada del catálogo de los acuerdos marco de precios. (vi) Urgencia 
manifiesta (ley 80 de 1993) 
 
Teniendo en cuenta la Cuantía, el objeto de este, el procedimiento a seguir en el presente proceso contractual es la 
modalidad de Invitación Privada, de acuerdo a lo establecido en el artículo 11 numeral 11.9. CONVOCATORIA 
PRIVADA que establece “Es el procedimiento a través del cual la empresa invita públicamente de manera 
transaccional a personas naturales o jurídicas, para que en igualdad de oportunidades, formulen ofertas acerca de 
obras, bienes y servicios que requiera la empresa y selecciona la oferta más favorable de acuerdo a los criterios 
establecidos  en los términos de condiciones en los cuales se señalaran las reglas claras, los plazos y criterios de 
evaluación a los cuales se sujetara el proceso de contratación”. 
 

Se utilizará esta forma de contratación, cuando el objeto de la contratación no corresponda a ninguna de las 
causales de contratación directa, señaladas en el estatuto de contratación de la empresa y cuyo presupuesto 
exceda QUINIENTOS UN (501) SALARIOS MINIMOS LEGALES VIGENTES. 

 

4. CONDICIONES GENERALES 

4.2 VALOR ESTIMADO DEL 
CONTRATO: 

El presupuesto oficial estimado para la contratación asciende a la suma de MIL 
QUINIENTOS VEINTE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL 
TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON 42/100 
($1.520.942.354,42) M/CTE. Valor de la obra y demás impuestos de Ley,  

4.3 PLAZO DE EJECUCIÓN: 
 

El plazo del contrato tendrá un término de ejecución hasta MAYO 30 DE 2027, a 

partir de la firma del Acta de inicio entre el contratista, el supervisor y el 
interventor, el contrato se entiende perfeccionado con la firma de las partes.  

4.4 LUGAR DE EJECUCIÓN 
DEL CONTRATO: 

El contrato se ejecutará en el puesto de salud de Bateas del Municipio de 
Tibacuy. 

4.5 FORMA DE PAGO: 

La E.S.E Hospital San Rafael de Fusagasugá, pagará al contratista el valor fijado 
de la siguiente forma: 
 

Un primer pago mínimo del diez (10%) de valor del contrato, cuando se haya 
ejecutado mínimo un diez (10%) de la obra, previa presentación del acta parcial 
firmada por el interventor del contrato acompañada de informe del interventor y 
contratista; el valor restante hasta el (80%) del valor del contrato mediante actas 
parciales previa presentación del informe del interventor y contratista, y un diez 
(10%) cuando se haya ejecutado el cien por ciento (100%) de la obra, previa 
presentación del acta de recibo final firmada por la interventoría, junto con el 
informe final  de interventoría y contratista, actualización y aprobación de pólizas, 
registro fotográfico de la etapa constructiva (antes y después), memorias de 
cálculo, bitácora, ensayos de laboratorio, planos récord, pago aportes de 
seguridad social integral, demás obligaciones de Ley y acta de liquidación 
 

PARÁGRAFO PRIMERO: los pagos anteriores se realizará previa presentación 
de los siguientes documentos: a) Informe debidamente firmado por el supervisor 
del contrato, el interventor y el contratista, b) Certificado de Cumplimiento 

expedido por el supervisor e interventor del contrato de las actividades 
designadas en ejecución de su contrato incluyendo la presentación de 
informes, c) Copia de la planilla de pago de los aportes al régimen de seguridad 

social integral, para el periodo cobrado, en proporción al valor mensual del 
contrato, d) factura.  

 

PARAGRAFO DOS: Los pagos parciales no implican recibo o aprobación 

definitiva por parte de la E.S.E. de las actividades ejecutadas o productos 
entregados, y por consiguiente, no exime a contratista de su responsabilidad en 
cuanto a la calidad de los mismo o de cualquier otra obligación contractual o de 
responsabilidad civil que se genere.  
 
PARAGRAFO TERCERO: Para el giro final el contratista debe presentar la 

póliza de estabilidad de obra debidamente aprobada por LA E.S.E 
 
PARÁGRAFO CUARTO: Los pagos que efectué la E.S.E., en virtud del contrato 

estarán sujetos a la Programación de Recursos del Programa Anual de Caja - 
PAC y los recursos disponibles en Tesorería, sin que esto constituya mora en el 
pago. Para efectos del último pago, deberá entregar certificación de gestión 
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documental, constancia de entrega de elementos a cargo, certificación de 
trámites documental (cuando aplique). 

 
PARÁGRAFO QUINTO: El presente contrato no otorga al contratista, facultades 

de representante legal para ningún efecto, que comprometa los intereses 
patrimoniales de la E.S.E.  
 
PARÁGRAFO SEXTO: El (a) CONTRATISTA se compromete a entregar 

certificación bancaria de la cuenta en la cual se le deberá hacer efectivo el pago 
por los servicios prestados, dicha certificación deberá contener la siguiente 
información: a) Nombre o razón social del titular. b) Número de documento de 
identificación. c) Nombre de la entidad financiera. d) Número de la cuenta; 
cualquier cambio en la información bancaria deberá reportarla, adjuntando copia 
de la nueva certificación. 
 
NOTA: El término del pago solo empezará a contarse desde la fecha que se 

presente en debida forma la totalidad de los documentos exigidos para el efecto. 
Las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del 
contratista y no tendrá por ello al pago de intereses o compensación de ninguna 
naturaleza. 

4.6 SUPERVISOR DEL 
CONTRATO: 

La supervisión estará a cargo del SUBGERENTE ADMINISTRATIVO, quienes 

deberán dar cumplimiento a las directrices señaladas al respecto sobre 
supervisión e interventoría de contratos y en general la actividad contractual de la 
E.S.E Hospital San Rafael de Fusagasugá (Estatuto General y Manual Especifico 
de Contratación). 

4.7 INTERVENTOR DEL 
CONTRATO: 

La interventoría será desarrollada por una persona natural o jurídica externa 
contratada para tal fin, la cual tendrá como fines específicos Garantizar la 
Correcta ejecución de las Obras y Garantizar la inversión en su totalidad de los 
recursos, entre Otras Actividades. 

4.7 FUENTE – ORIGEN DE 
LOS RECURSOS  

Nombre del Rubro: Edificios Relacionados Con Salud Convenio 
Interadministrativo Ss-Cd-Cvi-1191-2025 - Aunar Esfuerzos Técnicos, 
Administrativos Y Financieros Para Ejecutar La “Construcción De La Nueva Sede, 
Puesto De Salud De Bateas, En El Municipio De Tibacuy, Cundinamarca”. 
Código del Rubro 2.3.2.01.01.001.02.08.05 
Valor:    $ 953.433.676.38 

Fuente: Recursos Departamento  
 
Acuerdo No. 37 2026 Vigencia Futura por valor de $567.508.678,04 

  

 

5. JUSTIFICACIÓN DEL VALOR DEL CONTRATO-ANÁLISIS DEL MERCADO Y DEL SECTOR: 

5.1. ANÁLISIS DE LA OFERTA:  
 

Presupuesto aprobado por la Gobernación de Cundinamarca- Secretaría de Salud.  
 
Precio fijo sin reajuste. No se cancelarán reajustes luego el contratista asume los cambios en el mercado y no 
reclamará ni pretenderá reajustes 
 
5.1.1. Detalle y descripción del estudio de mercado: 

La ejecución de la obra objeto del convenio se desarrollará de conformidad con lo indicado en el “presupuesto 
general” y se deberán memoria de cantidades de obra y análisis de precios Unitarios -APU, las cuales tienen las 
cantidades del proyecto registradas en la Metodología General Ajustada – MGA, tales como Preliminares, 
Mampostería, Cubiertas, Pañetes y Revoques, Carpintería en Madera, Carpintería Metálica, Instalaciones Eléctricas, 
Pisos, Acabados, Enchapes y Accesorios, Cielo Raso, Redes Hidráulicas – Sanitarias y Aparatos Sanitarios, Fachada 
- Acabados, urbanismo y Cerramiento, tales como: 
 

Ítem 
de 

Pago 
ACTIVIDADES 

TOTALES VALORES 

UNI. CANT. 
V/R 

UNITARIO ($) 
V/R TOTAL ($) 

TOTAL CON 
A.I.U. 

  I. PRELIMINARES 
     

1,01 
campamento 18 m2/arriendo de 
campamento 

UN 1,00 2.980.762,00 2.980.762,00 3.874.990,60 

1,02 cerca en tela verde h = 2.10 m ML 59,30 31.528,00 1.869.610,40 2.430.493,52 



 

Código y Versión 

GF-CS-FT-12 V06 

Página 

18 DE 26 

ESTUDIOS PREVIOS DE NECESIDAD, OPORTUNIDAD Y 
CONVENIENCIA 

 

Los formatos impresos no diligenciados se consideran como copia no controlada                                 Aprobación: 01-NOV-2024 
 

 
 
 
 
                                                                  

 

1,03 

demolición total de edificación de dos (2) 
pisos, que incluye el desmontaje y 
demolición de cubiertas, estructuras, 
placas, muros, pisos, acabados, 
carpinterías metálicas y en madera, así 
como el desmonte completo de las 
instalaciones eléctricas e hidrosanitarias, 
incluyendo aparatos, accesorios, redes, 
tuberías, cableado y demás elementos 
asociados. retiro y disposición final de 
escombros - inluye cerramiento 

M2 130,64 260.699,00 34.057.717,36 44.275.032,57 

1,04 
localización y replanteo de cimientos con 
elementos de 
presición 

M2 166,95 13.832,00 2.309.252,40 3.002.028,12 

1,05 red eléctrica provisional l=50m UN 1,00 3.793.131,00 3.793.131,00 4.931.070,30 

1,06 
acometida en pvc 1/2" 10 m - provisional 
hidraulica 

UN 1,00 603.054,00 603.054,00 783.970,20 

1,07 descapote a maquina e=0.20 m M2 192,84 2.038,00 393.007,92 510.910,30 

1,08 demolición cimiento enterrado M3 10,45 337.196,00 3.523.698,20 4.580.807,66 

  SUBTOTAL 
   

49.530.233,28 64.389.303,26 

  EXCAVACIONES Y RELLENOS 
     

2,01 
excavaciones varias a máquina sin 
clasificar (incluye retiro de sobrantes a 
una distancia menor de 5 km) 

M3 298,84 21.200,00 6.335.408,00 8.236.030,40 

2,02 

excavación manual en material común 
h=0.0-2.0 m (incluye 
retiro de sobrantes a una distancia 
menor de 5 km) 

M3 40,14 74.321,00 2.983.244,94 3.878.218,42 

2,03 
relleno en recebo común compactado 
mecánicamente 

M3 96,00 90.656,00 8.702.976,00 11.313.868,80 

2,04 subbase granular (norma invias 320) M3 8,35 247.423,00 2.065.982,05 2.685.776,67 

2,05 explanación y extendida M3 86,78 7.497,00 650.589,66 845.766,56 

2,06 
transporte de materiales prov. de 
exlanación, canales, prestamos, 
sobreacarreos y derrumbes 

M3-KM 11864,49 1.735,00 20.584.890,15 26.760.357,20 

2,07 entibado tipo 1 (1/7 utilizaciones) M2 45,94 17.928,00 823.612,32 1.070.696,02 

  SUBTOTAL 
   

42.146.703,12 54.790.714,06 

  CIMENTACIONES 
     

3,01 base en concreto pobre 1500 psi M3 6,24 404.586,00 2.524.616,64 3.282.001,63 

3,02 concreto ciclópeo 2000 psi, 40% rajón M3 17,02 307.317,00 5.230.535,34 6.799.695,94 

3,03 zapatas en concreto 3500 psi M3 6,29 832.263,00 5.234.934,27 6.805.414,55 

3,04 viga de amarre en concreto 3500 psi M3 9,41 888.109,00 8.357.105,69 10.864.237,40 

3,05 acero figurado 60000 psi KG 1259,27 8.126,00 10.232.828,02 13.302.676,43 

3,06 refuerzo malla electrosoldada KG 467,46 10.708,00 5.005.561,68 6.507.230,18 

3,07 
placa de contrapiso e=12 cm en 
concreto de 2500 psi 

M2 166,95 88.546,00 14.782.754,70 19.217.581,11 

  SUBTOTAL 
   

51.368.336,34 66.778.837,24 

  ESTRUCTURAS EN CONCRETO 
     

4,01 viga aérea 3500 psi M3 24,00 1.234.926,00 29.638.224,00 38.529.691,20 

4,02 columnas 3500 psi M3 12,76 1.156.873,00 14.761.699,48 19.190.209,32 

4,03 
entrepiso placa maciza 3500 psi e=0.10 
m 

M2 38,63 108.778,00 4.202.094,14 5.462.722,38 

4,04 
entrepiso casetón con vigas 3500 psi, 
h=0.40 m (sin refuerzo) 

M2 168,29 221.426,00 37.263.781,54 48.442.916,00 

4,05 refuerzo malla electrosoldada KG 579,38 10.708,00 6.204.001,04 8.065.201,35 

4,06 acero figurado 60000 psi KG 6863,89 8.126,00 55.775.970,14 72.508.761,18 

4,07 escalera maciza 3500 psi M3 4,62 1.379.715,00 6.374.283,30 8.286.568,29 

4,08 
muro de contención en concreto 3500 
psi, h=2.0 m 

M3 8,91 1.012.464,00 9.021.054,24 11.727.370,51 

  SUBTOTAL 
   

163.241.107,88 212.213.440,24 

  
INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y 
COMUNICACIONES       
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5,01 
panel led incrustar 60x60 36w (sin 
luminaria) 

U 22,00 159.719,00 3.513.818,00 4.567.963,40 

5,02 
panel led incrustar redondo 30w (sin 
luminaria) 

U 29,00 147.022,00 4.263.638,00 5.542.729,40 

5,03 
led hermética sobreponer 18 w (sin 
luminaria) 

U 7,00 178.765,00 1.251.355,00 1.626.761,50 

5,04 reflector led 50w (sin luminaria) U 5,00 193.157,00 965.785,00 1.255.520,50 

5,05 aplique led emergencia (sin luminaria) U 12,00 147.022,00 1.764.264,00 2.293.543,20 

5,06 
toma monofásica doble con polo a tierra 
en piso 

U 1,00 128.438,00 128.438,00 166.969,40 

5,07 
toma monofásica doble con polo a tierra 
tr (tamper resistant) en muro o canaleta 

U 40,00 144.310,00 5.772.400,00 7.504.120,00 

5,08 
toma monofásica doble con polo a tierra 
en muro, tipo gfci 

U 8,00 157.007,00 1.256.056,00 1.632.872,80 

5,1 
toma monofásica doble con polo a tierra, 
con tierra aislada para corriente regulada 
en muro o canaleta 

U 8,00 165.472,00 1.323.776,00 1.720.908,80 

5,11 
toma monofásica sencilla con polo a 
tierra en muro 

U 1,00 189.657,00 189.657,00 246.554,10 

5,13 
1 ø 3/4" emt descolgada o 
sobrepuesta(tablero regulado, 
bypass,ups) 

ML 20,00 25.526,00 510.520,00 663.676,00 

5,14 
1 ø 1" emt descolgada o 
sobrepuesta(tablero emergencia) 

ML 7,00 36.829,00 257.803,00 335.143,90 

5,15 
1 ø 3/4" incrustada(bomba circulación 
agua) 

ML 22,00 16.421,00 361.262,00 469.640,60 

5,16 1 ø 1" incrustada(tablero general) ML 19,00 23.328,00 443.232,00 576.201,60 

5,17 1x10+1x10+1x10t ML 10,00 21.118,00 211.180,00 274.534,00 

5,18 1x10+1x10+1x10t+1x10t aislada ML 10,00 25.618,00 256.180,00 333.034,00 

5,19 3x10+1x10+1x10t ML 7,00 32.023,00 224.161,00 291.409,30 

5,2 3x4+1x6+1x10t ML 19,00 65.697,00 1.248.243,00 1.622.715,90 

5,21 
tablero de automáticos monofásico de 6 
circuitos con  puerta 

U 1,00 87.615,00 87.615,00 113.899,50 

5,22 
tablero de automáticos bifásico de  12 
circuitos con puerta  

U 1,00 204.417,00 204.417,00 265.742,10 

5,23 
tablero de automáticos trifásico de 24 
circuitos con  puerta y chapa y espacio 
para totolizador 

U 1,00 803.947,00 803.947,00 1.045.131,10 

5,24 
caja para interruptor automático tipo 
industrial (con bornas y elementos de 
conexión) 

U 2,00 107.615,00 215.230,00 279.799,00 

5,25 1x20a U 18,00 15.809,00 284.562,00 369.930,60 

5,26 1x30a U 1,00 15.809,00 15.809,00 20.551,70 

5,27 3x20a U 1,00 194.046,00 194.046,00 252.259,80 

5,27A 3x30a U 1,00 194.046,00 194.046,00 252.259,80 

5,28 3x50a U 1,00 316.184,00 316.184,00 411.039,20 

5,31 panel led incrustar 60x60 36w U 23,00 105.872,00 2.435.056,00 3.165.572,80 

5,32 panel led incrustar redondo 30w U 28,00 40.581,00 1.136.268,00 1.477.148,40 

5,33 led hermética sobreponer 18 w U 7,00 75.581,00 529.067,00 687.787,10 

5,34 reflector led 50w U 5,00 42.697,00 213.485,00 277.530,50 

5,35 aplique led emergencia U 12,00 95.237,00 1.142.844,00 1.485.697,20 

5,36 
medidor de energía activa, tarifa sencilla 
5(100)a, 3x120/208v 

U 1,00 721.460,00 721.460,00 937.898,00 

5,37 
acometida aerea desde poste de 
acuerdo a norma ae220 

U 1,00 139.392,00 139.392,00 181.209,60 

5,38 

tendido de acometida con cable 
antifraude desde red abierta de acuerdo 
a norma ae217, con todos los elementos 
necesarios para la fijación en cable de 
cobre 3x6+1x6 pe pvc 

ML 20,00 79.046,00 1.580.920,00 2.055.196,00 

5,41 

puesta a tierra de equipo de medida, con 
una varilla c.w. de ø5/8"x2.44 m, 
interconectada al barraje neutro del 
armario con un conductor desnudo de 
cobre #8 awg 

U 1,00 472.141,00 472.141,00 613.783,30 
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5,42 

puesta a tierra de sistema de red 
regulada, con cuatro varillas c.w. de 
ø5/8"x2.44 m, unidas entre sí mediante 
un conductor de cobre desnudo #2/0 
awg, con soldadura exotérmica, 
equipotencializada al sistema de tierra 
de la red normal. (malla de 5x5 metros). 

U 1,00 6.267.508,00 6.267.508,00 8.147.760,40 

5,43 

caja de paso para equipotencialidad, de 
50x50x15 cm, con barraje de 25x3 mm2 
x0,2m con elementos de fijación y 
aisladores para montaje en muro 

U 1,00 571.187,00 571.187,00 742.543,10 

5,44 
interconexión puesta a tierra en cable de 
cobre 6 awg 

ML 3,00 17.849,00 53.547,00 69.611,10 

5,45 
un juego de dps clase ii, 120v, iec 
61643-11, 20ka para montaje en tablero 
general 

U 1,00 963.615,00 963.615,00 1.252.699,50 

5,53 

suministro, transporte e instalación de 
materiales y accesorios para salida de 
elemento detección/alarma incendio 
incluyendo cajas, ducto emt de 3/4" 

U 26,00 210.692,00 5.477.992,00 7.121.389,60 

5,54 

suministro, transporte e instalación de 
materiales y accesorios para salida de 
panel de control incendio incluyendo 
cajas, ducto emt de 3/4" 

U 1,00 515.230,00 515.230,00 669.799,00 

5,55 
suministro e instalación de cable contra 
incendio marca honeywell 2x18 awg cu-
fplr 

ML 251,00 8.409,00 2.110.659,00 2.743.856,70 

5,64 cable utp cat 6 exterior ML 255,00 6.174,00 1.574.370,00 2.046.681,00 

5,65 conectores rj45 cat 6 U 7,00 7.039,00 49.273,00 64.054,90 

5,7 salida para datos en muro o canaleta U 7,00 237.615,00 1.663.305,00 2.162.296,50 

5,71 salida para datos en muro o canaleta U 8,00 17.436,00 139.488,00 181.334,40 

5,72 certificación de punto lógico sencillo U 8,00 33.968,00 271.744,00 353.267,20 

5,73 1 ø 3/4" pvc ML 112,00 16.421,00 1.839.152,00 2.390.897,60 

5,78 1 ø 1" pvc U 7,00 23.328,00 163.296,00 212.284,80 

5,75 subsistema fibra optica U 1,00 4.018.920,00 4.018.920,00 5.224.596,00 

5,76 cámara de entrada de 1.2x0.7x1.2 m U 1,00 1.836.840,00 1.836.840,00 2.387.892,00 

5,77 canalización 1ø3" pvc  ML 12,00 118.107,00 1.417.284,00 1.842.469,20 

  SUBTOTAL 
   

63.561.667,00 82.630.167,10 

  INSTALACIONES HIDROSANITARIAS 
     

6.1 red hidraulica 
   

- - 

6.1.1 red suministro pvc 1/2" ml 86,14 13.320,00 1.147.384,80 1.491.600,24 

6.1.2 red suministro pvc 3/4" ml 27,42 16.447,00 450.976,74 586.269,76 

6.1.3 red suministro pvc 1" ml 15,87 21.756,00 345.267,72 448.848,04 

6.1.4 
suministro e instalación de tubería 1-1/4" 
pvc rde 21 

ml 26,53 25.275,00 670.545,75 871.709,48 

6.1.5 red suministro pvc 1 1/2" ml 0,78 34.301,00 26.754,78 34.781,21 

6.1.6 red suministro pvc 2" ml 5,20 48.191,00 250.593,20 325.771,16 

6.1.7 red suministro pvc 2 1/2" ml 9,10 74.107,00 674.373,70 876.685,81 

6.1.8 anclaje 3/8" l=30cm und 38,00 18.368,00 697.984,00 907.379,20 

6.1.9 punto hidráulico pvc-p/paral 1/2" Und 5,00 104.579,00 522.895,00 679.763,50 

6.1.10 pruebas hidrostáticas und 4,00 412.161,00 1.648.644,00 2.143.237,20 

6.1.11 registro 1/2" Und 11,00 88.035,00 968.385,00 1.258.900,50 

6.1.12 registro 3/4" und 5,00 110.309,00 551.545,00 717.008,50 

6.1.13 registro 1" und 6,00 156.647,00 939.882,00 1.221.846,60 

6.1.14 
suministro e instalación válvula de 
compuerta de 1-1/4" 

Und 2,00 193.309,00 386.618,00 502.603,40 

6.1.15 registro 1 1/2" Und 3,00 261.150,00 783.450,00 1.018.485,00 

6.1.16 registro 2" Und 3,00 395.037,00 1.185.111,00 1.540.644,30 

6.1.17 
suministro e instalación válvula de pie de 
1-1/2" 

und 2,00 109.887,00 219.774,00 285.706,20 
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6.1.18 
suministro e instalación de cheque de 1 
a 1-1/2" 

und 2,00 330.445,00 660.890,00 859.157,00 

6.1.19 
suministro e instalación de universal de 
1 a 1-1/2" 

und 4,00 90.971,00 363.884,00 473.049,20 

6.1.20 

suministro e instalación de bombas  para 
agua agua potable h=12  mca ; q =2,5 
lps) (h=17 psi; q = 40 gpm), (presión 
constante con variador de velocidad) 
incluye sistema eléctrico incluye 
sensores de nivel, hidroneumatico de 50 
litros y accesorios 

und 1,00 5.071.659,00 5.071.659,00 6.593.156,70 

6.1.21 
tanque plástico elevado 1000 lt (incluye 
accesorios e instalación) 

und 2,00 904.878,00 1.809.756,00 2.352.682,80 

6.1.22 conexión tanque elevado pvc und 2,00 354.475,00 708.950,00 921.635,00 

6.1.23 
suminsitro e instlación tuberia pex o 
similar para aire comprimido con 
accesorios 

ml 8,92 22.788,00 203.268,96 264.249,65 

6.1.24 

estación de control de aire comprimido 
incluye regulador de presión, filtro de 
partículas, filtro secador, válvula de 1/2", 
anclajes 

und 1,00 828.754,00 828.754,00 1.077.380,20 

6.2 red de aguas sanitarias 
   

- - 

6.2.1 red sanitaria pvc-s 2" ml 49,83 38.544,00 1.920.647,52 2.496.841,78 

6.2.2 red sanitaria pvc-s 3" ml 20,95 52.703,00 1.104.127,85 1.435.366,21 

6.2.3 red sanitaria pvc-s 4" ml 42,15 71.223,00 3.002.049,45 3.902.664,29 

6.2.4 red sanitaria pvc-s 6" ml 6,10 127.725,00 779.122,50 1.012.859,25 

6.2.5 
suministro e instalación tubería 
ventilación de 2" 

ml 52,12 26.417,00 1.376.854,04 1.789.910,25 

6.2.6 
suministro e instalación tubería 
ventilación de 3" 

ml 4,50 30.908,00 139.086,00 180.811,80 

6.2.7 anclaje 3/8" l=30cm und 31,00 18.368,00 569.408,00 740.230,40 

6.2.8 
cajas de inspección de 60x60 incluye 
tapa con marco 

und 2,00 842.726,00 1.685.452,00 2.191.087,60 

6.2.9 
cajas de inspección de 80x80 incluye 
tapa con marco 

Und 1,00 1.902.111,00 1.902.111,00 2.472.744,30 

6.2.10 puntos sanitarios y accesorios de 2" und 29,00 54.906,00 1.592.274,00 2.069.956,20 

6.2.11 puntos sanitarios y accesorios de 3" und 5,00 81.015,00 405.075,00 526.597,50 

6.2.12 puntos sanitarios y accesorios de 4" und 5,00 117.988,00 589.940,00 766.922,00 

6.2.13 
excavación manual zanja en tierra h=1.0 
m 

m3 25,87 47.202,00 1.221.210,14 1.587.573,19 

6.2.14 
relleno gravilla de río compactado 
mecánicamente 

m3 6,47 128.511,00 831.209,15 1.080.571,89 

6.2.15 
relleno en recebo común compactado 
mecánicamente 

m3 9,70 90.656,00 879.544,51 1.143.407,87 

6.2.16 
relleno con material del sitio compactado 
mecánicamente 

m3 9,70 30.937,00 300.150,77 390.196,01 

6.2.17 
tanque séptico de 3000 litros con 
accesorios 

und 1,00 9.082.161,00 9.082.161,00 11.806.809,30 

6.2.18 salida sanitaria pvc-s/sifon 3" und 5,00 112.032,00 560.160,00 728.208,00 

6.3 red de aguas lluvias 
   

- - 

6.3.1 
suministro e instalación tubería aguas 
lluvias 2" 

ml 15,94 29.730,00 473.896,20 616.065,06 

6.3.2 red sanitaria pvc-s 3" ml 15,44 52.703,00 813.734,32 1.057.854,62 

6.3.3 red sanitaria pvc-s 4" ml 15,90 71.223,00 1.132.445,70 1.472.179,41 

6.3.4 red sanitaria pvc-s 6" ml 4,50 127.725,00 574.762,50 747.191,25 

6.3.5 anclaje 3/8" l=30cm und 22,00 18.368,00 404.096,00 525.324,80 

6.3.6 
excavación manual zanja en tierra h=1.0 
m 

m3 6,13 47.202,00 289.253,86 376.030,01 

6.3.7 
relleno gravilla de río compactado 
mecánicamente 

m3 1,53 128.511,00 196.878,85 255.942,51 

6.3.8 
relleno en recebo común compactado 
mecánicamente 

m3 2,30 90.656,00 208.327,49 270.825,73 

6.3.9 
relleno con material del sitio compactado 
mecánicamente 

m3 2,30 30.937,00 71.093,23 92.421,19 

6.3.10 salida sanitaria pvc-s/sifon 3" und 6,00 111.612,00 669.672,00 870.573,60 

6.2.8 
cajas de inspección de 60x60 incluye 
tapa con marco 

und 1,00 842.726,00 842.726,00 1.095.543,80 
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6.2.9 
cajas de inspección de 80x80 incluye 
tapa con marco 

und 1,00 1.902.111,00 1.902.111,00 2.472.744,30 

6.3.11 
cuneta en concreto para lloradero de 
muro 

ml 11,40 41.004,00 467.445,60 607.679,28 

6.3.12 
cuneta con rejilla para recoleccion de 
agua lluvia de escorrentia 

ml 10,20 51.105,00 521.271,00 677.652,30 

6.2.14 
cajas de inspección de 60x60 incluye 
tapa con marco 

und 7,00 842.732,00 5.899.124,00 7.668.861,20 

6.2.15 
cajas de inspección de 60x60 incluye 
tapa con marco 

und 8,00 842.733,00 6.741.864,00 8.764.423,20 

6.2.9 
cajas de inspección de 80x80 incluye 
tapa con marco 

und 1,00 1.902.111,00 1.902.111,00 2.472.744,30 

  SUBTOTAL 
   

72.168.742,33 93.819.365,03 

  VENTILACIÓN MECÁNICA 
     

7,01 

unidad extractora individual para baño 
100 cfm, incluye: suministro, instalacion 
y todos los accesorios necesarios para 
su funcionamiento) 

UN 1,00 2.093.112,00 2.093.112,00 2.721.045,60 

7,02 

unidad extractora individual para baño 
110 cfm, incluye: suministro, instalacion 
y todos los accesorios necesarios para 
su funcionamiento) 

UN 1,00 2.093.112,00 2.093.112,00 2.721.045,60 

7,03 

unidad extractora individual para baño 
70 cfm, incluye: suministro, instalacion y 
todos los accesorios necesarios para su 
funcionamiento) 

UN 1,00 1.412.550,00 1.412.550,00 1.836.315,00 

7,04 

ductos en pvc tipo ventilcion de 4" 
suministro e instalacion de ductos en pvc 
tipo ventilacion ( incluye material, 
soporteria y accesorios e instalacion y 
soldadura pvc) 

ML 8,02 45.144,00 362.054,88 470.671,34 

7,05 

manguera flexible de 4" suministro e 
instalacion de manguera flexible ( 
incluye material, soporteria y accesorios 
e instalacion) 

UN 3,00 39.218,00 117.654,00 152.950,20 

7,06 
plenun de descargaen lamina 
galvanizada calibre 24 ( incluye material, 
soporteria y fabricacion e instalacion) 

UN 3,00 118.597,00 355.791,00 462.528,30 

7,07 
rejilla de descarga/toma de aire tipo 
"louver" 8"x8" wxh color aluminio (l-ra-lp-
a laminaire o similar aprobado) 

UN 3,00 128.136,00 384.408,00 499.730,40 

  SUBTOTAL 
   

6.818.681,88 8.864.286,44 

  ASCENSOR 
     

21,01 

suministro, instalación, montaje, pruebas 
y puesta en funcionamiento de elevador 
de pasajeros tipo mrl (sin cuarto de 
máquinas superior), operación simplex, 
sistema de tracción gearless, control 
vvvf, para dos (2) pisos y dos (2) 
paradas, capacidad de 8 personas (630 
kg), velocidad nominal de 1.0 m/s, 
recorrido aproximado de 8.50 m, cabina 
de 1.20 × 1.55 × 2.30 m, puerta de 
apertura lateral de 0.90 × 2.10 m, foso 
de 1.80 × 1.80 m, foso negativo de 1.40 
m, sobrerrecorrido de 4.00 m, 
alimentación del motor 220 v trifásica 60 
hz, alimentación de iluminación 110 v, 
potencia del motor 6.4 kw, potencia total 
instalada 7.5 kw, incluyendo suministro 
de equipos, rieles, cableado, tableros, 
dispositivos de seguridad, señalización, 
mano de obra especializada, pruebas de 
funcionamiento, certificación y entrega 
operativa conforme a normativa vigente. 

UN 1,00 98.169.000,00 98.169.000,00 127.619.700,00 

  SUBTOTAL 
   

98.169.000,00 127.619.700,00 

  CUBIERTA 
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8,01 

celosía angular para polideportivo astm-
36, incluye: correas, contravientos, 
tensores, columnas, vigas de amarre, 
anclajes, tornillería, pintura y platinería. 
contempla también:fabricación, 
suministro y montaje 

KG 625,82 19.763,00 12.368.080,66 16.078.504,86 

8,02 
teja tipo sandwich 525-c cal. 26, 
poliuretano inyectado 30mm 

M2 113,78 210.735,00 23.977.428,30 31.170.656,79 

8,03 
canal en lámina galvanizada cal. 22; 
ds=50 

ML 19,75 50.950,00 1.006.262,50 1.308.141,25 

8,04 
membrana impermeable para cubierta, 
tres capas 

M2 44,55 65.102,00 2.900.294,10 3.770.382,33 

8,05 
flanche en lámina galvanizada cal. 22; 
ds=30 

ML 52,72 38.254,00 2.016.750,88 2.621.776,14 

8,06 
afinado cubiertas planas en mortero 
impermeabilizado 1:3 e=0.03 m 

M2 45,55 53.359,00 2.430.502,45 3.159.653,19 

8,07 
media caña en mortero 1:3 
impermeabilizado 

ML 38,02 18.186,00 691.431,72 898.861,24 

8,08 
escalera de gato en tubo estutructural 
galvanizado de 1" (incluye anticorrosivo) 

ML 4,50 123.628,00 556.326,00 723.223,80 

  SUBTOTAL 
   

45.947.076,61 59.731.199,59 

  PISOS Y BASES 
     

9,01 alistado pisos 1:3, e=0.04 M2 237,94 37.408,00 8.900.859,52 11.571.117,38 

9,02 
alistado impermeabilizado pisos 1:3, e = 
0.04 

M2 46,15 54.602,00 2.519.882,30 3.275.846,99 

  SUBTOTAL 
   

11.420.741,82 14.846.964,37 

  MUROS, MAMPOSTERÍA Y PAÑETES 
     

10,01 muro en bloque nº 4 e= 0.10 m M2 407,29 57.280,00 23.329.571,20 30.328.442,56 

10,02 muro en bloque nº 4  e=0.10 m (lineal) ML 52,05 35.893,00 1.868.230,65 2.428.699,85 

10,03 dinteles concreto de 2500 psi 15x20  ML 57,83 74.809,00 4.326.204,47 5.624.065,81 

10,04 alfajías concreto 2500 psi e= 0.15 m ML 19,90 49.071,00 976.512,90 1.269.466,77 

10,05 dovela, grouting 3000 psi ML 368,30 7.195,00 2.649.918,50 3.444.894,05 

10,06 anclaje 3/8" l=30cm UN 420,00 18.368,00 7.714.560,00 10.028.928,00 

10,07 

construcción de muro, elaborado con 
bloque n4, pañetado y pintado o similar, 
que incluye el suministro e instalación 
del ladrillo, preparación y aplicación de 
mortero de pega, ejecución de junta 
enrasada, así como mano de obra, 
equipos, herramientas, andamios y 
limpieza final del área intervenida 

M2 356,92 112.520,00 40.160.638,40 52.208.829,92 

10,08 

construcción de muro, elaborado con 
bloque n4, pañetado y pintado o similar, 
que incluye el suministro e instalación 
del ladrillo, preparación y aplicación de 
mortero de pega, ejecución de junta 
enrasada, así como mano de obra, 
equipos, herramientas, andamios y 
limpieza final del área intervenida 

ML 93,90 73.747,00 6.924.843,30 9.002.296,29 

10,09 lavada de fachada ML 438,73 9.636,00 4.227.602,28 5.495.882,96 

10,1 
impermeabilización  fachada en sika 
transparente o similar 

ML 438,73 13.578,00 5.957.075,94 7.744.198,72 

10,11 

columnetas y viguetas de confinamiento 
de acuerdo con planos estructurales de 
referencia, en concreto de 3.000 psi con 
acero de refuerzo, anclajes con resina 
epóxica tipo sika anchorfix 3001 o similar 
y encofrado en madera. 

ML 175,94 81.147,00 14.277.003,18 18.560.104,13 

10,12 
pañete impermeabilizado muros 1:3, 
e=1.5 cm 

M2 252,76 33.292,00 8.414.885,92 10.939.351,70 

10,13 
pañete impermeabilizado muros 1:3, 
e=1.5 cm (lineal) 

ML 101,34 20.806,00 2.108.480,04 2.741.024,05 

10,14 pañete liso muros 1:4, e=1.5 cm M2 705,34 28.637,00 20.198.821,58 26.258.468,05 

10,15 pañete liso muros 1:4, e=1.5 cm (lineal) ML 408,01 17.954,00 7.325.411,54 9.523.035,00 

10,16 filos o dilataciones s/muro ML 502,80 11.794,00 5.930.023,20 7.709.030,16 

10,17 
media caña en yeso para remate muro–
muro, acabado liso. 

ML 108,80 13.130,00 1.428.544,00 1.857.107,20 



 

Código y Versión 

GF-CS-FT-12 V06 

Página 

24 DE 26 

ESTUDIOS PREVIOS DE NECESIDAD, OPORTUNIDAD Y 
CONVENIENCIA 

 

Los formatos impresos no diligenciados se consideran como copia no controlada                                 Aprobación: 01-NOV-2024 
 

 
 
 
 
                                                                  

 

10,18 

enchape fino tipo fachaleta, instalado 
como revestimiento, incluye suministro e 
instalación del enchape, preparación y 
aplicación de mortero de pega y 
acabado final uniforme 

ML 164,36 55.054,00 9.048.675,44 11.763.278,07 

10,19 
pañete impermeabilizado muros 1:3, 
e=1.5 cm con ´´pintura para exteriores 
según color con dos capas 

M2 122,30 49.870,00 6.099.101,00 7.928.831,30 

  SUBTOTAL 
   

172.966.103,54 224.855.934,60 

  PISOS Y ACABADOS DE MURO 
     

11,01 
baldosa institucional grano marmol p2; 
payande fondo blanco. incluye alistado 

M2 272,94 110.278,00 30.099.277,32 39.129.060,52 

11,02 media caña en granito ML 297,52 109.214,00 32.493.349,28 42.241.354,06 

11,03 
destronque y pulido de plomo baldosa 
grano de mármol n.5 

M2 272,94 25.493,00 6.958.059,42 9.045.477,25 

11,04 
suministro e instalación de cerámica 
para pared 30 × 60 cm, incluye pegante, 
nivelación y empaste de juntas. 

M2 141,82 80.867,00 11.468.557,94 14.909.125,32 

11,05 
suministro e instalación de cerámica 
para pared 30 × 60 cm, incluye pegante, 
nivelación y empaste de juntas. 

ML 50,20 52.181,00 2.619.486,20 3.405.332,06 

  SUBTOTAL 
   

83.638.730,16 108.730.349,21 

  CIELOS RASOS 
     

12,01 

cielo en raso en drywall con 1 mano de 
pintura antibacterial - incluye apertura de 
huecos para luminarias, elementos 
técnicos y otros, y refuerzos donde se 
requiera. 

M2 219,29 92.746,00 20.338.270,34 26.439.751,44 

12,02 
cielo en raso en drywall con 1 mano de 
pintura antibacterial (lineal) 

ML 21,50 53.389,00 1.147.863,50 1.492.222,55 

12,03 

cielo raso en drywall rh con 1 mano de 
pintura antibacterial - incluye apertura de 
huecos para luminarias, elementos 
técnicos y otros, y refuerzos donde se 
requiera. 

M2 46,15 109.296,00 5.044.010,40 6.557.213,52 

12,04 
cielo raso en drywall rh con 1 mano de 
pintura antibacterial (lineal) 

ML 10,20 63.528,00 647.985,60 842.381,28 

12,05 

suministro e instalación de tapas de 
inspección en cieloraso de 60x60 de 
marco oculto y apertura push, con 1 
mano de pintura antibacterial  

UND 33,00 175.044,00 5.776.452,00 7.509.387,60 

12,07 
suministro e instalación de perfil pvc tipo 
media caña de 9 mm, incluye mano de 
obra, materiales 

ML 86,92 36.321,00 3.157.021,32 4.104.127,72 

  SUBTOTAL 
   

36.111.603,16 46.945.084,11 

  PINTURAS 
     

13,01 

SUMINISTRO E INSTALACION 
ESTUCO Y VINILO ANTIBACTERIAL 3 
MANOS MUROS (INCLUYE ESTUCO, 
MANOS EN PINTURA 
ANTIBACTERIAL, FILOS Y 
DILATACIONES) 

M2 576,81 27.082,00 15.621.168,42 20.307.518,95 

13,02 

SUMINISTRO E INSTALACION 
ESTUCO Y VINILO ANTIBACTERIAL 3 
MANOS MUROS (INCLUYE ESTUCO, 
MANOS EN PINTURA 
ANTIBACTERIAL, FILOS Y 
DILATACIONES) 

ML 527,57 16.757,00 8.840.490,49 11.492.637,64 

13,03 

SUMINISTRO E INSTALACION DE 
VINILO ANTIBACTERIAL 2 MANOS 
SOBRE CIELO RASO EN DRYWALL 
(INCLUYE PINTURA ANTIBACTERIAL, 
FILOS Y DILATACIONES) 

M2 269,24 14.913,00 4.015.176,12 5.219.728,96 

  SUBTOTAL 
   

28.476.835,03 37.019.885,54 

  
APARATOS SANITARIOS Y 
ACCESORIOS      

14,01 
suministro e instalación sanitario tanque 
(incluye grifería) 

UN 5,00 432.728,00 2.163.640,00 2.812.732,00 

14,02 
suministro e instalación de lavamanos 
institucional tipo aquajet o similar, con 
fijaciones, sellado y conexión a redes 

UN 5,00 891.864,00 4.459.320,00 5.797.116,00 



 

Código y Versión 

GF-CS-FT-12 V06 

Página 

25 DE 26 

ESTUDIOS PREVIOS DE NECESIDAD, OPORTUNIDAD Y 
CONVENIENCIA 

 

Los formatos impresos no diligenciados se consideran como copia no controlada                                 Aprobación: 01-NOV-2024 
 

 
 
 
 
                                                                  

 

hidrosanitarias. 

14,03 

suministro e instalación mueble 46 × 
61.5 × 47 cm con lavamanos blanco 
sensi dacqua o similar, con fijaciones, 
sellado y conexión a redes 
hidrosanitarias. 

UN 1,00 627.567,00 627.567,00 815.837,10 

14,04 

suministro e instalación de grifería 
institucional tipo push mesa max, para 
lavamanos, con válvula de cierre 
automático, accesorios y conexión a red 
hidráulica. 

UN 6,00 382.351,00 2.294.106,00 2.982.337,80 

14,06 

suministro e instalación mesa tipo 
entrepaño con poceta en acero 
inoxidable ref. 304 con grigferia (incluye 
accesorios y conexiones) 

ML 3,70 1.686.566,00 6.240.294,20 8.112.382,46 

14,07 
suministro e instalación de portarrollos 
en acero inoxidable, con fijación a muro 
y accesorios de anclaje. 

UN 5,00 379.084,00 1.895.420,00 2.464.046,00 

14,08 
suministro e instalación de papelera en 
acero inoxidable, de instalación fija en 
muro. 

UN 11,00 543.184,00 5.975.024,00 7.767.531,20 

14,09 

suministro e instalación de dispensador 
de jabón, en acero inoxidable, con 
accesorios de fijación y pruebas de 
funcionamiento. 

UN 11,00 150.484,00 1.655.324,00 2.151.921,20 

14,1 
suministro e instalación de barra de 
seguridad plegable, en acero inoxidable, 
anclada a muro con soportes reforzados. 

UN 4,00 795.429,00 3.181.716,00 4.136.230,80 

14,11 
suministro e instalación de barra de 
seguridad en l, en acero inoxidable, 
anclada a muro con soportes reforzados. 

UN 4,00 597.722,00 2.390.888,00 3.108.154,40 

14,12 

suministro e instalación de rejilla clásica 
para piso, dimensiones 10 x 10 cm, 1 1/2 
- 3p , en acero inoxidable, con conexión 
a red de drenaje. 

UN 10,00 81.008,00 810.080,00 1.053.104,00 

14,13 

suministro e instalación de espejo tipo 
en vidrio flotado 4 mm inclinado, con 
estructura oculta en aluminio, fijaciones 
y sellado perimetral. 

M2 3,20 627.041,00 2.006.531,20 2.608.490,56 

14,14 

suministro e instalación de espejo en 
vidrio flotado 4 mm plano, con estructura 
oculta en aluminio, fijaciones y sellado 
perimetral. 

M2 0,80 374.116,00 299.292,80 389.080,64 

14,15 
suministro e instalación de dispensador 
de toallas en acero inoxidable para 
instalación fija en muro 

UN 11,00 514.075,00 5.654.825,00 7.351.272,50 

14,16 
suministro e instalación de percha doble 
en acero inoxidable tipo niquel satinado 
marca dessin stretto o equivalente 

UN 2,00 53.215,00 106.430,00 138.359,00 

14,17 
suministro e instalación de tapa de 
registro con cerradura en acero 
inoxidable 20 × 20 cm 

UN 10,00 38.017,00 380.170,00 494.221,00 

14,18 

suministro e instalación de llave de 
jardín, acabado satinado, con sistema de 
cierre tipo bola , incluyendo accesorios 
de conexión, sellos y pruebas de 
funcionamiento. 

UN 6,00 54.543,00 327.258,00 425.435,40 

  SUBTOTAL 
   

40.467.886,20 52.608.252,06 

  
CARPINTERÍA EN ALUMINIO Y 
METÁLICA      

15,01 

suministro e instalación de ventana en 
perfilería de aluminio anodizado  natural 
con montante superior en rejilla de 
aluminio anodizado con anjeo y paños 
vidriados fijos/proyectantes en vidrio 
laminado 4+4 , incluye fijaciones, 
burletes epdm, sellado con silicona 
neutra y limpieza final, de acuerdo a 
especificaciones arquitectonicas 

M2 21,25 901.389,00 19.154.516,25 24.900.871,13 
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15,02 

suministro e instalación de ventana-
fachadas en perfilería de aluminio 
anodizado  tráfico pesado con paños 
vidriados fijos/proyectantes en vidrio 
laminado 4+4, incluye fijaciones, 
burletes epdm, sellado con silicona 
neutra y limpieza final, de acuerdo a 
especificaciones arquitectonicas 

M2 21,78 817.089,00 17.796.198,42 23.135.057,95 

15,03 

suministro e instalación de puerta 
batiente en cristal laminado templado 
incoloro 5 mm + pvb 1,14 + cristal 
templado incoloro 5 mm, con accesorios 
esquineros superior e inferior en 
aluminio, chapa central de seguridad, 
manijas de lujo,bisagra de piso 
hidráulica y  aplique a media altura en 
lámina de acero protector de camilla; 
incluye herrajes necesarios, vinilos 
decorativos conforme a la imagen 
institucional, anclajes y ajustes, sellado 
perimetral con silicona neutra, limpieza 
final 

M2 2,94 2.488.486,00 7.316.148,84 9.510.993,49 

15,05 

suministro e instalación de puerta 
metálica en lámina cold rolled con 
montante en celosía metálica calibre 16 
con anjeo, marco calibre 16 cargado con 
mortero y hoja calibre 18, con acabado 
anticorrosivo y pintura electrostática ral 
7038. incluye cerradura de embutir, 
manija y bisagras en acero inoxidable. 

M2 5,08 1.058.588,00 5.377.627,04 6.990.915,15 

15,07 

fabricación, suministro e instalación de 
baranda de doble pasamanos en tubo de 
acero inoxidable de 2”, con barandal en 
varilla lisa de 1/2” soldada, parantes en 
tubo cuadrado de 1”, incluye soldadura, 
anclajes, acabado en esmalte ral 7038, 
mano de obra, materiales, equipos, 
herramientas y limpieza final del área 
intervenida 

ML 22,87 777.466,00 17.780.647,42 23.114.841,65 

15,08 

fabricación, suministro e instalación de 
pasamanos  en tubo en acero inoxidable 
de 2", soporte en varilla 1/2" lisa y 
platinas  de 1/4" de 10x 5 cm, acabado 
en pintura esmalte   

ML 10,20 165.697,00 1.690.109,40 2.197.142,22 

15,09 

suministro, fabricación e instalación de 
puerta plegable doble metálica en lámina 
de acero al carbono calibre 18, con 
estructura en perfiles tubulares de acero, 
riel superior en acero galvanizado, 
carros con rodamientos sellados, 
sistema colgante sin riel inferior, marco 
metálico anclado, herrajes y cierre 
mecánico, tratamiento anticorrosivo y 
acabado en pintura electrostática. 

UN 6,37 1.338.953,00 8.529.130,61 11.087.869,79 

  SUBTOTAL 
   

77.644.377,98 100.937.691,37 

  CARPINTERÍA EN MADERA 
     

16,01 

suministro e instalación de puerta 
batiente sencilla en madera, con 
estructura interna en madera, 
revestimiento en hpl tipo fórmica chem-
lam por ambas caras color sahara o 
similar, cantos sellados, bisagras tipo 
omega, chapa y falleba en acero 
inoxidable, herrajes básicos. incluye 
ajuste, nivelación, aplique a media altura 
en lámina de acero como protector de 
camilla, anclajes, mano de obra, 
herramientas y limpieza final. 

M2 28,22 1.152.450,00 32.522.139,00 42.278.780,70 
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16,02 

suministro e instalación de puerta 
corrediza sencilla en madera, con 
estructura interna en madera, 
revestimiento en hpl tipo fórmica chem-
lam por ambas caras color sahara o 
similar, cantos sellados, bisagras tipo 
omega, chapa y falleba en acero 
inoxidable, herrajes básicos. incluye 
ajuste, nivelación, aplique a media altura 
en lámina de acero como protector de 
camilla, anclajes, mano de obra, 
herramientas y limpieza final. 

M2 4,62 1.052.116,00 4.860.775,92 6.319.008,70 

  SUBTOTAL 
   

37.382.914,92 48.597.789,40 

  
OBRAS EXTERIORES, URBANISMO Y 
CERRAMIENTO      

17,01 
concreto para pavimento rígido mr-43, 
incluye sellado de juntas y acero de 
transferencia y unión 

M3 2,32 929.974,00 2.157.539,68 2.804.801,58 

17,02 
suministro e instalación de piso en 
cuarterón fino color canela dimensiones 
24 × 6 con base de arena  

M2 46,87 153.220,00 7.181.421,40 9.335.847,82 

17,03 placa base concreto 0.10 2500 psi M2 58,46 76.656,00 4.481.309,76 5.825.702,69 

17,04 suministro e instalacion de bordillo b-20 ML 53,34 31.734,00 1.692.691,56 2.200.499,03 

17,05 sardinel prefabricado a-10 ML 35,29 144.841,00 5.111.438,89 6.644.870,56 

17,07 subbase granular M3 11,72 247.423,00 2.898.919,60 3.768.595,48 

17,08 base granular M3 8,77 279.638,00 2.452.425,26 3.188.152,84 

17,09 
suministro  e  instalación  de  geotextil t 
2400 (estabilización, filtro y separación)  

M2 58,46 13.226,00 773.191,96 1.005.149,55 

  SUBTOTAL 
   

26.748.938,11 34.773.619,54 

  PAISAJISMO 
     

18,01 
empradización (incluye 10 cm de tierra 
negra) 

M2 48,13 22.467,00 1.081.336,71 1.405.737,72 

  SUBTOTAL 
   

1.081.336,71 1.405.737,72 

  SEÑALIZACION  
     

20,01 

suministro e instalación de señal 
informativa - identificación de areas - 
base acrílico 5 mm.  -  texto impreso dtf 
uv - incluye cinta adhesiva espumada + 
vinilo frost - 11,5 cms x 40 cms 

UND 33,00 82.367,00 2.718.111,00 3.533.544,30 

20,05 

suministro e instalación de banda 
antideslizante fundida - base carburo de 
silicio #24 incluye vinilo fotoluminiscente 
clase a 

ML 85,20 32.944,00 2.806.828,80 3.648.877,44 

20,07 
suministro e instalación de señal 
fotoluminiscente base pvc ignifugo 1 mm 
clase a/350  

UN 12,00 72.006,00 864.072,00 1.123.293,60 

  SUBTOTAL 
   

6.389.011,80 8.305.715,34 

  ASEO 
     

22,01 

ejecución de aseo y limpieza final de 
obra, incluyendo retiro de escombros y 
residuos, barrido, lavado de superficies, 
pulido de vidrios ambas caras, 
desinfección de áreas, recolección y 
disposición en sitio autorizado, así como 
entrega de áreas libres de polvo y en 
condiciones óptimas para su uso. incluye 
mano de obra, materiales, equipos, 
herramientas y disposición final. 

M2 269,24 6.519,00 1.755.175,56 2.281.728,23 

22,02 

ejecución de aseo y limpieza final de 
obra en zonas exteriores, tales como 
parqueaderos, andenes, rampas y 
accesos, incluyendo barrido 
mecánico/manual, hidrolavado a presión, 
desengrase de manchas de aceite, retiro 
de restos de obra y residuos, limpieza de 
bordillos y rejillas/captaciones pluviales, 
recolección, cargue, transporte y 
disposición en sitio autorizado.  

M2 106,40 4.503,00 479.119,20 622.854,96 

  SUBTOTAL 
   

2.234.294,76 2.904.583,19 
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  VALOR COSTO DIRECTO    
1.117.514.322,63 

1.452.768.619,42 

  ADMINISTRACION   
22% 245.853.150,98 

  UTILIDAD   
5% 55.875.716,13 

  IMPREVISTOS   
3% 33.525.429,68 

  TOTAL A I U    
335.254.296,79 

  VALOR OBRA CIVIL    
1.452.768.619,42 

 

  CERTIFICACIONES 
     

23,01 CERTIFICACION RETIE UN 1,00 11.000.000,00 11.000.000,00 11.000.000,00 

23,02 CERTIFICACION RETILAP  UN 1,00 4.500.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 

5,72 Certificación de punto lógico sencillo UN 8,00 33.968,00 271.744,00 271.744,00 

23,03 
CERTIFICACIÓN CABLEADO 
ESTRUCTURADOS 

UN 8,00 38.000,00 304.000,00 304.000,00 

23,03 
LICENCIAS SOFTWARE GESTIÓN 
REMOTA 

UN 1,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00 

  TOTAL CERTIFICACIONES 
   

16.675.744,00 16.675.744,00 

  VALOR TOTAL DE OBRA CIVIL    
1.469.444.363,42 1.469.444.363,42 

         

  EQUIPOS 
     

5,29 
Planta eléctrica de emergencia diesel 
5,5kW, cabinada 

U 1,00 8.561.840,00 8.561.840,00 8.561.840,00 

5,3 Transferencia automática en tablero  U 1,00 3.580.920,00 3.580.920,00 3.580.920,00 

5,39 UPS bifásica 3 KVA U 1,00 3.080.920,00 3.080.920,00 3.080.920,00 

5,4 Bypass UPS en tablero  U 1,00 2.710.460,00 2.710.460,00 2.710.460,00 

5,46 
Sensor fotoeléctrico direccionable marca 
Honeywell, ref. Notifier FSP-951 

U 16,00 418.092,00 6.689.472,00 6.689.472,00 

5,47 
Sensor térmico marca Honeywell, ref. 
Notifier FST-851R 

U 2,00 318.092,00 636.184,00 636.184,00 

5,48 
Panel de control marca Honeywell, ref. 
Notifier NFS2320-SP 

U 1,00 12.261.840,00 12.261.840,00 12.261.840,00 

5,49 
Módulo aislador marca Honeywell, ref. 
Notifier ISOX 

U 1,00 368.092,00 368.092,00 368.092,00 

5,5 
Módulo supervisión marca Honeywell, 
ref. Notifier MDF-300 

U 1,00 548.092,00 548.092,00 548.092,00 

5,51 
Módulo control programable marca 
Honeywell, ref. Notifier FMC-1 

U 1,00 358.092,00 358.092,00 358.092,00 

5,52 Batería 24V 10 AH U 1,00 277.615,00 277.615,00 277.615,00 

5,56 
Pulsador manual marca Honeywell, ref. 
Notifier NGB-12LSP 

U 3,00 613.092,00 1.839.276,00 1.839.276,00 

5,57 
Sirena electrónica marca Honeywell, ref. 
Notifier P2R 

U 3,00 508.092,00 1.524.276,00 1.524.276,00 

5,58 Cámara IP 5MP Exterior Tipo Bala U 1,00 343.487,00 343.487,00 343.487,00 

5,59 Cámara IP 2MP Interior Tipo Domo U 5,00 334.417,00 1.672.085,00 1.672.085,00 

5,6 
DVR/NVR 16 canales H.265 con disco 
duro 2TB 

U 1,00 1.390.460,00 1.390.460,00 1.390.460,00 

5,61 Monitor LED 32" para videovigilancia U 1,00 1.340.460,00 1.340.460,00 1.340.460,00 

5,62 Switch PoE 12 puertos para cámaras IP U 1,00 1.090.460,00 1.090.460,00 1.090.460,00 

5,63 Servicio almacenamiento nube U 1,00 550.000,00 550.000,00 550.000,00 

5,69 
Configuración software y puesta en 
marcha 

U 1,00 960.000,00 960.000,00 960.000,00 

5,74 Gabinete de Rack pared 9U U 1,00 1.713.960,00 1.713.960,00 1.713.960,00 

  TOTAL EQUIPOS 
   

51.497.991,00 51.497.991,00 

         

VALOR TOTAL DEL PROYECTO $                               1.520.942.354,42 

 
Teniendo en cuenta los valores definidos en los cuadros anteriores para el desarrollo del objeto contractual, la 
Entidad estima, hasta el 30 de abril de 2027, un valor de MIL QUINIENTOS VEINTE MILLONES NOVECIENTOS 
CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON 42/100 ($1.520.942.354,42) 
M/CTE., valor incluido IVA y demás impuestos y contribuciones. 

 



 

Código y Versión 

GF-CS-FT-12 V06 

Página 

29 DE 26 

ESTUDIOS PREVIOS DE NECESIDAD, OPORTUNIDAD Y 
CONVENIENCIA 

 

Los formatos impresos no diligenciados se consideran como copia no controlada                                 Aprobación: 01-NOV-2024 
 

 
 
 
 
                                                                  

 

 

 
6. OBLIGACIONES DE LAS PARTES 

 

6.1. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: 

 
En desarrollo del Objeto del contrato EL CONTRATISTA se obliga con LA EMPRESA, a: 

 

 
1. Realizar las actividades descritas en las condiciones técnicas exigidas en el presente estudio y el convenio SS-
CD-CVI-1191-2025, y las especificaciones técnicas aprobadas, teniendo en cuenta los criterios para habilitación en 
infraestructura resoluciones 4445 en 1996 y 3100 de 2019 y demás normas relacionadas con la infraestructura 
hospitalaria.  

2. Contar con la experiencia suficiente para llevar a cabo la obra correspondiente, según el caso.  

3. Entregar cronograma detallado de la obra.  

4. Velar bajo su exclusiva responsabilidad por el cumplimiento del objeto del presente convenio.  

5. Finalizada la obra se debe entregar el informe detallado.  

6. Entregar los productos de la fase de preinversión relacionados en las Condiciones Técnicas Exigidas del presente 
estudio previo.  

7. Presentar informes mensuales al supervisor sobre los avances en la ejecución del contrato con los soportes 
correspondientes para el seguimiento al mismo.  

8. Incluir dentro de los entregables un plan de gestión de riesgos del proyecto.  
9. En cada frente de trabajo el contratista debe garantizar simultáneamente el equipo, herramientas, recurso 
humano, materiales y todo lo necesario para el buen desarrollo en la construcción de la obra.  
10. El contratista deberá suministrar, con la anticipación debida de conformidad con los requerimientos de la 
supervisión, las muestras que se requieran y las pruebas o ensayos que estime pertinente efectuar para determinar 
que la calidad de los materiales, elementos y accesorios cumple con lo estipulado en los términos, todo lo cual será 
por cuenta del contratista.  
11. Cuando el material o elementos sean rechazados por la interventoría. El Contratista a su costa, deberá retirarlo y 
reemplazarlo en forma inmediata y bajo las condiciones exigidas. Las aprobaciones por parte de la Supervisión a los 
materiales, no exoneran al contratista de su responsabilidad por la calidad y estabilidad de las obras. Por lo tanto, 
éste deberá reparar o reconstruir por su cuenta las obras defectuosas o que no se ciñan a las especificaciones. 
Pruebas, laboratorios y ensayos: Todas las pruebas, laboratorios y ensayos, tanto de materiales, de la  obra  en  
general,  y  en  lo  relacionado con  el  cumplimiento de  los parámetros que establecen las normas técnicas, se 
regirán por lo previsto en las especificaciones técnicas determinadas en la invitación y las establecidas en el 
convenio SS-CD-CVI-1191-2025 entre la ESE Hospital San Rafael de Fusagasugá y el Departamento de 
Cundinamarca y estarán a cargo del contratista. Si fuese preciso, a juicio de la supervisión, se deberán practicar 
pruebas o ensayos diferentes a los previstos. Estas pruebas o ensayos estarán a cargo del contratista. Igualmente, 
por orden de la interventoría con el visto bueno de LA E.S.E. se podrán repetir las pruebas o ensayos que se 
hubiere hecho, en caso de duda, el contratista asumirá los costos de dichas pruebas.  
12. Es obligación del contratista suministrar los materiales y maquinaría necesaria y mantener durante la ejecución 
de las obras y hasta la entrega total de las mismas a satisfacción, todo el personal tanto no calificado como 
calificado, que se requieran y respecto del cual deberá dar cumplimiento a las obligaciones en materia de seguridad 
social e industrial y demás a que haya lugar.  
13. Cuando a juicio de la interventoría y/o supervisión el personal al servicio de la obra resultare insuficiente o sin la 
experiencia necesaria, el Contratista procederá a contratar el personal que haga falta y la mano de obra calificada 
que se requiera, sin ningún costo adicional. Del mismo modo, todos los documentos que suscriban los profesionales 
del contratista, tendrán la misma validez y comprometen al contratista. No obstante, lo anterior, LA E.S.E. se reserva 
el derecho de solicitar al contratista el retiro o traslado de cualquier trabajador suyo, si la supervisión Y/O 
INTERVENTOR, considera que hay motivo para ello.  
14. Es obligación del contratista suscribir contratos individuales de trabajo con el personal que utilice en la obra.  
15. El contratista deberá uniformar con dotación identificable a todos y cada uno de los trabajadores que participen 
en la obra y durante todo el tiempo de ejecución de la obra motivo del contrato.  
16. Igualmente, antes de iniciarse las obras y en la medida que se vaya contratando el personal, el Contratista 
deberá presentar relaciones de personal con los siguientes datos: nombre, documento de identificación, domicilio, 
certificado médico (copia), cargo que desempeña, constancia de afiliación al régimen de seguridad social, y los que 
requiera la supervisión por LA E.S.E. para poder hacer las respectivas revisiones.  
17. Será por cuenta del contratista el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el personal 
que ocupe en la ejecución de las obras, así como las obligaciones en materia de seguridad social e industrial y 
parafiscal.  
18. Es deber del contratista, mantener un cerramiento perimetral de la obra conservando un aislamiento de la 
misma, así como adelantar las autorizaciones necesarias por ocupación del espacio público.  
19. El contratista deberá responder oportunamente por toda clase de demandas, reclamos o procesos que 
interponga la persona a su cargo o el de los subcontratistas.  Los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones 
que pagará el Contratista a sus trabajadores y que debe tener en cuenta el proponente al formular la propuesta 
como mínimo deben ser, los que señala el código sustantivo del trabajo y demás normas legales complementarias.  
En este sentido el personal ocupado por el Contratista para la realización de las obras, NO tendrá vinculación 
laboral con LA E.S.E. y toda la responsabilidad derivada de los contratos de trabajo correrá a cargo exclusivo del 
contratista.  
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20. El contratista deberá suscribir el compromiso del cuidado de las obras desde la fecha de iniciación hasta la 
entrega final.  
21. El contratista deberá garantizar el suministro e instalación de una valla de información de la obra, objeto de la 
contratación con las características que ello implica 
22. Las demás derivadas del Convenio SS-CD-CVI 1191 de 2025 suscrito entre la ESE Hospital San Rafael de 
Fusagasugá y el Departamento de Cundinamarca – Secretaria de Salud   
 
6.2. OBLIGACIONES GENERALES: Para el logro del objeto contractual de este contrato, el contratista deberá 

adelantar las siguientes obligaciones generales: 
 

1) Cumplir con el objeto contractual dentro de las especificaciones técnicas y condiciones pactadas.  
2) Cumplir con las obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y afiliación a riesgos laborales, en 

cumplimiento oportuno y estricto, conforme a lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.  
3) Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y en trabamiento en la 

prestación del servicio de acuerdo con las normas que rigen su actividad.  
4) Desarrollar el contrato con idoneidad, conforme a los principios éticos de pulcritud y oportunidad, la ley y las 

buenas costumbres que exige el Estado, en este caso la Empresa Social del Estado E.S.E. Hospital San 
Rafael de Fusagasugá.  

5) Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato se le impartan por parte de La Empresa Social 
del Estado Hospital San Rafael de Fusagasugá, a través del supervisor.  

6) No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la Ley con el fin de hacer u omitir algún 
hecho.  

7) El contratista será responsable ante las autoridades de los actos u omisiones que se desarrollen en virtud del 
contrato, cuando con ellos cause perjuicio a la Administración o a terceros.  

8) Cumplir con las condiciones jurídicas, técnicas y económicas presentadas en la oferta.  
9) Colaborar con la entidad contratante en lo que sea necesario para que el objeto del contrato se cumpla y sea 

de la mejor calidad.  
10) Las demás que se deriven de la naturaleza del contrato. 

 
6.3. OBLIGACIONES DEL HOSPITAL 

 
LA EMPRESA se obliga para con EL CONTRATISTA a lo siguiente: 

1) Expedir el Registro Presupuestal. 
2) Aprobar las garantías o las modificaciones a las mismas que el contratista constituya siempre que estas 

cumplan las condiciones de suma asegurada, vigencias y amparos, exigidas en el contrato. 
3) Suscribir el acta de inicio a través del Supervisor designado y la interventoría 
4) Cancelar el valor pactado en el contrato que se suscriba de conformidad a la forma de pago establecida y bajo 

la presentación y aprobación previa de los informes, actas y demás documentos que soporten el cumplimiento 
del objeto y de las obligaciones derivadas del mismo por parte del CONTRATISTA. 

5) Brindar la colaboración y proporcionar la información y/o documentación que sea necesaria para el adecuado 
cumplimiento del contrato. 

6) Resolver las peticiones y consultas que le haga el contratista dentro de los términos legales. 
7) Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el contrato y en los documentos que de él forman parte. 
8) Suscribir el acta de terminación a través del supervisor designado. 
9) Ejercer la supervisión administrativa y financiera, la cual se realizará a través de la Oficina de Interventoría 

Administrativa ó quien haga sus veces y a su vez la de designar un supervisor técnico, quien tendrá la facultad 
de inspeccionar en cualquier tiempo, el desarrollo del contrato, incluyendo las especificaciones técnicas, así 
como la calidad del servicio e igualmente velar por el estricto cumplimiento de su objeto y control de las 
obligaciones adquiridas a través del mismo. 

 

 
7. DOCUMENTOS DEL CONTRATISTA 

 

 
7.1. CAPACIDAD JURÍDICA. 
 
7.1.1. Carta de presentación de la oferta.  

 
La carta de presentación de la oferta deberá ser suscrita por la persona natural o por el representante legal de la 
persona jurídica, consorcio o unión temporal anexando todos los documentos que se exigen en los términos de 
referencia. Igualmente, deberá identificar claramente el sujeto jurídico que suscribe la oferta, y hacer el ofrecimiento 
de celebrar el contrato propuesto, manifestando el compromiso de acoger y respetar las reglas de este proceso de 
selección.  
 
En cualquier caso, la carta que presente el proponente deberá incluir todas las manifestaciones requeridas por la 
E.S.E. Hospital San Rafael de Fusagasugá, por ello cada proponente debe revisar muy detalladamente las 
declaraciones que debe contener la Carta de Presentación de la Propuesta. 
 
Con la carta de presentación de la propuesta se entiende presentada la declaración juramentada por parte del 
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proponente de no encontrarse incurso en alguna de las inhabilidades o incompatibilidades previstas en la Ley, ni en 
conflicto de intereses que pueda afectar el normal desarrollo del contrato, así como el origen licito de los recursos 
destinados a la ejecución del contrato.  
 
7.1.2.  Certificado de existencia y representación legal. 

 
Las personas jurídicas deberán presentar el certificado de existencia y representación legal o el documento que haga 
sus veces, el cual debe haber sido expedido dentro de los treinta (30) días calendario anteriores a la fecha límite de 
recepción de propuestas, donde conste que, de acuerdo con su objeto social, cuenta con la capacidad jurídica para 
celebrar y ejecutar contratos relacionados con el objeto de este proceso y que la duración de la persona jurídica no 
es inferior a la duración del contrato y un (1) año más, lo cual se determinará por medio del respectivo certificado de 
existencia y representación legal. 
 
Si el oferente es una persona natural comerciante, deberá presentar un Certificado de Inscripción en el Registro 
Mercantil expedido por la Cámara de Comercio en donde conste que la determinación de su actividad se encuentra 
relacionada con el objeto de la presente selección abreviada. Este certificado debe tener fecha de expedición no 
mayor a treinta (30) días anteriores a la fecha límite de recepción de ofertas. El objeto social del interesado, persona 
natural o jurídica o de cada uno de sus miembros del consorcio o unión temporal, debe estar relacionado con el 
objeto del presente proceso. 
 
Si la propuesta se presenta a nombre de una Sucursal, se deberá anexar los Certificados, tanto de la Sucursal como 
de la Casa Principal.  
 
Las personas jurídicas extranjeras sin sucursal o domicilio en Colombia, bien sea como interesados individuales o 
integrantes de consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura, acreditarán su existencia y representación 
legal, mediante el certificado equivalente al que expiden las cámaras de comercio colombianas, emitido por 
organismo o autoridad competente del país de origen de la persona jurídica extranjera, con una fecha de expedición 
no superior a treinta (30) días antes de la fecha límite de recepción de propuestas. Así mismo, deberán presentar sus 
propuestas a través de apoderado facultado para tal fin, con arreglo a las disposiciones legales que rigen la materia. 
 
7.1.3. Acta de autorización del órgano social competente: 
 

Cuando el representante legal del proponente (persona jurídica) tenga restricciones para contraer obligaciones en 
nombre de la misma, deberá adjuntar el documento de Autorización Expresa del Órgano Social competente, en el 
cual conste que está facultado para presentar la oferta y firmar el contrato hasta por el valor del Presupuesto total 
del presente proceso. 
 
En el caso de los Consorcios y Uniones Temporales, el representante legal de cada una de las personas jurídicas 
que los integren y lo requiera, deberá contar con dicha autorización, también hasta el valor del Presupuesto Oficial 
total, teniendo en cuenta que la responsabilidad de todos sus integrantes es solidaria, de acuerdo con lo dispuesto 
en el Artículo 7o. de la Ley 80 de 1993 y en los Artículos 1568, 1569 y 1571 del Código Civil. De conformidad con lo 
estipulado en el artículo 28 del Código de Comercio, los proponentes, personas jurídicas o naturales nacionales, 
deberán acreditar su existencia y representación legal o matricula en el registro mercantil respectivamente, mediante 
la presentación del certificado otorgado por la Cámara de Comercio o por la entidad competente, con fecha de 
expedición no superior a treinta (30) días calendario, contados retroactivamente a partir de la fecha de cierre del 
presente proceso prevista en el cronograma, cuya matrícula debe estar renovada y vigente a la fecha de 
presentación de la oferta. 
 
En caso de ser persona jurídica, la vigencia de la sociedad deberá tener un término de duración igual o superior al 
del contrato y un (1) año más. 
 
Si llegare a prorrogarse el plazo del presente proceso, el certificado conservará su validez. 
 
El representante legal del proponente deberá presentar copia de la cédula de ciudadanía. 
 
Si el representante legal del oferente tiene limitadas sus facultades para contratar u obligar al proponente, éste 
deberá estar autorizado previamente por el órgano social correspondiente. Copia de la autorización deberá 
anexarse a la propuesta. 
 
El proponente o los miembros del consorcio o unión temporal deberán anexar los certificados de Existencia y 
Representación Legal de persona jurídica o el certificado de matrícula en el registro mercantil de persona natural, 
respectivamente, en los términos consignados en los presentes términos de referencia. 
 
7.1.4. Documento de constitución de consorcio o unión temporal.  
 

Para la presentación de ofertas de Consorcios y/o Uniones Temporales, cada uno de sus miembros deberá cumplir 
estrictamente lo señalado en el artículo 7º de la Ley 80 de 1993 y demás normas concordantes.  
 
Dentro del documento privado de conformación del consorcio o unión temporal debe constar la participación de cada 
uno de los miembros del Proponente plural, la representación legal del Proponente plural o el poder otorgado a quien 
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suscribe los documentos en nombre del Proponente plural y deberá señalarse que la vigencia del Consorcio y/o 
Unión Temporal es igual o superior al plazo estimado del contrato, su liquidación y tres (3) años más.  
 
Si se trata de una UNIÓN TEMPORAL, señalar en forma clara y precisa los términos y extensión de la participación 
de cada uno de los integrantes en la propuesta y en su ejecución, y las obligaciones y responsabilidades de cada uno 
en la ejecución del contrato (Actividades) so pena de ser tomada como consorcio, los cuales no podrán ser 
modificados sin el consentimiento previo la E.S.E. Hospital San Rafael de Fusagasugá. 
 
Los proponentes plurales (uniones temporales o consorcios) deberán presentar el certificado de existencia y 
representación legal de cada una de las personas jurídicas que lo conforman y/o la fotocopia de la cedula de 
ciudadanía de las personas naturales que los conforman.  
 
La sumatoria del porcentaje de participación de Consorcios o Uniones Temporales no podrá ser diferente al 100%.  
 
7.1.5. Cédula de ciudadanía del proponente.  

 
Las personas naturales colombianas deberán presentar copia de su cédula de ciudadanía. Las personas naturales 
extranjeras, deberán acreditar su existencia mediante la presentación de copia de su pasaporte, y si se encuentran 
residenciadas en Colombia, mediante la presentación de copia de la cédula de extranjería expedida por la autoridad 
colombiana competente o visa de residente. 
 
En caso de personas jurídicas, se aportará copia de la cédula de ciudadanía del representante legal y en el evento 
de consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura, copia de la cédula de ciudadanía del representante legal 
del mismo y del representante legal o persona natural de cada uno de los integrantes que lo conforman. 
 
7.1.6. Certificación de pago de aportes parafiscales y seguridad social.  
 

El proponente  persona jurídica o persona natural  con personal a cargo , deberá presentar una certificación, 
expedida por el Revisor Fiscal, de acuerdo con los requerimientos de Ley, o por el Representante Legal, bajo la 
gravedad del juramento, cuando no se requiera Revisor Fiscal, en la que conste el pago de los aportes de sus 
empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación 
Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje. Dicho documento deberá 
certificar que, a la fecha de cierre del presente proceso de selección, ha realizado el pago de los aportes 
correspondientes a la nómina de los últimos seis (6) meses, contados a partir de la citada fecha, en los cuales se 
haya causado la obligación de efectuar dichos pagos.  
 
En el evento que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, debe acreditar los pagos a partir de la 
fecha de su constitución, lo anterior de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el 
artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 
 
En caso de presentar acuerdo de pago con las entidades recaudadoras respecto de alguna de las obligaciones 
mencionadas deberá manifestar que existe el acuerdo y que se encuentra al día en el cumplimiento de este. En este 
evento el oferente deberá anexar copia del acuerdo de pago correspondiente y el comprobante de pago soporte del 
mes anterior al cierre del proceso de selección.  
El proponente persona natural o jurídica sin personal vinculado laboralmente deberá expresar esta situación bajo la 
gravedad de juramento y presentar la última planilla de pago al Sistema de Seguridad Social Integral.  
 
NOTA 1: Cuando el documento sea suscrito por el revisor fiscal, deberá anexar cédula de ciudadanía, tarjeta 
profesional y certificado de la junta de contadores vigente.  
 
NOTA 2: La certificación deberá ser expedida con fecha no mayor a treinta (30) días anteriores a la fecha de cierre del 

presente proceso de selección. 
 
7.1.7. Certificación cumplimiento del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo.  

 
De conformidad con el Decreto 1072 de 2015 “Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo”, en la parte 2, título 
4, capítulo 6, que establece la regulación para el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, se 
requiere a todos los proponentes personas jurídicas que adjunten certificación suscrita por el representante legal en 
la cual conste que cuenta con políticas escritas de seguridad y salud en el trabajo y medio ambiente, así como un 
sistema de mejora continua, encaminados a la prevención de accidentes de trabajo, enfermedades laborales, 
preservación del medio ambiente, promoción y protección de la salud de todos los trabajadores de la empresa 
contratista que prestará los servicios a la ESE y de sus subcontratistas sin importar la relación contractual que 
posean y el cumplimiento de los requisitos legales. 
 
7.1.8. Compromiso de transparencia.  

 
Los Proponentes deben suscribir el Compromiso Anticorrupción contenido en el cual manifiestan su apoyo irrestricto 
a los esfuerzos del Estado colombiano contra la corrupción. Si se comprueba el incumplimiento del Proponente, sus 
empleados, representantes, asesores o de cualquier otra persona que en el Proceso de Contratación actúe en su 
nombre, habrá causal suficiente para la terminación anticipada del contrato. 
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7.1.9. Garantía de seriedad de la propuesta.  

 
Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en los términos de referencia, el mantenimiento de 
la propuesta y oferta económica, la suscripción del contrato, su contribución para la legalización y cumplimento de los 
requisitos para la ejecución del mismo, el proponente deberá constituir y entregar junto con la propuesta, una 
garantía de seriedad, en los siguientes términos: 
 

BENEFICIARIO E.S.E. Hospital San Rafael de Fusagasugá. 
NIT: 890.680.025-1 

 

AFIANZADO Y TOMADOR 

 

El afianzado es el proponente.  Si es persona natural deberá señalarse el 
nombre como aparece en el documento de identidad.  Si es   jurídica el 
nombre deberá indicarse como aparece en el Certificado de Existencia y 
Representación Legal.  Si el proponente es un consorcio o unión temporal.  

VIGENCIA 

 

Noventa (90) días calendario contados a partir de la fecha de presentación 
de la propuesta.  

VALOR ASEGURADO 10% del valor total del presupuesto oficial del presente proceso. 

OBJETO 
Amparar la seriedad de los ofrecimientos hechos por el proponente, cuyo 
objeto es: “CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA SEDE, PUESTO DE SALUD 
DE BATEAS, EN EL MUNICIPIO DE TIBACUY, CUNDINAMARCA” 

FIRMA Suscrita por la aseguradora y el proponente tomador. 

 
En todo caso, la garantía de la propuesta debe estar vigente hasta el perfeccionamiento y legalización del contrato 
resultante del presente proceso de selección. 
 
Esta garantía la hará efectiva la E.S.E. Hospital San Rafael de Fusagasugá en los términos establecidos en el 
Decreto 1082 de 2015. 
7.1.10. Antecedentes fiscales, disciplinarios, judiciales y medidas correctivas. 

 
La ESE, verificará en el boletín de responsables fiscales, el certificado de antecedentes disciplinarios, el certificado 

de antecedentes judiciales, el sistema registro nacional de medidas correctivas - RNMC y el Registro único de 
proponentes con el fin de verificar que los proponentes no se encuentren incursos en inhabilidades y que no tengan 
sanciones inscritas que implique inhabilidad para contratar con el Estado.  
 
7.1.11. Registro único tributario RUT 
 

Las personas naturales y jurídicas colombianas y/o extranjeras con domicilio o sucursal en Colombia, deberán 
aportar copia legible del Registro Único Tributario RUT actualizado.  
 
NOTA: Se solicita a los proponentes presentar una certificación de la cuenta bancaria donde se consignarán los 

recursos derivados del contrato, al proponente que resulte seleccionado, sin que esto se constituya en un requisito 
habilitante para la participación en el presente proceso. 
 
7.1.12. Certificación de no encontrarse en curso en inhabilidades e incompatibilidades. 

 
La ausencia de inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones de la persona natural o jurídica para contratar con 
el Estado. Este requisito lo debe verificar la Entidad Estatal con la presentación de una declaración de la persona 
natural y/o jurídica en la cual esta certifique que ni la persona natural, jurídica ni su representante legal están 
incursos en inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones previstas en la Constitución y en la Ley, en especial las 
contempladas en el artículo 8 de la Ley 80 de 1993, en el artículo 18 de la Ley 1150 de 2007 y en la Ley 1474 del 12 
de Julio de 2011. 
 
En el caso de Uniones temporales, consorcios o promesas de sociedad futura su verificación se hará de manera 
individual por las personas que los integren. 
 
7.1.13. Declaración de Bienes y Rentas. 

 
La Ley 2013 de 2019 tiene por objeto dar cumplimiento a los principios de transparencia y publicidad, y la promoción 
de la participación y control social a través de la publicación y divulgación proactiva de la declaración de bienes y 
rentas, del registro de conflictos de interés y la declaración del impuesto sobre la renta y complementarios. 
 
7.1.14. Inhabilidades de quienes hayan sido condenados por delitos sexuales. 

 
La E.S.E. Hospital San Rafael de Fusagasugá, revisará de acuerdo a la Ley 1918 de 2018 en Colombia donde se 

refiere la "Ley de protección integral de los derechos de los niños, niñas y adolescentes víctimas de delitos sexuales". 
Esta ley establece medidas para la protección de los menores de 18 años frente a la violencia sexual, así como para 
sancionar los delitos sexuales cometidos contra ellos. 
 
7.1.1.3. Certificado de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM). 
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La E.S.E. Hospital San Rafael de Fusagasugá, revisará de acuerdo a la Ley 2097 de 2021 en Colombia regula el 

Certificado de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM), una medida para combatir el incumplimiento de las 
obligaciones alimentarias y proteger el derecho de los niños, niñas y adolescentes a recibir los alimentos que les 
corresponden por parte de sus padres o responsables. 
 
Este certificado tiene como objetivo identificar a aquellas personas que tienen deudas alimentarias pendientes y han 
incurrido en mora. Su emisión está destinada a dar visibilidad a los deudores, y con ello se busca presionar a los 
mismos para que cumplan con sus obligaciones alimentarias. 
 
7.1.15. Registro único de proponentes RUP 

 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 6 de la Ley 1150 de 2007 modificado por el artículo 221 del Decreto Ley 
019 de 2012 y el Decreto 1082 de 2015, todas las personas naturales o jurídicas nacionales que aspiren a celebrar 
contratos con las entidades estatales deberán estar inscritas en el Registro Único de Proponentes. Para tal efecto, el 
interesado deberá presentar con su propuesta el documento correspondiente expedido por la Cámara de Comercio 
de su jurisdicción, con fecha de expedición no mayor a un (01) mes de anterioridad respecto de la fecha límite de 
recepción de las propuestas.  
 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 6 de la ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 221 del Decreto Ley 
019 de 2012 y el Artículo 2.2.1.1.1.5.1. del Decreto 1082 de 2015, todas las personas naturales o jurídicas nacionales 
que aspiren a celebrar contratos con las entidades estatales deberán estar inscritas en el Registro Único de 
Proponentes. 
 
NOTA 1: El proponente persona natural o persona jurídica y cada uno de los integrantes del consorcio o unión 

temporal, deberán estar inscritos en los siguientes códigos: 
 
La ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE FUSAGASUGA consultó el Clasificador de Bienes y Servicios de Naciones 
Unidas Versión (14) en la página http: //www.colombiacompra.gov.co/es/colombia-compra-eficiente, para lo cual se 
permite señalar que el objeto del presente proceso debe estar codificado en el Clasificador de Bienes y Servicios 
como se indica a continuación: 
 

CLASIFICACION 
UNSPSC  

SEGMENTO  FAMILIA  CLASE  PRODUCTO  

72121400  72000000  72120000  72121400  Servicios de construcción de 
edificios Públicos 

especializados 

80101600 80000000  80100000  80101600  Gerencia de proyectos  

72151500 72000000   72150000 72151500 Servicios de    sistemas   
 eléctricos 

72151100 72000000    72150000 72151100 Servicios de    construcción de 
plomería  

95122000 95000000 95000000 95122000 Edificios y estructuras 
hospitalarias 

81101500  81000000  81100000  81101500  Ingeniería Civil y arquitectura  

 
 
NOTA 2: Las personas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia, las cuales no están obligadas a estar 

inscritas en el RUP, deberán acreditar esta información de acuerdo con lo que se solicite en cada criterio y la E.S.E. 
llevarán a cabo la labor de verificación del cumplimiento del respectivo requisito habilitante.  
 
7.1.16. Experiencia Específica Habilitante del Proponente. 

 
El proponente debe acreditar haber ejecutado, terminado y liquidado DOS (02) contratos con entidades públicas o 
privadas, debidamente registrados en el RUP, y cuyo objeto sea LA CONSTRUCCION DE EQUIPAMIENTOS 
INSTITUCIONALES y cuyo valor sea igual o superior a Dos veces (2) veces el presupuesto oficial (P.O) expresado 
SMMLV, por lo menos uno de los contratos debe corresponder a la construcción de obra nueva para un 
equipamiento en salud con todos sus capítulos desde cimentación hasta acabados cada contrato deberá acreditar la 
totalidad de los siguientes códigos. 
 

CODIGO 
UNSPSC 

DESCRIPCION 

72121400  Servicios de construcción de edificios Públicos especializados 

72151500 Servicios de    sistemas    eléctricos 

72151100 Servicios de    construcción de plomería  

95122000 Edificios y estructuras hospitalarias 

 
7.1.16.1. Parámetros para valorar la experiencia. 
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Las reglas para valorar la experiencia serán las siguientes:  
 
1. El número máximo de contratos es por oferente, es decir, en caso de oferente plural sólo se 
permitirá este máximo por el proponente.  
2. El valor acreditado será calculado en salarios mínimos legales mensuales vigentes 
(S.M.L.M.V.) a la fecha de terminación del contrato.  
3. En caso de proponentes plurales (consorcio o unión temporal), para efectos de determinar el 
valor de los contratos que acreditan la experiencia exigida en el presente numeral, se tendrá en cuenta 
el porcentaje de participación de los miembros que constituyen el Consorcio o Unión Temporal, el 
porcentaje acreditado será sumado para verificar el cumplimiento del porcentaje aquí solicitado. 
4. El proponente que haya ejecutado los contratos como miembro de un proponente plural o 
sociedad debe tomar sólo el porcentaje del valor que él ejecutó. En este caso, igualmente deberá 
allegar el documento de constitución del consorcio o la unión temporal o aquellos documentos 
pertinentes para determinar su participación en las actividades y ejecución del contrato.  
5. El proponente que haya participado en procesos de fusión o escisión societaria debe tomar 
exclusivamente los contratos o el porcentaje de los mismos que le hayan asignado en la fusión o 
escisión, respectivamente. Esto se demostrará mediante certificado de contador público o revisor fiscal 
en el caso de las personas jurídicas que tengan revisor fiscal.  
6. No se aceptarán subcontratos.  
7. Para efectos de la acreditación de experiencia de contratos que hayan sido objeto de cesión 
antes de la ejecución del 50% del valor total, se admitirán como experiencia para el cesionario y no se 
reconocerá experiencia alguna por ellos al cedente.  
8. La ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE FUSAGASUGÁ, podrá solicitar durante la evaluación y 
hasta la adjudicación, copias y aclaraciones del contrato, las certificaciones o las actas presentadas y 
podrá contactar a las personas necesarias para verificar la información incluida en la propuesta. En 
caso de la presentación de documentación en copias, la ESE podrá solicitar los originales para efectos 
de ser cotejados. Si no se presentan los documentos no se tendrán en cuenta las copias.  
 
Nota 1: En el evento que el proponente no presente en la Oferta Técnica los documentos soporte de la 
información registrada en el ANEXO, de los términos de referencia, no se habilitará para el presente 
proceso.  
 
Nota 2: Las certificaciones con que se pretende acreditar la experiencia deberán contener la siguiente 
información: 
 
a) Nombre o razón social de la entidad que certifica. 
b) Nombre o razón social del contratista 
c) Número y objeto del contrato 
d) Fecha de iniciación y de terminación del contrato. 
e) Valor del contrato 
f) Nombre y firma del funcionario competente, quien expide la certificación. 
g) Dirección y teléfono de la entidad que certifica. 
 

La E.S.E se reserva el derecho de verificar integralmente la autenticidad, exactitud y coherencia de la información y 
certificaciones aportadas por el proponente, tendiente a acreditar su experiencia, pudiendo acudir para ello a las 
personas, empresas o entidades contratantes.  
 
El contrato deberá estar terminado en la fecha prevista para el cierre del término para presentar propuestas. 
 
El Proponente debe acreditar esta experiencia con los contratos celebrados para cada una de las obras solicitadas 
como experiencia por La ESE Hospital, identificados con el Clasificador de Bienes y Servicios en el tercer nivel y 
expresando su valor en salarios mínimos mensuales legales vigentes. 

 
Si el proponente no cumple con la experiencia general y específica solicitada y los soportes de acreditación serán 
evaluados como NO CUMPLE TÉCNICAMENTE, lo que inhabilita la propuesta para ser evaluada. 

 
 
7.2. PERSONAL REQUERIDO. 
 

El personal profesional del proponente deberá tener una experiencia general y específica de acuerdo con los 
siguientes requerimientos: 
 

 
CARGO 

 
CANT 

 
FORMACION PROFESIONAL 

DEDICACION 
(%) EN LA DURACION  

DEL CONTRATO 
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DIRECTOR DE 
OBRA 

 
 
 
 
1 
 
 
 
 

Profesión: Ingeniero Civil o arquitecto con especialización en 
gerencia de proyectos 
 
Experiencia Profesional: No menor de veinte (20) años 
contados a partir de la fecha de expedición de la matricula 
profesional.  
Experiencia  Específica: Tener experiencia en mínimo en dos 
(2) proyectos con Certificaciones expedidas por el respectivo 
contratante, donde conste su participación como director de 
obra, en contratos cuyo objeto sea CONSTRUCCION y/o 
adecuación de HOSPITALES. 

30% 

RESIDENTE DE 
OBRA 

1 

Profesión: Ingeniero Civil o arquitecto. 
Experiencia. Profesional: No menor de diez años (10) años 
contados a partir de la fecha de expedición de la matricula 
profesional. 
Experiencia Específica: Tener experiencia en mínimo dos (02) 
proyectos con certificaciones expedidas por el respectivo 
contratante, donde conste su participación como residente de 
obra. en contratos cuyo objeto sea CONSTRUCCION y/o 
adecuación de HOSPITALES. 
 
El residente de obra será el encargado de ejecutar el proyecto 
técnicamente deberé tener una permanencia de 100% en el 
proyecto. 

100% 

INGENIERO 
HIDROSANITARIO 

1 

Profesión: Ingeniero Civil con especialización en Recursos 
hídricos o afines o Ingeniero sanitario. 
 
Experiencia Profesional: No menor de diez (10) años contados 
a partir de la fecha de expedición de la matricula profesional. 
Experiencia. Específica: Tener experiencia en mínimo Dos (02) 
proyectos con certificaciones expedidas por el respectivo 
contratante, donde conste su participación como ingeniero 
hidrosanitario. Por lo menos una certificación aportada deberá 
ser en intervención de infraestructura de salud. 
 
El ingeniero sanitario tendrá a cargo la verificación del 
cumplimiento de los diseños de redes húmedas y sistemas de 
abastecimiento de agua potable 
 

20% 

INSPECTOR SISO 
 

1 

Título profesional o técnico o tecnólogo en salud ocupacional y 
seguridad industrial o afín, con licencia vigente en seguridad y 
salud en el trabajo. Expedición de la matrícula o título (según 
corresponda) profesional mínimo 5 años. 
 
Experiencia. Específica: Tener experiencia en mínimo Dos (02) 
proyectos con certificaciones expedidas por el respectivo 
contratante, donde conste participación como inspector o 
residente SISO en edificaciones. 
 
El profesional SISO será el encargado del cumplimiento de la 
normatividad de seguridad y salud en el trabajo 
 

20% 

ESPECIALISTA 
EN GEOTECNIA 

1 

Profesión: Ingeniero Civil con especialización en geotecnia o 
suelos o cimentaciones 
 
Experiencia Profesional: No menor de diez (10) años contados 
a partir de la fecha de expedición de la matricula profesional. 
Experiencia Específica: Tener experiencia en mínimo dos (02) 
proyectos con certificaciones expedidas por el respectivo 
contratante, donde conste su participación como geotecnia. en 
contratos cuyo objeto sea CONSTRUCCION y/o adecuación de 
HOSPITALES 
 
El profesional geotecnista será el encargado de la seguridad y 
viabilidad del terreno para la construcción basándose en la 
normatividad NSR-10 
 

20% 

ASESOR 
ELECTRICO 

1 

Profesión: Ingeniero electricista. 
 
Experiencia Profesional: No menor de diez (10) años contados 
a partir de la fecha de expedición de la matricula profesional. 
Experiencia Específica: Tener experiencia en mínimo dos (02) 
proyectos con certificaciones expedidas por el respectivo 
contratante, donde conste su participación como Asesor 
Eléctrico, en contratos cuyo objeto sea CONSTRUCCION DE 
EDIFICACIONES. 
 

20% 
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E l asesor eléctrico será el encargado del cumplimiento de a 
cabalidad de los diseños para el cumplimiento RETIE y 
RETILAP 

 
 
REQUISTOS PARA ACREDITAR EL PERSONAL 

El Proponente deberá anexar junto con su Propuesta la siguiente documentación para efectos de demostrar las 
condiciones requeridas para el personal: 
 

a. Los estudios de Educación Superior (Pregrado y/o Posgrado), así como los estudios técnicos se acreditarán 
mediante fotocopia de los diplomas respectivos o certificados de obtención del título correspondiente. En el 
evento de que el título académico haya sido obtenido en el extranjero el proponente deberá acreditar la 
convalidación de dicho título ante el Ministerio de Educación Nacional, de conformidad con el establecido en 
la Resolución No. 20797 del 09 de octubre de 2017 o norma que la modifique o complemente. Este requisito 
no será necesario cuando hubiere ofrecido personal titulado y domiciliado que vaya a ejercer de manera 
temporal la profesión en Colombia, deberá presentar la autorización expedida por el Consejo Profesional 
Nacional de Ingeniería y sus Profesiones Auxiliares para el ejercicio temporal de la profesión en Colombia  
 

b. Carta de compromiso del personal ofrecido donde conste la voluntad y disponibilidad para participar en el 
Proyecto objeto de la presente Licitación, en los tiempos y dedicaciones respectivos. 
 

c. El oferente deberá presentar para cada profesional el anexo debidamente diligenciado, en el cual deberá 
relacionar las certificaciones que pretende hacer valer. En cualquiera de los casos, cuando se aporten más 
de las certificaciones solicitadas solo se tendrán en cuenta las primeras relacionadas en dicho anexo según 
el personal. 

 

d. Cada integrante del equipo se debe proponer para un solo rol dentro de la propuesta presentada, so pena 
de rechazo de la misma. 
 

NO se aceptarán auto certificaciones. Se entiende como auto certificación los documentos que acrediten experiencia 
del profesional y que provengan del mismo proponente y/o que provengan del mismo profesional. Las auto 
certificaciones presentadas NO serán tenidas en cuenta, salvo que se aporte copia del contrato y su respectiva 
certificación y/o acta de terminación y/o acta de liquidación en la que conste que fue el ejecutor de la obra.  
Respecto de la experiencia del Residente de Obra NO se aceptarán traslapos. Se entiende como traslapo todo cruce 
en los periodos de ejecución de las actividades de residencia de obra cuando las mismas se realicen en periodos de 
tiempo simultáneos. Las certificaciones de experiencia que presenten traslapos NO serán tenidas en cuenta. 
 

La E.S.E se reserva el derecho de solicitar cambio de los profesionales en caso de verificar que los propuestos no 
tienen la disponibilidad de tiempo necesaria para cumplir lo solicitado para el desarrollo del contrato por estar 
vinculados a otros proyectos. 
NOTA: Las certificaciones allegadas a las propuestas, en caso de ser presentadas por un consorcio deberán ser 
firmadas por el representante legal del mismo. 
Si el proponente no cumple con los profesionales solicitada será evaluado como NO CUMPLE TÉCNICAMENTE. 
Durante la ejecución del contrato, el contratista se obliga a mantener la totalidad del equipo necesario al servicio de 
la Obra, por el tiempo requerido para su uso y deberá estar ubicado y disponible en los sitios de los trabajos, por lo 
menos durante la ejecución de las actividades correspondientes, de conformidad con el programa de Obra aprobado 
por LA E.S.E. Si la maquinaria, equipos y herramientas puestas al servicio de la Obra resultaren subutilizados, 
insuficientes o sobraren o se llegare a requerir equipo diferente, La E.S.E no reconocerá costo alguno por este 

concepto.  
 
7.3. EQUIPO MINIMO REQUERIDO (REQUISITO HABILITANTE) 
 

El oferente debe garantizar que contará con el equipo y/o maquinaria suficiente y adecuada para atender el 
desarrollo normal de la obra en el plazo propuesto. Todos los vehículos y equipos deben estar en óptimas 
condiciones de operación durante el transcurso de la obra y deben tener certificado que son de propiedad del 
proponente; los equipos acreditar son los siguientes: 
 

1. Dos (2) volqueta con una capacidad mínima de 7 m3 
2. Una (1) Retroexcavadora 
3. Un (1) mini cargador 
4. dos (2) mezcladora 
 

Para dar validez a los anteriores requerimientos, se debe anexar los documentos que acrediten la propiedad (Tarjeta 
de propiedad o documento que lo acredite) o el contrato de arrendamiento y/o carta de compromiso firmada por el 
dueño que acredite al oferente que cuenta con los mismos para la ejecución del contrato y la carta de disponibilidad 
de los mismos. 
 
Los costos generados por la utilización y disponibilidad del equipo necesario, de acuerdo con la programación que 
presente el Contratista y aprobada por el Supervisor de entidad contratante, deben estar incluidos dentro de los 
valores unitarios en la propuesta. La E.S.E no reconocerá costos adicionales por uso, disponibilidad o cualquier otro 
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concepto 
 
El Proponente deberá relacionar en el Anexo que indique el pliego, la lista del equipo propuesto para lo cual se 

adjuntarán los siguientes documentos: 
 

a) Documentos que acrediten y garanticen la disponibilidad del equipo indicado en el mismo Formato (Carta de 
propiedad o documento).  

b) Documentos que acrediten la propiedad del mismo para quienes certifiquen la disponibilidad. (Contratos de 
arrendamiento Matriculas de los vehículos y facturas de la maquinaria) 

 
Durante la ejecución del Contrato, el Contratista se obliga a mantener la totalidad del equipo necesario al servicio de 
la Obra, por el tiempo requerido para su uso y deberá estar ubicado y disponible en los sitios de los trabajos, por lo 
menos durante la ejecución de las actividades correspondientes, de conformidad con el programa de Obra aprobado 
por LA E.S.E. 

 
Si la maquinaria, equipos y herramientas puestas al servicio de la Obra resultaren subutilizados, insuficientes o 
sobraren o se llegare a requerir equipo diferente, LA E.S.E. no reconocerá costo alguno por este concepto.   

 
7.4. CAPACIDAD FINANCIERA. 
 

Para la habilitación financiera se requiere que el interesado presente el Certificado del RUP con Estados Financieros 
aportados con corte a diciembre 31 de 2025, expedido bajo los fundamentos del Decreto 1082 de 2015 para verificar 
la capacidad financiera y organizacional.  

 
Se considerará habilitado financieramente el proponente que cumpla con la totalidad de los parámetros definidos a 
continuación en el presente pliego de condiciones, acorde al numeral 3 del artículo 2.2.1.1.1.5.3 Decreto 1082 de 
2015: 

INDICADOR FORMULA MARGEN SOLICITADO 

Liquidez Activo corriente sobre pasivo corriente Mayor o Igual a 5.0 tiene  

Nivel de Endeudamiento Pasivo total sobre activo total Menor o Igual al 0.30  

Razón de Cobertura de Intereses 
Utilidad operacional dividida por los 
gastos de intereses 

Mayor o Igual a 20  

Rentabilidad del Patrimonio Utilidad operacional sobre patrimonio Mayor o igual a 0.10  

Rentabilidad del Activo  Utilidad operacional sobre activo total Mayor o Igual al 0.10  

 
Justificación de los indicadores solicitados: 
 

Los indicadores de capacidad financiera buscan establecer unas condiciones mínimas que reflejan la salud 
financiera de los proponentes a través de su liquidez y endeudamiento. 
 

Estas condiciones muestran la aptitud del proponente para cumplir oportuna y cabalmente el objeto del contrato. La 
capacidad financiera requerida en un Proceso de Contratación debe ser adecuada y proporcional a la naturaleza y al 
valor del contrato.  
 

En consecuencia, la Entidad Estatal debe establecer los requisitos de capacidad financiera con base en su 
conocimiento del sector relativo al objeto del Proceso de Contratación y de los posibles oferentes. 
 
En atención a la naturaleza del contrato a suscribir y de su valor, plazo y forma de pago, la Entidad Estatal debe 
hacer uso de los indicadores que considere adecuados respecto al objeto del Proceso de Contratación. Las 
Entidades Estatales no deben limitarse a determinar y aplicar de forma mecánica fórmulas financieras para 
determinar los indicadores. Deben conocer cada indicador, sus fórmulas de cálculo y su interpretación. 
 
Índice de Liquidez= Activo Corriente / Pasivo Corriente, el cual determina la capacidad que tiene un proponente para 
cumplir con sus obligaciones de corto plazo. A mayor índice de liquidez, menor es la probabilidad de que el 
proponente incumpla sus obligaciones de corto plazo.  
 
Índice de Endeudamiento= Pasivo Total / Activo Total, el cual determina el grado de endeudamiento en la estructura 
de financiación (pasivos y patrimonio) del proponente. A mayor índice de endeudamiento, mayor es la probabilidad 
del proponente de no poder cumplir con sus pasivos. 
 
Razón de Cobertura de Intereses= Utilidad Operacional / Gastos de Intereses, el cual refleja la capacidad del 
proponente de cumplir con sus obligaciones financieras. A mayor cobertura de intereses, menor es la probabilidad 
de que el proponente incumpla sus obligaciones financieras. 
 
La Entidad Estatal debe determinar cada requisito habilitante teniendo en cuenta lo que mide el indicador.  Si el 
indicador representa una mayor probabilidad de Riesgo a medida que su valor es mayor, la Entidad Estatal debe 
fijar como requisito un valor máximo y si el indicador representa una menor probabilidad de Riesgo a medida que su 
valor sea mayor, la Entidad Estatal debe fijar un mínimo. 
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A mayor índice de endeudamiento, mayor es la probabilidad de que el contratista incumpla sus obligaciones, por lo 
que la Entidad Estatal debe fijar un valor máximo para este índice, el cual debe ser adecuado y proporcional para el 
Proceso de Contratación. 
 
La siguiente tabla muestra la interpretación de cada uno de los indicadores de capacidad financiera que debe 
contener la Empresa y su relación con la probabilidad de Riesgo o los Estados Financieros aportados con corte a 
Diciembre 31 de 2025: 

Indicador Si el indicador es mayor, la 
probabilidad de Riesgo es 

Límite 

Índice de liquidez Menor Mínimo 

Índice de endeudamiento Mayor Máximo 

Razón de cobertura de intereses Menor Mínimo 

 
Los indicadores de capacidad organizacional son: 
  
Rentabilidad sobre patrimonio: Utilidad Operacional / Patrimonio, el cual determina la rentabilidad del patrimonio del 
proponente, es decir, la capacidad de generación de utilidad operacional por cada peso invertido en el patrimonio. A 
mayor rentabilidad sobre el patrimonio, mayor es la rentabilidad de los accionistas y mejor la capacidad 
organizacional del proponente. 
  
Rentabilidad sobre activos: Utilidad Operacional / Activo Total, el cual determina la rentabilidad de los activos del 
proponente, es decir, la capacidad de generación de utilidad operacional por cada peso invertido en el activo. A 
mayor rentabilidad sobre activos, mayor es la rentabilidad del negocio y mejor la capacidad organizacional del 
proponente. Este indicador debe ser siempre menor o igual que el de rentabilidad sobre patrimonio. 
  
La determinación de cada requisito habilitante debe estar enmarcada en el análisis y el concepto de lo que mide el 
indicador. Si el indicador representa una mayor probabilidad de Riesgo a medida que su valor es mayor, la Entidad 
Estatal debe fijar un valor máximo para el requisito habilitante. Si el indicador representa una menor probabilidad de 
Riesgo a medida que su valor es mayor, la Entidad Estatal debe fijar un mínimo. 
  
La siguiente tabla muestra la interpretación de cada uno de los indicadores de capacidad organizacional que debe 
contener la Empresa y su relación con la probabilidad del Riesgo o  los Estados Financieros aportados con fecha de 
corte Diciembre 31 de 2024: 
 

 Indicador Si el indicador es mayor, la 
probabilidad de Riesgo es 

Límite 

Rentabilidad del patrimonio Menor Mínimo 

Rentabilidad del activo Menor Mínimo 

  
Ahora bien, los indicadores financieros al no ser una cifra exacta que oriente la participación de una determinada 
empresa, corresponde a un promedio general que permita la mayor participación de personas naturales o jurídicas 
en un determinado proceso público teniendo en cuenta que el reflejo de ésta corresponderá a la situación económica 
del sector; por lo que los presentes indicadores están ajustados a la media promedio del sector que refleja el análisis 
realizado, garantizando así que pluralidad de empresas interesadas participen del proceso hoy convocado. 
 De igual manera, tal como lo exige la jurisprudencia constitucional a efectos de fijar requisitos de participación de 
pluralidad de oferentes, esta entidad conforme al principio de igualdad de oportunidades, aplicado a la contratación 
de la administración pública, permite la libre concurrencia u oposición, garantizando la facultad de participar en el 
trámite concursal a todos los posibles proponentes que tengan la real posibilidad de ofrecer lo que demanda la 
administración. 
 

 
 

8. CRITERIOS DE PONDERACIÓN COMPARACIÓN DE LAS PROPUESTAS PARA LA SELECCIÓN: 

8.1. EVALUACIÓN TÉCNICA:  
 

El Comité Asesor verificará que la propuesta cumpla con los requisitos habilitantes exigidos, en el presente estudio, 
indicando respecto de cada propuesta si “CUMPLE” o “NO CUMPLE” Son factores de verificación que debe cumplir 
la propuesta: 
 

REQUISITOS HABILITANTES 

Requisitos Habilitantes Jurídicos Cumple No Cumple 

Requisitos Habilitantes Financieros Cumple No cumple 

Requisitos Habilitantes Técnicos Cumple No Cumple 

 
Dentro del término previsto en el cronograma del proceso de selección, el Comité Asesor componente para la 
evaluación técnica y económica, evaluará y por ende asignará puntaje a las ofertas de los proponentes que se 
encuentren habilitados jurídica, financiera y técnicamente y que hayan cumplido con las condiciones técnicas y 
económicas mínimas, seleccionará el ofrecimiento más favorable a la Entidad y a los fines que ella busca, aplicando 
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los mismos criterios para todas, lo que permite asegurar una selección objetiva y la escogencia del ofrecimiento 
más favorable para la entidad teniendo en cuenta para tal efecto lo dispuesto en el artículo 5º Ley 1150 de 2007, 
sobre un total de MIL (1000) puntos, discriminados de acuerdo con los siguientes factores de puntuación: 
 

CRITERIO DE EVALUACION PUNTAJE 

FACTOR CALIDAD 400 

APOYO AL DESARROLLO Y MANO DE OBRA 
LOCAL 

100 

INCENTIVO A LA INDUSTRIA NACIONAL 100 

TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD 1 

FACTOR ECONOMICO 394 

EMPRENDIMIENTO DE MUJERES 2,5 

MIPYME 2,5 

TOTAL 1.000 

 
En caso de empate en el puntaje total de dos o más Ofertas, La ESE, debe escoger el Proponente aplicando los 
criterios de desempate previstos: 
En caso de empate en el puntaje total de dos o más ofertas, la E.S.E escogerá el oferente que tenga el mayor 
puntaje en el primero de los factores de escogencia y calificación establecidos en los pliegos de condiciones del 
Proceso de Contratación. Si persiste el empate, escogerá al oferente que tenga el mayor puntaje en el segundo de 
los factores de escogencia y calificación establecidos en los pliegos de condiciones del Proceso de Contratación y 
así sucesivamente hasta agotar la totalidad de los factores de escogencia y calificación establecidos en los pliegos 
de condiciones, en caso de persistir el mismo dará aplicación a los criterios de desempate previstos en el artículo 
2.2.1.1.2.2.9 del Decreto Único Reglamentario No. 1082 de 2015, y la ley 2069 de 2020 en el siguiente orden 
excluyente: 

 Preferir la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios extranjeros. 

 Preferir la propuesta de la mujer cabeza de familia, mujeres víctimas de la violencia intrafamiliar o de la persona 
jurídica en la cual participe o participen mayoritariamente; o, la de un proponente plural constituido por mujeres 
cabeza de familia, mujeres víctimas de violencia intrafamiliar y/o personas jurídicas en las cuales participe o 
participen mayoritariamente. 

Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite en las condiciones establecidas en la ley que por lo 
menos el diez por ciento (10%) de su nómina está en condición de discapacidad a la que se refiere la Ley 361 de 

 1997. Si la oferta es presentada por un proponente plural, el integrante del oferente que acredite que el diez por 
ciento (10%) de su nómina está en condición de discapacidad en los términos del presente numeral, debe tener 
una participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25%) en el consorcio, unión temporal o promesa de 
sociedad futura y aportar mínimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta. 

 Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite la vinculación en mayor proporción de personas 
mayores que no sean beneficiarios de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y que hayan cumplido el 
requisito de edad de pensión establecido en la Ley. 

 Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite, en las condiciones establecidas en la ley, que por lo 
menos diez por ciento (10%) de su nómina pertenece a población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, 
palanquera, Rrom o gitanas. 

 Preferir la propuesta de personas en proceso de reintegración o reincorporación o de la persona jurídica en la 
cual participe o participen mayoritariamente; o, la de un proponente plural constituido por personas en proceso de 
reincorporación, y/o personas jurídicas en las cuales participe o participen mayoritariamente. 

 Preferir la oferta presentada por un proponente plural siempre que: (a) esté conformado por al menos una madre 
cabeza de familia y/o una persona en proceso de reincorporación o reintegración, o una persona jurídica en la 
cual participe o participen mayoritariamente, y, que tenga una participación de por lo menos el veinticinco por 
ciento (25%) en el proponente plural; (b) la madre cabeza de familia, la persona en proceso de reincorporación o 
reintegración, o la persona jurídica aporte mínimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en 
la oferta; y (c) ni la madre cabeza de familia o persona en proceso de reincorporación o reintegración, ni la 
persona jurídica, ni sus accionistas, socios o representantes legales sean empleados, socios o accionistas de los 
miembros del proponente plural. 

 Preferir la oferta presentada por una Mipyme o cooperativas o asociaciones mutuales; o un proponente plural 
constituido por Mipymes, cooperativas o asociaciones mutuales. 

 Preferir la oferta presentada por el proponente plural constituido por micro y/o pequeñas empresas, cooperativas 
o asociaciones mutuales. 

 Preferir al oferente que acredite de acuerdo con sus estados financieros o información contable con corte a 31 de 
diciembre del año anterior, por lo menos el veinticinco por ciento (25%) del total de pagos realizados a MIPYMES, 
cooperativas o asociaciones mutuales por concepto de proveeduría del oferente, realizados durante el año 
anterior; o, la oferta presentada por un proponente plural siempre que: (a) esté conformado por al menos una 
MIPYME, cooperativa o asociación mutual que tenga una participación de por lo menos el veinticinco por ciento 
(25%); (b) la MIPYME, cooperativa o asociación mutual aporte mínimo el veinticinco por ciento (25%) de la 
experiencia acreditada en la oferta; y (c) ni la MIPYME, cooperativa o asociación mutual ni sus accionistas, socios 
o representantes legales sean empleados, socios o accionistas de los miembros del proponente plural.  

 Preferir las empresas reconocidas y establecidas como Sociedad de Beneficio e Interés Colectivo o Sociedad 
BIC, del segmento MIPYMES. 

Utilizar un método aleatorio para seleccionar el oferente, método que deberá́ haber sido previsto previamente en los 
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Documentos del Proceso. 

A. FACTOR DE CALIDAD 

 
La oferta de calidad tiene un puntaje de hasta de cuatrocientos (400) puntos, y se calculará de acuerdo con los 

siguientes criterios: 
 

CRITERIO PUNTAJE 

EAP= Experiencia Adicional Del Proponente (300 Puntos) 
PC = Plan de Calidad (100 puntos) 

TOTAL 400 

  
La evaluación de los elementos de calidad se realizará con base en la siguiente fórmula: 
 

PET= EAP+PC 
 
PET = Puntaje definitivo obtenido por el proponente en la evaluación de calidad 
(Máximo 400 puntos) 
 
EAP= Experiencia Adicional del Proponente (300 puntos) 
PC= Plan de calidad (100 puntos) 
 
 

EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL PUNTUABLE 

CONCEPTO REQUISITO PUNTAJE 

EXPERIENCIA 

ESPECIFICA 

ADICIONAL 

DELPROPONENTE 

PONDERABLE 

PRIMERA CATEGORÍA: Acreditar 1 Un contrato 

adicional a la experiencia especifica. Cuyo valor 

expresado en SMMLV sea igual o superior al 

Presupuesto oficial 

150 

SEGUNDA CATEGORÍA: Acreditar 1 Un contrato 

adicional a la experiencia especifica. Cuyo valor 

expresado en SMMLV sea igual o superior a 1.5 veces 

el Presupuesto oficial 

300 

PUNTAJE MÁXIMO PROPONENTE 300 

 
PLAN DE CALIDAD (100 Puntos) 

 
El oferente deberá presentar y ofertar un plan de calidad, según lo que a continuación se describe: 
 

ITEM REQUISITO 
PUNTAJE 

MÁXIMO 
POSIBLE 

1 

GENERALIDADES 

10 

Presentación del oferente 

Referencias normativas 

Contexto de la organización (oferente) 

Misión, visión, valores 

Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesada 

Determinación del alcance del sistema de gestión de la calidad 

Mapa de procesos en forma grafica 

Caracterizaciones de procesos 

Liderazgo y compromiso 

Enfoque al cliente 

Política 

Comunicación de la política de calidad 

Roles, responsabilidades y autoridades en la organización 

Organigrama 

Descripción de funciones 

2 

PLANIFICACIÓN 

10 Acciones para abordar riesgos y oportunidades 

Objetivos de calidad 
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Planificación de los cambios 

Planificación de proceso 

3 

APOYO 

10 

Personas (recurso humano) 

Infraestructura 

Ambiente para la operación de los procesos 

Competencia 

Comunicación 

Información documentada 

4 

OPERACIÓN. 

10 
Planificación del desarrollo de la obra 

Identificación y trazabilidad 

Manejo de espacio público 

5 

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

10 
Seguimiento, medición, análisis y evaluación 

Revisión por la dirección 

Auditoría interna 

6 

MEJORA 

20 

No conformidad y acción correctiva 

Mejora continua 

Técnicas estadísticas 

Servicios asociados 

  PROCEDIMIENTOS   

  Procedimiento de control de documentos   

7 

Procedimiento de control de registros 

10 

Procedimiento para la planificación de obras. 

Procedimiento para la ejecución de obras 

Procedimiento para la gestión de personal. 

Procedimiento auditorías internas 

Procedimiento salidas no conforme. 

Procedimiento de acciones correctivas preventivas y de mejora 

Procedimiento de identificación de requisitos legales. 

Procedimiento gestión del cambio 

Procedimiento determinación riesgos y oportunidades 

Procedimiento de compra de materiales y subcontratos 

El oferente deberá anexar todos los procedimientos y formatos a los que haga 
referencia en el desarrollo del plan de calidad. Estos procedimientos deberán 
tener objeto, alcance, responsables, descripción, y con los respectivos 
formatos a utilizar. 

8 

MATRIZ DEL PLAN DE CONTROL OPERATIVO   DE CALIDAD DE 
MATERIALES Y ACTIVIDADES POR REALIZAR EN EL PROYECTO. 

20 
El oferente debe elaborara una matriz en formato Word o Excel, identificando 

los siguientes criterios la matriz debe contener lo siguiente: Actividad / Prueba 
ó Ensayo. Norma que aplica. Variable de control. Método de control Criterio 
de aceptabilidad Frecuencia de control Responsable del control Registro.  

El sistema de gestión de la calidad debe ser firmado o avalado por un Ingeniero con especialización en 
Calidad y certificado como auditor interno de Sistema de Gestión de la Calidad según la norma ISO 

9001:2015, para lo cual debe anexar copia de sus documentos (cedula, tarjeta profesional, certificación 
vigente de la matricula profesional actualizada a la fecha de cierre del proceso (cuando ello aplique), 

diploma de pregrado, diploma de especialista y diploma de auditor interno según la norma ISO 9001:2015), 
si el profesional no firma y/o no aporta a todos los documentos aquí requeridos, se le asignará una 

puntuación de cero (0.0) puntos a todos los requisitos del Sistema de gestión de la calidad. 

 
B. APOYO AL DESARROLLO Y MANO DE OBRA LOCAL 100 puntos 

Se asignarán 100 puntos al proponente que expresamente ofrezca la vinculación laboral de hasta cinco 
(5) personas (mano de obra no calificada), 20 puntos por cada PERSONA domiciliados en el Municipio 
de Tibacuy Cundinamarca, durante toda la ejecución del contrato. 

 
El oferente debe demostrar que para la ejecución del proyecto empleará mano de obra residente en La 

E.S.E de Tibacuy – Cundinamarca, para demostrar que se utilizará personal de la región, se debe 
adjuntar con la propuesta: 

 
- Copia de la cedula de ciudadanía 
- Certificado de residencia y domicilio expedido por la secretaria de Gobierno. 
- Carta de compromiso de la mano de obra. 
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No se asignará puntaje a quien NO ofrezca la vinculación laboral de personas domiciliados en La E.S.E, 

o a quien NO aporte con la propuesta la manifestación expresa sobre su ofrecimiento y cualquiera de 
los documentos solicitados.  

 
 
C. PUNTAJE PARA ESTIMULAR LA INDUSTRIA NACIONAL (100 PUNTOS) 

 
El posible oferente presentará certificación con el fin de dar aplicación a la Ley 816 de 2003 que busca 

apoyar a la industria nacional, en la evaluación y calificación de las propuestas se seguirán los criterios 
contemplados en los Pliegos de condiciones sobre reciprocidad. Las reglas previstas en el presente 
numeral se aplicarán a los proponentes individuales ó miembros de consorcios ó Uniones temporales, 
que presenten propuesta en el proceso. Para las personas nacionales el ofrecimiento se corroborará 
con la C.C. del personal ofrecido, para lo cual deberá relacionar en la certificación el nombre de las 
personas indicando el número del documento de identidad y la nacionalidad. 

 
Para este aspecto, al proponente se le asignarán máximo cien (100) puntos de acuerdo con lo indicado 

en la siguiente tabla, según la procedencia de los servicios ofrecidos: 
 

ORIGEN PUNTAJE 

Servicios nacionales 100 

Servicios extranjeros 50 

Mixtos con igual o más del 50% nacional 70 

Mixtos con menos del 50% nacional 40 

 

D. PUNTAJE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD 1 PUNTO: 

Se asignarán 1 punto, al oferente que acredite la vinculación de trabajadores con discapacidad en su 
planta de personal, de acuerdo con los siguientes requisitos: 

1. La persona natural, el representante legal de la persona jurídica o el revisor fiscal, según corresponda, 
certificará el número total de trabajadores vinculados a la planta de personal del proponente o sus 
integrantes a la fecha de cierre del proceso de selección. 

2. Acreditar el número mínimo de personas con discapacidad en su planta de personal, de conformidad 
con lo señalado en el certificado expedido por el Ministerio de Trabajo, el cual deberá estar vigente a la 
fecha de cierre del proceso de selección. 

Verificados los anteriores requisitos, se asignará el puntaje indicado a quienes acrediten el número 
mínimo de trabajadores con discapacidad, señalados a continuación: 

  

Número total de trabajadores de la 
planta de personal del proponente 

Número mínimo de 
trabajadores con 

discapacidad exigido 

Entre 1 y 30 
1 

Entre 31 y 100 
2 

Entre 101 y 150 
3 

Entre 151 y 200 
4 

Más de 200 
5 

 
Para la acreditación de este puntaje el oferente deberá presentar: 
1. Certificación expedida por la persona natural o el representante legal de la persona jurídica o plural o 

el revisor fiscal, según corresponda, en la que indique el número total de trabajadores vinculados a la 
planta de personal del proponente o sus integrantes a la fecha de cierre del proceso de selección, 
precisando el nombre y el documento de identidad. 

2. Certificado expedido por el Ministerio de Trabajo, el cual deberá estar vigente a la fecha de cierre del 
proceso de selección, en el que se acrediten las personas con discapacidad vinculadas a la planta de 
personal.  

 
De acuerdo con la ley 1882 de 2018, en la audiencia de adjudicación se abrirá el segundo sobre que 

contiene la oferta económica, se correrá traslado en la misma diligencia solo a los proponentes 
habilitados y se realizará la verificación aritmética aplicando los criterios indicados por la entidad, y 

se establecerá el orden de elegibilidad. 
 
SOBRE 2: El oferente deberá en el sobre 2 presentar la oferta económica. 
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E.  Económico (394 PUNTOS) 

 
La ESE a partir del valor de las Ofertas debe asignar máximo trescientos noventa y cuatro (394) puntos 

acumulables de acuerdo con el método escogido en forma aleatoria para la ponderación de la oferta 
económica:  

 
La evaluación económica de las propuestas se realizará sobre el “Presupuesto” diligenciado por cada 

uno de los proponentes y deberá acompañarse de una copia en medio magnético. En el evento en 
que no se presente el “Presupuesto” en medio magnético, La ESE podrá solicitarlo y el proponente 
deberá allegarlo. 

 
La omisión en medio físico del "Presupuesto” generará que la propuesta económica se califique con 

cero (0) y no será tenida en cuenta para el cálculo de la fórmula con la que se califique el factor 
económico. 

 
Se debe presentar el análisis de precios unitarios de cada uno de los ítems propuestos en el 

“Presupuesto”, al igual que la discriminación de los componentes del A.I.U.. 
 
El proponente deberá cotizar todos y cada uno de los ítems establecidos en el "Presupuesto”. La no 

cotización de la totalidad de los ítems generará que la propuesta económica se califique con (0) cero. 
Y no será tenida en cuenta para el cálculo de la fórmula con la que se califique el factor económico. 

 
El valor de la propuesta deberá establecerse en pesos colombianos. El proponente deberá contemplar 

e incluir en sus costos todo el personal profesional, auxiliar y técnico, incluyendo el personal adicional 
al grupo mínimo de apoyo, que considere necesario para el desarrollo del objeto del contrato. 

 
Igualmente, deberá contemplar todos los costos de transporte de materiales, maquinaria, equipos y 

herramientas necesarios para la correcta y óptima ejecución de las obras, así como todos los 
impuestos, tasas y contribuciones de orden nacional y local. 

 
Las sumas cotizadas por el proponente, no estarán sujetas a ajustes; igualmente se entenderá que 

dichas sumas contemplan la totalidad de los costos en que incurrirá el contratista para la ejecución y 
cumplimiento del contrato, razón por la cual la E.S.E no reconocerá costo adicional alguno por este 
concepto. 

 
Ninguno de los precios ofertados podrá ser superior a los fijados en el presupuesto oficial, los allí 

indicados son los máximos a reconocer por ESE Hospital San Rafael de Fusagasugá, así mismo de 
los precios unitarios de cada actividad no podrán ser presentados por debajo de 95 % del 
presupuesto oficial, so  pena de adjudicar  puntaje de cero en la ponderación de oferta económica. 

 
F. EMPRENDIMIENTO DE MUJERES 2.5 
Más del 50 % de las acciones, cuotas de participación o partes de interés deben pertenecer a mujeres, 

o al menos el 50 % de los empleos directivos (toma de decisiones estratégicas y áreas misionales) 

deben ser ejercidos por mujeres, con una permanencia mínima de un año. El puntaje se asignará así: 
 

EMPRENDIMIENTO MUJERES PUNTAJE 

Al proponente que cumpla  2.5 

Al que no cumpla 0.00 

 
G. MIPYMES – MÁXIMO 2.5 PUNTOS 

 
Si la empresa esta categorizada como MIPYMES se le asignaran 2.5 puntos, si no está categorizada como 

Mypimes se le asignaran 0 puntos. 
 

MIYPIMES PUNTAJE  

Si la empresa esta categorizada como MIPYMES 2.5 

SI no es  Mypimes 0 

 
 
UN ÚNICO PROPONENTE. 

 
En el evento que solo un proponente haya cumplido con la verificación y ponderación, la E.S.E realizara 

la verificación aritmética. 
 
El valor total de la propuesta no puede exceder el del presupuesto oficial establecido en el proceso; de 

lo contrario, la propuesta se considerará RECHAZADA, es decir, no se tendrá en cuenta para la 
adjudicación del contrato. 
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El valor total de la propuesta se determinará con base en los precios unitarios y el AIU consignados en 
el respectivo formato. 

 
En este evento se le asignará el máximo puntaje. 

 
UN ÚNICO PROPONENTE. 

 
En el evento que solo un proponente haya cumplido con la verificación y ponderación, la E.S.E realizara la 
verificación aritmética. 
 
El valor total de la propuesta no puede exceder el del presupuesto oficial establecido en el proceso; de lo contrario, 
la propuesta se considerará RECHAZADA, es decir, no se tendrá en cuenta para la adjudicación del contrato. 
El valor total de la propuesta se determinará con base en los precios unitarios y el AIU consignados en el respectivo 
formato. 
 
En este evento se le asignará el máximo puntaje. 
 
PONDERACIÓN ECONOMICA 
 

Para el (los) proponente(s) que haya (n) cumplido con los requisitos habilitantes, se verificará que el precio de su 
oferta no sea superior al 100% del Presupuesto Oficial, en caso que no se cumpla con esta condición la propuesta 
será rechazada, y luego se procederá a la asignación de puntaje. 
 

Tabla 5 - Métodos de evaluación de la oferta económica  
 

METODO 

Media Aritmética 

 
(i) Media aritmética  

 
 Consiste en la determinación del promedio aritmético de las Ofertas válidas y la asignación de puntos en función 
de la proximidad de las Ofertas a dicho promedio aritmético, como resultado de aplicar las siguientes fórmulas: 

 
 

En el caso de ofertas económicas con valores mayores a la media aritmética se tomará el valor absoluto de la 
diferencia entre la media aritmética y el valor de la Oferta, como se observa en la fórmula de ponderación.  

VERIFICACIÓN 

Previo a la aplicación de la metodología seleccionada, el Formato de OFERTA ECONÓMICA presentado por los 
proponentes será objeto de verificación por el equipo evaluador del cumplimiento de los siguientes requisitos: 
 
Deben presentarse en moneda legal colombiana. 
 
Los PRECIOS UNITARIOS OFERTADOS para cada uno de los ítems no pueden exceder los respectivos PRECIOS 
UNITARIOS OFICIALES. Definidos para cada componente, igual no debe modificar los valores establecidos para la 
conformación del A.I.U. 
 
La E.S.E no aceptará ofertas parciales, por lo tanto, los proponentes deberán diligenciar completamente el Formato 
Oferta Económica. 
 
Nota 1. Para la presentación del Formato de OFERTA ECONÓMICA no se debe utilizar centavos; por lo tanto, los 
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valores unitarios y el valor total Ofertado deben presentarse en números enteros. En el evento en que la Oferta 
cuente con valores que contengan centavos, se aproximará al siguiente peso si los centavos son iguales o 
superiores a 50, o en caso contrario se mantendrá el mismo entero. 
Nota 2. No se aceptarán Ofertas Económicas en donde se oferten ítems con valor de cero “0”. 
Nota 3. La presentación de la propuesta constituye una manifestación explícita de que el Proponente ha efectuado 

un estudio completo de la documentación que compone el presente proceso de contratación, el objeto a contratar, 
precios, plazos, especificaciones técnicas, económicas y/o financieras, condiciones de ejecución del contrato y 
demás elementos que influyan directa e indirectamente durante la ejecución del contrato sobre el valor de su oferta; 
por lo tanto, el Proponente debe proyectar el Valor de su “OFERTA ECONÓMICA” de forma responsable y serán de 
la exclusiva responsabilidad del Proponente, los errores en que incurra al indicar los valores unitarios y totales en su 
propuesta debiendo asumir los mayores costos o pérdidas que se deriven de dichos errores. 
Nota 4. Cualquier error en la determinación de los valores unitarios ofertados no dará lugar a su modificación, con 

excepción de las aproximaciones por uso de centavos (redondeo) que realice la E.S.E. De igual forma, la entidad 
verificará las operaciones aritméticas contenidas en el Formato de propuesta económica  (suma, multiplicación) y en 
caso de encontrar errores en dichas operaciones, se realizarán las correcciones aritméticas necesarias. Para los 
dos casos mencionados, el Proponente deberá asumir los valores unitarios y totales corregidos por la entidad, los 
cuales harán parte del contrato que se suscriba. 
Nota 5. La(s) oferta(s) económica(s) deberá(n) contemplar todos los costos directos e indirectos, impuestos, tasas y 

contribuciones de ley y cualquier otra erogación necesaria para la correcta suscripción y ejecución del objeto de la 
presente contratación. 
Nota 6. Los precios ofertados por el proponente, en caso de ser adjudicatario, se mantendrán fijos durante todo el 

término de ejecución del contrato. 
Nota 7. El proponente deberá ofertar la totalidad de los "valores unitarios ofertados" en el Formato de “Propuesta 
económica” para el presente proceso. 
Nota 8. En todo caso el Formato de Análisis de Precios Unitarios APU no es sujeto de verificación ni de evaluación 

económica en audiencia, por lo cual no asigna puntaje. 
NOTA 9. Los puntajes asignados a los proponentes serán con valores redondeados al séptimo (7) decimales por 

defecto. 

 
 

10. MATRIZ DE RIESGOS 
 

A partir del análisis de riesgos realizado por la entidad para la estructuración del presente proceso de contratación, 
se pudo obtener la siguiente categorización y asignación de riesgos que será aplicable al contrato que resultare de la 
adjudicación de la invitación pública 
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Modificaciones 

presupuestales y 

prórrogas al contrato 

suscrito. 
3 2 5 

M
E

D
IO

 

C
O

N
T

R
A

T
IS

T
A

 O
 E

S
E

 

Declaratoria de Desierta 

del Proceso 

2 

G
E

N
E

R
A

L
 

IN
T

E
R

N
A

 

S
E

L
E

C
C

IO
N

 

O
P

E
R

A
C

IO
N

A
L
 

Cuando durante el 

desarrollo del proceso de 

selección deba 

revocarse el mismo por 

no ser conveniente su 

adjudicación. 

Revocatoria del Proceso 

de selección 
1 1 2 

B
A

J
O

 

E
S

E
 

3 

G
E

N
E

R
A

L
 

E
X

T
E

R
N

A
 

S
E

L
E

C
C

IO
N

 

O
P

E
R

A
C

IO
N

A
L
 Cuando por motivos que 

impidan la selección del 

contratista, por no 

cumplir los oferentes con 

los requerimientos 

establecidos en el pliego 

de condiciones. 

Declaratoria de Desierta 2 1 3 

B
A

J
O

 

E
S

E
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4 

G
E

N
E

R
A

L
 

E
X

T
E

R
N

A
 

C
O

N
T

R
A

T
A

C
IO

N
 

O
P

E
R

A
C

IO
N

A
L
 

No firmarse el contrato 

por el hecho de 

sobrevenir inhabilidades 

o incompatibilidades del 

contratista 

Selección de nuevo 

contratista 
1 1 2 

B
A

J
O

 

E
S

E
 

5 

G
E

N
E

R
A

L
 

E
X

T
E

R
N

A
 

C
O

N
T

R
A

T
A

C
I

O
N

 
O

P
E

R
A

C
IO

N
A

L
 

El contratista no 

presente o presente 

tardíamente las 

garantías requeridas en 

el contrato 

Requerir al contratista 

por incumplimiento de las 

obligaciones 

2 2 4 

B
A

J
O

 

C
O

N
T

R
A

T
IS

T
A

 

6 

G
E

N
E

R
A

L
 

E
X

T
E

R
N

A
 

E
J
E

C
U

C
IO

N
 

E
C

O
N

O
M

IC
O

 

Fluctuación de los 

precios de los insumos, 

desabastecimientos y 

especulación de precios. 

Retrasos en la ejecución 

del contrato y posible 

variación del valor del 

mismo 

2 2 4 

B
A

J
O

 

C
O

N
T

R
A

T
IS

T
A

 

7 

G
E

N
E

R
A

L
 

E
X

T
E

R
N

A
 

E
J
E

C
U

C
IO

N
 

S
O

C
IA

L
 O

 P
O

L
IT

IC
O

 

Paros, huelgas, actos 

terroristas, y hechos 

similares que tengan 

impacto en la ejecución 

del contrato. 

Retrasos en la ejecución 

del contrato 
2 2 4 

B
A

J
O

 

C
O

N
T

R
A

T
IS

T
A

 E
 E

S
E

 

8 

G
E

N
E

R
A

L
 

IN
T

E
R

N
A

 O
 E

X
T

E
R

N
A

 

E
J
E

C
U

C
IO

N
 

O
P

E
R

A
C

IO
N

A
L
 

Suspensiones y/o 

prórrogas del plazo de 

ejecución contractual, 

por causas no 

imputables al contratista. 

Retrasos en la ejecución 

del contrato y posible 

variación del valor del 

mismo 

3 2 5 

M
E

D
IO

 

C
O

N
T

R
A

T
IS

T
A

 Y
/O

 

E
S

E
 

9 

G
E

N
E

R
A

L
 

E
X

T
E

R
N

A
 

E
J
E

C
U

C
IO

N
 

F
IN

A
N

C
IE

R
O

 

Dificultad para conseguir 

recursos financieros 

necesarios para lograr el 

objetivo del contrato, así 

como el valor adicional 

que representen plazos, 

tasas, garantías, 

contragarantías, 

refinanciaciones, 

causados con ocasión 

de los mismos. 

Retrasos en la ejecución 

del contrato 
2 2 4 

B
A

J
O

 

C
O

N
T

R
A

T
IS

T
A

 

10 

G
E

N
E

R
A

L
 

E
X

T
E

R
N

A
 

E
J
E

C
U

C
IO

N
 

D
E

 L
A

 N
A

T
U

R
A

L
E

Z
A

 

Inundaciones, lluvias, 

desabastecimiento de 

agua potable, entre otros 

desastres naturales que 

tengan impacto en la 

ejecución del contrato. 

Retrasos en la ejecución 

del contrato y posible 

variación del valor del 

mismo 

3 2 5 

M
E

D
IO

 

C
O

N
T

R
A

T
IS

T
A

 Y
 E

S
E

 

11 

G
E

N
E

R
A

L
 

E
X

T
E

R
N

A
 

E
J
E

C
U

C
IO

N
 

A
M

B
IE

N
T

A
L
 

Costo adicional 

representado en la 

ejecución de las 

obligaciones ambientales 

a que haya lugar, 

conforme la naturaleza 

de las actividades a 

desarrollar. 

Posible variación del 

valor del contrato 
1 2 3 

B
A

J
O

 

C
O

N
T

R
A

T
IS

T
A

 

12 

G
E

N
E

R
A

L
 

E
X

T
E

R
N

A
 

E
J
E

C
U

C
IO

N
 

T
E

C
N

O
L
Ó

G
IC

O
S

 

Fallos en las 

telecomunicaciones, 

suspensión de servicios 

públicos, advenimiento 

de nuevos desarrollos 

tecnológicos o 

Retrasos en la ejecución 

del contrato y posible 

variación del valor del 

mismo 

2 2 4 

B
A

J
O

 

C
O

N
T

R
A

T
IS

T
A
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estándares que deben 

ser tenidos en cuenta 

para la ejecución del 

contrato, y que tengan 

impacto directo con la 

debida ejecución del 

contrato. 

13 

G
E

N
E

R
A

L
 

E
X

T
E

R
N

A
 

E
J
E

C
U

C
IO

N
 

O
P

E
R

A
C

IO
N

A
L
 

Demoras en la entrega 

de información por parte 

del cliente o un tercero o 

Actos de entidades 

administrativas que 

generan inoportunidad 

en el cumplimiento del 

contrato 

Retrasos en la ejecución 

del contrato y posible 

variación del valor del 

mismo 

2 4 6 

A
L
T

O
 

C
O

N
T

R
A

T
IS

T
A

 

14 

G
E

N
E

R
A

L
 

E
X

T
E

R
N

A
 

E
J
E

C
U

C
IO

N
 

O
P

E
R

A
C

IO
N

A
L
 

Posible riesgo sobre el 

hecho de sobrevenir 

inhabilidades o 

incompatibilidades del 

contratista 

Terminación del contrato 1 4 5 

M
E

D
IO

 

E
S

E
 

15 

G
E

N
E

R
A

L
 

E
X

T
E

R
N

A
 

E
J
E

C
U

C
IO

N
 

O
P

E
R

A
C

IO
N

A
L
 

Cuando el contratista 

incumpla las 

obligaciones suscritas en 

el contrato 

Imposición de multas y 

sanciones 
3 3 6 

A
L
T

O
 

C
O

N
T

R
A

T
IS

T
A

 

16 

G
E

N
E

R
A

L
 

E
X

T
E

R
N

A
 

E
J
E

C
U

C
IO

N
 

R
E

G
U

L
A

T
O

R
IA

 

Cambios en la normativa 

que modifique o imponga 

nuevas obligaciones al 

contratista 

Retrasos en la ejecución 

del contrato y posible 

variación del valor del 

mismo 

1 1 2 

B
A

J
O

 

C
O

N
T

R
A

T
IS

T
A

 

E
 E

S
E

 

17 

G
E

N
E

R
A

L
 

E
X

T
E

R
N

A
 

E
J
E

C
U

C
IO

N
 

O
P

E
R

A
C

IO
N

A
L
 

Retrasos en la 

liquidación del contrato 

por no existir mutuo 

acuerdo entre las partes 

Liquidación unilateral o 

solicitud de liquidación 

judicial 

2 2 4 

B
A

J
O

 

C
O

N
T

R
A

T
IS

T
A

 

Y
/O

 E
S

E
 

18 

G
E

N
E

R
A

L
 

E
X

T
E

R
N

A
 

E
J
E

C
U

C
IO

N
 

R
E

G
U

L
A

T
O

R
IA

 

Modificación del régimen 

impositivo luego de 

celebrado el contrato. 

Dificultades en la 

ejecución del contrato, 

probable variación del 

mismo 

3 1 4 

B
A

J
O

 

E
S

E
 

19 

G
E

N
E

R
A

L
 

IN
T

E
R

N
A

 

E
J
E

C
U

C
IO

N
 

E
C

O
N

O
M

IC
O

 

Variación de los precios 

del mercado; Precio fijo 

sin reajuste. No se 

cancelaran reajustes 

luego el contratista 

asume los cambios en el 

mercado y no reclamara 

ni pretenderá reajustes, 

así mismo, asume el 

riesgo de pago por 

unidad de medida y 

precio unitario. 

Incremento en el costo 

de las actividades de 

construcción 

1 2 3 

B
A

J
O

 

C
O

N
T

R
A

T
IS

T
A

 

20 

G
E

N
E

R
A

L
 

E
X

T
E

R
N

A
 

E
J
E

C
U

C
IO

N
 

O
P

E
R

A
C

IO
N

A
L
 

Geológicos: El 

contratista conocerá en 

visita de obra el terreno y 

no realizará 

reclamaciones por 

condiciones del suelo, ni 

accesibilidad del lugar, 

tampoco por 

desplazamientos. 

Incremento en el costo 

de las actividades de 

construcción 

2 4 6 

A
L
T

O
 

C
O

N
T

R
A

T
IS

T
A
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21 

G
E

N
E

R
A

L
 

IN
T

E
R

N
A

 

E
J
E

C
U

C
IÓ

N
 

F
IN

A
N

C
IE

R
O

 

Pagos Por Avance De 

Obra: el proponente 

seleccionado deberá 

asumir la totalidad de los 

costos de la ejecución 

del contrato y se 

someterá a los trámites y 

requisitos para el pago 

definitivo, de acuerdo 

con la fuente de 

financiación del presente 

proceso 

Demoras en los pagos de 

las actas de avance 

parcial de obra. 

3 2 5 

M
E

D
IO

 

C
O

N
T

R
A

T
IS

T
A

 

22 

G
E

N
E

R
A

L
 

E
X

T
E

R
N

A
 

E
J
E

C
U

C
IÓ

N
 

F
IN

A
N

C
IE

R
O

 

No se otorgará anticipo, 

razón por la cual el 

contratista debe 

aprovisionar los recursos 

para asegurar el inicio y 

ejecución del proyecto 

en un ciento por ciento, 

de otra parte el 

contratista debe contar 

con los recursos 

suficientes para cancelar 

los impuestos que se 

causan a la suscripción 

del contrato. 

 

Por último el riesgo de la 

utilidad debe ser 

asumido por el 

contratista por lo que 

DEBE CALCULAR la 

utilidad, pues no se 

aceptan reclamaciones 

sobre el particular. 

Demoras en el inicio de 

las obras, prórrogas en 

tiempo. 

3 3 6 

A
L
T

O
 

C
O

N
T

R
A

T
IS

T
A

 

 

De acuerdo con la distribución anterior, no procederán reclamaciones del contratista, basadas en la ocurrencia de 

alguno de los riesgos asumidos por él, y, en consecuencia, el Hospital no hará ningún reconocimiento, ni ofrecerá 

garantía alguna, que permita eliminar o mitigar los efectos causados por la ocurrencia de alguno de estos riesgos, 

salvo que dicho reconocimiento o garantía se encuentren expresamente pactados en el Contrato. 

 

RIESGOS QUE ASUME EL CONTRATISTA. 

 

A partir de la fecha de suscripción del Contrato y en todas las etapas del mismo, el Contratista asume los efectos 

derivados de todos y cada uno de los riesgos asociados a este Contrato, al igual que respecto a los que logre 

determinar, salvo los casos en que expresamente se ha determinado lo contrario. 

 

En este sentido, el Contratista asume los efectos derivados de los riesgos que se listan a continuación de manera 

general, además de aquellos que se desprendan de la matriz de riesgos, otras cláusulas o estipulaciones de este 

Contrato, sus anexos y sus Apéndices o que se deriven de la naturaleza de este Contrato.  

Por lo tanto, no procederán reclamaciones del Contratista basadas en el suceso de alguno de los riesgos asumidos 

por el Contratista y –consecuentemente- la ese no hará reconocimiento alguno, ni se entenderá que ofrece garantía 

alguna al Contratista, que permita eliminar o mitigar los efectos causados por la ocurrencia de alguno de estos 

riesgos, salvo que dicho reconocimiento o garantía se encuentren expresamente pactados en el presente Contrato. 

 

1. Los efectos, favorables o desfavorables, derivados de las variaciones en los precios de mercado de los insumos 

y la fluctuación del dólar en las cantidades de maquinaria necesarios para ejecutar en los términos de este. 

 

2. Los efectos, favorables o desfavorables, derivados de las variaciones de la tasa de cambio y de la evolución de 

la devaluación real observada frente a la estimada inicialmente por el Contratista. 

 

3. Los efectos, favorables o desfavorables, de la alteración de las condiciones de financiación diferentes a los 

Pagos concernientes al LA ESE, como consecuencia de la variación en las variables del mercado, toda vez que 

es una obligación contractual del Contratista viabilizar y obtener mecanismos para complementar el esquema de 

financiación conjuntamente con los recursos de LA ESE para la ejecución del Proyecto, para lo cual el 
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Contratista tiene plena libertad de establecer con los Prestamistas, las estipulaciones atinentes al contrato de 

mutuo –o cualquier otro mecanismo de financiación- necesario para el desarrollo del Proyecto, y no existirán 

cubrimientos o compensaciones de parte de LA ESE, como consecuencia de la variación supuesta o real entre 

cualquier estimación inicial de las condiciones de financiación frente a las realmente obtenidas. 

 

4. Los efectos desfavorables, de todos y cualesquiera daños, perjuicios o pérdidas de los bienes de su propiedad 

causados por terceros diferentes de LA ESE , sin perjuicio de su facultad de exigir a terceros diferentes de LA 

ESE la reparación o indemnización de los daños y perjuicios directos y/o subsecuentes cuando a ello haya lugar. 

 

5. En general, los efectos, favorables o desfavorables, de las variaciones de los componentes económicos, 

fiscales, legales y técnicos necesarios para cumplir con las obligaciones del Contratista necesarias para la cabal 

ejecución de los Contratos, relacionadas entre otras, con el suministro de maquinaria. 

De acuerdo con la distribución anterior, no procederán reclamaciones del Contratista, basadas en la ocurrencia de 

alguno de los riesgos asumidos por él, y, en consecuencia, el Hospital no hará ningún reconocimiento, ni ofrecerá 

garantía alguna, que permita eliminar o mitigar los efectos causados por la ocurrencia de alguno de estos riesgos, 

salvo que dicho reconocimiento o garantía se encuentren expresamente pactados en el Contrato. 

 

RIESGOS QUE ASUME LA ESE 

A partir de la fecha de suscripción del Contrato, LA ESE asume, única y exclusivamente, los efectos derivados de los 

riesgos que se listan a continuación, además de aquellos que de manera expresa y clara se desprendan de otras 

cláusulas o estipulaciones del Contrato y sus apéndices y/o Matriz de Riesgos.  

 

En todo caso, cuando de la ocurrencia de tales riesgos, se desprenda una obligación de pagar una suma de dinero al 

Contratista, se entenderá que tal suma de dinero será cancelada en los términos establecidos en las cláusulas 

aplicables: 

 

1. Los efectos desfavorables, derivados de la existencia de daño emergente del Contratista, por la ocurrencia de 

hechos de Fuerza Mayor o Caso Fortuito, en los términos del Contrato y la legislación existente. 

 

2. Los efectos desfavorables originados por nuevas normas durante la ejecución del contrato y que sean aplicables 

al proyecto 

 

Los efectos, favorables o desfavorables, de las variaciones en la legislación Tributaria, de tal manera que LA ESE 
asumirá los efectos derivados de la variación de las tarifas impositivas, la creación de nuevos impuestos, la supresión 
o modificación de los existentes, y en general cualquier evento que modifique las condiciones tributarias existentes al 
momento de la presentación de la Propuesta. 

 
 
 

 
11. GARANTÍAS Y AMPAROS EXIGIBLES 

 
 

 
SE SOLICITAN GARANTÍAS: SI_X_ NO  

 
De acuerdo conformidad con el capítulo XI de la Resolución 319 de 2023 “Por medio del cual se modifica, adiciona 
y deroga parcialmente el manual de contratación y se adopta y actualiza el nuevo manual de contratación de la 
E.S.E. Hospital San Rafael de Fusagasugá determinan otras disposiciones”, en su numeral 14.9 GARANTIAS, 
teniendo en cuenta el objeto, la naturaleza y las obligaciones, la entidad considera necesario solicitar las siguientes 
garantías: 
 

GARANTIA 

 

APLICA/NO 

APLICA 

 

(%) 
PLAZO 

Cumplimiento APLICA 10% Ejecución del contrato y seis (06) meses más 

Pago de salarios y prestaciones 

sociales e indemnizaciones 

laborales 

APLICA 5% Ejecución del contrato y tres (03) años más 

Calidad del servicio APLICA 15% Ejecución del contrato y un (01) año más 

Estabilidad de la obra APLICA 20% 
Con una vigencia de CINCO (5) años 
contados a partir de la fecha del acta de 
entrega y recibo final de la obra.  

Responsabilidad civil APLICA 200 SMLMV Vigencia del contrato y tres (03) meses mas 
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Extracontractual 

 
Las garantías deberán incluir como asegurado a la E.S.E. Hospital San Rafael de Fusagasugá y como asegurado y 
beneficiario al Departamento de Cundinamarca – Secretaria de Salud  
 

 
 

12. FIRMAS 

 
 
 
 
 

ORIGINAL FIRMADO 

ALDO FERNANDO RODRIGUEZ DELGADO 
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO 

Anexos: Planos de las locaciones a Intervenir, Especificaciones Técnicas, Análisis de precios unitarios Estudios de 

diseño y especificaciones técnicas aprobadas, Anexo (cuadro resumen de cantidades de obra), Convenio SS-CD-
CVI-1191-2025 

Proyectó: Néstor Yesid duarte – Arquitecto contratista E.S.E. 
                 Yina Jiménez Panche / Contador 
Revisó: Asesorías integrales de Colombia – Contratista E.S.E.                  


