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1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD 

 
1.1. ANTECEDENTES Y NECESIDAD 

 
La Constitución Política Colombiana prevé en su artículo 2º como fines del Estado: “servir a la comunidad, promover 
la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la 
participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la nación.”  
 
Que el artículo 3º de la Ley 80 de 1993 indica “Los servidores públicos tendrán en consideración que al celebrar contratos y 
con la ejecución de los mismos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los 
servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos 
fines”. 
 
Que, el artículo 149 del Decreto Distrital 642 de 2025 señala que: “(…)  
“(…) El Alcalde Mayor podrá asignar nuevas funciones a los Alcaldes Locales; así mismo, delegar las funciones que le asignen la 
ley y los acuerdos en los Alcaldes Locales (…)”  
 
Así mismo, el artículo 654 del Decreto 642 de 2025, indica que la Alcaldía Mayor de Bogotá podrá: “(…) Delegar 
en los alcaldes locales la facultad para contratar, ordenar los gastos y pagos con cargo al presupuesto de los Fondos de Desarrollo 
Local, de conformidad con las disposiciones que regulan las inversiones y gastos con cargo a tales Fondos”. 
 
En el mimo sentido, el Decreto Único del Sector Gobierno 642 de 2025, señala que dentro de las funciones 
básicas de la Alcaldía Local se encuentra: “ (…)  Desarrollar los procesos asociados a la formulación, ejecución y seguimiento 
de los proyectos de inversión con cargo a los recursos de los Fondos de Desarrollo Local, cuando la delegación de la facultad de 
ejecución del gasto recaiga en el Alcalde Local (…)”. 
 
La Secretaría Distrital de Gobierno es la entidad encargada de coordinar la acción del Distrito Capital en las 
localidades y de ejecutar las funciones delegadas por el Alcalde Mayor o desconcentradas conforme a las 
disposiciones legales, en cumplimiento de los fines del Distrito Capital. Asimismo, participa en la definición de 
políticas para la promoción y gestión del desarrollo territorial, fomenta la organización comunitaria, la 
participación ciudadana en los procesos de gestión pública y promueve la convivencia y la resolución de 
conflictos. 
 
Es así que la Alcaldía Local, de acuerdo con el artículo 2 Decreto Distrital 642 de 2025 tiene como misión “(…) 
ser una dependencia de la Secretaría Distrital de Gobierno responsable de apoyar la ejecución de las competencias asignadas a los 
Alcaldes o Alcaldesas Locales. En este sentido, deberán coordinar la acción del Distrito en las localidades y participar en la 
definición de las políticas de promoción y gestión del desarrollo de su territorio. Asimismo, fomentar la organización de las 
comunidades, la participación ciudadana en los procesos de la gestión pública, la promoción de la convivencia y la resolución de 
conflictos (…)”.  
 
Dentro de las funciones básicas de la Secretaría Distrital de Gobierno se establece en el Artículo 3° del Decreto 
Distrital 642 de 2025 Objeto y funciones esenciales. “(…) La Secretaría Distrital de Gobierno es un organismo del Sector 
Central con autonomía administrativa y financiera que tiene por objeto orientar y liderar la formulación y seguimiento de las políticas 



 
 

ESTUDIOS PREVIOS 

SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA 

ALCALDÍA LOCAL DE SUMAPAZ 

 

                                                      Página 2 de 110 
 

 
 Fondo de Desarrollo Rural de Sumapaz – FDRS 

Casa de la Cultura, Corregimiento de Betania. 

Centro Poblado de San Juan. 

Código Postal: 112011 
 

 

Código: GCO-GCI-F007 
Versión: 06 

Vigencia: 14 de septiembre de 2023 
Caso Hola No. 343604 

encaminadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática en el ámbito distrital y local, mediante la garantía de los derechos 
humanos y constitucionales, la convivencia pacífica, el ejercicio de la ciudadanía, la promoción de la paz y la cultura democrática, el 
uso del espacio público, la promoción de la organización y de la participación ciudadana y la coordinación de las relaciones políticas 
de la Administración Distrital en sus distintos niveles (…)”. 
 
En la estructura organizacional de la Secretaría Distrital de Gobierno, se encuentra la dirección para la gestión 
del desarrollo local, la cual busca acompañar estos proyectos de inversión local como son los mantenimientos 
de salones comunales que tienen, entre otras, como funciones, acompañar técnicamente el desarrollo de 
procesos democráticos y participativos locales como son, la planificación e implementación de los encuentros 
ciudadanos y los presupuestos participativos entre otros. 
 
Que el Acuerdo Distrital 740 de 2019, compilado y reglamentado por el Decreto Distrital 642 de 2025, mediante 
el cual se dictan normas relacionadas con la organización y funcionamiento de las localidades de Bogotá D.C. y 
de los Fondos de Desarrollo Local, establece en el artículo 8 la naturaleza especial del Fondo de Desarrollo de 
la Localidad de Sumapaz, señalando expresamente en el parágrafo de dicho artículo que, este se denominará 
Fondo de Desarrollo Rural de Sumapaz – FDRS, en consideración a las características particulares de la 
localidad, por ser la única localidad completamente rural del Distrito Capital. En virtud de dicha naturaleza 
especial, la formulación, estructuración y ejecución de proyectos debe atender las dinámicas territoriales, 
ambientales, sociales y logísticas propias del territorio rural y de páramo, así como las necesidades de 
conectividad, accesibilidad y fortalecimiento de la infraestructura rural de la localidad. 
 
En línea con el Plan de Desarrollo Distrital 2025-2028 “Bogotá Camina Segura” y el Plan de Desarrollo Local 
2025-2028 “Sumapaz Camina Segura”, contempla dentro su objetivo estratégico numeró 5. “Bogotá confía en su 
gobierno” que incluye el programa 39. “Camino hacia una democracia deliberativa con un gobierno cercano a la gente y con 
participación ciudadana”  
 
Que el Fondo de Desarrollo Rural de Sumapaz, cuenta con el proyecto de inversión registrado en el Banco 
Distrital de Programas y Proyectos, identificado con el No. 2696 “Participación incidente en Sumapaz”, cuyo objeto 
es: “Promover la cohesión social y el fortalecimiento de la participación ciudadana en la Localidad de Sumapaz mediante la 
rehabilitación y construcción de salones comunales como espacios estratégicos para el desarrollo comunitario. Esto incluye el 
fortalecimiento de las Juntas de Acción Comunal, organizaciones sociales y campesinas, incentivando su productividad, habilidades 
comunicativas y capacidad organizativa. Asimismo, se busca consolidar una administración pública transparente y participativa 
que fomente la gobernanza local, la colaboración regional y el cuidado de los recursos públicos, contribuyendo al bienestar y desarrollo 
sostenible del territorio”. Que, en el marco del objetivo específico No. 6 “Rehabilitación”, dicho proyecto contempla 
como meta para el cuatrienio: “Rehabilitar cuatro (4) salones comunales y/o casas de participación”. 
 
De acuerdo con lo anteriormente expuesto, y como resultado de la fase II de presupuestos participativos, se 
realizó la construcción de iniciativas, de modo que, la propuesta fue concertada en este espacio por apoyo y 
sugerencias del sector, en donde se concertó y aprobó la iniciativa de la meta. 
 
En el marco del Plan de Desarrollo de Sumapaz. 2021 – 2024 “Un nuevo contrato social y ambiental para Sumapaz”, 
donde se incluyó el proyecto 1961 para el mantenimiento de salones comunales en la cuenca Río Blanco y Río 
Sumapaz, en la vigencia 2022 se adelantó el proceso licitatorio FDRS-LP-310-2022 dando inicio al contrato 
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COP-325-2022, con el objeto de “Realizar el diagnóstico, mantenimiento, rehabilitación y reparaciones locativas, por el 
sistema de precios fijos y a monto agotable, de los salones comunales y la casona cultural de la vereda de chorreras en la localidad 
de Sumapaz” y que con recursos de la vigencia 2023 se realizó una adición para intervenir más salones comunales. 
Igualmente, con recursos de la vigencia 2023 se adelantó el proceso licitatorio FDRS-LP-355-2023 dando inicio 
al contrato COP-466-2023 cuyo objeto fue “ Realizar el diagnóstico, mantenimiento, reconstrucción, rehabilitación y 
reparaciones locativas por precios unitarios fijos y a monto agotable en los salones comunales de la localidad de Sumapaz”, ahora 
en marco del Plan de Desarrollo Local 2025-2028 “Sumapaz Camina Segura”, con recursos de la vigencia 2026 se 
adelanta un nuevo proceso de selección abreviada de menor cuantía para empezar a cumplir con la meta 
establecida. 
 

“SUMAPAZ CAMINA SEGURA” 2025-2028 
PROYECTO OBJETIVO PROGRAMA META 
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La localidad de Sumapaz se caracteriza por ser la única localidad de Bogotá con un territorio 100 % rural. 
Cuenta con una extensión aproximada de 78.096,9 hectáreas, lo que representa cerca del 48% del área total del 
Distrito Capital, consolidándose como la localidad de mayor extensión territorial de la ciudad. 
 
A pesar de su amplia extensión, Sumapaz es también la localidad menos poblada de Bogotá, con una población 
estimada de 3.583 habitantes, según el Censo Nacional de Población y Vivienda del DANE (2021), de los cuales 
1.722 corresponden a mujeres y 1.861 a hombres. Esta baja densidad poblacional, sumada a la dispersión 
geográfica propia del territorio rural, configura un patrón de asentamiento ampliamente distribuido, en el que 
las viviendas y veredas se encuentran separadas por grandes distancias. 
 
Esta realidad territorial y demográfica pone de manifiesto que lograr una distribución equitativa de los espacios 
de reunión comunitaria, de modo que todos los habitantes dispongan de un salón comunal cercano a su lugar 
de residencia, constituye un desafío significativo. En este contexto, los salones comunales existentes adquieren 
un valor estratégico como nodos de encuentro y participación. Por ello, resulta indispensable garantizar su 
adecuado mantenimiento y óptimas condiciones de funcionamiento, a fin de asegurar el acceso efectivo de la 
población a espacios dignos para la organización social, la participación comunitaria y la articulación 
institucional. 
 
La localidad de Sumapaz se encuentra conformada administrativamente por 28 veredas, organizadas a través de 
26 Juntas de Acción Comunal (JAC), las cuales constituyen la base de la organización social y comunitaria del 
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territorio. Estas juntas cumplen un papel fundamental en la representación de los intereses de la población rural 
y en la gestión de procesos comunitarios, sociales y participativos en cada vereda. 
 
De las 26 Juntas de Acción Comunal existentes, únicamente 15 cuentan con salón comunal, lo que evidencia 
una cobertura limitada de este tipo de infraestructura comunitaria frente a la extensión territorial y la dispersión 
poblacional de la localidad. En su mayoría, estos salones comunales han sido construidos y gestionados con el 
esfuerzo directo de las comunidades, mediante aportes propios, trabajo comunitario y autogestión, mientras 
que otros han sido edificados con recursos públicos aportados por la Alcaldía Local en diferentes vigencias. 
 
Es importante resaltar que gran parte de estas edificaciones fueron construidas hace varios años y, debido al 
uso continuo, al desgaste natural de los materiales y a las condiciones ambientales propias del ecosistema de 
páramo, presentan deterioros que afectan su funcionalidad, seguridad y condiciones de habitabilidad. Factores 
como la alta humedad, las bajas temperaturas y la exposición permanente a la intemperie aceleran el deterioro 
de cubiertas, muros, pisos, instalaciones eléctricas e hidrosanitarias. 
 
En este contexto, los salones comunales existentes requieren la ejecución de mantenimientos locativos tanto 
preventivos como correctivos, orientados a preservar la infraestructura comunitaria, prolongar su vida útil y 
garantizar espacios adecuados, seguros y dignos para el desarrollo de actividades comunitarias, sociales, 
culturales e institucionales. La intervención oportuna de estas edificaciones resulta fundamental para evitar 
deterioros mayores, optimizar la inversión pública y asegurar que estos espacios continúen cumpliendo su 
función estratégica dentro del tejido social de la localidad. 
 
La no intervención oportuna de los salones comunales genera el riesgo de pérdida parcial o total de 
funcionalidad de los equipamientos comunitarios, afectando el desarrollo de actividades comunitarias, 
encuentros ciudadanos, procesos participativos, jornadas institucionales y demás espacios de articulación social 
e institucional en el territorio rural de la localidad. En consecuencia, la ejecución de acciones de mantenimiento 
y rehabilitación resulta necesaria para garantizar la continuidad en la prestación de estos servicios comunitarios 
y preservar la infraestructura pública destinada a la participación ciudadana. 
 
Adicionalmente a las condiciones territoriales, demográficas y al estado físico de la infraestructura comunal, es 
necesario considerar los criterios de elegibilidad definidos por el sector, particularmente por el IDEPAC, entidad 
rectora en materia de participación ciudadana y fortalecimiento comunitario en el Distrito Capital. 
 
De acuerdo con estos criterios, para que un salón comunal pueda ser objeto de intervención mediante proyectos 
financiados con recursos públicos, es requisito indispensable que el inmueble se encuentre predialmente 
saneado y que sea propiedad del Distrito Capital mediante el DADEP. Esta condición busca garantizar la 
correcta destinación de los recursos públicos, la seguridad jurídica sobre los bienes intervenidos y la 
sostenibilidad de las inversiones realizadas. 
 
En el caso particular de la localidad de Sumapaz, esta exigencia representa una limitación estructural 
significativa, dado que menos de la mitad de los salones comunales existentes cumplen actualmente con estas 
condiciones jurídicas y prediales. Esto se explica, en gran medida, porque muchos de los salones han sido 
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construidos históricamente por las propias comunidades, sobre predios de origen comunitario o privado, sin 
que se haya culminado el proceso formal de legalización y transferencia a favor del Distrito. 
 
Esta situación reduce de manera sustancial el universo de salones comunales susceptibles de intervención dentro 
del proyecto, incrementando la presión sobre aquellos pocos espacios que sí cumplen con los requisitos de 
elegibilidad. En consecuencia, estos salones adquieren un carácter aún más estratégico para la localidad, ya que 
concentran una mayor demanda de uso comunitario e institucional, lo que acelera su desgaste y refuerza la 
necesidad de realizar mantenimientos locativos oportunos, preventivos y correctivos. 
 
En este sentido, la inversión propuesta se focaliza en aquellos salones comunales que cumplen con los criterios 
establecidos por el sector, priorizando la optimización de recursos públicos, la preservación de la infraestructura 
comunitaria legalmente habilitada y la garantía de espacios adecuados para el ejercicio de la participación 
ciudadana en un territorio rural con limitadas alternativas de infraestructura comunal. 
 
En el marco de los criterios de elegibilidad definidos por el sector (IDEPAC), el salón comunal de la vereda 
Nazareth se identifica como un inmueble prioritario para la ejecución del presente proyecto, en tanto es 
propiedad del Distrito Capital – mediante el DADEP y es administrado por FDRS, tal como se muestra en los 
documentos adjuntos en la carpeta denominada “Soportes técnicos adicionales”, se encuentra predialmente 
saneado, requiere de una serie de mantenimientos para su correcto funcionamiento, no cuenta con pólizas de 
estabilidad de obra vigentes, y no ha sido objeto de intervención para rehabilitación de las ultimas vigencias, 
cumpliendo así con los requisitos exigidos para la destinación de recursos públicos. 
 
El salón comunal de Nazareth constituye un espacio estratégico para la comunidad de la vereda, al concentrar 
actividades de participación ciudadana, organización comunitaria, encuentros sociales, culturales e 
institucionales, y presentar necesidades de mantenimiento derivadas del uso continuo, la antigüedad de la 
edificación y las condiciones ambientales propias del territorio rural y de páramo. En este sentido, su 
intervención responde de manera directa a los objetivos del proyecto y a la necesidad de garantizar espacios 
dignos, seguros y funcionales para la comunidad. 
 
Así mismo, la infraestructura comunal constituye un soporte material indispensable para el ejercicio efectivo de 
la participación ciudadana, el fortalecimiento de la gobernanza local y la consolidación de procesos 
democráticos y organizativos en el territorio rural. En este sentido, la intervención del salón comunal de 
Nazareth contribuye al fortalecimiento de las capacidades organizativas de las comunidades, facilita la 
articulación institucional y promueve escenarios adecuados para el desarrollo de actividades sociales, culturales, 
pedagógicas y comunitarias. 
 
1.1.1. LOCALIZACIÓN ESPECIFICA  
 
Sumapaz es la localidad número 20 del Distrito Capital, la única netamente rural y hace parte del páramo más 
grande del mundo. Está ubicada en la Cordillera Oriental, en la región del Macizo de Sumapaz, zona del Alto 
Sumapaz, la cual se considera un ecosistema de montaña insustituible en funciones ecológicas, con alturas entre 
los 2.600 y 4.320 metros sobre el nivel del mar. Ocupa, en superficie, un área de 78.096,9 hectáreas, las que 
equivalen al 48% del Distrito. (Sumapaz, Comisión ambiental Local de Sumapaz, 2017-2020) 
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Los límites político-administrativos de la localidad Sumapaz son los siguientes: por el norte, limita con la 
localidad Usme del Distrito Capital de Bogotá; por el oriente, limita con los municipios Une y Gutiérrez del 
departamento de Cundinamarca, y con los municipios de Cubarral y Guamal del departamento del Meta; por 
el sur, limita con el municipio de Colombia del departamento del Huila y con el municipio Uribe del 
departamento del Meta; y por el occidente, limita con los municipios Pasca, Arbeláez, San Bernardo y Cabrera, 
todos estos del departamento de Cundinamarca. (Planeación, 2020). 
 
La localidad de Sumapaz está ubicada sobre la Cordillera Oriental, allí tiene lugar el Parque Nacional Natural 
Sumapaz, su extensión es de 154.000 hectáreas con alturas sobre el nivel del mar que oscilan entre 2.600 y 4.320 
metros y temperaturas entre 2 y 19 grados centígrados. (Planeación, 2020) 
 
Por tratarse de una localidad rural, los usos del suelo en Sumapaz son agrícolas y pecuarios, principalmente. En 
el área delimitada como Parque Nacional Natural solo se permiten las actividades relacionadas con la 
conservación y la protección de los ecosistemas propios del lugar como el páramo y el bosque andino. 
 
Las veredas de la localidad se intercomunican entre sí y con la zona urbana de Bogotá mediante una red de vías 
carreteables y peatonales. El transporte de los productos de la región se realiza a lomo de mula, salvando grandes 
distancias hasta donde pueden ser embarcados en vehículos. De igual manera se realiza el desplazamiento de 
los habitantes de la zona hacia sus sitios de habitación, trabajo, y estudio y hacia la zona urbana. 
 
El territorio está dividido por dos Unidades de Planeación Rural (UPR- Unidades de Planeación Rural y 
veredas). UPR Río Blanco conformada por dos corregimientos (Betania y Nazareth) y 14 veredas: Nazareth, 
Las auras, Betania, El tabaco, El istmo, Los Ríos, Laguna Verde, Taquecitos, Raizal, Peñalisa, Las Palmas, Las 
animas, Las sopas, Santa Rosa, y UPR Río Sumapaz con un corregimiento (San Juan) y 14 veredas: El Toldo, 
Las Vegas, San Juan, Capitolio, Santo Domingo, Chorreras, Lagunitas, Tunal Bajo, Tunal Alto, San José, Nueva 
Granada, Concepción, la Unión y San Antonio. 
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Ilustración 1 Mapa de veredas de Sumapaz distribuidas por cuenca. 

 
Fuente: Alcaldía Local de Sumapaz 

 

• Consideraciones: 
 
Es importante resaltar que dentro de la localidad 20 de Sumapaz por ser una localidad netamente rural y con 
condiciones de acceso de especial exigencia por su ubicación, hacen que tenga unas características especiales en 
la ejecución de proyectos diferentes a la Bogotá urbana, existen antecedentes que le generan tal connotación 
especial, entre los cuales es necesario destacar: 
 

• No existen lugares de hospedaje que faciliten la permanecía continua, la estadía de personal o 
contratistas en desarrollo de las actividades contractuales y visitas al territorio; lo que implica logística 
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adicional y previa mediante contacto con residentes y pobladores en la localidad. De otra parte, es 
importante tener en cuenta que no existen restaurantes de paso, las comidas allí se preparan en lugares 
específicos mediante logística previa. 

 

• La localidad está ubicada en zona del páramo más grande del mundo lo que hace que la pluviosidad 
sea alta en gran parte del año y esto influye en la disminución de visibilidad y exige precaución en la 
conducción de vehículos, las alturas de la localidad sobre el nivel del mar varían entre 1500 msnm y 
4360 msnm en las vías de la localidad, otra consideración son las vías que en su mayoría son recebadas 
lo que hace que las velocidades de desplazamiento sean menores y por ende los tiempos de llegada de 
un punto a otro sean mayores, por lo que merece especial consideración la no existencia de transporte 
público de manera continua, el que en la actualidad se presta, se realiza a horas especiales que deben 
conocerse previamente por los interesados y es prestado por la empresa COOTRANSFUSA, la cual 
viaja a veredas y centros poblados específicos de la localidad, su punto de partida en horas de la mañana 
es el barrio Santa Librada en la localidad de Usme al sur de Bogotá, y sus desplazamiento implican 
trayectos de hasta 6 horas lo que hace necesario que para completar el ciclo de regreso sea necesario 
quedarse en la localidad hasta el siguiente día. 

 
La condición de las vías de la localidad que cuentan con anchos variables de 4,50 hasta 7 metros en promedio, 
las pendientes en algunos sectores son bastante altas lo que determina que sea mejor transitar en vehículos tipo 
campero y ya que no existen talleres en la localidad ni montallantas que permitan atención pronta en caso de 
defectos mecánicos o varadas, por lo cual, se recomienda viajar a la zona sea en vehículos en perfectas 
condiciones de mantenimiento. 
 
1.2. CONVENIENCIA DE LA CONTRATACIÓN 
 
En concordancia con lo previamente expuesto, la Alcaldía Local de Sumapaz, a través del Fondo de Desarrollo 
Rural de Sumapaz, tiene la intención de contratar, mediante la selección abreviada de menor cuantía las obras 
necesarias para realizar la apropiación del diagnóstico, mantenimiento, rehabilitación y reparaciones locativas del 
salón comunal de Nazareth. En materia de competencias, políticas y estrategias de intervención local, el Plan de 
Desarrollo adicionalmente, dentro del Manual Operativo Presupuestal de los Fondos de Desarrollo Local por 
medio del cual se establecen los rubros presupuestales determinados por la Secretaría de Hacienda, se encuentra 
el programa 2696 que consiste en el proyecto “Participación incidente en Sumapaz”. Esta acción busca dar 
cumplimiento a la meta establecida en el Plan de Desarrollo Local, que consiste en Rehabilitar 4 salones 
comunales y/o casas de participación. 
 

• Razones Técnicas: 
 
Desde el punto de vista técnico, el proyecto de inversión 2696 se enmarca en las prioridades definidas por la 
Alcaldía Local de Sumapaz, a través de su Plan de Desarrollo Local “SUMAPAZ CAMINA SEGURA” 2025–
2028, el cual contempla la meta de “rehabilitar cuatro (4) salones comunales y/o casas de participación”, como 
estrategia para fortalecer la infraestructura comunitaria y promover la participación ciudadana en el territorio. 
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En concordancia con lo anterior, la Alcaldía Local formuló el presente proceso de inversión atendiendo los 
lineamientos establecidos en el Manual de Procedimientos para la Operación y Administración del Banco de 
Programas y Proyectos (BPP) de la Secretaría Distrital de Planeación, garantizando que el proyecto cuente con 
la viabilidad técnica, económica y jurídica requerida para los proyectos de inversión local. 
 
Así mismo, el Fondo de Desarrollo Rural de Sumapaz ha dispuesto recursos humanos y técnicos especializados 
para la identificación, evaluación, priorización, presupuestación y formulación de las intervenciones requeridas 
en los salones comunales de la localidad. Estas intervenciones han sido definidas a partir de diferentes fuentes 
de información, incluyendo inmuebles identificados directamente por el Fondo, solicitudes elevadas por las 
comunidades y salones comunales que, por diversas limitaciones técnicas, jurídicas o presupuestales, no han 
podido ser intervenidos en contratos anteriores. 
 
Este proceso de análisis y priorización permite sustentar técnicamente la intervención propuesta, optimizar el 
uso de los recursos públicos y focalizar las acciones del proyecto en aquellos inmuebles que cumplen con los 
criterios de elegibilidad, presentan necesidades verificables de mantenimiento locativo y resultan estratégicos 
para el fortalecimiento de la participación comunitaria en la localidad. 
 
El tipo de mantenimiento programado para el salón comunal de Nazareth en el marco del proyecto corresponde, 
entre otros, a mantenimiento locativo integral, el cual comprende el conjunto de obras menores, adecuaciones, 
modificaciones y reparaciones necesarias para restablecer y mejorar las condiciones físicas y funcionales de las 
edificaciones. Estas intervenciones están orientadas a corregir deterioros derivados del uso continuo, la 
antigüedad de las construcciones y las condiciones ambientales propias del territorio rural de la localidad. 
 
El mantenimiento integral permitirá que el salón comunal cumpla con los estándares técnicos de seguridad, 
salubridad y habitabilidad exigidos para la adecuada prestación de los servicios comunitarios, así como con los 
criterios mínimos de infraestructura en ambientes seguros, funcionales y dignos para el desarrollo de actividades 
de participación ciudadana, organización comunitaria, encuentros sociales, culturales e institucionales. 
 
De esta manera, las intervenciones propuestas contribuyen a garantizar espacios adecuados para la comunidad, 
reducir riesgos asociados a fallas constructivas, prevenir deterioros mayores en la infraestructura y asegurar la 
sostenibilidad de la inversión pública, en concordancia con los lineamientos técnicos y sectoriales vigentes y con 
los objetivos del Plan de Desarrollo Local. 
 

• Razones Institucionales: 
Este proceso de contratación fortalece la gestión Institucional de la Alcaldía Local, garantizando el 
cumplimiento de metas y la entrega oportuna de bienes y servicios a la ciudadanía. 
 

• Razones Sociales: 
 

La ejecución de las obras de mantenimiento y rehabilitación del salón comunal de la vereda Nazareth genera 
beneficios sociales de carácter colectivo, dirigidos a la población en general, sin distinción de estrato 
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socioeconómico, género, edad u otra condición social, en concordancia con los principios de equidad e inclusión 
que orientan la inversión pública. 
 
En el contexto rural de Sumapaz, caracterizado por una baja densidad poblacional, alta dispersión geográfica y 
limitadas alternativas de infraestructura comunitaria, los salones comunales cumplen una función social 
estratégica como espacios de encuentro, integración, organización comunitaria y participación ciudadana. Si bien 
la intervención beneficia de manera directa a los habitantes ubicados en el área de influencia inmediata del salón 
comunal de Nazareth, su impacto trasciende a la vereda específica, al consolidarse como puntos de referencia 
para la realización de actividades de interés colectivo, jornadas institucionales, procesos de formación, 
encuentros interveredales y acciones de articulación con entidades distritales. 
 
La inversión en este tipo de infraestructura rural constituye un mecanismo de redistribución social de los 
beneficios del desarrollo, al garantizar el acceso de la población rural a espacios adecuados, seguros y dignos, 
equiparables a los disponibles en contextos urbanos, contribuyendo así a la reducción de brechas territoriales y 
sociales entre el área urbana y rural del Distrito Capital. Adicionalmente, la mejora de los salones comunales 
fortalece el tejido social, promueve la convivencia, facilita la interacción comunitaria y dinamiza los procesos 
organizativos locales. 
 
En este sentido, la intervención propuesta se alinea con los objetivos del Plan de Desarrollo Local y con los 
enfoques de desarrollo rural integral, al reconocer el valor social de la infraestructura comunitaria como 
elemento fundamental para el bienestar, la cohesión social y la participación activa de las comunidades rurales 
en la construcción de su territorio. 
 

• Razones económicas: 
 
El Fondo de Desarrollo Rural de Sumapaz, en concordancia con la línea de inversión en infraestructura para la 
participación, cuenta con el proyecto de inversión registrado en el Banco de Programas y Proyectos del Distrito 
– BPP, identificado con el No. 2696, denominado “Participación incidente en Sumapaz”, el cual establece, entre sus 
metas, la de “rehabilitar cuatro (4) salones comunales y/o casas de participación”. 
 
En este marco, la inversión en equipamientos comunitarios orientados al fortalecimiento de la participación 
ciudadana resulta económicamente justificada, en la medida en que estos espacios posibilitan la realización de 
actividades de reunión comunitaria, esparcimiento, formación y el ejercicio de disciplinas lúdicas, artísticas y 
culturales, para las cuales se requiere contar con infraestructura adecuada y en condiciones óptimas de seguridad 
y funcionalidad, capaz de albergar concentraciones de público de manera segura. 
 
La necesidad de esta inversión se acentúa debido a las particularidades del contexto rural de la localidad, 
caracterizado por la escasa disponibilidad de edificaciones dotacionales públicas y de infraestructura social que 
permita el uso y disfrute colectivo de la población campesina. En este sentido, los salones comunales priorizados 
constituyen, en muchos casos, la única infraestructura comunitaria disponible en las veredas y centros poblados, 
concentrando múltiples usos sociales, culturales, educativos e institucionales. 
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Adicionalmente, el diagnóstico técnico preliminar realizado por el FDRS, sobre el estado de la infraestructura 
del salón comuna de Nazareth evidencia la necesidad de ejecutar actividades de reconstrucción parcial, 
rehabilitación, ampliación, mejoramientos y mantenimientos locativos preventivos y correctivos, derivadas 
principalmente de la antigüedad de las edificaciones, el desgaste por uso continuo y las condiciones ambientales 
propias del territorio rural y de páramo. Esta edificación cuenta con estructuras de cubierta y espacios cerrados 
que, una vez intervenidos, permiten el desarrollo adecuado de actividades de esparcimiento, formación, 
expresión cultural y reunión comunitaria, optimizando así la inversión realizada. 
 
De igual forma, la ejecución oportuna de mantenimientos preventivos y correctivos permite reducir el riesgo de 
deterioros progresivos de la infraestructura, evitando intervenciones de mayor complejidad y costo en futuras 
vigencias. Esto contribuye a optimizar el uso eficiente de los recursos públicos, en aplicación de los principios 
de economía, planeación y responsabilidad que orientan la contratación estatal. 
 
Desde una perspectiva económica, la intervención en los salones comunales fortalece la capacidad social y 
organizativa del territorio, al garantizar espacios que facilitan la realización de actividades educativas, culturales 
y comunitarias, y que, adicionalmente, pueden ser utilizados para la generación de ingresos comunitarios, 
mediante el alquiler de los espacios para eventos, contribuyendo a su sostenibilidad y mantenimiento a futuro. 
 
En consecuencia, la inversión propuesta resulta económicamente pertinente al combinar la optimización de 
infraestructura existente, la atención de necesidades reales del territorio, la reducción de costos futuros por 
deterioro y la generación de beneficios sociales y económicos indirectos, en coherencia con los objetivos del 
proyecto de inversión y del Plan de Desarrollo Local. 
 

• Para la presente Vigencia Fiscal, incluye la siguiente imputación presupuestal, la cual sustenta la 
disponibilidad correspondiente para el presente proceso de selección. El presupuesto oficial se estima en 
la suma de CIENTO SETENTA MILLONES CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL 
CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/CTE ($ 170.199.463) de la vigencia fiscal 2026. 
 
Con base en estos insumos, se estableció que el monto proyectado resulta razonable y proporcional frente 
a la necesidad pública, en cumplimiento del principio de economía previsto en el artículo 25 de la Ley 80 
de 1993 y el artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015. De igual forma, el análisis de costo-beneficio 
garantiza eficiencia en el uso de los recursos públicos. 

 

Plan de desarrollo Distrital Bogotá Camina Segura 

Plan de Desarrollo Local “Sumapaz Camina Segura” 2025-2028 

Programa 39. Camino hacia una democracia deliberativa con un 
gobierno cercano a la gente y con participación 
ciudadana 

Meta Rehabilitar 4 salones comunales y/o casas de 
participación. 

Imputación Presupuestal O2-30-11-7459920242696 
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• Razones legales: 
 
El presente proceso de contratación se rige por el marco normativo vigente en materia de contratación estatal 
en Colombia, en particular por las disposiciones que regulan la planeación, ejecución y control de contratos de 
obra y mantenimiento de infraestructura pública, así: 
 
Ley 80 de 1993, por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, que 
establece los principios, fines y reglas generales aplicables a la contratación estatal. 
 
Ley 1150 de 2007, por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 
de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con recursos públicos. 
 
Ley 1474 de 2011, por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, 
investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública. 
 
Decreto 1082 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo 
de Planeación Nacional, el cual regula la planeación contractual, los estudios previos, las modalidades de 
selección y la ejecución de los contratos estatales. 
 
Ley 1882 de 2018, por la cual se adicionan, modifican y dictan disposiciones orientadas a fortalecer la 
contratación pública, especialmente en lo relacionado con contratos de obra e infraestructura. 
 
Decreto 1860 de 2021, por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1082 de 2015, reglamentando aspectos del 
sistema de compras públicas y fortaleciendo los principios de planeación, eficiencia y transparencia. 
 
Este marco normativo sustenta jurídicamente la ejecución del proyecto de mantenimiento y rehabilitación del 
salón comunal de Nazareth en la localidad de Sumapaz, garantizando el uso adecuado de los recursos públicos, 
la correcta selección del contratista y el cumplimiento de los principios de legalidad, economía, transparencia y 
responsabilidad. 
 

2. OBJETO A CONTRATAR, ESPECIFICACIONES E IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO 
A CELEBRAR. 

 
2.1. OBJETO. 
 
El objeto, Presupuesto Oficial estimado, plazo y ubicación del proyecto objeto del presente Proceso de 
Contratación se identifican en la siguiente tabla:  
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Objeto del proyecto Plazo del Contrato 
Valor presupuesto 

oficial (pesos 
incluido AIU) 

Lugar(es) de ejecución 
del Contrato 

“REALIZAR LA 
APROPIACIÒN DEL  
DIAGNÓSTICO, 
MANTENIMIENTO, 
REHABILITACIÓN, 
RECONSTRUCCIÓN Y 
REPARACIONES 
LOCATIVAS, POR EL 
SISTEMA DE PRECIOS 
UNITARIOS FIJOS Y A 
MONTO AGOTABLE, EN 
EL SALÓN COMUNAL DE 
LA VEREDA NAZARETH, 
EN EL MARCO DEL 
PROYECTO DE 
INVERSIÓN 2696 
“PARTICIPACIÓN 
INCIDENTE EN 
SUMAPAZ”. 
 

CUATRO (4) MESES 

CIENTO 
SETENTA 
MILLONES 
CIENTO 
NOVENTA Y 
NUEVE MIL 
CUATROCIENTOS 
SESENTA Y TRES 
PESOS M/CTE 
($ 170.199.463,00) 

Alcaldía local de Sumapaz 

 
La obra pública tiene las especificaciones técnicas descritas en el ANEXO 1 – ANEXO TÉCNICO y el estudio 
previo, los cuales incluyen la descripción de las obras e información técnica (localización, obras a ejecutar, 
especificaciones particulares, etc.) objeto del presente Proceso de Selección. 
 
La localidad de Sumapaz se caracteriza por ser la única localidad de Bogotá cuya extensión territorial (78.096,9 
ha) es totalmente rural según los datos del diagnóstico del POT 2020 de la secretaria de planeación de Bogotá. 
 
2.2. CÓDIGO CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS UNSPSC 
 
El objeto de este contrato está codificado en la clasificación que se describe a continuación:  
 

Grupo  Segmento Familia Clase Descripción 

F. Servicios 72000000. 
Servicios de 
Edificación, 

Construcción 
de 

72100000.Servicios 
de mantenimiento 

y reparación de 
construcciones e 

instalaciones. 

72101500. 
Servicios de apoyo 

para la 
construcción. 

72101500 

Servicios de 
apoyo para la 
construcción. 
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instalaciones y 
Mantenimiento 

F. Servicios 72000000. 
Servicios de 
Edificación, 

Construcción 
de 

instalaciones y 
Mantenimiento 

72100000.Servicios 
de mantenimiento 

y reparación de 
construcciones e 

instalaciones. 

72102900.Servicios 
de mantenimiento 

y reparación de 
instalaciones 

72102900 

Servicios de 
mantenimiento 

y reparación 
de 

instalaciones 

F. Servicios 72000000. 
Servicios de 
Edificación, 

Construcción 
de 

instalaciones y 
Mantenimiento 

72100000.Servicios 
de mantenimiento 

y reparación de 
construcciones e 

instalaciones. 

72103300. 
Servicios de 

mantenimiento y 
reparación de 
infraestructura 

72103300 

Servicios de 
mantenimiento 

y reparación 
de 

infraestructura 

 
2.3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 
El alcance del contrato contemplará “REALIZAR LA APROPIACIÒN DEL DIAGNÓSTICO, 
MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y REPARACIONES 
LOCATIVAS, POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE, 
EN EL SALÓN COMUNAL DE LA VEREDA NAZARETH, EN EL MARCO DEL PROYECTO 
DE INVERSIÓN 2696 “PARTICIPACIÓN INCIDENTE EN SUMAPAZ” de acuerdo con lo descrito 
en el ANEXO 1 - ANEXO TÉCNICO del presente proceso, por tanto, es responsabilidad del contratista 
estudiar el documento en su totalidad. 
 
La utilización del sistema de precios unitarios fijos y a monto agotable se justifica en la imposibilidad técnica de 
determinar con exactitud la totalidad de cantidades de obra y actividades requeridas en el salón comunal, previo 
al inicio de la ejecución contractual, debido a las particularidades físicas del inmueble, las condiciones propias 
del territorio rural y la necesidad de ajustar las intervenciones conforme a los diagnósticos técnicos definitivos 
que se validen durante la etapa inicial del contrato. En consecuencia, este sistema contractual permite atender 
de manera flexible y eficiente las necesidades reales de mantenimiento, rehabilitación y reparaciones locativas 
que se identifiquen durante la ejecución, garantizando la adecuada destinación de los recursos públicos y el 
cumplimiento de los objetivos del proyecto. 
 
El contratista será responsable de velar por el cumplimiento de las actividades establecidas y exigidas en el anexo 
técnico, el cual hace parte integral del presente estudio, en el que se definen dos (2) etapas para el desarrollo del 
proyecto, que consisten en: 
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ETAPA 1 – Realizar la apropiación del diagnóstico realizado por la entidad, el cual tiene como soporte la lista 
de actividades y cantidades de las obras a realizar en el salón comunal de Nazareth, así como la socialización de 
las actividades a realizar, la cual tendrá una duración de DOS (2) MESES: 
  
El contratista deberá revisar y validar los diagnósticos preliminares realizados por el FDRS mediante visitas, y 
listado de actividades entregados por la entidad para determinar el estado del salón a intervenir. 
 
Los diagnósticos realizados previamente por la entidad corresponden a una fase preliminar de identificación y 
priorización de necesidades, utilizada para estructurar técnica y presupuestalmente el presente proceso 
contractual, dichos diagnósticos serán entregados al contratista de obra (entre los insumos de diagnóstico están 
los ítems contractuales y sus cantidades calculadas). No obstante, durante la etapa inicial del contrato, el 
contratista deberá efectuar la validación técnica definitiva de las condiciones particulares del inmueble y de las 
actividades requeridas, con el fin de ajustar las intervenciones a las condiciones reales encontradas en campo y 
garantizar la correcta ejecución de las obras. 
 
Aclaración: El FDRS adjunta el acta visita diagnóstico preliminar y el Excel denominado 3. Estudio de mercado 
y presupuesto oficial el cual contiene el resultado del diagnóstico. 
 
ETAPA 2 – EJECUCIÓN: La cual tendrá una duración de DOS (2) MESES. Es primordial que el ejecutor 
cumpla con cada uno de los requerimientos técnicos de la normativa vigente. De igual forma, se deja constancia 
que es obligación del adjudicatario estar atento de las actualizaciones que se lleguen a presentar durante la 
ejecución del contrato en cuanto a normatividad técnica legal vigente y a implementar los ajustes que se 
requieran.  
 
El CONTRATISTA, deberá ejecutar las intervenciones conforme lo aprobado por la supervisión en la Etapa 
1. El ejecutor deberá dar estricto cumplimiento a las diferentes especificaciones técnicas que apliquen a la obra 
de infraestructura de edificaciones. Así mismo, se tendrán en cuenta las fichas verdes de contratación que se 
encuentren en la guía verde de la secretaría de gobierno y las fichas con criterios ambientales del ministerio de 
ambiente y desarrollo sostenible, para establecer los criterios ambientales aplicables a los bienes y/o servicios a 
contratar. 
 
Con todo lo anterior, el contratista deberá efectuar las obras pertinentes y necesarias el salon comunal de la 
vereda Nazareth según especificaciones técnicas establecidas en el ANEXO 1 –ANEXO TÉCNICO del 
presente proceso y en toda la Normatividad vigente, la Norma Colombiana de Diseño y Construcción Sismo 
Resistente NSR/10 Ley 400 de 1997 Decreto 926 de 2010 (Modificado por el Decreto Nacional 092 de 2011), 
el Decreto 523 de 2010 de la Alcaldía Mayor de Bogotá (Microzonificación Sísmica de Bogotá Distrito Capital) 
o el que se encuentre vigente, o las que se encuentren vigentes, Normas técnicas colombianas referentes a la 
accesibilidad de las personas al medio físico, Espacios urbanos y rurales, entre otras. 
 
De igual manera el proponente debe dirigirse al ANEXO 1 – ANEXO TÉCNICO el cual contiene el 
consolidado de especificaciones técnicas para el mantenimiento y reparaciones locativas para los salones 
comunales documento que hace parte integral del presente proceso de selección para obtener mayor detalle de 
los trabajos a realizar dentro del contrato a ejecutar. 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=41340#0


 
 

ESTUDIOS PREVIOS 

SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA 

ALCALDÍA LOCAL DE SUMAPAZ 

 

                                                      Página 16 de 110 
 

 
 Fondo de Desarrollo Rural de Sumapaz – FDRS 

Casa de la Cultura, Corregimiento de Betania. 

Centro Poblado de San Juan. 

Código Postal: 112011 
 

 

Código: GCO-GCI-F007 
Versión: 06 

Vigencia: 14 de septiembre de 2023 
Caso Hola No. 343604 

 
 
2.4. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR 
 
El contrato que surja del presente proceso de selección corresponde a CONTRATO DE OBRA PUBLICA 
regulado por Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y demás normas que las modifiquen, adicionen o deroguen y 
en las materias no reguladas en dichas leyes a las disposiciones civiles y comerciales. 
 
2.5. LINEAMIENTOS AMBIENTALES 
 
En aras de prevenir y/o mitigar los impactos ambientales y sociales significativos que se puedan generar por la 
prestación del bien y/o servicio, las entidades distritales deberán verificar y validar que los oferentes y /o 
contratistas implementen criterios ambientales que promuevan el uso responsable de materiales, adquisición de 
bienes, productos y servicios tercerizados. 
 
Por lo anterior, el contratista en desarrollo del presente proceso dará estricto cumplimiento a la legislación y 
normatividad ambiental, siendo responsable de su conocimiento, cumplimiento y divulgación a la totalidad de 
personas a su cargo. 
 
Así mismo, el contratista se obliga a cumplir con los lineamientos establecidos en las siguientes fichas de 
contratación sostenible: 

• No. 10 “Servicio de transporte”, 
/https://gaia.gobiernobogota.gov.co/sites/default/files/sig/instructivo/ficha_10_v4.pdf 

• No. 12 “Diseño, construcción, remodelación, demolición, mantenimiento preventivo, correctivo y de 
mejoras de las instalaciones de la Secretaría, Alcaldías o proyecto, obra o actividad de las localidades”, 
https://gaia.gobiernobogota.gov.co/sites/default/files/sig/instructivo/ficha_12_v4.pdf   

• No. 26 Criterios sostenibles para incluir en otros procesos de manera voluntaria, 
https://gaia.gobiernobogota.gov.co/sites/default/files/sig/instructivo/ficha_26_v4.pdf   

 
2.6. VISITA AL SITIO DE OBRA 

El día y a la hora señalados en el cronograma del presente proceso, se llevará a cabo visita a la localidad de 
Sumapaz, que, si bien no tiene el carácter de obligatoria, la Entidad sugiere a los interesados en presentar 
propuestas que asistan a la misma para que puedan tener una visión más amplia del terreno y de la Localidad. 
 
Dada la complejidad y dificultad de acceso, consecución de recursos físicos, humanos y logísticos, no será de 
recibo las reclamaciones derivadas con dichos aspectos y, en consecuencia, el contratista asume las consecuencias 
favorables o desfavorables de la asunción de dicho riesgo. 
 
Para el recorrido se debe tener en cuenta las siguientes consideraciones: 
 

https://gaia.gobiernobogota.gov.co/sites/default/files/sig/instructivo/ficha_26_v4.pdf
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• La vía en su gran mayoría se encuentra recebada o conservada con pavimento reciclado, por lo que se 
recomienda llevar vehículos tipo campero o camionetas 4 x 4. 

• Los oferentes deberán realizar las estimaciones técnicas, económicas, administrativas y logísticas 
necesarias para la adecuada estructuración de su propuesta, teniendo en cuenta las condiciones 
particulares del territorio, las especificaciones técnicas del proyecto y las características propias de la 
localidad de Sumapaz. En este sentido, la visita al sitio de obra constituye un mecanismo orientado a 
facilitar el conocimiento general de las condiciones de acceso, ubicación y ejecución del proyecto, sin 
perjuicio de la responsabilidad del proponente de efectuar los análisis y verificaciones que considere 
pertinentes para la elaboración de su oferta.  

• El Fondo de Desarrollo Rural de Sumapaz con el fin de evitar posteriores reclamaciones por el 
desconocimiento de los proponentes acerca de las vías de acceso y la situación de orden público en la 
zona de trabajos, recomienda a las personas jurídicas, naturales, consorcios y uniones temporales 
interesados en el presente proceso, que la visita sea realizada por el representante legal o su delegado.  

• Los asistentes a la visita deberán llegar puntualmente al sitio de encuentro y realizar la totalidad del 
recorrido mencionado bajo su responsabilidad y por sus propios medios. 

• Es importante tener en cuenta que en la Localidad no existe ninguna estación de combustible ni sitio 
de reparación o mantenimiento de vehículos, lo que obliga a llevar vehículos en buen estado y con 
combustible de reserva. De igual forma, se informa que la señal de los celulares es intermitente. 

 
NOTA: La visita tiene carácter facultativo. Sin perjuicio de lo anterior, será responsabilidad de los interesados 
conocer las condiciones técnicas, logísticas, geográficas y de acceso del territorio, necesarias para la adecuada 
estructuración de su oferta económica y técnica. 

 

3. MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA Y SU JUSTIFICACIÓN, 
INCLUYENDO LOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS. 

 
La modalidad de selección pertinente para esta contratación corresponde a la selección abreviada de menor 
cuantía contemplada en el literal (b) del numeral 2 del Artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 y en el artículo 
2.2.1.2.1.2.20 del Decreto 1082 de 2015.  
 
Los fundamentos jurídicos para esta modalidad de contratación se encuentran en la Constitución Política de 
Colombia, Ley 80 de 1993 y 1150 de 2007, en especial, el Decreto 1860 de 2021 “Por el cual se modifica y adiciona 
el Decreto 1082 de 2015, Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional, con el fin reglamentar los 
artículos 30, 31, 32, 34 y 35 de la Ley 2069 de 2020, en lo relativo al sistema de compras públicas y se dictan otras disposiciones", 
en especial, el artículo 2 que modificó el numeral 2 de la Subsección 5 de la Sección 1 del Capítulo 2 del Título 
1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1082 de 2015. Modifíquese la Subsección 5 de la Sección 1 del Capítulo 
2 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1082 de 2015.  
 
 De conformidad con lo establecido en la norma referida el presente proceso de contratación se justifica en 
atención al objeto a contratar y al valor del presupuesto oficial.  
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Lo anterior, teniendo en cuenta que el presupuesto oficial estimado para el presente proceso contractual no 
supera la menor cuantía establecida para el Fondo de Desarrollo Rural de Sumapaz en la vigencia fiscal 2026, 
razón por la cual resulta procedente adelantar el proceso bajo la modalidad de selección abreviada de menor 
cuantía, conforme a lo dispuesto en el literal b) del numeral 2 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 y las 
disposiciones reglamentarias contenidas en el Decreto 1082 de 2015. 
 

4. PRESUPUESTO OFICIAL Y SU JUSTIFICACIÓN, VARIABLES UTILIZADAS Y RUBROS 
QUE LO COMPONEN. 

 
El presupuesto oficial se estima en la suma de CIENTO SETENTA MILLONES CIENTO NOVENTA 
Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/CTE ($ 170.199.463) de la vigencia 
fiscal 2026, con cargo al proyecto 2696 programa 39 “Camino hacia una democracia deliberativa con un gobierno cercano 
a la gente y con participación ciudadana” con imputación presupuestal: O2-30-11-7459920242696, amparado con el 
CDP que para los efectos expedirá el profesional responsable del área de presupuestos del FDRS. 
 

PRESUPUESTO 

PROYECTO DE INVERSIÓN 2696-PARTICIPACION INCIDENTE EN SUMAPAZ 

CONCEPTO DEL GASTO META DEL CUATRIENIO VALOR DEL 
COMPONENTE 

INFRAESTRUCTURA DE 
ESPACIOS PARA LA 
PARTICIPACIÓN 

REHABILITAR 4 SALONES 
COMUNALES Y/O CASAS DE 

PARTICIPACIÓN. 

 
$ 170.199.463 

 
Para la determinación del presupuesto oficial del presente proceso de selección, se realizó visita técnica al salón 
comunal de Nazareth, con el fin de realizar un diagnóstico preliminar en sitio, el estado de las edificaciones e 
identificar las actividades de mantenimiento, rehabilitación y reparaciones locativas requeridas. Se adjuntan actas 
de visita en la carpeta denominada “Soportes técnicos adicionales”.  
 
Con base en dicho diagnóstico previo, se definieron las actividades a ejecutar, su alcance y desagregación, y se 
estructuró el presupuesto mediante un modelo de análisis de costos, soportado en precios de referencia oficiales 
tales como los del IDU, ICCU y la Canasta de Precios de la Secretaría Distrital del Hábitat, complementados 
con Análisis de Precios Unitarios (APU) elaborados por el Fondo de Desarrollo Rural de Sumapaz (FDRS). 
 
Los precios unitarios fueron estructurados con base en referencias oficiales y de mercado aplicables a actividades 
de construcción y mantenimiento, tomando como insumo bases de precios de entidades públicas y análisis 
propios ajustados a las condiciones particulares del territorio. 
 
Así, para el caso ICCU, se utilizaron referencias de precios ICCU correspondientes a la región de Cabrera por 
tratarse de condiciones geográficas, logísticas y de accesibilidad similares a las de la localidad rural de Sumapaz, 
lo cual permite obtener valores de mercado más acordes con las dinámicas reales de suministro, transporte y 
ejecución de obra en territorios rurales de difícil acceso. 
 



 
 

ESTUDIOS PREVIOS 

SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA 

ALCALDÍA LOCAL DE SUMAPAZ 

 

                                                      Página 19 de 110 
 

 
 Fondo de Desarrollo Rural de Sumapaz – FDRS 

Casa de la Cultura, Corregimiento de Betania. 

Centro Poblado de San Juan. 

Código Postal: 112011 
 

 

Código: GCO-GCI-F007 
Versión: 06 

Vigencia: 14 de septiembre de 2023 
Caso Hola No. 343604 

Todo lo anterior fue realizado para la vigencia 2026, garantizando criterios de razonabilidad, eficiencia y 
correspondencia técnica entre las actividades identificadas y los recursos estimados.  
 
4.1 VARIABLES ESTIMACIÓN PRESUPUESTO 
 

El presupuesto oficial del presente proceso contractual fue estructurado con base en el archivo 
“Estudio de Mercado Presupuesto,” en el cual se consolida la totalidad de la trazabilidad técnica y 
financiera que sustenta la determinación de los costos del proyecto. Este documento integra el análisis 
detallado de cantidades de obra, precios unitarios, costos directos, costos indirectos (AIU) y 
componentes adicionales, garantizando transparencia, trazabilidad y coherencia con las condiciones 
reales del mercado. 

Como se puede evidenciar en el estudio de mercado el documento tiene las hojas denominadas: AIU 
– PRESUPUESTO - SOCIAL-AMB-SST - AIU COMPONENTES - 30 FDRS 1), los libros MC1 
hasta el MC27 corresponden a la descripción de cada actividad que se va a elaborar describiendo 
cantidades aproximadas de productos a utilizar de acuerdo con las dimensiones que se proyectan 
ejecutar.  Se aclara que en las cantidades estimadas pueden presentarse variaciones en la ejecución del 
contrato, de acuerdo con el resultado de la apropiación diagnósticos realizados en la primera etapa de 
ejecución del contrato.  

La Hoja AIU corresponde la parte de personal profesional (Ingenieros y Otros) que se va a utilizar 
durante este proceso (4) estableciendo el tiempo y el valor de dedicación durante los meses que dure 
la obra. $29.047.747, se incluyen también los gastos operacionales mensuales (campamento- transporte 
– gastos de oficina) $5.035.100 dando como resultado el total costos personales + gastos operacionales 
por el término de ejecución de obra (incluye plazo de entrega de obra) de $34.082.847 valor que 
corresponde al 28.858% de los costos directos. 

Los componentes del AIU fueron estructurados teniendo en cuenta las condiciones excepcionales de 
ruralidad, accesibilidad, dispersión geográfica, tiempos de desplazamiento, transporte de materiales, 
limitaciones de conectividad y disponibilidad de servicios logísticos en la localidad de Sumapaz. 

Por otra parte, en primera instancia, la determinación de los precios unitarios se fundamentó en la 
utilización de bases de datos oficiales y reconocidas del sector de la construcción, tales como los 
catálogos de precios del IDU (2026) (ítems 15 y 29), ICCU (ítems 7,8, 11,12,13,14,16,21,24,25) y la 
Secretaría Distrital del Hábitat (ítems 1,2,3,4,5, 6,9,10,17,18,19,20,22,23,26,27,28) y FDRS (ítem 30). 
Estas fuentes constituyen referentes técnicos validados en el mercado, que permiten establecer valores 
acordes con las condiciones reales de oferta y demanda de insumos, mano de obra y equipos en Bogotá 
D.C. y su área rural. La adopción de estos precios garantiza la estandarización de los costos y reduce 
el riesgo de desviaciones presupuestales.  
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La inclusión del ítem FDRS número 30 denominado “TRANSPORTE DE ACERO Y 
PREFABRICADOS DESDE EL LÍMITE URBANO HASTA EL SITIO EN OBRA” se encuentra 
plenamente justificada en razón a las condiciones logísticas, geográficas y de abastecimiento propias 
de la localidad de Sumapaz, donde se ejecutará el proyecto. Debido a que en dicha localidad no se 
cuenta con ferreterías, centros de acopio ni proveedores especializados que garanticen el suministro 
oportuno de acero y elementos prefabricados, es necesario que el contratista realice el abastecimiento 
desde la zona urbana de Bogotá hasta el sitio de intervención. Adicionalmente, los análisis de precios 
unitarios y los ítems contemplados dentro del presupuesto general del proyecto consideran transportes 
convencionales asociados a distancias urbanas o periurbanas, sin incluir recorridos de gran longitud, 
acceso rural y condiciones de movilidad complejas como las presentes en Sumapaz. En consecuencia, 
se requiere incorporar este ítem específico con el fin de reconocer los costos adicionales derivados del 
cargue, movilización y traslado especializado de materiales desde el límite urbano hasta la obra, 
garantizando así la correcta ejecución, continuidad y calidad del proyecto. Es de mencionar, que este 
valor es calculado con base al código IDRD – 002446. 
 
El valor unitario del viaje fue estimado en CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS 
DOS PESOS M/CTE ($198.202), aplicando entre otros un rendimiento de 0,00072 viajes por 
kilogramo-kilómetro, lo cual arroja un costo parcial y total de la actividad de CIENTO CUARENTA 
Y TRES PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS ($143,33) por kg.km. 
 
Este valor refleja un criterio técnico de distribución proporcional de los costos logísticos, permitiendo 
establecer un costo unitario eficiente y ajustado a las necesidades reales del proyecto. Así mismo, el 
análisis considera implícitamente factores asociados a la operación del vehículo, consumo de 
combustible, desgaste mecánico, tiempos de desplazamiento y condiciones de transitabilidad en vías 
rurales.. 
 
En consecuencia, el costo determinado para esta actividad constituye un valor razonable y acorde con 
las condiciones del mercado, permitiendo garantizar la adecuada movilización de los materiales 
requeridos para la ejecución del proyecto, bajo criterios de eficiencia, economía y planeación 
contractual. Ver Hoja APU-FDRS-30 del ESTUDIO DE MERCADO 
 
Posteriormente, se realizó la estructuración del presupuesto mediante el análisis de cantidades de obra, 
el cual se desarrolló a partir del diagnóstico técnico previo de las necesidades de intervención en el 
salón comunal de la Vereda Nazareth. Este proceso permitió definir las actividades requeridas (30 
ítems agrupados en 6 capítulos), sus unidades de medida y las cantidades estimadas, teniendo en cuenta 
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criterios de razonabilidad técnica, experiencias previas y condiciones constructivas típicas de este tipo 
de infraestructura. 
 
Una vez definidos los precios unitarios y las cantidades de obra, se procedió al cálculo de los costos 
directos, mediante la multiplicación de cada valor unitario por su respectiva cantidad. Este ejercicio 
permitió consolidar un costo directo total de CIENTO DIECIOCHO MILLONES CIENTO TRES 
MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA TRES PESOS ($118.103.853) el cual representa la base 
económica del proyecto y refleja el costo real de ejecución de las actividades constructivas. 
 
En una segunda fase, se incorporaron los costos indirectos a través del cálculo del AIU 
(Administración, Imprevistos y Utilidad), el cual fue determinado con base en un análisis detallado de 
los gastos administrativos, operativos y financieros del proyecto. En particular, la administración 
(≈37,41%) incluye costos de personal profesional, logística, transporte, campamentos y gastos 
generales; los imprevistos (0,50%) cubren riesgos asociados a la ejecución en un entorno rural con 
condiciones variables; y la utilidad (4.00%) corresponde a un margen razonable de rentabilidad para el 
contratista. El AIU total se estableció en aproximadamente 41,910%, valor consistente con proyectos 
de similares características en zonas rurales. 
 
Adicionalmente, el estudio de mercado incorporó un análisis específico de cargas tributarias y costos 
asociados a garantías, incluyendo contribución especial de obra pública, estampillas y pólizas. Estos 
costos, estimados en un 5,50% del presupuesto oficial, fueron integrados dentro de la estructura 
financiera del proyecto, asegurando que el presupuesto refleje de manera realista las obligaciones 
fiscales del contratista. 
 
De manera complementaria, se incluyeron costos asociados a componentes transversales como gestión 
ambiental, gestión social y seguridad y salud en el trabajo (SST), los cuales representan un valor 
adicional de $2.598.285 Estos componentes son fundamentales para garantizar el cumplimiento 
normativo y la sostenibilidad de las intervenciones, especialmente en un territorio ambientalmente 
sensible como Sumapaz. 

El presupuesto se estableció de acuerdo con 6 fases y 30 actividades relacionadas, cada actividad tiene 
el valor unitario IDU -2026, ICCU, HABITAT, la cantidad de metros cuadrados a ejecutar y/o 
unidades, al resultado matemático del valor unitario multiplicado por cantidad y/o unidad se le aplico 
el porcentaje de AIU (41,910%) dando como resultado el VALOR TOTAL CON AIU INCLUIDO 
(Precio techo). 

La utilización de estas referencias obedece a que dichas entidades cuentan con bases de datos técnicas y análisis 
de precios unitarios ampliamente reconocidos y utilizados en procesos contractuales de obra pública, 
garantizando criterios de transparencia, razonabilidad económica, estandarización y concordancia con las 
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condiciones reales del mercado de construcción y mantenimiento de infraestructura. Asimismo, estas referencias 
permiten contar con valores ajustados a las dinámicas actuales de costos de materiales, mano de obra, transporte, 
equipos y actividades complementarias propias del sector. 

En consecuencia, para cada una de las actividades se definió: 

• El valor unitario de referencia (IDU 2026, ICCU y Hábitat).  
• La cantidad de metros cuadrados y/o unidades requeridas.  
• El resultado matemático derivado de multiplicar el valor unitario por la cantidad 

correspondiente.  

Posteriormente, al subtotal obtenido se le aplicó el porcentaje de Administración, Imprevistos y 
Utilidad (AIU) equivalente al 41,910 %, porcentaje que incorpora los costos indirectos necesarios para 
la correcta ejecución contractual, así como los componentes administrativos, financieros, operativos y 
de utilidad del contratista. 

Como resultado de este procedimiento técnico y financiero, se obtuvo el “VALOR TOTAL CON AIU 
INCLUIDO”, el cual constituye el precio techo del proceso contractual y representa el valor máximo 
estimado para la ejecución de las actividades contempladas dentro del alcance del contrato. 

Desde la perspectiva del sector obra, esta metodología permite garantizar una adecuada estructuración 
presupuestal y una estimación coherente con las condiciones actuales del mercado, especialmente en 
un contexto económico donde persisten variaciones inflacionarias y ajustes en costos laborales y de 
materiales. De igual manera, el uso de referencias oficiales reduce riesgos de sobrecostos o 
subestimaciones presupuestales y fortalece los principios de planeación, eficiencia y responsabilidad 
fiscal en la contratación pública. 

Como resultado del análisis financiero, se obtiene la siguiente estructura presupuestal: 
 
Costos directos: $118.103.853 
Costos indirectos (AIU): $49.497.325 
Subtotal obras (con AIU): $167.601.178 
Componentes adicionales (ambiental, social y SST): $2.598.285 
 
En consecuencia, el valor total del presupuesto oficial asciende a $170.199.463 (CIENTO SETENTA 
MILLONES CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES 
PESOS M/CTE). Este presupuesto se encuentra plenamente articulado con el objeto contractual: 
““REALIZAR LA APROPIACIÒN DEL  DIAGNÓSTICO, MANTENIMIENTO, 
REHABILITACIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y REPARACIONES LOCATIVAS, POR EL 
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SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE, EN EL SALÓN 
COMUNAL DE LA VEREDA NAZARETH, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE 
INVERSIÓN 2696 “PARTICIPACIÓN INCIDENTE EN SUMAPAZ”.” dado que incorpora un 
enfoque flexible que permite atender diferentes tipos de intervención según las necesidades reales 
identificadas en cada equipamiento comunitario. 
 
Asimismo, la inclusión de costos de transporte diferenciados (materiales y prefabricados) refleja las 
condiciones territoriales de Sumapaz, caracterizadas por distancias significativas desde el perímetro 
urbano (≈52 km), lo que incide directamente en la estructura de costos y justifica técnicamente los 
valores adoptados. 
 
El presupuesto garantiza no solo la viabilidad financiera del proyecto, sino también la adecuada 
ejecución técnica, el cumplimiento normativo y la sostenibilidad de las intervenciones, permitiendo 
optimizar los recursos públicos y maximizar el impacto social del proyecto de inversión 2696 
“Participación incidente en Sumapaz”. 
 
Por último, se indica que el manejo de tráfico no hace parte del alcance del objeto contractual. Lo anterior 

obedece a que las actividades a ejecutar corresponden al mantenimiento de un espacio ubicado en zona rural, 
sin intervención sobre vías de circulación peatonal o vehicular ni afectación a la movilidad. En consecuencia, 
no se requiere la implementación de medidas de manejo, control o regulación del tránsito para la ejecución del 
contrato. 
 
4.2 ANALISIS DE IMPUESTOS  
 
En el marco del estudio de mercado del presente proceso contractual, el análisis de impuestos, 
contribuciones y costos asociados a obligaciones fiscales y contractuales constituye un componente 
fundamental para la adecuada estimación del presupuesto oficial, toda vez que estos inciden 
directamente en la estructura del AIU y, por ende, en el valor final del contrato. 
 
Para el caso analizado, se identifican como principales cargas las siguientes: contribución especial de 
obra pública (5%), estampillas (0,5%). En conjunto, estos conceptos representan un valor estimado de 
$9.360.970 
 
Desde una perspectiva técnica y de mercado, este nivel de cargas tributarias se encuentra dentro de 
rangos esperados para contratos de obra pública en el Distrito Capital, particularmente en esquemas 
de precios unitarios fijos y a monto agotable, donde el contratista debe prever dentro de su estructura 
financiera todos los costos asociados a la ejecución, incluyendo obligaciones fiscales, para garantizar la 
sostenibilidad económica del contrato. 
 



 
 

ESTUDIOS PREVIOS 

SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA 

ALCALDÍA LOCAL DE SUMAPAZ 

 

                                                      Página 24 de 110 
 

 
 Fondo de Desarrollo Rural de Sumapaz – FDRS 

Casa de la Cultura, Corregimiento de Betania. 

Centro Poblado de San Juan. 

Código Postal: 112011 
 

 

Código: GCO-GCI-F007 
Versión: 06 

Vigencia: 14 de septiembre de 2023 
Caso Hola No. 343604 

Es importante señalar que la contribución especial de obra pública, con una participación del 5%, 
representa el componente más significativo dentro de las cargas, lo cual es consistente con la 
normatividad vigente aplicable a contratos de obra pública.  
 
Adicionalmente, las estampillas constituyen mecanismos de recaudo anticipado que afectan 
directamente el flujo de caja del contratista, por lo que su correcta estimación resulta clave para evitar 
desbalances financieros durante la ejecución. En este sentido, la inclusión de estos porcentajes dentro 
del análisis del AIU permite reflejar de manera realista las condiciones del mercado y las obligaciones 
tributarias efectivas. 
 
Desde el enfoque del estudio de mercado, la incorporación de estos impuestos y cargas dentro del 
presupuesto permite garantizar que los valores definidos sean comparables con procesos similares, 
evitando subestimaciones que puedan generar riesgos de incumplimiento o sobrecostos durante la 
ejecución. Asimismo, asegura condiciones de competencia equitativas entre los posibles oferentes, 
quienes deberán contemplar estos mismos costos en la estructuración de sus propuestas económicas. 
 
En el contexto territorial de la localidad de Sumapaz, este análisis cobra aún mayor relevancia, dado 
que los costos logísticos y operativos adicionales propios de una zona rural dispersa pueden reducir 
los márgenes del contratista, haciendo indispensable una adecuada previsión de las cargas tributarias 
para garantizar la viabilidad financiera del contrato. 
 
En conclusión, el análisis de impuestos evidencia que las cargas fiscales y contractuales estimadas son 
coherentes con la normatividad vigente, con las condiciones del mercado y con la naturaleza del objeto 
contractual. Su adecuada inclusión dentro del AIU fortalece la solidez del presupuesto oficial, garantiza 
la sostenibilidad económica del proceso y contribuye a una ejecución eficiente y transparente de los 
recursos públicos en el marco del proyecto de inversión 2696 en la localidad de Sumapaz. 
 
4.3. ANÁLISIS DEL SECTOR Y DE LOS OFERENTES 
 
Atendiendo lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015, El Fondo de 
Desarrollo Rural de Sumapaz, requiere la celebración de un contrato de Obra pública. La entidad realizó el 
estudio del sector como parte de la planeación del proceso de contratación y materializa los principios de 
planeación, de responsabilidad y de transparencia consagrados en la Ley 80 de 1993. Por lo tanto, tiene como 
propósito identificar a los actores del nicho del mercado al cual se circunscribe el presente proceso de selección 
y el contrato que habrá de celebrarse para materializar los temas de funcionamiento. Se describe a detalle en el 
ESTUDIO DEL SECTOR.   
 

5. ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LA OFERTA 

 
5.1. CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA 
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El Proponente presentará el FORMATO 1 – CARTA DE PRESENTACIÓN de la Oferta, el cual debe estar 
firmado por la persona natural o por el representante legal del Proponente individual o Plural, o por el 
apoderado. 

La persona natural (Proponente individual o integrante de un Proponente Plural) que pretenda participar en el 
presente proceso, debe acreditar que posee título como arquitecto o ingeniero en la respectiva rama de la 
ingeniería, para lo cual adjuntará copia de la tarjeta profesional y certificado de vigencia de la matrícula 
profesional expedida por la autoridad competente, vigente a la fecha de cierre de este procedimiento de 
selección. El requisito de la tarjeta profesional se puede suplir con el registro de que trata el artículo 18 del 
Decreto-Ley 2106 de 2019. 
 
En todo caso, de acuerdo con en el artículo 20 de la Ley 842 de 2003, si el Proponente, persona natural, es 
arquitecto, o el representante legal o el apoderado del proponente individual persona jurídica o el representante 
legal o apoderado de la estructura plural, no posee título de ingeniero en la respectiva rama de la ingeniería, la 
oferta tendrá que ser avalada por un ingeniero, para lo cual debe adjuntar copia de la tarjeta profesional y copia 
del certificado de vigencia de matrícula profesional expedida por el Copnia, en la respectiva rama de la ingeniería, 
según corresponda, vigente a la fecha de cierre de este procedimiento de selección. El requisito de la tarjeta 
profesional se puede suplir con el registro de que trata el artículo 18 del Decreto-Ley 2106 de 2019. 
 
El aval del ingeniero de que trata el artículo 20 de la Ley 842 de 2003 hace parte integral del Formato 1 – Carta 
de presentación de la oferta, cuando el Proponente deba presentarlo. 
 
La carta de presentación debe suscribirse. Con la firma de este documento se entiende que el proponente conoce 
y acepta las obligaciones del Anexo 3 – Pacto de Transparencia y, por lo tanto, no será necesaria la entrega de 
este documento al momento de presentar la oferta. 
 
El Proponente debe diligenciar los Formatos. Todos los espacios en blanco deben diligenciarse con la 
información solicitada. 
 
5.2. APODERADO  
 
Los Proponentes podrán presentar ofertas directamente o suscritas por intermedio de apoderado, evento en el 
cual deben anexar el poder, otorgado en legal forma (artículo 5 del Decreto – Ley 019 de 2012), en el que se 
confiera al apoderado de manera clara y expresa facultades amplias y suficientes para actuar, obligar y 
responsabilizar a quien(es) representa en el trámite del presente proceso y en la suscripción del Contrato. No 
obstante, la simple entrega física o radicación de la oferta en la Entidad puede realizarla cualquier persona, sin 
necesidad de poder o autorización. 
 
El apoderado que firma la oferta podrá ser una persona natural o jurídica que en todo caso debe tener domicilio 
permanente, para efectos de este proceso, en la República de Colombia, y debe estar facultado para representar 
al Proponente y/o a todos los integrantes del Proponente Plural, a efectos de adelantar en su nombre de manera 
específica las siguientes actividades: (i) presentar oferta para el Proceso de Contratación de que trata el Pliego; 
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(ii) responder a los requerimientos y aclaraciones solicitados por la Entidad en el curso del presente Proceso; 
(iii) recibir las notificaciones a que haya lugar dentro del proceso (iv) suscribir el Contrato en nombre y 
representación del adjudicatario así como el acta de terminación y liquidación, si a ello hubiere lugar. 
 
Las personas extranjeras que participen mediante un Proponente Plural podrán constituir un solo apoderado 
común y, en tal caso, bastará para todos los efectos la presentación del poder común otorgado por todos los 
integrantes con los requisitos de autenticación, legalización o apostilla y traducción exigidos en el Código de 
Comercio, y en el Código General del Proceso incluyendo los señalados en el Pliego de Condiciones. El poder 
a que se refiere este párrafo podrá otorgarse en el mismo acto de constitución del Proponente Plural.  
 
5.3. MANIFESTACIÓN DE INTERÉS 
 
Los interesados en participar en el presente Proceso de Selección contarán con un término de tres (3) días 

hábiles contados a partir de la fecha de apertura del Proceso de Contratación para manifestar su intención de 

participar.  

Cuando reciba más de diez (10) manifestaciones de interés, se hará un sorteo para seleccionar máximo diez (10), 
con quienes continuará el Proceso de Contratación. 
 
Para los procesos en SECOP II el Proponente debe manifestar su interés mediante el módulo correspondiente, 
de acuerdo con la Guía para manifestar interés y la Guía para presentar Ofertas en el SECOP II, por lo cual no 
se requerirá el Formato 10 – Carta Manifestación de Interés.  
 
En dicho documento se debe manifestar de forma expresa el interés de participar en el Proceso de Selección, el 
objeto, el número del Proceso de Contratación, el nombre de la entidad, el nombre y dirección comercial del 
interesado y el nombre del representante legal. 
 
Tratándose de consorcio y uniones temporales, se debe indicar claramente quienes lo integrarán y el porcentaje 
de participación.  
 
La manifestación de interés constituye una condición de procedibilidad para participar, so pena de rechazo de 
la oferta; por lo tanto, solo puede presentar oferta quien manifestó interés, y debe hacerlo en la forma individual 
o como Proponente plural, según como se haya inscrito. Quienes manifiesten interés bajo la forma de 
Proponente plural deben presentar la oferta con los integrantes inscritos, sin incluir otros. Sin embargo, es 
posible reducir el número de integrantes, siempre y cuando la oferta no la presente un solo miembro. 
 
En caso de duplicidad de manifestación de interés, bien sea individualmente y/o como integrante de una 
estructura plural, se tomará como válida únicamente la primera en el tiempo, y las demás se desestimarán. Por 
lo tanto, tratándose de consorcios o uniones temporales donde uno o varios integrantes incurran en esta 
conducta, se desestimarán las demás manifestaciones de interés de los consorcios o uniones temporales donde 
un mismo integrante o integrantes sean coincidentes. 
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En los Procesos de Contratación adelantados por SECOP II el Proponente Plural debe manifestar interés 
utilizando el módulo correspondiente de acuerdo con la Guía para manifestar interés y la Guía para presentar 
Ofertas en el SECOP II, y no podrá hacerlo si solamente manifestó interés uno de los miembros del Proponente 
plural desde su cuenta singular. 

5.4. AUDIENCIA PÚBLICA DE SORTEO  

Si la Entidad recibe más de diez (10) manifestaciones de interés realizará un sorteo a través de una audiencia 
pública de sorteo con el fin de seleccionar hasta diez (10) posibles proponentes habilitados para presentar 
oferta. 
 
La audiencia se llevará a cabo en la fecha, hora y lugar establecidos en el ANEXO 2 – CRONOGRAMA, y se 
desarrollará bajo la siguiente metodología: 
 

1. Verificación de asistentes: 
Al inicio de la audiencia se realizará la verificación de los interesados que hayan presentado 
manifestación de interés dentro del plazo establecido. 

2. Asignación de números: 
A cada interesado que haya presentado manifestación de interés se le asignará un número 
consecutivo, de acuerdo con el orden de radicación de la manifestación de interés. 

3. Mecanismo de selección: 
El sorteo se realizará mediante la selección aleatoria de números utilizando una herramienta de 
generación aleatoria de balotas numeradas, garantizando transparencia e igualdad entre los 
participantes. 

4. Selección de proponentes: 
Se seleccionarán hasta diez (10) números, correspondientes a los interesados que quedarán 
habilitados para presentar oferta dentro del proceso de selección. 

a) A cada interesado que haya presentado manifestación de interés dentro del plazo establecido se le 
asignará un número consecutivo, de acuerdo con el orden de radicación de dicha manifestación. 
b) Los números asignados a los interesados se introducirán en un mecanismo de selección aleatoria 

por medio de balotas numeradas. 
c) Durante la audiencia pública se procederá a extraer aleatoriamente diez (10) números, los cuales 

corresponderán a los interesados que quedarán habilitados para presentar oferta dentro del 
proceso de selección. 

d) En caso de que se extraigan números repetidos o se presente alguna inconsistencia en el 
mecanismo de selección, se realizará una nueva extracción hasta completar los diez (10) 
interesados seleccionados. 

e) El resultado del sorteo se consignará en el acta de la audiencia, la cual será publicada junto con el 
listado de los interesados seleccionados. 

 
5. Registro del resultado: 

 
El resultado del sorteo será consignado en un acta de audiencia, en la cual se dejará constancia de los 



 
 

ESTUDIOS PREVIOS 

SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA 

ALCALDÍA LOCAL DE SUMAPAZ 

 

                                                      Página 28 de 110 
 

 
 Fondo de Desarrollo Rural de Sumapaz – FDRS 

Casa de la Cultura, Corregimiento de Betania. 

Centro Poblado de San Juan. 

Código Postal: 112011 
 

 

Código: GCO-GCI-F007 
Versión: 06 

Vigencia: 14 de septiembre de 2023 
Caso Hola No. 343604 

participantes, los números asignados y los seleccionados 
6. Comunicación del resultado: 

 
Finalizada la audiencia, la Entidad publicará el resultado del sorteo a través del medio dispuesto para el 
proceso. 
 

El Proceso de Selección para la consolidación de posibles Proponentes se realizará el día hábil siguiente al 
vencimiento del plazo para manifestar interés en audiencia de sorteo, la cual se llevará a cabo en la hora y lugar 
previsto para tal fin en el Anexo 2 – Cronograma. 
 
El plazo para la presentación de las ofertas iniciará el día hábil siguiente a la fecha en la cual la Entidad 
comunique a los interesados el resultado del sorteo. 

5.5. LIMITACIÓN A MIPYME 

De acuerdo con el artículo 2.2.1.2.4.2.2 del Decreto 1082 de 2015, las Entidades Estatales deben limitar el 
Proceso de Contratación a las Mipyme colombianas con mínimo un (1) año de existencia, siempre y cuando 
concurran los siguientes requisitos: i) el valor del Proceso de Contratación sea menor a ciento veinticinco mil 
dólares de los Estados Unidos de América (US$125.000), liquidados con la tasa de cambio que para el efecto 
determina cada dos años el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, y ii) se hayan recibido solicitudes de 
por lo menos dos (2) Mipyme colombianas para limitar la convocatoria a Mipyme colombianas. La Entidad 
debe recibir estas solicitudes por lo menos un (1) día hábil antes de la expedición del acto administrativo de 
apertura, o el que haga sus veces. 
 
Los interesados manifestarán su intención de limitar las convocatorias a Mipyme en la sección mensajes o en el 
módulo dispuesto en la plataforma del SECOP II. Asimismo, los interesados deberán acreditar el cumplimiento 
de los requisitos definidos en el artículo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo modifique, 
sustituya o complemente, para cual diligenciarán el FORMATO 13 – ACREDITACIÓN DE MIPYME y 
aportarán los soportes requeridos para que proceda la limitación de la convocatoria a Mipyme. En caso de que 
la condición de Mipyme se pruebe con la presentación del RUP, en los términos contemplados en el artículo 
2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, no será necesario presentar el formato indicado. 

5.6 ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LA OFERTA 

 
La Entidad solo recibirá una oferta por Proponente, salvo los procesos estructurados por lotes o segmentos 
cuando la Entidad haya establecido esta posibilidad. En caso de presentarse para varios Procesos de 
Contratación con la Entidad, el Proponente dejará constancia para qué proceso allega su ofrecimiento. La 
radicación de la propuesta implica la aceptación y conocimiento de la legislación colombiana acerca de los temas 
objeto del proceso y de todas las condiciones y obligaciones contenidas en el mismo.  
 
Estarán a cargo del Proponente todos los costos asociados a la elaboración y presentación de su oferta y la 
Entidad en ningún caso será responsable de los mismos. 
 
Las tachaduras y/o enmendaduras sobre alguno de los documentos que acreditan los requisitos habilitantes o 
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los factores de evaluación de la oferta, deberán estar salvados con la firma de quien suscribe el correspondiente 
documento al pie de la misma y, con una nota al margen donde manifieste clara y expresamente la corrección 
realizada. 
 
Nota: Para los casos en que se presente discrepancia entre el Formulario 1 – Presupuesto Oficial y el 
cuestionario transaccional de SECOP II, para efectos de la evaluación económica, cuál de estos, según  el caso 
prevalecerá frente al otro, para ello deberá tener en cuenta la Guía que se encuentre vigente sobre el uso del 
SECOP II modalidades – licitación Pública de Obra, para dar cumplimiento a lo indicado la Agencia establece 
las siguientes opciones: 

• En casos donde en la plataforma SECOP II cuente con la misma cantidad de ítems que los de 
Formulario 1 de Oferta Económica, prevalecerá el SECOP II sobre el Formulario 1 de Oferta 
Económica 

• En casos donde en la plataforma SECOP II solo se indique una pregunta precio, prevalecerá el 
Formulario 1 de Oferta Económica Sobre el SECOP II 

• En los casos que la entidad adjudique el proceso por el valor del presupuesto oficial, pero la evaluación 
la realice sobre el valor de los ítems relacionados en el Formulario 1 de Oferta Económica, deberá 
establecer en este acápite claramente, que el proponente deberá indicar en el cuestionario de la 
plataforma SECOP II el valor total del presupuesto, pero  su evaluación económica se realizara sobre 
los valores que relacione en el Formulario 1 de Oferta Económica, en consecuencia no prevalecerá un 
documento sobre otro, sino que se complementaran. 

En caso de discrepancias entre el Formulario 1 – Presupuesto Oficial y el cuestionario transaccional de SECOP 
II, y cuando según las reglas anteriores, la entidad verificada las prevalencias determine que no se cumple con 
las condiciones de la oferta económica deberá aplicar la causal de rechazo que corresponda 
 
5.7 CIERRE DEL PROCESO Y APERTURA DE OFERTAS 
 
Se entienden recibidas por la Entidad las ofertas que se encuentren en la plataforma del SECOP II a la fecha y 
hora indicada en el cronograma del proceso, después de este momento el SECOP II no permitirá recibir más 
Propuestas por excederse del tiempo señalado en el Cronograma. 
 
Vencido el término para presentar ofertas, la Entidad l debe realizar la apertura y publicar la lista de oferentes. 
Luego de la apertura, las propuestas son públicas y cualquier persona puede consultarlas. La Entidad dará a 
conocer las ofertas presentadas en el Proceso de Contratación haciendo clic en la opción publicar ofertas, para 
que sean visibles a todos los Proponentes. 
 
Se darán por no presentadas todas las propuestas que no hayan sido entregadas en la plataforma y en el plazo 
previsto para ello en el Pliego de Condiciones. No se tendrán como recibidas las ofertas que allegadas por 
medios distintos al SECOP II o que no sean presentadas de conformidad con los Términos y Condiciones de 
Uso del SECOP II. 
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Sin embargo, cuando haya una indisponibilidad del SECOP II, la cual ha sido confirmada por Colombia Compra 
Eficiente mediante certificado de indisponibilidad, la Entidad puede recibir ofertas en los términos y 
condiciones establecidos en el “Protocolo para actuar ante una indisponibilidad del SECOP II” o en el 
documento que Colombia Compra Eficiente determine para ello. Puede consultarlo en el siguiente enlace: 
https://operaciones.colombiacompra.gov.co/secop-ii/indisponibilidad-en-el-secop-ii]. 
 
5.8. INFORME DE EVALUACIÓN  
 
En la fecha establecida en el ANEXO 2 - CRONOGRAMA, la Entidad publicará el informe de evaluación de 
los documentos e información de los requisitos habilitantes y los documentos a los que se les asigne puntaje. 
 
El informe permanecerá publicado en el SECOP y a disposición de los interesados durante tres (3) días hábiles, 
término hasta el cual los Proponentes podrán hacer las observaciones que consideren y entregar los documentos 
y la información solicitada por la Entidad en los términos señalados en pliego de condiciones., salvo que ya lo 
hubieren hecho en un momento anterior de conformidad con el mismo numeral citado.  
 
En virtud del principio de transparencia, las entidades motivarán de forma detallada y precisa el informe de 
evaluación explicando el rechazo de las ofertas y los documentos que se necesitan subsanar en caso de que no 
se hayan subsanado durante la etapa de evaluación. 
 

Con posterioridad al vencimiento del plazo para presentar observaciones y a más tardar el día antes de la 
adjudicación hasta las 11:59 p.m. de acuerdo con lo señalado en el ANEXO 2 – CRONOGRAMA, la Entidad 
debe publicar el informe final de evaluación, en caso de que el inicial haya sufrido variaciones. 

5.9. ADJUDICACIÓN  
 
En la fecha establecida en el ANEXO 2 – CRONOGRAMA, la Entidad adjudicará el proceso mediante acto 
administrativo. 
 
La Entidad procederá a la instalación y desarrollo de la audiencia efectiva de aadjudicación. Al inicio de la 
audiencia, la Entidad otorgará la palabra a los Proponentes para presentar las observaciones al informe final de 
evaluación. Esta no podrá entenderse como una oportunidad adicional para aportar documentos o elementos 
que no hayan sido incorporados en el plazo definido en el pliego de condiciones. Lo anterior, sin perjuicio de la 
potestad de la Entidad de realizar las verificaciones que considere pertinentes para la adecuada selección del 
contratista.  
 
El orden de elegibilidad se establecerá a través de la sumatoria de los puntajes obtenidos por las propuestas para 
cada uno de los criterios establecidos en el pliego de condiciones, ordenados de mayor a menor. 
 
Establecido el orden de elegibilidad y resueltas las observaciones presentadas al informe de evaluación, la 
entidad, por medio de acto administrativo motivado, adjudicará el proceso al Proponente ubicado en el primer 
lugar del orden de elegibilidad y que cumpla con todos los requisitos exigidos en los documentos del proceso. 

https://operaciones.colombiacompra.gov.co/secop-ii/indisponibilidad-en-el-secop-ii
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5.10. PROPUESTAS PARCIALES 
 
 No se admitirá las propuestas parciales, esto es, las presentadas para una parte del objeto o del alcance del 
Contrato, de igual forma se debe tener en cuenta la definición establecida en el ANEXO 3 –GLOSARIO. 
 
5.11. PROPUESTAS ALTERNATIVAS 
 
Los Proponentes pueden presentar alternativas técnicas y económicas siempre y cuando ellas no signifiquen 
condicionamientos para la adjudicación del Contrato y cumplan con los siguientes requisitos: 
 

A. Que el Proponente presente una propuesta básica que se adecúe a las exigencias fijadas en el Pliego, de 
forma que pueda ser evaluada la oferta inicial con base en las reglas de selección objetiva allí contenidas. 
 

B. Que la oferta alternativa, o las excepciones técnicas y económicas, se enmarquen en el principio de 
selección objetiva, de tal manera que no se afecten los parámetros neutrales de escogencia del contratista 
y no se desconozca el principio de igualdad. 

 
Cuando un Proponente presente una alternativa deberá adjuntar toda la información necesaria para su análisis 
y una descripción detallada del proceso de construcción, características de los materiales y equipos y análisis de 
costos. 
 
Todas las expensas necesarias para desarrollar la alternativa, incluso los de transferencia tecnológica, deben 
incluirse en los respectivos ítems de la oferta. Solo serán consideradas las propuestas alternativas del Proponente 
favorecido con la adjudicación del Contrato y la selección de la alternativa será potestad de la entidad.  
 
Las propuestas alternativas en el SECOP II se deben presentar como “otros anexos” en su oferta, donde el 
Proponente debe hacer la claridad de su intención de presentar una propuesta alternativa. 
 

6. REQUISITOS HABILITANTES Y SU VERIFICACIÓN  

 
La Entidad verificará los requisitos Habilitantes dentro del término señalado en el cronograma del Pliego de 
Condiciones, de acuerdo con los soportes documentales que acompañan la propuesta presentada. 
 
Los Requisitos Habilitantes serán objeto de verificación, por lo tanto, si la propuesta cumple todos los aspectos 
se evaluarán como “cumple”. En caso contrario se evaluará como “no cumple”.  
 
De conformidad con la normativa aplicable, la Entidad realizará la verificación de Requisitos Habilitantes de los 
Proponentes (personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras domiciliadas o con sucursal en Colombia) 
con base en la información contenida en el RUP y los documentos señalados en los Documentos Tipo.  
 
La Entidad no podrá exigir requisitos habilitantes diferentes a los señalados en los Documentos Tipo. 
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6.1. GENERALIDADES 
 

A. Únicamente se considerarán habilitados aquellos Proponentes que cumplan todos los requisitos 
habilitantes, según lo señalado en el Pliego de Condiciones. 
 

B. En el caso de Proponentes Plurales, los requisitos habilitantes serán acreditados por cada uno de los 
integrantes de la figura asociativa salvo que se dé a entender algo distinto y en todo caso se realizará de 
acuerdo con las reglas del Pliego de Condiciones. 

 
C. Todos los Proponentes deben diligenciar el FORMATO 3 – EXPERIENCIA y los Proponentes 

Extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia deben diligenciar adicionalmente el FORMATO 
4 – CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL PARA EXTRANJEROS y adjuntar 
los soportes que ahí se definen.  

 
D. Los Proponentes obligados a estar inscritos en el Registro Único de Proponentes (RUP), deben aportar 

certificado con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de cierre 
del Proceso de Contratación. En caso de modificarse la fecha de cierre del Proceso, se tendrá como 
referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente establecida en el 
Pliego de condiciones definitivo. 

 
1.2. CAPACIDAD JURÍDICA  

Los interesados podrán participar como Proponentes bajo alguna de las siguientes modalidades siempre y 
cuando cumplan los requisitos exigidos en el Pliego de Condiciones: 
 

A. Individualmente: como: a) personas naturales nacionales o extranjeras, b) personas jurídicas nacionales 
o extranjeras. 
 

B. Conjuntamente, como Proponentes plurales en cualquiera de las formas de asociación previstas en el 
artículo 7 de la Ley 80 de 1993. 

 
Los Proponentes deben: 
 

A. Tener capacidad jurídica para la presentación de la oferta. 
 

B. Tener capacidad jurídica para la celebración y ejecución del Contrato. 
 

C. No estar incursos en ninguna de las circunstancias de inhabilidad o incompatibilidad, conflicto de 
interés o prohibición para contratar previstas en la Constitución y en la Ley. 

 
D. No estar reportados en el último Boletín de Responsables Fiscales vigente publicado por la Contraloría 

General de la República. Esta disposición aplica para el Proponente e integrantes de un Proponente 
Plural con domicilio en Colombia. Tratándose de Proponentes Extranjeros sin domicilio o sin sucursal 



 
 

ESTUDIOS PREVIOS 

SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA 

ALCALDÍA LOCAL DE SUMAPAZ 

 

                                                      Página 33 de 110 
 

 
 Fondo de Desarrollo Rural de Sumapaz – FDRS 

Casa de la Cultura, Corregimiento de Betania. 

Centro Poblado de San Juan. 

Código Postal: 112011 
 

 

Código: GCO-GCI-F007 
Versión: 06 

Vigencia: 14 de septiembre de 2023 
Caso Hola No. 343604 

en Colombia, deben declarar que no son responsables fiscales por actividades ejercidas en Colombia en 
el pasado y que no tienen sanciones vigentes en Colombia que impliquen inhabilidad para contratar con 
el Estado. 

 
E. Presentar el certificado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos – REDAM en el cual 

demuestre no estar inhabilitado en los términos de la Ley 2097 de 2021. 
 

F. La Entidad debe consultar los antecedentes judiciales en línea en los registros de las bases de datos, al 
igual que el certificado de antecedentes disciplinarios conforme el artículo 1 de la Ley 1238 de 2008 y 
el Registro Nacional de Medidas Correctivas del Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 184 de la Ley 1801 de 2016 – Código Nacional de Seguridad y 
Convivencia Ciudadana. 

 
A. CONSULTA RIESGOS ASOCIADOS AL LAVADO DE ACTIVOS, LA FINANCIACIÓN DEL 

TERRORISMO, LA CORRUPCIÓN Y EL SOBORNO 
En el marco de las directrices impartidas por la Secretaría Distrital de Gobierno, a través de la 
Subsecretaría de Gestión Institucional, y en desarrollo de las acciones orientadas al fortalecimiento de 
los mecanismos de prevención y mitigación de riesgos asociados al lavado de activos, la financiación 
del terrorismo, la corrupción y el soborno, el FDRS realizará las consultas correspondientes en la 
plataforma que dicha Secretaría disponga. 
Estas consultas se efectuarán en cumplimiento de los lineamientos establecidos en el Programa de 
Transparencia y Ética Pública (PTEP) 2026, así como de las políticas institucionales relacionadas con 
la gestión del riesgo, la debida diligencia y la prevención de riesgos de integridad. La verificación 
comprenderá a las personas naturales que participen en el proceso, a los representantes legales de las 
personas jurídicas proponentes y, cuando se trate de consorcios, uniones temporales u otras figuras 
asociativas, a cada uno de sus integrantes y respectivos representantes legales. 
La consulta se realizará desde el usuario autorizado para el FDRS. El soporte correspondiente deberá 
incorporarse en la evaluación jurídica del proceso, una vez se habilite la plataforma respectiva. 
Cuando la consulta refleje coincidencias o anotaciones asociadas al lavado de activos, la financiación 
del terrorismo, la corrupción o el soborno que puedan representar riesgos para la Entidad, el FDRS 
analizará si se configura alguna causal de inhabilidad atribuible al proponente. De ser procedente, 
aplicará la causal de rechazo que corresponda. 

 
6.3. EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL 
 
La existencia y representación legal de los Proponentes individuales o miembros de los Proponentes Plurales se 
acreditará de acuerdo con las siguientes reglas: 
 
6.3.1. PERSONAS NATURALES 
 
Deben presentar los siguientes documentos en copia simple:  
 

A. Persona natural de nacionalidad colombiana: cédula de ciudadanía. 
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B. Persona natural extranjera con residencia en Colombia: cédula de extranjería vigente expedida por la 
autoridad competente.  
 

C. Persona natural extranjera sin domicilio en Colombia: pasaporte. 
 

6.3.2. PERSONAS JURÍDICAS 
 
Deben presentar los siguientes documentos:  
 

A. Persona jurídica nacional o extranjera con sucursal en Colombia:  
I. Certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio o 

autoridad competente en el que se verificará: 
a) Fecha de expedición del certificado no mayor a treinta (30) días calendario anteriores 

a la fecha de cierre del Proceso de Contratación. En caso de modificarse la fecha de 
cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia del 
certificado de existencia y representación legal la fecha originalmente establecida en 
el Pliego de Condiciones definitivo. 

b) Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el objeto 
del presente Proceso de Contratación.  

c) Las personas jurídicas nacionales y extranjeras deberán acreditar que su duración no 
será inferior a la del plazo del Contrato y un año más.  

d) Si el representante legal de la sociedad tiene restricciones para contraer obligaciones 
en nombre de la misma, deberá acreditar su capacidad a través de una autorización 
suficiente otorgada por parte del órgano social competente respectivo para cada 
caso.  

e) El nombramiento del revisor fiscal en caso de que exista. 
f) Que las personas jurídicas extranjeras con actividades permanentes en la República 

de Colombia (Contratos de obra o servicios) deberán estar legalmente establecidas 
en el territorio nacional de acuerdo con los artículos 471 y 474 del Código de 
Comercio. 

II. Certificación del revisor fiscal en caso de ser sociedad anónima colombiana, en la que conste 
si es abierta o cerrada. 

III. Fotocopia del documento de identificación del representante legal. 
 

En el caso de las sucursales de las personas jurídicas extranjeras y como quiera que la sucursal en Colombia no 
es una persona jurídica diferente a la matriz, se tendrá en cuenta la fecha de constitución de esta última.  
 
Si la oferta es suscrita por una persona jurídica extranjera a través de la Sucursal que está debidamente constituida 
en Colombia, se deberá acreditar la capacidad legal de la Sucursal y de su representante o mandatario mediante 
la presentación del Registro Único de Proponentes (RUP) de la Sucursal y del certificado de existencia y 
representación legal entregado por la cámara de comercio respectiva, el cual debe tener una fecha de expedición 
de máximo de treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de cierre del Proceso de Contratación. En caso 
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de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia del 
certificado la fecha originalmente señalada en el Pliego de Condiciones. 
 
Cuando el representante legal de la sucursal tenga restricciones para contraer obligaciones, deberá acreditar 
autorización suficiente del órgano competente social respectivo para contraer obligaciones en nombre de la 
sociedad. La ausencia definitiva de autorización suficiente o el no aporte de dicho documento una vez solicitado 
por la entidad, determinará la falta de capacidad jurídica para presentar la oferta. 
 

B. Persona jurídica extranjera sin sucursal o domicilio en Colombia: Documentos que acrediten la 
existencia y representación legal de la sociedad extranjera, legalizados o apostillados de conformidad 
con lo establecido en el Pliego de Condiciones, con una expedición de máximo seis (6) meses anteriores 
a la fecha de cierre del Proceso de Contratación, en el que debe constar como mínimo los siguientes 
aspectos: 

I. Nombre o razón social completa. 
II. Nombre del representante legal o de la persona facultada para comprometer a la persona 

jurídica. 
III. Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el objeto del Proceso 

de Selección. 
IV. Facultades del representante legal o de la persona facultada para comprometer a la persona 

jurídica, en la que se señale expresamente que el representante no tiene limitaciones para 
contraer obligaciones en nombre de la misma o aportando la autorización o documento 
correspondiente del órgano social competente respectivo para cada caso.  

V. Tipo, número y fecha del documento de constitución o creación.  
VI. Fecha y clase de documento por el cual se reconoce la personería jurídica 

VII. Acreditar que su duración no será inferior a la del plazo del Contrato y un año más.  
VIII. Fotocopia del documento de identificación del representante legal. 

 
Si no existiera ninguna autoridad o Entidad que certifique la totalidad de la información de existencia y 
representación legal, el Proponente o miembro extranjero del Proponente Plural debe presentar una declaración 
juramentada de una persona con capacidad jurídica para vincular y representar a la sociedad en la que conste 
que: i) no existe autoridad u organismo que certifique lo solicitado en el presente numeral ; ii) la información 
requerida en el presente numeral, y iii) la capacidad jurídica para vincular y representar a la sociedad de la persona 
que efectúa la declaración, así como de las demás personas que puedan representar y vincular a la sociedad, si 
las hay. 
 
Nota: En caso de que la persona jurídica sin sucursal o domicilio en Colombia resulte adjudicatario del proceso, 
tanto de forma individual o como integrante de una estructura plural, deberá constituir una sucursal con 
domicilio en el territorio nacional, lo anterior de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 471 y ss. del Código de 
Comercio. 
 

C. Entidades estatales: Deben presentar los siguientes documentos para acreditar su existencia: 
I. Acto de creación de la entidad. Este puede ser ley, decreto, ordenanza, acuerdo o certificado 

de existencia y representación legal (este último no mayor a treinta (30) días calendario 
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anteriores a la fecha de cierre del proceso de contratación) o documento equivalente que 
permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de 
contratación de la Entidad. 
 

Nota: En el evento de personas jurídicas no obligadas a aportar el certificado de existencia y representación 
legal, deberán aportar un documento equivalente que acredite su existencia, junto con los documentos que 
demuestren la capacidad del representante legal de la Entidad o sociedad a contratar, en el cual se verificará:   
 

• Fecha de expedición del documento equivalente que acredite su existencia. con una fecha de expedición 
no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de cierre del Proceso de Contratación. En 
caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo 
de vigencia del certificado la fecha originalmente definida en el Pliego de Condiciones.  

• Que el objeto incluya las actividades principales objeto del presente proceso.  

• La duración deberá ser por lo menos igual al plazo estimado del Contrato y un (1) año más. 

• Para efectos del Pliego de Condiciones, el plazo de ejecución del Contrato será el indicado en el capítulo 
“Objeto, presupuesto oficial, plazo y ubicación”.  

• Si el representante legal tiene restricciones para contraer obligaciones en nombre de la misma, deberá 
acreditar autorización suficiente del órgano competente social respectivo para contraer obligaciones en 
nombre de la sociedad o entidad.  

• La ausencia definitiva de autorización suficiente o el no aporte de dicho documento una vez solicitado 
por la entidad, determinará la falta de capacidad jurídica para presentar la oferta, y por tanto su rechazo.  

• El nombramiento del revisor fiscal en caso de que exista. 
 

6.3.3. PROPONENTES PLURALES  
 
El documento de conformación de Proponentes plurales debe:  
 

A. Acreditar la existencia del Proponente Plural y clasificarlo en Unión Temporal o Consorcio. En este 
documento los integrantes deben expresar su intención de conformar el Proponente Plural. En caso de 
que no exista claridad sobre el tipo de asociación se solicitará la aclaración. Los Proponentes deben 
incluir como mínimo la información requerida en el Formato 2 – Conformación de Proponente Plural 
(FORMATO 2A – CONSORCIOS) (FORMATO 2B – UNIONES TEMPORALES). Los 
Proponentes podrán incluir información adicional que no contradiga lo dispuesto en los documentos 
del proceso. 

 
B. Acreditar el nombramiento de un representante y un suplente, este último en caso de considerarlo 

conveniente, cuya designación deberá constar en el Formato 2 – Conformación de Proponente Plural 
(Formato 2A – Consorcios) (Formato 2B – Uniones Temporales), quien representará a todas las 
personas naturales y/o jurídicas asociadas, con facultades suficientes para la representación sin 
limitaciones de cada uno de los integrantes, en todos los aspectos que se requieran para la presentación 
de la oferta, para la suscripción y ejecución del Contrato, así como también la facultad para firmar el 
acta de terminación y liquidación o cualquier otra acta o documento. 
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C. Aportar copia del documento de identificación del representante principal y, en caso de que se haya 

nombrado, del suplente del Proponente Plural. 
 

D. Acreditar que la vigencia de la estructura plural no sea inferior a la del plazo del Contrato y un año 
adicional. Para efectos de la evaluación, este plazo será contado a partir de la fecha del cierre del Proceso 
de Contratación.  

 
E. El Proponente plural debe señalar expresamente cuál es el porcentaje de participación de cada uno de 

sus miembros. La sumatoria del porcentaje de participación no podrá ser diferente al 100%. 
 

F. En la etapa contractual no podrán modificarse los porcentajes de participación sin el consentimiento 
previo de la Entidad. En todo caso, en la etapa precontractual no será posible modificar los porcentajes 
de los integrantes del Proponente Plural después de la fecha del cierre del Proceso de Contratación. 
Cualquier modificación en los porcentajes de los integrantes será ineficaz y, por tanto, carecerá de efecto.  

 
Dicho documento debe estar firmado por todos y cada uno de los integrantes del Proponente plural y en el caso 
del integrante persona jurídica, por el representante legal de dicha persona, o por el apoderado de cualquiera de 
los anteriores. 
 
6.4. CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES 
 
6.4.1. PERSONAS JURÍDICAS 
 
El Proponente persona jurídica debe presentar el FORMATO 6 – PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y 
APORTES LEGALES suscrito por el revisor fiscal, de acuerdo con los requerimientos de ley o por el 
representante legal, bajo la gravedad del juramento, cuando no se requiera revisor fiscal, en el que conste el pago 
de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas 
de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje 
y  al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción, cuando a ello haya lugar. 
 
La Entidad no exigirá las planillas de pago. Bastará el certificado suscrito por el revisor fiscal, en los casos 
requeridos por la ley, o por el representante legal que así lo acredite. 
Cuando la persona jurídica está exonerada en los términos previstos en el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016 
debe indicarlo en el FORMATO 6 – PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES. 
 
Esta misma previsión aplica para las personas jurídicas extranjeras con domicilio o sucursal en Colombia las 
cuales deben acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia. 
 
6.4.2. PERSONAS NATURALES 
 
El Proponente persona natural debe acreditar la afiliación a los sistemas de seguridad social en salud y pensiones 
aportando los certificados de afiliación respectivos o con el certificado de pago de la correspondiente planilla 
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con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario, anteriores a la fecha del cierre del Proceso de 
Contratación o copia de la planilla de seguridad social paga.  
 
En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo de 
vigencia de los certificados de afiliación la fecha originalmente establecida en el Pliego de Condiciones definitivo. 
 
La persona natural que reúna los requisitos para acceder a la pensión de vejez, o presente resolución de 
reconocimiento de pensión o indemnización sustitutiva, presentará el documento que lo acredite y, además, la 
afiliación al sistema de salud.  
 
De igual forma, quienes se encuentren en condición legal de no estar obligados a realizar cotización de pensión 
tendrán que presentar el documento que así lo acredite y, adicionalmente, el certificado de afiliación al sistema 
de salud. 
 
Esta misma previsión aplica para las personas naturales extranjeras con domicilio en Colombia las cuales deberán 
acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia.  
 
6.4.3. PROPONENTES PLURALES  
 
Cada uno de los integrantes del Proponente plural debe acreditar por separado los requisitos de que tratan los 
numerales anteriores. 
 
6.4.4. SEGURIDAD SOCIAL PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO  
 
El adjudicatario debe presentar, para la suscripción del respectivo Contrato, ante la dependencia respectiva, la 
declaración donde acredite el pago correspondiente a seguridad social integral y aportes legales cuando a ello 
haya lugar.  
En caso de que el adjudicatario, persona natural o jurídica, no tenga o haya tenido dentro de los seis (6) meses 
anteriores a la fecha de firma del Contrato personal a cargo y por ende no esté obligado a efectuar el pago de 
aportes legales y seguridad social debe indicar esta circunstancia en la mencionada certificación, bajo la gravedad 
de juramento. 
 
6.4.5. ACREDITACIÓN DEL PAGO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL DURANTE LA 
EJECUCIÓN DEL CONTRATO  
 
El contratista debe acreditar para realizar cada pago del Contrato, que se encuentra al día en los aportes 
parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de 
Compensación Familiar, cuando corresponda.  
 
6.5. EXPERIENCIA  
 
Los Proponentes deben acreditar su experiencia a través de: i) la información consignada en el RUP para 
aquellos que estén obligados a tenerlo, ii) la presentación del FORMATO 3 – EXPERIENCIA para todos los 
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Proponentes y iii) alguno de los documentos válidos para la acreditación de la experiencia, señalados en el pliego 
de condiciones cuando se requiera la verificación de información del Proponente adicional a la contenida en el 
RUP. 
 
La evaluación de los Proponentes se efectuará de acuerdo con la experiencia contenida en el Registro Único de 
Proponentes (RUP) vigente y en firme antes del cierre del proceso. 
 
Los Proponentes podrán acreditar experiencia proveniente de Contratos celebrados con particulares o entidades 
estatales.  
 
Por regla general, el Proponente solo puede acreditar la experiencia que ha obtenido y no la experiencia de su 
matriz, subsidiarias o integrantes del mismo grupo empresarial. No obstante, si de acuerdo con el estudio de 
sector es necesario que el Proponente acredite la experiencia de su matriz como en los casos de Contratos de 
franquicia, la Entidad debe justificar dicha circunstancia en los estudios y documentos previos e indicar en el 
Pliego de Condiciones la forma de acreditar la experiencia que no aparece en el RUP  
 
El área estimada de intervención del presente Proceso de Contratación corresponde a: 
 
• Área para intervenir: 338 m2 

• Presupuesto oficial: CIENTO SETENTA MILLONES CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL 
CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/CTE ($ 170.199.463,00). 
 
 
Adicionalmente en el ANEXO 1 – ANEXO TÉCNICO se detallan las condiciones particulares asociadas con 
las obras a realizar y los aspectos técnicos particulares. 
 
6.5.1. CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA 
EXPERIENCIA EXIGIDA  
 
Los contratos para acreditar la experiencia exigida deberán cumplir las siguientes características:  
 

A. Que hayan contenido la ejecución de: 
 
EXPERIENCIA GENERAL: 
 
PROYECTOS QUE CORRESPONDAN Y/O CONTEMPLEN ACTIVIDADES DE: 
CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O ADECUACIÓN Y/O 
CONSERVACIÓN Y/O INTERVENCIÓN Y/O INSTALACIÓN Y/O MANTENIMIENTO 
Y/O MEJORAMIENTO Y/O MODIFICACIÓN U OPTIMIZACIÓN Y/O REHABILITACIÓN 
Y/O REMODELACIÓN Y/O REPOSICIÓN Y/O REPARACIÓN LOCATIVA Y/O 
RESTAURACIÓN Y/O RESTITUCIÓN Y/O TERMINACIÓN DE EDIFICACIONES. 
          
EXPERIENCIA ESPECIFICA:  
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POR LO MENOS UNO (1) DE LOS CONTRATOS VÁLIDOS APORTADOS COMO 
EXPERIENCIA GENERAL DEBE CONTEMPLAR UN ÁREA INTERVENIDA IGUAL O 
SUPERIOR AL (50%) DEL TOTAL DE METROS CUADRADOS DEL PROCESO DE 
SELECCIÓN, EL CUAL CORRESPONDE A 50% DE 338 METROS CUADRADOS.  
         

B. Estar relacionados en el FORMATO 3 – EXPERIENCIA con el número consecutivo del contrato 
en el RUP. Los Proponentes Plurales deben indicar qué integrante aporta cada uno de los Contratos 
señalados en el FORMATO 3 – EXPERIENCIA. Este documento debe presentarlo el Proponente 
Plural y no sus integrantes. 
 
Si el Proponente no diligencia el FORMATO 3 – EXPERIENCIA, la Entidad pedirá su subsanación 
en los términos del pliego de condiciones. En caso de que el oferente no subsane se tendrán en cuenta 
para la evaluación los cinco (5) Contratos de mayor valor aportados. 
 
Con estos la Entidad verificará la acreditación de los requisitos de experiencia general y específica 
solicitados para la actividad principal, al igual que los requeridos para la actividad secundaria en atención 
a las combinaciones de experiencia aplicables y la experiencia exigida respecto de las obras, bienes o 
servicios adicionales a la obra pública de infraestructura social, en caso de que aplique. 
 
Tratándose de Proponentes que acrediten la calidad de Mipyme o emprendimientos y empresas de 
mujeres con domicilio en el territorio nacional, se tendrán en cuenta como máximo los seis (6) 
Contratos aportados de mayor valor. En caso de que el Proponente pruebe la calidad de Mipyme y de 
emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de manera conjunta, se 
valdrán como máximo los siete (7) Contratos aportados de mayor valor.  
 
EL FORMATO 3 – EXPERIENCIA deberá aportarse diligenciado preferiblemente en formato 
Excel. 
 

C. El Proponente podrá acreditar la experiencia solicitada con mínimo uno (1) y máximo cinco (5) 
Contratos, los cuales serán evaluados teniendo en cuenta la tabla del Pliego de Condiciones, así como 
el contenido de la Matriz 1 – Experiencia. aplicable en el proyecto de infraestructura social bien sea de 
salud, educación, institucional, vivienda, cultura, recreación y deporte.   
 
El Proponente persona natural o jurídica que acredite la calidad de Mipyme o de emprendimiento y 
empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de conformidad con lo previsto en el artículo 
2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015 y los artículos 2.2.1.2.4.2.4. y 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 
2015, o las normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, podrá probar la experiencia 
solicitada con un (1) Contrato adicional a los cinco (5) inicialmente previstos, para un máximo de seis 
(6) Contratos. 
 
En caso de que el Proponente persona natural o jurídica acredite la calidad de Mipyme y de 
emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de manera conjunta, podrá 
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demostrar la experiencia solicitada con dos (2) Contratos adicionales a los cinco (5) inicialmente 
previstos, para un máximo de siete (7). 
 
Para el caso de Proponentes Plurales bastará con que uno de sus integrantes tenga una participación 
igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unión Temporal y acredite la calidad 
de Mipyme o emprendimiento y empresa de mujer de conformidad con lo previsto en el artículo 
2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015 y los artículos 2.2.1.2.4.2.4. y 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 
2015, o las normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, para probar la experiencia 
solicitada con un (1) Contrato adicional a los cinco (5) inicialmente contemplados, para un máximo de 
seis (6) Contratos.  
 
En caso de que el mismo integrante u otro que haga parte del Proponente Plural tenga una participación 
igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unión Temporal y acredite la calidad 
de Mipyme y de emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de manera 
conjunta o separada, podrá demostrar la experiencia solicitada con dos (2) Contratos adicionales a los 
cinco (5) inicialmente previstos, para un máximo de siete (7) Contratos. En todo caso no será posible 
aportar más de dos (2) Contratos adicionales aun cuando otros integrantes del Proponente Plural 
también cumplan las condiciones previamente definidas. 
 
Para acreditar la condición de Mipyme, el Proponente entregará copia del certificado del Registro Único 
de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación. Por su 
parte, la condición de emprendimientos y/o empresas de mujeres se probará mediante el 
diligenciamiento del Formato 12 – Acreditación de emprendimientos y empresas de mujeres, el cual 
deberá aportarse con la documentación requerida en el artículo 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015, 
o la norma que lo modifique, complemente o sustituya.  
 
Para los efectos de este literal entiéndase por experiencia solicitada la general y la específica requerida 
en la actividad principal, al igual que la exigida para la actividad secundaria en atención a las 
combinaciones de experiencia aplicables y la experiencia adicional respecto de las obras, bienes y 
servicios adicionales a la obra pública de infraestructura social. 
 

D. Deben haber terminado antes de la fecha de cierre del presente Proceso de Contratación.  
 

E. Los Contratos aportados como experiencia válida y que correspondan a edificaciones debieron iniciar 
su ejecución luego de la expedición del Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente 
(NSR-98), esto es, después del 9 de enero de 1998.  

 
F. Únicamente uno (1) de los Contratos relacionados como experiencia en edificaciones podrá haber 

iniciado ejecución antes del 9 de enero de 1998, fecha en la cual se expidió la NSR-98. 
 

G. Si el Proponente relaciona un (1) único Contrato para acreditar la experiencia solicitada, este deberá 
haber iniciado, ejecutado, terminado, liquidado y recibido a satisfacción luego del 15 de julio de 2010, 
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fecha en la cual entró en vigencia la NSR-10, y haya terminado su ejecución antes de la fecha de cierre 
del presente procedimiento de selección.  

 
H. Por lo menos uno (1) de los Contratos válidos aportados como experiencia debe haber iniciado 

ejecución con posterioridad a la expedición de la NSR-10, el cual debió haberse ejecutado y terminado 
antes de la fecha de cierre del presente Proceso de Contratación.  

 
I. Las reglas de los literales E, F, G y H también aplicarán para los Contratos ejecutados fuera del territorio 

colombiano, teniendo como referente las fechas establecidas en dichos literales. En todo caso, el 
proyecto de infraestructura social que se pretende ejecutar deberá cumplir con los estándares y 
normativa establecida para Colombia. 

 
J. Para los Contratos que sean aportados por personas jurídicas que no cuentan con más de tres (3) años 

de constituidas, que pretendan acreditar la experiencia de sus socios, accionistas o constituyentes, de 
conformidad con la posibilidad establecida en el numeral 2.5 del artículo 2.2.1.1.1.5.2. del Decreto 1082 
de 2015, además del RUP deben adjuntar un documento suscrito por el representante legal y el revisor 
fiscal o contador público (según corresponda) donde se indique la conformación de la persona jurídica. 
La Entidad tendrá en cuenta la experiencia de los accionistas, socios o constituyentes de las sociedades 
con menos de tres (3) años de constituidas. Pasado este tiempo, la sociedad conservará esta experiencia, 
tal y como haya quedado registrada en el RUP. 
 
De acuerdo con el inciso anterior, en los casos en que se presente un Proponente Plural conformado 
por una persona jurídica, en conjunto con sus socios, accionistas o constituyentes y se alleguen 
Contratos en los que estos le hayan transferido experiencia a aquella, solo podrán ser acreditados como 
experiencia en el Proceso de Contratación por uno de los integrantes, de manera tal que al Proponente 
Plural solo podrá avalársele una misma experiencia una sola vez. 
 

K. La experiencia a la que se refiere este numeral podrá ser validada mediante alguno de los documentos 
establecidos en el Pliego de Condiciones. 
 

L. No será válida la experiencia acreditada para edificaciones que se encuentre relacionada con la ejecución 
de obras cuyo objeto o alcance sea alguna de las siguientes:  

 

- Certificaciones de estudios técnicos y diseños 

- Construcción de estaciones de servicios o campamentos 

- Parqueaderos de un (1) piso (como uso exclusivo), salvo que el Proceso de Contratación expresamente 
lo determine como válido. Infraestructura de transporte, salvo que el Proceso de Contratación implique 
el mantenimiento de vías de circulación internas.  

- Obras hidráulicas (represas, alcantarillados, acueductos, diques, canales, plantas de tratamiento). 
 
Nota: Las consideraciones previamente relacionadas aplican para las actividades a contratar que 
correspondan a la intervención de edificaciones verticales únicamente.  
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M. Cuando el objeto contractual incluya obras, bienes o servicios adicionales a la obra pública de 

infraestructura social y de manera excepcional se requiere incluir experiencia adicional para evaluar la 
idoneidad respecto de dichos bienes o servicios, la Entidad verificará si estos están incorporados en 
otros Documentos Tipo. En este caso, la Entidad observará las reglas de combinación de experiencia 
definidas en el literal A) de este numeral y, por tanto, la Entidad no podrá definir requisitos de 
experiencia distintos a los determinados por esta Agencia. En todo caso, si el objeto contractual 
contempla obras, bienes o servicios adicionales que no están regulados en los Documentos Tipo, la 
Entidad aplicará los parámetros del artículo 4 de la Resolución 540 de 2025. 
 
Nota: En caso de que la entidad considere pertinente incorporar experiencia relacionada con obras, 
bienes o servicios adicionales a la obra pública, podrá reemplazar como máximo una (1) de las 
actividades secundarias.  
 
Para esta incorporación, deberán observarse las mismas reglas establecidas para las actividades 
secundarias en el presente numeral del documento base. En todo caso, deberá tenerse en cuenta que la 
entidad no podrá solicitar más de tres actividades en total, incluyendo la actividad principal. Por lo tanto, 
además de la actividad principal, deberá determinar si exige dos actividades secundarias o una actividad 
secundaria y una adicional. 
 
En ningún caso deberá entenderse que la inclusión de una actividad adicional equivale al procedimiento 
establecido para la combinación de experiencia. Para este último caso, se deberá aplicar lo establecido 
en el numeral 1 del literal A del presente numeral 

 
Conforme con esta disposición, la Entidad no puede requerir experiencia adicional que incluya volúmenes o 
cantidades de obra específica expresada en SMMLV. 

 
En el escenario en el cual la Entidad requiera y considere adecuado y proporcional exigir experiencia relacionada 
con esta, según su etapa previa de planeación, deberá exigirla como un bien o servicio adicional a la obra pública 
de infraestructura social, según las actividades a contratar de la Matriz 1 - Experiencia aplicable] 
  

N. La Entidad no puede establecer requisitos de experiencia general o específica, adicionales a los 
establecidos en la Matriz 1 - Experiencia aplicable en el proyecto de infraestructura social bien sea de 
salud, educación, institucional, vivienda, cultura, recreación y deporte, relacionados con el 
cumplimiento de Planes de Manejo Ambiental, Planes de Manejo de Tránsito o el Plan de Adaptación 
de la Guía Ambiental, porque estas actividades no son ajenas a la obra pública de infraestructura social.  
 

• La Entidad debe demostrar que la experiencia adicional, “obra adicional a la infraestructura 
Social”, no se encuentra incluida en las matrices de los sectores adoptados por la Agencia y 
adicionalmente, que esta experiencia requerida responde a las condiciones de mercado, 
específicamente a las características del Proceso de Selección a contratar, las cuales deberían 
estar consignadas en el respectivo estudio de sector y con la consideración de usar los 
Documentos Tipo. 
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6.5.2. CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA  
 
La Entidad tendrá en cuenta los siguientes aspectos para analizar la experiencia acreditada y que la misma sea 
válida como experiencia requerida:  
 

A. En el Clasificador de Bienes y Servicios, el segmento correspondiente para la clasificación de la 
experiencia son los segmentos [72 y 95]  
 

B. La Entidad contratante únicamente podrá exigir para la verificación de la experiencia los Contratos 
celebrados por el interesado, identificados con el Clasificador de Bienes y Servicios hasta el tercer nivel. 
 

C. Si el Proponente relaciona o anexa más de cinco (5) Contratos en el Formato 3 - Experiencia, para 
efectos de evaluar la experiencia se tendrá en cuenta como máximo los cinco (5) Contratos aportados 
de mayor valor.  

 
Tratándose de Proponentes que acrediten la calidad de Mipyme o emprendimiento y empresa de mujer 
con domicilio en el territorio nacional, se tendrá en cuenta como máximo los seis (6) Contratos 
aportados de mayor valor. En caso de que el Proponente pruebe la calidad de Mipyme y de 
emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de manera conjunta, se 
valdrán como máximo los siete (7) Contratos allegados de mayor valor. 
 

D. Tratándose de Proponentes Plurales se tendrá en cuenta lo siguiente: i) uno de los integrantes debe 
aportar como mínimo el cincuenta por ciento (50 %) de la experiencia solicitada; ii) los demás 
integrantes deben acreditar al menos el cinco por ciento (5 %) de la experiencia solicitada; y iii) sin 
perjuicio de lo anterior, solo uno (1) de los integrantes, si así lo considera pertinente, podrá no acreditar 
experiencia. En este último caso, el porcentaje de participación del integrante que no aporta experiencia 
en la estructura plural no podrá superar el diez por ciento (10 %). 
 
Estos porcentajes que acreditarán los integrantes del Proponente Plural se podrán cumplir con 
Contratos válidos que acrediten cualquier requisito de experiencia solicitada en el Pliego de 
Condiciones, y se calcularán sobre el “valor mínimo a certificar (como % del Presupuesto Oficial de 
obra expresado en SMMLV)” de conformidad con el pliego de condiciones. Independientemente de él 
o los integrantes del Proponente Plural que aporten Contratos para acreditar la experiencia, estos se 
tendrán en cuenta para calcular el “número de Contratos con los cuales el Proponente cumple la 
experiencia acreditada"  
 
En armonía con lo anterior, para cumplir el requisito previsto en este literal no se solicitará la 
acreditación de longitudes, magnitudes, volúmenes o porcentajes requeridos en la experiencia específica, 
sino que bastará con acreditar los SMMLV.  
 

E. Cuando el Contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en consorcio o 
unión temporal, el porcentaje de participación del integrante será el registrado en el RUP de este o en 
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alguno de los documentos válidos para la acreditación de experiencia en caso de que el integrante no 
esté obligado a tener RUP. 
 

F. Cuando el Contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en consorcio o 
unión temporal, el valor a considerar será el registrado en el RUP o documento válido en caso de que 
el integrante no esté obligado a RUP, para la acreditación de experiencia multiplicada por el porcentaje 
de participación que tuvo el integrante o los integrantes. 
 

G. Cuando el Contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en consorcio, el 
“% de dimensionamiento (según la longitud o magnitud requerida en el Proceso de Contratación)” 
exigido en la Matriz 1 – Experiencia aplicable en el proyecto de infraestructura social bien sea de salud, 
educación, institucional, vivienda, cultura, recreación y deporte, se afectará por el porcentaje de 
participación que tuvo el integrante o los integrantes.  

 
Por su parte, si el Contrato fue ejecutado como unión temporal la acreditación del “% de 
dimensionamiento” se afectará de acuerdo con la distribución de actividades y lo materialmente 
ejecutado, para lo cual se deberá allegar el documento de conformación de Proponente Plural que 
discrimine las actividades a cargo de cada uno de los integrantes o que de los documentos aportados 
para acreditar la experiencia se pueda determinar qué actividades ejecutó cada uno de los integrantes. 
En caso de que lo anterior no se logre determinar, la evaluación se realizará de conformidad con lo 
señalado en el párrafo precedente, respecto a los consorcios. 

 
Nota: El “dimensionamiento” de este literal aplica a cualquier dimensión o magnitud requerida en el 
Proceso de Contratación para acreditar la experiencia según detalle la respectiva Matriz 1 - Experiencia 
aplicable en el proyecto de infraestructura social.  
 

H. Cuando el Contrato que se aporte para la experiencia haya sido ejecutado por un Consorcio o unión 
temporal, y dos (2) o más de sus integrantes conformen un Proponente Plural para participar en el 
presente proceso, dicho Contrato se entenderá aportado como un (1) solo Contrato y se tendrá en 
cuenta para el aporte de la experiencia la sumatoria de los porcentajes de los integrantes del consorcio 
o unión temporal que ejecutaron el Contrato y que están participando en el presente Proceso en cuanto 
a valor, área y % de dimensionamiento.  
 

I. El cumplimiento de los requisitos de experiencia que impliquen la acreditación de valores y magnitudes 
intervenidas deberá evaluarse de acuerdo con lo señalado en la Matriz 1 – Experiencia para la respectiva 
actividad a contratar. En los Contratos aportados como experiencia aplicable en el proyecto de 
infraestructura social bien sea de salud, educación, institucional, vivienda, cultura, recreación y deporte 
que contengan actividades ejecutadas ajenas a la obra de infraestructura social dentro del Proceso de 
Selección que se adelante, la Entidad solo tendrá en cuenta los valores y magnitudes ejecutadas 
relacionadas con este tipo de infraestructura. 
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Para estos efectos, el oferente deberá acreditar los valores y magnitudes intervenidas dentro del 
respectivo Contrato, empleando alguno de los documentos válidos establecidos en el Pliego de 
Condiciones. En todo caso, la Entidad permitirá la subsanación, en los términos del Pliego de 
Condiciones, requiriendo al Proponente para que acredite los valores ejecutados y magnitudes 
intervenidas. De no lograrse la discriminación de los valores y magnitudes ejecutadas en el marco del 
respectivo Contrato, la Entidad no lo tendrá en cuenta para la evaluación.  
 
En el evento en que los valores de los documentos aportados se expresen en moneda extranjera, se 
procederá de conformidad con lo previsto en el literal A del pliego de condiciones. Para este caso, la 
fecha de terminación de la etapa constructiva y/o de intervención de la obra hará las veces de fecha de 
terminación del Contrato. Ahora, para la conversión de dichos valores a SMMLV se seguirá el proceso 
descrito en el literal B del pliego de condiciones, para lo cual se emplearán los valores históricos de 
SMMLV señalados por el Banco de la República (http://www.banrep.gov.co/es/mercado-
laboral/salarios), del año correspondiente a la fecha de terminación de la etapa constructiva y/o de 
intervención de la obra. 
 
En los casos en que el Proponente no cumpla la exigencia antes señalada, la Entidad permitirá la 
subsanación, en los términos del Pliego de Condiciones, requiriendo al Proponente para que demuestre 
los valores ejecutados. De no lograrse la discriminación de los valores ejecutados en el marco del 
respectivo Contrato, la Entidad no lo tendrá en cuenta para la evaluación.  
  
En caso de que el valor ejecutado que consta en el RUP sea distinto al verificado en el documento 
aportado por el Proponente, la Entidad para evaluar el requisito de la experiencia tomará el dato del 
valor de alguno de los documentos válidos establecidos del Pliego de Condiciones. Lo anterior, debido 
a que estos últimos discriminan el valor ejecutado en la etapa constructiva y/o de intervención de la 
obra de infraestructura social. 
 

J. Las auto certificaciones no servirán para acreditar la experiencia requerida, ya que con estas no puede 
constatarse la ejecución de Contratos que deben certificar los terceros que recibieron la obra, bien o 
servicio. Para la aplicación de esta regla, se entiende por auto certificaciones aquellas expedidas por el 
mismo Proponente, sus representantes, los integrantes del Proponente Plural o del mismo grupo 
empresarial para demostrar su propia experiencia. 
 

K. Las certificaciones de experiencia expedidas por el interventor de obra no servirán para probar la 
experiencia requerida. 

 
6.5.3. CLASIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA EN EL “CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS 
Y SERVICIOS DE LAS NACIONES UNIDAS” 
 
Los Contratos aportados para efectos de acreditación de la experiencia requerida deben estar clasificados en 
alguno de los siguientes códigos:  
Segmentos. 
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Clasificación 
UNSPSC 

Segmento Familia Clase 

F servicios 
72103300 

72. Servicios de Edificación, 
Construcción de instalaciones y 

Mantenimiento 

10.Servicios de 
mantenimiento y 

reparación de 
construcciones e 

instalaciones. 

33. Servicios de 
mantenimiento y 

reparación de 
infraestructura 

F servicios 
72102900 

72. Servicios de Edificación, 
Construcción de instalaciones y 

Mantenimiento 

10.Servicios de 
mantenimiento y 

reparación de 
construcciones e 

instalaciones. 

29.Servicios de 
mantenimiento y 

reparación de instalaciones 

F servicios 
72101500 

72. Servicios de Edificación, 
Construcción de instalaciones y 

Mantenimiento 

10.Servicios de 
mantenimiento y 

reparación de 
construcciones e 

instalaciones. 

15. Servicios de apoyo para 
la construcción. 

 
Las personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia deberán indicar los códigos 
de clasificación relacionados con los bienes, obras o servicios ejecutados con alguno de los documentos válidos 
establecidos en el Pliego de Condiciones para cada uno de los Contratos aportados para la acreditación de la 
experiencia requerida. En el evento en el que dichos documentos no incluyan los códigos de clasificación, el 
representante legal del Proponente deberá incluirlos en el Formato 3 – Experiencia. 
 
6.5.4. ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA 
 
Los Proponentes acreditarán para cada uno de los Contratos aportados la siguiente información mediante 
alguno o algunos de los documentos señalados en el Pliego de Condiciones:  
 

A. Contratante 
B. Objeto del Contrato 
C. Principales actividades ejecutadas 
D. La magnitud, longitud, volúmenes, dimensiones, tipologías, área intervenida o construida y demás 

condiciones de experiencia contenida en la Matriz 1 - Experiencia aplicable en el proyecto de 
infraestructura social que permita establecer su alcance, en los casos, si aplica. 

E. Área diseñada o construida del proyecto (bajo cubierta) en metros cuadrados (m²). Esto aplica para el 
caso de Edificaciones. 

F. La fecha de iniciación de la ejecución del Contrato: Esta fecha es diferente a la de suscripción del 
Contrato, es decir conforme a la fecha de la suscripción del acta de inicio del Contrato, a menos que de 
los documentos del pliego de condiciones de forma expresa así se determine.   
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Si en los documentos válidos aportados para la acreditación de experiencia solo se evidencia fecha (mes, 
año) de suscripción y/o inicio del Contrato: se tendrá en cuenta el último día del mes que se encuentre 
señalado en la certificación. 

G. La fecha de terminación de la ejecución del Contrato:  Esta fecha de terminación no es la fecha de 
entrega y/o recibo final, liquidación, o acta final, salvo que de los documentos del pliego de condiciones 
de forma expresa así se determine. 
Si en los documentos válidos aportados para la acreditación de experiencia solo se evidencia fecha (mes, 
año) de terminación del Contrato: se tendrá en cuenta el primer día del mes que se encuentre señalado 
en la certificación 

H. Nombre y cargo de la persona que expide la certificación. 
I. El porcentaje de participación del integrante del contratista plural. 
J. El porcentaje de participación en el valor ejecutado en el caso de contratistas plurales. 

 
6.5.5. DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA 
REQUERIDA 
 
En aquellos casos que por las características del objeto a contratar se requiera verificar información adicional a 
la contenida en el RUP, el Proponente podrá aportar uno o algunos de los documentos que se establecen a 
continuación, para que la Entidad realice la verificación en forma directa. Los mismos deberán estar 
debidamente diligenciados y suscritos por el contratante o el contratista, según corresponda. En caso de existir 
discrepancias entre dos (2) o más documentos aportados por el Proponente para la acreditación de experiencia, 
se tendrá en cuenta el orden de prevalencia establecido a continuación: 
 

A. Acta de liquidación, que dé cuenta de la fecha de inicio y terminación contractual. 
 

B. Acta de entrega, terminación, final o de recibo definitivo.  
 

C. Certificación de experiencia. Expedida con posterioridad a la fecha de terminación del Contrato en la 
que conste el recibo a satisfacción de la obra contratada debidamente suscrita por quien esté en 
capacidad u obligación de hacerlo. 
 

D. Acta de inicio o la orden de inicio. La misma sólo será válida para efectos de acreditar la fecha de inicio. 
 

E. Para los Contratos que hayan sido objeto de cesión, el Contrato deberá encontrarse debidamente 
inscrito y clasificado en el RUP o en uno o alguno de los documentos considerados como válidos para 
la acreditación de experiencia de la empresa cesionaria, según aplique. La experiencia se admitirá para 
el cesionario y no se reconocerá experiencia alguna al cedente. 

 
F. En los casos en que, de conformidad con la experiencia, se requiera la acreditación de un bien de interés 

cultural, este deberá ser acreditado de conformidad con la normatividad vigente. 
 
6.5.6. PARA SUBCONTRATOS  
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Para acreditar la experiencia de subcontratos, cuyo Contrato principal fue suscrito con particulares, se aplicarán 
las disposiciones establecidas en el numeral anterior.   
 
Para acreditar la experiencia de Contratos derivados de Contratos suscritos con Entidades estatales, el 
Proponente deberá aportar los documentos que se enlistan a continuación: 
 

A. Certificación del subcontrato. Certificación expedida con posterioridad a la fecha de terminación del 
subcontrato, la cual deberá estar suscrita por el representante legal del contratista del Contrato principal, 
del Concesionario, o del EPC o Consorcio Constructor. Así mismo, debe contener la información 
requerida en el Pliego de Condiciones para efectos de la acreditación de la experiencia.  
 

B. Certificación expedida por la Entidad del Contrato principal del cual se derivó el subcontrato. Esta 
certificación debe contener la información básica del Contrato principal la siguiente: 

 
I. Alcance de las obras ejecutadas en el Contrato principal.  

II. Información en la cual se evidencie que la figura de la subcontratación es permitida en el marco 
del Contrato principal. En caso de que no requiera autorización para subcontratar, el 
Proponente podrá aportar con su propuesta alguno de los siguientes documentos que den 
cuenta de esa circunstancia: i) copia del Contrato o ii) certificación emitida por la Entidad, 
donde acredite que para subcontratar no se requería autorización. 

La información solicitada en el literal B únicamente se exige en relación con el Contrato principal 
suscrito con la Entidad.   

 
En caso de que se presenten varios niveles de subcontratación, las reglas de los literales A y B aplicarán hasta el 
primer nivel de subcontratación. Para los siguientes niveles de subcontratación, la acreditación de la experiencia 
se realizará con las disposiciones establecidas en el numeral anterior. Para estos efectos, entiéndase el primer 
nivel de subcontratación como aquel Contrato suscrito entre particulares, cuyo Contrato principal del cual se 
deriva directamente, es el Contrato firmado entre una Entidad estatal y un particular. 
 
Cuando el contratista directo y el subcontratista presenten ofertas en un mismo Proceso de Contratación, la 
experiencia derivada de las actividades subcontratadas solo pertenecerá al subcontratista. En este contexto, el 
contratista directo no podrá acreditar dichas actividades, por lo que no serán tenidas en cuenta para la 
verificación de la experiencia.  
 
Los Proponentes deberán advertir a la Entidad cuando en otros procesos el contratista directo hubiera 
certificado que, dentro de su Contrato, se llevó a cabo la subcontratación, por cuanto tales actividades no serán 
tenidas en cuenta para efectos de acreditación de experiencia del contratista directo. Para tal fin, deberán 
informar a la entidad, mediante comunicación escrita, indicando el proceso en el cual el contratista certificó la 
respectiva subcontratación. 
 
La obligación de informar las situaciones de subcontratación estará en cabeza de los Proponentes y de ninguna 
manera dicha carga será de la Entidad. En aquellos casos en los que el Proponente no advierta tal situación, la 
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Entidad no tendrá responsabilidad alguna por cuanto no fue avisada. En ese caso, el Contrato se contabilizará 
como un todo y no se tendrá en cuenta lo relacionado con la subcontratación. 
 
Cuando la Entidad haya sido advertida por alguno los Proponentes sobre situaciones de subcontratación, 
aplicará la condición indicada en el Pliego de Condiciones.  
 
6.5.7. PARA CONTRATO ENTRE PARTICULARES  
 
Para efectos de acreditación de experiencia entre particulares, el Proponente deberá aportar adicionalmente 
alguno de los documentos que se describen a continuación:  
 
Certificación de facturación expedida con posterioridad a la fecha de terminación del Contrato emitida por el 
revisor fiscal o contador público del Proponente que acredita la experiencia, según corresponda, con la copia 
de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios vigente, expedido por la Junta Central de 
Contadores, o los documentos equivalentes que hagan sus veces en el país donde se expide el documento del 
profesional. 
 
6.5.8. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL 
 
La verificación del número de Contratos para acreditar la experiencia se realiza de la siguiente manera: 
 

Número de contratos con los 

cuales el Proponente cumple la 

experiencia acreditada 

Valor mínimo a certificar 

(como % del Presupuesto Oficial de obra 

expresado en SMMLV) 

De 1 hasta 2 75% 

De 3 hasta 4 120% 

Hasta 5 150% 

 
Si el número de Contratos aportados supera los cinco (5) inicialmente previstos en este numeral, debido a la 
posibilidad de allegar Contratos adicionales por tratarse de una Mipyme y/o emprendimiento y empresa de 
mujer, estos Contratos adicionales, ya sean seis (6) o siete (7) -dependiendo si acredita una o ambas condiciones, 
se tendrán en cuenta para demostrar el valor del ciento cincuenta por ciento (150 %) del valor del Presupuesto 
Oficial. 
 
La verificación se hará con base en la sumatoria de los valores totales ejecutados (incluido AIU) en SMMLV de 
los Contratos que cumplan con los requisitos establecidos en este Pliego de Condiciones. 
 
El Proponente cumple el requisito de experiencia si la sumatoria de los valores totales ejecutados (incluido AIU) 
de los Contratos expresados en SMMLV es mayor o igual al valor mínimo a certificar establecido en la tabla 
anterior. 
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En caso de que el número de Contratos con los cuales el Proponente acredita la experiencia no satisface el 
porcentaje mínimo a certificar establecido en la tabla anterior, se calificará la propuesta como no hábil y el 
Proponente podrá subsanarla en los términos contemplados en el pliego de condiciones. 
 
6.6. CAPACIDAD FINANCIERA  
 
Los Proponentes deberán acreditar los siguientes indicadores en los términos señalados en la MATRIZ 2 – 
INDICADORES FINANCIEROS Y ORGANIZACIONALES y bajo las condiciones señaladas en el 
pliego de condiciones:  
 
 

Indicador Fórmula 
Valor concertado para 

Mipyme 
Valor concertado para 
demás proponentes 

Liquidez 
Activo Corriente

Pasivo Corriente
 ≥1,1 

 

≥1,2 
 

Nivel de 
Endeudamiento 

 
Pasivo Total

Activo Total
 

 

 

≤  0,70 
 

 

≤  0,70 
 

Razón de 
Cobertura de 
Intereses 

 
Utilidad Operacional

Gastos Interes
 

 

 

≥ 1 
 

 

≥ 1 
 

 
 
Si el Proponente es Plural cada indicador debe calcularse así: 
 

Indicador =
(∑ Componente 1 del indicadori) 

n
i=1

(∑ Componente 2 del indicadori) 
n
i=1

 

 
Donde n es el número de integrantes del Proponente Plural (Unión Temporal o Consorcio). 
 
El Proponente que no tiene pasivos corrientes está habilitado respecto del índice de liquidez.  
 
El Proponente que no tiene gastos de intereses está habilitado respecto de la razón de cobertura de intereses, 
siempre y cuando la utilidad operacional sea igual o mayor a cero (0).  
 
El Proponente que demuestre la condición de Mipyme domiciliada en Colombia probará la capacidad financiera 
de acuerdo con los indicadores señalados en la Matriz 2 – Indicadores financieros y organizacionales. El 
Proponente acreditará la condición de Mipyme con la copia del certificado del Registro Único de Proponentes, 
el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación. 
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6.7. CAPITAL DE TRABAJO  
 
Para el presente Proceso de Selección los proponentes acreditarán:  
 

CT = AC - PC ≥ CTd 
Donde: 
 
CT = Capital de trabajo 
AC = Activo corriente 
PC = Pasivo corriente 
CTd = Capital de Trabajo demandado para el Proceso que presenta propuesta 
 
El capital de trabajo (CT) del oferente deberá ser mayor o igual al capital de trabajo demandado (CTd):  
 

CT ≥ CTd 
Capital de trabajo demandado (requerido): 

 
Para Procesos de Selección cuyo plazo estimado de ejecución del Contrato sea menor a doce (12) meses, el 
cálculo del capital de trabajo demandado, se hará de acuerdo con la siguiente fórmula: 
 

Fórmula 

 
CTd = (POE - Anticipo o Pago anticipado) x 33% 

CTd = ($170.199.463,oo - $ 0) x 33% 
CTd = $ 56.165.822,79  

 
Donde, 
CTd = Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta 
POE = Presupuesto oficial estimado] 
 
En ningún caso el capital de trabajo requerido excederá el valor del Presupuesto Oficial.  
 
Si el Proponente es plural el indicador debe calcularse así: 

CTProponente plural =∑CTi

n

i=1

 

Donde n es el número de integrantes del proponente plural (unión temporal o consorcio). 
 
6.8. CAPACIDAD ORGANIZACIONAL  
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Los Proponentes deben acreditar los siguientes indicadores en los términos señalados en la Matriz 2- 
Indicadores financieros y organizacionales: 
 

Indicador Fórmula 
Valor Concertado 
mipymes 

Valor concertado para 
demás proponentes 

Rentabilidad sobre Patrimonio 
(Roe) 

Utilidad Operacional

Patrimonio
 

 

≥ 0,02 
 

 

≥ 0,04  

Rentabilidad del Activo (Roa) 
Unidad Operacional

Activo Total
 

 

≥ 0,01 
 

 

≥ 0,02  

 
Si el Proponente es plural cada indicador debe calcularse así: 
 

Indicador =
(∑ Componente 1 del indicadori) 

n
i=1

(∑ Componente 2 del indicadori) 
n
i=1

 

 
Donde n es el número de integrantes del Proponente Plural (Unión Temporal o Consorcio). 
 
El Proponente que demuestre la condición de Mipyme domiciliada en Colombia acreditará la capacidad 
organizacional de acuerdo con los indicadores señalados en la MATRIZ 2 – INDICADORES 
FINANCIEROS Y ORGANIZACIONALES. El Proponente probará la condición de Mipyme con la copia 
del certificado del Registro Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de 
su presentación. 
 

6.9. ACREDITACIÓN DE LA CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL  

6.9.1. PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS NACIONALES Y EXTRANJERAS CON 
DOMICILIO O SUCURSAL EN COLOMBIA 
 
La evaluación financiera y organizacional de las propuestas se efectuará a partir de la información contenida en 
el RUP vigente y en firme a corte del 31 de diciembre de 2025. En tal sentido, la evaluación de la capacidad 
financiera y organizacional se realizará de acuerdo con la información reportada en el Registro, de acuerdo con 
las disposiciones establecidas en la Subsección 5, de la Sección 1, del Capítulo 1, del Título 1, de la Parte 2 del 
Decreto 1082 de 2015, o las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan.  
 
Los Proponentes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia no están obligados a tener RUP y por tanto 
la verificación de esta información procederá en los términos definidos en el siguiente numeral. 
 
6.9.2. PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS EXTRANJERAS SIN DOMICILIO O SUCURSAL 
EN COLOMBIA 
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Los Proponentes extranjeros deberán presentar la siguiente información financiera de conformidad con la 
legislación propia del país de origen. Los valores deben: (i) presentarse en pesos colombianos; (ii) convertirse a 
la tasa de cambio de la fecha de corte de los mismos, y (iii) estar avalados con la firma de quien se encuentre en 
obligación de hacerlo de acuerdo con la normativa del país de origen.  
 

A. El estado de situación financiera (balance general) y estado de resultado integral (estado de resultados), 
acompañados por el informe de auditoría (sí aplica de acuerdo con la legislación de origen) con 
traducción simple al castellano de acuerdo con las normas NIIF.  

B. Copia de la tarjeta profesional del Contador Público o Revisor Fiscal y certificado de antecedentes 
disciplinarios vigente expedido por la Junta Central de Contadores de quien realiza la conversión.  

C. El FORMATO 4 – CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL diligenciado. En caso 
de presentarse discrepancias entre la información consignada en el FORMATO 4 – CAPACIDAD 
FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL y los documentos señalados en el Literal A, prevalecerá la 
información consignada en los estados financieros incluidos en la oferta.  

Las fechas de corte de los documentos señalados en el literal A será a corte de 31 de diciembre de 2025 
acompañado del Informe de Auditoría, salvo que se acredite en debida forma que la legislación propia del país 
de origen establece una fecha de corte diferente a la prevista en el Pliego. 
 
Si alguno de estos requerimientos no aplica en el país del domicilio del Proponente Extranjero, el Representante 
Legal o el apoderado en Colombia deberán hacerlo constar bajo la gravedad de juramento en el ¡Error! No se 
encuentra el origen de la referencia.. El Proponente podrá acreditar este requisito con un documento que 
así lo certifique emitido por una firma de auditoría externa. 
 
Si los valores de los estados financieros están expresados originalmente en una moneda diferente a Dólares de 
los Estados Unidos de América, estos deberán convertirse a pesos en los términos definidos en el pliego de 
condiciones. 
 
6.10. CAPACIDAD RESIDUAL 
 
El Proponente será hábil si su capacidad residual es mayor o igual a la capacidad residual de Proceso de 

Contratación (CRPC). Así:  

 

𝐶𝑅𝑃 ≥ 𝐶𝑅𝑃𝐶 
Los Proponentes acreditarán la capacidad residual o K de contratación conforme se describe a continuación. 
En todo caso, si con posterioridad al cierre del proceso cualquier interesado, durante el traslado del informe de 
evaluación, o la entidad, en uso de la potestad verificadora, advierte que se dejó de incluir, al cierre del proceso, 
por parte de un Proponente, alguna información contractual que afecte su capacidad residual, la Entidad 
rechazará la oferta.  
 
Lo anterior, sin perjuicio de las acciones administrativas y/o judiciales a que haya lugar, en contra de la (s) 
persona (s) que haya (n) suscrito las certificaciones exigidas para el cálculo de la capacidad residual. 



 
 

ESTUDIOS PREVIOS 

SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA 

ALCALDÍA LOCAL DE SUMAPAZ 

 

                                                      Página 55 de 110 
 

 
 Fondo de Desarrollo Rural de Sumapaz – FDRS 

Casa de la Cultura, Corregimiento de Betania. 

Centro Poblado de San Juan. 

Código Postal: 112011 
 

 

Código: GCO-GCI-F007 
Versión: 06 

Vigencia: 14 de septiembre de 2023 
Caso Hola No. 343604 

 
6.10.1. CALCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN 
(CRPC) 
 
Si el plazo estimado del Contrato es menor o igual a 12 meses, el cálculo de la CRPC deberá tener en cuenta el 
siguiente proceso:  
 

𝐶𝑅𝑃𝐶 = 𝑃𝑂𝐸 − 𝐴𝑛𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑜 𝑜 𝑝𝑎𝑔𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑑𝑜   
𝐶𝑅𝑃𝐶 = $170.199.463, oo − $ 0  

𝐶𝑅𝑃𝐶 = $170.199.463,00   
 

Donde:  
CRPC = Capacidad residual del Proceso de Contratación  
POE = Presupuesto oficial estimado 

 
 
6.10.2. CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE (CRP) 
 
La capacidad residual del Proponente se calculará de la siguiente manera: 
 

𝐶𝑅𝑃 = 𝐶𝑂 ∗ [
(𝐸 + 𝐶𝑇 + 𝐶𝐹)

100
] − 𝑆𝐶𝐸 

En donde:  

CRP  = Capacidad residual del Proponente  

CO  =  Capacidad de Organización  

E  =  Experiencia 

CT  =  Capacidad Técnica 

CF =  Capacidad Financiera 

SCE  =  Saldos de Contratos en Ejecución 

La CRP del Proponente Plural es la suma de la capacidad residual de cada uno de sus miembros, sin tener en 
cuenta el porcentaje de participación de los integrantes de la estructura plural; lo anterior, en cumplimiento de 
lo dispuesto para tal fin en la Guía para Determinar y Verificar la Capacidad Residual del Proponente en los 
Procesos de Contratación de Obra Pública, de Colombia Compra Eficiente. En caso de ser negativa la capacidad 
residual de uno de los miembros, este valor se restará de la capacidad residual total del Proponente plural. 
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A cada uno de los factores se le asigna máximo el siguiente puntaje: 
 

Factor Puntaje máximo 

Experiencia (E) 120 

Capacidad financiera (CF) 40 

Capacidad técnica (CT) 40 

Total 200 

 
Se recomienda el uso de la aplicación para establecer la capacidad residual, de Colombia Compra Eficiente, 
disponible en la página web: https://www.colombiacompra.gov.co/manuales-guias-y-pliegos-tipo/manuales-y-
guias/, así como el aplicativo para tal fin por Colombia Compra Eficiente 
 
La Capacidad de Organización (CO) no tiene asignación de puntaje en la fórmula porque su unidad de medida 
es en pesos colombianos y constituye un factor multiplicador de los demás factores. 
 
El cálculo de cada uno de los factores procede como sigue:  
 
A. Capacidad de organización (CO): 

El factor (CO) corresponde a los Ingresos Operacionales del Proponente teniendo en cuenta lo siguiente: 
 

Años de información 
financiera 

Capacidad de organización (CO) 

Cinco (5) años o más Mayor ingreso operacional de los últimos 5 años 

Entre uno (1) y cinco (5) 
años 

Mayor ingreso operacional de los años de existencia del 
Proponente. 

Menos de un (1) año (*) 
USD 125.000 (Liquidados a la tasa de cambio determinada 
por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo cada 2 
años para efectos del umbral del beneficio de las Mipyme.) 

 
Si los ingresos operacionales del Proponente con uno (1) o más años de información financiera es menor a 
USD125.000, el factor (CO) del Proponente es igual a USD125.000. 
 
Para acreditar el factor (CO) el Proponente obligado a tener RUP DEBE PRESENTAR los siguientes 
documentos:  
 

I. Estado de resultados integral (estado de resultado o pérdida o ganancias), del año en que hayan obtenido 
el mayor ingreso operacional en los últimos cinco (5) años, debidamente firmado por el representante 
legal y el contador bajo cuya responsabilidad se han preparado y por el revisor fiscal o, en caso de no 

https://www.colombiacompra.gov.co/manuales-guias-y-pliegos-tipo/manuales-y-guias/
https://www.colombiacompra.gov.co/manuales-guias-y-pliegos-tipo/manuales-y-guias/
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haberlo, por no estar obligado a tenerlo, por contador público independiente, acompañados de su 
dictamen u opinión de conformidad con el artículo 38 de la Ley 222 de 1995. 

II. Copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios vigentes de los Contadores 
Públicos, Revisores Fiscales, Contadores independientes (externos), quienes suscribieron los 
documentos señalados en el presente literal. 

 

Los Proponentes personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia, deben 
presentar el estado de resultados integral consolidado (estado de resultados o pérdida o ganancias) del año en 
que hayan obtenido el mayor ingreso operacional en los últimos cinco (5) años, auditado, con la firma de quien 
se encuentre en obligación de hacerlo, de acuerdo con la normativa vigente en el país de origen, en la moneda 
legal del país en el cual fue emitido, de conformidad con la legislación propia del país de origen. 
 
Adicional a lo anterior, deben allegar la traducción al idioma castellano de la información financiera, observando 
lo siguiente: i) los valores deben ser expresados pesos colombianos, convertidos a la tasa representativa del 
mercado (TRM) de la fecha de corte de los mismos, en los términos descritos en el Pliego de Condiciones; ii) 
presentados de acuerdo con las normas NIIF; y iii) debidamente firmados por el Contador Público Colombiano 
que los hubiere convertido. 
 
Si alguno de estos requerimientos no aplica en el país del domicilio del Proponente extranjero, el representante 
legal o el apoderado en Colombia deberán hacerlo constar bajo la gravedad de juramento. Así mismo se podrá 
acreditar este requisito por la firma auditora externa. 
 

B. Experiencia (E): 
 

El factor (E) del Proponente para propósitos de la capacidad residual es acreditado por medio de la relación 
entre: i) el valor total en pesos de los contratos relacionados con la actividad de la construcción inscritos por el 
Proponente en el RUP, o ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. en el segmento 72 “Servicios 
de Edificación, Construcción de Instalaciones y Mantenimiento” del Clasificador de Bienes y Servicios; y ii) el 
presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación. 
 
La relación indica el número de veces que el Proponente ha ejecutado Contratos equivalentes a la cuantía del 
Proceso de Contratación objeto de la acreditación de la capacidad residual. Para Proponentes individuales se 
expresa así: 
 

E =
Valor total de los contratos (COP)

Presupuesto total estimado (COP)
 

 
Para el caso de Proponentes Plurales, el factor (E) de un miembro se calcula así:  
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E =
Valor total de los contratos (COP)

(Presupuesto total estimado ∗ % de participación)
 

 
El cálculo del factor (E) para efectos de la capacidad residual de un miembro de un Proponente Plural debe 
tener en cuenta su participación en el Proceso de Contratación objeto del cálculo de la capacidad residual. Si el 
Proponente no es plural no hay lugar a porcentaje. 
 
El puntaje asignado al factor (E) será asignado con base en la siguiente tabla: 
 

Mayor a Menor o igual a Puntaje 

0 3 60 

3 6 80 

6 10 100 

10 Mayores 120 

 
Para acreditar el factor (E), el Proponente debe diligenciar el ¡Error! No se encuentra el origen de la 
referencia. ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. el cual contiene los Contratos inscritos en el 
segmento 72 y su valor total en pesos colombianos liquidados con el SMMLV. Así mismo, el presupuesto oficial 
estimado debe ser liquidado con el SMMLV para el año de publicación del Pliego de Condiciones definitivo del 
Proceso de Contratación. 
 
Los Proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia adicionalmente deben 
aportar copia de los Contratos ejecutados o certificaciones de terceros que hubieran recibido los servicios de 
construcción de obras civiles con terceros, bien sean públicos o privados. La información de los Contratos 
soportados por las certificaciones de terceros que hubieren recibido los servicios de construcción de obras 
civiles debe contener como mínimo los Contratos relacionados por el Proponente en el ¡Error! No se 
encuentra el origen de la referencia.. La información del ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. 
deberá ser presentada en pesos colombianos, salvo donde se registre el valor del Contrato en la moneda del país 
de origen. Cuando el valor de los Contratos esté expresado en monedas extranjeras deberá convertirse a pesos 
colombianos en los términos indicados en el Pliego de condiciones.  
 

C. Capacidad financiera (CF):  

El factor (CF) para propósitos de la capacidad residual se obtiene teniendo en cuenta el índice de liquidez del 
Proponente con base en la siguiente fórmula: 
 

Índice de liquidez = 
Activo Corriente

Pasivo Corriente
 

 
El puntaje para la liquidez se debe asignar con base en la siguiente tabla: 
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Mayor o 
igual a 

Menor o 
igual a 

Puntaje 

0 0,50 20 

0,51 0,75 25 

0,76 1,00 30 

1,01 1,50 35 

1,51 Mayores 40 

Indeterminado 40 

 
El índice de liquidez del Proponente se verifica con el RUP. Si el Proponente no tiene antigüedad suficiente para 
tener estados financieros auditados a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior, deben tenerse en cuenta 
los estados financieros de corte trimestral o de apertura, suscritos por el representante legal y el auditor. 
 
Para los Proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia, la información requerida 
para el factor (CF) exigido para el cálculo de la capacidad residual del Proponente está contemplada en el numeral 
de los requisitos de capacidad financiera del Pliego de Condiciones. 
 
Cuando el Proponente tiene un pasivo corriente igual a cero (0) y por consiguiente su índice de liquidez sea 
indeterminado, la Entidad debe otorgar el mayor puntaje en el componente de capacidad financiera (CF).  
 

D. Capacidad Técnica (CT):  

El factor (CT) para propósitos de la capacidad residual se asigna teniendo en cuenta el número de socios y 
profesionales de la Arquitectura, Ingeniería y Geología vinculados mediante una relación laboral o contractual 
vigente conforme a la cual desarrollen actividades vinculadas directamente con la construcción. 
 
Para acreditar el factor (CT) el Proponente o integrante nacional y extranjero con o sin sucursal en Colombia 
deben diligenciar el ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. ¡Error! No se encuentra el origen de la 
referencia..  
El puntaje del factor (CT) se asigna con base en la siguiente tabla: 
 

Mayor o igual Menor o igual Puntaje 

- 0 0 

1 5 20 

6 10 30 

11 Mayores 40 

 
 

E. Saldos contratos en ejecución (SCE):  

El Proponente debe presentar el ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. suscrito por su representante 
legal y su revisor fiscal si el Proponente está obligado a tenerlo, o por el contador o su auditor independiente el 
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cual contenga la lista de los Contratos en ejecución tanto a nivel nacional como internacional indicando: i) el 
valor del Contrato; ii) el plazo del Contrato en meses; iii) la fecha de inicio de las obras del Contrato, día, mes, 
año; iv) si la obra la ejecuta un consorcio o unión temporal junto con el porcentaje de participación del integrante 
que presenta el certificado, y v) si el Contrato se encuentra suspendido, de ser así, la fecha de suspensión. En el 
certificado debe constar expresamente si el Proponente no tiene Contratos en ejecución.  
 
Para acreditar el factor (SCE) el Proponente tendrá en cuenta lo siguiente:  
 

I. El factor SCE es la suma de los montos por ejecutar de los Contratos vigentes durante los 12 meses 
siguientes. Si el número de días por ejecutar en un Contrato es superior a 12 meses, es decir 360 días, 
el factor (SCE) solo tendrá en cuenta la proporción lineal de 12 meses. 
 

II. Los Contratos de obras civiles en ejecución son aquellos que a la fecha de presentación de la oferta 
obligan al Proponente con entidades estatales y con entidades privadas para ejecutar obras civiles. Estas 
incluyen las obras civiles de los Contratos de concesión y los Contratos de obra suscritos con 
concesionarios, así como, los Contratos suspendidos y aquellos que no tengan acta de inicio. No se 
entenderán como Contratos en ejecución los que se encuentren en liquidación. 

 
III. Se tendrán en cuenta los Contratos de obras civiles en ejecución suscritos por el Proponente o por 

sociedades, consorcios o uniones temporales en los cuales el Proponente tenga participación.  
 
IV. Si un Contrato se encuentra suspendido, el cálculo del (SCE) de dicho Contrato debe efectuarse 

asumiendo que lo que falta por ejecutar iniciara en la fecha de presentación de la oferta del Proceso de 
Contratación. Si el Contrato está suspendido el Proponente debe informar el saldo pendiente por 
ejecutar. 
 

V. El cálculo del factor (SCE) debe hacerse linealmente calculando una ejecución diaria equivalente al valor 
del Contrato dividido por el plazo del Contrato expresado en días. Este resultado se multiplica por el 
número de días pendientes para cumplir el plazo del Contrato y si el Contrato es ejecutado por una 
estructura plural por la participación del Proponente en la respectiva estructura.  
 

VI. Para los Proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia deben 
diligenciar el ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. ANEXO 3 Saldo Contratos En 
Ejecución (SCE) firmado por la persona natural o el representante legal de la persona jurídica y el 
contador público colombiano que los hubiere convertido a pesos colombianos usando para ello el 
Pliego de Condiciones. 

 

7. CRITERIOS DE EVALUACION Y PONDERACIÓN: 

 
La Entidad calificará las ofertas que hayan cumplido con los requisitos habilitantes con los siguientes puntajes: 

Concepto  Puntaje 
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máximo  

Oferta económica 49,5 

Factor de calidad 30 

Apoyo a la industria nacional 20 

Emprendimientos y empresas de mujeres 0,25 

Mipyme 0,25 

Total 100 

 
En las convocatorias limitadas a Mipyme el puntaje por este concepto se trasladará al puntaje de oferta 
económica. En este caso, en el Pliego de Condiciones definitivo se incluirá el siguiente cuadro:  
 
La Entidad calificará las ofertas que hayan cumplido con los requisitos habilitantes con los siguientes puntajes: 

Concepto Puntaje 
máximo 

Oferta económica 49,75 

Factor de calidad 30 

Apoyo a la industria nacional 20 

Emprendimientos y empresas de mujeres 0,25 

Total 100 

 
Las Entidades deberán reducir durante la evaluación de las ofertas dos (2) puntos a los Proponentes que se les 
haya impuesto una o más multas o cláusulas penales durante el último año, contado a partir de la fecha prevista 
para el cierre del proceso, sin importar la cuantía y sin perjuicio de las demás consecuencias derivadas del 
incumplimiento. Esta reducción también afectará a los Consorcios y a las Uniones Temporales si alguno de sus 
integrantes se encuentra en la situación anterior.  
 
La reducción del puntaje antes señalada no se materializará en caso de que los actos administrativos que hayan 
impuesto las multas sean objeto de control jurisdiccional previstos en la Ley 1437 de 2011 o las normas que la 
modifiquen, adicionen o sustituyan. Además, se aplicará sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley 
2020 de 2020. Lo anterior de conformidad con el artículo 58 de la Ley 2195 de 2022 y las normas que lo 
modifiquen, sustituyan, adicionen o reglamenten. 
 
7.1. OFERTA ECONÓMICA  
 
 
Para calificar este factor se tendrá en cuenta el valor total indicado en la propuesta económica o el obtenido de 

la corrección aritmética. La propuesta económica debe entregarse firmada.  
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El valor de la propuesta económica debe presentarse en pesos colombianos y contemplar todos los costos 

directos e indirectos para la completa y adecuada ejecución de la obra del presente proceso, los riesgos y la 

administración de estos 

 

Al formular la oferta, el Proponente acepta que estarán a su cargo todos los impuestos, tasas y contribuciones 

establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales y dentro de estos mismos 

niveles territoriales, los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades. 

 

Los estimativos técnicos que hagan los Proponentes para la presentación de sus ofertas deben tener en cuenta 

que la ejecución del Contrato se regirá íntegramente por lo previsto en los documentos del proceso y que en 

sus cálculos económicos deben incluir todos los aspectos y requerimientos necesarios para cumplir con todas 

las obligaciones contractuales y asumir los riesgos previstos en dichos documentos. 

 

El desglose de los Análisis de Precios Unitarios publicados por la Entidad es únicamente de referencia, 

constituye una guía para la preparación de la oferta. Si existe alguna duda o interrogante sobre la presentación 

de estos Análisis de Precios Unitarios y el precio de estudios publicados por la entidad, es deber del Proponente 

hacerlos conocer dentro del plazo establecido en el ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. para 

la presentación de observaciones al proyecto de Pliego de Condiciones para que la Entidad los pueda estudiar. 

 
7.1.1. AIU 

El Proponente debe calcular un AIU que contenga todos los costos en los que incurre la organización del 
constructor para poder desarrollar la administración, los imprevistos y la utilidad o beneficio económico que 
pretende percibir por la ejecución del Contrato. 
 
El valor del AIU debe expresarse en un porcentaje (%) y deberá consignarlo y discriminarlo en la propuesta 
económica.  

Cuando el Proponente exprese el AIU en porcentaje (%) y en pesos, prevalece el valor expresado en porcentaje 
(%). El porcentaje del A.I.U. que presenten los Proponentes no debe ser superior al porcentaje total del A.I.U 
establecido en el ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.. En consecuencia, el Proponente puede 
configurar libremente el porcentaje individual de la A, de la I y de la U, siempre que la sumatoria de ellos no 
exceda el porcentaje total definido por la Entidad en el ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.. 
 
Los componentes internos de la administración (A) deberán ser presentados por el adjudicatario del presente 
Proceso de Contratación en la oportunidad establecida en el pliego de condiciones. 
 
7.1.2. CORRECCIONES ARITMÉTICAS 
 
Entidad solo efectuará correcciones aritméticas originadas por: 
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A. Las operaciones aritméticas a que haya lugar en la propuesta económica, cuando exista un error que 
surja de un cálculo meramente aritmético cuando la operación ha sido erróneamente realizada.  

B. El ajuste ajuste al peso ya sea por exceso o por defecto de los precios unitarios contenidos en la 
propuesta económica y del valor del IVA, así: cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior 
a punto cinco (0.5) se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción 
decimal del peso sea inferior a punto cinco (0.5) se aproximará por defecto al número entero.  
 

La Entidad a partir del valor total corregido de las propuestas asignará el puntaje de conformidad con el pliego 
de condiciones. 
 
7.1.3. PRECIO ARTIFICIALMENTE BAJO 
 
En el evento en el que el precio de una oferta no parezca suficiente para garantizar una correcta ejecución del 
Contrato, de acuerdo con la información recogida durante la etapa de planeación y particularmente durante el 
estudio del sector, la Entidad aplicará el proceso descrito en el artículo 2.2.1.1.2.2.4. del Decreto 1082 de 2015, 
además podrá acudir a los parámetros definidos en la Guía para el manejo de ofertas artificialmente bajas en 
Procesos de Contratación de Colombia Compra Eficiente, como un criterio metodológico. 
 
Nota: La solicitud de justificación de precios artificialmente bajos deberá surtirse una vez la Entidad realice la 
apertura del sobre económico y con anterioridad a la definición del orden de elegibilidad. Por lo anterior, para 
la revisión del aspecto económico y definición el orden de elegibilidad, no se considerarán aquellas propuestas 
que, con posterioridad al análisis realizado, la Entidad defina se configuran como artificialmente bajas, lo 
anterior, conforme con lo definido en Causales de rechazo literal W del pliego de condiciones. 
 
7.1.4. DETERMINACIÓN DEL MÉTODO PARA LA PONDERACIÓN DE LA PROPUESTA 
ECONÓMICA 
 
La Entidad seleccionará el método de ponderación de la propuesta económica, de acuerdo con las siguientes 
alternativas:  
 

Concepto Método 

1 Mediana con valor absoluto 

2 Media geométrica 

3 Media aritmética baja 

4 Menor Valor 

 
Para determinar el método de ponderación, la Entidad tomará los centavos de la Tasa de Cambio Representativa 
del Mercado (TRM), certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia (en su sitio web: 
https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/60819). 
 
La TRM que la Entidad utilizará para determinar el método de ponderación será la que rija el segundo día hábil 
después de finalizado el periodo de traslado del informe de evaluación. Esto es, la que la Superintendencia publique en 

https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/60819
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horas de la tarde del día hábil siguiente a la fecha efectiva de finalizado el periodo de traslado del informe de evaluación.  
 
En el evento excepcional establecido en el pliego de condiciones, cuando la Entidad no hubiese advertido 
durante el proceso de evaluación la ausencia de requisitos o la falta de documentos referentes a la futura 
contratación o al Proponente, ya sea en relación con los requisitos habilitantes o para aclarar aspectos que 
otorgan puntaje o relativos a los factores de desempate, y por ende, deba requerir a algún Proponente, la TRM 
que la Entidad utilizará para determinar el método de ponderación será la que rija el segundo día hábil después de 
finalizado el periodo concedido al Proponente requerido para allegar la subsanación y/o aclaración solicitada.  
 
El método de ponderación se determinará de acuerdo con los rangos del siguiente cuadro:  
 

Rango 
(inclusive) 

Número Método 

De 0.00 a 0.24 1 Mediana con valor absoluto  

De 0.25 a 0.49 2 Media geométrica 

De 0.50 a 0.74  3 Media aritmética baja 

De 0.75 a 0.99 4 Menor valor 

 
En todos los casos se tendrá en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido como puntaje y las 
fórmulas se aplicarán con las propuestas que no han sido rechazadas y se encuentran válidas. 
 
Las propuestas que al aplicar las fórmulas obtengan puntajes negativos obtienen cero (0) puntos en la oferta 
económica.  
 
En el evento que solo exista una oferta habilitada, la Entidad podrá prescindir de la definición de la TRM y 
escogencia de método de ponderación de la oferta económica. 
 

A. Mediana con valor absoluto 
 

La Entidad calculará el valor de la mediana con los valores de las propuestas hábiles. En esta alternativa se 
entenderá por mediana de un grupo de valores el resultado del cálculo que se obtiene a través de la aplicación 
del siguiente proceso: la Entidad ordenará los valores de las propuestas hábiles de manera descendente. Si el 
número de valores es impar, la mediana corresponde al valor central, si el número de valores es par, la mediana 
será el promedio de los dos valores centrales. 
 

𝑀𝑒 = 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛𝑎(𝑉1; 𝑉2. . ; …𝑉𝑚) 
Donde: 
 

• Vi: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

• m: Es el número total de propuestas económicas válidas recibidas por la Entidad. 

• Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas económicas válidas. 
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Bajo este método la Entidad asignará el puntaje así:  
 

I.   Si el número de valores de las propuestas hábiles es impar, el máximo puntaje será asignado a la 
propuesta que se encuentre en el valor de la mediana. Para las otras propuestas, se utilizará la siguiente 
fórmula: 

 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 = [{1 − |
𝑀𝑒 − 𝑉𝑖
𝑀𝑒

|} ∗ 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜] 

Donde: 
 

• Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas económicas válidas. 

• Vi: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 
 

II.    Si el número de valores de las propuestas hábiles es par, se asignará el máximo puntaje a la propuesta 
que se encuentre inmediatamente por debajo de la mediana. Para las otras propuestas, se utilizará la 
siguiente fórmula: 

 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 = [{1 − |
𝑉𝑀𝑒 − 𝑉𝑖
𝑉𝑀𝑒

|} ∗ 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜] 

Donde: 

• VMe: Es el valor de la propuesta económica válida inmediatamente por debajo de la mediana. 

• Vi: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 
 
B. Media Geométrica 

 
Para calcular la Media Geométrica se tomará el valor de las propuestas hábiles para el respectivo factor de 
calificación para asignar el puntaje de conformidad con el siguiente procedimiento:  
 

𝑀𝐺 = √𝑉1 ∗ 𝑉2 ∗ 𝑉3 ∗ … ∗ 𝑉𝑛
𝑛

 

Donde:  
 

• MG: Es la media geométrica de todas las ofertas habilitadas.  

• V1: Es el valor de una propuesta habilitada. 

• Vn: Es el valor de la propuesta n habilitada.  

• n: La cantidad total de propuestas habilitadas.  
 

Para efectos de la asignación de puntaje se tendrá en cuenta lo siguiente: se otorgará el máximo puntaje al valor 
de la propuesta que se encuentre más cerca (por exceso o por defecto) al valor de la media geométrica calculada 
para el factor correspondiente. 
 
Las demás propuestas recibirán puntaje de acuerdo con la siguiente ecuación: 
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𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 = 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 ∗ (1 − (
|𝑀𝐺 − 𝑉𝑖|

𝑀𝐺
)) 

Donde: 
 

• MG: Es la media geométrica de todas las ofertas habilitadas. 

• 𝑉𝑖 : Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 
 

Se tomará el valor absoluto de la diferencia entre la media geométrica y el valor total corregido de cada una de 
las propuestas. 
 

C. Media Aritmética Baja 
 

Consiste en determinar el promedio aritmético entre la propuesta válida más baja y el promedio simple de las 
ofertas hábiles para calificación económica. 
 

𝑋𝐵̅̅̅̅ =
(𝑉𝑚𝑖𝑛 + 𝑋̅)

2
 

Donde: 
 

• Vmin: Es el valor total corregido de la propuesta válida más baja. 

• X̅: Es el promedio aritmético simple de las propuestas económicas válidas. 

• XB̅̅̅̅ : Es la media aritmética baja. 
 

La Entidad procederá a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:  
 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 =

{
 
 
 

 
 
 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 ∗ (1 − (

𝑋𝐵̅̅̅̅ − 𝑉𝑖
𝑋𝐵̅̅̅̅

))  𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑜 𝑖𝑔𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑎 𝑋𝐵̅̅̅̅

 
 
 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 ∗ (1 − (
| 𝑋𝐵̅̅̅̅ − 𝑉𝑖  |

𝑋𝐵̅̅̅̅
))  𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑎 𝑋𝐵̅̅̅̅

}
 
 
 

 
 
 

 

Donde: 
 

• XB̅̅̅̅ : Es la media aritmética baja. 

• Vi: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

Para efectos de ponderar propuestas cuyo valor sea mayor a 𝑋𝐵̅̅̅̅ , se tomará el valor absoluto de la diferencia 
entre la media aritmética baja y el valor total corregido de cada una de las propuestas. 

 
D. Menor Valor 
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La Entidad otorgará el máximo puntaje a la oferta económica hábil para calificación económica de menor valor. 
 

𝑉𝑚𝑖𝑛 = 𝑀í𝑛𝑖𝑚𝑜 (𝑉1; 𝑉2. . ; …𝑉𝑚) 
Donde: 
 

• Vi: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

• m: Es el número total de propuestas económicas válidas recibidas por la Entidad. 

• Vmin: Es el valor total corregido de la propuesta válida más baja. 
La Entidad procederá a ponderar las otras propuestas de acuerdo con la siguiente fórmula:  
 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 =
𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 ∗ 𝑉𝑚𝑖𝑛

𝑉𝑖
 

Donde: 
 

• Vmin: Es el valor total corregido de la propuesta válida más baja. 

Vi: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 
 
7.2. FACTOR DE CALIDAD  
 
La Entidad asignará el puntaje de factor de calidad como sigue: 

Concepto Puntaje  

Disponibilidad y condiciones de la maquinaria de obra (5) 

Presentación de un plan de calidad (5) 
10 

Criterio ambiental (15) 

Criterio social (5) 
20 

Total 30 

 
Las Entidades Estatales deben consultar y analizar las anotaciones vigentes que reposen en el Registro Nacional 

de Obras Civiles Inconclusas, de que trata la Ley 2020 de 2020. En el evento que las personas naturales o 

jurídicas, nacionales o extranjeras domiciliadas o con sucursal en Colombia, o integrantes de Proponentes 

Plurales, cuenten con alguna anotación vigente de obra civil inconclusa, en el mencionado registro, se descontará 

un (1) punto de la sumatoria obtenida en relación con el factor de calidad.  

 

En todo caso, no se descontará el puntaje en los términos previstos en el inciso anterior cuando el Proponente 

no oferte el factor de calidad, por lo que éste obtendrá cero (0) puntos en este criterio de evaluación. En esta 

circunstancia, la Entidad no podrá reducir el puntaje de la sumatoria obtenida en los demás factores de 

ponderación.  
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7.2.1. DISPONIBILIDAD Y CONDICIONES FUNCIONALES DE LA MAQUINARIA DE OBRA 
 
La Entidad asignará 5 al Proponente que se comprometa a utilizar maquinaria con una edad menor a veinte (20) 
años mediante la suscripción del FORMATO 7B - DISPONIBILIDAD Y CONDICIONES 
FUNCIONALES DE LA MAQUINARIA DE OBRA. En caso de que la maquinaria haya sido repotenciada, 
los veinte (20) años cuentan desde la fecha de la repotenciación de la máquina.  
 
Se asignará cero (0) puntos al Proponente que no ofrezca la maquinaria en las condiciones requeridas o la ofrezca 
sin cumplir con las exigencias dispuestas en este Pliego de Condiciones.  

La verificación de este ofrecimiento se hará por parte de la supervisión en la ejecución del contrato. En virtud 
de lo anterior, el adjudicatario del Proceso de Contratación deberá acreditar que la maquinaria se encuentra en 
las condiciones aquí descritas, para lo cual, allegará el documento idóneo. 
 
7.2.2. PRESENTACIÓN DE UN PLAN DE CALIDAD 
 
La Entidad asignará 5 puntos al Proponente que se comprometa a presentar un Plan de Calidad específico para 
el proyecto, elaborado conforme a los parámetros establecidos en la última actualización de las normas NTC 
ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018 mediante la suscripción del FORMATO 7C - PLAN DE CALIDAD.  

La supervisión verificará el cumplimiento de este criterio conforme a lo establecido en las normas mencionadas 
sin requerir la presentación de certificación alguna. 

El Plan de Calidad se elaborará en relación con el proyecto a ejecutar, por lo que el proponente no debe presentar 
ningún certificado de gestión de calidad. Sin embargo, para elaborar el Plan de Calidad debe tener en cuenta las 
normas técnicas señaladas en el primer párrafo de este numeral.  
 
7.2.3. CRITERIOS AMBIENTALES Y SOCIALES  
 
La Entidad asignará un puntaje de quince (15) puntos al Proponente que se comprometa a ofrecer alguno de 
los elementos que conforman el criterio ambiental y cinco puntos (5) al Proponente que se comprometa a 
ofrecer alguno de los elementos que conforman el criterio social, para un total de veinte puntos por este 
concepto, como se desarrolla a continuación:  
 
7.2.3.1. CRITERIOS AMBIENTALES  
 
La Entidad asignará un puntaje de quince (15) puntos al Proponente que se comprometa a ofrecer alguno de 
los elementos que conforman el factor de sostenibilidad técnico ambiental agregado, mediante la suscripción 
del FORMATO 14 A - CRITERIO AMBIENTAL, en el cual bajo la gravedad de juramento conste el 
compromiso que asume y el ofrecimiento realizado. Los ofrecimientos efectuados serán opcionales para los 
Proponentes que producto del análisis hecho se encuentren en la capacidad de materializarlos y cumplirlos, por 
lo que los Proponentes que no presenten el Formato 14 A - Criterio ambiental no serán acreedores de puntaje 
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por este factor.  
 
Las medidas implementadas en este factor son por cuenta y riesgo del Proponente y, una vez ofrecidos, tendrán 
el carácter de obligación contractual. Por lo tanto, será objeto de vigilancia por la supervisión en la ejecución del 
Contrato de obra.  
 
Para la obtención de puntaje por este factor, se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones:  
 

I. Los costos asociados a la implementación de los elementos que componen este factor serán asumidos 
por el Contratista.  

 
II. La verificación del ofrecimiento se hará por parte de la supervisión en la ejecución del Contrato.  

 
III. Si el Contratista durante la ejecución del Contrato no cumple con estos compromisos, que se convierten 

en obligaciones contractuales, la Entidad podrá acudir a las multas para conminar al Contratista a su 
cumplimiento, de acuerdo con lo pactado en el Contrato. 

 
IV. Las actividades derivadas del ofrecimiento realizado son adicionales a aquellas propias de la ejecución 

del Contrato de obra y del cumplimiento de las obligaciones impuestas por las autorizaciones, permisos, 
licencias ambientales, licencias de construcción, planes de manejo ambiental, planes de ordenamiento 
territorial, requeridos para el desarrollo de la obra. 

Para la acreditación del compromiso y asignación de puntaje el Proponente deberá presentar el FORMATO 14 
A– CRITERIO AMBIENTAL, debidamente suscrito y bajo la gravedad de juramento conste el compromiso 
que en este sentido asume, de realizar las siguientes actividades: 
 

i) Establecer, medir y hacer seguimiento a un indicador de impacto ambiental adicional a los 
establecidos en el Plan de Manejo Ambiental - PMA y/o licencia ambiental y/o demás instrumentos 
definidos por la Normatividad y/o Autoridad Ambiental.  

 
Nota: Es importante aclarar que esta opción es adicional a lo que pueda solicitarse en un permiso, plan de 
manejo o licencia ambiental. Es decir, es adicional al cumplimiento normativo y de obligaciones ambientales 
establecidos por la autoridad ambiental que corresponda. 

 
ii) Contar con un programa de transporte sostenible, donde se establezcan de manera evidenciable, a 

través de metas e indicadores, medidas que contengan entre otros, algunos aspectos relacionados 
con diversificación de modos de transporte como por ejemplo: combinación con el sistema 
público, vehículos compartidos, sistemas de movilidad activa puede ser uso de bicicletas, patinetas 
o incluso caminar, de ser posible uso de tecnologías limpias y vehículos de bajas emisiones o uso 
compartido de vehículos y promover opciones de transporte seguro y aspectos de conducción 
eficiente, entre otros. s para el uso de medios de transporte alternativos.  

iii) Contar con un programa de reciclaje y gestión integral de residuos (ordinarios, aprovechables, 
orgánicos, residuos de aparatos eléctricos y electrónicos-RAEES), donde se establezcan de manera 
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evidenciable a través de metas e indicadores, las medidas implementadas de reciclaje y/o 
reutilización de residuos y su adecuada gestión. Durante la ejecución del proyecto tendrá que 
presentar el documento “Programa de reciclaje y gestión integral de residuos”, donde se evidencien 
las metas e indicadores, principalmente de reciclaje. 
 

iv) Asegurar la gestión adecuada de los residuos (ordinarios, aprovechables, residuos de aparatos 
eléctricos y electrónicos-RAEES) generados durante la prestación del servicio de obra en el marco 
de la normatividad vigente y aplicable, así como toda aquella que la modifique o la sustituya. 
Durante la ejecución del proyecto tendrá que entregar actas o documentos que evidencien la gestión 
de residuos efectuada durante la ejecución del Contrato. 

 
7.2.3.2. CRITERIO SOCIAL  
 
La entidad asignará cinco (5) puntos al Proponente que se comprometa a vincular durante toda la ejecución del 
Contrato al menos una persona de los tipos poblacionales que se enlistan en este numeral, para ello el 
Proponente deberá presentar el FORMATO 14 B– CRITERIO SOCIAL, en el cual bajo la gravedad de 
juramento conste el compromiso que en este sentido asume. 
 
El adjudicatario del proceso vinculará al menos una (1) persona, durante toda la ejecución del Contrato, que 
pertenezcan a uno o algunos de los siguientes tipos poblacionales: 
 

1. Mujer Cabeza de Familia 
2. Mujer Víctima de Violencia Intrafamiliar 
3. Persona que no sean beneficiarios de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y que hayan 

cumplido el requisito de edad de pensión establecido en la ley 
4. Persona perteneciente a población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana. 
5. Persona en proceso de reintegración o reincorporación y miembros o exmiembros de la fuerza pública 

comparecientes ante la Jurisdicción Especial para la Paz- JEP 
6. Persona pospenada, o aquellas personas que se encuentren cumpliendo pena con permiso de trabajo, 

libertad condicional o suspensión provisional de pena con autorización de trabajo 
7. Víctima de conflicto armado  
8. Sujetos de especial protección constitucional  
9. En condición de pobreza extrema  

Durante la totalidad de la ejecución del Contrato, el Proponente deberá acreditar al Interventor y/o supervisor, 
el cumplimiento de este compromiso aportando el Contrato laboral o documento que soporte la vinculación y 
planillas de aportes a seguridad social de la persona o personas vinculadas por este criterio. 
 
Adicional a lo anterior, para probar la condición de tipo poblacional, en lo que refiere a los listados en los 
numerales 1 al 9, se deberá aportar alguno de los documentos establecidos en el presente documento, para el 
caso de la persona o personas listadas en el numeral 6 deberá aportar certificación emitida por autoridad 
penitenciaria o judicial donde se acredite la calidad en la que se encuentra la persona.  
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Nota 1: Para el cumplimiento de este criterio durante la ejecución contractual, la Entidad deberá incluir una 
obligación adicional a la establecida en el numeral segundo de la cláusula novena del Anexo 4 – Minuta del 
Contrato. Por lo cual al ofrecer este ponderable, el Proponente se está comprometiendo con una obligación 
adicional y diferente a la contenida en el artículo 2.2.1.2.4.2.16 del Decreto 1082 de 2015. 
 
Nota 2: Para los efectos previstos en el presente artículo, los sujetos de especial protección constitucional son 
aquellas personas que debido a su particular condición física, psicológica o social merecen una acción positiva 
estatal para efectos de lograr una igualdad real y efectiva.  Serán sujetos de especial protección constitucional los 
identificados por la Ley o la jurisprudencia de esta manera. 
 
Nota 3: La condición de los sujetos de especial protección constitucional que no se encuentre definida en este 
documento tipo deberá ser acreditada de conformidad con lo determinado por la ley y la jurisprudencia en 
ausencia de norma aplicable. 
 
7.3. APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 
 
Los Proponentes pueden obtener puntaje de apoyo a la industria nacional por: i) Servicios Nacionales o con 
Trato Nacional o por ii) la incorporación de componente nacional en servicios extranjeros. La Entidad en ningún 
caso otorgará simultáneamente el puntaje por ambos aspectos. 
 
Los puntajes para estimular a la industria nacional se relacionan en la siguiente tabla: 
 

Concepto Puntaje 

Promoción de Servicios 

Nacionales o con Trato Nacional 
20 

Incorporación de componente 

nacional en servicios extranjeros 
5 

 
7.3.1. PROMOCIÓN DE SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL  
 
En los Contratos que deban cumplirse en Colombia, el servicio es nacional cuando además de ofertarse por una 
persona natural colombiana o por un residente en Colombia, por una persona jurídica constituida de 
conformidad con la legislación colombiana o por un Proponente Plural conformado por estos o por estos y un 
extranjero con Trato Nacional, (i) usa el o los bienes nacionales relevantes definidos por la Entidad para el 
desarrollo de la obra o (ii) vincula el porcentaje mínimo de personal colombiano, según corresponda. 
 
En los Contratos que no deban cumplirse en Colombia, que sean prestados en el extranjero y estén sometidos 
a la legislación colombiana, un servicio es colombiano si es prestado por una persona natural colombiana o por 
un residente en Colombia, por una persona jurídica constituida de conformidad con la legislación colombiana 
o por un Proponente Plural conformado por estos, sin que sea necesario el uso de bienes colombianos o la 
vinculación de personal colombiano. 
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En el caso de los Proponentes extranjeros con trato nacional que participen en el Proceso de Contratación de 
manera singular o mediante la conformación de un Proponente Plural podrán definir si aplican las reglas 
previstas en este numeral o, si por el contrario, deciden acogerse a la regla de origen de su país. Para definir la 
regla aplicable al proceso, el Proponente extranjero con trato nacional así lo manifestará con el diligenciamiento 
de la opción 3 del Formato 9A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional. En el caso que no 
se diligencie la opción 3 del Formato 9A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional, la Entidad 
deberá evaluar la oferta de acuerdo con las reglas previstas en este numeral.  
 
Opción 2. conformidad con la consulta del Registro de Productores de Bienes Nacionales, realizada en fecha 
de marzo de 2026, determinó que los bienes relevantes para el desarrollo de la obra no se encuentran incluidos 
en dicho registro de conformidad con el numeral 3 del artículo 2.2.1.2.4.2.9. del Decreto 1082 de 2015. Por tal 
motivo, se otorgará el puntaje de apoyo a la industria nacional a los Proponentes que se comprometan a vincular 
al desarrollo del objeto contractual un porcentaje de empleados o contratistas por prestación de servicios 
colombianos, de al menos el cuarenta por ciento (40 %), del personal requerido para el cumplimiento del 
Contrato.  
 
En el caso de Proponentes Plurales, todos, varios o cualquiera de sus integrantes podrá vincular un porcentaje 
de empleados o contratistas por prestación de servicios colombianos, de al menos el cuarenta por ciento (40 %), 
del personal requerido para el cumplimiento del Contrato.  
 
Además de la incorporación del bien nacional relevante o del porcentaje de personal colombiano requerido para 
la ejecución del Contrato, tratándose de Proponentes Plurales, su composición deberá estar acorde con lo 
exigido por la noción de Servicios Nacionales prevista en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015, de 
lo que dependerá la franja del puntaje aplicable en lo referente al apoyo de la industria nacional.  
 
A tales efectos en la siguiente tabla se indican las posibles composiciones de Proponentes Plurales, la regla de 
origen que les aplica en virtud de dicha conformación, así como la franja de puntaje correspondiente:  

No. 
Composición del 

Proponente Plural 
Regla de origen 

aplicable 
Puntaje aplicable 

1. 
Únicamente integrantes 

colombianos 
Decreto 1082 de 2015 

Promoción de Servicios 
Nacionales o con Trato 

Nacional (7.3.1) 

2. 
Colombianos en asocio con 

extranjeros con trato nacional 
Decreto 1082 de 2015 

Promoción de Servicios 
Nacionales o con Trato 

Nacional (7.3.1) 

3. 
Únicamente integrado por 

extranjeros con trato nacional 

La regla de origen del país 
con el que se tenga 

acuerdo comercial o la del 
Decreto 1082 de 2015. Si 
el Proponente Plural no 
especifica a cuál regla se 

Promoción de Servicios 
Nacionales o con Trato 

Nacional (7.3.1) 
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7.3.1.1. ACREDITACIÓN DEL PUNTAJE POR SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO 
NACIONAL 
 
La Entidad asignará hasta veinte (20) puntos a la oferta de: i) Servicios Nacionales o ii) con Trato Nacional.  
 
Para que el Proponente nacional obtenga puntaje por Servicios Nacionales debe presentar, además del 
FORMATO 9 A – PROMOCIÓN DE SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL, 
alguno de los siguientes documentos, según corresponda:  
 

A. Persona natural colombiana: La cédula de ciudadanía del Proponente. 
B. Persona natural extranjera residente en Colombia: La visa de residencia que le permita la 

ejecución del objeto contractual de conformidad con la ley.  
C. Persona jurídica constituida en Colombia: El certificado de existencia y representación legal 

emitido por alguna de las cámaras de comercio del país.  
 
Para que el Proponente extranjero con trato nacional obtenga el puntaje por apoyo a la industria nacional por 
promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional solo deberá presentar el FORMATO 9A – 
PROMOCIÓN DE SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL.  

 
Para el Proponente extranjero con trato nacional que diligencie la opción 3 del FORMATO 9A – 
PROMOCIÓN DE SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL obtenga el puntaje por 
Trato Nacional, deberá acreditar que los servicios son originarios de: a) los Estados mencionados en la sección 
de acuerdos comerciales aplicables al presente Proceso de Contratación; b) los Estados en los cuales si bien no 
existe Acuerdo Comercial, el Gobierno Nacional ha certificado que los oferentes extranjeros gozan de Trato 
Nacional, en los términos del artículo 2.2.1.2.4.1.3. del Decreto 1082 de 2015; o c) los Estados miembros de la 
Comunidad Andina de Naciones. Para esto, deberá demostrar que cumple con la regla de origen contemplada 
para los Servicios Nacionales del respectivo país, allegando la información y/o documentación que sea 
requerida. 

  
El Proponente nacional podrá subsanar la falta de presentación de la cédula de ciudadanía o del certificado de 
existencia y representación legal para acreditar el requisito habilitante de capacidad jurídica. No obstante, no 
podrá subsanar esta circunstancia para la asignación del puntaje por Promoción de Servicios Nacionales o con 
Trato Nacional.  

No. 
Composición del 

Proponente Plural 
Regla de origen 

aplicable 
Puntaje aplicable 

acoge, se aplicará la del 
Decreto 1082 de 2015. 

4. 

Proponente plural en el que al 
menos uno de los integrantes 

es extranjero sin trato 
nacional. 

No aplica la regla de 
origen del Decreto 1082 
de 2015, ni la de los países 
de origen. 

Incorporación de 
componente nacional en 

servicios extranjeros 
(7.3.2) 
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La Entidad asignará el puntaje por apoyo a la industria nacional por promoción de Servicios Nacionales o con 
Trato Nacional al Proponente Plural conformado por nacionales cuando cada uno de sus integrantes presente 
alguno de los documentos indicados en este numeral, según corresponda. A su vez, el representante del 
Proponente Plural deberá diligenciar el FORMATO 9A – PROMOCIÓN DE SERVICIOS 
NACIONALES O CON TRATO NACIONAL. Cuando uno o varios de sus integrantes no cumplan con 
las condiciones descritas, el Proponente Plural no obtendrá puntaje por Promoción de Servicios Nacionales o 
Trato Nacional. 
 
7.3.2. INCORPORACIÓN DE COMPONENTE NACIONAL EN SERVICIOS EXTRANJEROS 
 
La Entidad asignará cinco (5) puntos a los Proponentes extranjeros sin derecho a Trato Nacional o a 
Proponentes Plurales en los que al menos uno de sus integrantes sea un extranjero sin derecho a Trato Nacional, 
que incorporen a la ejecución del Contrato más del noventa por ciento (90 %) del personal técnico, operativo y 
profesional de origen colombiano. 
 
Por otro lado, el Proponente que ofrezca personal colombiano con títulos académicos otorgados en el exterior 
deberá acreditar la convalidación de estos títulos en Colombia ante el Ministerio de Educación Nacional. En 
este sentido, para acreditar los títulos académicos otorgados en el exterior se requiere presentar la Resolución 
expedida por el Ministerio de Educación Nacional que convalida el título obtenido en el exterior. 
 
Para recibir el puntaje por incorporación de componente colombiano, el representante legal o el apoderado del 
Proponente deberá diligenciar el FORMATO 9B – INCORPORACIÓN DE COMPONENTE 
NACIONAL EN SERVICIOS EXTRANJEROS el cual manifieste bajo la gravedad de juramento que 
incorporará en la ejecución del Contrato más del noventa por ciento (90%) de personal técnico, operativo y 
profesional de origen colombiano, en caso de resultar adjudicatario del Proceso de Contratación. 
 
La Entidad únicamente otorgará el puntaje por promoción de la incorporación de componente nacional cuando 
el Proponente que presente el FORMATO 9B – INCORPORACIÓN DE COMPONENTE 
NACIONAL EN SERVICIOS EXTRANJEROS no haya recibido puntaje alguno por promoción de 
Servicios Nacionales o con Trato Nacional. 
 
El FORMATO 9B – INCORPORACIÓN DE COMPONENTE NACIONAL EN SERVICIOS 
EXTRANJEROS solo debe ser aportado por los Proponentes extranjeros sin derecho a trato nacional que 
opten por incorporar personal colombiano. En el evento que un Proponente extranjero sin derecho a Trato a 
Nacional o un Proponente Plural en el que al menos uno de sus integrantes sea un extranjero sin Trato Nacional, 
en lugar del Formato 9B – Incorporación de Componente Nacional en Servicios Extranjeros, presente el 
Formato 9A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional, no habrá lugar a otorgar puntaje por 
el factor definido dentro del documento base ni por el regulado en este numeral.  
 
En caso de no efectuar ningún ofrecimiento, el puntaje por este factor será de cero (0). 
 
7.4. EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES 
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La Entidad asignará un puntaje de cero punto veinticinco (0.25) puntos al Proponente que acredite la calidad de 
emprendimientos y empresas de mujeres con domicilio en el territorio nacional de conformidad con la previsto 
en el artículo 2.2.1.2.4.2.14. del Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo modifique, sustituya o complemente. 
 
Para que el Proponente obtenga este puntaje debe diligenciar el Formato 12 – Acreditación de emprendimientos 
y empresas de mujeres y aportar la documentación requerida. Si el Proponente debió subsanar la entrega de 
dicho formato y/o los documentos exigidos para probar esta condición será válido para el criterio diferencial 
en cuanto al requisito habilitante relacionado con el número de Contratos aportados para demostrar la 
experiencia solicitada. Sin embargo, no se tendrán en cuenta para la asignación de puntaje, por lo que obtendrá 
cero (0) puntos por este criterio de evaluación.  
 
Tratándose de Proponentes Plurales este puntaje se otorgará si por lo menos uno de los integrantes acredita la 
calidad de emprendimientos y empresas de mujeres y tiene una participación igual o superior al diez por ciento 
(10 %) en el Consorcio o en la Unión Temporal. 
 
La asignación de este puntaje no excluye la aplicación del puntaje para Mipyme. 

7.5. MIPYME DOMICILIADA EN COLOMBIA 

La Entidad otorgará un puntaje de cero punto veinticinco (0.25) puntos al Proponente que acredite la calidad 
de Mipyme domiciliada en Colombia de conformidad con el artículo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, en 
concordancia con el parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015, o la norma que lo modifique, 
complemente o sustituya. 

Así las cosas, para obtener el puntaje, el Proponente entregará copia del certificado del Registro Único de 
Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación. Si el Proponente 
debió subsanar la entrega del RUP, éste será válido para los criterios diferenciales en cuanto a los requisitos 
habilitantes relacionados con el número de Contratos aportados para demostrar la experiencia solicitada y los 
índices de la Capacidad Financiera y Organizacional. Sin embargo, el certificado, no se tendrá en cuenta para la 
asignación del puntaje adicional, por lo que obtendrá cero (0) puntos por este factor de evaluación.  

Tratándose de Proponentes Plurales este puntaje se otorgará si por lo menos uno de los integrantes acredita la 
calidad de Mipyme y tiene una participación igual o superior al diez por ciento (10%) en el Consorcio o en la 
Unión Temporal. 

Nota: En el evento que la subsunción del RUP solo sea para dar cumplimiento a el requisito que indica que la 
fecha de expedición del certificado no sea mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha del cierre del 
Proceso de Contratación, no se aplicara lo dispuesto en la parte final del inciso segundo de este numeral. 
 
Por lo tanto, una vez presentada la subsanación, la Entidad analizará y valorará la información allegada por el 
Proponente, con el fin de establecer si efectivamente se trata de únicamente una aclaración o actualización de 
fecha de expedición del certificado del RUP, caso en el cual se podrá otorgar al Proponente el puntaje por 
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este criterio. 
 
7.6. CRITERIOS DE DESEMPATE 
 
En caso de empate en el puntaje total de dos o más ofertas deberán aplicarse las siguientes reglas de acuerdo 
con cada uno de los numerales, de forma sucesiva y excluyente, para seleccionar al Proponente favorecido, 
respetando en todo caso las obligaciones contenidas en los Acuerdos Comerciales vigentes, especialmente en 
materia de trato nacional: 
 
1. Preferir la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios extranjeros. El 

Proponente acreditará este factor de desempate de acuerdo con las reglas definidas en el pliego de 
condiciones y con los documentos señalados del Pliego de Condiciones. Por tanto, este criterio de 
desempate se probará con los mismos documentos que se presentan para el puntaje de apoyo a la industria 
nacional. Para el caso de los Proponentes Plurales, todos los integrantes deberán demostrar el origen 
nacional de la oferta en las condiciones indicadas en los numerales anteriormente citados. 
  

2. Preferir la propuesta de la mujer cabeza de familia. Su acreditación se realizará en los términos del parágrafo 
del artículo 2 de la Ley 82 de 1993, modificado por el artículo 1 de la Ley 1232 de 2008, o la norma que lo 
modifique, aclare, adicione o sustituya, es decir, la condición de mujer cabeza de familia y la cesación de 
esta se otorgará desde el momento en que ocurra el respectivo evento y se declare ante un notario. Esta 
certificación debe tener una fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha 
del cierre del Proceso de Contratación y en esta deberá verificarse el cumplimiento de los requisitos 
indicados en el artículo 1 de la Ley 1232 de 2008. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se 
tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente 
contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo. 

 
Igualmente, se preferirá la propuesta de la mujer víctima de violencia intrafamiliar, la cual acreditará esta 
condición de conformidad con el artículo 21 de la Ley 1257 de 2008 o la norma que lo modifique, aclare, 
adicione o sustituya, esto es, cuando se profiera una medida de protección expedida por la autoridad 
competente. En virtud del artículo 16 de la Ley 1257 de 2008 o la norma que lo modifique, aclare, adicione 
o sustituya, la medida de protección la debe impartir el comisario de familia del lugar donde ocurrieron los 
hechos y, a falta de este, del juez civil municipal o promiscuo municipal, o la autoridad indígena en los casos 
de violencia intrafamiliar en las comunidades de esta naturaleza.  
 
En el caso de las personas jurídicas se preferirá a aquellas en las que participen mayoritariamente mujeres 
cabeza de familia y/o mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, para lo cual el representante legal o el 
revisor fiscal, según corresponda, diligenciará el «FORMATO 8 A – PARTICIPACIÓN 
MAYORITARIA DE MUJERES CABEZA DE FAMILIA Y/O MUJERES VÍCTIMAS DE 
VIOLENCIA INTRAFAMILIAR (PERSONA JURÍDICA)», mediante el cual acreditará, bajo la 
gravedad del juramento, que más del cincuenta por ciento (50 %) de la composición accionaria o cuota parte 
de la persona jurídica está constituida por mujeres cabeza de familia y/o mujeres víctimas de violencia 
intrafamiliar. Además, deberá probar la condición indicada de cada una de las mujeres que participen en la 
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sociedad, aportando los documentos que avalen el cumplimiento de los requisitos, de acuerdo con los dos 
incisos anteriores.  
 
Finalmente, en el caso de los Proponentes Plurales, se preferirá la oferta cuando cada uno de los integrantes 
acredite alguna de las condiciones señaladas en los incisos anteriores de este numeral. Debido a que para el 
otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen datos sensibles, de 
acuerdo con el artículo 5 de la Ley 1581 de 2012 (Reglamentada parcialmente por el Decreto Nacional 1377 
de 2013, Reglamentada Parcialmente por el Decreto 1081 de 2015) o la norma que lo modifique, aclare, 
adicione o sustituya, se requiere que el titular de la información, como son las mujeres víctimas de violencia 
intrafamiliar, en los términos del literal a) del artículo 6 de la  Ley 1581 de 2012 (Reglamentada parcialmente 
por el Decreto Nacional 1377 de 2013, Reglamentada Parcialmente por el Decreto 1081 de 2015), 
diligencien el «FORMATO 11 – AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS 
PERSONALES» mediante el cual autoricen de manera previa y expresa el tratamiento de esta información, 
como requisito para el otorgamiento del criterio de desempate. 
 
1. Preferir la propuesta presentada por el Proponente que acredite en las circunstancias establecidas en la 

ley que por lo menos el diez por ciento (10 %) de su nómina está en condición de discapacidad, de 

acuerdo con el artículo 24 de la Ley 361 de 1997 (Reglamentada por el Decreto Nacional 734 de 

2012, Reglamentada parcialmente por el Decreto Nacional 1538 de 2005,  Adicionada por la Ley 1287 

de 2009) o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, debidamente certificadas por la 

oficina del Ministerio del Trabajo de la respectiva zona, que hayan sido contratados con por lo menos 

un (1) año de anterioridad a la fecha de cierre del presente Proceso de Contratación o desde el momento 

de la constitución de la persona jurídica cuando esta es inferior a un (1) año y que manifieste 

adicionalmente que mantendrá dicho personal por un lapso igual al término de ejecución del Contrato, 

para lo cual deberá diligenciar el «FORMATO 8 B – VINCULACIÓN DE PERSONAS EN 

CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD». En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se 

tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente 

contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo. 

 
Si la oferta es presentada por un Proponente Plural, el integrante que acredite que el diez por ciento (10 %) 
de su nómina está en condición de discapacidad, en los términos del presente numeral, debe tener una 
participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) en la estructura plural y aportar como mínimo 
el veinticinco por ciento (25 %) de la experiencia acreditada en la oferta.  
 
El tiempo de vinculación en la planta referida de que trata este numeral se acreditará con el certificado de 
aportes a seguridad social del último año o del tiempo de su constitución cuando su conformación sea 
inferior a un (1) año, en el que se demuestren los pagos realizados por el empleador.  
 

3. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite la vinculación en mayor proporción de personas 
que no sean beneficiarios de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y que hayan cumplido el 
requisito de edad de pensión establecido en la ley. Para ello la persona natural, el representante legal de la 
persona jurídica o el revisor fiscal, según corresponda, diligenciará el «FORMATO 8 C – 
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VINCULACIÓN DE PERSONAS NO BENEFICIARIAS DE LA PENSIÓN DE VEJEZ, 
FAMILIAR O SOBREVIVENCIA – (EMPLEADOR – PROPONENTE)», mediante la cual 
certificará bajo la gravedad de juramento las personas vinculadas en su nómina y el número de trabajadores 
que no son beneficiarios de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y que cumplieron el requisito 
de edad de pensión. Solo se valdrá la vinculación de aquellas personas que se encuentren en las condiciones 
descritas y que hayan estado vinculadas con una anterioridad igual o mayor a un (1) año contado a partir de 
la fecha del cierre del Proceso de Contratación. Para los casos de constitución inferior a un (1) año, se tendrá 
en cuenta a aquellos que hayan estado vinculados desde el momento de la constitución de la persona jurídica. 
En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo de 
vigencia del certificado la fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo. 
 
El tiempo de vinculación en la planta referida de que trata el inciso anterior se acreditará con el certificado 
de aportes a la seguridad social del último año o del tiempo de constitución de la persona jurídica en caso 
de que esta sea inferior a un (1) año, en el que se demuestren los pagos realizados por el empleador.  
 
En el caso de los Proponentes Plurales, su representante legal diligenciará el «FORMATO 8 C – 
VINCULACIÓN DE PERSONAS NO BENEFICIARIAS DE LA PENSIÓN DE VEJEZ, 
FAMILIAR O SOBREVIVENCIA – (EMPLEADOR – PROPONENTE)», mediante el cual 
certifique el número de trabajadores vinculados que son personas no beneficiarias de la pensión de vejez, 
familiar o de sobrevivencia, y que cumplieron el requisito de edad de pensión establecido en la ley, de todos 
los integrantes del Proponente. Las personas enunciadas anteriormente podrán estar vinculadas a cualquiera 
de sus integrantes. 
 
En cualquiera de los dos supuestos anteriores, para el otorgamiento del criterio de desempate, cada uno de 
los trabajadores que cumpla las condiciones previstas por la ley diligenciará el «FORMATO 8 C – 
VINCULACIÓN DE PERSONAS NO BENEFICIARIAS DE LA PENSIÓN DE VEJEZ, 
FAMILIAR O SOBREVIVENCIA (TRABAJADOR)», mediante el cual certifica bajo la gravedad del 
juramento que no es beneficiario de pensión de vejez, familiar o sobrevivencia, y cumple la edad de pensión; 
además, se deberá allegar el documento de identificación del trabajador que lo firma. 
 
La mayor proporción se definirá en relación con el número total de trabajadores vinculados en la planta de 
personal, por lo que se preferirá al oferente que acredite un mayor porcentaje. En el caso de Proponentes 
Plurales, la mayor proporción se definirá con la sumatoria de trabajadores vinculados en la planta de 
personal de cada uno de sus integrantes. 
 

4. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite, que por lo menos el diez por ciento (10 %) de 
su nómina pertenece a población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, para 
lo cual, la persona natural, el representante legal o el revisor fiscal, según corresponda, bajo la gravedad de 
juramento, diligenciará el  «FORMATO 8 D – VINCULACIÓN DE POBLACIÓN INDÍGENA, 
NEGRA, AFROCOLOMBIANA, RAIZAL, PALENQUERA, RROM O GITANAs» mediante el 
cual certifica las personas vinculadas a su nómina y el número de identificación y el nombre de las personas 
que pertenecen a la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana. Solo se 
tendrá en cuenta aquellas personas que hayan estado vinculadas con una anterioridad igual o mayor a un (1) 
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año contado a partir de la fecha del cierre del proceso. Para los casos de constitución inferior a un (1) año, 
se valdrá aquellos que hayan estado vinculados desde el momento de constitución de la persona jurídica. 
En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo de 
vigencia del certificado la fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo. 
 
El tiempo de vinculación en la planta referida de que trata el inciso anterior se acreditará con el certificado 
de aportes a la seguridad social en el que se demuestren los pagos realizados por el empleador en el último 
año contado a partir de la fecha del cierre del proceso o del tiempo de su constitución cuando esta es inferior 
a un (1) año.  
 
Además, deberá aportar la copia de la certificación expedida por el Ministerio del Interior en la cual acredite 
que los trabajadores pertenecen a la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o 
gitana en los términos del Decreto Ley 2893 de 2011, o la norma que lo modifique, sustituya o complemente. 
 
En el caso de los Proponentes Plurales, su representante legal diligenciará el «FORMATO 8 D – 
VINCULACIÓN DE POBLACIÓN INDÍGENA, NEGRA, AFROCOLOMBIANA, RAIZAL, 
PALENQUERA, RROM O GITANA», mediante el cual certifica que por lo menos el diez por ciento 
(10 %) del total de la nómina de sus integrantes pertenece a población indígena, negra, afrocolombiana, 
raizal, palanquera, Rrom o gitana. Este porcentaje se definirá de acuerdo con la sumatoria de la nómina de 
cada uno de los integrantes del Proponente Plural. Las personas enunciadas anteriormente podrán estar 
vinculadas a cualquiera de sus integrantes. En todo caso, deberá aportar la copia de la certificación expedida 
por el Ministerio del Interior, en la cual acredite que el trabajador pertenece a la población indígena, negra, 
afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana en los términos del Decreto Ley 2893 de 2011, o la norma 
que lo modifique, sustituya o complemente. 
 
Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen 
datos sensibles, de acuerdo con el artículo 5 de la Ley 1581 de 2012 (Reglamentada parcialmente por el 
Decreto Nacional 1377 de 2013, Reglamentada Parcialmente por el Decreto 1081 de 2015) o la norma que 
lo modifique, aclare, adicione o sustituya, se requiere que el titular de la información de estos, como son las 
personas que pertenecen a la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana, 
en los términos del literal a) del artículo 6 de la Ley 1581 de 2012 (Reglamentada parcialmente por el Decreto 
Nacional 1377 de 2013, Reglamentada Parcialmente por el Decreto 1081 de 2015) , diligencien el «Formato 
11- Autorización para el tratamiento de datos personales» mediante el cual autoriza de manera previa y 
expresa el tratamiento de la información, como requisito para el otorgamiento del criterio de desempate. 
 

5. Preferir la propuesta de personas naturales en proceso de reintegración o reincorporación para lo cual 
presentará copia de alguno de los siguientes documentos: i) la certificación en las desmovilizaciones 
colectivas que expida la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, ii) el certificado que emita el Comité 
Operativo para la Dejación de las Armas respecto de las personas desmovilizadas en forma individual, iii) 
el certificado que emita la Agencia para la Reincorporación y la Normalización que acredite que la persona 
se encuentra en proceso de reincorporación o reintegración o iv) cualquier otro certificado que para el efecto 
determine la Ley. Además, se entregará copia del documento de identificación de la persona en proceso de 
reintegración o reincorporación. 
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En el caso de las personas jurídicas, el representante legal o el revisor fiscal, si están obligados a tenerlo, 
diligenciarán el «Formato 8 E- Participación mayoritaria de personas en proceso de reincorporación y/o 
reintegración (personas jurídicas)», por medio del cual certificarán bajo la gravedad del juramento que más 
del cincuenta por ciento (50 %) de la composición accionaria o cuotas partes de la persona jurídica está 
constituida por personas en proceso de reintegración o reincorporación. Además, deberá aportar alguno de 
los certificados del inciso anterior, junto con los documentos de identificación de cada una de las personas 
que está en proceso de reincorporación o reintegración. 
 
Tratándose de Proponentes Plurales, se preferirá la oferta cuando todos los integrantes sean personas en 
proceso de reincorporación, para lo cual se entregará alguno de los certificados del inciso primero de este 
numeral, y/o personas jurídicas donde más del cincuenta por ciento (50 %) de la composición accionaria o 
cuotas partes esté constituida por personas en proceso de reincorporación, para lo que el representante 
legal, o el revisor fiscal, si está obligado a tenerlo, diligenciarán, bajo la gravedad del juramento, el «Formato 
8 E – Participación mayoritaria de personas en proceso de reincorporación (personas jurídica integrante del 
Proponente Plural)», y aportará los documentos de identificación de las personas en proceso de 
reincorporación. 
 
Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen 
datos sensibles, de acuerdo con el artículo 5 de la Ley 1581 de 2012 (Reglamentada parcialmente por el 
Decreto Nacional 1377 de 2013, Reglamentada Parcialmente por el Decreto 1081 de 2015) o la norma que 
lo modifique, aclare, adicione o sustituya, se requiere que el titular de la información, como son las personas 
en proceso de reincorporación o reintegración, en los términos del literal a) del artículo 6 de la Ley 1581 de 
2012 (Reglamentada parcialmente por el Decreto Nacional 1377 de 2013, Reglamentada Parcialmente por 
el Decreto 1081 de 2015) , diligencien el «Formato 11- Autorización para el tratamiento de datos personales» 
mediante el cual autoriza de manera previa y expresa el tratamiento de la información, como requisito para 
el otorgamiento del criterio de desempate.  
 

6. Preferir la oferta presentada por un Proponente Plural siempre que se cumplan las condiciones de los 
siguientes literales: 
 
(a) Esté conformado por al menos una madre cabeza de familia y/o una persona en proceso de 
reincorporación o reintegración, para lo cual se acreditarán estas condiciones de acuerdo con lo previsto en 
el inciso 1 del numeral 2 y/o el inciso 1 del numeral 6, de los criterios de desempate del Pliego de 
Condiciones; o por una persona jurídica en la cual participe o participen mayoritariamente madres cabeza 
de familia y/o personas en proceso de reincorporación o reintegración, para lo cual el representante legal o 
el revisor fiscal, si están obligados a tenerlo, diligenciará el «FORMATO 8 F – PARTICIPACIÓN 
MAYORITARIA DE MUJERES CABEZA DE FAMILIA Y/O PERSONAS EN PROCESO DE 
REINCORPORACIÓN O REINTEGRACIÓN (PERSONAS JURÍDICAS)», mediante el cual 
certifica, bajo la gravedad del juramento, que más del cincuenta por ciento (50 %) de la composición 
accionaria o cuota parte de la persona jurídica está constituida por madres cabeza de familia y/o personas 
en proceso de reincorporación o reintegración. Además, deberá acreditar la condición indicada de las 
personas que participe en la sociedad que sean mujeres cabeza de familia y/o personas en proceso de 
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reincorporación o reintegración, allegando los documentos de cada uno de ellos, de acuerdo con lo previsto 
en este literal. Este integrante debe tener una participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25 
%) en el Proponente Plural. 
 
(b) el integrante del Proponente Plural de que trata el anterior literal debe aportar mínimo el veinticinco por 
ciento (25 %) de la experiencia acreditada en la oferta.  
 
(c) en relación con el integrante del literal a) ni la madre cabeza de familia o la persona en proceso de 
reincorporación o reintegración, ni la persona jurídica, ni sus accionistas, socios o representantes legales 
podrán ser empleados, socios o accionistas de otro de los integrantes del Proponente Plural, para lo cual el 
integrante persona natural o el representante legal de la persona jurídica de que trata el literal a) lo 
manifestará diligenciando el «FORMATO 8 F PARTICIPACIÓN MAYORITARIA DE MUJERES 
CABEZA DE FAMILIA Y/O PERSONAS EN PROCESO DE REINCORPORACIÓN Y/O 
REINTEGRACIÓN».  
 
Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen 
datos sensibles, de acuerdo con el artículo 5 de la Ley 1581 de 2012 (Reglamentada parcialmente por el 
Decreto Nacional 1377 de 2013, Reglamentada Parcialmente por el Decreto 1081 de 2015) o la norma que 
lo modifique, aclare, adiciona o sustituya, se requiere que el titular de la información, como son las personas 
en proceso de reincorporación y/o reintegración, en los términos del literal a) del artículo 6 de la Ley 1581 
de 2012 (Reglamentada parcialmente por el Decreto Nacional 1377 de 2013, Reglamentada Parcialmente 
por el Decreto 1081 de 2015) , diligencien el «Formato 11- Autorización para el tratamiento de datos 
personales» mediante el cual autoriza de manera previa y expresa el tratamiento de esta información, como 
requisito para el otorgamiento del criterio de desempate.  
 

7. Preferir la oferta presentada por una Mipyme, lo cual se verificará en los términos del parágrafo del artículo 
2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del 
Decreto 1074 de 2015. En este sentido, el tamaño empresarial se acreditará con la copia del certificado del 
Registro Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su 
presentación. 
 
Asimismo, se preferirá la oferta presentada por una cooperativa o asociaciones mutuales para lo cual se 
aportará el certificado de existencia y representación legal expedido por la cámara de comercio o la autoridad 
respectiva. En el caso específico en que el empate se presente entre cooperativas o asociaciones mutuales 
que tengan el tamaño empresarial de grandes empresas junto con micro, pequeñas o medianas, se preferirá 
la oferta de las cooperativas o asociaciones mutuales que cumplan con los criterios de clasificación 
empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, 
que sean micro, pequeñas o medianas. 
 
Tratándose de Proponentes Plurales, se preferirá la oferta cuando cada uno de los integrantes acredite alguna 
de las condiciones señaladas en los incisos anteriores de este numeral. En el evento en que se presente 
empate entre Proponentes Plurales cuyos integrantes estén conformados únicamente por cooperativas y 
asociaciones mutuales que tengan la calidad de grandes empresas junto con otras en las que los integrantes 
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tengan la condición de micro, pequeñas o medianas, se preferirá la oferta de aquellos Proponentes Plurales 
en los cuales al menos uno de sus integrantes sea una cooperativa o asociación mutual que cumpla con los 
criterios de clasificación empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015 o la norma que lo modifique, 
aclare, adicione o sustituya, que sean micro, pequeñas o medianas. 
 

8. Preferir la oferta presentada por el Proponente Plural constituido en su totalidad por micro y/o pequeñas 
empresas, cooperativas o asociaciones mutuales.  
 
La condición de micro o pequeña empresa se verificará en los términos del artículo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 
1082 de 2015, en concordancia con el parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015, esto es, 
el tamaño empresarial se acreditará con la copia del certificado del Registro Único de Proponentes, el cual 
deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación. 
 
La condición de cooperativa o asociación mutual se acreditará con el certificado de existencia y 
representación legal expedido por la cámara de comercio o la autoridad respectiva. En el evento en que el 
empate se presente entre Proponentes Plurales cuyos integrantes estén conformados únicamente por 
cooperativas y asociaciones mutuales que tengan la calidad de grandes empresas junto con otras en las que 
los integrantes tengan la calidad de micro, pequeñas o medianas, se preferirá la oferta de aquellos 
Proponentes Plurales en los cuales al menos uno de sus integrantes sea una cooperativa o asociación mutual 
que cumpla con los criterios de clasificación empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015 o la norma 
que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, que sean micro, pequeñas o medianas. 
 

9. Preferir al oferente persona natural o jurídica que acredite, de acuerdo con sus estados financieros o 
información contable con corte al 31 de diciembre del año anterior, que por lo menos el veinticinco por 
ciento (25 %) del total de sus pagos fueron realizados a Mipyme, cooperativas o asociaciones mutuales por 
concepto de proveeduría del oferente, efectuados durante el año anterior, para lo cual el Proponente 
persona natural y contador público; o el representante legal de la persona jurídica y el revisor fiscal para las 
personas obligadas por ley; o del representante legal de la persona jurídica y contador público, según 
corresponda, diligenciará bajo la gravedad de juramento el «Formato 8 G- Pagos realizados a Mipyme, 
cooperativas o asociaciones mutuales», en el que conste que por lo menos el veinticinco por ciento (25%) 
del total de pagos fueron realizados a Mipyme, cooperativas o asociaciones mutuales.  
 
Igualmente, cuando la oferta es presentada por un Proponente Plural se preferirá a este siempre que:  
 
(a) esté conformado por al menos una Mipyme, cooperativa o asociación mutual que tenga una participación 
de por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) en el Proponente Plural, para lo cual se presentará el 
documento de conformación del Proponente Plural y, además, ese integrante acredite la condición de 
Mipyme, cooperativa o asociación mutual en los términos del numeral 8; 
 
(b) la Mipyme, cooperativa o asociación mutual aporte mínimo el veinticinco por ciento (25 %) de la 
experiencia acreditada en la oferta; y  
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(c) ni la Mipyme, cooperativa o asociación mutual ni sus accionistas, socios o representantes legales sean 
empleados, socios o accionistas de los integrantes del Proponente Plural, para lo cual el integrante respectivo 
lo manifestará diligenciando el «FORMATO 8 H – ACREDITACIÓN MIPYME», suscrito por la 
persona natural o el representante legal de la persona jurídica.  
 
En el evento en que el empate se presente entre Proponentes Plurales, que cumplan con los requisitos de 
los incisos anteriores, cuyos integrantes estén conformados únicamente por cooperativas y asociaciones 
mutuales que tengan la calidad de grandes empresas junto con otras en las que los integrantes tengan la 
condición de micro, pequeñas o medianas, se preferirá la oferta de aquellos Proponentes Plurales en los 
cuáles al menos uno de sus integrantes sea una cooperativa o asociación mutual que cumpla con los criterios 
de clasificación empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015, que sean micro, pequeñas o medianas. 
 

10. Preferir las empresas reconocidas y establecidas como Sociedad de Beneficio e Interés Colectivo o Sociedad 
BIC, del segmento Mipyme, para lo cual se presentará el certificado de existencia y representación legal en 
el que conste el cumplimiento de los requisitos del artículo 2 de la Ley 1901 de 2018, o la norma que la 
modifique o la sustituya. Asimismo, acreditará la condición de Mipyme en los términos del numeral 8.  
 
Tratándose de Proponentes Plurales, se preferirá la oferta cuando cada uno de los integrantes acredite las 
condiciones señaladas en el inciso anterior de este numeral. 

11. Preferir la propuesta presentada por personas que acrediten: (a) ser jóvenes Egresados del Sistema de 
Protección del ICBF en las condiciones establecidas en la ley; o (b) de la persona jurídica en la cual participe 
o participen mayoritariamente, es decir, que más del cincuenta por ciento (50%) de la composición 
accionaria o cuota parte de la persona jurídica está constituida por jóvenes egresados del Sistema de 
Protección del ICBF; o, (c) la oferta presentada por de un proponente plural con una participación de al 
menos un veinticinco por ciento (25%) de una persona que acredite ser Egresado del Sistema de Protección 
del ICBF o una persona jurídica en las cuales se acredite participación mayoritaria de jóvenes egresados del 
Sistema de Protección del ICBF. Dicha calidad se acreditará por la Entidad competente. 

 
12. Si después de aplicar los criterios anteriormente mencionados persiste el empate: 

 
(a) La Entidad ordenará a los Proponentes empatados en orden alfabético según el nombre completo de la 
persona natural, la persona jurídica o el Proponente Plural. En caso de que dos o más Proponentes tengan 
el mismo nombre se colocará primero en el orden a quienes hayan presentado primero en el tiempo sus 
ofertas. Una vez ordenados, le asignará un número entero a cada uno de estos de forma ascendente, de tal 
manera que al primero de la lista le corresponda el 1. 
 
(b) Seguidamente, la Entidad debe tomar la parte entera (números a la izquierda de la coma decimal) de la 
TRM que rigió el día del cierre del proceso. La Entidad debe dividir esta parte entera entre el número total 
de Proponentes en empate, para posteriormente tomar su residuo y utilizarlo en la selección final. 
 
(c) Realizados estos cálculos, la Entidad seleccionará a aquel Proponente que presente coincidencia entre el 
número asignado y el residuo encontrado. En caso de que el residuo sea cero (0), se escogerá al Proponente 
con el mayor número asignado. 
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Nota: Los factores de desempate deberán aplicarse en armonía con los Acuerdos Comerciales vigentes suscritos 
por Colombia. De esta manera, en el evento en que el empate se presente entre ofertas cubiertas por un Acuerdo 
Comercial, se aplicarán los factores de desempate que sean compatibles con los mencionados Acuerdos. 
Nota : Si el empate entre las propuestas se presenta con un Proponente, bien o servicio extranjero cuyo país de 
origen no tiene Acuerdo Comercial con Colombia, ni trato nacional por reciprocidad o con ocasión de la 
normativa comunitaria, se dará aplicación a todos los criterios de desempate previstos en el presente numeral. 
 
Nota: Conforme con el artículo 18 de la Ley 1712 de 2014 y los artículos 5 y 6 de la Ley 1581 de 2012 
(Reglamentada parcialmente por el Decreto Nacional 1377 de 2013, Reglamentada Parcialmente por el Decreto 
1081 de 2015), la Entidad garantizará el derecho a la reserva legal de toda aquella información que acredita el 
cumplimiento de los factores de desempate de: i) las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, ii) las personas 
en proceso de reincorporación y/o reintegración y iii) la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, 
palenquera, Rrom o gitana. 
 
De acuerdo con lo anterior, en la plataforma del SECOP no se publicará la información relacionada con los 
factores de desempate de personas en procesos de reincorporación o reintegración o mujeres víctimas de 
violencia intrafamiliar o la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana, puesto 
que su público conocimiento puede afectar el derecho a la intimidad de los oferentes o de sus trabajadores o 
socios o accionistas. 
 
Nota: Para efectos de los factores de desempate dispuestos en este numeral, se entiende por experiencia 
acreditada en la oferta, la sumatoria de los Contratos que demuestren la experiencia general de la actividad 
principal, expresados en salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV).  
 

8. RIESGOS ASOCIADOS AL CONTRATO, FORMA DE MITIGARLOS Y ASIGNA-CIÓN DE 
RIESGOS. 

 
La MATRIZ 3 – RIESGOS se incluye los riesgos que se pueden presentar durante la ejecución del Contrato. 
Esta matriz describe cada uno de los riesgos, la consecuencia de su ocurrencia, a quién se le asigna, cuál es el 
tratamiento en caso de ocurrencia y quién es el responsable del tratamiento, entre otros aspectos.  
 
8.1 ASIGNACIÓN DE RIESGOS 
 
La MATRIZ 3 - RIESGOS, en la cual se tipifican los riegos previsibles, preparada por la Entidad hace parte 
integrante del presente Pliego de Condiciones y los interesados podrán presentar sus observaciones durante la 
etapa de observaciones al proyecto o al Pliego de Condiciones. 
 
Los Proponentes deben realizar todas las evaluaciones y estimaciones que sean necesarias para presentar su 
propuesta sobre la base de un examen cuidadoso de sus características, incluyendo los estudios, diseños, 
evaluaciones y verificaciones que consideren necesarios para formular la propuesta con base en su propia 
información, de manera tal que el Proponente debe tener en cuenta el cálculo de los aspectos económicos del 
proyecto, los cuales deben incluir todas las obligaciones y asunción de riesgos que emanan del Contrato. 
 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=53646#0
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=73593#0
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=73593#0
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Si el Proponente que resulte adjudicatario ha evaluado incorrectamente o no ha considerado toda la información 
que pueda influir en la determinación de los costos, no se eximirá de su responsabilidad por la ejecución 
completa de las obras de conformidad con el Contrato ni le dará derecho a rembolso de costos ni a 
reclamaciones o reconocimientos adicionales de ninguna naturaleza. 
 

9. ACUERDOS COMERCIALES 

 
El Proceso de Contratación está cubierto por los siguientes acuerdos comerciales y por la Decisión 439 de la 
Secretaría de la Comunidad Andina de Naciones 
 

ACUERDO 
COMERCIAL 

Entidad 
Estatal 

cubierta 

Valor del 
Proceso 

superior al 
umbral del 

Acuerdo 

Excepción 
aplicable al 

Proceso 

Proceso 
cubierto 

por el 
Acuerdo 

Comercial 

Si/No Si/No Si/No Si/No 

Alianza 
Pacífico 

Chile SI NO N/A NO 

México NO N/A N/A NO 

Perú SI N/A N/A NO 

Canadá NO NO N/A NO 

Chile SI NO N/A NO 

Corea NO NO N/A NO 

Costa Rica SI NO N/A NO 

Estados Unidos NO NO N/A NO 

Estados AELC SI NO N/A NO 

México NO N/A N/A NO 

Triángulo 
Norte 

El Salvador NO NO N/A NO 

Guatemala SI NO N/A NO 

Honduras NO NO N/A NO 

Unión Europea   SI NO N/A NO 

Comunidad andina NO N/A N/A NO 

Decisión 439 del 1998 de la 
CAN 

NO N/A 
N/A NO 

 

En consecuencia, la Entidad concederá trato nacional a Proponentes y servicios de los Estados que cuenten con 
un acuerdo comercial que cubra el Proceso de Contratación.  

Adicionalmente, los Proponentes de Estados con los cuales el Gobierno Nacional haya certificado la existencia 
de trato nacional por reciprocidad recibirán este trato. 
 

10. GARANTÍAS 
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10.1. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA 
 

El Proponente debe presentar con la propuesta una garantía de seriedad de la oferta que cumpla con los 
parámetros, condiciones y requisitos que se indican en este numeral. 
 
Cualquier error o imprecisión en el texto de la garantía presentada será susceptible de aclaración por el 
Proponente hasta el término de traslado del informe de evaluación. Sin embargo, la no entrega de la garantía no 
es subsanable y se rechazará la oferta. 
 
Las características de las Garantías son las siguientes:  
 

Característica Condición 

Clase 

Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, 

a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una póliza, (ii) patrimonio autónomo y (iii) 

Garantía Bancaria. 

Asegurado/ 

beneficiario 

Fondo de Desarrollo Rural de Sumapaz, NIT 899.999.061 -9. dirección; Casa de la 

Cultura Corregimiento de Betania, 

Amparos 
Los perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento en los eventos señalados 

en el artículo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015. 

Vigencia 

 
La garantía de seriedad de la oferta debe estar vigente desde la presentación de la oferta 

y con una vigencia de tres (3) meses, en caso de ser adjudicatario la hasta la aprobación 

de la garantía de cumplimiento del contrato. 

  
Valor asegurado 

Diez por ciento (10%) del presupuesto oficial del proceso de selección  

 

Tomador  

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón 

social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representación legal 

expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que 

en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa 

manera. 

• Para los Proponentes Plurales: la garantía deberá ser otorgada por todos los 

integrantes del Proponente Plural, para lo cual se deberá relacionar claramente los 

integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los 

efectos serán los otorgantes de la misma.  
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Si en desarrollo del Proceso de Selección se modifica el cronograma, el Proponente deberá ampliar la vigencia 
de la garantía de seriedad de la oferta hasta tanto no se hayan perfeccionado y cumplido los requisitos de 
ejecución del respectivo Contrato. 
 
La propuesta tendrá una validez igual al término de vigencia establecido para la Garantía de seriedad de la oferta. 
Durante este período la propuesta será irrevocable, de tal manera que el Proponente no podrá retirar, ni 
modificar los términos o condiciones de la misma, so pena de que la Entidad pueda hacer efectiva la garantía 
de seriedad de la oferta. 
 
10.2. GARANTÍAS DEL CONTRATO 
 
10.2.1 GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO 
 
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el contratista deberá presentar la garantía de 
cumplimiento en original a la Entidad dentro de los 5 días hábiles siguientes contados a partir de la firma del 
Contrato y requerirá la aprobación de la entidad. Esta garantía tendrá las siguientes características: 

Característica Condición  

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 
2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una póliza para entidades estatales, 
(ii) patrimonio autónomo, (iii) garantía bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

Fondo de Desarrollo Rural de Sumapaz identificada con el NIT 899.999.061-9 
Casa de la Cultura Corregimiento de Betania 

Amparos, 
vigencia y 
valores 
asegurados 

 

Amparo Vigencia  Valor Asegurado 

Cumplimiento general del 
Contrato y el pago de las multas y 
la cláusula penal pecuniaria que se 
le impongan 

Hasta la liquidación 
del Contrato 

10% del valor total del 
contrato 

Pago de salarios, prestaciones 
sociales legales e 
indemnizaciones laborales del 
personal que el contratista haya de 
utilizar en el territorio nacional 
para la ejecución del Contrato 

Plazo del Contrato y 
tres (3) años más. 

5% del valor total del 
contrato 

Estabilidad y calidad de las 
obras ejecutadas entregadas a 
satisfacción 

Con vigencia de 
cinco (5) años 
contados a partir de 
la fecha de 
suscripción del Acta 
de Recibo Definitivo 
a satisfacción de las 
obras por parte del 

30% del valor total del 
contrato 
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Característica Condición  

FDRS 
 

Tomador  

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón 
social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representación legal 
expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que 
en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa 
manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los 
integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unión temporal o consorcio, 
se debe incluir la razón social, NIT y porcentaje de participación de cada uno de los 
integrantes. 

• Para el contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, 
consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del contratista, 
para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su identificación y 
porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la 
misma.  

Información 
necesaria 
dentro de la 
póliza 

• Número y año del Contrato  

• Objeto del Contrato 

• Firma del representante legal del contratista 

• En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor. Ej. 
Cumplimiento, si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 

 
El Contratista está obligado a restablecer el valor de la Garantía cuando esta se vea reducida por razón de las 
reclamaciones que efectúe la entidad, así como a ampliar las garantías en los eventos de adición y/o prórroga 
del Contrato. El no restablecimiento de la garantía por parte del contratista o su no adición o prórroga, según 
el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se iniciarán los Procesos sancionatorios a que haya 
lugar. 
 
10.2.2. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTÍA 
 
El contratista será responsable de la reparación de todos los defectos que puedan comprobarse con 
posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en parte, por 
causas derivadas de fabricaciones, replanteos, Procesos constructivos, localizaciones y montajes efectuados por 
él y del empleo de materiales, equipo de construcción y mano de obra deficientes utilizados en la construcción. 
El contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos 
conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se considerarán vigentes por un período de 
garantía de 5 años contados a partir de la fecha de recibo definitivo de las obras. El contratista procederá a 
reparar los defectos dentro de los términos que la Entidad le señale en la comunicación escrita que le enviará al 
respecto. 
 
Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantía respectiva y el contratista 
no realiza las reparaciones dentro de los términos señalados, la Entidad podrá hacer efectiva la garantía de 
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estabilidad estipulada en el Contrato. Así mismo, el contratista será responsable de los daños que se causen a 
terceros como consecuencias de las obras defectuosas durante el período de garantía. 
 
Si las reparaciones que se efectúen afectan, o si a juicio de la entidad, existe duda razonable de que puedan llegar 
a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la Entidad podrá exigir la ejecución 
de nuevas pruebas a cargo del Contratista mediante notificación escrita que le enviará dentro de los treinta (30) 
días hábiles siguientes a la entrega o terminación de las reparaciones. 
 
10.2.3. GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 
 
El Contratista deberá contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad 
con las siguientes características:  
 

Característica Condición 

Clase Contrato de seguro contenido en una póliza  

Asegurados 
Fondo de Desarrollo Rural de Sumapaz, NIT 899.999.061 -9. dirección; Casa de la 
Cultura Corregimiento de Betania. 

Tomador 

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón 
social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representación 
legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no 
ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse 
de esa manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los 
integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unión temporal o 
consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de cada 
uno de los integrantes. 

• Para el contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, 
consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes de la 
estructura plural, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su 
identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán 
los otorgantes de la misma.  

Valor 200 SMLV  

Vigencia Igual al período de ejecución del Contrato. 

Beneficiarios 
Terceros afectados y Bogotá D.C – Fondo de Desarrollo Rural de Sumapaz, NIT 
899.999.061 -9. dirección; Casa de la Cultura Corregimiento de Betania 

Amparos 

Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de las actuaciones, 

hechos u omisiones del Contratista o Subcontratistas autorizados. La Entidad 

contratante deberá establecer y discriminar los amparos descritos en el numeral 3º del 

artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015. 

Información • Número y año del Contrato  
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Característica Condición 

necesaria dentro de 
la póliza 

• Objeto del Contrato 

• Firma del representante legal del contratista 

• En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. 
Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 

 
En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez por ciento (10%) del valor 
de cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) SMMLV. 
 
Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la entidad, dentro del mismo término 
establecido para la garantía única de cumplimiento.  
 
Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven asunción de parte de la 
pérdida por la Entidad asegurada no serán admisibles. 
 
El contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil 

extracontractual. 

 

11 MINUTA Y CONDICIONES DEL CONTRATO 

 

Las condiciones de ejecución del Contrato están previstas en el ¡Error! No se encuentra el origen de la 
referencia.. Dentro de estas condiciones se incluye la forma de pago, anticipo o pago anticipado, obligaciones y 
derechos generales del contratista, obligaciones de la entidad, garantías, multas, cláusula penal y otras 
condiciones particulares aplicables al negocio jurídico a celebrar.  
 
El Proponente adjudicatario debe presentar el Registro Único Tributario—RUT y demás documentos necesarios 
para la celebración del Contrato al momento de firma. 
 
 
11.1.  INFORMACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 

 
El contratista presentará a la supervisión respectiva, dentro de los 5 días hábiles siguientes a la orden de iniciación 
del Contrato a la para su revisión y aprobación, los documentos que se relacionan a continuación, debidamente 
diligenciados de conformidad con el Pliego de Condiciones: 

1. Hojas de vida del personal profesional. 
2. Relación del equipo mínimo obligatorio. 
3. Análisis de precios unitarios correspondientes a la propuesta económica. 
4. Programación de obra, indicando fechas de las de inicio y termino de las actividades en el diagrama de 

flujo 
5. Los demás que puedan exigirse, derivados del Pliego de Condiciones. 

 



 
 

ESTUDIOS PREVIOS 

SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA 

ALCALDÍA LOCAL DE SUMAPAZ 

 

                                                      Página 91 de 110 
 

 
 Fondo de Desarrollo Rural de Sumapaz – FDRS 

Casa de la Cultura, Corregimiento de Betania. 

Centro Poblado de San Juan. 

Código Postal: 112011 
 

 

Código: GCO-GCI-F007 
Versión: 06 

Vigencia: 14 de septiembre de 2023 
Caso Hola No. 343604 

El supervisor revisará los documentos presentados por el contratista de obra en un término no mayor a 5 días 
calendario. En caso de existir algún requerimiento por escrito por parte del supervisor, el contratista debe 
atenderlo en un término no mayor a 2 días hábiles, so pena de incurrir en causal de incumplimiento del Contrato.  
 
Una vez se cumpla con lo exigido en el Pliego de Condiciones, el supervisor emitirá su concepto favorable 
mediante comunicación dirigida al contratista.  
 

11.2. ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS  
 
El contratista debe diligenciar para cada uno de los ítems enunciados en el ¡Error! No se encuentra el origen 
de la referencia., el análisis de precios unitarios (costos directos más indirectos), de acuerdo con el formato 
que se presenta en el respectivo ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. y entregarlos en el plazo 
establecido en el pliego de condiciones. Los precios unitarios resultantes de los análisis no podrán ser diferentes 
a los consignados en el formulario de la oferta, incluyendo las correcciones aritméticas realizadas por la Entidad 
–en caso de que se hayan realizado–, toda vez que estos últimos fueron utilizados en la evaluación de las 
propuestas. Si se presentare alguna discrepancia, el contratista deberá ajustar los precios unitarios. 
 
El contratista deberá tener en cuenta dentro de cada uno de los análisis de precios unitarios todo lo necesario y 
suficiente para llevar a cabo el ítem de acuerdo con las normas y especificaciones técnicas contractuales, en 
relación con: el equipo (con sus rendimientos), materiales (cantidades, rendimientos), transportes, mano de obra 
(con sus rendimientos), AIU. Los equipos deben tener la capacidad y rendimientos que requiera la ejecución de 
cada ítem de obra. Cualquier error u omisión del contratista en los costos directos o indirectos considerados en 
su Análisis de Precios Unitarios para los ítems de obra, es de exclusiva responsabilidad del contratista y por lo 
tanto no podrá reclamar a la Entidad reconocimiento alguno adicional al valor de los precios unitarios 
consignados en el formulario de su propuesta. El contratista acepta que los precios unitarios por él ofertados 
constituyen su propuesta económica autónoma. 
 

11.3. ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO 
 
En el presente Proceso de Contratación la Entidad no entregará al contratista anticipo o pago anticipado. 
 

12. CONDICIONES DEL CONTRATO 

 

12.1. PLAZO 
 
El plazo estimado para la ejecución del contrato es de CUATRO (4) MESES, contados a partir de la 
suscripción del acta de inicio por parte del contratista, previo cumplimento de perfeccionamiento y ejecución 
del contrato. 
 

• ETAPA I: Preliminares (Reconocimiento técnico y planeación) 

• ETAPA II: Construcción y ejecución de las actividades presupuestales 
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A continuación se muestra el cronograma detallado de las actividades de cada una de las etapas. 

 
 
 
12.2. VALOR 
 
El presupuesto oficial se estima en la suma de CIENTO SETENTA MILLONES CIENTO NOVENTA 
Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/CTE ($ 170.199.463,00) de la 
vigencia fiscal 2026, incluidos impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales 
(departamental o municipal según sea el caso) costos directos e indirectos.  
 
Nota: El Fondo de Desarrollo Rural de Sumapaz presenta el presupuesto oficial en el Anexo 4 Presupuesto 
oficial El cual será base para la revisión y presentación de las propuestas de los proponentes.  
 

Ítem Actividad Duración (días) Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5 Semana 6 Semana 7 Semana 8

1 Visitas técnicas 5

2 Diagnóstico, esquema básico, análisis, revisión y apropiación 8

3 Presupuesto, APU's y programación de obra 12

4 Socializaciones y acta de concertación 8

Ítem Actividad Duración (días) Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5 Semana 6 Semana 7 Semana 8

1 Desmonte ventanas 2

2 Demolición pañete segmento fachada 2

3 Demolición muros segmento fachada 2

4 Desmonte cielo raso en primer, segundo y tercer nivel 6

5

Preparación superficies para pintura primer, segundo y tercer nivel 

inteiony exterior 6

6 Aplicación de Pintura interior 8

7 Aplicación Pintura exterior 6

8 Instalación Cielo raso drywall en primer, segundo y tercer nivel 8

9 Aplicación de Anticorrosivo lámina lineal 2

10 Aplicación de Anticorrosivo lámina llena 2

11 Fundida de Alistado impermeabilizado para tercer nivel 4

12 Intalación y nivelacion de Cerámica piso 6

13 Instalación de Guardaescoba 2

14 Instalación de Puertas metálicas 3

15 Instalación de Vidrio templado 2

16 Intalacion de Ventanas aluminio para tercer nivel 7

17 Intalación de Rejillas para tercer nivel 1

18 Intalación de Cerraduras 1

19 Instalacion de Canaleta PVC 2

20 Relleno recebo Compactacion tramo primer nivel 3

21 Fundida Alistado para primer nivel 2

22 Instalación y nivelacion Cerámica para primer nivel 3

23 Instalación  soldadura de Estructura perfil C primer nivel 7

24 Instalación de Muro superboard para primer nivel 5

25 Instalación de Teja termoacústica para primer nivel 3

26 Filos y dilataciones 2

27 Instalación de Bajantes PVC 2

28 Aseo general primer segund y tercer nivel 3

29 Transporte pétreos 60

30 Transporte acero 60

CRONOGRAMA ETAPA I - DIAGNÓSTICOS, SOCIALIZACIÓN Y DOCUMENTACIÓN

CRONOGRAMA ETAPA II - EJECUCIÓN DE OBRAS
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El valor del contrato que se suscriba, producto del presente proceso de selección, será el valor del 
presupuesto oficial. 
 
12.3. FORMA DE PAGO 
 
La forma de pago será por el sistema de precios unitarios, por lo tanto, se aplicarán lo señalado a 
continuación: 

 

No % del 
valor total 

Descripción del 
pago 

Requisitos 
 

1 90% Actas Mensuales de 
recibo parcial de 

obra 
(90%) 

Con pagos mensuales (Según actas de corte de avances 
de obras parciales). Estos valores dependiendo de la 
cantidad ejecutada del objeto de la obra, los ítems de 
obra desarrollados y el presupuesto disponible. Todos 
los pagos están sujetos a previa revisión, aprobación y 

autorización de la Supervisión. 

2 10% 10% Suscripción de acta de recibo final de obra a 
satisfacción dentro de los plazos establecidos por la 

normatividad vigente, 
Suscripción del acta de liquidación del con-trato de 

obra. 
Para este pago se deberá tener en cuenta la aprobación 

del informe final acorde con la lista de chequeo del 
FDRS 

 
NOTA 1: El FONDO pagará mensualmente al CONTRATISTA el valor de las obras ejecutadas, de acuerdo 
con el importe de las respectivas actas de obra, suscritas por el contratista y refrendadas por el supervisor del 
contrato, y, si a ello hubiere lugar, autorizadas por el funcionario correspondiente del FONDO. 
 
Se cancelarán bajo la condición de haberse cumplido la programación de actividades y la aprobación del informe 
mensual por parte de la supervisión. Previa certificación del cumplimiento expedida por el supervisor y 
presentación del informe y de la factura de cobro correctamente elaborada, las actas de obra ejecutada deben 
presentarse de forma consolidada para el periodo.  
 
La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista cuando 
ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera 
de las condiciones establecidas en el presente Contrato.  
 
La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales 
vigentes sobre la materia.  
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NOTA 2: No obstante, lo anterior, todos los pagos estarán sujetos a programación del PAC por parte de la 
supervisión y/o apoyo a la supervisión designado por la Alcaldía Local, para lo cual, el contratista deberá radicar 
oportunamente el informe de actividades realizadas con todos los soportes. 
 
La reprogramación del Programa Anual de Caja –PAC se realiza trimestralmente y es obligación del contratista 
presentar la programación de pagos mensuales aprobados por la supervisión de acuerdo con el flujo de inversión 
del proyecto en concordancia con la programación de obra. La omisión de esta obligación no hace responsable 
a la entidad por los retrasos en los pagos al contratista. 
 
NOTA 3: En el caso de que el contratista sea un Consorcio o Unión Temporal, el personal a su cargo que se 
requiera para la ejecución del contrato debe estar afiliado al sistema de Seguridad Social a nombre de dicho 
consorcio o unión temporal. 
 
NOTA 4: Sin perjuicio de lo establecido en el Decreto 3050 de 1997, el contratista Consorcio o Unión Temporal 
deberá facturar a su nombre y con su propio Nit., para lo cual una vez favorecido con el presente proceso, 
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación de la adjudicación, la Unión Temporal o el 
Consorcio, debe remitir el NIT correspondiente y certificación de apertura de cuenta bancaria a nombre de la 
respectiva figura plural.  
 
NOTA 5:  En todo caso el contratista será el único responsable de los pagos que deba realizar a terceros en 
desarrollo del contrato. Por consiguiente, no podrá supeditarse el pago que deba realizar el contratista a sus 
terceros y/o subcontratistas, al pago que deba efectuar el FONDO por concepto de servicios prestados a favor 
del contratista. 
 
NOTA 6: De conformidad con lo establecido en el Decreto Único Sectorial 640 de 2025 ”Por el cual se expiden 
lineamientos generales sobre transparencia, integridad y medidas anticorrupción en las entidades y organismos del orden distrital y 
se dictan otras disposiciones”. Implementación de ley de pagos a plazos justos a contratistas del Distrito Capital. En 
el Distrito Capital el plazo de pago a contratistas será máximo de treinta (30) días calendario luego de recibido 
el bien o servicio que determine la cláusula contractual, siempre y cuando se cuente con el recibo a satisfacción 
por parte del supervisor y con el cumplimiento de todos los demás requisitos que correspondan a cargo del 
contratista. Igualmente, los contratistas deben adoptar la obligación general de efectuar el pago de sus 
obligaciones contractuales, en un término no mayor a treinta (30) días contados a partir de la fecha de la 
recepción del bien o servicio 
 
Para efectos de los pagos respectivos, EL CONTRATISTA deberá radicar ante el FONDO, dentro de los 
CINCO (5) días calendario, siguientes al mes de ejecución de las obras los siguientes documentos, los cuales 
deberán encontrarse aprobados por la supervisión: 
 

1. Oficio remisorio (deben estar relacionados todos los documentos entregados) 
2.  Informe de ejecución financiero - Balance detallado.  
3. La correspondiente acta parcial de obra general y detallada, con sus respectivas memorias por punto de 

trabajo y detallado por actividad, con su respectivo registro fotográfico. 
 

https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=95985
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3.1. Actas de corte con cantidades ejecutadas dentro del periodo por unidad estructural y acta de 
corte con cantidades consolidadas. 

3.2. Acta de fijación de precios para ítems no previstos (incluyendo justificación y anexos), si en el 
periodo se realizó. 

3.3. Memorias de cálculo de cantidades, deberán contener: 
 

• Registro fotográfico de los elementos o materiales instalados. 
• Esquema donde se ubiquen los elementos y materiales a cobrar. 
• Fórmulas detalladas donde se conozca las cantidades de los elementos. 
• Observaciones si es el caso que permitan esclarecer los datos relacionados. 
• Deberán estar verificadas, avaladas y firmadas por el apoyo a la supervisión. 

 
4.  Factura debidamente diligenciada, conforme los requisitos establecidos en el artículo 617 del Estatuto 

Tributario. 
 

5. Certificación de cumplimiento de las obligaciones laborales y de pago de aportes a la seguridad social y 
parafiscales, expedido y firmado por el supervisor, de conformidad con lo señalado por el artículo 23 
de la ley 1150 de 2007 y el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 (Reglamentada Parcialmente por el Decreto 
Nacional 975 de 2004 , Reglamentada parcialmente por el Decreto Nacional 973 de 
2005, Reglamentada Parcialmente por el Decreto Nacional 2581 de 2007, Reglamentada parcialmente 
por el Decreto Nacional 2190 de 2009 , Reglamentada parcialmente por el Decreto Nacional 1160 de 
2010) (Si es Persona Jurídica), la Ley 828 de 2003 y el Decreto 1703 de 2002 (Si es Persona Natural). 

 
6. Certificación del Revisor Fiscal si está obligado o Contador Público, en relación con el cumplimiento 

del pago de la Contribución al Fondo Nacional de Formación Profesional de la Industria de la 
Construcción (FIC), en la cual se indique el valor base, número de trabajadores y la contribución pagada; 
acorde con lo establecido en el Decreto 2375 de 1984, Decreto 083 de 1976, Decreto 1047 de 1983 y 
Resoluciones 662 de 1986, 945 de 2002 y 2370 de 2008 expedidas por el Servicio Nacional de 
Aprendizaje – SENA y demás normatividad vigente. 

 
7. Copia de la planilla de pago de los aportes al régimen de seguridad social, para el periodo cobrado, en 

pro-porción al valor mensual del contrato, cuando se trate de personas naturales 
 
8.  Informe Mensual de todos los componentes (Administrativo, Financiero, Técnico, Ambiental, Social, 

SST, PMT y Calidad), de acuerdo con el contenido indicado por el supervisor. 
 
9. Todos los demás documentos requeridos por el Fondo de Desarrollo Rural de SUMAPAZ en el 

momento de presentación de las cuentas, conforme al procedimiento para Adquisición de Bienes y 
Servicios, o los documentos que los modifiquen o sustituyan. 

 
Cuando la Factura no se presente con el lleno de los correspondientes requisitos o no se acompañe de los 
documentos necesarios para el pago, el término para éste empezará a contarse desde la fecha en que una u otros 
se presenten en debida forma o se aporte el último de los documentos requeridos. Las demoras que se presenten 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=12839#0
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=12839#0
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=16162#0
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=16162#0
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=25626#0
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=36468#0
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=36468#0
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=39327#0
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=39327#0
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por esta causa serán responsabilidad del CONTRATISTA; por lo tanto, no causarán intereses, ni compensación 
de ninguna naturaleza. 
 
Las actas de obra deberán radicarse en el Fondo de Desarrollo Rural con el tiempo pertinente dentro de PAC 
programado con antelación, en caso de no entregar las cuentas dentro de la programación de pagos no serán 
responsabilidad de la supervisión el desembolso a el trámite de esta. 
 
Los pagos serán cancelados por medio de la Tesorería Distrital, en pesos colombianos, a través de la 
consignación en la cuenta corriente o de ahorros que el CONTRATISTA señale, previos los descuentos de ley. 
En caso de que el proponente favorecido sea un Consorcio o Unión Temporal, para efectos del pago, se debe 
informar el número de cuenta a nombre del consorcio o unión temporal, así como efectuar la facturación en 
formato aprobado por la DIAN a nombre del respectivo Consorcio o Unión Temporal. El último pago queda 
sujeto a la firma del acta de entrega final a satisfacción y acta de liquidación suscrita por las partes. 
Adicionalmente, como requisito para cada pago, EL CONTRATISTA deberá presentar las respectivas actas de 
corte de obra, debidamente recibidas a satisfacción por el supervisor. 
 
NOTA 7: INFORME FINAL: El contratista entregará a la Supervisión al terminar los trabajos un informe, 
cuyo contenido será como mínimo, el siguiente: 
 

• Aspectos contractuales 
• Breve descripción de los trabajos 
• Ejecución de los trabajos (periodo de ejecución, frentes de obra). 
• Balance económico del contrato (costos, sobrecostos (si aplica), ajustes de pagos, reclamaciones (si 

aplica) 
• Descripción de los procedimientos utilizados. 
• Hoja de vida de las intervenciones realizadas, es decir, se deberá evidenciar los cambios con el antes y 

después en las unidades.  
• Recomendaciones sobre cambios en especificaciones, planos, diagnóstico y soluciones dadas a los 

problemas más comunes que se presentaron durante el desarrollo del contrato como aporte para 
futuros proyectos. 

 
NOTA 8: LIQUIDACIÓN: El CONTRATISTA elaborará el acta de liquidación final del contrato, junto con 
los demás documentos requeridos por el Fondo, en los términos que indica la ley. 
 
Para la liquidación del contrato, el CONTRATISTA participará en la determinación de las cantidades finales de 
obra ejecutada, en las correcciones que haya lugar y en la adecuación final de las zonas de las obras. Así como 
el establecimiento de las pólizas requeridas por parte del CONTRATISTA, para la terminación del Contrato. 
 

• Informe de actividades (si aplica) debidamente firmado por el supervisor de contrato, el apoyo a la 
supervisión (si aplica) y el contratista 

• Certificado de cumplimiento o acta de recibo a satisfacción expedido por el supervisor del contrato. 
• Acta de ingreso de los bienes al almacén. (cuando aplique) 
• Factura en las condiciones establecidas en la normatividad vigente. (cuando aplique) 
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• Copia de la planilla de pago de los aportes al régimen de seguridad social, para el periodo cobrado, en 
proporción al valor mensual del contrato, cuando se trate de personas naturales  

• Certificación suscrita por el representante legal o revisor fiscal (cuando aplique), que acredite el 
cumplimiento del pago de aportes al sistema de seguridad social integral, parafiscales, ICBF, SENA y 
cajas de compensación familiar de los últimos seis (6) meses, de conformidad con el artículo 50 de la 
Ley 789 de 2002 (Reglamentada Parcialmente por el Decreto Nacional 975 de 2004 , Reglamentada 
parcialmente por el Decreto Nacional 973 de 2005, Reglamentada Parcialmente por el Decreto 
Nacional 2581 de 2007, Reglamentada parcialmente por el Decreto Nacional 2190 de 
2009 , Reglamentada parcialmente por el Decreto Nacional 1160 de 2010) o aquella que lo modifique, 
adicione o complemente, cuando se trate de personas jurídicas.  

 

13. ITEMS NO PREVISTOS 

 
Se entiende por ítem no previsto aquel ítem que no está incluido en las condiciones originales del contrato y por 
esta razón, no puede ejecutarse con los precios del mismo, sin embargo, es necesario para ejecutar esta obra o 
protegerla. Los ítems no previstos deben someterse a la revisión y aprobación por parte de la supervisión 
atendiendo las particularidades de la obra objeto del contrato y teniendo como referencia el sistema de 
información de precios unitarios de referencia del IDU, ICCU y/o SECRETARIA DE HABITAT (o la entidad 
que le aplique). En el caso que no se encuentre en el visor de precios de estas canastas de referencias o DNP, se 
debe realizar la entrega de mínimo tres cotizaciones (acorde con los precios actuales del mercado a la fecha de 
la presentación), y el análisis de precios unitarios APU de cada uno de los ítems junto con los esquemas y 
memorias de cálculo que haya lugar, dichos documentos deberán ser entregados por el CONTRATISTA y 
aprobados por el APOYO A LA SUPERVISIÓN DESIGNADO.  
 
La inclusión de ítems No previstos se realizará mediante documento modificatorio del contrato, el cual deberá 
estar soportado con los siguientes documentos: 
 

• Informe presentado por el contratista de obra donde justifique la necesidad de incluir ítems No 
previstos dentro del proyecto junto con los respectivos soportes  

• Aprobación por parte del apoyo a la supervisión.  
• Suscripción del acta de fijación de precios para ítems no previstos (Formato definido por las partes) 

firmado por Contratista de obra, Apoyo a la supervisión y Supervisor.  
 
El Fondo de Desarrollo Rural se reserva el derecho de revisar y/u objetar los precios que considere conveniente, 
con el fin de ser recibidos a satisfacción por la Entidad. 
 
13.1 MAYORES CANTIDADES DE OBRA 
 
Se entiende por mayores cantidades de obra, aquellas que se reconocen en los contratos pagados a precios 
unitarios, cuando las cantidades de obra o ítems contratados exceden el estimativo inicial. En los contratos de 
obra suscritos a precios unitarios, la mayor cantidad de obra supone que ésta fue contratada pero que su 
estimativo inicial fue sobrepasado durante la ejecución del contrato, surgiendo así una prolongación de la 
prestación debida, sin que ello implique modificación alguna al objeto contractual.  

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=12839#0
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=16162#0
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=16162#0
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=25626#0
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=25626#0
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=36468#0
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=36468#0
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=39327#0


 
 

ESTUDIOS PREVIOS 

SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA 

ALCALDÍA LOCAL DE SUMAPAZ 

 

                                                      Página 98 de 110 
 

 
 Fondo de Desarrollo Rural de Sumapaz – FDRS 

Casa de la Cultura, Corregimiento de Betania. 

Centro Poblado de San Juan. 

Código Postal: 112011 
 

 

Código: GCO-GCI-F007 
Versión: 06 

Vigencia: 14 de septiembre de 2023 
Caso Hola No. 343604 

 
En caso de que el contratista y el apoyo a la supervisión identifiquen la necesidad de ejecución de mayores 
cantidades de obra necesarias para cumplir la meta física, el contratista de obra remitirá el acta de mayores 
cantidades (se debe presentar la columna donde se evidencie las mayores cantidades de obra, sin superar el valor 
del presupuesto oficial.) con la respectiva justificación, para la evaluación técnica, económica y la aprobación 
por parte del apoyo a la supervisión.  
 
Para este procedimiento no será necesaria la suscripción de un acta y/o modificación del contrato, sin embargo, 
se debe presentar el balance de obra, acta de cobro parcial, memorias de cálculo de cantidades y esquemas a que 
haya lugar en el informe mensual para pago del periodo correspondiente, suscrita y aprobada por el contratista 
de obra y validado por el supervisor y/o apoyo a la supervisión designado la Entidad.  
 
Nota: Para los procedimientos relacionados con (adición, prorroga y/o modificatorias al contrato), se debe 
presentar con una antelación de por lo menos quince (15) días calendario a la fecha en que se pretenda suscribir 
el documento, diligenciando para el efecto, la correspondiente justificación de esta se deberá tener en cuenta lo 
establecido en el Manual de procedimiento de la entidad –FDRS. 
 
Si las mayores cantidades de obra implican la incorporación de recursos al contrato, se deberá adelantar y 
tramitar la respectiva modificación al contrato, en los términos descritos en el párrafo anterior. 
 

14. OBLIGACIONES  

 
14.1 OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 
 

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  
2. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas 
en los Documentos del Proceso de Contratación.  
3. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el Pliego de 
Condiciones y demás Documentos del Proceso. 
4. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto 
sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. 
5. Abstenerse de adelantar intervención alguna a los recursos sin contar con los permisos emitidos por la 
entidad competente (cuando aplique intervenciones).  
6. Suscribir oportunamente el acta de inicio, el acta de liquidación del contrato, y demás actas necesarias, 

conjuntamente con el/la supervisión/a del mismo, cuando corresponda.  
7. Entregar al supervisor los documentos elaborados en cumplimiento de las obligaciones contractuales, 

así como los informes y archivos a su cargo, requeridos sobre las actividades realizadas durante la 
ejecución de este (Cuando aplique).  

8. Aplicar los lineamientos establecidos en el sistema de gestión institucional y en el Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión – MIPG de la Secretaría Distrital de Gobierno.  

9. Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre la información que conozca por causa o con ocasión 
del contrato, así como, respetar la titularidad de los derechos de autor, en relación con los documentos, 
obras, creaciones que se desarrollen en ejecución del contrato.   
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10. Dar estricto cumplimiento al Ideario Ético del Distrito expedido por la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., 
así como a todas las normas que en materia de ética y valores expedida la secretaria Distrital de Gobierno 
en la ejecución del contrato.  

11. No instalar ni utilizar ningún software sin la autorización previa y escrita de la Dirección de Tecnologías 
e Información de la Secretaría, así mismo, responder y hacer buen uso de los bienes y recursos 
tecnológicos (hardware y software), hacer entrega de los mismos en el estado en que los recibió, salvo 
el deterioro normal, o daños ocasionados por el caso fortuito o fuerza mayor, (cuando aplique).  

12. Cuando se trate de personas naturales. Realizar el pago de los aportes al régimen de seguridad social, en 
proporción al valor mensual del contrato, y entregar copia de la planilla correspondiente al supervisor 
del contrato para cada pago.  

13. Cuando se trate de personas jurídicas. Entregar para cada pago, la certificación suscrita por el representante 
legal o revisor fiscal, que acredite el cumplimiento del pago de aportes al sistema de seguridad social 
integral, parafiscales, ICBF, SENA y cajas de compensación familiar de los últimos seis (6) meses, de 
conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 (Reglamentada Parcialmente por el Decreto 
Nacional 975 de 2004 , Reglamentada parcialmente por el Decreto Nacional 973 de 2005, Reglamentada 
Parcialmente por el Decreto Nacional 2581 de 2007, Reglamentada parcialmente por el Decreto 
Nacional 2190 de 2009 , Reglamentada parcialmente por el Decreto Nacional 1160 de 2010) o aquella 
que lo modifique, adicione o complemente.  

14. Vincular y mantener mínimo el 13.8 % (Según los porcentajes que establece el artículo 29 del Decreto 
Distrital 643 de 2025, de acuerdo a las ramas de la actividad económica del contrato y las fechas para 
su aplicación) de mujeres para la ejecución del contrato, garantizando que la vinculación se realice con 
plena observancia de las normas laborales o contractuales aplicables, dando prioridad a mujeres víctimas 
del conflicto armado, con alguna discapacidad, jefa de hogar u otra condición especial.   

15. Presentar de manera bimensual certificación suscrita por el Representante Legal y el Revisor Fiscal (Si 
Aplica), mediante la cual manifieste bajo la gravedad de juramento que mantiene vinculadas para la 
ejecución del contrato el 13.8 % (Según los porcentajes que establece el artículo 29 del Decreto Distrital 
643 de 2025, de acuerdo a las ramas de la actividad económica del contrato y las fechas para su 
aplicación) de mujeres, adjuntando el listado de mujeres vinculadas y la planilla pago de seguridad social 
de las mismas. El listado presentado deberá discriminar que mujeres de las vinculadas son víctimas del 
conflicto armado, con alguna discapacidad, jefa de hogar o con otra condición especial.   

16. Realizar el registro de las mujeres que sean contratadas en cumplimiento del presente contrato, en la 
plataforma de información de la Agencia Pública de Empleo del Distrito “Bogotá Trabaja”  

17. Vincular o contratar para la ejecución del contrato personas vulnerables, marginadas y/o excluidas de 
la dinámica productiva de la ciudad, de acuerdo a lo expuesto en la Directiva 001 del 31 de enero de 
2011 “Democratización de las oportunidades económicas en el Distrito capital y promoción de 
estrategias para la participación real y efectiva de las personas naturales vulnerables, marginadas y/o 
excluidas de la dinámica productiva de la ciudad”.  

18. Mantener actualizadas las vigencias y montos de los amparos de las garantías constituidas con ocasión 
de la suscripción del Contrato, en el evento de presentarse modificaciones en valor y/o plazo, 
suspensiones, y demás modificaciones que afecten su vigencia o monto.  

19. Suscribir oportunamente el Acuerdo de Confidencialidad y remitirlo al supervisor/a del contrato, junto 
con la firma del acta de inicio (Formato GDI-TIC-F020).   

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=12839#0
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=12839#0
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=16162#0
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=25626#0
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=25626#0
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=36468#0
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=36468#0
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=39327#0
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20. Suscribir oportunamente el Acuerdo de Transferencia de Información, conjuntamente con el/la 
supervisor/a del contrato, junto con la firma del acta de inicio (Formato GDI-TIC-F041). 

21. Suscribir las garantías establecidas en la cláusula de Garantías del contrato que se genere como resultado 
del presente proceso y mantener actualizada la vigencia de cada una de ellas, acorde a los plazos y 
condiciones allí establecidas.  

22. Cumplir con las condiciones técnicas, jurídicas, financieras, económicas y comerciales presentadas en 
la propuesta.  

23. Acatar las instrucciones que para el desarrollo del contrato le imparta el FDRS.  
24. Las demás inherentes a la naturaleza del contrato.  
25. Abstenerse de realizar obras en sitios no autorizados.  
26. Suscribir adiciones, prorrogas, suspensiones y otrosí necesarios para la ejecución del objeto contractual 

y constituir dentro de los términos establecidos por el FDRS las garantías correspondientes.  
 

14.2 OBLIGACIONES ESPECÍFICAS 
 
En cumplimiento del objeto descrito anteriormente, el contratista que resulte seleccionado como resultado del 
presente proceso, se obliga al cumplimiento y realización de las siguientes actividades:  
 
14.2.1 TÉCNICAS  
  

1. Entregar la ficha de apropiación de diagnóstico objeto de la contratación planos de limitación y 
demarcación del salón comunal objeto de la contratación.  

2. Realizar la correspondiente socialización del plan de trabajo a la comunidad de Centro Poblado 
Vereda Nazareth y al apoyo a la supervisión.  

3. Entregar el cronograma de actividades ajustado a las cantidades de obra y presupuesto del 
proyecto.  

4. Contar con una bitácora de obra, en donde consignará diariamente las ordenes, instrucciones y 
acuerdos entre el CONTRATISTA Y LA SUPERVISIÓN en todo a lo que respecta al frente de 
trabajo. El uso de la bitácora será de obligatorio cumplimiento y solo tendrá derecho a usarla el 
representante del CONTRATISTA, y la SUPERVISIÓN a cargo del FDRS. Una vez terminada 
la obra, la bitácora deberá ser entregada al apoyo de la supervisión para su custodia; es importante 
mencionar, que la misma deberá ser firmada de manera física por el residente de obra.  

5. Acatar las observaciones del supervisor del contrato.  

6. Realizar y cumplir con el cronograma de trabajo que sea aprobado por el supervisor.  

7. Hacer uso de los documentos técnicos entregados por el FDRS, de cada uno de los puntos que se 
encuentran dentro del alcance del presente contrato, el contratista se obliga a ejecutar las visitas 
técnicas necesarias que le permitan emitir un concepto técnico detallado a la supervisión, sobre las 
alternativas de intervención y sus recomendaciones correspondientes.  

8. Participar en las reuniones de seguimiento y/o visitas con la supervisión, en caso de requerirse, 
proponiendo alternativas, generando soluciones y demás acciones para el buen desarrollo del 
proyecto y suscribir el acta de seguimiento al contrato.  
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9. Verificar el uso de implementos de seguridad industrial de todo el personal utilizados en la 
ejecución de los trabajos, así como la señalización y protección del área de trabajo.  

10. Realizar la instalación de vallas y/o pendones donde se evidencie que se están realizando 
actividades de obra civil.  

11. Realizar la entrega de los APU´s contractuales y el desglose de AIU durante la etapa I 

12. Asegurar la disposición de plantas o celdas de energía que permitan la continuidad de las 
actividades en caso de requerirse.  

13. Realizar y mantener actualizado el balance de obra, el cual debe contener las actividades, cantidades 
y valores las condiciones de obra contratadas, condiciones actualizadas, mayores y menores 
cantidades de obra y cantidades finales ejecutadas. Éste deberá ser presentado mínimo con cada 
corte de obra.  

14. Cumplir con el Plan de Inversión del Anticipo. (en caso de contar con anticipo)  

15. Entregar una vez terminado el contrato los respectivos planos récord de las obras ejecutadas. 

 
14.2.2 ADMINISTRATIVAS  
  

1. Informar oportunamente al Fondo de Desarrollo Rural de cualquier circunstancia que ponga en 
peligro la ejecución del contrato.  

2. Cumplir con las leyes, decretos, acuerdos, resoluciones o reglamentos o cualquier acto de autoridad 
nacional o distrital vigente que tenga relación con el objeto del presente contrato. En caso de que 
cualquiera de las disposiciones normativas antes mencionadas ocasione gastos o costos no 
previstos, éstos serán a cargo de EL CONTRATISTA.  

3. Ejecutar el contrato de conformidad con lo previsto en los Estudios Previos, y la Propuesta 
presentada, adelantando las diferentes actividades y acciones necesarias que lleven consigo al 
cumplimento de las obligaciones previstas en este, sus apéndices y anexos, con el fin de cumplir 
con la ejecución de las Obras como una obligación de resultado, en cuanto a su calidad, o, 
materiales y en general a sus condiciones técnicas y de funcionalidad   

4. Entregar dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato las hojas de 
vida de los profesionales que van a ser contratados por EL CONTRATISTA para la ejecución de 
las etapas I y II. El SUPERVISOR verificará el cumplimiento de los perfiles de los profesionales 
exigidos y ofertados para la ejecución del contrato. Igualmente verificará los contratos suscritos 
entre el personal y EL CONTRATISTA o uno de los integrantes del proponente plural, si es el 
caso. El supervisor contará con dos (2) días hábiles para efectuar la revisión y en caso de solicitud 
de ajustes al CONTRATISTA contará con dos (2) días hábiles adicionales para subsanar.  

5. Presentar el plan de trabajo durante la etapa II, que incluya como mínimo la organización y 
responsabilidades del recurso humano con relación a: frentes de trabajo mínimo requeridos; 
jornada de trabajo a realizar para cada una de las actividades, indicando días y horas laborales para 
cada una de las semanas. En todo caso EL CONTRATISTA deberá garantizar la dedicación 
requerida por el proyecto y el cumplimiento del PAPSO en cada jornada; líneas de mando y 
coordinación.  

6. Elaborar y presentar para la respectiva aprobación de la SUPERVISIÓN y previa suscripción del 
Acta de Inicio del contrato, la programación del proyecto mediante la creación de un cronograma 
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que contenga, como mínimo, la lista de actividades o tareas del proyecto, fechas previstas de 
comienzo y fin, duración de las actividades, fases, recursos y presupuestos asignados a cada una de 
éstas.  

7. Radicar ante el FONDO (como supervisor del contrato) en un plazo no mayor a CINCO (5) días 
calendario (mes vencido), EL INFORME MENSUAL (Técnico, social, ambiental y seguridad y 
salud de trabajo) conforme a la lista de chequeo entregada por la entidad.   

8. Cumplir con los compromisos anticorrupción, apoyando la acción del estado colombiano y de EL 
FONDO para fortalecer la transparencia y responsabilidad de rendir cuentas. Dentro de este 
marco, EL CONTRATISTA se compromete a impartir instrucciones a todos sus empleados y 
agentes y a cualquier representante suyo, exigiéndole el cumplimiento en todo momento de las 
Leyes Colombianas y especialmente de aquellas que rigen el presente proceso de selección 
abreviada de menor cuantía, y les impondrá la obligación de no ofrecer o pagar sobornos o 
cualquier halago corrupto a los funcionarios de EL FONDO, durante el desarrollo de la obra.  

9. No ofrecer ni dar sobornos, ni ninguna otra forma de halago o dádiva a ningún funcionario 
público en relación con la propuesta, o contrato que suscriba con ocasión del proceso de selección, ni 
tampoco permitir que sus empleados o contratistas lo hagan en su nombre. 
10. Dar aviso inmediato a la (entidad) o autoridades competentes de cualquier ofrecimiento, favor, 
dádiva o prerrogativas efectuadas por los interesados o proponentes a los funcionarios públicos que 
intervengan de manera directa o indirectamente en el proceso de selección, con la intención de inducir 
alguna decisión relacionada con la adjudicación. 
11. No efectuar acuerdos previos, o realizar actos o conductas que tengan por objeto la colusión 
en el proceso de selección, con otros proponentes para tratar de influenciar o manipular los resultados 
de la adjudicación. 
12. No incurrir en falsedad o adulteración de los documentos exigidos para cumplir con los 
requisitos del proceso de selección. 
13. Asumir, por su cuenta y riesgo, todos los costos, obligaciones y responsabilidades que se 
generen con ocasión de la ejecución del contrato, incluyendo aquellos derivados de daños, pérdidas, 
destrucción o afectaciones que puedan sufrir las obras ejecutadas o en proceso de ejecución, así como 
los materiales, equipos, elementos, instalaciones y demás bienes incorporados, destinados o utilizados 
para el cumplimiento del objeto contractual, desde el inicio de la ejecución y hasta el recibo a 
satisfacción por parte de la Entidad, salvo aquellos eventos que legal o contractualmente no sean 
imputables al CONTRATISTA. Para el cumplimiento de esta obligación, el CONTRATISTA deberá 
adoptar las medidas necesarias para la adecuada protección, conservación, custodia y aseguramiento de 
las obras, bienes y elementos vinculados a la ejecución contractual y, cuando resulte aplicable de 
acuerdo con la naturaleza, alcance y riesgos del proyecto, constituir y mantener vigente durante el 
período correspondiente una Póliza Todo Riesgo Construcción (TRC), expedida por una compañía de 
seguros legalmente autorizada para operar en Colombia, que ampare los daños o pérdidas materiales, 
accidentales, súbitos e imprevistos que puedan presentarse durante la ejecución de las obras, de 
conformidad con las condiciones, valores, coberturas y vigencias establecidas por la Entidad. La 
constitución de la póliza o de cualquier otro mecanismo de aseguramiento no exime ni limita la 
responsabilidad del CONTRATISTA frente al cumplimiento integral de sus obligaciones contractuales, 
ni respecto de aquellos daños, pérdidas, deducibles, exclusiones o valores que no sean reconocidos o 
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cubiertos por la aseguradora y que, de conformidad con el contrato y la normativa aplicable, sean de su 
responsabilidad. 

 
14.2.13 AMBIENTALES Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO   
  

1. Entregar el Plan de Gestión Ambiental y SST, en el cual se incluye la metodología a utilizar, 
actividades a ejecutar y contenido Este trámite es prerrequisito para el Inicio de la ejecución de las 
Actividades de Obra, el cual deberá ser entregado en la etapa I.  

2. Cumplir con la implementación del sistema de seguridad y salud en el trabajo, de acuerdo a las 
disposiciones legales vigentes específicamente las contempladas en el decreto 1072 de 2015 o en 
su defecto a la implementación de los estándares mínimos establecidos en la resolución 0312 de 
2019.  

3. Implementar las acciones de seguridad vial y de manejo de obra (seguridad industrial, higiene y 
reglamento interno de trabajo); las cuales serán de obligatorio cumplimiento para evitar 
contingencias con la comunidad y los trabajadores.  

4. Cumplir con lo estipulado en el FACTOR DE CALIDAD de los estudios previos, durante la 
ejecución del contrato, así mismo, deberá realizar un informe de seguimiento, con el fin de que la 
entidad verifique el cumplimiento de ello. Dicho informe deberá ser APROBADO por la 
Supervisión.  

5. Ceñirse a los manuales que apliquen en materia de control de calidad y especificaciones técnicas 
para la ejecución de los trabajos.  

6. Asumir los costos por consumo de servicios públicos.  

7. Adjuntar Certificación del revisor fiscal y/o representante legal según aplique por medio del cual 
acredite que la empresa CONTRATISTA y/o el personal vinculado al proyecto, se encuentra al 
día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como 
los propios del Sena, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Cajas de compensación 
familiar, cuando corresponda, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 de la ley 1150 de 
2007 o la normativa vigente al momento de inicio del contrato y para cada informe.  

8. Asistir a las reuniones, comités e inspecciones programadas por la Supervisión durante el desarrollo 
y seguimiento ambiental, de seguridad y de salud en el trabajo y suscribir las correspondientes actas 
generadas de dichas visitas.  

9. Tomar las debidas precauciones a fin de conservar en perfecto estado los inmuebles, vegetación 
y/o cuerpos de agua aledaños, las estructuras e instalaciones y redes de servicios superficiales o 
subterráneas existentes dentro del área de trabajo o adyacente a ella, siendo de su exclusiva 
responsabilidad cualquier daño que pudiere ocasionar a tales elementos, por encontrarse en zonas 
de paramo y/o reservas ambientales.   

10. Apoyar la adopción de buenas prácticas ambientales enmarcadas en los programas del Plan 
Institucional de Gestión Ambiental PIGA y el fortalecimiento del Sistema de Gestión Ambiental 
SGA, de acuerdo con los roles y responsabilidades establecidas en las circulares de Secretaría 
Distrital de Gobierno, dirigidas a promover la cultura ambiental de la entidad.   
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11. Cumplir con los criterios y parámetros ambientales establecidos en la ficha ambiental y guía verde 
del distrito, para lo cual previo a la ejecución del contrato suscribirá documento en el cual se 
compromete a adoptar buenas prácticas en lo que concierne a la gestión de residuos, manejo de 
recursos naturales y buenas prácticas ambientales. 

12. Cumplir con la normatividad ambiental vigente durante la construcción de las obras, especialmente 
con el manejo de material de excavaciones y rellenos.  

13. No ofrecer ni dar sobornos, ni ninguna otra forma de halago o dádiva a ningún funcionario público 
en relación con la propuesta, o contrato que suscriba con ocasión del proceso de selección, ni 
tampoco permitir que sus empleados o contratistas lo hagan en su nombre. 

14. Dar aviso inmediato a la (entidad) o autoridades competentes de cualquier ofrecimiento, favor, 
dádiva o prerrogativas efectuadas por los interesados o proponentes a los funcionarios públicos 
que intervengan de manera directa o indirectamente en el proceso de selección, con la intención 
de inducir alguna decisión relacionada con la adjudicación. 

15. No efectuar acuerdos previos, o realizar actos o conductas que tengan por objeto la colusión en el 
proceso de selección, con otros proponentes para tratar de influenciar o manipular los resultados 
de la adjudicación. 

16. No incurrir en falsedad o adulteración de los documentos exigidos para cumplir con los requisitos 
del proceso de selección. 
 

Nota: En caso de que las empresas cuenten con máximo diez (10) trabajadores o más de diez (10) trabajadores, 
deberán tener en cuenta lo establecido en el Decreto 1072 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto 
único Reglamentario del Sector Trabajo, particularmente lo dispuesto en los artículos 2.2.4.6.27 y 2.2.4.6.28.  
  
14.2.4 SOCIALES   
  

1. Entregar el Plan de Gestión Social en el cual se incluye la metodología a utilizar, actividades a 
ejecutar, contenido y cronograma. Este trámite es prerrequisito para el Inicio de la ejecución de 
las Actividades de Obra, el cual deberá ser entregado en la etapa I.  

2. Realizar las gestiones necesarias para la elaboración de piezas de divulgación del contrato, en 
cumplimiento de los lineamientos del Manual de Imagen: de La Alcaldía Local y la Secretaría 
Distrital de Gobierno.  

3. Asistir a las reuniones, comités e inspecciones programadas por la Supervisión durante el 
desarrollo y seguimiento social y suscribir las correspondientes actas generadas de dichas visitas.  

4. Realizar con la comunidad diferentes actividades de socialización, en materia de participación 
comunitaria y divulgación, mediante un plan de integración social,  las cuales se deben dar al 
inicio, durante y al final de la ejecución del contrato 

5. Obtener de la población local por lo menos el 30% del personal requerido para mano de obra 
no calificada. En todos los casos el primer responsable por las actuaciones u omisiones de estas 
personas es el contratista por ello se le otorga la autonomía de establecer los criterios de selección. 
La supervisión vigilará que el proceso de selección de los pobladores locales, de acuerdo con los 
términos de la convocatoria, sea objetivo.  
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6. Entregar los siguientes productos: a) En desarrollo de la obra el Contratista se obliga a entregar 
lo relacionado en el ANEXO 1 - ANEXO TÉCNICO; b) Cuando haya lugar se deben tener en 
cuenta la existencia de las normas técnicas colombianas ISO-NTC 9001:2004, ISO-NTC 14001: 
2004. NTCOSHAS 18001:2004, SA 8000, NTC 1335:2002; c) Dar cumplimiento a los 
lineamientos establecidos en la Guía Ambiental para el Sector de la Construcción, además de 
incluir las disposiciones de la Resolución 1115 de 2012 sobre los RCD, de acuerdo a la 
competencia de la obra y condiciones de la localidad; d) Dar cumplimiento a los lineamientos 
establecidos en la "Guía de Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura en el Área Rural 
del Distrito Capital", emitida por el Instituto de Desarrollo Urbano y acorde al cumplimiento 
normativo ambiental vigente.  
 

14.3 TERMINACIÓN, ENTREGA Y LIQUIDACIÓN   
  

1. Proporcionar la información completa, para la presentación del informe final dentro de los 
treinta (30) días calendario siguiente a la suscripción del acta de recibo final de obra.   

2. Suministrar oportunamente la información requerida para la realización de la devolución de 
garantías, y sus soportes para el respectivo pago, en donde se específica el valor que el FDRS 
debe entregar al CONTRATISTA de Obra, por concepto de devolución de garantías retenidas 
o por concepto de saldos restantes, según aplique.   

3. Suministrar oportunamente, la información requerida para la elaboración del acta de liquidación 
del contrato.   

4. Suscribir el acta de liquidación del contrato de obra en donde se certifica que la responsabilidad 
por la calidad de las obras recibidas, la verificación de las cantidades de obra, el cumplimiento de 
las especificaciones particulares y generales es total responsabilidad expresa de la firma 
CONTRATISTA de la obra y de la supervisión y en esa medida se garantiza así el cumplimiento 
de todas y cada una de las obligaciones contractuales de las dos (2) partes de acuerdo con la 
normatividad vigente.   

5. Efectuar la actualización de las pólizas para el contrato de obra, hasta la liquidación del mismo.   

6. Entregar la información a su cargo cumpliendo los requerimientos de gestión documental, así 
como la información digitalizada en su extensión original y en formato pdf firmada.  

7. Suscribir el Acta de terminación del contrato, entre el CONTRATISTA y la supervisión por 
parte del FDRS, si a la fecha se tienen observaciones de las obras ejecutadas, estas deberán quedar 
consignadas en esta acta con un plazo de tiempo establecido para la atención por parte del 
constructor. 

8. Garantizar que las obras cumplan con las condiciones de calidad previstas para su recibo final y 
suscripción del acta de recibo final de las mismas, todas las obras deberán ser verificadas y 
avaladas por el FDRS.  

9. Entregar las bitácoras de obra al FDRS, debidamente diligenciadas.  

10. Suministrar al FONDO los planos récord, así como el MANUAL DE MANTENIMIENTO 
del salón, todo esto con previa revisión y el aval del apoyo a la supervisión por parte del FDRS. 

11. Realizar una última socialización con la comunidad Sumapaceña y el FDRS para el 
mantenimiento del salón 
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12. Realizar la liquidación del contrato, una vez finalizadas las obras y recibidas a satisfacción. El 
Manual de Contratación (GCO-GCI-M003) y Manual de Supervisión e Interventoría (GCO-
GCI-M004) de la Secretaría de Gobierno de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C, establece dentro 
de las obligaciones generales la elaboración y suscripción del acta de liquidación del contrato 
dentro de los términos legales. 

13. Tener en cuenta y anexar los documentos solicitados en la Lista de Chequeo-Liquidación de 
Contratos que entregue el FDRS, Así mismo, el CONTRATISTA deberá: 

➢ Adjuntar y tramitar de manera conjunta con la supervisión las actas de terminación, acta de 
recibo final de obra y acta de liquidación. 

➢ Actualización de pólizas de acuerdo con los datos registrados en el acta de recibo final de 
obra. 

➢ Elaboración del informe final de obra aprobado por el FDRS. 

➢ Se deben tener todas las peticiones ciudadanas que se generen durante la ejecución, atendidas 
y cerradas.  

➢ Generar paz y salvos de los proveedores, subcontratistas y de más personal que fue 
contratado en el proyecto de forma directa, sin estos documentos no será posible la 
liquidación del Contrato. 

 
14.4 OBLIGACIONES DEL FONDO DE DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ 
 

1. Verificar a través del supervisor la correcta ejecución del objeto contratado y el cumplimiento 
de las obligaciones relacionadas. 

2. Suministrar oportunamente la información, herramientas y apoyo logístico que se requiera para 
el cumplimiento de las obligaciones contractuales. 

3. Pagar el valor del contrato en las condiciones pactadas. 
4. Verificar que el contratista realice el pago de aportes al sistema de seguridad social integral, 

parafiscales, ICBF, SENA y cajas de compensación familiar (cuando a ello haya lugar), en las 
condiciones establecidas por la normatividad vigente. 

5. Verificar a través del supervisor del contrato, que el contratista de cumplimiento a las 
condiciones establecidas en la Directiva 01 de 2011 relacionada con la inclusión económica de 
las personas vulnerables, marginadas y/o excluidas de la dinámica productiva de la ciudad 
(cuando haya lugar). 

6. Las demás establecidas en la normatividad vigente 

15.SUPERVISIÓN  

 
La supervisión del contrato será ejercida por el alcalde o la alcaldesa local, quien podrá designar una persona de 
apoyo a la supervisión.  
 
El supervisor ejercerá sus obligaciones conforme a lo establecido en el Manual de Contratación de la 
SECRETARÍA, y está obligado a vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado. El 
supervisor deberá realizar un seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico sobre el 
cumplimiento del objeto del contrato, en concordancia con el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011.     
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Para tal fin deberá cumplir con las facultades y deberes establecidos en la referida ley y las demás normas 
concordantes vigentes.   
 
El Alcalde (sa) Local, podrá designar mediante comunicación escrita un servidor Público que se denominará 
“apoyo a la supervisión” y que tendrá como función apoyar a este en la supervisión en la ejecución de las 
obligaciones contractuales que se deriven del contrato.   
 
En ningún caso el supervisor del contrato podrá delegar la supervisión de contrato en un tercero.  
 

16. ACOMPAÑAMIENTO DE LA VEEDURIA DISTRITAL 

Cuando el presente proceso de selección cuente con el acompañamiento de la VEEDURÍA DISTRITAL, de 
conformidad con la facultad que le corresponde a esa Entidad, en los términos de Ley, el FDL facilitará a los 
funcionarios involucrados en el proceso de selección, la participación en la construcción de un acuerdo colectivo 
de contenido ético, dentro del “Procedimiento de acompañamiento preventivo para el mejoramiento de la 
gestión contractual de las Entidades del Distrito Capital”, que desarrolla la VEEDURÍA DISTRITAL. 

La Veeduría Distrital se encuentra ubicada en el Edificio Tequendama Carrera 7 No. 26 - 20, Piso 34 Tel.: 
3407666, correo electrónico: correspondencia@veeduriadistrital.gov.co o denuncie@veeduriadistrital.gov.co. 
 

16. LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN 

 
En el evento de conocerse casos de corrupción en las Entidades del Estado, se debe reportar el hecho a la 
Secretaria de Transparencia de la Presidencia de la Republica a través de los números telefónicos: (571) 5629300, 
(571) 3822800; vía fax al número telefónico: (571) 3375890; la línea gratis de atención desde cualquier lugar del 
país: 01 8000 913 040 o al correo electrónico transparencia@presidencia.gov.co y personalmente a la dirección 
Carrera 8ª No. 7–27 Bogotá D.C. 
 

17. LIQUIDACIÓN 

 
La liquidación bilateral se realizará dentro de los CUATRO (4) MESES siguientes a la expiración del término 
previsto para la ejecución del contrato o a la expedición del acto administrativo que ordene la terminación, o a 
la fecha del acuerdo que la disponga.   
 
En aquellos casos en que el contratista no se presente a la liquidación previa notificación o convocatoria que le 
haga la Entidad, o las partes no lleguen a un acuerdo sobre su contenido, la Entidad tendrá la facultad de liquidar 
en forma unilateral dentro de los dos (2) meses siguientes.   
 
Si vencido el plazo anteriormente establecido no se ha realizado la liquidación, la misma se podrá efectuar en 
cualquier tiempo dentro de los dos (2) años siguientes al vencimiento de los términos mencionados 
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anteriormente, de mutuo acuerdo o unilateralmente. El (los) contratista(s) tendrá(n) derecho a efectuar 
salvedades a la liquidación por mutuo acuerdo y en este evento la liquidación unilateral solo procederá en 
relación con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo.  
 

18. LISTADO DE ANEXOS, FORMATOS, MATRICES Y FORMULARIOS 

 
18.1 ANEXOS 
Anexo 1 – Anexo Técnico  
Anexo 2 - Cronograma  
Anexo 3 – Glosario  
Anexo 4 – Pacto de transparencia  
Anexo 5 – Minuta del contrato  
 
18.2 FORMATOS 
Formato 1 – Carta de presentación de la oferta  
Formato 2 – Conformación de proponente plural (formato 2a- documento de conformación de consorcio) 
(formato 2b- documento de conformación de unión temporal)  
Formato 3 – Experiencia 
Formato 4 – Capacidad financiera y organizacional. 
Formato 5 – Capacidad residual  
Formato 5 – Capacidad residual Formato 5 – Capacidad residual ANEXO1 Certificación de Contratos para 
Acreditación de Experiencia 
Formato 5 – Capacidad residual - ANEXO 2 Certificación de Capacidad Técnica l. 
Formato 5 – Capacidad residual - ANEXO 3 Saldo Contratos En Ejecución (SCE)   
Formato 6 – Pagos de seguridad social y aportes legales  
Formato 7 – Factor de calidad  
(formato 7a – Programa de gerencia de proyectos)  
(formato 7b – Disponibilidad y condiciones funcionales de la maquinaria de obra) 
(formato 7c – Plan de calidad)  
Formato 8 – Factores de desempate  
(formato 8a – Participación mayoritaria de mujeres cabeza de familia y/o mujeres víctima de violencia 
intrafamiliar (persona jurídica)) 
(formato 8b – Vinculación de personas en condición de discapacidad) 
(formato 8c – Vinculación de personas no beneficiarias de la pensión de vejez, familiar o sobrevivencia 
(empleador – proponente)) 
(formato 8c – Vinculación de personas no beneficiarias de la pensión de vejez, familiar o sobrevivencia 
(trabajador)) 
(formato 8d – Vinculación de población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, rrom o gitana) 
(formato 8e – Participación mayoritaria de personas en proceso de reincorporación y/o reintegración (personas 
jurídicas)) 
(formato 8e – Participación mayoritaria de personas en proceso de reincorporación (persona jurídica integrante 
del proponente plural)) 
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(formato 8f  – Participación mayoritaria de mujeres cabeza de familia y/o personas en proceso de 
reincorporación y/o reintegración (personas jurídicas)) 
(formato 8g – Pagos realizados a mipymes, cooperativas o asociaciones mutuales)  
(formato 8h – Acreditación mipyme) 
(formato 8i – Vinculación de jovenes egresados del sistema de protección del icbf) 
Formato 9 – Puntaje de industria nacional 
(formato 9a – promoción de servicios nacionales o con trato nacional)  
(formato 9b – incorporación de componente nacional en servicios extranjeros)  
Formato 10 – Carta de manifiesto de interés.  
Formato 11 – Autorización para el tratamiento de datos personales  
Formato 12 – Acreditación de emprendimientos y empresas de mujeres  
(formato 12a – acreditación de emprendimientos y empresas de mujeres (persona jurídica)) 
(formato 12b – acreditación de emprendimiento y empresas de mujeres (persona natural)) 
(formato 12c – acreditación de emprendimientos y empresas de mujeres (asociaciones y cooperativas)) 
Formato 13 – Acreditación de Mipyme  
Formato 14- Factor de calidad criterios ambientales y sociales 
(formato 14 a – Factor de calidad criterios adicionales ambientales) 
(formato 14 b – Criterio social vinculación) 
 
Formulario 1– Formulario de Presupuesto Oficial) 
 
18.3 MATRICES  
Matriz-1-Experiencia-Infraestructura-Institucional-2025-V2-SAMC-3 
Matriz 2 – Indicadores financieros y organizacionales 
Matriz 3 – Riesgos 
Matriz 4 – Bienes nacionales relevantes para la obra pública del sector Social. 
 
18.4 FORMULARIOS 
Formulario 1 – Formulario de presupuesto oficial. 
 
18.5 SOPORTES ESTUDIO DE MERCADO 
Lista De Precios ICCU 2026 
Precios IDU 2026 salones 
 
18.6 SOPORTES TÉCNICOS ADICIONALES 
VUR, es el certificado de la Ventanilla Única de Registro del Salón Comunal Nazareth 
Acta de entrega N24 – 18- Entrega Predio fiscal 
Acta de visita diagnóstico preliminar Salón Comunal Nazareth 
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DIEGO RAMIRO GARCÍA BEJARANO 
ALCALDE LOCAL DE SUMAPAZ 

Elaboro: Sebastián Saavedra. –Profesional de apoyo Área de Infraestructura – Contratista FDRS 

Revisó:  Iván Sepúlveda Parra - Profesional de apoyo Formulaciones Área de Infraestructura – Contratista FDRS 

 Esmeralda González - ¨Líder formulación financiera- Contratación FDRS 
     Elisa María Uribe - Abogada de contratación – Contratista FDRS

Aprobó: Luis Armando Mora Garzón - Líder Infraestructura Despacho – Contratista FDRS 

 Jenny Alejandra Rodríguez Bermúdez – Líder de contratación Despacho - Contratista FDRS

 Laura Cristina Hernández González - Abogada Despacho – Contratista FDRS 

Recomendó: Comité de contratación No. 11 del 19 de mayo de 2026
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  ≥ 0 , 02


  ≥ 0 , 01


    Unidad   Operacional  Activo   Total


  ≥ 0 , 04


  ≥ 0 , 02


    Utilidad   Operacional Patrimonio


  CTProponente   plural =   ∑  i = 1 n   CT i


  Indicador   =   (   ∑  i = 1 n    Componente   1   del   indicador i )    (   ∑  i = 1 n    Componente   2   del   indicador i )  


  ≥ 1


  ≥ 1


    Utilidad   Operacional  Gastos   Interes


  ≤   0 , 70


  ≤   0 , 70


    Pasivo   Total  Activo   Total


  ≥


  ≥


    Activo   Corriente  Pasivo   Corriente
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