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ANEXO 1 — ANEXO TECNICO

REALIZAR LA APROPIACION DEL DIAGNOSTICO, MANTENIMIENTO,
REHABILITACION, RECONSTRUCCION Y REPARACIONES LOCATIVAS, POR
EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE, EN EL
SALON COMUNAL DE LA VEREDA NAZARETH, EN EL MARCO DEL
PROYECTO DE INVERSION 2696 “PARTICIPACION INCIDENTE EN
SUMAPAZ.

1. DESCRIPCION DEL PROYECTO

La Alcaldia Local de Sumapaz, a través del Plan de Desarrollo Econémico, Social, Ambiental y
de Obras Publicas “Sumapaz Camina Segura 2025-2028”, incorporé dentro de sus lineamientos
estratégicos el Objetivo No. 5: “Bogota confia en su gobierno”, orientado a fortalecer la relacién
entre la administracién y la ciudadania mediante la promociéon de espacios de participacion y
encuentro comunitario.

En coherencia con lo anterior y como resultado de un proceso participativo con los diferentes
actores del territorio, se establecieron acciones encaminadas al fortalecimiento del tejido social y
al mejoramiento de la infraestructura destinada a la participacién ciudadana. En este marco, para
el sector de infraestructura se incluyé el programa 2696 “Participacion incidente en Sumapaz”,
dentro del cual se encuentra el subprograma 39 “Camino hacia una democracia deliberativa con
un gobierno cercano a la gente y con participacion ciudadana”.

Dentro de este subprograma se definié6 como una de las metas del cuatrienio rehabilitar cuatro
(4) salones comunales y/o casas de participacion, con el propédsito de mejorar las condiciones
fisicas de estos espacios comunitarios, facilitando el desarrollo de actividades sociales,
organizativas y de participacion ciudadana en la localidad de Sumapaz.

Por otra parte, el Fondo de Desarrollo Rural de Sumapaz ha destinado recurso humano para
la identificacién, evaluacion, presupuestacion y formulacion de las intervenciones requeridas en
la localidad. Algunos de estos espacios fueron identificados directamente por el Fondo de
Desarrollo Rural, otros han sido priorizados a partir de solicitudes presentadas por la comunidad,
y otros corresponden a equipamientos que, por diferentes razones de caracter técnico, no ha
sido posible intervenir en contratos ejecutados previamente.

El tipo de mantenimiento previsto para estos salones comunales corresponde a mantenimiento
integral, el cual comprende la ejecucion de obras menores que no implican modificaciones en
el disefio arquitectonico, intervenciones estructurales ni cambios en la estructura de los predios.
No obstante, estas acciones permiten realizar adecuaciones que contribuyen a mejorar las
condiciones de funcionamiento de los espacios, garantizando el cumplimiento de los estandares
de seguridad y salubridad requeridos para la adecuada prestacion de los servicios, asi como la
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disponibilidad de ambientes de infraestructura adecuados y seguros para el desarrollo de
actividades comunitarias.

1.1. Localizacion

Sumapaz es la localidad nimero 20 del Distrito Capital, la dnica netamente rural y hace parte
del paramo mas grande del mundo. Estd ubicada en la Cordillera Oriental, en la regién del
Macizo de Sumapaz, zona del Alto Sumapaz, la cual se considera un ecosistema de montafia
insustituible en funciones ecolégicas, con alturas entre los 2.600 y 4.320 metros sobre el nivel
del mar. Ocupa, en superficie, un area de 78.096,9 hectareas, las que equivalen al 48% del
Distrito. (Sumapaz, Comisiéon ambiental Local de Sumapaz, 2017-2020)

Los limites politico-administrativos de la localidad Sumapaz son los siguientes: por el norte,
limita con la localidad Usme del Distrito Capital de Bogota; por el oriente, limita con los
municipios Une y Gutiérrez del departamento de Cundinamarca, y con los municipios de
Cubarral y Guamal del departamento del Meta; por el sur, limita con el municipio de Colombia
del departamento del Huila y con el municipio Uribe del departamento del Meta; y por el
occidente, limita con los municipios Pasca, Arbelaez, San Bernardo y Cabrera, todos estos del
departamento de Cundinamarca. (Planeaciéon, 2020).

La localidad de Sumapaz esta ubicada sobre la Cordillera Oriental, alli tiene lugar el Parque
Nacional Natural Sumapaz, su extension es de 154.000 hectareas con alturas sobre el nivel del

mar que oscilan entre 1.500 y 4.360 metros y temperaturas entre 2 y 19 grados centigrados.
(Planeacion, 2020)

Por tratarse de una localidad rural, los usos del suelo en Sumapaz son agricolas y pecuarios,
principalmente. En el area delimitada como Parque Nacional Natural solo se permiten las
actividades relacionadas con la conservacion y la proteccion de los ecosistemas propios del lugar
como el paramo y el bosque andino.

Las veredas de la localidad se intercomunican entre si y con la zona urbana de Bogota mediante
una red de vias carreteables y peatonales. El transporte de los productos de la region se realiza
a lomo de mula, salvando grandes distancias hasta donde pueden ser embarcados en vehiculos.
De igual manera se realiza el desplazamiento de los habitantes de la zona hacia sus sitios de
habitacion, trabajo, y estudio y hacia la zona urbana.

El territorio esta dividido por dos Unidades de Planeacién Rural (UPR- Unidades de Planeacion
Rural y veredas). UPR Rio Blanco conformada por dos corregimientos (Betania y Nazareth) y
14 veredas: Nazareth, Las auras, Betania, El tabaco, El istmo, Los Rios, Laguna Verde,
Taquecitos, Raizal, Pefialisa, Llas Palmas, LLas animas, Las sopas, Santa Rosa, y UPR Rio Sumapaz
con un corregimiento (San Juan) y 14 veredas: El Toldo, Las Vegas, San Juan, Capitolio, Santo
Domingo, Chorreras, Lagunitas, Tunal Bajo, Tunal Alto, San José, Nueva Granada, Concepcion,
la Unién y San Antonio.
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Ilustracion 1 Mapa de veredas de Sumapaz distribuidas por cuenca.
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Figura 1: Mapa de veredas de Sumapaz distribuidas por cuenca.

Fuente: Alcaldfa I.ocal de Sumapaz

Consideraciones:

Es importante resaltar que dentro de la localidad 20 de Sumapaz por ser una localidad netamente
rural y con condiciones de acceso de especial exigencia por su ubicacién, hacen que tenga unas
caracteristicas especiales en la ejecucion de proyectos diferentes a la Bogota urbana, existen
antecedentes que le generan tal connotacion especial, entre los cuales es necesario destacar:

No existen lugares de hospedaje que faciliten la permanecia continua, la estadia de personal

[ ]
o contratistas en desarrollo de las actividades contractuales y visitas al territorio; lo que
implica logfstica adicional y previa mediante contacto con residentes y pobladores en la
localidad. De otra parte, es importante tener en cuenta que no existen restaurantes de paso,
las comidas alli se preparan en lugares especificos mediante logistica previa.

e La localidad estd ubicada en zona del paramo mas grande del mundo lo que hace que la

pluviosidad sea alta en gran parte del afio y esto influye en la disminucién de visibilidad y
exige precaucion en la conducciéon de vehiculos, las alturas de la localidad sobre el nivel del
mar varfan entre 1500 msnm y 4360 msnm en las vias de la localidad, otra consideracion son
las vias que en su mayoria son recebadas lo que hace que las velocidades de desplazamiento
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sean menores y por ende los tiempos de llegada de un punto a otro sean mayores, por lo
que merece especial consideracién la no existencia de transporte publico de manera
continua, el que en la actualidad se presta, se realiza a horas especiales que deben conocerse
previamente por los interesados y es prestado por la empresa COOTRANSFUSA, la cual
viaja a veredas y centro s poblados especificos de la localidad, su punto de partida en horas
de la mafana es el barrio Santa Librada en la localidad de Usme al sur de Bogota, y sus
desplazamiento implican trayectos de hasta 6 horas lo que hace necesario que para completar
el ciclo de regreso sea necesario quedarse en la localidad hasta el siguiente dia.

La condicién de las vias de la localidad que cuentan con anchos variables de 4,50 hasta 7
metros en promedio, las pendientes en algunos sectores son bastante altas lo que determina
que sea mejor transitar en vehiculos tipo campero y ya que no existen talleres en la localidad
ni montallantas que permitan atencién pronta en caso de defectos mecanicos o varadas, por
lo cual, se recomienda viajar a la zona sea en vehiculos en perfectas condiciones de
mantenimiento.

2. ACTIVIDADES A EJECUTAR Y ALCANCE

Las actividades u obras para ejecutar son las siguientes:

En el marco del proyecto, el Fondo de Desarrollo Rural de Sumapaz, a través de su equipo
técnico y mediante un proceso de acercamiento continuo con la comunidad, identificé las
principales actividades requeridas para el mantenimiento del salén comunal de la vereda
Nazareth. En este sentido, se definié un amplio conjunto de actividades e items que, con base
en la apropiaciéon del diagnéstico que debera realizar el contratista, permitiran atender las
necesidades que se identifiquen durante la ejecucion del contrato.

Las actividades se relacionan a continuacion:
- Desmonte de ventanas y vidrios: Incluye marcos y vidrios.
- Demolicién de pafiete y muros en mamposteria.

- Desmonte de cielorrasos: Sustitucion y restitucion de materiales de cielorrasos
existentes.

- Preparacion de supetficies: Adecuacion de muros para nueva aplicacion de pinturas.

- Resane de muro, pafiete para instalacion de puerta secundaria.

- instalacion de puerta secundaria de fachada
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- Pintura general del inmueble: Aplicacion de vinilo Tipo 1 (3 capas) en interiores y
pintura tipo Koraza en exteriores (zonas humedas con material de facil limpieza).

- Adecuacién de piso: Relleno de recebo compactado vy filos/dilataciones en mortero.

- Sobre piso e instalacion de pisos: Incluye ceramica trafico 5 de primera calidad,
alistado impermeabilizado y guarda escobas para primer y tercer nivel.

- Cielo raso plano en Drywall: Instalacién con estructura y pintura.

- Instalacion y adecuacion oficina: incluye perfil en C, instalacion de teja termoacustica
y muros en Superboard.

- Sistema de evacuacion de aguas: Incluye tuberfa y bajantes y canaleta PVC.

- Suministro e instalacién de carpinteria metalica: Puertas en lamina Cal. 18 con
anticorrosivo y ventanas de aluminio corredizas para tercer nivel.

- Preparacién y aplicacion de anticorrosivo para perfilerfa de ventanas y puertas ya
existentes.

- instalacion y cambio de vidrio para ventanerfa de puerta fachada.
- Instalacién de accesorios: Cerraduras de seguridad tipo bola y rejillas plasticas.
2.1.Fases y etapas del proyecto

Para la ejecucion de este proyecto se contempla un esquema de intervenciéon como se muestra a
continuacion.

ETAPA DURACION
ETAPA 1 2 MESES
ETAPA 2 2 MESES
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2.11. Etapal

Realizar la apropiacion del diagnéstico del salén comunal de la vereda Nazareth, asi como la
socializacion de las actividades a realizar, la cual tendra una duraciéon de DOS (2) MESES:

El contratista debera revisar y validar los diagnoésticos y listado de actividades entregados por la
entidad para determinar el estado de cada lugar a intervenir.

As{ mismo, el contratista debera entregar a la supervision para verificaciéon y aprobacién, como
MINIMO la informacién que se describe a continuacion:

. Elaboracién de un informe consolidado el cual exponga los resultados obtenidos de la
verificacion realizada en campo; este informe debe incluir el concepto técnico.

. Si el informe establece la necesidad de generar disefios, el contratista debera proveerlos
dentro el alcance de su contrato.

. Una vez se cuente con los Informes antes descritos debidamente aprobados por la
supervision, se debera presentar el cronograma entregado de actividades de obra.

. Analisis de cantidades de obra y APU’s, con sus presupuestos.

. Plan de Manejo Ambiental y SST

. Plan de Manejo Social

. Demas requerimientos para el cumplimiento del objeto contractual.

Para optimizar los recursos y alcanzar los resultados esperados, es fundamental que, desde la
etapa de apropiacion del diagnéstico del proyecto, se establezca una coordinacion y articulacion
permanente con el contratista de obra y el FDRS, garantizando asi un seguimiento continuo y
efectivo.

Las obras programadas para el salén comunal de la vereda Nazareth, incluye todas aquellas obras
menores, que permiten adecuarlos de tal manera que cumplan con los requisitos de seguridad,
funcionalidad, optimizacién de espacios y salubridad exigidos para la buena prestacion de los
servicios sociales a la comunidad de la localidad y que son verificados por los entes de control
tales como la Secretarfa Distrital de Salud entre otros, asi como por dependencias encargadas de
dar cumplimiento a los estandares del servicio de los salones comunales del distrito IDPAC).

NOTA 1: Estas actividades se deben llevar a cabo acorde a los lineamientos establecidos por los
diagnosticos iniciales donde se definiran las actividades a realizar, reflejado en el presupuesto que
se establecera y deben ser avaladas por la supervision de manera escrita, bien sea por medio de
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oficios, actas de comités de obra, u otros comunicados, siempre y cuando quede el soporte,
justificaciéon y aprobacion.

NOTA 2: En atencién a los protocolos de seguridad que rigen las intervenciones de obra,
mantenimientos y reparaciones locativas a nivel nacional, para la ejecucion de las actividades
propuestas, se debera garantizar el cumplimiento de estos durante el tiempo la ejecucion de la
obra.

NOTA 3: Durante las intervenciones de mantenimiento y/o reparacion, sera responsabilidad
del contratista de obra, el disefio e implementacion del programa de Higiene y Seguridad
Industrial que aplicara durante la ejecucion del contrato, asi mismo la implementacion de los
protocolos de bioseguridad (cuando apliquen) y movilidad segura de acuerdo con lo establecido
por el Gobierno Nacional y con la legislacion vigente.

NOTA 4: En la ejecucion de las diferentes actividades de obra se deben incorporar los
lineamientos y criterios ambientales dentro de la contratacion, por los beneficios fundamentales
no solo para el medio ambiente, sino también a la economia estatal, por medio de la reduccion
de impactos negativos. Es decir, atender las disposiciones medio ambientales y atender sus
orientaciones frente a la recuperacion, conservacion, proteccion, ordenamiento, manejo, uso y
aprovechamiento sostenible de los recursos naturales renovables y del medio ambiente. Asi
mismo, adoptar lo dispuesto en cuanto al manejo adecuado, para el cargue, descargue, transporte,
almacenamiento y disposicion final de escombros, materiales, elementos, concretos y agregados
sueltos, de contraccion, de demolicién y capa organica, suelo y subsuelo de excavacion.

NOTA 5: El contratista debera dar cumplimiento a la normativa ambiental y dar aplicacién a
los criterios ambientales, segun lo establecido en la guia de contratacion sostenible de la entidad
y las fichas ambientales del manual de compras publicas del Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible, con el fin de potenciar los impactos ambientales y sociales positivos en la adquisicién
de bienes y servicios institucionales. Dando como resultado la inclusién de criterios de
sostenibilidad: uso eficiente de los recursos, prevenciéon de impactos ambientales negativos,
oportunidades de trabajo, reducir los riesgos en la salud, innovaciéon, mejora continua y
reduccién de costos.

NOTA 6: El contratista debera realizar la socializaciéon de las actividades planificadas con la
Junta de Accién Comunal de la vereda Nazareth, de manera previa a la aprobacién del
diagnostico ajustado por parte de la supervision. La evidencia de dicha socializacién debera
presentarse como parte integral de la entrega del diagndstico ajustado para su respectiva
aprobacion.

El contratista tendra dos meses para la realizacion de la etapa 1, contadas a partir de la suscripcion
del acta de inicio, en donde inicialmente tendran un mes para la entrega de los diferentes planes
de los componentes ambientales, sociales, y SST su revisién y apropiacion, realizar
socializaciones con las comunidades que sean del interés del proyecto y por otra parte posterior
a estas actividades un plazo maximo de dos (2) semanas, para entregar sus propuestas iniciales
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para el mantenimiento del salén comunal de la vereda Nazareth, asi mismo, el FDRS contara
con una (1) semana para aprobar o solicitar ajustes de los documentos entregados. Por lo cual,
se tendra una (1) semana para realizar los arreglos necesarios solicitados por la supervision,
garantizado el cumplimiento de los plazos contractuales. Esto no supedita que el
CONTRATISTA de obra no pueda iniciar en este mes la etapa de ejecuciéon o antes.

Para el buen desarrollo de las actividades realizadas durante esta etapa y de acuerdo con lo
descrito anteriormente, se debera coordinar en conjunto con el contratista de obra, y
profesionales del FDRS, la realizaciéon de los comités de seguimiento de las actividades técnicas
y administrativas que se encuentran dentro de esta etapa, para tal efecto, se deberan realizar actas
de comité de seguimiento por parte de los profesionales responsables del contratista de obra.

2.1.2. Etapa2

EJECUCION DE OBRAS: La cual tendra una duracién de DOS (2) MESES. Es primordial
que el ejecutor cumpla con cada uno de los requerimientos técnicos de la normativa vigente. De
igual forma, se deja constancia que es obligaciéon del adjudicatario estar atento de las
actualizaciones que se lleguen a presentar durante la ejecucién del contrato en cuanto a
normatividad técnica legal vigente y a implementar los ajustes que se requieran.

El CONTRATISTA, debera ejecutar las intervenciones conforme lo aprobado por la
supervision en la Etapa 1.

El ejecutor debera dar estricto cumplimiento a las diferentes especificaciones técnicas que
apliquen a la obra de infraestructura de edificaciones.

Asi mismo, se tendran en cuenta las fichas verdes de contrataciéon que se encuentren en la guia
verde de la secretarfa de gobierno y las fichas con criterios ambientales del ministerio de ambiente
y desarrollo sostenible, para establecer los criterios ambientales aplicables a los bienes y/o
servicios a contratar.

El diagnéstico de la entidad previo y el planteamiento referente a las reparaciones locativas del

salon comunal de Nazareth incluyen entre otras (cuando aplique en cada lugar visitado), las
actividades listadas continuacion.

¢ Desmonte de ventanas y vidrios: Incluye marcos y vidrios.

e Demolicién de pafiete y muros en mamposteria.

¢ Desmonte de cielorrasos: Sustitucion y restitucion de materiales de cielorrasos existentes.
e Preparacion de superficies: Adecuacion de muros para nueva aplicacion de pinturas.

e Resane de muro, pafiete para instalaciéon de puerta segundatia.
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e Instalacién de puerta segundaria de fachada

e DPintura general del inmueble: Aplicacion de vinilo Tipo 1 (3 capas) en interiores y pintura
tipo Koraza en exteriores (zonas humedas con material de facil limpieza).

e Adecuacién de piso: Relleno de recebo compactado y filos/dilataciones en mortero.

e Sobre piso he instalacion de pisos: Incluye ceramica trafico 5 de primera calidad, alistado
impermeabilizado y guarda escobas para primer y tercer nivel.

e (ielo raso plano en Drywall: Instalacién con estructura y pintura.

e Instalacién y adecuacién oficina: incluye perfil en C, instalacion de teja termoacustica y
muros en Superboard.

e Sistema de evacuacion de aguas: Incluye tuberfa y bajantes y canaleta PVC.

e Suministro e instalacion de carpinterfa metalica: Puertas en lamina Cal. 18 con
anticorrosivo y ventanas de aluminio corredizas para tercer nivel.

e DPreparacion y aplicacion de anticorrosivo para perfileria de ventanas y puertas ya
existentes.

e instalacién y cambio de vidrio para ventaneria de puerta fachada.

e Instalacion de accesorios: Cerraduras de seguridad tipo bola y rejillas plasticas.

Estas actividades se deben llevar a cabo, conforme a la apropiacion del diagnéstico realizados
por el contratista en la ETAPA 1, en el salon Comunal de Nazareth.

Para adelantar los tramites ante las EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS (ESP) y demas
entidades distritales y nacionales competentes, tales como certificaciones o permisos para las
actividades de mantenimiento de los proyectos objeto de la presente Selecciéon Abreviada de
menor cuantfa, el Contratista debera acogerse a lo dispuesto en la normatividad vigente y
tramitarlos sin que éstos generen costos adicionales a la propuesta.

Actividades y acciones complementarias:

Durante la ejecucion del contrato que resulte del presente proceso el proponente debe realizar
las siguientes actividades de manera integral para garantizar la correcta ejecucion.

REALIZAR LA APROPIACION DEL DIAGNOSTICO, MANTENIMIENTO, REHABILITACION, RECONSTRUCCION Y
REPARACIONES LOCATIVAS, POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE, EN EL
SALON COMUNAL DE LA VEREDA NAZARETH
Fondo de Desarrollo Rural de Sumapaz

Versidn: 1 de 21 de agosto del 2025



ANEXO 1 - ANEXO TECNICO ,
SELECCION ABREVIADA MENOR CUANTIA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

- Acogerse a lo estipulado en este ANEXO TECNICO el cual contiene el consolidado
de especificaciones técnicas para el mantenimiento y reparaciones locativas para el
salon comunal de la vereda Nazareth, documento que hace parte integral del presente
proceso de seleccion para obtener mayor detalle de los trabajos a realizar dentro del

contrato a ¢J ecutar.

- Prevenir dafos que se puedan ocasionar a terceros y en caso de que se presenten,
responder de conformidad con las normas civiles que regulan la materia.

- Cumplir con los procedimientos previos, requisitos y normas aplicables a los
inmuebles de conservacion histérica, arquitectonica o bienes de interés cultural.

- Para el cumplimiento del contrato el Contratista debera adelantar las diferentes
actividades y acciones necesarias que conlleven al cumplimiento de las obligaciones
previstas en el Estudio previo, contrato, el Pliego de Condiciones, sus Apéndices y
Anexos.

- El manejo de trafico, no hace parte del alcance del objeto contractual. Lo anterior
obedece a que las actividades a ejecutar corresponden al mantenimiento de un
espacio ubicado en zona rural, sin intervencion sobre vias de circulacion peatonal o
vehicular ni afectacion a la movilidad. En consecuencia, no se requiere la
implementaciéon de medidas de manejo, control o regulacion del transito para la
ejecucion del contrato.

En todo caso, EL. CONTRATISTA debera garantizar el adecuado funcionamiento de las

actividades que ejecute:

—_

Verificacion y actualizacién de medidas en el sitio, para todas las actividades.
Actualizaciéon de presupuesto con los precios unitarios contratados y el rubro
designado para tal fin.

Realizaciéon de los mantenimientos preventivos.

Verificacion de instalaciones hidrosanitarias como eléctricas antes de iniciar labores.
Realizacién de las labores Ambientales y de Gestion.

En este tipo de contratacion se deben armonizar y tener en cuenta como minimo las
lineas y parametros dados en la gufa de seguimiento ambiental del IDU, la guia de
manejo ambiental para el Sector de la Construccién de la SDA y otras que apliquen,
con el proposito de garantizar la adecuada gestién de residuos, asi como la
implementacion de buenas practicas ambientales en el proceso.

N

SN

2.1.3. Priorizacion, Criterios De Seleccion, Alcance Técnico Y Condiciones Generales
De Ejecucion De Las Obras

Dentro de los criterios de seleccién de acuerdo con el DTS del proyecto 2696 para el
componente de rehabilitacion los criterios son los siguiente:
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. Salones comunales que no se hayan intervenido en los dltimos 4 afios y que no estén en
situacioén de riesgo ni con polizas vigentes

. Criterio de viabilidad y elegibilidad de IDPAC 2025-2028, planes de accién y ser
pertenecientes a la localidad 20 de Sumapaz.

CRITERIOS DE VIABILIDAD Y ELEGIBILIDAD IDPAC 2025-2028:

. La alcaldfa local realiza verificacién de la destinacién y uso del predio (por parte del
DADEP).
. La alcaldia local realiza diagnéstico en territorio del estado fisico del equipamiento

(Viabilidad del tipo de intervencion).
. El predio se debe encontrar plenamente identificado, (Chip Catastral y Cédula Catastral).

. El predio(s) a intervenir esta constituido como un bien del Distrito y es viable invertir
recursos publicos en el mismo.

. El predio de interés a la fecha debe estar incorporado como Bien de Uso Publico en el
registro tnico del patrimonio Inmobiliario del Distrito Capital, a cargo del Departamento
Administrativo de la Defensoria del Espacio Publico; debe estar considerado como zona de
equipamiento y debe contar con el Registro Unico de Propiedad Inmobiliaria (RUPT) Concepto
de viabilidad por parte de Empresa de Servicio Pablico ESP.

. El predio cuenta con concepto por parte del IDIGER donde se establece que no se
localiza en zona de alto riesgo no mitigable.

. El predio no debe tener afectacion por lineas de alta tension.

. El equipamiento no debe tener afectacion por reserva vial.

. El predio no debe tener afectacion por area protegida, ronda o ZMPA.

. La organizacion comunal beneficiaria debe contar con Personerfa Juridica y debe

encontrarse Activa: Certificados de Existencia y representacion (expedido por el IDPAC).

. La organizaciéon comunal beneficiaria debe contar con el Cuadro de dignatarios
completos.
. La organizacion comunal debe presentar propuestas de impacto social en el territorio.
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. La organizacién comunal beneficiaria debe demostrar la realizaciéon de los procesos
democraticos (reuniones, asambleas, elecciones) cumpliendo sus estatutos y las normas
comunales.

. Las actividades que se ejecuten en el salon comunal deben estar dirigidas al beneficio de
la comunidad y no presentar un uso inadecuado del espacio publico.

. Dentro del equipamiento no debe existir un usufructo por parte de particulares como
tiendas, consultorios, jardines infantiles, vivienda, microempresas, entre otros.

. Podran presentar propuestas intervenciéon las organizaciones, comunales que
pertenezcan a la localidad.
. Unicamente seran viables para ejecucion las propuestas que cumplan con los criterios

minimos establecidos (técnicos, sociales, financieros y ambientales) superando las fases de
factibilidad, viabilidad y respaldo ciudadano.

. Las intervenciones seleccionadas deberan ejecutarse unicamente en la localidad en la cual
fue seleccionada.

. Las propuestas deberan fomentar la participacion ciudadana, la cultura democratica y la
cultura de paz, promoviendo asi un entorno mas inclusivo y armonioso.

2.2.Componentes del proyecto.

Para este proyecto, se debe desarrollar el estricto seguimiento de cuatro componentes
fundamentales: técnico, social, SST y ambiental, los cuales deben ser tenidos en cuenta en ambas
etapas del proyecto y se resumen a continuacion:

2.2.1. Componente técnico:

Desde el punto de vista técnico, los lineamientos a seguir para la ejecucioén de este proyecto
deberan incorporar normas, gufas, manuales y demas sistemas de referencia pertinentes que
fomenten la adopcion de buenas practicas y técnicas en la ejecucion de las actividades objeto de
este anexo técnico. Dichos lineamientos incluyen cualquier documento técnico aplicable que
garantice la calidad, eficiencia y cumplimiento de los estandares requeridos.

2.2.2. Componente social:

La politica publica de accién comunal para el Desarrollo de la Comunidad del Distrito Capital
2023-2034 tiene como objetivo general “aumentar la capacidad de intervencion en el desarrollo
de la comunidad de las organizaciones de acciéon comunal del Distrito Capital como herramienta
fundamental para contribuir en el mejoramiento de la calidad de vida de las personas en los
territorios, y, en particular de sus afiliados y afiliadas, en su condicién de gestores comunitarios.”
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La alcaldfa local juega un papel vital para aumentar dicha capacidad de intervencién mediante el
mantenimiento y cuidado de los espacios comunitarios.

Uno de los ejes de dicha politica publica es:

Eje Uno. Fortalecimiento de las capacidades democraticas y organizativas de las Organizaciones
de Acciéon Comunal. Tiene por objetivo mejorar el funcionamiento de las organizaciones
comunales, potenciando sus capacidades organizativas, entendidas como aquellas que permiten
un desempeno mas eficiente y eficaz para lograr sus objetivos. Asi mismo, busca fortalecer sus
capacidades democraticas, comprendidas como aquellas habilidades blandas. practicas y valores
que les permiten ser organizaciones mas incluyentes, diversas y representativas de sus territorios.

Teniendo en cuenta lo anterior y en concordancia con el eje nimero uno de la Politica Publica
de Accion Comunal, el CONTRATISTA debera tener presente que la intervencion de los
diferentes salones comunales debe contribuir al fortalecimiento de las capacidades democraticas
y organizativas de las organizaciones comunales, garantizando espacios dignos y funcionales que
permitan el pleno desarrollo de sus objetivos fundamentales.

A través del programa de Gestién Social se espera que las comunidades conozcan, analicen,
participen, hagan seguimiento a las decisiones que afectan su entorno y propendan por la
sostenibilidad de las obras ejecutadas. El Contratista debera:

e Implementar el Plan de Gestion Social que controle, mitigue y potencie el impacto social
causado por la ejecucion de las obras.

e Mantener informada a la comunidad del area de influencia del proyecto sobre el
desarrollo de este.

e Promover mecanismos de comunicacién que permitan brindar informacion clara, veraz
y oportuna, a las comunidades influenciadas por las obras proyectadas.

e Crear escenarios de participacién comunitaria que faciliten los espacios de comunicacion
con la poblacién Sumapacefia.

e Hstablecer un sistema para la atenciéon del ciudadano que permita la atencién oportuna
y eficaz de las solicitudes, inquietudes, sugerencias, quejas y reclamos de la comunidad.

e Atender oportuna y eficazmente las solicitudes, inquietudes, sugerencias, quejas y
reclamos de la comunidad.

e Desarrollar acciones de participacion comunitaria para promover la sostenibilidad del
proyecto por parte de las comunidades beneficiarias.

2.2.3. Componente ambiental:

En este tipo de contratacion se deben armonizar y tener en cuenta como minimo las lineas y
parametros dados en la gufa de seguimiento ambiental del IDU, la gufa de manejo ambiental para
el Sector de la Construccion de la SDA y otras que apliquen, con el propédsito de garantizar la
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adecuada gestion de residuos, asi como la implementacion de buenas practicas ambientales en el
proceso.

Los requisitos técnicos ambientales establecidos a continuacién, seran de cumplimiento
obligatorio durante la ejecucion del contrato resultante y seran verificados dentro del PMA.

Especificaciones técnicas Medios de verificacion
Contar con el certificado de que los | Certificado lugares autorizados
materiales pétreos empleados en la actividad | extraccion material pétreo.
provienen de lugares autorizados por la
autoridad ambiental competente.

Contar un plan de gestion integral de Plan de gestion integral de residuos
residuos aprovechables, ordinarios y aprovechables, ordinarios y
peligrosos. peligrosos

Garantizar que las bombillas que se Fichas técnicas de los productos

cambien sean de la mas alta eficacia como
T5 o tecnologia LED. (No se utilizan en la
actualidad bombillas  T12). De acuerdo a
las especificaciones brindadas por la
entidad.

La bombilla para adquirir debe cumplir con | Fichas técnicas de los productos.
la normatividad RETILAP, cumpliendo
con los requisitos técnicos para calidad del
ambiente interno y la seguridad y salud
ocupacional.

Para el caso de sistemas hidrosanitarios, se | Fichas técnicas de los equipos
debe garantizar la implementacién de
equipos y sistemas de bajo consumo de

agua.
Contar con el registro ante el IDEAM Registro como generador de
como generador de residuos peligrosos residuos peligrosos

cuando genere mas de 10 Kg mes (cuando | Media mévil donde se evidencie
aplique) tamano del generador
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El contratista debera considerar dentro de | Declaracion juramentada
su plan de inversiones y/o presupuesto,
todos los costos ambientales que tienen
que ver con la implementacion del Plan de
Manejo Ambiental o licenciamiento
ambiental y autorizaciones ambientales, que
sea aplicable a su actividad, que incluyen
las medidas de manejo ambiental,

control y mitigacién de impactos,
seguimiento y monitoreo, planes de
contingencia, gestion y en general todas las
medidas que sean requeridas o que hagan
parte de la normativa ambiental y los
requerimientos de su actividad durante la
ejecucion de su contrato.

El contratista debera realizar la Gestion Ambiental, de acuerdo con la normatividad vigente, la
cual debera cumplir como parte de sus actividades durante la ejecucion del contrato, segun
corresponda de acuerdo con la naturaleza y alcance del contrato. Ademas, debera cumplir con

lo siguiente:

e En materia de servicios el proponente debe asumir los costos por consumo de servicios

publicos.

e Adjuntar Certificacion del revisor fiscal y/o representante legal segin aplique por medio
del cual acredite que la empresa CONTRATISTA y/o el personal vinculado al proyecto,
se encuentra al dfa en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad
Social Integral, asi como los propios del Sena, Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar (ICBF) y Cajas de compensacion familiar, cuando corresponda, de conformidad
con lo dispuesto en el articulo 23 de la ley 1150 de 2007 o la normativa vigente al

momento de inicio del contrato y para cada informe.

e Asistir a las reuniones, comités e inspecciones programadas por la Supervisiéon durante
el desarrollo y seguimiento ambiental, de seguridad y de salud en el trabajo y suscribir las

correspondientes actas generadas de dichas visitas.

e Tomar las debidas precauciones a fin de conservar en perfecto estado los inmuebles,
vegetacion y/o cuerpos de agua aledafios, las estructuras e instalaciones y redes de
servicios superficiales o subterraneas existentes dentro del area de trabajo o adyacente a
ella, siendo de su exclusiva responsabilidad cualquier dafio que pudiere ocasionar a tales

elementos, por encontrarse en zonas de paramo y/o reservas ambientales.

e Apoyar la adopcion de buenas practicas ambientales enmarcadas en los programas del
Plan Institucional de Gestion Ambiental PIGA vy el fortalecimiento del Sistema de
Gestion Ambiental SGA, de acuerdo con los roles y responsabilidades establecidas en
las circulares de Secretarfa Distrital de Gobierno, dirigidas a promover la cultura

ambiental de la entidad.

REALIZAR LA APROPIACION DEL DIAGNOSTICO, MANTENIMIENTO, REHABILITACION, RECONSTRUCCION Y
REPARACIONES LOCATIVAS, POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE, EN EL

SALON COMUNAL DE LA VEREDA NAZARETH
Fondo de Desarrollo Rural de Sumapaz

Versidn: 1 de 21 de agosto del 2025



ANEXO 1 - ANEXO TECNICO ,
SELECCION ABREVIADA MENOR CUANTIA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

e Dar cumplimiento a los criterios y parametros ambientales establecidos en la ficha
ambiental y gufa verde del distrito, para lo cual previo a la ejecuciéon del contrato
suscribira documento en el cual se compromete a adoptar buenas practicas en lo que
concierne a la gestion de residuos, manejo de recursos naturales y buenas practicas
ambientales.

e No obstante, se deben contemplar las consideraciones ambientales y SST, conforme a la
normatividad reglamentaria vigente, incluyendo, entre otras, las siguientes disposiciones:
Decreto 1076 de 2015 — Normativa ambiental vigente, Resolucion 472 de 2017 — Gestion
de Residuos de Construccion y Demolicion (RCD).

El Contratista debera garantizar que el desarrollo del proyecto se realice con altos estandares de
desempefio ambiental y de seguridad, mediante el control de los impactos y riesgos que las
diferentes actividades de obra generan.

Asi mismo, debera verificar el cumplimiento de las normas ambientales, mineras y de salud
ocupacional existentes. Debera implementar el desarrollo de politicas que permitan una
interaccién respetuosa con el medio ambiente, asegurando la salud y seguridad de los
trabajadores y habitantes del area de influencia directa e indirecta del proyecto.

Es obligacion del Contratista conocer, divulgar y aplicar la politica ambiental, de seguridad y
salud ocupacional establecida por las diferentes entidades del Distrito y Nacional al ejecutar sus
actividades o servicios sin crear riesgo para la salud, la seguridad o el ambiente. El Contratista
debera tomar todas las medidas conducentes para evitar la contaminacién ambiental. La
prevencion de riesgos durante la ejecucion de sus operaciones o actividades y cumplird con toda
la normatividad ambiental, aplicables.

El Contratista no dejara sustancias o materiales nocivos para la flora, fauna o salud humana, ni
contaminara la atmosfera, el suelo o los cuerpos de agua. La violaciéon de estas normas, se
considerara incumplimiento grave al contrato, el FDRS, podra aplicar la clausula penal o multas
a que hubiere lugar, sin perjuicio de las demas acciones legales o sanciones que adelante la
autoridad o ente competente de orden Distrital o Nacional.

e Retiro de sobrantes y disposicion de materiales: El CONTRATISTA velara por que
no permanezcan al lado de las intervenciones, materiales sobrantes de las mismas o de
las labores de demolicién y limpieza; por lo tanto, el transporte de estos debera hacerse
en forma inmediata y directa. Dichos materiales deberan ser transportados a las zonas
de desechos aprobados por las entidades competentes.

2.24 COMPONENTE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO:

ELL CONTRATISTA se obliga a cumplir con las obligaciones legales frente a los sistemas
generales de seguridad social en salud , pensiones, riesgos laborales y con los aportes a
parafiscales a las cajas de compensacion familiar ICBF Y SENA, en los términos de la ley 789
de 2002, Ley 828 de 2003, por la cual se expiden normas para el Control a la Evasion del Sistema
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de Seguridad Social, Decreto 2353 de 2015, por el cual se adoptan medidas para promover y
controlar la afiliaciéon y el pago de aportes en el Sistema General de Seguridad Social en Salud,
Decreto 1072 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Unico Reglamentario del Sector
Trabajo y demds normativa referente, en la etapa contractual y post-contractual.

En caso de que EL. CONTRATISTA incumpla alguno de los pagos de aportes por salud,
pension, ARL y parafiscales, ademas de las prestaciones sociales, o efectie pagos con reportes
de ingresos inferiores a los realmente pagados al personal, se notificara a las aseguradoras
respectivas.

e Seguridad de la obra: E1 CONTRATISTA es el responsable de la seguridad de la obra,
por lo que debera contar con vigilancia (Si lo considera), y su costo debera estar incluido
dentro de los costos administrativos del contrato.

La custodia y seguridad de equipos, materiales y bienes de la obra seran de
responsabilidad tnica y exclusiva del CONTRATISTA.

e Limpieza del sitio de trabajos: A la terminacion de la obra, el Contratista debera retirar
del sitio de los trabajos todo el equipo de construccion, dejando la totalidad de la obra y
el sitio de los trabajos en un estado de limpieza satisfactorio y recibido por el supervisor.
Los materiales sobrantes, escombros y obras temporales de toda clase deben ser retirados
de acuerdo con la norma que rija para la materia y se encuentre vigente.

e Entregar el Plan de Gestion Ambiental y SST, en el cual se incluye la metodologia a
utilizar, actividades a ejecutar y contenido Este tramite es prerrequisito para el Inicio de
la ejecucion de las Actividades de Obra, el cual debera ser entregado en la fase 1.

e Dar cumplimiento a la implementacion del sistema de seguridad y salud en el trabajo, de
acuerdo a las disposiciones legales vigentes especificamente las contempladas en el
decreto 1072 de 2015 o en su defecto a la implementacién de los estandares minimos
establecidos en la Resolucion 0312 de 2019, emitida por el Ministerio del Trabajo.

e Implementar las acciones de seguridad vial y de manejo de obra (seguridad industrial,
higiene y reglamento interno de trabajo); las cuales seran de obligatorio cumplimiento
para evitar contingencias con la comunidad y los trabajadores.

¢ Durante la ejecucion del contrato, el CONTRATISTA dara cumplimiento a lo estipulado
en el FACTOR DE CALIDAD de los estudios previos, asi mismo, debera realizar un
informe de seguimiento, con el fin de que la entidad verifique el cumplimiento de ello.
Dicho informe debera ser APROBADO por la Supervision.

e FEn materia de control de calidad y especificaciones técnicas, el proponente debe tener
en cuenta que para la ejecucion de los trabajos debe cefiirse a los manuales que apliquen.

¢ No obstante, se deben contemplar las consideraciones ambientales y SST, conforme a la
normatividad reglamentaria vigente, incluyendo, entre otras, las siguientes disposiciones:
Decreto 1072 de 2015 — Decreto unico reglamentario del sector Trabajo, Resolucion
4272 de 2021 — Trabajo seguro en alturas.

REALIZAR LA APROPIACION DEL DIAGNOSTICO, MANTENIMIENTO, REHABILITACION, RECONSTRUCCION Y
REPARACIONES LOCATIVAS, POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE, EN EL
SALON COMUNAL DE LA VEREDA NAZARETH
Fondo de Desarrollo Rural de Sumapaz

Versidn: 1 de 21 de agosto del 2025



ANEXO 1 - ANEXO TECNICO ,
SELECCION ABREVIADA MENOR CUANTIA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

3. PLAZO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO

El plazo previsto para la ejecucion de las actividades que se deriven del Proceso de Contratacion
es el establecido en la seccién 1.1. del Pliego de Condiciones, el cual se contara en la forma
prevista en el Anexo 5 — Minuta del Contrato.

El plazo del contrato es de CUATRO (4) MESES, a partir de la suscripcion del acta de inicio.

Cronograma del proceso contractual:

CROMOG RAMA ETAPA |- Dlj:\l__irijsl'h:DS. SOCIALIZAC KON ¥ [OC UMENTAC 10N
Actwrdad Dusmckin fdiaz] Somana 1 Somana? Somanad Somana 4 Semanas Semanad Semana 7 Semana 8

Wisitaztecnicas

2 |piagnastico, esguema bdsico, andfisis, revision y aprogiacion =
E; Presupussto, AFU 'Sy programacion deobra 12

Sociazacones y 3cta deCo noertacon

CROMNOGRAMA ETAP 4 1 - BECUC 10N DE OB RAS
Actividad Dusrackhn |dix] Somana 1 Semana? Semana® Semana 4 Semana Semanas Semana 7 Semana B

DSsmOnte vENTanas
2 |pemolficidn pefiste ssgmento fachads
3 |pemolicdn muros segmento fachada
4 |Desmonte oo raso en primer, segundo y tencer nivel

Preparacid n superficies para pintura primer, sesundo y tencer nivel
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4. FORMA DE PAGO.

El presupuesto oficial se estima en la suma de CIENTO SETENTA MILLONES CIENTO
NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/CTE
($ 170.199.463,00) de la vigencia fiscal 2026, con cargo al proyecto 2696 programa 39 “Camino
hacia una democracia deliberativa con un gobierno cercano a la gente y con participacion ciudadana”
con imputacion presupuestal: 02-30-11-7459920242696, amparado con el CDP que para los efectos
expedira el profesional responsable del area de presupuestos del FDRS.
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PRESUPUESTO

PROYECTO DE INVERSION 2696-PARTICIPACION INCIDENTE EN SUMAPAZ

CONCEPTO DEL GASTO META DEL CUATRIENIO VALOR DEL
COMPONENTE

INFRAESTRUCTURA  DE | REHABILITAR 4 SAILONES

ESPACIOS PARA LA | COMUNALES Y/O CASAS | $170.199.463,00

PARTICIPACION DE PARTICIPACION,

El contrato objeto del presente proceso de seleccién es a monto agotable, teniendo en cuenta
que las cantidades de obra pueden variar de acuerdo con las intervenciones requeridas en cada
intervencién, segun sea determinado en la etapa 1.

Se pagara al contratista las sumas a que se refiere el valor del contrato asi:

No % del valor
total

Descripcion del pago

Requisitos

1 90%

Actas Mensuales de recibo
parcial de obra (90%)

Con pagos mensuales (segin actas de
corte de obra parciales). Estos valores
dependiendo de la cantidad ejecutada del
objeto de la obra, los items de obra
desarrollados y el presupuesto disponible.
Todos los pagos estan sujetos a previa
revisién, aprobacion y autorizacion de la
Supervision.

2 10%

Liquidacién contrato

Suscripcién de acta de recibo final de obra
a satisfaccion dentro de los plazos
establecidos por la normatividad vigente,
para este pago se debera tener en cuenta la
aprobacién del informe final.

Suscripcién del acta de liquidacion del
contrato de obra.

Para este pago se debera tener en cuenta la
aprobacién del informe final acorde con la
lista de chequeo del FDRS

NOTA 1: EIFONDO pagara mensualmente al CONTRATISTA el valor de las obras ejecutadas,
de acuerdo con el importe de las respectivas actas de obra, suscritas por el contratista y
refrendadas por el supervisor del contrato, y, si a ello hubiere lugar, autorizadas por el funcionario
correspondiente del FONDO.
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Se cancelaran bajo la condicién de haberse cumplido la programacion de actividades y la
aprobaciéon del informe mensual por parte de la supervision. Previa certificacion del
cumplimiento expedida por el supervisor y presentacion del informe y de la factura de cobro
correctamente elaborada, las actas de obra ejecutada deben presentarse de forma consolidada
para el periodo.

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite para el pago al
Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentacién de
soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato.

La Entidad hard las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las
disposiciones legales vigentes sobre la materia.

NOTA 2: No obstante, lo anterior, todos los pagos estaran sujetos a programacion del PAC por
patte de la supervision y/o apoyo a la supervision designado por la Alcaldia Local, para lo cual,
el contratista debera radicar oportunamente el informe de actividades realizadas con todos los
soportes.

La reprogramacion del Programa Anual de Caja —PAC se realiza trimestralmente y es obligacion
del contratista presentar la programacion de pagos mensuales aprobados por la supervision de
acuerdo con el flujo de inversién del proyecto en concordancia con la programacion de obra. La
omision de esta obligacién no hace responsable a la entidad por los retrasos en los pagos al
contratista.

NOTA 3: En el caso de que el contratista sea un Consorcio o Unién Temporal, el personal a su
cargo que se requiera para la ejecucion del contrato debe estar afiliado al sistema de Seguridad
Social a nombre de dicho consorcio o unién temporal.

NOTA 4: Sin perjuicio de lo establecido en el Decreto 3050 de 1997, el contratista Consorcio o
Unién Temporal debera facturar a su nombre y con su propio Nit., para lo cual una vez
favorecido con el presente proceso, dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la notificacién
de la adjudicacién, la Unién Temporal o el Consorcio, debe remitir el NIT correspondiente y
certificacion de apertura de cuenta bancaria a nombre de la respectiva figura plural.

NOTA 5: En todo caso el contratista sera el tnico responsable de los pagos que deba realizar
a terceros en desarrollo del contrato. Por consiguiente, no podra supeditarse el pago que deba
realizar el contratista a sus terceros y/o subcontratistas, al pago que deba efectuar el FONDO
por concepto de servicios prestados a favor del contratista.

NOTA 6: De conformidad con lo establecido en el Decreto Unico Sectorial 640 de 2025” Por e/
cual se expiden lineamientos generales sobre transparencia, integridad y medidas anticorrupcion en las entidades
Y organismos del orden distrital y se dictan otras disposiciones”. Implementacioén de ley de pagos a plazos
justos a contratistas del Distrito Capital. En el Distrito Capital el plazo de pago a contratistas
sera maximo de treinta (30) dias calendario luego de recibido el bien o servicio que determine la
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clausula contractual, siempre y cuando se cuente con el recibo a satisfaccion por parte del
supervisor y con el cumplimiento de todos los demas requisitos que correspondan a cargo del
contratista. Igualmente, los contratistas deben adoptar la obligacion general de efectuar el pago
de sus obligaciones contractuales, en un término no mayor a treinta (30) dias contados a partir
de la fecha de la recepcion del bien o servicio

Para efectos de los pagos respectivos, EL. CONTRATISTA debera radicar ante el FONDO,
dentro de los CINCO (5) dias calendario, siguientes al mes de ejecucion de las obras los
siguientes documentos, los cuales deberan encontrarse aprobados por la supervision:

1.

Oficio remisorio (deben estar relacionados todos los documentos entregados)

Informe de ejecucion financiero - Balance detallado.

La correspondiente acta parcial de obra general y detallada, con sus respectivas memorias
por punto de trabajo y detallado por actividad, con su respectivo registro fotografico.

3.1.  Actas de corte con cantidades ejecutadas dentro del periodo por unidad
estructural y acta de corte con cantidades consolidadas.

3.2, Acta de fijacién de precios para items no previstos (incluyendo justificacion y
anexos), si en el periodo se realizo.

3.3. Memorias de célculo de cantidades, deberan contener:

¢ Registro fotografico de los elementos o materiales instalados.

* Esquema donde se ubiquen los elementos y materiales a cobrar.

¢ Foérmulas detalladas donde se conozca las cantidades de los elementos.

¢ Observaciones si es el caso que permitan esclarecer los datos relacionados.
e Deberan estar verificadas, avaladas y firmadas por el apoyo a la supervision.

Factura debidamente diligenciada, conforme los requisitos establecidos en el articulo
617 del Estatuto Tributario.

Certificacién de cumplimiento de las obligaciones laborales y de pago de aportes a la
seguridad social y parafiscales, expedido y firmado por el supervisor, de conformidad
con lo sefalado por el articulo 23 de la ley 1150 de 2007 y el articulo 50 de la Ley 789 de
2002 (Reglamentada Parcialmente por el Decreto Nacional 975 de 2004 , Reglamentada
parcialmente por el Decreto Nacional 973 de 2005, Reglamentada Parcialmente por el
Decreto Nacional 2581 de 2007, Reglamentada parcialmente por el Decreto Nacional
2190 de 2009 , Reglamentada parcialmente por el Decreto Nacional 1160 de 2010) (Si es
Persona Juridica), la Ley 828 de 2003 y el Decreto 1703 de 2002 (Si es Persona Natural).

Certificacion del Revisor Fiscal si esta obligado o Contador Publico, en relacién con el
cumplimiento del pago de la Contribucion al Fondo Nacional de Formacién Profesional
de la Industria de la Construccion (FIC), en la cual se indique el valor base, numero de
trabajadores y la contribucion pagada; acorde con lo establecido en el Decreto 2375 de
1984, Decreto 083 de 1976, Decreto 1047 de 1983 y Resoluciones 662 de 1986, 945 de
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2002y 2370 de 2008 expedidas por el Servicio Nacional de Aprendizaje — SENA y demas
normatividad vigente.

7. Copia de la planilla de pago de los aportes al régimen de seguridad social, para el periodo
cobrado, en proporciéon al valor mensual del contrato, cuando se trate de personas
naturales

8. Informe Mensual de todos los componentes (Administrativo, Financiero, Técnico,
Ambiental, Social, SST, PMT y Calidad), de acuerdo con el contenido indicado por el

supervisor.

9. Todos los demas documentos requeridos por el Fondo de Desarrollo Rural de
SUMAPAZ en el momento de presentacion de las cuentas, conforme al procedimiento
para Adquisiciéon de Bienes y Servicios, o los documentos que los modifiquen o
sustituyan.

Cuando la Factura no se presente con el lleno de los correspondientes requisitos o no se
acompafie de los documentos necesarios para el pago, el término para éste empezara a contarse
desde la fecha en que una u otros se presenten en debida forma o se aporte el ultimo de los
documentos requeridos. Las demoras que se presenten por esta causa seran responsabilidad del
CONTRATISTA; por lo tanto, no causaran intereses, ni compensacion de ninguna naturaleza.

Las actas de obra deberan radicarse en el Fondo de Desarrollo Rural con el tiempo pertinente
dentro de PAC programado con antelacién, en caso de no entregar las cuentas dentro de la
programacion de pagos no seran responsabilidad de la supervision el desembolso a el tramite de
esta.

Los pagos seran cancelados por medio de la Tesorerfa Distrital, en pesos colombianos, a través
de la consignacion en la cuenta corriente o de ahorros que el CONTRATISTA sefiale, previos
los descuentos de ley. En caso de que el proponente favorecido sea un Consorcio o Unioén
Temporal, para efectos del pago, se debe informar el nimero de cuenta a nombre del consorcio
o unién temporal, asf como efectuar la facturacioén en formato aprobado por la DIAN a nombre
del respectivo Consorcio o Unién Temporal. El tltimo pago queda sujeto a la firma del acta de
entrega final a satisfaccion y acta de liquidacion suscrita por las partes. Adicionalmente, como
requisito para cada pago, EL CONTRATISTA debera presentar las respectivas actas de corte de
obra, debidamente recibidas a satisfaccion por el supervisor.

NOTA 7: INFORME FINAL: El contratista entregara a la Supervision al terminar los trabajos
un informe, cuyo contenido sera como minimo, el siguiente:

e Aspectos contractuales

* Breve descripcion de los trabajos

* Ejecucion de los trabajos (periodo de ejecucion, frentes de obra).

* Balance econdémico del contrato (costos, sobrecostos (si aplica), ajustes de pagos,
reclamaciones (si aplica)
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*  Descripcién de los procedimientos utilizados.

* Hoja de vida de las intervenciones realizadas, es decir, se debera evidenciar los cambios
con el antes y después en las unidades.

* Recomendaciones sobre cambios en especificaciones, planos, diagnéstico y soluciones
dadas a los problemas mas comunes que se presentaron durante el desarrollo del
contrato como aporte para futuros proyectos.

NOTA 8: LIQUIDACION: El CONTRATISTA eclaborari el acta de liquidacion final del
contrato, junto con los demas documentos requeridos por el Fondo, en los términos que indica
la ley.

Para la liquidacién del contrato, el CONTRATISTA participara en la determinacién de las
cantidades finales de obra ejecutada, en las correcciones que haya lugar y en la adecuacion final

de las zonas de las obras. Asi como el establecimiento de las pdlizas requeridas por parte del
CONTRATISTA, para la terminacién del Contrato.

* Informe de actividades (si aplica) debidamente firmado por el supervisor de contrato, el
apoyo a la supervision (si aplica) y el contratista

* Certificado de cumplimiento o acta de recibo a satisfaccion expedido por el supervisor
del contrato.

¢ Acta de ingreso de los bienes al almacén. (cuando aplique)

¢ Tactura en las condiciones establecidas en la normatividad vigente. (cuando aplique)

* Copia de la planilla de pago de los aportes al régimen de seguridad social, para el periodo
cobrado, en proporcion al valor mensual del contrato, cuando se trate de personas
naturales

* Certificaciéon suscrita por el representante legal o revisor fiscal (cuando aplique), que
acredite el cumplimiento del pago de aportes al sistema de seguridad social integral,
parafiscales, ICBE, SENA y cajas de compensacion familiar de los dltimos seis (6) meses,
de conformidad con el articulo 50 de la Ley 789 de 2002 (Reglamentada Parcialmente
por el Decreto Nacional 975 de 2004, Reglamentada parcialmente por el Decreto
Nacional 973 de 2005, Reglamentada Parcialmente por el Decreto Nacional 2581 de
2007, Reglamentada parcialmente por el Decreto Nacional 2190 de 2009 , Reglamentada
parcialmente por el Decreto Nacional 1160 de 2010) o aquella que lo modifique, adicione
o complemente, cuando se trate de personas juridicas.

5. CONDICIONES PARTICULARES DEL PROYECTO

Las vias de acceso a la localidad presentan anchos variables que oscilan entre 4,50 y 7 metros en
promedio. En ciertos tramos, las pendientes superan el 12%, lo que incrementa la dificultad para
la circulacién de vehiculos convencionales. Estas caracteristicas geométricas y topograficas
requieren la utilizacién de vehiculos tipo campero o todoterreno, especialmente en condiciones
meteorologicas adversas o durante la temporada de lluvias. Ademas, la ausencia de talleres
mecanicos y servicios de montallantas en la zona limita la capacidad de respuesta ante fallas
mecanicas o averias. Por lo tanto, se recomienda que los vehiculos empleados se encuentren en
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optimas condiciones de mantenimiento, incluyendo sistemas de frenos, suspension y neumaticos,
para garantizar la seguridad y eficiencia en el desplazamiento.

La ejecucion del mantenimiento y reparaciones locativas de los salones comunales se rige bajo
un modelo de gestién integral que reconoce las particularidades geograficas, climaticas y sociales
de la zona de intervencion. El proyecto se desarrollara bajo las siguientes condiciones especificas:

5.1. Especificaciones técnicas

La ejecucion de las obras en el saléon comuna de la vereda Nazareth se fundamenta en un proceso
de intervenciéon técnica integral que no debe alterar la estructura original ni el disefio
arquitectonico del inmueble, en estricto cumplimiento del Decreto 1077 de 2015. El analisis
técnico se divide en dos componentes criticos:

e Apropiacion del diagnéstico de Patologias y Estado Actual: El contratista debe
realizar un levantamiento pormenorizado que identifique fallas en la estanqueidad de la
cubierta, humedades por capilaridad en muros de fachada, y el estado de obsolescencia
de las redes eléctricas e hidrosanitarias. La apropiacion del diagnéstico es el insumo
obligatorio para definir las cantidades de obra finales.

» Especificaciones de Materiales: Se exige el uso de materiales de alta durabilidad aptos
para climas de paramo (humedad relativa alta). Las reparaciones locativas incluiran la
recuperacion de superficies mediante resanes, aplicaciéon de pinturas con proteccion
antifingica, sustitucion de aparatos sanitarios por tecnologias de bajo consumo y la
actualizacion de luminarias a tecnologia LED para eficiencia energética.

5.1.1. Especificaciones técnicas de materiales

Todos los materiales aqui especificados son de primera calidad y por lo cual el contratista los
suministrara de primera calidad y su aplicacién y comportamiento son de responsabilidad del
contratista, el cual debera presentar al contratante la péliza de estabilidad y calidad exigida en el
contrato.

Donde se especifique un material o producto de fabrica por su nombre particular, debera
entenderse siempre que se trata de una orientacion al Contratista para adquirir la referencia de la
calidad deseada, en ningun momento se pretendera limitar el contrato a la marca o marcas
nombradas; por lo tanto, podra ser un producto o material de igual o mejor calidad aprobado
por el supervisor.

Todos los materiales e items con analisis de precios unitarios que se requieran para la ejecucion
de esta obra, sin excepcion deberan ser aprobados por el supervisor, previo visto bueno de la
supervision por medio de muestras acompafiadas de sus correspondientes especificaciones y
fichas técnicas.
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5.1.2. Pruebas y ensayos

Con el fin de garantizar la calidad de los materiales y la correcta ejecucion de las actividades
contempladas en el mantenimiento del salén comunal de Nazareth, el contratista debera realizar
las verificaciones, pruebas y controles necesarios durante la ejecucién de la obra, conforme a las
especificaciones técnicas establecidas y a la normatividad vigente.

Las pruebas y ensayos estaran orientados a verificar la calidad de los materiales suministrados,
asi como la correcta instalacion de los elementos constructivos contemplados dentro del
presupuesto de obra, tales como acabados, carpinterfa metalica, v estanterfa, enchapes,
estructuras livianas y sistemas de pintura.

De acuerdo con las actividades previstas en el proyecto, se deberan realizar como minimo las
siguientes verificaciones:

Verificacion de materiales

El contratista debera presentar al supervisor las fichas técnicas y certificados de calidad de los
materiales a utilizar, tales como pinturas, ceramicas, perfileria metalica, vidrio templado,
laminas metalicas, impermeabilizantes, paneles de drywall y demas elementos contemplados en
el proyecto.

Control de instalaciéon de enchapes y pisos

Para la instalacién de porcelanato y guarda escobas se verificara la correcta nivelacion de las
superficies del piso, alineacion de las piezas, uniformidad de juntas y adecuada adherencia del
material con pegacor mediante inspeccion visual y pruebas manuales de fijacion.

Verificacion de aplicacion de pinturas

Se verificara que las superficies intervenidas reciban la preparacién adecuada antes de la
aplicacion de la pintura, incluyendo limpieza, resanes y sellado. Igualmente se comprobara el
numero de capas aplicadas y la uniformidad del acabado final y el tipo de pintura a aplicar si es
tipo 1y tipo 2.

Pruebas de funcionamiento de ventaneria y puertas
Las ventanas corredizas en aluminio y puertas metalicas deberan verificarse mediante pruebas
de apertura, cierre y ajuste de herrajes, garantizando su correcto funcionamiento y estabilidad.

Control de instalacion de cielo raso en drywall

Se verificara la correcta fijacion de la perfileria (angulos, omegas viguetas), nivelacion del
sistema, fijacion a placa, aplicacion de estuco y acabado final del cielo raso instalado con
pintura.

Control de impermeabilizacion y nivelacién de piso
En las areas donde se realice impermeabilizacién y fundida de sobre piso, se verificara la
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correcta preparacion de la superficie, aplicacion del sobre piso y nivelacion, aplicacion del
producto impermeabilizante y afinada final.

Revision de estructuras metalicas

Las estructuras metalicas instaladas deberan ser inspeccionadas para verificar la correcta
alineacion y plomada, soldaduras y pruebas de la soldadura, aplicacién de anticorrosivo antes
de la instalacion y estabilidad de los elementos.

Control de instalacion super board
Se verificara la correcta instalacion de la perfilerfa (perfiles y viguetas) nivelacion y fijacion,
aplicacion de estuco y acabado final de muros con pintura interior y exterior.

5.2.Documentos que entregara la Entidad para la ejecucion del Contrato

La Entidad pondra a disposiciéon del contratista adjudicatario la informacién técnica y
administrativa disponible que resulte necesaria para la adecuada ejecucién del contrato de
mantenimiento del salén comunal de Nazareth.

Dentro de los documentos e insumos que seran entregados al contratista se incluyen, entre otros,
los siguientes:

e Informacién general del proyecto y lineamientos técnicos definidos por la Entidad para
la intervencién del salén comunal.

e Presupuesto oficial de obra y listado de actividades a ejecutar.

e Especificaciones técnicas generales del proyecto contenidas en el presente anexo técnico.

e Registros fotograficos del estado actual de la infraestructura cuando se encuentren
disponibles.

e Acta de inicio del contrato y demas documentos administrativos necesarios para la
ejecucion del proyecto.

e Designacién de la supervision encargada del seguimiento técnico, administrativo y
financiero del contrato.

As{ mismo, la Entidad, a través de la supervision, realizara el acompafamiento técnico durante
la ejecucion del contrato, verificando el cumplimiento de las especificaciones técnicas, la calidad
de los materiales y la correcta ejecucion de las actividades contempladas en el proyecto.

5.3. Notas técnicas especificas del proyecto

Normativa de Construccion y Mantenimiento: Todas las actividades de mantenimiento
preventivo y correctivo en los salones comunales deberan regirse por las Normas Colombianas
de Diseno y Construccion Sismo Resistente (INSR-10) en lo que aplique a elementos no
estructurales, y el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE) para la reposicion
de luminarias y puntos eléctricos.
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Manuales de Identidad y Espacio Publico: El contratista debera observar las gufas de
mantenimiento de edificaciones publicas del Distrito. En caso de aplicar pintura en fachadas, los
colores deberan estar alineados con la identidad institucional de la Alcaldia Local de Sumapaz o
el histérico del inmueble.

Guia de Manejo Ambiental: Se debera dar cumplimiento a la Guia de Manejo Ambiental para
el Sector de la Construccion emitida por la Secretarfa Distrital de Ambiente, especialmente en lo
relacionado con el transporte y disposicion final de escombros fuera de la zona de proteccion
del paramo.

Documentos de Referencia: Forman parte integral de este anexo el presupuesto detallado de
obra, los Analisis de Precios Unitarios (APU) aprobados y el cronograma de ejecucion que
resulten de la Etapa 1 de la apropiaciéon de diagnostico. Estos documentos son de obligatorio
cumplimiento para el desarrollo de las actividades en donde se ejecuten las obras.

5.4.Método Constructivo

La metodologia constructiva utilizada por el Contratista para desarrollar las actividades
contratadas, debera garantizar los siguientes aspectos:

Las calidades previstas en planos y especificaciones que le sean entregados.

La estabilidad de la obra contratada.

3. El cumplimiento de las normas de calidad que reglamentan algunos materiales y
elementos constructivos.

4. El cumplimiento de las normas de seguridad durante la ejecucién de la obra.

5. El cumplimiento de los aspectos de disefio y/o construccién sismotresistente de acuerdo

con la NSR vigente.

N —

No afectar el desarrollo de las otras actividades que no estén a cargo suyo y que se ejecuten
simultaneamente.

6. ASPECTOS RELACIONADOS CON SOSTENIBILIDAD TECNICO-
AMBIENTAL

Para este efecto dentro de los Informes peridédicos se debera dejar constancia sobre:

1- Cumplimiento de los criterios establecidos en los numerales anteriores, dando un
potcentaje o estableciendo indicadores de gestion ambiental y social.

2- Cronograma de Proyeccién Vs. Ejecucion, de las actividades que se incluyen con las
debidas justificaciones en los retrasos, tanto para los temas ambientales, como sociales.

3- Constancias y/o hojas de asistencia de la comunidad, empleados y autoridades que
participaron en los programas de educacion y capacitacion ambiental.
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4- Constancias y/o hojas de asistencia de la comunidad, empleados y autoridades que

participaron en los programas y convocatorias del area de Gestion Social.

5- Constancias y/o copia de contratos que acrediten la vinculaciéon de personal de la

comunidad, descrito en estos numerales.

6- Presentacion de los documentos, fichas o todos aquellos que acrediten el cumplimiento

de cada uno de los componentes descritos en el presente programa.

7. INFORMACION SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL

Para efectos del analisis de la informacién del personal, se tendran en cuenta las siguientes

consideraciones:

a. Las hojas de vida y soportes del personal vinculado al proyecto seran verificadas una vez
se adjudique el Contrato y no podran ser pedidas durante la seleccion del Contratista

para efectos de otorgar puntaje o como criterio habilitante.

b. Siel Contratista ofrece dos (2) o mas profesionales para realizar actividades de un mismo
cargo, cada uno de ellos debera cumplir los requisitos exigidos en los Pliegos de
Condiciones para el respectivo cargo. Un mismo profesional no puede ser ofrecido para
dos o mas cargos diferentes en los cuales supere el 100 % de la dedicacion requerida para

este Proceso de Contratacion.

c. El Contratista debera informar la fecha a partir de la cual los profesionales ofrecidos
ejercen legalmente la profesiéon de conformidad con lo sefialado en el Pliego de
Condiciones. El requisito de la tarjeta o matricula profesional se puede suplir con lo

regulado en el articulo 18 del Decreto -Ley 2106 de 2019.

d. Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por la persona
natural o juridica con quien se haya establecido la relacién laboral o de prestacion de

servicios.

e. La Entidad podra solicitar en cualquier momento al Contratista los documentos que
permitan acreditar el valor y el pago correspondiente de cada uno de los profesionales
empleados en la ejecucion del contrato y que estén acorde con el valor de los honorarios
definidos a la fecha de ejecucion del Contrato, en el caso en que sea establecido un valor

de honorarios de referencia.

. El Contratista es responsable de verificar que los profesionales propuestos tengan la

disponibilidad real para la cual se vinculan al proyecto.

g. El Contratista garantizara que los profesionales estén disponibles (fisicamente o a través
de medios digitales) cada vez que la Entidad los requiera para dar cumplimiento al objeto

del Contrato de acuerdo con el tiempo de dedicacion exigido para cada personal.
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h. La Entidad se reserva el derecho de exigir el reemplazo o retiro de cualquier
Subcontratista o trabajador vinculado al contrato, sin que ello conlleve mayores costos
para la Entidad, detallando las razones debidamente justificadas por la cual solicita dicho
cambio.

f.  Enladeterminacion de la experiencia de los profesionales se aplicara la equivalencia, asf:

Posgrado con titulo [Requisitos de Experiencia General Reqmslt]gs de }Expemencm
specifica
Especializacion Veinticuatro (24) meses Doce (12) meses
Maestria Treinta y seis (36) meses Dieciocho (18) meses
Doctorado Cuarenta y ocho (48) meses Veinticuatro (24) meses

Las equivalencias se pueden aplicar en los siguientes eventos:

e Titulo de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia general y viceversa.

e Titulo de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia especifica y viceversa.

e No se puede aplicar equivalencia de experiencia general por experiencia especifica o
viceversa.

El personal relacionado corresponde al siguiente:

El Proponente con la presentaciéon de su propuesta manifiesta que conoce y cuenta con los
requisitos minimos que deben cumplirse para el personal clave para cada cargo, los cuales se
destallan en esta seccién.

El personal relacionado corresponde al siguiente:

a. Un (1) Director de obra.
b. Un (1) Residente de Obra.

Un (1) Profesional Ambiental y SST.
d. Un (1) Profesional Social

o

7.1. Requisitos del personal

Todos los profesionales exigidos, deben cumplir y acreditar, como minimo, los siguientes
requisitos de formacion y experiencia:

Etapa 1 y 2: Una vez se adjudique el contrato y antes de firmar el acta de inicio, la
documentacion de los profesionales solicitados debera contar con la aprobacion del FDRS.

PERSONAL CLAVE
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Todos los profesionales exigidos, deben cumplir y acreditar, como minimo, los siguientes

requisitos de formacion y experiencia:

Tabla 1 - Requisitos del personal del contratista

CARGO / Petfil Experiencia y Documentos % ded.
OFICIO especifica
EXPERIENCIA
GENERAL:
Acreditar
Experiencia
General minimo de
tres 3)
certificaciones.
e Diploma
EXPERIENCIA profesional
ESPECIFICA: e Tarjeta
Expetiencia en el profesional
cargo de Director | e  Certificaciones
de obra en minimo de experiencia
DIRECTOR DE || w000 ) 00| 00 ones o | ool 10%
OBRA (CANT. 1) Arg : y certificactones  en | Certificado
quitecto proyectos que | COPNIA y/o
correspondan o | CPNAA
hayan  contenido | actualizado -
actividades de: Certificado de
construcciéon  y/o Vigencia
mejoramiento  y/o | Profesional
rehabilitacion  y/o | actualizado.
mantenimiento y/o
adecuacion y/o
reforzamiento y/o
intervenciéon de
salones comunales
o  infraestructura
institucional
vertical.
CARGO / Perfil Experiencia y especifica Documentos %
OFICIO ded.
e  Diploma profesional
EXPERIENCIA GENERAL: . .
e  Tarjeta profesional
RESIDENTE | Profesional de | Acreditar ~ Expetiencia ~ General * Certlftlcac%ones de
DE OBRA | Ingenierfa Civil | minimo de tres (3) certificaciones. experiencia 100%
(CANT. 1) y/o Arquitecto * Cedula
EXPERIENCIA ESPECIFICA: | ¢ Certficado  COPNIA
Experiencia en el cargo de residente y/o . CPNAA
de obra en minimo dos (2) actualizado )
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CARGO / Perfil Experiencia y especifica Documentos %
OFICIO ded.
certificaciones en proyectos que Certificado de Vigencia
correspondan o hayan contenido Profesional actualizado.
actividades de:
construccién y/o mejoramiento y/o
rehabilitacién y/o  mantenimiento
y/0 adecuacién y/o reforzamiento
y/o intervencién de  salones
comunales o infraestructura
institucional vertical.
EXPERIENCIA GENERAL:
Debera acreditar experiencia como
profesional en temas Ambientales y
SST, en minimo tres (3) contratos.
Diploma profesional
EXPERIENCIA ESPECIFICA: Tarjeta profesional
Inoenicro Experiencia en el cargo de Certificaciones de
Profesional- Axibi | profesional Ambiental y SST de obra experiencia
. ental con _ X
Ambiental y SST osorado  en de dos (2) certificaciones en Cedula 10%
(CANT. 1) IS)STg proyectos que cotrespondan o hayan Certificado
contenido actividades de: COPNIA actualizado -
construccién y/o mejoramiento y/o Certificado de Vigencia
rehabilitacién y/o mantenimiento Profesional actualizado.
y/o adecuacién y/o reforzamiento
y/o intervencién de  salones
comunales o infraestructura
institucional vertical.
EXPERIENCIA GENERAL
Debera acreditar experiencia como
profesional social en minimo tres (3)
certificaciones.
Diploma profesional
EXPERIENCIA ESPECIFICA: Tarjeta profesional
Trabajador Profesional SOCIAL de obra en dos Certificaciones de
Social SoFiz}l y/o | (2) certificaciones en proyectos que experiencia 10%
Psicologo y/o | correspondan o hayan contenido Cedula
Socidlogo actividades de: Certificado de Vigencia
construccién y/o mejoramiento y/o Profesional actualizado
rehabilitacién y/o mantenimiento (si aplica).
y/o adecuacién y/o reforzamiento
y/o intervencién de salones
comunales o infraestructura
institucional vertical.
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El personal relacionado anteriormente es el personal operacional y profesional minimo necesario
para la ejecucion del proyecto. Si el Contratista contrata persona adicional, este correra por su
cuenta, por lo que NO habra lugar a pago alguno por parte de la Entidad frente al personal extra
que el Contratista utilice en la ejecucién del Contrato, ya que la Entidad en la etapa de planeacion
estableci6 el personal profesional y operacional minimo requerido para el cumplimiento del
Contrato.

Para cada uno de los profesionales mencionados se debera anexar fotocopia de la tarjeta
profesional y certificado de vigencia y antecedentes expedido por el consejo profesional
competente (cuando aplique). Ademas, la Entidad podra solicitar las certificaciones laborales que
permitan verificar la informacién relacionada en los Anexos.

Para cada uno de los profesionales se debe aportar la informacion solicitada.
8. MAQUINARIA MINIMA DEL PROYECTO

El apoyo a la supervision debera verificar que el Contratista de obra mantenga en las condiciones
requeridas y/o ofertadas en los distintos frentes de obra la maquinaria vinculada al proyecto, en
niveles 6ptimos y cumpliendo con lo requerido por la Entidad.

El equipo minimo requerido es el siguiente:

1. Herramienta menor: (Esencial) Martillos, cinceles, palas, carretillas, niveles y
cortadoras de baldosa manuales.

2. Equipo de altura: Andamios certificados (multidireccionales), arneses y lineas de vida
(obligatorio para el cambio de tejas y canales).

3. Herramienta eléctrica: Taladros, pulidoras, mezcladora de concreto (trompo) pequefia
para el alistado de pisos y andamios eléctricos o manuales.

4. Equipo de limpieza: Hidro lavadora (para fachadas o preparaciéon de superficies) y
aspiradora industrial si se requiere.

5. Vehiculo de carga: Camioneta o camién pequefio para el transporte de materiales y
retiro de escombros (considerando los 52 km que mencionas).

ILa maquinaria minima requerida sera verificada una vez se adjudique el Contrato y no podra ser
pedida durante la seleccion del Contratista para efectos de otorgar puntaje o como criterio
habilitante.

9. POSIBLES FUENTES DE MATERIALES PARA EL PROYECTO

Las posibles fuentes de materiales seran las que determine el adjudicatario, aprobadas por el
supervisor, y las cuales cumplan con la calidad requerida en las normas de ensayo y
especificaciones generales y/o particulares vigentes.
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Es responsabilidad del proponente bajo su cuenta y riesgo inspeccionar y examinar el sitio donde
se van a desarrollar las obras e informarse sobre la disponibilidad de las fuentes de materiales
necesarios para su ejecucion, con el fin de establecer si las explotara en su calidad de constructor
y/o si las adquirird a proveedores debidamente legalizados.

Las fuentes seleccionadas por el contratista deben ser previamente autorizadas por la respectiva
supervision, previo al inicio de las obras. El contratista se obliga a realizar la explotacion
respetando las recomendaciones técnicas establecidas para evitar impactos ambientales;
igualmente se obliga a cumplir la normativa ambiental y minera aplicable a la obra.

El proponente debe verificar, previa a la presentaciéon de la oferta, las distancias de acarreo de
las posibles fuentes de materiales existentes en el area de influencia del proyecto que sean
susceptibles de utilizar, asi como verificar que éstas se encuentran en funcionamiento y que
cumplen con todos los requisitos legales ambientales y mineros, de tal forma que pueda
garantizar la utilizacion para el proyecto. En consecuencia, las distancias de acarreo
correspondientes deben ser consideradas por el Proponente en los andlisis de precios unitarios
de la propuesta a presentar y sera su responsabilidad.

Previo al inicio de las obras, los materiales que la entidad identifique como indispensables en la
ejecucion del proyecto deben ser sometidos a ensayos para la aceptacion o el rechazo por parte
de la supervisién, segun la normativa aplicable. Los permisos de explotacion deben ser
tramitados por cuenta del contratista, antes del inicio de las obras. De igual manera, las fuentes
seleccionadas por el contratista deben ser previamente autorizadas, previo al inicio de las obras.

10. OBRAS PROVISIONALES

Las presentes actividades corresponden a las instalaciones y adecuaciones temporales necesarias
para garantizar la logistica, seguridad y correcto desarrollo de las labores de mantenimiento. Estas
obras no forman parte de la estructura final del proyecto y seran retiradas una vez finalizada la
intervencion, asegurando la conservacion del entorno y el cumplimiento de la normativa técnica
y de seguridad exigida por la supervision.

e Cerramiento provisional en poli sombra: Suministro e instalacién de barrera visual y
de seguridad para delimitacion del area de trabajo.

e Adecuaciéon de bodega y campamento: Habilitacion de espacio temporal para
almacenamiento seguro de materiales (cemento, ceramica, herramientas) y resguardo del
personal.

e Sefalizaciéon de seguridad industrial: Instalacién de avisos preventivos, cinta de
demarcacion.
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e Registro fotografico y actas de colindantes: Documentacion detallada del estado
previo de las vias de acceso y zonas comunes antes de iniciar labores (Actas de vecindad).

¢ Retiro de obras provisionales y limpieza final: Desmonte de instalaciones temporales
y entrega del salén en éptimas condiciones de aseo.

11. SENALIZACION

De ser necesario, son de cargo del Proponente favorecido todos los costos requeridos para
instalar y mantener la sefializacion de la obra y las vallas informativas, la iluminacién nocturna y
demas dispositivos de seguridad y salud en el trabajo, de comunicacién y coordinaciéon en los
términos definidos por las autoridades competentes.

Sin perjuicio de lo anterior, la Entidad debe definir puntualmente cuales son los costos directos
e indirectos incluidos dentro del Presupuesto Oficial dependiendo del proyecto a ejecutar.

El contratista debera instalar y mantener la sefializacién de la obra en la etapa de construccioén
acorde con lo establecido en el plan de gestion de seguridad y salud en el trabajo, asi como las
vallas informativas, punto de atencién a la comunidad y demas que se requieran, la supervision
debera garantizar el cumplimiento de estas.

12. PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES

De conformidad con lo establecido en el Decreto 1077 de 2015, las obras correspondientes a
reparaciones locativas —tales como cambio de pisos, pintura, reparacion o mantenimiento de
cubiertas, asi como otras intervenciones que no impliquen ampliaciéon del area construida,
modificacién estructural o alteracién del uso del inmueble— no requieren la obtencién de
licencia de construccion ante la curaduria urbana.

No obstante, lo anterior, el CONTRATISTA debera gestionar y obtener, ante las autoridades
competentes, los permisos, autorizaciones y demas tramites que resulten necesarios para la
correcta ejecucion de las actividades contractuales y para el cumplimiento de la normatividad
vigente en materia ambiental y de manejo de residuos.

En este sentido, y sin perjuicio de aquellos que resulten aplicables durante la ejecucion del
contrato, el CONTRATISTA debera contemplar, entre otros, los siguientes:

* Autorizaciones para el manejo, transporte y disposicion final de residuos de construccion y
demolicién (RCD), garantizando su gestion integral conforme a lo establecido en la Resolucion
472 de 2017 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, o aquellas normas que la
modifiquen o sustituyan.
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* Permisos o autorizaciones ambientales asociadas al manejo de vertimientos o aguas residuales
generadas durante las actividades de obra, cuando a ello hubiere lugar, conforme a la normativa
ambiental vigente y a las disposiciones de la autoridad ambiental competente.

En todo caso, el CONTRATISTA sera responsable de garantizar que la ejecucion de las
actividades de mantenimiento se realice en cumplimiento de la normatividad aplicable,
adoptando las medidas necesarias para prevenir afectaciones al entorno ambiental y a la
comunidad.

13. ITEMS NO PREVISTOS:

Se entiende por item no previsto aquel item que no esta incluido en las condiciones originales
del contrato y por esta razon, no puede ejecutarse con los precios del mismo, sin embargo, es
necesario para ejecutar esta obra o protegerla. Los items no previstos deben someterse a la
revisién y aprobaciéon por parte de la supervision atendiendo las particularidades de la obra
objeto del contrato y teniendo como referencia el sistema de informaciéon de precios unitarios
de referencia del IDU, ICCU y/o SECRETARIA DE HABITAT (o la entidad que le aplique).
En el caso que no se encuentre en el visor de precios de estas canastas de referencias o DNP, se
debe realizar la entrega de minimo tres cotizaciones (acorde con los precios actuales del mercado
a la fecha de la presentacion), y el andlisis de precios unitarios APU de cada uno de los items
junto con los esquemas y memorias de calculo que haya lugar, dichos documentos deberan ser
entregados por el CONTRATISTA y aprobados por el APOYO A LA SUPERVISION
DESIGNADO.

La inclusion de {tems No previstos se realizara mediante documento modificatorio del contrato,
el cual debera estar soportado con los siguientes documentos:

* Informe presentado por el contratista de obra donde justifique la necesidad de incluir
items No previstos dentro del proyecto junto con los respectivos soportes

* Aprobacién por parte del apoyo a la supervision.

*  Suscripcion del acta de fijacién de precios para items no previstos (Formato definido por
las partes) firmado por Contratista de obra, Apoyo a la supervision y Supervisor.

El Fondo de Desarrollo Rural se reserva el derecho de revisar y/u objetar los precios que
considere conveniente, con el fin de ser recibidos a satisfaccion por la Entidad.

13.1. MAYORES CANTIDADES DE OBRA

Se entiende por mayores cantidades de obra, aquellas que se reconocen en los contratos pagados
a precios unitarios, cuando las cantidades de obra o {tems contratados exceden el estimativo
inicial. En los contratos de obra suscritos a precios unitarios, la mayor cantidad de obra supone
que ésta fue contratada pero que su estimativo inicial fue sobrepasado durante la ejecucion del
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contrato, surgiendo asi una prolongaciéon de la prestacion debida, sin que ello implique
modificacion alguna al objeto contractual.

En caso de que el contratista y el apoyo a la supervision identifiquen la necesidad de ejecucion
de mayores cantidades de obra necesarias para cumplir la meta fisica, el contratista de obra
remitird el acta de mayores cantidades (se debe presentar la columna donde se evidencie las
mayores cantidades de obra, sin superar el valor del presupuesto oficial.) con la respectiva
justificacion, para la evaluacién técnica, econdémica y la aprobaciéon por parte del apoyo a la
supervision.

Para este procedimiento no serd necesatia la suscripcién de un acta y/o modificacion del
contrato, sin embargo, se debe presentar el balance de obra, acta de cobro parcial, memorias de
calculo de cantidades y esquemas a que haya lugar en el informe mensual para pago del periodo
correspondiente, suscrita y aprobada por el contratista de obra y validado por el supervisor y/o
apoyo a la supervision designado la Entidad.

Nota: Para los procedimientos relacionados con (adicién, prorroga y/o modificatorias al
contrato), se debe presentar con una antelaciéon de por lo menos quince (15) dias calendario a la
fecha en que se pretenda suscribir el documento, diligenciando para el efecto, la correspondiente
justificacion de esta se debera tener en cuenta lo establecido en el Manual de procedimiento de
la entidad ~FDRS.

Si las mayores cantidades de obra implican la incorporacién de recursos al contrato, se debera
adelantar y tramitar la respectiva modificacion al contrato, en los términos descritos en el parrafo
anteriof.

Elaboré: Sebastian \Saavedra. — Profesional de apoyo Revitalizacién y renovacién rural FDRS -
Contratista '

e

Revisé: Ivan Sepulveda Parra — Lider del equipo formulador de infraestructura - Contratista /,,/?f -~

REALIZAR LA APROPIACION DEL DIAGNOSTICO, MANTENIMIENTO, REHABILITACION, RECONSTRUCCION Y
REPARACIONES LOCATIVAS, POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE, EN EL
SALON COMUNAL DE LA VEREDA NAZARETH
Fondo de Desarrollo Rural de Sumapaz

Versidn: 1 de 21 de agosto del 2025



	1. Descripción del proyecto
	1.1. Localización

	2. Actividades a ejecutar y alcance
	2.1. Fases y etapas del proyecto
	2.1.1. Etapa 1
	2.1.2. Etapa 2
	2.1.3. Priorización, Criterios De Selección, Alcance Técnico Y Condiciones Generales De Ejecución De Las Obras

	2.2. Componentes del proyecto.
	2.2.1. Componente técnico:
	2.2.2. Componente social:
	2.2.3. Componente ambiental:

	2.2.4 COMPONENTE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO:

	3. Plazo para la ejecución del CONTRATo
	4. Forma de pago.
	5. Condiciones particulares del proyecto
	5.1. Especificaciones técnicas
	5.1.1. Especificaciones técnicas de materiales
	5.1.2. Pruebas y ensayos

	5.2. Documentos que entregará la Entidad para la ejecución del Contrato
	5.3. Notas técnicas específicas del proyecto
	5.4. Método Constructivo

	6. Aspectos Relacionados con Sostenibilidad Técnico-Ambiental
	7. Información sobre el personal profesional
	7.1. Requisitos del personal

	8. Maquinaria mínima del proyecto
	9. POSIBLES FUENTES DE MATERIALES PARA EL PROYECTO
	10. OBRAS PROVISIONALES
	11. Señalización
	12. Permisos, licencias y autorizaciones
	13. ÌTEMS NO PREVISTOS:
	13.1. MAYORES CANTIDADES DE OBRA


