
Prestación de servicios profesionales en Radiología Intervencionista para el Hospital Militar Central.
MONITOREO Y REVISIÓN
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LOS EFECTOS FAVORABLES O
DESFAVORABLES EN LA ALTERACIÓN DE

LAS CONDICIONES DE FINANCIACIÓN QUE
TOME EL CONTRATISTA PARA DAR

CUMPLIMIENTO AL OBJETO
CONTRACTUAL

QUE INCUMPLA CON EL CONTRATO 1 5 6 ALTO CONTRATIST
A

LA ADMINISTRACION EN LOS PROCESOS DE
MINIMA NO EXIGE INDICADORES FINANCIEROS U

ORGANIZACIONALES, PARA AMPARAR EL
CUMPLIMIENTO EXIGE LA CONSTITUCION DE LA
GARANTIA UNICA ASI MISMO EN LA FORMA DE

PAGO SE INDICA QUE SE REALIZARA UNA VEZ
SEAN RECIBIDOS LOS BIENES A SATISFACCION,

PARA NO PONER EN RIESGO LOS RECURSOS
PRESUPUESTALES ASIGNADOS AL PROCESO

1 1 2 BAJO SÍ GERENTE DEL
PROYECTO

PERDECCIONA
MIENTO DEL
CONTRATO

HASTA LA
FINALIZACIÓN

DEL CONTRATO

CON LA EXPEDICIÓN POR
PARTE DEL SUPERVISOR DEL

CONTRATO DE LOS INFORMES
DE SUPERVISIÓN Y

VERIFICANDO CRONOGRAM A
DE EJECUCIÓN

MENSUAL

2

LA INADECUADA PROYECCIÓN DE COSTOS
ECONÓMICOS INCURRIDOS POR EL

CONTRATISTA EN LA EJECUCIÓN DEL
CONTRATO AL MOMENTO DE PRESENTAR

SU PROPUESTA ECONÓMICA A LA
ADMINISTRACIÓN.

QUE SOLICITE CAMBIAR SU
PROPUESTA ECONÓMICA DURANTE LA

EJECUCIÓN DEL CONTRATO
1 1 2 BAJO

100% AL
CONTRATIST

A

DURANTE LA EVALUACION EL ANALISIS DE
PRECIOS ARTIFICALMENTE BAJOS UTILIZANDO LA

METODOLGIA RECOMENDADA POR COLOMBIA
COMPRA EFICIENTE EN LA EJECUCION DEBIDO

PROCESO

1 1 2 BAJO SÍ GERENTE DEL
PROYECTO

PERDECCIONA
MIENTO DEL
CONTRATO

HASTA LA
FINALIZACIÓN

DEL CONTRATO

CON LA EXPEDICIÓN POR
PARTE DEL SUPERVISOR DEL

CONTRATO DE LOS INFORMES
DE SUPERVISIÓN Y

VERIFICANDO CRONOGRAM A
DE EJECUCIÓN

MENSUAL

3

EN CASO DE CONFLICTOS INTERNOS, Y
SITUACIONES DE ORDEN PÚBLICO

GENERADO POR CUALQUIER
ORGANIZACIÓN AL MARGEN DE LA LEY

DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL
HOSPITAL MILITAR CENTRAL

NO SE CUMPLE EL OBJETO
CONTRACTUA L, POR LO CUAL

AFECTARÍA LA NORMAL EJECUCIÓN
DEL CONTRATO.

1 2 3 BAJO
HOSPITAL
MILITAR
CENTRAL

EL HOSPITAL MILITAR CENTRAL DISPONDRÁ DE LA
SEGURIDAD PARA QUE SE LLEVE A CABO

CORRECTAMENTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO
1 1 2 BAJO NO SUPERVISOR

DURANTE LA
EJECUCIÓN

DEL
CONTRATO

N/A

COORDINACI ÓN CON EL
CONTRATISTA PARA QUE EL
HOSPITAL MILITAR CENTRAL

DISPONGA DE LA SEGURIDAD
NECESARIA

DURANTE LA
EJECUCIÓN DEL

CONTRATO

5

EFECTOS DESFAVORABLES OCASIONADOS
POR NORMAS, DISPOSICIONES O

DIRECTRICES QUE ADOPTE LA
ADMINISTRACIÓN DURANTE LA

EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y QUE SEA
APLICABLES AL CONTRATO.

NUEVAS OBLIGACION ES PARA LAS
PARTES – POSIBLE VARIACIÓN DEL

VALOR DEL CONTRATO.
2 2 4 BAJO

HOSPITAL
MILITAR

CENTRAL /
CONTRATIST

A

LA ENTIDAD Y EL CONTRATISTA DEBEN
MANTENERSE ACTUALIZADAS EN LOS CAMBIOS

NORMATIVOS.
1 1 2 MENO

R SÍ

CONTRATIST
A/HOSPITAL

MILITAR
CENTRAL

DURANTE LA
EJECUCIÓN

DEL
CONTRATO

DURANTE LA
EJECUCIÓN DEL

CONTRATO

CON LA EXPEDICIÓN POR
PARTE DEL SUPERVISOR DEL

CONTRATO DE LOS INFORMES
DE SUPERVISIÓN .

EN EL OMENTO QUE
OCURRA.

6

INDISPONIBILIDAD, FALLA O LIMITACIÓN
TEMPORAL DE SALAS, EQUIPOS DE

IMAGEN, SISTEMAS PACS-RIS O DINÁMICA
GERENCIAL, INSUMOS, DISPOSITIVOS
MÉDICOS, MEDIOS DE CONTRASTE O

RECURSOS TÉCNICOS NECESARIOS PARA
LA REALIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE

RADIOLOGÍA INTERVENCIONISTA.

RETRASOS EN LA REALIZACIÓN DE
PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS O
TERAPÉUTICOS, AFECTACIÓN DE LOS

TIEMPOS DE RESPUESTA PARA
URGENCIAS, HOSPITALIZACIÓN O

CONSULTA EXTERNA,
REPROGRAMACIONES, POSIBLE

AUMENTO DE REMISIONES Y
DISMINUCIÓN TEMPORAL DE LA

CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL
SERVICIO.

2 4 6 MEDIO

HOSPITAL
MILITAR

CENTRAL /
CONTRATIST

A

VERIFICAR LA DISPONIBILIDAD DE SALAS,
EQUIPOS, SISTEMAS, INSUMOS, DISPOSITIVOS

MÉDICOS Y MEDIOS DE CONTRASTE ANTES DE LA
PROGRAMACIÓN O REALIZACIÓN DE

PROCEDIMIENTOS; REPORTAR OPORTUNAMENTE
LAS NOVEDADES TÉCNICAS; ACTIVAR

CONTINGENCIAS INSTITUCIONALES; COORDINAR
CON EL SERVICIO DE IMÁGENES DIAGNÓSTICAS,
INGENIERÍA BIOMÉDICA, SISTEMAS, ALMACÉN,

SUPERVISOR Y CONTRATISTA.

1 2 3 BAJO

NO, SALVO
EVENTO

EXTRAORDINA
RIO,

IMPREVISIBLE
Y

DEBIDAMENTE
ACREDITADO.

SUPERVISOR /
SERVICIO DE
IMÁGENES

DIAGNÓSTICAS /
CONTRATISTA

DURANTE LA
EJECUCIÓN

DEL
CONTRATO

HASTA LA
FINALIZACIÓN

DEL CONTRATO

MEDIANTE REPORTES
TÉCNICOS, ACTAS DE

SEGUIMIENTO, TRAZABILIDAD
EN PACS-RIS Y DINÁMICA

GERENCIAL, REGISTROS DE
INDISPONIBILIDAD, REPORTES
DE INGENIERÍA BIOMÉDICA,

SISTEMAS Y CONTROL DE
PROCEDIMIENTOS

REPROGRAMADOS.

DURANTE LA
PRESTACIÓN DEL

SERVICIO,
ESPECIALMENTE

ANTES Y DURANTE
PROCEDIMIENTOS DE

URGENCIAS,
HOSPITALIZACIÓN Y

CONSULTA EXTERNA.
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7

INCREMENTO SÚBITO O NO PREVISTO DE
LA DEMANDA DE PROCEDIMIENTOS DE
RADIOLOGÍA INTERVENCIONISTA POR

URGENCIAS, COMPLICACIONES
POSTQUIRÚRGICAS, EVENTOS

VASCULARES, TRAUMA, PACIENTES
ONCOLÓGICOS, HEPATOBILIARES,

GENITOURINARIOS O SITUACIONES DE
ALTA OCUPACIÓN HOSPITALARIA.

AUMENTO EN LOS TIEMPOS DE
RESPUESTA, PRESIÓN SOBRE LA
DISPONIBILIDAD DE MÉDICOS

RADÍOLOGOS, SALAS, EQUIPOS E
INSUMOS, NECESIDAD DE

PRIORIZACIÓN CLÍNICA, POSIBLES
REPROGRAMACIONES Y AFECTACIÓN
TEMPORAL DE LA OPORTUNIDAD EN

LA ATENCIÓN.

2 4 6 MEDIO

HOSPITAL
MILITAR

CENTRAL /
CONTRATIST

A

REALIZAR SEGUIMIENTO PERIÓDICO A LA
DEMANDA ASISTENCIAL, PROCEDIMIENTOS DE

URGENCIAS, HOSPITALIZACIÓN Y CONSULTA
EXTERNA; PRIORIZAR CLÍNICAMENTE LOS
PROCEDIMIENTOS; COORDINAR ENTRE EL
SUPERVISOR, EL SERVICIO DE IMÁGENES
DIAGNÓSTICAS, SERVICIOS TRATANTES Y
CONTRATISTA; ACTIVAR MECANISMOS

INSTITUCIONALES DE CONTINGENCIA CUANDO
CORRESPONDA.

1 2 3 BAJO

NO, SALVO
EVENTO

EXTRAORDINA
RIO,

IMPREVISIBLE
Y

DEBIDAMENTE
ACREDITADO.

SUPERVISOR /
SERVICIO DE
IMÁGENES

DIAGNÓSTICAS /
CONTRATISTA

DURANTE LA
EJECUCIÓN

DEL
CONTRATO

HASTA LA
FINALIZACIÓN

DEL CONTRATO

MEDIANTE REVISIÓN DE
AGENDAS, PLANILLAS DE

PROCEDIMIENTOS, REPORTES
DE PRODUCCIÓN, TIEMPOS DE

RESPUESTA, ACTAS DE
SEGUIMIENTO, INDICADORES

DE OPORTUNIDAD Y
TRAZABILIDAD DE

REPROGRAMACIONES.

DURANTE TODA LA
EJECUCIÓN

CONTRACTUAL,
ESPECIALMENTE

ANTE INCREMENTOS
DE DEMANDA,

CONTINGENCIAS
HOSPITALARIAS O
EVENTOS DE ALTA

OCUPACIÓN.
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