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Entre Manuel Villa Mejia, Secretario de Seguridad y Convivencia del DISTRITO
ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN, (en
adelante la “Entidad”), por una parte; y, por la otra, Ménica Marcela Coronado
Rodriguez identificada con cedula de ciudadania No. 53.006.409 de Bogota
Representante legal de LIMACOR MY S.A.S, NIT. 900126632- 1, (en adelante
el “Contratista”), identificado como aparece en el Formato 1 - Carta de
Presentacion de la oferta, hemos convenido celebrar el presente contrato,
previas las siguientes consideraciones:

I. Que mediante Resolucion N° 202650055632 del seis (6) de julio de 2026,
la Entidad abrid el Proceso de Contratacion numero 70007862 de 2026.

II. Que mediante Resolucion No. 202650079804 de 2026, la Entidad
adjudico el Lote No. 2 del proceso de licitacién publica al Contratista.

Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Contratista
(individualmente la “Parte”, conjuntamente las “Partes”), acuerdan que el
presente Contrato se regira por las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de
2011, 1882 de 2018, Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto 1082 de 2015, el
Codigo Civil y el Cédigo de Comercio, y las normas que las modifiquen o
sustituyan, ademas de las adicionales que resulten aplicables a la materia. En
desarrollo de lo anterior, acuerdan las siguientes clausulas:

CLAUSULA 1. DEFINICIONES

Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayuscula inicial deben ser
entendidas con el significado que se les asigna en el Anexo 5 - Glosario del
Pliego de Condiciones. Los términos definidos son utilizados en singular y en
plural de acuerdo como lo requiera el contexto en el cual son utilizados. Otros
términos utilizados con mayuscula inicial deben ser entendidos de acuerdo con
la definicién contenida en el articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015.
Los términos no definidos deben entenderse de acuerdo con su significado
natural y obvio.

CLAUSULA 2. OBJETO

El objeto del Contrato es “Realizar mantenimiento y adecuacion a los inmuebles
a cargo de la Secretaria de Seguridad y Convivencia, como de las distintas sedes
destinadas a la seguridad vy justicia ciudadana”- Lote 2.

CLAUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO
Ejecucion integral de obras de adecuacidén y mantenimiento, de conformidad a
los diagndsticos realizados a los inmuebles a cargo de la secretaria de seguridad

y convivencia, como también a las distintas sedes destinadas a la seguridad vy
justicia ciudadana, las obras comprenden actividades como demoliciones,
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mamposteria, revoques, impermeabilizacién, resane, pintura, mantenimiento
cubierta, acabados, instalaciones eléctricas, instalaciones hidrosanitarias,
divisiones en drywall, mantenimientos de redes de distribucién de aire
acondicionados, construccion de cubierta metalica, construccion de contenciones
y las demas actividades de mantenimiento y adecuacidn que sean necesarias
conforme a los diagnésticos y recomendaciones de la interventoria de obra y que
se encuentren acordes con el objeto contractual.

Con el fin de garantizar una adecuada cobertura, eficiencia y organizacién en la
ejecucion de las obras, el proceso de seleccidn se estructurara por lotes, asi:

Lote 2: Comprende la ejecucion de las actividades descritas en el objeto
contractual en las sedes ubicadas en las zonas Sur y Occidental del Distrito.

CLAUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO

El plazo estimado para la ejecucidn del presente contrato serda de Ciento
cincuenta y tres (153) dias calendario, sin exceder la presente vigencia fiscal,
contados a partir del inicio de vigencia en la plataforma SECOPII, previo el
cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecuciéon y aprobacién
de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones.

CLAUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO

El valor del Contrato es por la suma de CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA
Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS
VEINTIUN PESOS M/L ($4.894.655.621), incluido AIU, correspondiente al
presupuesto oficial del LOTE N.° 2, equivalente aproximadamente a 2.796
SMMLYV para el afio de suscripcidn del contrato, DOS MIL VEINTISEIS (2026).

Para establecer el presupuesto oficial en contratos de "Obra Publica", la
Secretaria de Seguridad y Convivencia del Distrito Especial de Medellin, primero;
establece las cantidades de obra, para luego determinar el valor de las obras a
ejecutar y el componente de AIU.

El Contratista, con la suscripcion del Contrato, acepta que en el evento en que
el valor total a pagar tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya
sea por exceso o por defecto, si la suma es mayor o menor a 50 centavos. Lo
anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el presente Contrato.
CLAUSULA 6. ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO

Para el presente contrato la Entidad no entregara al Contratista anticipo o pago
anticipado.

CLAUSULA 7. APROPIACION PRESUPUESTAL

Version: 2 del 21 de agosto de 2025



) ANEXO 4 - MINUTA DEL CONTRATO
LICITACION DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetara a la apropiaciéon
presupuestal correspondiente y especificamente al Certificado de Disponibilidad
Presupuestal No. 4000125004 del 15 de abril de 2026 y al Registro Presupuestal
No. 5100008691 del 9 de octubre de 2026, por valor de CUATRO MIL
OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y
CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTIUN PESOS ($ 4.894.655.621) INCLUIDO AIU,
cuya fuente de financiacion proviene de los recursos FONSET, correspondiente
al Lote No. 2.

CLAUSULA 8. FORMA DE PAGO

El Distrito Especial de Ciencia, Tecnologia e Innovacién de Medellin pagara
parcialmente el valor del contrato, por el sistema de Precios Unitarios
Reajustables, previa presentacion de las respectivas actas de obra, elaboradas
por el Contratista y aprobadas por el Interventor, con el visto bueno del
supervisor del contrato designado por la Secretaria de Seguridad y Convivencia.

Cada acta debe ir acompafada de un informe de cantidades diferenciado para
cada uno de los frentes de ejecucién, un informe de actividades y el porcentaje
de avance de las mismas con sus respectivas memorias de calculo.

Las actas de obra deberdn ser presentadas dentro de los diez (10) dias
calendario, siguientes al mes en que se ejecutaron los trabajos, acompafnadas
de la respectiva factura de venta, la cual debe cumplir, como minimo, los
requisitos de las normas fiscales establecidas en el articulo 617 del Estatuto
Tributario. La fecha de la factura debe corresponder al mes de su elaboracién, y
en ella constara el niumero del contrato, el concepto del bien o servicio que se
esta cobrando, la dependencia responsable y el nombre del Interventor
designado o funcionario responsable.

La aprobacion del Plan de Accidn Socioambiental en Obra (PASAO) sera requisito
indispensable para proceder con el primer pago contractual, este plan debera
elaborarse conforme a la Guia de Manejo Socioambiental para la construccion
de obras de infraestructura publica del Distrito Especial de Medellin, version de
marzo de 2013, adoptada por el Decreto 774 de 2024. En caso de existir una
version mas reciente publicada por la Alcaldia o la Secretaria de Medio Ambiente,
esta se considerara de aplicacion.

La recepcion de las facturas y documentos equivalentes se hard de acuerdo con
las directrices de la Secretaria de Hacienda, la cual establece los plazos para el
recibo de dichos documentos en la Unidad de Contaduria. La transferencia
electronica o consignacion para la cancelacidn de cuentas, la hara El Distrito,
sujeto a la disponibilidad de recursos que presente la Subsecretaria de Tesoreria
y respectando el derecho de turno consagrado en el articulo 19 de la Ley 1150
de 2007.
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Una vez presentadas por parte del contratista las actas de corte de obra con sus
correspondientes soportes, la interventoria tendra cinco (5) dias habiles para
revisar y aprobar dichas actas, o para devolverlas al contratista con las
respectivas observaciones.

Las actas de obra con sus soportes y la respectiva factura de venta debidamente
aprobadas por la interventoria, deben ser presentadas al supervisor para su
revision y aprobacion cinco (5) dias habiles antes del cierre de facturacion del
Distrito (Segun cronograma de la Secretaria de hacienda), si no se cumple con
los productos y se vence el plazo de entrega de facturacidn a contabilidad,
quedara para mes siguiente, sin que se genere un incumplimiento por parte de
la entidad.

Una vez se dé inicio al contrato de obra, el contratista, el interventor y el
supervisor, teniendo en cuenta los tiempos descritos anteriormente y las fechas
de facturacion que tiene el Distrito Especial de Ciencia, Tecnologia e Innovacién
de Medellin, Secretaria de Hacienda, pactaran el cronograma de entrega y
revisidon de los documentos requeridos para el pago de las actas de obra.

Como requisito previo para la autorizacién de cada acta de pago, el contratista
debera acreditar que se encuentra al dia en el pago de aportes relativos al
Sistema de Seguridad Social Integral, asi como parafiscales (SENA, ICBF, Cajas
de Compensacién Familiar, etc.), cuando corresponda. También debera acreditar
gue se encuentra al dia en el pago de salarios y prestaciones sociales con todos
los trabajadores empleados en la ejecuciéon del contrato obedeciendo a la
propuesta consignada en el AU presentado por el contratista. Todo lo anterior
debera ser certificado por la interventoria.

El CONTRATISTA debera presentar a la Interventoria el PASAO dentro de los
ocho (8) dias habiles siguientes a la recepcién de la informacién por parte del
Distrito Especial de Medellin. Posteriormente, la interventoria tendra un plazo de
ocho (8) dias habiles para pronunciarse y aprobar o solicitar ajustes al PASAO.
La aprobaciéon del PASAO sera requisito indispensable para proceder con el
primer pago contractual.

Para efectos del reconocimiento y pago de los costos del contrato de obra,
relacionados con los componentes de pélizas e Inversion Ambiental - Social -
Implementacién PMT - y Bioseguridad, el contratista de obra debe tener en
cuenta los siguientes conceptos, con el animo de dar claridad a los valores que
se presupuestan de conformidad con las especificaciones técnicas del item
definido en el presupuesto oficial.

e Demostrables: Son aquellos gastos definidos por la Entidad para

productos y/o servicios requeridos para la ejecucidn del contrato, que son
suministrados directamente por el contratista. Para su reconocimiento y
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pago bastara con el concepto del interventor o supervisor sobre la
ocurrencia de estos, con evidencias documentales tales como: fotografias,
videos e informes. Su pago se realizard de acuerdo con los valores
ofertados en la propuesta econémica.

Comprobable: Son aquellos gastos definidos por la Entidad para productos
y/o servicios requeridos para la ejecuciéon del contrato, que son adquiridos
por el contratista a través de terceros. Para su reconocimiento y pago, se
requiere presentar factura o documento equivalente comprobando la
ocurrencia del gasto. Su valor se reembolsara de acuerdo con la factura o
documento presentado, sin superar lo ofertado en la propuesta
econdmica.

En todo caso, para el pago de la primera acta, es requisito indispensable tener
debidamente elaboradas las actas de vecindad y de entorno.

Para la liquidacion del contrato el contratista debera entregar al Distrito Especial
de Ciencia, Tecnologia e Innovacién de Medellin - Secretaria de Suministros y
Servicios:

Una relacion completa de los trabajadores, discriminando por cada uno de
ellos, el valor cancelado por concepto de los servicios prestados

Documento suscrito por cada trabajador, en el que manifieste que el
Contratista le canceld sus salarios, prestaciones sociales e
indemnizaciones (si es del caso) y que se encuentra a paz y salvo por todo
concepto con él

El recibo a satisfaccién, por parte del Interventor, de los trabajos
realizados.

El recibo a satisfaccién de la Interventoria y radicado ante Empresas
Publicas de Medellin (si es del caso) de toda la informacion relacionada
con la construccion de las redes de servicios publicos domiciliarios
ejecutadas en desarrollo del contrato y con el cumplimiento de los
siguientes requisitos:

e Poliza de estabilidad y calidad de la obra a favor del Distrito Especial
de Ciencia, Tecnologia e Innovacion de Medellin por el treinta por
ciento (30%) del valor del contrato y con una vigencia de cinco (5)
afos, contados a partir del acta de recibo de la obra.

e Formato de liquidacion de cantidades de obra de redes de servicios
publicos cuando haya de por medio reconocimientos econdmicos de
las Empresas Publicas de Medellin.

e Planos actualizados de construccién (incluye planos de todos los
sistemas construidos)
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e Referenciacion de las redes (con base en el manual de
referenciacién de EPM, vigente a la fecha de entrega de la misma)
(si es del caso)

v. El recibo por parte de la interventoria y entrega al Distrito Especial de
Ciencia, Tecnologia e Innovacién de Medellin de los planos actualizados
de construccién (planos récords) en medio digital e impresos debidamente
firmados por el contratista y la Interventoria, junto con el manual de
mantenimiento y operacién del proyecto.

vi. Informe que soporte el cumplimiento de las obligaciones requeridas de
conformidad con las resoluciones ambientales aplicadas en la ejecucion
de la obra que desarrollan, este deberd contener ademas un registro
fotografico, con la correspondiente fecha de captura de la imagen, y todos
los planos récord tanto de paisajismo como de las obras construidas para
las ocupaciones de cauces.

En el valor de cada acta de pago solo se debera incluir la administracién y la
utilidad, mas no el porcentaje contemplado para los imprevistos, toda vez que
este Ultimo solo serd pagado en caso de que en el desarrollo del contrato se
causen y se soporten debidamente.

El valor que no se incluye correspondiente a los imprevistos se reservara dentro
del valor del contrato para ser usado Unica y exclusivamente para el caso que
se causen imprevistos y se soporte debidamente.

El valor de los imprevistos a ser reconocidos en un acta de pago podra superar
el porcentaje de imprevistos correspondiente a dicha acta, siempre y cuando la
sumatoria del valor de los imprevistos reconocidos en las diferentes actas
presentadas hasta la fecha, no supere el valor total correspondiente al
porcentaje de Imprevistos ofertado por el proponente sobre el valor total
ejecutado a la fecha de la Ultima acta en tramite de pago. Si el valor de los
imprevistos causados y debidamente soportados es superior al porcentaje
establecido para el valor ejecutado a la fecha, el excedente se pagara en actas
posteriores, sin que se supere el valor total establecido para los imprevistos
sobre el valor total del contrato.

La Entidad hara las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, El interventor
solo aprobara el pago final de aquellas actividades que sean comprobables vy
efectivamente soportadas y que, en consecuencia, hayan sido debidamente
ejecutadas por el Contratista. Para causar el pago final del contrato, el
Contratista debera acreditar que se encuentra a paz y salvo con la totalidad de
proveedores, subcontratistas y empleados que haya utilizado en la ejecucion de
las actividades contratadas.

De los componentes de Administracion e imprevistos:
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Los gastos de administracién del presente contrato, asi como los imprevistos,
seran aquellos que se encuentran detallados desde el presupuesto estructurado
por el Distrito Especial de Ciencia, Tecnologia e Informacion de Medellin y en la
propuesta presentada por el contratista. El reconocimiento de los conceptos
generados a titulo de administracién e imprevistos se hara unicamente respecto
de los valores causados y demostrados durante la ejecucion, previa verificacidon
y aprobacién por parte del supervisor y/o interventor.

Al componente de Administracién e imprevistos del presente contrato, se le
debera aplicar reajuste de precios a las actas de pago una vez se defina las
actividades efectivamente demostrada, soportada y probada técnica, vy
facticamente por parte del contratista, y aprobadas por el interventor. En todo
caso no se podra superar en ningun evento el porcentaje de administracién e
imprevistos definido en la oferta.

El interventor, verificara la causacién de las actividades ejecutadas en el marco
de los conceptos generados a titulo de administracion, para autorizar su
reconocimiento en cada pago que se haga al contratista. En todo caso no se
podra superar en ningun evento el porcentaje de administracién definido en la
oferta.

FORMULA DE REAJUSTE DE PRECIO:
Los precios unitarios del contrato que se celebre seran ajustados de acuerdo con

la formula que se enuncia a continuacién, la cual es el resultado del analisis de
precios unitarios presentados por la Entidad

Ddnde:

AR, Es el valor reajustado para cada acta mensual de la obra realizada
por el Contratista.

AS, Es el valor del acta mensual de obra realizada por el contratista,

liguidado a los precios cotizados en la Licitacién, luego de descontar la
amortizacion del anticipo (En el evento de pactarse) (saldo a favor del
contratista).

MOOP, Mano de Obra de Obras publicas

EQO, Equipo de Obra publica

Subindice i. Mes de pago de reajustes

Subindice 0; Mes basico de presentacidn de la propuesta

Se tendran en cuenta los indices suministrados por Camara Colombiana de la
Construccidon Camacol Antioquia.
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La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite
para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse
incompleta la documentacién de soporte o no ajustarse a cualquiera de las
condiciones establecidas en el presente Contrato.

CLAUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

Ademas de las derivadas de la esencia y la naturaleza del contrato, la ley, las
obligaciones y condiciones sefialadas en el Pliego de Condiciones y demas
Documentos del Proceso, vigente durante la ejecucion del contrato, el Contratista
se obliga a:

1. Para efectos de esta obligacion, se entiende por personal de la regién a
aquellos domiciliados por al menos el ultimo afio, contado a partir de la
fecha del cierre del proceso, en el municipio o los municipios donde se
ejecutara el contrato. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso,
se tendra como referencia la fecha originalmente contemplada en el Pliego
de Condiciones definitivo.

2. Cuando las condiciones demograficas del lugar en donde se ejecutara el
contrato imposibiliten vincular el porcentaje anteriormente previsto, sera
posible contratar personal del departamento en donde se desarrolla el
contrato.

3. Llevar control y soporte documental que demuestre el cumplimiento del
porcentaje minimo de contratacion de mano de obra local exigido por la
norma. Esta obligacidon no se entendera incumplida en los supuestos en
que el Contratista acredite su debida diligencia, mediante la realizacién
de actuaciones dirigidas a lograr la destinacion minima del personal
requerido para la ejecucion del contrato.

4. Destinar a la ejecucién del contrato, en un porcentaje del 5% sin perjuicio
de que el contratista incorpore un porcentaje superior, la provisidon de
bienes o servicios por parte de alguno o algunos de los siguientes sujetos
de especial proteccion constitucional: poblacion en pobreza extrema,
desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegracidon o
reincorporacion, victimas de conflicto armado interno, mujeres cabeza de
hogar, adultos mayores, personas en condicion de discapacidad, asi como
la poblacidn de las comunidades indigena, negra, afrocolombiana, raizal,
palanquera, Rrom o gitana, entre otros sujetos identificados por la Ley o
la jurisprudencia de esta manera.

5. El porcentaje de sujetos mencionados incorporados a la ejecucién del
contrato debera mantenerse durante toda su vigencia en el porcentaje
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minimo establecido en este numeral, so pena del incumplimiento
contractual.

. El Interventor hara el seguimiento y verificara que las personas vinculadas
al inicio y durante la ejecucion del contrato pertenezcan a los grupos
poblacionales enunciados anteriormente. Para estos efectos, el contratista
presentara la documentacién respectiva que acredite la condicion de los
sujetos mencionados y la forma en la que participaran durante la ejecucién
del contrato. El cumplimiento de esta obligacidon debera probarse ante al
Interventor dentro de los tres (3) dias habiles siguientes al inicio del
contrato de interventoria en SECOP II para su revision y aprobacion.

. Para la acreditacién de la condicién de mujer cabeza de familia, personas
en condicidn de discapacidad, adultos mayores, poblacion de las
comunidades indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o
gitana, personas en proceso de reintegracidn o reincorporacion, se aplicara
en lo pertinente lo dispuesto en el articulo 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082
de 2015 o la norma que lo modifique, complemente o sustituya. Por su
parte, la condicién de poblacién en pobreza extrema se constatara en las
bases de datos del Sistema de Identificacion de Potenciales Beneficiarios
de Programas Sociales (Sisbén IV) y la condicién de victima de conflicto
armado y de desplazados por la violencia debera demostrarse con el
certificado de inclusion en el Registro Unico de Victimas - RUV, en los
términos del Decreto 1084 de 2015 o la norma que lo modifique,
complemente o sustituya.

. La condicién de los sujetos de especial proteccién constitucional que no se
encuentre definida en esta cldusula debera ser acreditada por el contratista
de conformidad con lo determinado por la ley y la jurisprudencia en
ausencia de norma aplicable.

. Dar cumplimiento al objeto y alcance del contrato de acuerdo con lo
establecido en el presente documento y en sus anexos.

10.Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso

de Contratacion.

11.Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad,

oportunidad, y obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de
Contratacién.

12.Estar en permanente comunicacion con el interventor del contrato.

13.Facilitar la labor de seguimiento y control que realiza el interventor,

atendiendo y dando respuesta oportuna a las observaciones o
requerimientos que se realicen.
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14.Disponer del personal idéneo, asi como de los recursos logisticos,
materiales, y/o equipos, necesarios para desarrollar el contrato dentro de
la oportunidad y con la calidad establecidos.

15.Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con
el Anexo Técnico, el Pliego de Condiciones y demds Documentos del
Proceso.

16.Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamacion que indirecta o
directamente pueda tener algun efecto sobre el objeto del Contrato o sobre
sus obligaciones.

17.Abstenerse de adelantar intervencion alguna a los recursos sin contar con
los permisos emitidos por la entidad competente (cuando aplique
intervenciones).

18.Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de
seleccion en los plazos acordados con la Entidad.

19.Identificar e implementar medidas que permitan promover el empleo local
durante la ejecucion del contrato, de acuerdo con las necesidades y
actividades propias de la obra.

20.Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la
carta de presentacién de la oferta.

21.Reportar la informacién relacionada con la ejecucion del contrato o que
tenga incidencia en ella cuando sea requerida por el contratante.

22.Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situacion que implique
una modificacién del estado de los riesgos existentes al momento de
proponer o celebrar el contrato.

23.Informar a mas tardar el tercer dia habil siguiente al momento en que se
tenga conocimiento del inicio de investigaciones penales, se impongan
medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el
extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes
legales, accionistas o integrantes del Contratista.

24.Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia politica, juridica, social,
econdmica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la
ejecucion del Contrato.

25.Durante la ejecucién del contrato debera observar las leyes y los
reglamentos relativos a Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar

Version: 2 del 21 de agosto de 2025



ANEXO 4 — MINUTA DEL CONTRATO
LICITACION DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

todas aquellas precauciones necesarias para evitar que se produzcan en
las zonas donde se realizardan los mantenimientos y adecuaciones,
accidentes o condiciones insalubres; asi como dotar a su personal y
asegurar el uso adecuado de los elementos de proteccién personal (EPP).

26.Cumplir con las normas de gestion ambiental, asi como con las normas de
seguridad y salud en el trabajo que rijan durante la vigencia del presente
contrato y atender las acciones y evidencias que deben presentarse de
conformidad con los anexos del contrato.

27.Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y
con las obligaciones tributarias y ambientales que le correspondan de
acuerdo con su labor.

28.Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e
indemnizaciones a que haya lugar e igualmente dar cumplimiento a las
normas de afiliacidn y pago de seguridad social integral (salud, pensiones
y riesgos), que le correspondan de acuerdo con el personal que llegare a
emplear en la ejecucion del contrato, en las cuantias establecidas por la
ley y oportunamente. Deberd demostrar, cuando sea requerido por La
Entidad el aporte a los sistemas de seguridad social integral y parafiscal
(Art. 50 Ley 789 de 2002) que le corresponda.

29.Informar periédicamente la composicién del capital social de la persona
juridica; la existencia de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia
0 no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, o
sucursal de sociedad extranjera, asi como la informacién relevante de
indole juridica, comercial o financiera, de la persona juridica o de sus
representantes legales, socios o accionistas.

30.El contratista, previo al inicio de ejecucién de las obras, en conjunto con el
interventor de la obra, establecera los indicadores de referencia para medir
el cumplimiento de los criterios ambientales y sociales a los que se haya
comprometido como factor de calidad dentro de su oferta.

31.El contratista se obliga a realizar durante toda la ejecucién del contrato las
actividades a las que se comprometié mediante el Formato 12 - Criterios
socio ambientales presentado con su oferta.

32.El contratista presentara el plan de calidad especifica para el proyecto,
elaborado conforme a las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO
10005:2018 en los Cinco (5) habiles siguientes a la suscripcién del
contrato.

33.El Contratista se compromete a adquirir los bienes nacionales relevantes
definidos por la Entidad Estatal en el numeral 4.3.1 del documento base.
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En consecuencia, el Contratista debe adquirir los bienes que se encuentren
en el Registro de Productores de Bienes Nacionales durante la ejecucion
del contrato.

CLAUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA

1.

Iniciar la ejecucién del contrato una vez verificados y aprobados los
documentos requeridos para su legalizacidon y registrado el inicio en la
plataforma SECOP II, de acuerdo con la normativa vigente.

Asumir todos los gastos y riesgos que implica el desarrollo del contrato en
los términos, condiciones y exigencias consagradas en la propuesta.

. Presentar, dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes al inicio del

contrato en SECOP II, el programa de medidas de seguridad para la
ejecucion. La Interventoria podra exigir ajustes o medidas adicionales.

Presentar los manuales de mantenimiento al finalizar la ejecucion, los
cuales han de incluir el cronograma de mantenimientos preventivos
recomendados a futuro, relacién de repuestos instalados y certificados de
calidad y de originalidad de los elementos reemplazados.

Presentar impreso, para aprobacion del interventor la programacion de
obra dentro de los 5 dias habiles, siguientes al inicio del contrato en
SECOP II. La programacion de obra debera comprender todas y cada una
de las actividades establecidas en el presupuesto oficial por items, para
las cuales deben indicarse: fechas de inicio y de terminacién para cada
una de ellas. Una vez revisada y aprobada la programacion de obra por la
interventoria, ésta establecera hitos o fechas semanalmente para la
ejecucion y seguimiento de cada actividad, en las cuales se medira el
avance porcentual de cada actividad, y en caso de presentarse atraso, la
interventoria generara un informe sobre los atrasos presentados vy
requerirda al CONTRATISTA por escrito la elaboracion de un plan de
contingencia que permita superar los atrasos presentados. Igualmente
debera presentar la programacién del flujo de inversion a realizar en cada
uno de ellas y el personal a utilizar.

El Contratista debera llevar un libro de obra y registrar diariamente los
hechos relevantes de la ejecucion. Cada anotacién debera estar fechada
y firmada por el ingeniero residente y el Interventor.

Presentar a la interventoria del contrato, dentro de los diez (10) primeros
dias calendario de cada mes, un informe mensual sobre las actividades
realizadas e informe de avance fisico, técnico, administrativos, ambiental,
juridico y financiero de las actividades. Adicionalmente, presentara
cualquier otro informe que le sea solicitado por el Distrito Especial de
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Ciencia, Tecnologia e Innovacion de Medellin con relacion al desarrollo del
contrato.

8. Notificar a la Secretaria de Seguridad y Convivencia — Distrito de Medellin
y a la interventoria del contrato, dentro de las veinticuatro (24) horas
siguientes al conocimiento de hechos o circunstancias que puedan incidir
en la no oportuna o debida ejecucidn del contrato o que puedan poner en
peligro los intereses legitimos del Distrito.

9. Notificar a la Secretaria de Seguridad y Convivencia - Distrito Especial de
Medellin, dentro del dia habil siguiente conocida su existencia, la causal
de incompatibilidad o inhabilidad sobreviniente.

10.En cuanto a prevencion de accidentes, medidas de seguridad y planes de
contingencia, el CONTRATISTA en todo momento tomara todas las
precauciones necesarias tanto del personal empleado en la ejecucion de
las actividades a las que haya lugar, como de terceros y se acogera a
todas las normas técnicas aplicables en el territorio nacional.

11.Desarrollar la gestion conforme a las normas legales y a los
requerimientos del Distrito.

12.Desplegar toda su capacidad técnica y operativa para la ejecucién de las
actividades objeto del contrato cumpliendo lo estipulado en el anexo
técnico.

13.Supervisar periédicamente a su personal, con el fin de que se preste un
eficiente servicio y se compromete a cambiarlo cuando el interventor vy la
Secretaria de Seguridad y Convivencia del Distrito Especial de Ciencia,
Tecnologia e Innovacion de Medellin, con causa justificada, lo soliciten.

14.Adelantar los tramites contractuales requeridos para el desarrollo del
presente contrato, asi como los post - contractuales a que haya lugar.

15.Asistir los comités técnicos, segun la regularidad establecida para ellos, y
presentar el respectivo informe escrito donde se reportaran los avances
del contrato.

16.Verificar conjuntamente con la interventoria, previo al inicio de cada
intervencion, los items contractuales y anexo técnico.

17.Ejecutar el contrato garantizando en todo caso el cumplimiento de la
normatividad aplicable, asi como la eficiencia y eficacia de los recursos y
la calidad de los productos y servicios prestados, desarrollando asi el
objeto contractual en condiciones de eficiencia, oportunidad y calidad de
conformidad a los parametros establecidos en la Secretaria de Seguridad
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y Convivencia- Distrito Especial de Ciencia, Tecnologia e Innovacion de
Medellin.

18.Sugerir al Distrito Especial de Ciencia, Tecnologia e Innovacién de Medellin
los cambios en las condiciones de caracter técnico que estime apropiados
y las medidas que crea convenientes para mejorar las condiciones de la
ejecucion del contrato.

19.Durante el desarrollo de los trabajos, el CONTRATISTA deberd mantener
en perfecto estado de limpieza la zona de las actividades y sus
alrededores, para lo cual deberd retirar en forma adecuada, diariamente
0 con mas frecuencia si asi lo ordena el interventor, escombros, basuras,
desperdicios y sobrantes de materiales, de manera que no aparezca en
ningln momento una acumulacién desagradable y peligrosa de éstos. Al
finalizar cualquier parte de los trabajos, el CONTRATISTA debera retirar
prontamente todo el equipo, construcciones provisionales y sobrantes de
materiales que no hayan de ser usados mas tarde en el mismo sitio o
cerca de él para la ejecucién de otras partes de las obras, y debera
disponer, el mismo dia, satisfactoriamente todos los sobrantes,
escombros y basuras que resulten de las obras en los botaderos de
escombros oficialmente autorizados por la entidad competente.

20.El CONTRATISTA, debera emplear los medios razonables para evitar que
se causen danos en las vias publicas que comunican con el sitio por causa
de su uso, por él mismo o por sus SUBCONTRATISTAS.

21.Efectuar el pago oportuno a los terceros que deban proveer los bienes y/o
servicios para el desarrollo del contrato; dejando indemne al Distrito
Especial de Ciencia, Tecnologia e Innovacion de Medellin de cualquier
vinculo con dichos terceros.

22.Llevar un registro fotografico en forma secuencial de las actividades
desarrolladas.

23.Contar con licencias, permisos y autorizaciones respectivas, vigentes y
conformes a la normatividad colombiana para el desarrollo del presente
contrato. Asi mismo, asegurarse que los terceros a emplear cumplan con
todos los requisitos y obligaciones exigidos por la normatividad.

24.Pagar de su propia cuenta las tasas, impuestos, publicaciones vy
contribuciones a que esté obligado en virtud del contrato.

25.Para el cumplimiento del objeto del contrato, el CONTRATISTA debera

contar dentro de su equipo de trabajo, con el profesional que se indica en
el anexo técnico, con la formacién y experiencia minima solicitada.
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26.Debera contar con el personal técnico, mano de obra calificada,
maquinaria y equipo necesario disponible para desarrollar el objeto
contractual.

27.Serd responsable de las indemnizaciones causadas por los accidentes que,
como resultado de su negligencia o descuido, pueda sufrir su personal, el
Distrito, los visitantes autorizados, asi como terceras personas.

28.Aportar las garantias exigidas para amparar los riesgos del contrato.

29.Reponer, reajustar o restablecer el valor de la garantia cuando éste se
haya visto reducido o agotado por razén de las reclamaciones efectuadas,
o cuando su cobertura sea insuficiente en razén a la fecha de suscripcién
del acta de inicio. En cualquier evento en que se aumente o adicione el
valor del contrato o se prorrogue, el CONTRATISTA debera ampliar el valor
de la garantia otorgada o ampliar su vigencia segun el caso.

30.Informar a la aseguradora sobre el inicio del contrato para la actualizacion
de la garantia.

31.Cuando lo estime necesario, solicitar por escrito al interventor previa
justificacion de los hechos, quedando a juicio de la Secretaria de
Seguridad y Convivencia la determinacion final, la ampliacién de los plazos
de ejecucién de las actividades.

32.Cuando el CONTRATISTA considere que durante la ejecucion del contrato
se presenta un hecho imprevisto que pueda afectar su desarrollo, debera
informarlo previamente a la interventoria y/o supervision, adjuntando los
soportes técnicos, juridicos, financieros o de cualquier otra naturaleza que
resulten pertinentes. En todo caso, debera abstenerse de ejecutar
actividades adicionales o generar costos asociados sin la autorizacion
previa y expresa de la Entidad, cuando esta sea requerida.

33.La interventoria y/o supervisién verificara si la situacion reportada
corresponde efectivamente a un hecho imprevisto o, por el contrario, a
una obligacidn contractual, riesgo previsible, error, omisién o
circunstancia imputable al CONTRATISTA. De considerarse procedente, la
Entidad evaluard las medidas contractuales a que haya lugar para su
atencion, sin que ello implique el reconocimiento automatico de mayores
valores, costos adicionales o adiciones presupuestales.

34.Permanecer a paz y salvo en el pago de aportes al Sistema de Seguridad
Social Integral y parafiscales durante todo el tiempo de ejecucion del
contrato y acreditar ese paz y salvo cada vez que se lo requiera la
Secretaria de Seguridad y Convivencia - Distrito Especial de Ciencia,
Tecnologia e Innovacion de Medellin, por cuanto es un requisito previo
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para los pagos, de acuerdo a lo dispuesto en el articulo 23 de la Ley 1150
de 2007, el articulo 50 de la Ley 789 de 2002 y demas normas que regulen
la materia.

35.El CONTRATISTA es el Unico responsable por la vinculacién de personal y
la celebracién de subcontratos, todo lo cual debe realizar en su propio
nombre y por su propia cuenta y riesgo, sin que la Secretaria de Seguridad
y Convivencia - Distrito Especial de Ciencia, Tecnologia e Innovacién de
Medellin adquiera responsabilidad ni solidaridad alguna por dichos actos.
Por lo anterior, debera asumir respecto de sus SUBCONTRATISTAS
(personal dirigido a la ejecucion del contrato) los honorarios o salarios,
horas extras, dominicales y festivos, recargo nocturno, indemnizaciones
y demas prestaciones, afiliacion al Sistema de pensiones y salud, segun
lo ordenado por la Ley 100 de 1993 y que se causen durante la ejecucion
del contrato, atendiendo a la modalidad de vinculacién que aplique con
las personas naturales que subcontrate.

36.El CONTRATISTA se obliga a atender todas las observaciones vy
requerimientos a productos por la interventoria y demas entidades
competentes.

37.El personal presentado en la propuesta no podra ser cambiado, salvo por
autorizacién expresa y escrita del interventor del contrato y del Distrito.
En todo caso el profesional que lo remplazara debera ser de las mismas o
mejores calidades que el propuesto.

38.Cualquier discrepancia debe ser aclarada prontamente con el Interventor,
de lo contrario si se presenta la necesidad de hacer correcciones después
de adelantada la obra, el costo de estas serda por cuenta del
CONTRATISTA.

39.Contar con el personal requerido para la ejecucién del contrato, conforme
a los perfiles, dedicaciones y condiciones establecidas en el anexo técnico,
garantizando su vinculacion formal mediante contrato laboral o, cuando
la ley lo permita, la modalidad legal que corresponda. En todo caso, el
CONTRATISTA debera acreditar el cumplimiento de las obligaciones
legales aplicables en materia laboral, contractual, seguridad social
integral, riesgos laborales y aportes parafiscales, cuando haya lugar.

40.Si el CONTRATISTA requiere contratar o adquirir servicios o productos con
terceros, debera exigir y hacer llegar copia al Distrito Especial de Ciencia,
Tecnologia e Innovacidn de Medellin - Secretaria de Seguridad y
Convivencia las garantias contractuales que se hayan elaborado con
estos, de conformidad con lo establecido por la Ley. En general prevera,
establecerd y exigira todas las garantias que sean necesarias para que se
cumpla el objeto contractual y se aminoren los riesgos derivados de esta

Version: 2 del 21 de agosto de 2025



) ANEXO 4 - MINUTA DEL CONTRATO
LICITACION DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

actividad.

41.Una vez terminada la obra, el CONTRATISTA deberd elaborar y entregar
en original los planos récord de la misma.

42.La informacion utilizada para el desarrollo del presente contrato es de
caracter confidencial y deberd abstenerse de reproducirla o darla a
conocer por cualquier medio, y por lo que solo podra utilizarse
exclusivamente en relacidn con el propdsito que ha sefalado el
contratante. Asi mismo debera informar de la naturaleza de reservada de
la misma a cada una de las personas que tengan acceso a ella, siendo en
todo caso responsable del manejo de la misma de manera directa o
indirecta.

43.El CONTRATISTA debera guardar estricta reserva sobre la informacion
técnica, operativa, de seguridad, planos, disefios, sistemas de vigilancia,
controles de acceso, ubicacion de equipos, protocolos y demas
informacidon a la que tenga acceso con ocasidn de la ejecucidon del
contrato, absteniéndose de divulgarla, reproducirla o suministrarla a
terceros sin autorizacién previa y expresa del Distrito Especial de Ciencia,
Tecnologia e Innovacién de Medellin. Esta obligacién subsistird incluso
después de la terminacién y liquidacién del contrato.

44 Facilitar la liguidacion del contrato dentro del plazo establecido.

45.Garantizar durante la ejecucién de los trabajos el cumplimiento de lo
estipulado en el anexo técnico y las Normas de Construccion y demas
normas Técnicas para garantizar la calidad de las obras.

46.Cumplir con la Guia Socioambiental del Distrito Especial de Ciencia,
Tecnologia e Innovacién de Medellin.

47.Sera de caracter obligatorio por parte del CONTRATISTA verificar las
actividades en el terreno antes de iniciar los mantenimientos y/o
adecuaciones en la sede a intervenir.

48.El CONTRATISTA deberd entregar toda la informacidn generada en
desarrollo del contrato, en medio fisico y digital, conforme a los formatos
y condiciones definidos por la Entidad, con el fin de facilitar su registro,
cargue, consulta, seguimiento y reporte en los sistemas de informacion
institucionales y plataformas de gestidon contractual.

49.Legalizar las distintas redes ante las entidades correspondientes, en caso
de requerirse.

50.Responder por los dafios causados a bienes publicos o privados durante
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la ejecucion.

51.No ceder total o parcialmente el contrato sin autorizacién previa y escrita
del Distrito Especial de Medellin.

52.Garantizar la disposicion final de residuos en sitios autorizados y presentar
certificados de disposicién cuando la interventoria lo requiera.

53.Abstenerse de ejecutar obras adicionales o extras sin autorizacién escrita
previa de la interventoria y sin la formalizacién contractual
correspondiente.

54.El contratista debera dar cumplimiento a las disposiciones del Acuerdo
Distrital 016 de 2020, conforme a lo estipulado en el andlisis del sector,
por medio del cual se establecen los lineamientos de compra publica
innovadora, sostenible y socialmente responsable del Distrito de Medellin
y su conglomerado.

55.El CONTRATISTA debera presentar, para aprobacion de la Entidad, el
cronograma detallado de ejecucién y el flujo de caja del contrato, los
cuales deberan ser coherentes con la propuesta presentada y el plazo
contractual.

56.Presentar, al finalizar cada capitulo o etapa del contrato y dentro del mes
siguiente a la terminacién total de los trabajos correspondientes, la
certificacién de cierre técnico y financiero, suscrita conjuntamente con el
Interventor.

57.Las demas obligaciones que, conforme a la ley y al contrato, sean
necesarias para garantizar la correcta ejecucion de este.

El CONTRATISTA debe cumplir las disposiciones contempladas en el Decreto
1072 de 2015 y la Resolucién 0312 de 2019 y las demas disposiciones vigentes
en materia de Seguridad Social y Seguridad y Salud en el Trabajo.

Esta obligacién sera verificada por los interventores o interventores segun
aplique, con los siguientes documentos:

1.

La Autoevaluacidon del SGSST o autoevaluaciones del afio en curso. Conforme
a los resultados de la autoevaluacién que aporte el CONTRATISTA, éste
asume unas obligaciones que estan expresas en el articulo 28 Resolucion
0312 de 2019, las cuales seran verificadas por el interventor seguin sea el
caso.

Plan de Trabajo del SG-SST acorde a la autoevaluacion o autoevaluaciones
del afio en curso.
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En los contratos donde el CONTRATISTA deba dotar de elementos de
proteccion personal, el interventor debe constatar en campo dicha
obligacion, y solicitar al CONTRATISTA formato de entrega de los elementos
de proteccién personal que lleve la firma de los trabajadores que estan
prestando sus servicios en el Distrito Especial de Ciencia, Tecnologia e
Innovacién de Medellin, dejando todas las evidencias en el informe parcial
de interventoria, y debe ser revisada en cada pago.

CLAUSULA 11. DERECHOS DEL CONTRATISTA

El Contratista tiene derecho a:

1- Recibir la remuneracion por la ejecuciéon de la obra en los términos
pactados en la Clausula 8 del Contrato.

2- Recibir un trato respetuoso por parte de todo el personal vinculado con la
Entidad contratante.

3- Recibir el Debido proceso en todos los tramites de multas, incumplimiento
y reclamaciones.

4- Obtener repuesta agil y oportuna de las comunicaciones debidamente
emitidas a la Entidad.

5- Todos los que deriven del cumplimiento de las obligaciones por parte de
la Entidad.

CLAUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD

La Entidad esta obligada a:

1.

2.

Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso
de Contratacion.

Fijar un cronograma con el Contratista para la ejecucion del factor de
calidad ofrecido en la etapa de seleccidn que permita su implementacién
oportuna durante el desarrollo del contrato.

Pagar la remuneracidn por la ejecuciéon de la obra en los términos
pactados en la Clausula 8 del presente Contrato.

Dar respuesta en forma oportuna a los requerimientos y comunicados
presentados por el CONTRATISTA.

Contar con la interventoria contratada para realizar el seguimiento,
control y verificacion del cumplimiento de las obligaciones contractuales,
técnicas, administrativas, financieras, juridicas, ambientales y de
seguridad y salud en el trabajo, la cual servird como enlace técnico y
administrativo entre el CONTRATISTA y la Entidad, sin perjuicio de las
competencias propias del Distrito Especial de Ciencia, Tecnologia e
Innovacién de Medellin como entidad contratante.

Verificar el cumplimiento de lo estipulado en el anexo técnico.
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7. Brindar el acompafiamiento institucional que sea de su competencia, sin
asumir funciones propias del CONTRATISTA.

8. Garantizar los recursos financieros para la ejecucion del contrato.

9. Suministrar la informacién que requiera EL CONTRATISTA DE OBRA en
ocasion a la ejecucién del presente contrato.

10.Efectuar por escrito y de manera oportuna requerimientos al
CONTRATISTA de obra ante incumplimientos a lo estipulado en el anexo
técnico, para el establecimiento de los correctivos necesarios.

11.Adoptar las medidas necesarias para mantener el equilibrio econémico
del contrato, de acuerdo con lo previsto en la ley.

12.Verificar, a través de la interventoria, que el CONTRATISTA cumpla con
las obligaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo, sin que
ello implique asumir responsabilidad directa por su implementacion.

13.Las demas obligaciones que, conforme a la ley y al contrato, sean
necesarias para garantizar la correcta ejecucion de este.

CLAUSULA 13. RESPONSABILIDAD

El Contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas
en el contrato. Ademas, respondera por los danos generados a la Entidad en la
ejecucion del contrato, causados por sus Contratistas o empleados, y de sus
subcontratistas.

CLAUSULA 14. INDEMNIDAD

Sera obligacion del CONTRATISTA mantener libre al DISTRITO ESPECIAL DE
CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN de cualquier dafio o
perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus
actuaciones u omisiones o de las de sus subcontratistas o dependientes.

CLAUSULA 15. MULTAS

1- Incumplir la obligacién de destinar minimamente el 30% de mano de obra
no calificada de la regién causard multas equivalentes al 0.5% por cada dia de
incumplimiento. Por su parte, no cumplir con el porcentaje minimo de
vinculacién de mujeres durante la ejecucién del contrato, de conformidad con la
misma obligacion indicada, causara multas equivalentes al 1% del valor total
del contrato.

2- Incumplir la obligacién de destinar minimamente el 5% de la provisién de
bienes o servicios por parte de alguno o alguno de siguientes sujetos: poblacién
en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de
reintegracion o reincorporacién y sujetos de especial proteccidon constitucional
mencionados en el numeral 4 de la Clausula 9 del presente contrato”, causara
multas equivalentes 0.5% por cada dia de incumplimiento. La imposicion de
esta multa no procederd en aquellos casos en que dicha obligacién se hace
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imposible de cumplir o de ejecutar por causas no imputables al contratista, que
debera probarse debidamente a la Entidad Estatal.

Se causaran multas equivalentes a 0.5% por cada dia calendario transcurrido a
partir del tercer dia habil siguiente al momento en que se verifique la existencia
de investigaciones penales, medidas de aseguramiento o condenas proferidas
en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos,
representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista, sin que estas
hayan sido notificadas a la Entidad. La sumatoria de estas multas no podra ser
superior al 5% del valor del contrato.

Asi mismo, cuando el interventor o supervisor, segun corresponda, solicite al
Contratista que informe la fecha en que se adquirieron los bienes nacionales
relevantes y este omita presentarla, se causaran multas equivalentes a 0.5
SMMLV por cada dia transcurrido a partir del tercer dia habil siguiente al
momento en que se hizo el requerimiento.

Incumplir la obligaciéon de vincular a la ejecucidn del contrato por lo menos el
40%, de personal colombiano, causara multas equivalentes a 0.5 SMMLV por
cada dia de incumplimiento.

En caso de que el contratista haya diligenciado el Formato 9B Incorporacion de
Componente Nacional en Servicios Extranjeros Incumplir la obligacién de
vincular como minimo el 90% de personal de origen colombiano para el
cumplimiento del contrato, causara multas equivalentes a 0.5 SMMLV por cada
dia de incumplimiento

Si durante la ejecucion del Contrato se generaran incumplimientos del
Contratista, se causaran las siguientes multas:

Causales:

1. Por atraso o incumplimiento del cronograma de obra se causara una multa
equivalente al 0%5 del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso.

2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa
siguiente, corregir o adicionar las garantias, en los plazos y por los montos
establecidos en la cldusula 18 de acuerdo al contrato inicial o sus
modificaciones, se causara una multa equivalente al 0.1% del valor del
contrato, por cada dia calendario de atraso en el cumplimiento; sin perjuicio
de que con esta conducta se haga acreedor a otras sanciones mas gravosas.

3. Si el Contratista no entrega la informacion completa que le solicite el
interventor, que se relacione con el objeto del contrato, dentro de los plazos
y en los términos de cada requerimiento, se causara una multa equivalente
al 0.2% del valor del contrato. Estas multas se causaran sucesivamente por
cada dia de atraso, hasta cuando el Contratista demuestre que corrija el
incumplimiento respectivo a satisfaccion del interventor.
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4. Por atraso imputable al Contratista por no iniciar la ejecucion en la fecha, se
causara una multa diaria equivalente al 0.2% del valor del contrato, por cada
dia calendario de atraso. Igual sancién se aplicard en caso de que el
Contratista no inicie efectivamente con la ejecucion del contrato en la fecha
acordada.

5. Por atraso en la entrega final de la obra contratada, el Contratista se hara
acreedor a una multa equivalente al 0.2% del valor del contrato, por cada
dia calendario de atraso.

6. Por incumplir las érdenes dadas por la interventoria, el Contratista se hara
acreedor a una multa equivalente al 0.2% del valor del contrato, por cada
orden incumplida.

7. Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, al
Contratista se le impondra una multa equivalente al 0.5% del valor del
contrato, cada dia calendario de atraso en el cumplimiento de dicha
obligacion.

8. Por cambiar el personal presentado a la interventoria, sin la aprobacion
previa de esta, al Contratista se le impondra una multa equivalente al 0.02%
del valor del contrato.

9. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la
seguridad social, parafiscales, o pago de salarios o honorarios de alguno o
algunos de sus empleados o Contratistas, al Contratista se le impondra una
multa equivalente a 0.5% salarios minimos diarios legales vigentes, por cada
dia calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligacidn.

Paragrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de
sus obligaciones y, por lo tanto, no tienen el caracter de estimacion anticipada
de perjuicios, de manera que pueden acumularse con cualquier forma de
indemnizacion, en los términos previstos en el articulo 1600 del Cédigo Civil.

Paragrafo 2. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de
multa, este autoriza a la Entidad Contratante para descontar el valor de la
misma, la cual se tomara directamente de cualquier suma que se le adeude al
Contratista, sin perjuicio de hacer efectiva la cldusula penal o la garantia de
cumplimiento del contrato.

Paragrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deduccién de los valores
adeudados al Contratista, realizado con fundamento en las multas impuestas,
no exonerara al Contratista de continuar con la ejecucion del contrato ni de las
demas responsabilidades y obligaciones que emanen del contrato.

Paragrafo 4. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de
una o de varias obligaciones se podran imponer nuevas multas.

Paragrafo 5. Para efectos de la imposicidon de las multas el Salario Minimo Diario

o Mensual Vigente, sera aquel que rija para el momento del incumplimiento del
contrato.
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Paragrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de
multa, aplicada de forma independiente, podra ser superior al 5% del valor del
contrato, particularmente frente a aquellas que se imponen de forma sucesiva.
Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio
para efectos de imponer nuevas multas.

CLAUSULA 16. CLAUSULA PENAL

Las partes acuerdan que la aplicacion de la clausula penal no exime el
cumplimiento de las obligaciones contractuales y podra exigirse al Contratista la
pena y la indemnizacién de perijuicios.

En caso de incumplimiento por parte del Contratista, no subsanado en un plazo
de cinco (5) dias habiles contados a partir de la fecha de incumplimiento, sin
necesidad de previo requerimiento, por el simple retardo en el cumplimiento,
por el cumplimiento imperfecto o por la inejecucion total o parcial de las
obligaciones a su cargo contraidas en virtud del presente acuerdo, el Contratista
pagara a la Entidad, una suma equivalente al treinta por ciento (30%) del valor
del contrato. La presente cldusula penal no tiene el caracter de estimacién
anticipada de perijuicios.

Paragrafo 1. El pago de la presente cldusula penal no extinguirda las
obligaciones el Contratista en virtud del presente contrato. En consecuencia, la
estipulacion y el pago de la pena dejan a salvo el derecho de la Entidad de exigir
acumulativamente con ella el cumplimiento o la resolucion del contrato, en
ambos casos, con la correspondiente indemnizacion de perjuicios ocasionados
en virtud del incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardio o
imperfecto de las obligaciones a cargo del Contratista.

Paragrafo 2. El Contratista manifiesta y acepta que la Entidad compense el
valor correspondiente que eventualmente resulte de la pena estipulada con las
deudas que existan a su favor y que estén a cargo de la Entidad, ya sea en virtud
de este contrato o de cualquier otro contrato o convenio que se haya suscrito
entre las mismas partes, o por cualquier otro concepto.

Paragrafo 3. Esta misma sancién se aplicara en caso de declararse la caducidad
del contrato.

CLAUSULA 17.CLAUSULA RESOLUCION DE CONTROVERSIAS
Las controversias que surjan con ocasion de este Contrato se intentaran resolver
mediante los mecanismos de solucion directa previstos en la Ley 80 de 1993

(arreglo directo, conciliacidon y transaccion). De no lograrse acuerdo, seran
sometidas a la jurisdiccién de lo contencioso administrativo.
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CLAUSULA 18.CLAUSULAS EXCEPCIONALES

Se entienden incorporadas al Contrato las cldusulas excepcionales a que se
refiere el Estatuto General de Contratacion de la Administracién Publica.

CLAUSULA 19. GARANTIAS

19.1. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista debera
presentar la garantia de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los tres
(3) dias habiles siguientes contados a partir de la firma del contrato y requerirad
la aprobacién de la Entidad. Esta garantia tendra las siguientes caracteristicas:

Caracteristica | Condicion
Cualquiera de las clases permitidas por el articulo
Clase 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: (i)
Contrato de seguro contenido en una pdliza para Entidades
Estatales, (ii) Patrimonio auténomo, (iii) Garantia Bancaria.
Asegurado/ Distrito Especial de Ciencia, Tecnologia e Innovacion de
beneficiario Medellin identificada con NIT 890.905.211-1
. . Valor
Amparo Vigencia Asegurado
Cumplimiento general
del contrato y el pago Duracion del 10% del valor
de las multas y la contrato y
. . total del
clausula penal seis (6)
o . contrato
pecuniaria que se le meses mas.
impongan
Pago de salarios,
Amparos, prestaciones sociales
vigencia legales e
valores indemnizaciones c?r?’fr%foel 5% del valor
asegurados laborales del personal J °
. tres (3) anos | del contrato
que el Contratista haya ;
o mas.
de utilizar en el
territorio nacional para
la ejecuciéon del contrato
Estabilidad y calidad | , PO
de las obras 30% del valor
. contrato y
ejecutadas entregadas a : del contrato
) - cinco (5)
satisfaccion o~ ,
afnos mas
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e Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse
con el nombre o razdn social y tipo societario que figura
en el Certificado de Existencia y Representacion Legal
expedido por la Camara de Comercio respectiva, y no
solo con su sigla, a no ser que en el referido documento
se exprese que la sociedad podra denominarse de esa
manera.

e No se aceptan garantias a nombre del representante
legal o de alguno de los integrantes del consorcio.
Cuando el Contratista sea una Unién Temporal o
Consorcio, se debe incluir razén social, NIT y porcentaje
de participacién de cada uno de los integrantes.

e Para el Contratista conformado por una estructura plural

(unién temporal, consorcio): la garantia debera ser

otorgada por todos los integrantes del Contratista, para

lo cual se debera relacionar claramente los integrantes,
su identificacion y porcentaje de participacidon, quienes
para todos los efectos seran los otorgantes de la misma.

Numero y afio del contrato

Objeto del contrato

Firma del representante legal del Contratista

En caso de wusar centavos, los valores deben

aproximarse al mayor. Ej. Cumplimiento, si el valor a

asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

Tomador

Informacion
necesaria dentro
de la pdliza

El Contratista esta obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta se
vea reducida por razén de las reclamaciones que efectue la Entidad, asi como a
ampliar las garantias en los eventos de adicion y/o prérroga del contrato. El no
restablecimiento de la garantia por parte del Contratista o su no adicion o
prorroga, segun el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se
iniciaran los procesos sancionatorios a que haya lugar.

19.2. PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E
INDEMNIZACIONES LABORALES

El Contratista debera constituir una garantia destinada a amparar el pago de
salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del personal
vinculado para la ejecucion del contrato en el territorio nacional.

El valor asegurado de la garantia correspondera al cinco por ciento (5%) del
valor total del contrato.

La vigencia de esta garantia deberd mantenerse durante todo el plazo de

ejecucion del contrato y por tres (3) afios adicionales, de conformidad con lo
establecido en el articulo 2.2.1.2.3.1.13 del Decreto 1082 de 2015.
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En caso de que el contrato no sea liquidado dentro de los seis (6) meses
siguientes a la terminacion del plazo de ejecucién, el Contratista debera ampliar
la vigencia de la garantia correspondiente al amparo de cumplimiento por un
término adicional de veinticuatro (24) meses, de conformidad con lo dispuesto
en el articulo 11 de la Ley 1150 de 2007.

El Contratista debera restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea
afectada o disminuida como consecuencia de reclamaciones efectuadas por la
Entidad. Igualmente, debera ampliar o adicionar las garantias en los eventos de
modificacién, adicidon o prérroga del contrato.

El incumplimiento en el restablecimiento, ampliacién o renovacién de la garantia
constituird causal de incumplimiento contractual y dard lugar al inicio de los
procedimientos sancionatorios correspondientes.

Todos los costos derivados de la constitucién, ampliacién, prérroga o
restablecimiento de la garantia estaran a cargo exclusivo del Contratista.

Seguimiento por parte de la Interventoria

Corresponde al interventor verificar permanentemente la vigencia, suficiencia y
actualizacion de la garantia durante la ejecucidn contractual. En caso de
requerirse ampliacién, adicién o restablecimiento de esta, debera solicitar
oportunamente al Contratista el cumplimiento de dicha obligacién y dejar
constancia de las actuaciones realizadas.

19.3. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTIA

El Contratista serd responsable de la reparacion de todos los defectos que
puedan comprobarse con posterioridad al recibo definitivo de las obras del
Contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en parte, por causas derivadas de
fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y montajes
efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de construccién y mano de
obra deficientes utilizados en la construccion. El Contratista se obliga a llevar a
cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos
conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se
consideraran vigentes por un periodo de garantia de cinco (5) afios contados a
partir de la fecha del Acta de Recibo Definitivo de las obras. El Contratista
procedera a reparar los defectos dentro de los términos que la Entidad le sefiale
en la comunicacién escrita que le enviara al respecto.

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la
garantia respectiva y el Contratista no realiza las reparaciones dentro de los
términos sefalados, la Entidad podrd hacer efectiva la garantia de estabilidad
estipulada en el Contrato. Asi mismo, el Contratista sera responsable de los
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dafios que se causen a terceros como consecuencia de las obras defectuosas
durante el periodo de garantia.

Si las reparaciones que se efectlen afectan, o si a juicio de la Entidad, existe
duda razonable de que puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la
eficiencia de las obras o parte de ellas, la Entidad podra exigir la ejecucion de
nuevas pruebas a cargo del Contratista mediante notificacion escrita que le
enviara dentro de los treinta (30) dias habiles siguientes a la entrega o
terminacion de las reparaciones.

19.4. GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

El Contratista deberd contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil
Extracontractual de la Entidad con las siguientes caracteristicas:

Caracteristica

Condicion

Clase

Contrato de seguro contenido en una péliza

Asegurados

Distrito Especial de Ciencia, Tecnologia e Innovacion de
Medellin identificada con NIT 890.905.211-1 vy el
Contratista.

Tomador

e Para las personas juridicas: la garantia deberd
tomarse con el nombre o razén social y tipo societario
que figura en el Certificado de Existencia vy
Representacion Legal expedido por la Camara de
Comercio respectiva, y no sélo con su sigla, a no ser
que en el referido documento se exprese que la
sociedad podra denominarse de esa manera.

e No se aceptan garantias a nombre del representante
legal o de alguno de los integrantes del consorcio.
Cuando el Contratista sea una unidn temporal o
consorcio, se debe incluir razén social, NIT vy
porcentaje de participacién de cada uno de los
integrantes.

e Para el Contratista conformado por una estructura
plural (uniéon temporal, consorcio): la garantia debera
ser otorgada por todos los integrantes de la estructura
plural, para lo cual se debera relacionar claramente
los integrantes, su identificacion y porcentaje de
participacion, quienes para todos los efectos seran los
otorgantes de la misma.

Valor

400 SMMLV.

Vigencia

Igual al periodo de ejecucion del Contrato.

Beneficiarios

Terceros afectados y Distrito Especial de Ciencia,
Tecnologia e Innovacion de Medellin identificada con NIT
890.905.211-1.
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Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad,
derivada de las actuaciones, hechos u omisiones del
Contratista o Subcontratistas autorizados. La Entidad
Amparos contratante deberda establecer y discriminar los amparos
descritos en el numeral 3° del articulo 2.2.1.2.3.2.9 del
Decreto 1082 de 2015 e incluir el valor del amparo y
plazo requerido por cada uno.

e NuUmero y afio del contrato

e Objeto del contrato
Informacion e Firma del representante legal del Contratista
necesaria dentro|e En caso de no usar centavos, los valores deben
de la pdliza aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a
asegurar es $14.980.420,20 aproximar a
$14.980.421

En esta pdliza solamente se podran pactar deducibles con un tope maximo del
diez por ciento (10%) del valor de cada pérdida sin que en ningln caso puedan
ser superiores a dos mil (2.000) salarios minimos mensuales legales vigentes.

Este seguro debera constituirse y presentarse para aprobacion de la Entidad,
dentro del mismo término establecido para la garantia Unica de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demas formas de estipulacion que
conlleven asuncion de parte de la pérdida por la Entidad asegurada no seran
admisibles.

El Contratista debera anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de
responsabilidad civil extracontractual.

CLAUSULA 20. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA

El Contratista es independiente de la Entidad, y, en consecuencia, el Contratista
no es su representante, agente o mandatario. El Contratista no tiene la facultad
de hacer declaraciones, representaciones o compromisos en nombre de la
Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su
cargo.

CLAUSULA 21. INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL ENTRE LA
ENTIDAD Y EL CONTRATISTA

El Contratista ejecutara el presente Contrato con sus propios medios y con plena
autonomia técnica y administrativa y el personal que vincule durante la ejecucién
del contrato sera de su libre escogencia, debiendo cumplir con todos los
requisitos exigidos en los documentos del Proceso de Contratacién. Entre el
Contratista, el personal que éste contrate y la Entidad no existe, ni existira
vinculo laboral alguno. En consecuencia, el Contratista respondera de manera
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exclusiva por el pago de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de
caracter laboral y contractual a que haya lugar. Asi mismo, el Contratista debera
verificar y/o cumplir con la afiliacién de dicho personal al Sistema de Seguridad
Social integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la Caja de
Compensaciéon Familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo
dispuesto en la Ley.

El Contratista solo podra subcontratar con la autorizacion previa y expresa de la
Entidad. El empleo de tales subcontratistas no relevara al Contratista de las
responsabilidades que asume por las labores de la construccion y por las demas
obligaciones emanadas del presente Contrato. La Entidad no adquirird relacién
alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos
ejecuten seguira a cargo del Contratista. La Entidad podra exigir al Contratista
la terminacién del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato
y directo de sus obligaciones o el cambio de los subcontratistas cuando, a su
juicio, este (os) no cumpla(n) con las calidades minimas necesarias para la
ejecucion de la(s) labor(es) subcontratada(s).

CLAUSULA 22.CESION

El Contratista no podra ceder los derechos y obligaciones emanados del
Contrato, sin el consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta
reservarse las razones que tenga para negar la cesidn. La cesion se efectuard
de conformidad con lo establecido en el articulo 893 del Cdédigo de Comercio en
concordancia con las demas disposiciones vigentes sobre la materia.

CLAUSULA 23.LIQUIDACION

El contrato serd objeto de liquidacion de acuerdo con lo establecido en las
normas que regulan la materia. El término para la liquidacion del contrato serd
de seis (6) meses contados a partir de la expiracién del término previsto para la
ejecucion del contrato o a la expedicidn del acto administrativo que ordene la
terminacion, o a la fecha del acuerdo que la disponga.

Para la liquidacion se exigira al Contratista la ampliacion de la garantia, si es del
caso, a fin de avalar las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a
la extincion del presente contrato.

Si el Contratista no se presenta para efectos de la liquidacién del contrato o las
partes no llegan a ningun acuerdo, la Entidad procederd a su liquidacién, por
medio de resolucidon motivada susceptible del recurso de reposicidon. Asi mismo,
y de conformidad con lo previsto por el articulo 11 de la Ley 1150 de 2007, si el
Contratista deja salvedades en la liquidacidn bilateral, la Entidad podra liquidar
unilateralmente, caso en el cual, esta solo procedera en relacion con los aspectos
gue no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la liquidacion unilateral pueda
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contener decisiones nuevas frente a la liquidacidon acordada o que no hayan sido
respondidas por la Entidad con anterioridad a la liquidacién.

CLAUSULA 24.SUSCRIPCION, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION

Para la suscripcion se requiere que el Contratista se encuentre al dia en los pagos
al Sistema de Seguridad Social Integral y con los aportes parafiscales, si es del
caso. Para el perfeccionamiento se requiere la firma de las partes. Para su
ejecucion, la aprobacion de las garantias, y el Registro Presupuestal
correspondiente.

CLAUSULA 25.LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL

Las actividades previstas en el presente Contrato se desarrollaran en las sedes
ubicadas en las zonas Sur y Occidental del Distrito, relacionadas en el Anexo
Técnico correspondiente al Lote N.° 2. No obstante, las sedes anteriormente
relacionadas corresponden a aquellas en las conforme a las disponibilidades
presupuestales se prevé la ejecucion de actividades de mantenimiento y/o
adecuaciéon. Sin embargo, la Entidad podra durante la ejecucién del contrato,
incluir o sustituir sedes, cuando se identifiqgue la necesidad de realizar
intervenciones fisicas adicionales, siempre que exista la debida justificacién por
parte de la supervision y la respectiva autorizacion del ordenador del gasto.

La inclusion de nuevas sedes no dara lugar a modificacidon contractual, salvo en
aquellos casos en que se requieran actividades no contempladas dentro de los
items definidos en el presupuesto oficial, como también si no se cuenta con del
recurso que permita realizar la intervencién requerida.

CLAUSULA 26.DOCUMENTOS

Los documentos que a continuacién se relacionan, hacen parte integral del
presente Contrato los cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo
aqui pactado, y en consecuencia producen sus mismos efectos y obligaciones
juridicas y contractuales:

1. Estudios y documentos previos.

2. Pliego de condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices,
Formularios.

3. Propuesta presentada por el Contratista.

4. Las garantias debidamente aprobadas.

5. Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el
término de ejecucion del Contrato.

En constancia, el presente contrato se suscribe electronicamente a
través de la plataforma SECOP II, entendiéndose perfeccionado una
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vez sea aprobado por las partes en dicha plataforma, de conformidad
con la normativa aplicable.
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