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OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO, EN ZONAS 
PRIORIZADAS DEL MUNICIPIO DE JAMUNDÍ, PARA LA RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DEL 
AGUA RESIDUAL CON CONEXIÓN A REDES DE ALCANTARILLADO QUE CONDUCEN EL CAUDAL 
HACIA SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL CON FICHA BPIN 202400000004698 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
Este análisis del sector es elaborado por la Administración Municipal de Jamundí, conforme al artículo 
2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, como parte de los estudios previos para la licitación pública.  
 
La contratación pública tiene como objetivo final la satisfacción de las necesidades de la ciudadanía para 
el cumplimiento de los fines del Estado. La función de compras debe estar orientada a satisfacer las 
necesidades de la Entidad Estatal y a obtener el mejor valor por el dinero público. En consecuencia, a 
continuación, se presenta la necesidad identificada por la Entidad y la manera de satisfacerla, quiénes, 
y de qué manera pueden proveer los bienes, obras y/o servicios que se necesitan y el contexto en el 
cual los posibles proveedores desarrollan su actividad. 
 
Las actividades para realizar como obra pública tienen por objeto la construcción de las redes de 
alcantarillado sanitario, en zonas priorizadas del municipio de Jamundí, para la recolección y transporte 
del agua residual con conexión a redes de alcantarillado que conducen el caudal hacia sistemas de 
tratamiento de agua residual. El proyecto se ejecutará e impactará directamente la zona rural del 
municipio, específicamente en el corregimiento de San Isidro (en los sectores San Diego y Villa Delfa) y 
la vereda El Guabal.  
 
Dicha necesidad se orienta a materializar la infraestructura requerida para asegurar un manejo adecuado 
de las aguas residuales mediante su recolección, transporte y tratamiento, contemplando como prioridad 
la construcción de dos Estaciones de Bombeo de Aguas Residuales (EBAR), una en San Isidro y otra 
en El Guabal. La ejecución de estas obras será clave para ofrecer un servicio eficiente y seguro, mejorar 
las condiciones sanitarias y ambientales, garantizar el bienestar de la comunidad y proteger los 
ecosistemas locales, contribuyendo al desarrollo sostenible de estas comunidades rurales.  
 
Estas actividades deberán desarrollarse en un plazo de cinco (5) meses sin exceder el 31 de diciembre 
de 2026, conforme al estudio previo, el Anexo 1 - Anexo Técnico y el pliego de condiciones. El contratista 
deberá asegurar el cumplimiento de los requisitos legales, técnicos y ambientales, rigiéndose por 
normativas como el Reglamento Técnico para el Sector Agua Potable y Saneamiento Básico RAS 2017, 
el Decreto 3930 de 2010 sobre usos del agua y residuos líquidos, y el Decreto 1076 de 2015. Además, 
durante la ejecución del proyecto, se deberá propender por el cuidado, conservación y protección de 
fauna y flora notable preexistente en el sector a intervenir. 

2. DEFINICIONES 
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Terminología Definición 

Alcantarillado Sanitario 

Sistema de recolección y conducción de aguas residuales domésticas 
y comerciales, excluyendo las aguas lluvias, hasta su disposición final 
o tratamiento. Este es el objeto principal de construcción en la 
licitación. 

EBAR 
Estación de Bombeo de Aguas Residuales. Su manual de operación y 
su puesta en marcha constituyen una condición irremplazable para el 
cierre y pago final del contrato de obra. 

PTAR  
 

Planta de Tratamiento de Aguas Residuales. Infraestructura destinada 
al tratamiento de las aguas residuales generadas por la población, con 
el fin de cumplir con los parámetros ambientales exigidos antes de su 
vertimiento a cuerpos hídricos. 

Documentos Tipo 

Documentos inalterables que aplican obligatoriamente a los procesos 
de licitación de obra pública de infraestructura para agua potable y 
saneamiento básico. Las entidades estatales no pueden incluir, 
modificar o exigir requisitos adicionales o condiciones habilitantes 
diferentes a los allí señalados, salvo en los espacios expresamente 
permitidos (corchetes) 

Área Rural Dispersa 
Territorio del municipio conformado por corregimientos y veredas con 
baja densidad poblacional, condiciones de difícil acceso y limitada 
cobertura de servicios públicos domiciliarios. 

Corregimiento 
Entidad territorial rural integrada por varios caseríos o veredas que 
hace parte del municipio y cuenta con cierta organización 
administrativa y representación comunitaria. 

Reglamento Técnico del 
Sector de Agua Potable y 
Saneamiento Básico – 
RAS: 

Conjunto de normas técnicas obligatorias para el diseño, construcción, 
operación y mantenimiento de los sistemas de acueducto y 
alcantarillado en Colombia. Para este proyecto, el marco normativo 
específico está dado por la Resolución 0330 de 2017 y su 
modificatoria, la Resolución 799 de 2021. 

 

3. ASPECTOS GENERALES DEL MERCADO 

3.1. Aspectos económicos      

 
3.1.1. Producto interno bruto (PIB) y sector construcción 
 
De acuerdo con el Banco de la República, el PIB se define como “El total de bienes y servicios 
producidos en un país durante un período de tiempo determinado. Incluye la producción generada por 
nacionales y extranjeros residentes en el país, y excluye la producción de nacionales residentes en el 
exterior”. Por ende, el PIB comporta una variable relativa a los niveles de producción del mercado y es 
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representativa del crecimiento de una economía. 
 
En este sentido, y de acuerdo con el informe técnico publicado por el DANE, en el segundo trimestre 
de 2026 (abril - junio), el Producto Interno Bruto en su serie original presentó un crecimiento del 3,5% 
respecto al mismo periodo del año anterior. 
 
Dentro de esta dinámica, el sector de la construcción impulsó significativamente el crecimiento, 
con un aumento del 17,1% en el segmento de obras civiles durante este segundo trimestre de 2026. 
Este fuerte repunte en la infraestructura evidencia un mercado contratista activo y fortalecido, impulsado 
por la inversión pública, lo que asegura que existe suficiente capacidad instalada y tracción en el sector 
para asumir proyectos estratégicos como las redes de alcantarillado sanitario en Jamundí. 
 

 
 

Fuente: DANE, PIB_T 
1: Cuentas Nacionales Trimestrales  
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cuentas-nacionales/cuentas-nacionales-trimestrales/pib-
informacion-tecnica 
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Para esta licitación, la inyección de capital público impactará directamente el PIB regional.. Esta 
inversión se traducirá en valor agregado a través de la ejecución de actividades de ingeniería pesada, 
tales como la construcción de múltiples cámaras de inspección con profundidades que varían hasta los 
4,50 metros, la instalación de redes de tubería a presión, y la cimentación de infraestructura. Además, 
el montaje de la Estación de Bombeo de Aguas Residuales (EBAR) requerirá la articulación de 
proveedores de equipos especializados y servicios técnicos, lo que demuestra que existe una demanda 
robusta en el mercado local que los oferentes deberán satisfacer, impulsando la empleabilidad y la 
facturación de subcontratistas en la región.  
 

 
 
Fuente: DANE, PIB_T 
1: Cuentas Nacionales Trimestrales  
https://www.dane.gov.co/files/operaciones/PIB/bol-PIB-IItrim2026.pdf 

 
Índice de Costos de la Construcción de Obras Civiles (ICOCIV) y Estructura de Costos 
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El ICOCIV mide la variación promedio de los precios de una canasta representativa de insumos 
requeridos para el desarrollo de obras civiles. En proyectos de infraestructura hídrica y saneamiento 
básico, este indicador es el termómetro principal para evaluar el riesgo de mercado frente a la volatilidad 
cambiaria y la inflación de los materiales de construcción. 
 
El presupuesto de este proyecto es altamente sensible a los grupos de costos que monitorea el ICOCIV. 
La obra exige grandes volúmenes de materiales con precios fluctuantes, como el concreto de 3000 PSI 
y 4000 PSI (utilizado en cajas y cámaras impermeabilizadas), acero de refuerzo, tuberías de polietileno 
de alta densidad (PEAD), y material importado para rellenos. Asimismo, el componente electromecánico 
de la EBAR, que incluye motobombas sumergibles, tableros de control y sistemas de respaldo eléctrico, 
está sujeto a variaciones del mercado global.  
 

 
Fuente: DANE, ICOCIV 
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/precios-y-costos/indice-de-costos-de-la-construccion-de-obras-
civiles-icociv 

 
Monitorear el ICOCIV es estrictamente necesario para la viabilidad financiera de las propuestas, 
especialmente al estructurar el AIU (Administración, Imprevistos y Utilidad). El proponente debe calcular 
un AIU que contenga todos los costos en los que incurre su organización para desarrollar la 
administración, cubrir los imprevistos y percibir el beneficio económico por la ejecución del contrato. En 
este proyecto, el presupuesto oficial ha fijado el AIU en un 33%, distribuido en un 27% para 
Administración, un 5% para Utilidad y apenas un 1% para Imprevistos. Dado este estrecho margen del 
1% para imprevistos, los oferentes deberán realizar un análisis riguroso de las tendencias del ICOCIV 
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para garantizar que las fluctuaciones en los precios del concreto, el acero o los equipos de la EBAR no 
descapitalicen la ejecución de la obra. 
 
 
3.1.2. Mercado laboral 
 
Para el mes de julio de 2026, la tasa de desocupación del total nacional se ubicó en 8,1%, lo que 
representó una disminución de 0,7 puntos porcentuales respecto al mismo mes de 2025 (cuando fue del 
8,8%). La tasa de ocupación se posicionó en un sólido 59,5%. 
 
Para proyectos de infraestructura de envergadura, el mercado laboral presenta una dinámica de alta 
demanda operativa. Esto implica que, si bien hay disposición de talento (oficiales, ayudantes y 
operadores), la ejecución del proyecto en la zona rural (corregimiento de San Isidro y vereda El Guabal) 
requerirá que los proponentes estructuren propuestas laborales competitivas para vincular al personal, 
fomentando idealmente la contratación de mano de obra local. 
 

 
Fuente: DANE, Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH). 
https://www.dane.gov.co/files/operaciones/GEIH/bol-GEIH-ago2026.pdf 

 
Población ocupada según rama de actividad 
 
De acuerdo con el boletín técnico de la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) del DANE publicado 
para agosto de 2026, el número total de personas ocupadas a nivel nacional se ubicó en 23.685 miles 
de personas.  
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Al analizar la dinámica por sectores económicos, es fundamental destacar el comportamiento de la rama 
de Construcción, dada su incidencia directa sobre la oferta y disponibilidad de mano de obra para la 
ejecución de la presente licitación de obra pública. Para agosto de 2026, el sector de la construcción 
empleó a 1.790 miles de personas en el país, lo que representa el 7,6% del total de la población ocupada 
nacional.  
 
Este sector mostró un desempeño favorable y fue uno de los aportantes al crecimiento de la ocupación, 
registrando un aumento absoluto de 80.000 personas ocupadas en comparación con el mismo mes de 
2025 (cuando reportó 1.710 miles de personas). Con este incremento, la construcción contribuyó con 
0,3 puntos porcentuales a la variación general de la ocupación. 
  
En contraste, las ramas que restaron significativamente a la variación de la población ocupada fueron 
las industrias manufactureras, con una caída de 1,0 puntos porcentuales (una pérdida de 240 mil 
empleos), y las actividades de agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca, con una disminución de 
0,4 puntos porcentuales. Por su parte, el sector de comercio y reparación de vehículos fue el de mayor 
contribución positiva al empleo nacional, con 0,6 puntos porcentuales y 4.076 miles de personas 
ocupadas.  
 

 
Fuente: DANE, Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH). 
Distribución porcentual, variación absoluta y contribución a la variación de la población ocupada según rama de actividad—
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Total Nacional 
https://www.dane.gov.co/files/operaciones/GEIH/bol-GEIH-ago2026.pdf 

 
El crecimiento sostenido en la empleabilidad de la rama de la construcción evidencia un mercado laboral 
activo con capacidad para absorber nuevos proyectos de infraestructura. Para la construcción de las 
redes de alcantarillado sanitario y la Estación de Bombeo de Aguas Residuales (EBAR) en el municipio 
de Jamundí, estas cifras indican que los contratistas tendrán a su disposición una oferta consolidada de 
mano de obra, tanto de personal operativo (jornaleros, peones, oficiales) como de profesionales 
técnicos, facilitando la conformación de las cuadrillas requeridas para cumplir con los plazos de 
ejecución. 
 
Adicionalmente, el estudio previo establece como obligación del contratista destinar a la ejecución del 
contrato mano de obra no calificada de la región en un porcentaje no inferior al diez por ciento (10%) del 
personal de obra, del cual al menos el cinco por ciento (5%) deberán ser mujeres. Esta condición 
favorece la vinculación de la población del corregimiento de San Isidro y la vereda El Guabal, y los 
proponentes deberán considerarla al estructurar sus cuadrillas y costos de personal. 
 
3.1.3. Salario mínimo en Colombia  
 
El salario mínimo constituye un indicador clave dentro del análisis económico, en la medida en que incide 
directamente sobre la estructura global de los salarios y la masa salarial del país. Su comportamiento 
impacta de manera transversal los costos laborales, generando efectos en cadena sobre los diferentes 
sectores productivos. 
 
En Colombia, mediante el Decreto 0159 de 2026, el Gobierno Nacional fijó el Salario Mínimo Legal 
Mensual Vigente (SMMLV) para el año 2026 en $1.750.905, y el auxilio de transporte en $249.095, para 
una base total de liquidación mensual de $2.000.000. 
 
3.1.4. Histórico de las variaciones del salario mínimo en Colombia 

El salario mínimo constituye un indicador clave dentro del análisis económico, en la medida en que incide 
directamente sobre la estructura global de los salarios y la masa salarial del país. Su comportamiento 
impacta de manera transversal los costos laborales, generando efectos en cadena sobre los diferentes 
sectores productivos. 

En este sentido, los incrementos en el salario mínimo conllevan un aumento en los costos de la mano 
de obra, lo cual se traduce en una variación del costo total de producción de bienes y servicios. Este 
efecto es particularmente relevante en actividades intensivas en trabajo, como la construcción y los 
servicios, donde la mano de obra representa una proporción significativa de los costos. 

En Colombia, el salario mínimo es definido anualmente mediante decreto del Gobierno Nacional, como 
resultado de un proceso de concertación entre el sector empresarial, las organizaciones de trabajadores 
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y el Gobierno. Este proceso tiene en cuenta variables económicas como la inflación, la productividad y 
las condiciones del mercado laboral. 

A continuación, se presenta la variación del salario mínimo en Colombia durante los últimos años, con 
el fin de evidenciar su evolución y su incidencia en la dinámica económica nacional. 

 

Fuente: Ministerio de Trabajo, Presidencia de la Republica. 
Mercado Laboral y población 
 https://suameca.banrep.gov.co/estadisticas-economicas/informacionSerie/500023/mercado_laboral_poblacion_salarios 

     
 
3.1.5. Análisis del mercado 
 
Oferta de servicios de construcción de infraestructura de alcantarillado. El mercado nacional y 
departamental en el Valle del Cauca cuenta con múltiples empresas constructoras y consorcios de 
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ingeniería civil especializados en agua potable y saneamiento básico. Estas firmas integran los equipos 
interdisciplinarios, la maquinaria amarilla, los equipos de entibado y el músculo financiero exigidos para 
construir redes lineales y estaciones de bombeo de aguas residuales. 
 
En términos de competencia técnica, el proyecto exige el cumplimiento del Reglamento Técnico para el 
Sector Agua Potable y Saneamiento Básico (RAS 2017). Las metodologías constructivas requeridas son 
estándar dentro del sector de obras civiles en Colombia. Al evaluar el mercado, se evidencia que no 
existen barreras tecnológicas excluyentes que limiten la participación; los materiales requeridos (tuberías 
estructuradas, accesorios, concreto premezclado) se consiguen fácilmente con proveedores locales y 
nacionales. 
 
Finalmente, al tramitarse como una licitación pública que debe aplicar obligatoriamente los Documentos 
Tipo de Colombia Compra Eficiente (como la medición estandarizada de la Capacidad Residual - K de 
Contratación), se previenen exigencias desproporcionadas y se unifican las condiciones habilitantes. 
Esto garantiza pluralidad de oferentes, asegurando que la Administración Municipal reciba múltiples 
ofertas competentes y obtenga el mejor valor por los recursos públicos para beneficiar a las comunidades 
rurales priorizadas. 

4. ASPECTOS TÉCNICOS 
 
La contratación de la presente obra pública es técnicamente pertinente y necesaria, ya que constituye 
la materialización de la infraestructura indispensable para resolver las deficiencias en el acceso a 
servicios de saneamiento básico en el corregimiento de San Isidro (sectores San Diego, Villa Delfa) y la 
vereda El Guabal, en el municipio de Jamundí. 
  
De acuerdo con la normativa vigente y las buenas prácticas de la ingeniería civil, la ejecución de 
proyectos de infraestructura hídrica requiere el cumplimiento estricto de lineamientos normativos previos. 
Este proyecto da continuidad y materializa los diseños de fase III desarrollados bajo el contrato No. 34-
14-14-0921 de 2025 (Concurso de Méritos CM-SV-0921 de 2025), garantizando que las soluciones a 
construir sean técnicamente viables, seguras y estén respaldadas por la normatividad como el 
Reglamento Técnico para el Sector Agua Potable y Saneamiento Básico RAS 2017.  
 
Esta obra contempla como alcance la construcción de redes de alcantarillado sanitario para la 
recolección y transporte del agua residual, así como la construcción de dos Estaciones de Bombeo de 
Aguas Residuales (EBAR). Esto incluye actividades de excavación, instalación de tuberías de diferentes 
diámetros y materiales (como tubería corrugada de doble pared, PVC y PEAD), construcción de cámaras 
de inspección, cajas domiciliarias, y el componente electromecánico necesario para la estación de 
bombeo. 
  
Estas actividades constructivas superan la capacidad instalada y la maquinaria propia de la 
administración municipal, y requieren de empresas o consorcios de ingeniería con maquinaria 
especializada (retroexcavadoras, minicargadores, volquetas) y personal profesional calificado 
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(ingenieros civiles, electromecánicos, topógrafos, profesionales en SST y sociales). La ejecución 
mediante un tercero garantizará el aseguramiento de la calidad de los materiales, la adecuada gestión 
de los permisos y licencias requeridos, y la correcta implementación del Plan de Manejo Ambiental y de 
Tránsito (PMT).  
 
El plazo estimado para el desarrollo de todas las actividades de construcción es de cinco (5) meses, sin 
exceder el 31 de diciembre de 2026, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de 
perfeccionamiento y ejecución (como la aprobación de pólizas y firma del acta de inicio). Este tiempo 
garantiza una ejecución rigurosa que incluye no solo la obra civil, sino las pruebas de estanqueidad, la 
prueba de funcionamiento hidráulico, las pruebas eléctricas y de control, y la capacitación básica al 
personal operador, las cuales son condiciones irreemplazables para la puesta en marcha y el cierre 
exitoso del contrato. 

5. ASPECTOS REGULATORIOS 
 
La planificación de esta contratación pública se rige por la normativa colombiana en materia de 
contratación estatal y de infraestructura para agua potable y saneamiento básico. En particular, el 
Decreto 1082 de 2015 (Art. 2.2.1.1.1.6.1) exige a las entidades estatales elaborar un análisis del sector 
durante la etapa de planeación, con el fin de orientar la definición de requisitos habilitantes, caracterizar 
el mercado proveedor e identificar los riesgos del proceso. Este documento se constituye en anexo de 
los estudios previos para el proceso de Licitación de Obra Pública. 
  
En cuanto al marco jurídico del objeto contractual, se aplican las siguientes disposiciones normativas y 
regulatorias: 
 

● Régimen de Contratación Pública y Documentos Tipo: El proceso de selección se adelanta 
bajo la modalidad de Licitación Pública de Obra Pública, dando estricto cumplimiento a la Ley 80 
de 1993, la Ley 1150 de 2007 (en lo relativo a la exigencia y cálculo de la Capacidad Residual o 
K de contratación) y el Decreto 1082 de 2015. Asimismo, se aplican obligatoriamente los 
Documentos Tipo adoptados por la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia 
Compra Eficiente para la infraestructura de agua potable y saneamiento básico, garantizando la 
estandarización de los requisitos y la pluralidad de oferentes. 
 

● Cuantía y modalidad de selección: el presupuesto general del Municipio de Jamundí para la 
vigencia 2026, adoptado mediante el Acuerdo No. 022 de 2025, es de $566.344.913.714, 
equivalente a 323.467,7 SMMLV. De acuerdo con el Decreto No. 002 del 2 de enero de 2026, 
que fija las cuantías para contratar en el municipio, la menor cuantía llega hasta 450 SMMLV 
($787.907.250) y la licitación pública aplica a los procesos iguales o superiores a $787.907.251. 
Como el presupuesto oficial del presente proceso es de $3.802.143.601, la modalidad de 
selección que corresponde es la licitación pública, conforme al numeral 1 del artículo 2 de la Ley 
1150 de 2007. Por la misma razón, los procesos de alcantarillado de la Alcaldía de Jamundí 
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analizados en el punto 7, con presupuestos cercanos a $533 millones, se adelantaron por 
selección abreviada de menor cuantía. 
 

● Ley 142 de 1994 (Ley de Servicios Públicos Domiciliarios): Establece la responsabilidad de 
los municipios en asegurar la correcta prestación de los servicios públicos de acueducto y 
alcantarillado, garantizando la recolección, transporte y disposición final adecuada de las aguas 
residuales para salvaguardar la salud pública y el bienestar de las comunidades rurales 
beneficiadas.  
 

● Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico (RAS): Las obras 
civiles y componentes técnicos deben ceñirse estrictamente al RAS, regulado mediante la 
Resolución 0330 de 2017 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y su modificatoria, la 
Resolución 799 de 2021. Esto incluye los parámetros de diseño, especificaciones de materiales, 
pendientes, diámetros y la correcta integración hidráulica y eléctrica de la Estación de Bombeo 
de Aguas Residuales (EBAR).  
 

● Normativa Ambiental y de Recursos Naturales: El proyecto se enmarca en las disposiciones 
del Decreto Ley 2811 de 1974 (Código Nacional de Recursos Naturales), el Decreto 1541 de 
1978, el Decreto 3930 de 2010 sobre usos del agua y residuos líquidos, el Decreto 1076 de 2015 
(Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente) y la Resolución 1433 de 2004 sobre Planes 
de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV). Conforme a las condiciones específicas de 
la intervención en las zonas priorizadas del corregimiento de San Isidro y la vereda El Guabal, 
dado que los predios son de uso público y el proyecto hace parte de la red de alcantarillado y 
drenaje del municipio, no se requiere el trámite de permisos de ocupación de cauce o licencias 
ambientales, obligando al contratista a cumplir rigurosamente con el Plan de Manejo Ambiental 
(PMA) y las medidas de protección de la fauna y flora notable preexistente. No obstante, de 
acuerdo con el estudio previo, la conexión de los nuevos sectores a la PTAR de San Isidro 
requiere tramitar ante la CVC la modificación o adecuación del permiso de vertimiento existente. 

6. ACUERDOS COMERCIALES 

 
En cumplimiento del numeral 8º del artículo 2.2.1.1.2.1.1. del Decreto 1082 de 2015 y la 
normatividad de contratación estatal, el Municipio de Jamundí procede a establecer si el 
presente proceso de selección, cuyo objeto es la construcción de las redes de alcantarillado 
sanitario en zonas priorizadas del municipio, está cobijado por un Acuerdo Comercial. Este 
análisis es un requisito indispensable dentro de los documentos del proceso para la selección 
del contratista encargado de ejecutar la obra pública.  
 
Una vez verificado el Manual para el Manejo de los Acuerdos Comerciales en Procesos de 
Contratación emitido por Colombia Compra Eficiente, se hace uso de sus anexos como guía 
técnica para verificar: (a) cuáles Entidades Estatales están incluidas en cada uno de los 
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Acuerdos Comerciales; (b) el valor a partir del cual los procesos de contratación están cubiertos; 
y (c) la existencia de excepciones a la cobertura del Acuerdo Comercial. 
 
Se especifica la aplicación de los Acuerdos Comerciales para Entidades Estatales del nivel 
municipal. De acuerdo con el manual rector, las alcaldías están incluidas en la lista de entidades 
de los acuerdos comerciales de forma diferencial, dependiendo de la cuantía y el objeto a 
contratar, siendo estrictamente obligatoria la revisión de los umbrales para los procesos de obra 
de infraestructura hídrica. 
Para este proceso de contratación en particular, en concordancia con los Documentos Tipo 
exigidos para el sector de agua potable y saneamiento básico, la entidad ha estructurado la 
evaluación de la cobertura sobre una matriz que contempla los Acuerdos Comerciales con la 
Alianza Pacífico (Chile, México, Perú), Canadá, Chile, Corea, Costa Rica, Estados Unidos, 
Estados AELC, México, el Triángulo Norte (que incluye a El Salvador, Guatemala y Honduras) 
y la Unión Europea. 
 
Al analizar la naturaleza del contrato (obra pública) y su presupuesto oficial, resulta de 
obligatoria aplicación la Decisión 439 de 1998 de la Secretaría de la CAN, la cual cobija a las 
entidades del nivel municipal independientemente del valor del proceso. Asimismo, el proceso 
estará cubierto por aquellos tratados de la lista (como el de Triángulo Norte) cuyos umbrales 
económicos vigentes fijados para obras públicas en el nivel municipal sean superados por el 
presupuesto de esta licitación, siempre y cuando no apliquen excepciones para el sector de 
agua y saneamiento. 
 
En consecuencia, la entidad concederá trato nacional a los proponentes y servicios de los 
Estados que cuenten con un Acuerdo Comercial que cubra efectivamente este proceso de 
contratación. Adicionalmente, los proponentes de Estados con los cuales el Gobierno Nacional 
haya certificado la existencia de trato nacional por reciprocidad, recibirán igualmente este trato. 
Para obtener dicho puntaje y reconocimiento, los proponentes extranjeros con trato nacional 
deberán acreditar que los servicios son originarios de los Estados mencionados aportando los 
documentos probatorios de su domicilio. 
  
Los Acuerdos Comerciales contemplan excepciones a la aplicación de los compromisos 
basándose en códigos de clasificación internacional de bienes y servicios. Por tal razón, la 
entidad revisará rigurosamente estas excepciones y garantizará que el plazo entre la fecha de 
publicación del aviso de convocatoria y la fecha de presentación de ofertas cumpla con los 
mínimos exigidos por los Acuerdos Comerciales vinculantes, permitiendo la libre y adecuada 
participación de oferentes nacionales y extranjeros habilitados, en pro de garantizar el mejor 
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valor por el dinero público para la ejecución de las obras en el corregimiento de San Isidro y la 
vereda El Guabal.  

Acuerdo Comercial 
¿Vigente

? 

Entidad 
Estatal 

Cubierta 

Valor del Proceso 
de Contratación superior 

al umbral del Acuerdo 
Comercial 

Excepción 
Aplicable al 
Proceso de 

Contratación 

Proceso de 
Contratación cubierto 

por el Acuerdo 
Comercial 

      (SI/NO) (SI/NO) (SI/NO) (SI/NO) 

  Chile SI SI NO NO NO 

Alianza 
Pacífico 

México SI NO NO NO NO 

Perú́ SISI SI NO NO NO 

Canadá SI NO NO NO NO 

Chile SI SI NO NO NO 

Corea SI NO NO NO NO 

Costa Rica SI SI NO NO NO 

Estados Unidos SI NO NO NO NO 

Estados AELC SI SI NO NO NO 

México SI NO NO NO NO 

Triángulo 
Norte 

El Salvador SI NO NO NO NO 

Guatemal
a SI SI NO NO SI 

Honduras SI NO NO NO NO 

Unión Europea SI SI NO NO NO 

Israel SI NO NO NO NO 

Reino Unido e Irlanda del 
Norte SI SI NO NO NO 

Comunidad Andina SI SI SI NO SI 

 
Fuente: Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente. (2021) 
Manual para el Manejo de los Acuerdos Comerciales en Procesos de Contratación (Código: CCE-EICP-MA-03 V1). 

7. ANÁLISIS DE DEMANDA 
 
La necesidad de contratar la ejecución de la obra pública para la construcción de las redes de 
alcantarillado sanitario y la Estación de Bombeo de Aguas Residuales (EBAR) en zonas priorizadas del 
municipio de Jamundí, se fundamenta en los siguientes factores estratégicos, técnicos, 
socioambientales e institucionales:  
 
● Alineación Estratégica con el Plan de Desarrollo: el proyecto se articula con el Plan Nacional de 
Desarrollo 2022-2026 "Colombia Potencia Mundial de la Vida" (programa 4003 – Acceso de la población 
a los servicios de agua potable y saneamiento básico); con el Plan de Desarrollo Departamental 2024-
2027 "Liderazgo que Transforma" (línea 3 – Valle biodiverso, cultural e incluyente), y con el Plan de 
Desarrollo Municipal 2024-2027 "Jamundí se Transforma", adoptado mediante el Acuerdo Municipal No. 
010 del 24 de mayo de 2024 (vector 1 – Crecimiento inteligente y ordenado; programa "Jamundí se 
transforma con servicios públicos de calidad"). Uno de los objetivos de ese programa es aumentar la 
población beneficiada con los sistemas de abastecimiento de agua y saneamiento básico en la zona 
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rural. La obra se financia con el proyecto de inversión "Optimización de la prestación del servicio de agua 
potable y saneamiento básico del municipio de Jamundí", registrado con el código 202400000004698. 
 
● Superación del Déficit Estructural y Protección Ambiental: Actualmente, la realidad en el 
corregimiento de San Isidro evidencia diferentes grados de necesidad en materia de saneamiento 
básico, que exigen intervenciones específicas. La prioridad radica en la construcción de la EBAR y la 
correcta conexión del agua residual a esta. Asegurar un manejo adecuado mediante la recolección, 
transporte y tratamiento de las aguas residuales es fundamental para mejorar las condiciones sanitarias 
y ambientales, proteger los ecosistemas locales y garantizar el bienestar de la comunidad.  
 
● Impacto Social y Desarrollo Sostenible Rural: Las áreas de intervención, que comprenden el 
corregimiento de San Isidro (sectores San Diego y Villa Delfa) y la vereda El Guabal, conforman una 
matriz rural que requiere un servicio de saneamiento eficiente y seguro. La ejecución de esta 
infraestructura impactará directamente estos sectores, mitigando los riesgos para la salud pública y 
contribuyendo de manera directa al desarrollo sostenible de estas comunidades rurales.  
 
● Materialización de Diseños Previos (Fase de Construcción): La administración municipal ya 
adelantó los esfuerzos técnicos de planeación mediante estudios y diseños detallados previamente 
desarrollados (como los obtenidos en el contrato No. 34-14-14-0921 de 2025 (Concurso de Méritos CM-
SV-0921 de 2025)), los cuales arrojaron el diagnóstico y la ingeniería de detalle de la infraestructura 
necesaria. Por consiguiente, la demanda actual exige llevar a cabo la construcción material de las obras 
descritas en dichos estudios, con el propósito de garantizar la durabilidad, resistencia, estabilidad y 
funcionalidad del sistema de alcantarillado.  
 
En suma, la demanda del presente proceso de licitación de obra pública está determinada por: 
 
- El cumplimiento de las estrategias de saneamiento del Plan de Desarrollo Municipal 2024-2027.  
- La necesidad de materializar la infraestructura física diseñada en los estudios previos.  
- La urgencia de asegurar la recolección, transporte y tratamiento adecuado de las aguas residuales 

en los sectores rurales priorizados. 
- La responsabilidad de mejorar las condiciones de salubridad y proteger los ecosistemas en el 

corregimiento de San Isidro y la vereda El Guabal. 

7.1. Procesos de contratación de la alcaldía de Jamundí 

 

Entidad 
No. 

Proceso 
SECOP II 

Objeto 
Modalidad 

de 
selección 

Valor Proveedor Plazo 

ALCALDÍA 
MUNICIPIO 

DE 
JAMUNDÍ 

SAMC-SV-
0920 de 

2025 

Optimización de la red de 
alcantarillado sanitario, 
vereda Pueblo Nuevo, 
corregimiento Potrerito 

Selección 
Abreviada de 

Menor Cuantía 

567.333.003 
Consorcio 

Alcantarillado 
P.N 2025 

3 Meses 
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Entidad 
No. 

Proceso 
SECOP II 

Objeto 
Modalidad 

de 
selección 

Valor Proveedor Plazo 

ALCALDÍA 
MUNICIPIO 

DE 
JAMUNDÍ 

SAMC-SV-
0779 de 

2025 

Optimización de la red de 
alcantarillado, 

corregimiento Villa 
Colombia 

Selección 
Abreviada de 

Menor Cuantía 
496.083.378 Portento 

Ingeniería SAS 
121 Días 

ALCALDÍA 
MUNICIPIO 

DE JAMUNDÍ 

SAMC-SV-
1292-2024 

Optimización del 
alcantarillado sanitario del 

corregimiento Potrerito 

Selección 
Abreviada de 

Menor Cuantía 
529.433.185 

Consorcio 
Alcantarillado 
Potrerito 2024 

119 días 

 

7.2. Procesos de contratación externos. 

 

Entidad 
No. Proceso 

SECOP II 
Objeto 

Modalidad de 
selección 

Valor Proveedor Plazo 

MUNICIPIO 
DE PUERTO 

ASÍS 
(PUTUMAY

O) 

LP-001-
2026 

Construcción de 
alcantarillado sanitario 

sobre la vía Muelle, 
vereda Cocaya 

Licitación 
pública Obra 

Pública 

511.010.331 
Unión Temporal 

Alcantarillado Vía 
Muelle 

2 Meses 

MUNICIPIO 
DE 

GACHANCI
PÁ 

(CUNDINAM
ARCA) 

LP-001-2026 

Optimización del sistema 
de alcantarillado sanitario y 

pluvial, Fase I, obras 
prioritarias del casco 

urbano 

Licitación 
pública Obra 

Pública 

5.074.189.4
95 

Consorcio 
Alcantarillado 

2026 
4 Meses 
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Entidad 
No. Proceso 

SECOP II 
Objeto 

Modalidad de 
selección 

Valor Proveedor Plazo 

MUNICIPIO 
DE SIMIJACA 
(CUNDINAMA

RCA) 

LP-003-2025 

Optimización y separación 
de redes de alcantarillado 
sanitario y pluvial, vía El 

Retén 

Licitación 
pública Obra 

Pública 

2.840.622.7
63 

Consorcio 
Simijaca BT 

2026 
182 días 

 

7.3. Análisis de los procesos de contratación 

 
La modalidad depende de la cuantía del proceso. Los tres procesos de la Alcaldía de Jamundí, con 
presupuestos oficiales cercanos a $533 millones, se adelantaron por selección abreviada de menor 
cuantía. Los procesos de las otras entidades se adelantaron por licitación pública de obra pública. Sus 
valores van desde $511 millones hasta $5.074 millones. 
 
● Plazo del contrato establecido en los procesos consultados: de acuerdo con la muestra 
seleccionada, los plazos iniciales de los contratos oscilan entre dos (2) y seis (6) meses, dependiendo 
de la extensión de las redes a intervenir y del alcance de la obra. En los tres contratos de la Alcaldía de 
Jamundí el plazo inicial fue de tres (3) a cuatro (4) meses. En cuatro de los seis contratos el plazo se 
amplió durante la ejecución: 
 

● SAMC-SV-1292-2024: 15 días adicionales. 
● SAMC-SV-0779 de 2025: 80 días adicionales. 
● LP-003-2025 de Simijaca: 38 días adicionales. 
● LP-001-2026 de Gachancipá: el plazo registrado es de 4 meses, pero las fechas van del 

11/06/2026 al 10/03/2027. 
 

● Presupuesto: es variable y depende de las cantidades de obra, del tipo de intervención (construcción, 
reposición u optimización de redes) y de la longitud de las redes. Los valores contratados van desde 
$496 millones hasta $5.074 millones. En los procesos de la Alcaldía de Jamundí el presupuesto oficial 
estuvo entre $531 y $533 millones. La adjudicación quedó entre el 0,4% y el 7,0% por debajo de ese 
presupuesto, y en cada uno se recibió una (1) sola oferta. En los procesos de licitación pública hubo 
más competencia: Gachancipá recibió once (11) ofertas y adjudicó un 6,3% por debajo del presupuesto 
oficial, y Puerto Asís recibió dos (2). Las fuentes de financiación fueron: 
 

● Recursos del Sistema General de Participaciones (SGP): Jamundí y Puerto Asís. 
● Recursos propios de la entidad: Gachancipá y Simijaca. 
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● Condiciones de pago: en ninguno de los seis contratos se registró en SECOP II anticipo ni pago 
anticipado. El valor de pago adelantado es $0 en todos. Esto indica que el pago se pactó contra avance 
de obra, mediante actas parciales de obra ejecutada y un acta final de recibo y liquidación. 
 
● Experiencia exigida al proveedor en los procesos consultados: dos (2) de los seis procesos 
usaron los Documentos Tipo del sector de agua potable y saneamiento básico: LP-001-2026 de Puerto 
Asís y LP-001-2026 de Gachancipá, este último en la modalidad llave en mano. En ellos la experiencia 
se pidió según la "Matriz 1 – Experiencia" de esos Documentos Tipo, que define la experiencia general 
y/o específica que debe acreditar el proponente según i) el tipo de infraestructura, ii) la actividad a 
contratar y iii) la cuantía del Proceso de Contratación. En los otros cuatro procesos no se registró el uso 
de Documentos Tipo, así que la experiencia la fijó cada entidad en su pliego de condiciones. Esos 
procesos son los tres de la Alcaldía de Jamundí (selección abreviada de menor cuantía) y LP-003-2025 
de Simijaca. 

8. ANÁLISIS DE LA OFERTA 
 
El estudio de la oferta busca identificar a los posibles proveedores y determinar si están en capacidad 
de satisfacer la necesidad en las condiciones definidas por la Secretaría de Vivienda del Municipio de 
Jamundí. También busca establecer si el presupuesto es acorde con los precios del mercado y si existen 
condiciones del mercado que deban considerarse para estructurar el proceso de licitación pública de 
obra para la construcción de las redes de alcantarillado sanitario y la Estación de Bombeo de Aguas 
Residuales (EBAR) en el corregimiento de San Isidro y la vereda El Guabal. 

8.1. Perfil de los posibles oferentes 

 
La obra la pueden ejecutar personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, y proponentes 
plurales (consorcios y uniones temporales) dedicados a la construcción de infraestructura de agua 
potable y saneamiento básico. Estos proponentes deben contar con experiencia en la construcción de 
redes de alcantarillado, estaciones de bombeo y obras complementarias, y estar inscritos en el Registro 
Único de Proponentes (RUP) en los códigos UNSPSC definidos en el pliego de condiciones: 
 
 

Clasificación UNSPSC Descripción 

72 10 15 00 Servicios de apoyo a la construcción 

72 14 15 00 Servicios de preparación de tierras 

76 12 16 00 Disposición de desechos no peligrosos 
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Clasificación UNSPSC Descripción 

76 12 17 00 Tratamiento de desechos líquidos 

83 10 15 00 Servicios de acueducto y alcantarillado 

 
Fuente: Pliego de condiciones – Documento Tipo de licitación de obra pública de agua potable y saneamiento básico 
 
Por el alcance de la obra, el proponente debe integrar dos frentes de trabajo: 
 

● Obra civil lineal: excavaciones a máquina en seco y bajo agua con bombeo, entibados, 
instalación de tubería corrugada y PVC de 6" y 8", cámaras de inspección de hasta 4,50 m de 
profundidad, perforación horizontal dirigida, acometidas y cajas domiciliarias. 
 

● Componente electromecánico de la EBAR: motobombas sumergibles, tableros de control y 
protección conforme al RETIE, sistema de respaldo eléctrico, tubería de impulsión en PEAD, 
pruebas hidráulicas y puesta en marcha. 

 
En el mercado esta combinación es frecuente en firmas de ingeniería civil especializadas en 
saneamiento básico. También se logra mediante consorcios o uniones temporales que unen la 
experiencia en redes con la experiencia electromecánica. 

8.2. Posibles oferentes identificados en el mercado regional 

 
Se consultó la plataforma SECOP II (datos abiertos de Colombia Compra Eficiente) para identificar los 
contratos de obra de alcantarillado de más de $1.000 millones suscritos entre 2024 y 2026 en los 
departamentos del Valle del Cauca y Cauca, adjudicados por licitación pública. El resultado muestra un 
mercado regional activo, con contratistas que ya han ejecutado obras similares: 
 

Entidad contratante No. Del proceso Presupuesto 
oficial (COP) 

Ofertas 
recibidas 

Valor 
adjudicado 

(COP) 
Adjudicatario 

Alcaldía Municipal de 
Palmira 

MP-LP-SIRU-OP-
24-2024 4.100.000.000 27 3.927.790.214 Consorcio Alcantarillado 

Palmira 2024 

Alcaldía Municipal de 
Morales (Cauca) 

MM-LP-01-SPL-
2025 4.478.169.978 19 4.245.310.830 Consorcio Construcauca 

Alcaldía Municipal de 
Patía (Cauca) 

MP-SI-LP-001-
2025 1.214.236.923 12 1.132.572.978 Consorcio FB 

Alcantarillado Patía 

Vallecaucana de 
Aguas S.A. E.S.P. 

2000.46.01.009-
2025 4.499.620.591 9 4.342.128.199 Consorcio PTAR El 

Jagual RF 
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Entidad contratante No. Del proceso Presupuesto 
oficial (COP) 

Ofertas 
recibidas 

Valor 
adjudicado 

(COP) 
Adjudicatario 

Municipio de Yumbo LP-SI-002-2025 9.895.443.280 7 9.895.214.279 
Consorcio Vías y 
Alcantarillados Yumbo 
2025 

Municipio de Yumbo LP-SI-003-2024 1.365.000.000 6 1.358.171.185 Consorcio Pedregal Fase 
III 2024 

Vallecaucana de 
Aguas S.A. E.S.P. 

2000.46.01.005-
2025 1.494.077.528 6 1.423.351.257 GESCON 

Sociedad de 
Acueductos y 
Alcantarillados 

STE-001-2025 2.207.740.348 6 2.098.977.636 Fundación Saambiental 

Municipio de Yumbo LP-SI-002-2024 2.854.037.056 5 2.746.691.000 Consorcio Bolívar 2024 

Municipio de Yumbo LP-SI-005-2025 2.649.048.443 3 2.612.849.403 Consorcio Desarrollo Vial 
- 25 

Vallecaucana de 
Aguas S.A. E.S.P. 

2000.46.01.005-
2023 8.115.353.973 2 7.990.228.369 Consorcio Alcantarillados 

La Pampa - Agua Clara 

Municipio de Yumbo LP-SI-006-2025 5.378.113.534 2 5.350.022.250 Consorcio Reposición 
Yumbo 2025 

 
Fuente: SECOP II – Datos abiertos, conjuntos "SECOP II – Contratos Electrónicos" y "SECOP II – Procesos de Contratación". 
Consulta realizada en octubre de 2026. 

8.3. Pluralidad de oferentes y comportamiento de los precios 

 
De la muestra regional se concluye lo siguiente: 
 
● Número de ofertas: los doce (12) procesos de licitación pública recibieron entre dos (2) y 

veintisiete (27) ofertas, con un promedio de 8,7 y una mediana de seis (6) ofertas por proceso. 
Los procesos con presupuestos entre $4.000 y $4.500 millones, cercanos al del presente 
proceso, recibieron entre nueve (9) y veintisiete (27) ofertas (Palmira, Morales y Vallecaucana de 
Aguas). Esto evidencia suficiente pluralidad de oferentes en este rango de cuantía. 

 
● Forma de conformación: el 83% de los adjudicatarios de la muestra (10 de 12) se presentaron 

como consorcio o unión temporal. Es previsible que la mayoría de las ofertas de este proceso se 
presenten bajo figuras asociativas. 

 
● Valor ofertado frente al presupuesto oficial: los contratos se adjudicaron en promedio un 3,1% 

por debajo del presupuesto oficial, en un rango de 0,0% a 6,7%. Esto indica que los presupuestos 
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de las entidades de la región están ajustados a los precios del mercado y que los descuentos se 
concentran en márgenes estrechos. 

 
● Contraste con los procesos de menor cuantía de la entidad: en los procesos de selección 

abreviada de menor cuantía de la Alcaldía de Jamundí analizados en el numeral anterior (SAMC-
SV-1292-2024, SAMC-SV-0779 de 2025 y SAMC-SV-0920 de 2025) se recibió una (1) sola oferta 
en cada uno. La licitación pública con Documentos Tipo estandariza los requisitos habilitantes y 
el factor de ponderación, lo que favorece una mayor concurrencia de proponentes. 

 
No hay anticipo y el pago se hace contra avance de obra, sin reajuste de precios. Por eso el contratista 
debe financiar con recursos propios o crédito las primeras semanas de ejecución, la compra de tubería 
y el suministro de los equipos electromecánicos de la EBAR. El capital de trabajo y la capacidad residual 
exigidos en los Documentos Tipo permiten verificar que el proponente tenga esa capacidad financiera. 
El porcentaje de imprevistos es del 1%, así que los oferentes deberán analizar con cuidado la variación 
de los precios de los insumos (concreto, acero, tubería y equipos), como se señaló en el análisis del 
ICOCIV. 

8.4. Condiciones de orden público en la zona de ejecución 

 
El estudio previo documenta que el municipio de Jamundí cuenta con siete alertas tempranas de la 
Defensoría del Pueblo. En el Comité Territorial de Justicia Transicional del 10 de abril de 2026 se 
concluyó que la zona urbana presenta condiciones favorables de seguridad, mientras que la zona rural 
registra condiciones no favorables, por la presencia de grupos armados organizados y los hechos de 
violencia registrados entre 2024 y 2026. 

 
Esta situación es un factor que los posibles oferentes deberán considerar, porque puede incidir en el 
número de propuestas, en los costos de vigilancia y seguridad de la obra y en el cumplimiento del 
cronograma. En consecuencia, los riesgos asociados están tipificados en la Matriz 3 – Riesgos. Sin 
embargo, la muestra de procesos analizada, adelantados en municipios del Valle del Cauca y el Cauca 
con condiciones similares, evidencia que el mercado mantiene una participación plural. 

8.5. Conclusión del análisis de la oferta 

 
Existe una oferta suficiente de proveedores en el mercado regional y nacional con capacidad técnica, 
operativa y financiera para ejecutar la obra en las condiciones definidas por la entidad. Los procesos de 
licitación pública de obras de alcantarillado de cuantía similar adelantados en el Valle del Cauca y Cauca 
recibieron en promedio más de ocho (8) ofertas y se adjudicaron con descuentos moderados frente al 
presupuesto oficial. Esto confirma que el presupuesto del presente proceso es coherente con el mercado 
y que la licitación pública con Documentos Tipo garantiza la pluralidad de oferentes y la selección 
objetiva del contratista. 
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9. DEFINICIÓN DE LA NECESIDAD  
 

En coherencia con lo anterior, se identifica la necesidad de ejecutar la construcción de las redes de 
alcantarillado sanitario y de las Estaciones de Bombeo de Aguas Residuales (EBAR) en el corregimiento 
de San Isidro (sectores San Diego y Villa Delfa) y en la vereda El Guabal, zona rural del municipio de 
Jamundí. Esta infraestructura permitirá recolectar y transportar las aguas residuales de estas 
comunidades y conducirlas hacia el sistema de tratamiento. 
 
Problemática. En la zona rural de Jamundí, el alcantarillado generalmente solo existe en los centros 
poblados y la mayor parte de los habitantes no cuenta con este servicio. Algunos descargan 
directamente a ríos o quebradas cercanas, muy pocos cuentan con sistemas individuales de tratamiento 
y otros han construido de manera artesanal pozos para disponer las aguas residuales. En muchos 
sectores las descargas llegan sin tratamiento a los cuerpos de agua. 
Donde existen pequeños alcantarillados sanitarios se evidencian conexiones erradas de aguas lluvias 
que les restan capacidad hidráulica y provocan rebosamientos en las vías. A esto se suma que la falta 
de operación y mantenimiento genera obstrucciones y reflujos de aguas residuales que afectan las 
viviendas y las vías públicas. El corregimiento de San Isidro y la vereda El Guabal presentan deficiencias 
en la cobertura y la calidad de sus sistemas de alcantarillado, lo que constituye un riesgo directo para la 
salud pública y aumenta la vulnerabilidad frente a enfermedades de origen hídrico y a la contaminación 
del entorno natural. 
 
Antecedentes. Para atender esta problemática, la Secretaría de Vivienda adelantó en 2025 el Concurso 
de Méritos No. CM-SV-0921 de 2025, del cual se derivó el Contrato No. 34-14-14-0921 de 2025, 
ejecutado por el Consorcio Diseños Jamundí 2025. Mediante ese contrato se obtuvieron los estudios y 
diseños de ingeniería de detalle (fase III) de los sistemas de recolección, transporte y tratamiento de 
aguas residuales. La modelación hidrológica e hidráulica determinó la necesidad de abordar el sistema 
a nivel de cuenca, con cobertura de cinco (5) sectores rurales interconectados: Guachinte, San Isidro, 
El Guabal, La Manuela y Puente Colegio. 
 
Los productos del contrato incluyen: 
 

● Estudios básicos: topografía, geotecnia, hidrología y caracterización de cargas contaminantes. 
● Diseños hidráulicos y sanitarios de detalle. 
● Evaluación de alternativas de tratamiento. 
● Insumos para la contratación: memorias de cálculo, planos, presupuesto detallado, análisis de 

precios unitarios y especificaciones técnicas de construcción. 
 

Priorización de la Fase I. Con base en esos estudios, la entidad priorizó la ejecución de la Fase I: 
sistema interceptor, redes de colectores y conexión San Isidro – El Guabal y sectores aledaños, 
por las siguientes razones: 
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● Infraestructura existente: el corregimiento de San Isidro cuenta con una Planta de Tratamiento 
de Aguas Residuales (PTAR) construida, con capacidad utilizable y repotenciable. Conducir 
hacia ella las aguas residuales de El Guabal y de los sectores aledaños aprovecha la inversión 
pública existente y reduce los costos de implementación. 

● Sostenibilidad operativa: conforme a la Resolución 0330 de 2017 (RAS), concentrar el 
vertimiento en un único punto de tratamiento simplifica la operación y el mantenimiento y reduce 
los costos para la comunidad. 

● Trámites ambientales: la PTAR de San Isidro cuenta con un marco de ordenamiento del recurso 
hídrico evaluado por la CVC. Esto permite tramitar la modificación del permiso de vertimiento 
existente en lugar de uno nuevo. 

● Funcionalidad inmediata: al conectarse a la PTAR existente, la obra entregará un sistema 
operativo desde su recibo. 
 

La solución para el corregimiento de Guachinte exige una PTAR nueva, la adquisición de predios y 
servidumbres y un permiso de vertimiento nuevo, por lo que sus diseños se mantienen como insumo 
para gestionar recursos de cofinanciación en una fase posterior. 
La ejecución de estas obras permitirá: 
 

● Recolectar y conducir de forma segura las aguas residuales domésticas de las viviendas de los 
sectores priorizados mediante redes de alcantarillado sanitario y conexiones domiciliarias. 

● Bombear el agua residual desde los puntos bajos del sistema hasta las redes que la conducen a 
la PTAR de San Isidro, mediante estaciones de bombeo con operación automática, respaldo 
eléctrico y monitoreo remoto. 

● Eliminar las descargas directas a ríos, quebradas y vías, y reducir los riesgos para la salud 
pública. 

● Proteger los suelos, las fuentes hídricas y los ecosistemas locales. 
● Avanzar en el cumplimiento de las metas de saneamiento básico del Plan de Desarrollo Municipal 

2024-2027 "Jamundí se Transforma". 

9.1. Alcance 

 
El alcance del contrato comprende el suministro de toda la mano de obra, equipos, maquinaria y 
materiales, y la ejecución de todos los trabajos necesarios para construir las redes de alcantarillado 
sanitario y las estaciones de bombeo de aguas residuales correspondientes a la Fase I. Todo debe 
hacerse conforme a los planos, las especificaciones técnicas de construcción, el Anexo 1 – Anexo 
Técnico y el Formulario 1 – Presupuesto Oficial. La obra 
 se organiza en los siguientes frentes: 

Frentes de obra – Corregimiento de San Isidro: 
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Frente Descripción 

Sector 1 Los Lasso, Los Olmos, Los Olmos Villota y Urbanización Villa Delfa, hasta la EBAR 

Sector 2 Tramo del callejón Agroandes y San Diego, hasta la EBAR 

Sector 3 Callejón Agroandes hacia El Guabal, incluye dos tramos de El Guabal 

Estación de bombeo proyectada Obra civil y suministro de tuberías, accesorios y equipos de la EBAR 

Tubería de impulsión Desde la EBAR hasta la cámara 63 – Calle 20, en tubería de polietileno de alta 
densidad (PEAD) 

Sistema de alimentación eléctrica y 
respaldo 

Acometida eléctrica, planta eléctrica de respaldo de 7 kW, tablero de protección y 
control y sistema de control de las bombas 

Callejones No. 1 y No. 2 Redes de alcantarillado, cámaras y conexiones domiciliarias 

Plan de Manejo Ambiental y PMT Señalización, cerramientos y medidas de manejo ambiental y de tránsito 

Fuente: Anexo 1 – Anexo Técnico y Formulario 1 – Presupuesto Oficial. 

Frentes de obra – Vereda El Guabal 

Frente Descripción 

Sector El Guabal Redes de alcantarillado sanitario, cámaras de inspección y conexiones 
domiciliarias 

Estación de bombeo proyectada Obra civil, equipos de bombeo y sistema eléctrico y de respaldo de la EBAR 

Plan de Manejo Ambiental y PMT Señalización, cerramientos y medidas de manejo ambiental y de tránsito 

Fuente: Anexo 1 – Anexo Técnico y Formulario 1 – Presupuesto Oficial. 

 
Funcionamiento y puesta en marcha: limpieza y lavado de redes, pruebas de estanqueidad, 
inspección interna con CCTV, prueba hidráulica de las EBAR y de la línea de impulsión, pruebas 
eléctricas y de control, puesta en marcha integral, capacitación básica al personal operador y entrega 
de los protocolos y del manual de operación. 
 
Cada EBAR contempla un sistema dúplex de dos motobombas sumergibles con operación alternada y 
control automático por niveles. El sistema de protección y control cumple el RETIE, y cada estación tiene 
planta eléctrica de respaldo y transmisión de datos para monitoreo remoto. Las obras deberán ejecutarse 
conforme al RAS (Resolución 0330 de 2017, modificada por la Resolución 799 de 2021), la NTC 2050 y 
el RETIE. 
 
Como lo establece el Anexo Técnico, el manual de operación y la puesta en operación de las EBAR son 
condición indispensable para el cierre y el pago final del contrato. 
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Actividad San Isidro El Guabal Total 

Tubería de alcantarillado por gravedad, corrugada doble 
pared RS-8 de 6" y 8" (ml) 2.612 1.506 4.118 

Tubería de impulsión PEAD (ml) 165 5 170 

Cámaras de inspección (und) 63 23 86 

Cajas domiciliarias (und) 284 120 404 

Excavación a máquina (m³) 5.335 3.182 8.517 

Estaciones de bombeo de aguas residuales – EBAR (und) 1 1 2 

Fuente: Formulario 1 – Presupuesto Oficial. 

9.2. Localización 

 
El corregimiento de San Isidro y la vereda El Guabal se ubican en la zona rural del municipio de Jamundí 
(Valle del Cauca), al sur de la cabecera municipal, sobre la planicie aluvial de la margen izquierda del 
río Cauca. El corregimiento de San Isidro se localiza aproximadamente a 1,5 km al sureste del casco 
urbano. 
 

 
Figura 1. Localización general de las áreas a intervenir en el corregimiento de San Isidro y la vereda El Guabal. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de Google Earth. 

10. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL BIEN, OBRA O SERVICIO A CONTRATAR 
 
Las especificaciones técnicas de la obra están en el Anexo 1 – Anexo Técnico, en las especificaciones 
técnicas de construcción de las redes de alcantarillado y de las Estaciones de Bombeo de Aguas 
Residuales (EBAR), en los planos y en el Formulario 1 – Presupuesto Oficial. Estos documentos resultan 
de los estudios y diseños de ingeniería de detalle elaborados mediante el contrato No. 34-14-14-0921 
de 2025 (Concurso de Méritos CM-SV-0921 de 2025). Se complementan entre sí y tienen como objeto 
definir las condiciones y características de los materiales, los procedimientos constructivos, los equipos 
y las pruebas para la correcta ejecución de la obra. 
 
En caso de inconsistencia entre los planos y las especificaciones de construcción, prevalecerán las 
especificaciones. Cualquier detalle omitido en las especificaciones o en los planos que deba formar parte 
de la construcción no exime al contratista de su ejecución ni podrá dar lugar a reclamaciones posteriores. 
 

10.1. Marco normativo técnico 

 
La obra deberá ejecutarse en estricto cumplimiento de la normatividad técnica vigente para el sector de 
agua potable y saneamiento básico y para las instalaciones eléctricas: 
 

Norma Aplicación en el proyecto 

Resolución 0330 de 2017 (RAS) y 
Resolución 799 de 2021 – 
Ministerio de Vivienda, Ciudad y 
Territorio 

Requisitos técnicos para el diseño, construcción, puesta en marcha y operación de los 
sistemas de alcantarillado y estaciones de bombeo 

RETIE – Reglamento Técnico de 
Instalaciones Eléctricas Acometida, tableros, protecciones, puesta a tierra y sistema de control de las EBAR 

NTC 2050 – Código Eléctrico 
Colombiano Canalizaciones, conductores, puesta a tierra y protecciones eléctricas 

RETILAP – Reglamento Técnico 
de Iluminación y Alumbrado 
Público 

Iluminación interior de las EBAR 

NTC 6242-2 Fabricación, inspección, muestreo y ensayo de la tubería corrugada para 
alcantarillado 

NTC 3578 Prueba hidrostática de tuberías 

Normas ICONTEC, ASTM e 
INVIAS aplicables 

Calidad de materiales (concretos, agregados, acero de refuerzo, conductores) y 
ensayos de laboratorio 

Fuente: Especificaciones técnicas de construcción y Anexo 1 – Anexo Técnico. 
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10.2. Especificaciones generales 

 
El contratista deberá cumplir, como mínimo, las siguientes condiciones generales establecidas en las 
especificaciones técnicas de construcción: 
 
● Ejecución conforme a diseños: ejecutar los trabajos estrictamente de acuerdo con los planos y 

las especificaciones. Antes de iniciar las obras debe verificar cotas y dimensiones y someter a 
aprobación de la interventoría el programa detallado de trabajo y las muestras de los materiales. 

● Frentes de trabajo: abrir varios frentes de trabajo simultáneos en cada uno de los sitios de obra, 
para cumplir el plazo de siete (7) meses. 

● Calidad de los suministros: emplear materiales de excelente calidad, libres de defectos y 
aprobados por la interventoría. Los materiales que no cumplan los requisitos serán rechazados 
y reemplazados por cuenta del contratista, sin pago adicional. 

● Equipos y maquinaria: mantener los equipos y la maquinaria en óptimas condiciones de 
operación, sin emisiones que superen los límites permitidos y con los dispositivos de señalización 
necesarios. 

● Pruebas y ensayos: asumir el costo de todas las pruebas y ensayos que comprueben la calidad 
de los materiales y de la obra ejecutada, incluidas las repeticiones por causas imputables a él. 

● Bitácora de obra: abrir la bitácora a más tardar el día siguiente a la firma del acta de inicio y 
mantenerla en el campamento de obra. 

● Seguridad y salud en el trabajo: cumplir las normas de higiene, seguridad industrial y salud 
ocupacional, afiliar a todo el personal al Sistema General de Seguridad Social y de Riesgos 
Laborales y suministrar los elementos de protección personal. 

● Permisos: obtener los permisos y licencias que le correspondan para la ejecución de las obras. 
● Modificaciones a los diseños: cualquier modificación a los diseños requiere la aprobación previa 

de la interventoría y del municipio, sin que afecte el funcionamiento, la seguridad, la calidad ni el 
plazo de la obra. 

10.3. Especificaciones particulares de la obra civil 

 
Las especificaciones particulares definen, para cada ítem del presupuesto, la descripción de la actividad, 
los materiales, el procedimiento constructivo, la unidad de medida y la forma de pago. Por capítulos, las 
principales especificaciones son: 

 

Capítulo Especificación principal 

Preliminares 
Localización y replanteo con comisión de topografía, limpieza y desmonte, 
cerramiento provisional en guadua y tela H=2,0 m, campamento en tabla de 18 m², 
baños portátiles e instalaciones provisionales de acueducto y energía 

Movimientos de tierra 
Excavación a máquina y a mano en seco hasta 4 m y bajo agua con bombeo; 
cimentación de tuberías en triturado o grava de río; relleno con material seleccionado 
(90% Proctor modificado) e importado tipo rocamuerta (95% Proctor modificado) en 
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Capítulo Especificación principal 

capas máximas de 0,30 m; retiro de sobrantes a botadero autorizado hasta 20 km; 
acodalamiento tipo B 

Cámaras de inspección 
Cámaras tipo B de sección circular de 1,20 m de diámetro interior: concreto de 3.000 
psi para alturas hasta 2,00 m y concreto de 4.000 psi impermeabilizado para alturas 
de 2,01 a 4,50 m; tapa prefabricada y fundición monolítica 

Conexiones y cajas domiciliarias 
Acometidas en PVC de 4" y 6" con silla YEE; cajas domiciliarias de 0,60 x 0,60 x 1,00 
m en concreto de 3.000 psi; cajas de alcantarillado de 0,80 x 0,80 x 1,50 m en 
concreto de 4.000 psi; tapas en concreto de 3.000 psi 

Tuberías de alcantarillado 
Tubería corrugada doble pared de 6" y 8", rigidez SN 8, fabricada bajo NTC 6242-2, 
con uniones de campana y espigo con empaque de caucho, apta para niveles 
freáticos altos 

Estación de bombeo – obra civil 

Subrasante conformada y compactada, solado de 2.000 psi, losa de cimentación y 
muros en concreto de 4.000 psi (28 MPa) impermeabilizado, acero de refuerzo de 
60.000 psi (420 MPa), cinta PVC en juntas, tapas de seguridad, canastilla de sólidos y 
peldaños en acero inoxidable 

Estación de bombeo – hidráulica Tubería de impulsión, válvulas de compuerta y de cheque, codos, tees y niples en 
hierro dúctil de 2", puente grúa y polipasto manual de 1/4 de tonelada 

Plan de Manejo Ambiental y PMT 
Cinta de señalización, valla informativa, señalización vertical y tubular, barricadas, 
pasos temporales peatonales y vehiculares, actas de vecindad, registro fotográfico y 
elaboración y aprobación del PMT 

Fuente: Especificaciones técnicas de obra – Sector El Guabal y Formulario 1 – Presupuesto Oficial. 

La tubería de alcantarillado se seleccionó por su bajo riesgo de infiltración bajo niveles freáticos altos, 
por su facilidad de instalación y porque es de producción nacional y de fácil adquisición en el mercado 
local. Estas condiciones son propias de la planicie aluvial donde se ubica el proyecto. 

10.4. Especificaciones del componente electromecánico y eléctrico de las EBAR 

 
Las estaciones de bombeo incluyen el suministro, instalación y puesta en servicio de los equipos de 
bombeo y de los sistemas de alimentación eléctrica, respaldo y control. Todo debe cumplir el RETIE y 
la NTC 2050: 
 

Componente Especificación principal 

Equipos de bombeo 

Sistema dúplex de dos (2) bombas sumergibles para agua residual, operación 
alternada; en El Guabal, caudal de 4,2 L/s y cabeza dinámica total de 12 m.c.a. 
Ambas bombas del mismo fabricante, con curvas de rendimiento, manual de 
operación y mantenimiento, listado de repuestos y pruebas en fábrica 

Acometida y medida 
Caja de medición directa y caja BT tipo operador de red, medidor de energía 
electrónico, tubería IMC y banco de ductos PVC, cable concéntrico 2x8 AWG y 
conductores de cobre THHN/THWN 
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Componente Especificación principal 

Tableros y protecciones Tablero de 12 circuitos con totalizador, interruptores de caja moldeada y enchufables, 
DPS con señalización visual y acústica 

Puesta a tierra Varilla cooperweld de 5/8" x 2,4 m, cable de cobre desnudo No. 8 AWG y caja de 
inspección en concreto, conforme a NTC 2050 y RETIE 

Respaldo eléctrico Planta eléctrica de respaldo de 7 kW, 240 VAC, con cabina de fábrica 

Sistema de control 
Tablero de protección y control con PLC, pantalla HMI táctil de 7", variador de 
velocidad, control automático por niveles con transductor de presión, alarmas por 
nivel y enrutador celular 4G LTE para monitoreo remoto 

Iluminación y tomas Luminaria hermética de 2x18 W y tomas eléctricas con polo a tierra 

Trámites eléctricos Gestión administrativa y trámites ante el operador de red; inspección, pruebas 
funcionales y puesta en servicio de los equipos 

 
Fuente: Especificaciones técnicas EBAR El Guabal y Formulario 1 – Presupuesto Oficial. 
 

El fabricante de los equipos de bombeo responderá por su desempeño y calidad. El contratista responde 
ante la entidad por el cumplimiento de la totalidad de las especificaciones y por la coordinación del 
montaje, las pruebas y la instalación de cada componente. 

10.5. Pruebas, ensayos y puesta en marcha 

 
Antes del recibo final de la obra, el contratista deberá realizar y documentar las siguientes pruebas, a su 
costo y con la verificación de la interventoría: 
 

Prueba o ensayo Alcance 

Ensayos de materiales Ensayos de laboratorio de concretos, agregados, rellenos (compactación) y acero 
de refuerzo, por cuenta del contratista 

Limpieza y lavado de redes Limpieza, lavado y desobstrucción de las redes antes de su puesta en servicio 

Prueba de estanqueidad Pruebas de infiltración y exfiltración de las tuberías, con taponamiento, llenado, 
medición y registro 

Inspección con CCTV Inspección interna de las redes mediante circuito cerrado de televisión, con registro 
audiovisual e informe de hallazgos 

Inspección de cámaras y 
conexiones Verificación de cámaras de inspección, conexiones, cañuelas y estado general 

Prueba hidrostática Tubería de impulsión, conforme a NTC 3578 

Pruebas eléctricas y de control Resistencia de aislamiento antes de energizar, protecciones, alimentación, puesta 
a tierra, sensores de nivel, automatización y alarmas 
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Prueba o ensayo Alcance 

Prueba hidráulica de las EBAR Funcionamiento y alternancia de bombas, verificación de válvulas y condiciones de 
operación de la línea de impulsión 

Puesta en marcha Puesta en marcha integral, ajuste de parámetros, verificación de ciclos de 
operación y capacitación básica al personal operador 

Fuente: Especificaciones técnicas de construcción y Formulario 1 – Presupuesto Oficial. 

 
El manual de operación y la puesta en operación de las EBAR son condición indispensable para el 
cierre y pago final del contrato. 

10.6. Documentos que contienen las especificaciones técnicas 

 
Hacen parte de las especificaciones técnicas del proceso y deberán ser consultados por los 
proponentes: 
 

● Anexo 1 – Anexo Técnico. 
● Especificaciones técnicas de obra para la construcción de las redes de alcantarillado sanitario. 
● Especificaciones técnicas del sistema de alimentación eléctrica, respaldo y control de las EBAR. 
● Planos de diseño hidráulico, estructural y eléctrico. 
● Formulario 1 – Presupuesto Oficial, con los ítems, unidades y cantidades de obra. 

11. RECIBO FINAL DE LA OBRA 

11.1. Requisitos previos al recibo final 

 
Como requisito previo al recibo final de la obra, el contratista deberá haber ejecutado el 100% de las 
cantidades de obra contratadas y aprobadas. También deberá entregar a la entidad, con el visto bueno 
de la interventoría, la totalidad de la documentación técnica, administrativa, ambiental y social exigida 
en el contrato, en medio físico y digital, debidamente foliada y con las certificaciones respectivas: 
 

Requisito Contenido 

Terminación de la obra Ejecución del 100% de las cantidades de obra contratadas y aprobadas, sin 
pendientes ni observaciones abiertas de la interventoría 

Informe final de obra 
Desglose de las actividades ejecutadas, cantidades de obra verificadas y avaladas 
por la interventoría, ejecución presupuestal, avance físico, balance del contrato y 
memoria fotográfica con fecha y hora del antes, durante y después 

Memorias de cálculo Memorias de cantidades de obra por ítem, con sus soportes 

Resultados de laboratorio Ensayos de calidad de materiales por ítem: concretos, agregados, compactación 
de rellenos y acero de refuerzo 
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Requisito Contenido 

Protocolos de pruebas de las redes 
Limpieza y lavado de redes, pruebas de estanqueidad por infiltración y exfiltración, 
inspección interna con CCTV con registro audiovisual e informe de hallazgos, e 
inspección de cámaras, conexiones y cañuelas 

Protocolos de pruebas de las 
EBAR 

Pruebas eléctricas y de control, pruebas de funcionamiento y alternancia de 
bombas, pruebas de sensores, automatización y alarmas, prueba hidráulica de la 
EBAR y de la línea de impulsión 

Manual de operación y puesta en 
marcha 

Manual de operación y mantenimiento de las EBAR, puesta en marcha integral y 
capacitación básica al personal operador. Es condición indispensable para el cierre 
y pago final 

Documentación de los equipos Curvas de rendimiento, planos de montaje, diagramas eléctricos, listado de 
repuestos, certificados del fabricante y garantías de las bombas y equipos 

Bitácora de obra Copia de la bitácora de obra debidamente firmada 

Cumplimiento ambiental y social 
Informe de cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental y del PMT, certificados de 
disposición de residuos con gestores autorizados, actas de vecindad de cierre y 
paz y salvos 

Aportes y obligaciones laborales Certificación de pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y 
parafiscales, y paz y salvo con proveedores, subcontratistas y personal 

Fuente: Anexo 1 – Anexo Técnico, especificaciones técnicas de construcción y Formulario 1 – Presupuesto Oficial. 

De conformidad con el Anexo Técnico, el manual de operación y la puesta en operación de las 
Estaciones de Bombeo de Aguas Residuales (EBAR) son condición indispensable para el cierre y el 
pago final del contrato. No podrá suscribirse el acta de recibo final mientras las EBAR no se encuentren 
en funcionamiento y su personal operador no haya recibido la capacitación básica. 

11.2. Verificación técnica y pruebas finales 

 
La interventoría externa, en compañía del contratista y de la supervisión de la Secretaría de Vivienda, 
hará una verificación en campo de la totalidad de las obras ejecutadas. Comprobará que las obras 
concuerdan con los planos, las especificaciones técnicas y las cantidades de obra aprobadas, y revisará 
los resultados de las pruebas de las redes y de las estaciones de bombeo exigidas en las 
especificaciones técnicas. Esta verificación incluirá: 
 
- La revisión de la completitud y consistencia técnica de la documentación final y de los protocolos 

de pruebas. 
 
- La confirmación del funcionamiento hidráulico de las redes de alcantarillado, de su conexión con 

la PTAR de San Isidro y del funcionamiento automático y manual de las EBAR. 
 
- La verificación del estado de las cámaras de inspección, las conexiones domiciliarias y las vías y 

andenes intervenidos y restituidos. 
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- La confirmación de que se corrigieron las observaciones formuladas durante la ejecución. 
 
- La verificación de la limpieza final de los sitios de obra y del retiro de campamentos, materiales 

sobrantes y señalización temporal. 
 
Si se encuentran defectos, faltantes u obras que no cumplan las especificaciones, la interventoría 
levantará un acta de observaciones y fijará un plazo para que el contratista las corrija por su cuenta, sin 
costo adicional para la entidad. Hasta la firma del acta de recibo final, la Secretaría de Vivienda se 
reserva el derecho de solicitar los ajustes o correcciones que considere necesarios. 

11.3. Acta de recibo final a satisfacción 

 
Una vez verificadas y aprobadas las obras y la documentación, se suscribirá el Acta de Recibo 
Definitivo de la Obra entre el contratista, la interventoría y la supervisión del contrato. En ella se dejará 
constancia de que: 
 

● Las obras ejecutadas cumplen con el objeto del contrato. 
● Las obras se ejecutaron conforme a los planos, las especificaciones técnicas y las normas 

legales y contractuales exigidas. 
● Las pruebas de las redes y de las EBAR se realizaron con resultados satisfactorios. 
● Las EBAR se encuentran en operación y se entregaron el manual de operación y los protocolos 

correspondientes. 
● Las observaciones y medidas correctivas emitidas durante la ejecución se implementaron 

satisfactoriamente. 
 

Ningún documento distinto del Acta de Recibo Definitivo de la totalidad de las obras podrá considerarse 
constitutivo de aprobación de las obras objeto del contrato. Esta acta es requisito para el pago de la 
última acta y para la liquidación del contrato. De acuerdo con el estudio previo, el 10% restante del valor 
del contrato se pagará contra la liquidación. 

11.4. Garantías posteriores al recibo y liquidación 

 
Con el recibo definitivo, el contratista deberá ajustar los amparos de estabilidad y calidad de la obra y 
de calidad y correcto funcionamiento de los bienes, cada uno por el 20% del valor del contrato y con 
vigencia de cinco (5) años contados a partir del recibo a satisfacción, conforme al punto 14. El contratista 
responderá por la reparación de los defectos que se presenten después del recibo por causas derivadas 
de los materiales, los equipos, los procesos constructivos, los replanteos o los montajes efectuados. 
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Firmada el acta de recibo definitivo y cumplidos los requisitos de pago, se procederá a la liquidación del 
contrato dentro del término establecido en el contrato y en la ley. Las etapas del recibo y la liquidación 
son las siguientes: 
 

No. Etapa Responsable Soporte 

1 Aviso de terminación de la obra Contratista Comunicación escrita a la interventoría y 
a la supervisión 

2 Verificación en campo y pruebas finales Interventoría con el 
contratista 

Protocolos de pruebas e inspección física 
de las obras 

3 Lista de pendientes y correcciones Interventoría Acta de observaciones con plazo para su 
corrección por cuenta del contratista 

4 Revisión de la documentación final Interventoría y supervisión Informe final de obra y anexos 

5 Recibo final a satisfacción Interventoría, supervisión y 
contratista Acta de recibo final de obra 

6 Ajuste de las garantías de estabilidad y 
de calidad de los bienes Contratista Póliza de estabilidad y calidad de la obra 

aprobada por la entidad 

7 Pago final y liquidación Entidad Acta de liquidación del contrato 

Fuente: Anexo 1 – Anexo Técnico y Anexo 5 – Minuta del Contrato. 

12. EQUIPO DE TRABAJO 

12.1. Equipo de trabajo mínimo 

 
Para garantizar la correcta ejecución de la obra, el contratista deberá disponer de un equipo de trabajo 
con la formación y experiencia necesarias para dirigir y ejecutar las redes de alcantarillado sanitario y 
las Estaciones de Bombeo de Aguas Residuales (EBAR), y para atender sus componentes de seguridad 
y salud en el trabajo y de gestión social. De conformidad con la Resolución 0330 de 2017 del Ministerio 
de Vivienda, Ciudad y Territorio y con el Anexo 1 – Anexo Técnico, el equipo mínimo es el siguiente: 

 

Cargo Formación Experiencia general mínima Dedicación 

Director de obra Ingeniero civil o sanitario Diez años (10) años contados a partir de la 
expedición de la matrícula profesional 20% 

Residente de obra Ingeniero civil o sanitario Siete (7) años contados a partir de la 
expedición de la matrícula profesional 100% 

Profesional en 
seguridad y salud en el 
trabajo 

Profesional en SST, con licencia 
vigente, certificado de 
coordinador de trabajo seguro 
en alturas y cursos de 50 y 20 
horas del SG-SST 

Tres (3) años contados a partir de la 
resolución que autoriza el ejercicio de la 
profesión 

100% 
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Fuente: Anexo 1 – Anexo Técnico. 

El costo del personal debe incluirse dentro de los gastos de administración del contrato, que hacen parte 
del AIU. El personal deberá estar contratado o vinculado a la nómina del contratista. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, el contratista deberá disponer del personal adicional, operativo y técnico, que 
sea necesario para cumplir el objeto del contrato en el plazo de cinco (5) meses, sin exceder el 31 de 
diciembre de 2026, y con los frentes de trabajo simultáneos exigidos en las especificaciones técnicas. 

12.2. Reglas para la acreditación de la formación y la experiencia 

 
Para acreditar la formación y la experiencia del equipo de trabajo se aplicarán las siguientes reglas: 
 
● Experiencia general: es el tiempo transcurrido desde la expedición de la matrícula o tarjeta 

profesional. Se acredita con el certificado de vigencia de la matrícula. Para los ingenieros, la 
experiencia se cuenta desde la expedición de la matrícula profesional, conforme al artículo 12 de 
la Ley 842 de 2003. 

● Experiencia específica: es la práctica adquirida en funciones de un cargo o área determinada. Se 
acredita con certificaciones expedidas por el respectivo contratante. 

● Cómputo del tiempo: se tomarán años de 360 días y meses de 30 días. Los periodos traslapados 
se contarán una sola vez. 

● Títulos obtenidos en el exterior: deberán estar convalidados ante el Ministerio de Educación 
Nacional. 

● Dedicación: cada profesional podrá postularse para un solo cargo. Su dedicación total, sumando 
otros contratos con la entidad, no podrá superar el 100%. 

● Equivalencias: los títulos de posgrado podrán homologarse por experiencia según la siguiente 
tabla. No se podrá aplicar equivalencia de experiencia general por experiencia específica ni 
viceversa. 

 

Título de posgrado Equivale a experiencia general Equivale a experiencia específica 

Especialización Veinticuatro (24) meses Doce (12) meses 

Maestría Treinta y seis (36) meses Dieciocho (18) meses 

Doctorado Cuarenta y ocho (48) meses Veinticuatro (24) meses 

Fuente: Anexo 1 – Anexo Técnico. 

12.3. Verificación del equipo de trabajo 

 
Por disposición de los Documentos Tipo de licitación de obra pública de agua potable y saneamiento 
básico, el equipo de trabajo no es requisito habilitante ni otorga puntaje. De acuerdo con el estudio 
previo, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la firma del contrato, el contratista entregará a la 
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interventoría, a través de la plataforma SECOP II, las hojas de vida del equipo mínimo de trabajo con 
los soportes de formación, experiencia y vinculación, para su validación. Deberá atender de inmediato 
los requerimientos que la interventoría formule sobre el recurso humano. Si el equipo no es aprobado y 
el contratista no subsana dentro de los dos (2) días hábiles siguientes, se configurará un incumplimiento 
del contrato. 
 
El personal aprobado no podrá cambiarse durante la ejecución del contrato, salvo por justa causa 
debidamente sustentada y previa autorización escrita de la entidad. El cambio deberá ser validado por 
la interventoría y notificado al supervisor, y el nuevo profesional deberá cumplir las mismas condiciones 
exigidas. 

12.4. Maquinaria y equipo mínimo 

 
Por la naturaleza de la obra (excavaciones a máquina de más de 8.500 m³, excavaciones bajo agua con 
bombeo, retiro de material sobrante y fundición de concretos en sitio), el contratista deberá disponer 
como mínimo de la siguiente maquinaria y equipo: 
 

Cantidad Equipo 

1 Retroexcavadora de oruga 

1 Retroexcavadora de llantas 

1 Minicargador 

4 o 2 Volquetas sencillas (4) o volquetas doble troque (2) 

1 Carrotanque de agua 

1 Bomba sumergible de 3" o similar 

Fuente: Anexo 1 – Anexo Técnico. 

13. ANÁLISIS DE PRECIO 

13.1. Metodología y fuentes del presupuesto 

 
El presupuesto oficial se elaboró por el sistema de precios unitarios, a partir de las cantidades de obra 
de los estudios y diseños de ingeniería de detalle del Contrato No. 34-14-14-0921 de 2025, derivado del 
Concurso de Méritos CM-SV-0921 de 2025. Su soporte son los análisis de precios unitarios (APU) 
elaborados por el diseñador, Consorcio Diseños Jamundí 2025. Cada APU desagrega el costo directo 
del ítem en equipo y herramienta, materiales, transporte y mano de obra, con insumos que incluyen el 
IVA del 19%. 
 
Para los equipos electromecánicos de las estaciones de bombeo, el diseñador obtuvo cotizaciones de 
proveedores especializados: 
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● La cotización del 27 de julio de 2026 de electrobombas sumergibles en acero inoxidable con sus 

kits de descarga, por $13.549.340 con IVA incluido. 
 

● La cotización No. J2579A del 15 de julio de 2026 de INSHA Ingeniería y Servicios 
Hidroambientales S.A.S., por un equipo eyector de aguas residuales (dos bombas sumergibles, 
sistemas de anclaje y tablero de alternación), por $13.677.860 con IVA incluido. 

 
Los entregables del diseñador (memorias de cantidades, APU y diseños de San Isidro y El Guabal) 
reposan en la Secretaría de Vivienda. 
 
De acuerdo con el estudio previo, el desglose de los APU publicados por la entidad es únicamente de 
referencia y constituye una guía para la preparación de la oferta. Los proponentes podrán formular sus 
dudas en el plazo de observaciones al proyecto de pliego de condiciones. 

13.2. Presupuesto oficial 

 
El presupuesto oficial del proceso es TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UNO  MILLONES 
NOVECIENTOS VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE 
($3.841.923.856), incluidos todos los costos directos e indirectos, el AIU y el IVA. Equivale a 
2,194.2503 SMMLV, con un SMMLV de $1.750.905 para 2026. Se distribuye tal como se encuentra en 
el Formulario 1 de presupuesto oficial.  

 
Las redes de alcantarillado de los sectores (Sectores 1 a 3, callejones y sector El Guabal) concentran el 
79,4% del presupuesto. Las dos estaciones de bombeo, con su obra civil, sistemas eléctricos y línea de 
impulsión, representan el 13,9%. Los planes de manejo ambiental y de tránsito son el 2,5%, y el 
funcionamiento y la puesta en marcha, el 4,2%. 

13.3. Administración, Imprevistos y Utilidad (AIU)  

 
El presupuesto oficial fijó un AIU del 33%, aplicado sobre el costo directo de cada ítem, y los precios 
unitarios del Formulario 1 ya incluyen ese AIU. La discriminación es la siguiente: 
 

Concepto Porcentaje Valor en el Formulario 1 (COP) 

Costo directo — No se discrimina 

Administración 27% $ 774.407.944,00                
 

Imprevistos 1% $28.681.776,00                     
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Concepto Porcentaje Valor en el Formulario 1 (COP) 

Utilidad 5% $143.408.879,00                      
 

IVA SOBRE UTILIDAD 199% 
$ 27.247.687,00                        

 

Total AIU 33% $946.498.599,00                    
 

Total presupuesto oficial — $3.841.923.856,00                                                                                                   
 

Fuente: Formulario 1 – Presupuesto Oficial.  

El porcentaje de imprevistos es del 1%. Por eso, como se señaló en el análisis del ICOCIV, los 
proponentes deberán evaluar cuidadosamente el riesgo de variación de los precios de los insumos al 
estructurar su oferta. El proponente debe expresar y discriminar el AIU en porcentaje y puede configurar 
libremente los porcentajes de administración, imprevistos y utilidad, siempre que su sumatoria no supere 
el 33% establecido por la entidad. El adjudicatario deberá presentar el desglose de los componentes 
internos de la administración. 

13.4. Estructura de costos por tipo de insumo 

 
Del análisis de 53 APU del presupuesto de diseño de El Guabal, que suman el 66% de su costo directo, 

se obtiene la siguiente estructura de costos: 

 

Componente del costo directo Valor (COP) Participación 

Materiales 416.085.873 61,2% 

Mano de obra 188.119.909 27,7% 

Equipo y herramienta 45.800.295 6,7% 

Transporte 29.758.778 4,4% 

Total muestra analizada 679.764.855 100% 
Fuente: Análisis de precios unitarios del presupuesto de diseño de El Guabal (Consorcio Diseños Jamundí 2025). Muestra de 53 ítems que 

suman el 66% del costo directo de ese presupuesto. 

 

Los materiales representan el 61,2% del costo directo, principalmente la tubería, el concreto, el acero 

de refuerzo, los agregados y los materiales de relleno. La mano de obra representa el 27,7%. En 

consecuencia, el precio de la obra es más sensible a la variación de los precios de los materiales que 

monitorea el ICOCIV y a los incrementos del salario mínimo, como se analizó en el punto 3. 
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13.5. Coherencia del presupuesto con el mercado 

 
Como se analizó en el punto 8, los procesos de licitación pública de obras de alcantarillado adelantados 
entre 2024 y 2026 en el Valle del Cauca y el Cauca se adjudicaron en promedio un 3,1% por debajo de 
su presupuesto oficial, en un rango de 0,0% a 6,7%, y recibieron en promedio más de ocho (8) ofertas. 
Esto indica que los presupuestos estructurados con precios unitarios en la región son coherentes con 
los precios del mercado y que la competencia se da en márgenes estrechos. El presupuesto del presente 
proceso se estructuró con la misma metodología. 

13.6. Impuestos, tasas y contribuciones 

 
Al formular su propuesta, el proponente acepta que estarán a su cargo todos los impuestos, tasas y 
contribuciones establecidos por las autoridades nacionales, departamentales o municipales. La entidad, 
en su calidad de agente retenedor, descontará de cada pago los tributos que procedan. Según el estudio 
previo, los aplicables al contrato de obra son: 
 

Concepto Porcentaje Observación 

Estampilla Pro-hospital 1%  

Estampilla Pro-cultura 1%  

Estampilla para el bienestar del adulto mayor 3%  

Retención de ICA (ReteICA) 1% En el evento que aplique 

Retención en la fuente 2% En el evento que aplique 

Estampilla Pro-Universidad del Pacífico 0,5%  

Estampilla Pro-deporte 2,5%  

Contribución especial de obra pública (Ley 418 de 1997) 5%  

Fuente: Estudio previo – Impuestos, tasas y contribuciones. 

El Municipio de Jamundí – Secretaría de Vivienda no asumirá en ningún caso tributos directos o 
indirectos sobre los costos imputables al valor del contrato, sin perjuicio de las nuevas deducciones que 
deban aplicarse por normas que entren en vigor con posterioridad. 

13.7. Plazo para la ejecución del contrato (ajusto) 

 
De acuerdo con el estudio previo, el plazo de ejecución será de siete (7) meses, contados a partir del 
cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución: expedición del compromiso 
presupuestal, aprobación de las pólizas y firma del acta de inicio. Este plazo es coherente con la muestra 
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de procesos similares analizada en el punto 7, cuyos plazos iniciales oscilaron entre dos (2) y ocho (8) 
meses. 

13.8. Forma de pago 

 
El Municipio de Jamundí – Secretaría de Vivienda pagará el valor del contrato por el sistema de precios 
unitarios, conforme al Anexo 1 – Anexo Técnico y al Formulario 1 – Presupuesto Oficial. No se 
entregará anticipo. El pago se hará así: 
 

● Pagos parciales mensuales: hasta el 90% del valor del contrato, por avance de obra, de 
acuerdo con las cantidades ejecutadas y aprobadas por la interventoría, que también verificará 
el estado fiscal del contrato, los soportes técnicos y las facturas. 
 

● Pago final: el 10% restante se pagará contra la liquidación del contrato. Para el pago de la última 
acta se debe presentar el acta de recibo definitivo de las obras, debidamente suscrita por las 
partes. 
 

El contratista deberá radicar sus facturas con todos los soportes exigidos dentro de los primeros cinco 
(5) días calendario del mes siguiente al cierre del período de pago. Entre los soportes están las actas, 
memorias de cálculo, informes técnicos, copia de la bitácora, planillas de seguridad social y certificación 
bancaria. El pago se realizará dentro de los treinta (30) días calendario siguientes al concepto favorable 
del interventor, con cargo al Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC). 

13.9. Evaluación de las ofertas 

 
De conformidad con el Documento Tipo y el estudio previo, las ofertas que cumplan los requisitos 
habilitantes se calificarán así: 
 

Concepto Puntaje máximo 

Oferta económica 60 

Factor de calidad 18,75 

Apoyo a la industria nacional 20 

Vinculación de personas con discapacidad 1 

Emprendimiento mujeres 0,25 

Total 100 

Fuente: Pliego de condiciones – Documento Tipo de licitación de obra pública de agua potable y saneamiento básico, Capítulo IV. 

Oferta económica (60 puntos).  
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El método de ponderación se determinará con los centavos de la Tasa Representativa del Mercado 
(TRM) que rija el día hábil siguiente a la apertura del sobre económico, según los siguientes rangos: 
 

Rango de los centavos de la TRM 
(inclusive) Número Método de ponderación 

De 0,00 a 0,24 1 Mediana con valor absoluto 

De 0,25 a 0,49 2 Media geométrica 

De 0,50 a 0,74 3 Media aritmética baja 

De 0,75 a 0,99 4 Menor valor 

Fuente: Pliego de condiciones – Documento Tipo de licitación de obra pública de agua potable y saneamiento básico. 

Cuando el valor de una oferta no parezca suficiente para garantizar la correcta ejecución del contrato, 
la entidad aplicará el procedimiento de precio artificialmente bajo del artículo 2.2.1.1.2.2.4 del Decreto 
1082 de 2015. Se rechazarán las ofertas cuyo valor total exceda el presupuesto oficial, las que ofrezcan 
algún precio unitario en cero o superior al del presupuesto oficial y las que ofrezcan un AIU superior al 
33%. 
 
Factor de calidad (19 puntos).  
 
La entidad eligió dos criterios del Documento Tipo: 
 

Criterio del factor de calidad Puntaje 

Disponibilidad y condiciones funcionales de la maquinaria de obra (Formato 
7B) 10 

Presentación de un plan de calidad (Formato 7C) 8,75 

Total 18,75 

Fuente: Estudio previo – Criterios de evaluación. 

● Maquinaria (10 puntos): se otorgan al proponente que se comprometa, mediante el Formato 
7B, a utilizar maquinaria con una edad menor a veinte (20) años, contados desde su fabricación 
o desde su repotenciación. Esta elección se justifica porque la obra depende de maquinaria 
pesada: más de 8.500 m³ de excavación a máquina, excavación bajo agua con bombeo y retiro 
de material sobrante. Las fallas de equipos están identificadas como riesgo en la Matriz 3. La 
interventoría verificará el cumplimiento durante la ejecución 
 

● Plan de calidad (8,75 puntos): se otorgan al proponente que se comprometa, mediante el 
Formato 7C, a presentar un plan de calidad específico para el proyecto, elaborado conforme a 
las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018. El adjudicatario deberá entregarlo 
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato. Esta elección se 
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justifica porque la obra combina redes enterradas y componentes electromecánicos cuya calidad 
condiciona la estabilidad del sistema. 
 

Las entidades deben consultar el Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas (Ley 2020 de 2020). 
Si el proponente o alguno de los integrantes de un proponente plural tiene una anotación vigente, se le 
descontará puntaje según el Documento Tipo. 
 
Apoyo a la industria nacional (20 puntos): 
 

Apoyo a la industria nacional Puntaje 

Promoción de servicios nacionales o con trato nacional 20 

Incorporación de componente nacional en servicios extranjeros 5 

Fuente: Estudio previo – Criterios de evaluación. 

Como el objeto es una obra, no se asigna puntaje por bienes nacionales. Los puntajes por servicios 
nacionales o con trato nacional y por incorporación de componente nacional no son acumulables. 
 
Vinculación de personas con discapacidad (1 punto):  
 
se asigna al proponente que acredite el número mínimo de trabajadores con discapacidad, según el 
artículo 2.2.1.2.4.2.6 del Decreto 1082 de 2015 y el Formato 8. 
 
Emprendimientos y empresas de mujeres (0.25) 
  
Se asignará al proponente que acredite la calidad de emprendimientos y empresas de mujeres con 
domicilio en el territorio nacional de conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.2.4.2.14. del Decreto 
1082 de 2015 o la norma que lo modifique, sustituya o complemente. 
 
Criterios de desempate:  
 
se aplicarán los del artículo 2.2.1.1.2.2.9 del Decreto 1082 de 2015, en el orden establecido en el pliego 
de condiciones. 
 
En la licitación de obra con Documentos Tipo, el equipo de trabajo y la experiencia del proponente 
no otorgan puntaje. La experiencia es un requisito habilitante, como se explica en el punto 14.4. 

14. ANÁLISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE LAS GARANTÍAS 

 
De conformidad con la Subsección 3, Sección 3, Capítulo 2, Título 1, Parte 2 del Decreto 1082 de 2015, 
la entidad exigirá garantías que cubran los riesgos derivados de la presentación de la oferta, de la 
ejecución del contrato y de la estabilidad de las obras. Las garantías se determinan en función de la 



Proceso de Licitación Pública 

No. LP-SV-1802 de 2026 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Página 43 de 58 
 

naturaleza del objeto (obra pública de infraestructura de saneamiento básico), del valor del contrato 
($3.802.143.601), de su plazo (cinco meses), de la forma de pago (sin anticipo) y de los riesgos 
identificados en la Matriz 3 – Riesgos, y corresponden a las establecidas en el estudio previo. 

14.1. Garantía de seriedad de la oferta 

 
Todo proponente deberá garantizar la seriedad de su oferta con una garantía que cumpla las siguientes 
características: 
 

Característica Condición 

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 
2015: contrato de seguro contenido en una póliza, patrimonio autónomo o garantía 
bancaria 

Asegurado / beneficiario Municipio de Jamundí – Secretaría de Vivienda, NIT 890.399.046-0 

Amparos Perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento en los eventos del artículo 
2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015 

Vigencia Tres (3) meses contados a partir de la fecha de cierre del proceso 

Valor asegurado Diez por ciento (10%) del presupuesto oficial: $380.214.360 

Tomador 
Para personas jurídicas, con la razón social y tipo societario del certificado de 
existencia y representación legal. Para proponentes plurales, a nombre de todos sus 
integrantes 

Fuente: Estudio previo – Garantía de seriedad de la oferta. 

La garantía cubre los perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento: la no ampliación de su 
vigencia cuando se prorrogue el plazo de adjudicación o de suscripción del contrato, el retiro de la oferta 
después del cierre, la no suscripción del contrato sin justa causa y la falta de constitución de la garantía 
de cumplimiento por parte del adjudicatario. 
 
Si se modifica el cronograma, el proponente deberá ampliar la vigencia de la garantía hasta el 
perfeccionamiento y el cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato. La propuesta será 
irrevocable durante la vigencia de la garantía. 
 
De conformidad con el parágrafo 3 del artículo 5 de la Ley 1882 de 2018, la no entrega de la garantía 
de seriedad junto con la propuesta no es subsanable y será causal de rechazo. 

14.2. Garantías del contrato 

 
El contratista deberá presentar la garantía de cumplimiento dentro de los cinco (5) días hábiles 
siguientes a la firma del contrato, para aprobación de la entidad, con los siguientes amparos: 
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Amparo Vigencia Valor asegurado Valor (COP) 

Cumplimiento general del 
contrato, multas y cláusula penal 
pecuniaria 

Hasta la liquidación del 
contrato 20% del valor del contrato 760.428.720 

Buen manejo y correcta inversión 
del anticipo / devolución del pago 
anticipado 

No aplica 
No aplica: el contrato no 
contempla anticipo ni pago 
anticipado 

— 

Pago de salarios, prestaciones 
sociales legales e 
indemnizaciones laborales 

Plazo del contrato y tres (3) 
años más 5% del valor del contrato 190.107.180 

Estabilidad y calidad de la obra 
Cinco (5) años contados a 
partir del recibo a satisfacción 
de la obra 

20% del valor del contrato 760.428.720 

Calidad y correcto 
funcionamiento de los bienes 

Cinco (5) años contados a 
partir del recibo a satisfacción 
de la obra 

20% 
760.428.720 (calculado 

sobre el valor del 
contrato) 

Responsabilidad civil 
extracontractual 

Igual al período de ejecución 
del contrato 300 SMMLV 525.271.500 

Fuente: Estudio previo – Garantías del contrato. SMMLV 2026: $1.750.905. 

El contratista deberá restablecer el valor de la garantía cuando se reduzca por reclamaciones de la 
entidad, y ampliarla en caso de adiciones o prórrogas. No hacerlo constituye causal de incumplimiento 
del contrato. 
 
Justificación de los amparos: 
 
● Cumplimiento (20%): cubre el incumplimiento total o parcial, el cumplimiento tardío o 

defectuoso, y el pago de multas y de la cláusula penal pecuniaria. Es una obra con dos frentes 
de bombeo, pagos contra avance y sin anticipo, en una zona rural con condiciones de orden 
público no favorables. Por eso la entidad fijó un porcentaje superior al mínimo legal, para 
protegerse frente a retrasos o abandono de la obra. 

 
● Anticipo y pago anticipado: no se exigen, porque la forma de pago no los contempla. 
 
● Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales (5%): la mano de obra 

representa cerca del 27,7% del costo directo. El amparo protege a la entidad frente a 
reclamaciones laborales del personal del contratista, conforme a los riesgos 1 y 24 de la Matriz 
3. 
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● Estabilidad y calidad de la obra (20%, cinco años): las redes, las cámaras y las estaciones de 
bombeo son infraestructura enterrada y de larga vida útil. Sus defectos constructivos pueden 
manifestarse después del recibo. 

 
● Calidad y correcto funcionamiento de los bienes (20%, cinco años): cubre los equipos 

electromecánicos que recibe la entidad: motobombas sumergibles, tableros de protección y 
control, PLC, plantas eléctricas de respaldo y sistemas de monitoreo de las EBAR. Su falla 
afectaría la operación de todo el sistema. 

 
● Responsabilidad civil extracontractual (300 SMMLV): la obra se ejecuta en vías y zonas 

habitadas, con excavaciones profundas, maquinaria pesada e intervención cerca de redes de 
servicios públicos, conforme a los riesgos 19 y 36 de la Matriz 3. Los deducibles no podrán 
superar el 10% del valor de cada pérdida ni 2.000 SMMLV, y no se admitirán franquicias ni 
coaseguros que trasladen parte de la pérdida a la entidad. 

14.3. Riesgos amparados por las garantías 

 
De acuerdo con la Matriz 3 – Riesgos, los siguientes riesgos se transfieren total o parcialmente a las 
garantías exigidas: 
 

No. Riesgo de la Matriz 3 Garantía que lo ampara 

1 No pago oportuno del contratista a proveedores, 
subcontratistas, personal del proyecto o terceros 

Pago de salarios, prestaciones sociales e 
indemnizaciones laborales 

24 Reclamación de indemnizaciones y reparaciones de 
empleados del contratista o subcontratistas 

Pago de salarios, prestaciones sociales e 
indemnizaciones laborales 

7 Daños en las obras terminadas y no entregadas a la Secretaría 
de Vivienda 

Cumplimiento y pólizas de seguro a cargo del 
contratista 

19 Daños en la infraestructura de terceros o de empresas de 
servicios públicos causados por la obra Responsabilidad civil extracontractual 

36 Reclamación de indemnizaciones y reparaciones de terceros 
por daños a bienes, muerte o lesiones Responsabilidad civil extracontractual 

— Defectos de la obra que se manifiesten después del recibo final Estabilidad y calidad de la obra 

— Retiro de la oferta, no suscripción del contrato o no 
constitución de las garantías por el adjudicatario Seriedad de la oferta 

— Fallas de los equipos electromecánicos después del recibo Calidad y correcto funcionamiento de los bienes 

Fuente: Matriz 3 – Riesgos y estudio previo. 

14.4. Experiencia del proponente 
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La experiencia es un requisito habilitante y se acreditará conforme a la Matriz 1 – Experiencia del 
Documento Tipo, con la información del RUP, el Formato 3 – Experiencia y los documentos válidos del 
pliego de condiciones. 
 
El presupuesto oficial equivale a 2,194.2503  SMMLV y se ubica en el rango de 1.001 a 13.000 SMMLV, 
para el cual la Matriz 1 fija un porcentaje de dimensionamiento (F) del 50%. La obra corresponde a dos 
actividades de la Matriz 1: 
 

● Actividad 2.1: proyectos de construcción de alcantarillados sanitarios y/o pluviales y/o 
combinado (urbanos y/o rurales) y/u obras complementarias 
 

● Actividad 4.2: proyectos de construcción de PTAR, estaciones de bombeo de aguas residuales 
y obras complementarias. Aplica por las estaciones de bombeo. 

 
Experiencia general: proyectos que correspondan o hayan contenido actividades de: construcción de 
alcantarillado (sanitario y/o pluvial y/o combinado) y proyectos de construcción de PTAR, estaciones de 
bombeo de aguas residuales y/u obras complementarias. 
 
Experiencia específica obligatoria: Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como 
experiencia general debe contar con una longitud de tubería equivalente al (50%) de la longitud total 
establecida en el presente proceso de selección la cual es de 4.118 ml y que contemple como mínimo 
iguales o similares condiciones técnicas (tubería PVC aligerada) por lo anterior se requiere que acredite 
una longitud de tubería de 2.059 ml en tubería PVC, en diámetros mayor o igual a 6”. 
 
Experiencia especifica adicional: Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados debe 
acreditar experiencia general en entibados y/o acodalamientos para construcción de acueductos y/o 
alcantarillados. 
 
Actividad secundaria:  
 
Experiencia especifica estaciones de bombeo:  
Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe corresponder a 
la construcción de una Estación de Bombeo de Aguas Residuales con capacidad igual o superior 
equivalente al (50%) litros por segundo (lps) establecidos en la presente convocatoria, los cuales se 
encuentran estimados en mínimo 6 l/s. 
 

Componente Requisito de experiencia específica (Matriz 1) Referencia del proceso 

Tubería de alcantarillado 
Al menos un contrato con una longitud de tubería equivalente al 
50% de la longitud total del proceso, con iguales o similares 
condiciones técnicas según el tipo de tubería (aligerada) 

4.118 ml por gravedad: 
2.059 ml 
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Componente Requisito de experiencia específica (Matriz 1) Referencia del proceso 

Estación de bombeo de 
aguas residuales 
(actividad 4.2) 

Al menos un contrato de construcción de una EBAR con 
capacidad igual o superior al 50% del caudal de referencia y con 
el 70% de las cantidades de obra más representativas: 271 m³ 
de grava, 2.214 m³ de relleno seleccionado, 344 m³ de relleno 
importado tipo rocamuerta y 100 acometidas domiciliarias de 6" 

Bombeo 12 l/s: 6 l/s  

Acodalamiento y/o 
entibado 

Al menos un contrato debe acreditar acodalamientos y/o 
entibados en un área superior al 50% de la establecida en las 
cantidades de obra.  

1.830 m2: 915m2 

Fuente: Matriz 1 – Experiencia diligenciada (actividades 1.1 y 4.2) y Formulario 1 – Presupuesto Oficial. 

En cuanto al tipo de tubería, el equipo estructurador precisó que el contratista puede emplear cualquier 
fabricante, siempre que la tubería cumpla los requisitos técnicos de las especificaciones. 
 
El proponente podrá acreditar la experiencia con mínimo uno (1) y máximo seis (6) contratos, terminados 
antes del cierre y clasificados en los segmentos 72, 76 u 83 del Clasificador de Bienes y Servicios. La 
sumatoria de sus valores en SMMLV debe ser igual o superior al siguiente valor mínimo: 
 

Número de contratos con los que se 
acredita la experiencia 

Valor mínimo a certificar (% del 
presupuesto oficial en SMMLV) Equivalencia en SMMLV 

De 1 hasta 2 75% 1.628,6 

De 3 hasta 4 120% 2.605,8 

De 5 hasta 6 150% 3.257,3 

Fuente: Estudio previo y pliego de condiciones – Documento Tipo. Presupuesto oficial: 2.171,5 SMMLV. 

En los proponentes plurales, uno de los integrantes debe aportar como mínimo el 50% de la experiencia 
exigida y los demás, al menos el 5%. Los contratos ejecutados en consorcio se afectarán por el 
porcentaje de participación del integrante, también en el porcentaje de dimensionamiento. 
 
Estas exigencias son proporcionales al objeto y al valor del contrato. Como se evidenció en el punto 8, 
el mercado regional cuenta con varios contratistas que han ejecutado obras de alcantarillado de cuantía 
igual o superior a la del presente proceso. 
 

14.5. Capacidad financiera 

 
Los requisitos de capacidad financiera buscan verificar la aptitud del proponente para cumplir oportuna 
y cabalmente el contrato, a partir de su liquidez, su nivel de endeudamiento y su capacidad para cubrir 
sus gastos financieros. Este contrato no tiene anticipo y se paga contra avance de obra. Por eso el 
contratista debe financiar con recursos propios o crédito la compra de materiales, que son cerca del 61% 
del costo directo, y los primeros meses de ejecución. Los indicadores se calcularán así: 



Proceso de Licitación Pública 

No. LP-SV-1802 de 2026 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Página 48 de 58 
 

 

Indicador Fórmula 

Índice de liquidez Activo corriente / Pasivo corriente 

Índice de endeudamiento Pasivo total / Activo total 

Razón de cobertura de intereses Utilidad operacional / Gastos de intereses 

Fuente: Pliego de condiciones – Documento Tipo de licitación de obra pública de agua potable y saneamiento básico. 

Si el proponente es plural, cada indicador se calculará sumando el componente correspondiente de 
todos sus integrantes: 
 

Indicador = (Σ Componente 1 del indicador de cada integrante) / (Σ Componente 2 del indicador de cada 
integrante) 

 
El proponente que no tenga pasivos corrientes estará habilitado en el índice de liquidez. El que no tenga 
gastos de intereses estará habilitado en la razón de cobertura de intereses, siempre que su utilidad 
operacional sea igual o mayor a cero. 
 
Los valores exigidos son los definidos en la Matriz 2 – Indicadores financieros y organizacionales del 
Documento Tipo de obra pública de agua potable y saneamiento básico. Según la propia matriz, las 
entidades deben usarlos en la estructuración del proceso, y aplican por igual a todos los proponentes: 
 

Indicador Valor exigido 

Índice de liquidez Mayor o igual a 1,10 

Índice de endeudamiento Menor o igual al 70% 

Razón de cobertura de intereses Mayor o igual a 1 

Fuente: Matriz 2 – Indicadores financieros y organizacionales (Documento Tipo de obra pública de agua potable y saneamiento básico). 

14.6. Capital de trabajo 

 
El proponente deberá acreditar un capital de trabajo mayor o igual al capital de trabajo demandado por 
el proceso: 
 

CT = Activo corriente (AC) − Pasivo corriente (PC) ≥ CTd 

 
 
14.6.1. Capital de trabajo demandado (requerido): 
 
El capital de trabajo demandado se calcula según el presupuesto oficial (PO), de acuerdo con el 
Documento Tipo: 
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Presupuesto oficial Capital de trabajo demandado (CTd) 

Menor o igual a $10.000.000.000 CTd = 10% × PO 

Entre $10.000.000.001 y $20.000.000.000 CTd = 20% × PO 

Mayor o igual a $20.000.000.001 CTd = 30% × PO 

Fuente: Pliego de condiciones – Documento Tipo de licitación de obra pública de agua potable y saneamiento básico. 

Como el presupuesto oficial es inferior a $10.000.000.000, el capital de trabajo demandado es: 
 

CTd = 10% × $3.802.143.601 = $380.214.360 
 
Si el proponente es plural, el capital de trabajo será la suma del capital de trabajo de sus integrantes. 

14.7. Capacidad organizacional  

 
La capacidad organizacional busca verificar la aptitud del proponente para generar utilidades con sus 
recursos y, en consecuencia, su capacidad para organizar y ejecutar el contrato. Se medirá con los 
siguientes indicadores: 
 

Indicador Fórmula 

Rentabilidad del patrimonio (ROE) Utilidad operacional / Patrimonio 

Rentabilidad del activo (ROA) Utilidad operacional / Activo total 

Fuente: Pliego de condiciones – Documento Tipo de licitación de obra pública de agua potable y saneamiento básico. 

Si el proponente es plural, cada indicador se calculará con la misma fórmula ponderada de la capacidad 
financiera. Los valores exigidos son los de la Matriz 2: 
 

Indicador Valor exigido 

Rentabilidad del patrimonio (ROE) Mayor o igual a 0 

Rentabilidad del activo (ROA) Mayor o igual a 0 

Fuente: Matriz 2 – Indicadores financieros y organizacionales (Documento Tipo de obra pública de agua potable y saneamiento básico). 

La capacidad financiera y organizacional se verificará con la información del RUP vigente y en firme, con 
fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario antes del cierre. Se tomará la información 
financiera del último año fiscal reportado en el RUP, con corte a 31 de diciembre de 2025. 

14.8. Capacidad residual 
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El proponente será hábil si su capacidad residual (CRP) es mayor o igual a la capacidad residual del 
proceso de contratación (CRPC). El plazo del contrato es inferior a doce (12) meses y no hay anticipo, 
de modo que la CRPC es igual al presupuesto oficial: 
 

CRPC = $3.802.143.601 
 
La capacidad residual del proponente se calculará con los factores de experiencia, capacidad financiera, 
capacidad técnica y capacidad de organización, menos los saldos de los contratos en ejecución, de 
conformidad con el Documento Tipo y el Formato 5 – Capacidad residual: 
 

CRP = CO × (E + CT + CF) / 100 – SCE 
 
Donde CO es la capacidad de organización (mayor ingreso operacional de los últimos cinco años), E 
es la experiencia, CT la capacidad técnica, CF la capacidad financiera y SCE los saldos de contratos 
en ejecución. Los factores tienen los siguientes puntajes máximos: 
 

Factor de la capacidad residual del proponente Puntaje máximo 

Experiencia (E) 120 

Capacidad financiera (CF) 40 

Capacidad técnica (CT) 40 

Total 200 

Fuente: Estudio previo y pliego de condiciones – Documento Tipo. 

La capacidad residual del proponente plural es la suma de la de cada uno de sus integrantes. Será 
causal de rechazo no informar todos los contratos en ejecución antes del cierre. 

14.9. Valor estimado del contrato 

 
El valor estimado del contrato es de TRES MIL OCHOCIENTOS DOS MILLONES CIENTO CUARENTA 
Y TRES MIL SEISCIENTOS UN PESOS M/CTE ($3.802.143.601), incluidos todos los costos directos e 
indirectos, el AIU (33%) y el IVA. Equivale a 2.171,5 SMMLV y corresponde al presupuesto oficial del 
Formulario 1 – Presupuesto Oficial (Documento Tipo, código CCE-EICP-FM-47). 
 
Estudio del que proviene el presupuesto. El presupuesto se deriva de los estudios y diseños de 
ingeniería de detalle (fase III) del Contrato No. 34-14-14-0921 de 2025, derivado del Concurso de Méritos 
CM-SV-0921 de 2025 y ejecutado por el Consorcio Diseños Jamundí 2025. El documento de 
presupuesto de ese estudio para El Guabal se titula "Presupuesto para proyecto de estudios y diseños 
de la extensión de redes de alcantarillado sanitario del sector Guabal en el corregimiento de San Isidro 
– Jamundí" (Santiago de Cali, agosto de 2026). Los entregables de San Isidro hacen parte de los 
productos del mismo contrato, que reposan en la Secretaría de Vivienda. 
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Metodología de estimación. El valor se estimó por precios unitarios, así: 
 

1. Cantidades de obra: se obtuvieron de los diseños hidráulico, estructural y eléctrico. Por ejemplo, 
las memorias de la red de El Guabal, del 25 de agosto de 2026, registran 1.503,49 ml de tubería 
de 8". 

2. Precios unitarios: el costo directo de cada ítem se tomó de los APU del diseñador, de febrero y 
marzo de 2026, con insumos con IVA. El componente eléctrico de la EBAR de El Guabal se 
soporta en el presupuesto de Latina Ingeniería S.A.S. del 18 de agosto de 2026. 

3. Cotizaciones: para los equipos de bombeo se usaron cotizaciones de proveedores 
especializados, entre ellas la de electrobombas sumergibles del 27 de julio de 2026 
($13.549.340) y la cotización No. J2579A de INSHA Ingeniería y Servicios Hidroambientales 
S.A.S. del 15 de julio de 2026 para el equipo eyector ($13.677.860). 

4. AIU: sobre el costo directo se aplicó un AIU del 33% (Administración 27%, Imprevistos 1% y 
Utilidad 5%). 

5. Consolidación: los valores se consolidaron en el Formulario 1 por frentes de obra (ver la 
distribución por capítulo del numeral 13.2). El 2 de octubre de 2026 se ajustaron los precios del 
capítulo de funcionamiento y puesta en marcha, con lo cual el presupuesto pasó de 
$3.925.600.000 a $3.802.143.601.  

 

Componente Documento fuente Elaborado por Fecha Valor (COP) 

Cantidades de obra de las 
redes de El Guabal 

Memorias de cálculo de 
excavaciones, retiros y rellenos – 
Cantidades de obra de la red de 
alcantarillado (1.503,49 ml de tubería 
de 8") 

Consorcio Diseños 
Jamundí 2025 25/08/2026 — 

Cantidades de la EBAR 
de El Guabal 

Resumen de cantidades del diseño 
estructural – Estación de bombeo El 
Guabal (versión 1) 

Consorcio Diseños 
Jamundí 2025 
(diseño estructural) 

[Sin fecha] — 

Precios unitarios de la 
obra civil 

Análisis de precios unitarios del 
"Presupuesto para proyecto de 
estudios y diseños de la extensión de 
redes de alcantarillado sanitario del 
sector Guabal en el corregimiento de 
San Isidro – Jamundí" (72 APU; 
insumos con IVA del 19%) 

Consorcio Diseños 
Jamundí 2025 

Febrero y 
marzo de 

2026 

1.434.556.100 
(presupuesto 
de El Guabal 

con AIU de 
38,49%) 

Componente eléctrico de 
la EBAR 

Presupuesto eléctrico de obra – 
Sistema de alimentación y respaldo 
EBAR El Guabal (versión 2), con 
APU y costos de mano de obra con 
el SMMLV 2026 

Latina Ingeniería 
S.A.S. 18/08/2026 112.053.501 

Equipos de bombeo Cotización No. 6923: electrobombas 
sumergibles para aguas residuales 

Proveedor de 
equipos de bombeo 27/07/2026 13.549.340 

(IVA incluido) 
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Componente Documento fuente Elaborado por Fecha Valor (COP) 

en acero inoxidable y kits de 
descarga 

Equipo eyector de aguas 
residuales 

Cotización No. J2579A: 2 bombas 
sumergibles de 1 HP (100 GPM / 9 
m), 2 sistemas de anclaje para 
extracción y 1 tablero controlador 
digital para alternación de bombas 

INSHA Ingeniería y 
Servicios 
Hidroambientales 
S.A.S. (cliente: 
Acuaser S.A.S. 
E.S.P.) 

15/07/2026 13.677.860 
(IVA incluido) 

Obras de San Isidro 

Memorias de cantidades, APU y 
diseño de la EBAR de San Isidro 
(entregables del diseñador en el 
Drive de la Secretaría de Vivienda) 

Consorcio Diseños 
Jamundí 2025 

[Por 
confirmar] 

2.304.232.285 
(en el 

Formulario 1) 

Presupuesto oficial 
consolidado 

Formulario 1 – Presupuesto Oficial 
(Documento Tipo, código CCE-EICP-
FM-47) 

Secretaría de 
Vivienda 02/10/2026 3.802.143.601 

Fuente: Carpeta de estudios y diseños de El Guabal (4-Presupuesto y cronograma, 2-Diseño estructural y 3-Diseño eléctrico) y Formulario 1 
– Presupuesto Oficial. 

Coherencia con el mercado. Como se analizó en el punto 8, los procesos de licitación pública de obras 
de alcantarillado de cuantía similar en el Valle del Cauca y el Cauca se adjudicaron en promedio un 3,1% 
por debajo de su presupuesto oficial. 
 

15. PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS NACIONALES Y EXTRANJERAS CON DOMICILIO 
O SUCURSAL EN COLOMBIA 
 
Pueden participar en el proceso las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, 
individualmente o en consorcio o unión temporal, que cumplan los requisitos habilitantes del pliego de 
condiciones. La forma de acreditarlos depende de si el proponente está domiciliado o tiene sucursal en 
Colombia, como se resume a continuación: 
 

Requisito Nacionales Extranjeros con domicilio o 
sucursal en Colombia 

Extranjeros sin domicilio ni 
sucursal en Colombia 

Registro Único de 
Proponentes (RUP) Obligatorio, vigente y en firme Obligatorio, vigente y en firme No obligatorio 

Capacidad jurídica 
Certificado de existencia y 
representación legal de la 
Cámara de Comercio 

Certificado de la sucursal en 
Colombia; se toma la fecha de 
constitución de la matriz 

Documentos de existencia y 
representación legal del país 
de origen, apostillados o 
legalizados y traducidos 
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Requisito Nacionales Extranjeros con domicilio o 
sucursal en Colombia 

Extranjeros sin domicilio ni 
sucursal en Colombia 

Experiencia 
Formato 3 – Experiencia, con 
el consecutivo de los 
contratos en el RUP 

Formato 3 – Experiencia, con 
el consecutivo de los 
contratos en el RUP 

Formato 3 – Experiencia y 
documentos válidos de cada 
contrato, con los códigos 
UNSPSC (o declaración del 
representante legal si no los 
incluyen) 

Capacidad financiera y 
organizacional 

Información del RUP: último 
año fiscal (31/12/2025) 

Información del RUP: último 
año fiscal (31/12/2025) 

Estados financieros del país 
de origen con informe de 
auditoría, traducción, 
conversión a pesos y Formato 
4 – Capacidad financiera y 
organizacional para 
extranjeros 

Capacidad residual Formato 5 – Capacidad 
residual 

Formato 5 – Capacidad 
residual 

Formato 5, estado de 
resultados del año de mayor 
ingreso operacional de los 
últimos cinco (5) años y copia 
de los contratos o 
certificaciones de terceros 

Fuente: Pliego de condiciones – Documento Tipo de licitación de obra pública de agua potable y saneamiento básico, Capítulo III. 

15.1. Proponentes nacionales y extranjeros con domicilio o sucursal en Colombia 

 
La verificación de los requisitos habilitantes de los proponentes nacionales y de los extranjeros con 
domicilio o sucursal en Colombia se hará con la información del Registro Único de Proponentes (RUP), 
que deberá estar vigente y en firme a la fecha de presentación de la propuesta. 
La capacidad financiera y organizacional se evaluará con la información reportada en el RUP, de 
acuerdo con la Subsección 5, Sección 1, Capítulo 1, Título 1, Parte 2 del Decreto 1082 de 2015. Se 
tomará la información financiera vigente y en firme que refleje el registro del proponente, correspondiente 
al último año fiscal (31 de diciembre de 2025). 
 
La experiencia se acreditará con los contratos inscritos en el RUP, relacionados en el Formato 3 – 
Experiencia con su número consecutivo en el registro. Para las sucursales de sociedades extranjeras, 
como la sucursal no es una persona jurídica distinta de su matriz, se tendrá en cuenta la fecha de 
constitución de la matriz. La existencia de la sucursal y la capacidad de su representante se acreditarán 
con el certificado de la Cámara de Comercio. 

15.2. Proponentes extranjeros sin domicilio ni sucursal en Colombia 
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Los proponentes extranjeros sin domicilio ni sucursal en Colombia no están obligados a inscribirse en el 
RUP. Por lo tanto, deberán acreditar los requisitos habilitantes con los documentos de su país de origen, 
así: 
 
a) Capacidad financiera y organizacional. Deberán presentar la siguiente información financiera, 
conforme a la legislación de su país de origen. Los valores deben presentarse en pesos colombianos, 
convertirse a la tasa de cambio de la fecha de corte y estar avalados por quien tenga la obligación de 
hacerlo según la normativa del país de origen: 
 

● El estado de situación financiera (balance general) y el estado de resultado integral, con el 
informe de auditoría cuando aplique según la legislación de origen, con traducción simple al 
castellano y conforme a las normas NIIF. 
 

● Copia de la tarjeta profesional del contador público o revisor fiscal que realiza la conversión, con 
su certificado de antecedentes disciplinarios vigente expedido por la Junta Central de 
Contadores. 

 
● El Formato 4 – Capacidad financiera y organizacional para extranjeros, debidamente 

diligenciado. Si hay diferencias entre este formato y los estados financieros, prevalecerá la 
información de los estados financieros. 
 

La fecha de corte de la información financiera será el 31 de diciembre de 2025, correspondiente al último 
año fiscal, salvo que se acredite que la legislación del país de origen establece una fecha de corte 
diferente. Si alguno de estos requisitos no aplica en el país de origen, el representante legal o el 
apoderado en Colombia deberá declararlo bajo la gravedad de juramento en el Formato 4. También 
podrá acreditarlo con una certificación de una firma de auditoría externa. 
 
b) Experiencia. Deberán diligenciar el Formato 3 – Experiencia y aportar los documentos válidos de 
cada contrato, indicando los códigos UNSPSC de las obras ejecutadas. Si los documentos no incluyen 
esos códigos, el representante legal deberá indicarlos. 
 
c) Capacidad residual. Además del Formato 5 – Capacidad residual, deberán presentar el estado de 
resultados integral auditado del año de mayor ingreso operacional de los últimos cinco (5) años, en la 
moneda de su país de origen, con traducción al castellano, convertido a pesos colombianos y firmado 
por el contador público colombiano que realice la conversión. También deberán aportar copia de los 
contratos ejecutados o certificaciones de terceros que hayan recibido los servicios de construcción. Esos 
contratos deben ser los mismos que se relacionen en el Formato 3 – Experiencia. 

15.3. Documentos otorgados en el exterior 
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Los documentos públicos expedidos en el exterior deberán apostillarse si provienen de un país signatario 
de la Convención de La Haya de 1961, o legalizarse si provienen de un país signatario de la Convención 
de Viena de 1963. Los documentos privados otorgados en el extranjero no requieren apostilla ni 
legalización, salvo que después hayan sido intervenidos por un funcionario público. 
Las personas extranjeras que participen en un proponente plural podrán constituir un apoderado común 
en Colombia. 
 

15.4. Conversión de monedas 

 
Todos los valores de los documentos aportados en la propuesta deberán presentarse en pesos 
colombianos. Cuando un valor esté expresado en moneda extranjera, se convertirá con las siguientes 
reglas: 
 

Caso Regla de conversión 

Contratos en dólares de los Estados 
Unidos 

Se convierten a pesos con el promedio entre la TRM de la fecha de inicio y la 
de la fecha de terminación del contrato. La TRM utilizada se indica en el 
Formato 3 – Experiencia 

Contratos en otra moneda 
Se convierten primero a dólares con el promedio de las tasas de cambio de 
las fechas de inicio y terminación (información del Banco de la República) y 
luego a pesos con la regla anterior 

Estados financieros en dólares Se convierten a pesos con la TRM certificada por la Superintendencia 
Financiera de la fecha de expedición de los estados financieros 

Estados financieros en otra moneda Se convierten primero a dólares con la tasa de la fecha de expedición y luego 
a pesos con la regla anterior 

Valores expresados en SMMLV Los valores en pesos se convierten a SMMLV con el salario mínimo del año 
de terminación del contrato y se redondean a la unidad más próxima 

Fuente: Pliego de condiciones – Documento Tipo, sección de monedas extranjeras 

15.5. Limitación a Mipyme 

 
De conformidad con el artículo 2.2.1.2.4.2.3 del Decreto 1082 de 2015, el presente proceso no se limitará 
a Mipyme. El valor del proceso ($3.802.143.601) supera el umbral de ciento veinticinco mil dólares de 
los Estados Unidos de América (US$125.000), que el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo fija en 
$511.708.497, vigente hasta el 31 de diciembre de 2026. Sin perjuicio de lo anterior, las Mipyme podrán 
participar en igualdad de condiciones y se les aplicarán los criterios de desempate previstos en la ley.. 

16. CONCLUSIONES 
 

● Necesidad. La contratación responde a una necesidad concreta de saneamiento básico en el 
corregimiento de San Isidro (sectores San Diego y Villa Delfa) y en la vereda El Guabal. Hoy las 
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aguas residuales se descargan directamente a ríos, quebradas y vías, o se disponen en 
soluciones artesanales, con riesgo para la salud pública y el ambiente. La obra materializa la 
Fase I de los estudios y diseños de ingeniería de detalle del Contrato No. 34-14-14-0921 de 2025: 
sistema interceptor, redes de colectores y conexión San Isidro – El Guabal hacia la PTAR 
existente de San Isidro. 
 

● Alineación estratégica. El proyecto se enmarca en el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 
(programa 4003), en el Plan de Desarrollo Departamental 2024-2027 y en el Plan de Desarrollo 
Municipal 2024-2027 "Jamundí se Transforma" (programa "Jamundí se transforma con servicios 
públicos de calidad"). Se financia con el proyecto de inversión 202400000004698 y contribuye al 
Objetivo de Desarrollo Sostenible 6: agua limpia y saneamiento. 

 
● Modalidad de selección. Por la naturaleza del objeto (obra pública) y su cuantía, superior a la 

menor cuantía del municipio para 2026 ($787.907.250), la modalidad que corresponde es la 
licitación pública, conforme al numeral 1 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007. El proceso debe 
aplicar obligatoriamente los Documentos Tipo de licitación de obra pública de infraestructura de 
agua potable y saneamiento básico. 

 
● Valor estimado. El valor estimado del contrato es de TRES MIL OCHOCIENTOS DOS 

MILLONES CIENTO CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS UN PESOS M/CTE 
($3.802.143.601), equivalente a 2.171,5 SMMLV, incluidos los costos directos e indirectos, el AIU 
del 33% y el IVA. Se soporta en las cantidades de obra y los análisis de precios unitarios del 
diseñador y en cotizaciones de proveedores de equipos. 

 
● Coherencia con el mercado. El presupuesto es coherente con los precios del mercado. Los 

procesos de licitación pública de obras de alcantarillado adelantados entre 2024 y 2026 en el 
Valle del Cauca y el Cauca se adjudicaron en promedio un 3,1% por debajo de su presupuesto 
oficial. Los materiales representan cerca del 61% del costo directo y la mano de obra cerca del 
28%, por lo que los proponentes deberán considerar la variación del ICOCIV y del salario mínimo, 
dado el margen de imprevistos del 1%. 

 
● Oferta y pluralidad. Existe una oferta suficiente de proveedores en el mercado regional y 

nacional. Los procesos de cuantía similar recibieron en promedio más de ocho (8) ofertas y la 
mayoría de los adjudicatarios participaron como consorcios o uniones temporales. Las 
condiciones de orden público de la zona rural son un factor que los oferentes deberán valorar. 
Sin embargo, la estandarización de requisitos de los Documentos Tipo favorece la pluralidad de 
oferentes, frente a la única oferta recibida en los procesos de menor cuantía de la entidad. 

 
● Plazo y forma de pago. El plazo de ejecución es de cinco (5) meses, sin exceder el 31 de 

diciembre de 2026, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y 
ejecución. El pago se hará por precios unitarios, sin anticipo: hasta el 90% en pagos parciales 
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mensuales por avance de obra aprobados por la interventoría, y el 10% restante contra la 
liquidación del contrato. El manual de operación y la puesta en marcha de las EBAR son 
condición para el pago final. 

 
● Especificaciones técnicas. La obra comprende cerca de 4.118 metros de redes de 

alcantarillado por gravedad, 86 cámaras de inspección, 404 cajas domiciliarias y dos estaciones 
de bombeo de aguas residuales con sistemas eléctricos, de respaldo y de control. Se ejecutará 
conforme al RAS (Resolución 0330 de 2017 y Resolución 799 de 2021), el RETIE y la NTC 2050, 
con las pruebas de estanqueidad, inspección con CCTV, pruebas eléctricas, hidráulicas y de 
puesta en marcha exigidas antes del recibo definitivo. 

 
● Requisitos habilitantes. Los requisitos son proporcionales al objeto y al valor del contrato: 

o Experiencia según la Matriz 1 del Documento Tipo (actividades 1.1 y 3.2, con 
dimensionamiento del 50%), acreditada con uno a seis contratos. 

o Indicadores financieros y organizacionales de la Matriz 2: liquidez ≥ 1, endeudamiento ≤ 

70%, cobertura de intereses ≥ 1, ROE ≥ 0 y ROA ≥ 0. 
o Capital de trabajo de $380.214.360 y capacidad residual igual o superior a 

$3.802.143.601. 
 

El equipo de trabajo y la maquinaria mínima se verificarán después de la adjudicación, sin que otorguen 
puntaje ni sean habilitantes. 
 

● Evaluación de las ofertas. Las ofertas se calificarán sobre 100 puntos: 
o 60 puntos para la oferta económica, con el método de ponderación que se determine 

según la TRM. 
o 19 puntos para el factor de calidad: 10 por maquinaria con menos de 20 años y 9 por plan 

de calidad. 
o 20 puntos para el apoyo a la industria nacional. 
o 1 punto para la vinculación de personas con discapacidad. 

● Garantías. Para cubrir los riesgos del proceso y del contrato, el contratista deberá constituir las 
siguientes garantías: 
 

o Seriedad de la oferta: 10% del presupuesto oficial. 
o Cumplimiento: 20%. 
o Salarios y prestaciones sociales: 5%. 
o Estabilidad y calidad de la obra: 20% por cinco años. 
o Calidad y correcto funcionamiento de los bienes: 20% por cinco años. 
o Responsabilidad civil extracontractual: 300 SMMLV. 

 
● Riesgos, control y compromiso social. Los riesgos previsibles están tipificados, estimados y 

asignados en la Matriz 3 – Riesgos, que hace parte integral de los documentos del proceso. La 
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ejecución será vigilada por una interventoría externa, con la supervisión de la Secretaría de 
Vivienda. El contratista deberá vincular al menos el 10% de mano de obra no calificada de la 
región, de la cual el 5% deberán ser mujeres, en beneficio de las comunidades intervenidas. 
 

● Conclusión general. Con base en el análisis legal, comercial, financiero, organizacional, técnico 
y de riesgos realizado conforme al artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, se concluye 
que el proceso es viable. El mercado cuenta con la capacidad para atender la necesidad en las 
condiciones definidas por la entidad, y la licitación pública con Documentos Tipo garantiza la 
selección objetiva del contratista y el mejor valor por el dinero público. 

 
 
En constancia de lo anterior, se firma en Jamundí, a los dieciséis (16) días del mes de octubre de 2025. 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
_____________________________________ 

DIANA LYZETH SANCHEZ GUARNIZO  
Rol Financiero 
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