

Bogotá D.C., diecisiete (17) de junio de dos mil veintiséis 2026

Señores

Alcaldía Local De San Cristóbal

Gabriel Rodríguez

Bogotá D.C.

Asunto:	Invitación a cotizar
Tema:	Contratar la prestación de servicios de asistencia y acompañamiento técnico para la implementación de procesos ciudadanos de educación ambiental (proceda), fortalecimiento de proyectos de agricultura urbana y periurbana, y desarrollo de acciones pedagógicas sobre separación en la fuente y reciclaje, mediante procesos de formación teórico-prácticos, entrega de insumos, asistencia técnica especializada, fortalecimiento organizacional, campañas comunicativas y generación de capacidades sostenibles para el manejo ambiental del territorio.

Cordial saludo

En AREA LIMPIA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES S.A.S. E.S.P. contribuimos al fortalecimiento de los territorios mediante la implementación de estrategias integrales de sostenibilidad ambiental, educación comunitaria y gestión responsable de los recursos naturales, promoviendo procesos participativos que generan transformación social, apropiación del entorno y mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades.

Nuestra experiencia en gestión ambiental, aprovechamiento de residuos, economía circular, formación comunitaria y acompañamiento técnico nos permite desarrollar proyectos enfocados en la educación ambiental territorial, el fortalecimiento organizacional y la implementación de iniciativas sostenibles alineadas con las políticas públicas ambientales y los objetivos de desarrollo sostenible.

Contamos con capacidad técnica y operativa para ejecutar procesos de formación teórico-prácticos orientados a la agricultura urbana y periurbana, la separación en la fuente, el reciclaje, el aprovechamiento de residuos y la construcción de cultura ciudadana ambiental, integrando metodologías participativas, asistencia técnica especializada, campañas pedagógicas y estrategias de fortalecimiento comunitario.

Sede Administrativa y Operativa: Av. Calle 17 # 124 – 81, Bogotá D.C., Colombia

Correo electrónico: arealimpiasm@arealimpia.com.co

Página Web: <https://alsm.arealimpia.com.co/>



INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Concepto	Descripción
Proyecto	San Cristóbal, oportunidades para el futuro sostenible.
Entidad	Alcaldía Local de San Cristóbal – Fondo de Desarrollo Local.
Objeto	Prestación de servicios de asistencia y acompañamiento técnico para la implementación de un PROCEDA, el fortalecimiento de la agricultura urbana y periurbana, y el desarrollo de acciones pedagógicas sobre separación en la fuente y reciclaje.
Plazo de ejecución	Seis (6) meses.
Ubicación	Localidad de San Cristóbal – Bogotá D.C..
Huertas urbanas	Asistencia técnica y entrega de insumos para 160 huertas nuevas y 240 existentes , para un total de 400 unidades productivas.
Personas a capacitar	1.500 personas en total, desglosadas en 800 cupos para multiusuarios y 700 para usuarios individuales, JAC y sector comercio.
PROCEDA	Implementación de 1 proceso comunitario que articula y financia un mínimo de 9 iniciativas ciudadanas locales.
Enfoque del proyecto	Educación ambiental, agroecología, economía circular, gestión integral de residuos sólidos y resiliencia al cambio climático.
Componentes principales	Asistencia técnica especializada, formación teórico-práctica, fortalecimiento de redes (agricultores y recicladores), entrega de suministros y estrategia de comunicación transversal.
Población beneficiaria	Niños, niñas, jóvenes, adultos, adultos mayores, recicladores de oficio (registrados en RURO), JAC, víctimas del conflicto, migrantes, población con discapacidad y comunidad LGBTIQ+

➤ ALCANCE GENERAL DE LAS ACTIVIDADES

a. Procesos Comunitarios de Educación Ambiental – PROCEDA

Implementación de un proceso comunitario de educación ambiental orientado a promover la conservación de la biodiversidad, el cuidado del agua y la transformación de problemáticas ambientales locales, mediante metodologías participativas, formación comunitaria y fortalecimiento de capacidades territoriales.

Las actividades contempladas incluyen:

- Diagnóstico socioambiental participativo y caracterización territorial.
- Identificación de actores estratégicos y comunidades participantes.

Sede Administrativa y Operativa: Av. Calle 17 # 124 – 81, Bogotá D.C., Colombia

Correo electrónico: arealimpiasm@arealimpia.com.co

Página Web: <https://alsm.arealimpia.com.co/>

- Formulación metodológica y plan de trabajo del PROCEDA.
- Desarrollo de talleres, encuentros formativos y jornadas pedagógicas ambientales.
- Implementación y acompañamiento técnico de iniciativas comunitarias ambientales.
- Fortalecimiento de procesos de participación ciudadana y apropiación territorial.
- Desarrollo de campañas de sensibilización ambiental y comunicación comunitaria.
- Sistematización de experiencias, evaluación y socialización de resultados.

El PROCEDA será desarrollado bajo principios de participación comunitaria, sostenibilidad ambiental, articulación interinstitucional y fortalecimiento de capacidades locales.

b. Fortalecimiento de Huertas Urbanas y Agricultura Urbana Agroecológica

El proyecto contempla el fortalecimiento, acompañamiento técnico e implementación de huertas urbanas y periurbanas con enfoque agroecológico, promoviendo prácticas sostenibles de producción alimentaria, aprovechamiento de residuos orgánicos y conservación de la biodiversidad.

Dentro del alcance se incluyen actividades como:

- Diagnóstico y evaluación técnica de huertas urbanas nuevas y existentes.
- Asistencia técnica especializada y acompañamiento permanente.
- Implementación de procesos de formación en agricultura urbana y agroecología.
- Entrega de insumos, herramientas, semillas y materiales requeridos para las huertas.
- Fortalecimiento de la Red Local de Agricultores Urbanos y Periurbanos.
- Desarrollo de encuentros de intercambio de saberes ancestrales, campesinos y científicos.
- Diseño de rutas agroecológicas y fortalecimiento organizativo de las iniciativas productivas.
- Monitoreo, seguimiento y evaluación participativa de las huertas urbanas.

Estas acciones buscan fortalecer la soberanía alimentaria, la resiliencia territorial y la gestión sostenible de los recursos naturales.

c. Separación en la Fuente, Reciclaje y Economía Circular

El alcance incorpora procesos de capacitación, sensibilización y cultura ciudadana orientados a fortalecer la gestión integral de residuos sólidos, la separación en la fuente y el aprovechamiento de residuos mediante estrategias de economía circular.

Las actividades incluyen:

- Capacitación a la comunidad en separación en la fuente y reciclaje.
- Desarrollo de campañas pedagógicas sobre consumo responsable y economía circular.
- Formación a multiusuarios, Juntas de Acción Comunal, sector comercio y comunidad en general.
- Fortalecimiento de iniciativas productivas relacionadas con transformación de

Sede Administrativa y Operativa: Av. Calle 17 # 124 – 81, Bogotá D.C., Colombia

Correo electrónico: arealimpiasm@arealimpia.com.co

Página Web: <https://alsm.arealimpia.com.co/>

- residuos sólidos.
- Vinculación y fortalecimiento de recicladores de oficio y procesos RURO.
- Implementación de estrategias para disminución de puntos críticos de residuos.
- Jornadas comunitarias de limpieza, sensibilización y apropiación territorial.
- Acompañamiento técnico para consolidación de clústeres de economía circular.

El proyecto promoverá cambios de comportamiento orientados al manejo adecuado de residuos y la consolidación de prácticas sostenibles en la comunidad.

d. Estrategia de Comunicación y Participación Comunitaria

El proyecto contempla el diseño e implementación de una estrategia integral de comunicación ambiental y participación comunitaria orientada a visibilizar los resultados, fortalecer el tejido social y promover la apropiación del territorio.

Se desarrollarán:

- Piezas gráficas, contenidos audiovisuales y material pedagógico.
- Campañas de sensibilización ambiental y participación ciudadana.
- Ferias, encuentros comunitarios y eventos de socialización.
- Estrategias de comunicación comunitaria y medios alternativos.
- Registro audiovisual y sistematización de experiencias del proyecto.

e. Acompañamiento Técnico y Seguimiento

AREA LIMPIA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES S.A.S. E.S.P. brindará acompañamiento técnico permanente durante todas las fases del proyecto, incluyendo actividades de seguimiento, monitoreo, evaluación y fortalecimiento organizacional, garantizando el cumplimiento de las metas establecidas y la sostenibilidad de las acciones implementadas en el territorio.

AREA LIMPIA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES S.A.S. E.S.P. cuenta con la capacidad técnica, operativa y administrativa necesaria para ejecutar las actividades requeridas dentro del proyecto, garantizando el cumplimiento de los lineamientos técnicos, ambientales y metodológicos establecidos por la entidad contratante.

Nuestro equipo interdisciplinario dispone de experiencia en procesos de educación ambiental, agricultura urbana, fortalecimiento comunitario, gestión integral de residuos y desarrollo de estrategias de sostenibilidad territorial, permitiendo una ejecución eficiente, participativa y orientada al cumplimiento de metas e indicadores del proyecto.

Así mismo, garantizamos la disponibilidad del personal profesional, técnico y logístico requerido para la adecuada ejecución de las actividades contempladas, así como la implementación de estrategias de seguimiento, control y mejora continua durante todas las fases del proyecto.



VALIDEZ DE LA OFERTA

La presente cotización tendrá una vigencia de treinta (30) días calendario contados a partir de la fecha de presentación.

Agradecemos la oportunidad de presentar nuestra propuesta para el desarrollo del proyecto "San Cristóbal, oportunidades para el futuro sostenible", reiterando nuestro compromiso con la sostenibilidad ambiental, la participación comunitaria y el fortalecimiento territorial mediante procesos integrales de educación ambiental y gestión sostenible de residuos.

Quedamos atentos a cualquier observación, aclaración o requerimiento adicional que permita avanzar satisfactoriamente en el proceso de evaluación y contratación.

Katherine Hoyos P.

Katherine Hoyos
Directora de Operaciones
Área Limpia Servicios Medioambientales S.A.S. E.S.P.

Anexos: Formato de cotización – Área Limpia Servicios Medioambientales

Elaboró: Richard Sanabria–Profesional de planeación
Revisó: Gina Daza– Técnica de Territorio
Aprobó: Katherine Hoyos – Directora de operaciones

Nombre empresa o persona natural:		Área Limpia Servicios Medioambientales S.A.S. E.S.P.	Nit / C. C.:		901226533-3	
Persona que realiza la cotización		Johana Katherine Hoyos Prado	Teléfono de contacto		3184174869-3183026318	
Objeto del proceso que se está cotizando:		CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ASISTENCIA Y ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS CIUDADANOS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL (PROCEDA), FORTALECIMIENTO DE PROYECTOS DE AGRICULTURA URBANA Y PERIURBANA, Y DESARROLLO DE ACCIONES PEDAGÓGICAS SOBRE SEPARACIÓN EN LA FUENTE Y RECICLAJE, MEDIANTE PROCESOS DE FORMACIÓN TEÓRICO-PRÁCTICOS, ENTREGA DE INSUMOS, ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL, CAMPAÑAS COMUNICATIVAS Y GENERACIÓN DE CAPACIDADES SOSTENIBLES PARA EL MANEJO AMBIENTAL DEL TERRITORIO.		Fecha:		17/06/2026
No DE ITEM	ELEMENTO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	Cantidad Solicitada	UND DE MEDIDA	VALOR UNITARIO (ALSM)	VALOR TOTAL (ALSM)
1		Diagnostico (160 Nuevas /240 Existentes) El diagnóstico debe: 1. Contexto territorial 2. Situación actual 3. Problemática identificada 4. Población beneficiaria 5. Análisis de necesidades 6. Marco normativo y de planeación 7. Justificación de la intervención	400	SERVICIO	\$ 29,092.83	\$ 11,637,130.51
2	Acompañamiento Tecnico	Ciclo asistencia tecnica, evaluacion y seguimiento (160 Nuevas /240 Existentes) POR LO MENOS 3 visitas Fisicas. Incluye el desarrollo de actividades de acompañamiento técnico, evaluación y seguimiento orientadas a garantizar la adecuada implementación, fortalecimiento y sostenibilidad de las huertas urbanas y comunitarias intervenidas, mediante: -Elaboración de fichas de seguimiento con registro de condiciones físicas, técnicas, ambientales y organizativas. -Asistencia técnica especializada para la implementación, fortalecimiento y mantenimiento de las huertas. -Orientación en buenas prácticas para el manejo y aprovechamiento de los espacios intervenidos. -Identificación de necesidades, oportunidades de mejora y formulación de recomendaciones técnicas. -Seguimiento al cumplimiento de las actividades y compromisos establecidos durante el proceso de acompañamiento. -Registro fotográfico y documental de las visitas realizadas. -Elaboración de informes de seguimiento y avance por cada huerta atendida. -Aplicación de instrumentos de evaluación que permitan medir el estado, evolución y sostenibilidad de las iniciativas. -Realización de mínimo tres (3) visitas presenciales por cada huerta beneficiaria, distribuidas entre diagnóstico inicial, asistencia técnica y seguimiento/evaluación final.	1200	SERVICIO	\$ 28,431.63	\$ 34,117,950.81
3		Desarrollar encuentros de evaluación participativa (inicio, intermedio y cierre). Incluye la planeación, organización, convocatoria, desarrollo y sistematización encuentros de evaluación participativa dirigidos a los beneficiarios y actores involucrados en el proceso, con el propósito de identificar avances, oportunidades de mejora, aprendizajes y	3	SERVICIO	\$ 5,862,645.29	\$ 17,587,935.88

	resultados obtenidos durante la implementación del proyecto, mediante: -Diseño metodológico de los encuentros de evaluación. -Elaboración y aplicación de herramientas e instrumentos participativos para la recolección de información. -Convocatoria y coordinación logística de los participantes. -Desarrollo de un encuentro inicial para la identificación de expectativas, condiciones de partida y establecimiento de líneas base. -Desarrollo de un encuentro intermedio para la valoración de avances, dificultades, lecciones aprendidas y ajustes requeridos. -Desarrollo de un encuentro de cierre para la evaluación de resultados, impactos percibidos, sostenibilidad y recomendaciones. -Consolidación y análisis de la información obtenida durante los encuentros. -Elaboración de memorias, listados de asistencia, registros fotográficos y demás soportes de ejecución. -Presentación de informes de resultados y conclusiones derivadas de cada encuentro participativo. LISTADO DE INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO, HERRAMIENTAS E INSUMOS PARA TRES (3) ENCUENTROS DE EVALUACIÓN PARTICIPATIVA <table><tr><th>Ítem</th><th>Descripción</th></tr><tr><td>1</td><td>espacio o salón para</td></tr><tr><td>2</td><td>encuentros</td></tr><tr><td>3</td><td>sonido con micrófono inalámbrico</td></tr><tr><td>4</td><td>Video beam y pantalla de proyección</td></tr><tr><td>5</td><td>Carpas 3x3 metros (en caso de actividades al aire libre)</td></tr><tr><td>6</td><td>Sillas para participantes</td></tr><tr><td>7</td><td>400 servicios</td></tr><tr><td>8</td><td>Mesas para registro y trabajo grupal</td></tr><tr><td>9</td><td>Pendones institucionales del proyecto</td></tr><tr><td>10</td><td>3 unidades</td></tr><tr><td>11</td><td>Elaboración de instrumentos de evaluación y recolección de información</td></tr><tr><td>12</td><td>1 servicio</td></tr><tr><td>13</td><td>Impresión de encuestas, formatos y herramientas participativas</td></tr><tr><td>14</td><td>400 unidades</td></tr><tr><td>15</td><td>Carpetas para participantes</td></tr><tr><td>16</td><td>400 unidades.</td></tr></table>	Ítem	Descripción	1	espacio o salón para	2	encuentros	3	sonido con micrófono inalámbrico	4	Video beam y pantalla de proyección	5	Carpas 3x3 metros (en caso de actividades al aire libre)	6	Sillas para participantes	7	400 servicios	8	Mesas para registro y trabajo grupal	9	Pendones institucionales del proyecto	10	3 unidades	11	Elaboración de instrumentos de evaluación y recolección de información	12	1 servicio	13	Impresión de encuestas, formatos y herramientas participativas	14	400 unidades	15	Carpetas para participantes	16	400 unidades.				
Ítem	Descripción																																						
1	espacio o salón para																																						
2	encuentros																																						
3	sonido con micrófono inalámbrico																																						
4	Video beam y pantalla de proyección																																						
5	Carpas 3x3 metros (en caso de actividades al aire libre)																																						
6	Sillas para participantes																																						
7	400 servicios																																						
8	Mesas para registro y trabajo grupal																																						
9	Pendones institucionales del proyecto																																						
10	3 unidades																																						
11	Elaboración de instrumentos de evaluación y recolección de información																																						
12	1 servicio																																						
13	Impresión de encuestas, formatos y herramientas participativas																																						
14	400 unidades																																						
15	Carpetas para participantes																																						
16	400 unidades.																																						
4	Elaboracion de protocolos de acompañaminto tecnico Incluye el diseño, formulación, validación y documentación de protocolos técnicos que orienten de manera estandarizada las actividades de asistencia, seguimiento y fortalecimiento desarrolladas en el marco del proyecto, mediante: -Identificación de los componentes técnicos y metodológicos requeridos para el acompañamiento. -Definición de lineamientos, procedimientos y criterios para la prestación de la asistencia técnica. -Diseño de rutas de atención, seguimiento y evaluación de las iniciativas beneficiarias. -Elaboración de formatos, instrumentos y herramientas para la recolección y registro de información. -Establecimiento de criterios para la identificación de necesidades, formulación de recomendaciones y seguimiento a compromisos. -Definición de indicadores y mecanismos de monitoreo que permitan evaluar el desarrollo de los procesos acompañados.	1	GL	\$ 7,493,606.77	\$ 7,493,606.77																																		

		-Incorporación de enfoques de participación comunitaria, sostenibilidad ambiental y apropiación territorial, según corresponda. -Socialización y validación de los protocolos con los actores involucrados. -Consolidación y entrega del documento final de protocolos de acompañamiento técnico para su implementación durante la ejecución del proyecto. Producto esperado: Documento técnico que contenga los protocolos, procedimientos, instrumentos y lineamientos para el desarrollo del acompañamiento técnico, seguimiento y evaluación de las iniciativas objeto de intervención.				
		Seguimiento a gestión de procesos de agricultura (160+240) huertas. Incluye el desarrollo de actividades de monitoreo, acompañamiento y verificación orientadas al seguimiento de la implementación, fortalecimiento y sostenibilidad de las huertas beneficiarias del proyecto, mediante: -Seguimiento a la implementación de ciento sesenta (160) huertas nuevas, verificando el cumplimiento de las actividades de establecimiento, puesta en marcha y funcionamiento de los espacios intervenidos. -Seguimiento a los procesos de fortalecimiento de doscientas cuarenta (240) huertas existentes, identificando avances, necesidades y oportunidades de mejora. -Verificación de la correcta utilización de insumos, materiales y herramientas entregadas en el marco del proyecto. -Monitoreo de las condiciones técnicas, organizativas y operativas de las huertas beneficiarias. -Identificación de riesgos, dificultades y acciones de mejora que permitan garantizar la sostenibilidad de los procesos. -Registro y sistematización de la información obtenida durante las actividades de seguimiento. -Aplicación de instrumentos de monitoreo y evaluación para medir el avance y desempeño de las huertas intervenidas. -Elaboración de informes de seguimiento que consoliden hallazgos, recomendaciones y resultados obtenidos. -Consolidación de indicadores de cobertura, implementación, fortalecimiento y sostenibilidad. -Registro fotográfico y documental como evidencia del desarrollo de las actividades.	1	GL	\$ 7,493,606.77	\$ 7,493,606.77
5	Acciones de formación y capacitación	Talleres aplicados de agricultura urbana, tanto básicos como avanzados para mínimo 400 personas en total (8 talleres) incluye la planeación, organización, convocatoria, desarrollo y evaluación de procesos de formación teórico-prácticos orientados al fortalecimiento de conocimientos, capacidades y habilidades de los participantes en temas relacionados con agricultura urbana y comunitaria, mediante: Diseño metodológico y pedagógico de los procesos de formación. Elaboración y suministro de materiales pedagógicos y de apoyo requeridos para el desarrollo de las actividades. Convocatoria, inscripción y registro de participantes. Desarrollo de talleres dirigidos a participantes con conocimientos iniciales o sin experiencia previa. Implementación de metodologías participativas y experiencias prácticas de aprendizaje. Promoción del intercambio de conocimientos, experiencias y buenas	8	SERVICIO	\$ 4,143,523.74	\$ 33,148,189.93

		prácticas entre los participantes. Aplicación de instrumentos de evaluación y retroalimentación para medir el proceso formativo. Elaboración de memorias, listados de asistencia, registros fotográficos y demás soportes de ejecución. Consolidación de informes de resultados y cobertura de los procesos de formación desarrollados. Cantidad mínima requerida: Ocho (8) talleres aplicados de agricultura urbana. Producto esperado: Ocho (8) talleres ejecutados y mínimo cuatrocientas (400) personas formadas en procesos de agricultura urbana y comunitaria <table><tr><th>Ítem</th><th>Descripción</th><th>Cantidad</th></tr><tr><td>1</td><td>Diseño metodológico y pedagógico de los talleres</td><td>1 servicio</td></tr><tr><td>2</td><td>Profesional formador en agricultura urbana,apoyo técnico y metodológico</td><td></td></tr><tr><td>3</td><td>Servicio de sonido</td><td>8 jornadas</td></tr><tr><td>4</td><td>Personal logístico para apoyo operativo</td><td>2 personas</td></tr><tr><td>5</td><td>Convocatoria e inscripción de participantes</td><td>1 servicio</td></tr><tr><td>6</td><td>Espacio para desarrollo de talleres con sillas, mesas, video beam o pantalla</td><td>8 jornadas</td></tr><tr><td>7</td><td>Carpas para actividades prácticas al aire libre si se requiere</td><td>2 unidades</td></tr><tr><td>8</td><td>Cartillas de agricultura urbana y comunitaria</td><td>400 unidades</td></tr><tr><td>9</td><td>Listados de asistencia y formatos de evaluación</td><td></td></tr></table>	Ítem	Descripción	Cantidad	1	Diseño metodológico y pedagógico de los talleres	1 servicio	2	Profesional formador en agricultura urbana,apoyo técnico y metodológico		3	Servicio de sonido	8 jornadas	4	Personal logístico para apoyo operativo	2 personas	5	Convocatoria e inscripción de participantes	1 servicio	6	Espacio para desarrollo de talleres con sillas, mesas, video beam o pantalla	8 jornadas	7	Carpas para actividades prácticas al aire libre si se requiere	2 unidades	8	Cartillas de agricultura urbana y comunitaria	400 unidades	9	Listados de asistencia y formatos de evaluación					
Ítem	Descripción	Cantidad																																		
1	Diseño metodológico y pedagógico de los talleres	1 servicio																																		
2	Profesional formador en agricultura urbana,apoyo técnico y metodológico																																			
3	Servicio de sonido	8 jornadas																																		
4	Personal logístico para apoyo operativo	2 personas																																		
5	Convocatoria e inscripción de participantes	1 servicio																																		
6	Espacio para desarrollo de talleres con sillas, mesas, video beam o pantalla	8 jornadas																																		
7	Carpas para actividades prácticas al aire libre si se requiere	2 unidades																																		
8	Cartillas de agricultura urbana y comunitaria	400 unidades																																		
9	Listados de asistencia y formatos de evaluación																																			
6		Encuentros de Integración de Saberes Ancestrales, Campesinos y Científicos - intercambio de saberes Incluye la planeación, organización, convocatoria y desarrollo de espacios participativos orientados al diálogo, reconocimiento, intercambio y fortalecimiento de conocimientos, prácticas y experiencias relacionadas con la agricultura urbana y comunitaria, mediante la articulación de saberes ancestrales, campesinos, comunitarios, técnicos y científicos <table><tr><th>tem</th><th>Descripción</th><th></th></tr><tr><td>1</td><td>espacio o salón para encuentros con sillas, mesas, Video beam o pantalla de proyección</td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>sonido con micrófono inalámbrico</td><td></td></tr><tr><td>3</td><td>Carpas 3x3 metros (en caso de actividades al aire libre)</td><td></td></tr><tr><td>4</td><td>Actividad Ludica con asistentes, elaboración de instrumentos de evaluación y recolección de información de la jornada</td><td>1 servicio</td></tr><tr><td>5</td><td>Impresión de encuestas, formatos y herramientas participativas</td><td>240 unidades</td></tr></table>	tem	Descripción		1	espacio o salón para encuentros con sillas, mesas, Video beam o pantalla de proyección		2	sonido con micrófono inalámbrico		3	Carpas 3x3 metros (en caso de actividades al aire libre)		4	Actividad Ludica con asistentes, elaboración de instrumentos de evaluación y recolección de información de la jornada	1 servicio	5	Impresión de encuestas, formatos y herramientas participativas	240 unidades	1	SERVICIO	\$ 3,746,803.38	\$ 3,746,803.38												
tem	Descripción																																			
1	espacio o salón para encuentros con sillas, mesas, Video beam o pantalla de proyección																																			
2	sonido con micrófono inalámbrico																																			
3	Carpas 3x3 metros (en caso de actividades al aire libre)																																			
4	Actividad Ludica con asistentes, elaboración de instrumentos de evaluación y recolección de información de la jornada	1 servicio																																		
5	Impresión de encuestas, formatos y herramientas participativas	240 unidades																																		
7		Diseño y consolidación de cartilla de saberes integrados. Incluye: 1 cartilla pedagógica de min. 40 páginas- Tiraje mínimo: 400 copias físicas + versión digital. una cartilla pedagógica orientada a consolidar los conocimientos, experiencias, prácticas y aprendizajes generados durante la ejecución del proyecto, integrando saberes ancestrales, campesinos, comunitarios, técnicos y científicos	1	SERVICIO	\$ 15,648,414.13	\$ 15,648,414.13																														
10		Caracterización y mapeo de integrantes actuales y potenciales de la Red. Incluye: Mapeo y georeferenciación de 160 Nuevas/240 Existentes. Incluye el desarrollo de actividades de identificación, caracterización, georreferenciación y análisis de actores vinculados o con potencial de vinculación a la Red, con el propósito de consolidar información estratégica para el	1	SERVICIO	\$ 31,737.63	\$ 31,737.63																														

		fortalecimiento de los procesos de articulación, participación y gestión territorial				
--	--	--	--	--	--	--

11	Fortalecimiento de red local de agricultores urbanos y periurbanos	Encuentros de intercambio de semillas y saberes agroecológicos incluye la planeación, organización, convocatoria y desarrollo de espacios de encuentro comunitario orientados al intercambio de semillas, conocimientos, experiencias y prácticas relacionadas con la agroecología, la agricultura urbana y comunitaria, promoviendo la conservación de la biodiversidad, la apropiación social del conocimiento y el fortalecimiento de las redes de colaboración entre los participantes tem Descripción 1 espacio o salón para encuentros con sillas, mesas, Video beam o pantalla de proyección 2 sonido con micrófono inalámbrico 3 Carpas 3x3 metros (en caso de actividades al aire libre) 4 Actividad Ludica con asistentes, elaboración de instrumentos de evaluación y recolección de información de la jornada 1 servicio 5 Impresión de encuestas, formatos y herramientas participativas 240 unidades	1	SERVICIO	\$ 4,187,603.78	\$ 4,187,603.78
12		Encuentros interlocales de intercambio de semillas y saberes Incluye la planeación, organización, convocatoria y desarrollo de espacios de articulación e intercambio entre participantes, organizaciones e iniciativas de diferentes localidades, orientados a promover el intercambio de semillas, conocimientos, experiencias y prácticas relacionadas con la agricultura urbana y comunitaria, la agroecología y la gestión sostenible de los territorios tem Descripción 1 espacio o salón para encuentros con sillas, mesas, Video beam o pantalla de proyección 2 sonido con micrófono inalámbrico 3 Carpas 3x3 metros (en caso de actividades al aire libre) 4 Actividad Ludica con asistentes, elaboración de instrumentos de evaluación y recolección de información de la jornada 1 servicio 5 Impresión de encuestas, formatos y herramientas participativas 240 unidades	1	SERVICIO	\$ 5,377,764.86	\$ 5,377,764.86
13		Talleres de fortalecimiento organizativo y liderazgo. Incluye: talleres temáticos (1 por mes desde el mes 2) Incluye la planeación, organización, convocatoria, desarrollo y evaluación de espacios formativos orientados al fortalecimiento de capacidades organizativas, de liderazgo, participación, trabajo colaborativo y gestión comunitaria de los integrantes de la Red y demás actores vinculados al proyecto Talleres temáticos de fortalecimiento organizativo y liderazgo. Realización de un (1) taller por mes desde el 2do mes. Las temáticas específicas de los talleres deberán ser definidas, concertadas y aprobadas en el marco del comité técnico, de acuerdo con las necesidades identificadas durante la ejecución y los objetivos. Ítem Descripción	5	SERVICIO	\$ 4,231,683.82	\$ 21,158,419.11

		Cantidad 1 Diseño metodológico y pedagógico de los talleres 1 servicio 2 Profesional formador en agricultura urbana, apoyo técnico y metodológico 3 Servicio de sonido 5 jornadas 4 Personal logístico para apoyo operativo 2 personas 5 Convocatoria e inscripción de participantes 1 servicio 6 Espacio para desarrollo de talleres con sillas, mesas, video beam o pantalla 5 jornadas 7 Carpas para actividades prácticas al aire libre si se requiere 2 unidades 8 Listados de asistencia y formatos de evaluación.				
14		Apoyo a la consolidación de la Ruta Agroecológica Local. Incluye: Rutas agroecológica consolidada- Señalización e identificación de al menos 15 huertas demostrativas Incluye la planificación, articulación, fortalecimiento y visibilización de recorridos agroecológicos que permitan reconocer, conectar y promover las iniciativas vinculadas a los procesos de agricultura urbana y comunitaria del territorio, favoreciendo el intercambio de experiencias, la apropiación comunitaria y la divulgación de buenas prácticas Rutas Agroecológicas Locales consolidadas y documentadas. Mínimo quince (15) huertas demostrativas señalizadas e identificadas. Herramientas de orientación y divulgación de las rutas implementadas. Informe técnico con la consolidación, ubicación y características de las rutas y huertas participantes.	3	SERVICIO	\$ 5,818,565.25	\$ 17,455,695.76
16		Realización de un gran encuentro final de la Red. Incluye: 1 evento masivo- Participación de al menos 150 personas Incluye la planeación, organización, coordinación logística, convocatoria, desarrollo y cierre de un espacio de integración, reconocimiento e intercambio dirigido a los integrantes de la Red y demás actores vinculados al proyecto, con el propósito de socializar resultados, fortalecer la articulación entre participantes y visibilizar los logros, aprendizajes y experiencias desarrolladas durante la ejecución del proceso Un (1) encuentro final realizado con la participación de mínimo ciento cincuenta (150) asistentes. Memorias e informe de resultados del evento. Evidencias documentales y audiovisuales de la jornada desarrollada. Socialización de los logros, aprendizajes y proyecciones de la Red para su sostenibilidad y fortalecimiento futuro. Ítem Descripción 1 espacio o salón para encuentros con sillas , mesas, video beam o pantalla de proyeccion 2 sonido con micrófono inalámbrico 3 Kit (camisa del proceso con 3 logos impresos) 4 Carpas 3x3 metros (en caso de actividades al aire libre) 5 artista o agrupación musical local, con una participación mínima de 1 integrante, maximo 3 integrantes, durante una presentación de aproximadamente 60 minutos, interpretando un repertorio de música variada y de carácter familiar, que podrá incluir géneros como música tropical, popular, vallenato, cumbia, salsa, merengue y otros ritmos de aceptación	1	SERVICIO	\$ 7,978,487.20	\$ 7,978,487.20

		general, de acuerdo con las características del público asistente. 6 Actividad Ludica con asistentes, elaboración de instrumentos de evaluación y recolección de información de la jornada (1 servicio)				
17	Entrega de insumos y suministros según concertacion y diagnostico para huertas nuevas y existentes	Concertacion paticipativa según diagnostico para cada huerta	400	SERVICIO	\$ 35,484.43	\$ 14,193,772.82
18		Compra de insumos y suministros, incluye tierra, herramintas menores, semillas, camas, y demas elementos	400	SERVICIO	\$ 118,134.51	\$ 47,253,802.67
		Iniciativas Presupuestos Participativos Huertas Urbanas	1	GL	\$ 6,391,605.77	\$ 6,391,605.77
20		Informe Final Tecnico, Documento socializacion avances	1	SERVICIO	\$ 5,391,605.77	\$ 5,391,605.77
No DE ITEM	ELEMENTO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	Cantidad Solicitada	UND DE MEDIDA	VALOR UNITARIO (CIDOR)	VALOR TOTAL REAL (CIDOR)
2	Diagnostico	Diagnóstico, estructuración metodológica convocatoria y selección de iniciativas PROCEDA	1	GL	\$ 38,225,197.04	\$ 38,225,197.04
6	Ejecución de los PROCEDAS	Acompañamiento tecnico y definicion de cada iniciativa, Aspectos técnicos, presupuesto.	1	GL	\$ 11,014,777.73	\$ 11,014,777.73
		Ítem Descripción Cantidad				
		1 Diseño metodológico y pedagógico de los talleres	1			
		2 Profesional formador				
		3 Profesional de apoyo técnico y metodológico				
		4 Personal logístico para apoyo operativo	2			
		5 Convocatoria e inscripción de participantes	1			
		6 Espacio para desarrollo de talleres	4 jornadas			
		7 Carpas para actividades prácticas al aire libre	2			
		8 Sillas para participantes				
		9 Mesas de trabajo				
		10 Servicio de sonido portátil	4 jornadas			
	11 Video beam y pantalla	4 jornadas				
	12 Esferos y material de papelería	40 kits				
	11 Listados de asistencia y formatos de evaluación					
		Concertación para la ejecución de UN PROCEDA con minimo 9 iniciativas.	1	GL	\$ 6,704,647.32	\$ 6,704,647.32
7		Implementación del proyecto para cada iniciativa	9	SERVICIO	\$ 3,874,763.71	\$ 34,872,873.38
		Concertación con cada iniciativa de presupuestos participativos	1	GL	\$ 8,837,944.19	\$ 8,837,944.19
8		Entrega de Insumos y suministros para la implementacion de cada iniciativa	9	SERVICIO	\$ 661,757.40	\$ 5,955,816.58
9		Seguimiento y acompañmaineto a actividades de cada iniciativa	9	SERVICIO	\$ 653,050.06	\$ 5,877,450.57
11		Desarrollo de sesiones de capacitación temas especificos según los requieran los PROCEDAS (minimo 4 talleres por iniciativa).	36	SERVICIO	\$ 661,757.40	\$ 23,823,266.31
		Ítem Descripción Cantidad				
		1 Diseño metodológico y pedagógico de los talleres	1			
		2 Profesional formador en agricultura urbana,apoyo técnico y metodológico				

		3 Servicio de sonido 4 jornadas 4 Personal logístico para apoyo operativo 2 personas 5 Convocatoria e inscripción de participantes 1 servicio 6 Espacio para desarrollo de talleres con sillas, mesas, video beam o pantalla (4 jornadas) 7 Listados de asistencia y formatos de evaluación				
12		Acompañamiento a encuentros formativos desarrollados por cada iniciativa(mínimo 3 por cada iniciativa)	27	SERVICIO	\$ 653,050.06	\$ 17,632,351.71

13		Encuentros a modo simposio para la socialización de experiencias, certificación y evaluación.	1	SERVICIO	\$ 6,051,597.25	\$ 6,051,597.25
14		Seguimiento a inicitvas	1	GL	\$ 7,374,523.66	\$ 7,374,523.66
16	Evaluacion	Evento socializacion resultados LISTADO DE INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO, HERRAMIENTAS E INSUMOS PARA EVENTO Item Descripción 1 espacio o salón para encuentros con sillas, mesas, Video beam o pantalla de proyección 2 sonido con micrófono inalámbrico 3 Carpas 3x3 metros (en caso de actividades al aire libre) 4 Actividad Ludica con asistentes, elaboración de instrumentos de evaluación y recolección de información de la jornada 1 servicio 5 Impresión de encuestas, formatos y herramientas participativas 70 unidades	1	SERVICIO	\$ 6,008,060.58	\$ 6,008,060.58
17		Documento Final PROCEDAS para difusión a pasta dura full Color mínimo tiraje mínimo de 100 ejemplares impresos, además de su versión digital para divulgación ampliada a cada una de las iniciativas .	1	SERVICIO	\$ 11,711,364.47	\$ 11,711,364.47
18		Diseño de la estrategia de comunicación comunitaria. Incluye: Documento de estrategia con líneas de acción- 1 taller de validación participativa- 1 cronograma y matriz de medios	1	GL	\$ 14,758,931.43	\$ 14,758,931.43
19		Producción de contenidos y piezas comunicativas. Incluye: 50 piezas gráficas (afiches, volantes, infografías)- 15 videos testimoniales / promocionales- 30 contenidos para redes sociales	1	GL	\$ 12,886,854.58	\$ 12,886,854.58
20		Gestión de medios comunitarios y redes sociales. Incluye: Alianza con mínimo 3 medios comunitarios- 3 canal digital activo (blog, página o red social)	1	GL	\$ 5,877,450.57	\$ 5,877,450.57
21	Comunicaciones PARA TOD EL PROYECTO	Campañas de visibilización. Incluye: 2 campañas (1 por tema agricultura / PROCEDAS)- Al menos 6 piezas por campaña- Participación de al menos 300 personas en acciones públicas	1	GL	\$ 5,790,377.23	\$ 5,790,377.23
22		Participación comunitaria en la producción. Incluye: Al menos 4 talleres de co- creación de piezas- Involucramiento de 40 actores locales en contenido- Registro audiovisual y fotográfico de la participación	4	SERVICIO	\$ 2,612,200.25	\$ 10,448,801.01
23		Presentación pública y cierre del proyecto. Incluye: 2 EVENTOS (1 por tema agricultura / PROCEDAS) evento con mínimo 100 asistentes C/U- 1 memoria audiovisual del evento- Exposición de resultados y productos	1	SERVICIO	\$ 4,658,423.78	\$ 4,658,423.78
No de ITEM	ELEMENTO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	Cantidad Solicitada	UND DE MEDIDA	VALOR UNITARIO (CIDOR)	VALOR TOTAL REAL (CIDOR)

1	Ejecutar procesos de capacitación, socialización y sensibilización dirigidos a la población en general de la localidad	Capacitar a personas sobre estrategias de gestión integral de residuos sólidos, economía circular, hábitos de consumo y consumo responsable, separación en la fuente, reciclaje, Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana y normativas ambientales, desagregado en grupo diferenciado: Multiusuarios: Unidades residenciales (800 cupos).	1	GL	\$ 39,618,370.50	\$ 39,618,370.50										
		Capacitar a personas sobre estrategias de gestión integral de residuos sólidos, economía circular, hábitos de consumo y consumo responsable, separación en la fuente, reciclaje, Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana y normativas ambientales, desagregado en grupo diferenciado: Usuarios individuales, Juntas de Acción Comunal (JAC) y sector comercio (700 cupos).	1	GL	\$ 39,618,370.50	\$ 39,618,370.50										
2		Vinculación de Iniciativas de Presupuesto Participativo de Separacion en la Fuente.	1	GL	\$ 45,713,504.43	\$ 45,713,504.43										
3	Realizar acompañamiento en la transformación de los residuos sólidos recuperados para generar un nuevo producto como idea de negocio e iniciar una unidad productiva sostenible.	Herramientas e insumos para crear la metodología - guías de aprendizaje y de pasos a desarrollar para fortalecer la iniciativa - 20 iniciativas de acuerdo a los anexos técnicos	1	GL	\$ 57,903,772.27	\$ 57,903,772.27										
6	Promover la consolidación, vinculación y registro de los recicladores de la localidad a la red de recicladores de oficio con registro RURO (Registro Único de	Infraestructura, equipamiento, herramientas e insumos para la primera Jornada de socialización Para el desarrollo de la actividad, el contratista deberá suministrar como mínimo: Infraestructura y logística LISTADO DE INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO, HERRAMIENTAS E INSUMOS PARA ENCUENTRO. <table><tr><th>Item</th><th>Descripción</th></tr><tr><td>1</td><td>espacio o salón para encuentros con sillas, mesas, Video beam o pantalla de proyección</td></tr><tr><td>2</td><td>sonido con micrófono inalámbrico</td></tr><tr><td>3</td><td>Carpas 3x3 metros (en caso de actividades al aire libre)</td></tr><tr><td>4</td><td>Actividad Ludica con</td></tr></table>	Item	Descripción	1	espacio o salón para encuentros con sillas, mesas, Video beam o pantalla de proyección	2	sonido con micrófono inalámbrico	3	Carpas 3x3 metros (en caso de actividades al aire libre)	4	Actividad Ludica con	1	GL	\$ 5,790,377.23	\$ 5,790,377.23
Item	Descripción															
1	espacio o salón para encuentros con sillas, mesas, Video beam o pantalla de proyección															
2	sonido con micrófono inalámbrico															
3	Carpas 3x3 metros (en caso de actividades al aire libre)															
4	Actividad Ludica con															

		asistentes, elaboración de instrumentos de evaluación y recolección de información de la jornada 1 servicio 5 Impresión de encuestas, formatos y herramientas participativas 50 unidades				
7		Consolidación de la ficha de caracterización para los recicladores según anexo técnico	1	GL	\$ 5,877,450.57	\$ 5,877,450.57
8		Infraestructura, equipamiento, herramientas e insumos para la jornada de formación de los recicladores que participaran como líderes o guías de los talleres practicos.Para el desarrollo de la actividad, el contratista deberá suministrar como mínimo: LISTADO DE INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO, HERRAMIENTAS E INSUMOS PARA TALLERES Ítem Descripción Cantidad 1 Diseño metodológico y pedagógico de los talleres 1 servicio 2 Profesional formador en agricultura urbana,apoyo técnico y metodológico 3 Servicio de sonido 4 Personal logístico para apoyo operativo 2 personas 5 Convocatoria e inscripción de participantes 1 servicio 6 Espacio para desarrollo de talleres con sillas, mesas, video beam o pantalla 7 Listados de asistencia y formatos de evaluación 50 personas	1	GL	\$ 16,326,251.58	\$ 16,326,251.58

9	Recicladores de Oficio)	Infraestructura, equipamiento, herramientas e insumos para la segunda actividad de consolidacion de asociaciones de recicladores, de tal forma que multiusuarios apadrinen una organización o grupo de recicladores. LISTADO DE INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO, HERRAMIENTAS E INSUMOS PARA ENCUENTRO #2. <table> <tr> <th>Item</th> <th>Descripción</th> </tr> <tr> <td>1</td> <td>espacio o salón para encuentros con sillas, mesas, Video beam o pantalla de proyección</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>sonido con micrófono inalámbrico</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Carpas 3x3 metros (en caso de actividades al aire libre)</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Actividad Ludica con asistentes, elaboración de instrumentos de evaluación y recolección de información de la jornada</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>servicio</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Impresión de encuestas, formatos y herramientas participativas</td> </tr> <tr> <td>50</td> <td>unidades</td> </tr> </table>	Item	Descripción	1	espacio o salón para encuentros con sillas, mesas, Video beam o pantalla de proyección	2	sonido con micrófono inalámbrico	3	Carpas 3x3 metros (en caso de actividades al aire libre)	4	Actividad Ludica con asistentes, elaboración de instrumentos de evaluación y recolección de información de la jornada	1	servicio	5	Impresión de encuestas, formatos y herramientas participativas	50	unidades	1	GL	\$ 5,790,377.23	\$ 5,790,377.23
Item	Descripción																					
1	espacio o salón para encuentros con sillas, mesas, Video beam o pantalla de proyección																					
2	sonido con micrófono inalámbrico																					
3	Carpas 3x3 metros (en caso de actividades al aire libre)																					
4	Actividad Ludica con asistentes, elaboración de instrumentos de evaluación y recolección de información de la jornada																					
1	servicio																					
5	Impresión de encuestas, formatos y herramientas participativas																					
50	unidades																					
11	Proyectos	El contratista debe entregar al Fondo de Desarrollo Local insumos y materiales requeridos para Jornadas de Limpieza y Embellecimientos, en los puntos críticos ya identificados, el cual conlleva los siguientes insumos: Bolsas industriales para recolección de residuos Domesticos color negro.(1500 unidades) Ancho 100 cm. Largo 150 cm. Material: Polietileno. Capacidad: 240 litros. Color: Negro. Medida Bolsa: 100x150 cm. Biodegradable: Si. Bolsas industriales para recolección de residuos Organicos color verde.(1500 unidades) Ancho 100 cm. Largo 150 cm. Material: Polietileno. Capacidad: 240 litros. Color: Verde. Medida Bolsa: 100x150 cm. Biodegradable: Si. Bolsas industriales para recolección de residuos Aprovechables color Blanco.(1500 unidades) Ancho 100 cm. Largo 150 cm. Material: Polietileno. Capacidad: 240 litros. Color: Blanco. Medida Bolsa: 100x150 cm. Biodegradable: Si. Costales de polipropileno tejido,Lonas,Big bags o sacos de acopio (500 unidades) Peso máximo soportado: 12,5 kg. Modelo: 40X60cms. Kits pedagógicos para separación en la fuente.(camisa,agua,planta suculenta) (200 kits) Incluye: Camiseta manga corta, cuello y puños en tejido de algodón. Color: Acordado con el FDLSC. Marquilla: Marquilla impresa que identifique la talla y las indicaciones de uso. Tela: Nacional, (poliéster y algodón) de 220 gramos. Composición del material: 65% Poliéster 35% Algodón. Estampado: Acordado con el FDLSC.Nota: El diseño será presentado por el operador y aprobado por comité técnico. Botella de agua sin gas de 600 ml con registro Invima. Planta suculenta. Pintura tipo 1 de aceite, ecológica para embellecimiento y señalización de espacios recuperados.(6 canecas X 5 galones c/u).	1	GL	\$ 24,908,419.21	\$ 24,908,419.21																

12	participativos	Suministro integral de bienes, insumos, servicios y apoyo logístico para la realización de eventos ambientales comunitarios en la localidad de San Cristóbal,	10	SERVICIO	\$ 1,170,632.48	\$ 11,706,324.81
		Listado básico de bienes, insumos y servicios por evento				
		Ítem Elemento / servicio Cantidad de referencia				
		1 Gorras con diseño aprobado 70 und Gorra lisa de 6 paneles, drill poliéster 100 % %, visera plástica preformada, ajuste snapback, costuras 6x reforzadas. Botón forrado. Ajuste Graduable plástico de doble fila. Medida Talla para adulto. Color: Acordado con el FDLSC. Estampado: Acordado con el FDLSC.Nota: El diseño será presentado por el operador y aprobado por comité técnico.				
		2 Tulas con diseño aprobado 70 und Fabricado en tela impermeable. Alto 40 cms. Ancho 30 cms. Color: Acordado con el FDLSC. Estampado: Acordado con el FDLSC.Nota: El diseño será presentado por el operador y aprobado por comité técnico.				
		3 Almuerzos tradicionales / olla comunitaria 70 und				
		4 Brochas para muralismo 5 und Características; 100% Cerdas natural, Mango de madera, Ancho: 3" (76 mm), Longitud de las cerdas: 38 mm, Espesor de la brocha: 9 mm.				
		5 Rodillos 5 und Características: Altura de felpa de 20mm. Marco firme, mango con rosca interna para extensión. Felpa termofusionada de alta densidad, sin costuras, Rosca interna en el mango para acople de mangos roscados.				
		6 Vinilo tipo 1 – diferentes colores 20 gal Pintura al agua en emulsión elaborada de acuerdo a la norma ICONTEC NTC 1335. Presentación en galón				
		7 Aerosoles de diferentes colores 5 und Contenido: 300 ml. Tipo de pintura: Spray. Color: Varios colores. Superficie de aplicación: Concreto, Madera, MDF, Metal, Yeso-cartón. Aplicación: Interior y exterior. Rendimiento por capa: 3 m2.				
		8 Guantes de nitrilo 2 cajas Caja por 100 unidades de guantes. Material: Nitrilo-Es estéril				
		9 Tapabocas 2 cajas Caja por 50 unidades tapabocas termosellados. Dimensiones 20X10X10.				
		10 Vectorización y corte de plantillas 1 servicios				
		11 Sonido básico y planta eléctrica 1 servicios				
		12 Carpas 1 servicios				
		13 Bolsas para recolección de residuos 100 und				
		14 Estacas/palos para senderización, aprox. 4 cm x 1,50 m 50 und				
		15 Avisos "No arrojar basura", 60 x 70 cm, resistentes a intemperie 3 und				
		16 Artistas para elaboración y finalización de murales 1 servicios				
	17 Apoyo logístico y operativo 1 servicios					
	18 Material pedagógico y					

		elementos para actividades ambientales 1 servicios 19 Premios para concursos/bingos ambientales Según actividad 20 Entradas, transporte o servicios requeridos para salidas pedagógicas Según actividad Nota: Las cantidades son de referencia para la cotización y podrán ajustarse de acuerdo con la programación, metodología, número de participantes y requerimientos específicos de cada evento, previa concertación con la Alcaldía Local de San Cristóbal. El contratista deberá incluir en su cotización todos los costos asociados al suministro, transporte, montaje, instalación, operación y disposición final de los elementos y servicios requeridos.				
	Refrigerios tipo B para el contrato	Sándwich pan baguette 15 cm, que incluya: • 1 proteína de 120 gr (carne, jamón, pechuga de pavo, salami, pepperoni, roast beef o lomo de cerdo bajo en grasa). • 1 tajada de queso de 28 gr, puede ser mozzarella, doble-crema. • verduras (3 rodajas de tomate, 1 hoja de lechuga, pepinillos). • 1 jugo de 200ml. • 1 durazno. • 1 galleta integral -personal Nota 1: se debe garantizar dos sobres de salsas (tomate y mayonesa) de 80gr Nota 2: se debe colocar una mesa donde se garantice la higiene y salubridad de la preparación de los alimentos y se empaquen en su respectiva bolsa de papel Kraft, así como garantizar que se mantengan calientes hasta ser servido. Incluye transporte, entrega en sitio y cumplimiento de normas de salubridad vigentes (Resolución 2674 de 2013 o la que la modifique)	1880	Unidad	\$18.050	\$ 33.934.000
					Total	\$ 785.990,545

Katherine Hoyos P.

Área Limpia Servicios Medioambientales S.A.S E.S.P

NIT 901226533-3

Jhoana Katherine Hoyos Prado

Dirección para envío de correspondencia. Cl. 17 # 124 - 81, Bogotá

Teléfonos 3184174869-3183026318

Ciudad Bogotá D.C.

Dirección de correo electrónico: jhoyos@arealimpia.com.co - rsanabria@arealimpia.com.co-