

COSTO DIRECTO DE OBRA (CD)			\$ 184.615.385,00			
TERMINO DE EJECUCIÓN DE OBRA (MESES)			2			
1. ADMINISTRACIÓN						
CANTIDAD	DESCRIPCION DEL CARGO	DEDICACIÓN MES	SALARIO MENSUAL	FACTOR PRESTACIONAL	PLAZO CONSTRUCCION	CANTIDAD DE PERSONAL / DEDICACION/SALARIO / PLAZO/FACTOR PRESTACIONAL
A		C	D	E	D	F = A * B * C * D * E
1.1 PERSONAL PROFESIONAL Y ESPECIALISTAS						
1	Ingeniero Civil - Residente de obra	80%	\$ 2.540.000,00	1,8500	2	\$ 7.518.400,00
1	Ingeniero Electricista	40%	\$ 3.300.000,00	1,8500	2	\$ 4.884.000,00
1	Ingeniero Electromecánico – Especialista en Sistemas de Bombeo	25%	\$ 4.000.000,00	1,8500	2	\$ 3.700.000,00
1.2 PERSONAL TÉCNICO Y PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO						
						\$ 0,00
1.3 PERSONAL ADMINISTRATIVO						
1	Secretaria	30%	\$ 1.500.000,00	1,8500	2	\$ 1.665.000,00
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL						\$17.767.400,00
2. GASTOS OPERACIONALES						
CAMPAMENTO						
DESCRIPCION		CANTIDAD	COSTO MENSUAL	DURACION MESES		VALOR (\$)
Oficina Principal (Incluye muebles, enseres , equipo de oficina, servicios publicos y telecomunicaciones)		1,00	\$ 455.000,00	2		\$910.000,00
Papeleria, Tinta, Fotocopias y otros		1,00	\$ 166.094,00	2		\$332.188,00
DESCRIPCION		UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO		VALOR (\$)
SUBTOTAL GASTOS OPERACIONALES						\$1.242.188,00
3. IMPUESTOS Y GARANTÍAS						
3.1 IMPUESTOS						
DESCRIPCIÓN				% BASE	VALOR BASE	VALOR (\$)
Estampilla Pro-Universidad de Córdoba		%		1,0%	\$184.615.385,00	\$1.846.154,00
Estampilla Procultura		%		1,3%	\$184.615.385,00	\$2.400.000,00
Estampilla Para el Bienestar del Adulto Mayor		%		4,0%	\$184.615.385,00	\$7.384.615,00
Retención de Industria y Comercio		%		1,0%	\$184.615.385,00	\$1.800.821,00
Tasa Pro-Deporte y Recreacion		%		1,0%	\$184.615.385,00	\$1.846.154,00
Fondo de seguridad Ciudadana		%		5,0%	\$184.615.385,00	\$9.230.769,00
SUBTOTAL IMPUESTOS						\$24.508.513,00
3.2 GARANTIAS						
DESCRIPCIÓN		VR. BASE	% ASEGURADO			VALOR TOTAL (\$)
	SERIEDAD DE LA PROPUESTA	\$184.615.385,00	0,02%			\$27.705,00
	CUMPLIMIENTO	\$184.615.385,00	0,08%			\$138.525,00
	ESTABILIDAD DE LA OBRA	\$184.615.385,00	0,11%			\$207.787,00
	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	\$184.615.385,00	0,11%			\$207.787,00
	RESPONSABILIDAD CIVIL ESTRACONTRACTUAL	\$184.615.385,00	0,11%			\$207.787,00
SUBTOTAL GARANTÍAS						\$789.591,00
TOTAL 1 + 2 + 3						\$44.307.692,00
Administración (Costo Administración/Costos Directos)					24%	\$ 44.307.692,00
Imprevistos (Estimado por Obra)					5%	\$ 9.230.769,00
Utilidad					1%	\$ 1.846.154,00
TOTAL A.U.I.					30%	\$ 55.384.615,00

CONTROL: TOTAL 1+2+3 - ADMINISTRACIÓN

JOGE ABRAHAM ASSIS BURGOS
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA