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El articulo 25 de la ley 80 de 1993, establece en su numeral 7 la conveniencia o inconveniencia
del objeto a contratar y las autorizaciones y aprobaciones para ello, se analizaran o impartiran
con antelacién al inicio del proceso de seleccidn del contratista o al de la firma del contrato
segun el caso. El mismo articulo en su numeral 12, establece que con antelacion a la
apertura del procedimiento de seleccion o de la firma del contrato, deberan elaborarse los
estudios, disefios y proyectos requeridos, los pliegos de condiciones o términos de referencia.

Los estudios y documentos, estaran conformados por los documentos definitivos que sirvan
de soporte para la contratacion En desarrollo de lo sefialado en el numeral 12 del articulo 25
de la Ley 80 de 1993, los estudios y documentos previos estaran conformados por los
documentos definitivos que sirvan de soporte para la elaboracion del proyecto de pliego de
condiciones o del contrato, de manera que los proponentes o el eventual contratista
respectivamente, puedan valorar adecuadamente el alcance de lo requerido por la entidad asi
como la distribucion de riesgos que la misma propone.

A su vez el Decreto 1082 de 2015 en su articulo 2.2.1.1.2.1.1 establece: Estudios vy
documentos previos Los estudios y documentos previos son el soporte para elaborar el
proyecto de pliegos, los pliegos de condiciones, y el contrato. Deben permanecer a disposicion
del publico durante el desarrollo del Proceso de Contratacién y contener los siguientes
elementos, ademas de los indicados para cada modalidad de seleccion:

1. La descripcion de la necesidad que la Entidad Estatal pretende satisfacer con el
Proceso de Contratacion.

2. EI objeto a contratar, con sus especificaciones, las autorizaciones, permisos y
licen-cias requeridos para su ejecucion, y cuando el contrato incluye disefio y
construccion, los documentos técnicos para el desarrollo del proyecto.

3. Lamodalidad de seleccion del contratista y su justificacion, incluyendo los fundamentos
juridicos.

4. El valor estimado del contrato y la justificacion del mismo. Cuando el valor del contrato
esté determinado por precios unitarios, la Entidad Estatal debe incluir la forma como
los calculd y soportar sus calculos de presupuesto en la estimacion de aquellos. La
Entidad Estatal no debe publicar las variables utilizadas para calcular el valor estimado
del contrato cuando la modalidad de seleccion del contratista sea en concurso de
meéritos. Si el contrato es de concesion, la Entidad Estatal no debe publicar el modelo
financiero utilizado en su estructuracion.

5. Los criterios para seleccionar la oferta mas favorable.

6. El andlisis de riesgo y la forma de mitigario.

7. Las garantias que la Entidad Estatal contempla exigir en el Proceso de Contratacion.
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8. Laindicacién de si el Proceso de Contratacion esta cobijado por un Acuerdo Comercial.

1. La descripcion de la necesidad que la Entidad Estatal pretende satisfacer con el Proceso de
Contratacion. (Numeral 1 articulo 2.2.1.1.2.1.1 Decreto 1082 de 2015)

El Instituto Universitario de la Paz — UNIPAZ, en cumplimiento de su misién institucional y con el propésito de
conservar condiciones adecuadas para el desarrollo de las actividades académicas, administrativas,
investigativas y de bienestar universitario, tiene prevista la ejecucién de obras menores de adecuaciones
locativas y mantenimiento de acabados en diferentes espacios del Centro de Investigaciones Santa Lucia.
Dada la diversidad de frentes de trabajo y actividades contempladas en el presupuesto de obra, resulta
necesario contratar una interventoria encargada de realizar el seguimiento y control a su ejecucion, con el fin
de verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas, los plazos, las cantidades y las demas
obligaciones pactadas.

Como consecuencia del uso permanente de las instalaciones, el paso del tiempo y las condiciones propias de
operacion de la infraestructura, se han identificado diferentes requerimientos relacionados con el desgaste y
deterioro de acabados, cubiertas, cielos rasos, pisos, ventaneria, puertas, divisiones, enchapes, pinturas,
aparatos sanitarios y demas elementos locativos, asi como necesidades de adecuacion y mantenimiento de
componentes eléctricos, iluminacién, redes de datos, ventilacion, climatizacion y elementos asociados a la
seguridad, accesibilidad y adecuado funcionamiento de los espacios institucionales. Estas condiciones hacen
necesario implementar acciones preventivas y correctivas que permitan evitar el avance progresivo de los
deterioros y garantizar la conservacién de los bienes institucionales.

Dentro de las areas objeto de intervencion se encuentran espacios de la Biblioteca, tales como zonas de
estudio, auditorio, salén de medios y areas complementarias, en los cuales se requiere adelantar trabajos
sobre acabados, ventaneria, cielos rasos, pisos, pintura, instalaciones eléctricas, iluminacion, redes de datos,
climatizacién, ventilacion, sefalizacion braille y elementos de seguridad. Estas intervenciones permitiran
recuperar y optimizar las condiciones de funcionalidad, iluminacion, confort y accesibilidad requeridas para su
adecuada utilizacion por parte de la comunidad universitaria.

De igual manera, se hace necesario ejecutar actividades de mantenimiento y adecuacion en el Edificio
Administrativo, el Edificio de Aulas y los bafos de la Biblioteca, particularmente en componentes asociados
con cubiertas, control de humedades, cielos rasos, divisiones, puertas, enchapes, pintura, aparatos sanitarios,
instalaciones eléctricas e iluminacién. Estas actuaciones buscan atender oportunamente las necesidades de
mantenimiento de la infraestructura, preservar sus condiciones de servicio y reducir la posibilidad de que
afectaciones menores evolucionen hacia deterioros de mayor magnitud que puedan incrementar los costos
futuros de intervencion.

Asi mismo, resulta necesario realizar intervenciones sobre los cuartos de bombas y el tanque subterraneo
destinado al almacenamiento de agua potable, incluyendo actividades de mantenimiento, limpieza,
desinfeccion, impermeabilizacion y optimizacion de sus condiciones de funcionamiento, con el objeto de
contribuir a la conservacion de estos componentes, garantizar su adecuada operacion y favorecer la
continuidad de los servicios basicos requeridos para el funcionamiento de la institucion.

En materia de bienestar universitario y utilizacion especializada de espacios, se han identificado igualmente
requerimientos de adecuacion en los salones de Ping Pong, Gimnasio y en el espacio proyectado para la
Zona Gaming, comprendiendo, entre otras, intervenciones en iluminacion, redes eléctricas y de datos, pisos,
ventaneria, puertas, espejos, pintura y demas acabados. La adecuacion de estos espacios permitira disponer
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de ambientes funcionales y apropiados para actividades de bienestar, integracion y permanencia de la
comunidad universitaria.

En este contexto, la intervencion de la infraestructura existente no corresponde Unicamente a una actuacion
de caracter estético, sino a una necesidad institucional orientada a conservar y prolongar la vida util de las
instalaciones, mantener condiciones adecuadas de seguridad, funcionalidad, accesibilidad y confort, prevenir
deterioros de mayor complejidad y fortalecer los espacios destinados al cumplimiento de las funciones
misionales de UNIPAZ. La atencién integral y coordinada de estas necesidades permitira optimizar el uso de
los recursos fisicos institucionales y disponer de ambientes apropiados para el desarrollo de las actividades
académicas, administrativas, investigativas y de bienestar.

Sin embargo, los resultados esperados de estas inversiones dependen de que las actividades contratadas se
ejecuten y reciban conforme a las condiciones y especificaciones establecidas. Por ello, se requiere una
verificacion técnica y documental durante el desarrollo de las obras.

El presupuesto general del proyecto contempla frentes de intervencién en la Biblioteca, el Edificio
Administrativo, el Edificio de Aulas, los cuartos de bombas y el tanque subterraneo, asi como en los salones
de Ping Pong y Gimnasio y en el espacio previsto para la Zona Gaming. Incluye actividades de obra civil y
acabados, instalaciones eléctricas e iluminacion, redes de datos, climatizacién, ventaneria,
impermeabilizacién y adecuaciones complementarias. Esta diversidad de componentes hace necesario contar
con seguimiento especializado y coordinado, capaz de verificar la correcta ejecucién de cada actividad y de
advertir oportunamente situaciones que puedan comprometer su funcionalidad, calidad o durabilidad.

En este sentido, la interventoria constituye el mecanismo de seguimiento especializado e independiente
mediante el cual se podra verificar la correspondencia entre los trabajos ejecutados y los documentos
contractuales, incluidos el presupuesto, las cantidades de obra y las especificaciones técnicas. Su labor
permitira revisar la calidad de los materiales y equipos, comprobar las cantidades efectivamente ejecutadas,
hacer seguimiento al cronograma y al avance fisico, examinar los soportes de las actas de obra y emitir
observaciones e informes que faciliten la toma de decisiones por parte de UNIPAZ. De igual manera,
considerando que las actividades se desarrollaran en infraestructura destinada al servicio educativo, se
requiere seguimiento a las medidas de sefalizacion, proteccion de las areas intervenidas y seguridad
aplicables, de acuerdo con el alcance contractual, sin sustituir las obligaciones del contratista de obra ni las
funciones de supervision de la Institucion.

Asi mismo, el Manual de Contratacion del Instituto Universitario de la Paz — UNIPAZ, en aplicacion del principio
de planeacion, establece que los procesos contractuales deben guardar concordancia con los instrumentos
institucionales de planeacién y con el Plan Anual de Adquisiciones, garantizando la elaboracién de los estudios
y documentos previos, la disponibilidad de los recursos presupuestales y la adecuada ejecucion contractual,
con el propdsito de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales. En concordancia con lo anterior,
la interventoria contribuird a documentar el desarrollo del contrato y a contar con soportes técnicos y
administrativos verificables para el seguimiento institucional a la inversion.

Por lo anterior, se hace necesario adelantar un proceso de contratacion que permita seleccionar, de manera
objetiva, a una persona natural o juridica con la idoneidad, capacidad y experiencia requeridas para desarrollar
la interventoria del contrato de obra. Dentro de las obligaciones que se definan en el proceso contractual,
debera contemplarse el seguimiento técnico, administrativo y financiero de las actividades, la verificacion del
cumplimiento de los plazos y obligaciones, la revision de los soportes para los pagos, la presentacion de
informes periddicos y el acompafiamiento a las actividades de recibo y cierre contractual.
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En consecuencia, el Instituto Universitario de la Paz — UNIPAZ requiere contratar la INTERVENTORIA A LA
EJECUCION DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES «OBRAS MENORES DE ADECUACIONES
LOCATIVAS Y MANTENIMIENTO DE ACABADOS PARA EL MEJORAMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE
LA INFRAESTRUCTURA FiSICA EDUCATIVA DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES SANTA LUCIA -
UNIPAZ». La contratacion de este servicio se justifica por la necesidad de disponer de un seguimiento técnico
especializado e independiente, que permita identificar oportunamente desviaciones en la ejecucion, dejar
trazabilidad de las actividades desarrolladas y respaldar el recibo de los trabajos conforme al alcance y a las
condiciones contratadas. De esta forma, se contribuye a la adecuada utilizacion de los recursos publicos y a
la conservacion de la infraestructura fisica institucional.

2.1 Objeto.

INTERVENTORIA A LA EJECUCION DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES OBRAS
MENORES DE ADECUACIONES LOCATIVAS Y MANTENIMIENTO DE ACABADOS
PARA EL MEJORAMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FiSICA
EDUCATIVA DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES SANTA LUCIA — UNIPAZ

2.2. Alcance
del Objeto

1) Verificar la localizacién de las areas donde seran construidas las OBRAS. 2) Una vez
iniciado y revisado al detalle de las obras a intervenir revisar previamente la ejecucién
de las cantidades de obra tal y como se especifican en cada uno de los presupuestos.
3) Verificar que en la obra se utilicen los materiales indicados en las especificaciones
técnicas y con la calidad exigida para este tipo de obras por la Interventoria y/o
supervision. 4) Hacer seguimiento que la ejecucion de las obras se realice de acuerdo al
cronograma establecido y aprobado previamente. 5) Aprobar los ajustes vy
modificaciones si son exclusivamente necesarias para la correcta ejecucién de las obras.
6) Realizar los comités técnicos de obra junto con el contratista segun cronograma inicial
cada vez que se requiera. 7) Realizar todas las indicaciones al contratista siempre y
cuando redunden en eficacia, celeridad, calidad final de |la obra ejecutada y cuenten con
la respectiva justificacion técnica. 8) Antes de iniciar la obra, exigir al Contratista,
presentar un cronograma detallado de actividades, el cual solo una vez aprobado por la
Interventoria podra ejecutarse. 9) velar por la ejecucion del contrato de acuerdo con los
items, que integran los anexos técnicos, de acuerdo con el cronograma de actividades
aprobado previamente. 10) Dar las indicaciones respectivas previamente mediante visto
bueno y conocer de manera oportuna, cualquier modificacién que a su criterio resulte
necesaria para la correcta ejecucion del contrato. 11) Garantizar que el contratista
aportara todas las herramientas, implementos mecanicos, de transporte necesarios para
la correcta ejecucion de la obra. El costo de lo anterior correra por cuenta del Contratista.
12) Verificar que el Contratista utilizara materiales de primera calidad y mano de obra
calificada. 13) Cumplir con los objetivos, alcances y funciones de acuerdo a lo
establecido en el documento denominado ANEXO - FUNCIONES DE LA
INTERVENTORIA y que hace parte integral del presente estudio. 14) Las demas
inherentes a la naturaleza del presente contrato y que garanticen la correcta y eficiente
ejecucion de las obras contratadas.

Asi mismo, el contratista debera atender todas y cada una de las funciones
establecidas en el anexo del presento estudio previo.

2.3
Clasificacion

De conformidad con lo establecido en el articulo 2.2.1.1.1.4.1y 2.2.1.1.1.4.2 del Decreto
1082 de 2015 el Instituto Universitario de la Paz —UNIPAZ- elaboré el plan anual de
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adquisiciones el cual contiene los bienes, obras y servicios que se pretenden adquirir
durante la vigencia 2025; encontrandose incluido el presente objeto a contratar, bajo los
items que se resefaran a continuacion, de conformidad con la certificacién expedida por
el Jefe de la Oficina de Planeacion:

Servicios CODIGO DE ITEM VALOR DEL
ITEM PROYECTO
80101500 SERVICIOS DE CONSULTORIA DE
NEGOCIOS Y ADMINISTRACION
CORPORATIVA
80101600 GERENCIA DE PROYECTOS $69.500.571,00
81101500 INGENIERIA CIVIL Y
ARQUITECTURA
El valor estimado para la presente contratacion asciende a la suma SESENTA Y NUEVE
MILLONES QUINIENTOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN PESOS ($69.500.571,00)
M/CTE, IVA y demas gravamenes incluidos incluido Administracién, Utilidad y
Gravamenes. Seran rechazadas las ofertas que superen el valor inicial. De acuerdo al
presente presupuesto:
' oL VALOR ASIGNADO DEDICACION VALOR
item CARGO / OFICIO ) F.M. (4) PARCIAL ($)
@ (3) ()((@+B)8) = (5)
COSTOS PERSONAL
2.4 El valor PERSONAL PROFESIONAL EN CAMPO
estimado del 1_| Director de interventoria 1,00 ] § 10.000.000,00 50,00% | 230 | § 11.500.000,00
contrato Yy || , |Residente de interventoria 1,00] § 8.000.000,00 100,00% | 230 |$ 18.400.000,00
forma de
pago
(Numeral 4 SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL $ 29.900.000,00
articulo COSTO CANTIDAD DE VALOR
2211.211 item CONCEPTO UNIDAD ) UTILIZACION | F.M.(4) PARCIAL ($)
Decreto 1082 @) TOTAL (9) (8)*9)= (10)
de 2015).
3 | Camioneta 4x4 Un | $ 11500.000,00 100 | 1228 14.030.000,00
4 | Oficina y servicio publicos GLB $ 8.063.804,26 1,00 1,22 $ 9.837.841,19
5 | Gastos varios de papeleria, elaboracion de GLB | § 380000000 100 | 122 |s 4636.000,00
informes y comunicaciones ' ’ ' '
‘ ‘ SUBTOTAL CO‘STO INDIRECTO $ 28.503.841,19
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL MAS INDIRECTO $ 58.403.841,19
IVA = 19% ‘ 19% $ 11.096.730,00
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‘ ‘ COSTO TOTAL = (A) * (B) ‘ $ 69.500.571,00

La presente contratacion se estructura mediante el sistema de costos directos afectados
por factores multiplicadores, metodologia que permite determinar el valor estimado de
los servicios de interventoria, considerando los recursos humanos, técnicos,
administrativos y operativos necesarios para el cumplimiento del objeto contractual. Los
componentes que integran el presupuesto se encuentran establecidos en el Formato de
Propuesta Técnica y Econdmica, anexo al pliego de condiciones.

Para establecer el presupuesto oficial, la Entidad realizé un andlisis técnico y econdémico
de las necesidades del proyecto, considerando su alcance, plazo de ejecucion, perfiles
profesionales requeridos, niveles de dedicacion y demas recursos indispensables para
garantizar el adecuado desarrollo de la interventoria técnica, administrativa y financiera.

En relacion con los *costos directos®, se contemplaron los recursos directamente
asociados a la ejecucion de las actividades de interventoria, principalmente el personal
profesional requerido, cuyos valores se determinaron considerando su remuneracion y
dedicacion al proyecto. Sobre estos valores se aplicé un factor multiplicador que
incorpora las obligaciones laborales y prestacionales, aportes a seguridad social,
contribuciones parafiscales, gastos generales, honorarios y demas componentes
establecidos en la estructura de costos.

Por su parte, los *costos indirectos y complementarios* comprenden los recursos
logisticos, administrativos y operativos necesarios para apoyar la ejecucién contractual,
tales como transporte, arrendamiento de oficina, servicios publicos, pélizas, papeleria,
elaboracion de informes y comunicaciones. Para los conceptos correspondientes, se
consideré la aplicacion de un factor multiplicador que contempla los gastos
administrativos, financieros y demas costos asociados, conforme a la estructura
presupuestal definida.

Adicionalmente, se efectud un analisis de las tasas, impuestos, contribuciones y demas
obligaciones economicas aplicables al contrato, con el propdsito de identificar su
incidencia en la estructuracion presupuestal, de conformidad con las disposiciones
legales vy tributarias vigentes.

Finalmente, el presupuesto oficial se determiné mediante la consolidacién de los costos
directos e indirectos, considerando los factores multiplicadores correspondientes y el
tratamiento tributario aplicable. Para su estimacion, se tuvieron en cuenta los analisis
técnicos y econdmicos disponibles, los antecedentes contractuales comparables y las
condiciones del mercado, procurando establecer un valor razonable, técnicamente
sustentado y acorde con las necesidades de la Entidad, bajo criterios de planeacion,
eficiencia y adecuada administracion de los recursos publicos."

Forma de Pago: La Entidad pagara al Contratista el 100% del valor del contrato
mediante actas parciales y un ultimo pago mediante acta de finalizacién y liquidacién y
el respectivo informe recibido a satisfaccion del Instituto Universitario de la Paz, teniendo
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en cuenta el cumplimiento y avance en la ejecucion del contrato objeto de la consultoria
asi:

a. pagos parciales: corresponde al 90% del valor del contrato el cual se cancelara por
avance de actividades de la obra supervisada. Se cancelarda, previa presentacion del
informe del supervisor y cuenta de cobro o factura por parte del contratista sobre el
cumplimiento de productos del objeto contractual, las cuales seran revisadas y
aprobadas por el Instituto Universitario de la Paz.

b. Un pago final que corresponde al 10% del valor del contrato se efectuara con el acta
de finalizacion o liquidacion del contrato previa liquidacion del contrato vigilado y
controlado.

Como requisito previo para la autorizacion de cada acta de pago, el contratista debera
acreditar que se encuentra al dia en el pago de aportes relativos al Sistema de Seguridad
Social Integral, asi como parafiscales (SENA, ICBF, Cajas de Compensacion Familiar,
etc.) de cada una de las personas contratadas por el contratista, asi como también el
paz y salvo correspondiente a la entidad.

Las sumas mencionadas anteriormente deberan incluir todos los costos fiscales en que
incurra el contratista para el cumplimiento del objeto del presente contrato. El
CONTRATISTA autoriza al Instituto Universitario de la Paz para que por conducto de
tesoreria efectle a su favor las deducciones de Ley y Ordenanzas a que haya lugar.

Si durante la ejecucion del contrato ocurren cambios o modificaciones en la normatividad
tributaria que afecten al contratista respecto de las deducciones pertinentes, deberan ser
informados al Instituto Universitario de la Paz - UNIPAZ oportunamente.

Si el contratista no se encuentra a paz y salvo con el Instituto Universitario de la Paz -
UNIPAZ, con la suscripcion del contrato o deba realizar algun reintegro, autoriza para
que la Tesoreria, en el momento de un pago, automaticamente y sin previo aviso realice
el correspondiente cruce de cuentas, para compensar los valores que tenga en mora por
cualquier concepto.

PARAGRAFO PRIMERO: Para la realizacién de las cancelaciones derivadas del
presente contrato, el contratista debera allegar al supervisor el soporte que acredite que
se encuentra al dia en el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral.

PARAGRAFO SEGUNDO: El contratista sélo tendra derecho a la remuneracién de
dichos emolumentos sin que haya lugar a otra contraprestacién, ni al pago de
prestaciones sociales, conforme lo establece el numeral tercero del articulo 32 del
Estatuto General de la Contratacién de la Administracién Publica (Ley 80 de 1993).

PARAGRAFO TERCERO: En caso de que la factura no ha sido correctamente
elaborada y/o presentada o no se acompafian los documentos requeridos para el
respectivo pago o se presentan de manera incorrecta, el término para éste solo
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empezara a contarse desde la fecha en que se aporte el ultimo de los documentos y/o
se presenten en debida forma. Las demoras que se presenten por estos conceptos,
seran responsabilidad del contratista y no tendran por ello derecho al pago de intereses
o0 compensacion de ninguna naturaleza.

PARAGRAFO CUARTO: En materia de impuestos no se aceptaran salvedades de
ninguna naturaleza; UNIPAZ efectuara a las cuentas del CONTRATISTA las retenciones
que en materia de impuestos tenga establecida la ley. Las devoluciones o exenciones a
que crea tener derecho el CONTRATISTA deberan ser tramitadas por éste a su costo,
ante la respectiva Administracién de Impuestos, sin responsabilidad alguna por parte del
Instituto Universitario de la Paz.

El término del presente contrato es de UN (01) MES Y VEINTE (20) DIAS
CALENDARIOS, contados a partir de la suscripcion de la respectiva acta de inicio previo
el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y legalizacion

2.5 Plazo de
Ejecucion.

2.6 Lugar de | El lugar en el cual se ejecutara el contrato es la ciudad de Barrancabermeja, en el
ejecucién Centro de Investigaciones Santa Lucia km 14 vereda el zarzal via a Bucaramanga

3. Analisis del sector (articulo 2.2.1.1.1.6.1 Decreto 1082 de 2015)

Para la proyeccion de los valores y el estudio del sector, el Jefe de planeacién del Instituto Universitario
de la Paz, junto con el equipo interdisciplinar procedio a analizar los diferentes componentes que rodean
el comportamiento del mercado, la oferta y la demanda dentro del presente proceso contractual.
Emanando de ello, un documento adicional que sera publicado en el Portal Unico de Contratacién y hara
parte integral del presente estudio previo

4. El certificado de disponibilidad presupuestal que respalda la contratacion. (Numeral 4
articulo 2.2.1.1.2.1.1 Decreto 1082 de 2015).

El Instituto Universitario de la Paz para la publicacién del presente proceso se acoge a lo contemplado
en el Paragrafo del Articulo 6 de la Ley 1882 de 2018, que establece la no obligatoriedad contar con
disponibilidad presupuestal para realizar la publicacién del proyecto de Pliego de Condiciones.

1. La modalidad de seleccion del contratista y su justificacion, incluyendo los fundamentos
juridicos. (Numeral 3 articulo 2.2.1.1.2.1.1 Decreto 1082 de 2015).

Conforme con el articulo 2° de la Ley 1150 de 2007, se establecen las modalidades de seleccion para
los procesos de contratacion que adelantan las Entidades Estatales para la escogencia del contratista, a
fin de satisfacer sus respectivas necesidades. Bajo los términos del articulo en cita, la escogencia del
contratista se efectuara por regla general a través de concurso de méritos, con las excepciones que se
sefalan en las demas modalidades de selecciéon. Teniendo en cuenta que en los numerales
subsiguientes del articulo en mencidn, se determinan las causales y cuantias para la implementacién de
las modalidades de seleccién abreviada, concurso de mérito y minima cuantia, en el numeral 2 se
establece que para las entidades que tengan un presupuesto anual inferior a 120.000 salarios minimos
legales mensuales, la menor cuantia sera hasta 280 salarios minimos legales mensuales; cuantia que
aplica para el Instituto Universitario de la Paz y la cual se supera con el presente proyecto, por ende,
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atendiendo a la cuantia y la naturaleza de la presente contratacion la modalidad a seguir sera la de
concurso de méritos, cuyo procedimiento se encuentra regulado en el Decreto compilatorio 1082 de 2015.

Verificadas las condiciones establecidas para la excepcion de la regla general, es preciso resaltar que
conforme al presupuesto establecido, las especificaciones que de ello se desprenden y la naturaleza del
contrato, se considera pertinente aplicar la modalidad de Concurso de Méritos para el desarrollo del
presente proceso, siguiendo las regulaciones establecidas en el Articulo 2, numeral 3 de la Ley 1150 de
2007 “Concurso de Méritos” y articulos 2.2.1.2.1.3.1 y siguientes del Decreto 1082 de 2015.

ACUERDO INTERNACIONAL O TRATADO DE LIBRE COMERCIO

Para verificar si el presente proceso de seleccion se encuentra cobijado por acuerdo internacional o un
tratado de libre comercio en los términos del articulo 2.2.1.2.4.1.1 del decreto 1082 de 2015, se procedera
a revisar el presente item teniendo como guia el manual explicativo de los capitulos de contratacion
publica de los acuerdos comerciales negociados por Colombia para entidades contratantes expedido por
el Departamento Nacional de Planeacion, el cual establece en el numeral 1.2.3 relativo a las exclusiones
de aplicabilidad y excepciones: “ los contratos hasta por CIENTO VEINTICINCO MIL DOLARES (US
125.000) que se encuentren en beneficio de las Micro, pequefas y medianas empresas”.

CONVOCATORIA A MIPYMES

Por la cuantia el presente proceso podra limitarse a Mipymes.

2. Los criterios para seleccionar la oferta mas favorable. (Numeral 5 articulo 2.2.1.1.2.1.1 Decreto
1082 de 2015).

Teniendo en cuenta el Numeral 4 del articulo 5 de la Ley 1150 de 2007, denominado “De la
seleccion objetiva”, el presente proceso tendra como criterios de seleccion, lo descrito en la norma
que se trascribe a continuacion:

“En los procesos de seleccion de consultores se hara uso de los factores de calificacidon destinados
a valorar los aspectos técnicos de la oferta o proyecto. de conformidad con las condiciones que
sefale el reglamento, se podran utilizar criterios de experiencia especifica del oferente y del equipo
de trabajo en el campo de que se trate.

En ningun caso se podra incluir el precio como factor de escogencia para la seleccion de
consultores”., siempre y cuando cumpla con las con los requisitos habilitantes establecidas por la
entidad en el pliego de condiciones:

Requisitos de caracter juridico:
ITEM DOCUMENTO REQUISITO
Carta de presentaci(')n de la Oferta Firma del Representante Legal

suscrita por el representante legal
1 de la persona juridica debidamente
facultado y/o de la persona natural.

Poder cuando se firma la Propuesta mediante
apoderado.

Segun modelo en todo su contenido Anexo No. 01
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Documento de identificacion de
persona natural y/o del
Representante legal de la persona
juridica

Fotocopia del documento de identidad de la persona
natural o representante legal de la persona juridica.

Personas Juridicas:
Certificado de Existencia y
Representacion Legal de la empresa
expedido por la Camara de
Comercio

Objeto Social: Debe ser concordante con el objeto de
la Contratacion.

Vigencia sociedad no inferior a un afio, y un afio
posterior al recibo final.

Autorizacién al Representante Legal para suscribir
Contrato (si se requiere segun cuantia en
Certificado de Existencia y Representacion Legal).

Fecha de expediciéon no mayor a treinta (30) dias a la
fecha de cierre y entrega de propuestas.

Persona Natural:
Registro Mercantil

Registro mercantil expedido por la Camara de
Comercio, con una fecha de expedicion no mayor a 30
dias a la fecha de cierre y entrega de las propuestas.

Documento de Constitucion del
Consorcio o Unién Temporal.

GEJC-SGR-F09 Version: 1

Certificado de Existencia y Representacion Legal de
cada integrante del consorcio o union temporal (si es
persona juridica expedido por la camara de comercio
con una expedicion no mayor de 30 dias a la fecha de
cierre y entrega de propuestas) y/o Registro mercantil
de la persona natural (Fecha de expedicion no mayor
a treinta (30) dias a la fecha de cierre y entrega de
propuestas).

Fotocopia de la Cédula de cada integrante (si es
persona natural) y/o del Representante legal de la
entidad de la persona juridica.

Indicacion de términos, extensién de la participacion,
objeto.

Designacion del Representante Legal del Consorcio o
Union Temporal

Poder cuando se firma la Propuesta mediante
apoderado

Vigencia minima durante el término de ejecucion del
contrato, mas de tres (03) afios o mas.

Rut de cada uno de los integrantes del consorcio.

Fecha de aprobacion: 15-09-2016

Autorizacién a los Representantes Legales de cada
integrante para presentar oferta en Consorcio o Unién
Temporal
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Paz y salvo de aportes al sistema de
seguridad social (Salud, Pension y
ARP) y parafiscales (Cajas de
compensacion familiar, ICBF y
SENA).

En cumplimiento a lo previsto en el articulo 50 de la
Ley 789 de 2002, el Proponente debera allegar una
certificacién con fecha de expediciéon no superior a 30
dias anteriores a la fecha de cierre del, en la cual
indique estar al dia con el pago de los aportes a los
sistemas de Salud, Pensiones, Riesgos Profesionales
y Parafiscales, en los ultimos seis (6) meses anteriores
al cierre del presente proceso de seleccion.

Para el caso de personas juridicas, debera ser
expedida por el Revisor Fiscal cuando éste exista, de
acuerdo con los requerimientos de ley; en caso
contrario, lo firmara el Representante Legal.

Para personas naturales este requisito se cumple con
la simple manifestacién de que esta al dia.

Para el caso de que la oferta sea presentada por un
Consorcio o Union Temporal cada uno de sus
miembros  debera presentar la certificacion
correspondiente.

La informacién presentada en desarrollo del presente
numeral, se entiende suministrada bajo la gravedad de
juramento respecto de su fidelidad y veracidad.

Certificado de Antecedentes
Fiscales, de la empresa y del
Representante Legal, expedido por
la Contraloria General de la
Republica

Estar vigente a la fecha de presentacién de la
propuesta. Para el caso de consorcio o uniones
temporales, presentarlas por cada uno de sus
integrantes.

Certificado de Antecedentes
Judiciales

Estar vigente a la fecha de presentacion de la
propuesta.

Certificado de antecedentes
Disciplinarios de la empresa y del
Representante Legal

Para el caso de consorcio o uniones temporales,
presentarlas por cada uno de sus integrantes.

10

Registro Unico Tributario (RUT)

Presentacion del documento

Debe estar inscrito en una actividad concordante con
el objeto de la contratacion.

11

Registro de Unico del Proponente

Certificado de Inscripcion, Calificacion y Clasificacién
en el R.U.P. expedido por la Cdmara de Comercio
(Fecha de expediciéon no mayor a 30 dias. En igual
sentido, el objeto social debera relacionado con el
objeto del contrato a celebrarse.

12

Manifestacion escrita donde conste
gue no se encuentra
inhabilitado para contratar

Toda persona natural, el Representante Legal de la
persona juridica que participe como oferente, todos y
cada uno de los miembros del Consorcio o Unién
Temporal que se constituya para participar en el
presente proceso de seleccion deberan allegar una
manifestacion por escrito en donde conste que no se
encuentra inhabilitado conforme a lo previsto en los
Articulos 8° de la Ley 80 de 1993, modificado por los

articulos 1°, 2° y 4° de la Ley 1474 de 2011 y el
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Numeral 22 del Articulo 35 de la Ley 734 de 2002

modificado por el Articulo 3° de la Ley 1474 de 2011,
la cual se afirma bajo la gravedad de juramento que se
entiende prestado con la presentacion de la propuesta
en los términos del Decreto 1082 de 2015.

13

Garantia de seriedad de la oferta

Cada proponente presentara con su propuesta una
garantia de seriedad de su ofrecimiento, de
conformidad con lo establecido en los articulos
2.21.2.3.1.6y2.2.1.2.3.1.9 del Decreto 1082 de 2015.
Vigencia minima 90 dias

131

Garantia de seriedad de la oferta —
Criterio diferencial

Cada proponente presentara con su propuesta una
garantia de seriedad de su ofrecimiento, de
conformidad con lo establecido en los articulos
2.2.1.2.3.1.6y2.2.1.2.3.1.9 del Decreto 1082 de 2015,
asi como lo establecido en el pliego de condiciones.
Vigencia minima 90 dias

14

Compromiso Anticorrupcién

La propuesta estara acompafada del Compromiso
Anticorrupcion suscrito por el proponente o por el
representante legal o apoderado

Requisitos de caracter financiero:

1. Indices de capacidad financiera y organizacionales para los demés Proponentes

De conformidad con lo previsto en el articulo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, en concordancia
con el paragrafo del articulo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015 o las normas que los modifiquen,
sustituyan o complementen, acreditaran los siguientes indicadores:

Indicador ' Valor concertado
indice de liquidez > 1,20
indice de endeudamiento < 60%
Razén de cobertura de > 2,00
intereses

Capital de trabajo Definido en los Pliegos
Rentabilidad del patrimonio =0,03
Rentabilidad del activo = 0,02

Los indicadores definidos en la presente matriz deben ser usados por las Entidades en la estructuracion
de los Documentos del Proceso de Contratacién de obra publica para infraestructura social.
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2. Indices de capacidad organizacional — CRITERIO DIFERENCIAL PARA MIPYMES, EMPRESAS Y
EMPRENDIMIENTO DE MUJERES, Y EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS CONFORMADAS POR
PERSONAS CON DISCAPACIDAD

De conformidad con lo previsto en el articulo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, en concordancia
con el paragrafo del articulo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015 o las normas que los modifiquen,
sustituyan o complementen, acreditaran los siguientes indicadores:

Indicador  Valor concertado

Rentabilidad del patrimonio = 0,02

Rentabilidad del activo 20,01
Requisitos de caracter técnico:
iITEM DOCUMENTO REQUISITO
La propuesta técnica presentada por el oferente debera
1 Propuesta Técnica diligenciarse en su totalidad con el minimo de requisitos

exigidos en las especificaciones técnicas

Experiencia General: La experiencia general esta
relacionada directamente con el objeto, alcance y cuantia del
contrato a realizar y sera la sefialada en el pliego de
condiciones

El valor de esos contratos debera ser expresado en SMMLV
del ano en que fueron terminados.

De acuerdo a lo anterior, los oferentes deberan presentar
Acta de Liquidacion en los cuales se demuestre de forma
individual, clara y expresamente la ejecucién de actividades
descritas en el anexo al pliego de condiciones.

2 Experiencia

El Proponente debe acreditar una capacidad residual conforme el pliego tipo. Para la verificacion de
la capacidad residual, el proponente debera allegar con su propuesta los documentos exigidos en el
pliego tipo:

VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES:

Se consideraran habiles aquellas propuestas que obtengan la calificacion ADMISIBLE en todos los
requisitos habilitantes establecidos con anterioridad y consignados en el pliego de condiciones
respectivo, asi:

REQUISITO - CALIFICACION
Capacidad Juridica: Admisible / No admisible
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Capacidad financiera: Admisible / No admisible

Capacidad de organizacion: Admisible / No admisible

Condiciones de experiencia Admisible / No admisible

El proponente que no cumpla estos requisitos, no continuara en el proceso de seleccion.

1. CRITERIOS DE PONDERACION

Los puntajes y factores especificos de evaluacion, asi como criterios de desempate seran sefialados y
especificados en el Pliego.

3. Obligaciones del contratista

1.

10.

11.

12.

13.

Cumplir con el objeto establecido en el presente contrato; sin perjuicio de la autonomia técnica y
administrativa, tener en cuenta las instrucciones de orden técnico que durante el desarrollo del
objeto contractual se impartan por parte de UNIPAZ

Vigilar que el contratista de la obra suministre todos los materiales requeridos en éptimas
condiciones de calidad, Responder por los perjuicios que se causen a UNIPAZ con ocasién de
averias.

Las demas que puedan surgir por la naturaleza del presente contrato.

Dar cumplimiento al articulo 18 y siguientes de la Ley 842 de 2003, que consagra que todo trabajo
relacionado con el ejercicio de la ingenieria, debera ser dirigido por un Ingeniero inscrito en el
registro profesional de ingenieria y con tarjeta de matricula profesional en la rama respectiva.

El contratista se compromete hacer seguimiento que los materiales de construccién que emplee o
utilice el contratista en la ejecucion de la obra tendran una procedencia licita.

Realizar la ejecucion del objeto del presente contrato de acuerdo a los precios a la propuesta del
contratista que haria parte del contrato a suscribir.

Cumplir con las disposiciones legales y reglamentarias referentes al medio ambiente, seguridad
industrial e higiene.

Acoger las directrices definidas por UNIPAZ para el personal propuesto por el contratista.

Cumplir con los aportes a los sistemas generales de Seguridad Social y aportes parafiscales, en
los términos de la Ley 789 de 2002, el decreto 1703 de 2001 y demas normas concordantes,
requisito que debera tener en cuenta durante la ejecucion y liquidacién del contrato.

El contratista debe suministrar los bienes, herramientas, equipos, suministros y mano de obra
necesarios para la ejecucion de las actividades descritas en el presupuesto.

El contratista debe cumplir con las especificaciones técnicas e indicaciones del supervisor del
contrato.

El contratista se compromete a utilizar materiales certificados de acuerdo a las normas de calidad
correspondientes

Las demas inherentes a la naturaleza del presente contrato.

4. Obligaciones de la Entidad

Ademas de las obligaciones y derechos contemplados en los articulos 4° y 5° de la Ley 80 de 1993 y
demas normas concordantes y los convenidos en el presente contrato, El CONTRATANTE se obliga
especialmente a:
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1. Entregar al CONTRATISTA la informacién y documentacién necesaria para el cabal cumplimiento
del contrato, facilitarle las condiciones que le permitan cumplirlo en la forma y oportunidad
convenidas y coordinar al interior de sus dependencias y funcionarios lo necesario con la misma
finalidad;

2. Controlar la calidad y el cumplimiento de los requisitos y especificaciones técnicas de los bienes
de conformidad con el pliego de condiciones y la oferta presentada por el contratista y rechazarlos,
sustentadamente, en el evento contrario;

3. Recibir los bienes contratados en la oportunidad estipulada y expedir, en el menor tiempo posible,
los documentos correspondientes;

4. Efectuar los registros y operaciones presupuestales y contables necesarios para cumplir
cabalmente el pago de los bienes que el contratista haya entregado a ésta con base en el presente
contrato;

5. Suscribir las actas de ejecucion contractual oportunamente, entre el supervisor y contratista

5. El analisis de riesgo y la forma de mitigarlo. (Numeral 6 articulo 2.2.1.1.2.1.1 Decreto 1082 de
2015).

Mediante el articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015 se define el riesgo como un evento que
puede generar efectos adversos y de distinta magnitud en el logro de los objetivos del Proceso de
Contratacion o en la ejecucion de un contrato.

En el mismo sentido, establece la mentada norma en su articulo 2.2.1.1.1.6.3 que la Entidad Estatal debe
evaluar el Riesgo que el Proceso de Contratacion representa para el cumplimiento de sus metas y
objetivos, de acuerdo con los manuales y guias que para el efecto expida Colombia Compra Eficiente

Por ende, conforme a los lineamientos establecidos en el manual publicado por Colombia Compra
Eficiente se realiza el analisis de los riesgos de la presente contratacién, el cual se adjuntara al presente
documento.

6. Las garantias que la Entidad Estatal contempla exigir en el Proceso de Contratacion. (Numeral
7 articulo 2.2.1.1.2.1.1 Decreto 1082 de 2015).

De alli que se exigira al contratista garantia Unica que ampare los siguientes riesgos:

El Proponente debe presentar con la propuesta una Garantia de seriedad de la oferta que cumpla con
los parametros, condiciones y requisitos que se indican en este numeral.

Cualquier error o imprecision en el texto de la Garantia presentada sera susceptible de aclaracion por el
Proponente hasta el término de traslado del informe de evaluacion. Sin embargo, la no entrega de la
Garantia no es subsanable y se rechazara la oferta.

Las caracteristicas de las Garantias son las siguientes:

Caracteristica Condicion

Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a
Clase saber: (i) contrato de seguro contenido en una pdliza, (ii) patrimonio auténomo vy (iii)
garantia bancaria.
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Aseguradol |\ oTiTUTO UNIVERSITARIO DE LA PAZ identificada con el NIT 800.024.581-3
beneficiario
La sancién derivada del incumplimiento del ofrecimiento en los eventos sefialados en el
Amparos

articulo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015.
Vigencia 3 meses contados a partir de la fecha de cierre del Proceso de Contratacion.

Valor asegurado | Diez por ciento (10 %) del Presupuesto Oficial del Proceso de Contratacion

e Para las personas juridicas: la Garantia debera tomarse con el nombre o razén social y
tipo societario que figura en el certificado de existencia y representacion legal expedido
por la camara de comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el referido

Tomador documento se exprese que la sociedad podra denominarse de esa manera.

e Para los Proponentes Plurales: la Garantia debera ser otorgada por todos los
integrantes del Proponente Plural, para lo cual se tendra que relacionar claramente los
integrantes, su identificacién y porcentaje de participacion.

Si en desarrollo del Proceso de Contratacion se modifica el Cronograma, el Proponente debera ampliar la vigencia
de la Garantia de seriedad de la oferta hasta tanto no se hayan perfeccionado y cumplido los requisitos de ejecucion
del respectivo contrato.

La propuesta tendra una validez igual al término de vigencia establecido para la Garantia de seriedad de la oferta.
Durante este periodo la propuesta sera irrevocable, de tal manera que el Proponente no podra retirar ni modificar
los términos o condiciones de la misma, so pena de que la Entidad pueda hacer efectiva la Garantia de seriedad
de la oferta.

GARANTIAS DEL CONTRATO
GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista debera presentar la Garantia de
cumplimiento en original a la Entidad dentro de los 5 dias habiles siguientes contados a partir de la firma del Contrato
y requerira la aprobacion de la Entidad. Esta Garantia tendra las siguientes caracteristicas:

Caracteristica Condicion

Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015,
Clase a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una poliza para Entidades Estatales, (ii)
patrimonio auténomo, (iii) Garantia bancaria.

Asegurado/ INSTITUTO UNIVERSITARIO DE LA PAZ identificada con el NIT 800.024.581-3
beneficiario
Amparo Vigencia Valor Asegurado
Cumplimiento general del Plazo del contrato y 10% del valor del
Contrato y el pago de las multas y seis (06) meses mas contrato
A . . la clausula penal pecuniaria que se
mparos, vigencia )
valores le impongan
y Pago de salarios, prestaciones Plazo del contrato y 5% del valor del
asegurados . ~ .
sociales legales e tres (3) anos mas. contrato
indemnizaciones laborales del
personal que el contratista haya de
utilizar en el territorio nacional para
la ejecucion del contrato
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OPORTUNIDAD \ Decreto Ordenanzal 0331 de 1987

Gobernacién de Santander

NIT 800.024.581-3

Calidad del Servicio prestado por | Hasta la liquidacion 10% del valor del
el contratista del Contrato contrato

Tomador

Para las personas juridicas: la Garantia debera tomarse con el nhombre o razén social
y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representacion legal
expedido por la camara de comercio respectiva, y no soélo con su sigla, a no ser que
en el referido documento se exprese que la sociedad podra denominarse de esa
manera.

No se aceptan Garantias a nombre del representante legal o de alguno de los
integrantes del Consorcio o de la Unidn Temporal. Cuando el Contratista sea una
Union Temporal o Consorcio, se debe incluir el nombre, el NIT y el porcentaje de
participacion de cada uno de los integrantes.

Para el Contratista conformado por un Proponente Plural (Unién Temporal o
Consorcio): la Garantia debera ser otorgada por todos los integrantes del Contratista,
para lo cual se debera relacionar claramente los integrantes, su identificacion y
porcentaje de participacion, quienes para todos los efectos seran los otorgantes de
esta.

Informacion
necesaria dentro
de la poliza

Numero y afo del Contrato

Objeto del Contrato

Firma del representante legal del Contratista

En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej.
Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

El Contratista esta obligado a restablecer el valor de la Garantia cuando esta se vea reducida por razon de las
reclamaciones que efectue la Entidad, asi como, a ampliar las Garantias en los eventos de adicién y/o prorroga del
Contrato. El no restablecimiento de la Garantia por parte del Contratista o su no adicién o prérroga, segun el caso,
constituye causal de incumplimiento del Contrato y se iniciaran los procesos sancionatorios a que haya lugar.

7.2.3. GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

El Contratista debera contratar un seguro que ampare la responsabilidad civil extracontractual de la Entidad con las

siguientes caracteristicas:

Caracteristica
Clase

Contrato de seguro contenido en una péliza

Condicion

Asegurados

INSTITUTO UNIVERSITARIO DE LA PAZ identificada con el NIT 800.024.581-3

Tomador

GEJC-SGR-F09

Consorcio), la Garantia deberd ser otorgada por todas las personas que conforman
Eeaa——————_____ . ——————______ ———______  —————_____ —————________——————

Para las personas juridicas: la Garantia debera tomarse con el nombre o razén
social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representacion
legal expedido por la cdmara de comercio respectiva, y no sélo con su sigla, a no
ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podra denominarse de
esa manera.

No se aceptan Garantias a nombre del representante legal o de alguno de los
integrantes del Consorcio. Cuando el contratista sea una Union Temporal o un
Consorcio, se debe incluir el nombre, el NIT y el porcentaje de participacion de cada
uno de los integrantes.

Para el Contratista conformado por un Proponente Plural (Unién Temporal o
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Gobernacién de Santander

(Decreto 1082 de 2015, Seccion 1, Subseccion 1) Vigilada Mineducacion

NIT 800.024.581-3

el Proponente Plural, para lo cual se debera relacionar claramente los integrantes,
su identificacion y porcentaje de participacion.

Valor 200 SALARIOS MINIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES
Vigencia Igual al periodo de ejecucion del Contrato.
Terceros afectados y INSTITUTO UNIVERSITARIO DE LA PAZ identificada con el NIT
800.024.581-3
Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad derivada de las actuaciones,
hechos u omisiones del Contratista o Subcontratistas. El seguro de responsabilidad civil

Beneficiarios

Amparos extracontractual debe contener como minimo los amparos descritos en el numeral 3 del
articulo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.
¢ Numero y afo del Contrato
Informacioén Objeto del Contrato

[ ]
necesaria dentrode | ¢ Firma del representante legal del Contratista
la poliza e En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej.
Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

En esta pdliza solamente se podran pactar deducibles con un tope maximo del diez por ciento (10
%) del valor de cada pérdida sin que en ningun caso puedan ser superiores a dos mil (2.000)
SMMLYV. Este seguro debera constituirse y presentarse para aprobacién de la Entidad dentro del
mismo término establecido para la Garantia unica de cumplimiento. Las franquicias, coaseguros
obligatorios y demas formas de estipulacion que conlleven asuncion de parte de la pérdida por la
Entidad asegurada no seran admisibles. El Contratista debera anexar el comprobante de pago de la
prima del seguro de responsabilidad civil extracontractual.

7. Laindicacion de si el Proceso de Contratacion esta cobijado por un Acuerdo Comercial.
(Numeral 8 articulo 2.2.1.1.2.1.1 Decreto 1082 de 2015).

Para efectos de dar aplicacion a los Acuerdos Internacionales y Tratados de Libre comercio vigentes, y
aplicables al presente proceso, los oferentes deberan acreditar tal condicion de acuerdo a lo sefalado
en el articulo 2.2.1.2.4.1.3 del Decreto 1082 de 2015, y UNIPAZ dara aplicacion a las reglas especiales
contenidas en los mismos.

Chile SI NO NO NO
Alianza Pacifico México N/A N/A N/A N/A
Peru SI NO NO NO
Canada N/A N/A N/A N/A
Chile SI NO NO NO
Corea SI NO NO NO
Costa Rica SI NO NO NO
Estados Unidos SI NO NO NO
Estados AELC SI NO NO NO
El Salvador SI SI NO SI
Triangulo Norte Guatemala SI SI NO SI
Honduras SI SI NO SI
Unién Europea SI NO NO NO
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8. Responsable
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UNIPAZ

Decreto Ordenanzal 0331 de 1987
Gobernacién de Santander
Vigilada Mineducacion
NIT 800.024.581-3

OPORTUNIDAD

La vigilancia de la ejecucion del contrato sera ejercida por el Instituto Universitario de la Paz, a través de
la de un profesional idoneo designado por el ordenador del gasto. El supervisor esta autorizado para
impartir instrucciones y érdenes al contratista sobre asuntos de su responsabilidad siempre y cuando las
mismas estén sujetas a lo estipulado en el contrato.
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	El Instituto Universitario de la Paz – UNIPAZ, en cumplimiento de su misión institucional y con el propósito de conservar condiciones adecuadas para el desarrollo de las actividades académicas, administrativas, investigativas y de bienestar universitario, tiene prevista la ejecución de obras menores de adecuaciones locativas y mantenimiento de acabados en diferentes espacios del Centro de Investigaciones Santa Lucía. Dada la diversidad de frentes de trabajo y actividades contempladas en el presupuesto de obra, resulta necesario contratar una interventoría encargada de realizar el seguimiento y control a su ejecución, con el fin de verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas, los plazos, las cantidades y las demás obligaciones pactadas.
	Como consecuencia del uso permanente de las instalaciones, el paso del tiempo y las condiciones propias de operación de la infraestructura, se han identificado diferentes requerimientos relacionados con el desgaste y deterioro de acabados, cubiertas, cielos rasos, pisos, ventanería, puertas, divisiones, enchapes, pinturas, aparatos sanitarios y demás elementos locativos, así como necesidades de adecuación y mantenimiento de componentes eléctricos, iluminación, redes de datos, ventilación, climatización y elementos asociados a la seguridad, accesibilidad y adecuado funcionamiento de los espacios institucionales. Estas condiciones hacen necesario implementar acciones preventivas y correctivas que permitan evitar el avance progresivo de los deterioros y garantizar la conservación de los bienes institucionales.
	Dentro de las áreas objeto de intervención se encuentran espacios de la Biblioteca, tales como zonas de estudio, auditorio, salón de medios y áreas complementarias, en los cuales se requiere adelantar trabajos sobre acabados, ventanería, cielos rasos, pisos, pintura, instalaciones eléctricas, iluminación, redes de datos, climatización, ventilación, señalización braille y elementos de seguridad. Estas intervenciones permitirán recuperar y optimizar las condiciones de funcionalidad, iluminación, confort y accesibilidad requeridas para su adecuada utilización por parte de la comunidad universitaria.
	De igual manera, se hace necesario ejecutar actividades de mantenimiento y adecuación en el Edificio Administrativo, el Edificio de Aulas y los baños de la Biblioteca, particularmente en componentes asociados con cubiertas, control de humedades, cielos rasos, divisiones, puertas, enchapes, pintura, aparatos sanitarios, instalaciones eléctricas e iluminación. Estas actuaciones buscan atender oportunamente las necesidades de mantenimiento de la infraestructura, preservar sus condiciones de servicio y reducir la posibilidad de que afectaciones menores evolucionen hacia deterioros de mayor magnitud que puedan incrementar los costos futuros de intervención.
	Así mismo, resulta necesario realizar intervenciones sobre los cuartos de bombas y el tanque subterráneo destinado al almacenamiento de agua potable, incluyendo actividades de mantenimiento, limpieza, desinfección, impermeabilización y optimización de sus condiciones de funcionamiento, con el objeto de contribuir a la conservación de estos componentes, garantizar su adecuada operación y favorecer la continuidad de los servicios básicos requeridos para el funcionamiento de la institución.
	En materia de bienestar universitario y utilización especializada de espacios, se han identificado igualmente requerimientos de adecuación en los salones de Ping Pong, Gimnasio y en el espacio proyectado para la Zona Gaming, comprendiendo, entre otras, intervenciones en iluminación, redes eléctricas y de datos, pisos, ventanería, puertas, espejos, pintura y demás acabados. La adecuación de estos espacios permitirá disponer de ambientes funcionales y apropiados para actividades de bienestar, integración y permanencia de la comunidad universitaria.
	En este contexto, la intervención de la infraestructura existente no corresponde únicamente a una actuación de carácter estético, sino a una necesidad institucional orientada a conservar y prolongar la vida útil de las instalaciones, mantener condiciones adecuadas de seguridad, funcionalidad, accesibilidad y confort, prevenir deterioros de mayor complejidad y fortalecer los espacios destinados al cumplimiento de las funciones misionales de UNIPAZ. La atención integral y coordinada de estas necesidades permitirá optimizar el uso de los recursos físicos institucionales y disponer de ambientes apropiados para el desarrollo de las actividades académicas, administrativas, investigativas y de bienestar. 
	Sin embargo, los resultados esperados de estas inversiones dependen de que las actividades contratadas se ejecuten y reciban conforme a las condiciones y especificaciones establecidas. Por ello, se requiere una verificación técnica y documental durante el desarrollo de las obras.

