INSTITUCION ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL YERICA GUTIERREZ FAJARDO

DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
MUNICIPIO DE URIBIA

ESTUDIOS PREVIOS PARA LA REALIZACION DEL PROCESO DE SELECCION DE CONTRATISTAS
POR CONCURSO DE MERITOS ABIERTO (NUMERAL 3 ARTICULO 2 LEY 1150 DE 2007 Y
ARTICULOS 2.2.1.2.1.3.1 Y SIGUIENTES DEL DECRETO 1082 DE 2015)

INSTITUCION ETNOEDUCATIVA INTEGRAL RURAL YERICA GUTIERREZ

SOLICITANTE: EAJARDO
) YELKA GUTIERREZ BONIVENTO
RESPONSABLE: Rectora de la Institucion Etnoeducativa Integral Rural Yerica Gutiérrez Fajardo
CONTRATO A El contrato a celebrar con ocasion del presente proceso de seleccion es el de
CELEBRAR CONSULTORIA, en la modalidad de INTERVENTORIA, de conformidad con el numeral
2 del articulo 32 de la Ley 80 de 1993.
DESCRIPCION Clasificacion .
DEL OBJETO A UNspsC  DeseriPen
CONTRATAR 80101500 Servicios de consultoria de negocios y administracion
IDENTIFICADO 80101600 Gerencia de proyectos
POR EL CUARTO — -
NIVEL DE BIENES 81101500 Ingenieria civil y arquitectura
Y SERVICIOS
FUNDAMENTOS El articulo 2° de la Ley 1150 de 2007 consagra las modalidades de seleccion que se pueden

JURIDICOS QUE
SOPORTAN LA
MODALIDAD DE
SELECCION

emplear para realizar la escogencia de un contratista de las entidades publicas sometidas a la
Ley 80 de 1993, estableciendo para el efecto las siguientes: la licitacion publica, como regla
general, y como excepciones a esta Ultima, la seleccion abreviada, el concurso de méritos, la
contratacion directa y la minima cuantia.

El numeral 3 del articulo 2 de la Ley 1150 de 2007 dispone que el concurso de méritos
corresponde a la modalidad prevista para la seleccion de consultores, entendiendo por tales
los contratos a que se refiere el numeral 2 del articulo 32 de la Ley 80 de 1993, dentro de los
cuales se encuentran expresamente los de interventoria. Su procedimiento se encuentra
reglamentado en los articulos 2.2.1.2.1.3.1 y siguientes del Decreto 1082 de 2015.

Por su parte, el pardgrafo 1 del numeral 1 del articulo 32 de la Ley 80 de 1993 establece que
en los contratos de obra que hayan sido celebrados como resultado de un proceso de
licitacion, la interventoria debera ser contratada con una persona independiente de la entidad
contratante y del contratista. A su vez, el articulo 83 de la Ley 1474 de 2011 sefiala que la
interventoria consiste en el seguimiento técnico que sobre el cumplimiento del contrato
realice una persona natural o juridica contratada para tal fin por la entidad estatal, cuando el
seguimiento del contrato suponga conocimiento especializado en la materia, o cuando la
complejidad o la extension del mismo lo justifiquen.

En el caso de la Institucion Etnoeducativa Integral Rural Yerica Gutiérrez Fajardo, el
contrato de obra para la construccién del cerramiento perimetral se adelanta mediante el
proceso de Licitacion de Obra Publica No. LOP-001-2026, razén por la cual su vigilancia
debe realizarse a través de una interventoria externa, independiente de la Institucion y del
contratista de obra. Teniendo en cuenta que la Institucion define en el Anexo Técnico el
alcance, la metodologia y las actividades de la interventoria, y que no se requiere la
presentacion de una propuesta técnica detallada, el proceso se adelantara por el sistema de
concurso de méritos abierto.

Asi mismo, en cumplimiento del articulo 4 de la Ley 1150 de 2007, modificado por la Ley
2022 de 2020, el presente proceso se adelantard con sujecion a los Documentos Tipo de
Interventoria de Obra Publica de Infraestructura Social, version 2 del 15 de diciembre de
2025, adoptados por la Agencia Nacional de Contratacion Publica — Colombia Compra
Eficiente, cuya aplicacion es obligatoria para la Institucion.

OBJETO:

INTERVENTORIA TECNICA PARA LA CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO
PERIMETRAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, PARA LA INSTITUCION
ETNOEDUCATIVA INTEGRAL RURAL YERICA GUTIERREZ FAJARDO (SEDE
PRINCIPAL) EN LA COMUNIDAD DE JURURA, URIBIA, LA GUAJIRA.

IDENTIFICACION
DE LA
NECESIDAD

Los fines esenciales del Estado se encuentran consagrados en el articulo 2 de la Constitucion
Politica de Colombia, el cual establece que son fines esenciales del Estado servir a la
comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios,
derechos y deberes consagrados en la Constitucion; facilitar la participacién de todos en las
decisiones que los afectan y asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de
los particulares. En desarrollo de estos fines, las autoridades estan instituidas para proteger a
todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demas
derechos y libertades, asi como para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del
Estado y de los particulares.

Dentro de las obligaciones a cargo del Estado se encuentra la garantia del derecho a la
educacién, consagrado en el articulo 67 de la Constitucion Politica de Colombia como un

derecho de la persona y un servicio publico que tiene una funcién social. En tal sentido,
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corresponde al Estado garantizar las condiciones necesarias para el acceso al servicio
educativo y procurar que su prestacion se desarrolle de manera adecuada, atendiendo las
condiciones particulares de las comunidades y de los establecimientos destinados para tal fin.
De igual manera, los numerales 18 y 23 del articulo 41 de la Ley 1098 de 2006 establecen
como obligaciones del Estado asegurar los medios y condiciones que garanticen a los nifios,
nifias y adolescentes su permanencia en el sistema educativo y el cumplimiento de su ciclo
completo de formacién, asi como garantizar la etnoeducacién para los nifios, nifias y
adolescentes indigenas y de otros grupos étnicos, de conformidad con la Constitucion Politica

y la ley.

El fortalecimiento del sector educativo constituye, por tanto, una de las actuaciones necesarias
para garantizar el desarrollo integral de los nifios, nifias y adolescentes y asegurar condiciones
adecuadas para su permanencia en el sistema educativo. Para el cumplimiento de esta
finalidad, resulta necesario que los establecimientos educativos cuenten con espacios e
infraestructura que permitan el desarrollo de las actividades académicas, pedagogicas,
administrativas y formativas propias de la prestacion del servicio educativo, atendiendo las
condiciones particulares de cada institucion y de la poblacion que esta atiende.

En este contexto, la Institucion Etnoeducativa Integral Rural Yerica Gutiérrez Fajardo,
ubicada en el municipio de Uribia, departamento de La Guajira, desarrolla sus actividades
como establecimiento destinado a la prestacion del servicio educativo en la zona rural del
municipio. De acuerdo con el Informe de Diagndstico de Infraestructura Educativa elaborado
en el afio 2025, la institucién cuenta con una poblacién de setecientos sesenta y cinco (765)
estudiantes y veintiséis (26) aulas habilitadas para la prestacion del servicio educativo. El
diagnostico tuvo como proposito evaluar las condiciones de la infraestructura existente,
identificar las falencias y necesidades de la institucion y establecer las actuaciones futuras que
pudieran ser objeto de proyectos de intervencion en materia de infraestructura educativa.

La Institucion Etnoeducativa Integral Rural Yerica Gutiérrez Fajardo presenta condiciones
estructurales y operativas que limitan el desarrollo éptimo de sus procesos educativos y
formativos, evidenciandose que gran parte de su infraestructura se encuentra en estado regular
a deficiente y requiere acciones de intervencion, mantenimiento y actualizacion. En particular,
se realizd un diagnostico que identifica diferentes situaciones relacionadas con las condiciones
fisicas de la institucién, entre ellas el estado de los muros, cubiertas y pisos, las limitaciones
de las instalaciones eléctricas, las condiciones de los espacios comunes y las necesidades
asociadas al funcionamiento de la infraestructura existente. Asi mismo, el informe establece
la necesidad de continuar adelantando acciones de mejoramiento de la infraestructura
educativa, dentro de las cuales contempla el mantenimiento correctivo de la infraestructura
existente y el fortalecimiento de las condiciones fisicas de la institucién. Ahora bien, de
manera especifica, dentro de las condiciones actuales del predio donde funciona la Institucion
Etnoeducativa Integral Rural Yerica Gutiérrez Fajardo, se tiene que actualmente no existe un
cerramiento perimetral construido mediante una solucién permanente que permita delimitar
fisicamente el area destinada al establecimiento educativo. En la actualidad, la delimitacion del
predio se realiza mediante alambre de puas y elementos de madera, situacion que corresponde a
una solucién provisional y que hace necesario implementar una infraestructura permanente que
permita establecer de manera adecuada los limites fisicos del establecimiento educativo y
fortalecer las condiciones de proteccion y control de las areas destinadas a la prestacion del
servicio educativo.

La situacion descrita adquiere especial relevancia teniendo en cuenta que la institucién atiende
una poblacién de setecientos sesenta y cinco (765) estudiantes y desarrolla sus actividades en
un establecimiento que requiere condiciones fisicas adecuadas para garantizar el normal
desarrollo de las actividades académicas, pedagdgicas, administrativas y formativas. En este
sentido, la construccion de un cerramiento permanente permitira sustituir la actual
delimitacién provisional del predio por una solucion de infraestructura en concreto,
contribuyendo a delimitar el area correspondiente a la institucion, establecer una separacion
fisica respecto de su entorno y fortalecer las condiciones de control y proteccién de las
instalaciones, bienes y espacios destinados al servicio educativo.

Por lo anterior, se hace necesario adelantar las obras requeridas para la construccién de un
cerramiento permanente en la Institucion Etnoeducativa Integral Rural Yerica Gutiérrez
Fajardo, de conformidad con las especificaciones técnicas, cantidades de obra, presupuesto y
demas documentos que soportan el proyecto, con el proposito de atender la necesidad de
infraestructura identificada y contribuir al mejoramiento de las condiciones fisicas del
establecimiento educativo.

En virtud de lo anterior, la Institucion adelanta el proceso de Licitacion de Obra Pablica No. LOP-
001-2026 para la ejecucion de las obras de CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO
PERIMETRAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA SEDE PRINCIPAL DE LA
INSTITUCION ETNOEDUCATIVA INTEGRAL RURAL YERICA GUTIERREZ FAJARDO
EN LA COMUNIDAD DE JURURA, MUNICIPIO DE URIBIA, LA GUAJIRA, con un
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presupuesto oficial de MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES
SEISCIENTOS TREINTA'Y OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS M/CTE
($1.439.638.651,00) y un plazo de ejecucion de dos (2) meses.

Para garantizar que dichas obras se ejecuten de conformidad con los estudios, disefios,
especificaciones técnicas, cantidades, presupuesto y cronograma aprobados, y que los recursos
publicos destinados a su ejecucion se inviertan de manera adecuada, la Institucion requiere contar
con una interventoria que realice el seguimiento técnico, administrativo, legal y ambiental del
contrato de obra. La Institucién no cuenta dentro de su planta con personal profesional en
ingenieria o arquitectura con la dedicacion y el conocimiento especializado necesarios para
asumir esta labor y, en todo caso, la ley exige que la interventoria de los contratos de obra
resultantes de una licitacion sea contratada con una persona independiente de la entidad y del
contratista de obra.

RUBROS N°:

2.1.2.02.02.005

JUSTIFICACION

La contratacion de la interventoria resulta necesaria para ejercer el control y la vigilancia del
contrato de obra que se derive del proceso LOP-001-2026, verificando que la construccion
del cerramiento perimetral y de las obras complementarias se ejecute con la calidad, en el
plazo y por el valor pactados, de conformidad con los estudios, disefios, especificaciones
técnicas y demas documentos del proyecto.

La interventoria permitira a la Institucion contar con un seguimiento permanente y
especializado de la obra, anticipar y gestionar oportunamente las situaciones que puedan
afectar su ejecucion, verificar las cantidades efectivamente ejecutadas antes de cada pago y
dar cumplimiento a los deberes de vigilancia contractual previstos en los articulos 82 a 86 de
la Ley 1474 de 2011, protegiendo asi la moralidad administrativa y la adecuada inversion de
los recursos publicos.

En consecuencia, se considera técnica, administrativa y juridicamente conveniente adelantar
la contratacion de la INTERVENTORIA TECNICA PARA LA CONSTRUCCION DE
CERRAMIENTO PERIMETRAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, PARA LA
INSTITUCION ETNOEDUCATIVA INTEGRAL RURAL YERICA GUTIERREZ
FAJARDO (SEDE PRINCIPAL) EN LA COMUNIDAD DE JURURA, URIBIA, LA
GUAJIRA, de conformidad con el Anexo Técnico y demas documentos del proceso.

PRESUPUESTO:

CINCUENTA Y CUATRO MILLONES UN PESO M/CTE ($54.000.001,00 M/CTE),
incluido el IVA y demés impuestos, tasas y contribuciones a que haya lugar, con cargo al
presupuesto de la vigencia 2026.

DESCRIPCION
DEL OBJETO A
CONTRATAR,
CON SUS
ESPECIFICACION
ES ESENCIALES E
IDENTIFICACION
DEL CONTRATO A
CELEBRAR:

El objeto a contratar es la INTERVENTORIA TECNICA PARA LA CONSTRUCCION DE
CERRAMIENTO PERIMETRAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, PARA LA
INSTITUCION ETNOEDUCATIVA INTEGRAL RURAL YERICA GUTIERREZ
FAJARDO (SEDE PRINCIPAL) EN LA COMUNIDAD DE JURURA, URIBIA, LA
GUAIJIRA.

ANALISIS TECNICO DE LA ALTERNATIVA

Como resultado de los estudios, disefios y presupuesto elaborados para el proyecto, se
determiné que la alternativa técnicamente adecuada para atender la necesidad de la
Institucion consiste en la construccion de un cerramiento perimetral permanente en concreto
y ‘mamposteria, con sus obras complementarias (garitas, portones, puertas, ventanas y
concertina de seguridad), que sustituya la actual delimitacion provisional del predio.

Para la vigilancia de dicha obra, la alternativa técnica consiste en contratar una interventoria
externa con una persona natural o juridica, individualmente o mediante consorcio o union
temporal, que disponga de la capacidad técnica necesaria para efectuar el seguimiento,
vigilancia y control del contrato de obra durante su ejecucion, de conformidad con el Anexo
1 — Anexo Técnico y demas documentos del proceso.

ALCANCE DE LA INTERVENTORIA

La interventoria ejercerd el seguimiento técnico del contrato de obra que resulte del proceso
LOP-001-2026, desde la suscripcién del acta de inicio de la obra hasta su recibo final, y
acompafard a la Institucién en la liquidacion de dicho contrato, de conformidad con el Anexo
1 — Anexo Técnico del presente proceso.

El contrato de obra objeto de interventoria comprende los siguientes capitulos constructivos:

e  Obras preliminares.
e Excavaciones y rellenos.

e QObras en concreto.
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e Mamposteria y acabados para muros.
e Cubiertay cielos rasos.
e Suministro e instalacion de carpinteria metalica.

La interventoria verificara, entre otras, las actividades de trazado y replanteo, desmonte del
cerramiento de madera existente, excavaciones y rellenos, elementos estructurales en
concreto y acero de refuerzo, mamposteria en bloque a la vista y acabados, cubierta y cielos
rasos de las garitas, carpinteria metélica (portones, puertas y ventanas) e instalacion de
concertina de seguridad, controlando su calidad, sus cantidades y el cumplimiento de las
especificaciones técnicas.

Para tal efecto, el interventor dispondra como minimo de un (1) Director de Interventoria con
dedicacion del treinta por ciento (30 %) y un (1) Residente de Interventoria con dedicacion
del cien por ciento (100 %), que conforman el Personal Clave Evaluable, asi como un (1)
Profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo y un (1) Topdgrafo, cada uno con dedicacién
del cincuenta por ciento (50 %), con los perfiles de formacion y experiencia sefialados en el
numeral 7 del Anexo Técnico.

El interventor debera contar con el transporte al sitio de la obra, la oficina y los demas
recursos necesarios para la prestacion del servicio, cuyo costo se encuentra incluido en el
presupuesto oficial.

POBLACION La poblacion beneficiaria del presente proyecto corresponde a la comunidad educativa de la
BENEFICIARIA Institucién Etnoeducativa Integral Rural Yerica Gutiérrez Fajardo, ubicada en el municipio
de Uribia, departamento de La Guajira, conformada principalmente por los setecientos
sesenta y cinco (765) estudiantes que actualmente reciben el servicio educativo en la
institucion, asi como por el personal docente, directivo, administrativo y demas personas que
desarrollan actividades propias del establecimiento educativo.

PLAZO: El plazo de ejecucién del contrato de interventoria sera de DOS (02) MESES, contados a
partir de la suscripcién del acta de inicio, previa expedicion del registro presupuestal y
aprobacion de la garantia. El acta de inicio de la interventoria debera suscribirse de manera
previa o simultanea al acta de inicio del contrato de obra.

CONVENIENCIA: Segun lo expuesto, resulta conveniente la contratacion en los términos propuestos.

Se recomienda asi aceptar el presente estudio de Oportunidad y Conveniencia en los términos
y condiciones planteados y que estan en concordancia con los principios de economia,
eficiencia y eficacia.

DEFINICION OBJETIVO GENERAL
TECNICA DE LA Ejercer el seguimiento técnico del contrato de obra derivado del proceso LOP-001-2026,
FORMA EN QUE para que la construccion del cerramiento perimetral y obras complementarias de la

LA ENTIDAD Institucion se ejecute con la calidad, en el plazo y por el valor pactados.

PUEDE -

SATISFACER LA OBJETIVOS ESPECIFICOS:

NECESIDAD v Verificar que la obra se ejecute de conformidad con los estudios, disefios, planos,

especificaciones técnicas, presupuesto y cronograma aprobados.

v Controlar la calidad de los materiales y de los procedimientos constructivos, y verificar
las cantidades de obra efectivamente ejecutadas antes de cada pago.

v Vigilar el cumplimiento de las obligaciones laborales, de seguridad y salud en el
trabajo, ambientales y sociales del contratista de obra.

v/ Informar oportunamente a la Institucion sobre atrasos, riesgos o0 posibles
incumplimientos, y recomendar las medidas que correspondan.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:

Ademas de las derivadas de la esencia y la naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones
y condiciones sefialadas en el Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso,
el Interventor se obliga a:

1. Dar cumplimiento al objeto y alcance del contrato de acuerdo con lo establecido en

el presente documento y en sus anexos.

Estar en comunicacion con el supervisor del contrato.

3. Permitir la labor de seguimiento y control que realiza el supervisor, atendiendo y
dando respuesta oportuna a las observaciones o requerimientos que se realicen.

4. Disponer del personal idoneo, asi como de los recursos logisticos, materiales, y/o
equipos, para desarrollar el contrato dentro de la oportunidad y con la calidad
establecidos.

5. Acreditar el cumplimiento de la formacion académica y la experiencia del equipo de
trabajo definidos en el documento base y en el “Anexo 1 — Técnico” en los plazos
acordados con la Entidad.

N
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1.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecucion del
contrato.

Aportar todo su conocimiento y experiencia para desarrollar adecuadamente el
objeto del contrato de conformidad con lo requerido por el contratante.

Cumplir con las normas de gestién ambiental, asi como con las normas del Sistema
de Seguridad y Salud en el trabajo que rijan durante la vigencia del contrato y atender
las acciones y evidencias que deben presentarse de conformidad con los anexos del
contrato.

Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones
a que haya lugar e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliacion y pago
del Sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos) que le
correspondan, de acuerdo con el personal que llegare a emplear en la ejecucion del
contrato, en las cuantias establecidas por la ley y oportunamente. Debera demostrar
el aporte a los Sistemas de Seguridad Social Integral y Parafiscal (articulo 50 de la
Ley 789 de 2002, articulo 41 Ley 80 de 1993) que le corresponda para cada pago o
abono en cuenta de acuerdo con la forma de pago.

Manejar con la debida confidencialidad la informacion a que tenga acceso, asi como
la producida a lo largo de la ejecucion del contrato.

Reportar la informacion relacionada con la ejecucién del contrato o que tenga
incidencia en ella cuando sea requerida por la Entidad.

Cumplir los Protocolos de Bioseguridad, en particular a los Estandares Minimos del
Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo previstos en la Resolucion
312 de 2019, o la norma que lo modifique, complemente o sustituya.

Ejecutar el contrato con el Personal Clave Evaluable ofrecido en el Procedimiento
de Contratacion. En caso de requerir el cambio de personal, por razones que deben
quedar sustentadas en el expediente del contrato, el Interventor presentara las hojas
de vida del aspirante, con sus respectivos soportes para evaluacion de la Entidad, en
un plazo no mayor a [incluir el nimero de dias] dias habiles contados a partir de que
el Interventor solicite el cambio del personal. La persona que reemplazara al
profesional del Personal Clave Evaluable debe cumplir con los requisitos minimos
descritos en la “Matriz 4- Lineamientos de requisitos del personal” y tener el afio de
experiencia especifica adicional y/o tener el titulo de formacion académica adicional,
si se trata de un profesional por el cual se asignd puntaje.

Realizar sus entregables (comunicaciones, informes, memorias de célculo, disefios
por componentes) en papel que cumpla con las siguientes caracteristicas: (i) estar
certificado en el Sello Ambiental Colombiano o (ii) estar en papel reciclado o
procedente de fuentes forestales sostenibles o naturales y libre de cloro elemental.
[Agregar cuando el Interventor haya diligenciado la Opcion 1 del “Formato 7A —
Promocion de Servicios Nacionales o con Trato Nacional’’] Incorporar como minimo
el setenta por ciento (70 %) de personal colombiano para el cumplimiento del
contrato.

[Incluir cuando el Interventor haya diligenciado el “Formato 7B — Incorporacion de
Componente Nacional en Servicios Extranjeros”] Incorporar como minimo el
noventa por ciento (90 %) de personal calificado de origen colombiano para el
cumplimiento del contrato.

[Incluir cuando al adjudicatario se le haya otorgado el puntaje por concepto del factor
de sostenibilidad definido en el numeral 4.3 del Pliego de Condiciones] El contratista
se compromete a realizar durante la ejecucion del contrato las siguientes actividades:
[La entidad debera indicar aqui las actividades a las que se comprometio el
proponente adjudicatario mediante el “Formato 12 — Factor de Sostenibilidad”
presentado con su oferta]

El interventor dentro de sus labores de vigilancia y control evidencia la presencia de
grupos étnicos, debera informar a la entidad su presencia con el fin de no vulnerar el
derecho a la consulta previa de acuerdo con la ley 21 de 1991, convenio 169 de la
OIT y demés normas que lo modifiquen, complementen o sustituyan

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA:

Ademas de las anteriores, el Interventor debera cumplir con las siguientes obligaciones
especificas, sin perjuicio de las establecidas en el Anexo 1 — Anexo Técnico:

COMPONENTE TECNICO

Efectuar el control y seguimiento del contrato de obra y verificar que cada uno de
los procesos técnicos a cargo del contratista se adelanten de conformidad con las
normas técnicas aplicables, las especificaciones técnicas, los estudios y disefios, el
cronograma y el presupuesto del proyecto.
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2. Verificar la calidad de los materiales utilizados y en bodega, y velar porque los
procedimientos operativos y la realizacion de los trabajos se lleven a cabo conforme
a los mejores pardmetros técnicos y de acuerdo con las normas constructivas y
ambientales.

3. Inspeccionar que cada uno de los sitios donde se realizaran las labores del contrato
de obra se encuentren ajustados a las especificaciones técnicas definidas en los
estudios previos.

4. Verificar y aprobar la existencia de las condiciones técnicas para iniciar la ejecucion
del contrato de obra (disefios, autorizaciones, estudios, calculos, especificaciones,
etc.), incluida la licencia de construccion que expida el Municipio, y hacer
seguimiento a los permisos, licencias y autorizaciones durante la ejecucion.

5. Verificar que el contratista de obra suministre y mantenga el personal y el equipo
ofrecidos, con las condiciones e idoneidad pactadas, incluida la maquinaria
vinculada al proyecto (compactador manual vibratorio tipo rana con motor de 6 HP
y vibrador de concreto), y exigir su reemplazo en condiciones equivalentes cuando
fuere necesario.

6. Verificar las cantidades de obra efectivamente ejecutadas y hacer seguimiento al
cronograma de obra aprobado, identificando atrasos o adelantos y exigiendo al
contratista las medidas correctivas y preventivas necesarias.

7. Hacer seguimiento a los ensayos de laboratorio y de campo efectuados por el
contratista de obra y realizar los que se requieran como medio de comprobacion,
segun las especificaciones técnicas aplicables.

8. Estudiar y decidir los requerimientos de caracter técnico que no impliquen
modificaciones o sobrecostos al contrato de obra.

9. Justificar y solicitar a la Entidad las modificaciones o ajustes que requiera el
contrato de obra, y conceptuar sobre las obras adicionales 0 complementarias, 10s
precios no previstos y los ajustes a los estudios y disefios que proponga el
contratista.

10. Solicitar a la Entidad que haga efectivas las garantias del contrato de obra, cuando
haya lugar a ello, y suministrar la justificacion y documentacién correspondiente.

11. Vigilar, controlar y conceptuar sobre las obras provisionales, la sefializacion de
obra, la valla informativa y los dispositivos de seguridad a cargo del contratista de
obra, asi como sobre el retiro de las obras provisionales y la limpieza de las zonas
al terminar los trabajos.

12. Mantener registro fotografico georreferenciado del avance de la obra, resaltando el
antes y el después de cada elemento, e incorporarlo en los informes de interventoria.

13. Realizar el recibo de la obra y suscribir el acta de recibo final.

14. Formular al contratista de obra las observaciones que se requieran para el cabal
cumplimiento del contrato, y reportar y emitir concepto técnico sobre su desarrollo.

15. Revisar y aprobar las actas parciales y final de obra, verificando que las cantidades
y valores cobrados correspondan a actividades efectivamente ejecutadas y recibidas,
y emitir concepto sobre la procedencia de cada pago.

16. Mantener un cuadro detallado de cantidades y valores ejecutados y pagados del
contrato de obra, con su saldo y porcentaje de ejecucion.

17. Entregar los informes periddicos con el contenido minimo establecido en el numeral
13 del Anexo Técnico (generalidades, informacion técnica, ambiental y SST,
conclusiones y recomendaciones), el informe final y los informes que soliciten los
organismos de control.

18. Ejercer la interventoria de manera presencial, a través del personal asignado.

COMPONENTE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y
CUMPLIMIENTO NORMATIVO

19. Verificar el cumplimiento de la vinculacion del personal del contratista de obra al
Sistema de Seguridad Social Integral y riesgos laborales, el pago de prestaciones
sociales e indemnizaciones laborales, asi como el cumplimiento e implementacion
de su SG-SST.

20. Velar por la debida disposicion de los residuos que se generen durante la ejecucion
del proyecto, incluidos los residuos de construccion y demolicion (RCD).

21. Velar porque se cumplan todas las disposiciones legales en materia ambiental
estipuladas para la ejecucion del contrato de obra.

MaAASALL R SRR S Lot
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22. Hacer seguimiento al cumplimiento de la normativa especial aplicable en territorios
con presencia de comunidades étnicas.

23. Informar a la Entidad sobre hechos que puedan constituir actos de corrupcion,
conductas punibles o incumplimiento del contrato de obra, conforme al articulo 84
de la Ley 1474 de 2011, y aportar los soportes necesarios para los procedimientos
sancionatorios.

OBLIGACIONES GENERALES DE LA INSTITUCION

La Entidad esté obligada a:

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de
Contratacion.
2. Fijar un cronograma con el Contratista para la ejecucion del factor de calidad

ofrecido en la etapa de seleccion que permita su implementacién oportuna durante el
desarrollo del contrato.
3. Pagar la remuneracion por la ejecucion de la interventoria en los términos
pactados en el contrato.

Forma de Pago: La Institucion pagaré al Interventor el valor del contrato mediante actas
parciales, de acuerdo con el avance de la obra objeto de interventoria, hasta completar el
noventa y cinco por ciento (95 %) del valor del contrato. El cinco por ciento (5 %) restante
se pagara una vez finalizada la ejecucion del contrato, previa presentacion de las cuentas de
cobro en las que consten las tareas adelantadas y de los informes parciales y final de
interventoria.

Nota No. 001. En el valor se entienden incluidos los costos directos e indirectos que
ocasione la ejecucidon del contrato.

Nota No.002. Documentos Soportes. El Interventor debera presentar la factura o la
cuenta de cobro, segun sea el caso, constancia de pago de aportes a la seguridad social,
parafiscales, riesgos profesionales y demas documentos requeridos para el pago de la
cuenta de cobro. Para la presentacion de las cuentas de cobro y/o factura debera acreditar
los siguientes documentos:

o Acta de recibo a satisfaccién, firmada por el supervisor.
o Cuenta de cobro y/o factura original.
o Certificacion de aprobacion del pago por parte del supervisor del contrato.

o Constancia de pagos a los aportes (salud, pension, riesgos laborales y
parafiscales) por parte del Interventor.

Los pagos se haran previo cumplimiento de los tramites administrativos y presupuestales
a que haya lugar y el pago final se supedita al recibo a satisfaccion de las obras objeto
de interventoria.

La Institucién pagara al Interventor dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la
fecha de presentacion de la respectiva factura y/o cuenta de cobro por parte del
Interventor, en la dependencia correspondiente, una vez recibida la factura a entera
satisfaccion, y se dé cumplimiento a los requerimientos contractuales y requisitos de ley.

Nota No.003. Los gastos de entrega y/o desplazamiento que se causen por la ejecucion
del contrato, asi como también las variaciones de precio si a ello hubiese lugar, deben
estar incluidos dentro del valor total del contrato, por tanto, La Entidad no asume costos
adicionales.

Nota No0.004. La Entidad no puede contraer con el Interventor obligacién alguna
respecto a salarios, prestaciones sociales y/o indemnizaciones de caracter laboral que
correspondan al personal que vinculen a sus labores para dar cumplimiento al contrato.

Nota No. 005. El supervisor solo aprobara el pago final de aquellas actividades que sean
comprobables y efectivamente soportadas y que, en consecuencia, hayan sido
debidamente ejecutadas por el Interventor. Para causar el pago final del contrato, el
Interventor deberd acreditar que se encuentra a paz y salvo con la totalidad de
proveedores, subcontratistas y empleados que haya utilizado en la ejecucion de las
actividades contratadas. La entrega de dichos soportes deberd adjuntarse con la
correspondiente factura so pena de ser rechazada.

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite para el
pago al Interventor cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la
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documentacion de soporte 0 no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas
en el contrato.

La Entidad hara las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las
disposiciones legales vigentes sobre la materia.

El Interventor debera acreditar, para cada pago derivado del contrato que se encuentra
al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social
Integral, asi como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensacion Familiar,
cuando corresponda.

PACTO DE ANTICIPO: En el contrato que se derive del presente proceso de seleccion
se pactard un anticipo correspondiente al cincuenta por ciento (50 %) del valor del
contrato.

PARAGRAFO PRIMERO. JUSTIFICACION DEL ANTICIPO:

El anticipo entregado al INTERVENTOR se destinara al cubrimiento de los costos
iniciales en que este debe incurrir para la ejecucién del objeto contractual.

Pese a lo anterior, el Interventor debera presentar, una vez suscrito el contrato, un plan
para la utilizacion del anticipo, el cual debera seguir so pena de imposicion de multa por
parte del Contratante y de la posibilidad de hacer efectiva la garantia constituida para su
buen manejo vy correcta inversion, previo informe rendido por el Supervisor del
contrato al respecto y habiéndose calificado de insuficientes las explicaciones rendidas
por el Interventor.

La entrega del anticipo esta sustentado en el paragrafo del articulo 40 de la Ley 80 de
1993, y en el hecho que la entidad contratante debe generar las condiciones propicias
para que el Interventor ejecute los trabajos de manera oportuna, sin contratiempos de
liquidez o financiamiento y ofreciendo la calidad minima exigida o una superior.

Para que proceda el pago de Anticipo, se hace necesario acreditar los siguientes
requisitos: a) Que se haya perfeccionado el contrato con la firma de las partes. b) Que se
haya expedido por el CONTRATANTE el correspondiente Registro presupuestal. ¢) Que
se haya Constituido por parte de EL INTERVENTOR, la Garantia Unica de
Cumplimiento, y estas se hayan aprobado por parte del CONTRATANTE. d) Que se
presente por parte de EL INTERVENTOR un plan de inversion del anticipo, aprobado
por el supervisor, respecto del cual se puede solicitar modificaciones por requerimientos
del CONTRATANTE, una vez suscrita el acta de inicio. e) Que se presente la
certificacion de la constitucion de una cuenta especial por parte de EL INTERVENTOR
para el manejo del anticipo, con el fin de garantizar que dichos recursos se apliquen
exclusivamente a la ejecucion del contrato correspondiente. f) Que se presente la cuenta
de cobro respectiva por parte de EL INTERVENTOR con todos sus soportes. g) Que se
presente la autorizacidn escrita del SUPERVISOR para el desembolso del anticipo.

PARAGRAFO SEGUNDO: La entrega del anticipo no constituye ni requisito ni
condicion para el inicio de la ejecucidn del contrato, ni es causa para la suspension de la
ejecucion del mismo, por lo tanto, no es Gbice para que efectivamente el Interventor
empiece la ejecucion de las actividades derivadas del contrato.

PARAGRAFO TERCERO: El anticipo se manejara asi: a) Una vez el Supervisor haya
aprobado el plan de inversion del Anticipo, el Interventor debera aperturar una cuenta
especial a nombre del Contrato que se suscriba, asegurando que los desembolsos que se
generen se inviertan en el cumplimiento del objeto contractual y de conformidad con el
plan de inversion del anticipo. b) La Institucion girara el valor del anticipo a la Cuenta
Especial que el Interventor haya aperturado, dentro de los quince (15) dias habiles
siguientes a la fecha en que este haya presentado debidamente la cuenta de cobro
correspondiente con todos sus soportes y siempre que el Supervisor haya aprobado el
desembolso respectivo. ¢) El anticipo serd amortizado mediante deducciones del
cincuenta por ciento (50%) sobre los valores mensuales que se giren al Interventor, hasta
la amortizacion total del anticipo otorgado. d) Los dineros del anticipo se entregan al
Interventor a titulo de mera tenencia y conservan su condicion de Fondos Pablicos hasta
gue sean amortizados, momento hasta el cual su mal manejo y el cambio de su
destinacién daran lugar a las acciones legales correspondientes. Ademas no se podra
destinar el anticipo a la especulacion econémica, ni distraerse al pago de obligaciones
distintas a las directamente surgidas del contrato producto del presente proceso de
seleccidn. e) El Interventor deberd presentar junto con sus cuentas de cobro mensuales
un informe al supervisor del contrato que contenga una relacion detallada del estado de
la inversién del anticipo, indicando las sumas invertidas y comprometidas y sus
correspondientes rubros acompafiados con los documentos soportes respectivos. f) La
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entrega del anticipo estd sujeta a la realizacion de todos los tramites presupuestales,
administrativos, contables y financieros que se requieran.

LUGAR DE EJECUCION:

La ejecucion del contrato de interventoria se realizard de manera presencial en el sitio de la
obra, en la sede principal de la Institucion Etnoeducativa Integral Rural Yerica Gutiérrez
Fajardo, ubicada en la comunidad de Jurura, zona rural del municipio de Uribia,
departamento de La Guajira.

QUIEN Todas las personas naturales o juridicas, constituidas bajo cualquier modalidad juridica, que
estén en capacidad legal, y técnica de ejecutar la interventoria requerida.

Que no se encuentren incursas en el régimen de incompatibilidades e inhabilidades
contempladas constitucional y legalmente; que ademas con la capacidad legal y suficiente
experiencia para adelantar el objeto contractual, y cumpla con las exigencias financieras,
técnicas y econdmicas dispuestas en el pliego de condiciones y especificaciones técnicas del
proceso.

CRITERIOS PARA | Los requisitos habilitantes para la participacion en el presente proceso de seleccion de
LA SELECCION contratista y su forma de acreditacion se describen en el pliego de condiciones.

QUE PERMITAN
IDENTIFICAR LA
OFERTA MAS
FAVORABLE

Igualmente, los criterios de evaluacion, asignacion de puntaje y criterios desempate se
enlistan en el capitulo 1V del pliego de condiciones.

El presupuesto oficial dispuesto para la ejecucion del objeto del presente proceso es de
CINCUENTA Y CUATRO MILLONES UN PESO M/CTE ($54.000.001,00 M/CTE),
incluido el IVA 'y demas impuestos, tasas, contribuciones y costos directos e indirectos a que
haya lugar para la celebracién, legalizacion, ejecucion y liquidacion del contrato.

ESTUDIO DE
MERCADO

La Institucion adjudicara el contrato por el valor global ofertado por el proponente que resulte
primero en el orden de elegibilidad, sin que este pueda superar el presupuesto oficial.

A continuacion se explica la forma como se calcul6 el presupuesto de la interventoria.

El presupuesto oficial se determiné mediante el método de factor multiplicador, a partir del
Formulario 1 — Formulario de presupuesto oficial de los Documentos Tipo, teniendo en
cuenta el alcance de las actividades previstas en el Anexo Técnico, el plazo de ejecucion y
la dedicacion del personal requerido.

Sus componentes son los siguientes:

Costos de personal: corresponden al personal profesional y de apoyo requerido, calculados
con base en su remuneracion mensual y su dedicacién (hombre-mes), afectados por el factor
multiplicador, el cual incluye prestaciones sociales, costos indirectos de la firma y utilidad
del consultor.

1. Costos de personal afectados por el factor multiplicador
2. Otros costos directos (transporte al sitio de la obra, oficina, papeleria y mobiliario)
3. VA del diecinueve por ciento (19%)

Los valores de referencia de los salarios y de los otros costos directos se obtuvieron del
analisis del sector y de las condiciones particulares del sitio de la obra, en zona rural del
municipio de Uribia.

El desglose del presupuesto y del factor multiplicador se encuentra en el Formulario 1 y en
el analisis del sector que hacen parte de los documentos del proceso.

Asi, la Institucidon puede asumir dentro de su presupuesto la suma de CINCUENTA Y
CUATRO MILLONES UN PESO M/CTE ($54.000.001,00 M/CTE), para cubrir el valor
total del presupuesto sefialado.

SUPERVISOR E La supervisién del contrato de interventoria sera ejercida por la Rectora de la Institucién o
INTERVENTORIA | por el funcionario que ésta designe por escrito, de conformidad con el articulo 83 de la Ley
1474 de 2011.

ANALISIS DE De acuerdo con lo estipulado en el articulo 4° de la Ley 1150 de 2007, modificatoria de la
RIESGOS Ley 80 de 1993, lo dispuesto en el articulo 22 del Decreto 1510 del 2013—compilado por el
articulo 2.2.1.1.2.1.3. del Decreto 1082 de 2015, la Institucién actuando como contratante
dentro del presente proceso, determinard y enumerara los riesgos trasladados al proponente
seleccionado, y los que deberd asumir la Institucidn, para la ejecucion del contrato.
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Teniendo en cuenta la autonomia de la voluntad en la contratacion estatal, las normas
de orden publico y las buenas costumbres, al igual que los principios consagrados tanto
en la Constituciéon como en la misma ley 80, ley 1150 y su decreto reglamentario 1510
de 2013-compilado por el Decreto 1082 de 2015, se determiné que este proceso presenta
como riesgos los sefialados en la Matriz 3 — Riesgos, que hace parte de los Documentos
del Proceso.

ESTUDIOS DEL De conformidad con lo dispuesto en el articulo 15 del Decreto 1510 del 2013—compilado por

SECTOR el articulo 2.2.1.1.1.6.1. del Decreto 1082 de 2015- vy los lineamientos de Colombia Compra
Eficiente, la Institucion realizo el analisis necesario para conocer el sector relativo al objeto
del Proceso de Contratacion, el cual se encuentra adjunto a este documento como Anexo No.
02 de estos estudios.

GARANTIAS: De acuerdo a lo dispuesto en el Articulo 7° de la Ley 1150 del 2007, y el Decreto

Reglamentario 1510 del 2013-compilado por el Decreto 1082 de 2015-, para garantizar el
cumplimiento de todas las obligaciones que se deriven del contrato que se celebre, esta
dependencia considera pertinente determinar los riesgos que pueden cubrirse mediante
garantia por ello EL CONTRATISTA debera constituir a favor de la INSTITUCION, una
Garantia Unica expedida a través de cualquiera de los mecanismos sefialados en el articulo
111 del Decreto 1510 del 2013—compilado por el articulo 2.2.1.2.3.1.2. del Decreto 1082 de
2015, que comprenda o cobije los siguientes eventos o riesgos:

Condicion
Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del
Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una

Caracteristica

vigencia y
valores

e
indemnizacione

del contratista derivadas
de la contratacion del

Clase poliza para entidades estatales, (ii) patrimonio auténomo, (iii) garantia
bancaria.
Asegurado/ Institucion Etnoeducativa Integral Rural Yerica Gutiérrez Fajardo
beneficiario identificada con NIT 900446449 — 2
Amparo Cubrimiento | Suficiencia Vigencia
Cumplimiento Perjuicios derivados del | 10% del valor | Hasta la
del contrato incumplimiento total o | del contrato liquidacion  del
parcial, el cumplimiento contrato.
tardio o defectuoso; y el
pago del valor de las
multas y de la clausula
penal pecuniaria.
Buen manejo y | Perjuiciosderivadosdela | Cien por ciento | Hasta la
correcta no inversion, el uso | (100%) del | liquidacién del
inversion  del | indebido o la apropiacion | valor del | contrato o hasta
anticipo indebida de los recursos | anticipo la amortizacion
entregados a titulo de total del
anticipo. anticipo.
Pago de salarios | Perjuicios por el | 5% del valor del | Plazo del
Amparos, prestaciones incumplimiento de las | contrato contrato y 3
sociales Legales | obligaciones laborales afios mas

asegurados s laborales personal utilizado en el
territorio nacional para la
ejecucion del contrato
Calidad del | Perjuiciosderivadosdela | 10% del valor | Igual al plazo de
servicio deficiente calidad del | del contrato la garantia de
servicio de interventoria estabilidad  del
prestado. contrato de
obra, es decir,
cinco (5) afios
contados a partir
del acta de
recibo final de la
obra (paragrafo
del articulo 85
de la Ley 1474
de 2011).

e Paralas personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre
0 razon social y tipo societario que figura en el certificado de
existencia y representacion legal expedido por la Camara de
Comercio respectiva, y no sélo con su sigla, a no ser que en el
referido documento se exprese que la sociedad podra denominarse
de esa manera.

e No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno

Tomador ptan g P g g

de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unién
temporal o consorcio, se debe incluir razén social, NIT y porcentaje
de participacidn de cada uno de los integrantes.

e Para el contratista conformado por una estructura plural (union
temporal, consorcio): la garantia debera ser otorgada por todos los
integrantes del Contratista, para lo cual se debera relacionar
claramente los integrantes, su identificacion y porcentaje de
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participacion, quienes para todos los efectos seran los otorgantes de
la misma.

e Numero y afio del contrato
Informacion e Objeto del contrato
necesaria o Firma del representante legal del contratista
dentro de la | e Encasodeno usarcentavos, los valores deben aproximarse al mayor
poliza Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar

a$14.980.421

POLIZA ANEXA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

Caracteristica Condicion

Clase Contrato de seguro contenido en una péliza

Institucion Etnoeducativa Integral Rural Yerica Gutiérrez Fajardo identificada

con NIT 900446449 — 2 y el contratista

v Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el
nombre o razén social y tipo societario que figura en el
Certificado de Existencia y Representacion Legal expedido
por la Camara de Comercio respectiva, y no sélo con su sigla,
a no ser que en el referido documento se exprese que la
sociedad podra denominarse de esa manera.

v" No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de
alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el Contratista

Tomador sea una unién temporal o consorcio, se debe incluir razén
social, NIT y porcentaje de participacion de cada uno de los
integrantes.

v O Para el Contratista conformado por una estructura
plural (unién temporal, consorcio): la garantia deberd ser
otorgada por todos los integrantes de la estructura plural, para
lo cual se debera relacionar claramente los integrantes, su
identificacion y porcentaje de participacion, quienes para todos
los efectos seran los otorgantes de la misma.

Valor En cuantia equivalente a 200 SMLMV

Asegurados

Vigencia Igual al periodo de ejecucion del contrato.

Terceros afectados e Institucion Etnoeducativa Integral Rural Yerica Gutiérrez
Fajardo identificada con NIT 900446449 — 2

Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de las
actuaciones, hechos u omisiones del Contratista 0 Subcontratistas autorizados.
De conformidad con el numeral 3 del articulo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de
2015, la poliza debera contener, ademas de la cobertura bésica de predios,
labores y operaciones, como minimo los siguientes amparos:

1.  Cobertura expresa de perjuicios por dafio emergente y lucro cesante.

2. Cobertura expresa de perjuicios extrapatrimoniales.

3. Cobertura expresa de la responsabilidad surgida por actos de
contratistas y subcontratistas, salvo que el subcontratista tenga su
propio seguro de responsabilidad extracontractual, con los mismos
amparos aqui requeridos.

Cobertura expresa de amparo patronal.
Cobertura expresa de vehiculos propios y no propios.

Beneficiarios

Amparos

9

Numero y afio del contrato

Objeto del contrato

Firma del representante legal del Contratista

En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al
mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20
aproximar a $14.980.421

Informacion necesaria
dentro de la péliza

Ol O O

Si EL CONTRATISTA se negare a constituir las garantias 6 sus prorrogas, la Institucion
dara por terminado el contrato en el estado en que se encuentre, sin que por éste hecho la
misma deba reconocer 6 pagar indemnizacién alguna, quedando a salvo las acciones
judiciales que deba emprender la Institucion, para obtener el resarcimiento de los perjuicios
gue ésta renuncia le acarree.

En cualquier evento en que se aumente el valor del contrato o se prorrogue su vigencia,
deberd ampliarse o prorrogarse la correspondiente garantia. La aseguradora respondera a la
Institucién por el pago de todas las sumas que sean exigibles AL CONTRATISTA, por razén
del incumplimiento de cualquiera de las obligaciones derivadas del contrato.

La garantia debera ser expedida en la misma moneda del contrato.

El hecho de la constitucion de estos amparos no exonera al CONTRATISTA de las
responsabilidades legales en relacion con los riesgos asegurados.

El CONTRATISTA deberd mantener vigente las garantias a que se refiere esta clausula y
sera de su cargo el pago de todas las primas y demds erogaciones de constitucion,
mantenimiento y restablecimiento inmediato de su monto, cada vez que se disminuya o agote
por razén de las sanciones que se impongan.

POTESTADES MULTAS

EXCEPCIONALES Para la imposicion de multas, sanciones y declaratorias de incumplimiento, asi como para la

estimacion de los perjuicios sufridos por la entidad contratante, y a efecto de respetar el
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DE LA debido proceso al afectado a que se refiere el articulo 17 de la Ley 1150 de 2007, la entidad
ADMINITRACION | observara el procedimiento establecido en el articulo 86 de la Ley 1474 de 2011, de acuerdo
con los tramites internos y las competencias para aplicar dicho procedimiento en La
Institucion.

En todo caso, no se podra imponer multa alguna sin que se surta el procedimiento sefialado,
0 con posterioridad a que el contratista haya ejecutado la obligacién pendiente si ésta aln era
requerida por la entidad.

Las partes acuerdan que, con el objeto de conminar al contratista a cumplir con sus
obligaciones, la Institucion, podra imponer multas sucesivas mediante resolucion motivada,
asi como el de declarar el incumplimiento, cuantificacion de los perjuicios, imponer las
multas y sanciones pactadas en el contrato, y hacer efectiva la clausula penal. Las partes
convienen en establecer las siguientes formas de conminar al cumplimiento de las
obligaciones adquiridas en virtud del presente contrato asi:

En caso de incumplimiento parcial de las obligaciones contractuales y/o legales a que haya
lugar por parte del CONTRATISTA en la ejecucion del contrato o en cumplimiento de sus
obligaciones durante la ejecucion del contrato, cuando se declare el incumplimiento y se
impongan sanciones, el CONTRATISTA cancelara al la Institucidn por cada dia calendario
de retraso en la ejecucidn de sus obligaciones conforme al cronograma de la interventoria, el
equivalente al cero punto uno por ciento (0,1 %) del valor total del contrato, sin exceder el
Diez (10%) por ciento del valor del mismo. En igual sancién incurrira el Contratista que no
presente la documentacién requerida estipuladas en los pliegos de condiciones de la
licitacion, respecto al equipo de trabajo exigido, en la oportunidad requerida por el
supervisor, y en todo caso antes del inicio de ejecucion del contrato. Para efectos de dar
cumplimiento a la presente clausula, la Institucion y/o el interventor verificaran
semanalmente el cumplimiento, entre otros, del Cronograma de Trabajo y las obligaciones a
cargo del CONTRATISTA, de acuerdo con lo sefialado en el pliego de condiciones,
especificaciones técnicas, propuesta presentada por el contratista y clausulas del presente
contrato, quien deberd informar sobre su cumplimiento o incumplimiento.

Para efectos de que el CONTRATISTA cancele los valores por la mora en la ejecucion de
las obligaciones no se requiere que La Institucion lo constituya en mora, el simple
incumplimiento o retardo imputable al contratista dara origen al pago de las sanciones de
apremio previstas en esta clausula. EI CONTRATISTA autoriza al la Institucion para que
descuente y compense de las sumas a su favor los valores correspondientes a la multa. De no
existir tales saldos a favor del contratista o de no resultar estas suficientes para cubrir la
totalidad del valor de las multas, la Institucionpodra obtener el pago total o parcial de la multa
mediante reclamacion de pago ante la compafiia de seguros, haciendo efectivo el amparo de
cumplimiento otorgado con la garantia Unica.

MULTAS POR MORA:

En caso de mora o incumplimiento parcial en la ejecucion del contrato producto de la
adjudicacion del presente proceso de seleccion La Institucion impondra al CONTRATISTA
multas sucesivas diarias del cero punto uno por ciento (0,1 %) del valor del contrato por cada
dia de retraso, sin sobrepasar el diez por ciento (10%), sin perjuicio de otras sanciones que
de acuerdo con el contrato y la ley le pueden ser aplicables.

CLAUSULA PENAL PECUNIARIA:

En caso de declaratoria de caducidad o incumplimiento, la entidad impondra al
CONTRATISTA una pena pecuniaria por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del
valor del contrato, a titulo de estimacién anticipada de perjuicios.

Lo anterior no exime al CONTRATISTA del cumplimiento a cabalidad de la ejecucion del
contrato.

En caso de incumplimiento parcial o definitivo de las obligaciones a cargo del contratista o
de declaratoria de caducidad del contrato, La Institucion podra hacer efectiva la clausula
penal pecuniaria, por un monto equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del
contrato, suma que se estipula como estimacion anticipada y parcial de los perjuicios que se
le causen, sin perjuicio del derecho a obtener del contratista y/o de su garante el pago de la
indemnizacion correspondiente a los demas perjuicios que con dicho incumplimiento se le
hayan irrogado y a exigir el cumplimiento del contrato. El contratista autoriza al municipio
de Uribia a descontarle, de las sumas que le adeude, los valores correspondientes a la pena
pecuniaria aqui estipulada. De no existir tales deudas o de no resultar suficientes para cubrir
la totalidad de su valor, la Institucion podra obtener el pago de la pena mediante reclamacion
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de pago ante la compafiia de seguros, dentro del amparo de cumplimiento otorgado con la
garantia Unica

DECLARATORIA DE INCUMPLIMIENTO:

En virtud de lo dispuesto en el articulo 17 de la Ley 1150 de 2007, previo agotamiento del
procedimiento establecido en el contrato correspondiente al presente proceso de seleccién y,
cuando las circunstancias y condiciones de ejecucidn del objeto contractual asi lo determinen,
la Institucion declarard mediante acto administrativo debidamente motivado, el
incumplimiento total o parcial del contrato y como consecuencia de ello hara efectiva la
clausula penal pecuniaria a titulo de estimacion anticipada de perjuicios.

PROCEDIMIENTO PARA LA IMPOSICION DE MULTAS Y/O PENAL
PECUNIARIA.

Para la aplicacion de las multas por mora o incumplimiento parcial y la clausula penal
pecuniaria, se debera dar aplicacion al siguiente procedimiento:

a) Evidenciado un posible incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, la
Institucion lo citara a audiencia para debatir lo ocurrido. En la citacion, hara mencidn expresa
y detallada de los hechos que la soportan, acompafiando el informe de interventoria o de
supervision en el que se sustente la actuacion y enunciara las normas o clausulas
posiblemente violadas y las consecuencias que podrian derivarse para el contratista en
desarrollo de la actuacién. En la misma se establecerd el lugar, fecha y hora para la
realizacion de la audiencia, la que podréa tener lugar a la mayor brevedad posible. En el evento
en que la garantia de cumplimiento consista en poliza de seguros se vinculara también a la
aseguradora citando al garante de la misma manera que al contratista, mediante
comunicacion a que se refiere el literal a) del articulo 86 de la ley 1474 de 2011, enviandola
a la direccion de correspondencia informada por el contratista en el contrato.

b) El procedimiento de la citacion funcionard asi: Cuando el Interventor y/o Supervisor
designado por la Institucién consideren que el Contratista no esta ejecutando el contrato con
estricta sujecion a las condiciones técnicas y juridicas previamente establecidas entre las
partes, la Institucion, mediante comunicacion escrita, oficiara al Contratista informandole el
inicio del procedimiento administrativo, indicando las obligaciones presuntamente
incumplidas, las pruebas que lo soporten y las multas o las sanciones pecuniarias que
procedan, y le comunicara que en un término perentorio de tres (3) dias hébiles siguientes al
recibo de la comunicacién se surtird audiencia para escucharlo en descargos, los cuales
podran ser presentados por escrito junto con la solicitud de practica de las pruebas que
considere necesarias para desvirtuar los cargos que le son imputados. Esta comunicacion se
enviara al fax o correo electrdnico relacionado en la propuesta y se remitira copia de la misma
a la compafiia aseguradora. En desarrollo de la audiencia, el jefe de la entidad o su delegado,
presentard las circunstancias de hecho que motivan la actuacion, enunciara las posibles
normas o clausulas posiblemente violadas y las consecuencias que podrian derivarse para el
contratista en desarrollo de la actuacién, se concedera el uso de la palabra al representante
legal del contratista o a quien lo represente, y al garante, para que presenten sus descargos,
en desarrollo de lo cual podra rendir las explicaciones del caso, aportar pruebas y controvertir
las presentadas por la entidad.

¢) En cualquier momento del desarrollo de la audiencia, el jefe dla Institucion o su delegado,
podréa suspender la audiencia cuando de oficio 0 a peticion de parte, ello resulte en su criterio
necesario para allegar o practicar pruebas que estime conducentes y pertinentes, o0 cuando
por cualquier otra razén debidamente sustentada, ello resulte necesario para el correcto
desarrollo de la actuacion administrativa. En todo caso, al adoptar la decision, se sefialara
fechay hora para reanudar la audiencia. La entidad podra dar por terminado el procedimiento
en cualquier momento, si por algiin medio tiene conocimiento de la cesacion de situacion de
incumplimiento.

d) Una vez el Contratista responda a los requerimientos formulados por el Interventor y/o
Supervisor, éste debera conforme al material probatorio, elaborar un informe detallado sobre
los hechos que considera constitutivos de incumplimiento. Dicho informe debera contener el
concepto respecto de la procedibilidad de la multa o de la aplicacion de la clausula penal
pecuniaria, asi como la determinacién de su cuantia. El informe debera acompafiarse de los
soportes y pruebas en que se fundamenta y remitirse a la Direccién de Planeacion y
presentado el informe a la Oficina Asesora Juridica, quienes avocaran conocimiento del caso,
y adoptaran todas las medidas tendientes a establecer la ocurrencia del incumplimiento, para
lo cual podré decretar pruebas y en general agotar el procedimiento que estime conveniente
a efectos garantizar la observancia del debido proceso.
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e) En caso de que el CONTRATISTA no se presente a la audiencia, ni presente sus descargos
por escrito, su silencio se entenderd como aceptacion a los cargos que se le imputan. En el
evento que el CONTRATISTA no cuente con fax o correo electrénico, se acudira al sistema
de correo certificado.

f) Una vez realizada la audiencia y recibidos los descargos, con el concepto elaborado por el
Supervisor y/o Interventor, debe contar con el visto bueno del (ordenador del gasto) se
determinara si debe continuar el procedimiento. Si la Institucion considera que el
incumplimiento amerita multa o la aplicacion de la clausula penal, expedirad el
correspondiente acto administrativo mediante resolucion motivada en la que se consigne lo
ocurrido en desarrollo de la audiencia y la cual se entendera notificada en dicho acto publico.
Contra la decision asi proferida s6lo procede el recurso de reposicidn que se interpondra,
sustentard y decidira en la misma audiencia. La decisién sobre el recurso se entendera
notificada en la misma audiencia.

g) Impuesta la sancion, y esté en firme la resolucién que imponga la multa por mora o
incumplimiento parcial o declare la penal pecuniaria, la Institucién podréa descontar su valor,
de las sumas adeudadas al contratista en las actas de recibo parcial, final y liquidacién, si
esto no fuere posible, se hard el cobro a la compafiia aseguradora 6 por jurisdiccidn coactiva,
tal como lo indica el paragrafo del articulo 17 de la Ley 1150 de 2007. Si no existen saldos
se requerird al CONTRATISTA para el pago de la multa o de la clausula penal, en un término
maximo de diez (10) dias. En caso que éste no pague, se solicitara a la compafiia de seguros
o0 al garante, a través de correo certificado, para que asuma el pago correspondiente, con
cargo al amparo de cumplimiento, una vez se encuentre en firme el correspondiente acto
administrativo.

LIQUIDACION UNILATERAL

Aplicara en los casos previstos en la ley.

CLAUSULA DE Como quiera que el presente estudio previo forma parte integral del futuro contrato a
INDEMNIDAD celebrarse por parte de la Institucion, se entiende incorporada una clausula de indemnidad
conforme a la cual, seré obligacion del contratista mantener indemne a la entidad de cualquier
reclamacion proveniente de terceros que tenga como causa las actuaciones del contratista.

INDICACIONDE | St —NO_X_

SI LA ) El presente proceso NO esta cobijado por un acuerdo internacional o un tratado de libre
CONTRATACION comercio.

RESPECTIVA . . | /

ESTA COBIJADA Lo anterior de conformidad a lo establecido en_el pecreto 1510 de 2013, compilado por
POR UN el Decreto 1082 del 2015, de acuerdo con las siguientes reglas generales:

ACUERDO Actualmente, Colombia tiene en vigencia acuerdos comerciales con Capitulos de

INTERNACIONAL | contratacion Pablica con: México en el marco del G-2, Chile, los paises del Triangulo
O UN TRATADO Norte; los paises del Acuerdo Europeo de Libre Comercio-AELC, Canada y Estados

DE LIBRE . : :
COMERCIO Unidos, comunidad Andina.

Dentro de los cuales aparecen los siguientes capitulos de contratacion pablica vigentes:

T

* Comunidad Andina: + Comunidad Andina. Establece el trato nacional en la
adquisicion publica de serviciosiseri PerUitie ECuadorisgpie Bolivia

¢ TLC Colombia - Chile:isti EI TLC de Colombia y Chile incluye un capitulo de

wE

contratacion publicdstes Chile - Informacion adicional

_____

contratacion publica

-

e TLC Colombia - Triangulo Norte con Centroamérica:istyis TLC Colombia -

Triangulo Norte atn en negociacion, incluye un capitulo. Informacion
Adicionalisge Hondurasistrie Guatemalaisgrie EI Salvador

re=a

* TLC Colombia - Canadd:istri» TLC Colombia - Canadé incluye un capitulo de

kR,

* TLC Colombia - Estados Unidos: iste» TLC Colombia - Estados Unidos. Incluye un

el

capitulo de contratacion puablica.

Valor del Excencion Proceso de
Entidad Proceso de A Iicz?ble al Contratacion
Acuerdo Comercial Estatal Contratacion P cubierto por
: - Proceso de
cubierta superior al - el Acuerdo
Contratacion .
umbral del Comercial
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Acuerdo
Comercial
Chile Si No N/A No
QIA_\ICAIIIZ\II%% Pera No N/A N/A No
México Si No N/A No
CANADA No N/A N/A No
CHILE Si No N/A No
COREA No No N/A No
COSTARICA Si No N/A No
ESTADOS AELC Si No N/A No
ESTADOS UNIDOS No N/A N/A No
MEXICO No N/A N/A No
; El Salvador Si Si N/A Si
-I;E::AI[I\IOGILQJTLEO Guatemala Si Si N/A Si
Honduras No N/A N/A No
UNION EUROPEA Si No No No
COMUNIDAD ANDINA DE
NACIONES (CAN Bolivia, . . .
Ecuador y Perug — Decision 439 Si Si NIA Si
de 998

No obstante lo anterior, al estar presente las siguientes excepciones, no esta cubierto por
los anteriores acuerdos:

a) Los contratos cuya seleccidn se adelanta a través de la modalidad de contratacion
directa.

b) Los acuerdos no contractuales o cualquier otra forma de asistencia incluyendo
donaciones, préstamos, aumentos de capital, incentivos fiscales, subsidios,
garantias, acuerdos de cooperacion, suministro pablico de mercancias y servicios
a las personas o a los gobiernos de nivel regional o local y las adquisiciones que
se realicen para proporcionar asistencia extranjera.

¢) Las compras financiadas mediante donaciones, préstamos u otras formas de
asistencia internacional, cuando su entrega se sujete a condiciones incompatibles
con las establecidas por los Capitulos de Contratacion Publica.

d) La contratacion de empleados publicos y medidas relacionadas.

e) La adquisicion de servicios de agencias o servicios de depdsitos fiscales, servicios
de liquidacion y administracion para instituciones financieras reguladas, y
servicios de venta y distribucion de deuda publica.

f) Servicios financieros, bancarios, financieros o especializados sobre deuda publica y
administracion de pasivos y deuda publica.

g) Los contratos de mercancias o servicios obtenidos o adquiridos de otras entidades
colombianas.

h) Arrendamiento o adquisicion de bienes inmuebles
i) Contratos relacionados con la defensa y seguridad nacional.

j) Los contratos hasta por US$125.000 que se encuentran para beneficio de las
Micro, Pequefias y Medianas Empresas. De acuerdo con esto, las
contrataciones hasta por el monto sefialado se encuentran excluidas del
capitulo de compras y sobre las mismas no son predicables las obligaciones
del acuerdo.

k) Los programas de reinsercion a la vida civil originados en los procesos de paz, ayuda
a los desplazados por violencia o de apoyo a los pobladores de zonas en conflicto.

I) Contratos realizados por las misiones del servicio exterior de Colombia
exclusivamente para su funcionamiento y gestion.

m) Los bienes requeridos en la ejecucidn de servicios de investigacion y desarrollo.

n) Los servicios de investigacion y desarrollo, servicios de ingenieria y arquitectura,
servicios publicos, servicios sociales, servicios de impresion y elaboracion de
programas de television, de acuerdo con las descripciones establecidas en la
respectiva seccion de Servicios del Capitulo de Contratacién Publica de cada
Acuerdo.

0) Las compras de bienes y servicios por parte de empresas y entidades del gobierno,
destinadas a la venta o reventa comercial 0 a la produccién o suministro de otros
bienes y servicios para su posterior venta o reventa comercial.
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Por ello, al aplicar al caso la excepcion j), no es aplicable las reglas de TLC.

SOLICITUD CDP

Por lo expuesto en el presente estudio se proyect6 la suma para el futuro contrato en
CINCUENTA Y CUATRO MILLONES UN PESO M/CTE ($54.000.001,00 M/CTE), con
cargo al presupuesto de la vigencia 2026, para ser pagados con cargo al rubro
2.1.2.02.02.005, segun el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 2026-004 del 21
de agosto de 2026.

APROBACION:

Original Firmado
YELKA GUTIERREZ BONIVENTO
Institucion Etnoeducativa Integral Rural Yerica Gutiérrez Fajardo
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