Alcaldía de Urrao
ANTIOQUIA
Libertad, Trabajo y Unión

DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO						
TIPO	**Contrato**	**X**	**Convenio**		**No. CONI-MU-394-2026**	**Fecha: 16-10-2026**
OBJETO	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN LA CARRERA 29 ENTRE CALLES 31 Y 32 DEL MUNICIPIO DE URRAO, ANTIOQUIA.					
VALOR DEL CONTRATO	TRESCIENTOS TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO TREINTA Y TRES PESOS M/CTE ($303.155.133), DE LOS CUALES DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M/CTE ($294.325.372) CORRESPONDEN A LOS RECURSOS A ADMINISTRAR Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y UN PESOS M/CTE ($8.829.761) A LOS HONORARIOS POR ADMINISTRACIÓN DELEGADA, IVA INCLUIDO.					
CONTRATISTA	**PROVINCIA ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACIÓN – PAP PENDERISCO Y SINIFANÁ**					
IDENTIFICACIÓN (NIT)	901.554.663-9					
PLAZO	EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL PRESENTE CONTRATO SERÁ DE DOS (2) MESES CALENDARIO, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, TÉRMINO DENTRO DEL CUAL DEBERÁN CUMPLIRSE LAS ACTIVIDADES DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE LOS RECURSOS, ADELANTARSE LA CONTRATACIÓN DERIVADA REQUERIDA PARA LA EJECUCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL, EJECUTARSE LAS OBRAS Y REALIZARSE LAS ACTIVIDADES DE CIERRE Y LIQUIDACIÓN QUE CORRESPONDAN. **PARÁGRAFO PRIMERO**. – PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. EL PLAZO PREVISTO PARA LA EJECUCIÓN MATERIAL DE LAS OBRAS OBJETO DEL CONTRATO SERÁ DE UN (1) MES, CONTADO A PARTIR DE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA PARA EL INICIO DE LA EJECUCIÓN DE LAS MISMAS, DE CONFORMIDAD CON EL CRONOGRAMA CONTRACTUAL Y LOS CONTRATOS DERIVADOS QUE SE SUSCRIBAN PARA TAL EFECTO. **PARÁGRAFO SEGUNDO.** – CONTRATACIÓN DERIVADA Y CIERRE CONTRACTUAL. DENTRO DEL PLAZO TOTAL DE EJECUCIÓN DEL PRESENTE CONTRATO SE CONTEMPLA EL TIEMPO REQUERIDO PARA QUE LA PROVINCIA ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACIÓN – PAP PENDERISCO Y SINIFANÁ, EN SU CALIDAD DE ADMINISTRADOR DELEGADO, ADELANTE LA CONTRATACIÓN DERIVADA NECESARIA PARA LA EJECUCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL, ASÍ COMO LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, FINANCIERAS Y DOCUMENTALES					

Alcaldía de Urrao
ANTIOQUIA
Libertad, Trabajo y Unión

	RELACIONADAS CON EL CIERRE Y LIQUIDACIÓN DE LOS CONTRATOS DERIVADOS.
REPRESENTANTE LEGAL	NILSON JAVIER BARRERA HOLGUIN- ALVALDE MUNICIPAL
Supervisora(or) / Interventora(or) del Contrato	MARÍA KAMILA URREGO MUÑOZ; SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

CONSTANCIA DE LAS PARTES

Fecha de inicio de ejecución del contrato	**16-10-2026**
Fecha de terminación	**15-12-2026**

En Urrao - Antioquia, a los dieciséis (16) días del mes de octubre de 2026, en las instalaciones de la **ALCALDÍA MUNICIPAL** se reunió, **MARÍA KAMILA URREGO MUÑOZ,** Secretaria de Obras Públicas, en su calidad de Supervisora del Contrato Interadministrativo **CONI-MU-394-2026**, y **CARLOS FERNANDO SIERRA FLÓREZ,** mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía No. 15.490.239 expedida en Urrao, quien actúa en calidad de Director Ejecutivo de la **PROVINCIA ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACIÓN – PAP – DE PENDERISCO Y SINIFANÁ EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA,** identificada con NIT 901.554.663-9, entidad administrativa de derecho público, con personería jurídica y patrimonio independiente, creada mediante Ordenanza Departamental No. 004 del 14 de marzo de 2018, como **CONTRATISTA**, y considerando que se encuentran revisados todos los requisitos para dar inicio a la ejecución del presente contrato, se suscribe la presente acta de inicio.

SOPORTE FINANCIERO

Concepto	NUMERO	FECHA	RUBRO	VALOR A EFECTUAR
CDP MUNICIPIO – RECURSOS A ADMINISTRAR	**00855**	**02-10-2026**	**2.3.2.02.02.005**	**$294.325.372**
CDP MUNICIPIO – HONORARIOS 3%	**00867**	**06-10-2026**	**2.3.2.02.02.005**	**$8.829.761**
CRP MUNICIPIO – RECURSOS A ADMINISTRAR	**01158**	**16-10-2026**	**2.3.2.02.02.005**	**$294.325.372**
CRP MUNICIPIO – HONORARIOS 3%	**01157**	**16-10-2026**	**2.3.2.02.02.005**	**$8.829.761**

ACUERDO

1. Firmar la presente acta de inicio del Contrato Interadministrativo **CONI-MU-394-2026**
2. Fijar como fecha de inicio el **16-10-2026.**
3. Fijar como fecha de terminación el **15-12-2026.**

ACTA DE INICIO CONI-MU-394-2026

Alcaldía de Urrao
ANTIOQUIA
Libertad, Trabajo y Unión

CDP MUNICIPIO – HONORARIOS 3%	**00867**	**06-10-2026**	**2.3.2.02.02.005**	**$8.829.761**
CRP MUNICIPIO – RECURSOS A ADMINISTRAR	**01158**	**16-10-2026**	**2.3.2.02.02.005**	**$294.325.372**
CRP MUNICIPIO – HONORARIOS 3%	**01157**	**16-10-2026**	**2.3.2.02.02.005**	**$8.829.761**

ACUERDO

1. Firmar la presente acta de inicio del Contrato Interadministrativo **CONI-MU-394-2026**
2. Fijar como fecha de inicio el 16-10-2026.
3. Fijar como fecha de terminación el **15-12-2026.**

PARA CONSTANCIA SE FIRMA

MARÍA KAMILA URREGO MUÑOZ
Secretaria de Obras Públicas
Supervisora

CARLOS FERNANDO SIERRA FLÓREZ
Director Ejecutivo
PROVINCIA ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACIÓN – PAP PENDERISCO Y SINIFANÁ