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ESTUDIO PREVIO

Libano Tolima, septiembre 9 de 2026.

Doctora:

BEATRIZ VALENCIA GOMEZ
Alcaldesa Municipal

Alcaldia Libano — Tolima
Ciudad.

En cumplimiento de lo dispuesto en los numerales 7° y 12° del articulo 25 de la Ley 80 de
1993, articulo 2.2.1.1.2.1.1 del decreto 1082 de 2015, me permito presentar el estudio
previo de oportunidad y conveniencia para llevar a cabo la presente contratacién.

DESCRIPCION DE LA NECESIDAD — JUSTIFICACION:

El Municipio de Libano, Tolima, en cumplimiento de los fines esenciales del Estado
establecidos en el articulo 2° de la Constitucion Politica y en ejercicio de las competencias
que le corresponden como entidad territorial, debe promover y garantizar la prestacion
eficiente de los servicios publicos a su cargo, asi como adoptar las medidas necesarias
para mejorar las condiciones de vida, salubridad y bienestar de sus habitantes,
especialmente de la poblacion ubicada en el sector rural.

En materia de agua potable y saneamiento basico, el municipio tiene la responsabilidad de
asegurar, dentro del marco de sus competencias, la adecuada prestacién de los servicios
publicos domiciliarios, de conformidad con lo establecido en la Ley 142 de 1994 y demas
disposiciones que regulan el sector. Para tal efecto, resulta necesario desarrollar acciones
orientadas al mantenimiento, rehabilitacion, optimizacion y mejoramiento de la
infraestructura asociada a los sistemas de acueducto y alcantarillado existentes en las
diferentes veredas de los diferentes corregimientos del municipio.

En el sector rural del Municipio de Libano se presentan necesidades relacionadas con el
estado y funcionamiento de las redes y componentes de los sistemas de abastecimiento
de agua y manejo de aguas residuales. Entre las situaciones identificadas se encuentran
el deterioro y desgaste de tuberias y accesorios, fugas y pérdidas de agua, conexiones
deficientes, obsolescencia o insuficiencia de algunos elementos de la infraestructura, asi
como dificultades para garantizar una adecuada conduccion, distribucién y disposicion de
las aguas residuales.

Estas condiciones pueden afectar la continuidad, eficiencia y calidad de los servicios de
acueducto y saneamiento basico, generando riesgos para las condiciones de salubridad
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de la poblacién, incrementando las pérdidas del recurso hidrico y ocasionando impactos
negativos sobre las fuentes de agua y el entorno ambiental. Adicionalmente, la existencia
de infraestructura deteriorada o insuficiente limita la capacidad de las comunidades rurales
para disponer de sistemas funcionales y sostenibles que respondan adecuadamente a sus
necesidades.

En consecuencia, se hace necesario que el Municipio cuente de manera oportuna con
tuberias, accesorios hidraulicos, materiales de construccion, elementos complementarios
y demas insumos requeridos para atender las necesidades de mantenimiento, reparacion,
rehabilitacion, reposicion y optimizacién de los sistemas de acueducto y alcantarillado rural.

El suministro de estos materiales permitira a la Administracion Municipal, mediante la
ejecucion de las actividades técnicas y operativas que correspondan y, cuando resulte
procedente, con el apoyo de las comunidades beneficiarias, atender de manera eficiente
las situaciones que se presenten en la infraestructura existente, reducir las pérdidas y
fugas, mejorar las condiciones de conduccién y distribucion del agua, fortalecer los
sistemas de saneamiento y contribuir a la continuidad y calidad de los servicios publicos
en el sector rural.

La adquisicién de estos elementos constituye, por tanto, una medida necesaria para
garantizar la disponibilidad de insumos indispensables para la atencion de las necesidades
de infraestructura hidraulica y sanitaria identificadas en el territorio municipal. Asi mismo,
permite contar con capacidad de respuesta frente a danos, deterioros o situaciones que
requieran intervencion, evitando que la falta de materiales genere la suspension o
prolongacién de afectaciones en la prestacion de los servicios.

La presente necesidad se encuentra articulada con las politicas y objetivos establecidos
en los instrumentos de planeacion municipal y sectorial relacionados con el acceso al agua
potable, el saneamiento basico, el mejoramiento de la infraestructura de servicios publicos,
el bienestar de la poblacion rural y la proteccion de los recursos naturales. De igual manera,
guarda relaciéon con los compromisos establecidos en los Objetivos de Desarrollo
Sostenible, particularmente con el ODS 6 — Agua limpia y saneamiento, orientado a
garantizar la disponibilidad y la gestion sostenible del agua y el saneamiento para todos.
Asi mismo, las actuaciones que se desarrollen deberan observar las disposiciones
técnicas, ambientales y sanitarias aplicables al sector de agua potable y saneamiento
basico, asi como las demas normas que resulten pertinentes de acuerdo con las
caracteristicas y destinacion de los materiales objeto del suministro.

La no atencién de esta necesidad podria generar la continuidad y/o agravamiento de las
deficiencias existentes en los sistemas rurales de acueducto y alcantarillado, ocasionando
mayores pérdidas de agua, deterioro progresivo de la infraestructura, incremento de los
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costos de mantenimiento y reparacion, afectaciones en la continuidad del servicio y
potenciales riesgos para la salud y el ambiente. Por esta razon, resulta técnica y
administrativamente conveniente disponer de los materiales requeridos para atender de
manera oportuna las intervenciones que sean necesarias.

En virtud de lo anterior, se encuentra plenamente justificada la necesidad de adelantar un
proceso de contratacion cuyo objeto corresponda al suministro de materiales, tuberias,
accesorios hidraulicos, elementos de construccion y demas insumos necesarios
para la optimizacion, mantenimiento, rehabilitacion y mejoramiento de los sistemas
de acueducto y alcantarillado del sector rural del Municipio de Libano, Tolima, de
acuerdo con las necesidades previamente identificadas por la Administracion Municipal.

La contrataciéon permitira fortalecer la capacidad institucional para atender las necesidades
de infraestructura de agua potable y saneamiento basico rural, contribuir al mejoramiento
de la calidad y continuidad de los servicios publicos, prevenir el deterioro progresivo de los
sistemas existentes y favorecer condiciones adecuadas de salubridad, bienestar y
proteccién ambiental para las comunidades rurales del municipio.

En conclusion, la necesidad que sustenta la presente contratacién se fundamenta en la
obligacion del Municipio de adoptar acciones concretas para garantizar la adecuada
prestacion de los servicios publicos de agua potable y saneamiento basico, mediante la
disponibilidad de los materiales e insumos necesarios para realizar las intervenciones
requeridas en los sistemas rurales, en beneficio de la poblacion y en cumplimiento de las
competencias legales y constitucionales de la entidad territorial

ARTICULACION CON EL PLAN DE DESARROLLO “FIRMES CON EL LIBANO 2024-2027”

FIRMES CON LA PROMOCION DEL DESARROLLO A TRAVES DE

Eje estratégico UNA INFRAESTRUCTURA INTEGRAL, DISPONIBLE Y ACCESIBLE
PARA LOS LIBANENSES
Sector VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO
Caddigo del sector 40

Caddigo BPIN - macro

proyecto 2024734110004

Acceso de la poblacién a los servicios de agua potable y saneamiento

Nombre del Programa o
basico

Cédigo del programa 4003




MUNICIPIO DEL LIBANO FO-PA01-11-V2
i . Vigencia:
PROCESO DE GESTION DE LA CONTRATACION 01/01/2014
MODELO ESTUDIO PREVIO DE SUMINISTRO Y/O
COMPRAVENTA Pagina 4 de 45

Producto

Servicios de apoyo financiero para la ejecucion de proyectos de
acueductos y de manejo de aguas residuales

Cédigo del producto

4003026

Indicador de producto

Proyectos de acueducto y de manejo de aguas residuales en area rural
financiados

Cédigo del indicador de
producto

400302600

Objetivo general

Apoyo financiero para la ejecucién de proyectos de acueductos y de
manejo de aguas residuales

Objeto del Contrato:

SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA OPTIMIZACION DE
SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA EL
MUNICIPIO DEL LIBANO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

Metas que Cubre:

Numero de meta 216 "Proyectos de acueducto y de manejo de aguas
residuales en area rural financiados"

DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR: SUMINISTRO DE MATERIALES PARA

LA OPTIMIZACION DE SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA EL
MUNICIPIO DEL LIBANO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.

IDENTIFICACION DEL CONTRATO: Contrato De Suministro

CODIFICACION CLASIFICADO BIENES Y SERVICIOS UNSPSC:

CLASIFICACION UNSPSC DESCRIPCION

20142900

Tanques Y Recipientes Alimacenadores

30151500

Material Para Tejados Y Techos

30111600

Cemento
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40141700 Material De Ferreteria Y Accesorios.
40142000 Mangueras
40183000 Tuberia De Caucho Y Plastico
40183100 Accesorio De Tubos
40175300 Producto: Accesorios Y Bridas Especializados Para
Tubos.
15121800 Anticorrosivo

PLAZO: El término para la ejecucién del contrato sera de Un (01) Mes, contados a partir
de la suscricién del acta de inicio.

DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR

UNIDAD DE CANTIDAD
ITEM ACTIVIDAD /| MATERIAL MEDIDA SOLICITADA
1 Tuberia Unién Mecanica RDE 21 (200 PSI) de 2" Ml 198
2 Tubo Presion RDE 21 1 1/2" Unidad 5
3 |Tubo Presion RDE 21 1" Unidad 25
4 | Tubo Presiéon RDE 21 3/4" Unidad 20
5 [Unién PVC Presion de 2" Unidad 200
6 |[Unién PVC Presionde 1 1 /2" Unidad 5
7 |Unién PVC Presion de 1" Unidad 25
8 |Unién PVC Presion de 3/4" Unidad 21
9 |[Tee PVC Presién de 2" Unidad 1
10 |Buje Sodado Presion 2x 1 1/4" Unidad 2
11 |Buje Sodado Presion 1 x 1/2"x 1 Unidad 1
12 |Buje Sodado Presion 1 x 3/4" Unidad 2
13 |Llave de Paso PVC lisa de 2" Unidad 2
14 | Desaireador de 2" Unidad 2
15 |Manguera de 2" en alta densidad para 150 PSI Rollo 1
16 |1/4 Soldadura PVC Unidad 2
17 |1/4 de Limpiador PVC Unidad 1
19 |Tanque Reserva 2000 Litros Unidad 3
20 |Tanque Reserva 1000 Litros Unidad 5
21 | Tanque Reserva 500 Litros Unidad 5
22 | Tanque Reserva 250 litros Unidad 83
23 | Manguera comun de 1/2" Rollo 80
24 | Manguera comun de 1" Rollo 20
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UNIDAD DE CANTIDAD

ITEM ACTIVIDAD / MATERIAL MEDIDA SOLICITADA
28 |Tubo Sanitario de 4" Unidad 30
29 |Tubos Sanitario de 6" Unidad 6
32 |Codo Sanitario CxC de 4" Unidad 3
33 | Semicodo Sanitario CxE de 4" Unidad 3
34 |1/4 Soldadura PVC Unidad 1
35 Llave Reguladora Sencilla de 1/2" Control de Unidad 33

paso de agua

36 |Tubos Sanitario de 2" Unidad 4

Nota: Los elementos a suministrar deben entregarse en el municipio del Libano Tolima, en
el lugar que designe el supervisor del contrato.

FICHA TECNICA:

Tuberia de PVC de 6" Corrugado UND 6
Tipo Tubos PVC
Uso ALCANTARILLADO
Dimensiones 17.5x 600 x 17.5cm
Diametro 6 pulgadas
Largo 600 cm
Material PVC
Color Amarillo
Tipo de carieria Agua
Fitting requerido PVC
Acabado Brillante
Tuberia de PVC de 4" Corrugado UND 35
Tipo Tubos PVC
Uso ALCANTARILLADO
Diametro 4 pulgadas
Material PVC
Color Amarillo
Tipo de caneria Agua
Fitting requerido PVC
Acabado Brillante
Codo de 45° Alcantarillado de 4" UND 8
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Tipo Codo sanitario
Uso Tuberia PVC sanitaria
Diametro 4 pulgadas
Material PVC
Color Amarillo
Tipo de caneria Agua
Tuberia PVC Presién de 2" RDE 21 UND 6
Tipo Tubo
Diametro 2 pulgadas
Material PVC
Color Blanco
Fitting requerido PVC
Tipo de carieria Agua
Acabado Brillante
Tuberia PVC Presién de 1 1/2" RDE 21 UND 6
Tipo Tubo
Diametro 1 1/2 pulgadas
Material PVC
Color Blanco
Fitting requerido PVC
Tipo de caferia Agua
Tuberia PVC Presién de 1" RDE 21 UND 6
Tipo Tubo
Diametro 1 pulgada
Material PVC
Color Blanco
Fitting requerido PVC
Tipo de caneria Agua
Tuberia PVC Presién de 3/4" RDE 21 UND 6
Tipo Tubo
Diametro 3/4 pulgada
Material PVC
Color Blanco
Fitting requerido PVC
Tipo de caneria Agua
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Soldadura PVC 1/4 de Galon UND 6
Tipo Soldadura PVC
Presentacion Tarro
Rendimiento 1/4Gl 946
Color Claro
Secado final 180 min
Unién 1" PVC Presion UND 6
Tipo Unién 17
Diametro 1 pulgada
Material PVvC
Color Amarillo/blanco
Union 3/4" PVC Presion UND 6
Tipo Union % “
Diametro 3/4 pulgada
Material PVvC
Color Amarillo/blanco
Unién 1/2" PVC Presion UND 6
Tipo Unioén 12"
Diametro 1/2 pulgada
Material PVC
Color Amarillo/blanco
Tanque 1000 Litros UND 3
Tipo Tanque 1000 litros
Uso Residencial, institucional e industrial
Ancho 126 cm
Alto 145 cm
Largo 126 cm
Diametro 126 cm
Color Negro
Material Polietileno 100% virgen con aditivo U.V.
Accesorios Tapa y accesorios de entrada (1/2”),
salida (1”) y rebose (1”) en PVC
Capacidad volumétrica 1000 litros
Tanque 500 Litros UND 5
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Tipo Tanque 500 litros
Uso Residencial, institucional e industrial
Ancho 105 cm
Alto 103 cm
Largo 105 cm
Diametro 105 cm
Color Negro
Material Polietileno 100% virgen con aditivo U.V.
Accesorios Tapa y accesorios de entrada (1/2”),
salida (1”) y rebose (1”) en PVC
Capacidad volumétrica 500 litros
Tanque 250 Litros UND 10
Tipo Tanque 250 litros
Uso Residencial, institucional e industrial
Ancho 78 cm
Alto 94 cm
Largo 78 cm
Diametro 78 cm
Color Negro
Material Polietileno 100% virgen con aditivo U.V.
Accesorios Tapa y accesorios de entrada (1/2”),
salida (1”) y rebose (1”) en PVC
Capacidad volumétrica 250 litros

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: EI contratista se compromete a cumplir las
obligaciones que emanan de la naturaleza mercantil del contrato, a su vez, el estara
obligado a cumplir a entera satisfaccion el objeto del contrato y en desarrollo de este, tendra
las siguientes obligaciones:

Hacer entrega de los elementos en las condiciones técnicas y de transporte contratadas.

Entregar en perfectas condiciones los elementos a suministrar.

3. Cumplir con las obligaciones que se generen directa o indirectamente del objeto
contractual.

4. Colaborar con el municipio del Libano, para que el objeto del contrato se cumpla y se
ofrezca en las mejores condiciones de calidad.

5. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato imparta el municipio del
Libano.

6. No acceder a peticiones 0 amenazas de quienes actuan por fuerza de la ley con el fin
de hacer u omitir algun hecho.

7. Mantener vigente las condiciones del contrato.

N =
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10.

1.

12

13.
14.

15.

16.

Mantener las reservas sobre la informacion que le sea suministrada para el desarrollo
del objeto del contrato.
Cumplir con los aportes de los sistemas generales de seguridad social y aportes
parafiscales, en los términos de la ley 789 de 2002, el decreto 1703 de 2002 y demas
normas concordantes.
Las demas que por ley o por naturaleza del contrato se entiendan de pleno incorporadas
al mismo.
El contratista debera asumir el valor de todos los gastos en que deba incurrir para
cumplir con la entrega del objeto contratado, tales como fletes, seguros, personal y otros
los cuales corren por su cuenta y riesgo.
El contratista debera asumir el valor de los descuentos legales, establecidos por la
Secretaria de Hacienda Municipal, y son los siguientes:

o Estampilla Pro-Cultura el 1%.
Estampilla pro- Tercera Edad el 4%
Industria y Comercio, el 1%
Tasa Pro-deporte 2.5%
Tasa Comisaria De Familia 2%, de acuerdo como lo establezca la norma y
Los demas establecidos

o Los demas establecidos, de acuerdo con el Régimen Tributario del

Contratista

Dar cumplimiento a las obligaciones consagradas en la ley 828 de 2003.
Los materiales deben ser entregados en perfecto estado y en caso de danos en los
materiales debera realizar cambios o responder por los materiales defectuosos que se
presenten.
Las demas inherentes al objeto y la naturaleza del contrato y aquellas indicadas por el
supervisor para el cabal cumplimiento del objeto del contrato.
Debe presentar informe de ejecucion del contrato con evidencia fotografica.

O O O O

OBLIGACIONES DE LA ALCALDIA:

1. Pagar oportunamente al contratista en la forma establecida en la cldusula forma de
pago

2. Suministrar en forma oportuna la informacion solicitada por el contratista de
conformidad con las condiciones y términos del contrato.

3. Cumpliry hacer cumplir las condiciones pactadas en el contrato y en los documentos
que de él forman parte.

4. Resolver las peticiones presentadas por el contratista en los términos consagrados
por la ley.

5. Realizar la supervision del mismo de conformidad al manual de interventoria y
supervision adoptada por el municipio (Resolucion N° 2669 de 2022).
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VALOR: El valor total de la presente contratacion es de OCHENTA Y SEIS MILLONES
DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS CON
CUARENTA CENTAVOS M/CTE. ($86.281.997,40)

FORMA DE PAGO: El valor total del contrato se cancelara en un (01) Unico pago, previa
entrega de todos los elementos y certificacién de cumplimiento a satisfaccion expedida por
el Supervisor del contrato, informe de actividades, factura o cuenta de cobro y una vez
acreditado que el contratista se encuentra al dia en el pago de los aportes relativos al
Sistema Integral de Seguridad Social.

FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCION: De
acuerdo a lo establecido en el Decreto 1082 del 26 de Mayo de 2015, La seleccion para la
escogencia del contratista se efectuara por SELECCION ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA
ELECTRONICA en razén al monto de la presente contratacion, de conformidad a lo previsto
en el literal (a) del numeral 2 del articulo 2 de la Ley 1150 de 2007 y articulos 2.2.1.2.1.2.1
y 2.2.1.2.1.2.2 del Decreto 1082 de 2015

PRESUPUESTO OFICIAL PARA LA PRESENTE CONTRATACION: La presente
contratacion se respaldara con cargo a la imputacién presupuestal 2.3.2.02.02.009 —
1.2.4.6.00 nombre del rubro; acceso de la poblacion a los servicios de agua potable y San
Intersubsectorial Vivienda y Desarrollo Territorial, nimero de CDP 381.

EXPERIENCIA GENERAL

para efectos de la valoracidn de la experiencia se exige como una de las condiciones
habilitantes que el proponente persona natural o juridica, Para la experiencia General debera
acreditar minimo un (01) contrato donde haya suministrado MATERIALES DE FERRETERIA,
con entidades publicas o privadas y cuyo valor sea igual o superior a 49 SMMLYV, los cuales
deberan estar reportados en el registro unico de proponente RUP y deben estar clasificados
en por lo menos 3 codigo segun la codificacion de bienes y servicios de naciones unidades
(UNSPSC) correspondiente a los siguientes codigos:

Tabla 2. — Experiencia Requerida

CLASIFICACION UNSPSC DESCRIPCION
20142900 Tanques Y Recipientes Alimacenadores
30151500 Material Para Tejados Y Techos
30111600 Cemento
40141700 Material De Ferreteria Y Accesorios.
40142000 Mangueras
40183000 Tuberia De Caucho Y Plastico
40183100 Accesorio De Tubos
40175300 _Flfroducto: Accesorios Y Bridas Especializados Para

ubos.
15121800 Anticorrosivo
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CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA

Un Consorcio o una Union Temporal constituyen UN PROPONENTE. Si la propuesta se
presenta en Consorcio o Unién Temporal, todos sus miembros deberan aportar y diligenciar
Su experiencia conjuntamente en un mismo Formulario.

En caso de relacionarse mas contratos, el MUNICIPIO, para salvaguardar los principios de
transparencia e igualdad, evaluara los primeros, en el orden en que aparezcan relacionados.

En caso de no indicarse el porcentaje de participacion de los integrantes del Consorcio o
Unién Temporal en la certificacion o documentos soportes solicitados, es obligatorio
presentar copia del acuerdo o documento de conformacion del CONSORCIO O UNION
TEMPORAL. En el formulario donde se relacione la experiencia se debera indicar el
porcentaje de participacion de quien ejerci6 como contratista

Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en
consorcio o union temporal, el porcentaje de participacion del integrante sera el registrado
en el RUP de este o0 en alguno de los documentos validos para la acreditacion de experiencia.

Tratandose de proponentes plurales se tendra en cuenta lo siguiente: i) uno de los
integrantes debe aportar como minimo el cuarenta por ciento (40%) de la experiencia
general exigida; ii) los demas integrantes deben acreditar experiencia, sea general o
especifica, en al menos el cinco por ciento (5%) de la experiencia requerida; vy iii) sin
perjuicio de lo anterior, solo uno de los integrantes, si asi lo considera pertinente, podra no
acreditar experiencia. En este ultimo caso, el porcentaje de participacion del integrante que
no aporta experiencia en la estructura plural no podra superar el cinco por ciento (5%). iv).
Si la experiencia especifica es acreditada por uno solo de los proponentes, este debera tener
una participacion minima del 30%.

La Experiencia General presentada no sera tenida en cuenta como Experiencia Especifica.

Si se presenta informacion sobre contratos suscritos en otras monedas, el valor se convertira
a pesos utilizando para esta conversion las tasas publicadas por la autoridad competente
para el dia que corresponda a la fecha de suscripcion del respectivo contrato.

En el caso de presentarse contratos y anexos ilegibles, incompletos o de los cuales no se
pueda extraer la informacion solicitada, la entidad procedera a solicitar las aclaraciones a
que hubiere lugar. No se tendra en cuenta aquellos contratos que fueron liquidados
unilateralmente o bilateralmente por situaciones de incumplimiento.

No se aceptan contratos de administraciéon delegada.
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La entidad contratante Unicamente podra exigir para la verificacion de la experiencia los
contratos celebrados por el interesado, identificados con el Clasificador de Bienes y Servicios
hasta el tercer nivel.

En el evento de que la certificacion sea expedida por personas de derecho privado, el
proponente deberd anexar a la misma: copia del contrato y factura o sus documentos
equivalentes, en donde se puedan verificar su objeto, plazo, datos de contacto del
contratante y valor.

El Municipio de Libano se reserva el derecho de verificar la informacion consignada en las
certificaciones

No se tendrd en cuenta experiencia diferente a la solicitada ni contratos de Asistencia
Técnica Profesional, y se aclara que un consorcio o una unién temporal constituyen un
proponente. En el caso de consorcios y uniones temporales la experiencia sera la experiencia
aportada por todos o cada uno de los integrantes.

El incumplimiento total o parcial de alguna de las anteriores exigencias sera causal de
rechazo de la propuesta considerandose la misma como NO CUMPLE.

INFORMACION A VERIFICAR A TRAVES DEL RUP:

La informacién de los contratos con los cuales se pretende acreditar la experiencia se
verificara a través del RUP que corresponde a:

a. Nombre del contratista.

b. Nombre del contratante.

C. Valor del Contrato expresado en SMMLV.

d. Porcentaje de participacion en el valor ejecutado en caso de consorcios y uniones

temporales. Para efectos de determinar el valor a ser tenido en cuenta en la sumatoria del
valor del contrato con el cual se pretende acreditar la experiencia, se calculara el valor de
acuerdo con el porcentaje de participacion.

e. Clasificacién UNSPSC.

INFORMACION ADICIONAL NO CONTENIDA EN EL RUP:

El proponente debera aportar uno o algunos de los documentos que se establecen a
continuacién, para que la entidad realice la verificacion en forma directa. Los mismos
deberan estar debidamente diligenciados y suscritos por el contratante, el contratista y/o el
interventor, segun corresponda. En caso de existir discrepancias entre dos (2) o mas
documentos aportados por el proponente para la acreditacion de experiencia, se tendra en
cuenta el orden de prevalencia establecido a continuacion:

A. Acta de liquidacién
B. Acta de entrega, terminacion, final o de recibo definitivo.
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C. Certificacion de experiencia. Expedida con posterioridad a la fecha de terminacién

del contrato en la que conste el recibo a satisfaccion debidamente suscrita por quien esté
en capacidad u obligacion de hacerlo.

D. Acta de inicio o la orden de inicio. La misma sélo sera valida para efectos de acreditar
la fecha de inicio.
E. Para los contratos que hayan sido objeto de cesion, el contrato debera encontrarse

debidamente inscrito y clasificado en el RUP o en uno o alguno de los documentos
considerados como validos para la acreditacion de experiencia de la empresa cesionaria,
segun aplique. La experiencia se admitira para el cesionario y no se reconocera experiencia
alguna al cedente.

F. En el caso que la experiencia sea adquirida en el sector privado, el municipio se
reserva el derecho de solicitar al proponente copia de la factura o facturas que respaldan la
ejecucion del contrato si lo considera procedente.

La informacién no contenida en el RUP, debera ser acreditada con los documentos antes
descritos. Cada documento de experiencia debera contar con la siguiente informacion:

a. Nombre o razén social del contratante.

b Nombre o razdn social del contratista.

C. Objeto del Contrato.

d. Descripcion detallada de las obligaciones contractuales ejecutadas

e Fecha de suscripcion o de iniciacion del Contrato.

f. Fecha de terminacion del Contrato. Los contratos ejecutados deben haberse
terminado con anterioridad a la fecha de cierre de este proceso de seleccion.

g. Fecha de expedicidn de la certificacion.

h. Si la certificacion incluye varios contratos, se debe identificar en forma precisa si se
trata de adiciones, prérrogas u otrosies al principal o son contratos nuevos, indicando en
cada uno de ellos sus plazos y valor. Si la certificacion incluye el Contrato principal con sus
adicciones, prérrogas u otrosies, se entendera como un solo Contrato certificado.

REQUISITOS HABILITANTES FINANCIEROS

El Proponente debe acreditar su capacidad financiera con los siguientes indicadores con
base en la informacidn contenida en el RUP con corte a 31 de diciembre de 2025, o en la
informacidn financiera anexa a la Oferta en aquellos casos en que el Proponente no esté
obligado a estar inscrito en el RUP.

CAPACIDAD FINANCIERA

indice de Liquidez Mayor o igual a [1.63]
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fndice de Endeudamiento Menor o igual 81%
Razén Cobertura de interés Mayor o igual a [1.69]

Para el célculo de la capacidad financiera en el presente proceso de seleccion y para
determinar los indicadores antes mencionados, se evaluard Unicamente la informacion
financiera contenida en el Registro Unico de Proponentes (RUP) vigente, actualizado y en
firme.

Para el caso que el indicador “Razén de Cobertura de Intereses”, arroje como resultado
“indeterminado”, sera valido para la administracién y por lo tanto sera habilitado, siempre
que la cuenta “gastos de intereses” sea valor cero (0).

NOTA 1: Para el caso de las propuestas presentadas por consorcios o uniones temporales,
los indicadores financieros se verificaran o determinaran, segin corresponda, para cada
uno de los integrantes por separado.

NOTA 2: El no cumplimiento de los indices financieros de acuerdo a las condiciones
anteriores, sera causal de rechazo de la propuesta.

CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

Los Proponentes deben acreditar los siguientes indicadores:

Rentabilidad sobre el patrimonio

Mayor o igual a ( 0.16)

Rentabilidad sobre activos

Mayor o igual a ( 0.07)

NOTA 1: Para el caso de las propuestas presentadas por consorcios o uniones temporales,
los indicadores financieros se verificaran o determinaran, segun corresponda, para cada
uno de los integrantes por separado.

NOTA 2: El no cumplimiento de los indices financieros de acuerdo a las condiciones
anteriores, sera causal de rechazo de la propuesta.

JUSTIFICACION DE LOS FACTORES DE SELECCION: ARTICULO 2.2.1.2.1.5.2.
PROCEDIMIENTO PARA LA SELECCION ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA

ELECTRONICA.



MUNICIPIO DEL LIBANO FO-PA01-11-V2
i . Vigencia:
PROCESO DE GESTION DE LA CONTRATACION 01/01/2014
MODELO ESTUDIO PREVIO DE SUMINISTRO Y/O
COMPRAVENTA Pagina 16 de 45

Las siguientes reglas son aplicables al procedimiento para llevar a cabo la SUBASTA:
PROCEDIMIENTO DE LA AUDIENCIA DE LA SUBASTA INVERSA ELECTRONICA.

De conformidad con lo regulado en el articulo 5 del Decreto Nacional 1860 de 2021 por
medio del cual se modificé el articulo 2.2.1.2.1.2.2. de la Subseccién 2 de la Seccion 2 del
Capitulo 2 del Titulo 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1082 de 2015. Modifiquese el
articulo 2.2.1.2.1.2.2. de la Subseccion 2 de la Seccion 1 del Capitulo 2 del Titulo 1 de la
Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1082 de 2015, el cual quedara asi: "Articulo 2.2.1.2.1.2.2.
Procedimiento para la subasta inversa. Ademas de las reglas generales previstas en la ley y
en el presente titulo, las siguientes reglas son aplicables a la subasta inversa: Los pliegos
de condiciones deben indicar: a) la fecha y hora de inicio de la subasta; b) la periodicidad
de los Lances; y c) el Margen Minimo para mejorar la oferta durante la subasta inversa.

La oferta debe contener dos parles, la primera en la cual el interesado acredite su capacidad
de participar en el Proceso de Contratacion y acredite el cumplimiento de la ficha técnica; y
la segunda parle debe contener el precio inicial propuesto por el oferente.

La Entidad Estatal debe publicar un informe de habilitacidén de los oferentes, en el cual debe
indicar si los bienes o servicios ofrecidos por el interesado cumplen con la ficha técnica y si
el oferente se encuentra habilitado.

Hay subasta inversa siempre que haya como minimo dos oferentes habilitados cuyos bienes
0 servicios cumplen con la ficha técnica.

Si en el Proceso de Contratacion se presenta un Unico oferente cuyos bienes o servicios
cumplen con la ficha técnica y esta habilitado, la Entidad puede adjudicarle el contrato al
Unico oferente si el valor de la oferta es igual o inferior a la disponibilidad presupuestal para
el contrato, caso en el cual no hay lugar a la subasta inversa”

La subasta debe iniciar con el valor de la oferta total mas baja indicado por los oferentes y,
en consecuencia, solamente seran validos los lances efectuados durante la subasta inversa
en los cuales la oferta sea mejorada en por lo menos el Margen Minimo establecido (1%).

Si los oferentes no presentan lances durante la subasta, la Entidad debe adjudicar el
contrato al oferente que haya presentado el precio inicial mas bajo.

Al terminar la presentacion de cada lance, la Entidad debe informar el valor del lance mas
bajo. Si al terminar la subasta inversa hay empate, la Entidad Estatal debe aplicar los
criterios del articulo 35 de la Ley 2069 de 2020 conforme con los medios de acreditacion del
articulo 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto Nacional 1860 de 2021.
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El proponente que haya sido habilitado para participar en la subasta inversa electronica
debera tener en cuenta las siguientes recomendaciones técnicas para su participacion:
1. Tener conexion a internet estable.

2. Estar registrado y tener usuario y clave de acceso a SECOP II. Con la presentacion de la
propuesta el proponente acepta las condiciones establecidas en el proceso y por lo tanto es
su responsabilidad estar enterado y capacitarse adecuadamente en la subasta

Las reglas de la subasta inversa se sujetaran en todo lo dispuesto por el articulo
2.2.1.2.1.2.2 decreto 1082 de 2015.

a. Inicio de la audiencia por parte de parte del secretario general y del interior 0 a la persona
que esta designe, quien ademas actuara como conductor de la misma y tendra la facultad
de ilustrar a los asistentes sobre los aspectos que considere pertinentes.

b. Apertura de los SOBRES — OFERTA ECONOMICA- presentados por los oferentes y
comunicacién a los participantes en la audiencia Unicamente del menor precio inicial, que
sera el menor valor total ofertado incluido IVA. SECOP II

c. Realizacién por parte de los proponentes del primer lance que mejore el menor precio
inicial, para lo cual contaran con un término de 5 minutos, en el cual incluiran el nuevo
precio ofrecido o indicaran que no se va a hacer ninguna mejora del precio. SECOP II.

d. Registré de los lances validos y orden de los mismos en forma descendente con base en
este orden, la entidad da a conocer Unicamente el de menor precio ofertado.

e. El proponente que presente un lance no valido, no podra continuar presentados lances y
su oferta definitivamente sera el Ultimo lance valido realizado durante la audiencia. SECOP
II.

f. Repeticién del procedimiento descrito con antelacion, en tantas rondas como sea
necesario, hasta que no se reciba ningun lance que mejore el menor precio ofertado en la
ronda anterior. SECOP II

g. Recomendacién de adjudicacion del proceso de seleccion a quien en la Ultima ronda
ofrezca el menor valor total, recomendacidon dada por parte del comité técnico, asesor y
evaluador. El ordenador el que decide si no considera que es artificialmente bajo es el
ordenador del gasto.

h. Para que sea valido cada lance debera reflejar un decremento minimo 1% del menor
valor total ofertado en cada ronda. De lo contrario no es valido el lance.

LANCES VALIDOS
Se entendera que el proponente ha presentado un lance valido cuando:
a. El lance fue presentado dentro del tiempo otorgado para hacer su postura, SECOP II

b. El lance iguala o supera el decremento fijado del (1%)
c. El lance se realiza en pesos colombianos.
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e Paragrafo 1: en el evento es que un proponente decida no participar en un lance no podra
continuar participando en el proceso de subasta, en este caso la entidad tomara como su
propuesta definitiva el ultimo valor validamente ofertado.

e Paragrafo 2: los proponentes que no se presentaron un lance valido no podran seguir
presentandolos durante la subasta, pero deberan permanecer en la audiencia hasta su
culminacion.

PERSONAS HABILITADAS LEGALMENTE PARA PARTICIPAR EN LA SUBASTA

En la audiencia de subasta podran legalmente participar las personas que cumplan con los
requisitos habilitantes, que hayan sino incluidos en el listado de oferentes quienes podran
actuar a nombre propio en caso de personas naturales, el representante legal en caso de
persona juridica y el representante del consorcio o union temporal en el caso de haber
presentado su oferta bajo esta figura, en caso de presentarse la oferta por medio de
apoderado este estara facultado participar en la audiencia.

NUMERO DE PROPONENTES PARA PODER LLEVAR A CABO LA SUBASTA INVERSA

Hay subasta inversa siempre que haya como minimo dos oferentes habilitados cuyos bienes
0 servicios cumplen con la ficha técnica. Si los oferentes no presenten lances durante la
subasta, la entidad estatal debe adjudicar el contrato al oferente que haya presentado el
precio inicial mas bajo esto de acuerdo al numeral 4y 7 del articulo 2.2.1.2.1.2.2 del decreto
1082 del 2015.

UNICO PROPONENTE HABILITADO

Si en el proceso de contratacion se presenta un Unico oferente cuyo bienes o servicios
cumplen con la ficha técnica y esta habilitado, la entidad estatal puede adjudicar el contrato
al Unico oferente si el valor de la oferta es igual o inferior a la disponibilidad presupuestal
para el contrato, caso en el cual no hay lugar a la subasta inversa esto de conformidad con
lo establecido con el numeral 5 del articulo 2.2.1.2.1.2.2 del decreto 1082 del 2015.

REGLAS DE CONDUCTA DURANTE LA SUBASTA

Durante el desarrollo de la subasta inversa los proponentes o su apoderado deberan
conservar un comportamiento adecuado, quien son su conducta altere el orden de la
audiencia sera excluido de la misma. Asi mismo, estara prohibido a los proponentes durante
el desarrollo de la audiencia usar mecanismos de comunicacién con otro proponente, so
pena de exclusion de la audiencia.

OFERTA CON VALOR ARTIFICIALMENTE BAJO

Si de acuerdo con la informacién obtenida por la entidad estatal en su deber de andlisis de
que trata el articulo 15 del presente decreto, el valor de una oferta parece artificialmente
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bajo, la entidad estatal debe requerir el oferente para que explique las razones que asusten
el valor ofrecido analizadas las explicaciones, el comité evaluador de que trata el articulo
anterior, o quien haga la evaluacion de las ofertas, debera recomendar rechazar la oferta o
continuar con el andlisis de la misma en la evaluacién de las ofertas.

Cuando el valor de la oferta sobre la cual la entidad estatal dudas sobre su valor, responde
a circunstancias objetivas del oferente y de su oferta que no ponen en riesgo el
cumplimiento del contrato si este es adjudicado a tal oferta. La entidad estatal debe
continuar con su analisis en el proceso de evacuacion de oferta. En la subasta inversa esta
disposicion es aplicable sobre el precio obtenido al final de la misma.

REGLAS DE DESEMPATE DE OFERTAS

De conformidad con el articulo 35 de la Ley 2069 de 2020 “En caso de empate en el puntaje
total de dos 0 mas ofertas en los Procesos de Contratacion realizados con cargo a recursos
publicos, los Procesos de Contratacion realizados por las Entidades Estatales indistintamente
de su régimen de contratacion, asi como los celebrados por los Procesos de Contratacion
de los patrimonios auténomos constituidos por Entidades Estatales, el contratante debera
utilizar las siguientes reglas de forma sucesiva y excluyente para seleccionar al oferente
favorecido, respetando en todo caso los compromisos internacionales vigentes. Asi las
cosas, conforme con el Decreto 1860 de 2021, los criterios de desempate y su acreditacion
se encuentran establecidos en los pliegos.

ANALISIS DE RIESGOS DE LA CONTRATACION: De acuerdo con lo establecido en el
Art. 4 de la Ley 1150 de 2007 y el articulo 2.2.1.2.3.1.1 del decreto 1082 de 2015, el
Municipio del Libano, ha estimado establecer como riesgos previsibles involucrados en la
contratacion para este proceso los siguientes:
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MAPA DE CALOR Y RESUMEN DE RIESGOS

RIESGO INHERENTE (antes del tratamiento)

Probabilidad \ 1 2
Impacto Insignificante Menor

5

5 — Casi cierto

4 — Probable
3 — Posible 1
2 — Improbable 10 3 3 1
1 - Raro 5 1

RIESGO RESIDUAL (después del tratamiento)

1 2 3 4 5
Insignificante | Menor | Moderado Mayor Catastroflco

2 — Improbable 1 1 1

Probabilidad \ Impacto

1-Raro 6 13 2 2

Resumen por categoria

CATEGORIA INHERENTE RESIDUAL VARIACION

T ! :
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Alto 8 1 -7
Medio 4 3 -1
Bajo 15 23 +8
Total 28 28 0

Riesgos por etapa y asignacion

ETAPA N° RIESGOS ESTArA.  CONTRATISTA EXI\T.EgO :
INHERENTE
Planeacion 6 4 2 2
Seleccion 7 5 2 2
Contratacion 4 1 3 3
Ejecucion 11 3 4 2
Total 28 13 11 9

Riesgos por tipo (CONPES 3714 de 2011)

vREsGos UEREWTS  sesousL

Econdémico 3 3,7 2,0
Social o politico 2 4.0 3,5
Operacional 21 5,0 3,6
Financiero 0

Regulatorio 1 5,0 3,0
De la naturaleza 1 4,0 3,0
Ambiental 0

Tecnolégico 0

Total 28 4,8 3,4

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO: De acuerdo con la naturaleza, objeto y forma de
pago del contrato a celebrar el municipio en cumplimiento del decreto 1082 de 2015, requiere
garantias, la cual consistira en un contrato de seguro contenido en una pdliza de seguro expedida
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por una compania de seguros legalmente establecida en Colombia, patrimonio auténomo o
garantia bancaria expedida por un banco local, que ampare:

1. CUMPLIMIENTO: Con una cuantia equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del
contrato, con una vigencia igual al término de ejecucion y hasta su liquidacion, término que sera
de cuatro (4) meses mas.

2. PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES:
Su cuantia es del cinco (5%) del valor del contrato, por la vigencia del mismo y tres afios mas.

3. CALIDAD DE BIENES: Su cuantia es por un valor equivalente al veinte por ciento (20%) del
valor del mismo, y por término igual al plazo de ejecucion del contrato y cuatro meses mas.

ACUERDOS COMERCIALES

El' Proceso de, Contratacién cuyo objeto es “SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA
OPTIMIZACION DE SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA EL
MUNICIPIO DEL LIBANO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA”, por valor de $86.281.997,40,
Si esta cubierto por el Acuerdo Comercial con el Triangulo Norte (El Salvador y
Guatemala), toda vez que el Municipio del Libano es una Entidad Estatal del nivel municipal
incluida en dicho Acuerdo y el valor del proceso supera el limite inferior de la menor cuantia de
la Entidad, umbral a partir del cual este Acuerdo es aplicable; ademas, no le resulta aplicable
ninguna de las excepciones previstas para el Acuerdo.

El Proceso de Contratacion NO esta cubierto por los demas Acuerdos Comerciales, porque la
Entidad Estatal no se encuentra incluida o porque el valor del proceso es inferior a los umbrales
vigentes; tampoco por la Decision 439 de la Secretaria de la Comunidad Andina de Naciones
(CAN), que aplica unicamente a los Procesos de Contratacidn de servicios, mientras que el objeto
de este proceso es el suministro de bienes.

Acuerdo Comercial Entidad Umbral Excepcién C:)mi:::c(ii:n
incluida aplicable .
cubierto
_ Chile SI NO NO NO
Aga”?a del IMgico NO NO NO NO
adfico  perd Si NO NO NO
Canada NO NO NO NO
Chile SI NO NO NO
Corea NO NO NO NO
Costa Rica SI NO NO NO
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. . s Proceso de
Acuerdo Comercial E nt|d_ad Umbral Exc?pcmn Contratacion
incluida aplicable .
cubierto
Estados AELC SI NO NO NO
Estados Unidos NO NO NO NO
México NO NO NO NO
. El Salvador SI SI NO SI
Triangulo  Gatemala SI SI NO SI
Norte |y nduras NO NO NO NO
Unidn Europea SI NO NO NO
Israel NO NO NO NO
Reino Unido e Irlanda del
Norte SI NO NO NO
SI Solo servicios, sin NO NO
Comunidad Andina importar el valor

CLAUSULAS EXCEPCIONALES: En la presente contratacion se pactaran las siguientes
clausulas:

a)

b)

CLAUSULA DE MULTAS. En caso de incumplimiento parcial demostrado de las obligaciones
a cargo del contratista en virtud del contrato que se suscriba, el Municipio estaria facultado
para imponer multas diarias y sucesivas equivalentes al 1X1.000 del valor total del contrato,
por cada dia de incumplimiento de sus obligaciones, si a juicio del Municipio de ello se derivan
perjuicios para la administracion, sin que el monto total exceda del diez por ciento (10%)
el valor total del contrato, cantidad que se imputara a la de los perjuicios que reciba el
Municipio por el incumplimiento.

CLAUSULA DE PENAL PECUNIARIA. En caso de incumplimiento definitivo por parte del
contratista de cualquiera de las obligaciones contraidas con el contrato o de declaratoria de
caducidad, el contratista debera pagar al Municipio, a titulo de pena, una suma equivalente
al Veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, suma que el Municipio hara efectiva
mediante el cobro de la garantia Unica de cumplimiento o, a su eleccidn, de los saldos que
adeude el contratista, si los hubiere, para lo cual se entiende expresamente autorizado con
la suscripcion del contrato; si esto no fuere posible, se cobrara por via judicial. La aplicacién
de la clausula penal no excluye la indemnizacion de perjuicios.
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c) CLAUSULA DE CADUCIDAD, MODIFICACION, TERMINACION E INTERPRETACION
UNILATERALES. En la presente contratacién se pactaran clausulas que hagan aplicables al
contrato las disposiciones contenidas en los articulos 15, 16, 17 y 18 de la Ley 80 de 1993.

FUNCIONES GENERALES DEL SUPERVISOR

1.
2.

3.
4.
5

10.

11.

12.

Apoyar el logro de los objetivos contractuales.

Velar por el cumplimiento del contrato en términos de plazos, calidades, cantidades y
adecuada ejecucion de los recursos del contrato.

Mantener en contacto a las partes del contrato.

Evitar la generacion de controversias y propender por su rapida solucion.

Solicitar informes, llevar a cabo reuniones, integrar comités y desarrollar otras
herramientas encaminadas a verificar la adecuada ejecucion del contrato.

Llevar a cabo las labores de monitoreo y control de riesgos que se le asignen, en
coordinacién con el area responsable de cada riesgo incluido en el mapa correspondiente,
asi como la identificacion y tratamiento de los riesgos que puedan surgir durante las
diversas etapas del contrato.

Aprobar o rechazar por escrito, de forma oportuna y motivada la entrega de los bienes o
servicios, cuando éstos no se ajustan a lo requerido en el contrato, especificaciones
técnicas, condiciones y/o calidades acordadas.

Suscribir las actas que se generen durante la ejecucion del contrato para dejar
documentadas diversas situaciones y entre las que se encuentran: actas de actas parciales
de avance, actas parciales de recibo y actas de recibo final.

Informar a la Entidad Estatal de hechos o circunstancias que puedan constituir actos de
corrupcion tipificados como conductas punibles, o que pongan en riesgo el cumplimiento
del contrato; asi como entregar los soportes necesarios para que la Entidad Estatal
desarrolle las actividades correspondientes.

Informar a la Entidad Estatal cuando se presente incumplimiento contractual; asi como
entregar los soportes necesarios para que la Entidad Estatal desarrolle las actividades
correspondientes.

Exigir el cumplimiento de los protocolos de seguridad en el trabajo segln la actividad
desarrollada y de conformidad con la normatividad vigente.

Velar por el cumplimiento de las normas de seguridad industrial y HSEQ cuando aplique.

VIGILANCIA ADMINISTRATIVA

1.

h W

Velar porque exista un expediente del contrato que esté completo, actualizado y que
cumpla las normas en materia de archivo.

Coordinar las instancias internas de la Entidad Estatal relacionadas con la celebracion,
ejecucioén y liquidacion del contrato. Por ejemplo: pdlizas, impuestos, y documentos para
la celebracion del contrato, etc.

Entregar los informes que estén previstos y los que soliciten los organismos de control.
Garantizar la publicacion de los documentos del contrato, de acuerdo con la ley.
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5. Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social,
salud ocupacional, planes de contingencia, normas ambientales, etc. De acuerdo con la
naturaleza del contrato.

VIGILANCIA TECNICA

1. Verificar y aprobar la existencia de las condiciones técnicas para iniciar la ejecucién del
contrato (por ejemplo planos, disefios, licencias, autorizaciones, estudios, calculos,
especificaciones, etc.).

2. Verificar que el contratista suministre y mantenga el personal o equipo ofrecido, con
las condiciones e idoneidad pactadas inicialmente y exigir su reemplazo en condiciones
equivalentes cuando fuere necesario.

3. Justificar y solicitar a la Entidad Estatal las modificaciones o ajustes que requiera el
contrato.

4. Solicitar que la Entidad Estatal haga efectivas las garantias del contrato, cuando haya

lugar a ello, y suministrarle la justificacion y documentacion correspondientes.

VIGILANCIA FINANCIERA Y CONTABLE

1.

2.

Revisar los documentos necesarios para efectuar los pagos al contrato, incluyendo el
recibo a satisfaccion de los bienes o servicios objeto del mismo.

Documentar los pagos y ajustes que se hagan al contrato y controlar el balance
presupuestal del contrato para efecto de pagos y de liquidacion del mismo.

Verificar que las actividades adicionales que impliquen aumento del valor o
modificacién del objeto del contrato cuenten con autorizacién y se encuentren
justificados técnica, presupuestal y juridicamente.

Coordinar las instancias necesarias para adelantar los tramites para la liquidacion y/o
terminacion del contrato y entregar los documentos soporte que le correspondan para
efectuarla.

SUPERVISION: La supervision de este contrato sera ejercida por el secretario general y del
interior, o0 quien sea designado por el ordenador del gasto.

SANDRA ROCIO MORENO PAEZ
Secretaria De Planeacion

PROYECTO: PAULA ANDREA LOZADA JEREZ — CONTRATISTA
REVISO: SANDRA ROCIO MORENO PAEZ — SEC. PLANEACION
REVISO: ANA GIZETH VELOZA MANCHOLA — ASESORA DE CONTRATACION
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