

 Alcaldía de Guamal	DEPARTAMENTO DEL META			DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA NIT. 800.098.193 - 6		
	MUNICIPIO DE GUAMAL - META					
	NIT. 800098193-6					
	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA					
"DETERMINACIÓN DEL FACTOR AIU"						
"REPARACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL SECTOR DE ACCESO AL PUENTE OROTOY, EN EL MUNICIPIO DE GUAMAL - META."						
1. ADMINISTRACIÓN						
A. ADMINISTRACIÓN DE OBRA:		VALOR DEL PROYECTO				\$ 48,830,815.00
PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN		COSTO DIRECTO				\$ 36,440,906.72
CARGO	ASIGNACIÓN MENSUAL			TIEMPO (EN MESES)	PARCIAL	PORCENTAJE RESPECTO AL COSTO DIRECTO DEL PROYECTO
	ASIGNACION MENSUAL	PORCENTAJE DEDICACION	TOTAL			
RESIDENTE	\$ 3,000,000.00	100%	\$ 3,000,000.00	1.00	\$ 3,000,000.00	8.20%
SUB TOTAL					\$ 3,000,000.00	8.20%
OTROS RECURSOS DE ADMINISTRACIÓN						
DESCRIPCIÓN	COSTO MENSUAL			TIEMPO (EN MESES)	PARCIAL	PORCENTAJE RESPECTO AL COSTO DIRECTO DEL PROYECTO
OFICINA	\$ 0			1.00	\$ -	0%
EQUIPOS DE TOPOGRAFIA	\$ 0			1.00	\$ -	0%
PRODUCCION DE PLANOS	\$ 0			1.00	\$ -	0%
PAPELERIA, FOTOCOPIAS, EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTO	\$ 192,374.97			1.00	\$ 192,374.97	0.50%
SERVICIOS PUBLICOS	\$ 0			1.00	\$ -	0%
ENSAYOS DE LABORATORIO A TODO COSTO	\$ 0			1.00	\$ -	0%
VEHICULOS (modelo 2017-2019)	\$ 0.00			1.00	\$ -	0%
VALLA INFORMATIVA	\$ 380,000.00			1.00	\$ 380,000.00	1.04%
SUB TOTAL					\$ 572,374.97	1.54%
TOTAL A. ADMINISTRACIÓN DE OBRA						
B. IMPUESTOS, ESTAMPILLAS, CONTRIBUCIONES Y POLIZAS						
DESCRIPCIÓN	VALOR			PORCENTAJE RESPECTO AL COSTO DIRECTO DEL PROYECTO		
POLIZA DE CUMPLIMIENTO Y RCE	TASA PRIMA SOBRE EL VALOR DEL CONTRATO			\$ 253,920.24		
ADULTO MAYOR 4%				\$ 1,457,636.27		
CULTURA 2%				\$ 728,818.13		
TURISMO 2%				\$ 728,818.13		
UNILLANOS 1%				\$ 364,409.07		
JUSTICIA FAMILIAR 2%				\$ 728,818.13		
PRO DEPORTE 1.5%				\$ 546,613.60		
FONDO DE SEGURIDAD 5%				\$ 1,822,045.34		
TOTAL B. IMPUESTOS, ESTAMPILLAS, CONTRIBUCIONES Y POLIZAS				\$ 6,631,078.91		
C. ACTIVIDADES VARIAS						
DESCRIPCIÓN	VALOR PARA EL PROYECTO	CANTIDAD	VALOR TOTAL	PORCENTAJE RESPECTO AL COSTO DIRECTO DEL PROYECTO		
TOTAL C. ACTIVIDADES VARIAS				0.00		
TOTAL ADMINISTRACION			\$ 10,203,453.88	27.94%		
2. IMPREVISTOS						
DESCRIPCIÓN	VALOR			PORCENTAJE RESPECTO AL COSTO DIRECTO DEL PROYECTO		
IMPREVISTOS ESTIMADOS						
TOTAL IMPREVISTOS			\$ 364,409.07	1%		
3. UTILIDAD						
DESCRIPCIÓN	VALOR			PORCENTAJE RESPECTO AL COSTO DIRECTO DEL PROYECTO		
UTILIDAD ESTIMADA						
TOTAL UTILIDAD			\$ 1,822,045.34	5%		
TOTAL PORCENTAJE DE A.I.U.						34%

RUBEN CATALY SALGAR CARREÑO

Directora del Departamento Administrativo de Planeación e Infraestructura