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Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial 
 Montería 

ESTUDIOS DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD 
 

CONTRATANTE: 
NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN 
EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE 
MONTERÍA – CÓRDOBA 

OBJETO: 

CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE 
LA JUDICATURA, SUMINISTRO E INSTALCIÓN DE VENTANERÍA EN 
CARPINTERÍA METÁLICA EN SEDES JUDICIALES A CARGO DE LA 
DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL 
DE MONTERÍA, EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA. 

TIPO DE CONTRATO: SUMINISTRO 

LUGAR DE EJECUCIÓN: MONTERÍA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA. 

TIPO DE PROCESO: MINIMA CUANTÍA 

PLAZO DE EJECUCIÓN: DOS (2) MESES 

 
En cumplimiento de lo dispuesto en los numerales 7 y 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 
de 2007, el artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015, el Manual de Contratación vigente de la 
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y las Direcciones Seccionales de Administración Judicial, y 
demás normas concordantes, se realiza el presente Estudio Previo de Conveniencia y Oportunidad, como 
soporte de la contratación requerida para atender la necesidad relacionada con el suministro e instalación 
de ventanería en carpintería metálica en las sedes judiciales a cargo de la Dirección Ejecutiva Seccional 
de Administración Judicial de Montería, en el departamento de Córdoba 
 
El presente documento se estructura con fundamento en la necesidad institucional identificada por la 
Dirección Seccional de Administración Judicial de Montería, los documentos técnicos del proyecto, el 
presupuesto oficial, el Análisis del Sector aprobado y los demás soportes que integran el expediente 
precontractual. 
 
Nota: Este proceso será publicado en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP II; por 
lo tanto, las ofertas, observaciones, comunicaciones y demás actuaciones que llegaren a presentarse con 
ocasión del proceso de selección se recibirán y tramitarán por medio de dicha plataforma, salvo los eventos 
de indisponibilidad o excepción previstos en la normativa aplicable y en los lineamientos de Colombia 
Compra Eficiente. 
 

1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER. 

 
La Constitución Política de Colombia, en su Artículo 2 establece: “(…) Son fines esenciales del Estado: 
servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, 
derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que 
los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la 
independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia 
de un orden justo. (…)” 
 
La ley 270 de 1.996 (estatutaria de administración de justicia) en el artículo 103 y su numeral segundo, 
establece que corresponde al Director Seccional de la Rama Judicial “Administrar los bienes y recursos 
destinados para el funcionamiento de la Rama Judicial y responder por su correcta aplicación o utilización”. 
Por tanto, concierne a esta oficina atender diferentes necesidades, referente a construcción de 
edificaciones destinadas al servicio judicial, mejoras locativas y modernización de la infraestructura física 
de los inmuebles donde funcionan los despachos judiciales de Córdoba. 
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Por otra parte, el Plan Sectorial de Desarrollo Rama Judicial 2023 – 2026, “HACIA UNA JUSTICIA 
CONFIABLE, DIGITAL E INCLUYENTE”, que contempla como una de sus metas fundamentales el Objetivo 
Estratégico 1: Acceso e Infraestructura Física. Que entre sus alcances plantea: 

“… La modernización, adecuación y fortalecimiento de la infraestructura se orientará a cerrar las 
brechas territoriales de acceso a la justicia; todo esto implicará el desarrollo de mecanismos y 
espacios de diálogo y proyectos participativos. Como parte de este objetivo se revisará el mapa 
judicial, teniendo cuenta factores como la conflictividad, el número de habitantes, los ingresos 
efectivos y su caracterización, entre otros. En el 
 mismo sentido, se garantizará que la infraestructura responda tanto a las necesidades de los 
usuarios como a las de los servidores judiciales de modo que sea segura, digna, agradable, 
orientada a construir ambientes sanos y saludables atendiendo el Manual de Espacios Físicos 
Saludables. De manera articulada se revisará, también, el modelo de plantas tipo, de modo que 
responda a la heterogeneidad de las especialidades y los territorios. Como parte de la ampliación 
del servicio de justicia para atender las necesidades de la ruralidad, en articulación con las otras 
ramas del poder público, la Rama Judicial se compromete con la implementación efectiva de la 
justicia agraria en los términos que sea definida en la Ley y el presupuesto asignado” … 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  
 
1. Ampliar el acceso a justicia para atender las necesidades jurídicas de los ciudadanos con un 

enfoque diferencial, de una manera pronta, reduciendo las inequidades y las brechas 
territoriales de acceso. (…) 

 
4. Avanzar en la disposición de una infraestructura óptima para el acceso a la justicia en la Rama 

Judicial de modo que se fortalezca la presencia territorial, teniendo en cuenta las posibilidades 
que ofrece la transformación digital y las necesidades que se derivan de ella, y considerando 
tanto las necesidades de los usuarios como las de los servidores judiciales. (…)” 

 
La DIRECCION EJECUTIVA DE LA ADMINISTRACIÓN JUDICIAL (DESAJ), En desarrollo de las funciones 
de administración, conservación y mejoramiento de la infraestructura física, la Dirección Ejecutiva 
Seccional de Administración Judicial de Montería realiza de manera permanente la identificación de 
necesidades y condiciones de deterioro, vulnerabilidad o insuficiencia que puedan afectar el adecuado 
funcionamiento de las sedes judiciales, mediante visitas técnicas, verificaciones de campo, requerimientos 
de los despachos judiciales, reportes de los servidores y demás mecanismos institucionales de 
seguimiento. 

Como resultado de estas actividades, se ha identificado la necesidad de fortalecer las condiciones físicas 
de cerramiento y protección de determinadas sedes judiciales mediante el suministro e instalación de 
ventanería en carpintería metálica, atendiendo las condiciones particulares de los inmuebles y las 
necesidades funcionales y de seguridad asociadas a los espacios donde se desarrolla la actividad judicial. 

Esta necesidad adquiere especial relevancia en consideración a la naturaleza de las sedes judiciales, en 
las cuales permanecen servidores judiciales, usuarios, equipos tecnológicos, mobiliario, documentos y 
demás bienes de propiedad o bajo custodia de la Rama Judicial. En consecuencia, los elementos físicos 
de cerramiento deben contribuir a mitigar condiciones de vulnerabilidad que puedan afectar la seguridad 
de las personas, la protección de los bienes y la continuidad de las actividades propias de la Administración 
de Justicia. 

En este contexto, resulta pertinente considerar las situaciones de seguridad manifestadas por los 
funcionarios y empleados judiciales de algunas de las sedes a cargo de esta Dirección Seccional. 
Particularmente, mediante comunicación de fecha 05 de agosto de 2026, los jueces de la cabecera del 
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Circuito Judicial de Planeta Rica pusieron en conocimiento de la Dirección Seccional diferentes inquietudes 
y necesidades relacionadas con las condiciones en que vienen desarrollando sus funciones con ocasión 
de las circunstancias derivadas de la remodelación del Palacio de Justicia de dicho municipio. 

Dentro de las situaciones expuestas, manifestaron que la sede de los Juzgados del Circuito se encontraba 
sin vigilancia y señalaron que durante los horarios de descanso los muebles, equipos y enseres 
permanecían expuestos, aun cuando se adoptaran medidas de aseguramiento de los accesos. Asimismo, 
indicaron que durante la jornada existía riesgo para el patrimonio de la Rama Judicial y para la integridad 
personal de los funcionarios, en consideración al ejercicio de sus funciones judiciales. 

Lo anterior constituye un antecedente institucional relevante para fortalecer las condiciones de seguridad 
física de las sedes judiciales, sin perjuicio de las medidas de vigilancia, control y seguridad que 
correspondan a las autoridades competentes. En este sentido, la adecuación de los elementos de 
cerramiento constituye una medida complementaria orientada a reducir condiciones físicas de 
vulnerabilidad y a mejorar la protección de los espacios donde se desarrolla la función judicial. 

En las verificaciones realizadas por la Entidad se ha identificado que algunas de las sedes judiciales objeto 
de intervención cuentan actualmente con sistemas de ventanería conformados principalmente por hojas 
corredizas, complementadas en algunos casos con elementos de protección exterior de configuración 
sencilla. 

La configuración actual presenta condiciones que deben ser objeto de mejoramiento desde el punto de 
vista de la seguridad física, toda vez que el sistema corredizo permite el desplazamiento y manipulación 
individual de las hojas que conforman el cerramiento. En determinadas condiciones, las hojas pueden ser 
levantadas o retiradas de su posición mediante su manipulación, generando una condición de 
vulnerabilidad del cerramiento y una posibilidad de acceso no autorizado al interior de las instalaciones. 

Esta condición resulta especialmente relevante en edificaciones destinadas al funcionamiento de 
despachos judiciales, donde se requiere contar con elementos de cerramiento que, además de cumplir 
funciones de iluminación y ventilación, contribuyan efectivamente a restringir las posibilidades de acceso 
desde el exterior. 
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Figura 1. Estado actual de la ventanería – Sede Judicial de san José de ure  
Fuente: Registro fotográfico de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Montería. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Estado de la ventanería – Sede Judicial Planeta Rica  
Fuente: Registro fotográfico de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Montería. 
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Las condiciones anteriormente descritas permiten establecer que el sistema de ventanería existente no 
responde de manera suficiente a las necesidades actuales de seguridad física de determinados espacios 
de las sedes judiciales, razón por la cual resulta procedente implementar una solución que reduzca las 
posibilidades de manipulación de los elementos de cerramiento desde el exterior y limite físicamente las 
posibilidades de ingreso no autorizado. 

Con fundamento en las condiciones identificadas, se plantea la instalación de sistemas de ventanería en 
carpintería metálica mediante una configuración que combine módulos fijos y módulos batientes superiores 
de apertura controlada, de acuerdo con las dimensiones y características particulares de cada vano. 

La propuesta busca que la mayor parte del vano permanezca constituida por módulos fijos, garantizando 
un cerramiento permanente, mientras que los elementos destinados a ventilación se concentren en 
módulos batientes ubicados en la parte superior. Estos últimos deberán contar con dimensiones y 
mecanismos de limitación de apertura que permitan la circulación de aire sin generar una abertura con 
dimensiones suficientes para posibilitar el ingreso de personas desde el exterior. 

De igual manera, el sistema deberá contemplar mecanismos que limiten el ángulo de apertura de los 
módulos batientes, de acuerdo con los parámetros establecidos en las especificaciones técnicas, de 
manera que su funcionamiento atienda las necesidades de ventilación sin comprometer la condición de 
seguridad del cerramiento. 

La solución estará conformada por vidrio templado y perfilería metálica con características apropiadas para 
su utilización en fachada, así como por los sistemas de fijación, accesorios y sellado compatibles con las 
condiciones particulares de cada sede. Las dimensiones, espesores, perfiles, herrajes, limitadores de 
apertura y demás características serán definidos en las especificaciones técnicas y en las cantidades del 
proceso. 

La solución propuesta permitirá atender de manera simultánea las necesidades de cerramiento, 
iluminación, ventilación y seguridad física de los espacios, procurando que los elementos destinados a 
ventilación no se conviertan en puntos vulnerables de acceso a las instalaciones. 

La necesidad identificada se encuentra, además, relacionada con las acciones que la Entidad ha venido 
adelantando para el fortalecimiento integral de la seguridad de las sedes judiciales del departamento de 
Córdoba. En este marco se encuentra el Contrato No. COM019 de 2025, cuyo objeto corresponde a la 
adquisición, instalación, configuración y puesta en funcionamiento de equipamiento tecnológico de 
seguridad electrónica para el fortalecimiento de la seguridad de algunas sedes judiciales del departamento 
de Córdoba. 
 
La ejecución de dicho contrato constituye un antecedente de las acciones desarrolladas por la Entidad para 
fortalecer los mecanismos de seguridad de sus instalaciones mediante herramientas tecnológicas de 
control y protección. En consecuencia, el presente proceso incorpora el componente físico de cerramiento 
como una medida complementaria a los sistemas de seguridad electrónica, bajo un enfoque integral de 
protección de las instalaciones, las personas y los bienes institucionales.  
 
En este sentido, las medidas de seguridad electrónica y los elementos físicos de cerramiento cumplen 
funciones complementarias: mientras los primeros permiten fortalecer las capacidades de control, 
detección y gestión de los accesos, los segundos contribuyen a establecer una barrera física que limite las 
posibilidades de ingreso no autorizado. 
 
De acuerdo con el alcance definido por la Entidad, el objeto contractual corresponde principalmente al 
suministro de elementos de ventanería en carpintería metálica y aviso institucional, acompañado de las 
actividades complementarias necesarias para su adecuada instalación y puesta en funcionamiento en las 
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sedes objeto de intervención. 
 
Desde el punto de vista económico, la composición de los costos directos evidencia que el componente 
principal del objeto corresponde al suministro de los elementos requeridos. En efecto, el ítem 
correspondiente al suministro de ventanería y aviso institucional representa el 92,35 % de los costos 
directos, mientras que las actividades correspondientes al desmonte de ventanas y resane de filos de 
muros, incluyendo las dos sedes objeto de intervención, representan el 7,65 % restante. 
 
Esta distribución permite establecer que la prestación principal del contrato se encuentra asociada al 
suministro de los bienes objeto de adquisición, mientras que las actividades de desmonte, instalación, 
ajustes y resanes tienen carácter accesorio y se encuentran directamente relacionadas con la adecuada 
incorporación, funcionamiento y terminación de los elementos suministrados. 
 
En consecuencia, la estructura técnica y económica del proceso permite determinar que la contratación 
corresponde a un contrato de suministro, en el cual las actividades complementarias de instalación, 
desmonte y resane resultan necesarias para la correcta entrega y puesta en funcionamiento de los bienes, 
sin que por su naturaleza y participación económica constituyan el objeto principal de la contratación. 
 
Así, el componente de suministro representa el 92,35 % de los costos directos, frente al 7,65 % 
correspondiente a las actividades accesorias, para una participación total del 100 % de los costos directos. 
 
En atención a las condiciones identificadas, la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de 
Montería considera necesario adelantar el presente proceso de contratación para atender oportunamente 
las necesidades de mejoramiento de los elementos de cerramiento de las sedes judiciales objeto de 
intervención, de conformidad con las cantidades, especificaciones técnicas y condiciones de calidad 
establecidas por la Entidad. 
 
El objeto contractual se desarrollará en una única fase, con una duración de DOS (2) MESES, durante la 
cual se llevará a cabo el suministro e instalación de la ventanería en carpintería metálica requerida, junto 
con las actividades accesorias directamente relacionadas con su adecuada instalación y funcionamiento.  
 
La contratación será atendida con cargo a los recursos correspondientes a la vigencia fiscal 2026, de 
acuerdo con la disponibilidad presupuestal destinada para tal fin. En razón de que la ejecución contractual 
se encuentra prevista dentro de la misma vigencia fiscal y no se requiere comprometer apropiaciones 
correspondientes a vigencias fiscales posteriores, el presente proceso no requiere autorización de 
vigencias futuras. 
 
En consecuencia, la programación del presente proceso se realizará atendiendo la disponibilidad 
presupuestal de la vigencia correspondiente y el plazo contractual establecido, procurando que las 
actividades de verificación, fabricación, suministro, transporte e instalación se desarrollen de manera 
organizada y dentro del término contractual. 
 
Por lo anterior, la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Montería considera necesario 
adelantar el proceso de contratación cuyo objeto corresponde a: 
 
“CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANERÍA EN CARPINTERÍA METÁLICA EN SEDES 
JUDICIALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL 
DE MONTERÍA, EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.” 
 
La contratación permitirá fortalecer los elementos físicos de cerramiento de las sedes judiciales objeto de 
intervención, complementando las medidas de seguridad electrónica implementadas por la Entidad y 
contribuyendo a generar condiciones adecuadas de protección de las personas y bienes, funcionalidad, 
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ventilación, iluminación y conservación de los inmuebles, en procura de garantizar ambientes apropiados 
para el desarrollo continuo y eficiente de las actividades propias de la Administración de Justicia. 
 
Finalmente, la ejecución del contrato comprenderá, de manera general, las actividades asociadas a la visita 
y verificación de las condiciones existentes, toma y verificación de medidas, suministro, transporte e 
instalación de los elementos de ventanería, así como aquellas labores complementarias y puntuales que 
resulten necesarias para su adecuada instalación, tales como desmonte de elementos existentes, ajustes 
menores de los vanos, fijaciones, resanes y demás actividades requeridas para garantizar la correcta 
disposición, estabilidad, funcionamiento y terminación de los elementos suministrados. Estas actividades 
tendrán carácter accesorio y directamente relacionado con el suministro e instalación de la ventanería, 
manteniéndose como actividad principal la adquisición y suministro de los bienes objeto del contrato. 
 
2.- CONDICIONES DEL CONTRATO A CELEBRAR 
DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR 
 
2.1. OBJETO: CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, 
SUMINISTRO E INSTALCIÓN DE VENTANERÍA EN CARPINTERÍA METÁLICA EN SEDES JUDICIALES 
A CARGO DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE 
MONTERÍA, EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA. 
 
2.2. IDENTIFICACION DEL NIVEL DE CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS: De acuerdo con el 
Clasificador de Bienes y Servicios de las Naciones Unidas – UNSPSC, el presente proceso de selección 
se clasifica en los siguientes códigos, conforme al objeto contractual y a las actividades principales 
asociadas a la ejecución: 
 

CÓDIGO DESCRIPCION 

30171600 VENTANAS  

72153002 SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE VIDRIOS EN VENTANAS 

72101500 SERVICIOS DE APOYO A LA CONSTRUCCIÓN 
 

 
La anterior clasificación se adopta atendiendo la naturaleza del contrato suministro e instalación de 
ventanería en carpintería metálica y demás actividades accesorias necesarias para la correcta ejecución 
del objeto contractual. 
 
2.3. Identificación del contrato a celebrar. 

 
El contrato por celebrar corresponde a un contrato de Suministro, que, si bien no hizo parte de los 
enunciados por el legislador en el artículo 32 de la Ley 80 de 1993, sí cuenta con definición y regulación 
legal en los artículos 968 y siguientes del Código de Comercio y se define como: 
 

“[…] una parte se obliga, a cambio de una contraprestación, a cumplir en favor de otra, en forma 
independiente, prestaciones periódicas o continuadas de cosas o servicios”. 

 
Que, cuando es una entidad estatal, en este caso, la Dirección Seccional de Administración de Justicia de 
Montería, celebre un contrato de suministro, se entenderá que es un contrato estatal, por el criterio orgánico 
con el que se considera los contratos estatales, el cual debe someterse a las disposiciones comerciales y 
civiles pertinentes, salvo en las materias específicas que regule el EGCAP, de conformidad con el artículo 
13 y 20 ibidem. 
 
Cabe destacar, dentro del contrato de suministro de bienes que involucran prestaciones adicionales 
relacionadas con lo es la instalación, no significa que inmediatamente se configura un contrato de 
suministro y otro de obra civil. Se trata de un solo contrato con una prestación principal y unas accesorias 
relacionas directamente con la primera.  
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Es por ello por lo que, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, así la Corte Suprema de 
Justicia en jurisprudencia han establecido que, las entidades estatales públicas en ejercicio de su 
autonomía de la voluntad que en la celebración de contratos, deben determinar el régimen de contratación 
atendiendo a cuál de las obligaciones ya sea, suministro o instalación absorbe la una a la otra, bien sea 
por su prevalencia funcional o por su peso económico y en este caso, en primer lugar uno de los criterios 
utilizados fue el porcentaje del presupuesto destinado a las actividades de instalación e intervención del 
inmueble respecto al valor total del contrato equivalente solo al 7,65%, frente a un 92,35% del costo directo 
de la actividad principal que es el suministro. 
 
2.4. Plazo de ejecución. 

 
El plazo para la ejecución del objeto contractual de la presente modalidad de selección es de DOS (02) 
MESES, contados a partir de la fecha del acta de inicio.  
 
2.5. Lugar de ejecución. 
 
El contrato se ejecutará en las diferentes sedes de la Rama Judicial Seccional Montería, distribuidas en el 
departamento de Córdoba  
 
En consecuencia, el contratista deberá coordinar con la supervisión del contrato la programación de las 
actividades, de manera que estas sean compatibles con el proceso de reubicación y posterior restitución 
de la sede, adoptando las medidas necesarias para la protección de la infraestructura, los bienes muebles, 
equipos, archivos y demás activos institucionales, con el fin de asegurar la continuidad en la prestación del 
servicio público de administración de justicia y evitar afectaciones a la operación judicial. 
 
2.6. Cantidades y actividades principales del objeto contractual. 

Las actividades comprenden el suministro, transporte e instalación de ventanería en carpintería metálica, 
incluyendo la verificación y toma de medidas, fijación, ajustes menores de los vanos, resanes y demás 
actividades accesorias necesarias para su correcta instalación y funcionamiento, de acuerdo con las 
cantidades y especificaciones técnicas establecidas por la Entidad. 

ITEM DESCRIPCION UND CANT 

  SEDE PLANETA RICA     

1 CARPINTERÍA METÁLICA     

1.1 

Estructura en Aln-1101, 6 Cuerpos Fijos, Empaque de Caucho EPDM 
Marca Extrusiones, Vidrio Templado 6mm Incoloro, Aluminio Color Negro 
Pintura, Película control solar.  2,0 mts x 4,6 mts. (Incluye transporte al 
sitio e instalacion). 

UND 1,00 

1.2 

Estructura en Aln-1101, 4 Cuerpos Fijos, Empaque de Caucho EPDM 
Marca Extrusiones, Vidrio Templado 6mm Incoloro, Aluminio Color Negro 
Pintura, Película control solar. 1,53 mts x 2,67 mts. (Incluye transporte al 
sitio e instalacion). 

UND 1,00 

1.3 

Estructura en Aln-1101, 2 Cuerpos Fijos, 2 Hojas Proyectantes 
Superiores de 30cm de Alto, 2 Manijas de Lujo Con Recibidor 
Incorporado, Brazos en Acero, Empaque de Caucho EPDM Marca 
Extrusiones, Vidrio Templado 6mm Incoloro, Aluminio Color Negro, 
Película control solar. 2,29 mts x 1,30 mts. (Incluye transporte al sitio e 
instalacion). 

UND 2,00 
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1.4 

Estructura en Aln-1101, Ventana esquinera con módulos proyectantes 
superiores de 30 cms, Brazos en Acero, Empaque de Caucho EPDM 
Marca Extrusiones, Vidrio Templado 6mm Incoloro, aluminio color negro, 
Película control solar. 2,66 mts x 1,59 mts. (Incluye transporte al sitio e 
instalacion). 

UND 1,00 

1.5 

Estructura en Aln-1101, 1 Hoja Proyectante, 1 Manija de Lujo Con 
Recibidor Incorporado, Brazos en Acero, Empaque de Caucho EPDM 
Marca Extrusiones, Vidrio Templado 6mm Incoloro, Aluminio Color Negro 
Pintura, Película control solar.  0,80 mts x 0,40 mts. (Incluye transporte al 
sitio e instalacion). 

UND 2,00 

1.6 

Estructura en Aln-1101, 1 Hoja Proyectante, 1 Manija de Lujo Con 
Recibidor Incorporado, Brazos en Acero, Empaque de Caucho EPDM 
Marca Extrusiones, Vidrio Templado 6mm Incoloro, Aluminio Color Negro 
Pintura, Película control solar.  0,74 mts x 0,40 mts. (Incluye transporte al 
sitio e instalacion). 

UND 2,00 

1.7 

Estructura en Aln-1101, 1 Hoja Proyectante, 1 Manija de Lujo Con 
Recibidor Incorporado, Brazos en Acero, Empaque de Caucho EPDM 
Marca Extrusiones, Vidrio Templado 6mm Incoloro, Aluminio Color Negro 
Pintura, Película control solar.  0,76 mts x 0,40 mts. (Incluye transporte al 
sitio e instalacion). 

UND 2,00 

1.8 

Estructura en Aln-1101, 1 Hoja Proyectante, 1 Manija de Lujo Con 
Recibidor Incorporado, Brazos en Acero, Empaque de Caucho EPDM 
Marca Extrusiones, Vidrio Templado 6mm Incoloro, Aluminio Color Negro 
Pintura, Película control solar.  0,78 mts x 0,46 mts. (Incluye transporte al 
sitio e instalacion). 

UND 2,00 

1.9 

Estructura en Aln-1101, 1 Hoja Proyectante, 1 Manija de Lujo Con 
Recibidor Incorporado, Brazos en Acero, Empaque de Caucho EPDM 
Marca Extrusiones, Vidrio Templado 6mm Incoloro, Aluminio Color Negro 
Pintura, Película control solar.  0,77 mts x 0,43 mts. (Incluye transporte al 
sitio e instalacion). 

UND 1,00 

1.10 

Estructura en Aln-1101, 1 Hoja Proyectante, 1 Manija de Lujo Con 
Recibidor Incorporado, Brazos en Acero, Empaque de Caucho EPDM 
Marca Extrusiones, Vidrio Templado 6mm Incoloro, Aluminio Color Negro 
Pintura, Película control solar.  0,78 mts x 0,40 mts. (Incluye transporte al 
sitio e instalacion). 

UND 1,00 

1.11 

Estructura en Aln-1101, 1 Hoja Proyectante, 1 Manija de Lujo Con 
Recibidor Incorporado, Brazos en Acero, Empaque de Caucho EPDM 
Marca Extrusiones, Vidrio Templado 6mm Incoloro, Aluminio Color Negro 
Pintura, Película control solar.  0,79 mts x 0,39 mts. (Incluye transporte al 
sitio e instalacion). 

UND 1,00 

1.12 

Estructura en Aln-1101, Ventana esquinera con módulos proyectantes 
superiores de 30 cms, Brazos en Acero, Empaque de Caucho EPDM 
Marca Extrusiones, Vidrio Templado 6mm Incoloro, aluminio color negro 
pintura, Película control solar. 3,28 mts x 1,58 mts. (Incluye transporte al 
sitio e instalacion). 

UND 1,00 

1.13 

Estructura en Aln-1101, 2 Cuerpos Fijos, 2 Hojas Proyectantes 
Superiores de 30cm de Alto, 2 Manijas de Lujo Con Recibidor 
Incorporado, Brazos en Acero, Empaque de Caucho EPDM Marca 
Extrusiones, Vidrio Templado 6mm Incoloro, Aluminio Color Negro 
Pintura, Película control solar. 1,40 mts x 1,98 mts. (Incluye transporte al 
sitio e instalacion). 

UND 1,00 
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1.14 

Estructura en Aln-1101, 2 Cuerpos Fijos, 2 Hojas Proyectantes 
Superiores de 30cm de Alto, 2 Manijas de Lujo Con Recibidor 
Incorporado, Brazos en Acero, Empaque de Caucho EPDM Marca 
Extrusiones, Vidrio Templado 6mm Incoloro, Aluminio Color Negro, 
Película control solar.  1,46 mts x 1,30 mts. (Incluye transporte al sitio e 
instalacion). 

UND 1,00 

1.15 

Estructura en Aln-1101, Ventana esquinera con módulos proyectantes 
superiores de 30 cms, Brazos en Acero, Empaque de Caucho EPDM 
Marca Extrusiones, Vidrio Templado 6mm Incoloro, aluminio color negro 
pintura, Película control solar. 2,63 mts x 1,56 mts. (Incluye transporte al 
sitio e instalacion). 

UND 1,00 

1.16 

Estructura en Aln-1101, 2 Cuerpos Fijos, 2 Hojas Proyectantes 
Superiores de 30cm de Alto, 2 Manijas de Lujo Con Recibidor 
Incorporado, Brazos en Acero, Empaque de Caucho EPDM Marca 
Extrusiones, Vidrio Templado 6mm Incoloro, Aluminio Color Negro 
Pintura, Película control solar.  2,27 mts x 1,32 mts. (Incluye transporte al 
sitio e instalacion). 

UND 1,00 

1.17 

Estructura en Aln-1101, 2 Cuerpos Fijos, 2 Hojas Proyectantes 
Superiores de 30cm de Alto, 2 Manijas de Lujo Con Recibidor 
Incorporado, Brazos en Acero, Empaque de Caucho EPDM Marca 
Extrusiones, Vidrio Templado 6mm Incoloro, Aluminio Color Negro 
Pintura, Película control solar.  2,28 mts x 1,31 mts. (Incluye transporte al 
sitio e instalacion). 

UND 1,00 

1.18 

Estructura en Aln-1101, Ventana esquinera con módulos proyectantes 
superiores de 30 cms, Brazos en Acero, Empaque de Caucho EPDM 
Marca Extrusiones, Vidrio Templado 6mm Incoloro, Aluminio Color Negro 
Pintura, Película control solar.  3,33 mts x 1,55 mts. (Incluye transporte al 
sitio e instalacion). 

UND 1,00 

1.19 

Estructura en Aln-1101, 2 Cuerpos Fijos, 2 Hojas Proyectantes 
Superiores de 30cm de Alto, 2 Manijas de Lujo Con Recibidor 
Incorporado, Brazos en Acero, Empaque de Caucho EPDM Marca 
Extrusiones, Vidrio Templado 6mm Incoloro, Aluminio Color Negro 
Pintura, Película control solar. 1,40 mts x 1,30 mts. (Incluye transporte al 
sitio e instalacion). 

UND 1,00 

1.20 

Estructura en Aln-1101, 2 Cuerpos Fijos, 2 Hojas Proyectantes 
Superiores de 30cm de Alto, 2 Manijas de Lujo Con Recibidor 
Incorporado, Brazos en Acero, Empaque de Caucho EPDM Marca 
Extrusiones, Vidrio Templado 6mm Incoloro, Aluminio Color Negro 
Pintura, Película control solar.  1,48 mts x 1,30 mts. (Incluye transporte al 
sitio e instalacion). 

UND 3,00 

1.21 

Estructura en Aln-1101, 6 Cuerpos Fijos, Empaque de Caucho EPDM 
Marca Extrusiones, Vidrio Templado 6mm Incoloro, Aluminio Color Negro 
Pintura, Película control solar.  2,80 mts x 2,62 mts. (Incluye transporte al 
sitio e instalacion). 

UND 1,00 

1.22 

Estructura en Aln-1101, 8 Cuerpos Fijos, Empaque de Caucho EPDM 
Marca Extrusiones, Vidrio Templado 6mm Incoloro, Aluminio Color Negro 
Pintura, Película control solar. 3,85 mts x 2,62 mts. (Incluye transporte al 
sitio e instalacion). 

UND 1,00 

1.23 

Estructura en Aln-1101, 1 Cuerpo Fijo, Empaque de Caucho EPDM Marca 
Extrusiones, Vidrio Templado 6mm Incoloro, Aluminio Color Negro 
Pintura, Película tipo espejo ADH , Película control solar.  2,50 mts x 1,65 
mts. (Incluye transporte al sitio e instalacion). 

UND 1,00 

1.24 
Estructura en Aln-1101, 1 Cuerpo Fijo, Empaque de Caucho EPDM Marca 
Extrusiones, Vidrio Templado 6mm Incoloro, Aluminio Color Negro 
Pintura.  0,92 mts x 2,06 mts. (Incluye transporte al sitio e instalacion). 

UND 1,00 

1.25 Desmonte de ventanas y resane de filos de muros UND 31,00 
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1.26 
Letrero institucional para fachada en acrílico, (incluye estructura en perfil 
metálico galvanizado, letras en acrílico, sistema de fijación, pintura, 
silicona, herrajes) 

UND 1,00 

  SEDE SAN JOSE DE URE      

2.1 
Estructura en Aln-1101, 1 Cuerpo Fijo, Empaque de Caucho EPDM Marca 
Extrusiones, Vidrio Templado 6mm Incoloro, Aluminio Color Negro 
Pintura.  1 mts x 1,6 mts. (Incluye transporte al sitio e instalacion). 

UND 5,00 

2.2 
Estructura en Aln-1101, 1 Cuerpo Fijo, Empaque de Caucho EPDM Marca 
Extrusiones, Vidrio Templado 6mm Incoloro, Aluminio Color Negro 
Pintura.  0,50 mts x 0,60 mts. (Incluye transporte al sitio e instalacion). 

UND 2,00 

2.3 Desmonte de ventanas y resane de filos de muros UND 7,00 

 
Demás especificaciones se encuentran contenidas en el Anexo 1 – Anexo Técnico. 
 
2.7. EQUIPO MINIMO DE TRABAJO REQUERIDO 
 
A continuación, se relaciona el perfil del equipo mínimo de trabajo requerido, el cual se estableció con base 
en que la programación y ejecución del presente proceso debe atender la disponibilidad presupuestal de 
la vigencia correspondiente, el plazo contractual previsto y la necesidad de garantizar que las actividades 
de verificación, fabricación, suministro, transporte e instalación se desarrollen de manera organizada, 
eficiente y dentro del término contractual establecido. 
 
Ahora bien, teniendo en cuenta que el alcance del presente proceso comprende el suministro e instalación 
de ventanería en carpintería metálica para sedes judiciales a cargo de la Dirección Ejecutiva Seccional de 
Administración Judicial de Montería, y considerando las situaciones de seguridad manifestadas por los 
funcionarios y empleados judiciales, así como el principio de anualidad presupuestal, en virtud del cual los 
recursos públicos cuentan con una vigencia temporal definida y deben ejecutarse oportunamente para 
cumplir los fines estatales, resulta necesario conformar un equipo de trabajo que garantice la adecuada 
ejecución técnica de las actividades contratadas. 
 
En este sentido, la Entidad considera necesario que el contratista disponga dentro de su equipo de trabajo 
de un profesional en Arquitectura, teniendo en cuenta que el objeto contractual no se limita al simple 
suministro de elementos prefabricados, sino que comprende actividades de instalación e integración de 
sistemas de ventanería en una infraestructura existente destinada a la prestación del servicio de 
administración de justicia. 
 
La participación de este profesional resulta necesaria para verificar las condiciones arquitectónicas de los 
vanos, realizar la interpretación técnica de las especificaciones y medidas requeridas, validar la 
compatibilidad de los elementos a suministrar con las condiciones constructivas existentes y efectuar el 
acompañamiento técnico durante las actividades de instalación, garantizando el adecuado ajuste, 
nivelación, alineación, hermeticidad, funcionamiento y terminación de los elementos instalados. 
 
De igual forma, la instalación de ventanería puede involucrar intervenciones sobre fachadas, muros, 
marcos, acabados y demás elementos constructivos existentes, por lo que se requiere un profesional con 
formación en arquitectura que permita identificar oportunamente posibles afectaciones estéticas y 
funcionales de la edificación, así como adoptar las medidas técnicas necesarias para preservar las 
condiciones de seguridad, funcionalidad, habitabilidad y adecuada prestación del servicio en la sede judicial 
intervenida. 
 
En consecuencia, la exigencia de este profesional se encuentra directamente relacionada con la naturaleza 
y complejidad técnica de las actividades a ejecutar, guarda plena correspondencia con el objeto contractual 
y resulta proporcional a las necesidades del proceso, teniendo como finalidad asegurar la calidad, 
seguridad y correcta ejecución de las actividades de suministro e instalación de la ventanería, 
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contribuyendo al cumplimiento oportuno del contrato y a la adecuada inversión de los recursos públicos 
destinados para tal fin, se solicita por la entidad el siguiente equipo mínimo:  
 

Perfil Requerido  Requisitos de Experiencia Específica 

PROFESIONAL DE 

APOYO/ 
RESPONSABLE 
TÉCNICO 
Cantidad: 1 

Dedicación: 50% 

Profesional Arquitectura.  

Experiencia General: Mínimo cinco (5) años de 

experiencia contados a partir de la fecha de expedición 

de su tarjeta profesional. 

Experiencia específica: Como residente de obra 

en dos (2) contratos cuyo objeto o actividades 

contemple el suministro y/o instalación de 

ventanería en carpintería metálica. 

INSTALADOR DE 

VENTANERÍA / 

OFICIAL DE 

CARPINTERÍA 

METÁLICA 

Cantidad: 2 

Dedicación: 100% 

Perfil: Técnico, tecnólogo en construcción o certificado 
de formación para la instalación de ventaneria en 
carpintería metálica. 
 
Experiencia General: Mínimo tres (3) años de 
experiencia contados a partir de la fecha de expedición 
del certificado o documento que la acredite el título. 
 

Experiencia específica: mínimo dos (2) 

certificaciones que acrediten su participación en 

contratos o proyectos cuyo objeto o actividades 

contemple el suministro y/o instalación de 

ventanería en carpintería metálica. 

 

NOTA. Para la verificación del equipo mínimo de trabajo el interesado deberá aportar hojas de vida, con soportes de estudios y 

experiencia requerida para que pueda ser evaluado. 

 

2.8. NORMAS TÉCNICAS APLICABLES. 

Para el suministro e instalación de la ventanería en carpintería metálica objeto del contrato, el contratista 
deberá cumplir las especificaciones técnicas establecidas por la Entidad y las normas técnicas colombianas 
vigentes que resulten aplicables a los materiales y componentes suministrados, especialmente las 
relacionadas con el vidrio templado, perfiles, herrajes, elementos de fijación y demás componentes de la 
ventanería. 

En particular, será aplicable la NTC 5756:2021 – Vidrio plano termoendurecido (HS) y templado (FT), en lo 
correspondiente al vidrio templado especificado para el suministro. Asimismo, se deberá observar la NSR-
10, en los aspectos que resulten aplicables a los elementos no estructurales y sus sistemas de fijación. 

Lo anterior, sin perjuicio del cumplimiento de las demás disposiciones legales, reglamentarias, técnicas y 
de seguridad y salud en el trabajo que resulten aplicables a las actividades de suministro, transporte e 
instalación. 

2.9. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESENCIALES, ADMINISTRATIVAS Y DE CALIDAD 
APLICABLES AL OBJETO CONTRACTUAL. 

 
Las presentes especificaciones hacen parte integral del objeto contractual y establecen las condiciones 
mínimas de calidad, funcionalidad, seguridad, suministro, instalación, entrega y recibo de la ventanería en 
carpintería metálica objeto de contratación. 

a. El contratista deberá suministrar e instalar los elementos de ventanería de conformidad con las 
cantidades, dimensiones, materiales, características, especificaciones técnicas y demás condiciones 
establecidas por la Entidad. 

b. Los elementos suministrados deberán ser nuevos, de primera calidad, aptos para el uso previsto y 
cumplir con las especificaciones técnicas, normas aplicables y recomendaciones de instalación 
correspondientes. 

c. El contratista deberá realizar la verificación y toma de medidas necesarias para la correcta fabricación, 
suministro e instalación de los elementos, de acuerdo con las condiciones existentes en cada sede. 
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d. El contratista deberá suministrar, transportar, cargar, descargar y disponer en el sitio los elementos, 
materiales, accesorios, herramientas y demás recursos necesarios para la adecuada instalación de la 
ventanería. 

e. La instalación deberá garantizar la correcta fijación, estabilidad, funcionamiento, hermeticidad, 
terminación y adecuada integración de los elementos con las condiciones existentes de los vanos, de 
acuerdo con las especificaciones técnicas. 

f. Los ajustes menores de los vanos, fijaciones, resanes y demás actividades accesorias que sean 
estrictamente necesarias para la instalación y correcta terminación de la ventanería estarán a cargo 
del contratista, de conformidad con el alcance establecido en los documentos del proceso. 

g. El contratista deberá presentar, cuando sea requerido por la supervisión, fichas técnicas, muestras, 
certificaciones de calidad, garantías y demás documentos que permitan verificar el cumplimiento de las 
condiciones técnicas exigidas. 

h. El contratista deberá proteger las áreas, elementos e infraestructura existentes durante las actividades 
de suministro e instalación. Los daños ocasionados por causas imputables al contratista deberán ser 
reparados a su costa y a satisfacción de la Entidad. 

i. Todos los costos asociados al suministro e instalación, incluyendo materiales, accesorios, mano de 
obra, herramientas, equipos, transporte, cargue, descargue, elementos de protección, ajustes, 
resanes, limpieza y demás gastos necesarios para la entrega satisfactoria de los elementos, deberán 
estar incluidos en los precios ofertados. 

j. Una vez culminada la instalación, el contratista deberá realizar la limpieza del área intervenida y 
entregar la ventanería instalada en condiciones adecuadas de funcionamiento, seguridad, calidad y 
presentación. 

k. La Entidad, a través de la supervisión, verificará el cumplimiento de las especificaciones técnicas, 
cantidades, calidad y condiciones de funcionamiento de los elementos suministrados e instalados, 
pudiendo solicitar las correcciones que resulten procedentes cuando se evidencien incumplimientos 
respecto de lo contratado. 

2.10. DOCUMENTOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS QUE DEBERÁ PRESENTAR EL OFERENTE 

Con el fin de permitir a la Entidad verificar la consistencia técnica, económica y programática de la oferta 
presentada, el oferente deberá aportar, junto con su propuesta, los siguientes documentos: 

2.10.1. APUS (Análisis de precios unitarios): 

El oferente deberá presentar el análisis de precios unitarios y/o estructura de costos correspondiente a los 
ítems que conforman su oferta económica, discriminando, como mínimo, los principales componentes que 
integran cada precio, tales como materiales, suministro de ventanería, accesorios, mano de obra, 
transporte, herramientas, equipos, instalación y demás costos asociados a la ejecución del suministro e 
instalación. 

Los valores consignados en los análisis presentados deberán guardar correspondencia con los precios 
unitarios ofertados y con las cantidades y especificaciones técnicas establecidas por la Entidad. La 
presentación de estos análisis tendrá como finalidad permitir la verificación de la consistencia y 
razonabilidad de la oferta económica, sin que implique la modificación de los precios ofertados ni del valor 
total de la propuesta. 

2.10.2. Programación del suministro e instalación:  

El oferente deberá presentar una programación de las actividades previstas para la ejecución del objeto 
contractual, en la cual se indiquen, como mínimo, las etapas de verificación y toma de medidas, fabricación, 
suministro, transporte, entrega, instalación, ajustes y terminación de los elementos de ventanería, 
discriminadas de acuerdo con las sedes objeto de intervención. 
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La programación deberá considerar el plazo contractual de DOS (2) MESES y las condiciones particulares 
de las sedes, así como las actividades que se desarrollen simultáneamente en los inmuebles objeto de 
intervención. 

3. OBLIGACIONES DE LAS PARTES Y CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN 
CONTRACTUAL. 

3.1. Obligaciones generales del contratista. 

Además de las obligaciones derivadas de la naturaleza del contrato, la ley, los documentos del proceso y 
las demás condiciones establecidas por la Entidad, el contratista se obliga a: 

a. Cumplir integralmente el objeto contractual, de conformidad con las cantidades, especificaciones 
técnicas, condiciones y demás documentos que hacen parte del proceso. 

b. Suministrar, transportar, entregar e instalar la ventanería en carpintería metálica en las sedes judiciales 
indicadas por la Entidad, dentro del plazo contractual establecido. 

c. Disponer del personal técnico, herramientas, equipos, materiales, medios de transporte y demás 
recursos necesarios para la adecuada ejecución del suministro e instalación. 

d. Realizar la verificación y toma de medidas en sitio necesarias para la correcta fabricación, suministro 
e instalación de los elementos, informando oportunamente a la supervisión cualquier situación que 
pueda afectar su ejecución. 

e. Garantizar que los bienes suministrados sean nuevos, de primera calidad, aptos para el uso previsto y 
cumplan las especificaciones técnicas establecidas por la Entidad. 

f. Atender oportunamente las observaciones y requerimientos formulados por la supervisión y facilitar las 
actividades de seguimiento y verificación del contrato. 

g. Presentar, cuando sea requerido, fichas técnicas, muestras, certificaciones de calidad, garantías, 
catálogos y demás documentos necesarios para verificar el cumplimiento de las especificaciones. 

h. Proteger durante el suministro e instalación las áreas, bienes, equipos, mobiliario e infraestructura 
existentes en las sedes judiciales. Los daños ocasionados por causas imputables al contratista deberán 
ser reparados a su costa. 

i. Cumplir las disposiciones vigentes en materia de seguridad y salud en el trabajo y adoptar las medidas 
necesarias para proteger al personal que participe en las actividades de suministro e instalación. 

j. Cumplir con las obligaciones laborales, de seguridad social y parafiscales respecto del personal que 
vincule para la ejecución del contrato, de conformidad con la normativa vigente. 

k. Mantener la debida confidencialidad sobre la información a la que tenga acceso con ocasión de la 
ejecución contractual. 

l. Informar oportunamente a la Entidad cualquier circunstancia que pueda afectar el cumplimiento del 
objeto, el plazo, la calidad o las condiciones de suministro e instalación. 

m. Responder por la adquisición, fabricación, calidad, transporte, entrega e instalación de los bienes, así 
como por las obligaciones que contraiga con sus proveedores y personal, sin trasladar a la Entidad las 
consecuencias de sus errores, retrasos u omisiones. 

n. Corregir, reemplazar o ajustar, a su costa, los elementos suministrados o instalados que no cumplan 
las especificaciones técnicas o las condiciones pactadas. 

o. Entregar la ventanería debidamente instalada, limpia, funcional y en las condiciones de calidad y 
terminación exigidas por la Entidad. 

p. Constituir y mantener vigentes las garantías exigidas en los documentos del proceso y responder por 
las garantías de calidad y correcto funcionamiento de los bienes suministrados, en los términos 
establecidos contractualmente. 

q. Cumplir las demás obligaciones que se deriven de la naturaleza del contrato, los documentos del 
proceso y las disposiciones legales aplicables. 
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r. Coordinar la ejecución del suministro e instalación con las actividades que se desarrollen en las sedes 
judiciales objeto de intervención, especialmente aquellas que se encuentren vinculadas con contratos 
actualmente vigentes, atendiendo las directrices impartidas por la Entidad y la supervisión. 

s. Cumplir la programación acordada con la Entidad para las actividades de verificación, fabricación, 
suministro, entrega e instalación, disponiendo oportunamente del personal, materiales y recursos 
necesarios para evitar retrasos, interferencias o afectaciones a las actividades que se desarrollen 
simultáneamente en las sedes. 

t. Para las sedes que se encuentren en proceso de intervención mediante otros contratos, coordinar las 
actividades de suministro e instalación con la programación vigente de dichos contratos, de manera 
que se garantice una adecuada articulación entre las actividades y se eviten daños, reprocesos o 
afectaciones sobre elementos, acabados o trabajos previamente ejecutados. 

3.2. Obligaciones técnicas esenciales del contratista. 

a. Verificar previamente las condiciones físicas de los vanos y espacios donde se instalará la ventanería 
y comunicar a la supervisión cualquier inconsistencia que pueda afectar la correcta instalación. 

b. Fabricar y/o suministrar los elementos de acuerdo con las dimensiones, materiales, características y 
especificaciones técnicas establecidas por la Entidad. 

c. Garantizar la adecuada calidad de los perfiles, vidrios, herrajes, elementos de fijación, accesorios y 
demás componentes que conformen la ventanería. 

d. Ejecutar correctamente las actividades de instalación, garantizando la fijación, estabilidad, 
funcionamiento, hermeticidad y terminación de los elementos. 

e. Realizar los ajustes menores de los vanos, fijaciones, resanes y demás actividades accesorias que 
sean necesarias para la correcta instalación y terminación de la ventanería, de acuerdo con el alcance 
contractual. 

f. Someter a consideración de la supervisión, cuando esta lo requiera, las fichas técnicas, muestras, 
materiales o elementos antes de su instalación. 

g. Informar previamente cualquier condición encontrada en sitio que pueda impedir o afectar la instalación 
conforme a las especificaciones, absteniéndose de efectuar modificaciones no autorizadas. 

h. Realizar las correcciones, ajustes o reemplazos que sean requeridos cuando los elementos 
suministrados o instalados no cumplan las condiciones técnicas contratadas. 

i. Realizar las actividades de limpieza y retiro de sobrantes, empaques y residuos generados 
directamente por el suministro e instalación, dejando las áreas intervenidas en condiciones adecuadas. 

j. Entregar a la supervisión las garantías, fichas técnicas, certificaciones y demás documentos asociados 
a los bienes suministrados, cuando sean requeridos. 

3.3. Condiciones generales para el suministro, entrega e instalación 

a. El contratista deberá coordinar con la supervisión las actividades de suministro, transporte, entrega e 
instalación de la ventanería, atendiendo las condiciones de acceso, horarios, disponibilidad y 
programación de las sedes judiciales. 

b. La programación de las actividades deberá guardar correspondencia con las condiciones particulares 
de cada sede y, cuando existan otros contratos en ejecución, deberá articularse con las actividades 
programadas por estos, de acuerdo con las directrices impartidas por la Entidad. 

c. El contratista deberá cumplir la programación establecida para el suministro e instalación y comunicar 
oportunamente a la supervisión cualquier circunstancia que pueda generar retrasos o afectar las fechas 
previstas, indicando las medidas adoptadas para garantizar el cumplimiento del plazo contractual. 

d. Los bienes deberán ser entregados en las cantidades, características y condiciones establecidas en 
los documentos del proceso, debidamente protegidos durante su transporte, manipulación y 
almacenamiento, cuando este último sea necesario. 
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e. La instalación de los elementos suministrados se realizará de acuerdo con las especificaciones 
técnicas y las condiciones verificadas en sitio, incluyendo las actividades accesorias necesarias para 
su adecuada fijación, funcionamiento y terminación. 

f. El contratista deberá informar oportunamente a la supervisión cualquier circunstancia que pueda 
afectar las condiciones de suministro, entrega o instalación, y no podrá sustituir, modificar o alterar las 
características de los bienes sin la autorización correspondiente. 

g. La entrega y recibo de los bienes estarán sujetos a la verificación por parte de la supervisión del 
cumplimiento de las cantidades, especificaciones, calidad, condiciones de instalación y funcionamiento 
establecidas en los documentos del proceso. 

h. Los costos asociados al suministro, transporte, cargue, descargue, manipulación, instalación, ajustes 
menores, resanes, limpieza y demás actividades accesorias necesarias para la entrega satisfactoria 
del objeto contractual se entenderán incluidos en el valor ofertado. 

4. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA Y DE LA DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN 
JUDICIAL. 
 

4.1. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. 

a. Realizar los servicios contratados ciñéndose estrictamente a las especificaciones e indicaciones 
suministradas por el CONSEJO SUPERIOR. Sin embargo, cualquier anomalía presentada en los 
diseños, presupuestos o especificaciones, es deber del contratista informarla a tiempo a la entidad y/o 
interventoría para tomar los correctivos inmediatos y necesarios. Ante dudas e inquietudes, el 
contratista deberá consultar al supervisor previo a la ejecución de la actividad. 

b. Designar y mantener en la labor, durante todo el tiempo de su ejecución, a los profesionales y/o 
técnicos con las características y experiencia aportada en la oferta. 

c. Permitir al supervisor y a los funcionarios delegados por el CONSEJO SUPERIOR, la revisión de los 
de los elementos contratados, acatando las órdenes e instrucciones que le imparta la supervisión, 
quedando el CONTRATISTA en la obligación de corregir a su costa el trabajo que no cumpla con lo 
previsto en los planos y especificaciones respectivas. 

d. Acatar las recomendaciones, objeciones u observaciones, realizadas por el supervisor, ciñéndose al 
objeto de lo contratado. 

e. Someter a concepto previo de la supervisión, cualquier sugerencia, observación, modificación o cambio 
que a su criterio considere necesario hacer en el diseño, cantidades y/o especificaciones técnicas, 
antes de iniciar cualquier trabajo, si a ello hubiere lugar. Los cambios resultantes, se analizarán y se 
harán conforme a la no afectación del equilibrio económico del contrato, siempre sujetas a la 
disponibilidad presupuestal de la entidad contratante. 

f. Suministrar y pagar el total de los costos de la mano de obra requerida para la ejecución del presente 
contrato, con personal idóneo y garantizar su adecuada dirección técnica y administrativa. 

g. Suministrar por su cuenta la totalidad de materiales de primera calidad, los cuales antes de ser 
utilizados por el contratista deberán ser aprobados por la DESAJ Montería, para lo cual el contratista 
entregará varias muestras para que la entidad decida las características definitivas (color, textura, 
calidad entre otras), del material a utilizar. El contratista suministrará por su cuenta los equipos, 
herramientas y demás elementos necesarios y en buen estado, para la ejecución de la labor, así como 
el transporte de los mismos. 

h. El CONTRATISTA es el único responsable por la adquisición de materiales, por los negocios o 
contratos que realice con sus proveedores, por los tiempos de entrega de que pacte con sus 
proveedores sin detrimento del plazo de ejecución del contrato y por la vinculación de su personal. De 
manera que los errores, retrasos u omisiones por parte de su personal o por parte de sus proveedores, 
corren por cuenta y riesgo del CONTRATISTA sin que el CONSEJO SUPERIOR adquiera 
responsabilidad alguna. 

i. Responsabilizarse de cualquier daño o perjuicio que, por su culpa, por la de su personal o por la de 
sus proveedores, cause al CONSEJO SUPERIOR y/o terceras personas, comprometiéndose a 
repararla en forma inmediata. El contratista deberá implementar todas las acciones preventivas en aras 
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de evitar o mitigar los daños o afectaciones a terceros, producto del desarrollo del contrato. Por lo que 
deberá mantener las áreas de trabajo señalizadas y libres de toda acumulación de desperdicios y 
obstáculos, entregándolas a su terminación completamente limpias. 

j. Suministrar al CONSEJO SUPERIOR, al supervisor cuando lo soliciten, informes sobre cualquier 
aspecto de la labor contratada. El contratista deberá entregar informes de ejecución y de avance del 
contrato, con información veraz, comprobable y ajustada a la realidad de la ejecución del mismo 
acompañadas de evidencias fotográficas si fuere del caso. 

k. El contratista deberá implementar un correcto plan de gestión de las comunicaciones por lo que estará 
obligado a dar informe por escrito con anticipación, sobre cualquier novedad ocurrida durante el 
desarrollo del contrato e igualmente, estará obligado a responder en los tiempos contemplados en la 
normativa, cualquier requerimiento o comunicado realizado por la entidad y/o la interventoría. Las 
consecuencias causadas por la omisión, silencio o tardanza en la entrega oportuna de las respuestas 
o el brindar de mala fe información o datos inexactos, serán de su total responsabilidad. 

l. El contratista deberá atender los llamados a comité de seguimiento por parte de la entidad y/o 
interventoría y firmará las actas producto de las reuniones realizadas. 

m. EI contratista debe dar cumplimiento a las normas laborales en lo referente al personal que vincule 
para la ejecución del contrato. Igualmente, deberá dar cumplimiento a lo estipulado en el artículo 34 
del Código Sustantivo del Trabajo, entendiendo que la figura de subcontratación de mano de obra, 
también implica responsabilidad subjetiva y solidaria en el evento de incumplimiento. 

n. Suministrar al supervisor del contrato la información que acredite el pago de las obligaciones con el 
Sistema Integral de Seguridad Social (ARP, EPS, Pensiones y Parafiscales ICBF, Cajas de 
Compensación Familiar y SENA cuando a ello haya lugar) Presentar al supervisor del contrato, 
constancia de cumplimiento de los aportes al Sistema General de Seguridad Social y Parafiscales, 
expedida por el Representante Legal o Revisor Fiscal, estableciendo una correcta relación de los 
montos adeudados y las sumas que debieron haber sido cotizadas, correspondientes al personal que 
utilizó en la ejecución del contrato. 

o. El contratista deberá entregar los bienes descritos, con sus características técnicas, en cuanto a calidad 
y cantidad, conforme a los términos de los pliegos de condiciones; la entrega deberá hacerse dentro 
del término contractual, ante el Supervisor del contrato o en el almacén de la Dirección Seccional de 
Administración Judicial cuando se trate de muebles que no requieran la instalación en la sede judicial. 

4.2. OBLIGACIONES AMBIENTALES Y SOCIALES 

La Dirección Seccional de Administración Judicial de Montería, la supervisión y el contratista propenderán 
por el cumplimiento del Acuerdo PSAA14-10160, por el cual se adopta el Plan de Gestión Ambiental de la 
Rama Judicial, así como de las demás disposiciones ambientales aplicables al objeto contractual. 

Durante la ejecución del contrato, el contratista deberá adoptar las medidas necesarias para prevenir, 
controlar y mitigar los impactos ambientales y sociales que puedan generarse con ocasión del suministro, 
transporte, manipulación e instalación de la ventanería, de conformidad con la normativa vigente y los 
documentos del proceso. 

Los residuos generados durante las actividades de suministro e instalación, tales como empaques, 
embalajes, sobrantes de materiales, residuos de vidrio, perfiles, elementos de fijación y aquellos derivados 
de ajustes menores o resanes, deberán ser manejados adecuadamente, evitando su acumulación, 
abandono o disposición en lugares no autorizados. 

Cuando se generen residuos que requieran manejo especial, el contratista deberá garantizar su separación, 
almacenamiento temporal, transporte y disposición o aprovechamiento conforme a la normativa aplicable 
y, cuando corresponda, mediante gestores autorizados. 
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El contratista deberá implementar medidas de control de polvo, ruido, residuos, orden, aseo, protección de 
las áreas y control de circulación que resulten necesarias durante las actividades de instalación, procurando 
minimizar las afectaciones a los servidores judiciales, usuarios, visitantes y a la operación normal de las 
sedes. 

Cuando resulte aplicable, el contratista deberá atender los instrumentos, lineamientos o medidas 
ambientales y sociales que establezca la Entidad para el seguimiento del contrato. 

El contratista deberá entregar a la supervisión, cuando sea requerido, los soportes que acrediten la 
adecuada gestión, aprovechamiento o disposición de los residuos generados durante la ejecución del 
contrato. 

4.3. REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA 
CONTRATISTAS 

En cumplimiento de lo dispuesto en el Acuerdo PSAA16-10560 del 11 de agosto de 2016, proferido por el 
Consejo Superior de la Judicatura, a través del cual se adoptan las políticas para el Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo de la Rama Judicial, y se deroga el Acuerdo No. 2333 de 2004, se dispone 
que para los efectos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, los proveedores y 
contratistas deben cumplir frente a sus trabajadores o subcontratistas, con las responsabilidades del 
Decreto 1072 de 2015.  

Adicionalmente, con la suscripción del contrato, el contratista se compromete a participar en el programa 
de Seguridad y Salud en el Trabajo que esté vigente en la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración 
Judicial de Montería; lo que significa, una participación activa en las actividades programadas, 
capacitaciones, jornadas de salud y atención a los requerimientos que se hagan a través del Área 
Administrativa o de Talento Humano o del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

4.4. OBLIGACIONES DE LA DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL 

a. Ejercer las funciones de supervisión de la labor contratada por medio de un supervisor designado para 
tal efecto dentro de su planta de personal y que lo representará ante el CONTRATISTA en todo lo 
relacionado con la ejecución del presente contrato. 

b. Ejercer la supervisión técnica, administrativa y financiera de los trabajos contratados a través del 
profesional que asigne la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Montería, quien 
será el encargado de realizar seguimiento sobre la ejecución a cabalidad del contrato. 

c. Aprobar o rechazar los planes de trabajo que debe elaborar el CONTRATISTA bajo la coordinación del 
supervisor y autorizar las modificaciones del mismo, si fuere necesario. 

d. Solicitar al CONTRATISTA, en cualquier tiempo, las informaciones que desee, en relación con los 
trabajos y con el cumplimiento de las obligaciones de éste. 

e. Pagar al CONTRATISTA el valor del contrato de conformidad con lo establecido en las cláusulas del 
contrato. 

f. Todas las demás que surjan de la naturaleza del contrato. 

4.5. OBLIGACIONES DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO  

La Supervisión del contrato, estará a cargo de quien designe por escrito el Ordenador del Gasto, quien 
deberá cumplir con las obligaciones previstas en el manual de contratación y en la ley a quien le 
corresponderá: 
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a. Exigir al contratista el cumplimiento del objeto del contrato y de la totalidad de obligaciones en él 
contenidas. 

b. Expedir las certificaciones de cumplimiento de las obligaciones técnicas y administrativas del 
contratista. La certificación de cumplimiento, que expide el supervisor, constituye la prueba de la 
verificación y aprobación de la ejecución del contrato y es requisito para efectuar los pagos al 
contratista. 

c. Solicitar el cronograma de entregas elaborado por el contratista, para su revisión, ajuste si se requiere 
y aprobación, con el fin de garantizar el cumplimiento estricto de las obligaciones contractuales, dentro 
del plazo de ejecución. 

d. Verificar que los bienes estén acordes con las especificaciones técnicas establecidas dentro del 
proceso y la Oferta presentada por el contratista. 

e. Analizar y autorizar los cambios técnicos que, por razones de modo, tiempo y lugar y necesidades, 
deban realizarse durante la ejecución del contrato, siempre que tales cambios puedan realizarse sin 
otrosí o adiciones. 

f. Realizar las actividades necesarias que conduzcan al cumplimiento de todas las obligaciones 
estipuladas en el contrato. 

g. Efectuar los requerimientos escritos que sean necesarios al contratista, a fin de exigirle el cumplimiento 
oportuno de las obligaciones previstas en el contrato y en las leyes y normas que le sean aplicable. 

h. Informar de los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como 
conductas punibles o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del objeto contractual. 

i. Verificar las facturas presentadas por el contratista en el Sistema Electrónico de Contratación Pública 
“SECOP II”, teniendo presente que el valor corresponda con la ejecución que se reporta; verificar el 
cumplimiento de las normas y el pago oportuno de la seguridad social y demás requisitos exigidos 
contractualmente para el pago, emitiendo el correspondiente cumplido. 

j. Publicar oportunamente documentos que se produzcan durante la ejecución del contrato en el Sistema 
Electrónico de Contratación Pública “SECOP II. 

k. Remitir a la Unidad de Compras Públicas, la información que se produzca con ocasión de la ejecución 
contractual, con el fin de ser incorporada en el expediente contractual. 

l. Remitir oportunamente los documentos soporte a la Unidad de Presupuesto para el trámite del pago, 
observando los calendarios financieros establecidos, en especial los de fin de la vigencia. 

m. Presentar las recomendaciones que determine pertinentes, para el cumplimiento a satisfacción del 
contrato.  

n. Elaborar y presentar a la Unidad de Compras Públicas de la Dirección Ejecutiva de Administración 
Judicial solicitud formal de inicio de actuación administrativa para la imposición de sanciones y en 
general el ejercicio de prerrogativas o facultades excepcionales de situaciones o hechos que lo 
ameriten, relacionadas con el incumplimiento o deficiencia en las obligaciones del contratista. 

o. Solicitar concepto jurídico a la Unidad de Compras Públicas de la Dirección Ejecutiva de Administración 
Judicial, cuando surjan dudas sobre el alcance de las modificaciones o ajustes que deban realizarse al 
contrato, a fin de establecer si los mismos requieren modificaciones contractuales.   

p. Presentar informe final del contrato.  
q. Velar por el cumplimiento de normas y procedimientos de seguridad, orientando al trabajador en todas 

las labores impartidas para el día. 
r. Las demás obligaciones establecidas en el Manual del Supervisor. 
s. Cumplir con las demás obligaciones establecidas en la “Guía para el ejercicio de las funciones de 

Supervisión e Interventoría de los contratos del Estado” de Colombia Compra Eficiente. 

5. MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA, JUSTIFICACIÓN, PRESUPUESTO OFICIAL, 
FORMA DE PAGO Y FUENTE DE FINANCIACIÓN. 

 
5.1. Modalidad de selección del contratista. 
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Realizada consulta en Tienda Virtual el día 06 de octubre de 2026, no se encontró Acuerdo Marco de 
Precios para realizar contratación para la ventanería en carpintería metálica sobre medidas específicas de 
las diferentes sedes de la Rama Judicial Seccional Montería en el departamento de Córdoba. 

5.2. Justificación jurídica de la modalidad de selección. 

De conformidad con los principios de transparencia, economía, responsabilidad y selección objetiva 
consagrados en la Constitución Política y desarrollados por la Ley 80 de 1993, corresponde a la Entidad 
determinar la modalidad de selección que resulte procedente de acuerdo con la naturaleza del objeto a 
contratar y la cuantía del proceso. 

Una vez efectuado el análisis de la necesidad, del objeto contractual y del presupuesto oficial estimado, se 
evidencia que el valor del contrato no excede el diez por ciento (10%) de la menor cuantía establecida para 
la Entidad durante la vigencia fiscal correspondiente. Por consiguiente, la modalidad de selección aplicable 
es la Selección de Mínima Cuantía, independientemente del objeto contractual a contratar. Lo anterior se 
encuentra expresamente previsto en el artículo 94 de la Ley 1474 de 2011, que adicionó un numeral al 
artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, estableciendo que la contratación cuyo valor no exceda dicho límite debe 
adelantarse mediante el procedimiento de mínima cuantía. 

Asimismo, el procedimiento para esta modalidad se encuentra reglamentado en la Subsección 5 de la 
Sección 1 del Capítulo 2 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1082 de 2015, particularmente 
en los artículos 2.2.1.2.1.5.1 y siguientes, los cuales determinan las reglas aplicables para la publicación 
de la invitación, presentación de ofertas, evaluación y aceptación de la oferta más favorable para la entidad. 

En este sentido, la modalidad de mínima cuantía constituye un mecanismo de selección abreviado 
diseñado por el legislador para atender necesidades contractuales de menor valor, garantizando la 
participación de los interesados, la publicidad del proceso a través del Sistema Electrónico para la 
Contratación Pública (SECOP II), la transparencia de las actuaciones administrativas y la selección objetiva 
de la oferta más favorable para la Entidad. 

Por lo anterior, teniendo en cuenta que el presupuesto oficial estimado para el presente proceso se 
encuentra dentro de los límites establecidos por la normativa vigente para la contratación de mínima 
cuantía, la Entidad adelantará el correspondiente procedimiento de selección bajo esta modalidad, 
observando las disposiciones contenidas en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, la Ley 1474 de 2011, 
el Decreto 1082 de 2015 y demás normas que las modifiquen, adicionen o complementen. 

En consecuencia, la modalidad de selección procedente para el presente proceso contractual es la 
Selección de Mínima Cuantía, por cuanto el valor estimado de la contratación no supera el diez por ciento 
(10%) de la menor cuantía de la Entidad para la respectiva vigencia fiscal. 

6. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO. 

El valor estimado del contrato se ha previsto en la suma de CIENTO SESENTA Y CINCO MILLONES 
TRESCIENTOS VEINTIÚN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($165.321.668,00), 
incluidos costos directos, costos indirectos, AIU, impuestos, tasas, contribuciones y demás gastos 
necesarios para la ejecución integral del objeto contractual. 
 
6.1. Análisis técnico y económico que soporta el valor estimado del contrato. 
 
En cumplimiento de los principios de planeación, economía, eficiencia y responsabilidad que rigen la 
contratación estatal, y de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 
2015, la Entidad realizó el correspondiente análisis del mercado con el fin de determinar el valor estimado 
del contrato y contar con una referencia objetiva de los precios asociados a los bienes y actividades 
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requeridos. 

Para este análisis se tuvieron en cuenta las cantidades, características y especificaciones técnicas 
definidas por la Entidad para el suministro e instalación objeto del presente proceso, de manera que las 
cotizaciones solicitadas correspondieran a un requerimiento homogéneo y permitieran efectuar una 
comparación objetiva de los valores ofertados por el mercado. 

Como resultado de la consulta de mercado, se obtuvieron TRES (3) COTIZACIONES COMERCIALES, 
cuyos valores son los siguientes: 

NO. VALOR COTIZADO 

1 $156.531.230,00 

2 $159.865.322,00 

3 $179.568.452,00 

Los valores obtenidos presentan un comportamiento dentro de un mismo rango de mercado, por lo cual 
resultan comparables entre sí para efectos de establecer una referencia económica del objeto a contratar. 
En consecuencia, la Entidad adopta como metodología para la determinación del valor estimado el 
promedio de los valores totales cotizados, teniendo en cuenta que las tres (3) ofertas comerciales fueron 
solicitadas bajo las mismas condiciones y requerimientos técnicos definidos para el proceso. 

La metodología aplicada consiste en sumar los valores de las tres (3) cotizaciones y dividir el resultado 
entre el número de cotizaciones analizadas, así: 

DETERMINACIÓN DEL VALOR 
ESTIMADO 

RESULTADO 

Suma de las tres cotizaciones $156.531.230,00 + $159.865.322,00 + $179.568.452,00 = 
$495.965.004,00 

Número de cotizaciones 3 

PROMEDIO ARITMÉTICO $495.965.004,00 ÷ 3 = $165.321.668,00 

 
De esta manera, el valor obtenido corresponde a una referencia económica representativa de los precios 
consultados en el mercado, construida a partir de tres fuentes comerciales y sobre requerimientos técnicos 
equivalentes, constituyendo el soporte para la determinación del presupuesto oficial del proceso. 
 
En consecuencia, el presupuesto oficial estimado para el presente proceso asciende a la suma de CIENTO 
SESENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS VEINTIÚN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO 
PESOS M/CTE. ($165.321.668,00), INCLUIDOS AIU E IMPUESTOS. 
 
7. FORMA DE PAGO. 

 
La Nación - Consejo Superior de la Judicatura - Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial 
de Montería, cancelará el valor del contrato que se suscriba en moneda legal colombiana de la siguiente 
manera:  

UN UNICO PAGO: Equivalente al CIEN POR CIENTO (100%) del valor contractual, una vez se haya 
efectuado la entrega y ejecución integral de las actividades objeto del contrato, de conformidad con las 
cantidades, especificaciones técnicas y condiciones establecidas por la Entidad, previa verificación, recibo 
a satisfacción y autorización del SUPERVISOR del contrato. 



 

 

 ELABORÓ: fflorezca@cendoj.ramajudicial.gov.co Calle 27 No. 2 – 06 ÁREA: INFRAESTRUCTURA 

FECHA: 28 - 04 - 2025 CÓDIGO: INF-EP-002-2024 PÁG: 22 

 

Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial 
 Montería 

El pago se efectuará previa verificación, certificación de cumplimiento y recibo a satisfacción por parte del 
SUPERVISOR del contrato, quien deberá constatar la correcta ejecución de las obligaciones contractuales. 

Para el trámite del pago, el CONTRATISTA deberá presentar los siguientes documentos: 

1. Factura electrónica y/o cuenta de cobro, según corresponda, de conformidad con el régimen tributario 
aplicable, acompañada de la certificación de cumplimiento y recibo a satisfacción expedida por el 
SUPERVISOR del contrato. 

2. Informe final de ejecución, en el cual se relacionen las actividades desarrolladas y se acredite el 
cumplimiento integral del objeto contractual, acompañado de los respectivos registros fotográficos y 
demás evidencias que permitan verificar su ejecución. 

3. Acta o documento de recibo a satisfacción, suscrito o certificado por el SUPERVISOR del contrato, en 
el que conste la verificación de las cantidades, especificaciones, calidad, instalación, funcionamiento y 
demás condiciones contractuales aplicables. 

4. Certificación expedida por el representante legal o revisor fiscal, según corresponda, de conformidad 
con la Ley 43 de 1990 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, mediante la cual se acredite que el 
CONTRATISTA se encuentra al día en el pago de las obligaciones al Sistema Integral de Seguridad 
Social y en los aportes parafiscales, cuando haya lugar, acompañada de los respectivos soportes de 
pago. 

5. Los demás documentos técnicos, administrativos, financieros y contractuales que sean requeridos por 
la Entidad para el trámite del pago, de acuerdo con la naturaleza y condiciones del contrato. 

Los documentos requeridos para el trámite del pago deberán ser cargados por el CONTRATISTA en la 
plataforma SECOP II, de conformidad con los procedimientos establecidos por la Entidad. 

En todo caso, el pago estará sujeto a la disponibilidad de los recursos del Programa Anual de Caja (PAC) 
que la Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público sitúe a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Montería. 

La Entidad efectuará las retenciones, deducciones, impuestos, tasas, contribuciones y demás descuentos 
a que haya lugar, de conformidad con la normativa tributaria y demás disposiciones legales aplicables, 
según la calidad tributaria del CONTRATISTA. 

Nota 1: El CONTRATISTA deberá mantener durante la vigencia del contrato los precios unitarios ofertados, 
de conformidad con la propuesta económica presentada. 

Nota 2: El contrato que se celebre en virtud del presente proceso no contará con pagos parciales, anticipo 
ni pago anticipado. 

7.2.  Fuente de financiación y rubro presupuestal. 
 
El presupuesto oficial estimado por la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Montería 
para el presente proceso de contratación asciende a la suma de CIENTO SESENTA Y CINCO MILLONES 
TRESCIENTOS VEINTIÚN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE. ($165.321.668,00), 
INCLUIDOS AIU E IMPUESTOS, incluidos los impuestos, tasas, contribuciones y demás costos que 
legalmente resulten aplicables, así como los costos asociados a la ejecución integral del objeto contractual 
en los términos establecidos en los documentos del proceso. 
 
El proceso será financiado con recursos del Presupuesto Nacional, correspondiente a la vigencia fiscal 2026, 
de acuerdo a la siguiente distribución presupuestal: 
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N° CDP Fecha Rubro presupuestal Fuente Valor 

15226 2026-09-16 
27-01-01-811  TRIBUNALES Y JUZGADOS 

SECCIONAL MONTERÍA 

Presupuesto 
General de la 

Nación 
Inversión 

$ 165.321.668  

 

Los proponentes deberán considerar al momento de estructurar sus ofertas económicas todos 
los impuestos, tasas, contribuciones, retenciones, estampillas y demás gravámenes que 
legalmente resulten aplicables al contrato, de acuerdo con la naturaleza de los bienes, servicios 
y actividades que conforman su objeto. 
 
La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Montería efectuará las retenciones 
y descuentos a que haya lugar de conformidad con las disposiciones tributarias nacionales y 
territoriales vigentes al momento de realizarse el respectivo pago. 
 
Entre los conceptos que eventualmente podrán resultar aplicables se encuentran, según la 
naturaleza y régimen tributario del contratista y de la operación, la retención en la fuente, 
retención del impuesto sobre las ventas – IVA y las retenciones correspondientes al impuesto de 
industria y comercio – ICA, de conformidad con la normativa vigente. 
 
El contratista será responsable del cumplimiento de las obligaciones tributarias que legalmente 
se encuentren a su cargo. 
 
8. GARANTÍAS 

 

RIESGO 
ASIGNACIÓN 

COMO CUBRIR 
CONTRATISTA ENTIDAD 

 
 

Cumplimiento 
del Contrato 

 

 
   X 

  
 

Se solicita una póliza de cumplimiento equivalente 
al diez por ciento (10%) del valor total del contrato 
cuya vigencia será igual a la duración del contrato y 
cuatro (4) meses más, contados a partir de la 
fecha de su Perfeccionamiento. 

 
Calidad del bien 

 
X 

 
 
 

Se solicita una póliza de calidad del bien equivalente 
al veinte por ciento (20%) del valor total final, vigente 
por un (1) año, contado a partir de la fecha de 
suscripción del acta de terminación final. 

 

 
Calidad del Servicio 

 

 
X 

 Se solicita una póliza de calidad del servicio 
equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del 
contrato cuya vigencia será igual a la duración del 
contrato y un (1) año más, contados a partir de la 
fecha de su Perfeccionamiento. 

Pago de Salarios, 
Prestaciones 

Sociales 

e Indemnizaciones 

Laborales 

 
 

X 

 
Se solicita una póliza equivalente al 10% del valor 
del contrato, con una duración igual al tiempo de 
duración del contrato y tres (03) años más. 

Responsabilidad 
Civil 

Extracontractual 

 
X 

 
Equivalente a 200 SMLMV, por el término de 
duración del contrato y cuatro (4) meses más. 
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9. ANALISIS DE RIESGOS Y FORMAS DE MITIGARLOS 

 
La entidad, teniendo en cuenta las disposiciones de la Ley 1150 de 2007, articulo 4; Decreto 1082 de 2015, 
artículos 2. 2..1.1.1.6.1 y el numeral 2 del artículo 2.2.1.2.5.2; y con base en la metodología para identificar 
y clasificar los riesgos elaborado por Colombia Compra Eficiente, procede a tipificar, estimar y asignar los 
riesgos de la contratación. Anexo No. 1 Matriz de Riegos. 

 
 
10. CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA 

EXPERIENCIA EXIGIDA. 
 
La exigencia y verificación de la experiencia requerida en el presente proceso responde exclusivamente a 
la necesidad de garantizar la idoneidad técnica y operativa del contratista para el suministro e instalación 
de la ventanería en carpintería metálica, pues esta última se configura como una prestación accesoria. En 
consecuencia, las adecuaciones menores constituyen prestaciones subordinadas e instrumentales al 
objeto principal, que deben ser adelantadas por personal idóneo, de conformidad con la prevalencia 
funcional y económica del suministro definidas por la Entidad. 
 
Para acreditar la experiencia requerida, el proponente deberá presentar contratos terminados y recibidos a 
satisfacción, ejecutados con entidades públicas o privadas, que cumplan con las condiciones de 
experiencia general y específica establecidas a continuación: 
 

TIPO DE 
EXPERIENCIA 

REQUISITO 

 
 

EXPERIENCIA 
GENERAL 

El proponente sea persona natural o jurídica deberá contar con mínimo cinco (05) años de 
experiencia en el mercado, contados hasta la fecha de cierre del presente proceso de selección 
y acreditar que dentro de sus actividades u objeto social se encuentre relacionado con el 
presente objeto contractual, este requisito se acreditará con el certificado de existencia y 
representación legal. 
 
Para efectos de la acreditación de la experiencia general de los profesionales que ejercen 
profesiones liberales cuyo ejercicio se encuentre sujeto a la obtención de matrícula o tarjeta 
profesional, la experiencia general se contabilizará a partir de la fecha de expedición de la 
respectiva tarjeta o matrícula profesional, por constituir el documento que habilita legalmente 
el ejercicio de la profesión.  

 
 

EXPERIENCIA 
ESPECÍFICA 

Se deberá acreditar mediante máximo dos (2) contratos terminados y recibidos a satisfacción 
o acta de liquidación, cuya sumatoria de valores ejecutados sea igual o superior al cien por 
ciento (100%) del presupuesto oficial estimado del presente proceso, dentro de los contratos 
aportados deberá acreditarse la ejecución efectiva de actividades de suministro y/o instalación 
de mínimo 60 m2 de ventanería en carpintería metálica, conforme al desglose de áreas y 
dimensiones de cada vano establecido en el Anexo Técnico, permitiendo verificar que el 
proponente cuenta con experiencia técnica directamente relacionada con el objeto a contratar. 
La ejecución de estos contratos debió ejecutarse dentro de los últimos seis (06) años 
inmediatamente anteriores al cierre de este proceso  

 

A. Parágrafo 1. Los contratos aportados para acreditar la experiencia deberán encontrarse terminados y 

recibidos a satisfacción o liquidados a la fecha de presentación de la oferta. La experiencia podrá 

acreditarse con contratos ejecutados para entidades públicas o privadas. 

B. Parágrafo 2. Para la acreditación de la experiencia específica no será necesario que el objeto 

contractual coincida literalmente con el objeto del presente proceso; será suficiente que dentro de las 

actividades ejecutadas se pueda verificar la realización de actividades relacionadas con el suministro 
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y/o instalación de ventanería en carpintería metálica. 

10.1. ACREDITACIÓN Y DOCUMENTOS VÁLIDOS DE LA EXPERIENCIA ESPECÍFICA REQUERIDA 

La experiencia requerida deberá ser acreditada por el proponente mediante documentos que permitan a la 
Entidad verificar de manera clara y objetiva el cumplimiento de las condiciones establecidas. 

La experiencia podrá acreditarse mediante:  

1. Certificación de experiencia. Expedida con posterioridad a la fecha de terminación del Contrato en la 
que conste el recibo a satisfacción del servicio u obra contratada que guarde relación con el objeto 
contractual de este proceso, debidamente suscrita por quien esté en capacidad u obligación de hacerlo. 

2. Acta de entrega, terminación, final o de recibo definitivo.  
3. Acta de liquidación, que dé cuenta de la fecha de inicio y terminación contractual. 
4. Copia de los contratos acompañada de los documentos que permitan verificar su ejecución y 

terminación. 

Los documentos aportados deberán contener, como mínimo, la siguiente información: 

INFORMACIÓN REQUERIDA ASPECTO A VERIFICAR 

Nombre o razón social del contratante Identificación de la entidad pública o particular con quien se 
ejecutó el contrato. 

Nombre o razón social del contratista Correspondencia con el proponente que acredita la 
experiencia. 

Objeto del contrato Relación con las actividades requeridas para acreditar la 
experiencia general y/o específica. 

Fecha de inicio Determinación del período de ejecución. 

Fecha de terminación Verificación de que el contrato se encuentre terminado. 

Valor total del contrato Verificación del valor ejecutado para efectos del requisito de 
cuantía. 

Descripción de las actividades 
ejecutadas 

Verificación de la experiencia específica exigida, cuando 
corresponda. 

Estado o constancia de recibo a 
satisfacción 

Verificación de la correcta terminación y recibo del contrato. 

Nombre, cargo y firma de quien 
expide la certificación 

Validación de la fuente que acredita la experiencia. 

 

NOTA 1: Si la experiencia solicitada en los acápites anterior es con personas de derecho privado el 

proponente deberá adjuntar:  

 

Copia del contrato u órdenes de pago del mismo emitidas por la persona de derecho privado contratante y 

copias de las facturas electrónicas o tradicionales respectivas, debidamente legalizadas ante el contratante 

(esto es con sello o constancia de recibido de la época en que se celebró y ejecutó el contrato), actas de 

recibo a satisfacción y copia de las consignaciones o giros electrónicos mediante las cuales se pagó el 

servicio contratado. 

 

NOTA 2: Cuando se trate de consorcios o uniones temporales, las certificaciones especificarán claramente 

el porcentaje de participación de cada uno de los integrantes del respectivo consorcio o unión temporal, 

para lo cual en la certificación de experiencia se deberá detallar un porcentaje de participación superior al 

cincuenta por ciento (50%) para que pueda ser tenida en cuenta la certificación para acreditar el requisito.  
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NOTA 3: En el evento que las certificaciones no contengan la información que permitan su evaluación, el 

proponente deberá anexar a la propuesta copia del contrato que permita evaluar la certificación.  

 

En caso de que el proponente no presente los documentos de la propuesta en cumplimiento de los términos 

y condiciones, será calificado como “No cumple” en la experiencia mínima.  

 

11. DE LOS CRITERIOS DE VERIFICACION Y FORMA DE EVALUACION 
 

En el presente proceso serán objeto de verificación de cumplimiento los siguientes requisitos mínimos 
habilitantes: 
 

REQUISITOS MÍNIMOS HABILITANTES APLICA / NO                                                 
APLICA 

CAPACIDAD JURÍDICA APLICA 

CAPACIDAD TECNICA APLICA 

EXPERIENCIA MINIMA APLICA 

 
11.1. PROPUESTAS CON VALOR ARTIFICIALMENTE BAJO 
 
De conformidad con el Artículo 2.2.1.1.2.2.4 del decreto 1082 de 2015, el proponente que, a juicio de la 
DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE MONTERÍA, presente una 
propuesta con valor artificialmente bajo será requerido en su momento para que explique las razones que 
sustenten el valor propuesto. 
 
La DIRECCIÓN EJECUTIVA   SECCIONAL   DE   ADMINISTRACIÓN   JUDICIAL DE MONTERÍA, 
procederá a darle continuidad a la propuesta en el proceso de selección, siempre que el valor de la misma 
responda a circunstancias objetivas del proponente, no ponga en riesgo el proceso, ni el cumplimiento de 
las obligaciones contractuales en caso de que se adjudique el contrato a dicho proponente. 
 
11.2. ACTUACIÓN EN CASO DE EMPATE 
 
En caso de empate, en los Procesos de Contratación realizados por las Entidades Estatales indistintamente 
de su régimen de contratación, así como los celebrados por los Procesos de Contratación de los 
patrimonios autónomos constituidos por Entidades Estatales, el contratante deberá utilizar las reglas 
establecidos en el Artículo 2.2.1.2.4.2.17. Factores de desempate y acreditación, descritos en el Decreto 
1860 de 2021, que reglamentó el Ley 2069 de 2020 que modificó el Decreto 1082 de 2015. 
 
11.3. PUBLICIDAD DE LOS INFORMES DE EVALUACIÓN 
 
El acta de evaluación de las propuestas estará disponible en la fecha señalada en el cronograma de la 
invitación descrito en el SECOP II, para que los oferentes puedan consultarla y presenten las observaciones 
que estimen pertinentes, sin que los oferentes puedan completar, adicionar, modificar o mejorar su 
propuesta. 
 
11.4. OBSERVACIONES Y RESPUESTAS AL ACTA DE EVALUACIÓN 
 
La entidad recibirá las observaciones al acta de evaluación dentro de los plazos establecidos en el 
cronograma del proceso. 

 
11.5. COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN DE LA OFERTA 
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La entidad manifestará la aceptación expresa e incondicional de la oferta con el precio unitario más bajo 
en el SECOP II, la cual contendrá los datos de contacto de la entidad y del supervisor designado, en 
concordancia con lo dispuesto el Artículo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015. 
 
12. SOMETIMIENTO A UN ACUERDO COMERCIAL 
 
En atención a la cuantía del presupuesto oficial estimado en los estudios previos, el presente proceso de 
contratación no se ve sometido a los acuerdos comerciales vigentes. 
 
13. DOCUMENTOS ANEXOS 

 

• Analisis del sector  

• CDP. 

• Anexos. 

• Matriz de riesgos  
 

En constancia se firma el presente documento a los 14 días del mes de octubre de 2026. 
 
 
 

 

FABIO ALEJANDRO FLÓREZ CASTILLO 
Profesional universitario 
Área de Infraestructura  
DESAJ MONTERÍA. 
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