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MARCO LEGAL

El articulo 25 de la ley 80 de 1993, establece en su numeral 7 la conveniencia o inconveniencia
del objeto a contratar y las autorizaciones y aprobaciones para ello, se analizaran o impartiran
con antelacion al inicio del proceso de seleccion del contratista o al de la firma del contrato
segun el caso. El mismo articulo en su numeral 12, establece gue con antelacion a la
apertura del procedimiento de seleccion o de la firma del contrato, deberan elaborarse los
estudios, disefios y proyectos requeridos, los pliegos de condiciones o términos de referencia.

Los estudios y documentos, estardn conformados por los documentos definitivos que sirvan
de soporte para la contratacion En desarrollo de lo sefialado en el numeral 12 del articulo 25
de la Ley 80 de 1993, los estudios y documentos previos estaran conformados por los
documentos definitivos que sirvan de soporte para la elaboracion del proyecto de pliego de
condiciones o del contrato, de manera que los proponentes o0 el eventual contratista
respectivamente, puedan valorar adecuadamente el alcance de lo requerido por la entidad asi
como la distribucién de riesgos que la misma propone.

A su vez el Decreto 1082 de 2015 en su articulo 2.2.1.1.2.1.1 establece: Estudios y
documentos previos Los estudios y documentos previos son el soporte para elaborar el
proyecto de pliegos, los pliegos de condiciones, y el contrato. Deben permanecer a disposicion
del publico durante el desarrollo del Proceso de Contratacion y contener los siguientes
elementos, ademas de los indicados para cada modalidad de seleccion:

1. La descripcion de la necesidad que la Entidad Estatal pretende satisfacer con el
Proceso de Contratacion.

2. El objeto a contratar, con sus especificaciones, las autorizaciones, permisos y
licen-cias requeridos para su ejecucion, y cuando el contrato incluye disefio y
construccion, los documentos técnicos para el desarrollo del proyecto.

3. Lamodalidad de seleccién del contratista y su justificacion, incluyendo los fundamentos
juridicos.

4. El valor estimado del contrato y la justificacion del mismo. Cuando el valor del contrato
esté determinado por precios unitarios, la Entidad Estatal debe incluir la forma como
los calcul6 y soportar sus calculos de presupuesto en la estimacion de aquellos. La
Entidad Estatal no debe publicar las variables utilizadas para calcular el valor estimado
del contrato cuando la modalidad de seleccion del contratista sea en concurso de
méritos. Si el contrato es de concesion, la Entidad Estatal no debe publicar el modelo
financiero utilizado en su estructuracion.

5. Los criterios para seleccionar la oferta mas favorable.

6. Elanalisis de riesgo y la forma de mitigarlo.

7. Las garantias que la Entidad Estatal contempla exigir en el Proceso de Contratacion.
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8. Laindicacion de si el Proceso de Contratacion esta cobijado por un Acuerdo Comercial.

1. La descripcion de la necesidad que la Entidad Estatal pretende satisfacer con el
Proceso de Contratacion. (Numeral 1 articulo 2.2.1.1.2.1.1 Decreto 1082 de 2015)

El Instituto Universitario de la Paz — UNIPAZ, en cumplimiento de su mision institucional
y con el proposito de garantizar condiciones fisicas adecuadas para el desarrollo de sus
actividades académicas, administrativas, investigativas, de bienestar universitario y de
apoyo a la comunidad educativa, requiere adelantar obras menores de adecuacion
locativa, mantenimiento, reparacion y mejoramiento de acabados en diferentes espacios
del Centro de Investigaciones Santa Lucia, orientadas a preservar, recuperar y fortalecer
la funcionalidad de la infraestructura fisica existente.

Como consecuencia del uso permanente de las instalaciones, el paso del tiempo y las
condiciones propias de operacion de la infraestructura, se han identificado diferentes
requerimientos relacionados con el desgaste y deterioro de acabados, cubiertas, cielos
rasos, pisos, ventaneria, puertas, divisiones, enchapes, pinturas, aparatos sanitarios y
demas elementos locativos, asi como necesidades de adecuacién y mantenimiento de
componentes eléctricos, iluminacion, redes de datos, ventilacion, climatizacion y
elementos asociados a la seguridad, accesibilidad y adecuado funcionamiento de los
espacios institucionales. Estas condiciones hacen necesario implementar acciones
preventivas y correctivas que permitan evitar el avance progresivo de los deterioros y
garantizar la conservacion de los bienes institucionales.

Dentro de las areas objeto de intervencidn se encuentran espacios de la Biblioteca, tales
como zonas de estudio, auditorio, salén de medios y areas complementarias, en los
cuales se requiere adelantar trabajos sobre acabados, ventaneria, cielos rasos, pisos,
pintura, instalaciones eléctricas, iluminacién, redes de datos, climatizacién, ventilacion,
sefalizacion braille y elementos de seguridad. Estas intervenciones permitirdn recuperar
y optimizar las condiciones de funcionalidad, iluminacién, confort y accesibilidad
requeridas para su adecuada utilizacién por parte de la comunidad universitaria.

De igual manera, se hace necesario ejecutar actividades de mantenimiento y adecuacion
en el Edificio Administrativo, el Edificio de Aulas y los bafios de la Biblioteca,
particularmente en componentes asociados con cubiertas, control de humedades, cielos
rasos, divisiones, puertas, enchapes, pintura, aparatos sanitarios, instalaciones
eléctricas e iluminacion. Estas actuaciones buscan atender oportunamente las
necesidades de mantenimiento de la infraestructura, preservar sus condiciones de
servicio y reducir la posibilidad de que afectaciones menores evolucionen hacia
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deterioros de mayor magnitud que puedan incrementar los costos futuros de
intervencion.

Asi mismo, resulta necesario realizar intervenciones sobre los cuartos de bombas y el
tanque subterraneo destinado al almacenamiento de agua potable, incluyendo
actividades de mantenimiento, limpieza, desinfeccion, impermeabilizacion y
optimizacién de sus condiciones de funcionamiento, con el objeto de contribuir a la
conservacion de estos componentes, garantizar su adecuada operacion y favorecer la
continuidad de los servicios basicos requeridos para el funcionamiento de la institucion.

En materia de bienestar universitario y utilizacion especializada de espacios, se han
identificado igualmente requerimientos de adecuacion en los salones de Ping Pong,
Gimnasio y en el espacio proyectado para la Zona Gaming, comprendiendo, entre otras,
intervenciones en iluminacién, redes eléctricas y de datos, pisos, ventaneria, puertas,
espejos, pintura'y demas acabados. La adecuacién de estos espacios permitira disponer
de ambientes funcionales y apropiados para actividades de bienestar, integracion y
permanencia de la comunidad universitaria.

En este contexto, la intervencion de la infraestructura existente no corresponde
Unicamente a una actuacion de caracter estético, sino a una necesidad institucional
orientada a conservar y prolongar la vida util de las instalaciones, mantener condiciones
adecuadas de seguridad, funcionalidad, accesibilidad y confort, prevenir deterioros de
mayor complejidad y fortalecer los espacios destinados al cumplimiento de las funciones
misionales de UNIPAZ. La atencion integral y coordinada de estas necesidades permitira
optimizar el uso de los recursos fisicos institucionales y disponer de ambientes
apropiados para el desarrollo de las actividades académicas, administrativas,
investigativas y de bienestar.

En consecuencia, se evidencia la necesidad de adelantar el correspondiente proceso
contractual para la ejecucién de las “OBRAS MENORES DE ADECUACIONES
LOCATIVAS Y MANTENIMIENTO DE ACABADOS PARA EL MEJORAMIENTO Y
FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FiSICA EDUCATIVA DEL
CENTRO DE INVESTIGACIONES SANTA LUCIA — UNIPAZ”, mediante el cual se
ejecuten de manera integral las intervenciones requeridas, garantizando la adecuada
terminacién de las obras, la proteccién de los bienes institucionales y la entrega de
espacios en condiciones funcionales para su utilizacion por parte de la comunidad
universitaria.

2 1 Obieto OBRAS MENORES DE ADECUACIONES LOCATIVAS Y MANTENIMIENTO
' J€to. DE ACABADOS PARA EL MEJORAMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE LA
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INFRAESTRUCTURA  FISICA EDUCATIVA DEL CENTRO DE
INVESTIGACIONES SANTA LUCIA — UNIPAZ

2.2. Alcance
del Objeto

1) Localizar las é&reas donde seran intervenidas las obras menores de
adecuaciones y mantenimientos. 2) Ejecutar las cantidades de obra tal y como
se especifican en cada uno de los presupuestos o en su defecto las que se
definan previa revision de la Interventoria y/o Supervisién una vez iniciado y
revisado al detalle los planos constructivos de las obras a construir. 3) Utilizar
los materiales indicados en las especificaciones técnicas y con la calidad
exigida para este tipo de obras por la Interventoria y/o supervision. 4) Ejecutar
las obras de acuerdo al cronograma establecido y aprobado por la interventoria
ylo supervision. 5) Realizar ajustes y modificaciones si son exclusivamente
necesarias y previa aprobacion de la Interventoria y/o supervision. 6) Realizar
los comités técnicos de obra junto con la interventoria y/o supervision segun
cronograma inicial cada que lo requiera la interventoria y/o supervision. 7)
Acatar todas las indicaciones de la Interventoria y/o supervision siempre y
cuando redunden en eficacia, celeridad, calidad final de la obra ejecutada y
cuenten con la respectiva justificacion técnica. 8) Antes de iniciar la obra, el
Contratista, debera presentar al interventor y/o supervisiébn un cronograma
detallado de actividades, el cual una vez aprobado por la Interventoria y/o
supervision podra ejecutarse. 9) Ejecutar el contrato de acuerdo con los items,
que integran los anexos técnicos, de acuerdo con el cronograma de actividades
aprobado por la interventoria y/o supervision del contrato. Poner en
conocimiento del interventor y/o supervision de manera oportuna, cualquier
modificacidbn que a su criterio resulte necesaria, a efectos de que para su
desarrollo sera quien dard las respectivas indicaciones previo visto bueno de la
interventoria y/o supervision. 11) El contratista debera aportar todas las
herramientas, implementos mecanicos, de transporte necesarios para la
correcta ejecucion del servicio. El costo de lo anterior correrd por cuenta del
Contratista. 12) El Contratista utilizara materiales de primera calidad y mano de
obra calificada.

Desarrollar el objeto contractual de conformidad con las especificaciones
técnicas detalladas y cantidades, asi como el presupuesto general y detallado
anexo y publicado por la entidad:

Item Designacion Unidad | Cantidad
1 BIBLIOTECA SEGUNDO PISO, ADECUACION DE
ZONA CONTIGUA A MERCATIO
11 Desmonte de luminarias
UN 3,00
1.2 Desmonte de bafles de sonido (Incluye tuberia emt y
cables) UN 3.00
1.3 Desmonte de ventilador de pared
UN 3,00
14 Desmonte de toma RJ45
UN 2,00
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15 Desmonte de interruptor doble
UN 1,00
1.6 Desmonte de caja electrica
UN 1,00
1.7 Desmonte de tomacorriente
UN 3,00
1.8 Ventaneria interior en perfiles de aluminio con acabado
negro (Incluye vidrio y puerta) (3.25 x 2.98 m) UN 1.00
1.9 Ventaneria exterior en perfiles de aluminio con acabado
negro de 1.0 x 0.3 m(Incluye vidrio ) UN 500
1.10 Suministro e instalacion de corpérea 3D en aluminio
UN 3,00
1.11 Suministro e instalacion de espejo irregular
UN 3,00
1.12 Suministro e instalacion sefalizacion braille
UN 1,00
1.13 Suministro e instalacion de punto electrico tipo interruptor
(Incluye cableado, ducto , regata, accesorios Yy
conexionado)
UN 1,00
1.14 Suministro e instalacion de punto electrico tipo
tomacorriente doble, incluye cableado , ducto |,
accesorios, regates, resanes y conexionado.
UN 12,00
1.15 Suministro e instalacion de detector de humo
UN 1,00
1.16 Suministro e instalacion de luminaria de sobreponer de
48W  (Incluye cableado, ducto, accesorios y
conexionado)
UN 5,00
1.17 Suministro e instalacion de tablero de distribucion
UN 1,00
1.18 Suministro e instalacion de luz de emergencia
UN 1,00
1.19 Suministro e instalacion de lamparas tipo riel 3 focos
iluminacion led UN 700
1.20 Desmonte extractor de aire
UN 1,00
1.21 Suministro e instalacion de aire tipo piso techo 60.000
BTU UN 1,00
1.22 Desmonte de pasamanos en hierro
ML 6,74
1.23 Demolicion mocheta en ladrillo
ML 6,74
1.24 Desmonte de tuberia emt y cableado
ML 35,00
1.25 Demolicion de gotero
ML 2,40
1.26 Suministro e instalacion de pateras en porcelanato
ML 7,67
1.27 Suministroe instalacion de cinta led
ML 17,50
1.28 Suministro e instalacion de perfil de aluminio prepintado
ML 5,55
1.29 Dintel en concreto reforzado 12 x 20 cm
ML 3,00
1.30 Ladrillo comun en panderete H-10 con mortero
impermeabilizado incluye revoque a dos caras M2 24 44
1.31 Suministro e instalacion de fachaleta exterior
M2 24,44
1.32 Demolicion de enchape
M2 44,19
1.33 Aplicacion de revestimiento en microcemento
M2 22,35
1.34 Demolicion de mortero existente Incluye retiro a
disposicion final M2 44.19
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1.35 Retiro de estuco
M2 45,12
1.36 Aplicacion de sellador para fachaleta
M2 45,00
1.37 Estuco para pared
M2 69,55
1.38 Vinilo con proteccion especial antihongos
M2 90,00
1.39 Resanes de pared
M2 27,00
1.40 Suministro e instalacion de paneles WPC
M2 22,00
1.41 Suministro e instalacion de porcelanato para piso
M2 44,20
1.42 Mortero para nivelacion de piso
M2 44,20
1.43 Suministro e instalacion de cielo raso en laminas de
fibrocemento e= 6 mm (Incluye estuco y pintura) M2 4950
2 BIBLOTECA PISO NO 1 AREA ESTUDIO, AUDITORIO
PISO NO 2 Y EXTRACTORES TERRAZA
2.1 Suministro e instalacion de luminaria de sobreponer de
48W (Incluye cableado, tubo metalico, accesorios y
conexionado)
UN 14,00
2.2 Suministro e instalacion de extractor de aire, se incluye
instalacion electrica
UN 2,00
2.3 Resanes de pared
M2 85,00
2.4 Vinilo con proteccion especial antihongos
M2 789,00
25 Lavado, sellado y brillado de piso existente
M2 549,00
2.6 Suministro e instalacion de puerta reja metalica en
angulo y malla metalica con angeo UN 1.00
3 ADECUACION DE SALON, SALON DE MEDIOS
SEGUNDO PISO DE BIBLIOTECA
3.1 Desmonte de tomacorriente
UN 4,00
3.2 Suministro e instalacion de punto internet RJ45 (Incluye
caja plastica) UN 6.00
3.3 Suministro e instalacion sefializacion braille
UN 1,00
3.4 Suministro e instalacion de punto electrico tipo
tomacorriente doble, incluye cableado , ducto |,
accesorios, regates, resanes y conexionado.
UN 6,00
35 Desmonte canaleta
ML 20,00
3.6 Resanes de pared
M2 20,48
3.7 Vinilo con proteccion especial antihongos
M2 156,00
3.8 Desmonte de cielo falso
M2 30,44
3.9 Suministro e instalacion de division oficina
M2 14,50
3.10 Mantenimiento preventivo y correctivo de ventaneria
M2 9,20
3.11 Suministro e instalacion de cielo raso en paneles de yeso
incluye pintura M2 30 44
4 EDIFICIO ADMINISTRATIVO BANOS PISO NO 2,
MANTENIMIENTO DE DIVISION LIVIANAS Y
PINTURA
4.1 Desmonte de panel led cuadrado
UN 4,00
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4.2 Suministro e instalacion de panel led cuadrado empotrar
UN 4,00
4.3 Suministro e instalacion bizcocho
UN 2,00
4.4 Mantenimiento y optimizacion del sistema de bombeo,
incluyendo suministro e instalacion de electrobomba
centrifuga de 2 HP, adecuaciones eléctricas e hidraulicas
requeridas, puesta en marcha y pruebas de
funcionamiento del sistema
UN 1,00
4.5 Suministro e instalacion de aire tipo MINI SPLIT 36.000
BTU UN 1,00
4.6 Mantenimiento preventivo y correctivo de lamina inferior
para divisiones de oficina ML 195.05
4.7 Mantenimiento preventivo y correctivo de division en
acero inoxidable incluye desmonte y monte M2 12.00
4.8 Vinilo con proteccion especial antihongos M2 12900
4.9 Suministro e instalacion de cielo raso en paneles de yeso
incluye pintura M2 15.00
4.10 Desmonte de cielo falso M2 15.00
411 Resanes de pared M2 25.00
5 EDIFICIO DE AULA Y BANOS BIBLIOTECA
5.1 Mantenimiento y reparacion de gotera
GLB 1,00
5.2 Desmonte de puertas metalicas
UN 16,00
5.3 Desmonte de tomacorriente GFCI
UN 16,00
5.4 Desmonte de lavamano
UN 4,00
5.5 Suministro e instalacion de punto electrico tipo
tomacorriente especial, incluye cableado , ducto |,
accesorios y conexionado.
UN 16,00
5.6 Mantenimiento preventivo y correctivo de puerta
metalica, incluye instalacion UN 16.00
5.7 Suministro e instalacion bizcocho
UN 85,00
5.8 Suministro e instalacion de rejilla de piso
UN 34,00
5.9 Suministro e instalacion de lavamanos, incluye griferia
tipo push UN 4,00
5.10 Suministro e instalacion de griferia tipo Push
UN 8,00
5.11 Desmonte de griferia
UN 8,00
5.12 Desmonte de bateria sanitaria
UN 2,00
5.13 Suministro e instalacion de taza sanitaria incluye
sisstema de conexion UN 200
5.14 Suministro e instalacion de gotero en granito ML 22 00
5.15 Demolicion de revoque en mal estado
M2 6,00
5.16 Suministro e instalacion de espejo (Incluye marco y
elementos de fijacion) M2 7424
5.17 Suministrio e instalacion de enchape ceramico
M2 31,00
5.18 Mantenimiento preventivo y correctivo de division en
acero inoxidable incluye desmonte y monte M2 307.00
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5.19 Vinilo con proteccion especial antihongos
M2 450,19
5.20 Demolicion de enchape
M2 31,00
5.21 Revoque impermeabilizado
M2 6,00
5.22 Mantenimiento y repinte de cubierta
M2 853,00
5.23 Suministro e instalacion de lamina marmolizada
M2 220,00
6 CUARTOS DE BOMBA Y TANQUE SUBTERRANEO
6.1 Mantenimiento preventivo y correctivo de tanque de
almacenamiento de agua potable subterraneo,
incluyendo limpieza, desinfeccién, resane de grietas,
pruebas de funcionamiento
UN 1,00
6.2 Optimizacién del sistema de bombeo mediante
suministro e instalacién de presostato, configuracion y
automatizacion para la operacion alternada de las dos
bombas existentes, incluyendo pruebas y puesta en
funcionamiento.
UN 1,00
6.3 Mantenimiento e impermeabilizancion de cuartos de
bombas M2 136,00
7 SALON DE PING PONG
7.1 Desmonte de tubo led
UN 2,00
7.2 Suministro e instalacion de tubos LED
UN 2,00
7.3 Suministro e instalacion de luz de emergencia
UN 1,00
7.4 Suministro e instalacion de punto electrico tipo
tomacorriente doble, incluye cableado , ducto |,
accesorios, regates, resanes y conexionado.
UN 6,00
7.5 Desmonte de ventilador de pared
UN 4,00
7.6 Instalacion de ventilador de pared
UN 4,00
7.7 Desmonte de puertas metalicas
UN 2,00
7.8 Suministro e instalacion de puerta doble hoja doble
batiente en aluminio y vidrio, apertura a un solo sentido,
con cierrapuertas hidraulico automatico.
UN 1,00
7.9 Desmonte de caja electrica
UN 1,00
7.10 Suministro e instalacion de tablero de distribucion
UN 1,00
7.11 Dintel en concreto reforzado 12 x 20 cm
ML 2,10
7.12 Vinilo con proteccion especial antihongos
M2 229,97
7.13 Suministro e instalacion de piso caucho
M2 89,00
7.14 Resanes de pared
M2 30,28
7.15 Suministro e instalacion de vinilo adhesivo a color
M2 17,52
7.16 Mantenimiento preventivo y correctivo de ventaneria
M2 19,67
7.17 Suministro e instalacion de espejo (Incluye marco y
elementos de fijacion) M2 19,26
7.18 Ladrillo comun en panderete H-10 con mortero
impermeabilizado incluye revoque a dos caras M2 8,81
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7.19 Estuco para pared
M2 17,62
7.20 Desmonte de ventana
M2 0,41
8 SALON GIMNASIO
8.1 Mantenimiento preventivo y correctivo de puerta en
aluminio, incluye Kit antipanico, desmonte y monte
UN 1,00
8.2 Suministro e instalacion de punto electrico tipo
tomacorriente doble, incluye cableado , ducto |,
accesorios, regates, resanes y conexionado.
UN 3,00
8.3 Desmonte de caja electrica
UN 1,00
8.4 Suministro e instalacion de tablero de distribucion
UN 1,00
8.5 Resanes de pared
M2 43,60
8.6 Vinilo con proteccion especial antihongos
M2 218,81
8.7 Suministro e instalacion de vinilo adhesivo a color
M2 19,24
8.8 Desmonte de espejo
M2 28,08
8.9 Suministro e instalacion de espejo (Incluye marco y
elementos de fijacion) M2 2808
8.10 Desmonte de ventana
M2 19,32
8.11 Suministro e instalacion de ventaneria corrediza
institucional en aluminio M2 19,32
9 ZONA GAMING
9.1 Desmonte de luminarias
UN 5,00
9.2 Desmonte de interruptor doble
UN 1,00
9.3 Desmonte de tomacorriente
UN 1,00
9.4 Suministro e instalacion de luminaria de sobreponer de
48W (Incluye cableado, tubo metalico, accesorios y
conexionado)
UN 6,00
9.5 Suministro e instalacion de punto electrico tipo
tomacorriente doble, incluye cableado , ducto |,
accesorios, regates, resanes y conexionado.
UN 7,00
9.6 Suministro e instalacion de punto internet RJ45 (Incluye
caja plastica) UN 500
9.7 Desmonte canaleta
ML 23,80
9.8 Retiro de estuco
M2 94,00
9.9 Estuco para pared
M2 94,00
9.10 Vinilo con proteccion especial antihongos
M2 120,00
9.11 Division en laminas de fibrocemento a dos caras incluye
estuco, pinturay espuma para insonorizacion) M2 12,08
10 TRANSPORTE, LIMPIEZA Y TRASIEGO
10.1 Trasiego interno de material
GLB 1,00
10.2 Limpieza general obra
DIA 3,00

2.3
Clasificacion

De conformidad con lo establecido en el articulo 2.2.1.1.1.4.1y 2.2.1.1.1.4.2 del
Decreto 1082 de 2015 el Instituto Universitario de la Paz —UNIPAZ- elaboré el
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plan anual de adquisiciones el cual contiene los bienes, obras y servicios que
se pretenden adquirir durante la vigencia 2025; encontrandose incluido el
presente objeto a contratar, bajo los items que se resefiaran a continuacion, de
conformidad con la certificacion expedida por el Jefe de la Oficina de
Planeacion:

DESCRIPCION

ESPACIOS Y ESTRUCTURAS
EDUCACION Y DE ADMINISTRACION
Servicios de apoyo para la construccion
Servicios de instalacion de sistemas de
seguridad fisica e industrial
Servicio de preparacion
construccion

72101500 Servicios de apoyo para la construccion
73121600 Terminacion de metales

CODIGO
95121900

72101500
72151700

DE

72153900 de obras de

2.4 El valor
estimado del
contrato y
forma de
pago
(Numeral 4
articulo
2211211
Decreto 1082
de 2015).

El valor estimado para la presente contratacion asciende a la suma
SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y
TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS COP M/CTE
($695.153.749), incluido Administracion, Utilidad y Gravamenes. De acuerdo
al presupuesto oficial y seran rechazadas las ofertas que superen el valor inicial.

Para el andlisis estimado del valor de las obras a ejecutar la Oficina Gestora
tuvo en cuentas los estudios de mercado realizados a través de cotizaciones,
asi como también los precios histéricos que se actualizan de manera constante
por la entidad e incluye las variables que conforman cada una de las actividades
para la construccién de un proyecto de obra como son:

Costo de materiales

Equipos y herramientas

Costos de transporte de materiales

Equipos utilizados en el sitio de ejecucion de las obras.
Mano de obra

Los demas previstos en los documentos técnicos

O O O O O O

FORMA DE CALCULAR LOS PRECIOS UNITARIOS PARA ESTABLECER EL
PRESUPUESTO.

Para calcular los precios unitarios se tomaron en cuenta soportes de
profesionales que calcularon los valores conforme a los anexos técnicos.

COMPONENTE DE ADMINISTRACION Y UTILIDAD:
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Para el presupuesto oficial solo se consideraron los componentes de
Administracion y utilidad (AU) los cuales se determinaron teniendo en cuenta
los siguientes conceptos:
e Gastos de legalizacion del contrato — pdélizas
e Impuestos (Industria y comercio, Retencion en la fuente, IVA de la Renta
y CREE)
Estampillas de ordenanza y de ley
e Contribucién especial (5%) Seguridad Ciudadana.

Los imprevistos que se llegaren a causar, se pagaran contra causacion,
cuantificacién y soporte por parte del contratista.

De esta forma el presupuesto oficial fue calculado con los componentes de
Administracion y utilidades, aplicados al costo subtotal directo.

Formade Pago: La Entidad pagara al Contratista el valor del Contrato en pagos
parciales en Pesos Colombianos por avance de obra, de acuerdo con las
cantidades de obra realmente ejecutadas, revisadas, aceptadas y recibidas a
satisfaccion por la interventoria en el mes inmediatamente anterior hasta el 95
% del valor del Contrato. El 5 % restante se pagara contra la liquidacion del
Contrato.

Paragrafo 1. La Entidad realizard al Contratista el ultimo pago, cuyo valor no
podra ser inferior al cinco por ciento (5 %) del valor total del Contrato, el cual se
hara a la terminacién de los trabajos recibidos a entera satisfaccion de la
Entidad.

Como requisito previo para la autorizacion de cada acta de pago, el contratista
debera acreditar que se encuentra al dia en el pago de aportes relativos al
Sistema de Seguridad Social Integral, asi como parafiscales (SENA, ICBF,
Cajas de Compensacion Familiar, etc.) de cada una de las personas
contratadas por el contratista, asi como también el paz y salvo correspondiente
a la entidad.

Las sumas mencionadas anteriormente deberan incluir todos los costos fiscales
en que incurra el contratista para el cumplimiento del objeto del presente
contrato. EI CONTRATISTA autoriza al Instituto Universitario de la Paz para
gue por conducto de tesoreria efectie a su favor las deducciones de Ley y
Ordenanzas a que haya lugar.

Si durante la ejecucién del contrato ocurren cambios o modificaciones en la
normatividad tributaria que afecten al contratista respecto de las deducciones
pertinentes, deberan ser informados al Instituto Universitario de la Paz -
UNIPAZ oportunamente.

Si el contratista no se encuentra a paz y salvo con el Instituto Universitario de
la Paz - UNIPAZ, con la suscripcion del contrato o deba realizar algun reintegro,
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autoriza para que la Tesoreria, en el momento de un pago, automéaticamente y
sin previo aviso realice el correspondiente cruce de cuentas, para compensar
los valores que tenga en mora por cualquier concepto.

PARAGRAFO PRIMERO: Para la realizacion de las cancelaciones derivadas
del presente contrato, el contratista debera allegar al supervisor el soporte que
acredite que se encuentra al dia en el pago de los aportes al Sistema de
Seguridad Social Integral.

PARAGRAFO SEGUNDO: El contratista solo tendra derecho a la
remuneracion de dichos emolumentos sin que haya lugar a otra
contraprestacion, ni al pago de prestaciones sociales, conforme lo establece el
numeral tercero del articulo 32 del Estatuto General de la Contratacién de la
Administracion Puablica (Ley 80 de 1993).

PARAGRAFO TERCERO: En caso de que la factura no ha sido correctamente
elaborada y/o presentada 0 no se acompafan los documentos requeridos para
el respectivo pago o se presentan de manera incorrecta, el término para éste
s6lo empezara a contarse desde la fecha en que se aporte el Ultimo de los
documentos y/o se presenten en debida forma. Las demoras que se presenten
por estos conceptos, seran responsabilidad del contratista y no tendran por ello
derecho al pago de intereses o compensacion de ninguna naturaleza.

PARAGRAFO CUARTO: En materia de impuestos no se aceptaran salvedades
de ninguna naturaleza; UNIPAZ efectuara a las cuentas del CONTRATISTA las
retenciones que en materia de impuestos tenga establecida la ley. Las
devoluciones o exenciones a que crea tener derecho el CONTRATISTA
deberan ser tramitadas por éste a su costo, ante la respectiva Administracion
de Impuestos, sin responsabilidad alguna por parte del Instituto Universitario de
la Paz.

2.5 Plazo de
Ejecucion.

El término del presente contrato es de UN (01) MES Y VEINTE (20) DIAS
CALENDARIO, contados a partir de la suscripcion de la respectiva acta de
inicio previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y
legalizacién

2.6 Lugar de
ejecucion

El lugar en el cual se ejecutara el contrato es la ciudad de Barrancabermeja,
en el Centro de Investigaciones Santa Lucia km 14 vereda el zarzal via a
Bucaramanga

3. Anélisis del sector (articulo 2.2.1.1.1.6.1 Decreto 1082 de 2015)

Para la proyeccién de los valores y el estudio del sector, el Jefe de planeacion del Instituto
Universitario de la Paz, junto con el equipo interdisciplinar procedié a analizar los diferentes
componentes que rodean el comportamiento del mercado, la oferta y la demanda dentro del
presente proceso contractual. Emanando de ello, un documento adicional que sera publicado en
el Portal Unico de Contratacion y hara parte integral del presente estudio previo
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4. El certificado de disponibilidad presupuestal que respalda la contratacion.
(Numeral 4 articulo 2.2.1.1.2.1.1 Decreto 1082 de 2015).

Para respaldar el compromiso que resulte de este proceso se cuenta con los siguientes
Certificados de Disponibilidad Presupuestal

Para respaldar el compromiso derivado del Proceso de Contratacion, se cuenta con los
siguientes Certificados de Disponibilidad Presupuestal:

. . Fecha Certificado Valor Certificado de
Numero Certificado . . : .
, . Disponibilidad Disponibilidad
Disponibilidad Presupuestal

Presupuestal Presupuestal
26000589 Septiembre 16 de 2026 $ 350,000,000.00
26000590 Septiembre 16 de 2026 $ 65,894,128.00
26000591 Septiembre 16 de 2026 $261,141,283.13
26000592 Septiembre 16 de 2026 $18,118,337.87

Este valor incluye todos los gastos o costos en que deba incurrir el contratista para el
cumplimiento del objeto del presente proceso selectivo y el pago de los impuestos y
descuentos de Ley a que haya lugar.

1. Lamodalidad de seleccion del contratistay su justificacion, incluyendo los
fundamentos juridicos. (Numeral 3 articulo 2.2.1.1.2.1.1 Decreto 1082 de 2015).

Conforme con el articulo 2° de la Ley 1150 de 2007, se establecen las modalidades de seleccién
para los procesos de contratacién que adelantan las Entidades Estatales para la escogencia del
contratista, a fin de satisfacer sus respectivas necesidades. Bajo los términos del articulo en cita,
la escogencia del contratista se efectuara por regla general a través de licitacion publica, con las
excepciones que se sefalan en las demas modalidades de seleccion. Teniendo en cuenta que
en los numerales subsiguientes del articulo en mencion, se determinan las causales y cuantias
para la implementacion de las modalidades de seleccién abreviada, concurso de mérito y minima
cuantia, en el numeral 2 se establece que para las entidades que tengan un presupuesto anual
inferior a 120.000 salarios minimos legales mensuales, la menor cuantia sera hasta 280 salarios
minimos legales mensuales; cuantia que aplica para el Instituto Universitario de la Paz y la cual
se supera con el presente proyecto, por ende, atendiendo a la cuantia y la naturaleza de la
presente contratacion la modalidad a seguir sera la de licitacion publica, cuyo procedimiento se
encuentra regulado en el Decreto compilatorio 1082 de 2015.

Conforme a la doctrina de Colombia Compra Eficiente los documentos tipo expedidos por la
Agencia Nacional de Contratacion Publica — Colombia Compra Eficiente en ejercicio de la
potestad otorgada por la Ley 2022 de 2020 son de obligatoria observancia por parte de las
Entidades Estatales sometidas al Estatuto General de Contratacion de la Administracion Publica
—EGCAP-. Debido a esto, tales entidades deben aplicar de manera forzosa los documentos tipo
para desarrollar los Procesos de Contratacion en los objetos y modalidades cobijadas por los
documentos tipo.
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Como se sefald, en principio, los documentos tipo expedidos por la Agencia Nacional de
Contratacion Publica son de aplicacion obligatoria para las entidades estatales sometidas al
Estatuto General de Contratacién de la Administracién Publica, en virtud de lo dispuesto en la
Ley 2022 de 2020. Sin embargo, en atencion a lo dispuesto en los dos primeros incisos del
articulo 56 de la Ley 2195 de 2022, cuando las entidades estatales regidas por el Estatuto
General de Contratacion de la Administracion Puablica suscriban convenios o contratos de
cualquier indole con entidades estatales de régimen exceptuado, patrimonios autbnomos,
personas naturales o juridicas de derecho privado, el deber de aplicar documentos tipo y las
disposiciones del Estatuto General de Contratacién de la Administracién Publica, se hace
extensiva a tales sujetos sometidos por regla general al derecho privado. No obstante, se
encuentran exceptuadas de dicha obligacién las Instituciones de Educacion Superior publicas,
las empresas sociales del Estado, las sociedades de economia mixta y las empresas industriales
y comerciales del Estado, Unicamente en cuanto a la contratacion de su giro ordinario.

Esta excepcion fue prevista, igualmente, en la GUIA PARA LAS ENTIDADES ESTATALES CON
REGIMEN ESPECIAL DE CONTRATACION AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACION
PUBLICA -COLOMBIA COMPRA EFICIENTE- 2025 que dispone al respecto:

Excepcién a la aplicacion a los documentos tipo para entidades con régimen especial
Adicionalmente a lo indicado en el numeral anterior, es preciso sefialar que el referido paragrafo
del articulo 56 de la Ley 2195 de 2022, prevé que las instituciones de educacién superior
publicas, las Empresas Sociales del Estado, las Sociedades de Economia Mixta y las Empresas
Industriales y Comerciales del Estado, estan exceptuadas de la aplicacion de los Documentos
Tipo y del Estatuto General de Contratacion de la Administracion Publica, solo en la contratacion
relacionada con su giro ordinario, independientemente de que deban contratar objetos cobijados
por dichos documentos.

El giro ordinario es un concepto juridico indeterminado, sin embargo, al analizar las normas que
se relacionan con la materia, podria entenderse que el giro ordinario involucra los asuntos que
integran el desarrollo del objeto social de una sociedad comercial, una empresa o Entidad
Estatal, lo cual comprende tanto unas actividades primarias y secundarias directamente
relacionadas con dicho objeto social, asi como otros actos conexos al mismo que conlleven a la
consecucion de tal objeto. Por ello, no podran tenerse en cuenta actividades esporadicas o
extraordinarias que no se relacionen con el objeto de social de la entidad.

De acuerdo con este entendimiento, estas entidades, quedan, en principio, exceptuadas de los
documentos tipo, incluso para la contratacion de obras o servicios cubiertos por documentos
tipo, en el marco del cumplimiento de contratos o convenios con entidades sometidas al EGCAP
y de los negocios juridicos que se deriven de ellos, exclusivamente en lo que se refiere a su giro
ordinario, entendido este conforme a los criterios jurisprudenciales y doctrinarios explicados. En
otras palabras, ninguna entidad cuya naturaleza juridica coincida con las mencionadas en el
paragrafo del articulo 56, tendrd que someterse de manera obligatoria a los documentos tipo o
el EGCAP para la contratacion de obras o servicios asociadas a su giro ordinario, a menos que
su manual de contratacion establezca lo contrario. Concepto C — 079 de 2024.
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De acuerdo con estas consideraciones, no hay una plena equivalencia entre las actividades que
hacen parte del desarrollo del objeto social y las que comprende el giro ordinario, pues, como
precisa la Superintendencia de Sociedades, entre lo que designan estas categorias existe una
relacion de género a especie.

En relacién con la aplicacion de lo dispuesto en el paragrafo del articulo 56 de la Ley 2195 de
2022, conviene aclarar que, a juicio de esta Agencia, la expresion giro ordinario en dicha norma
se usa para designar a la contratacion relacionada con los asuntos de la gestion habitual u
ordinaria de los tipos de entidades mencionadas en el paragrafo. No obstante, la determinacién
de las actividades que comprenden el giro ordinario es un asunto que se debe definir en cada
caso concreto por parte de las entidades estatales —analizando lo establecido en sus actos de
creacion y verificando los negocios habituales u ordinarios que desarrollan—, pues el paragrafo
del articulo 56 ejusdem se limita a enunciar algunos tipos de entidades estatales, las cuales no
solo difieren en su naturaleza juridica, sino también en las actividades que realizan

Asimismo, el Concepto C-079 de 2024 de Colombia Compra Eficiente establece que las
instituciones publicas de educacion superior estan exceptuadas de la aplicacion obligatoria del
EGCAP y de documentos tipo en aquellos contratos asociados a su giro ordinario. En el caso de
UNIPAZ, la infraestructura educativa resulta un requisito esencial para desarrollar su objeto legal
y misional, pues sin ambientes de aprendizaje adecuados —aulas, laboratorios, escenarios de
practicas, areas administrativas, espacios de bienestar, vias internas y zonas de apoyo
operativo— no es posible garantizar la prestacion del servicio publico educativo en condiciones
de calidad y pertinencia.

En este sentido, las actuaciones relacionadas con la infraestructura educativa constituyen
actividades esenciales, habituales y necesarias para el cumplimiento de la misién institucional.
La construccion, mantenimiento, adecuacion, dotacién y mejoramiento de estos espacios se
incorporan dentro de la operacion diaria de la Instituciéon y permiten garantizar:

El acceso y la permanencia de los estudiantes.

El cumplimiento de estandares de calidad definidos por el MEN.
La operacién de programas académicos vigentes.

La ejecucioén de la docencia, investigacion y proyeccién social.
La seguridad, eficiencia y continuidad del servicio educativo.

Por lo anterior, la presente actuacion contractual se ajusta a la definicion de giro ordinario
institucional y, en consecuencia, se encuentra amparada por la excepcion contemplada en el
paragrafo del articulo 56 de la Ley 2195 de 2022, sin perjuicio de la obligacion de cumplir con
los principios constitucionales y legales de la contratacion publica, motivo por el cual, el presente
proceso de seleccion se adelantara a través de la modalidad de licitacion publica.

Verificadas las condiciones establecidas para la excepcion de la regla general, es preciso
resaltar que conforme al presupuesto establecido, las especificaciones que de ello se
desprenden y la naturaleza del contrato, se considera pertinente aplicar la modalidad de
Licitacion Publica para el desarrollo del presente proceso, siguiendo las regulaciones

GEJC-SGR-F09 Version: 1 Fecha de aprobaciéon: 15-09-2016 Péagina 15 de 27
“TODA COPIA IMPRESA DE ESTE DOCUMENTO SERA CONSIDERADA COMO COPIA NO CONTROLADA"




ESTUDIO PREVIO DE CONVENIENCIA'Y
OPORTUNIDAD
(Decreto 1082 de 2015, Seccion 1, Subseccion 1)

/} UNIPAZ
\ D reto Ulrdienanzal 0031 de 1987

Laobiernacion de Santander
Wigilada Mineducacksn

BIT BMED2S B0 0

establecidas en la Seccion 1, Subseccion 1 del Decreto 1082 de 2015 y aquellas que le sean
aplicables.

ACUERDO INTERNACIONAL O TRATADO DE LIBRE COMERCIO

Para verificar si el presente proceso de seleccibn se encuentra cobijado por acuerdo
internacional o un tratado de libre comercio en los términos del articulo 2.2.1.2.4.1.1 del decreto
1082 de 2015, se procedera a revisar el presente item teniendo como guia el manual explicativo
de los capitulos de contratacién publica de los acuerdos comerciales negociados por Colombia
para entidades contratantes expedido por el Departamento Nacional de Planeacion, el cual
establece en el numeral 1.2.3 relativo a las exclusiones de aplicabilidad y excepciones: “ los
contratos hasta por CIENTO VEINTICINCO MIL DOLARES (US 125.000) que se encuentren en
beneficio de las Micro, pequefias y medianas empresas”.

CONVOCATORIA A MIPYMES

Por la cuantia el presente proceso no podra limitarse a Mipymes.

2. Los criterios para seleccionar la oferta mas favorable. (Numeral 5 articulo 2.2.1.1.2.1.1
Decreto 1082 de 2015).

De conformidad con lo previsto en el literal a del numeral 1, articulo 2 de la Ley 1150 de
2007, reglamentada por el Decreto 1082 del 26 d e mayo de 2015, la oferta mas favorable
para la entidad seréa aquella que ofrezca el menor precio, siempre y cuando cumpla con las
con los requisitos habilitantes establecidas por la entidad en el pliego de condiciones:

Requisitos de caracter juridico:

Representante legal de la persona
juridica

ITEM DOCUMENTO REQUISITO

Carta de presentacion de la Oferta | Firma del Representante Legal

suscrita por el representante legal Poder cuando se firma la Propuesta mediante
1 de la persona juridica debidamente P

facultado y/o de la persona natural. apoderado.

Segun modelo en todo su contenido Anexo No. 01
Documento de identificacion de

> persona natural y/o del Fotocopia del documento de identidad de la persona

natural o representante legal de la persona juridica.

GEJC-SGR-F09

Personas Juridicas:
Certificado de Existencia y
Representacién Legal de la empresa
expedido por la Camara de
Comercio

Versiéon: 1

Objeto Social: Debe ser concordante con el objeto de
la Contratacion.

Vigencia sociedad no inferior a un afio, y un afio
posterior al recibo final.

Fecha de aprobacion: 15-09-2016

Autorizacion al Representante Legal para suscribir
Contrato (si se requiere segun cuantia en
Certificado de Existencia y Representacion Legal).
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Fecha de expedicion no mayor a treinta (30) dias a la
fecha de cierre y entrega de propuestas.

Registro mercantil expedido por la Céamara de
Comercio, con una fecha de expedicién no mayor a 30
dias a la fecha de cierre y entrega de las propuestas.

Persona Natural:
Registro Mercantil

Certificado de Existencia y Representacién Legal de
cada integrante del consorcio o unién temporal (si es
persona juridica expedido por la cAmara de comercio
con una expedicion no mayor de 30 dias a la fecha de
cierre y entrega de propuestas) y/o Registro mercantil
de la persona natural (Fecha de expedicién no mayor
a treinta (30) dias a la fecha de cierre y entrega de
propuestas).

Fotocopia de la Cédula de cada integrante (si es
persona natural) y/o del Representante legal de la

Documento de Constitucion del entidad de Ia persona juridica.
5 Consorcio o0 Unién Temporal. Indicacion de términos, extension de la participacion,

objeto.
Designacién del Representante Legal del Consorcio o
Unién Temporal

Poder cuando se firma la Propuesta mediante
apoderado

Vigencia minima durante el término de ejecucion del
contrato, mas de tres (03) afios 0 mas.

Rut de cada uno de los integrantes del consorcio.

Autorizacion a los Representantes Legales de cada
integrante para presentar oferta en Consorcio o Unién
Temporal
En cumplimiento a lo previsto en el articulo 50 de la
Ley 789 de 2002, el Proponente debera allegar una
certificacién con fecha de expedicion no superior a 30
Paz y salvo de aportes al sistema de | dias anteriores a la fecha de cierre del, en la cual
seguridad social (Salud, Pensiony | indique estar al dia con el pago de los aportes a los
ARP) y parafiscales (Cajas de sistemas de Salud, Pensiones, Riesgos Profesionales
6 compensacion familiar, ICBF y y Parafiscales, en los Ultimos seis (6) meses anteriores
SENA). al cierre del presente proceso de seleccion.

Para el caso de personas juridicas, deberad ser
expedida por el Revisor Fiscal cuando éste exista, de
acuerdo con los requerimientos de ley; en caso
contrario, lo firmara el Representante Legal.

GEJC-SGR-F09 Version: 1 Fecha de aprobaciéon: 15-09-2016 Péagina 17 de 27
“TODA COPIA IMPRESA DE ESTE DOCUMENTO SERA CONSIDERADA COMO COPIA NO CONTROLADA"”




ESTUDIO PREVIO DE CONVENIENCIA Y
OPORTUNIDAD
(Decreto 1082 de 2015, Seccion 1, Subseccion 1)

I} UNIPAZ
\ D reto Ulrdienanzal 0031 de 1987

Laobiernacion de Santander
Wigilada Mineducacksn

BT BIMRLEES BT -2

Para personas naturales este requisito se cumple con

la simple manifestacion de que esta al dia.

Para el caso de que la oferta sea presentada por un
Consorcio o Union Temporal cada uno de sus
miembros debera presentar la certificacion
correspondiente.

La informacion presentada en desarrollo del presente
numeral, se entiende suministrada bajo la gravedad de
juramento respecto de su fidelidad y veracidad.

Certificado de Antecedentes
Fiscales, de la empresa y del
Representante Legal, expedido por
la Contraloria General de la
Republica

Estar vigente a la fecha de presentacion de la
propuesta. Para el caso de consorcio o uniones
temporales, presentarlas por cada uno de sus
integrantes.

Certificado de Antecedentes
Judiciales

Estar vigente a la fecha de presentacién de la
propuesta.

Certificado de antecedentes
Disciplinarios de la empresa y del
Representante Legal

Para el caso de consorcio o uniones temporales,
presentarlas por cada uno de sus integrantes.

10

Registro Unico Tributario (RUT)

Presentacion del documento

Debe estar inscrito en una actividad concordante con
el objeto de la contratacion.

11

Registro de Unico del Proponente

Certificado de Inscripcién, Calificacién y Clasificacion
en el R.U.P. expedido por la Camara de Comercio
(Fecha de expedicién no mayor a 30 dias. En igual
sentido, el objeto social debera relacionado con el
objeto del contrato a celebrarse.

12

Manifestacion escrita donde conste
gue no se encuentra
inhabilitado para contratar

Toda persona natural, el Representante Legal de la
persona juridica que participe como oferente, todos y
cada uno de los miembros del Consorcio o Unién
Temporal que se constituya para participar en el
presente proceso de seleccién deberan allegar una
manifestacién por escrito en donde conste que no se
encuentra inhabilitado conforme a lo previsto en los
Articulos 8° de la Ley 80 de 1993, modificado por los
articulos 1°, 2° y 4° de la Ley 1474 de 2011 y el
Numeral 22 del Articulo 35 de la Ley 734 de 2002
modificado por el Articulo 3° de la Ley 1474 de 2011,
la cual se afirma bajo la gravedad de juramento que se
entiende prestado con la presentacion de la propuesta
en los términos del Decreto 1082 de 2015.

12

Garantia de seriedad de la oferta

Cada proponente presentard con su propuesta una
garantia de seriedad de su ofrecimiento, de
conformidad con lo establecido en los articulos
2.2.1.2.3.1.6y2.2.1.2.3.1.9 del Decreto 1082 de 2015.
Vigencia minima 90 dias

13
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Requisitos de caracter financiero:

1. CAPACIDAD DE ORGANIZACION PARA PROPONENTES - CRITERIOS
DIFERENCIALES PARA MIPYME Y EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE
MUJERES - DECRETO 1860 DEL 2021 Y EMPRESAS DE PERSONAS CON
DISCAPACIDAD DECRETO 287 DE 2026.

El Proponente persona natural o juridica que demuestre la condicion de MIPYME Y
EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES - DECRETO 1860 DEL 2021 Y
EMPRESAS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD DECRETO 287 DE 2026 de conformidad
con lo previsto en el articulo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el
paragrafo del articulo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015 o las normas que los modifiquen,
sustituyan o complementen, probara los siguientes indicadores:

Indicador Valor concertado |
- . . >0
Rentabilidad del patrimonio '
Rentabilidad del activo 20,10

Tratandose de Proponente Plurales estos indicadores solo se aplicaran si por lo menos uno de
los integrantes acredita la calidad de Mipyme de conformidad con lo previsto en el articulo en el
articulo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, o la normas que los modifiquen, sustituyan o
complementen, y tienen una participacion igual o superior al diez por ciento (10 %) en el
Consorcio o en la Union Temporal.

Para acreditar la calidad de Mipyme el Proponente entregara copia del certificado del Registro
Unico de Proponentes, el cual deberda encontrarse vigente y en firme al momento de su
presentacion.

2. Indices de capacidad financiera y organizacionales para los deméas Proponentes

Los demés proponentes que, de conformidad con lo previsto en el articulo 2.2.1.2.4.2.4. del
Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el paragrafo del articulo 2.2.1.13.2.4 del Decreto
1074 de 2015 o las normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, acreditaran los
siguientes indicadores:

Indicador Valor concertado
indice de liquidez >41,6
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indice de endeudamiento <0,44
Razon de cobertura de > 3,0

intereses
Rentabilidad del patrimonio 2011
> 0,10

Rentabilidad del activo

Los indicadores definidos en la presente matriz deben ser usados por las Entidades en la
estructuracion de los Documentos del Proceso de Contratacion de obra publica para
infraestructura social.

EQUIPO MINIMO. Conforme se define en anexo a pliego de condiciones.

Requisitos de caracter técnico:

ITEM DOCUMENTO REQUISITO
La propuesta técnica presentada por el oferente debera
1 Propuesta Técnica diligenciarse en su totalidad con el minimo de requisitos

exigidos en las especificaciones técnicas

Experiencia General: La experiencia general esta
relacionada directamente con el objeto, alcance y cuantia del
contrato a realizar y sera la sefialada en el pliego.

El valor de esos contratos debera ser expresado en SMMLV
del afio en que fueron terminados.

De acuerdo a lo anterior, los oferentes deberdn presentar
Certificacion y/o Acta de Liquidacion y/o Acta de Recibo Final
en los cuales se demuestre de forma individual, clara y
expresamente la ejecucion de actividades descritas en el
anexo al pliego de condiciones.

2 Experiencia

El Proponente debe acreditar una capacidad residual conforme el pliego. Para la verificacién
de la capacidad residual, el proponente debera allegar con su propuesta los documentos
exigidos en el pliego:

VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES:
Se consideraran habiles aquellas propuestas que obtengan la calificacion ADMISIBLE en todos

los requisitos habilitantes establecidos con anterioridad y consignados en el pliego de
condiciones respectivo, asi:
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REQUISITO - CALIFICACION

Capacidad Juridica: Admisible / No admisible

Capacidad financiera: Admisible / No admisible

Capacidad de organizacion: Admisible / No admisible

Condiciones de experiencia Admisible / No admisible

El proponente que no cumpla estos requisitos, no continuara en el proceso de seleccién.

1. CRITERIOS DE PONDERACION

Los puntajes y factores especificos de evaluacién, asi como criterios de desempate seran
sefialados y especificados en el Pliego de Condiciones del presente proceso de seleccion.

3. Obligaciones del contratista

1.

10.

11.

12.

Cumplir con el objeto establecido en el presente contrato; sin perjuicio de la autonomia
técnica y administrativa, tener en cuenta las instrucciones de orden técnico que durante el
desarrollo del objeto contractual se impartan por parte de UNIPAZ

Suministrar todos los materiales requeridos en 6ptimas condiciones de calidad, Responder
por los perjuicios que se causen a UNIPAZ con ocasion de averias.

Las demas que puedan surgir por la naturaleza del presente contrato.

Dar cumplimiento al articulo 18 y siguientes de la Ley 842 de 2003, que consagra que todo
trabajo relacionado con el ejercicio de la ingenieria, deber& ser dirigido por un Ingeniero
inscrito en el registro profesional de ingenieria y con tarjeta de matricula profesional en la
rama respectiva.

El contratista se compromete que los materiales de construccion que emplee o utilice en
la ejecucion de la obra tendran una procedencia licita.

Realizar el suministro objeto del presente contrato de acuerdo a los precios unitarios de la
propuesta del contratista que haria parte del contrato a suscribir.

Cumplir con las disposiciones legales y reglamentarias referentes al medio ambiente,
seguridad industrial e higiene.

El contratista debera tener en cuenta durante la ejecucién de la futura contratacion que
para el caso de la subcontratacién de los bienes a suministrar y entregar y a de acuerdo
a la necesidad de la entidad, al menos una condicién especial inclusiva para PcD, de
acuerdo a lo contemplado en el Numeral 1 del Articulo 2.2.1.2.4.2.7.5. del Decreto 287 de
2026, lo cual sera verificado por el supervisor designado en el futuro contrato

Acoger las directrices definidas por UNIPAZ para el personal propuesto por el contratista.
Cumplir con los aportes a los sistemas generales de Seguridad Social y aportes
parafiscales, en los términos de la Ley 789 de 2002, el decreto 1703 de 2001 y demas
normas concordantes, requisito que deberd tener en cuenta durante la ejecucion y
liquidacion del contrato.

El contratista debe suministrar los equipos, herramientas, materiales y mano de obra
necesarios para la ejecucion de las actividades descritas en el presupuesto.

El contratista debe cumplir con las especificaciones técnicas e indicaciones del supervisor
del contrato.
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13. El contratista se compromete a utilizar materiales certificados de acuerdo a las normas de
calidad correspondientes

4. Obligaciones de la Entidad

Ademas de las obligaciones y derechos contemplados en los articulos 4° y 5° de la Ley 80 de
1993 y demas normas concordantes y los convenidos en el presente contrato, El
CONTRATANTE se obliga especialmente a:

1. Entregar al CONTRATISTA la informacion y documentacion necesaria para el cabal
cumplimiento del contrato, facilitarle las condiciones que le permitan cumplirlo en la forma
y oportunidad convenidas y coordinar al interior de sus dependencias y funcionarios lo
necesario con la misma finalidad;

2. Controlar la calidad y el cumplimiento de los requisitos y especificaciones técnicas de los
bienes de conformidad con el pliego de condiciones y la oferta presentada por el
contratista y rechazarlos, sustentadamente, en el evento contrario;

3. Recibir los bienes contratados en la oportunidad estipulada y expedir, en el menor tiempo
posible, los documentos correspondientes;

4. Efectuar los registros y operaciones presupuestales y contables necesarios para cumplir
cabalmente el pago de los bienes que el contratista haya entregado a ésta con base en
el presente contrato;

5. Suscribir las actas de ejecucién contractual oportunamente, entre el supervisor y
contratista

5. El analisis de riesgo y la forma de mitigarlo. (Numeral 6 articulo 2.2.1.1.2.1.1 Decreto
1082 de 2015).

Mediante el articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015 se define el riesgo como un evento
que puede generar efectos adversos y de distinta magnitud en el logro de los objetivos del
Proceso de Contratacién o en la ejecucion de un contrato.

En el mismo sentido, establece la mentada norma en su articulo 2.2.1.1.1.6.3 que la Entidad
Estatal debe evaluar el Riesgo que el Proceso de Contratacion representa para el cumplimiento
de sus metas y objetivos, de acuerdo con los manuales y guias que para el efecto expida
Colombia Compra Eficiente

Por ende, conforme a los lineamientos establecidos en el manual publicado por Colombia
Compra Eficiente se realiza el andlisis de los riesgos de la presente contratacion, el cual se
adjuntara al presente documento.

6. Las garantias que la Entidad Estatal contempla exigir en el Proceso de Contratacion.
(Numeral 7 articulo 2.2.1.1.2.1.1 Decreto 1082 de 2015).

De alli que se exigira al contratista garantia Unica que ampare los siguientes riesgos:

El Proponente debe presentar con la propuesta una Garantia de seriedad de la oferta que
cumpla con los parametros, condiciones y requisitos que se indican en este numeral.
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Cualquier error o imprecision en el texto de la Garantia presentada serd susceptible de
aclaracién por el Proponente hasta el término de traslado del informe de evaluacién. Sin
embargo, la no entrega de la Garantia no es subsanable y se rechazard la oferta.

Las caracteristicas de las Garantias son las siguientes:

Caracteristica | Co én
Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015,
Clase a saber: (i) contrato de seguro contenido en una péliza, (ii) patrimonio autbnomo v (iii)

garantia bancaria.

Asegurado/ INSTITUTO UNIVERSITARIO DE LA PAZ identificada con el NIT 800.024.581-3

beneficiario
La sancion derivada del incumplimiento del ofrecimiento en los eventos sefialados en el

Amparos

articulo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015.
Vigencia 3 meses contados a partir de la fecha de cierre del Proceso de Contratacion.

Valor asegurado Diez por ciento (10 %) del Presupuesto Oficial del Proceso de Contratacion

e Para las personas juridicas: la Garantia deberd tomarse con el nombre o razén social
y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representacion legal
expedido por la camara de comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que
en el referido documento se exprese que la sociedad podra denominarse de esa
manera.

e Para los Proponentes Plurales: la Garantia debera ser otorgada por todos los
integrantes del Proponente Plural, para lo cual se tendra que relacionar claramente
los integrantes, su identificacion y porcentaje de participacion.

Tomador

Si en desarrollo del Proceso de Contratacion se modifica el Cronograma, el Proponente debera
ampliar la vigencia de la Garantia de seriedad de la oferta hasta tanto no se hayan perfeccionado
y cumplido los requisitos de ejecucién del respectivo contrato.

La propuesta tendrd una validez igual al término de vigencia establecido para la Garantia de
seriedad de la oferta. Durante este periodo la propuesta sera irrevocable, de tal manera que el
Proponente no podré retirar ni modificar los términos o condiciones de la misma, so pena de que
la Entidad pueda hacer efectiva la Garantia de seriedad de la oferta.

GARANTIAS DEL CONTRATO
GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista debera presentar la
Garantia de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los 5 dias habiles siguientes
contados a partir de la firma del Contrato y requerird la aprobacion de la Entidad. Esta Garantia
tendra las siguientes caracteristicas:

Caracteristica Condicion
Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015,
Clase a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una péliza para Entidades Estatales, (ii)

patrimonio autbnomo, (iii) Garantia bancaria.
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ﬁsegl.”‘f"df’/ INSTITUTO UNIVERSITARIO DE LA PAZ identificada con el NIT 800.024.581-3
eneficiario
Amparo Vigencia Valor Asegurado
Cumplimiento general del Hasta la liquidacion 10% del valor del
Contrato y el pago de las multas y del Contrato y seis contrato
la clausula penal pecuniaria que se | (06) meses mas
le impongan
Pago de salarios, prestaciones Plazo del contrato y 10% del valor del
sociales legales e tres (3) afios mas. contrato]
indemnizaciones laborales del
personal que el contratista haya de
utilizar en el territorio nacional para
Amparos, vigencia la ejecucién del contrato
y valores Calidad y correcto Término de ejecucion | 10% del valor del
asegurados funcionamiento de los bienes del contrato y un (1) contrato, vigente
afio mas durante el
Estabilidad y calidad de las obras | Dos (2) afios 10% del valor del
ejecutadas entregadas a contados a partir de contrato
satisfaccion la fecha de
suscripcion del acta
de recibo definitivo a
satisfaccion de las
obras por parte de la
entidad
e Para las personas juridicas: la Garantia debera tomarse con el nombre o razén social
y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representacion legal
expedido por la camara de comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que
en el referido documento se exprese que la sociedad podra denominarse de esa
manera.
¢ No se aceptan Garantias a nombre del representante legal o de alguno de los
T integrantes del Consorcio o de la Unién Temporal. Cuando el Contratista sea una
omador -3 . : . -
Unién Temporal o Consorcio, se debe incluir el nombre, el NIT y el porcentaje de
participacion de cada uno de los integrantes.
e Para el Contratista conformado por un Proponente Plural (Unién Temporal o
Consorcio): la Garantia debera ser otorgada por todos los integrantes del Contratista,
para lo cual se deberd relacionar claramente los integrantes, su identificacion y
porcentaje de participacién, quienes para todos los efectos seran los otorgantes de
esta.
e Numero y afio del Contrato
Informacion e  Objeto del Contrato
necesaria dentro e Firma del representante legal del Contratista
de la pdliza e En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej.
Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

El Contratista esta obligado a restablecer el valor de la Garantia cuando esta se vea reducida
por razén de las reclamaciones que efectlue la Entidad, asi como, a ampliar las Garantias en los
eventos de adicion y/o prorroga del Contrato. El no restablecimiento de la Garantia por parte del
Contratista 0 su no adicion o prorroga, segun el caso, constituye causal de incumplimiento del

Contrato y se iniciaran los procesos sancionatorios a que haya lugar.
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ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTIA

El Contratista sera responsable de la reparacion de los defectos que puedan comprobarse con
posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra Amenaza Ruina en todo o
en parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos,
localizaciones y montajes efectuados por €l y del empleo de materiales, equipo de construccion
y mano de obra deficientes utilizados en la construcciéon

El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se
ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se
consideraran vigentes por un periodo de Garantia de 2 ANOS contados a partir de la fecha del
recibo a satisfaccién de la obra, teniendo en cuenta el informe técnico anexo, que soporta el
periodo de suficiencia en el marco del Articulo 2.2.1.2.3.1.14 del Decreto 1082 de 2015 y que
hace parte integral del presente estudio; sin perjuicio de lo previsto en el articulo 2060 del Cédigo
Civil. El Contratista procedera a reparar los defectos dentro de los términos que la Entidad le
sefale en la comunicacién escrita que le enviara al respecto.

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la Garantia
respectiva y el Contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos sefialados, la
Entidad podra hacer efectiva la Garantia de estabilidad estipulada en el Contrato. Si las
reparaciones que se hacen afectan, o si a juicio de la Entidad, existe duda razonable de que
puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la
Entidad podra exigir la ejecucion de nuevas pruebas a cargo del Contratista mediante
notificacion escrita que le enviara dentro de los treinta (30) dias habiles siguientes a la entrega
o terminacion de las reparaciones.

7.2.3. GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

El Contratista debera contratar un seguro que ampare la responsabilidad civil extracontractual
de la Entidad con las siguientes caracteristicas:

Caracteristica Condicion
Clase Contrato de seguro contenido en una péliza
Asegurados INSTITUTO UNIVERSITARIO DE LA PAZ identificada con el NIT 800.024.581-3

e Paralas personas juridicas: la Garantia debera tomarse con el nombre o razén
social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representacion
legal expedido por la camara de comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no
ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podra denominarse de
esa manera.

e No se aceptan Garantias a nombre del representante legal o de alguno de los

Tomador integrantes del Consorcio. Cuando el contratista sea una Unidon Temporal o un
Consorcio, se debe incluir el nombre, el NIT y el porcentaje de participacién de cada
uno de los integrantes.

e Para el Contratista conformado por un Proponente Plural (Unién Temporal o
Consorcio), la Garantia debera ser otorgada por todas las personas que conforman
el Proponente Plural, para lo cual se debera relacionar claramente los integrantes,
su identificacién y porcentaje de participacion.

200 SALARIOS MINIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES

Valor
Vigencia Igual al periodo de ejecucién del Contrato.
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Terceros afectados y INSTITUTO UNIVERSITARIO DE LA PAZ identificada con el NIT

Beneficiarios 800.024 581-3

Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad derivada de las actuaciones,
hechos u omisiones del Contratista 0 Subcontratistas. El seguro de responsabilidad civil

Amparos extracontractual debe contener como minimo los amparos descritos en el numeral 3 del
articulo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.
e Numeroy afio del Contrato
Informacion e  Objeto del Contrato
necesaria dentrode | ¢  Firma del representante legal del Contratista
la poliza e En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej.

Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421
En esta pdliza solamente se podran pactar deducibles con un tope maximo del diez por
ciento (10 %) del valor de cada pérdida sin que en ningun caso puedan ser superiores a dos
mil (2.000) SMMLYV. Este seguro debera constituirse y presentarse para aprobacion de la
Entidad dentro del mismo término establecido para la Garantia Unica de cumplimiento. Las
franquicias, coaseguros obligatorios y demas formas de estipulacion que conlleven asuncién
de parte de la pérdida por la Entidad asegurada no seran admisibles. El Contratista debera
anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil
extracontractual.

7. La indicacion de si el Proceso de Contratacion esta cobijado por un Acuerdo
Comercial. (Numeral 8 articulo 2.2.1.1.2.1.1 Decreto 1082 de 2015).

Para efectos de dar aplicacion a los Acuerdos Internacionales y Tratados de Libre comercio
vigentes, y aplicables al presente proceso, los oferentes deberan acreditar tal condicién de
acuerdo a lo sefialado en el articulo 2.2.1.2.4.1.3 del Decreto 1082 de 2015, y UNIPAZ dara
aplicacion a las reglas especiales contenidas en los mismos.

Chile SI NO NO NO
Alianza Pacifico México N/A N/A N/A N/A
Pert SI NO NO NO
Canada N/A N/A N/A N/A
Chile SI NO NO NO
Corea SI NO NO NO
Costa Rica SI NO NO NO
Estados Unidos SI NO NO NO
Estados AELC SI NO NO NO
El Salvador SI SI NO SI
Triangulo Norte Guatemala SI SI NO SI
Honduras SI SI NO SI
Union Europea SI NO NO NO

—_—  ——
8. Responsable
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La vigilancia de la ejecucion del contrato sera ejercida por el Instituto Universitario de la Paz, a
través de la de un profesional idéneo designado por el ordenador del gasto. El supervisor esta
autorizado para impartir instrucciones y 6érdenes al contratista sobre asuntos de su
responsabilidad siempre y cuando las mismas estén sujetas a lo estipulado en el contrato.
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