
 

Capítulo I: Información general 
Fecha de elaboración: SEPTIEMBRE DE 2026 
Responsable: RAFAEL ANTONIO RIVERA GOMEZ  
Cargo: SECRETARIO DE DESPACHO 
Dependencia: SECRETARIA DE INFRAESTRCUTURA 
Modalidad de selección SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA  
Tipología contractual OBRA PUBLICA 
Capítulo II: Plan de Desarrollo Municipal 
Eje Estratégico: 3.TOCANCIPÁ PROGRESA CON TERRITORIO 

INNOVADOR ORDENADO, AMBIENTE PROTEGIDO E 
INFRAESTRUCTURA PARA LA VIDA.  

Programa 11. INFRAESTRUCTURA PARA EL PROGRESO. 
Sub Programa. 11,1, OBRAS PARA LA MOVILIDAD SEGURA, AGIL Y 

EFICIENTE. 
Meta de Bienestar: 100% de la población tocancipeña con movilidad segura 

y eficiente.  
Código BPIN: 202400000006693   
Capítulo III: Descripción técnica 
Descripción de la necesidad 
 
En atención a lo dispuesto en los numerales 7 y 12 del artículo 25 de la ley 80 de 1993 y el artículo 2.2.1.1.2.1.1. del 
decreto 1082 de 2015, en donde se establece la obligación a cargo de las entidades estatales de realizar los estudios 
y documentos previos a la apertura de los procesos de selección, el Municipio de Tocancipá realizó el presente 
documento, que servirá de soporte para elaborar el proyecto de pliego de condiciones, el pliego de condiciones 
definitivo y el contrato correspondiente al “MEJORAMIENTO DE VIAS MEDIANTE LA EJECUCION DE PLACA 
HUELLAS DE CONFORMIDAD CON LOS CONVENIOS No ICCU 1022 DE 2025 “AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, 
ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA CANAVITA 
CON LA VEREDA LA ESMERALDA, SECTOR MOLINA BAJOMANANTIAL, CUNDINAMARCA, MUNICIPIO DE 
TOCANCIPA Y No. ICCU-1547-2025 AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA 
EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONTINUA DESDE EL SALÓN COMUNAL SECTOR MORALES HASTA LLEGAR 
A LA VÍA PAVIMENTADA, EN LA VEREDA CANAVITA, CUNDINAMARCA, MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ”, a 
continuación, se expone de forma sucinta la necesidad que la Entidad pretende satisfacer: 
 
” Que el artículo 2° de la Constitución Política establece que son fines esenciales del Estado servir a la comunidad, 
promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la 
Constitución (…)”.  
 
“Que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 113 y 288 de la Constitución Nacional, los diferentes Órganos 
del Estado tienen funciones separadas, pero colaborarán armónicamente para la realización de sus fines; igualmente, 
las competencias atribuidas a los distintos niveles territoriales serán ejercidas conforme a los principios de 
coordinación, concurrencia y subsidiariedad”.  
 
“Que el artículo 209 ibidem establece que “La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se 
desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y 
publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. Las autoridades 
administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La 
administración pública, en todos sus órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que señale la 
Ley.”.  
 
“Que el artículo 6° de la Ley 489 de 1998, señala: “En virtud del principio de coordinación y colaboración, las 
autoridades administrativas deberán garantizar la armonía en el ejercicio de sus respectivas funciones con el fin de 
lograr los fines y cometidos estatales”. En consecuencia, prestarán su colaboración a las entidades para facilitar el 
ejercicio de sus funciones y se abstendrán de impedir o estorbar su cumplimiento por los órganos, dependencias, 
organismos y entidades titulares. Que obliga a las autoridades administrativas a garantizar la armonía en el ejercicio 
de sus respectivas funciones y a prestar colaboración a las demás entidades para facilitar el ejercicio de sus funciones”. 
 
 
   
“Que el artículo 14 de la Ley 489 de 1998, en desarrollo del artículo 211 de la Constitución Política, permite la 
delegación de funciones de los organismos y entidades administrativas del orden nacional en favor de entidades 
descentralizadas o entidades territoriales”. 
   
“Que el artículo 95 de la Ley 489 de 1998, establece la posibilidad de que las entidades públicas se asocien con el fin 
de cooperar en el cumplimiento de funciones administrativas o de prestar conjuntamente servicios que se hallen a su 
cargo, mediante la celebración de Convenios Interadministrativos de Cooperación”. 



 

  
“Que, mediante los Decretos Legislativos 569 y 575, ambos de 15 de abril de 2020, el Gobierno Nacional adoptó 
medidas sobre la prestación del servicio público de transporte, y su infraestructura, así como para mitigar los efectos 
económicos generados por la pandemia Coronavirus COVID-19 en el sector transporte e infraestructura, en el marco 
del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica”.   
 
“Que la Administración Pública está llamada a garantizar de forma diligente, comprometida, responsable y 
consecuente con la situación que se ha derivado de la Pandemia del nuevo Coronavirus COVID-19, una prestación de 
los servicios de forma responsable teniendo en cuenta los protocolos de Bioseguridad adoptados por el Ministerio de 
Salud y Protección Social en todos los proyectos que se adelanten, por las entidades públicas que integran el Sector 
Transporte y las que determinen los entes territoriales en el marco de la autonomía constitucional a ellos conferida en 
coordinación con el Gobierno Nacional”. 
 
“Que mediante Circular Conjunta No. 03 de 8 de abril de 2020 proferida por el Ministerio de Salud y Protección Social, 
Ministerio de Trabajo y Ministerio de Transporte, dirigida al personal que se encuentra ejecutando proyectos de 
Infraestructura de Transporte e Interventores, durante la emergencia sanitaria, deberán tomar medidas preventivas y 
de mitigación para reducir la exposición y contagio por infección respiratoria aguda causada por el Coronavirus 
COVID-19”. 
 
“Que mediante Circular Externa No. 002 de 13 de abril de 2020, el Instituto Nacional de Vías informó a los contratistas 
las medidas a adoptar para la reactivación progresiva de las actividades contractuales durante la emergencia sanitaria 
decretada por el Gobierno Nacional, en los contratos de obra, Interventoría, Consultoría, Convenios y Contratos 
Interadministrativos a cargo del Instituto”. 
 
“Que conforme las disposiciones antes mencionadas se deberán incluir en el clausulado de los contratos derivados 
del presente convenio, obligaciones específicas desde los documentos precontractuales, el cumplimiento de los 
Protocolos de Bioseguridad”. 
 
“Que de acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo 2018- 2022 “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad” expedido 
mediante Ley 1955 del 25 de mayo de 2019, en su artículo 103 se dispone que el Instituto Nacional de Vías podrá 
apoyar la financiación de proyectos para la intervención de la red vial de competencia de las entidades territoriales”. 
 
La Infraestructura vial del municipio de Tocancipá cuenta con una amplia malla vial de aproximadamente 128 
kilómetros, de los cuales 108 corresponden a malla vial rural y 20 km a red urbana. 
 
De acuerdo con la superficie de rodadura, se tienen vías en afirmado, especialmente en el sector rural y se ha venido 
avanzando en la pavimentación en más de 50%, en acabados como asfalto, adoquín, y pavimento rígido incluyendo 
placa – huellas. 
 

CONSOLIDADO INVENTARIO VIAL - TOCANCIPA 

VEREDA O SECTOR 
LONGITUD EN KILOMETROS 

AFIRMADO ASFALTO PLACA HUELLA 
EN CONCRETO ADOQUIN TOTAL KM. POR 

VEREDA 
LA ESMERALDA 13,71 3,53 2,45 1,62 21,31 

CANAVITA 17,48 12,53 0,64  30,64 
PORVENIR 11,50 2,63   14,13 
VERGANZO 1,77 29,11  0,98 31,86 

TIBITO 0,04 0,05   0,09 
LA FUENTE 7,32 1,21 1,15  9,68 
URBANAS 2,72 16,87  0,27 19,87             
TOTALES 54,54 65,93 4,24 2,87 127,58 

 
 
 
“De acuerdo con lo anterior, EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y COINCESIONES DE CUNDINAMARCA – ICCU, 
establece lazos de cooperación con el MUNICIPIO de TOCANCIPA buscando propender por el desarrollo vial del país 
y su progreso, aplicando las innovaciones y herramientas administrativas, técnicas, financieras que garanticen una 
correcta gestión en la consolidación de las comunicaciones terrestres que se vean reflejadas en una mejor calidad de 
vida para dichos municipios, al igual que los municipios aledaños”.  
 
Con fundamento en lo expuesto, las partes acordaron suscribir los Convenios Interadministrativo No ICCU 1022 DE 
2025, que tiene por objeto: - AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL 
MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA CANAVITA CON LA VEREDA LA ESMERALDA, SECTOR 
MOLINA BAJOMANANTIAL, CUNDINAMARCA, MUNICIPIO DE TOCANCIPA. y el Convenio No. ICCU-1547-2025 
cuyo objeto es AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO 



 

DE LA VÍA QUE CONTINUA DESDE EL SALÓN COMUNAL SECTOR MORALES HASTA LLEGAR A LA VÍA 
PAVIMENTADA, EN LA VEREDA CANAVITA, CUNDINAMARCA, MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ. 
 
Que el mencionado convenio Interadministrativo No ICCU 1022 DE 2025 contiene entre otros las siguientes cláusulas 
y parágrafos:  
 
CLÁUSULA PRIMERA - OBJETO: EL ICCU Y EL MUNICIPIO se obligan a: “AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, 
ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA CANAVITA 
CON LA VEREDA LA ESMERALDA, SECTOR MOLINA BAJOMANANTIAL, CUNDINAMARCA, MUNICIPIO DE 
TOCANCIPÁ. PARÁGRAFO. - ALCANCE DEL OBJETO: El objeto se ejecutará de conformidad con las actividades, 
especificaciones y demás exigencias que se encuentran descritas en los estudios y documentos previos y en el Anexo 
No. 1, los cuales forman parte integral del presente documento. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - VALOR DEL CONVENIO: El valor del presente Convenio asciende a la suma de DOSCIENTOS 
SETENTA Y CUATRO MILLONES SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE DE PESOS ($ 
274.068.757,00) M/CTE., incluidos los impuestos y contribuciones de carácter Nacional, Departamental y Municipal a 
que haya lugar, de acuerdo con la Ley y normatividad vigente. 
 
De igual manera, el convenio Interadministrativo No ICCU 1022 DE 2025 contiene entre otros las siguientes cláusulas 
y parágrafos: 
 
CLÁUSULA PRIMERA - OBJETO: EL ICCU Y EL MUNICIPIO se obligan a: “AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, 
ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONTINUA DESDE EL SALÓN 
COMUNAL SECTOR MORALES HASTA LLEGAR A LA VÍA PAVIMENTADA, EN LA VEREDA CANAVITA, 
CUNDINAMARCA, MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ. PARÁGRAFO. - ALCANCE DEL OBJETO: El objeto se ejecutará de 
conformidad con las actividades, especificaciones y demás exigencias que se encuentran descritas en los estudios y 
documentos previos y en el Anexo No. 1, los cuales forman parte integral del presente documento. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - VALOR DEL CONVENIO: El valor del presente Convenio asciende a la suma de CIENTO 
CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($ 150.000.000) M/CTE, incluidos los impuestos y contribuciones de carácter 
Nacional, Departamental y Municipal a que haya lugar, de acuerdo con la Ley y normatividad vigente. 
 
Que - Para respaldar las obligaciones contraídas, el Municipio cuenta con el respaldo de la firma de los convenios 
1022 y 1547 de 2025 respectivamente, los cuales hacen parte de este proceso de contratación.  
 
Que, teniendo en cuenta algunas de las disposiciones señaladas y en cumplimiento de estas, el Municipio de Tocancipá 
elaboró el Plan de Desarrollo Municipal “Tocancipá Segura, Experiencia con Visión Social - Recuperemos el Progreso", 
el cual fue aprobado y adoptado mediante el Acuerdo Municipal No. 002 del 31 de mayo de 2024, expedido por el 
Concejo Municipal. 
 
Que el Artículo 9. Del plan de ordenamiento territorial En su aparte POLÍTICAS GENERALES DEL ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL, en el capítulo 4. Política de Movilidad. 
 
Establece que está orientada a mejorar la comunicación eficiente del municipio, del centro urbano principal con los 
centros poblados urbanos y centros poblados rurales, ubicados en zona rural, con el área rural y con los municipios 
vecinos y la región (Tren de cercanías), articulando las acciones en los subsistemas viales y de transporte, de acuerdo 
con las proyecciones del plan vial y la definición de los proyectos para su implementación especialmente para el área 
industrial. 
 
El Municipio en procura del adecuado desarrollo del territorio y la materialización del modelo de ordenamiento. 
Establece. 
 
Que dentro de los objetivos generales del ordenamiento territorial. En la política de movilidad, se plantean entre otros: 
 
“Optimizar las condiciones urbanas a través del mejoramiento de la movilidad y funcionalidad del municipio. 
 
Implementar la interconexión municipal y articular el POT con el tren de cercanías. 
 
Articular las acciones en los subsistemas de vías y transporte de acuerdo con las proyecciones del plan vial y la 
definición de los proyectos para su implementación. 
 
Recuperar y mejorar el espacio público del municipio, propendiendo por el equilibrio del tráfico peatonal y vehicular. 
 
Articular el sistema urbano existente para integrarlo al sistema vial regional y nacional. 
 
Ejecutar los proyectos del sistema vial en toda la jurisdicción del municipio”. 



 

 
Que el Artículo 43. Establece que los “(sistemas de comunicación y enlace urbano - rural y urbano - regional. La 
comunicación y enlace entre las áreas urbana y rural del Municipio y el 
entorno regional y nacional, se da a través del sistema vial que integra y articula los contextos espaciales territoriales 
al interior y exterior del Municipio. Las vías son el principal sistema estructurante del desarrollo físico. El sistema de 
comunicación y enlace de Tocancipá…)” 
 
Igualmente, el Artículo 166. del plan de ordenamiento territorial del municipio de Tocancipá, establece:  
 
Artículo 166. COMPONENTES DEL SISTEMA VIAL RURAL.  De conformidad con lo señalado en la Ley 1228 de 2008, 
“…las vías que conforman el Sistema Nacional de Carreteras o Red Vial Nacional se denominan arteriales o de primer 
orden, intermunicipales o de segundo orden y veredales o de tercer orden. Así, las vías veredales del Municipio de 
Tocancipá conforman vías de tercer orden y dentro de estas se encuentran específicamente las siguientes: 
 
a. Vías principales o de primer orden. 
 
• Vía doble calzada variante BTS. 
  
b. Vías secundarias o de segundo orden. 
 
• Carretera central del norte en tramo rural. 
• Vía arrieros Zipaquirá por Parque Jaime Duque. 
• Vía La Fuente Zipaquirá – Área Urbana  
 
c. Vías Terciarias o de tercer orden.  
 
Vías Veredales tipo 1 
 
Son aquellas vías que comunican diferentes sectores dentro de una vereda interconectándolos con vías de mayor 
jerarquía. 
 
• Vía a Buenos Aires (Desde la vía Tocancipá Sopó hasta el Ojo de Agua). 
• Vía Alto Manantial (Desde Tocancipá – La Escuela del Alto Manantial). 
• Vía de la parte alta de la Esmeralda Sector Martínez (hasta vía del alto 
Manantial). 
• Vía Anillo vial Verganzo desde el casco Urbano hasta EMGESA (Juancho Pola 
– San Javier – Tolima - Sector Gómez – EMGESA). 
• Vía La Estación, (Verganzo). 
• Vía sector Guativa (Vereda Verganzo). 
• Vía Colegio Industrial Carretera central del norte 
Vías Veredales tipo 2 
Son aquellas que interconectan algunos sectores veredales con vías de mayor jerarquía 
(Vía Canavita pasando por el polígono hasta Buenos Aires). 
• Vía La Floresta. 
• Vía circunvalar de La Fuente. (Vía al tanque de La Fuente). 
• Vía a la Virgen Vereda La Esmeralda. 
• Vía actual carretera central del norte desde donde comienza la variante hasta el área urbana. 
• Vía desde la vía a Ecopetrol hasta la vía que va para la fuente contigua a la ronda del Rio Bogotá.  
 
Vías Veredales tipo 3 
 
Son aquellas que interconectan algunos sectores veredales con vías de mayor jerarquía  
• Vía Sector Navas hasta el camino a Guatavita 
• Vía desde la Escuela del Alto Manantial hasta el camino de Guatavita. 
• Vía Peñas Blancas Camino a Guatavita (Vereda La Esmeralda y Canavita). 
• Vía Quindingua. (Vereda La Esmeralda). 
• Vía variante de la Virgen (Vereda La Esmeralda). 
• Vía desde la vía de la Fuente por Casa de Lata. 
• Vía Los Manzanos (Por el Manantial y La Selva). 
• Vía La Fuente-Variante Urbana 
  
Vías Industriales 
 
Son aquellos tramos de vías rurales que se encuentren dentro de la zona industrial según 
el Plan de Ordenamiento Territorial y conforman el anillo vial principal de la misma. Está compuesto por los siguientes 
ejes: 



 

 
• Vía Autódromo (Desde la actual carretera central del norte, Emgesa, Crown). 
• Vía de Arrieros – Vía Tocancipá - Sopó (hasta Colpapel). 
• Vía Camino del medio 1 (Variante BTS, EBEL, hasta Colpapel). 
• Vía Camino del medio 2(Variante BTS hasta Wilcos). 
• Vía Sopo-Tocancipá, Piedemonte Canavita. 
• Vía Agafano-Chicó Norte. 
• Vía Emecon. 
• Vía ECOPETROL (Desde la Actual carretera central del Norte hasta la Vía El Porvenir pasando por ECOPETROL). 
• Demás vías necesarias para el área de actividad industrial. 
 

PERFILES VIALES RURALES (LEY 1228 DE 2008) 
 

 
 
Parágrafo Primero. Los vallados existentes en el suelo rural del Municipio, que hacen parte de la estructura ecológica 
principal, no pueden ser rellenados, desviados, clausurados u objeto de cualquier tipo de intervención en su canal y 
en su área de ronda, salvo que dicha intervención se encuentre debidamente justificada por estudios técnicos que 
demuestren que esta es necesaria para mitigar una amenaza. En tal caso, la intervención a realizar deberá contar con 
la aprobación de las autoridades municipales de planeación y de la autoridad ambiental. 
 
Parágrafo Segundo. Las obras de canalización en la red rural de vallados solo podrán realizarse como parte de 
soluciones zonales de carácter vial o de regulación hidráulica, previa sustentación técnica mediante estudios integrales 
de tipo ambiental, social, técnico y económico. Dichas obras deberán contar con la aprobación de las autoridades 
municipales de planeación y de la autoridad ambiental. 
 
Parágrafo Tercero. La Administración Municipal promoverá las acciones tendientes a obtener a título gratuito a favor 
del municipio las áreas correspondientes a las servidumbres existentes de uso de dos o más predios. 
 
Artículo 167. PROYECTOS DEL SISTEMA VIAL RURAL.  Está compuesto por los proyectos que se consignan a 
continuación: 
 
1. Mantenimiento y/o ampliación de vías veredales o de tercer orden. 
2. Diseños y construcción de malla vial área de actividad industrial Canavita. 
3. Diseños y construcción de malla vial área de actividad industrial Tibitoc. 
4. Ampliación y/o mantenimiento de la vía del área urbana centro al centro poblado urbano La Fuente. 
5. Construcción de la vía desde la vía a Ecopetrol hasta la vía que va para la fuente contigua a la ronda del Rio Bogotá. 
6. Terminación de la Variante BTS área rural.  
7. Ciclo ruta límite área urbana – autopista norte – Límite sur del municipio. 
8. Ciclo ruta límite área urbana al Centro Poblado Urbano La Fuente. 
9. Ciclo ruta Anillo Vial de Verganzo. 
10. Ciclo ruta Camino Piedemonte Canavita. 
11. Ciclo ruta Camino del Medio. 
12. Ciclo ruta Área de Actividad Industrial Tibitoc – Autódromo – Lucta - Crown  
  
Artículo 195. RESERVAS Y CESIONES PARA RED VIAL DE SEGUNDO Y TERCER 
ORDEN. La determinación de las áreas de reserva y cesión correspondientes a la red vial 
intermunicipal o de segundo orden y a la red veredal o de tercer orden, se hará a partir de 
los perfiles indicados en el presente Acuerdo y que hacen parte del Sistema Vial Rural. 
 
ANTECEDENTES TÉCNICOS:  
 
El Municipio de Tocancipá cuenta con una extensa zona rural conformada por 6 veredas, la vereda Canavita cuenta 
con una amplia red de vías terciarias que comunican a los diferentes sectores, la vereda vecina como es el caso de la 
vereda la esmeralda y con Municipios vecinos como son el Municipio de Sopo, Guatavita y Guasca. 



 

Los dos tramos de vía a intervenir se encuentran ubicados en la vereda Canavita en diferentes sectores como 
característica que comparten son vías terciarias ubicadas en zonas de montaña con pendientes pronunciadas que en 
la actualidad se en encuentran en afirmado o recebo y se realizara el proceso de pavimentación mediante la 
construcción de placa huellas. 
 
La primera vía para intervenir trata del mejoramiento de la vía que comunica la vereda Canavita con la vereda la 
esmeralda, sector molina bajo manantial en una distancia aproximada de 300 metros lineales en los cuales se realizara 
la construcción de placa huellas continuando un tramo de placa de concreto sobre un tramo de alta pendiente. 
 
La segunda vía por intervenir refiere a un tramo de sin pavimentar entre la vía asfaltada del sector buenos aires que 
termina en el salón comunal y la placa huella construida en el año 2024 en la zona con alta pendiente; el proyecto 
tiene una distancia de intervención de aproximadamente 360 metros lineales que se desarrollaran mediante el proceso 
constructivo de placa huellas. 
 
Actualmente estas dos vías se encuentran mantenidas con recebo lo cual implica una inversión constante para el 
Municipio el cual debe adquirir recebo común transportarlo hasta el sitio y realizar la actividad con maquinaria lo que 
genera un gasto continuo para el municipio año tras año, una de las causa principales del continuo deterioro de las 
vías con las épocas de lluvias en las cuales por las pendientes de las vías la escorrentía de las aguas lluvias levantan 
y trasladan el material instalado por el Municipio generando daños en la vía que afectan la movilidad, por lo que se 
plantea una solución definitiva a esta problemática, dicha solución es la construcción de placa huella; generando mayor 
seguridad en desplazamientos de los usuarios del sector o que transitan a otros sectores y/o Municipios vecinos. 
Dentro de las actividades por realizar y que dentro del convenio suscrito con el ICCU, la administración realizara las 
siguientes actividades  
a.  nivelación y la conformación de la calzada existente  
b. Suministro de material de nivelación 
c. Compactación de la capa de nivelación  
Dentro de las actividades que contemplan los convenios están las siguientes: 
d. Excavaciones en varias en material común seco a mano 
e. Concreto clase D Fc´3000 psi bases  
f. Concreto ciclópeo clase G Fc´2000 psi 40 % Rajon para bases  
g. Cuneta en concreto clase E  2500 psi fundida en el lugar 
h. Suministro figurado y armado de acero de refuerzo 60000 psi 

 
LOCALIZACION DEL SITIO DEL PROYECTO 

 
VIA 1: VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA CANAVITA CON LA VEREDA LA ESMERALDA, SECTOR MOLINA 
BAJOMANANTIAL 
 

 
 
 
 

 VIA 2: VÍA QUE CONTINUA DESDE EL SALÓN COMUNAL SECTOR MORALES HASTA LLEGAR A LA VÍA 
PAVIMENTADA – VEREDA CANAVITA SECTOR BUENOS AIRES 

 



 

 
Figura 1.1. Localización de la vía.Fuente: Google Earth 

 
 
IDENTIFICACIÓN DE BENEFICIOS DEL PROYECTO 
 
Beneficios Sociales 
 
El proyecto es el eje central en los procesos de selección objetiva y seguridad jurídica, con reglas claras y 
transparentes para que el Municipio de Tocancipá pueda cumplir con los objetivos del plan de acción y fines emanados 
de la constitución política como quiera que sean la base natural para el Desarrollo Social. Buscando altos grados de 
legitimidad y confianza. 
 
Por otra parte, el proyecto beneficiará a los habitantes de las zonas aledañas a los sectores denominados: vereda 
Canavita - Sector Molina y sector centro y vereda Canavita sectores buenos aires y la loma salida al municipio de 
Sopo. 
 
De igual manera, el proyecto beneficiara a los habitantes de las zonas aledañas al área a intervenir, ubicada en el área 
rural del municipio de Tocancipá, teniendo en cuenta que históricamente en temporada de lluvia la transitabilidad se 
complica por su alta pendiente. Por lo que se pueden generar escenarios de riesgo en el Municipio. 
 
Beneficios Ambientales 
 
Con la ejecución del proyecto se busca seleccionar la mejor propuesta cuya finalidad primordial es ejecutar los 
proyectos del plan de acción y plan de desarrollo enfocados hacia la protección del medio ambiente, que minimizaran 
los efectos negativos sobre los recursos naturales. 
 
El proyecto busca reducir los riesgos ya mencionados de tal forma que los habitantes de las zonas aledañas y del 
casco urbano puedan vivir en sus territorios con tranquilidad y en armonía con su entorno gozando de los servicios 
ambientales ofrecidos para el caso específico de la vereda Canavita del Municipio e Tocancipá. 
 
Beneficios Económicos:  
 
El presente proyecto es muy importante desde el punto de vista económico, social y económico teniendo en cuenta 
que una vez se logra mejorar sustancialmente la seguridad en los desplazamientos de personas y carga en general se 
beneficiara la población en general de las zonas aledañas al proyecto puesto que gozaran de un territorio con 
condiciones de seguridad vial lo que repercute en que puedan continuar con las actividades económicas en armonía 
con el medio ambiente. 
 
Por otra parte, se generará fuentes de empleo a la comunidad en general durante la vigencia de la ejecución de los 
proyectos. 
 
Población Beneficiada: La población a beneficiar de manera directa con el presente proyecto es la población de La 
vereda Canavita del Municipio de Tocancipá especialmente los habitantes de los sectores que transitan por dichas 
zonas; y de manera indirecta toda la población del municipio.  
 
Por lo anteriormente descrito la Secretaria de Infraestructura del Municipio de Tocancipá a decido llevar a cabo la 
contratación referida, la cual se encuentra respaldada en los convenios interadministrativos ICCU 1022 y 1547 de 
2025,  suscritos entre el municipio de Tocancipá y el Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca-
ICCU los cuales tienen por objeto: - AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL 



 

MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA CANAVITA CON LA VEREDA LA ESMERALDA, SECTOR 
MOLINA BAJOMANANTIAL, CUNDINAMARCA, MUNICIPIO DE TOCANCIPA. y AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, 
ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONTINUA DESDE EL SALÓN 
COMUNAL SECTOR MORALES HASTA LLEGAR A LA VÍA PAVIMENTADA, EN LA VEREDA CANAVITA, 
CUNDINAMARCA, MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ.”.   
Fundamentos Jurídicos de la modalidad de selección 
Por tratarse de un contrato de servicios de construcción cuyo precio no supera la menor cuantía, la Modalidad de 
selección del contratista que se utilizará será LA SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA, de conformidad con 
lo establecido en el Conforme a los principios establecidos en los articulo 23 a 31 de ley 80 de 1993, lo establecido el 
Articulo 2 numeral 1º de la Ley 1150 de 2007, lo contemplado en la ley 1474 de 2011, Decreto Ley 019 de 2012, 
Decreto 342 de 2019 y Decreto 1082 de 2015, decreto 399 de 2021. 
 
Nota: CONVOCATORIA A MIPYMES: De conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.2 del Decreto 1082 
de 2015, la presente contratación se adelanta bajo la modalidad de Selección Abreviada de Menor Cuantía. En 
consecuencia, el presente proceso podrá ser limitado exclusivamente a Mipymes nacionales, siempre que se reciban 
las manifestaciones de interés de mínimo tres (3) Mipymes que cumplan con los requisitos legales, dentro del término 
de publicación del proyecto de pliego de condiciones y antes de la expedición del Acto Administrativo de Apertura." 
 
Objeto contractual. 
 
MEJORAMIENTO DE VIAS MEDIANTE LA EJECUCION DE PLACA HUELLAS DE CONFORMIDAD CON LOS 
CONVENIOS No ICCU 1022 DE 2025 “AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS 
PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA CANAVITA CON LA VEREDA LA 
ESMERALDA, SECTOR MOLINA BAJOMANANTIAL, CUNDINAMARCA, MUNICIPIO DE TOCANCIPA Y No. ICCU-
1547-2025 AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE 
LA VÍA QUE CONTINUA DESDE EL SALÓN COMUNAL SECTOR MORALES HASTA LLEGAR A LA VÍA 
PAVIMENTADA, EN LA VEREDA CANAVITA, CUNDINAMARCA, MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ. 
 
Especificaciones técnicas del objeto a contratar  

Clasificación UNSPSC Descripción 
72141000 

 
Servicios de instalación y reparación de concreto 

72152700 Servicios De Construcción Y Revestimiento Y Pavimentación 
72141100 Servicios de Construcción de Autopistas y Carreteras 
72141500 Servicios de preparación de tierras 

 

 
Para el presente proceso se tendrán en cuenta las Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras y 
Normas de Ensayo de Materiales para Carreteras del Instituto Nacional de Vías (INVIAS) vigentes, principalmente las 
adoptadas mediante la Resolución No. 1524 de 2022, así como aquellas que las adicionen, modifiquen o sustituyan al 
momento de la ejecución. Normas técnicas definidas por el ICCU, Normas técnicas Colombianas del Icontec y las que 
apliquen en los presentes estudios previos. 
 
En caso de discrepancias entre las especificaciones, el contratista informará sobre ello al Supervisor del Municipio, 
quien decidirá conjuntadamente con el ICCU, sobre la relación entre estos documentos. Si durante la ejecución del 
contrato el Municipio considera necesario introducir cambios o modificaciones en las obras pactadas y/o en las 
especificaciones, así lo notificará al contratista, para que éste le manifieste si acepta o no los cambios planteados, 
sustentando en cada caso las incidencias que dichos cambios generen en la ejecución del contrato. 
 
El contratista deberá pronunciarse por escrito dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha en que el 
Municipio efectúe la notificación. El Municipio tomará la decisión final sobre la ejecución de las modificaciones o la 
prescindencia de éstas y la comunicará por escrito al contratista dentro de un término máximo de cinco (5) días hábiles 
siguientes a la fecha de recibo de la sustentación del contratista; mientras se produce la decisión final del Municipio, 
el contratista continuará la obra o la suspenderá temporalmente de acuerdo con las instrucciones que aquel le imparta. 
 
Si fuere el contratista quien propusiere los cambios o modificaciones a las obras pactadas y/o especificaciones, según 
los diseños tipo de placa huella del ICCU, el Municipio y el ICCU podrán aceptarlos siempre y cuando estos no 
impliquen mayores costos para el proyecto; así las cosas el contratista radicara a la supervisión un ajuste al diseño 
inicial según la necesidad y la tipología de cada vía, si de la ejecución de dichos cambios se derivaren mayores costos 
estos serán asumidos por el constructor. 
 
Si como consecuencia de las modificaciones hubiere lugar a la prórroga del plazo o a la adición del valor del contrato, 
el contratista, el Municipio y el ICCU firmarán el contrato adicional correspondiente o el acta de modificación de 
cantidades de obra a que hubiere lugar. 
 



 

El constructor deberá presentar resultados de la calidad de la mezcla de concretos colocada al Supervisor. Se 
recomienda al Supervisor ordenar ensayos aleatorios de las muestras tomadas para verificar la calidad de las mezclas 
en concreto. 
 
Las actividades para ejecutar por parte del proponente que resulte como ganador del presente proceso será el 
siguiente: 
 
 
 
ACTIVIDADES INICIALES A EJECUTAR  
 

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD 
MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONTINUA DESDE EL SALÓN COMUNAL SECTOR MORALES HASTA LLEGAR A LA VÍA PAVIMENTADA, EN 

LA VEREDA CANAVITA, CUNDINAMARCA, MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ 

1 
EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO 
A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA 
DISTANCIA MENOR DE 5 KM) 

M3                13,19  

2 CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (bases) M3                48,36  

3 
CONCRETO CICLÓPEO CLASE G, 2000 PSI 40% 
RAJÓN PARA BASES 

M3                43,60  

4 
CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA 
EN EL LUGAR  

M3                29,04  

5 
SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE 
REFUERZO 60000 PSI 

KG           4.958,80  

MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA CANAVITA CON LA VEREDA LA ESMERALDA, SECTOR MOLINA BAJOMANANTIAL, 
CUNDINAMARCA, MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ 

1 
EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO 
A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA 
DISTANCIA MENOR DE 5 KM) 

M3 24,33 

2 CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (bases) M3 91,23 

3 
CONCRETO CICLÓPEO CLASE G, 2000 PSI 40% 
RAJÓN PARA BASES 

M3 83,79 

4 
CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA 
EN EL LUGAR  

M3 53,49 

5 
SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE 
REFUERZO 60000 PSI 

KG 8.506,95 

 
El futuro contratista garantizará que todos los trabajos objeto del contrato de obra, cumplan con las normas técnicas 
colombianas e internacionales aplicables para cada actividad. 
 
En desarrollo y cumplimiento del objeto contractual, el contratista deberá cumplir con lo estipulado en la propuesta y 
en los pliegos de condiciones. 
 
El Municipio es autónomo en aumentar o disminuir la cantidad de obra a ejecutar, de cualquier actividad que haga 
parte del contrato, dada las condiciones que se presenten en el terreno donde se realizarán los trabajos, esto sin 
afectar el valor de la oferta que resulte ganadora del presente proceso. 
 
Queda claro que el Municipio se reserva el derecho a modificar, incluir o retirar actividades, al momento de hacer los 
trabajos, de acuerdo con la necesidad que se presente en el lugar donde se realizará el mejoramiento de la vía Previo 
a esto solicitará los respectivos APUS y se deberá realizar la respectiva modificación o el respectivo acto administrativo 
para legalizar los mismos. 
 
Autorizaciones, permisos y licencias requeridos para la ejecución 
 
Para ejecutar el objeto del presente proceso de contratación no se requiere previamente contar con autorizaciones, 
permisos o licencias. 
 
Obligaciones generales del Contratista 
Además de las derivadas de la esencia y la naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y condiciones señaladas en 
el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso y de las establecidas en el presente estudio previo, vigente 
durante la ejecución del contrato, el Contratista se obliga a:   

1. Destinar a la ejecución del contrato mano de obra no calificada de la región en un porcentaje no inferior al VEINTE 
por ciento (20%), sin perjuicio de que el contratista incorpore un porcentaje superior al definido por la Entidad de 
acuerdo con el personal del contratista de obra destinado a la ejecución del contrato. En todo caso, el cinco por 
ciento (5%), sin perjuicio de establecer un porcentaje superior, de acuerdo con el estudio del sector y 



 

características propias de la región, que no podrá superar el treinta por ciento (30%) de la mano de obra no 
calificada de la región serán mujeres. 

 
Para efectos de esta obligación, se entiende por personal de la región a aquellos domiciliados por al menos el último 
año, contado a partir de la fecha del cierre del proceso, en el municipio o los municipios donde se ejecutará el contrato. 
En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia la fecha originalmente contemplada 
en el Pliego de Condiciones definitivo. 
 
Cuando las condiciones demográficas del lugar en donde se ejecutará el contrato imposibiliten vincular el porcentaje 
anteriormente previsto, será posible contratar personal del departamento en donde se desarrolla el contrato. 
 
Esta obligación no se entenderá incumplida en los supuestos en que el Contratista acredite su debida diligencia, 
mediante la realización de actuaciones dirigidas a lograr la destinación mínima del personal para la ejecución del 
contrato. 
 
2. Destinar a la ejecución del contrato, en un porcentaje del cinco por ciento (5%) sin perjuicio de que el contratista 
incorpore un porcentaje superior, la provisión de bienes o servicios por parte de alguno o algunos de los siguientes 
sujetos de especial protección constitucional: población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas 
en proceso de reintegración o reincorporación, víctimas de conflicto armado interno, mujeres cabeza de hogar, adultos 
mayores, personas en condición de discapacidad, así como la población de las comunidades indígena, negra, 
afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, entre otros sujetos identificados por la Ley o la jurisprudencia de 
esta manera.  
  
El porcentaje de sujetos mencionados incorporados a la ejecución del contrato deberá mantenerse durante toda su 
vigencia en el porcentaje mínimo establecido en este numeral, so pena del incumplimiento contractual. 
 
El supervisor o Interventor hará el seguimiento y verificará que las personas vinculadas al inicio y durante la ejecución 
del contrato pertenezcan a los grupos poblacionales enunciados anteriormente. Para estos efectos, el contratista 
presentará la documentación respectiva que acredite la condición de los sujetos mencionados y la forma en la que 
participarán durante la ejecución del contrato. El cumplimiento de esta obligación deberá probarse ante al supervisor 
dentro de los QUINCE (15) días siguientes contados a partir a la suscripción del contrato. 
  
Para la acreditación de la condición de mujer cabeza de familia, personas en condición de discapacidad, adultos 
mayores, población de las comunidades indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, personas 
en proceso de reintegración o reincorporación, se aplicará en lo pertinente lo dispuesto en el artículo 2.2.1.2.4.2.17 
del Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo modifique, complemente o sustituya. Por su parte, la condición de 
población en pobreza extrema se constatará en las bases de datos del Sistema de Identificación de Potenciales 
Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén IV) y la condición de víctima de conflicto armado y de desplazados por 
la violencia deberá demostrarse con el certificado de inclusión en el Registro Único de Víctimas – RUV, en los términos 
del Decreto 1084 de 2015 o la norma que lo modifique, complemente o sustituya. 
  
La condición de los sujetos de especial protección constitucional que no se encuentre definida en esta cláusula deberá 
ser acreditada por el contratista de conformidad con lo determinado por la ley y la jurisprudencia en ausencia de 
norma aplicable. 
  
1. Dar cumplimiento al objeto y alcance del contrato de acuerdo con lo establecido en el presente documento y en 

sus anexos.  
2. Estar en permanente comunicación con el supervisor del contrato.  
3. Facilitar la labor de seguimiento y control que realiza el supervisor, atendiendo y dando respuesta oportuna a las 

observaciones o requerimientos que se realicen.  
4. Disponer del personal idóneo, así como de los recursos logísticos, materiales, y/o equipos, necesarios para 

desarrollar el contrato dentro de la oportunidad y con la calidad establecidos.  
5. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de selección en los plazos acordados con 

la Entidad.  
6. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución del contrato. 
7. Aportar todo su conocimiento y experiencia para desarrollar adecuadamente el objeto del contrato de conformidad 

con lo requerido por el contratante.  
8. Cumplir con las normas de gestión ambiental, así como con las normas de seguridad y salud en el trabajo que 

rijan durante la vigencia del presente contrato y atender las acciones y evidencias que deben presentarse de 
conformidad con los anexos del contrato.  

9. Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que haya lugar e igualmente 
dar cumplimiento a las normas de afiliación y pago de seguridad social integral (salud, pensiones y riesgos), que 
le correspondan de acuerdo con el personal que llegare a emplear en la ejecución del contrato, en las cuantías 
establecidas por la ley y oportunamente. Deberá demostrar, cuando sea requerido por La Entidad el aporte a los 
sistemas de seguridad social integral y parafiscal (Art. 50 Ley 789 de 2002) que le corresponda.  



 

10. Manejar con la debida confidencialidad la información a que tenga acceso, así como la producida a lo largo de la 
ejecución del contrato.  

11. Reportar la información relacionada con la ejecución del contrato o que tenga incidencia en ella cuando sea 
requerida por el contratante.  

12. Asumir especiales obligaciones de cuidado y custodia de los bienes que la Entidad le llegue a entregar para el 
debido desarrollo de las obligaciones a cargo y en consecuencia estará obligado a hacer el correspondiente 
reintegro en especie o en dinero cuando por su culpa se produzca daño o pérdida, sin que esto excluya la 
indemnización de perjuicios. Lo anterior sin perjuicio de las acciones que del hecho se puedan predicar. 

13. El contratista presentará el plan de calidad específico para el proyecto, elaborado conforme a las normas NTC ISO 
9001:2015 y NTC ISO 10005:2018 en los CINCO (5) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato.  

14. El contratista declara y acepta que el diseño entregado por la entidad ha sido analizado exhaustivamente y que 
conoce de primera mano la totalidad de las condiciones de la obra contratada. En consecuencia, el contratista 
considera que el diseño entregado es idóneo y adecuado para que sea la base para la ejecución de la obra 
contratada por la entidad. 

 
15. El Contratista se compromete a adquirir los bienes nacionales relevantes definidos por la Entidad Estatal en el 

numeral 4.3.1 del documento base. En consecuencia, el contratista debe comprar los bienes que se encuentren 
en el Registro de Productores de Bienes Nacionales durante la ejecución del Contrato.  
 

16. Informar al supervisor del contrato, según corresponda, la fecha de adquisición de los Bienes Nacionales 
Relevantes para que este verifique que fueron obtenidos durante la vigencia del Registro de Productores de Bienes 
Nacionales correspondiente. 
  

Parágrafo: En caso de que el Contratista incorpore bienes nacionales relevantes durante la ejecución del contrato, 
quedará exento de cumplir con las obligaciones relacionadas con su utilización cuando ocurra alguno de los siguientes 
supuestos: 
  

i) El bien nacional relevante no esté registrado en el Registro de Productores Bienes Nacionales al momento 
de su adquisición.  

ii) Los proveedores existentes no tienen la capacidad de suministrar el bien nacional relevante. 
iii) El proveedor incrementa significativamente los precios del bien nacional relevante, por ausencia de otros 

proveedores que estén registrados en el Registro de Productores de Bienes Nacionales o sin que exista 
una justificación por condiciones de mercado, dificultando de manera grave la ejecución del contrato.  

  
Para estos efectos, las partes deberán agotar las siguientes actuaciones para que se configure el evento eximente de 
responsabilidad: 
  

a) El Contratista comunicará al supervisor del contrato la ocurrencia de uno de los supuestos eximentes de 
responsabilidad dentro de los CINCO (5) días contados a partir de su ocurrencia, incluyendo la información 
con soportes o documentos, y demás detalles que fueran pertinentes sobre su acontecimiento.  

b) La Entidad Estatal por medio del supervisor del contrato informará dentro de los QUINCE (15) hábiles 
siguientes contados a partir de la fecha de recibida la comunicación del Contratista, si efectivamente se 
configura o no uno de los supuestos definidos en este numeral. 

c) En el evento que se compruebe la ocurrencia de uno de estos supuestos, la Entidad Estatal verificará si 
es posible que el Proponente adquiera un bien de características técnicas iguales o superiores que se 
encuentre en el Registro de Productores de Bienes Nacionales. En caso de que sea viable le informará al 
Contratista el bien nacional relevante que deberá adquirir durante la ejecución del proyecto.  

d) En caso de que no sea posible adquirir un bien de características técnicas iguales o superiores para el 
cumplimiento del contrato, se configurará el evento eximente de responsabilidad.  

 
Obligaciones específicas del Contratista 
1. Suscribir el contrato ofrecido.  
2. Constituir las pólizas y garantías de acuerdo con los requerimientos de los pliegos 
3. Acreditar que el objeto social y/o actividad mercantil principal de la sociedad y que esta se encuentra 

directamente relacionada con el objeto del contrato. 
4. Contar con autorización para la suscripción del contrato en caso de ser necesario (Personas jurídicas). 
5. Acreditar la suficiencia de la capacidad legal del representante legal para la presentación de la propuesta y para 

la suscripción del contrato.  
 

6. Realizar la obra de acuerdo con las cantidades y especificaciones técnicas determinadas en los estudios, Planos, 
y Cantidades de obra y las demás especificaciones establecidas por el municipio y el ICCU. 
 

7. Revisar el diseño tipo de placa huella del ICCU el cual será suministrado por la Alcaldía y ajustarlo a las 
condiciones propias de cada sector. 
 

8. Llevar el control administrativo y financiero de las obras a ejecutar. 



 

 
9. Invitar al supervisor del contrato con la debida antelación para participar en las reuniones de seguimiento de la 

obra. Se deberá realizar al menos una reunión de seguimiento semanal. 
 

10. Antes de iniciar la ejecución de la obra debe socializar la obra con la comunidad y levantar las actas de vecindad 
y con registro fotográfico.  

 
11. Entregar al supervisor e interventor el cronograma de obra y de inversiones, a partir de los planos, documentos 

técnicos, las condiciones del sitio, discriminado en semanas, con el plazo máximo de ejecución establecido y 
dentro de los parámetros propuestos para su aprobación. 

 
12. Presentar el programa de trabajo cumpliendo con las características técnicas solicitadas por el supervisor. 
 
13. Suministrar y mantener durante la ejecución de la obra y hasta la entrega de esta, el personal profesional y no 

calificado ofrecido. Si el contratista requiere cambiar el profesional o personal propuesto, deberá hacerlo con 
otro de un perfil igual o superior al que se retiró. La aceptación del nuevo personal estará sujeta a la aprobación 
del municipio, previo visto bueno del supervisor.  

 
14. Pagar la totalidad de los salarios, prestaciones sociales y demás cargas laborales e indemnizaciones de todo el 

personal que ocupe en la ejecución de la obra. 
 
15. Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato ejecutando la obra contratada de acuerdo con las cantidades de 

obra y precio unitario fijo contenidos en el contrato. 
 
16. Realizar y presentar el registro fotográfico del avance de la ejecución, procurando mostrar desde un mismo punto 

el progreso o avance de la obra. 
 
17. Realizar los informes de ejecución con el soporte de las memorias de cálculo de las obras ejecutadas, con su 

respectivo registro fotográfico y recibo a satisfacción del supervisor. 
 
18. Elaborar y presentar juntamente con el supervisor e interventor, las actas parciales, el acta final de obra y la 

liquidación. 
 
19. Implementar todas las normas de seguridad industrial y salud ocupacional para el personal que vincule a la obra. 
 
20. Responder por la buena calidad de los materiales y elementos utilizados para el cumplimiento del objeto del 

contrato. 
 
21. Cumplir con el programa de trabajo aprobado por el supervisor. La modificación del programa de trabajo deberá 

fundarse en causas plenamente justificadas y requerirá la aprobación escrita previa del supervisor. En caso de 
que el contratista no cumpla con el programa de trabajo, el supervisor le podrá exigir por escrito el aumento del 
número de turnos, la jornada de trabajo y/o el equipo, y, en general, las acciones necesarias para el cumplimiento 
del programa de trabajo, sin que por la realización de tales acciones se genere costo adicional alguno para el 
municipio. La renuencia del contratista a adoptar las medidas exigidas se considera como incumplimiento de 
conformidad con lo establecido en el contrato. 

 
22. Llevar una memoria diaria tipo bitácora de todos los acontecimientos, sucesos y decisiones tomadas en la 

ejecución de los trabajos, registrarse la visita de funcionarios, supervisor, y demás acontecimientos, debe permitir 
la comprensión general de la obra y desarrollo de las actividades de acuerdo con el cronograma de ejecución e 
inversión aprobado y adicionalmente debe estar foliada. El supervisor podrá revisar la bitácora en cualquier 
momento. 

 
23. Hacer los controles de procedimientos y calidad necesarios con la periodicidad adecuadas. Adicionalmente 

teniendo en cuenta las especificaciones se debe allegar los ensayos, pruebas de resistencia y calidad de los 
materiales. 

24. Entregar al supervisor del contrato, los respectivos ensayos de laboratorio necesarios para la verificación. 
 

25. Reponer sin ningún costo adicional por el equipo y elementos de trabajo necesarios para el cumplimiento del 
objeto del contrato en caso de sufrir cualquier tipo de avería. 
 

26. Presentar el recibo de pago del FIC, de no ser así el Municipio procederá a descontar dichas sumas para ser 
enviadas a la entidad respectiva. 

 
27. Mantener señalizado y con aislamientos la obra, tan pronto como sea suscrita el acta de inicio. 
 
28. Implementar el plan de manejo de tránsito durante toda la ejecución de la obra. 



 

 
29. Entregar al supervisor el plan de señalización de la obra para su aprobación, tan pronto como sea suscrita el 

acta de inicio, y proceder a su implementación durante toda la ejecución de la obra. 
 
30. Elaborar y entregar al supervisor para su aprobación el Plan de Manejo Ambiental, en el cual se deberán precisar 

los sitios para la disposición de residuos y los diferentes impactos que genere la obra y su mitigación e 
implementarlo durante toda la ejecución de la obra. 

 
31. Retirar al final de la obra los materiales sobrantes y entregar las áreas intervenidas en perfecto estado de limpieza 

y aseo. 
 
32. Mantener al personal con dotación, debidamente uniformados, chalecos, cascos, botas, y demás elementos 

donde se establezca la imagen institucional del Municipio. 
 
33. Instalar en el lugar de la obra una valla informativa aprobada por el área de comunicaciones del ICCU sobre la 

ejecución del convenio y su respectivo contrato, visible por toda la ciudadanía antes del inicio de las obras 
correspondientes, esto según aplique. Esta valla debe mencionar al ICCU y la Gobernación de Cundinamarca, 
como mínimo. En todo caso el diseño es aportado por EL ICCU. El valor de la valla está inmerso dentro del 
presupuesto  

 
34. Para la liquidación del contrato se deben adjuntar paz y salvo de los trabajadores vinculados a la ejecución de la 

obra, de proveedores, de la comunidad representada a través de las Junta de Acción Comunal que corresponda 
a la ubicación de la obra, planos récord, pago FIC, bitácora, manual o recomendaciones de mantenimiento, 
informe final, actas de recibo de la comunidad, pólizas actualizadas. 

 
35. Realizar la construcción de acuerdo con la norma de sismo resistencia y demás normas técnicas aplicables. 

 
36. Aportar todas las herramientas, implementos mecánicos, equipos, recurso humano y de transporte, necesarios 

para la correcta ejecución de la obra. 
 

37. Suministrar los elementos de seguridad para el personal y mantener en campo los elementos para prestar 
primeros auxilios. 

 
38. Pagar los recibos de los servicios públicos en caso de que sean requeridos para la ejecución de la obra. 

 
 

39. El contratista se obliga al cumplimiento de todas las leyes que regulan la ejecución del contrato, tales como leyes 
laborales, contractuales, presupuestales, comerciales, ambientales, Sociales, de Salud y Seguridad Sociales, 
urbanísticas y tributarias vigentes, ejecución y liquidación del contrato y, al pago por su cuenta, de salarios, 
seguridad social (pensión, salud y riesgos laborales), aportes parafiscales, y prestaciones sociales de ley. Así 
mismo, deberá identificar y prevenir los riesgos de seguridad y salud en el trabajo que se puedan presentar 
durante la ejecución del contrato, de conformidad con la normatividad vigente, previniendo accidentes de trabajo 
y enfermedades laborales del personal con el que ejecutará el mismo. 

 
40. Constituir la garantía única, la cual deberá incluir como asegurado al MUNICIPIO ejecutor del convenio y como 

asegurado y beneficiario al Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca - ICCU, cuya aprobación la 
impartirá EL MUNICIPIO. 

 
41. Realizar todas las demás actividades que sean necesarias para la correcta ejecución del objeto contractual. 

 
 
Obligaciones de la Entidad Estatal 

1. Exigir al contratista y/o al garante la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado. 
2. Ejercer el control y vigilancia de la ejecución del contrato de obra a través del supervisor quien se 

apoyará sobre los informes, recomendaciones y verificación realizada por la interventoría externa, de 
esta manera se impartirán las recomendaciones y observaciones pertinentes para la debida ejecución 
del objeto contractual, sin perjuicio de la autonomía propia del contratista.  

3. Pagar al contratista las obras ejecutadas en la forma acordada cuando se acredite el cabal 
cumplimiento de los requisitos estipulados en el contrato. 

4. Aprobar a través del componente jurídico, cuando corresponda la garantía única de cumplimiento. 
5. Expedir el Registro Presupuestal a la suscripción del contrato. 
6. Exigir que la calidad de los bienes y servicios adquiridos por las entidades estatales se ajuste a los 

requisitos mínimos previstos en las normas técnicas obligatorias, sin perjuicio de la facultad de exigir 
que tales bienes o servicios cumplan con las normas técnicas colombianas o, en su defecto, con 



 

normas internacionales elaboradas por organismos reconocidos a nivel mundial o con normas 
extranjeras aceptadas en los acuerdos internacionales suscritos por Colombia. 

7. Adelantar las acciones conducentes a obtener la indemnización de los daños que sufran en desarrollo 
o con ocasión del contrato celebrado. 

8. Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias y 
garantías a que hubiere lugar. 

9. Solicitar la actualización o la revisión de los precios cuando se produzcan fenómenos que alteren en 
su contra el equilibrio económico o financiero del contrato. 

10. Realizar todas las demás obligaciones necesarias para la correcta ejecución del objeto contractual. 
 

Plazo de ejecución contractual 
Una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y legalización del contrato, y en concordancia con 
la aprobación de pólizas a que hubiere lugar, el contratista seleccionado contará con un plazo de DOS (2) 
MESES.  para adelantar todas las actividades del proyecto descritas en este documento, sin sobre pasar 
el 31 de diciembre de 2026. 
 
El plazo se empezará a contar a partir de la fecha de suscripción de la respectiva acta de inicio, previo 
cumplimiento de los requisitos de ejecución. En todo caso el plazo ofertado no podrá ser distinto al plazo 
de ejecución previsto por el Municipio 
 
Plazo para liquidar el contrato 
La liquidación del contrato se hará de mutuo acuerdo dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la expiración del 
término previsto para la ejecución del contrato o a la expedición del acto administrativo que ordene la terminación, o 
a la fecha del acuerdo que la disponga.   

En aquellos casos en que el contratista no se presente a la liquidación previa notificación o convocatoria que le haga 
la entidad, o las partes no lleguen a un acuerdo sobre su contenido, la entidad tendrá la facultad de liquidar en forma 
unilateral dentro de los dos (2) meses siguientes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 164 de la Ley 1437 
de 2011 y el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007.  

Si vencido el plazo anteriormente establecido no se ha realizado la liquidación, la misma podrá ser realizada en 
cualquier tiempo dentro de los dos años siguientes al vencimiento del término a que se refieren los incisos anteriores, 
de mutuo acuerdo o unilateralmente, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 164 del Ley 1437 de 2011. 

Los contratistas tendrán derecho a efectuar salvedades a la liquidación por mutuo acuerdo, y en este evento la 
liquidación unilateral solo procederá en relación con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo. 
Lugar de ejecución del contrato 
El contrato se ejecutará en el Municipio de Tocancipá, Departamento de Cundinamarca. 
Supervisión e interventoría 
El control y vigilancia de la ejecución y cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato estarán a cargo de 
la secretaria de Infraestructura, en cabeza del Ingeniero RAFAEL ANTONIO RIVERA GOMEZ.  
Capítulo IV: Análisis del sector  
Valor estimado del contrato, análisis y justificación de este 
El valor estimado del contrato será la suma de CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES SESENTA Y OCHO MIL 
SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS MONEDA LEGAL Y CORRIENTE ($ 424.068.757,00), incluidos 
impuestos y retenciones que le harán al futuro contratista.   
 
El análisis técnico económico que soporta el valor estimado del contrato, indicando con precisión las variables 
consideradas para calcular el presupuesto de la respectiva contratación, así como su monto y el de los costos para la 
Entidad asociados a la realización del proceso de selección y a la ejecución del contrato, fue suministrado por el ICCU. 
Quien determinó teniendo en cuenta los precios que este maneja. El desglose del valor estimado se encuentra 
establecido en el siguiente cuadro: 
 

MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONTINUA DESDE EL SALÓN COMUNAL SECTOR MORALES HASTA LLEGAR A LA VÍA PAVIMENTADA, EN 
LA VEREDA CANAVITA, CUNDINAMARCA, MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ 

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO Vr. TOTAL 

1 
EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A 
MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA 
DISTANCIA MENOR DE 5 KM) 

M3                13,19  $ 65.346,00 $ 861.913,74 

2 CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (bases) M3                48,36  $ 723.343,00 $ 34.980.867,48 

3 
CONCRETO CICLÓPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJÓN 
PARA BASES 

M3                43,60  $ 494.347,00 $ 21.553.529,20 



 

4 
CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN 
EL LUGAR  

M3                29,04  $ 558.236,00 $ 16.211.173,44 

5 
SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE 
REFUERZO 60000 PSI 

KG           4.958,80  $ 7.900,00 $ 39.174.520,00 

  SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS MORALES       $ 112.782.003,86 
MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA CANAVITA CON LA VEREDA LA ESMERALDA, SECTOR MOLINA BAJOMANANTIAL, 

CUNDINAMARCA, MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ 
ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO Vr. TOTAL 

1 
EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A 
MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA 
DISTANCIA MENOR DE 5 KM) 

M3 24,33 $ 65.346,00 $ 1.589.868,18 

2 CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (bases) M3 91,23 $ 723.343,00 $ 65.990.581,89 

3 
CONCRETO CICLÓPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJÓN 
PARA BASES 

M3 83,79 $ 494.347,00 $ 41.421.335,13 

4 
CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN 
EL LUGAR  

M3 53,49 $ 558.236,00 $ 29.860.043,64 

5 
SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE 
REFUERZO 60000 PSI 

KG 8.506,95 $ 7.900,00 $ 67.204.905,00 

  SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS MOLINA       $ 206.066.733,84 
 SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS            318.848.737,70  

 AIU                 105.220.083,44  
 SUBTOTAL COSTOS OBRAS                  424.068.821,14  
 AJUSTE        -  64,14  
 VALOR TOTAL           424.068.757,00  

 
 
 
Afectación presupuestal 
 
Para este contrato se cuenta con aportes del ICCU incorporados al presupuesto municipal y con el siguiente 
Certificado de Disponibilidad Presupuestal: 
 

No. de CDP 20261194 Fecha 26/05/2026 
Cuenta Nombre Valor 

2.3.01.03.11.24.2402.202400000006693.156.2402043.348 

Vía terciaria ampliada y/o rectificada/ C.I 
ICCU-CTO-1022-2025 via sector molina / 
348 - 348 - C.I ICCU-CTO-1022-2025 VIA 
SECTOR MOLINA 

$ 274.068.757,00 

2.3.01.03.11.24.2402.202400000006693.156.2402043.349 

Vía terciaria ampliada y/o rectificada/ C.I 
ICCU-CTO-1547-2025 Via Sector Morales. / 
349 - 349 - C.I ICCU-CTO-1547-2025 VIA 
SECTOR MORALES 

$ 150.000.000,00 

TOTAL  $ 424.068.757,00 
 

 
Descuentos tributarios  
 
El Municipio efectuará cuando corresponda los descuentos de Ley del orden Nacional, Departamental y Municipal vigentes, de 
acuerdo con la información tributaria suministrada por el Contratista a la Entidad y con el objeto y valor del Contrato. Para este 
caso, se aplican los siguientes descuentos según lo informado por la Secretaría de Hacienda municipal según circular SH-001-
2026 (documento adjunto). 
 
 DESCUENTOS 

Estampilla Procultura 1% 
Estampilla Adulto Mayor 3 % 
Estampilla Justicia Familiar 2 % 
Tasa pro-deporte 2.5 % 
ICA Según actividad (5 a 10 x mil) 
Contribución Fondo de seguridad 5% 
Retención en la fuente 2% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Los descuentos anteriormente relacionados son los que se practican por regla general, pero pueden cambiar de acuerdo con las 
condiciones contractuales finales y a la calidad tributaria del contratista o las obligaciones tributarias que acredite en su RUT en el 
momento del pago. 
 
Forma de pago y requisitos 
 
 
El sistema de pago del contrato es por precios unitarios fijos sin formula de ajuste. En consecuencia, el precio unitario 
se incluye todos los gastos directos e indirectos, derivados de la celebración, ejecución y liquidación del contrato. Por 
lo tanto, en el valor pactado se entienden incluidos, entre otros, los gastos de administración, salarios, prestaciones 
sociales e indemnizaciones del personal, incrementos salariales y prestacionales, desplazamientos, transporte, 
alojamiento y alimentación de la totalidad del equipo del contratista; desplazamiento, transporte, custodia y 
almacenamiento de materiales, herramienta y toda clase de equipos de trabajo, honorarios y asesorías en actividades 
relacionadas con la ejecución del contrató; computadores, licencias de utilización de software; la totalidad de tributos 
originados por la celebración ejecución y liquidación del contrato; las deducciones a que allá lugar; la remuneración 
para el contratista y, en general, todos los costos y/o costos directos e indirectos en los que deba incurrir el contratista 
para la cumplida ejecución del contrato. El Municipio pagará el valor del contrato de la siguiente manera.  
 
Un primer pago parcial, correspondiente al porcentaje de avance de la obra realizado, sin que este pueda ser menor 
al treinta por ciento (30%) del valor total del contrato. Para realizar este pago el contratista deberá presentar i) Informe 
de ejecución de actividades con soporte fotográfico. ii) Soportes que acrediten estar a paz y salvo en el pago de 
aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y pago de parafiscales. iii) factura o cuenta de cobro. iv) Acta parcial 
aprobada por el supervisor y el interventor. v) los demás documentos que sean necesarios para corroborar el 
cumplimiento de las obligaciones.  
 
Posteriormente se realizarán pagos mediante actas parciales de acuerdo con el avance de obra, hasta completar el 
90% del valor del contrato. Para realizar estos pagos el contratista deberá presentar i) Informe de ejecución de 
actividades con soporte fotográfico. ii) Soportes que acrediten estar a paz y salvo en el pago de aportes al Sistema 
Integral de Seguridad Social y pago de parafiscales. iii) factura o cuenta de cobro. iv) Acta parcial aprobada por el 
supervisor y el interventor. v) los demás documentos que sean necesarios para corroborar el cumplimiento de las 
obligaciones. 
 
Un pago final equivalente al diez (10%) del valor total del contrato una vez suscrita el acta de recibo final de obra y el 
acta de liquidación definitiva. Para realizar este pago el contratista deberá presentar i) Informe de ejecución de 
actividades con soporte fotográfico. ii) Soportes que acrediten estar a paz y salvo en el pago de aportes al Sistema 
Integral de Seguridad Social y pago de parafiscales. iii) factura o cuenta de cobro. iv) Acta de terminación aprobada 
por el supervisor y el interventor. v) Acta de liquidación suscrita por las partes. vi) los demás documentos que sean 
necesarios para corroborar el cumplimiento de las obligaciones. 
 
Los pagos mencionados anteriormente, se harán dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la radicación de estos 
en legal y debida forma. 
 
NOTA 1: El Municipio de Tocancipá no reconocerá ningún reajuste realizado por el contratista en relación con los 
costos, gastos o actividades adicionales que aquel requería para la ejecución del contrato y que fueron previsibles al 
momento de la presentación de la propuesta. 
 
NOTA 2. En el evento que el contratista no realice la totalidad de los aportes al Sistema Integral de Seguridad Social, 
el Municipio retendrá las sumas adeudadas al sistema en el momento de la liquidación y hará el giro correspondiente, 
advirtiendo que será causal de terminación unilateral del contrato cuando se compruebe la evasión en el pago total 
o parcial de estos aportes por parte del contratista, durante la ejecución de este. 
 
NOTA 3. Las actas deberán ser presentadas dentro de los quince (15) días calendario siguientes al mes en que se 
ejecutaron las obras. 
 
NOTA 4. La fecha de la factura debe corresponder al mes de su elaboración, y en ella constará el número del 
contrato, el concepto del bien o servicio que se está cobrando, la dependencia responsable y el nombre de la 
Supervisión de haber recibido el trabajo a satisfacción. 
 
NOTA 5. La recepción de las facturas y documentos equivalentes se hará a través de la ventanilla única del municipio, 
conforme a las indicaciones emitidas por la Secretaría de Hacienda, la cual establece que dichos documentos se 
recibirán en forma completa; cuando éste no sea día laborable, el plazo se extiende hasta el primer día hábil siguiente. 
 
NOTA 6. El contratista deberá informar la cuenta bancaria (corriente o de ahorros), abierta a su nombre, en la cual 
le serán consignados o transferidos electrónicamente, los pagos que por este concepto le efectúe el Municipio de 
Tocancipá. 
 



 

NOTA 7. El Municipio justifica la no entrega de anticipo en el presente proceso, en aplicación de los principios 
de planeación, economía y responsabilidad. Considerando que el objeto contractual corresponde a la 
construcción de obras de placa huella de baja complejidad técnica y cuantía moderada, se estima que los 
proponentes del sector cuentan con la capacidad financiera y operativa suficiente para asumir los costos 
iniciales de ejecución, los cuales serán respaldados mediante la verificación de los requisitos habilitantes 
financieros establecidos en el proceso. 
 
Asimismo, la no entrega de anticipo contribuye a la adecuada protección de los recursos públicos al eliminar 
los riesgos asociados a su administración y amortización. La ejecución contractual estará respaldada por 
las garantías exigidas y por un esquema de pagos contra avance de obra efectivamente ejecutada y 
verificada por la interventoría o supervisión, asegurando el adecuado flujo financiero del contrato y la 
selección de un contratista con capacidad real para atender las obligaciones derivadas del mismo, sin 
afectar la libre concurrencia ni la transparencia del proceso. 
 
 
Capítulo V. Requisitos para la selección objetiva del contratista 
Requisitos habilitantes 
 
4.1. CAPACIDAD JURÍDICA 

Los interesados podrán participar como proponentes bajo alguna de las siguientes modalidades siempre y cuando 
cumplan los requisitos exigidos en el pliego de condiciones: 

A. Individualmente: como: a) personas naturales nacionales o extranjeras, b) personas jurídicas nacionales o 
extranjeras. 

B. Conjuntamente, como proponentes plurales en cualquiera de las formas de asociación previstas en el artículo 
7 de la Ley 80 de1993. 

Los proponentes deben: 

A. Tener capacidad jurídica para la presentación de la oferta. 
B. Tener capacidad jurídica para la celebración y ejecución del contrato. 
C. No estar incursos en ninguna de las circunstancias de inhabilidad o incompatibilidad, conflicto de interés o 

prohibición para contratar previstas en la Constitución y en la Ley. 
 

D. No estar reportados en el último Boletín de Responsables Fiscales vigente publicado por la Contraloría General 
de la República. Esta disposición aplica para el proponente e integrantes de un proponente plural con domicilio 
en Colombia. Tratándose de proponentes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia, deberán 
declarar que no son responsables fiscales por actividades ejercidas en Colombia en el pasado y que no tienen 
sanciones vigentes en Colombia que impliquen inhabilidad para contratar con el Estado. 

La entidad debe consultar los antecedentes judiciales en línea en los registros de las bases de datos, al igual que el 
certificado de antecedentes disciplinarios conforme el artículo 1 de la Ley 1238 de 2008 y consultar en el Registro 
Nacional de Medidas Correctivas del Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional, de acuerdo con lo dispuesto 
en el artículo 184 de la Ley 1801 de 2016 – Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana–. 

EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL 

La existencia y representación legal de los proponentes individuales o miembros de los proponentes plurales se 
acreditará de acuerdo con las siguientes reglas: 

PERSONAS NATURALES  
 
Deben presentar los siguientes documentos en copia simple:  
 

• Persona natural de nacionalidad colombiana: cédula de ciudadanía. 

• Persona natural extranjera con residencia en Colombia: cédula de extranjería vigente expedida por la autoridad 
competente. 

• Persona natural extranjera sin domicilio en Colombia: pasaporte. 
 
PERSONAS JURÍDICAS 



 

Deben presentar los siguientes documentos: 

Persona jurídica nacional o extranjera con sucursal en Colombia: 

I. Certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio o autoridad competente en 
el que se verificará:  
 
• Fecha de expedición del certificado no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de cierre del 

proceso de contratación. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia 
para establecer el plazo de vigencia del certificado de existencia y representación legal la fecha originalmente 
establecida en el pliego de condiciones definitivo. 

• Queelobjetodelasociedadpermitaejecutarlasactividadesdescritasenelobjetodelpresenteproceso de 
contratación. 

• Las personas jurídicas nacionales y extranjeras deberán acreditar que su duración no será inferior a la del 
plazo del contrato y un año más.  

• Si el representante legal de la sociedad tiene restricciones para contraer obligaciones en nombre de la misma, 
deberá acreditar su capacidad a través de una autorización suficiente otorgada por parte del órgano social 
competente respectivo para cada caso. 

• El nombramiento del revisor fiscal en caso de que exista. 
• Que las personas jurídicas extranjeras con actividades permanentes en la República de Colombia (contratos 

de obra o servicios) deberán estar legalmente establecidas en el territorio nacional de acuerdo con los artículos 
471 y 474 del Código de Comercio. 

• Certificación del revisor fiscal en caso de ser sociedad anónima colombiana, en la que conste si es abierta o 
cerrada.  

• Fotocopia del documento de identificación del representante legal. 

En el caso de las sucursales de las personas jurídicas extranjeras y como quiera que la sucursal en Colombia no es 
una persona jurídica diferente a la matriz, se tendrá en cuenta la fecha de constitución de esta última.  

Si la oferta es suscrita por una persona jurídica extranjera a través de la sucursal debidamente constituida en Colombia, 
deberá acreditar la existencia de la sucursal y la capacidad jurídica de su representante o apoderado, mediante la 
presentación del Certificado del Registro Único de Proponentes y certificado de existencia y representación legal con 
fecha de expedición máximo de 30 días calendario antes de la fecha de cierre del presente proceso de selección por 
la Cámara de Comercio. Cuando el representante legal de la sucursal tenga restricciones para contraer obligaciones, 
deberá acreditar autorización suficiente del órgano competente social respectivo para contraer obligaciones en 
nombre de la sociedad. La ausencia definitiva de autorización suficiente o el no aporte de dicho documento una vez 
solicitado por la entidad, determinará la falta de capacidad jurídica para presentar la oferta. 

• Persona jurídica extranjera sin sucursal o domicilio en Colombia: Documentos que acrediten la existencia y 
representación legal de la sociedad extranjera, presentados de conformidad con lo establecido en el presente 
pliego de condiciones, en el que debe constar, como mínimo, los siguientes aspectos: 

• Nombre o razón social completa. 
• Nombre del representante legal o de la persona facultada para comprometer a la persona jurídica. 
• Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el objeto del proceso de selección. 
• Facultades del representante legal o de la persona facultada para comprometer a la persona jurídica, en la 

que se señale expresamente que el representante no tiene limitaciones para contraer obligaciones en nombre 
de la misma o aportando la autorización o documento correspondiente del órgano social competente 
respectivo para cada caso.  

• Tipo, número y fecha del documento de constitución o creación. 
• Fecha y clase de documento por el cual se reconoce la personería jurídica 
• Acreditar que su duración no será inferior a la del plazo del contrato y un año más.  
• Fotocopia del documento de identificación del representante legal. 

Si no existiera ninguna autoridad o entidad que certifique la totalidad de la información de existencia y representación 
legal, el proponente o miembro extranjero del proponente plural debe presentar una declaración juramentada de una 
persona con capacidad jurídica para vincular y representar a la sociedad en la que conste que: i) no existe autoridad 
u organismo que certifique lo solicitado en el presente literal; ii) la información requerida en el presente numeral, y iii) 



 

la capacidad jurídica para vincular y representar a la sociedad de la persona que efectúa la declaración, así como de 
las demás personas que puedan representar y vincular a la sociedad, si las hay. 

Entidades estatales: Deben presentar los siguientes documentos para acreditar su existencia: 
 
Acto de creación de la entidad estatal. Este puede ser ley, decreto, ordenanza, acuerdo o certificado de existencia y 
representación legal (este último no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de cierre del proceso de 
contratación) o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, 
régimen jurídico de contratación de la entidad estatal. 
 

NOTA: En el evento de personas jurídicas no obligadas a aportar el certificado de existencia y representación legal, 
deberán aportar un documento equivalente que acredite su existencia, junto con los documentos que demuestren la 
capacidad del representante legal de la entidad o sociedad a contratar, en el cual se verificará:   

• Fecha de expedición del documento equivalente que acredite su existencia.  
• Que el objeto incluya las actividades principales objeto del presente proceso.  
• La duración deberá ser por lo menos igual al plazo estimado del contrato y un (1) año más. 
• Para efectos del pliego de condiciones, el plazo de ejecución del contrato será el indicado en el numeral “1.1 

Objeto, presupuesto oficial, plazo y ubicación”.  
• Si el representante legal tiene restricciones para contraer obligaciones en nombre de la misma, deberá 

acreditar autorización suficiente del órgano competente social respectivo para contraer obligaciones en 
nombre de la sociedad o entidad.  

• La ausencia definitiva de autorización suficiente o el no aporte de dicho documento una vez solicitado por la 
entidad, determinará la falta de capacidad jurídica para presentar la oferta, y por tanto su rechazo.  

• El nombramiento del revisor fiscal en caso de que exista. 
 
 
 
PROPONENTES PLURALES 
 

El documento de conformación de proponentes plurales debe: 

• Acreditar la existencia del proponente plural y clasificarlo en Unión Temporal o Consorcio. En este documento 
los integrantes deben expresar su intención de conformar el proponente plural. En caso que no exista claridad 
sobre el tipo de asociación se solicitará la aclaración.Los proponentes deben incluir como mínimo la 
información requerida en el Formato 2 – Conformación de Proponente Plural (Formato 2A – Consorcios) 
(Formato 2B – Uniones Temporales). Los proponentes podrán incluir información adicional que no contradiga 
lo dispuesto en los documentos del proceso. 
 

• Acreditar el nombramiento de un representante y un suplente, este último en caso de considerarlo 
conveniente, cuya designación deberá constar en el Formato 2 – Conformación de Proponente Plural (Formato 
2A – Consorcios) (Formato 2B – Uniones Temporales), quien representará a todas las personas naturales y/o 
jurídicas asociadas, con facultades suficientes para la representación sin limitaciones de cada uno de los 
integrantes, en todos los aspectos que se requieran para la presentación de la oferta, para la suscripción y 
ejecución del contrato, así como también la facultad para firmar el acta de terminación y liquidación o cualquier 
otra acta o documento. 

• Aportar copia del documento de identificación del representante principal y, en caso de que se haya 
nombrado, del suplente del Proponente Plural. 
  

• Acreditar que la vigencia de la estructura plural no sea inferior a la del plazo del contrato y un año adicional. 
Para efectos de la evaluación, este plazo será contado a partir de la fecha del cierre del proceso de 
contratación.  
• El proponente plural debe señalar expresamente cuáles el porcentaje de participación de cada uno de 

sus miembros. La sumatoria del porcentaje de participación no podrá ser diferente al 100%.  

• En la etapa contractual no podrán modificarse los porcentajes de participación sin el consentimiento previo de 
la Entidad. En todo caso, en la etapa precontractual no será posible modificar los porcentajes de los integrantes 



 

del Proponente Plural después de la fecha del cierre del Proceso de Contratación. Cualquier modificación en 
los porcentajes de los integrantes será ineficaz y, por tanto, carecerá de efecto.  

 

Dicho documento debe estar firmado por todos y cada uno de los integrantes del proponente plural y en el caso del 
integrante persona jurídica, por el representante legal de dicha persona, o por el apoderado de cualquiera de los 
anteriores. 

CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES   
 
PERSONAS JURIDICAS  
 
El proponente persona jurídica debe presentar el Formato 6 – Pagos de seguridad social y aportes legales suscrito por 
el revisor fiscal, de acuerdo con los requerimientos de ley o por el representante legal, bajo la gravedad del juramento, 
cuando no se requiera revisor fiscal, en el que conste el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, 
riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de 
Construcción, cuando a ello haya lugar. 

Las entidades no podrán exigir las planillas de pago. Bastará el certificado suscrito por el revisor fiscal, en los casos 
requeridos por la ley, o por el representante legal que así lo acredite. 

Cuando la persona jurídica está exonerada en los términos previstos en el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016 debe 
indicarlo en el Formato 6 – Pagos de seguridad social y aportes legales.  

Esta misma previsión aplica para las personas jurídicas extranjeras con domicilio o sucursal en Colombia las cuales 
deben acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia. 

 

 
PERSONAS NATURALES  
 
El proponente persona natural debe acreditar la afiliación a los sistemas de seguridad social en salud y pensiones 
aportando los certificados de afiliación respectivos o con el certificado de pago de la correspondiente planilla.   

Los certificados de afiliación se deben presentar con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario, 
anteriores a la fecha del cierre del proceso de contratación. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se 
tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia de los certificados de afiliación la fecha originalmente 
establecida en el pliego de condiciones definitivo. 

La persona natural que reúna los requisitos para acceder a la pensión de vejez, o se pensione por invalidez o 
anticipadamente, presentará el certificado que lo acredite y, además la afiliación al sistema de salud. 

Esta misma previsión aplica para las personas naturales extranjeras con domicilio en Colombia las cuales deberán 
acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia. 

PROPONENTES PLURALES  
 
Cada uno de los integrantes del proponente plural debe suscribir por separado la declaración de la que tratan los 
numerales anteriores. 

SEGURIDAD SOCIAL PARA LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO 
 
El adjudicatario debe presentar, para la suscripción del respectivo contrato, ante la dependencia respectiva, la 
declaración donde acredite el pago correspondiente a seguridad social y aportes legales cuando a ello haya lugar.  

En caso de que el adjudicatario, persona natural o jurídica, no tenga o haya tenido dentro de los seis (6) meses 
anteriores a la fecha de firma del contrato personal a cargo y por ende no esté obligado a efectuar el pago de aportes 
legales y seguridad social debe indicar esta circunstancia en la mencionada certificación, bajo la gravedad de 
juramento. 

ACREDITACIÓN DEL PAGO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 



 

El contratista debe acreditar para realizar cada pago del contrato, que se encuentra al día en los aportes parafiscales 
relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación 
Familiar, cuando corresponda.  

4.2. EXPERIENCIA  
 

Los proponentes deben acreditar su experiencia a través de: i) la información consignada en el RUP para aquellos que 
estén obligados a tenerlo, ii) la presentación del Formato 3 – Experiencia para todos los proponentes y iii) alguno de 
los documentos válidos para la acreditación de la experiencia, señalados en el numeral 3.5.6 cuando se requiera la 
verificación de información del proponente adicional a la contenida en el RUP. 

La evaluación de los proponentes se efectuará de acuerdo con la experiencia contenida en el Registro Único de 
Proponentes (RUP) vigente y en firme antes del cierre del proceso. 

Los proponentes podrán acreditar experiencia proveniente de contratos celebrados con particulares o entidades 
estatales. 

DETERMINACIÓN DE LOS REQUSITOS MÍNIMOS DE EXPERIENCIA SEGÚN LA MATRIZ 1 - EXPERIENCIA  

JUSTIFICACIÓN DE LA COMPLEJIDAD TÉCNICA:  

La complejidad técnica del proyecto se establece de la siguiente manera, en concordancia con lo previsto en la “Matriz 
1 – Experiencia”:   

 

 

  Baja – Media Complejidad Alta Complejidad  

Complejidad 
técnica del 
proyecto y 
Matriz 1 – 

Experiencia  

X   

Justificación 
de la 

complejidad 
técnica de la 

Matriz 1 - 
Experiencia  

La entidad considera que el presente proceso es de baja – media 
complejidad basados en que las vías a intervenir son de fácil acceso 
y están cerca a centros poblados, además cerca a las fuentes de 
materiales para la construcción, y fácil consecución de mano de obra 
calificada y no calificada en el sector. 

  
De conformidad con lo anterior, los requisitos de experiencia son:  

CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO ASFALTICO O CONCRETO 
HIDRÁULICO O PLACA HUELLA DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VÍAS TERCIARIAS O VIAS URBANAS 
O PISTAS DE AEROPUERTOS  

Los contratos para acreditar la experiencia exigida deberán cumplir las siguientes características:  

A. Que hayan contenido la ejecución de CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO EN 
PAVIMENTO ASFALTICO O CONCRETO HIDRÁULICO O PLACA HUELLA DE VÍAS PRIMARIAS O 
SECUNDARIAS O VÍAS TERCIARIAS O VIAS URBANAS O PISTAS DE AEROPUERTOS  
Nota 1: Será válida la experiencia que haya sido ejecutada a través de alguna de las actividades 
constructivas de la experiencia general para Vías en Asfalto Natural o Asfaltita.  

Nota 2: En caso de proyectos que correspondan a pavimento articulado o adoquinado, será válida la 
acreditación de la experiencia en este tipo de pavimento por parte de los proponentes. 



 

B. Estar relacionados en el Formato 3 – Experiencia con el número consecutivo del contrato en el RUP. Los 
Proponentes Plurales deben indicar qué integrante aporta cada uno de los contratos señalados en el 
Formato 3 – Experiencia. Este documento debe presentarlo el Proponente Plural y no sus integrantes. 
Si el Proponente no diligencia el Formato 3 – Experiencia, la Entidad pedirá su subsanación en los términos 
del numeral 1.6. En caso de que el oferente no subsane se tendrán en cuenta para la evaluación los cinco 
(5) contratos de mayor valor aportados. Con estos la Entidad verificará la acreditación de los requisitos de 
experiencia general y específica solicitados para la actividad principal, al igual que los requeridos para la 
actividad secundaria en atención a las combinaciones de experiencia aplicables y la experiencia exigida 
respecto de los bienes o servicios adicionales a la obra pública de infraestructura de transporte, en caso 
de que aplique. 

Tratándose de Proponentes que acrediten la calidad de Mipyme o emprendimientos y empresas de 
mujeres con domicilio en el territorio nacional, se tendrán en cuenta como máximo los seis (6) contratos 
aportados de mayor valor. En caso de que el Proponente pruebe la calidad de Mipyme y de 
emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de manera conjunta, se valdrán 
como máximo los siete (7) contratos aportados de mayor valor.  

El Formato 3 – Experiencia deberá aportarse diligenciado en formato Excel. 

C. El Proponente podrá acreditar la experiencia solicitada con mínimo uno (1) y máximo cinco (5) contratos, 
los cuales serán evaluados teniendo en cuenta la tabla del numeral 3.5.8 del Pliego de Condiciones, así 
como el contenido de la Matriz 1 – Experiencia. El Proponente persona natural o jurídica que acredite la 
calidad de Mipyme o de emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de 
 

D.  conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015 y los artículos 
2.2.1.2.4.2.4. y 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015, o las normas que los modifiquen, sustituyan o 
complementen, podrá probar la experiencia solicitada con un (1) contrato adicional a los cinco (5) 
inicialmente previstos, para un máximo de seis (6) contratos. 
En caso de que el Proponente persona natural o jurídica acredite la calidad de Mipyme y de 
emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de manera conjunta, podrá 
demostrar la experiencia solicitada con dos (2) contratos adicionales a los cinco (5) inicialmente previstos, 
para un máximo de siete (7). 

Para el caso de Proponentes Plurales bastará con que uno de sus integrantes tenga una participación 
igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unión Temporal y acredite la calidad de 
Mipyme o emprendimiento y empresa de mujer de conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.2 
del Decreto 1074 de 2015 y los artículos 2.2.1.2.4.2.4. y 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015, o las 
normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, para probar la experiencia solicitada con un (1) 
contrato adicional a los cinco (5) inicialmente contemplados, para un máximo de seis (6) contratos.  

En caso de que el mismo integrante u otro que haga parte del Proponente Plural tenga una participación 
igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unión Temporal y acredite la calidad de 
Mipyme y de emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de manera 
conjunta o separada, podrá demostrar la experiencia solicitada con dos (2) contratos adicionales a los 
cinco (5) inicialmente previstos, para un máximo de siete (7) contratos. En todo caso no será posible 
aportar más de dos (2) contratos adicionales aun cuando otros integrantes del Proponente Plural también 
cumplan las condiciones previamente definidas. 

Para acreditar la condición de Mipyme, el Proponente entregará copia del certificado del Registro Único 
de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación. Por su 
parte, la condición de emprendimientos y/o empresas de mujeres se probará mediante el diligenciamiento 
del Formato 12 – Acreditación de emprendimientos y empresas de mujeres, el cual deberá aportarse con 
la documentación requerida en el artículo 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015, o la norma que lo 
modifique, complemente o sustituya.  

Para los efectos de este literal entiéndase por experiencia solicitada la general y la específica requerida 
en la actividad principal, al igual que la exigida para la actividad secundaria en atención a las 



 

combinaciones de experiencia aplicables y la experiencia adicional respecto de los bienes y servicios 
ajenos a la obra pública de infraestructura de transporte. 

E. Deben haber terminado antes de la fecha de cierre del presente proceso de contratación. 
F. Para los contratos que sean aportados por personas jurídicas que no cuentan con más de tres (3) años de 

constituidas, que pretendan acreditar la experiencia de sus socios, accionistas o constituyentes, de 
conformidad con la posibilidad establecida en el numeral 2.5 del artículo 2.2.1.1.1.5.2. del Decreto 1082 
de 2015, además del RUP deben adjuntar un documento suscrito por el representante legal y el revisor 
fiscal o contador público (según corresponda) donde se indique la conformación de la persona jurídica. La 
Entidad tendrá en cuenta la experiencia de los accionistas, socios o constituyentes de las sociedades con 
menos de tres (3) años de constituidas. Pasado este tiempo, la sociedad conservará esta experiencia, tal 
y como haya quedado registrada en el RUP. 

De acuerdo con el inciso anterior, en los casos en que se presente un Proponente Plural conformado por 
una persona jurídica, en conjunto con sus socios, accionistas o constituyentes y se alleguen contratos en 
los que estos le hayan transferido experiencia a aquella, solo podrán ser acreditados como experiencia en 
el Proceso de Contratación por uno de los integrantes, de manera tal que al Proponente Plural solo podrá 
avalársele una misma experiencia una sola vez. 

G. La experiencia a la que se refiere este numeral podrá ser validada mediante los documentos establecidos 
en el pliego de condiciones señalados en el numeral 3.5.6. 

H. Para proyectos de infraestructura vial que se hayan realizado fuera del territorio nacional, se consideran 
“Carreteras primarias” aquellas que sean certificadas por la entidad contratante mediante alguno de los 
documentos válidos establecidos en el numeral 3.5.6 del pliego de condiciones, siempre que se indique 
que el ancho de calzada es mayor o igual a siete (7.0) metros, y/o que se acrediten tres o más carriles 
vehiculares por calzada. 

4.3.  CAPACIDAD FINANCIERA  

Los proponentes como requisito habilitante de tipo financiero deberán cumplir con los indicadores establecidos en la 
Matriz No 2 “INDICADORES FINANCIEROS Y ORGANIZACIONALES” del pliego tipo para selección abreviada de 
menor cuantía - infraestructura de transporte  

4.4.  CAPACIDAD RESIDUAL 

La capacidad residual para el presente proceso será la determinada en el numeral 3.10. “CAPACIDAD RESIDUAL” y 
siguientes del pliego tipo para selección abreviada de menor cuantía - infraestructura de transporte.  
 
Criterios para seleccionar la oferta más favorable 
 
El Municipio procederá a asignar puntaje a las ofertas que hayan sido habilitadas por acreditar la totalidad de los 
requisitos habilitantes. Los  
es que el Municipio utilizará en el presente proceso de selección según la naturaleza y complejidad del servicio a 
contratar son los señalados en el CAPÍTULO IV - CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ASIGNACIÓN DE PUNTAJE Y 

CRITERIOS DE DESEMPATE, establecidos en el pliego tipo para selección abreviada de menor cuantía - 
infraestructura de transporte. 
 
Criterios de desempate  
 
De conformidad con la Ley 2069 del 31 de diciembre de 2020 “Por medio de la cual se Impulsa el Emprendimiento en 
Colombia”. Esta norma que tiene vigencia desde la misma fecha de promulgación, en su artículo 35 estableció los 
factores de desempate que deben ser utilizados obligatoriamente por las entidades contratantes del estado, 
indistintamente de su régimen de contratación; reglas que tal y como lo establece la norma en comento, deberán ser 
aplicadas de forma sucesiva y excluyente, sin perjuicio de los acuerdos internacionales vigentes. 
 
 
Análisis de riesgo y forma de mitigarlo 
 
Según lo previsto en el artículo 4 de la Ley 1150 de 2007, en los pliegos de condiciones o sus equivalentes se deberán 
incluir la estimación, tipificación y asignación de los riesgos previsibles involucrados en la contratación. Los riesgos 
que eventualmente se puedan presentar en el desarrollo del objeto contractual, fueron estimados, tipificados y 
asignados en el estudio del sector, el cual se elaboró de acuerdo con los lineamientos señalados por Colombia Compra 
Eficiente. 



 

Garantías 
De conformidad con lo reglamentado en el artículo 2.2.1.2.3.1.1. y siguientes del Decreto 1082 de 2015, con el fin de 
amparar los perjuicios de naturaleza contractual o extracontractual, derivados del incumplimiento total o parcial del 
contrato, como requisito para su ejecución, el contratista deberá constituir garantía única de cumplimiento que podrá 
consistir en contrato de seguro contenido en una póliza, patrimonio autónomo o garantía bancaria con los siguientes 
amparos:  
 

Característica Condición  

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 
de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una póliza para entidades 
estatales, (ii) patrimonio autónomo, (iii) garantía bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

Municipio de Tocancipá, identificada con NIT 899.999.428-2 y el ICCU EN LAS 
CONDICIONES DE LOS CONVENIOS ICCU-CTO-1547-2025 Y ICCU-CTO-1547-2025 
NIT. 900.258.711-1 

Amparos, 
vigencia y valores 
asegurados 

 
Amparo Vigencia  Valor Asegurado 
Cumplimiento general del 
contrato y el pago de las multas 
y la cláusula penal pecuniaria 
que se le impongan 

Hasta la liquidación 
del contrato 

20 % del valor total 
del contrato 

 
 
 
 
Pago de salarios, 
prestaciones sociales legales 
e indemnizaciones laborales 
del personal que el contratista 
haya de utilizar en el territorio 
nacional para la ejecución del 
contrato 

 
 
 
Plazo del contrato y 
tres (3) años más. 

 
 
 
No inferior al 5% del 
valor total del 
contrato 

Estabilidad y calidad de las 
obras ejecutadas entregadas a 
satisfacción 

Plazo de ejecución 
contractual y cinco 
(5) años más 

No inferior al 20% del 
valor total del 
contrato 

Responsabilidad civil 
extracontractual 

Plazo de ejecución 
contractual 

No inferior a 200 
SMMLV 

 
 

Tomador  

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o 
razón social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y 
representación legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no 
solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la 
sociedad podrá denominarse de esa manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de 
los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unión temporal 
o consorcio, se debe incluir la razón social, NIT y porcentaje de participación 
de cada uno de los integrantes. 

• Para el contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, 
consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del 
contratista, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su 
identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos 
serán los otorgantes de la misma.  

Información 
necesaria dentro 
de la póliza 

• Número y año del contrato  
• Objeto del contrato 
• Firma del representante legal del contratista 
• En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor. Ej. 

Cumplimiento, si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a 
$14.980.421 

 
GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 

El Contratista deberá contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual de la 
Entidad con las siguientes características:  

Característica Condición 
Clase Contrato de seguro contenido en una póliza  



 

Asegurados 
Municipio de Tocancipá, identificada con NIT 899.999.428-8 y el ICCU EN LAS 
CONDICIONES DE LOS CONVENIOS ICCU-CTO-1547-2025 Y ICCU-CTO-1547-2025 
NIT. 900.258.711-1 y el Contratista. 

Tomador 

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y 
tipo societario que figura en el certificado de existencia y representación legal expedido 
por la Cámara de Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el referido 
documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes 
del consorcio. Cuando el contratista sea una unión temporal o consorcio, se debe incluir 
razón social, NIT y porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. 

• Para el contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, consorcio): la 
garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes de la estructura plural, para lo 
cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de 
participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la misma.  

Valor Doscientos (200) SMMLV  

Vigencia Igual al período de ejecución del contrato. 

Beneficiarios 
Terceros afectados y Municipio de Tocancipá, identificada con NIT 899.999.428-8 Y EL 
ICCU NIT. 900.258.711-1 EN LAS CONDICIONES DE LOS CONVENIOS ICCU-CTO-1547-2025 
Y ICCU-CTO-1547-2025 

Amparos 

 
Responsabilidad civil extracontractual de la entidad, derivada de las actuaciones, hechos u 
omisiones del contratista o subcontratistas autorizados. El seguro de responsabilidad civil 
extracontractual debe contener como mínimo los amparos descritos en el numeral 3º del 
artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015. 
 

Información 
necesaria dentro de 

la póliza 

• Número y año del contrato  
• Objeto del contrato 
• Firma del representante legal del contratista 
• En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento 

si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 
 
En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez por ciento (10%) del valor de cada 
pérdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) SMMLV. 
 
Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la entidad, dentro del mismo término establecido 
para la garantía única de cumplimiento.  
 
Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven asunción de parte de la 
pérdida por la entidad asegurada no serán admisibles. 
 
El contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil 
extracontractual. 
 
 
Acuerdos comerciales aplicables 

El proceso de contratación está cubierto por los siguientes acuerdos comerciales y por la Decisión 439 de la Secretaría 
de la Comunidad Andina de Naciones (CAN).  

Acuerdo Comercial 
Entidad 
Estatal 
incluida 

Umbral 
Excepción 
aplicable 

Proceso de 
Contratación cubierto 

Alianza Pacífico 

Chile 

SI Servicios de 
construcción 
$16.384’153.000 

1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 12, 14, 
15, 16, 17, 
19, 28, 29, 
32, 35, 37, 
55, 62 

NO 

México NO NO NO NO 

Perú 

SI Servicios de 
construcción 
$16.384’153.000 

1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 12, 14, 
15, 16, 17, 
19, 28, 29, 
32, 35, 37, 
55, 62 

NO 

Canadá NO NO NO NO 



 

 
 
 
 
 
 

Chile NO NO NO NO 
Corea NO NO NO NO 

Costa Rica 
SI Servicios de 

construcción 
$16.384’153.000 

NO NO 

 
 
Estados Unidos 

NO NO NO NO 

Estados AELC 

SI servicios de 
construcción a 
partir de 
$21.301’857.000 

1, 4, 5, 6, 7, 
10, 11, 12, 
14, 15, 16, 
17, 19, 28, 
29, 30, 31, 
32, 33, 34, 
35, 36, 37 

NO 

México NO NO NO NO 

Triángulo Norte 

El Salvador NO NO NO NO 

Guatemala 
SI Menor cuantía 

de la entidad 
NO SI 

Honduras NO NO NO NO 

Unión Europea SI 

servicios de 
construcción a 
partir de 
$21.493’810.000 

 NO 

En consecuencia, la entidad concederá trato nacional a proponentes y servicios de los Estados que cuenten con un 
acuerdo comercial que cubra el proceso de contratación.  

Adicionalmente, los proponentes de Estados con los cuales el Gobierno Nacional haya certificado la existencia de trato 
nacional por reciprocidad recibirán este trato. 

Firma del responsable 

 
 


