

Actividad	Fecha	Lugar	Norma	SA-2026-16
Publicación del aviso de convocatoria pública	8 de octubre de 2026	[Enlace SECOP I]	Fecha definida por la Entidad.	
Publicación estudios y documentos previos	8 de octubre de 2026	[Enlace SECOP I]	Fecha definida por la Entidad.	licitaciones@pasto.gov.co
Publicación del proyecto de pliego de condiciones	8 de octubre de 2026	[Enlace SECOP I]	Fecha definida por la Entidad.	Pasto - Nariño, en el DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ubicado en el Centro Administrativo
Plazo para presentar observaciones al proyecto de pliego de condiciones	14 de octubre de 2026	SECOP I; licitaciones@pasto.gov.co o en Pasto - Nariño, en el DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ubicado en el Centro Administrativo	Dto. 1082/15 art. 2.2.1.1.2.1.4.	http://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii
Respuesta a observaciones y sugerencias al proyecto de pliego de condiciones	16 de octubre de 2026	[Enlace SECOP I]	Fecha definida por la Entidad.	
Plazo para manifestación de interés de limitar la convocatoria a Mipymes	14 de octubre de 2026	[Enlace SECOP I] [La Entidad Estatal debe recibir estas solicitudes por lo menos un (1) día hábil antes de la apertura del Proceso de Contratación]	Dto. 1082/15 art. 2.2.1.2.4.2.2.	
Expedición y publicación del acto administrativo de apertura del proceso de selección	19 de octubre de 2026	[Enlace SECOP I]	Fecha definida por la Entidad.	
Publicación del pliego de condiciones definitivo	19 de octubre de 2026	[Enlace SECOP I]	Fecha definida por la Entidad.	
Plazo para manifestación de interés	22 de octubre de 2026	[Para el SECOP II: a través del módulo correspondiente de acuerdo con la Guía para manifestar interés y la Guía para presentar Ofertas en el SECOP II] [Enlace SECOP I] [En el evento que el Proceso de Contratación se adelante por SECOP I y la Entidad Estatal]	Término no mayor a tres (3) días hábiles contados a partir de la fecha de apertura del Proceso de Contratación. Dto. 1082/15 art. 2.2.1.2.1.2.20.	
Realización del sorteo	26 de octubre de 2026	[La Entidad incluirá el sorteo si opta por continuar el proceso con diez (10) interesados]	Dto. 1082/15 num. 2 art. 2.2.1.2.1.2.20.	
Publicación de la lista de precalificados	26 de octubre de 2026	[Enlace SECOP I]	Dto. 1082/15 num. 3 artículo 2.2.1.2.1.2.20.	
Presentación de observaciones al pliego de condiciones	28 de octubre de 2026	Ver sección de comunicaciones de los pliegos de condiciones.	Fecha definida por la Entidad.	
Respuesta a las observaciones al pliego de condiciones	30 de octubre de 2026	[Enlace SECOP I]	Fecha definida por la Entidad.	
Plazo máximo para la expedición de Adendas	30 de octubre de 2026	[Enlace SECOP I]	Dto. 1082/15 art. 2.2.1.1.2.2.1.	
Fecha de cierre [presentación de ofertas]	4 de noviembre de 2026	[Enlace SECOP I]	Fecha definida por la Entidad.	
Informe de presentación de ofertas /Diligencia de apertura de las ofertas	4 de noviembre de 2026	[Enlace SECOP I]	Fecha definida por la Entidad.	
Publicación del informe preliminar de evaluación	9 de noviembre de 2026	[Enlace SECOP I]	Fecha definida por la Entidad.	
Traslado para observaciones al informe de evaluación de las ofertas (plazo máximo para presentación de subsanaciones)	Desde: 10 de noviembre de 2026 Hasta: 13 de noviembre de 2026	[Enlace SECOP I]	L. 1882/18 art. 1	
Publicación del informe final de evaluación de la oferta	17 de noviembre de 2026	[Enlace SECOP I]	L. 1882/18 art. 1	
Publicación acto administrativo de adjudicación o de declaratoria de desierto	18 de noviembre de 2026	[Enlace SECOP I]	Dto. 1082/15 art. 2.2.1.1.1.7.1.	
Firma del contrato	19 de noviembre de 2026	[Enlace SECOP I]	Fecha definida por la Entidad.	
Entrega de garantías de cumplimiento y responsabilidad civil extracontractual	20 de noviembre de 2026	Pasto - Nariño, en el DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ubicado en el Centro Administrativo	Fecha definida por la Entidad.	
Aprobación de garantías	20 de noviembre de 2026	[Enlace SECOP I]	Fecha definida por la Entidad.	
[La Entidad deberá incluir en el cronograma la fecha establecida para el examen del sitio de la obra, teniendo presente que en ningún caso no asistirá al sitio de la obra tendrá como consecuencia el rechazo de la oferta]				