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ANALISIS DEL SECTOR 
 
 
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, CONTABLE, FINANCIERA 
Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OPTIMIZACIÓN DEL ALCANTARILLADO 
SANITARIO MUNICIPIO DE TOLEDO, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER 
 
EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER, a través de la Secretaria Agua Potable y 
Saneamiento Básico, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.1.6.1 del 
Decreto 1082 de 2015, y demás disposiciones vigentes en materia de contratación estatal, 
y en desarrollo del principio de planeación, procede a realizar el ANÁLISIS DEL SECTOR 
para desarrollar un Proceso de Contratación bajo la modalidad de CONCURSO DE 
MÉRITOS ABIERTO, que tendrá por objeto la INTERVENTORÍA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, CONTABLE, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO 
DE OPTIMIZACIÓN DEL ALCANTARILLADO SANITARIO MUNICIPIO DE TOLEDO, 
DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER. 
 
Para el desarrollo del presente estudio se sigue la estructura del Análisis Económico de 
Sector del documento Guía para la Elaboración de Estudios de Sector G-EES-02, publicado 
por Colombia Compra Eficiente para establecer la situación actualizada del sector, desde 
el análisis del mercado, de la demanda y de la oferta. 
 
A. ASPECTOS GENERALES 
 

 
El proyecto, INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, CONTABLE, 
FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OPTIMIZACIÓN DEL 
ALCANTARILLADO SANITARIO MUNICIPIO DE TOLEDO, DEPARTAMENTO NORTE DE 
SANTANDER, se ubica en el municipio de Toledo que está ubicado en la República de 
Colombia, hace parte del departamento de Norte de Santander situado en el extremo centro 
- nororiental de Colombia, en la zona de frontera con la República de Venezuela. Hace parte 
de los municipios de la provincia de Pamplona y administrativamente en términos 
ambientales pertenece al Corpes de Centro oriente. 
 
Toledo limita al norte con la República de Venezuela y el municipio de Herrán, al sur con el 
departamento de Boyacá y municipio de Chitagá, al oriente con la Republica de Venezuela 
y al occidente con Chinácota, Labateca y Pamplonita. 
 
Dado que su localización geográfica corresponde al sector centro – nororiental del territorio 
colombiano, sobre el flanco / vertiente oriental de la cordillera Oriental, en las estribaciones 
de la Sierra Nevada del Cocuy, el municipio presenta un relieve básicamente montañoso 
con una reducida parte del piedemonte llanero; conformando el establecimiento múltiple de 
zonas de vida y aportando, con un sistema hidrológico exuberante, grandes cantidades de 
agua a la cuenca del Orinoco. 
 
El municipio de Toledo está situado en la subregión sur del Departamento Norte de 
Santander: Las coordenadas geográficas del casco urbano son: Longitud al Oeste de 
Greenwich 72º 28’ 59”, Latitud Norte 7º 18’ 37”. La superficie total del municipio es de 1578 
Km2, que representa al 7,29 % del área del departamento. La extensión del área urbana es 
de aproximadamente 93 hectáreas. La cabecera municipal se localiza a una altura de 1642 
msnm. 
 
La altitud sobre el nivel del mar del municipio de Toledo es de 1642 metros, su temperatura 
media es de 21°C. Posee todos los climas desde el frio en las estribaciones del Parque 
Nacional Natural Tama y límites con Venezuela, Herrán y Chinácota; el templado 
constituido aproximadamente por el 75% de su territorio hasta el cálido en la región del 
Sarare, con la ribera de los ríos Margua, Cubugón y Cobaría. La caracterización 
climatológica del municipio se hizo teniendo en cuenta los pisos térmicos presentes en el 
territorio: Muy frío Húmedo, frío pluvial, frío muy húmedo, Medio pluvial, medio muy húmedo, 
medio húmedo y cálido muy húmedo. Por su parte, los pisos térmicos son consecuencia de 
la variación altitudinal de la exposición a la radiación solar que genera diversos pisos, en el 



   

municipio de Toledo existen desde los pisos térmicos cálidos con temperatura media anual 
superior a los 25 grados centígrados; el piso templado con temperatura de 18°C y 24°C, el 
frío en temperatura media anual entre los 10°C y 17°C y el muy frío o páramo con 
temperaturas menores a 10°C. Véase mapa de isotermas que correlaciona con los 
diferentes pisos térmicos que se presentan en el municipio. 
 
El proyecto busca la ampliación de la red de alcantarillado sanitario del municipio de Toledo, 
departamento Norte de Santander, tiene como propósito principal mejorar la recolección y 
disposición de las aguas residuales, especialmente cuando la red existente ya no tiene 
capacidad suficiente o cuando hay sectores que aún no cuentan con el servicio. 
 
Objetivos principales: 
 

• Ampliar la cobertura del servicio: llevar el alcantarillado a nuevos barrios, viviendas 
o zonas que actualmente no cuentan con este servicio.  

• Mejorar las condiciones sanitarias: evitar la acumulación y disposición inadecuada 
de aguas residuales, reduciendo riesgos para la salud pública.  

• Prevenir la contaminación ambiental: disminuir los vertimientos de aguas residuales 
directamente al suelo, quebradas, ríos u otros cuerpos de agua.  

• Aumentar la capacidad de la red: permitir que el sistema pueda manejar un mayor 
volumen de aguas residuales debido al crecimiento de la población y de las 
construcciones.  

• Reducir problemas de inundaciones y reboses: mejorar la capacidad hidráulica de 
la red y disminuir la ocurrencia de desbordamientos, obstrucciones y reboses de 
aguas residuales.  

• Mejorar la calidad de vida: proporcionar a la comunidad un servicio básico de 
saneamiento más seguro, eficiente y confiable.  

• Favorecer el desarrollo urbano: disponer de infraestructura sanitaria adecuada 
permite el crecimiento ordenado de las zonas residenciales y comerciales.  

• Facilitar el tratamiento de las aguas residuales: conducir adecuadamente las aguas 
hacia los sistemas de tratamiento correspondientes antes de su disposición final.  

• Reducir costos de mantenimiento: una red correctamente diseñada y dimensionada 
puede disminuir intervenciones frecuentes por fallas, colapsos u obstrucciones. 

 

 
FIG. 1. Localización Optimización red de alcantarillado municipio de Toledo. 

 

El proyecto es de carácter público y beneficiara a toda la comunidad de la cabecera urbana 

del municipio de Toledo – Norte de Santander. 

La Secretaría de Agua Potable consideró necesario, con el fin de garantizar el cumplimiento 

de las metas asociadas al programa: Infraestructura para la competitividad - Agua Potable 



   

y Saneamiento Básico, del plan de desarrollo NORTE, TERRITORIO DE PAZ 2024 – 2027, 

ejecutar el proyecto OPTIMIZACIÓN DEL ALCANTARILLADO SANITARIO MUNICIPIO DE 

TOLEDO, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER. 

Teniendo en cuenta que es necesario realizar la contratación de las obras civiles, el 

Departamento Norte de Santander a través de la secretaria de agua potable y saneamiento 

básico requiere contratar una la persona natural o jurídica que se encargue de ejecutar la  

“OPTIMIZACIÓN DEL ALCANTARILLADO SANITARIO MUNICIPIO DE TOLEDO, 

DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER”, mediante la modalidad de contratación – 

Licitación Pública de conformación con el numeral 2 del artículo 2 de la ley 1150 de 2007 y 

numeral 2 del artículo 3.1.1° del Decreto 0734 de 2012. 

El régimen jurídico aplicable, se enmarcará en las leyes 80 de 1993 y1150 de 2007 y sus 

decretos reglamentarios y complementarios en especial el Decreto 1082 de 2015, el 

estatuto anticorrupción Ley 1474 de 2011 y el Decreto 0019 de 2012. El proyecto obedece 

al cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo Departamental 2024 – 2027 - “NORTE, 

TERRITORIO DE PAZ”, articulado el contenido del Plan de Desarrollo en la Línea 

estratégica: 1. DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD; Programa: Agua 

Potable y Saneamiento Básico - El Agua es la máquina que hace funcionar la vida.; dentro 

de la Apuesta 1. Agua potable y saneamiento básico para todos. Metas: No. 171 – 

Optimización redes de alcantarillados sector Urbano. 

El presente proyecto tiene como objetivo Optimizar el sistema de alcantarillado sanitario del 

casco urbano del municipio de Toledo, Departamento Norte de Santander, mediante la 

rehabilitación y mejoramiento de la infraestructura existente, con el fin de incrementar su 

capacidad hidráulica, mejorar las condiciones de operación, garantizar una adecuada 

recolección y conducción de las aguas residuales y contribuir a la protección de la salud 

pública y del medio ambiente. 

La Secretaría de Agua Potable y Saneamiento Básico ha liderado los procesos de 

formulación, revisión y gestión de proyectos orientados a atender las problemáticas 

relacionadas con la cobertura, continuidad y calidad de los servicios públicos de agua 

potable y saneamiento básico en el departamento de Norte de Santander. En este marco, 

el proyecto denominado “OPTIMIZACIÓN DEL ALCANTARILLADO SANITARIO 

MUNICIPIO DE TOLEDO, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER” se estructuró a 

partir de una consultoría obtenida de forma externa, cuyos diagnósticos, estudios y diseños 

fueron objeto de revisión y certificación por parte de la Secretaría, dejando constancia de 

su cumplimiento con el Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento 

Básico (RAS), la consideración de las alternativas técnicas aplicables y la incorporación de 

soluciones acordes con las condiciones del área de influencia, las características 

socioeconómicas de la población y la capacidad de pago de los usuarios. En consecuencia, 

con fundamento en los estudios y diseños recibidos, así como en la documentación técnica 

que soporta la viabilidad del proyecto, la Gobernación de Norte de Santander adelanta el 

presente proceso de contratación, orientado a materializar las intervenciones requeridas 

para optimizar el sistema de alcantarillado sanitario del municipio de Toledo y contribuir al 

mejoramiento de las condiciones de saneamiento básico de la población beneficiaria 

CLASIFICACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - CÓDIGO UNSPSC: 
 
El servicio objeto del presente proceso de contratación esta codificada en el clasificador de 
bines y servicios de Naciones Unidas (UNSPSC) con el nivel, como se indica en la siguiente 
tabla: 
 



   

Clasificación UNSPSC Descripción 

81 10 15 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA 

 
 
IDENTIFICACIÓN DEL SECTOR AL QUE PERTENECE LA NECESIDAD 
 
El banco de la república realiza la clasificación de los sectores económicos de la siguiente 
manera: 
 
La actividad económica está dividida en sectores económicos. Cada sector se refiere a una 
parte de la actividad económica cuyos elementos tienen características comunes, guardan 
una unidad y se diferencian de otras agrupaciones. Su división se realiza de acuerdo a los 
procesos de producción que ocurren al interior de cada uno de ellos. 
 
Según la división de la economía clásica, los sectores de la economía son los siguientes: 
 

➢ Sector primario o sector agropecuario.  
➢ Sector secundario o sector Industrial.  
➢ Sector terciario o sector de servicios.  

 
Para efectos del presente objeto se tendrá en cuenta la división sectorial según la actividad 
económica.  
 
Teniendo en cuenta que el presente objeto, se ubicará dentro del sector de la construcción.  
 
El sector de la construcción se divide en dos subsectores: edificaciones y obras civiles.  
 
El subsector de edificaciones agrupa edificaciones residenciales tanto a nivel urbano 
como rural, edificios no residenciales, reparación de edificios, mantenimientos, y alquiler de 
equipos de construcción.  
 
El subsector de obras civiles agrupa los trabajos asociados con la ingeniería civil, como 
la construcción de carreteras, vías férreas, puertos y tuberías.  
 
A continuación, se revisarán los aspectos generales del sector que resulten relevantes en 
el Proceso de Contratación teniendo en cuenta fuentes de información estadísticas oficiales 
como lo es el DANE. 
 
A1. ECONÓMICO  
 
PRODUCTO INTERNO BRUTO 
 
Fuente: https://www.dane.gov.co/files/operaciones/PIB/bol-PIB-IItrim2024.pdf (15 agosto 
de 2024) 
 
En el segundo trimestre de 2025pr, el Producto Interno Bruto en su serie original, crece 
2,1% respecto al mismo periodo de 2024pr (ver tabla 1). Las actividades económicas que 
más contribuyen a la dinámica del valor agregado son: 
 

• Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y 
motocicletas; Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida 
crece 5,6% (contribuye 1,1 puntos porcentuales a la variación anual).  

• Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca crece 3,8% (contribuye 0,4 puntos 
porcentuales a la variación anual).  

• Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación 
obligatoria; Educación; Actividades de atención de la salud humana y de servicios 
sociales crece 1,8% (contribuye 0,3 puntos porcentuales a la variación anual). 

 

https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib/bol_PIB_IVtrim20_producion_y_gasto.pdf


   

Durante el primer semestre de 2025pr, respecto al mismo periodo del año anterior, el 
Producto Interno Bruto presenta un crecimiento de 2,4%. Las actividades económicas que 
más contribuyen a la dinámica del valor agregado son: 
 

• Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y 
motocicletas; Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida 
crece 4,8% (contribuye 1,0 puntos porcentuales a la variación anual).  

• Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca crece 5,3% (contribuye 0,5 puntos 
porcentuales a la variación anual).  

• Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de 
servicios; Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; 
actividades no diferenciadas de los hogares individuales como productores de 
bienes y servicios para uso propio crece 11,4% (contribuye 0,5 puntos porcentuales 
a la variación anual). 

 
Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su serie 
ajustada por efecto estacional y calendario crece 0,5%. Cuando se observa el 
comportamiento de las actividades económicas relacionadas: 
 

• Información y comunicaciones crece 2,3%.  

• Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca crece 1,5%.  

• Industrias manufactureras crece 1,0%. 
 

 
TABLA 01. VALOR AGREGADO POR ACTIVIDAD ECONÓMICA TASAS D CRECIMIENTO EN VOLUMEN 1 

SEGUNDO TRIMESTRE 2024PR 
 

Fuente: DANE, PIB_T 
PRPreliminar 
1Series encadenadas de volumen con año de referencia 2015. 
2Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado; Distribución de agua; evacuación y tratamiento de aguas 
residuales, gestión de desechos y actividades de saneamiento ambiental. 
3Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; Transporte y 
almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida. 
4Actividades profesionales, científicas y técnicas; Actividades de servicios administrativos y de apoyo. 
5Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; Educación; Actividades de 
atención de la salud humana y de servicios sociales. 
6Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; Actividades de los hogares 
individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares individuales como productores de 
bienes y servicios para uso propio. 

 
Construcción 
 
En el segundo trimestre de 2025pr, el valor agregado de la construcción decrece 3,5% en 
su serie original, respecto al mismo periodo de 2024pr. Esta dinámica se explica por los 
siguientes comportamientos: 



   

 

• Construcción de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 9,7%. 

• Construcción de carreteras y vías de ferrocarril, de proyectos de servicio público y 
de otras obras de ingeniería civil crece 9,6%.  

• Actividades especializadas para la construcción de edificaciones y obras de 
ingeniería civil (alquiler de maquinaria y equipo de construcción con operadores) 
decrece 3,9%. 

 
Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecto estacional y 
calendario, el valor agregado de la construcción decrece en 0,1%, cuando se observa el 
comportamiento de las actividades económicas relacionadas:  
 

• Construcción de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 2,2%.  

• Construcción de carreteras y vías de ferrocarril, de proyectos de servicio público y 
de otras obras de ingeniería civil crece 5,2%.  

• Actividades especializadas para la construcción de edificaciones y obras de 
ingeniería civil (alquiler de maquinaria y equipo de construcción con operadores) 
crece 0,03%. 

 

 
TABLA 02- CONSTRUCCIÓN. TASAS DE CRECIMIENTO EN VOLUMEN1 2020PR– AÑO TOTAL 

 
Fuente: DANE, PIB_T 
PRpreliminar 
1Series encadenadas de volumen con año de referencia 2015. 
2Construccion de carreteras y vías de ferrocarril de proyectos de servicio publico y de otras obras de ingeniería civil. 
3Actividades especializadas para la construcción de edificaciones de ingeniería civil  
9alquiler de maquinaria uy equipo de construcción con operadores. 

 
Indicadores Económicos Alrededor de la Construcción (IEAC) 
 
Producto interno Bruto (PIB) 
 
Fuente: https://www.dane.gov.co/files/operaciones/IEAC/bol-IEAC-IItrim2025.pdf (09 de 
septiembre de 2025) 
 
En el segundo trimestre de 2025 (abril – junio), el PIB a precios constantes aumentó en 
2,1% con relación al mismo trimestre de 2024. Al analizar el resultado del valor agregado 
por grandes ramas de actividad, se observa un decrecimiento en el valor agregado de la 
construcción de 3,5% en su variación anual, que se explica principalmente por la 
disminución del valor agregado de las edificaciones (-9,7%). Por otro lado, el valor agregado 
de las obras civiles se incrementó en 9,6% y el de las actividades especializadas decreció 
en 3,9%. 
 



   

 
FIG. 04- VARIACIÓN ANUAL DEL PIB TOTAL, VALOR AGREGADO CONSTRUCCIÓN Y SUBSECTORES (PRECIOS 

CONSTANTES) 2019-2025P (II TRIMESTRE) 
 

Fuente: DANE, Cuentas trimestrales.  
Pr: cifras provisionales 

Nota: La diferencia de la suma de las variables, obedece al sistema de aproximación en el nivel de los dígitos trabajados en 
el índice. 

* El valor agregado de edificaciones incluye construcción de edificaciones residenciales y no residenciales. 

** Incluye construcción de carreteras y vías de ferrocarril, de proyectos de servicio público y de otras obras de ingeniería civil. 

*** A partir del primer trimestre del año 2018 se realiza cambio del año base a 2015 y se incorporan actividades especializadas 
para la construcción de edificaciones y obras de ingeniería civil (Alquiler de maquinaria y equipo de construcción con 
operadores) 

 
Al analizar las cifras del Producto Interno Bruto (PIB), para el segundo trimestre de 2025 
(abril – junio) frente al mismo periodo del año anterior para algunos países de América 
Latina, se observa que Chile registró el mayor crecimiento al presentar una variación de 
3,1% seguido de Perú que presentó un crecimiento de 2,8% y Colombia presentó 2.1% en 
contraste con el segundo trimestre del 2024. En lo referente al valor agregado de la 
construcción, se observa crecimiento con relación al mismo trimestre de 2024 para Perú de 
4,8%, y Chile de 1,8%, mientras que, para Colombia y México se registraron variaciones de 
-3,5% y -1,7% respectivamente. 
 

 
FIG. 05- PIB TOTAL, VALOR AGREGADO DE LA RAMA CONSTRUCCIÓN PARA ALGUNOS PAÍSES DE 

LATINOAMÉRICA. VARIACIÓN ANUAL 2020 (II TRIMESTRE) – 2025P  (II TRIMESTRE) 
 

Fuente: DANE (Colombia), INEGI (México), INEI (Perú), IBGE (Brasil) BCentral (Chile).  
p : Cifras provisionales. 
Nota: La diferencia de la suma de las variables, obedece al sistema de aproximación en el nivel de los dígitos trabajados en 
el índice. 

 

• Empleo que genera el sector 
 
Fuente: https://www.dane.gov.co/files/operaciones/IEAC/bol-IEAC-IItrim2025.pdf   (09 de 
septiembre de 2025 
 
En julio de 2025, el número de ocupados en el total nacional fue 23.969 miles de personas. 
La Construcción como rama de actividad económica participó con el 7,0% de los ocupados. 
En julio de 2025, la población ocupada en el total nacional aumentó 3,3%, mientras que los 
ocupados en la rama de Construcción aumento en 4,8% con respecto al mismo periodo del 
año anterior. Para julio de 2025, 1.667 miles de personas estaban ocupadas en la rama de 
la Construcción; de estos el 46,3% estaban ubicados en 13 ciudades y áreas metropolitanas 
(771 miles de personas), que además presentaron un aumento del 9,4%, es decir, 67 mil 
personas más con respecto a julio de 2024. 
 

https://www.dane.gov.co/files/operaciones/IEAC/bol-IEAC-IItrim2025.pdf


   

 
FIG. 06- VARIACIÓN Y PARTICIPACIÓN ANUAL DE LA POBLACIÓN OCUPADA Y EN LA RAMA DE ACTIVIDAD 

CONSTRUCCIÓN 2023 – 2025P (JULIO)  
 

Fuente: DANE, GEIH. 
P : Cifras provisionales  
Nota: la diferencia de la suma de variables obedece al sistema de aproximación en el nivel de dígitos trabajados en el 
índice. 

 

• Materias primas necesarias para la producción y la variación de sus precios 
 
La materia principal materia prima en los procesos obras son principalmente: tuberías de 
polietileno y polipropileno, cemento gris, bases y sub bases granulares, concreto, hierro, 
arena, entre otros. 
 
En Colombia los índices de precios en el sector de la construcción se dividen en: i) Índice 
de Costos de la Construcción de Vivienda (ICCV) que mide el costo medio de la demanda 
de insumos para construcción de vivienda a través de la variación en los precios de los 
insumos, e ii) índice de Costos de la Construcción Pesada (ICCP), mide las variaciones de 
los precios de los principales insumos utilizado en la construcción de carreteras y puestos. 
 
Índice de Costos de la Construcción de Vivienda e Índice de Costos de la 
Construcción Pesada 
 
Índice de Costos de la Construcción de Edificaciones (ICOCED) 
 
Fuente: https://www.dane.gov.co/files/operaciones/ICOCED/bol-ICOCED-oct2025.pdf 
(octubre de 2025) 
 
RESULTADOS MENSUALES (octubre 2025 / septiembre 2025) 
 
En octubre de 2025, la variación mensual del ICOCED fue -0,39%, en comparación con 
septiembre de 2025. La clase CPC V 2.0 A.C de edificaciones residenciales se ubicó por 
debajo del promedio nacional (-0,44%), mientras que la clase CPC V 2.0 A.C de 
edificaciones no residenciales se ubicó por encima del promedio nacional (-0,28%).  
 
Cuatro de los diez destinos relacionados con la construcción de edificaciones se ubicaron 
por debajo del promedio nacional (-0,39%): Casas (-0,75%), Otros destinos (-0,55%), 
Educación (-0,47%) y Apartamentos (-0,40%). Por otra parte, los destinos: Bodegas (-
0,38%), Hospitales y centros asistenciales (-0,26%), Administración pública (-0,16%), 
Comercio (-0,14%), Oficinas (-0,12%) y Hoteles (-0,01%), se ubicaron por encima del 
promedio nacional. 
 

https://www.dane.gov.co/files/operaciones/ICOCED/bol-ICOCED-oct2025.pdf


   

 
TABLA 03- ICOCED. VARIACIÓN Y CONTRIBUCIÓN MENSUAL POR CLASE CPC V 2.0 A.C Y DESTINO. ÍNDICE 

TOTAL 

 
Fuente: DANE, ICOCED 
Nota: la diferencia de la suma de variables obedece al sistema de aproximación en el nivel de dígitos trabajados en el 
índice. 

 
Comportamiento de la variación y contribución mensual según grupos de costos. 
 
Por grupos de costos en octubre de 2025, las mayores variaciones negativas con respecto 
a septiembre de 2025 se presentaron en: Materiales (-0,96%), Equipo (-0,09%) y Mano de 
obra (0,00%). Por otra parte, el grupo de costo que presentó la mayor variación positiva fue 
Maquinaria (0,49%). 

 
FIG. 07-  ICOCED. VARIACIÓN TOTAL MENSUAL SEGÚN GRUPO DE COSTOS ÍNDICE TOTAL OCTUBRE 2025 

 
Fuente: DANE, ICOCED 
Nota: la diferencia de la suma de variables obedece al sistema de aproximación en el nivel de dígitos trabajados en el 
índice. 

 
Por su parte, la vivienda VIS presentó una variación mensual de -0,56%, en tanto que la 
vivienda No VIS tuvo una variación de -0,41%. 



   

 
FIG. 08- VARIACIÓN MENSUAL ICOCED DEL DESTINO RESIDENCIAL Y SEGÚN TIPO DE VIVIENDA VIS Y NO VIS. 

INDICE TOTAL OCTUBRE 2025 

 
Fuente: DANE, ICOCED 
Nota: la diferencia de la suma de variables obedece al sistema de aproximación en el nivel de dígitos trabajados en el 
índice. 

 
Índice de Costos de la Construcción de Obras Civiles (ICOCIV) 
 
Fuente: https://www.dane.gov.co/files/operaciones/ICOCIV/bol-ICOCIV-oct2025.pdf  
(27 de noviembre de 2025) 
 
Resultados Mensuales (Octubre 2025 / Septiembre 2025) 
 
En octubre de 2025, la variación mensual del ICOCIV fue -0,23%, en comparación con 
septiembre de 2025. Dos de las cinco agrupaciones de subclases CPC relacionadas con la 
construcción de obras civiles, se ubicaron por debajo del promedio nacional (-0,23%): 
Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidráulicas (acueductos) (-0,77%) 
y Construcciones deportivas al aire libre y otras obras de ingeniería civil (-0,33%).  
 
Por otra parte, las agrupaciones: Carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, 
puentes, carreteras elevadas y túneles (-0,22%), Tuberías para la conducción de gas a 
larga distancia, líneas de comunicación y cables de poder; tuberías y cables locales, y obras 
conexas (-0,15%) y Construcciones en minas y plantas industriales (-0,07%), se ubicaron 
por encima del promedio nacional. (Tabla 1 – Anexo 2). 
 

 
FIG. 09- VARIACIÓN MENSUAL ICOCIV SEGÚN AGRUPACIONES CPC V 2.0 AC. TOTAL, NACIONAL OCTUBRE 2025 

 
Fuente: DANE, ICOCIV 

 

 



   

 
TABLA 04- VARIACIÓN Y CONTRIBUCIÓN MENSUAL DE LAS CINCO AGRUPACIONES DE SUBCLASES CPC V 

2.0 A.C. AL TOTAL OCTUBRE 2025 
 

Fuente: DANE, ICOCIV 
Nota: la diferencia de la suma de variables obedece al sistema de aproximación en el nivel de dígitos trabajados en el 
índice. 

 
Variación y contribución mensual por tipología de obra 
 
Al comparar octubre de 2025 con septiembre de 2025 y según tipología de obra, las 
mayores variaciones negativas se presentaron en sistemas de riego (-1,44%), embalses (-
0,85) y sistemas de micro medición (-0,82%). Entre tanto, las tipologías de obra: 
construcción de líneas de media y baja tensión (0,47%), semaforización electrónica (0,10%) 
y ciclorrutas (0,01%) presentaron las mayores variaciones mensuales positivas. 
 

 
FIG. 10- ICOCIV. MAYORES VARIACIONES MENSUALES NEGATIVAS SEGÚN TIPOLOGÍA DE OBRA TOTAL 

NACIONAL, OCTUBRE 2025 
 

Fuente: DANE, ICOCIV 
 

 

 



   

FIG. 11- ICOCIV. MAYORES VARIACIONES MENSUALES POSITIVAS SEGÚN TIPOLOGÍA DE OBRA TOTAL 
NACIONAL, OCTUBRE 2025 

 
Fuente: DANE, ICOCIV 

 
 
Variación y contribución mensual del ICCP según grupos de costos 
 
Por grupos de costos, en octubre de 2025, las mayores variaciones negativas de precio con 
respecto a septiembre de 2025 se presentaron en: equipos especiales para obra (-1,40%), 
materiales (-0,38%) y equipos (-0,34%). 
 

 
TABLA 05- ICOCIV VARIACIÓN Y CONTRIBUCIÓN MENSUAL SEGÚN GRUPO DE COSTOS TOTAL 

NACIONAL OCTUBRE 2025 
 

Fuente: DANE, ICOCIV 
Nota: la diferencia de la suma de variables obedece al sistema de aproximación en el nivel de dígitos trabajados en el 
índice. 
Nota 2. Contribución al total nacional. 

 

• Cambios en los ciclos de producción 
Los ciclos de producción del sector de la construcción son constantes, pues no están 
sujetos a factores exógenos determinantes, en tanto las materias primas para las obras en 
Colombia son de rango constante durante todo el año. 
 
Los principales insumos registran una oferta constante durante todo el año, que varían por 
asuntos de demanda, pero no por cambios en los ciclos de producción. 
 
En el caso de la construcción del colector la principal materia prima son las tuberías de 
polietileno y polipropileno, productos que se encuentran en el país y tiene una producción 
constante. 
En cuanto al cemento gris, los despachos de dicha materia prima están por cuenta 
principalmente de los constructores y contratistas, representando una variación positiva y 
constante. 
 
 

• Dinámica de producción, distribución y entrega de bienes o servicios 
 
La economía de la cultura colombiana, también está soportada por el sector industrial, que 
abarca el área minera con la extracción principalmente de petróleo, oro, carbón, y otros 
minerales como plata, esmeralda, cobre, níquel y gas natural. Destacando también 
la industria textil, automotriz, química y petroquímica y sumando otros sectores, como el 
de transporte marítimo, terrestre o aéreo, y el financiero. 
 
Al mismo tiempo, el comercio exterior conforma la pata coja de la economía colombiana, 
debido a que en gran medida existe una dificultad en la capacidad de ofrecer productos de 
calidad que compitan con el mercado mundial, por otra parte, algunos economistas 
aseguran que se exporta petróleo y talento humano, mientras se importan productos 
chinos para el consumo local, aunado a ello, existe una repatriación de capitales por parte 

https://www.cultura10.org/colombiana/


   

de empresas multinacionales instaladas en el país, sin embargo, las remesas que envían 
los expatriados de alguna forma compensa esta fuga. 
 
A pesar de ello, actualmente, Colombia posee tratados de libre comercio que incluyen 
la apertura de mercados para bienes y servicios con México, Mercosur, países del 
Triángulo Norte de Centroamérica, Estados Unidos, Canadá, Unión Europea y Japón, entre 
muchos, los cuales se han convertido en el puntal para consolidar la economía. 
 

 
FIG. 12- ASPECTOS GENERALES DEL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER 

 
Fuente: DANE 

 



   

 
FIG. 13- PIB DE NORTE DE SANTANDER 

Fuente: DANE 

 
FIG. 14- MERCADO LABORAL: NORTE DE SANTANDER: CUCUTA 

 
Fuente: DANE 

 
FIG. 15- DESEMPLEO: NORTE DE SANTANDER: CUCUTA 

 
Fuente:  Gran encuesta integrada de hogares -DANE 

 



   

 
FIG. 16- INFLACIÓN: NORTE DE SANTANDER: CUCUTA. TOTAL, CIUDADES Y POR GRUPO DE BIENES Y 

SERVICIOS 
 

Fuente:  Índice de precios del consumidor -DANE 

 
 

 



   

 
FIG. 17- PRODUCCIÓN INDUSTRIAL ANUAL: NORTE DE SANTANDER 

 

 

 
FIG. 18- PERSONAL OCUPADO INDUSTRIAL ANUAL: NORTE DE SANTANDER 

 
 

 
FIG. 19- EXPORTACIONES TOTALES NORTE DE SANTANDER 

 
Fuente:  Exportaciones DANE. 

 
 

 



   

 
FIG. 20- EXPORTACIONES POR PRODUCTO Y PAÍS: NORTE DE SANTANDER 

 
Fuente:  Exportaciones DANE. 

 

 
FIG. 21- IMPORTACIONES TOTALES DE NORTE DE SANTANDER 

 
 
Fuente: Importaciones DANE. 

 

 
 



   

Dos maneras de medir la economía colombiana, El PIB y el ISE son dos de los indicadores 
más utilizados para analizar la evolución de la economía del país. Le explicamos cómo 
funcionan.  
 

 
 
Crecimiento económico 
 
Los indicadores económicos son instrumentos que permiten analizar y medir diferentes 
aspectos de la economía de un territorio. Gracias a estos datos estadísticos se puede 
observar y prever la situación en esta materia, tanto pasada como presente y futura.  
 
En lo que se refiere al crecimiento de la economía colombiana, en el país dos de los 
indicadores más empleados son el Producto Interno Bruto (PIB) y el Indicador de 
Seguimiento a la Economía (ISE). 
 
Qué es el PIB  
 
El Producto Interno Bruto permite conocer el estado de la economía de un país al medir su 
actividad productiva. 
 
En otras palabras, este indicador dice cuánta fue la producción de alimentos, bienes y 
servicios durante un periodo específico, por lo que suele emplearse como medida de 
referencia para determinar si una economía está creciendo o experimentando una 
disminución. 
 
Los reportes del PIB brindan información sobre los factores que impulsan el crecimiento 
económico o lo frenan. En ese sentido, registrar una mayor producción implica que las 
empresas necesitan contratar trabajadores. Entre más empleo se genere, las personas 
podrán comprar más bienes.   
 
En Colombia, la cifra es proporcionada trimestralmente por el Departamento Administrativo 
Nacional de Estadística (Dane) y, con la información recopilada durante los cuatro 
trimestres del año, la entidad pública el dato anual. 
 
Ahora bien, existen dos metodologías que sirven para medir este indicador: la de la oferta 
y la de la demanda. 
 
Con la primera se contempla toda la información de la estructura productiva del país 
para analizar su desempeño o aporte al crecimiento económico. Es decir, se tiene en cuenta 
la producción de los sectores claves de la economía, como la agricultura o la industria. 
 
La segunda calcula el consumo de los bienes y servicios de los diferentes grupos que 
participan en la economía. Esto incluye los hogares, las empresas y el gobierno. 
 
Ambas variables deben arrojar el mismo resultado, puesto que la oferta y la demanda deben 
estar en equilibrio. 



   

 
 
Crecimiento económico 
 
Cabe aclarar que el crecimiento económico también está atado a otras variables que inciden 
en mayor medida en su resultado, como la actividad económica, las tasas de comercio e 
industria y la generación de empleos. 
 
Función del ISE 
 
El Indicador de seguimiento a la economía es un índice sintético cuyo fin es proporcionar 
una medida de la evolución de la actividad real de la economía en el corto plazo, el cual se 
ajusta a la metodología utilizada en las cuentas nacionales trimestrales; compuesto por un 
conjunto heterogéneo de indicadores mensuales representativos de las actividades 
económicas. 
 
Este indicador permite identificar la estacionalidad, la tendencia y el ciclo de la dinámica 
económica a lo largo del tiempo, a través de un análisis coherente y comparativo por medio 
de la información de las siguientes series:  
 

• Serie original: serie generada a partir de la información básica y el proceso de 
síntesis, a la cual no se le ha eliminado el efecto estacional.  

• Serie ajustada por efecto estacional y calendario: aquella a la cual se le ha eliminado 
el componente estacional y de efecto día calendario; permitiendo comparar 
evoluciones entre períodos sucesivos, libre de los efectos que se repiten con alguna 
periodicidad en el año.  

• Serie tendencia-ciclo: esta serie permite comparar evoluciones entre períodos de 
mediano plazo o superiores a un año. 

 
Para el mes de septiembre de 2025pr el ISE en su serie original, se ubicó en 125,38, lo que 
representó un crecimiento de 4,03% respecto al mes de septiembre de 2024pr (120,52). 
(Ver gráficos 2 y 3). 
 

 
FIG. 22- ÍNDICE DEL INDICADOR DE SEGUIMIENTO A LA ECONOMÍA (BASE 2015) SERIE ORIGINAL 2022-2025PR 

(SEPTIEMBRE) 
 

Fuente: DANE, ISE 
PR preliminar 



   

p provisional 

TRM 
 

 
 

 
 
SALARIO MÍNIMO 
 
Como es de suponerse el salario mínimo al igual que el Índice de Precios al Consumidor 
crecen anualmente, en cualquier economía que se considere competitiva. A continuación, 
se muestra el salario mínimo y el auxilio de transporte desde el año 2007 hasta el año 2025. 
  
Cuadro: Histórico salario mínimo 
 

Salario mínimo y auxilio de 
transporte Año 

Salario mínimo Auxilio de transporte 

2007 $433.700 $50.800 

2008 $461.500 $55.000 

2009 $496.900 $59.300 

2010 $515.000 $61.500 

2011 $535.600 $63.600 

2012 $566.700 $67.800 



   

2013 $589.500 $70.500 

2014 $616.000 $72.000 

2015 $644.350 $74.000 

2016 $689.455 $77.700 

2017 $737.717 $83.140 

2018 $781.242 $88.211 

2019 $828.116 $97.032 

2020 $877.803 $102.854 

2021 $908.526 $106.454 

2022 $1.000.000 $117.172 

2023 $1.160.000 $140.000 

2024 $1.300.000 $162.000 

2025 $1.423.500 $200.000 

2026 $1.750.905 $249.095 

 
AGENTES QUE COMPONEN EL SECTOR. 
 
El consumo, la producción y la distribución son actividades humanas que tienen como fin 
llevar el producto o prestar el servicio a un usuario final. Las funciones y características de 
los agentes económicos en un sistema de economía mixta son las siguientes: 
 
-LOS CONSUMIDORES: En este caso es la entidad estatal que va a contratar el servicio 
y/o adquirir el producto. Esta es la que decide racionalmente quien satisface mejor sus 
necesidades. 
 
Los siguientes factores influyen en el poder de compra de la entidad:  
 
(i) Incremento del salario mínimo mensual  
(ii) Carga prestacional de los empleados del contratista  
(iii) Fluctuaciones del valor de las materias primas y los insumos para el proceso 
constructivo.  
(iv) Inflación: ver cuadro.  
 
El índice de precios al consumidor (IPC) mide la evolución del costo promedio de una 
canasta de bienes y servicios representativa del consumo final de los hogares, expresado 
en relación con un período base. La variación porcentual del IPC entre dos periodos de 
tiempo representa la inflación observada en dicho lapso. El cálculo del IPC para Colombia 
se hace mensualmente en el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). 
 
- El Municipio de San José de Cúcuta 
- Los CONSTRUCTORES 
-La Comunidad 
-LAS EMPRESAS: Las empresas toman decisiones racionales sobre la producción y 
distribución de sus productos y servicios. Sus objetivos principales son: 
 
1. Maximizar beneficios: Las empresas deben orientarse hacia la reducción de costos, 

optimizando los recursos. 
 
2. Estabilizarse y crecer: asegurar la clientela en los mercados existentes es 

fundamental antes de iniciar operaciones geográficas o ámbitos de negocios 
similares. 

 
3. Generar empleo y riqueza en la zona de influencia. 
 
4. Respetar el medio ambiente: las empresas son una fuente de poder y de influencia 

sobre el medio en que se desenvuelven, pero también son las responsables sociales 
como la contaminación y la especulación del suelo. 

 
Para que las empresas puedan sostenerse en el tiempo y participar activamente en el 
mercado, debe tener un punto de equilibrio y optimizar los recursos con los que cuenta. Los 



   

cambios en la situación económica de la Región pueden tener como consecuencia la caída 
en los diferentes sectores productivos, aquí es donde se ven directamente relacionados los 
mencionados agentes económicos, ya que una situación política, social o económica puede 
afectar el ciclo de la economía. 
 

• Gremios y asociaciones que participan en el sector 
 

- ACIEM, Nacional, Asociación Colombiana De Ingenieros Eléctricos, Mecánicos Y 
Afines Nacional. 

- ACIC, Asociación Colombiana De Ingenieros Constructores 
- ACOFI, Asociación Colombiana de Facultades de Ingeniería 
- ANDI, Asociación Nacional De Industriales 
- ASOCRETO, Asociación De Productores De Concreto 
- CAMACOL, Cámara Colombiana De La Construcción 
- INCO, Instituto Nacional de Concesiones 
- CCI, Cámara Colombiana de la Infraestructura 
- DNP Departamento Nacional de Planeación de Planeación 
- ANAP - Asociación Nacional de Alumbrado Público 

 
A2. La Consultoría en Colombia  
 
Desde el ámbito jurídico la Ley 80 de 1993 define el contrato de consultoría “Contrato de 
Consultoría: Son contratos de consultoría los que celebren las entidades estatales referidos 
a los estudios necesarios para la ejecución de proyectos de inversión, estudios de 
diagnóstico, prefactibilidad o factibilidad para programas o proyectos específicos, así como 
a las asesorías técnicas de coordinación, control y supervisión.  
 
Son también contratos de consultoría los que tienen por objeto la interventoría, asesoría, 
gerencia de obra o de proyectos, dirección, programación y la ejecución de diseños, planos, 
anteproyectos y proyectos.”. 
 
Desde la literatura y la praxis, se afirma que quienes se identifican como CONSULTORES, 
son diferentes empresas dedicadas a la actividad de la consultoría, las cuales son 
fundamentales en la realización de las obras de ingeniería, ya que son los que ofrecen el 
conocimiento profesional especializado y técnico, de la mano del juicio independiente y de 
experiencia que permite garantizar objetividad en el análisis y la toma de decisiones, dichos 
participantes en este rol son catalogados como la industria del conocimiento dentro del 
sector. Es así, que una de las características fundamentales de estas empresas es que 
cumplen sus funciones en pro del bienestar de la obra, alejados de factores ajenos, 
comerciales, políticos o institucionales, que puedan interferir en su independencia; los 
CONSULTORES son responsables de apoyar en la toma de decisiones para realizar una 
adecuada ejecución del proyecto, lo que lo cataloga como el garante de la calidad de una 
obra de ingeniería. “La Consultoría es un servicio de alto valor agregado, que no cuesta 
mucho con respecto al costo total de la obra, y que ayuda a ahorrar recursos, problemas, 
demoras, sobrecostos e incertidumbres.”  
 
La demanda de servicios de consultoría en las empresas, surge ante la necesidad de 
adecuarse a un entorno altamente competitivo, generado por la globalización económica, 
que les exige la redefinición de sus estrategias para obtener los mejores resultados en todas 
las áreas de gestión, y garantizar su entrada a los nuevos mercados y/o el mantenimiento 
en los mercados actuales.  
 
El consultor juega un papel vital en este proceso, pues es el encargado de iniciar e implantar 
el cambio en las empresas, así como de desarrollar las habilidades del personal para 
contribuir al aumento de la productividad, la eficiencia y la eficacia para el logro de los 
objetivos empresariales El grupo de consumidores de servicios de consultoría está 
conformado por las empresas y organismos del sector privado, y por el sector público. Sin 
embargo, en el primer caso, el consumidor final de estos servicios es el empresario, quien 
es finalmente el encargado de tomar la decisión sobre la contratación de la consultoría. En 
el caso del sector público las decisiones sobre contratación de consultorías responden a 



   

necesidades estructurales y la decisión sobre los proveedores se lleva a cabo mediante 
procesos públicos (adjudicaciones y licitaciones) regidos por la Ley de Adquisiciones y 
Contrataciones del Estado. 
 
A3. TÉCNICO  
 
Controlar: Este objetivo se logra por medio de una labor de inspección, consistente en una 

vigilancia planeada, en tal forma que se ejecute de manera permanente sobre todas y cada 

una de las etapas en las cuales se desarrolla el cumplimiento de la respectiva relación 

contractual, con el fin de establecer si dicha ejecución se ajusta a lo acordado, vale decir, a 

lo ofrecido por las partes. 

Solicitar: Esta facultad se materializa cuando el interventor pide al contratista 

oportunamente, que subsane de manera inmediata, incorrecciones, que no afectan la 

validez del contrato o la ejecución del mismo. Esta facultad la ejerce cuando solicita la 

imposición de una sanción por motivos contractuales, o emite su concepto fundamentado, 

sobre la viabilidad de prórroga, modificación o adición contractual, entre otros temas. 

Exigir: En la medida en que la función de interventoría encuentre que en el desarrollo de la 

relación contractual, no se está cumpliendo estrictamente con las cláusulas contractuales, 

adquiere la obligación de exigir a la parte morosa, la satisfacción de las exigencias 

contractuales, utilizando como instrumentos, el contenido del acuerdo de voluntades, y las 

garantías ofrecidas para respaldar el cumplimiento del contrato. 

Colaborar: La interventoría debe comunicar a los contratistas que su propósito es el de 

prestar toda la colaboración que sea necesaria para el éxito de la empresa propuesta, 

colaboración que no debe ser confundida con permisividad. Colaborar es trabajar con los 

demás para lograr el fin común. 

Absolver: Muchas relaciones contractuales se desvían de los objetivos propuestos, por falta 

de comunicación entre las partes. El contratista, con un equivocado concepto de 

independencia, o la administración, desentendida del desarrollo de la obra o servicio, 

generan a veces con éstas actitudes perjuicios para el contrato. Una interventoría que 

aplique el principio de la inmediación, obligatoriamente se convierte en un factor de consulta 

y en un elemento que absuelve las dudas y dificultades que conlleva la ejecución de todo 

contrato. 

Prevenir: El control no está destinado exclusivamente a sancionar las faltas cometidas, y 

en realidad, es más fácil evitar que éstas ocurran. La interventoría no es una función pasiva, 

limitada a observar la ejecución de un contrato y a informar sobre los errores cometidos por 

la contraparte. Si se acepta el concepto consistente en que el fin es común, en beneficio de 

la sociedad, se entenderá que el mayor aporte de esta función es la corrección de conceptos 

erróneos, impidiendo así que su aplicación se traduzca en desviaciones del objeto del 

contrato, o en el incumplimiento de las obligaciones adquiridas. La interventoría debe 

extender su función de prevención hacia ambos aspectos, porque de lo contrario, estaría 

atentando contra los principios rectores de la función pública y de la ley de contratación 

estatal. 

Verificar: Las acciones que se han enunciado, deben culminar en la verificación de la 

realización del objeto contratado. Esto implica la aplicación de correctivos, la exigencia del 

cumplimiento de lo pactado, la solución de los problemas y la absolución de las dudas, todo 

dentro de un criterio de colaboración, que a la postre habrá de traducirse en el éxito de la 

empresa en la cual se han comprometido la administración y los particulares. 



   

Aprobar: El personal propuesto por el contratista para la etapa de obra, las obras 

ejecutadas, las modificaciones realizadas en obra, las decisiones tomadas en comité, los 

planos récord entregados por el contratista, y en general todas las acciones derivadas de 

la ejecución del contrato de obra. 

Obligaciones contractuales 

Además de las contenidas en la ley, las que se desprendan de la naturaleza del contrato, 

las señaladas en los pliegos de condiciones y el contrato, el interventor se obliga a: 

• Mantener durante el tiempo de ejecución del contrato el personal necesario y suficiente 
para el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones establecidas en el mismo. 
En todo caso el número, formación profesional, tecnológica o técnica, la experiencia y 
dedicación de dicho personal deberá corresponder como mínimo al establecido en éstos 
pliegos de condiciones. Si durante la ejecución del contrato el cambio de alguno de los 
profesionales, deberá reemplazarse por otro de igual o mayor calidad, previamente 
aprobado por la entidad. 

• Mantener durante el tiempo de ejecución del contrato la disponibilidad de equipos, 
oficinas, laboratorios, talleres, etc., necesarios y suficientes para el cumplimiento de las 
obligaciones establecidas en el mismo. En todo caso, dichos elementos corresponderán 
como mínimo a los necesarios para el cabal cumplimiento de lo previsto en los pliegos 
de condiciones. 

• Cumplir con todas las leyes laborales vigentes a la fecha de liquidación del contrato y al 
pago por su cuenta, de todos los salarios y prestaciones sociales de Ley. 

• Tomar las precauciones necesarias para la seguridad del personal a su cargo o servicio 
y de los transeúntes, de acuerdo con las reglamentaciones vigentes en el país. 

• Suministrar informes mensuales de todos los accidentes de trabajo. 
• Evaluar y conceptuar a la iniciación de la Interventoría, la documentación presentada 

por el contratista. 
• Verificar que la ejecución de las obras contratadas esté de acuerdo con los programas. 

Para cualquier variación de éstos, deberá conceptuar y tramitar oportunamente para 
que el Departamento autorice formalmente el cambio. 

• Revisar y conocer los pliegos de condiciones, especificaciones técnicas y propuesta 
ganadora del proceso licitatorio sobre el cual se va a ejercer la interventoría. 

• Cumplir estrictamente todas las obligaciones establecidas en la Ley 100 de 1993, sus 
decretos reglamentarios y la Ley 789 de 2002. También deberá suministrar al supervisor 
la información que éste requiera al respecto. 

• Cumplir las disposiciones legales sobre contratación del personal colombiano y 
extranjero. 

• Cumplir todas las leyes laborales vigentes a la fecha de liquidación del contrato y al 
pago por su cuenta, de todos los salarios y prestaciones sociales de Ley. 

• Revisar y conocer la propuesta presentada por el contratista 
• Realizar el control financiero estricto y exacto, del contrato de interventoría previendo 

no exceder el presupuesto oficial. 
• Realizar y verificar el cumplimiento de la programación general y mensual. 
• Las demás contenidas en los pliegos de condiciones. 
 

Interventoría administrativa: 
 

El interventor deberá adelantar las acciones inherentes al manejo y trámite del contrato, y 

que están reguladas en la normatividad interna y externa a la entidad. Son parte de estas 

funciones, las que tienen que ver con la presentación de informes, intercambio de 

correspondencia, reuniones, actas y trámite de documentos y se resumen así: 

 

• Exigir al Contratista el cumplimiento de su responsabilidad, relacionados con el 
cumplimiento del contrato. 

• Verificar que la ejecución de los trabajos y actividades se realicen de acuerdo con el 
alcance y conforme a los pliegos de condiciones y a la propuesta técnica y económica, 
metodología y especificaciones pactadas en el contrato. 



   

• Comunicar a la entidad en forma inmediata todas las determinaciones sobre cambios, 
tomadas en el desarrollo del contrato y enviar copia de todas las comunicaciones u 
órdenes dirigidas al contratista. 

• Establecer los incumplimientos y recomendar las acciones y correctivos que a ellos 
correspondan, mediante planes de contingencia donde se marquen los tiempos de 
ejecución, personal y rendimientos. 
Nota: Si se presentan incumplimientos generadores de multas a cargo del contratista, 

el INTERVENTOR remitirá a la entidad, un informe técnico donde se relacionen las 

obligaciones incumplidas, las pruebas que lo soportan y la tasación de las mismas, con 

el fin de permitir a la entidad iniciar las medidas legales a que haya lugar. 

• Dar respuesta a los requerimientos que, por parte del contratista, la entidad y/o 
comunidad se originen, dentro de los cinco (5) días siguientes al recibo de los mismos. 

• Atender las reclamaciones, sugerencias y demás solicitudes elevadas por los 
contratistas, resolviendo aquellas que sean de su competencia y dando traslado a las 
que no lo sean, adjuntando su concepto al respecto. 

• Conocer la organización y las disposiciones normativas internas de la entidad para su 
aplicación dentro de los procedimientos contractuales. Así mismo tramitar la 
correspondencia utilizando los formatos y procedimientos establecidos y cumplir con las 
disposiciones contenidas en circulares, resoluciones, decretos y normatividad en 
general que se relacionen con el ejercicio de la Interventoría. 

• Estudiar y absolver oportunamente las sugerencias, reclamaciones y consultas del 
contratista, que guarden relación con el contrato y con el presente contrato. 

• Impartir instrucciones y órdenes al contratista sobre asuntos de responsabilidad de éste, 
las cuales deberán constar por escrito. 
Nota: Todas las comunicaciones u órdenes del Interventor al Contratista, serán 

expedidas o ratificadas por escrito. 

• Ordenar al contratista que por su cuenta y riesgo proceda a rectificar a su satisfacción 
todos los errores de detectados de conformidad con las especificaciones del contrato. 

• Supervisar para que todo el personal técnico designado por los contratistas en el 
desarrollo de los contratos, sea idónea para el desarrollo de dichas labores. 

• Controlar el programa de ejecución e inversión al contratista. 

• Presentar al Profesional supervisor o coordinador delegado por la entidad, un detallado 
informe de ejecución mensual o cuando se requiera. 

• Elaborar las todas las actas, en las fechas en que realmente se produzcan los hechos 
a los que se refiere para los contratos e Interventoría, entre las cuales se cuentan: 
✓ Acta de iniciación. 
✓ Acta de recibo parcial o Acta de Recibo Final. 
✓ Actas de Reuniones. o Acta de Suspensión. o Acta de Reiniciación. 
✓ Acta de Aprobación de Ítems No Previstos.  
✓ Acta de Modificación de Cantidades. 
✓ Acta de Recibo Definitivo del Proyecto. 
✓ Acta de Recibo, Entrega de la Interventoría. 

• Consignar en la respectiva acta todos los convenios, acuerdos y pactos que sean 
necesarios y convenientes para el normal desarrollo de los trabajos contratados y en 
defensa de los intereses de la entidad. 

• Tramitar la correspondencia utilizando los formatos y procedimientos establecidos y 
cumplir con las disposiciones contenidas en circulares, resoluciones, decretos y 
normatividad en general que se relacionen con el ejercicio de la Interventoría. 

• Informar a la entidad por escrito sobre cualquier incumplimiento leve o grave del 
contratista a las obligaciones previstas a su cargo con el contrato. 

• Revisar y conceptuar sobre los informes, programas y productos entregados por el 
contratista en las diferentes etapas de ejecución del contrato. 

• Velar por que la entidad se mantenga indemne de cualquier reclamación de terceras 
personas, subcontratistas, proveedores y demás servicios que de forman indirecta 
hayan intervenido con la ejecución del contrato. Para lo cual deberá exigir al contratista 
cumplir con las obligaciones derivadas de dichos pagos y presentar a la entidad los 
soportes respectivos que acrediten el cumplimiento de las obligaciones. 



   

• Verificar que el Contratista se ajuste a los documentos y las disposiciones normativas 
internas de la entidad, instrumentos que la Interventoría deberá tener en cuenta para 
llevar a cabo la supervisión y vigilancia sobre la gestión técnica y administrativa y 
financiera, los cuales se relacionan a continuación: 
 

1) Especificaciones técnicas. 
2) Planos de diseños arquitectónicos. 
3) Legislación Ambiental. 
4) Legislación de Seguridad Industrial Salud Ocupacional. 
5) Legislación de tránsito vehicular y peatonal. 
6) Apéndices, anexos y contrato. 
7) Apéndice, anexos y contrato de la Interventoría. 
8) Normas contenidas en el POT. 

 

• las demás que le designe el supervisor designado por la entidad relacionado con el 
objeto del presente contrato. 

 

Interventoría Técnica: 
 

El interventor velará por que el contrato se ejecute de acuerdo con los pliegos de 

condiciones y las especificaciones técnicas del mismo. En tal sentido, el interventor deberá 

conocer los procedimientos técnicos, normas y estándares, así como las normas y 

estándares para evaluación de los proyectos de estudios: 
 

• Tener conocimiento completo y detallado del proyecto, pliegos de condiciones, 
propuesta técnica y económica de los contratistas, y cualquier otro documento que haga 
parte de los contratos. Para el efecto, la Interventoría deberá revisar y verificar 
previamente a la iniciación todos los documentos inherentes al mismo. 

• Garantizar y verificar para que se cumpla la máxima obligación del contratista que es 
ejecutar el contrato de acuerdo con los requisitos de calidad, especificados en el 
Contrato, libres de fallas, buen acabado y dentro del plazo estipulado. 

• Verificar y controlar la vinculación del personal propuesto para la ejecución de los 
contratos, de acuerdo con la calidad requerida y solicitar los cambios que fuesen 
necesarios o su incremento para el normal desarrollo de los contratos. Para ello se 
deben revisar las hojas de vida correspondientes. 

• Impartir instrucciones sobre los trabajos de campo y control de calidad (toma de 
muestras, ensayos de laboratorio, etc.) y de oficina (análisis y complementación de 
información, sistematización, simulación, y demás observaciones que al respecto 
juzgue pertinentes). 

• Cumplir y hacer cumplir al contratista con todas las normas sobre seguridad industrial a 
su cargo. 

• Realizar seguimiento a los programas de ejecución del contrato y exigir su 
cumplimiento. 

• Supervisar y velar por el estricto cumplimiento de las especificaciones técnicas y 
diseños por parte del contratista. 

• Las que le requiera el supervisor o coordinador delegado por la entidad relacionados 
con el objeto del presente contrato. 

 

Interventoría financiera: 

 

Las obligaciones de la interventoría financiera son las que se refieren al manejo financiero 

del contrato en cuanto a la vigilancia de los recursos del mismo, y a su contabilidad, en tal 

sentido el contratista deberá: 

• Aprobar o rechazar las actas parciales y/o finales presentadas por el contratista y darles 
trámite dentro de la entidad en el plazo estipulado por la entidad y cumpliendo los 
requisitos establecidos en el manual de interventoría del DEPARTAMENTO DE NORTE 
DE SANTANDER. 



   

• Vigilar el mantenimiento de la ecuación contractual y, en caso de que se altere, proponer 
y tramitar las medidas requeridas para su restablecimiento. 
 

• Ejercer un control sobre los costos del proyecto en forma tal que los pagos por servicios 
profesionales, suministros de materiales, alquiler de equipos e impuestos de ley por 
parte del Contratista sean oportunos y de acuerdo con la propuesta presentada por el 
contratista.  
 

Reuniones de Seguimiento: 

 

El interventor debe coordinar las reuniones necesarias para el control y seguimiento técnico, 

ambiental y social del contrato (mínimo una reunión cada 15 días, a partir de la firma del 

acta de inicio de labores). 

 

El interventor debe servir de conducto regular para las relaciones entre la entidad y los 

contratistas y coordinar las relaciones de la Interventoría entre sí y aquellas con las diversas 

dependencias de la entidad y de terceras personas o entidades. 

 

El representante legal de la firma interventora deberá asistir a los comités. 
 

El Contratista, el Interventor y/o Coordinador del Contrato, sin perjuicio que participen otros 

funcionarios de las diferentes áreas de la entidad, establecerán reuniones periódicas, con 

el fin de analizar los diferentes aspectos técnicos y administrativos relacionados con el 

proyecto y de llevar un adecuado control al desarrollo, ejecución y cumplimiento del 

contrato. Se evaluarán previamente los informes y las actividades que se vayan realizando 

o los demás aspectos a que haya lugar. De cada una de estas reuniones se levantará un 

acta firmada por los participantes, la cual será mantenida en custodia por el Interventor y el 

Coordinador. 

“El Interventor deberá asistir a las reuniones exigidas en el Contrato y a todas aquellas 

que cite la entidad”. 

Informes 

La Interventoría deberá presentar informes mensuales y uno final que incluyan una relación 

detallada de los aspectos más relevantes de la ejecución del contrato principal y entregarlos 

en forma impresa en original. Su contenido deberá ajustarse a lo establecido en el presente 

anexo. En caso que el contrato de obra involucre diferentes localidades se deberá elaborar 

un informe por localidad. 

A3. ASPECTO REGULATORIO DEL SECTOR  
 
PRINCIPIOS GENERALES 
 

SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL. El sistema de seguridad social integral 
tiene por objeto garantizar los derechos irrenunciables de la persona y la comunidad para 
obtener la calidad de vida acorde con la dignidad humana, mediante la protección de las 
contingencias que la afecten. 
 
El sistema comprende las obligaciones del Estado y la sociedad, las instituciones y los 
recursos destinados a garantizar la cobertura de las prestaciones de carácter económico, 
de salud y servicios complementarios, materia de esta ley, u otras que se incorporen 
normativamente en el futuro. 
 

PRINCIPIOS. El servicio público esencial de seguridad social se prestará con sujeción a los 
principios de eficiencia, universalidad, solidaridad, integralidad, unidad y participación: 
 

a) Eficiencia. Es la mejor utilización social y económica de los recursos administrativos, 



   

técnicos y financieros disponibles para que los beneficios a que da derecho la 
seguridad social sean prestados en forma adecuada, oportuna y suficiente; 

b) Universalidad. Es la garantía de la protección para todas las personas, sin ninguna 
discriminación, en todas las etapas de la vida; 

c) Solidaridad. Es la práctica de la mutua ayuda entre las personas, las generaciones, 
los sectores económicos, las regiones y las comunidades bajo el principio del más 
fuerte hacia el más débil. 

1. Es deber del Estado garantizar la solidaridad en el sistema de seguridad social 
mediante su participación, control y dirección del mismo. 

2. Los recursos provenientes del erario público en el sistema de seguridad se aplicarán 
siempre a los grupos de población más vulnerables; 

d) Integralidad. Es la cobertura de todas las contingencias que afectan la salud, la 
capacidad económica y en general las condiciones de vida de toda la población. 
Para este efecto cada quien contribuirá según su capacidad y recibirá lo necesario 
para atender sus contingencias amparadas por esta ley; 

e) Unidad. Es la articulación de políticas, instituciones, regímenes, procedimientos y 
prestaciones para alcanzar los fines de la seguridad social, y 

f) Participación. Es la intervención de la comunidad a través de los beneficiarios de la 
seguridad social en la organización, control, gestión y fiscalización de las 
instituciones y del sistema en su conjunto. 

 
DEL DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL El Estado garantiza a todos los habitantes 
del territorio nacional, el derecho irrenunciable a la seguridad social. 
 
Este servicio será prestado por el sistema de seguridad social integral, en orden a la 
ampliación progresiva de la cobertura a todos los sectores de la población, en los términos 
establecidos por la presente ley. 
 
DEL SERVICIO PÚBLICO DE SEGURIDAD SOCIAL La seguridad social es un servicio 
público obligatorio, cuya dirección, coordinación y control está a cargo del Estado y que 
será prestado por las entidades públicas o privadas en los términos y condiciones 
establecidos en la presente ley. 
 
Este servicio público es esencial en lo relacionado con el sistema general de seguridad 
social en salud. Con respecto al sistema general de pensiones es esencial sólo en aquellas 
actividades directamente vinculadas con el reconocimiento y pago de las pensiones. 
 
SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL 
 
CREACIÓN En desarrollo del artículo 48 de la Constitución Política, organizase el sistema 
de seguridad social integral cuya dirección, coordinación y control estará a cargo del Estado, 
en los términos de la presente ley. 
 
OBJETIVOS El sistema de seguridad social integral ordenará las instituciones y los 
recursos necesarios para alcanzar los siguientes objetivos: 
 

1. Garantizar las prestaciones económicas y de salud a quienes tienen una relación 
laboral o capacidad económica suficiente para afiliarse al sistema. 

2. Garantizar la prestación de los servicios sociales complementarios en los términos 
de la presente ley. 

3. Garantizar la ampliación de cobertura hasta lograr que toda la población acceda al 
sistema, mediante mecanismos que, en desarrollo del principio constitucional de 
solidaridad, permitan que sectores sin la capacidad económica suficiente como 
campesinos, indígenas y trabajadores independientes, artistas, deportistas, madres 
comunitarias, accedan al sistema y al otorgamiento de las prestaciones en forma 
integral. 

 
El sistema de seguridad social integral está instituido para unificar la normatividad y la 
planeación de la seguridad social, así como para coordinar a las entidades prestatarias de 
las mismas, para obtener las finalidades propuestas en la presente ley. 



   

 
ÁMBITO DE ACCIÓN El sistema de seguridad social integral garantiza el cubrimiento de 
las contingencias económicas y de salud, y la prestación de servicios sociales 
complementarios, en los términos y bajo las modalidades previstas por esta ley. 
 
CONFORMACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL El sistema de 
seguridad social integral es el conjunto armónico de entidades públicas y privadas, normas 
y procedimientos y está conformado por los regímenes generales establecidos para 
pensiones, salud, riesgos profesionales y los servicios sociales complementarios que se 
definen en la presente ley. 
 
DESTINACIÓN DE LOS RECURSOS No se podrán destinar ni utilizar los recursos de las 
instituciones de la seguridad social para fines diferentes a ella. 
 
LEY DE PROTECCIÓN A LA INDUSTRIA NACIONAL  
 
La Ley 816 de 2003, por medio de la cual se regula el apoyo a la industria nacional a través 
de la contratación pública, establece que las entidades de la administración pública que 
deban seleccionar a sus contratistas a través de licitaciones, convocatorias o concursos 
públicos, o mediante cualquier modalidad contractual, excepto aquellas en que la ley no 
obligue a solicitar más de una propuesta, han de adoptar criterios objetivos para apoyar a 
la industria nacional. En este sentido, se dará tratamiento de bien y servicio nacional a todo 
aquel bien y servicio extranjero procedente de un país con el que Colombia haya negociado 
un tratado nacional en materia de compras estatales y de aquellos países en los cuales a 
la oferta de bienes y servicios colombianos se les conceda el mismo tratamiento otorgado 
a los nacionales. España en este caso ha negociado tratado nacional con Colombia, con lo 
cual el problema se resuelve con la expedición del correspondiente certificado.  
  
En la calificación de las propuestas, cuando los proponentes oferten bienes y servicios 
colombianos (o países con tratados que se mencionan en el anterior párrafo), se les 
otorgará una calificación en caso de utilizar bienes y servicios extranjeros, también se 
otorgará una calificación si se incorporan componentes técnicos y operativos colombianos. 
Además, establece que, una vez efectuada la calificación, si la oferta de un proponente 
extranjero se encuentra en igualdad de condiciones con la de un proponente nacional, se 
adjudicará al nacional. 
 
LIMITACIÓN A MIPYME  
 
Los interesados manifestarán su intención de limitar las convocatorias a Mipyme en la 
sección mensajes o en el módulo dispuesto en la plataforma del SECOP II. Asimismo, los 
interesados deberán demostrar el cumplimiento de los requisitos definidos en el artículo 
2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo modifique, sustituya o 
complemente, para cual diligenciará el “Formato 14 – Acreditación de Mipyme” y aportarán 
los soportes requeridos para que proceda la limitación de la convocatoria a Mipyme. En 
caso de que la condición de Mipyme se pruebe con la presentación del Registro Único de 
Proponentes (RUP), en los términos contemplados en el artículo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 
1082 de 2015, no será necesario presentar el formato indicado.  
 
ASPECTOS NORMATIVOS PARA LA LIMITACIÓN A MIPYME  
 
ARTÍCULO 2.2.1.2.4.2.2. Convocatorias limitadas a Mípyme. Las Entidades Estatales 
independientemente de su régimen de contratación, los patrimonios autónomos 
constituidos por Entidades Estatales y los particulares que ejecuten recursos públicos, 
deben limitar la convocatoria de los Procesos de Contratación con pluralidad de oferentes 
a las Mipyme colombianas con mínimo un (1) año de existencia, cuando concurran los 
siguientes requisitos: 1. El valor del Proceso de Contratación sea menor a ciento veinticinco 
mil dólares de los Estados Unidos de América (US$125.000), liquidados con la tasa de 
cambio que para el efecto determina cada dos años el Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo. 2. Se hayan recibido solicitudes de por lo menos dos (2) Mipyme colombianas 
para limitar la convocatoria a Mipyme colombianas. Las Entidades Estatales 



   

independientemente de su régimen de contratación, los patrimonios autónomos 
constituidos por Entidades Estatales y los particulares que ejecuten recursos públicos, 
deben recibir estas solicitudes por lo menos un (1) día hábil antes de la expedición del acto 
administrativo de apertura, o el que haga sus veces de acuerdo con la normativa aplicable 
a cada Proceso de Contratación. Tratándose de personas jurídicas, las solicitudes solo las 
podrán realizar Mipyme, cuyo objeto social les permita ejecutar el contrato relacionado con 
el proceso contractual. PARÁGRAFO . Las cooperativas y demás entidades de economía 
solidaria, siempre que tengan la calidad de Mípyme, podrán solicitar y participar en las 
convocatorias limitadas en las mismas condiciones dispuestas en el presente artículo. 
(Modificado por el Art. 5 del Decreto 1860 de 2021).  
 
ARTÍCULO 2.2.1.2.4.2.3. Limitaciones territoriales. De conformidad con el parágrafo 1 del 
artículo 12 de la Ley 1150 de 2007, las Entidades Estatales, independientemente de su 
régimen de contratación, los patrimonios autónomos constituidos por Entidades Estatales y 
los particulares que ejecuten recursos públicos, pueden realizar convocatorias limitadas a 
Mipyme colombianas que tengan domicilio en los departamentos o municipios en donde se 
va a ejecutar el contrato. Cada Mipyme deberá acreditar su domicilio con los documentos a 
los que se refiere el siguiente artículo. (Modificado por el Art. 5 del Decreto 1860 de 2021). 
 
ARTÍCULO 2.2.1.2.4.2.4. Acreditación de requisitos para participar en convocatorias 
limitadas. La Mipyme colombianas deben acreditar que tiene el tamaño empresarial 
establecido por la ley de la siguiente manera: 1. Las personas naturales mediante 
certificación expedida por ellos y un contador público, adjuntando copia del registro 
mercantil. 2. Las personas jurídicas mediante certificación expedida por el representante 
legal y el contador o revisor fiscal, si están obligados a tenerlo, adjuntando copia del 
certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio o por 
la autoridad competente para expedir dicha certificación. Para la acreditación deberán 
observarse los rangos de clasificación empresarial establecidos de conformidad con la Ley 
590 de 2000 y el Decreto 1074 de 2015, o las normas que lo modifiquen, sustituyan o 
complementen. 
 
PARÁGRAFO 1. En todo caso, las Mipyme también podrán acreditar esta condición con la 
copia del certificado del Registro Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente 
y en firme al momento de su presentación.  
 
PARÁGRAFO 2. Para efectos de la limitación a Mipyme, los proponentes aportarán la copia 
del registro mercantil, del certificado de existencia y representación legal o del Registro 
Único de Proponentes, según corresponda conforme a las reglas precedentes, con una 
fecha de máximo sesenta (60) días calendario anteriores a la prevista en el cronograma del 
Proceso de Contratación para el inicio del plazo para solicitar la convocatoria limitada.  
 
PARÁGRAFO 3. En las convocatorias limitadas, las Entidades Estatales 
independientemente de su régimen de contratación, los patrimonios autónomos 
constituidos por Entidades Estatales y los particulares que ejecuten recursos públicos, solo 
deberán aceptar las ofertas de Mipyme o de proponentes plurales integrados únicamente 
por Mipyme.  
 
PARÁGRAFO 4. Los incentivos previstos en los artículos 2.2.1.2.4.2.2 y 2.2.1.2.4.2.3 de 
este Decreto no excluyen la aplicación de los criterios diferenciales para los 
emprendimientos y empresas de mujeres en el sistema de compras públicas." (Modificado 
por el Art. 5 del Decreto 1860 de 2021). 
 
DECRETO LEY ANTITRÁMITES 
 
El Decreto Ley 19 de 2012, introduce importantes modificaciones a los procedimientos de 
la contratación pública en Colombia, de las cuales estas son las más importantes:  
 
Simplificación del Registro Único de Proponentes: Se elimina la calificación y la capacidad 
máxima de contratación. De acuerdo con lo anterior, en el Registro constará únicamente la 
información relacionada con los requisitos habilitantes de los proponentes y su clasificación, 



   

sin fórmulas ni puntajes para cada requisito habilitante.  
 
Eliminación del diario único de contratación DUC: Los contratos estatales se publicarán en 
el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP).  
 

Eliminación del aviso en prensa de las licitaciones públicas y se sustituye por la publicación 
en el SECOP en las condiciones establecidas en dicha norma.  
 

La conformación de la lista de precalificados en el concurso de méritos se notificará en 
audiencia pública con el objeto de reducir el tiempo que demoraba la notificación de los 
participantes en dicho proceso contractual.  
 
Eliminación del Sistema de Información para la Vigilancia de la Contratación Estatal, SICE, 
el Catálogo Único de Bienes y Servicios, y el Registro Único de Precios de referencia RUPR.  
 
EL CONCEPTO DE CAPACIDAD RESIDUAL solamente será aplicable para los contratos 
de obra. 
 

LA NUEVA REGLAMENTACIÓN DE LA CONTRATACIÓN ESTATAL EN COLOMBIA. 
DECRETO 1082 DEL 26 DE MAYO DE 2015  
 
La reglamentación del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública (Ley 
80 de 1993 y Ley 1150 de 2007, el “Estatuto”) en Colombia ha tenido cambios importantes 
en los últimos dos años. Hasta finales de 2011, el Estatuto estaba reglamentado por 27 
decretos. Debido a esta cantidad de normas que impedían una comprensión ágil y expedita 
de la reglamentación del Estatuto, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 1082 de 2015, 
norma que unificó en un solo cuerpo normativo toda la reglamentación del Estatuto General 
de Contratación de la Administración Pública. Este último decreto derogó el Decreto 734 de 
2012, desarrollando nuevamente un marco normativo unificado que reglamenta la 
contratación pública en Colombia.  
 
ENTRADA EN VIGENCIA Y RÉGIMEN DE TRANSICIÓN  
  
En términos general, el decreto entraría a regir a partir del 15 de agosto de 2013. No 
obstante, lo anterior, para efectos del Registro Único de Proponentes (RUP), el decreto 
estableció que los proponentes que a la fecha de expedición del decreto no estén inscritos 
en el RUP o su inscripción no haya sido renovada, pueden solicitar el registro sin utilizar la 
Clasificación Industrial Internacional Uniforme –CIIU-. La inscripción de los proponentes en 
el RUP vigente a la fecha de expedición del Decreto, mantendrá su vigencia hasta tanto las 
cámaras de comercio estén en posibilidad de recibir las renovaciones utilizando el 
Clasificador de Bienes y Servicios, sin exceder el 1 de abril de 2014. Así, a partir del 1 de 
abril de 2014, para la inscripción, renovación y actualización del RUP, todos los proponentes 
deben utilizar el Clasificador de Bienes y Servicios. 
 
En los procesos de selección en curso en los cuales se haya expedido acto de apertura del 
proceso de contratación, o en el concurso de méritos cuando se haya expedido el acto de 
conformación de la lista de precalificación, la entidad estatal debe continuar el Proceso de 
Contratación con las normas vigentes en el momento que expidió el acto de apertura del 
proceso de contratación o el acto de conformación de la lista de precalificación. 
 
EN LA PLANEACIÓN DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN:  
  
Se desarrolló la obligatoriedad para las entidades estatales de elaborar un Plan Anual de 
Adquisiciones con la lista de bienes, obras y servicios que pretenden adquirir durante el 
año. Si bien el Plan Anual de Adquisiciones no obliga a las entidades a adelantar los 
procesos de contratación que en él se enuncian, sin duda alguna será una herramienta de 
planeación que generará mayor orden y publicidad sobre las compras a ser efectuadas por 
cada entidad en la respectiva anualidad.  
 
En cuanto al deber de publicidad, se establece que las entidades estatales están obligadas 
a publicar en el SECOP los documentos del proceso y los actos administrativos del proceso 
de contratación dentro de los 3 días siguientes a su expedición. Ahora las entidades 



   

estatales deben publicar la oferta del contratista adjudicatario. Es importante mencionar que 
la obligación se establece para “las entidades que contratan con cargo a recursos públicos”, 
sin que para ello sea relevante su régimen jurídico, naturaleza pública o privada o la 
pertenencia a una u otra rama del poder público.  
 
EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES-RUP: 
  

• La renovación del RUP deberá ser realizada por todos los proponentes anualmente 
a más tardar hasta el quinto día hábil del mes de abril de cada año. De lo contrario 
cesan los efectos del RUP. 

• Para la inscripción en el RUP, entre otros aspectos, las personas naturales y 
jurídicas deberán: (i) señalar los bienes obras o servicios que le ofrecerán a las 
entidades estatales (de acuerdo con el Clasificador de Bienes y Servicios en el tercer 
nivel) y (ii) aportar los certificados de experiencia suscritos por las respectivas 
entidades contratantes en aras de acreditar su experiencia. 

• Particularmente, entre otra información, para la inscripción en el RUP de las 
personas jurídicas se deberá suministrar la siguiente información a las respectivas 
Cámaras de Comercio: (i) si hace parte de un grupo empresarial o ejerce control 
sobre otras sociedades (en tales casos se deberá aportar la información del grupo 
y de las empresas controlantes y controladas) y (ii) los estados financieros de la 
sociedad interesada en inscribirse en el RUP y los estados financieros del grupo 
empresarial (cuando aplique).  

• Las sucursales de sociedades extranjeras deben presentar para la información 
contable y financiera de su casa matriz.  

• Con base en la información suministrada por los proponentes, las Cámaras de 
Comercio verificarán y certificarán los siguientes requisitos habilitantes: (i) 
experiencia (contratos celebrados por el proponente), (ii) capacidad jurídica, (iii) 
capacidad financiera y (iv) capacidad organizacional.  

• Se eliminó la clasificación de códigos CIIU en el RUP. 

• En relación con la capacidad financiera es importante destacar que a diferencia del 
Decreto 734 de 2012 en el que se inscribían siete indicadores financieros en el RUP 
(capital real, liquidez, nivel de endeudamiento, capital de trabajo, EBITDA, 
crecimiento EBITDA e indicador de Riesgo), en el Decreto 1082 de 2015 únicamente 
se inscriben tres indicadores financieros en el RUP, a saber: (i) índice de liquidez 
(activo corriente dividido por el pasivo corriente), (ii) índice de endeudamiento 
(pasivo total dividido por el activo total) y (iii) razón de cobertura de intereses (utilidad 
operacional dividida por los gastos de intereses).  

• Por su parte, en relación con la capacidad organizacional, la misma ya no estará 
compuesta por la organización técnica (número de personas vinculadas mediante 
relación contractual) y la organización operacional (ingresos brutos operacionales) 
del Decreto 734 de 2012, sino que ahora estará conformada por (i) la rentabilidad 
del patrimonio (utilidad operacional dividida por el patrimonio) y (ii) la rentabilidad 
del activo (utilidad operacional dividida por el activo total)  

 
EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN:  
 

• Se reglamentó un plazo para presentar observaciones al proyecto de pliego de 
condiciones (10 días hábiles en licitaciones y 5 días hábiles en procesos de 
selección abreviada y concurso de méritos)  

• En el cronograma de los procesos de contratación las entidades estatales deberán 
señalar el plazo para la celebración del contrato, para el registro presupuestal, para 
su publicación en el SECOP II y para el cumplimiento de los requisitos de 
perfeccionamiento, ejecución y pago (de acuerdo con el pliego). 

• Ahora las entidades estatales podrán expedir adendas para modificar el cronograma 
una vez vencido el término para la presentación de las ofertas y antes de la 
adjudicación del contrato.  

• En cuanto al ofrecimiento más favorable, el decreto estableció la siguiente regla: “La 
entidad estatal debe calcular la relación costo-beneficio de cada oferta restando del 
precio total ofrecido los valores monetarios asignados a cada una de las condiciones 
técnicas y económicas adicionales ofrecidas. La mejor relación costo-beneficio para 



   

la Entidad Estatal es la de la oferta que una vez aplicada la metodología anterior 
tenga el resultado más bajo.”  

• La audiencia de aclaración de pliegos y asignación de riesgos del Decreto 734 se 
modificó de tal manera que según el nuevo Decreto las dos audiencias obligatorias 
son: (i) audiencia de asignación de riesgos y (ii) audiencia de adjudicación. Es decir, 
en principio en la audiencia de asignación de riesgos no se harán aclaraciones a los 
pliegos. Sin embargo, si a solicitud de un interesado es necesario adelantar una 
audiencia para precisar el contenido y alcance de los pliegos de condiciones, este 
tema se tratará en la audiencia de asignación de riesgos.  

1. Se modificaron los criterios de desempate en los siguientes términos: En los pliegos 
se establecerán los factores de escogencia en caso de empate, en caso de que 
persista el empate, luego de la aplicación de dichos factores, se tendrán en cuenta, 
en su orden, los siguientes criterios de desempate:  
Se preferirá la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o 
servicios extranjeros. 

2. Se preferirán las ofertas presentadas por una Mipyme. 
3. Se preferirán las ofertas presentadas por un Consorcio, Unión Temporal o promesa 

de sociedad futura siempre que: (a) esté conformado por al menos una Mipyme 
nacional que tenga una participación de por lo menos el 25% ; (b) La Mipyme aporte 
mínimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada de la oferta; y 
(c) ni la Mipyme, ni sus accionistas, socios o representantes legales sean 
empleados, socios o accionistas de los miembros del Consorcio, Unión Temporal o 
promesa de sociedad futura. 

4. Se preferirá la propuesta presentada por el oferente que acredite en las condiciones 
establecidas en la ley que por lo menos el diez por ciento (10%) de su nómina está 
en condición de discapacidad en los términos del presente numeral, debe tener una 
participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25%) en el Consorcio, Unión 
Temporal o promesa de sociedad futura y aportar mínimo el veinticinco por ciento 
(25%)  

 
EN EL RÉGIMEN DE GARANTÍAS:  
 

• Las garantías que los oferentes o contratistas pueden otorgar para asegurar el 
cumplimiento de sus obligaciones son: (i) contrato de seguro contenido en una 
póliza, (ii) patrimonio autónomo y (iii) garantía bancaria.  

• La garantía de cobertura del riesgo es indivisible; sin embargo, en los contratos con 
un plazo mayor a cinco (5) años, se permiten garantías independientes por cada 
Etapa del Contrato, Período Contractual o unidad funcional (esta última en el caso 
de APPS).  

• Las entidades estatales en los pliegos de condición para la contratación deben 
indicar las garantías que exige en cada Etapa del Contrato o cada Período 
Contractual, de acuerdo con lo previsto en el respectivo contrato.  
 

• Antes del vencimiento de cada etapa del contrato o cada período contractual, el 
contratista está obligado a obtener una nueva garantía que ampare el cumplimiento 
de sus obligaciones para la Etapa del Contrato o Período Contractual subsiguiente. 
Si no lo hiciere, se aplicarán las reglas previstas para el restablecimiento de la 
garantía.  

 

• Si el garante de una Etapa del Contrato o un Periodo Contractual decide no 
continuar garantizando la Etapa del Contrato o Período Contractual subsiguiente, 
debe informar su decisión por escrito a la entidad estatal garantizada seis (6) meses 
antes del vencimiento del plazo de la garantía. Este aviso no afecta la garantía de 
la Etapa Contractual o Período Contractual en ejecución. Si el garante no da el aviso 
con la anticipación mencionada y el contratista no obtiene una nueva garantía, el 
garante queda obligado a garantizar la Etapa del Contrato o el Período contractual 
subsiguiente.  
 

EN LA CAPACIDAD RESIDUAL DE CONTRATACIÓN:  
  

• Cualquier proponente que quiera celebrar contratos de obra con las entidades 
estatales deberá acreditar su Capacidad Residual o “K” de Contratación, para lo que 



   

deberá aportar: (i) la lista de contratos en ejecución suscritos con entidades 
estatales o entidades privadas para ejecutar obras civiles (incluyendo contratos de 
concesión), (ii) la lista de contratos en ejecución suscritos por sociedades, 
consorcios o uniones temporales, en los cuales el proponente tenga participación y 
(iii) sus estados financieros de los últimos dos años.  

• A diferencia del anterior decreto 734 de 2012, en el Decreto 1082 de 2015 se precisó 
que para el cálculo de la capacidad residual no solo deben tenerse en cuenta 
contratos suscritos con entidades estatales sino también contratos suscritos con 
entidades privadas.  

• Para calcular la Capacidad Residual, las entidades estatales deberán acoger la 
metodología que defina Colombia Compra Eficiente 

 
EN RELACIÓN CON LOS ACUERDOS MARCO DE PRECIOS  
  

• El Decreto 1082 de 2015 define los Acuerdos Marco de Precios como aquellos 
contratos suscritos por uno o varios proveedores con Colombia Compra Eficiente 
para la provisión a las entidades estatales de bienes y servicios de características 
técnicas uniformes, en la forma, plazo y condiciones establecidos en éste.  

• Este tipo de acuerdos será obligatorio para las entidades estatales de la rama 
ejecutiva del poder público del orden nacional, mientras que, para las entidades 
territoriales, los organismos autónomos y los pertenecientes a la ramas ejecutiva y 
judicial, dichos acuerdos serán facultativos y, por lo tanto, podrán decidir si se 
acogen o no a los Acuerdos Marco de Precios suscritos por Colombia Compra 
Eficiente.  

• Los Procesos de Contratación para la suscripción de Acuerdos Marco de Precios 
serán adelantados por Colombia Compra Eficiente bajo la modalidad de Selección 
Licitación Pública. 
 

EN LA APLICACIÓN DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO – TLC: 
 

• Cuando el proceso de contratación está sometido a uno o varios Acuerdos 
Comerciales, la entidad estatal debe elaborar el cronograma del proceso de acuerdo 
con los plazos previstos en dichos Acuerdos Comerciales.  

• Si un mismo proceso de contratación está sometido a varios Acuerdos Comerciales 
la entidad estatal debe adoptar las medidas necesarias para el cumplimiento de la 
totalidad de los compromisos previstos en los Acuerdos Comerciales.  

 
Las entidades estatales deben conceder trato nacional a: 
 

1. Los oferentes, bienes y servicios provenientes de Estados con los cuales Colombia 
tenga acuerdos Comerciales, en los términos establecidos en tales Acuerdos 
Comerciales. 

 
2. A los bienes y servicios provenientes de Estados en los cuales no exista un Acuerdo 

Comercial, pero respecto de los cuales el Gobierno Nacional haya certificado que 
los oferentes de Bienes y Servicios Nacionales gozan de trato nacional, con base 
en la revisión y comparación de la normativa en materia de compras y contratación 
pública de dicho Estado 

 
3. A los servicios prestados por oferentes miembros de la Comunidad Andina de 

Naciones teniendo en cuenta la regulación andina aplicable a la materia.  
 
DOCUMENTOS ESTANDARIZADOS.  
 
Colombia Compra Eficiente elaborará los siguientes documentos estandarizados: 
 

• Manuales para el uso de los acuerdos Marco de Precio dentro de los dos meses 
siguientes a la expedición del Decreto.  

 

• Manuales y guías, dentro de los dos meses siguientes a la expedición del Decreto 



   

1082 de 2015, para: 
 

1. La identificación y cobertura del Riesgo. 
2. La determinación de la Capacidad Residual para los contratos de obra 

pública dependiendo del valor de los mismos. 
3. La elaboración y actualización del Plan Anual de Adquisiciones. 
4. El uso del Clasificador de Bienes y Servicios. 
5. Pliegos de condiciones tipo y minutas tipo de contratos para la contratación 

dentro de los 6 meses siguientes a la expedición del Decreto. 
 

 
PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo de ejecución se contará a partir de la fecha de inicio del 
mismo, una vez se cumplan los requisitos de perfeccionamiento.  
 
El futuro contrato tendrá un plazo de ejecución de CUATRO (04) Meses 
 
LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 

El lugar de ejecución del contrato será en el municipio de Toledo, departamento de NORTE 
DE SANTANDER. 
 
B.  ESTUDIO DE LA OFERTA. 
 
Se realizaron consultas en el Portal de Colombia Compra Eficiente del SECOP, Cámara 
de Comercio, teniendo en cuenta la modalidad de selección y el presupuesto asignado a 
los diferentes procesos, se seleccionó aquellos relacionados y similares, para atender las 
necesidades reales de la Administración. 
 
Como resultado de lo anterior se identificó el siguiente grupo de empresas representativas 
en el sector, las cuales fueron tomadas como referencia para realizar el presente análisis 
del sector, razón por la cual se realizaron las consultas de información en las Cámara de 
Comercio a través del RUES, para determinar las condiciones financieras y económicas 
reales y así poderlas establecer en el proceso de contratación a adelantar. 
 
El Departamento Norte de Santander para el estudio de la oferta, ha estudiado los 
proveedores que pueden ofrecer el servicio motivo del presente proceso de contratación, 
con el fin de verificar y conocer las condiciones financieras, técnicas y jurídicas y la 
experiencia en la realización de productos similares al que se pretende contratar. 
 
Con la base de datos obtenida de la Cámara de Comercio, se procede a seleccionar las 
empresas que pueden participar en el proceso de contratación que se adelantará para la 
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, CONTABLE, FINANCIERA 
Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OPTIMIZACIÓN DEL ALCANTARILLADO 
SANITARIO MUNICIPIO DE TOLEDO, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER. 
 
 

NIT 
 

RAZÓN 
SOCIAL 

 
DEPARTAMENTO 

TAMAÑO 
EMPRESA 

860077099 PAYC SAS BOGOTA D.C. MEDIANA 

800155100 GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM SAS BOGOTA D.C. MEDIANA 

890403012 AFA CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A. BOLIVAR MEDIANA 

 
890929122 

ARREDONDO MADRID INGENIEROS 
CIVILES S.A.S 

 
ANTIOQUIA 

 
MEDIANA 

900427417 INGSA S.A.S. CAQUETA MEDIANA 

860027091 INTERVENTORIAS Y DISEÑOS S.A BOGOTA D.C. MEDIANA 

 
900595360 

INGEANDINA CONSULTORES DE 
INGENIERIA SAS 

 
BOGOTA D.C. 

 
MEDIANA 

891500627 PAULO EMILIO BRAVO CONSULTORES SAS VALLE MEDIANA 

 
900485933 

PRIAR PROYECTOS INGENIERIA Y 
ARQUITECTURA SAS 

 
META 

 
MEDIANA 

800003776 DICONSULTORIA SA VALLE MEDIANA 



   

800058809 FCR S.A.S. ANTIOQUIA MEDIANA 

 
830006777 

AGS COLOMBIA SAS ASESORES 
GERENCIALES Y AUDITORES EN SALUD 

 
BOGOTA D.C. 

 
MEDIANA 

800168878 ELECTRO CONSTRUCCIONES SAS BOLIVAR MEDIANA 

900436114 EUROESTUDIOS SAS BOGOTA D.C. MEDIANA 

860403102 PROYECTOS E INTERVENTORIAS LTDA BOGOTA D.C. MEDIANA 

 
900482387 

ZAÑARTU INGENIEROS CONSULTORES 
SEDE COLOMBIA 

 
BOGOTA D.C. 

 
PEQUEÑA 

800064761 SESAC SA BOGOTA D.C. MEDIANA 

900388176 CLYDE BERGEMANN COLOMBIA SAS BOGOTA D.C. MEDIANA 

 
860041968 

"COMPAÑIA DE PROYECTOS TECNICOS CPT 
S.A. " 

 
BOGOTA D.C. 

 
MEDIANA 

 
830013009 

DESARROLLADORA DE PROYECTOS 
DE INGENIERIA SAS 

 
BOGOTA D.C. 

 
MEDIANA 

830010175 INAR ASOCIADOS S.A. BOGOTA D.C. MEDIANA 

800168477 ARQ SAS BOGOTA D.C. PEQUEÑA 

830067768 LIGHGEN INGENIERIA SA BOGOTA D.C. MEDIANA 

860450644 INTERSA S.A BOGOTA D.C. PEQUEÑA 

800089623 CORROSION Y SERVICIOS SAS CORROSER SAS BOGOTA D.C. PEQUEÑA 

900021482 DAIMCO SAS ATLANTICO MEDIANA 

900654628 IN STORE COLOMBIA SAS BOGOTA D.C. PEQUEÑA 

900388146 GOC SUCURSAL COLOMBIA BOGOTA D.C. PEQUEÑA 

 
Se debe resaltar que: 
 
1. Todas estas empresas, personas naturales, podrían contar con experiencia, capacidad 
financiera y jurídica suficiente; por lo cual las sitúan, sin perjuicio de las exigencias de la 
entidad dentro del proceso de selección, entre los posibles oferentes que eventualmente 
podrían tener la idoneidad para ejecutar el objeto del contrato. 
 
2. El listado de empresas no constituye ninguna recomendación al proceso de contratación, 
se presenta únicamente con fines de estudio de la oferta para conocer el sector relativo al 
que pertenece la presente contratación sin que ello sea excluyente de nuevos oferentes. 
 

 
C. ESTUDIO DE LA DEMANDA. 
 
En cumplimiento a los lineamientos establecidos por Colombia Compra Eficiente en su Guía 
para la Elaboración de Estudios del Sector para la Modalidad de CONCURSO DE 
MERITOS ABIERTO y teniendo en cuenta que el mercado colombiano ofrece un sin fin de 
empresas aptas para el objeto de este proceso de contratación. 
 
EL DEPARTAMENTO procede a realizar el comparativo del histórico de los contratos 
celebrados por la Entidad, cuyo perfil corresponde al requerido en el presente proceso 
contractual, cuyos resultados se encuentran contenidos a continuación.  
 
Analizado los parámetros para determinar la CALIDAD DE PRESTACION DEL SERVICIO, 
en los diferentes procesos de la Gobernación de Norte de Santander y de otras 
dependencias Gubernamentales del País se ha determinado que todos y cada uno de estos 
diferentes oferentes que participaron y obtuvieron la contratación para este objeto 
cumplieron con las características o especificaciones técnicas antes mencionadas 
 
Para la realización del análisis de la demanda generada en La Gobernación de Norte de 
Santander se tomaron en consideración los procesos adelantados y que fueron reportados 
por el Sistema Electrónico de Contratación Pública. 
 
Las siguientes tablas muestran en detalle los procesos Similares realizados por la 
Gobernación de Norte de Santander. 
 



   

PROCESOS SIMILARES ADELANTADOS POR LA GOBERNACION DEL NORTE DE 
SANTANDER  
 

Número de 
Proceso 

Objeto 
Municipio de 

Ejecución 
Cuantía 

CM-SAPSB-
00154-2023 

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 
JURIDICA, CONTABLE, FINANCIERA Y 
AMBIENTAL AL CONTRATO DE OPTIMIZACION 
DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL 
CORREGIMIENTO LA DON JUANA MUNICIPIO DE 
BOCHALEMA DEPARTAMENTO DE NORTE DE 
SANTANDER FASE I 

 

INTERVENTORÍA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, JURIDICA, CONTABLE, 
FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO 
DE OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE 
ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO LA 
DON JUANA MUNICIPIO DE BOCHALEMA 
DEPARTAMENTO DE NORTE DE 
SANTANDER FASE I 

BOCHALEMA 
$ 431.672.500,00  
 

CM-SAPSB-
02020-2022 
 

INTERVENTORÍA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, JURIDICA, CONTABLE, 
FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO 
DE OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE 
ACUEDUCTO CORREGIMIENTO VILLA 
SUCRE, MUNICIPIO DE ARBOLEDAS, 
DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER 

ARBOLEDAS 
$ 108.661.280,00  
 

CM-SAPSB-
01299-2021 
 

INTERVENTORÍA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, JURIDICA, CONTABLE, 
FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO 
OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE 
ACUEDUCTO DE LAS VEREDAS LA 
COLORADA, LA RAMPACHALA Y EL SALTO 
DEL MUNICIPIO EL ZULIA 
DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER 
 

EL ZULIA 
$            
270.171.055,00  
 

CM-SAPSB-
01528-2021 
 

INTERVENTORÍA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, JURIDICA, CONTABLE, 
FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO 
DE OPTIMIZACION DE REDES DE 
DISTRIBUCIÓN EXISTENTES EN LOS 
MUNICIPIOS DE VILLA DEL ROSARIO Y 
LOS PATIOS, DEPARTAMENTO DE NORTE 
DE SANTANDER 
 

VILLA DEL 
ROSARIO Y 
LOS PATIOS 

$         
2.260.313.969,00  
 

CM-SAPSB-
01729-2020 
 

INTERVENTORÍA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, JURIDICA, CONTABLE, 
FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO 
OPTIMIZACIÓN ACUEDUCTO DEL 
CORREGIMIENTO LA GABARRA, 
MUNICIPIO DE TIBÚ, NORTE DE 
SANTANDER 
 

TIBÚ 
851910459,46 
 

CM-SAPSB-
0004-2019 
 

INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURIDICA, 
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL 
CONTRATO OPTIMIZACIÓN ACUEDUCTO 
URBANO FASE 1 MUNICIPIO DE EL ZULIA, 
NORTE DE SANTANDER 

EL ZULIA 
$      334.610.150  
 

CM-SAPSB-
0003-2019 
 

INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, 
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL 
CONTRATO OPTIMIZACIÓN SISTEMA DE 
ACUEDUCTO URBANO MUNICIPIO DE 
BOCHALEMA, NORTE DE SANTANDER 
 

BOCHALEMA 
$     153.907.460  
 

CM-SAPSB-
0005-2019 
 

INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, 
ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y 
FINANCIERA AL CONTRATO 
OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE 
ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE DURANIA 
 

DURANIA 
$      188.972.445  
 

MC-SAPSB-
0011-2019 
 

INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, 
ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y 
FINANCIERA AL CONTRATO DE ESTUDIOS 

SALAZAR DE 
LAS PALMAS 

$       33.023.808  
 



   

Número de 
Proceso 

Objeto 
Municipio de 

Ejecución 
Cuantía 

Y DISEÑOS DE LA OPTIMIZACIÓN DEL 
SISTEMA DE ACUEDUCTO URBANO DEL 
MUNICIPIO DE SALAZAR DE LAS PALMAS 
– DEPARTAMENTO NORTE DE 
SANTANDER 
 

CM-SAPSB-
0009-2019 
 

INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, 
ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y 
FINANCIERA AL CONTRATO 
OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE 
ACUEDUCTO SUELO URBANO MUNICIPIO 
LA ESPERANZA, NORTE DE SANTANDER 
 

LA 
ESPERANZA 

$      154.191.122  
 

CM-SAPSB-
0012-2019 
 

INTERVENTORÍA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, JURIDICA, CONTABLE, 
FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO 
OPTIMIZACION ACUEDUCTO URBANO 
DEL MUNICIPIO DE HACARÍ, NORTE DE 
SANTANDER 
 

HACARÍ 
$      146.202.333  
 

 

Al analizar los procesos mencionados anteriormente la entidad considera que la 
experiencia solicitada se encuentra acorde con los requerimientos. 
 
Para el presente proceso de selección los proponentes deben acreditar su experiencia a 
través de: i) la información consignada en el RUP para aquellos que estén obligados a 
tenerlo, ii) la presentación el Formato 3 – Experiencia para todos los proponentes y iii) 
alguno de los documentos válidos para la acreditación de la experiencia señalados en el 
numeral 3.5.6 cuando se requiera la verificación de información del proponente adicional 
a la contenida en el RUP. 
 
De este modo, la evaluación de la experiencia se efectuará a partir de la información 
contenida en el Registro Único de Proponentes (RUP) vigente y en firme antes del cierre 
del proceso. 

 
Los proponentes podrán acreditar experiencia proveniente de contratos celebrados con 
particulares o entidades estatales. 
 
Requisitos mínimos de experiencia 
 
Para habilitarse en el Proceso de Contratación, el Proponente acreditará que la sumatoria 

de los contratos aportados como experiencia es mayor o igual al cien por ciento (100 %) 

respecto del valor total del Presupuesto Oficial establecido para el Proceso de Contratación 

expresado en SMMLV. Estos contratos serán verificados en el Registro Único de 

Proponentes (RUP) y en el “Formato 3 – Experiencia”, para los Proponentes que no están 

obligados a estar inscritos en el RUP, cumpliendo con los requisitos de experiencia 

previstos en el numeral “10.1 Acreditación de la experiencia del proponente” del Pliego de 

Condiciones. 

Además, para habilitarse en el Proceso de Contratación, mediante los contratos aportados, 

en caso de ser procedente, deberá acreditarse la experiencia solicitada frente a la actividad 

principal; al igual que la experiencia en las actividades secundarias en el evento de que se 

solicite combinación de experiencia de la “Matriz 1 – Experiencia”. Igualmente, deberá 

demostrarse la experiencia adicional cuando el proyecto a ejecutar incluya servicios 

adicionales a la interventoría de obra pública de infraestructura de agua potable y 

saneamiento básico. Lo anterior, de conformidad con lo exigido en el numeral 10.1.1. del 

Pliego de Condiciones.  



   

En caso de que con los contratos aportados no se acrediten los requisitos exigidos en los 

dos párrafos anteriores, la Entidad solicitará al Proponente que subsane su oferta en los 

términos del numeral 1.6 del Pliego de Condiciones. Si el Proponente subsana el requisito 

mínimo de experiencia, se habilitará en el Proceso de Contratación, pero no se tendrán en 

cuenta estos contratos para la asignación del puntaje. En otras palabras, el otorgamiento 

de puntaje se realizará con los contratos válidos allegados en su oferta y que no fueron 

objeto de subsanación por parte del Proponente. 

Los contratos para acreditar la experiencia deben cumplir las siguientes características: 

A. Que hayan contenido la ejecución de: 

INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE OBRA PÚBLICA DE AGUA POTABLE Y 
SANEAMIENTO BÁSICO 

Actividad Principal: 2.2 INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE OPTIMIZACIÓN Y/O 
MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O REFORZAMIENTO Y/O 
RECONSTRUCCIÓN Y/O REPOSICIÓN DE ALCANTARILLADOS Y/O REDES DE 
ALCANTARILLADO SANITARIOS Y/O PLUVIALES Y/O COMBINADO (URBANOS Y/O 
RURALES) 

TIPO DE EXPERIENCIA: 

GENERAL: INTERVENTORÍA A PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O HAYAN 
CONTENIDO ACTIVIDADES DE: AMPLIACIÓN Y/U OPTIMIZACIÓN Y/O 
CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REPOSICIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O 
REFORZAMIENTO Y/O RECONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADOS (SANITARIOS 
Y/O PLUVIALES Y/O COMBINADO). 

ESPECÍFICA OBLIGATORIA: -Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados 
como experiencia general debe acreditar al interventoría a un proyecto con una longitud de 
tubería equivalente al (70%) de la longitud total establecida en el presente proceso de 
selección y que contemple como mínimo iguales o similares condiciones técnicas 
(entiéndase como mismas condiciones técnicas la instalación según tipo de tubería: PVC, 
PEX, CONCRETO, otras) el cual corresponde a PVC, y cuyo diámetro principal, o más 
representativo, se encuentre entre el siguiente rango (8" y 10"). 

ESPECÍFICA ADICIONAL: -Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como 
experiencia general, debe acreditar la interventoría al componente de conexiones 
domiciliarias, las cuales deben ser iguales o mayores al (70%) de los requeridos en el 
presente proceso, para los cuales el valor referente es 258. 

Actividad Secundaria (1): 2.1 INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN 

DE ALCANTARILLADOS SANITARIOS Y/O PLUVIALES Y/O COMBINADO (URBANOS 

Y/O RURALES) Y/U OBRAS COMPLEMENTARIAS 

TIPO DE EXPERIENCIA: 

ESPECÍFICA ADICIONAL: -Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados debe 
acreditar experiencia general en interventoría en el componente pozos de inspección, los 
cuales deben ser iguales o mayores al (55%) de los requeridos en la presente convocatoria 
para la captación 38. 

MATRIZ 1 - EXPERIENCIA PARA PROYECTOS DE INTERVENTORÍA A PROYECTOS 
DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE CUYA COMPLEJIDAD TÉCNICA 
CORRESPONDA A UN NIVEL BAJO O MEDIO. 

Actividad Secundaria (2): 1.2 INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE MEJORAMIENTO 

DE VÍAS 



   

TIPO DE EXPERIENCIA: 

GENERAL: INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE: CONSTRUCCIÓN O 
RECONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO ASFÁLTICO O CONCRETO 
HIDRÁULICO DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VÍAS URBANAS O PISTAS DE 
AEROPUERTOS. 

B. La experiencia aportada debe ser acorde con el objeto del Proceso de Contratación y 
con lo dispuesto por la “Matriz 1 – Experiencia”. 

C. El Proponente podrá aportar mínimo un (1) y máximo cinco (5) contratos para la 
evaluación y asignación de puntaje por concepto de experiencia.  

El Proponente persona natural o jurídica que acredite la calidad de Mipyme o de 
emprendimiento y empresa de mujeres con domicilio en el territorio nacional, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015 y los 
artículos 2.2.1.2.4.2.4. y 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015, o las normas que los 
modifiquen, sustituyan o complementen, podrá probar la experiencia solicitada con un 
(1) contrato adicional a los cinco (5) inicialmente previstos, para un máximo de seis (6) 
contratos. 

En caso de que el Proponente persona natural o jurídica acredite la calidad de Mipyme 
y de emprendimiento y empresa de mujeres con domicilio en el territorio nacional de 
manera conjunta, podrá demostrar la experiencia solicitada con dos (2) contratos 
adicionales a los cinco (5) inicialmente previstos, para un máximo de siete (7).  

Para el caso de Proponentes Plurales bastará con que uno de sus integrantes tenga 
una participación igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unión 
Temporal y acredite la calidad de Mipyme o emprendimiento y/o empresa de mujeres 
de conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015 y 
los artículos 2.2.1.2.4.2.4. y 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015 o las normas que 
los modifiquen, sustituyan o complementen, para demostrar la experiencia solicitada 
con un (1) contrato adicional a los cinco (5) inicialmente previstos, para un máximo de 
seis (6) contratos.   

En el evento de que el mismo integrante u otro que haga parte del Proponente Plural 
tenga una participación igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en 
la Unión Temporal y acredite la calidad de Mipyme y de emprendimiento y empresa de 
mujeres con domicilio en el territorio nacional de manera conjunta o separada, podrá 
acreditar la experiencia solicitada con dos (2) contratos adicionales a los cinco (5) 
inicialmente previstos, para un máximo de siete (7) contratos. En todo caso no será 
posible aportar más de dos (2) contratos adicionales aun cuando otros integrantes del 
Proponente Plural también cumplan las condiciones previamente definidas. 

Para acreditar la calidad de Mipyme, el Proponente entregará copia del certificado del 
Registro Único de Proponentes (RUP), el cual deberá encontrarse vigente y en firme al 
momento de su presentación. Por su parte, la condición de emprendimientos y 
empresas de mujeres se probará mediante el diligenciamiento del “Formato 13 – 
Acreditación de emprendimientos y empresas de mujeres”, el cual deberá aportarse con 
la documentación requerida en el artículo 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015, o la 
norma que la modifique o la sustituya.  

Para los efectos de este literal entiéndase por experiencia solicitada la general y la 
específica requerida en la actividad principal, al igual que la exigida para la actividad 
secundaria en atención a las combinaciones de experiencia aplicables y la experiencia 
adicional respecto de la interventoría a obras, bienes o servicios ajenos a la obra pública 
de infraestructura de agua potable y saneamiento básico. 

En las convocatorias limitadas a Mipyme únicamente se aplicará este criterio diferencial 
respecto de los emprendimientos y empresas de mujeres 



   

D. Estar relacionados en el “Formato 3 – Experiencia”. Los Proponentes Plurales deben 
indicar qué integrante aporta cada uno de los contratos señalados en el “Formato 3 – 
Experiencia”. Este documento debe presentarlo el Proponente Plural y no sus 
integrantes.  

Si el Proponente no diligencia el “Formato 3 – Experiencia”, la Entidad requerirá su 

subsanación en los términos del numeral 1.6. del Pliego de Condiciones. En caso de 

que el oferente no subsane se tendrán en cuenta para la evaluación los cinco (5) 

contratos de mayor valor aportados. Con estos, la Entidad verificará la acreditación de 

los requisitos de experiencia general y específica solicitados para la actividad principal, 

al igual que los requeridos para la actividad secundaria en atención a las combinaciones 

de experiencia aplicables y la experiencia exigida respecto de la interventoría a los 

bienes y servicios adicionales a la obra pública de infraestructura de agua potable y 

saneamiento básico, en caso de que proceda. 

Tratándose de Proponentes que acrediten la calidad de Mipyme o emprendimiento y 

empresas de mujeres con domicilio en el territorio nacional, se tendrá en cuenta como 

máximo los seis (6) contratos aportados de mayor valor. En caso de que el Proponente 

acredite la calidad de Mipyme y de emprendimiento y empresas de mujeres con 

domicilio en el territorio nacional, conjuntamente, se valdrán como máximo los siete (7) 

contratos aportados de mayor valor. 

El “Formato 3 – Experiencia” deberá aportarse diligenciado en formato Excel.  

E. Los contratos deben haber terminado antes de la fecha de cierre del presente Proceso 
de Contratación. Esta fecha corresponde al momento de terminación de la ejecución del 
contrato, por lo que no necesariamente coincide con la de entrega y/o recibo final, 
liquidación, o acta final, salvo que de los documentos del numeral 10.1.5 del Pliego de 
Condiciones se derive tal información. 
 

F. Para los contratos que sean aportados por personas jurídicas que no cuentan con más 
de tres (3) años de constituidas y pretendan acreditar la experiencia de sus socios, 
accionistas o constituyentes, en los términos establecidos en el numeral 2.5 del artículo 
2.2.1.1.1.5.2. del Decreto 1082 de 2015, además del Registro Único de Proponentes 
(RUP), deben adjuntar un documento suscrito por el representante legal y el revisor 
fiscal o contador público (según corresponda) donde se indique la conformación de la 
persona jurídica. La Entidad tendrá en cuenta la experiencia de los accionistas, socios 
o constituyentes de las sociedades con menos de tres (3) años de constituidas. Pasado 
este tiempo, la sociedad conservará esta experiencia, tal y como haya quedado 
registrada en el RUP. 
 
De acuerdo con el inciso anterior, en los casos en que se presente un Proponente 
Plural conformado por una persona jurídica, en conjunto con sus socios, accionistas o 
constituyentes y se alleguen contratos en los que este le hayan transferido experiencia 
a aquella, solo podrán ser acreditados como experiencia en el Proceso de Contratación 
por uno de los integrantes, de manera que el Proponente Plural podrá demostrar la 
misma experiencia una sola vez.  
 

G. La experiencia a la que se refiere este numeral podrá acreditarse mediante alguno o 
algunos de los documentos establecidos en el Pliego de Condiciones señalados en el 
numeral 10.1.5. 
 

H. Una vez habiendo evidenciado las necesidades del proyecto, se requiere incluir 

experiencia adicional para evaluar la idoneidad respecto de los bienes o servicios 

distintos a la interventoría de obra pública de infraestructura de agua potable y 

saneamiento básico y verificando que los bienes o servicios extraños a la interventoría 

de la obra, bienes o servicios de la obra pública de infraestructura de agua potable y 

saneamiento básico no están incorporados en otros Documentos Tipo con el fin de 



   

realizar una combinación de experiencia, se aplican pues los parámetros del artículo 4 

de la Resolución que adopta estos documentos tipo de interventoría de obra pública de 

infraestructura de agua potable y saneamiento básico y por tanto se solicita, conforme 

a los estudios previos y anexo técnico publicado por la entidad y en vista de las 

necesidades específicas del proyecto, que por lo menos uno (1) de los contratos válidos 

aportados como experiencia especifica adicional debe acreditar experiencia en 

interventoría a actividades de. 

 
II. ASPECTOS FINANCIEROS  

 
Los Proponentes deberán acreditar los siguientes indicadores en los términos señalados 

en la “Matriz 2 – Indicadores financieros y organizacionales” y bajo las condiciones 

señaladas en el numeral 3.7 del Pliego de Condiciones:  

Indicador Fórmula 

Liquidez 
Activo Corriente

Pasivo Corriente
 

Nivel de Endeudamiento 
Pasivo Total

Activo Total
 

Razón de Cobertura de 

Intereses 

Utilidad Operacional

Gastos Interes
 

 

Si el Proponente es plural cada indicador debe calcularse así:  

Indicador =
(∑ Componente 1 del indicadori) n

i=1

(∑ Componente 2 del indicadori) n
i=1

 

Donde 𝑛 es el número de integrantes del Proponente Plural (Unión temporal o Consorcio). 

El Proponente que no tiene pasivos corrientes está habilitado respecto del índice de 

liquidez.  

El Proponente que no tiene gastos de intereses está habilitado respecto de la razón de 

cobertura de intereses, siempre y cuando la Utilidad Operacional sea igual o mayor a cero 

(0).  

El Proponente que demuestre la condición de Mipyme domiciliada en Colombia acreditará 

la Capacidad Financiera de acuerdo con los indicadores señalados en la “Matriz 2 – 

Indicadores financieros y organizacionales”. El Proponente acreditará la calidad de Mipyme 

con copia del certificado del Registro Único de Proponentes (RUP), el cual deberá 

encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación. 

CAPITAL DE TRABAJO 

Para el Proceso de Contratación los Proponentes deberán acreditar:  

CT = (AC – PC) ≥ CTd 

Donde, 

CT = Capital de trabajo 



   

AC = Activo corriente 

PC = Pasivo corriente 

CTd = Capital de trabajo demandado (requerido) para el proceso que presenta la 

propuesta 

El capital de trabajo (CT) del oferente deberá ser mayor o igual al capital de trabajo 

demandado (requerido) (CTd):  

CT ≥ CTd 

Capital de trabajo demandado (requerido): 
 
[Para proyectos de interventoría cuyo plazo de ejecución sea igual o superior a 12 meses 

aplicará la siguiente redacción:] 

La determinación del capital de trabajo demandado (requerido), que es una medición de los 

recursos que se requieren para cubrir las necesidades contractuales equivalentes, al menos 

a (n) meses, se hará de acuerdo con la siguiente fórmula: 

𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑜 = (
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜

𝑃𝑙𝑎𝑧𝑜 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑛 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜 
) ∗ 3 

[Para proyectos de interventoría cuyo plazo de ejecución sea inferior a 12 meses aplicará 

la siguiente redacción:] 

El capital de trabajo demandado (requerido) para el proceso en el que se presenta la 

propuesta se calcula según la siguiente tabla: 

Presupuesto Oficial 

(SMMLV) 

Fórmula 

1 a 5.000 CTd = 10% x (PO) 

5.001 a 10.000 CTd = 20% x (PO) 

Mayor o igual a 10.001 CTd = 30% x (PO) 

 

Capital de trabajo del Proponente:  

La determinación del capital de trabajo del Proponente se hará como se presenta a 

continuación: 

𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑃𝑟𝑜𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒

= (𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 − 𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒) + {

𝐴𝑛𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑜
ó

𝑃𝑎𝑔𝑜 𝐴𝑛𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑑𝑜
 

 
En ningún caso el capital de trabajo requerido excederá el valor del Presupuesto Oficial.  
 

Siendo Proponente Plural el indicador debe calcularse así: 

CTproponente plural = ∑ CTi

n

i=1

 



   

 

Donde 𝑛 es el número de integrantes del Proponente Plural (Unión Temporal o 

Consorcio). 

CAPACIDAD ORGANIZACIONAL  

Los Proponentes deberán acreditar los siguientes indicadores en los términos señalados 

en la “Matriz 2 – Indicadores financieros y organizacionales”:  

Indicador Fórmula 

Rentabilidad sobre 

Patrimonio (ROE) 

Utilidad operacional

Patrimonio
 

Rentabilidad del Activo 

(ROA) 

Utilidad operacional

Activo Total
 

Si el Proponente es plural cada indicador debe calcularse así:  

Indicador =
(∑ Componente 1 del indicadori) n

i=1

(∑ Componente 2 del indicadori) n
i=1

 

Donde 𝑛 es el número de integrantes del Proponente Plural (Unión Temporal o 

Consorcio). 

El Proponente que demuestre la condición de Mipyme domiciliada en Colombia acreditará 

la Capacidad Organizacional de acuerdo con los indicadores señalados en la “Matriz 2 – 

Indicadores financieros y organizacionales”. El Proponente probará la calidad de Mipyme 

con la copia del certificado del Registro Único de Proponentes (RUP), el cual deberá 

encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación. 

ACUERDOS COMERCIALES 
 

El proceso de contratación está cubierto por los siguientes Acuerdos Comerciales y por la 

Decisión 439 de la Secretaría de la Comunidad Andina de Naciones (CAN).  

En consecuencia, la entidad concederá trato nacional a proponentes y servicios de los 

estados que cuenten con un Acuerdo Comercial que cubra el proceso de contratación.  

Adicionalmente, los proponentes de estados con los cuales el Gobierno Nacional haya 
certificado la existencia de trato nacional por reciprocidad recibirán este trato. 
 

Acuerdos 
Comerciales 
Aplicables en el 
Proceso de 
Contratación 

¿Vigente? Entidad 
Estatal 
Cubierta 
a 

Valor del 
Proceso de 
Contratación 
Superior al 
Umbral del 

Acuerdo 

Comercial 

Excepción 
Aplicable al 
Proceso de 
Contrataci ón 

Proceso de 
Contratación 
Cubierto por 
el Acuerdo 
Comercial 

Alianza 
Pacífico 

Chile Sí Sí No No No 

México Si No No No No 

Perú Sí Sí No No No 

Canadá Sí No No No No 

Chile Si Sí No No No 

Corea Sí Sí No No No 

Costa Rica Sí Sí No No No 

Estados Unidos Si Sí No No No 

Estados AELC Sí Sí No No No 

México Sí No No No No 



   

Triángulo 
 o Norte 

El 

Salvador 

Sí Sí Sí No Sí 

Guatemal a Sí Sí Sí No Sí 

Honduras Sí No No No No 

Unión Europea Sí Sí No No No 

Israel Sí Sí No No No 

Reino Unido e 

Irlanda del Norte 

Sí Sí No No No 

Comunidad Andina Sí Sí Sí No Sí 

 

ANÁLISIS DEL RIESGO  
 

De conformidad con lo establecido en el Manual para la Identificación y Cobertura del 
Riesgo en los Procesos de Contratación, donde se establecen los parámetros y los 
elementos a tener en cuenta a la hora de hacer el análisis del Riesgo, en cumplimiento de 
lo normado en el Artículo 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082, que cita “Evaluación del Riesgo. 
La Entidad Estatal debe evaluar el Riesgo que el Proceso de Contratación representa para 
el cumplimiento de sus metas y objetos, de acuerdo con los manuales y guías que para el 
efecto expida Colombia Compra Eficiente” y según, se hizo un análisis con base en la matriz 
de evaluación del riesgo como aparece a continuación: 
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 Categoría Valoración 

Raro (puede ocurrir excepcionalmente) 1 

Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) 2 

Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) 3 

Probable (probablemente va a ocurrir) 4 

Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias) 5 

 
 
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 
 

ESTIMACIÓN Y TIPIFICACIÓN DE RIESGOS 

RIESGOS EFECTO 
IMPACTO 
(1 A 10) 

PROBABILIDAD 
DE OCURRENCIA 

CUANTIFICACIÓN 
(PUNTOS) 

Problemas 
Climatológicos 

Retraso en las obras 6 50% 300 

Condiciones imprevistas 
en el terreno 

Retraso en las obras y 
obras no previstas 

9 30% 270 

Cambio no proyectado de 
precios de los insumos 

Mayor costo de las obras 
contratadas 

8 20% 160 

Cambio no proyectado en 
los precios de los salarios 

Mayor costo de las obras 
contratadas 

7 5% 35 

Incumplimiento del 
contratista 

No ejecución de las obras 10 15% 150 

Mala Calidad de las 
obras ejecutadas 

Daños en las obras 
posteriores a la ejecución 

8 30% 240 

Daños a terceros  
Indemnizaciones a 
terceros 

10 20% 200 

Incumplimiento en el 
pago de salarios a los 
trabajadores del 
contratista.  

Retrasos en la ejecución 
de las obras  

8 20% 160 

Mal manejo del anticipo 
por parte del contratista 

Desfinanciamiento de la 
obra y no ejecución de los 
trabajos 

10 20% 200 

 
 



   

 
TIPIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS 

 

RIESGO TIPIFICACION ASIGNACION ESTIMACION 

CAMBIOS NORMATIVOSY/O 
TRIBUTARIOS 

Ocurre en aquellos casos, 
cuando las condiciones 
inicialmente estipuladas en el 
contrato han sufrido una 
modificación sustancial, tal y 
como es el caso de una 
norma que modifique o exija 
la inclusión de un nuevo 
componente técnico que 
implique la destinación de 
mayores recursos, o cuando 
a consecuencia de una 
norma con efectos Tributarios 
varia las condiciones 
económicas inicialmente 
establecidas. 

La ocurrencia de este riesgo será 
resuelta a favor del contratista sujeto 
activo de la norma, es decir, a quien se 
obliga con la nueva condición técnica o 
al pago de nuevos tributos, pero en todo 
caso este deberá probar sustancialmente 
que la ocurrencia del hecho afectó de 
manera grave la utilidad esperada en el 
contrato, ello bajo el supuesto de la teoría 
del desequilibrio económico bien sea por 
Hecho del Príncipe o la teoría de la 
Imprevisión. 
 

El Departamento asumirá el 100% del 
valor del perjuicio probado 

HURTO 

Ocurre en los eventos de que 
trata el Capítulo I del Título VII 
de la Ley 599 de 2000(Código 
Penal). 

La ocurrencia de los eventuales riesgos 
por Hurto será asumida por quienes 
víctima de ellos, y en el caso en que este 
sea el CONTRATISTA, el Municipio no 
asumirá ningún sobrecosto por la pérdida 
de materiales o cualquier otro implemento 
en la obra. 

La parte afectada por el Hurto asumirá 
el 100% del valor del perjuicio 

DAÑOS OCASIONADOS POR 
DELINCUENCIA COMÚN 

Ocurre en los eventos de que 
trata la Ley 599 de 2000 
(Código Penal), por cualquier 
daño en bienes muebles o 
inmuebles dela obra y que aún 
no han sido recibidos por parte 
de la Interventoría del contrato. 

La ocurrencia d e  los eventuales riesgos 
por daños ocasionados en los bienes de 
la obra será asumidos por quienes 
víctima de ellos, y en el caso en que este 
sea el CONTRATISTA, el Municipio no 
asumirá ningún sobrecosto por la pérdida 
de materiales o cualquier otro 
implemento en la obra. 

La parte afectada por los daños sobre 
los bienes de la obra asumirá el 100% 
del valor del perjuicio. 

ATRASOS Y SOBRECOSTOS 
EN LA EJECUCIÓNPOR 
TEMPORADAS INVERNALES Y 
EN GENERAL POR 
CIRCUNSTANCIAS 
CLIMÁTICAS 

Ocurre en los eventos en los 
cuales el plazo del contrato es 
insuficiente como 
consecuencia de la temporada 
de invierno o por cualquier otra 
causa climática 

La ocurrencia de los eventuales atrasos 
en la obra a consecuencia de la 
temporada de invierno o de cualquier 
otra causa climática será asumida en 
principio por el CONTRATISTA, quien 
debió pre verla época de ejecución del 
contrato, y de los registros históricos del 
clima, sin embargo en los casos de 
comportamiento extraordinario (anormal) 
del clima certificados por la autoridad 
pública competente, como es el caso 
del IDEAM o quien haga sus veces, los 
costos por el atraso de la obra serán 
asumidos proporcionalmente entre el 
contratista y el Municipio 

El valor de los sobrecostos a 
consecuencia de un mayor valor de 
obra por las emporadas de invierno y 
en general cualquier causa climática, 
serán asumidas en un 100% por el 
CONTRATISTA, cuando dicha 
temporada es previsible de acuerdo 
con los registros históricos del clima, por 
el contrario, en los casos de 
temporadas del clima extraordinarios 
(anormal), serán asumidos en partes 
iguales por el Municipio y el 
contratista. 
 

ATRASOS Y SOBRECOSTOS 
EN LA EJECUCIÓN DE LAS 
OBRAS POR OTRAS 
CAUSASDISTINTAS AL CLIMA O 
ALA FUERZA MAYORO EL 
CASO FORTUITO 

Ocurre en los eventos en los 
cuales el plazo del contrato y el 
valor del mismos o 
insuficientes como 
consecuencia de 
circunstancias distintas al 
clima, y propias de la ejecución 
del contrato, como puede ser el 
caso de una disminución en el 
ritmo de la ejecución de la 
obra, incumplimiento en el 
programa de ejecución de los 
trabajos, no puesta a 
disposición de la obra de los 
frentes de trabajo necesarios, 
mal manejo en el control 
financiero, técnico o 
administrativo del contrato y en 
general, cualquier hecho o 
circunstancia que atrase la 
ejecución de los trabajos de la 
obra, imputables a una de las 
partes del contrato. 

La ocurrencia de los eventuales atrasos 
y sobre costos en la obra a consecuencia 
de los distintos posibles eventos 
imputables a una de las partes, será 
asumida por la parte que la causa 

El valor de los sobrecostos a 
consecuencia de un mayor valor de 
obra en estas circunstancias, serán 
asumidas en un 100% por la parte 
que la causa 

ACCIDENTES DE PERSONAL 
EN LA OBRA 

Ocurre en aquellos casos en 
que cualquier persona 
que se encuentre en la zona 
de influencia de la obra, sufra 
un accidente, daños a su 
integridad física, mental o 
moral 

La ocurrencia de estos casos será 
asumida por el CONTRATISTA de obra y 
en estos casos procede 
responsabilidad contractual con sus 
trabajadores o extracontractual con 
personas ajenas a la obra y que estando 
en la obra de manera autorizada, no 
hayan sido contratados por el 
CONTRATISTA 

Los perjuicios causados a 
trabajadores de la o b r a  o terceros, 
serán asumidos por el CONTRATISTA 
con sus pólizas, y en c a s o  d e  
i n s u f i c i e n c i a  delas mismas, el 
CONTRATISTA asumirá el 
remanente. Para efectos de este 
riesgo se considera zona de influencia 
de la obra todo el radio de acción de 
los trabajos y cualquier punto donde se 
encuentre cualquier elemento de la 
obra  y según las disposiciones de la 
ley vigente. 

SOBRECOSTOS POR 
VARIACIÓN EN PRECIOS DE 
MATERIALES O INSUMOS 
NECESARIOS PARA LA 
EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
DE OBRA  

Ocurre en aquellos casos en 
que los precios de los 
materiales o insumos varían 
entre las fechas después de la 
firma del contrato, el acta de 
inicio y el acta de recibo final. 

La ocurrencia de estos casos será 
asumida p o r  e l  C O N T R A T I S T A  
de obra. 

Los perjuicios o pérdidas por este 
riesgo son asumidos el 100% por el 
contratista. 

 



   

GARANTIAS 
 
RIESGOS QUE DEBE COBIJAR LA GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO 
 
CONVENIENCIA DE LAS GARANTÍAS. En cumplimiento de lo establecido en el artículo 7o 
de la ley 1150 del 16 de julio de 2007, el Decreto 00734 del 2012 y el Decreto 1082 del 
2015, tomando en cuenta que se pretende celebrar un contrato de obra, en el que el 
contratista debe tener cubierta cualquier probabilidad de la ocurrencia de eventos que 
produzcan afectación al mismo, de tal manera que retrase o suspenda la ejecución del 
mismo, o perjudique en cualquier forma a las partes, a funcionarios, a terceros o cualquier 
otro ser humano en su integridad y salud física y/o mental. De acuerdo con ello, el suceso 
que prevé el riesgo deberá tener relación directa con la ejecución del contrato para que sea 
asumido como un riesgo del actual proceso de contratación, que vele por la adecuada 
protección de los intereses patrimoniales del Departamento Norte de Santander, el 
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, la alcaldía del Municipio de los Patios, la alcaldía 
del Municipio de Villa del Rosario y de terceros que pueden verse afectados por lo expuesto 
y atendiendo a la naturaleza del objeto del contrato, en este sentido se ha determinado que 
el contratista debe asumir los riesgos. 
 
El contratista se obliga a constituir a favor y a satisfacción del Departamento Norte de 
Santander, NIT 800.103.927-7, de acuerdo con el Decreto 00734 de 2012, una garantía 
expedida por una compañía de seguros legalmente autorizada para funcionar en Colombia, 
cuyas pólizas matrices estén aprobadas por la Superintendencia Financiera, en donde 
figure como beneficiario el Departamento Norte de Santander, el Ministerio de ciudad 
vivienda y territorio, la alcaldía del Municipio de Tibú. 
 
Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones surgidas con ocasión del proceso de 
selección y del contrato, EL CONTRATISTA se obliga a constituir a su costa y a favor del 
Departamento Norte de Santander, una garantía que avalará el cumplimiento de las 
obligaciones surgidas del contrato, la cual consistirá en una póliza expedida por una 
compañía de seguros legalmente autorizada para funcionar en Colombia, constituida a 
partir de la fecha de suscripción del contrato y que contenga los siguientes amparos: 
 
funcionar en Colombia, constituida a partir de la fecha de suscripción del contrato y que 
contenga los siguientes amparos: 
 

AMPAROS EXIGIBLES. (%) VIGENCIA 

Garantía de seriedad del 

ofrecimiento. 

10 % Presupuesto 

Oficial 

Tres (3) meses contados a partir de la 

fecha de presentación de la oferta, hasta la 

aprobación de la garantía que ampara los 

riesgos propios de la etapa contractual.  

GARANTÍA ÚNICA   

Buen manejo y correcta 

inversión del anticipo 
N/A N/A 

Cumplimiento de las 

obligaciones surgidas del 

contrato estatal. 

Quince por ciento 

(15%) del valor total 

del contrato 

Hasta la liquidación del contrato. 

Calidad del servicio 
15 % valor del 

contrato 

Vigencia de este amparo debe ser igual al 

plazo de Garantía de estabilidad del 

contrato principal en cumplimiento del 

parágrafo del artículo 85 de la Ley 1474 de 

2011. 

Cinco (5) años contados a partir de la 

suscripción del acta de recibo final por 

parte del departamento.. 

Pago de salarios, 

prestaciones sociales, 

indemnizaciones  

15 % valor del 

contrato 
Plazo del contrato y tres (3) años más. 



   

AMPAROS EXIGIBLES. (%) VIGENCIA 

Garantía de Pago Anticipado 

[En caso de aplicar] 

N/A N/A 

 
ANÁLISIS ECONÓMICO 
 
El valor del presupuesto oficial del Contrato se fija en la suma de CIENTO NOVENTA Y 
NUEVE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA 
Y CINCO PESOS M/CTE ($199.263.755,00), incluyendo todos los gastos en que deba 
incurrir el contratista para el cumplimiento del objeto del presente proceso selectivo y el pago 
de los impuestos y descuentos de ley a que haya lugar.   
 
El presupuesto oficial esta soportado en el presupuesto del proyecto aprobado por el 
Mecanismo de Viabilización de Proyectos del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico 
del Departamento Norte de Santander. 

 
El valor de la propuesta debe cubrir todos los costos directos e indirectos derivados del 
contrato en el evento de adjudicación, tales como sueldos, jornales y prestaciones del 
personal profesional, técnico, administrativo y auxiliar vinculados al contratista, honorarios, 
asesorías en actividades objeto del contrato, desplazamientos, horas extras y alquileres, 
trabajo nocturno, y trabajo en días feriados, suministros, publicaciones, impuestos y en 
general todos los gastos requeridos para el cabal cumplimiento de la actividad contratada. 
 
En caso de que el contratista requiera personal adicional para el cumplimiento de las metas 
contractuales, la vinculación laboral de dicho personal no conllevará a costos para la Entidad. 
 
Así se da por concluido el presente Análisis del Sector para desarrollar un Proceso de 
Contratación bajo la modalidad de Concurso de Méritos Abierto, que tendrá por objeto: 
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, CONTABLE, FINANCIERA 
Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OPTIMIZACIÓN DEL ALCANTARILLADO 
SANITARIO MUNICIPIO DE TOLEDO, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER, 
mediante el cual se han definido las especificaciones del servicio que es ofrecido en el 
mercado en igualdad de condiciones, servicio que demanda EL DEPARTAMENTO, para el 
cumplimiento de su misión institucional y debe contratarlo con ajuste a las normas que rigen 
los procesos de contratación estatal. 
 
 

 

 

 
JHON ALDAIR ALVAREZ BACCA 
Secretario de Agua Potable y Saneamiento Básico 
Departamento Norte de Santander 
 
 

Trazabilidad Nombre Cargo Firma Fecha 

Proyecto: Hugo M. Navarro Ing civil contratista SAPSB 

 

Revisión Tecnica: Hugo M. Navarro Ing civil contratista SAPSB 

 

Revisión Jurídica:  Miguel Humberto Cabrera Abogado – Externo – SAPSB 

 

Aprobación:  Jhon Aldair Álvarez Bacca Secretario de Agua Potable y Saneamiento B  

 
 
 
 


