
Número del contrato

Duración del contrato
Fecha de inicio de contrato

Fecha de terminación del
contrato

Liquidación
Obligaciones Ambientales

Obligaciones pos consumo
Reversión

Tipo de proceso
Unidad de contratación

Proceso de Contratación
Título de la oferta

Cuantía del contrato

Documentos Tipo

Sector:

Contrato asociado a las
órdenes impartidas por la
Corte Constitucional en la

Sentencia T-302 de 2017

Información general 

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP CO1.PCCNTR.9891001  
Versión del contrato 1  

Estado de contrato Firmado  
Fecha de generación del estado 1/09/2026 5:45:24 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

2346 DE 2026  

Objeto del contrato RENOVACIÓN DEL PARQUE SANTANDER DEL MUNICIPIO DE NEIVA, DEPARTAMENTO
DEL HUILA  

Tipo de Contrato Obra  
¿Asociado a otro contrato? Sí No  

10 Meses  
 *  

16/08/2027 11:59 PM  *  

Tiempo adiciones en días 0 días  
Sí No *  
Sí No *  
Sí No *  
Sí No *  

Información de la Entidad Estatal contratante

MUNICIPIO DE NEIVA

COLOMBIA, Neiva 

0 Recomendación
(es)

Información del Proveedor contratista

CONSORCIO ALIANZA PARK 004

COLOMBIA, Bogotá
Número de documento

Cuenta bancaria del proveedor
Cuentas bancarias distintas por proveedor Cuenta bancaria de la unidad temporal

Proveedor Nombre del banco Tipo de cuenta Número de cuenta

CONSORCIO ALIANZA PARK 004 Banco de Bogotá Ahorros 442830204

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor
Aprobado
por:

VICTOR ANDERSON
VALBUENA QUIROGA

Fecha de
aprobación:

19/10/2026 9:21:00 AM ((UTC-
05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Aprobador – Entidad Estatal
Aprobado
por:

MARIA ANGELICA
DUARTE RIVAS

Fecha de
aprobación:

19/10/2026 4:59:29 PM ((UTC-
05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Información del contrato

Licitación pública (Obra pública)
UNIDAD ASESORA DE CONTRATACION  
MNSILPOP004-2026  
CONSORCIO ALIANZA PARK 004  
7.825.274.784 COP  

Condiciones 

Documentos Tipo

Sí
Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022
del 2020  

Sector de infraestructura social (Cultura, recreación y deporte)  

Sentencia T-302 de 2017

Sí No
Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en
relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.  

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: Como acordado previamente  

El contrato puede ser prorrogado Sí No  

Configuración financiera - Configuraciones generales

javascript:void(0);
javascript:void(0);


¿Se requieren emisiones de
códigos de autorización?

¿Solicitud de
garantías?

Garantías por
lotes, grupos o

etapas
Seriedad de la

oferta

Cumplimiento

Responsabilidad
civil extra

contractual

Fecha límite
para entrega de

garantías:

Definir Plan de Pagos?

Número del Contrato
Proveedor

Creado por
Agregado en

Comentario

Dirección de notificaciones
Ubicación

País

Sí No  

Configuración financiera - Garantías

Sí No  

Sí No  

Sí No  

 

% del presupuesto
oficial estimado del
Proceso de
Contratación o de la
oferta

10,00  

Sí No  
Cumplimiento del contrato  

 % del valor del
contrato 20,00 Fecha de vigencia (desde) 3 días de tiempo transcurrido (16/10/2026 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

 Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 16/02/2028 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  
Pago de salarios  

 % del valor del
contrato 10,00 Fecha de vigencia (desde) 3 días de tiempo transcurrido (16/10/2026 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

 Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 16/08/2030 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  
Estabilidad y calidad de la obra  

 % del valor del
contrato 20,00 Fecha de vigencia (desde) 3 días de tiempo transcurrido (16/10/2026 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

 Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 16/08/2032 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes  

 % del valor del
contrato 10,00 Fecha de vigencia (desde) 3 días de tiempo transcurrido (16/10/2026 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

 Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 16/08/2028 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Sí No  

 No. de SMMLV 400  

4 días para terminar (23/10/2026 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)Fecha de entrega de garantías: -  

Garantías del proveedor:

Id de la garantía Justificación Tipo de garantía Valor Emisor Fecha fin Estado

CO1.WRT.20592835 Seriedad de la oferta - 833.490.281,70 COP - 29 días para terminar (17/11/2026 11:59 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Sí No  

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta  

Plazo de pago de la factura A definir  

Comentarios

CO1.PCCNTR.9891001
CONSORCIO ALIANZA PARK 004

-

Anexos del contrato

Descripción Nombre

1. RESOLUCIÓN 144 DE 2026 Adjudicación.pdf 1. RESOLUCIÓN 144 DE 2026 Adjudicación.pdf Descargar Detalle

2. Pagos de seguridad social y aportes legales-DUOS.pdf 2. Pagos de seguridad social y aportes legales-DUOS.pdf Descargar Detalle

3. Pagos de seguridad social y aportes legales-CONINFU.pdf 3. Pagos de seguridad social y aportes legales-
CONINFU.pdf

Descargar Detalle

4. Pagos de seguridad social y aportes legales-INTERGES.pdf 4. Pagos de seguridad social y aportes legales-
INTERGES.pdf

Descargar Detalle

5. RUT Consorcio Alianza Park 004.pdf 5. RUT Consorcio Alianza Park 004.pdf Descargar Detalle

6. CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 2346 DE 2026.pdf 6. CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 2346 DE 2026.pdf Descargar Detalle

Dirección de notificaciones

Carrera 5 No. 9-74  
CO-HUI-41001 - Neiva  
COLOMBIA  
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Departamento
Municipio
Dirección

Código postal

Latitud:
Longitud:

1 CLÁUSULA 25. LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL Las actividades previstas en el presente
Contrato se deben desarrollar en la comuna 3 en el municipio de Neiva, Huila. Específicamente entre la Carrera 4 con
calle 8, y la Carrera 5 con calle 7. El domicilio contractual es la ciudad de Neiva – Huila.

COLOMBIA
> Huila >
Neiva

Formato de Experiencia

Certificaciones

Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros
de juntas directivas. 

RUP

RUT

Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)

Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)

Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente
anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del
interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o
documento equivalente para las personas naturales.

Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.

La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del
Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o
plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.

Actas de Asamblea

Anexo de Acreditación de experiencia

Anexo de Acreditación de capacidad financiera

Anexo de Acreditación de capacidad organizacional

Certificado de constitución de proponente plural

Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)

Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley,
Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la
naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación
de la Entidad Estatal.

Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el
acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.

Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la
entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II. 

Plan de amortización

Huila  

Neiva  
Carrera 5 No. 9-74  
410010  

 
 Grados (º) Minutos (') Segundos ('')  

 

  
Municipio de ejecución del contrato

ID Dirección Ubicación

Bienes y servicios 

  

 1  CO1.PCCNTR.9891001

 1.1   Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

    
Precio total estimado Incluya el precio como lo

indique la Entidad Estatal
8.334.902.817,00 7.825.274.784,00

    Ref. Artículo Código UNSPSC Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Precio total estimado Incluya el precio como lo indique
la Entidad Estatal

    1 72141300
RENOVACIÓN DEL PARQUE SANTANDER
DEL MUNICIPIO DE NEIVA,
DEPARTAMENTO DEL HUILA

1,00 UN 8.334.902.817,00 7.825.274.784,00 8.334.902.817,00 7.825.274.784,00

Documentos del Proveedor 

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la
derecha.
 
Filtrar por familia Seleccione

Documento Fase de Contrato Fase de Habilitación

Documentos administrativos Fase de Contrato Fase de Habilitación

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

 

Documentos del contrato 

Documentos del contrato

Descripción Nombre del documento Detalle

1. RESOLUCIÓN 144 DE 2026 Adjudicación.pdf 1. RESOLUCIÓN 144 DE 2026 Adjudicación.pdf (detalle)

2. Pagos de seguridad social y aportes legales-DUOS.pdf 2. Pagos de seguridad social y aportes legales-DUOS.pdf (detalle)

3. Pagos de seguridad social y aportes legales-CONINFU.pdf 3. Pagos de seguridad social y aportes legales-CONINFU.pdf (detalle)

4. Pagos de seguridad social y aportes legales-INTERGES.pdf 4. Pagos de seguridad social y aportes legales-INTERGES.pdf (detalle)

5. RUT Consorcio Alianza Park 004.pdf 5. RUT Consorcio Alianza Park 004.pdf (detalle)

6. CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 2346 DE 2026.pdf 6. CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 2346 DE 2026.pdf (detalle)
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Guardar y
notificar
Guardar y
notificar

Guardar y
notificar

Proyecto del Plan
Marco para la

Implementación del
Acuerdo de Paz o

asociado al Acuerdo
de Paz

Destinación del gasto
Fuente de los

recursos:
Valor

Presupuesto General de la Nación - PGN
Sistema General de Participaciones - SGP
Sistema General de Regalias - SGR
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)
Recursos de Crédito
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios
Entidades Autónomas)

Total
Validación Código BPIN

2026410010003 2026 Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

126 2026410010003 CDP Generado 8.334.902.817
COP

8.334.902.817
COP

8.334.902.817
COP

Consulta
Exitosa

Validado

Entidad Estatal
registrada en el SIIF

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

202601000002 CDP No se ha iniciado 8.334.902.817 COP 00-00-00-000-000000 -

Saldo de CDP
Saldo de vigencias futuras
Saldo total a comprometer

Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF

Saldo de compromisos CDP
Saldo de compromisos AVF

Saldo total comprometido
Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF

 

Información presupuestal 

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto MARIA ANGELICA DUARTE RIVASTipo de documento Cédula de Ciudadanía Número de documento 1075224421  

Supervisor GERMAN DARIO SANCHEZ GOMEZTipo de documento Cédula de Ciudadanía Número de documento 1094885080  

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago Tipo de documento Número de documento  

Histórico de asignaciones

Posición Nombre Fecha de seguimiento Cambiado por

Supervisor GERMAN DARIO SANCHEZ GOMEZ 19/10/2026 4:59:29 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) MARIA ANGELICA DUARTE RIVAS

Ordenador del Gasto MARIA ANGELICA DUARTE RIVAS 19/10/2026 4:59:29 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) MARIA ANGELICA DUARTE RIVAS

Información presupuestal

Sí No *

Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de
Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento
del Acuerdo.

 

Inversión  
  

Sí No *
Sí No *
Sí No * 7.825.274.784
Sí No *
Sí No *

Sí No *

7.825.274.784

 

Código BPIN Año Estado

Código CDP Código BPIN Tipo Estado del CDP Valor Total Saldo Valor a utilizar Estado de la consulta Estado

Editar

Sí No  

Código Tipo Estado Saldo Valor a utilizar Código unidad/subunidad ejecutora Estado

Editar

 
 

0 COP  
 

-  

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso Tipo Fecha compromiso Estado compromiso Valor compromiso AVF/CDP Monto por consumir Monto presupuestal a liberar Código Posición de Gasto Consulta Ejecución

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

 
 
 
 

-  

Agregar usuario
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