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De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.2.1.1 y 2.2.1.2.1.5.1 del Decreto 

1082 De 2015, el Instituto de Valorización de Manizales INVAMA, procede a estructurar 

los presentes estudios, mediante los cuales se analiza la conveniencia y la oportunidad de 

realizar la contratación que a continuación se describirá: 

 

 

1. INFORMACIÓN GENERAL 

 
ÁREA SOLICITANTE: UNIDAD TÉCNICA 

RESPONSABLE DEL ÁREA SOLICITANDO: John Jairo Castro B – Líder U. Técnica 

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN: SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA  

 

 

2. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD ESTATAL PRETENDE 

SATISFACER CON LA CONTRATACIÓN 

El Instituto de Valorización de Manizales - INVAMA, es una entidad descentralizada 

del orden municipal, con autonomía administrativa y financiera, siendo unas de sus 

misiones dentro de su objeto social, la prestación del servicio de alumbrado público, 

incluyendo la administración, operación, mantenimiento y expansión del servicio. 

 

Al respecto, la comunidad acudiendo a los instrumentos que la Constitución y la ley le 

otorgan presenta una acción popular, la cual tiene como propósito en caminar a la 

entidad para que adelante el proceso de modernización del alumbrado público del 

barrio Villa Pilar y se garanticen el servicio en las mejores condiciones. 

 

En virtud de la aplicación de la acción popular como herramienta para atender de 

primera mano las necesidades de un grupo particular de ciudadanos, en el mes de 

agosto de los corrientes se adelanta reunión entre representantes del INVAMA y del 

accionante, para conocer, analizar y evaluar de fondo las necesidades en el 

alumbrado público que presenta la comunidad, así como los parámetros a tener en 

cuenta para adelantar la modernización de la iluminación existente. 

 

Como consecuencia de la revisión y análisis del estado del sistema de alumbrado 

público del barrio Villa Pilar se concluye que es necesario adelantar un diseño 

detallado que transforme, modernice y garantice las mejores condiciones de 

iluminación, bajo los actuales estándares de calidad y seguridad, informando al 

representante de la comunidad que el modelamiento de estos cambios tomará más de 

un mes y por ello se considera que las actividades necesarias para materializar el 

cambio en la iluminación del citado sector se realizarán durante el último trimestre del 
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presente año, dando así alcance a los compromisos adquiridos por la entidad como 

consecuencia de la acción popular interpuesta. 

 

Es de anotar que el modelamiento y transformación del alumbrado público del barrio 

Villa Pilar, demanda el cambio de la totalidad de postes, luminarias, además de la 

construcción de recamaras, cimentación para postes y la canalización de redes, estas 

situaciones presentan una necesidad emergente adicional, relacionada con las obras 

civiles que deberán adelantarse en el sector para atender las necesidades de la 

comunidad con oportunidad y eficiencia, y las cuales no pueden ser cubiertas con la 

contratación que la entidad dispone para este tipo de actividades. 

 

Por lo antes expuesto y en virtud del objeto social, la entidad debe, en todas sus 

instancias, garantizar los fines esenciales del Estado, y velar por una mayor eficiencia 

y eficacia en todos y cada uno de los procesos que ejecuta, para lo cual le resulta 

necesario adelantar procesos de contratación, a través de la diferentes modalidades 

dispuestas por la normatividad vigente, con el fin de suplir las necesidades propias de 

sus actividades y, adicionalmente, cumplir con dicho objeto y con sus obligaciones 

respecto de la comunidad, razón por la cual se hace necesario contratar una persona 

natural o jurídica que cuente con la experiencia, el personal calificado, los equipos y la 

capacidad técnica y operativa para ejecutar las obras objeto del presente proceso 

contractual, garantizando el cumplimiento de las especificaciones técnicas, la 

normativa vigente y los estándares de calidad exigidos por la Entidad. 

 

 

3. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR IDENTIFICADO CON EL 
CUARTO NIVEL DEL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS. 

 
OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES PARA LA RENOVACIÓN DEL 
ALUMBRADO PUBLICO EN EL BARRIO VILLA PILAR DEL MUNICIPIO DE 
MANIZALES. 

 
De conformidad con el clasificador de bienes y servicios de las Naciones Unidas 

(V.14.0801 del UNSPSC) contenido en la dirección 

http://www.colombiacompra.gov.co/Clasificacion, la codificación del servicio requerido es: 

 

Código Descripción 

72141500 Excavación y preparación de tierras 

72101700 Trabajos en Concreto 

72141000 Servicios de construcción de autopistas y 

carreteras 

72151600 Servicios de instalación de sistemas eléctricos. 

 

http://www.colombiacompra.gov.co/Clasificacion
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4. ESPECIFICACIONES DEL OBJETO CONTRACTUAL: 
 

A. Especificaciones Técnicas. 
 

El contratista deberá dar cumplimiento a todas las especificaciones técnicas del INVAMA 

en materia de obras civiles, de acuerdo con las actividades a ejecutar y los diseños de 

recamaras y pedestales establecidos por parte de la entidad. 

Se deberá tener en cuenta el Manual de Señalización de Carreteras y Calles del 

Ministerio de Transporte para el caso en el que se presente ejecución de trabajos en vía 

pública y en este proyecto en particular señalización de labores en áreas perimetrales a 

las respectivas excavaciones. 

Personal Mínimo Requerido:  
 
Para el adecuado desarrollo del objeto contractual, el oferente adjudicatario deberá contar 
con el siguiente personal:  
 
 Residente de obra: Ingeniero Civil. Debe tener matrícula profesional. Dedicación: 50% 
 Profesional SISO: Debe tener licencia vigente y curso en SGSST. Dedicación: 100% 
 Maestro de obra: Debe tener matrícula profesional como maestro de obra o técnico 

constructor o tecnólogo en obras civiles con una expedición no inferior a dos (2) años 
y con experiencia en ejecución de obras similares a las del objeto. Dedicación: 100% 

 

Nota 1: Previo al inicio de la ejecución del contrato, el contratista deberá presentar las 

hojas de vida del personal aquí descrito. 

 

Nota 2: El contratista deberá garantizar dos (2) frentes de trabajo simultáneos, claramente 

definidos, unos para la parte alta del barrio Villa Pilar y otro para la parte baja del mismo 

barrio, con el personal requerido de tal manera que la obra se culmine en los tiempos 

esperados. 

 

 

5. PLAZO DE EJECUCIÓN: El futuro contrato tendrá un plazo de un (1) mes y 
quince (15) días sin sobrepasar el 31 de diciembre de 2026, contados a partir de la 
suscripción del acta de inicio. 
 
 
6. LUGAR DE EJECUCIÓN: Manizales – Caldas. 
 
 
7. PRESUPUESTO OFICIAL O VALOR ESTIMADO: El valor total del presupuesto 
estimado por la entidad asciende a la suma de DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO 
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MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CIENTO DIEZ Y SIETE 
($274.272.117) PESOS M/CTE, A.U. INCLUIDO. 
 

El presupuesto se estima tomando en consideración los precios unitarios y el valor final de 

cada tipo de obra a ejecutar, los cuales, se obtuvieron con base en los rendimientos de 

obra existentes en el INVAMA y en la unificación de precios unitarios de las diferentes 

entidades del municipio de Manizales, los cuales se encuentran acordes con los precios 

del mercado, dado que la entidad consultó entre otras variables, su base de datos y 

realizó cotizaciones telefónicas con varios distribuidores de materiales. El detalla de 

dichos valores unitarios se incorpora en este documento, el cual hace parte integral del 

presente estudio previo. 

 

 

8. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: Para sufragar el pago de 
los costos del contrato, el INVAMA cuenta con el respectivo Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal:  

 

N° CDP 00220 

FECHA 2026/09/24 

RUBRO 23201010010302010107 

VALOR 274.286.851 

 
 
9. FORMA DE PAGO:EL INVAMA cancelará el valor del contrato, mediante actas 

parciales, tras la realización efectiva de las obras objeto del contrato, dentro de los 
treinta (30) días siguientes a la presentación de factura, previa prestación del bien o 
servicio. (El pago queda Subordinado al PAC Unidad Financiera y Administrativa del 
INVAMA). El Contratista, deberá acreditar para el pago, que se encuentra al día con 
los pagos al Sistema Integral de Seguridad Social y aportes parafiscales.  
 
Así mismo, deberá acreditar el cargue de la documentación respectiva en la 
plataforma SECOP II. 
 
 

10. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.OBLIGACIONES GENERALES 

 
1. Cumplir cabalmente los deberes que le impone la Constitución, la ley y los 

reglamentos internos, los cuales deberá conocer sin que por ello adquiera la 
calidad de trabajador oficial o servidor público.  

2. Cumplir cabalmente la normatividad de seguridad y salud en el trabajo vigente. 
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3. Avisar al INVAMA dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes al conocimiento 

del hecho o circunstancias que puedan incidir en la no oportuna o debida 
ejecución del contrato o que puedan poner en peligro los intereses legítimos de 
INVAMA. 

4. Avisar al INVAMA, dentro del día hábil siguiente a conocida su existencia, la 
causal de incompatibilidad o inhabilidad sobreviniente. 

5. Mantener actualizado los pagos correspondientes a Entidades Promotoras de 
Salud, Fondo de Pensiones y Administradora de Riesgos Profesionales, de 
acuerdo a las normas vigentes, lo cual será un requisito para cada uno de los 
pagos por los bienes, obras o servicios prestados, así como para la legalización 
del contrato acreditar su afiliación al sistema general de seguridad social integral 
(salud, pensiones y riesgos profesionales). En cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, EL CONTRATISTA deberá acreditar 
encontrarse a paz y salvo en el pago de sus aportes al sistema de seguridad social 
integral como requisito previo para cada pago que se le vaya a efectuar. 

6. Vigilar y salvaguardar los bienes y valores que le han sido encomendados y cuidar 
que sean utilizados debida y racionalmente, para los fines que les fueron 
entregados de conformidad con el objeto del contrato suscrito. Los contratistas son 
responsables de los bienes en depósito y de los bienes en servicio, según la 
naturaleza de su contrato.  Si el contratista debe administrar, manejar, custodiar, 
controlar o usar bienes que hagan parte del patrimonio del INVAMA, de otras 
entidades o de particulares puestos al servicio de la entidad, están sujetos a 
control y vigilancia. Por lo tanto, deberán dar cuenta de su gestión al supervisor y/o 
interventor del contrato respectivo y a los órganos de control fiscal y disciplinario, 
de ser procedente.  
 
10.2. OBLIGACIONES ESPECIFICAS: 

 

Además de las derivadas de la esencia y naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y 

condiciones señaladas en el pliego de condiciones y demás documentos del proceso y de 

las establecidas durante la ejecución del contrato, el contratista se obliga a: 

1) Presentar al supervisor o interventor del contrato, al inicio de los trabajos un 
cronograma de ejecución del contrato 

2) Desarrollar, en debida forma y, de manera oportuna, las obras y actividades objeto del 
presente contrato. 

3) Retirar todos los sobrantes de productos aplicados y desechos de la zona de la 
adecuación, una vez ejecutada la misma, disponiéndolos en escombreras 
debidamente autorizadas.  

4) Mantener el equipo de trabajo requerido por el INVAMA y presentado en la propuesta. 
El personal requerido no podrá ser cambiado por el contratista; en caso de variar el 
personal, esto solo podrá realizarse previa autorización por parte del INVAMA y en 
todo caso el nuevo integrante deberá cumplir con los mismos o superiores 
requerimientos expresados en los pliegos de condiciones. 
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5) Tener el equipo, herramientas y otros elementos necesarios para la ejecución del 

contrato. 
6) Mantener la capacidad de contratación inicialmente ofrecida durante la ejecución del 

contrato 
7) Entregar al INVAMA, el registro fotográfico impreso y en medio magnético de las obras 

antes, durante y después del desarrollo de las actividades. 
8) Suministrar y mantener por su cuenta, la señalización preventiva necesaria con el fin 

de informar la realización de obras, existencia de peligro o de tránsito restringido, 
dejando claro que si se llegare a presentar algún tipo de accidente ese será de 
exclusiva responsabilidad del Contratista. Las mismas deberán mantenerse en la obra 
durante las 24 horas del día. 

9) Realizar las obras acordes a los parámetros establecidos en las especificaciones 
técnicas. 

10) Llevar los materiales hasta el sitio donde se adelantarán las obras. 
11) Evitar dilaciones y retardos innecesario, realizar las obras y actividades con cuidado y 

diligencia de manera que el objeto del contrato se cumpla en la forma dentro del plazo 
previsto, e informar de inmediato al supervisor o interventor de cualquier imprevisto o 
impedimento que perturbe la realización de los trabajos o el cumplimiento del contrato. 

12) Permitir que los empleados designados por el INVAMA inspeccionen en cualquier 
momento la ejecución de los trabajos y el desarrollo del contrato; lo mismo que 
permitir a aquellos el acceso a los lugares y sitios requeridos para cumplir con su labor 
de revisión y control de los productos y materiales empleados o a emplear, 
procesados o a procesar, según sea el caso. 

13) Cumplir con todas las obligaciones que se desprendan de la naturaleza del contrato,  
14) Responder por todos los daños o defectos que se presenten en la obra contratada 

desde su inicio hasta la fecha en que se entiende concluida la entrega, así como los 
posteriores a ella y que provenga de fallas técnicas en la obra, de montaje y/o 
construcción, de mala calidad de los materiales, etc. 

15) Adoptar las medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecológicas e industriales 
necesarias para no poner en peligro a las personas, a las cosas o al medio ambiente, 
y garantizar que así lo hagan, igualmente, sus subcontratistas y proveedores. 

16) Asistir a las reuniones programadas por la Supervisión o Interventoría del contrato. 
17) Presentar informes, parciales y final con los respectivos soportes que sustente las 

actividades y el desarrollo final de los trabajos planteados y entregar a la entidad la 
bitácora de la obra. 
 

PARAGRAFO UNO: COSTOS DIRECTOS: El contratista deberá disponer todo lo 
requerido para la realización de las obras, deberá proveer el personal, materiales, 
herramientas y equipos requeridos para desarrollar las actividades inherentes a las obras 
y deberán cotizarse por el sistema de precios unitarios. 

 

PARAGRAFO DOS: IMPUESTOS Y SEGURIDAD SOCIAL: Serán a cargo del contratista 
todos los cargos por personal profesional y técnico, impuestos, estampillas, seguridad 
social de los empleados y del mismo contratista según lo exige la ley 
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10.3.  OBLIGACIONES DEL INVAMA:  

Además de las obligaciones y estipulaciones señaladas en las Leyes 80 de 1993 y 1150 

de 2007, así como las que se deriven del Decreto 1082 de 2015, el INVAMA se obliga a:  

1. Verificar previo a la suscripción del presente contrato los documentos requeridos 

para la contratación.  

2. Pagar al CONTRATISTA, en la forma estipulada en el contrato.  

Prestar la mayor colaboración necesaria al CONTRATISTA para la correcta 

ejecución del objeto contratado.  

3. Poner a disposición del CONTRATISTA la información y/o documentación que 

requiera para la cabal ejecución del contrato. 

 

 

11. MODALIDAD DE SELECCIÓN Y FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE LA 

SOPORTAN 

La modalidad de selección, de acuerdo con el objeto y cuantía del proceso corresponde a:   
Licitación Pública _____ 
a) Selección Abreviada: 

I. Para la Adquisición de Bienes y Servicios de Características Técnicas Uniformes 
por subasta Inversa____ 

II. Para la adquisición de bienes y servicios de características Técnicas Uniformes 
por compra de catálogo derivado de la celebración de Acuerdos Marco de Precios 
(TVEC)____ 

III. Para la adquisición de bienes y servicios de características técnicas uniformes en 
bolsas de productos___ 

IV. Para la Selección Abreviada de Menor cuantía _X__ 
V. Prestación de servicio de salud ____ 
VI. Declaratoria de desierta de la licitación. ____ 

VII. Productos de origen o destinación agropecuarios____ 
VIII. Actos y contratos que tengan por objeto las actividades comerciales e industriales 

propias de las EICE y de las SEM_____ 
IX. Para la ejecución de: protección de personas amenazadas, desmovilización e 

incorporación, atención a población desplazada por la violencia, protección de 
derechos humanos y población en alto grado de exclusión______ 

X. Contratación de bienes y servicios que se requieren para la defensa y seguridad 
nacional____ 

b) Concurso de méritos: 
I. Abierto ____ 
II. Con precalificación____ 

III. Escogencia de intermediarios de seguros____  
c) Contratación Directa:  

I. Urgencia manifiesta. ____ 
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II. Contratación de empréstitos____ 

III. Contratos interadministrativos ____ 
IV. Contratos para el desarrollo de actividades científicas y tecnológicas ____ 
V. Encargo fiduciario ____ 
VI. Inexistencia de pluralidad de oferentes. ___ 

VII. Arrendamiento o adquisición de bienes inmuebles. ____ 
VIII. Prestación de servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión. ___ 
d) Mínima cuantía ______ 
 
El procedimiento de selección a adelantar se encuentra contemplado en el artículo 94 de 
la Ley 1474 de 2011 y reglamentado a través del Decreto 1082 de 2015 Arts. 2.2.1.2.1.5.1 
al 2.2.1.2.1.5.4. Y de acuerdo a las directrices de la Agencia “Colombia compra eficiente”.   
 

 

12. REQUISITOS HABILITANTES: 
 

La oferta que cumpla con los requisitos correspondientes a la modalidad de contratación, 

deberá cumplir los requisitos habilitantes que más adelante se relacionan. En caso de que 

ello no ocurra la oferta será declarada no hábil, y si no son subsanados los requisitos 

habilitantes dentro del término previsto, la oferta será rechazada.     

 

CAPACIDAD JURÍDICA: 

 Carta de presentación de la oferta.  

 Acreditación de existencia y representación legal: En el evento en que el 
oferente sea una persona jurídica deberá presentar acreditación de su Existencia y 
Representación Legal, a través de certificación VIGENTE, y expedida por la 
autoridad u organismo competente de su domicilio principal (Vrg. el Certificado de 
Existencia y Representación Legal emitido por la Cámara de Comercio de la 
Jurisdicción). // Las personas legalmente obligadas a inscribirse en el Registro 
Mercantil, ya sean naturales o jurídicas, deberán presentar matrícula mercantil. 
Por ello se requiere igualmente que la matrícula mercantil debe estar renovada 
tanto para el proceso como para la firma del Contrato. // En todo caso, el 
documento jurídicamente idóneo con el que se acredite la existencia y 
representación legal debe estar vigente, haber sido expedido con una antelación 
no mayor a treinta (30) días calendario, contados retroactivamente desde la fecha 
de cierre de este proceso de Selección. En el evento en que la fecha de cierre sea 
prorrogada, se contará retroactivamente a partir de la primera fecha de cierre. // En 
dicho documento debe constar el nombre, NIT, domicilio, representación legal, 
duración de la persona jurídica (en caso de serlo) y la facultad del representante 
legal para suscribir el contrato. // En el caso en que el representante legal de la 
firma proponente tenga alguna limitación para suscribir la oferta o el contrato, se 
deberá anexar copia certificada del Acta de la Junta o Asamblea de Socios por la 
cual se le exima o levante la limitación aludida. // En dicho documento debe 
constar que la capacidad del oferente se circunscribe al desarrollo de la actividad 
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prevista en su objeto social, que el objeto social esté directamente relacionado con 
el objeto contractual del presente proceso (art. 99 Co.Co.), y que su duración no 
es inferior al plazo del contrato y un (1) año más, contado a partir de su 
suscripción (art. 6 inciso 2 de la Ley 80 de 1993). // Si la oferta es presentada por 
una persona natural deberá adjuntar copia de la cédula y certificado de 
antecedentes disciplinarios. // Este documento hace parte de la verificación 
jurídica. 

 Acta de autorización de la asamblea o junta de socios: En el caso en que el 
representante legal del proponente tenga alguna limitación para suscribir la oferta 
o el contrato.  

 Registro Único de Proponentes RUP 

 Documento de constitución de consorcio o unión temporal: Cuando el 
proponente sea un consorcio o unión temporal, deberá presentar el acta de 
constitución, señalando los términos y extensión del acuerdo celebrado 
(porcentaje de participación para uniones temporales), así como la designación de 
la persona que los representará. // En el formato deberá expresar claramente su 
denominación, conformación, las reglas básicas que regulan las relaciones entre 
ellos, el grado de participación de cada uno de sus integrantes y su 
responsabilidad. Igualmente, su deseo de participar en la presentación conjunta de 
la oferta y de suscribir el contrato, de conformidad con el artículo 7º de la Ley 80 
de 1993. // En caso que el contrato le sea adjudicado a un consorcio o unión 
temporal, como requisito para el registro presupuestal del contrato deberá 
constituir y presentar al INVAMA, el RUT del respectivo consorcio o unión 
temporal. 

 Certificación sobre el cumplimiento del pago de los aportes al sistema de 
seguridad social integral y contratación de aprendices, cuando legalmente le 
corresponda: El proponente (persona natural o jurídica) deberá certificar que al 
momento de presentación de la oferta se encuentra a paz y salvo en el pago de 
los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos 
laborales). // Cuando la oferta sea presentada por una persona natural deberá 
anexar a la certificación copia de la última PILA debidamente pagada. // Cuando la 
oferta sea presentada por personas jurídicas, se deberá acreditar el pago de los 
aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados mediante certificación 
expedida por el revisor fiscal, cuando este exista de acuerdo con los 
requerimientos de ley, o por el representante legal, durante un lapso no inferior a 
los seis (6) meses anteriores a la presentación de la propuesta. En el evento en 
que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, deberá acreditar 
los pagos a partir de la fecha de su constitución. // La información presentada en 
desarrollo del presente numeral se entiende suministrada bajo la gravedad de 
juramento. Este documento hace parte de la verificación jurídica. 

 Dentro de dicha certificación se debe anexar copia de la tarjeta profesional, cedula 
de ciudadanía y certificado de antecedentes disciplinarios vigente expedido por la 
junta central de contadores del mencionado profesional.  

 Registro único tributario – RUT: Los proponentes deberán aportar copia vigente 
del Registro Único Tributario - RUT expedido por la DIAN, con el cual se acredite 
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que la actividad económica inscrita está directamente relacionada con el objeto de 
la presente contratación. Este documento hace parte de la verificación jurídica. 

 Antecedentes de responsabilidad fiscal y disciplinaria: La entidad en la 
evaluación verificará y dejará evidenciado a través de la impresión de los 
certificados, si el proponente se encuentra reportado o no en el Boletín de 
Responsables Fiscales de la Contraloría General de la República, en el Boletín de 
Responsables Disciplinarios de la Procuraduría General, consultando los mismos 
en las páginas web de las respectivas entidades. El reporte del proponente en el 
Boletín de Responsables Fiscales inhabilita la oferta y es una causal de rechazo 
de la misma si no lo subsana oportunamente.   

 Garantía de seriedad de la oferta 

 Certificado de medidas correctivas. 

 Certificado de antecedentes judiciales. 

 Fotocopia Libreta Militar o certificado de definición de situación militar. 

 Manifestación del representante legal bajo la gravedad de juramento de que la 
empresa no presenta multas o cláusulas penales durante el término previsto en la 
norma, derivadas de incumplimientos 

 Certificado REDAM.  
 

La entidad verificará los requisitos de capacidad jurídica, experiencia, capacidad 

financiera y organizacional, así como la idoneidad del oferente conforme a las condiciones 

que se indican en los párrafos siguientes. 

En virtud de lo previsto en la Ley 842 de 2003 y con el fin de evitar el ejercicio ilegal de la 

Ingeniería, la persona natural (proponente individual o integrante de la estructura plural) 

que pretenda participar en el proceso, debe acreditar que posee título como INGENIERO 

CIVIL O ARQUITECTO CONSTRUCTOR O INGENIERO ELECTRICISTA para lo cual 

debe adjuntar copia de la tarjeta profesional y copia del certificado de vigencia de 

matrícula profesional expedida por la entidad competente, según corresponda, vigente a 

la fecha de cierre del proceso de selección. El requisito de la tarjeta profesional se puede 

suplir con el registro de que trata el artículo 18 del Decreto 2106 de 2019.  

De acuerdo con en el artículo 20 de la Ley 842 de 2003, si el representante legal o 

apoderado del proponente individual persona jurídica o el representante legal o 

apoderado de la estructura plural, no posee título de una de las profesiones catalogadas 

como ejercicio de INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO CONSTRUCTOR O INGENIERO 

ELECTRICISTA, la oferta debe ser avalada por un INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO 

CONSTRUCTOR O INGENIERO ELECTRICISTA, para lo cual debe adjuntar copia de la 

tarjeta profesional y copia del certificado de vigencia de matrícula profesional expedida 

por expedida por la entidad competente, según corresponda, vigente a la fecha de cierre 

del proceso de selección. El requisito de la tarjeta profesional se puede suplir con el 

registro de que trata el artículo 18 del Decreto 2106 de 2019. 
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En caso que el proponente sea persona jurídica, esta deberá demostrar en el certificado 

de cámara comercio que su objeto social esté relacionado con la ejecución de obras 

civiles. 

Las personas naturales nacionales acreditarán su existencia mediante la presentación de 

copia de su cédula de ciudadanía. Las personas naturales extranjeras mediante la 

presentación de copia de su pasaporte; si se encuentra residenciado en Colombia 

mediante la presentación de copia de la cédula de extranjería. 

 

13. CONDICIONES DE EXPERIENCIA: 

 

Los proponentes acreditarán su experiencia mediante la presentación de actas de recibo 

de obra, o de liquidación o certificados de la empresa contratante de los contratos 

ejecutados en cualquier momento y hasta la presentación de la propuesta. En todo caso 

solo se aceptarán certificaciones o actas expedidas por la entidad contratante, en ningún 

caso se aceptarán auto certificaciones, o certificaciones de interventores. 

En caso que el proponente acredite la experiencia mediante contratos entre particulares, 

la certificación deberá ir acompañada de la respectiva licencia de construcción donde 

conste quien fue el constructor responsable. 

La experiencia se acreditará en EXPERIENCIA con la presentación del RUP para la 

experiencia general y certificados o actas para la experiencia específica. 

En el caso que la experiencia general haya sido adquirida en calidad de consorcio o unión 

temporal; se considerara así: si la experiencia se ha obtenido en calidad de consorcio se 

tendrá en cuenta el 100%, y en caso de unión temporal se tendrá en cuenta de acuerdo 

con la participación que tuvo el proponente o integrante del proponente. 

En el Caso de la experiencia específica relacionada en las certificaciones presentadas 

haya sido adquirida en calidad de miembro de consorcio se considerará en el porcentaje 

de participación y en caso que sea acreditada en unión temporal se considerará solo la 

actividad en que participó el integrante que presenta la propuesta. 

En caso que la propuesta sea presentada en alguna forma asociativa (consorcio o unión 

temporal), cada integrante deberá acreditar experiencia, ya sea una parte de la 

experiencia específica o una parte de la experiencia general solicitada, de lo contrario la 

propuesta no será considerada hábil. 

13.1. EXPERIENCIA GENERAL: El proponente debe acreditar por lo menos dos (2) 
años en el desarrollo de actividades relacionadas con obras civiles. Para tal fin 
deberá anexar copia del certificado de existencia y representación legal y/o matricula 
mercantil. 
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13.2. EXPERIENCIA ESPECÍFICA: El proponente deberá aportar actas de liquidación o 

certificados correspondientes, hasta tres (3) contratos terminados cuya sumatoria sea 
igual o mayor al presupuesto, mediante los cuales acrediten experiencia en: 
“construcción y/o rehabilitación y/o mejoramiento y/o mantenimiento y/o conservación 
de obra civil asociado a la infraestructura de sistemas de alumbrado público”, 
adicionalmente se tendrán en cuenta procesos que incluyan alguno de los siguientes 
ítems: 

 Construcción de bloques de anclaje en concreto o pedestales en concreto para 
postería. 

 Canalización de tubería. 

 Construcción de cámaras de inspección eléctricas. 
 
La Experiencia que se pretenda hacer valer se verificará en el RUP referida en SMMLV 

para lo cual el proponente deberá indicar los contratos que aplican para esta experiencia, 

indicando el número de consecutivo del contrato en el RUP, diligenciando el formato 

correspondiente a la acreditación de experiencia especifica. 

El proponente que no acredite la experiencia específica será considerado no hábil. 

Nota 1: En caso que la propuesta sea presentada en alguna forma asociativa (consorcio o 

unión temporal), se sumará la experiencia de sus integrantes y cada integrante deberá 

acreditar experiencia, ya sea una parte de la experiencia específica o una parte de la 

experiencia general solicitada, de lo contrario la propuesta no será considerada hábil. 

 

 

14. CAPACIDAD FINANCIERA. 
Para el presente proceso se evaluará el cumplimiento de los siguientes indicadores de la 

capacidad financiera: 

Indicador Valor concertado 

Índice de Liquidez 
 1,5 

Índice de Endeudamiento    0% 

Razón de Cobertura de 
Intereses 

   

Capital de Trabajo 
80% del presupuesto 
oficial 

Rentabilidad del 
Patrimonio 

    

Rentabilidad del Activo     

 

 

15. CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
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La Entidad calificará las ofertas que hayan cumplido con los requisitos habilitantes con los 
siguientes puntajes:  

 

Concepto 
Puntaje 

máximo 

Oferta económica 69.5 

Factor de calidad 20 

Apoyo a la industria 

nacional 
10 

Emprendimiento mujeres 0.25 

Mipyme 0.25 

Total 100 

 

 
16. OFERTA ECONÓMICA  

Para la calificación por este factor se tendrá en cuenta el valor total indicado en la 

propuesta económica o el obtenido de la corrección aritmética. La propuesta económica 

deberá ser allegada firmada.  

El valor de la propuesta económica deberá ser presentado en pesos colombianos y 

contemplar todos los costos directos e indirectos para la completa y adecuada ejecución 

de la obra del presente Proceso, los Riesgos y la administración de estos. 

Al formular la oferta, el Proponente acepta que estarán a su cargo todos los impuestos, 

tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales, 

departamentales o municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales, los 

impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades. 

Los estimativos técnicos que hagan los Proponentes para la presentación de sus ofertas 

deberán tener en cuenta que la ejecución del Contrato se regirá íntegramente por lo 

previsto en los Documentos del Proceso y que en sus cálculos económicos deben incluir 

todos los aspectos y requerimientos necesarios para cumplir con todas y cada una de las 

obligaciones contractuales como asumir los riesgos previstos en dichos documentos. 

El desglose de los Análisis de Precios Unitarios publicados por la Entidad es únicamente 

de referencia, constituye una guía para la preparación de la Oferta. Si existe alguna duda 

o interrogante sobre la presentación de estos Análisis de Precios Unitarios y el precio de 

estudios publicados por la Entidad, es deber del Proponente hacerlos conocer dentro del 
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plazo establecido en el proceso, para la presentación de observaciones al proyecto de 

pliego de condiciones para que la Entidad los pueda estudiar. 

I. A.U.: El Proponente deberá calcular un A.U. que contenga todos los costos de 

administración en los que incurre la organización del constructor para poder 

desarrollar la administración y la utilidad o beneficio económico que pretende percibir 

por la ejecución del trabajo. 

El valor del A.U. deberá ser expresado en porcentaje (%) y deberá consignarlo y 

discriminarlo en la propuesta económica. 

Cuando el Proponente exprese el A.U. en porcentaje (%) y en pesos, prevalece el valor 

expresado en porcentaje (%).  

El porcentaje del A.U. que presenten los Proponentes no debe ser superior al porcentaje 

total del A.U establecido por la entidad en el presente estudio previo, en consecuencia, el 

Proponente puede configurar libremente el porcentaje individual de la A, y de la U, 

siempre que la sumatoria de ellos no exceda el porcentaje total definido por la Entidad.  

Los componentes internos de la administración (A) deberán ser presentados por el 

adjudicatario del presente Proceso de Contratación en la oportunidad establecida en los 

documentos del proceso. 

II. CORRECCIONES ARITMÉTICAS: 

La Entidad solo efectuará correcciones aritméticas originadas por: 

A. Todas las operaciones aritméticas a que haya lugar en la propuesta económica, 

cuando exista un error que surja de un cálculo meramente aritmético cuando la 

operación ha sido erróneamente realizada. 

B. El ajuste al peso ya sea por exceso o por defecto de los precios unitarios 

contenidos en la propuesta económica de las operaciones aritméticas a que haya 

lugar y del valor del IVA, así: cuando la fracción decimal del peso sea igual o 

superior punto cinco (0.5) se aproximará por exceso al número entero siguiente del 

peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a punto cinco (0.5) se 

aproximará por defecto al número entero. 

La Entidad a partir del valor total corregido de las propuestas asignará máximo sesenta y 

nueve punto y medio punto (69.5), acumulables al puntaje de conformidad con el proceso 

del numeral 4.1.4. 

III. PRECIO ARTIFICIALMENTE BAJO 
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En el evento en el que el precio de una oferta no parezca suficiente para garantizar una 

correcta ejecución del contrato, de acuerdo con la información recogida durante la etapa 

de planeación y particularmente durante el Estudio del Sector, la Entidad deberá aplicar el 

proceso descrito en el artículo 2.2.1.1.2.2.4. del Decreto 1082 de 2015 y los parámetros 

definidos en la Guía para el manejo de ofertas artificialmente bajas en Procesos de 

Contratación de Colombia Compra Eficiente. 

IV. DESAGREGACIÓN PROPUESTA ECONÓMICA (69,5 PUNTOS): 
Serán objeto de evaluación económica solamente las propuestas que hayan sido 

habilitadas en los aspectos jurídicos, financieros, técnicos y de experiencia. 

 

El valor de la propuesta debe establecerse en pesos colombianos y tener consignado el 

valor estimado por cada ítem. La omisión o la no inclusión de cualquier elemento o de las 

cantidades necesarias para el cumplimiento de los requerimientos mínimos generarán el 

rechazo del ofrecimiento. 

 

El precio total que el proponente esté dispuesto a ofrecer, así como los impuestos que se 

causen, si a ello hubiere lugar. Los precios contenidos en la propuesta no están sujetos a 

reajuste alguno durante la ejecución del contrato, por tal razón, el proponente deberá 

tener en cuenta en el momento de la elaboración de los mismos los posibles incrementos. 

 

El proponente deberá incluir el FORMATO OFERTA ECONOMICA, su omisión generará 

causal de rechazo de la propuesta.  En caso de no cotizar algún ítem de este anexo la 

oferta será rechazada. 

 

El proponente debe diligenciar este anexo y no podrá adicionar, modificar, suprimir o, en 

todo caso, alterar sus unidades, cantidades e ítems, so pena de rechazo, siempre y 

cuando dicha alteración, adición modificación o supresión afecte la comparación objetiva 

de las propuestas.  

 

Para efectos de la calificación económica se considerarán únicamente las propuestas 

hábiles, es decir aquellas que: 

 

1) Cumplan con la totalidad de los requisitos de orden jurídico, financiero, técnico y de 
experiencia. 

2) El valor total de la propuesta no supere el presupuesto oficial, el cual se discrimina en 
el formato anexo de propuesta económica. 

 

Las propuestas de conformidad con el formato propuesta económica, serán evaluadas 

teniendo en cuenta lo siguiente: 

 

PROCEDIMIENTO:  
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La Entidad seleccionará el método de ponderación de la propuesta económica, de 

acuerdo con las siguientes alternativas: 

 

Concepto Método 

1 
Media aritmética 

baja 

2 Menor Valor 

 

Para determinar el método de ponderación, la Entidad tomará los centavos de la Tasa de 

Cambio Representativa del Mercado (TRM), certificada por la Superintendencia 

Financiera de Colombia (en su sitio web: 

https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/60819). 

 

La TRM que la Entidad utilizará para determinar el método de ponderación será la que rija 

el segundo día hábil después del cierre del proceso. Esto es, la que la Superintendencia 

publique en horas de la tarde del día hábil siguiente a la fecha efectiva de cierre del 

proceso. 

 

El método de ponderación se determinará de acuerdo con los rangos del siguiente 

cuadro: 

 

Rango 

(inclusive) 
Número Método 

De 0.00 a 0.50 1 Media aritmética baja 

De 0.51 a 0.99 2 Menor valor 

 

En todos los casos se tendrá en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido 

como puntaje y las fórmulas se aplicarán con las propuestas que no han sido rechazadas 

y se encuentran válidas. 

 

Las propuestas que al aplicar las fórmulas obtengan puntajes negativos obtienen cero (0) 

puntos en la oferta económica. 

 

A. Media Aritmética Baja 

 

Consiste en determinar el promedio aritmético entre la propuesta válida más baja y el 

promedio simple de las ofertas hábiles para calificación económica. 
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̅̅̅̅  

       ̅ 

 
 

 

Donde: 

 

     : Es el valor total corregido de la propuesta válida más baja. 

  ̅: Es el promedio aritmético simple de las propuestas económicas válidas. 

   
̅̅̅̅ : Es la media aritmética baja. 

 

La Entidad procederá a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula: 

 

        

{
 
 
 

 
 
      (  (

  
̅̅̅̅    

  
̅̅̅̅

))                                     
̅̅̅̅

 
 
 

     (  (
|   
̅̅̅̅     |

  
̅̅̅̅

))                           
̅̅̅̅

}
 
 
 

 
 
 

 

 

Donde: 

 

   
̅̅̅̅ : Es la media aritmética baja. 

   : Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

 

B. Menor Valor 

 

La Entidad otorgará el máximo puntaje a la oferta económica hábil para calificación 

económica de menor valor. 

 

                          

 

Donde: 

 

   : Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

 m: Es el número total de propuestas económicas válidas recibidas por la Entidad 

Estatal. 

     : Es el valor total corregido de la propuesta válida más baja. 
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La Entidad procederá a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente fórmula: 

 

        
          

  
 

 

Donde: 

 

     : Es el valor total corregido de la propuesta válida más baja. 

  : Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 
 

 

17. FACTOR DE CALIDAD  

La Entidad asignará el puntaje de factor de calidad como sigue:  

 

Concepto Puntaje  

Presentación de un plan de calidad 20 

Total 20 

 

i. PRESENTACIÓN DE UN PLAN DE CALIDAD 

La Entidad asignará 20 PUNTOS al Proponente que se comprometa a presentar un Plan 

de Calidad específico para el proyecto, elaborado conforme a los parámetros establecidos 

en la última actualización de las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018 

mediante la suscripción del Formato 7C - Plan de calidad.  

La supervisión verificará el cumplimiento de este criterio conforme a lo establecido en las 

normas mencionadas sin requerir la presentación de certificación alguna. 

18. APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 

Los Proponentes pueden obtener puntaje de apoyo a la industria nacional por: (i) servicios 

nacionales o con trato nacional o por (ii) la incorporación de servicios colombianos. La 

Entidad en ningún caso otorgará simultáneamente el puntaje por (i) servicio nacional o 

con trato nacional y por (ii) incorporación de servicios colombianos. 

El objeto contractual es el servicio de obra, por lo cual la Entidad no asignará puntaje por 

Bienes Nacionales.  
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Los puntajes para estimular a la industria nacional se relacionan en la siguiente tabla:  

Concepto Puntaje 

Promoción de Servicios 

Nacionales o con Trato 

Nacional 

10 

Incorporación de componente 

nacional en servicios 

extranjeros 

5 

 

i. PROMOCIÓN DE SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO 

NACIONAL  

La Entidad asignará hasta diez (10) puntos a la oferta de: (i) servicios nacionales o (ii) con 

Trato nacional.  

Para que el Proponente obtenga puntaje por Servicios nacionales debe presentar:  

A. Persona natural colombiana: la cédula de ciudadanía del Proponente. 

B. Persona natural extranjera residente en Colombia: la visa de residencia que le 

permita la ejecución del objeto contractual de conformidad con la ley.  

C. Persona jurídica constituida en Colombia: el Certificado de existencia y 

representación legal emitido por las Cámaras de Comercio.  

 

Para que el Proponente extranjero obtenga puntaje por Trato nacional debe acreditar que 

los servicios son originarios de los Estados mencionados en la Sección de Acuerdos 

Comerciales aplicables al presente Proceso de Contratación, información que se 

acreditará con los documentos que aporte el Proponente extranjero para acreditar su 

domicilio.  

Para asignar el puntaje por Servicios Nacionales o por Trato Nacional el Proponente 

nacional o extranjero con trato nacional no debe presentar el Formato 9 – Puntaje de 

Industria Nacional. Únicamente deberá presentar los documentos señalados en esta 

sección. 

El Proponente podrá subsanar la falta de presentación de la cédula de ciudadanía, la falta 

de certificado de existencia y representación legal o su presentación con fecha de 

expedición mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de cierre del Proceso 

de Contratación para acreditar el requisito habilitante de capacidad jurídica; no obstante, 
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no podrá subsanar estas circunstancias para la asignación del puntaje por Servicios 

Nacionales o con Trato Nacional. 

La Entidad asignará diez (10) puntos a un Proponente Plural cuando todos sus 

integrantes cumplan con las anteriores condiciones. Cuando uno de sus integrantes no 

cumpla con las condiciones descritas no obtendrá puntaje por Servicios Nacionales o 

Trato Nacional. 

ii. INCORPORACIÓN DE COMPONENTE NACIONAL  

La Entidad asignará el puntaje descrito en la siguiente tabla a los Proponentes extranjeros 

sin derecho a Trato Nacional que incorporen el porcentaje de personal calificado 

colombiano como se describe a continuación:  

 

Porcentaje de personal calificado del contrato Puntajes 

Del 0% al 80 % del personal calificado incorporado al Contrato es 

colombiano 0 

Mas del 80% hasta el 85% del personal calificado incorporado al 

Contrato es colombiano 3 

Mas el 85% hasta el 90% del personal calificado incorporado al 

Contrato es colombiano 4 

Más del 90% del personal calificado incorporado al Contrato es 

colombiano 5  

 

Por personal calificado se entiende aquel que requiere de un título universitario otorgado 

por una institución de educación superior, conforme a la Ley 749 de 2002, para ejercer 

determinada profesión. 

Para recibir el puntaje por incorporación de componente colombiano, el representante 

legal o apoderado del Proponente debe diligenciar el respectivo formato¡Error! No se 

encuentra el origen de la referencia. en el cual manifieste bajo la gravedad de 

juramento el porcentaje de personal ofrecido y su compromiso de vincularlo en caso de 

resultar adjudicatario del Proceso. 

La Entidad únicamente otorgará el puntaje por promoción de la incorporación de 

componente nacional cuando el Proponente que presente el formato diligenciado no haya 

recibido puntaje alguno por promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional. 

El formato únicamente debe ser aportado por los Proponentes extranjeros sin derecho a 

Trato Nacional que opten por incorporar personal calificado. En el evento que un 
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Proponente nacional o extranjero con trato nacional lo presente, no será una razón para 

no otorgar el puntaje de promoción de servicios nacionales o con trato nacional. 

Los Proponentes plurales conformados por integrantes nacionales o extranjeros con 

derecho a trato nacional, e integrantes extranjeros sin derecho a trato nacional podrán 

optar por Incorporación de componente nacional en servicios extranjeros de acuerdo con 

las reglas definidas en este numeral. 

En caso de no efectuar ningún ofrecimiento, el puntaje por este factor será cero (0). 

 

 

19. EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES 
 

En La Entidad asignará un puntaje de cero punto veinticinco (0.25) puntos al Proponente 

que acredite la calidad de emprendimientos y empresas de mujeres con domicilio en el 

territorio nacional de conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.2.4.2.14. del Decreto 

1082 de 2015 o la norma que lo modifique, sustituya o complemente. 

Para que el Proponente obtenga este puntaje debe diligenciar el Formato 13 – 

Acreditación de emprendimientos y empresas de mujeres y aportar la documentación 

requerida. Si el Proponente debió subsanar la entrega de dicho formato y/o los 

documentos exigidos para probar esta condición será válido para el criterio diferencial en 

cuanto al requisito habilitante relacionado con el número de contratos aportados para 

demostrar la experiencia solicitada. Sin embargo, no se tendrán en cuenta para la 

asignación de puntaje, por lo que obtendrá cero (0) puntos por este factor de evaluación. 

Tratándose de Proponentes Plurales este puntaje solo se otorgará si por lo menos uno de 

los integrantes acredita la calidad de emprendimientos y empresas de mujeres y tiene una 

participación igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unión 

Temporal. 

La asignación de este puntaje no excluye la aplicación del puntaje para Mipyme. 

 

 

20. MIPYME DOMICILIADA EN COLOMBIA 

 

La Entidad otorgará un puntaje de cero punto veinticinco puntos (0.25) al Proponente que 

acredite la calidad de Mipyme domiciliada en Colombia de conformidad con el artículo 

2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el parágrafo del artículo 

2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015, o la norma que lo modifique, complemente o 

sustituya. 
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Así las cosas, para obtener el puntaje, el Proponente entregará copia del certificado del 

Registro Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento 

de su presentación. Si el Proponente debió subsanar la entrega del RUP, éste será válido 

para los criterios diferenciales en cuanto a los requisitos habilitantes relacionados con el 

número de contratos aportados para demostrar la experiencia solicitada y los índices de la 

Capacidad Financiera y Organizacional. Sin embargo, el certificado no se tendrá en 

cuenta para la asignación del puntaje adicional, por lo que obtendrá cero (0) puntos por 

este factor de evaluación.  

 

Tratándose de Proponentes Plurales este puntaje se otorgará si por lo menos uno de los 

integrantes acredita la calidad de Mipyme y tiene una participación igual o superior al diez 

por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unión Temporal.  

 

 

21. CRITERIOS DE DESEMPATE  
 

En caso de empate en el puntaje total de dos o más ofertas, la Entidad aplicará los 

criterios definidos en el artículo 2.2.1.1.2.2.9 del Decreto 1082 de 2015 así:  

1. Escogerá el Proponente que tenga el mayor puntaje en el factor económico.  

2. Si persiste el empate, escogerá al Proponente que tenga el mayor puntaje en el 

factor de calidad, entendido este como la sumatoria de los puntos otorgados por 

cada uno de los componentes que integran este factor.  

3. Si persiste el empate, escogerá al Proponente que tenga el mayor puntaje en el 

factor de apoyo a la industria nacional.  

 

Si persiste el empate, la Entidad debe utilizar las siguientes reglas de forma sucesiva y 

excluyente para seleccionar el Proponente favorecido: 

 

4. Preferir la oferta de Servicios Nacionales frente a la oferta de servicios extranjeros. 

El Proponente acreditará el origen de los servicios con los documentos señalados 

en la sección 4.3.1. del Pliego de Condiciones. Para el caso de los Proponentes 

Plurales, todos los miembros deberán acreditar el origen nacional de la oferta en 

las condiciones señaladas en la ley.  

5. La oferta presentada por una Mipyme nacional. Un Proponente plural conformado 

en un cien por ciento (100%) por Mipymes nacionales se considera en sí una 

Mipyme Nacional. 

6. La oferta presentada por un Consorcio o Unión Temporal siempre que: (a) esté 

conformado por al menos una Mipyme nacional que tenga una participación de por 

lo menos el veinticinco por ciento (25%); (b) la Mipyme aporte mínimo el 
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veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta, y (c) ni la 

Mipyme, ni sus accionistas, socios o Representantes Legales sean empleados, 

socios o accionistas de los miembros del Consorcio o Unión Temporal. La 

condición de Mipyme de las empresas obligadas a inscribirse en el RUP se 

verificará en el certificado de inscripción expedido por la Cámara de Comercio. 

 

Si en la etapa de evaluación de las propuestas se establece la participación de un 

Proponente extranjero, cuyo país de origen tenga Acuerdo Comercial con 

Colombia o trato de Reciprocidad, no se dará aplicación a los criterios de 

desempate de los numeral 6 y 7 respecto de ningún Proponente. 

 

Si en la etapa de evaluación de las propuestas se establece la participación 

únicamente de Proponentes colombianos y/o Proponentes extranjeros cuyo país 

de origen no tenga Acuerdo Comercial con Colombia ni trato de reciprocidad se 

dará aplicación a los criterios de desempate previstos en el presente acápite, 

incluidos los señalados en los numerales 6 y 7.  

 

7. Preferir la propuesta presentada por el Proponente que acredite en las condiciones 

establecidas en la ley que por lo menos el diez por ciento (10%) de su nómina está 

en condición de discapacidad a la que se refiere la Ley 361 de 1997 debidamente 

certificadas por la oficina de trabajo de la respectiva zona , que hayan sido 

contratados con por lo menos un (1) año de anterioridad a la fecha de cierre del 

presente Proceso de selección y que certifique adicionalmente que mantendrá 

dicho personal por un lapso igual al de la contratación para lo cual deberá 

diligenciar el Formato 8 – Vinculación de personas con discapacidad. Si la oferta 

es presentada por un Consorcio o Unión Temporal, el integrante del Proponente 

que acredite que el diez por ciento (10%) de su nómina está en condición de 

discapacidad en los términos del presente numeral, debe tener una participación 

de por lo menos el veinticinco por ciento (25%) en el Consorcio o Unión Temporal 

y aportar mínimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia habilitante. 

8. Método aleatorio. Si subsiste aún el empate, se procederá a elegir el ganador 

mediante el sorteo por balotas así:  

 

Inicialmente, la Entidad procederá a incorporar en una balotera un número de 

balotas, identificadas con un número igual al número de Proponentes que se 

encuentren en condición de empatados. Sacará una balota por cada Proponente, 

asignándole un número de mayor a menor, con el cual participará en la segunda 

serie.  
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En la segunda serie, la Entidad incorporará en la balotera igual número de balotas 

al número de Proponentes empatados. El Proponente que haya obtenido el 

número mayor en la primera serie, será el primero en sacar la balota con el 

número que lo identificará en esta segunda serie, y en forma sucesiva (de mayor a 

menor) procederán los demás Proponentes.  

 

El Proponente que, en esta segunda serie, saque la balota con el número mayor, 

será quien ocupe el primer puesto en el orden de elegibilidad y de manera 

sucesiva (de mayor a menor) hasta obtener el segundo puesto en el orden de 

elegibilidad. Una vez se cuente con los Proponentes ubicados en el primer y 

segundo orden de elegibilidad se dará por terminado el sorteo.  

 

 

22. ANÁLISIS DEL SECTOR RELATIVO AL OBJETO CONTRACTUAL: 
 

De acuerdo con  lo dispuesto en el Art. 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, donde se 

exige que durante la etapa de planeación contractual, la entidad debe formular  el análisis 

necesario para conocer el sector relativo al objeto del Proceso de Contratación; desde la 

perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica, y de análisis de riesgo, y 

de acuerdo con la Guía para la Elaboración de Estudios de Sector publicada por Colombia 

Compra eficiente, las Entidades Estatales deben entender claramente cuál es su 

necesidad y cómo pueden satisfacerla, por lo cual, deben conocer y entender cómo y con 

quién pueden establecer la relación que permite satisfacer la necesidad identificada, se 

procede a realizar el siguiente estudio del sector: 

SECTOR SERVICIOS DE INGENIERIA 

ASPECTOS 

GENERALES  

El objeto contractual comprende la construcción de infraestructura civil necesaria 

para la instalación, reposición y adecuación del sistema de alumbrado público, 

incluyendo excavaciones, fundición de bases, canalizaciones, cajas de inspección, 

instalación de ductería y demás obras complementarias. Este tipo de contratos se 

enmarca dentro de proyectos de infraestructura urbana que buscan mejorar la 

seguridad, movilidad y calidad de vida de la comunidad. 

CONTEXTO 

ECONÓMICO 

El sector de la construcción y obras civiles presenta variaciones asociadas al 

costo de materiales como cemento, acero, concreto, tubería PVC y mano de obra 

especializada. Los precios pueden verse afectados por inflación, costos de 

transporte y condiciones del mercado regional. La inversión en alumbrado público 

dinamiza la economía local mediante la generación de empleo y contratación de 

proveedores del sector construcción. 

CONTEXTO TECNICO 

Las obras civiles para alumbrado público requieren cumplimiento de 

especificaciones técnicas relacionadas con cimentaciones, resistencia de 

materiales, profundidad de canalizaciones y estabilidad estructural de postes y 

bases. Debe garantizarse coordinación con redes existentes (energía, acueducto, 

telecomunicaciones) y cumplimiento de normas técnicas vigentes. Se requiere 
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personal idóneo como ingeniero civil y técnicos especializados 

CONTEXTO 

REGULATORIO 

El proyecto debe cumplir con la normativa aplicable al sistema de alumbrado 

público y obras civiles, incluyendo el Reglamento Técnico de Instalaciones 

Eléctricas – RETIE y demás normas técnicas expedidas por el Ministerio de Minas 

y Energía y la CREG. También debe ajustarse a las disposiciones municipales 

sobre espacio público y urbanismo. 

CONTEXTO 

AMBIENTAL 

Las actividades de excavación y construcción pueden generar impactos como 

emisión de polvo, ruido y manejo de escombros. Se deben implementar medidas 

de manejo ambiental como disposición adecuada de residuos de construcción y 

demolición (RCD), señalización preventiva y control de material articulado. En 

caso de intervención en zonas verdes o espacio público, se deben atender las 

disposiciones ambientales locales. 

CONTEXTO LEGAL 

El proceso contractual debe adelantarse conforme a lo establecido en la Ley 80 

de 1993, Ley 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios. Así mismo, el 

contratista deberá cumplir con normas de seguridad y salud en el trabajo, 

afiliación al sistema de seguridad social, obligaciones laborales y garantías 

contractuales exigidas por la entidad estatal. 

 

En razón de la necesidad requerida por la entidad correspondiente a la construcción de 

obras civiles, el enfoque de este análisis se centrará en los proveedores de este servicio. 

ESTRUCTURA DEL SECTOR 1 

Es importante aclarar el rol que juegan cada uno de los tipos de actores principales en 

este sector como lo son los Consultores y los Constructores 

Los Consultores son aquellas empresas que ofrecen el conocimiento profesional 

especializado y técnico, juicio independiente y experiencia, para garantizar objetividad en 

el análisis y la toma de decisiones en la realización de las obras de ingeniería civil. Son 

catalogados como la industria del conocimiento dentro del sector. 

Por su parte, los Constructores son aquellas empresas que consolidan y ejecutan la 

mayoría de proyectos basados en un contrato de obra pública o bajo el modelo de 

participación público privada (APP) o de concesión, en el cual se acuerdan y definen las 

construcciones de obras de ingeniería civil. 

 

COMPORTAMIENTO ECONOMÍA COLOMBIANA  

 

Producto Interno Bruto - PIB. 2  

 

                                                           
1 Tomado del Informe de la Superintendencia de Sociedades. “Desempeño del sector de Infraestructura de Transporte.” Bogotá 
DC. Junio de 2016. 
2 Tomado del Boletín Técnico del DANE Indicadores Económicos Alrededor de la Construcción (IEAC). Bogotá DC. Dic 9 de 2025. 
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En el tercer trimestre de 2025 (julio – septiembre), el PIB a precios constantes aumentó 

en 3,6% con relación al mismo trimestre de 2024. Al analizar el resultado del valor 

agregado por grandes ramas de actividad, se observa un decrecimiento en el valor 

agregado de la construcción de 1,5% en su variación anual, que se explica principalmente 

por la disminución del valor agregado de las edificaciones 8,3%. Por otro lado, el valor 

agregado de las obras civiles se incrementó en 13,1% y el de las actividades 

especializadas decreció en 3,4%.  

Gráfico 2. Variación anual del PIB total, valor agregado construcción y subsectores 

(precios constantes) 2019 – 2025p (III trimestre) 

 

Variación Cuatrienal 

Al analizar las cifras del Producto Interno Bruto (PIB), para el tercer trimestre de 2025 

(julio – septiembre) frente al mismo periodo del año anterior para algunos países de 

América Latina, se observa que Colombia registró el mayor crecimiento al presentar una 

variación de 3,6% seguido de Perú que presentó un crecimiento de 3,4% y Chile que 

presentó 1.6% en contraste con el tercer trimestre del 2024. Por otro lado, México 

presento una variación negativa de 0,1%.  En lo referente al valor agregado de la 

construcción, se observa crecimiento con relación al mismo trimestre de 2024 para Perú 

de 6,4%, y Chile de 0,8%, mientras que, para Colombia y México se registraron 

variaciones negativas de 1,5% y 4,7% respectivamente.  

Gráfico 3. PIB total, valor agregado de la rama construcción para algunos países de 

Latinoamérica. Variación anual 2020 (III trimestre) – 2025p (III trimestre) 
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Fuente: DANE, Cuentas trimestrales. 

EMPLEO 

En octubre de 2025, el número de ocupados en el total nacional fue 24.370 miles de 

personas. La Construcción como rama de actividad económica participó con el 6,3% de 

los ocupados. En octubre de 2025, la población ocupada en el total nacional aumentó 

4,2%, mientras que los ocupados en la rama de Construcción disminuyo en 4,3% con 

respecto al mismo periodo del año anterior.  

Para octubre de 2025, 1.525 miles de personas estaban ocupadas en la rama de la 

Construcción; de estos el 44,9% estaban ubicados en 13 ciudades y áreas metropolitanas 

equivalente a 685 miles de personas, que además presentaron una disminución del 6,6%, 

es decir, 48 mil personas menos con respecto a octubre de 2024.   

 

Gráfico 4. Variación y participación anual de la población ocupada y en la rama de 

actividad construcción 2023 – 2025P (octubre) 

 

Fuente: DANE, GEIH 

. 

CONSTRUCCIÓN3 

La construcción es uno de los sectores importantes del país y, en 2025, mostró un 

comportamiento mixto: mientras las obras civiles repuntaron con fuerza, las edificaciones 

se mantuvieron en terreno negativo en los cortes oficiales disponibles. 

Sin embargo, en el tercer trimestre de 2025 el valor agregado de la rama construcción 

registró una variación anual de -1,5%, en un contexto donde el PIB total creció 3,6% 

(precios constantes, base 2015).  

OBRAS CIVILES 

                                                           
3 Tomado del Boletín Técnico del DANE Indicadores Económicos Alrededor de la Construcción (IEAC). Bogotá DC. Dic 9 de 2025. 
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En el tercer trimestre de 2025, el valor agregado de obras civiles creció 13,1% anual 

(precios constantes), de acuerdo con Cuentas Trimestrales del DANE compiladas en el 

IEAC. 

De forma consistente, el Indicador de Producción de Obras Civiles (IPOC) reportó que 

durante el tercer trimestre de 2025 la producción de obras civiles a precios constantes 

aumentó 13,1% frente al mismo trimestre de 2024. 

Este resultado estuvo jalonado principalmente por el grupo “carreteras, calles, vías férreas 

y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y túneles”, que creció 14,8% y aportó 

7,0 puntos porcentuales (p.p.) a la variación anual total del IPOC, y por “construcciones en 

minas y plantas industriales”, que creció 21,3% y aportó 4,8 p.p. 

En contraste, “puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidráulicas 

(acueductos)” cayó -3,5% (aporte -0,3 p.p.) y “tuberías… y obras conexas” cayó -5,2% 

(aporte -0,6 p.p.). 

En costos, el Índice de Costos de la Construcción de Obras Civiles (ICOCIV) registró en 

diciembre de 2025 una variación anual de 4,31% frente a diciembre de 2024. 

Por grupos de costo, en diciembre de 2025 las mayores variaciones anuales fueron 

transporte (8,02%), mano de obra (6,77%) y maquinaria (6,11%). 

CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES RESIDENCIALES Y NO RESIDENCIALES 

En el tercer trimestre de 2025, el valor agregado de edificaciones (que incluye 

residenciales y no residenciales) cayó -8,3% anual (precios constantes), y este fue el 

principal factor que explicó el decrecimiento de la construcción (-1,5%) en ese trimestre. 

En el mismo corte, las actividades especializadas para la construcción registraron una 

variación anual de -3,4%. 

Si quieres que lo deje 1:1 con tu texto original (incluyendo “primer trimestre” y cifras de 

VIS/No VIS), dime qué periodo exacto deseas “2025” (I trim, II trim, III trim o año 

completo) y si lo necesitas con unidades (m² licenciados, unidades iniciadas/culminadas, 

etc.) para mantener la misma granularidad. 

INDICADORES DE OFERTA. 4 
 

Producción de Cemento Gris 

En octubre de 2025, la producción total de cemento gris en el país alcanzó 1.249.785 

toneladas, con un aumento de 5,8% respecto a octubre de 2024.   

                                                           
4 Tomado del Boletín Técnico del DANE Indicadores Económicos Alrededor de la Construcción (IEAC). Bogotá DC. Dic 9 de 2025. 
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Gráfico 5. Producción de cemento gris (toneladas y variación anual de la 

producción) 2021 – 2023pr (abril) 

 

Fuente: DANE, ECG. 

Pr: cifras provisionales   

 

Producción Per Cápita de Cemento Gris anual y trimestral 

Durante 2024, la producción anual per cápita de cemento gris fue 255,1 kilogramos por 

habitante con una disminución de 6,4%, con respecto a la producción de 2023, la cual fue 

de 272,7 kilogramos por habitante. 

Gráfico 6. Producción anual per cápita (kilogramo / habitante) * 

Total Nacional 2010 – 2022pr 

 

Fuente: DANE, ECG y PROYECCIONES DE POBLACION NACIONAL 

Pr: cifras provisionales   
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Para el tercer trimestre de 2025, la producción trimestral per cápita de cemento gris fue 71 

kilogramos por habitante presentando un aumento de 10,5% con respecto a la producción 

del trimestre anterior que fue de 64 kilogramos por habitante. 

Gráfico 7. Producción trimestral per cápita (kilogramo/habitante) Total Nacional 

2015 (III trimestre) – 2025p (III trimestre)  

 

Fuente: DANE, GEIH, ECG. 

Pr: cifras provisionales   

 

Producción de Concreto Premezclado 

En septiembre de 2025, la producción de concreto premezclado fue 682.085 metros 

cúbicos y registró un aumento de 6,6% con relación a septiembre de 2024. Este 

comportamiento es explicado principalmente por la producción anual de Bogotá, D.C. 

26,6% y Magdalena con 65,1% los cuales sumaron en conjunto 10,6 puntos porcentuales 

a la variación total. La producción de concreto premezclado se concentró en Bogotá, D.C 

con 41,4%, algunos departamentos que pertenecen al grupo del Resto con 12,3% y 

Antioquia con 11,4%. 

Gráfico 8. Variación, contribución y participación anual de la producción total de 

concreto premezclado según departamentos (metros cúbicos) 2024 – 2025 

(septiembre)  
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Fuente: DANE, EC. 

Pr: cifras provisionales   

 

 

Indicadores de demanda. 

 

Despachos de Cemento Gris 

 

En el mes de octubre de 2025 se despacharon 1.178.896 toneladas de cemento gris al 

mercado nacional, lo que representó un aumento de 9,8% con respecto a octubre de 

2024. Este resultado se explicó principalmente por el aumento en el canal de 

Comercialización con 17,4% el cual aportó 9,8 puntos porcentuales a la variación total. 

 

Gráfico 13. Variación, contribución y participación anual de los despachos de 

cemento gris  2021 – 2025p (octubre)  
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Fuente: DANE, ECG.  

Pr: cifras provisionales 

Precios y costos 

Índice de Costos de la Construcción de Obras Civiles 

 
En octubre de 2025, el Índice de Costos de la Construcción de Obras Civiles – (ICOCIV), 

registró una variación negativa mensual de 0,23%, con respecto a octubre de 2025.  

Según tipos de construcción, los grupos Puertos, canales, presas, sistemas de riego y 

otras obras hidráulicas (acueductos) presento una variación mensual negativa de 0,77% y 

Construcciones deportivas al aire libre y otras obras de ingeniería civil una variación 

mensual negativa de 0,33%, ubicándose estas dos por encima del promedio nacional, el 

resto de los grupos se ubicaron por debajo del promedio nacional.  

Gráfico 20. Variación mensual y contribución del ICOCIV según tipos de 

construcción Total nacional Octubre 2025p  

 

Fuente: DANE, ICOCIV. 

Pr: cifras provisionales 
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Por grupos de costos, en octubre de 2025, las mayores variaciones negativas de precios 

se presentaron en: Equipos especiales para obra 1,40%, materiales 0,38% y Equipos 

0,34%. 

Gráfico 21. Variación mensual y contribución del ICOCIV, por grupos de costos  

Total nacional 2023 – 2025p (octubre)  

 

Fuente: DANE, ICOCIV. 

Pr: cifras provisionales 

Índice de Precios del Productor 

 
En octubre de 2025, el Índice de Precios del Productor (IPP) para materiales de 

construcción presentó una disminución de 0,31%, respecto a octubre de 2025. Según la 

clasificación CUODE, el IPP para consumo intermedio presentó una variación mensual 

negativa de 0,88%.  

Gráfico 22. Variación mensual del IPP de materiales de construcción*  Total 

nacional 2014 – 2025p (octubre)  
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Fuente: DANE, IPP. 

Pr: cifras provisionales 

Indicadores 

Indicador de Producción de Obras Civiles (precios corrientes) 

En el tercer trimestre de 2025, el indicador de producción de obras civiles (IPOC) registró 

un crecimiento de 13,1%, con relación al tercer trimestre de 2024 y está explicado 

principalmente por el comportamiento positivo en tres de los cinco grupos de obra 

respecto a su variación anual; el grupo de Carreteras, calles, vías férreas y pistas de 

aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y túneles con 14,8%; Construcciones en minas y 

plantas industriales con 21,3% y las Instalaciones al aire libre para deportes y 

esparcimiento; y otras obras de ingeniería civil con 21,8%, los cuales sumaron en 

conjunto 14,0 puntos porcentuales a la variación anual 13,1%. 

Gráfico 23. Variación anual del Indicador de Producción de Obras Civiles (precios 

constantes)  Total Nacional 2022 - 2025 (III trimestre)p  

Fuente: DANE, IPOC 

Pr: cifras provisionales 
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Gráfico 24. Variación y contribución anual del IPOC según tipos de construcción  

2024 - 2025 (III trimestre)p 

 

Fuente: DANE, IPOC 

Pr: cifras provisionales 

Al desagregar por las 15 subclases de obras civiles, las subclases que presentaron las 

variaciones anuales positivas más representativas fueron: Carreteras (excepto carreteras 

elevadas); calles y ferrocarriles con 14,1%; Construcciones en minas con 34,8%; Otras 

obras de ingeniería civil con 24%; Centrales eléctricas con 12,1 y Cables locales y obras 

conexas con 56,9%, en conjunto estas cinco subclases sumaron 14,2 puntos porcentuales 

a la variación anual del indicador 13,1%. Por otro lado, las subclases que presentaron las 

variaciones anuales negativas mas representativas fueron: Tuberías de larga distancia 

con 42,2% y Alcantarillado y plantas de tratamiento de agua y gasoductos locales con 

19,4%, las cuales restaron en conjunto 1,7 puntos porcentuales a la variación anual del 

IPOC 13,1%. 

 

Gráfico 25. Variación y contribución anual de la producción de obras civiles a 

precios constantes según tipo de producto (15 subclases) 2025 - 2024 (III 

trimestre)p  
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Fuente: DANE, IPOC 

Pr: cifras provisionales 

 
Indicador de Producción de Obras Civiles (precios constantes) 

 
El crecimiento de 24,9% de los despachos de mezcla asfáltica es explicado 

principalmente por los departamentos de Valle del Cauca con 74,2%, Bogotá, D.C. con 

33,1%, Boyacá con 185,7% y Risaralda con 58,7%, los cuales aportaron en conjunto 16,5 

puntos porcentuales a la variación total del indicador de 24,9%. 



 

INSTITUTO DE VALORIZACION DE MANIZALES – INVAMA  
Código: GJ-CO-RE-01 

Versión: 1 

Proceso GESTION JURIDICA 
Fecha 

Aprobación: 
19/11/2024 

Subproceso  CONTRATACION 
Aprobado 

Mediante: 

Acta 007 Comité 

GYD  

Procedimiento  
ESTUDIOS PREVIOS PARA ADELANTAR 

PROCESO DE CONTRATACIÓN 
Páginas: 42 

                                                                                                                                    
Gráfico 27. Variación y contribución mensual de los despachos de mezcla asfáltica, 

según departamento de destino. 2024 – 2025 p (septiembre)                

 

Fuente: DANE, IPOC 

Pr: cifras provisionales 

 

Principales variables según actividad económica de construcción 

La Encuesta de Micronegocios (EMICRON) tiene el objetivo general de proporcionar 

información estadística sobre la estructura y evolución de las principales variables 

económicas de los micronegocios con hasta nueve (9) personas ocupadas y que 

desarrollan actividades de agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, minería, industria 

manufacturera, comercio, construcción, transporte y demás servicios. Asimismo, provee 

estadísticas e indicadores que permiten conocer las formas de operación de las unidades 

económicas de pequeña escala: su actividad económica, emprendimiento, sitio o 

ubicación, características del personal ocupado, uso de las Tecnologías de la Información 

y las Comunicaciones (TIC), inclusión financiera, costos, gastos y activos, ventas o 

ingresos y capital social. 
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23. ANALISIS DE LA OFERTA: 
 

La ciudad de Manizales se encuentra ubicada geográficamente en el sector centro del 

país, cercana a ciudades como Pereira, Armenia, Cali, Ibagué, Medellín e incluso Bogotá, 

de manera que se facilita la participación en el proceso de selección a profesionales y 

empresas de dichas ciudades, tal como ha sucedido en diferentes procesos adelantados 

por la entidad en años anteriores. 

Un buen indicador de la oferta que existe a nivel regional, Eje Cafetero, es la cantidad de 

profesionales o empresas que están afiliados a CAMACOL (Cámara Colombiana de la 

Construcción). En la Regional Caldas aparecen inscritas 47 personas entre naturales y 

jurídicas y en la regional Risaralda se encuentran 42. 

Igualmente, la ciudad de Manizales cuenta con una sede de la Universidad Nacional de 

Colombia en la cual se forman profesionales del sector en sus facultades de ingeniería 

civil, además que realiza programas de especialización en diferentes ramas de la 

ingeniería, lo que nos permite pensar que se cuenta con profesionales que se encuentran 

en capacidad de desarrollar las actividades requeridas por la entidad. 

 

 

24. ANALISIS DE LA DEMANDA 
 

En el Departamento de Caldas, entidades del orden municipal como la Secretaria de 

Obras Publicas de Manizales y el mismo Instituto de Valorización de Manizales han 

requerido la realización de obras similares a las planteadas, y para esto han utilizado 

procesos de selección pública como medio para la escogencia del contratista. 

La participación de oferentes en estos procesos ha sido buena, donde se ha contado con 

pluralidad de oferentes en los diferentes procesos adelantados por la entidad para las 

diferentes obras. 

La modalidad de pago corresponde a precios unitarios por cantidad ejecutada y estos se 

han realizado con actas mensuales.  

Las garantías exigidas corresponden a las de ley: cumplimiento, pago de salarios y 

prestaciones sociales, responsabilidad civil extracontractual, y estabilidad de obras. 

 

 

25. ANALISIS DE RIESGO Y SU MITIGACION. 
 

La Matriz de Riesgos incluye los riesgos que se pueden presentar durante la ejecución del 

Contrato. Esta matriz describe cada uno de los riesgos, la consecuencia de su ocurrencia, 
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a quién se le asigna, cuál es el tratamiento en caso de ocurrencia y quién es el 

responsable del tratamiento, entre otros aspectos.  

25.1. ASIGNACIÓN DE RIESGOS 

La Matriz, en la cual se tipifican los Riegos previsibles, preparada por la Entidad hace 

parte integrante del presente Pliego de Condiciones y los interesados podrán presentar 

sus observaciones durante la etapa de observaciones al Proyecto o al Pliego de 

Condiciones definitivo. 

Los Proponentes deberán realizar todas las evaluaciones y estimaciones que sean 

necesarias para presentar su propuesta sobre la base de un examen cuidadoso de sus 

características, incluyendo los estudios, diseños, evaluaciones y verificaciones que 

consideren necesarios para formular la propuesta con base en su propia información, de 

manera tal que el Proponente deberá tener en cuenta el cálculo de los aspectos 

económicos del proyecto, los cuales deben incluir todas las obligaciones y asunción de 

Riesgos que emanan del Contrato. 

Si el Proponente que resulte adjudicatario ha evaluado incorrectamente o no ha 

considerado toda la información que pueda influir en la determinación de los costos, no se 

eximirá de su responsabilidad por la ejecución completa de las obras de conformidad con 

el contrato ni le dará derecho a rembolso de costos ni a reclamaciones o reconocimientos 

adicionales de ninguna naturaleza. 

Requisitos legales aplicables  

Durante el desarrollo del contrato, el CONTRATISTA debe cumplir con las disposiciones 

legales ambientales vigentes en el país y los actos administrativos expedidos por las 

diferentes autoridades ambientales.  

Aspectos ambientales  

Para dar inicio al contrato el CONTRATISTA deberá entregar al Supervisor o interventor el 

documento “Matriz de aspectos ambientales” ajustado, en este se realiza una 

identificación preliminar de los aspectos, impactos y riesgos ambientales que se estiman 

serán generados durante la ejecución del contrato y se plantean los controles mínimos 

que deberá implementar el CONTRATISTA para su gestión.  

El CONTRATISTA deberá completar la información básica del contrato (número, objeto, 

alcance), valorar los riesgos e impactos de acuerdo a los criterios establecidos en el 

documento y realizar los ajustes en las actividades y sus descripciones de acuerdo al 

contrato establecido El CONTRATISTA podrá incluir información adicional frente a otros 

aspectos identificados y a los controles asociados. 
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Periódicamente el CONTRATISTA deberá entregar evidencia de la implementación de los 

controles al Supervisor o interventor como parte del seguimiento ambiental del contrato, 

sobre todo cuando la valoración de los impactos sea de carácter significativo.  

Si durante el contrato se presenta la materialización de emergencias o riesgos 

ambientales, (daño/contaminación o sanción) el CONTRATISTA deberá entregar al 

Supervisor o interventor dentro de los 5 días hábiles siguientes al suceso, la matriz 

actualizada diligenciando la casilla de materialización del riesgo indicando las acciones 

realizadas para la minimización del mismo y proponiendo nuevos controles a los aspectos 

ambientales para evitar que vuelva a suceder. En caso de ser necesario incluir nuevos 

aspectos que se identifiquen, el contratista deberá hacerse cargo de las acciones 

necesarias para medir y corregir la materialización del riesgo ambiental.  

Si para la ejecución del objeto del contrato se utilizan vehículos, es obligación del 

CONTRATISTA garantizar que la revisión técnico mecánica del mismo se encuentre 

vigente. Los documentos de soporte deben enviarse al Supervisor o interventor antes de 

iniciar el contrato y cuando sean actualizados o se presente el cambio del vehículo.  

Si para la ejecución del contrato se usan sustancias químicas están deberán estar 

rotuladas, etiquetadas, y contar con hoja de seguridad disponible en el sitio de uso, lo 

anterior de acuerdo a la normatividad vigente. Se debe garantizar que el personal que use 

las sustancias, conozca y comprenda la hoja de seguridad del producto.  

Para mitigar los impactos ambientales del entorno generados por la ejecución de las 

obras, el Contratista deberá dar aplicación al manual de señalización vial del Ministerio de 

Transporte específicamente al capítulo 4 “SEÑALIZACIÓN Y MEDIDAS DE SEGURIDAD 

PARA OBRAS EN LA VÍA”. 

Nota: La identificación de requisitos legales y aspectos ambientales deberá estar 

directamente relacionada con las actividades contratadas.  

Manejo de residuos  

El CONTRATISTA deberá realizar la separación de residuos de acuerdo a la normatividad 

vigente y teniendo en cuenta el código de colores establecido.  

El CONTRATISTA debe en todos los casos gestionar los residuos peligrosos que se 

generen durante la ejecución del contrato y remitir al Supervisor o interventor, los 

certificados de disposición y la respectiva licencia ambiental de la empresa gestora con la 

que realiza dicha actividad. Bajo ninguna circunstancia podrá almacenarlos o disponerlos 

en las instalaciones del INVAMA 

El CONTRATISTA se responsabiliza ante el INVAMA y las entidades de control y 

vigilancia, del cumplimiento de las mencionadas disposiciones y de dar cumplimiento a las 

que en materia legal puedan surgir durante la ejecución del mismo.  
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El manejo de escombros o residuos resultantes de las actividades de obra, serán 

dispuestas en una escombrera municipal autorizada. 

El canal de comunicación entre el CONTRATISTA Y el INVAMA será mediante el 

Supervisor o interventor del contrato. 

 

 

26. MECANISMOS DE COBERTURA QUE GARANTIZAN LAS OBLIGACIONES 
SURGIDAS CON OCASIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN Y DEL CONTRATO:  

 
El contratista deberá constituir a su costa y a favor del INVAMA, una garantía de 

cumplimiento, en los términos señalados en el Decreto 1082 de 2015 (Arts. 2.2.1.2.3.1.1 a 

2.2.1.2.3.2.11) para amparar el cumplimiento de las obligaciones legales y las surgidas en 

el contrato, la cual se mantendrá vigente durante el plazo de la ejecución del contrato y 

liquidación del mismo y se ajustará a los limites, existencia y extensión de los siguientes 

amparos:  

Garantía Suficiencia (%) Plazo 

Seriedad de la oferta  

10% del valor del 

presupuesto 

oficial 

De la presentación de la propuesta hasta la 

suscripción del contrato 

Cumplimiento 
20 % del valor 

del contrato 

Plazo de ejecución del contrato y cinco (5) meses 

más. Si al vencerse dicho plazo no se hubiere 

logrado la liquidación, antes de dicho vencimiento 

Pagos salarios, prestaciones 

sociales e indemnizaciones del 

personal 

20% del valor del 

contrato 

Con una vigencia del plazo del contrato y treinta y 

seis (36) meses más. Si al vencerse dicho plazo no 

se hubiere logrado la liquidación, antes de dicho 

vencimiento 

Estabilidad 
25% del valor del 

contrato 

Con una vigencia de cinco (5) años a partir del acta 

de recibo de obra.  

Responsabilidad Extracontractual 200 SMLMV  
Con una vigencia del plazo del contrato y su 

prórroga si hay lugar. 

EL CONTRATISTA prorrogará la póliza por lapsos sucesivos de cuatro (4) meses hasta tanto se logre la 

liquidación del contrato. 
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27. INDICACIÓN DE SI EL PROCESO DE CONTRATACIÓN ESTÁ COBIJADO POR 

UN ACUERDO COMERCIAL. 
 

El presente Proceso de Contratación, Si_X_, No __ está sometido a un o varios Acuerdos 

Comerciales. En caso afirmativo describir cuales. 

De conformidad con lo previsto en el MANUAL EXPLICATIVO DE LOS CAPITULOS DE 

CONTRATACIÓN PÚBLICA DE LOS ACUERDOS COMERCIALES NEGOCIADOS POR 

COLOMBIA PARA ENTIDADES CONTRANTES, expedido por Colombia Compra 

Eficiente, el presente proceso de selección se encuentra cobijado por los Tratados de 

Libre Comercio celebrados por el estado colombiano con el Triángulo Norte (únicamente 

con Guatemala y Salvador). Con los países de la Comunidad Andina, existe la obligación 

de trato nacional únicamente para proveedores de servicios. 

 

 

28. OTROS ASPECTOS QUE SE DEBERÁN TENER EN CUENTA:  
 
28.1. INSCRIPCION BANCO DE PROYECTOS: El proceso que se deriva del presente 

estudio previo hace parte de las inversiones a ejecutar por parte de la entidad, para la 
vigencia 2026 y se encuentra inscrito con el siguiente código:  

BPIN: 2020170010037   BPIM: 2020170010054. 

 

28.2. INCLUSIÓN EN EL PLAN DE ADQUISICIONES: El Profesional Universitario 
compras y suministros, certifica que la contratación a efectuarse se encuentra 
debidamente inscrita en el Plan de Compras del INVAMA. 

 

 

29. SUPERVISOR: Para el presente contrato ha sido designado, como supervisor el 

Líder de la Unidad Técnica 

 

 

 

Manizales, Septiembre 2026 

 

 

Elaboró aspectos técnicos y financieros:  

 

(Original firmado)  

______________________________ 

JHON JAIRO CASTRO BUITRAGO 

Líder Unidad Técnica. 
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Revisó y elaboró aspectos jurídicos 

 

(Original firmado)  

_____________________________  

ANDRES FELIPE TABA ARROYAVE 

Líder Unidad Jurídica  

 

INCLUSIÓN EN EL PLAN DE ADQUISICIONES: El Profesional Universitario compras y 

suministros, certifica que la contratación a efectuarse se encuentra debidamente inscrita 

en el Plan de Compras del INVAMA. 

 

 

(Original firmado)  

__________________________________ 

CARLOS EDUARDO GOMEZ ARIAS 

Profesional Universitario compras y suministros.  


