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ESTUDIOS PREVIOS 

MODALIDAD DE SELECCIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA 

1. INFORMACIÓN GENERAL 

De acuerdo con lo establecido en los numerales 7 y 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 

de 2007 y, especialmente, el artículo 2.2.1.2.1.5.1 y siguientes del Decreto 1082 de 2015, modificado por 

el artículo 2 del Decreto 1860 de 2021, se presenta el siguiente estudio previo para la contratación de 

mínima cuantía, de conformidad con el artículo 94 de la Ley 1474 de 2011 y la Subsección 5 del Capítulo 

II del Título I de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1082 de 2015. 

FECHA: octubre de 2026 

ENTIDAD: Municipio de Pasto 

DEPENDENCIA SOLICITANTE: Secretaría de Infraestructura y Valorización. 

MODALIDAD: Mínima cuantía 

BANCO DE PROYECTOS: 

El contrato derivado de la presente invitación está contemplado dentro 

de la ejecución del proyecto radicado y viabilizado ante el banco de 

proyectos del Municipio de Pasto, bajo el número BPIN 202500000036863, 

cuyo objeto es el “FORTALECIMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS 

URBANOS Y RURALES CON EQUIDAD PARA ENTORNO DE PAZ Y SANA 

CONVIVENCIA DE PASTO”, con concepto de viabilidad actualizado 

mediante tercer ajuste del 31/07/2026; el proyecto tiene un costo total 

por valor de ($ 2.032.971.363,24). 

PLAN ANUAL DE 

ADQUISICIONES: 

Los servicios y/o bienes a adquirir con la presente contratación se 

encuentran contemplados en el Plan Anual de Adquisiciones de la 

presente vigencia fiscal, bajo el código SURD-36863-056. 

2. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE EL MUNICIPIO DE PASTO PRETENDE SATISFACER CON LA 

CONTRATACIÓN 

La Secretaría de Infraestructura y Valorización Municipal tiene la necesidad y la obligación de cumplir 

con el normal desarrollo de las funciones y objetivos institucionales a su cargo, como lo es la adecuación, 

mejoramiento y/o construcción de la infraestructura deportiva rural del Municipio de Pasto, en 

cumplimiento del Plan de Acción para el año 2026 y del Plan de Desarrollo Municipal “PASTO 

COMPETITIVO, SOSTENIBLE Y SEGURO” 2024 – 2027, dentro de la temática “DEPORTE, RECREACIÓN Y 

ACTIVIDAD FÍSICA, CON EQUIDAD PARA ENTORNOS DE PAZ Y SANA CONVIVENCIA”. 

 

El escenario deportivo de la vereda Mocondino Centro, corregimiento de Mocondino, localizado en el 

centro poblado junto a la iglesia y con acceso por la vía Mocondino, corresponde a una cancha múltiple 

en placa de concreto de 30,00 x 16,00 m que cuenta con cubierta metálica. De acuerdo con la visita 

técnica realizada y el registro fotográfico, la placa presenta fisuras, manchas de humedad y hongos, 

desgaste superficial y demarcación deteriorada; las estructuras deportivas existentes (porterías y 

tableros) presentan corrosión y deterioro, y el escenario requiere obras complementarias de placa de 

piso, gradería, muros y cerramiento de protección e impacto. Estas condiciones limitan la práctica segura 

de las actividades deportivas y recreativas y exponen a los usuarios a riesgos de caídas y lesiones. 

Igualmente, la necesidad radica en que en muchos sectores rurales no se cuenta con suficientes 

espacios de infraestructura adecuados para la convivencia, donde se desarrollen actividades deportivas 
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y recreativas al aire libre que beneficien a la comunidad y que eviten que sus habitantes, en especial los 

jóvenes y los adultos más vulnerables, dediquen su tiempo libre a actividades poco beneficiosas que 

ocasionan problemas sociales. 

 

La Secretaría de Infraestructura y Valorización Municipal, con su personal técnico, realizó la visita al 

escenario deportivo, el levantamiento de información, la memoria de cantidades de obra y el 

presupuesto oficial, con base en la Lista de Precios Unitarios Oficiales de la Secretaría de Infraestructura 

y Valorización – enero de 2026, con el fin de atender la necesidad de la comunidad a través de la 

contratación del presente proyecto. 

 

El contrato derivado de la presente invitación está contemplado dentro de la ejecución del proyecto 

“FORTALECIMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS URBANOS Y RURALES CON EQUIDAD PARA 

ENTORNO DE PAZ Y SANA CONVIVENCIA DE PASTO”, identificado con BPIN 202500000036863. Por lo tanto, 

es conveniente y necesario adelantar, mediante la modalidad de mínima cuantía, la contratación de la 

obra “Construcción en escenarios deportivos rurales del municipio de Pasto”, en el escenario deportivo 

de la vereda Mocondino Centro, corregimiento de Mocondino, a precios unitarios fijos, para satisfacer la 

necesidad aquí determinada, la cual se encuentra incluida en el Plan Anual de Adquisiciones del año 

2026 (SURD-36863-056). 

3.  DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR 

 

3.1. OBJETO: “El Contratista se compromete para con el Municipio de Pasto - Secretaría de Infraestructura 

y Valorización, a realizar la obra "Construcción en escenarios deportivos rurales del municipio de Pasto", 

en el escenario deportivo de la vereda Mocondino Centro, corregimiento de Mocondino, a precios 

unitarios fijos”, de conformidad con las especificaciones técnicas determinadas (SURD-36863-056). 
 

3.2. CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS UNSPSC:  

 

GRUPO F. Servicios 

SEGMENTOS 72. Servicios de edificación, construcción de 

instalaciones y mantenimiento 

 

 
FAMILIA 15. Servicios de mantenimiento y construcción de Comercio 

especializado 

 CLASE 31. Servicio de construcción de facilidades atléticas y recreativas  

 

CODIGO. 

 

72153100 

 
72153100 Servicio de construcción de facilidades atléticas y recreativas 

 
 

4. CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIDAS DEL BIEN O SERVICIO A CONTRATAR: 

 

Para la ejecución del objeto contractual, EL CONTRATISTA deberá cumplir con las siguientes 

especificaciones técnicas: 
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Los proponentes deberán presentar su propuesta, teniendo en cuenta que el Municipio prevé la 

metodología para la ejecución de las obras de “Construcción en escenarios deportivos rurales del 

municipio de Pasto”, en el escenario deportivo de la vereda Mocondino Centro, corregimiento de 

Mocondino, a precios unitarios fijos, objeto del contrato que requiere celebrar, así como el cumplimiento 

del contenido de los estudios previos y el alcance técnico realizado, anexos y demás necesarios, entre 

ellos: especificaciones técnicas de obra, glosario, matrices de experiencia y riesgos, entre otros. 

 

4.1. CUADRO DE CARACTERÍSTICAS Y CANTIDADES DE LOS SERVICIOS A CONTRATAR 

 

Nº 

ITEM 

DE 

PAGO 

  

ESPECIFICACIÓN 

PARTICULAR 

DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD 

1. PRELIMINARES 

1.1 ML CERRAM 
Cerramiento provisional con guadua y 

tela de cerramiento h=2 m 
ML 102,00 

1.2 M2 REPGRAL 
Replanteo general (área menor 

1000m2). 
M2 143,61 

1.3 UN DESCAN 
Desmonte y retiro de canchas 

multifuncionales. 
UN 2,00 

1.4 M3 EXCMAN 
Excavaciones a mano varias sin 

clasificar, profundidad < 2 m, en seco 
M3 23,87 

1.5 M3 RELMANS 
Relleno con material de sitio, 

compactación manual 
M3 3,03 

1.6 M3 RETMAT 

Retiro y disposición de material 

sobrante cargue a mano con pago de 

escombrera. 

M3 29,54 

2. CIMENTACIÓN 

2.1 M3 SOLADO 
Cimentación tipo solado en concreto 

de resistencia 17.2 Mpa 
M3 1,12 

2.2 M3 ZAPATA 
Cimentación tipo zapatas en concreto 

de resistencia 21 Mpa 
M3 2,02 

2.3 M3 VIGCIM 
Cimentación tipo viga de amarre, en 

concreto de resistencia 21 Mpa 
M3 5,76 

2.4 M3 AFIRM Afirmado M3 13,44 

3. ACEROS 

3.1 KG ACERO 
Acero de refuerzo de resistencia 420 

Mpa 
KG 1.068,86 

4. CONCRETOS 

4.1 M3 COLUMNA 
Columna en concreto de resistencia 21 

Mpa. 
M3 3,78 

4.2 M3 DEMRIG Demolición concreto hidráulico M3 1,88 
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4.3 M2 PLACA8G 

Placa para gradería en concreto rígido 

21 Mpa, espesor 8 cm y con malla 

electrosoldada. 

M2 27,00 

4.4 M2 PLACA10P 
Placa piso en concreto rígido 21 Mpa, 

espesor 10cm y malla electrosoldada. 
M2 89,61 

4.5 ML JUNPAV 
Juntas pavimento rígido, incluye corte y 

sellado. 
ML 21,20 

5. MAMPOSTERÍA 

5.1 M2 MURSEN Muro en ladrillo común sencillo. M2 28,40 

5.2 M2 REPIMP 
Repello impermeabilizado exterior 

allanado, espesor 1.5 cm, mezcla 1-4. 
M2 48,20 

5.3 M2 PINVT1 Pintura vinilo tipo 1, tres manos. M2 150,93 

6. ADECUACIONES 

6.1 M2 CERRC2.5M Cerramiento de protección e impacto M2 28,00 

6.2 M2 LIMHONG 

Limpieza de hongos en placa de 

concreto, incluye aplicación de 

solución de hipoclorito, cepillado y 

enjuague. 

M2 480,00 

6.3 M2 PINCAN 

Pintura antideslizante para canchas y 

pisos, incluye la demarcación de las 

líneas de juego. 

M2 500,00 

6.4 UN CANMUL 
Cancha multifuncional EP2, suministro e 

instalación. 
UN 2,00 

 

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO 

UNITARIO incluye el valor de AIU. 
DESCRIPCIÓN  PORCENTAJE  

NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea 

igual o superior a 5 se aproximará por exceso al 

número entero siguiente del peso y cuando la fracción 

decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por 

defecto al número entero del peso.  

ADMINISTRACIÓN  A=  24% 

NOTA 3: El AIU y su discriminación deben estar en 

porcentaje (%).  
IMPREVISTO  I=  3% 

  UTILIDAD  U=  5% 

  TOTAL A.I.U  A.I.U.=  32% 

 

NOTAS: 

1. Los ítems costo directo, administración, imprevistos, utilidad, son aplicables para los 

presupuestos de obra. 

2. En ningún caso se podrá superar los presupuestos determinados para el proceso. 

3. El valor estimado del proceso fue calculado y ajustado con base en las cantidades de obra del 

proyecto, y a las especificaciones técnicas, teniendo en cuenta precios de mercado, el lugar 

de ejecución de las obras, la disposición de personal y las fuentes de materiales, entre otros.  
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4. Los precios unitarios cubren los costos de materiales, transporte de los mismos, mano de obra 

de los trabajos, prestaciones sociales, impuestos, tasas y contribuciones decretadas por el 

gobierno nacional, departamental o municipal, herramientas, maquinaria y todos los demás 

gastos inherentes al cumplimiento satisfactorio del Contrato, inclusive los imprevistos, gastos de 

administración, utilidades del constructor y gastos para cumplimiento de protocolo biosanitario. 

5. El presupuesto asignado para el presente proceso comprende todos los gastos y costos directos 

e indirectos en que el contratista incurra para cumplir a cabalidad con el objeto del contrato, 

incluidos gastos de administración, imprevistos, utilidad. 

6. La tarifa del IVA será la establecida por la normatividad vigente. 

7. Ninguna propuesta económica podrá superar la suma de dinero estipulada en el presupuesto 

oficial.  

 

4.2 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO  

 

De conformidad con lo señalado en los numerales 7 y 12 del Artículo 25 de la Ley 80 de 1993, en 

concordancia con el Artículo 2.2.1.1.2.1.1. Del Decreto 1082 de 2015, las Entidades Estatales están 

obligadas a llevar a cabo estudios y documentos previos para comprobar la necesidad de contratar el 

bien o servicio, obra o labor, dejando constancia de su adecuación al Plan de Desarrollo y el Plan de 

Acción de la Entidad. 

 

El Municipio de Pasto requiere contratar la adquisición de bienes y servicios, personas naturales y jurídicas 

privadas y públicas, y la ejecución de obras públicas para el cumplimiento de los objetivos y fines 

institucionales como entidad del Estado, en el marco de sus competencias constitucionales y legales y 

de su Plan de Desarrollo. 

 

En el Municipio de Pasto, específicamente la Secretaría de Planeación Municipal tiene la responsabilidad 

y el compromiso de asegurar el adecuado desarrollo de las funciones y objetivos institucionales que le 

corresponden, entre ellos, la creación de espacios públicos de calidad que favorezcan la sostenibilidad 

local y regional. 

 

El proyecto se realizará en la zona rural del municipio de Pasto, en el escenario deportivo de la vereda 

Mocondino Centro, corregimiento de Mocondino, sobre la cancha múltiple existente de 30,00 x 16,00 m. 

La intervención comprende la limpieza de hongos en 480,00 m² de la placa y la aplicación de pintura 

antideslizante en 500,00 m², que incluye la demarcación de las áreas de juego; la demolición y reposición 

de tres paños de placa en mal estado y la construcción de placas de piso nuevas alrededor de la 

cancha, en concreto de 21 MPa con malla electrosoldada (89,61 m² en total), con sus juntas; la 

construcción de una gradería de doble escalón de 20,00 m de longitud con vigas de amarre, columnas, 

placas de gradería (27,00 m²) y muros en ladrillo común con repello impermeabilizado; la construcción 

del cerramiento de protección e impacto en los dos extremos de la cancha (2 zonas de 7,00 m x 2,00 m 

de altura) con su cimentación en zapatas, columnas y viga de amarre; la pintura del muro de 

cerramiento perimetral y de las columnas existentes, y el desmonte de las estructuras deportivas existentes 

con el suministro e instalación de dos (2) unidades de cancha multifuncional EP2 (portería, tablero y aro), 

además de las actividades preliminares de cerramiento provisional, replanteo, excavación, relleno y 

retiro de material sobrante. 
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La intervención del escenario deportivo tiene como propósito generar un espacio adecuado para el 

desarrollo de actividades físicas, deportivas, recreativas y de integración comunitaria, contribuyendo al 

mejoramiento de las condiciones de infraestructura disponibles para la práctica del deporte y el 

aprovechamiento saludable del tiempo libre. 

El proyecto contempla la construcción y adecuación de un espacio funcional, seguro, accesible y 

apropiado para el desarrollo de diversas actividades deportivas y recreativas, que favorezcan la 

participación y convivencia de niños, adolescentes, jóvenes, adultos y personas mayores de la 

comunidad. 

De esta manera, la intervención busca fortalecer las condiciones para la práctica deportiva, promover 

estilos de vida activos y saludables, y propiciar espacios de encuentro, integración y participación 

comunitaria, contribuyendo al bienestar y a la calidad de vida de la población beneficiaria.  

4.3 DESCRIPCIÓN OBRA ACTUAL O ZONA A INTERVENIR 

 

A. Antecedentes o contexto general 

El presente proceso de contratación se enmarca en el Plan de Desarrollo Municipal “PASTO 

COMPETITIVO, SOSTENIBLE Y SEGURO” 2024 – 2027 y responde al Plan de Acción 2026 de la Secretaría de 

Infraestructura y Valorización Municipal de Pasto.  La iniciativa surge como respuesta directa al 

diagnóstico territorial que evidencia una marcada carencia de espacios físicos óptimos para el desarrollo 

de actividades deportivas y recreativas en la zona rural del municipio, lo cual limita los procesos de 

cohesión social y el uso positivo del tiempo libre en poblaciones vulnerables.  Ante esta problemática, y 

atendiendo las solicitudes de la comunidad, la administración municipal viabilizó el proyecto de inversión 

bajo el código BPIN 202500000036863 para el “FORTALECIMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS 

URBANOS Y RURALES CON EQUIDAD PARA ENTORNO DE PAZ Y SANA CONVIVENCIA DE PASTO”. El 

proyecto se realizará en la vereda Mocondino Centro, corregimiento de Mocondino, zona rural del 

municipio de Pasto, que cuenta con vía de acceso vehicular desde el casco urbano (vía Mocondino), 

lo que facilita el acceso a fuentes de materiales y al lugar de disposición final de escombros y materiales 

provenientes de las excavaciones y demoliciones. 

B. Localización 

 

Las actividades que se adelanten en cumplimiento del contrato se desarrollarán en el Municipio de Pasto, 

en la vereda Mocondino Centro – corregimiento de Mocondino del municipio de Pasto: 

 

Las coordenadas donde se implanta el escenario deportivo de la vereda Mocondino Centro – 

corregimiento de Mocondino del municipio de Pasto son las siguientes: N: 1.196297 – O: -77.249046. 
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Imagen No. 1. Localización del escenario deportivo – vereda Mocondino Centro, corregimiento de 

Mocondino, Municipio de Pasto 

 

C. Estado actual  

 

Actualmente, la placa de la cancha múltiple de la vereda Mocondino Centro presenta condiciones 

deficientes, evidenciándose fisuras, manchas de humedad y presencia de hongos, desgaste superficial 

y deterioro de la demarcación existente. Estas condiciones generan irregularidades que pueden limitar 

el adecuado desarrollo de las actividades deportivas y afectar las condiciones de seguridad y 

comodidad de los usuarios que hacen uso del escenario. 

 

De acuerdo con la inspección visual realizada y con el registro fotográfico del estado actual, las 

estructuras deportivas existentes (porterías y tableros) presentan corrosión, pérdida de pintura y deterioro 

de sus elementos, y en los bordes de la placa se evidencia presencia de vegetación y zonas sin superficie 

dura para la circulación y permanencia de los usuarios. Estas afectaciones hacen necesario intervenir el 

escenario, con el propósito de recuperar sus condiciones físicas y funcionales y disponer de una superficie 

adecuada para la práctica de las diferentes actividades deportivas. 

 

La intervención de las placas y del escenario en su conjunto, permitirá mejorar las condiciones de las 

áreas de juego, proporcionando un espacio que ofrezca mejores condiciones para la realización de 

entrenamientos, actividades recreativas, prácticas deportivas y demás eventos que se desarrollen en el 

escenario. 

 

Por lo anterior, se contempla la limpieza de hongos y la aplicación de pintura antideslizante sobre la 

placa existente, incluida la demarcación de las áreas de juego; la reposición de los paños en mal estado; 

el desmonte de las estructuras existentes y el suministro e instalación de dos (2) unidades de cancha 
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multifuncional EP2; la construcción de placas de piso alrededor de la cancha, de una gradería de doble 

escalón de 20,00 m y del cerramiento de protección e impacto en los extremos de la cancha. 

En términos generales, las condiciones actuales evidencian la necesidad de intervenir el escenario con 

el fin de recuperar su funcionalidad, mejorar las condiciones de seguridad para los usuarios, corregir las 

afectaciones presentes en la superficie del área de juego, y garantizar un espacio que cumpla con las 

condiciones necesarias para el desarrollo adecuado de las actividades deportivas. 
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Imagen No. 2. Registro fotográfico del estado actual del escenario deportivo 

 

4.4 ACTIVIDADES POR EJECUTAR Y ALCANCE 

 

Las principales actividades para ejecutar dentro del proyecto son estrictamente las requeridas para la 

correcta ejecución de las obras del escenario deportivo de la vereda Mocondino Centro, corregimiento 

de Mocondino, las cuales deberán cumplir con las especificaciones técnicas del proyecto, la normativa 

aplicable y el proceso constructivo adecuado: 

 

- Preliminares 

- Cimentación 

- Aceros 

- Concretos 

- Mampostería 

- Adecuaciones (cerramiento de protección e impacto, limpieza de hongos, pintura antideslizante y 

dotación deportiva) 

 

A. Ítems de pago 

 

Nº 

ITEM 

DE 

PAGO 

  

ESPECIFICACIÓN 

PARTICULAR 

DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD 

1. PRELIMINARES 

1.1 ML CERRAM 
Cerramiento provisional con guadua y 

tela de cerramiento h=2 m 
ML 102,00 

1.2 M2 REPGRAL 
Replanteo general (área menor 

1000m2). 
M2 143,61 

1.3 UN DESCAN 
Desmonte y retiro de canchas 

multifuncionales. 
UN 2,00 
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1.4 M3 EXCMAN 
Excavaciones a mano varias sin 

clasificar, profundidad < 2 m, en seco 
M3 23,87 

1.5 M3 RELMANS 
Relleno con material de sitio, 

compactación manual 
M3 3,03 

1.6 M3 RETMAT 

Retiro y disposición de material 

sobrante cargue a mano con pago de 

escombrera. 

M3 29,54 

2. CIMENTACIÓN 

2.1 M3 SOLADO 
Cimentación tipo solado en concreto 

de resistencia 17.2 Mpa 
M3 1,12 

2.2 M3 ZAPATA 
Cimentación tipo zapatas en concreto 

de resistencia 21 Mpa 
M3 2,02 

2.3 M3 VIGCIM 
Cimentación tipo viga de amarre, en 

concreto de resistencia 21 Mpa 
M3 5,76 

2.4 M3 AFIRM Afirmado M3 13,44 

3. ACEROS 

3.1 KG ACERO 
Acero de refuerzo de resistencia 420 

Mpa 
KG 1.068,86 

4. CONCRETOS 

4.1 M3 COLUMNA 
Columna en concreto de resistencia 21 

Mpa. 
M3 3,78 

4.2 M3 DEMRIG Demolición concreto hidráulico M3 1,88 

4.3 M2 PLACA8G 

Placa para gradería en concreto rígido 

21 Mpa, espesor 8 cm y con malla 

electrosoldada. 

M2 27,00 

4.4 M2 PLACA10P 
Placa piso en concreto rígido 21 Mpa, 

espesor 10cm y malla electrosoldada. 
M2 89,61 

4.5 ML JUNPAV 
Juntas pavimento rígido, incluye corte y 

sellado. 
ML 21,20 

5. MAMPOSTERÍA 

5.1 M2 MURSEN Muro en ladrillo común sencillo. M2 28,40 

5.2 M2 REPIMP 
Repello impermeabilizado exterior 

allanado, espesor 1.5 cm, mezcla 1-4. 
M2 48,20 

5.3 M2 PINVT1 Pintura vinilo tipo 1, tres manos. M2 150,93 

6. ADECUACIONES 

6.1 M2 CERRC2.5M Cerramiento de protección e impacto M2 28,00 

6.2 M2 LIMHONG 

Limpieza de hongos en placa de 

concreto, incluye aplicación de 

solución de hipoclorito, cepillado y 

enjuague. 

M2 480,00 
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6.3 M2 PINCAN 

Pintura antideslizante para canchas y 

pisos, incluye la demarcación de las 

líneas de juego. 

M2 500,00 

6.4 UN CANMUL 
Cancha multifuncional EP2, suministro e 

instalación. 
UN 2,00 

 

 

5. OBLIGACIONES DE LAS PARTES 

5.1. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: En cumplimiento del objeto contractual el CONTRATISTA deberá 

cumplir con las siguientes obligaciones: 

 

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA: 

1. El contratista se compromete a implementar y mantener un sistema de aseguramiento de la calidad 

de las obras. 

2. El contratista se compromete a estudiar y analizar los planos, informe, especificaciones suministradas 

por el Municipio de Pasto para la ejecución de las obras. 

3. Mantener un oportuno suministro y manejo de materiales y aprobar o rechazar los destinados a las 

obras del proyecto, teniendo en cuenta los procesos de elaboración de los materiales y exigir a los 

proveedores los certificados de garantía de calidad que avalen el cumplimiento de la calidad 

especificada  

4. Realizar, a su costa, los ensayos de control de calidad de materiales exigidos en las especificaciones 

técnicas, en laboratorio aprobado por la Supervisión, incluyendo como mínimo la toma de muestras 

y el ensayo de resistencia a la compresión de cilindros de concreto del solado, las zapatas, las vigas 

de amarre, las columnas, la placa de piso y la placa de gradería, así como los certificados de 

calidad del acero de refuerzo, de la malla electrosoldada y del ladrillo. 

5. Entregar a la Supervisión, antes de su instalación o aplicación, las fichas técnicas y los certificados 

de calidad y garantía del fabricante de las estructuras multifuncionales, de la pintura antideslizante, 

del sellante de juntas, del producto para la limpieza de hongos y de los elementos del cerramiento 

de protección e impacto. 

6. Realizar la limpieza de hongos, manchas y material adherido en la placa existente antes de aplicar 

la pintura antideslizante, y respetar los tiempos de curado del concreto nuevo establecidos en las 

especificaciones técnicas antes de aplicar cualquier recubrimiento. 

7. Mantener un conocimiento adecuado de todos los problemas que puedan afectar los proyectos, 

para lograr que las obras se ejecuten de acuerdo con la calidad, costos y plazos establecidos. 

8. Formular, desarrollar, elaborar, establecer, implementar y documentar un sistema de verificación, 

control y seguimiento de los programas de construcción de las obras. 

9. Mantener sistemas de seguimiento e información en tiempo real sobre el estado de las obras en 

relación con su avance, calidad y costo. 
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10. Determinar, en coordinación con la Supervisión y/o Interventoría los presupuestos de las obras extras 

o adicionales. 

 

11.  Preparar y presentar, cuando la Alcaldía de Pasto lo requiera, informes técnicos y de 

programación, en los cuales se analice el programa de ejecución de los trabajos, los documentos 

de cambios, las inversiones realizadas, el personal, los equipos utilizados, clima y todos los demás 

aspectos que permiten el adecuado seguimiento y control de las obras día a día. Sin embargo, se 

deberá presentar Informes quincenales escritos y fotográficos con los anteriores aspectos. 

 

12. El proponente deberá presentar la documentación del equipo de trabajo indicado en el documento 

de Especificaciones Técnicas de Construcción, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la 

aceptación de la oferta (si aplica). 

 

13. Indicar la sede donde se ha de desarrollar la gerencia de las obras. 

 

14. Realizar la vigilancia y cuidado de los elementos del Municipio de Pasto encomendado. 

 

15. Asistir a reuniones periódicas con el Municipio, con el objetivo de analizar todos los aspectos que 

requieran el concepto o conocimiento de las entidades relacionadas con la ejecución de las obras, 

a fin de lograr un adecuado y permanente desarrollo de las obras, incluyendo el avance de obra, 

control de costos, problemas de diseño, reclamaciones entre ellos.  

 

16.  Elaborar planes de contingencia para atender eventos imprevistos que puedan afectar la 

seguridad, calidad, costo o plazo de las obras, de manera que se eviten o mitiguen las implicaciones 

de tales eventos. El contratista debe contar con laboratorio de suelos adecuado y equipos 

necesarios para realizar los ensayos geotécnicos, debidamente calibrados. 

 

17. Exigir el cumplimiento de la obra de las normas de Higiene y Seguridad Industrial de todo el personal 

que tenga acceso a las obras en forma permanente o temporal. 

 

18. Atender de forma oportuna todos los requerimientos de tipo jurídico y administrativo derivados de 

reclamaciones, demandas y recursos que interpongan en el desarrollo de obras, hasta que queden 

debidamente resueltos. 

 

19. Responder por daños causados a terceros en desarrollo del contrato, igualmente responderá por 

los daños que se deriven del incumplimiento del contrato. 

 

20. Ejecutar trabajos y obras contratadas de acuerdo con el programa de trabajo e inversiones 

presentado y aprobado por el Supervisor y/o Interventor.  

 

21. Realizar los contratos laborales de todo el personal que trabaje en las obras y realizar las respectivas 

afiliaciones a seguridad social a nombre del empleador (Contratista). 

 

22. Llevar registro completo del equipo de construcción, indicando el modelo, marca, serie, 

capacidad, potencia, estado, utilización entre otros.  
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23. Ejecutar las demás actividades afines que sean propias con la ejecución del objeto contractual. Al 

finalizar las obras, el contratista, Supervisor y/o Interventor y un delegado del municipio de Pasto 

efectuarán una visita de Inspección a las mismas con el objeto de determinar su estado.  

 

24. Hacer limpieza de escombros, retiro de materiales sobrantes, formaletas o materiales similares que 

le pertenezcan o que se hayan usado bajo su dirección, a más tardar el último día de ejecución de 

la obra, en caso de que no cumpla con esta obligación, el Municipio realizará los trabajos y cargará 

su costo al Contratista, descontando su valor en la cuenta final. 

 

25. VALLA DE INFORMACIÓN: Estarán a cargo del proponente favorecido todos los costos requeridos 

para suministro e instalación de la valla informativa. La valla deberá instalarse de conformidad con 

los lineamientos establecidos por la Secretaría de Infraestructura y Valorización Municipal.  

 

26. SEÑALIZACIÓN EN LA ZONA DE LAS OBRAS: Estarán a cargo del proponente favorecido todos los 

costos requeridos para colocar y mantener la señalización de obra y la iluminación nocturna y 

demás dispositivos de seguridad y de comunicación y coordinación del plan de manejo de tránsito 

actividades que deberá cumplir de conformidad con lo establecido en el Manual de Señalización 

Vial – Dispositivos uniformes para la regulación del tránsito en calles, carreteras y ciclorrutas de 

Colombia, y en la Resolución No. 0001885 del 17 de junio de 2015, emanada del Ministerio de 

Transporte. Dicha señalización es de obligatorio cumplimiento en cada frente de trabajo que tenga 

el contratista.  

 

27. BITÁCORA DE OBRA: El Contratista deberá abrir Libros de Obra, en el cual se señalarán los hechos 

más importantes durante el transcurso de su ejecución, desde el instante de la expedición de la 

orden de iniciación de los trabajos hasta el recibo definitivo de los mismos. En el citado libro sólo se 

podrán realizar anotaciones sobre los asuntos inherentes a las ejecuciones de las obras, en el cual 

quedarán escritas las actividades realizadas diariamente, personal laborando en obra, equipo 

utilizado, estado del tiempo, accidentes de trabajo, avance de la obra, suministro de materiales, 

relación de ensayos para control de materiales, observaciones o sugerencias que diariamente haga 

el Supervisor y/o Interventor. Igualmente, cambios realizados, avalados y autorizados por Supervisión 

y/o Interventor. Los libros de bitácora deberán ser firmados diariamente por director de obra y/o 

residente de obra, y fijar la fecha.  

 

28. Capacitar al personal a cargo del contratista de obra de manera periódica, en los temas 

relacionados a lo establecido en el Decreto 1072 de 2015, sistema de gestión de seguridad y salud 

en el trabajo y presentar las evidencias correspondientes.  

 

29. El Contratista deberá dotar al personal que labora en la obra de algún distintivo que lo identifique 

ante la Secretaría de Infraestructura y Valorización del Municipio de Pasto y la ciudadanía 

(escarapela y chaleco reflectivo), siendo de uso obligatorio para todo el personal el casco de 

protección. 

 

30. El Contratista deberá suministrar al Supervisor y/o Interventor, cuando este lo requiera información 

completa y correcta sobre la cantidad de personal empleado en la ejecución de la obra, su 

clasificación, salario, sueldo y afiliaciones al sistema de seguridad social (pensión, salud y riesgos 
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profesionales), así como la información sobre el costo de los materiales, herramientas, equipos o 

instrumentos usados en el trabajo.  

 

31. El Contratista tiene la obligación de establecer y ejecutar permanentemente el programa de salud 

ocupacional conforme a lo estipulado en las normas vigentes, es responsable de los riesgos 

originados en su ambiente laboral y deberá adoptar las medidas que fueren necesarias para 

disminuir tales riesgos. (Dto. 1295/94). El contratista se compromete a elaborar y entregar todos los 

requisitos anteriores a nivel de detalle de ingeniería. 

 

32.  Responder por los daños o defectos que se presenten en la ejecución de las obras desde su inicio 

hasta la fecha en que se entiende concluida la entrega, así como las posteriores a él y que 

provengan de fallas técnicas en el mantenimiento, de mala calidad de materiales, etc. 

 

33. Demoler y reemplazar, por su cuenta y riesgo, en el término indicado por el Supervisor y/o Interventor, 

toda actividad que resulte defectuosa según el análisis de calidad, o que no cumpla con las normas 

de calidad requeridas por las obras.  

 

34. Evitar dilataciones y retardos innecesarios: realizar los mantenimientos, adecuaciones y actividades 

con cuidado y diligencia, de manera que el objeto del contrato se cumpla en la forma y dentro del 

plazo previsto, e informar de inmediato al supervisor, cualquier imprevisto o impedimento que 

perturbe la realización de los trabajos en cumplimiento del contrato. 

 

35. Disponer de personal capacitado, competente y calificado para las actividades con trabajos en 

alturas y en espacios confinados, para lo cual el contratista, equipo de trabajo y personal de obra, 

debe contar con el certificado de alturas vigente expedido por una entidad competente y 

acreditada: de acuerdo con lo establecido en la Resolución 4272 de 2021 del Ministerio del Trabajo 

o la norma que la modifique o sustituya. 

 

36. El contratista, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.4.6.27 del Decreto 1072 de 2015, 

deberá acreditar que se encuentra en cumplimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

en el Trabajo, de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución No. 0312 de 2019 expedida por el 

Ministerio de Trabajo. 

 

37. En caso de que la ejecución de las obras, o el transporte de materiales y escombros, requiera la 

ocupación temporal de vías aledañas al escenario deportivo, el contratista deberá tramitar ante la 

Secretaría de Tránsito y Transporte Municipal el Plan de Manejo de Tránsito (PMT) correspondiente, 

cuyos costos estarán a su cargo. 

 

 

 

OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA  

 

Además de las derivadas de la esencia y naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y 

condiciones señaladas en la invitación y demás Documentos del proceso y de las establecidas 

en el anexo técnico, vigente durante la ejecución del contrato, el Contratista se obliga a:  
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1. Destinar a la ejecución del contrato, en un porcentaje del (5%), a la provisión de bienes o servicios 

por parte de alguno o algunos de los siguientes sujetos de especial protección constitucional: 

población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de 

reintegración o reincorporación, víctimas de conflicto armado interno, mujeres cabeza de hogar, 

adultos mayores, personas en condición de discapacidad, así como la población de las 

comunidades indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitanas, entre otros 

identificados así por la Ley o la jurisprudencia de esta manera.  

 

El porcentaje de sujetos mencionados incorporados a la ejecución del contrato deberán 

mantenerse durante toda su duración en los porcentajes establecidos en este numeral, so pena 

del incumplimiento contractual.   

 

El Interventor o supervisor, realizará el seguimiento y verificará que las personas vinculadas al inicio 

y durante la ejecución del contrato pertenezcan a los segmentos poblacionales enunciados 

anteriormente. Para estos efectos, el Contratista presentará la documentación respectiva que 

acredita la condición de los sujetos mencionados y su participación durante la ejecución del 

contrato. El cumplimiento de esta obligación deberá acreditarse al interventor o supervisor 

dentro de los [03] días hábiles siguientes contados a partir de [acta de inicio]. 

 

Para la acreditación de la condición de mujer cabeza de familia, personas en condición de 

discapacidad, adultos mayores, población de las comunidades indígena, negra, 

afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitanas, personas en proceso de reintegración o 

reincorporación, se aplicará en lo pertinente lo dispuesto en el artículo 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 

1082 de 2015 o la norma que lo modifique, complemente o sustituya. Por su parte, la condición 

de población en pobreza extrema se constatará en las bases de datos del Sistema de 

Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén IV) y, la condición de 

víctima de conflicto armado y de desplazados por la violencia deberá probarse con el 

certificado de inclusión en el Registro Único de Víctimas – RUV, en los términos del Decreto 1084 

de 2015 o la norma que lo modifique, complemente o sustituya.  

 

La condición de sujeto de especial protección constitucional que no se encuentre definida en 

esta cláusula deberá ser acreditada por el Contratista de conformidad con lo determinado por 

la Ley, la jurisprudencia, o en su defecto con elementos de convicción que suministren certeza 

sobre dicha condición.   

 

2. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  

 

3. Desarrollar el objeto del contrato en las condiciones de calidad, oportunidad y obligaciones 

definidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  

4. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con las especificaciones 

técnicas de la obra previstas en la invitación y demás Documentos del Proceso de 

Contratación. 
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5. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener 

algún efecto sobre el objeto del contrato o sobre sus obligaciones. 

6. Abstenerse de comprometer los recursos sin contar con los permisos emitidos por la Entidad 

competente (cuando aplique intervenciones).  

7. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de 

presentación de la oferta.  

8. Informar a la Entidad cuando ocurra una situación que implique una modificación del estado 

de los Riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato. 

9. Promover el empleo local durante la ejecución del contrato. 

10. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, 

ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del contrato.  

11. Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos a salud 

ocupacional y seguridad industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar 

que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones 

insalubres; así como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de 

protección personal (EPP). 

12. Informar periódicamente la modificación de la composición del capital social de la persona 

jurídica; la existencia de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo 

empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, así como 

la información relevante de índole jurídica, comercial o financiera, de la persona jurídica o de 

sus representantes legales, socios o accionistas. 

13.  Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo y con las obligaciones 

tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor. 

14. Informar a más tardar al día hábil siguiente al momento en que se tenga conocimiento de la 

imposición de medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el 

extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o 

integrantes del Contratista. 

15. El Contratista se compromete a adquirir los bienes nacionales relevantes definidos por la 

Entidad en el numeral 5.1.4.1 de la invitación.  En consecuencia, el Contratista debe adquirir 

los bienes que se encuentren en el Registro de Productores de Bienes Nacionales durante la 

ejecución del contrato. 

 

16. Informar al interventor o al supervisor del contrato, según corresponda, la fecha de adquisición 

de los bienes nacionales relevantes para que este verifique que fueron obtenidos durante la 

vigencia del Registro de Productores de Bienes Nacionales correspondiente. 

17. Incorporar como mínimo el cuarenta por ciento (40 %), sin perjuicio de incluir uno superior] de 

personal colombiano para el cumplimiento del contrato. 

18. En caso de que el contratista identifique la presencia de grupos étnicos en el lugar de 

ejecución de la obra, deberá informar de inmediato a la Entidad contratante, con el fin de 

garantizar el respeto al derecho a la consulta previa, conforme a lo establecido en la Ley 21 

de 1991, que incorpora el Convenio 169 de la OIT, y las demás normas que lo modifiquen, 

complementen o sustituyan.  

19. Acatar los requerimientos del supervisor, como enlace directo entre el Municipio de Pasto y el 

contratista.  
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20. Garantizar que la prestación del servicio cumpla con las necesidades específicas a que haya 

lugar. 

21. Atender los requerimientos que sean formulados por el supervisor y para efectos de ejecutar 

en debida forma el contrato. 

22. Cumplir cabalmente con el objeto del contrato, en la oportunidad, cubrimiento, eficacia y 

calidad requeridos; teniendo en cuenta lo establecido en los estudios previos, invitación 

pública, con sus respectivos anexos y la propuesta del Contratista.  

23. Entregar los bienes y elementos con las especificaciones técnicas y requerimiento ofrecidos en 

su propuesta y descritos en el objeto del contractual, dentro de este documento garantizando 

la calidad de estos. 

24. Asumir todos los impuestos y retenciones que impliquen el contrato. 

25. Atender las recomendaciones y sugerencias que hagan el Supervisor y/o Interventor del 

contrato, cumpliendo sus indicaciones, recomendaciones y las demás que sean inherentes al 

objeto de la contratación. 

 

26. Cumplir con los pagos correspondientes al Sistema de Seguridad Social Integral (Salud, 

Pensiones y ARL), según corresponda, de conformidad por lo establecido por la normatividad 

vigente, y presentar los respectivos comprobantes de pago originales. 

27. No podrá revelar, durante la vigencia de este Contrato, ni dentro de los dos (2) años siguientes 

a su expiración, la INFORMACIÓN CONFIDENCIAL de propiedad del Municipio de Pasto de la 

que EL CONTRATISTA haya tenido o tenga conocimiento con ocasión o para la ejecución de 

este contrato y que esté relacionada con el objeto contractual o con las funciones a cargo el 

Municipio de Pasto, sin el previo consentimiento por escrito del Municipio de Pasto, so pena de 

hacerse acreedor a las sanciones de Ley. 

28. Mantener actualizado su domicilio durante la vigencia del contrato y cuatro (4) meses más y 

presentarse al Municipio de Pasto en el momento en que sea requerido por el mismo.  

29. Adoptar y cumplir con los protocolos de bioseguridad requeridos por el municipio, por el 

Ministerio de Salud y demás resoluciones y disposiciones que apliquen. 

30. El contratista deberá acreditar que se encuentra a paz y salvo con el Municipio de Pasto, para 

lo cual deberá aportar el correspondiente certificado de PAZ Y SALVO MUNICIPAL, al momento 

de suscribir el acta de inicio, en caso de que el contratista no se encuentre inscrito en la base 

de datos de la secretaria de Hacienda municipal, deberá realizarlo a través de la página 

oficial de la alcaldía de Pasto, www.pasto.gov.co  

31. Cargar las garantías a que haya lugar dentro del término fijado por la Administración Municipal 

en la plataforma transaccional de Colombia compra eficiente SECOP II. 

32. Adelantar oportunamente los trámites y cumplir los requisitos para la ejecución y legalización 

del contrato. 

33. Todas las demás inherentes o necesarias para la correcta ejecución del objeto contractual. 

34. Serán de cargo del Contratista, todos los impuestos que se causen, con ocasión o por efecto 

del contrato que se derive del presente proceso, incluyendo su ejecución y hasta su 

liquidación, según la tarifa establecida legalmente. Igualmente, sobre los desembolsos 

realizados, el Contratante efectuará la respectiva retención y descuento por concepto de 

impuestos, tasas y contribuciones que estarán a cargo de Tesorería municipal, los cuales 

podrán ser pagados mediante las plataformas habilitadas, especialmente aquellos que se 

http://www.pasto.gov.co/


 

 
PROCESO CONTRATACIÓN 

NOMBRE DEL FORMATO 
 

ESTUDIOS PREVIOS MÍNIMA CUANTÍA 

FECHA 
 

14-Oct-25 

VERSIÓN 
 

01 

CÓDIGO 
 

CO-F-040 

PÁGINA 
 

18 de 62 

  

 

causen en forma sucesiva durante la ejecución del contrato, de acuerdo a lo contemplado 

en el Estatuto Tributario Del Municipio De Pasto Acuerdo 046 de 2017, modificado por los 

Acuerdos No 059 de 2018, 022 de 2019 y 054 de 2019, ACUERDO No. 014 de 6 DE MAYO DE 

2021, y todos los demás que lo modifiquen y/o complementen, lo anterior será requisito de 

legalización del contrato, dentro de los 3 días siguientes a la suscripción del mismo. 

35. Las demás contempladas en el artículo 5º de la Ley 80 de 1993. 
 

 

 

5.2. OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO: 

 

1. Cancelar al contratista la remuneración pactada, en la forma y condiciones determinadas en el 

valor y la forma de pago, previo cumplimiento de los requisitos exigidos por la entidad para el trámite 

de pago. 

2. Suministrar en forma oportuna, la información solicitada o requerida por el contratista para el cabal 

desempeño de su gestión. 

3. Resolver las peticiones presentadas por el CONTRATISTA en los términos consagrados por la ley. 

4. Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el contrato y en los documentos que de él 

forman parte. 

5. Exigir al contratista la ejecución idónea del contrato. 

6. Ejercer la supervisión y seguimiento permanente del objeto contractual, a través del supervisor. 

7. Expedir y tramitar los certificados de cumplimiento del objeto contractual, a través del supervisor. 

8. Impartir por escrito y en forma oportuna, las instrucciones y directrices respectivas al contratista 

9. Las demás contempladas en el artículo 4º de la Ley 80 de 1993. 

 

6. EXPERIENCIA MÍNIMA 

6.1. EXPERIENCIA DEL PROPONENTE:  

 

PERFIL DEL PROPONENTE: De conformidad con el numeral 3.2 CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS 

UNSPSC, los oferentes deberán acreditar la profesión de INGENIERO (A) CIVIL y/o ARQUITECTO (A). 

 

AVAL DE LA OFERTA  

 

Para avalar una oferta dentro del proceso de contratación, deben cumplirse los siguientes elementos 

esenciales: 

 

• Carta de Presentación de la Oferta (Formato 1):  

 

El Proponente presentará el Formato 1 – Carta de Presentación de la Oferta el cual debe estar firmado 

por la persona natural Proponente o por el representante legal del Proponente individual o por el 

representante del Proponente Plural o por el apoderado.  

 

La persona natural (Proponente individual o integrante de un Proponente Plural) que pretenda 

participar en el presente proceso, debe acreditar que posee título como arquitecto o ingeniero en la 

respectiva rama de la ingeniería, para lo cual adjuntará copia de la tarjeta profesional y certificado de 
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vigencia de la matrícula profesional expedida por la autoridad competente, vigente a la fecha de 

cierre de este procedimiento de selección. El requisito de la tarjeta profesional se puede suplir con el 

registro de que trata el artículo 18 del Decreto-Ley 2106 de 2019. 

 

En todo caso, de acuerdo con el artículo 20 de la Ley 842 de 2003, si el Proponente –persona natural– 

es arquitecto, o el representante legal o el apoderado del proponente individual persona jurídica o el 

representante legal o apoderado de la estructura plural, no posee título de ingeniero en la respectiva 

rama de la ingeniería, la oferta tendrá que ser avalada por un ingeniero, para lo cual debe adjuntar 

copia de la tarjeta profesional y copia del certificado de vigencia de matrícula profesional expedida 

por el Copnia, en la respectiva rama de la ingeniería, según corresponda, vigente a la fecha de cierre 

de este procedimiento de selección. El requisito de la tarjeta profesional se puede suplir con el registro 

de que trata el artículo 18 del Decreto-Ley 2106 de 2019. 

 

El aval del ingeniero de que trata el artículo 20 de la Ley 842 de 2003 hace parte integral del Formato 1 

– Carta de presentación de la oferta, cuando el Proponente deba presentarlo. 

 

La carta de presentación debe suscribirse, por lo que con la firma de este documento se entiende que 

el Proponente conoce y acepta las obligaciones del Anexo 1 – Pacto de Transparencia y, por lo tanto, 

no será necesaria la entrega de este documento al momento de presentar la oferta. 

 

El Proponente debe diligenciar los Formatos. Todos los espacios en blanco deben diligenciarse con la 

información solicitada.  

 

• Uso de Apoderado (cuando aplica):  

 

Los Proponentes podrán presentar ofertas directamente o suscritas por intermedio de apoderado, 

evento en el cual deben anexar el poder otorgado en legal forma (artículo 5 del Decreto – Ley 019 de 

2012), en el que se confiere al apoderado de manera clara y expresa facultades amplias y suficientes 

para actuar, obligar y responsabilizar a quien(es) representa en el trámite del proceso y en la 

aceptación de la oferta. No obstante, la simple entrega física o radicación de la oferta en la Entidad 

puede realizarla cualquier persona, sin necesidad de poder u autorización. 

 

El apoderado que firma la oferta podrá ser una persona natural o jurídica, que en todo caso debe tener 

domicilio permanente, para efectos de este proceso, en la República de Colombia, y debe estar 

facultado para representar al Proponente y/o a todos los integrantes del Proponente Plural, a efectos 

de adelantar en su nombre de manera específica las siguientes actividades: (i) presentar oferta para el 

Proceso de Contratación de que trata esta invitación; (ii) responder los requerimientos y aclaraciones 

solicitados la Entidad; (iii) recibir las notificaciones a que haya lugar (iv) suscribir el acta de terminación 

y liquidación, si a ello hubiere lugar.  

 

Las personas extranjeras que participen mediante un Proponente Plural podrán constituir un solo 

apoderado común y, en tal caso, bastará para todos los efectos la presentación del poder común 

otorgado por la totalidad de los integrantes con los requisitos de autenticación, Legalización y/o 

Apostilla y traducción exigidos en el Código de Comercio y en el Código General del Proceso de 

Colombia, incluyendo los señalados en la invitación. El poder a que se refiere este párrafo podrá 

otorgarse en el mismo acto de constitución del Proponente Plural. 
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• Elaboración y presentación formal de la oferta: 

 

La elaboración y presentación de una oferta en SECOP II debe realizarse totalmente de forma digital a 

través de la plataforma oficial del Sistema Electrónico para la Contratación Pública. Para participar, el 

proponente debe estar previamente registrado como proveedor en el SECOP II y tener acceso activo. 

Luego, debe consultar el proceso de contratación publicado por la Entidad, revisar cuidadosamente 

los pliegos, requisitos, anexos y el cronograma. 

 

La oferta debe incluir los documentos exigidos, entre ellos: la carta de presentación debidamente 

diligenciada, los documentos habilitantes (como certificados de existencia y representación legal, 

experiencia, matrícula profesional si aplica, poder si actúa un apoderado), la propuesta técnica si se 

solicita, y la propuesta económica diligenciada conforme al formulario oficial. En SECOP II, esta 

propuesta económica no debe ser firmada. Todos los documentos deben estar completos, escaneados 

correctamente, en formato PDF, legibles y organizados según el orden establecido en el cuestionario 

digital del proceso. 

 

Una vez reunida toda la documentación, el proponente debe cargar los archivos en la plataforma 

dentro del tiempo establecido, y enviarlos formalmente antes de la hora y fecha de cierre. La 

presentación de la oferta se considera realizada únicamente cuando se hace clic en “enviar” en el 

sistema, lo cual genera un acuse de recibo. No se aceptan entregas físicas ni por otros medios, y el 

sistema no permite radicar ofertas fuera del plazo. Al finalizar el plazo de presentación, las ofertas se 

hacen públicas y pueden ser consultadas por cualquier interesado. 

 

• Cierre del proceso y apertura de ofertas: 

 

Se entienden recibidas por la Entidad las ofertas que se encuentren en la plataforma del SECOP II a la 

fecha y hora indicada en el Cronograma del proceso, después de este momento el SECOP II no 

permitirá el recibo de más propuestas por excederse del tiempo señalado en el Cronograma. 

 

Vencido el término para presentar ofertas, la Entidad debe realizar su apertura y publicar la lista de 

oferentes. Luego de la apertura, las propuestas son públicas y cualquier persona puede consultarlas. La 

Entidad dará a conocer las ofertas presentadas en el Proceso de Contratación haciendo clic en la 

opción “publicar ofertas”, para que sean visibles a todos los Proponentes y los interesados en el proceso. 

 

Se darán por no presentadas todas las propuestas que no hayan sido entregadas en la plataforma y en 

el plazo previsto para ello en la invitación. No se tendrán como recibidas las ofertas allegadas por 

medios distintos al SECOP II, para asegurar la efectiva transmisión de datos y garantizar el cumplimiento 

estricto de los Términos y Condiciones de Uso del SECOP II. 

 

Sin embargo, cuando ocurra una indisponibilidad del SECOP II, que haya sido confirmada por la 

Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente, mediante certificado de 

indisponibilidad, la Entidad podrá recibir ofertas en los términos y condiciones establecidos en el 

“Protocolo para actuar ante una indisponibilidad del SECOP II” o en el documento que Colombia 

Compra Eficiente determine para ello.  
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• Informe de evaluación: 

 

La Entidad evaluará la oferta de menor precio y verificará que cumpla las condiciones mínimas de la 

invitación. Si no cumple solicitará al Proponente, mínimo por el término de un (1) día hábil, que aclare, 

explique o aporte los documentos e información subsanable; en caso de que la Entidad no fije un plazo 

específico, se entenderá que es de un (1) día hábil siguiente al día que se hizo el requerimiento. No 

obstante, los Proponentes no podrán completar, adicionar, modificar o mejorar la oferta económica, 

la cual solo puede ser objeto de aclaraciones y explicaciones. Los Proponentes deben aportar las 

aclaraciones o documentos requeridos hasta el plazo indicado, so pena que la Entidad rechace la 

propuesta y revise la segunda oferta que ofrezca el menor precio y verifique que cumple los requisitos 

de la invitación. Si la segunda propuesta tampoco cumple se repetirá el procedimiento anterior, 

continuando con las ofertas que ofrezcan el siguiente menor precio.  

 

En caso de que la Entidad advierta la ausencia de requisitos o la falta de documentos referentes a la 

futura contratación o al Proponente, y no los haya requerido durante el proceso de evaluación, 

requerirá al Proponente, otorgándole un término mínimo de un (1) día hábil contado desde el momento 

en el que advirtió su omisión, con el fin de que los aporte; en caso de que la Entidad no fije un plazo 

específico, se entenderá que es de un (1) día hábil siguiente al día que se hizo el requerimiento. 

 

Una vez se identifica la oferta de menor valor que cumple los requisitos mínimos de la invitación, la 

Entidad publicará el informe de evaluación en el cual constará la evaluación de las ofertas. Allí se 

indicará, entre otros aspectos, cuál oferente ofreció el menor precio y cumplió con los requisitos de la 

invitación.  

 

El informe de evaluación permanecerá publicado en el SECOP y a disposición de los interesados por un 

término no inferior a un (1) día hábil, término hasta el cual los proponentes podrán hacer las 

observaciones que consideren procedentes. Al finalizar el término de traslado, la Entidad contestará las 

observaciones, y en caso de que sea necesario modificará la evaluación y publicará un informe de 

evaluación ajustado.  

 

En virtud del principio de buena fe, los Proponentes que presenten observaciones al proceso o a las 

ofertas y conductas de los demás oferentes, deben argumentar y demostrar la procedencia y 

oportunidad de estas. 

 

• Propuestas Parciales: 

 

No se admitirá la presentación de propuestas parciales, esto es, las presentadas para una parte del 

objeto o del alcance del contrato, a menos que se establezca esta posibilidad en la invitación. 

 

• Propuestas alternativas: 

 

Los Proponentes pueden presentar alternativas técnicas y económicas siempre y cuando ellas no 

signifiquen condicionamientos para la aceptación de la oferta y cumplan con los siguientes requisitos: 

• Que el Proponente presente una propuesta básica que se adecúe a las exigencias fijadas en la 

invitación, de forma que pueda ser evaluada la oferta inicial con base en las reglas de Selección 

Objetiva allí contenidas. 
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• Que la oferta alternativa, o las excepciones técnicas y económicas, se enmarquen en el principio 

de Selección Objetiva, de tal manera que la alternativa a la propuesta básica pueda también 

evaluarse conforme con las reglas establecidas en la invitación, sin que se afecten los parámetros 

neutrales de escogencia del Contratista y no se desconozca el principio de igualdad. 

 

Cuando un Proponente presente una alternativa deberá adjuntar toda la información necesaria para su 

análisis y una descripción detallada del proceso de construcción, características de los materiales y 

equipos y análisis de costos. Todas las expensas necesarias para desarrollar la propuesta alternativa, 

incluso los de transferencia tecnológica, deben incluirse en los respectivos ítems de la oferta. Solo serán 

consideradas las propuestas alternativas del Proponente favorecido con la aceptación de la oferta y la 

selección de la alternativa será potestad de la Entidad. 

 

Las propuestas alternativas se deben presentar en SECOP II como “otros anexos” en su oferta, el 

Proponente en el documento debe hacer la claridad de su intención de allegar una propuesta 

alternativa. 

 

Estos requisitos son obligatorios para que la oferta sea válida, evaluada y considerada para la 

aceptación de la oferta. 

 

 

EXPERIENCIA MÍNIMA DEL PROPONENTE (GENERAL Y ESPECÍFICA): 

 

Los Proponentes deben cumplir con el requisito habilitante de experiencia, el cual se acreditará 

mediante: i) la presentación del Formato 3 – Experiencia y ii) copia de alguno de los documentos válidos 

para demostrar la experiencia requerida señalados en el numeral 4.5.4 de la invitación. 

 

Según la Matriz 1 – Experiencia (actividad a contratar 2.5, procesos cuyo valor no excede del 10 % de la 

menor cuantía), el Proponente deberá acreditar con mínimo uno (1) y máximo cinco (5) contratos válidos 

(seis (6) si es Mipyme): i) experiencia general en proyectos de construcción, ampliación, reconstrucción, 

adecuación, mejoramiento, mantenimiento o demás actividades señaladas en la matriz, de parques y/o 

canchas deportivas; en todos los casos los contratos deben contemplar la intervención de canchas 

deportivas y, por lo menos uno (1) de ellos, el suministro e instalación de mobiliario, y ii) experiencia 

específica: por lo menos un (1) contrato por valor mínimo del 30 % del presupuesto oficial ($ 33.998.338,20, 

equivalente a 19,42 SMMLV) y por lo menos uno (1) que acredite la intervención de una cancha 

deportiva. Para esta cuantía, la matriz no exige porcentaje de dimensionamiento (área intervenida). 

 

Los Proponentes podrán acreditar experiencia proveniente de contratos celebrados con particulares o 

con Entidades. 

 

En caso de personas plurales (consorcio o uniones temporales) la experiencia específica podrá ser 

acreditada por uno de los integrantes de esta, por dos o más o por todos los integrantes de ella. 

 

El área estimada de intervención de la presente invitación corresponde a 480,00 m² de placa deportiva 

existente (cancha de 30,00 x 16,00 m, limpieza de hongos y pintura antideslizante), más 89,61 m² de placa 

de piso y 27,00 m² de placa de gradería en concreto. 
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El presupuesto oficial es de CIENTO TRECE MILLONES TRESCIENTOS VEINTISIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA 

Y CUATRO PESOS M/CTE ($ 113.327.794,00), incluido A.I.U., equivalente a 64,73 SMMLV del año 2026. 

 

6.1.1. Características de los contratos presentados para acreditar la experiencia exigida 

 

Los contratos para acreditar la experiencia deben cumplir las siguientes características:  

 

A. Que hayan contenido la ejecución de las actividades definidas en la Matriz 1 – Experiencia del 

Documento Tipo de Mínima Cuantía de Obra Pública de Infraestructura Social – Sector Cultura, 

Recreación y Deporte (versión 1 del 21 de agosto de 2025), para el tipo de infraestructura “2. 

OBRAS EN INFRAESTRUCTURA RECREO DEPORTIVA” y la actividad a contratar “2.5. PROYECTOS DE 

CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O OPTIMIZACIÓN Y/O 

MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O REPOSICIÓN Y/O INTERVENCIÓN Y/O INSTALACIÓN Y/O 

AMPLIACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O CONSERVACIÓN Y/O OPERACIÓN Y/O ADECUACIÓN Y/O 

MODIFICACIÓN Y/O RESTAURACIÓN Y/O REMODELACIÓN Y/O TERMINACIÓN Y/O REPARACIÓN 

Y/O RESTITUCIÓN Y/O REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y/O ACTUALIZACIÓN SÍSMICA Y/O 

REPOTENCIACIÓN ESTRUCTURAL DE CANCHAS DEPORTIVAS Y/O ESCENARIOS Y/O COMPLEJOS Y/O 

ESPACIOS Y/O INSTALACIONES RECREO DEPORTIVOS”, en el rango de cuantía de procesos cuyo 

valor no excede del 10% de la menor cuantía de la Entidad, así: 

 

• Experiencia General: 

 

PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O CONTEMPLEN ACTIVIDADES DE: CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN 

Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O ADECUACIÓN Y/O CONSERVACIÓN Y/O INTERVENCIÓN Y/O INSTALACIÓN 

Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O MODIFICACIÓN U OPTIMIZACIÓN Y/O REHABILITACIÓN 

Y/O REMODELACIÓN Y/O REPOSICIÓN Y/O REPARACIÓN LOCATIVA Y/O RESTAURACIÓN Y/O RESTITUCIÓN 

Y/O TERMINACIÓN Y/O REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y/O ACTUALIZACIÓN SÍSMICA Y/O 

REPOTENCIACIÓN ESTRUCTURAL DE PARQUES Y/O CANCHAS DEPORTIVAS. 

 

Nota 1: En el caso en el cual el proceso de selección contemple actividades de dotación de mobiliario, 

la experiencia válida aportada deberá acreditar en por lo menos uno (1) de los contratos actividades 

de suministro e instalación de mobiliario.  

Para el presente proceso aplica la Nota 1, toda vez que el alcance contempla la dotación de canchas 

multifuncionales (ítem 6.4 – suministro e instalación de cancha multifuncional EP2); en consecuencia, por 

lo menos uno (1) de los contratos aportados como experiencia deberá acreditar actividades de 

suministro e instalación de mobiliario. 

 

Nota 2: En todos los casos, los contratos aportados deben contemplar la intervención de canchas 

deportivas. 

 

Experiencia Específica: Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia 

general debe corresponder mínimo al 30% del presupuesto oficial del presente proceso de selección, 

esto es, $ 33.998.338,20, equivalente a 19,42 SMMLV. 

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe acreditar la 

construcción y/o ampliación y/o reconstrucción y/o adecuación y/o conservación y/o intervención y/o 
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instalación y/o mantenimiento y/o mejoramiento y/o modificación u optimización y/o rehabilitación y/o 

remodelación y/o reposición y/o reparación locativa y/o restauración y/o restitución y/o terminación y/o 

reforzamiento estructural y/o actualización sísmica y/o repotenciación estructural de: Cancha Deportiva 

(Opción 1 de la Matriz 1 – Experiencia). 

 

B. Estar relacionados en el Formato 3 – Experiencia. Los Proponentes Plurales deben indicar qué 

integrante aporta cada uno de los contratos señalados en el Formato 3 – Experiencia. Este 

documento debe presentarlo el Proponente Plural y no sus integrantes.  

 

Si el Proponente no aporta el Formato 3 – Experiencia, la Entidad pedirá su subsanación en los 

términos del numeral 1.6. En caso de que el oferente no subsane se tendrán en cuenta para la 

evaluación los cinco (5) contratos de mayor valor aportados. Con estos la Entidad verificará la 

acreditación de los requisitos de experiencia general y específica solicitados para la actividad 

principal, al igual que los requeridos para la actividad secundaria en atención a las 

combinaciones de experiencia aplicables y la experiencia exigida respecto de las obras, bienes 

o servicios adicionales a la obra pública de infraestructura social, en caso de que aplique. 

 

Tratándose de Proponentes que acrediten la calidad de Mipyme con domicilio en el territorio 

nacional, se tendrán en cuenta como máximo los seis (6) contratos aportados de mayor valor. 

  

C. El Proponente podrá acreditar la experiencia solicitada con mínimo uno (1) y máximo cinco (5) 

contratos, los cuales serán evaluados teniendo en cuenta la tabla que se muestra a continuación, 

así como el contenido establecido en la Matriz 1 – Experiencia. 

 

El Proponente persona natural o jurídica que acredite la calidad de Mipyme con domicilio en el 

territorio nacional de conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 

2015 y el artículo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015 o las normas que los modifiquen, sustituyan 

o complementen, podrá demostrar la experiencia solicitada con un (1) contrato adicional a los 

cinco (5) inicialmente previstos, para un total de seis (6) contratos.  

 

Para el caso de Proponentes Plurales bastará con que uno de sus integrantes tenga una 

participación igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unión Temporal y 

acredite la calidad de Mipyme de conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.2 del 

Decreto 1074 de 2015 y el artículo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015 o las normas que los 

modifiquen, sustituyan o complementen, para probar la experiencia solicitada con un (1) contrato 

adicional a los cinco (5) inicialmente previstos, para un total de seis (6) contratos. En todo caso no 

será posible aportar más de un (1) contrato adicional aun cuando otros integrantes del 

Proponente Plural también cumplan la condición previamente definida. 

 

Para acreditar la condición de Mipyme, el Proponente deberá diligenciar el Formato 9 - 

Acreditación de Mipyme y aportar la documentación requerida en el artículo 2.2.1.2.4.2.4 del 

Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo modifique, complemente o sustituya.  En caso de que la 

condición de Mipyme se acredite mediante la presentación del RUP vigente y en firme no será 

necesario presentar el formato indicado, ni los soportes requeridos en el mencionado artículo.  
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Para los efectos de este literal entiéndase por experiencia solicitada la general y específica 

requerida en la actividad principal, al igual que la exigida para la actividad secundaria en 

atención a las combinaciones de experiencia aplicables y la experiencia adicional respecto de 

las obras, bienes y servicios adicionales a la obra pública de infraestructura social. 

 

Nota: 

En las convocatorias limitadas a Mipyme, no aplicará este requisito habilitante diferencial del 

número de contratos aportados para acreditar la experiencia por parte de las Mipyme. 

 

D. Deben haber terminado antes de la fecha de cierre del Proceso de Contratación. 

 

E. No debe haberse impuesto alguna multa, cláusula penal, caducidad o haberse declarado algún 

siniestro, so pena de que dichos contratos no se tengan en cuenta para acreditar la experiencia. 

Esta regla no se aplicará en caso de que solo se haya declarado el siniestro de la póliza de 

responsabilidad civil extracontractual. 

 

F. Para los contratos que sean aportados por personas jurídicas que no cuentan con más de tres (3) 

años de constituidas, que pretendan acreditar la experiencia de sus socios, accionistas o 

constituyentes, de conformidad con la posibilidad establecida en el numeral 2.5 del artículo 

2.2.1.1.1.5.2. del Decreto 1082 de 2015, deben adjuntar un documento suscrito por el 

representante legal y el revisor fiscal o contador público (según corresponda) donde se indique 

la conformación de la persona jurídica. La Entidad tendrá en cuenta la experiencia de los 

accionistas, socios o constituyentes de las sociedades con menos de tres (3) años de constituidas. 

Pasado este tiempo, la sociedad conservará esta experiencia. De acuerdo con el inciso anterior, 

en los casos en que se presente un Proponente Plural conformado por una persona jurídica, en 

conjunto con sus socios, accionistas o constituyentes y se alleguen contratos en los que estos le 

hayan transferido experiencia a aquella, solo podrán ser acreditados como experiencia en el 

Proceso de Contratación por uno de los integrantes, de manera tal que el Proponente Plural solo 

podrá avalársele una misma experiencia una sola vez. 

 

G. La experiencia a la que se refiere este numeral podrá acreditarse mediante los documentos 

establecidos en el numeral 4.5.4 de la invitación. 

 

 

6.1.2. Consideraciones para la validez de la experiencia requerida:  

 

La Entidad tendrá en cuenta los siguientes aspectos para analizar la experiencia acreditada y que la 

misma sea válida como experiencia requerida:  

 

A. Si el Proponente relaciona o anexa más de cinco (5) contratos en el Formato 3 - Experiencia para 

efectos de evaluar la experiencia se tendrá en cuenta como máximo los cinco (5) contratos 

aportados de mayor valor. Tratándose de Proponentes que acrediten la calidad de Mipyme con 

domicilio en el territorio nacional, se tendrá en cuenta como máximo los seis (6) contratos 

aportados de mayor valor. 

 



 

 
PROCESO CONTRATACIÓN 

NOMBRE DEL FORMATO 
 

ESTUDIOS PREVIOS MÍNIMA CUANTÍA 

FECHA 
 

14-Oct-25 

VERSIÓN 
 

01 

CÓDIGO 
 

CO-F-040 

PÁGINA 
 

26 de 62 

  

 

B. Tratándose de Proponentes Plurales se tendrá en cuenta lo siguiente: i) uno de los integrantes 

debe aportar como mínimo el cincuenta por ciento (50 %) de la experiencia solicitada; ii) los 

demás integrantes deben acreditar al menos el cinco por ciento (5 %) de la experiencia solicitada; 

y iii) sin perjuicio de lo anterior, solo uno (1) de los integrantes, si así lo considera pertinente, podrá 

no demostrar experiencia. En este último caso, el porcentaje de participación del integrante que 

no aporta experiencia en la estructura plural no podrá superar el diez por ciento (10 %). 

 

Estos porcentajes que acreditarán los integrantes del Proponente Plural se podrán cumplir con 

contratos que acrediten cualquier requisito de experiencia solicitada en la invitación, y se 

calcularán sobre el “valor mínimo a certificar (como % del Presupuesto Oficial de obra expresado 

en SMMLV)” de conformidad con el numeral 4.5.6. 

  

Independientemente del o de los integrantes del Proponente Plural que aporten contratos para 

acreditar la experiencia, estos se tendrán en cuenta para calcular el "número de contratos con 

los cuales el Proponente cumple la experiencia acreditada" de que trata el numeral citado. 

 

En armonía con lo anterior, para cumplir el requisito previsto en este literal no se solicitará la 

acreditación de longitudes, volúmenes o porcentajes requeridos en la experiencia específica, sino 

que bastará con acreditar los SMMLV.  

 

C. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en 

Consorcio o en Unión Temporal, el porcentaje de participación del integrante será el registrado 

en el documento de conformación de la estructura plural en el respectivo Proceso de 

Contratación, el contrato o en alguno de los documentos válidos definidos en el numeral 4.5.4 de 

la invitación para la demostración de la experiencia. 

D. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en 

Consorcio o en Unión Temporal, el valor a considerar será el registrado en el documento válido 

para la acreditación de la experiencia multiplicada por el porcentaje de participación que tuvo 

el integrante o los integrantes. 

E. Cuando el contrato que se pretende probar como experiencia haya sido ejecutado en 

Consorcio, el “% de dimensionamiento (según la longitud o magnitud requerida en el Proceso de 

Contratación)” exigido en la Matriz 1 – Experiencia se afectará por el porcentaje de participación 

que tuvo el integrante o los integrantes. 

 

Por su parte, si el contrato fue ejecutado como Unión Temporal la acreditación del “% de 

dimensionamiento” se afectará de acuerdo con la distribución de actividades y lo materialmente 

ejecutado, para lo cual se deberá allegar el documento de conformación de Proponente Plural 

que discrimine las actividades a cargo de cada uno de los integrantes o que de los documentos 

aportados para probar la experiencia se pueda determinar qué actividades ejecutó cada uno 

de los integrantes.  En caso de que lo anterior no se logre determinar, la evaluación se realizará 

de conformidad con lo señalado en el párrafo precedente, respecto a los Consorcios.  

Nota: El “dimensionamiento” de este literal no aplica solamente a vías, sino a cualquier dimensión 

o magnitud requerida en el Proceso de Contratación para acreditar la experiencia según detalla 

la Matriz 1 - Experiencia aplicable en el proyecto de infraestructura social bien sea de salud, 

educación, institucional, vivienda, cultura, recreación y deporte. A modo enunciativo se tiene: 
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longitud o luces libres de puentes vehiculares, metros cúbicos (volúmenes), en procesos de 

dragados marítimos o fluviales, longitudes de túneles, por mencionar algunos ejemplos. 

 

 

F. Si el contrato aportado para acreditar la experiencia se ejecutó bajo la modalidad de Consorcio 

o de Unión Temporal, el plazo a considerar será el total ejecutado, sin afectarse por el porcentaje 

de participación que tuvo el integrante que pretenda hacer valer la experiencia. 

 

G. Cuando el contrato que se aporte para demostrar la experiencia haya sido ejecutado por un 

Consorcio o una Unión Temporal, y dos (2) o más de sus integrantes conformen un Proponente 

Plural para participar en el presente proceso, dicho contrato se entenderá como un (1) solo 

contrato y se tendrá en cuenta para el aporte de la experiencia la sumatoria de los porcentajes 

de los integrantes del Consorcio o de la Unión Temporal que ejecutaron el contrato y que están 

participando en este proceso en cuanto a valor, área y % de dimensionamiento. 

 

H. Para los proyectos de concesiones únicamente se tendrá en cuenta la experiencia adquirida en 

la etapa constructiva y/o de intervención de la obra de infraestructura social, lo cual deberá 

demostrarse con los documentos que la soporten. En consecuencia, no será válida la experiencia 

obtenida en la etapa de operación, administración y/o mantenimiento de la infraestructura 

concesionada. 

 

Para estos efectos, el oferente deberá acreditar los valores ejecutados expresados en SMMLV de 

la etapa constructiva y/o de intervención de la obra de infraestructura social, empleando alguno 

de los documentos válidos establecidos en el numeral 4.5.4 de la invitación. En el evento en que 

los valores de los documentos aportados se expresen en moneda extranjera, se procederá de 

conformidad con lo previsto en el literal A del numeral 1.13. Para este caso, la fecha de 

terminación de la etapa constructiva y/o de intervención de la obra hará las veces de fecha de 

terminación del contrato. Ahora, para la conversión de dichos valores a SMMLV se seguirá el 

proceso descrito en el literal B del numeral 1.13, para lo cual se emplearán los valores históricos de 

SMMLV señalados por el Banco de la República (http://www.banrep.gov.co/es/mercado-

laboral/salarios), del año correspondiente a la fecha de terminación de la etapa constructiva y/o 

de intervención de la obra. 

En los casos en que el Proponente no cumpla con la exigencia antes señalada, la Entidad 

permitirá la subsanación, en los términos del numeral 1.6 de la invitación, requiriendo al 

Proponente para que demuestre los valores ejecutados. De no lograrse la discriminación de los 

valores ejecutados en el marco del respectivo contrato, la Entidad no lo tendrá en cuenta para 

la evaluación. 

 

 

 

 

I. El cumplimiento de los requisitos de experiencia que impliquen la acreditación de valores y 

magnitudes intervenidas deberá evaluarse de acuerdo con lo señalado en la Matriz 1 – 

Experiencia para la respectiva actividad a contratar. En los contratos aportados como 

experiencia que contengan actividades ajenas a la obra de infraestructura recreo deportiva, la 
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Entidad solo tendrá en cuenta los valores y magnitudes ejecutadas relacionadas con este tipo de 

infraestructura.  

 

Para estos efectos, el oferente deberá acreditar los valores y magnitudes intervenidas dentro del 

respectivo contrato, empleando alguno de los documentos válidos establecidos en el numeral 

4.5.4 de la invitación. En todo caso, la Entidad permitirá la subsanación, en los términos del numeral 

1.6 de la invitación, requiriendo al Proponente para que acredite los valores ejecutados y las 

magnitudes intervenidas. De no lograrse la discriminación de los valores y magnitudes ejecutadas 

en el marco del respectivo contrato, la Entidad no lo tendrá en cuenta para la evaluación. 

 

J. Las auto certificaciones no servirán para acreditar la experiencia requerida, ya que con éstas no 

se puede constatar la ejecución de contratos que deben certificar los terceros que recibieron la 

obra, bien o servicio. Para la aplicación de esta regla, se entiende por auto certificaciones 

aquellas expedidas por el mismo Proponente, sus representantes o los integrantes del Proponente 

Plural o del mismo grupo empresarial para demostrar su propia experiencia. 

 

K. Las certificaciones de experiencia expedidas por el interventor de obra no servirán para probar la 

experiencia requerida.  

 

6.1.3. Acreditación de la experiencia requerida 

 

Los Proponentes acreditarán para cada uno de los contratos aportados la siguiente información 

mediante alguno o algunos de los documentos señalados en la sección 4.5.4 de la invitación:  

 

A. Contratante. 

B. Objeto del contrato. 

C. Principales actividades ejecutadas. 

D. Las magnitudes, volúmenes, dimensiones, tipologías y demás condiciones de experiencia 

establecidas en la Matriz 1 – Experiencia, si aplica.  

E. La fecha de iniciación de la ejecución del contrato. Esta fecha es diferente a la de suscripción 

del contrato, a menos que de los documentos del numeral 4.5.4 de forma expresa así se 

determine.  

Si en los documentos válidos aportados para la acreditación de experiencia solo se evidencia 

fecha (mes, año) de suscripción y/o inicio del contrato: se tendrá en cuenta el último día del mes 

que se encuentre señalado en la certificación. 

F. La fecha de terminación de la ejecución del contrato. Esta fecha de terminación no es la fecha 

de entrega y/o recibo final, liquidación, o acta final, salvo que de los documentos del numeral 

4.5.4 de forma expresa así se determine.   

Si en los documentos válidos aportados para la acreditación de experiencia solo se evidencia 

fecha (mes, año) de terminación del contrato: se tendrá en cuenta el primer día del mes que se 

encuentre señalado en la certificación. 

G. Nombre y cargo de la persona que expide la certificación. 

H. El porcentaje de participación del integrante del contratista plural. 

 

6.1.4. Documentos válidos para acreditar la experiencia requerida 
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El Proponente debe aportar uno o algunos de los documentos que se establecen a continuación con el 

fin de acreditar la experiencia solicitada. Los mismos deberán estar debidamente diligenciados y suscritos 

por el contratante, el contratista o el interventor, según corresponda.  En caso de existir discrepancias 

entre dos (2) o más documentos aportados por el Proponente para probar la experiencia, se tendrá en 

cuenta el orden de prevalencia indicado a continuación: 

 

A. Acta de liquidación, que dé cuenta de la fecha de inicio y terminación contractual. 

B. Acta de entrega, terminación, final o de recibo definitivo.  

C. Certificación de experiencia. Expedida con posterioridad a la fecha de terminación del contrato 

en la que conste el recibo a satisfacción de la obra contratada debidamente suscrita por quien 

esté en capacidad u obligación de hacerlo. 

D. Acta de inicio o la orden de inicio. Solo será válida para efectos de acreditar la fecha de inicio. 

E. Para los contratos que hayan sido objeto de cesión, se debe aportar alguno de los documentos 

considerados como válidos para la acreditación de la experiencia de la empresa cesionaria, 

según aplique. La experiencia se admitirá para cesionario y no se reconocerá experiencia alguna 

al cedente.  

 

6.1.4.1. Para contratos entre particulares 

 

Para efectos de acreditación de experiencia entre particulares, el Proponente deberá aportar 

adicionalmente alguno de los documentos que se describen a continuación: 

 

A. Certificación de facturación expedida con posterioridad a la fecha de terminación del contrato 

emitida por el revisor fiscal o contador público del Proponente que acredita la experiencia, según 

corresponda, con la copia de la tarjeta profesional y el certificado de antecedentes disciplinarios 

vigente, expedido por la Junta Central de Contadores, o los documentos equivalentes que hagan 

sus veces en el país donde se expide el documento del profesional. 

 

6.1.4.2. Para subcontratos 

 

Para acreditar la experiencia de subcontratos, cuyo contrato principal fue suscrito con particulares, se 

aplicarán las disposiciones establecidas en el numeral anterior.  

 

Para demostrar la experiencia de los contratos derivados de contratos suscritos con Entidades, el 

Proponente debe aportar los documentos que se enlistan a continuación: 

 

A. Certificación del subcontrato. Certificación expedida con posterioridad a la fecha de terminación 

del subcontrato, la cual debe estar suscrita por el representante legal del contratista del contrato 

principal, del Concesionario o del EPC o Consorcio constructor. Así mismo, debe contener la 

información requerida en la presente invitación para efectos de acreditar la experiencia. 

 

B. Certificación expedida por la Entidad del contrato principal del cual se derivó el subcontrato. Esta 

certificación debe contener la información básica del contrato principal y la siguiente:  

I. Alcance de las obras ejecutadas en el contrato principal. 

II. Información en la cual se evidencie que la figura de la subcontratación es permitida en el 

marco del contrato principal. En caso de que no requiera autorización para subcontratar, el 
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Proponente podrá aportar con su propuesta alguno de los siguientes documentos que den 

cuenta de esa circunstancia: i) copia del contrato o ii) certificación emitida por la Entidad 

Estatal donde acredite que para subcontratar no se requería autorización.   

La información solicitada en el literal B únicamente se exige en relación con el contrato 

principal suscrito con la Entidad Estatal. 

 

En caso de que se presenten varios niveles de subcontratación, las reglas de los literales A y B aplicarán 

hasta el primer nivel de subcontratación. Para los siguientes niveles de subcontratación, la acreditación 

de la experiencia se realizará con las disposiciones establecidas en el numeral anterior. Para estos 

efectos, entiéndase el primer nivel de subcontratación como aquel contrato suscrito entre particulares, 

cuyo contrato principal del cual se deriva directamente, es el contrato estatal firmado entre una Entidad 

y un particular. 

 

Cuando el Contratista directo y el subcontratista presenten ofertas en un mismo Proceso de 

Contratación, la experiencia derivada de las actividades subcontratadas solo pertenecerá al 

subcontratista. En este contexto, el Contratista directo no podrá acreditar dichas actividades, por lo que 

no serán tenidas en cuenta para la verificación de la experiencia.  

 

Los Proponentes deberán advertir a la Entidad cuando en otros procesos el Contratista directo hubiera 

certificado que, dentro de su contrato, se llevó a cabo la subcontratación, por cuanto tales actividades 

no serán tenidas en cuenta para efectos de acreditación de experiencia del contratista directo. Para tal 

fin, deberán informar a la Entidad, mediante comunicación escrita, indicando el proceso en el cual el 

Contratista certificó la respectiva subcontratación.  

 

La obligación de informar las situaciones de subcontratación estará en cabeza de los Proponentes y de 

ninguna manera dicha obligación será de la Entidad. En aquellos casos en los que el Proponente no 

advierta tal situación, la Entidad no tendrá responsabilidad alguna por cuanto no fue avisada. En ese 

caso, el contrato se contabilizará como un todo y no se tendrá en cuenta lo relacionado con la 

subcontratación.  

 

Cuando la Entidad haya sido advertida por alguno de los Proponentes sobre situaciones de 

subcontratación, aplicará el numeral 1.11 de la invitación. 

 

 

 

6.1.5. Relación de los contratos frente al presupuesto oficial 

 

La verificación del número de contratos para acreditar la experiencia se realizará de la siguiente 

manera:  

 

Número de contratos con los 

cuales el Proponente cumple 

la experiencia acreditada  

Valor mínimo a certificar  

(como % del Presupuesto Oficial de obra 

expresado en SMMLV)  

De 1 hasta 2  75%  

De 3 hasta 4  120%  

Hasta 5  150%  
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Si el número de contratos aportados supera los cinco (5) inicialmente previstos en este numeral, debido 

a la posibilidad de allegar un contrato adicional por tratarse de una Mipyme, este contrato adicional, es 

decir los seis (6) contratos, se tendrán en cuenta para demostrar el valor del ciento cincuenta por ciento 

(150%) del valor del Presupuesto Oficial.  

 

La verificación se hará con base en la sumatoria de los valores totales ejecutados (incluido IVA) en 

SMMLV de los contratos que cumplan con los requisitos de la invitación. 

 

El Proponente cumple el requisito de experiencia si la sumatoria de los valores totales ejecutados 

(incluido IVA) de los contratos expresados en SMMLV es mayor o igual al valor mínimo a certificar 

establecido en la tabla anterior.  

 

En caso de que el número de contratos con los cuales el Proponente acredita la experiencia no 

satisface el porcentaje mínimo a certificar establecido en la tabla anterior, se calificará la 

propuesta como no hábil y el Proponente podrá subsanarla en los términos contemplados en la 

sección 1.6.  

 

6.2. CONDICIONES ESPECÍFICAS: EQUIPO MÍNIMO DE TRABAJO 

 

Deberá estar disponible desde el inicio y durante toda la ejecución del contrato. 

 

En caso de variación, se deberá disponer inmediatamente de personal que cumpla con iguales o 

superiores calidades, previa autorización del supervisor. 

 

El mismo proponente, en ninguna de las etapas del proceso de selección ni una vez aceptada la oferta, 

podrá ser el residente de obra; sin embargo, podrá actuar como director de obra. 

 

Por lo tanto, los residentes y profesionales de tiempo completo no podrán ser el mismo proponente, ni 

contratista, ni el director, ni el representante legal en caso de personas jurídicas, sino una persona distinta 

a cualquiera de ellos, con la capacidad técnica y profesional para representarlos y tomar decisiones en 

el desarrollo de los trabajos. 

 

El valor de este requerimiento debe considerarse en el análisis de costos indirectos. El equipo mínimo de 

trabajo deberá cumplir los requisitos que se señalan a continuación, los cuales serán verificados por el 

supervisor una vez aceptada la oferta y antes de la suscripción del acta de inicio. 

 

6.2.1 Información sobre el personal profesional 

 

Para efectos del análisis de la información del personal, se tendrán en cuenta las siguientes 

consideraciones: 

 

• Las hojas de vida y soportes del personal vinculado al proyecto serán verificadas una vez se 

acepte la oferta y no podrán ser pedidas durante la selección del contratista para efectos de 

otorgar puntaje o como criterio habilitante.  
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• Si el Contratista ofrece dos (2) o más profesionales para realizar actividades de un mismo cargo, 

cada uno de ellos deberá cumplir los requisitos exigidos en la invitación para el respectivo cargo. 

Un profesional no puede ser ofrecido para dos (2) o más cargos diferentes en los cuales supere el 

cien por ciento (100 %) de la dedicación establecida. 

• El Contratista debe informar la fecha a partir de la cual los profesionales ofrecidos ejercen 

legalmente la profesión, y en los casos en los cuales pueda ser corroborado a través de la 

matrícula o tarjeta profesional, se hará según las disposiciones aplicables.  

• Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por la persona natural 

o jurídica con quien se haya establecido previamente la relación laboral o de prestación de 

servicios. 

• El Contratista es responsable de verificar que los profesionales propuestos tengan la disponibilidad 

física y real para la cual se vinculan al proyecto. De comprobarse dedicación inferior a la 

aprobada se aplicarán las sanciones a que haya lugar.  

• En la determinación de la experiencia de los profesionales se aplicará la equivalencia, así: 

 

Posgrado con 

título 

Requisitos de Experiencia 

General 

Requisitos de Experiencia 

Específica 

Especialización  Veinticuatro (24) meses Doce (12) meses 

Maestría o 

Doctorado 
Treinta y seis (36) meses Dieciocho (18) meses 

 

Las equivalencias se pueden aplicar en los siguientes eventos:  

• Título de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia general y viceversa.  

• Título de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia específica y viceversa.  

• No se puede aplicar equivalencia de experiencia general por experiencia específica o viceversa. 

En todo caso, es posible aplicar las equivalencias anteriores frente a varios títulos de posgrado. 

 

El personal relacionado debe estar contemplado dentro de los gastos administrativos generales del 

contrato por parte del Contratista.  

 

El personal relacionado es el personal operacional y profesional mínimo requerido para la ejecución del 

contrato derivado del presente Proceso de Contratación.  

 
a. Requisitos del personal 

 

Todos los profesionales exigidos deben cumplir y acreditar, como mínimo, los siguientes requisitos de 

formación y experiencia: 
Profesional 

Ofrecido para el 

Cargo 

Cantidad de 

profesionales 

requeridos 

% Dedicación 
Requisitos de 

Experiencia General 
Requisitos de Experiencia Específica Formación académica 

Profesional 

Ingeniero Civil y/o 

Arquitecto, 

Director de Obra. 

1 50% 

No menor de dos 

(02) años contados 

a partir de la 

expedición de la 

tarjeta profesional. 

a) Acreditar mediante la presentación de 

hasta un (01) contrato terminado y/o 

liquidado como contratista de obra, y/o 

como director de obra cuyo objeto 

corresponda a PROYECTOS QUE 

CORRESPONDAN O CONTEMPLEN 

ACTIVIDADES DE: CONSTRUCCIÓN Y/O 

AMPLIACIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O 

ADECUACIÓN Y/O CONSERVACIÓN Y/O 

INTERVENCIÓN Y/O INSTALACIÓN Y/O 

Título profesional en 

ingeniería civil y/o 

arquitectura. 
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MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O 

MODIFICACIÓN U OPTIMIZACIÓN Y/O 

REHABILITACIÓN Y/O REMODELACIÓN Y/O 

REPOSICIÓN Y/O REPARACIÓN LOCATIVA 

Y/O RESTAURACIÓN Y/O RESTITUCIÓN Y/O 

TERMINACIÓN Y/O REFORZAMIENTO 

ESTRUCTURAL Y/O ACTUALIZACIÓN SÍSMICA 

Y/O REPOTENCIACIÓN ESTRUCTURAL DE 

PARQUES Y/O CANCHAS DEPORTIVAS. b) El 

valor ejecutado del contrato debe ser igual 

o superior al cincuenta por ciento (50%) del 

presupuesto oficial, se tomará el valor del 

contrato en salarios mínimos mensuales 

legales vigentes (SMMLV) del año de 

terminación del contrato. 

Profesional 

Ingeniero Civil y/o 

Arquitecto, 

Residente de 

Obra. 

1 
100% 

 

No menor de dos 

(02) años contados 

a partir de la 

expedición de la 

tarjeta profesional. 

a) Acreditar mediante la presentación de 

hasta un (01) contrato terminado y/o 

liquidado en el que participó como 

contratista de obra o como director o como 

residente de obra cuyo objeto corresponda 

a PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O 

CONTEMPLEN ACTIVIDADES DE: 

CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O 

RECONSTRUCCIÓN Y/O ADECUACIÓN Y/O 

CONSERVACIÓN Y/O INTERVENCIÓN Y/O 

INSTALACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O 

MEJORAMIENTO Y/O MODIFICACIÓN U 

OPTIMIZACIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O 

REMODELACIÓN Y/O REPOSICIÓN Y/O 

REPARACIÓN LOCATIVA Y/O 

RESTAURACIÓN Y/O RESTITUCIÓN Y/O 

TERMINACIÓN Y/O REFORZAMIENTO 

ESTRUCTURAL Y/O ACTUALIZACIÓN SÍSMICA 

Y/O REPOTENCIACIÓN ESTRUCTURAL DE 

PARQUES Y/O CANCHAS DEPORTIVAS. b) El 

valor ejecutado del contrato debe ser igual 

o superior al treinta por ciento (30%) del 

presupuesto oficial, se tomará el valor del 

contrato en salarios mínimos mensuales 

legales vigentes (SMMLV) del año de 

terminación del contrato. 

Título profesional en 

ingeniería civil y/o 

arquitectura. 

Profesional en 

Seguridad y Salud 

en el Trabajo y/o 

Especialista en 

Seguridad y Salud 

en el Trabajo, con 

licencia vigente. 

1 30% 

No menor de dos 

(02) años contados 

a partir de la 

expedición de la 

tarjeta profesional. 

El Profesional en Seguridad y Salud en el 

Trabajo y/o Especialista en Seguridad y 

Salud en el Trabajo deberá contar con 

licencia vigente con una fecha de 

expedición anterior al cierre del presente 

proceso, además deberá acreditar hasta 

con un (1) contrato terminado y/o liquidado 

como contratista en el que haya 

participado como profesional para la 

implementación del sistema de seguridad y 

salud en el trabajo, cuyo valor sea igual o 

superior al 20% del presupuesto oficial. Se 

tomará el valor en salarios mínimos 

mensuales legales vigentes del año de 

terminación del contrato. 

Profesional en Seguridad 

y Salud en el Trabajo y/o 

Especialista en Seguridad 

y Salud en el Trabajo, 

con licencia vigente. 

 
Las Entidades tendrán en cuenta las siguientes reglas para la equivalencia de cargos en relación con la 

experiencia: 

 

1. Equivalencia de experiencia para el cargo de director de obra 

 

Se establecerán las siguientes reglas:  
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Cargo desempeñado como: 
Experiencia en el 

cargo (años) 

Equivalencia para el cargo de 

director (años) 

Supervisor o coordinador o apoyo a 

la supervisión de una entidad estatal 

(indistintamente de su modalidad de 

contratación) 

1,0 año(s) 0,5 año(s) 

Residente de obra 2,0 año(s) 0,5 año(s) 

Administrador vial 1,0 año(s) 0,5 año(s) 

Gestor vial 1,0 año(s) 0,5 año(s) 

 

Nota 1: La Entidad NO puede establecer valores de equivalencia distintos a los fijados en la tabla anterior 

para cada cargo.  

Nota 2:  Las condiciones de equivalencia se establecen de forma lineal y no se pueden hacer 

combinaciones entre cargos.  

Nota 3: Las reglas anteriormente relacionadas son aplicables al profesional denominado director de 

obra. 

 

2. Equivalencia de experiencia para el cargo de residente de obra 

 

Se establecerán las siguientes equivalencias: 

 

Cargo desempeñado 

como: 

Experiencia en el cargo 

(años) 

Equivalencia para el cargo 

de residente (años) 

Auxiliar de Ingeniería 1,0 año(s) 1,0 año(s) 

 

 

Nota 1: La Entidad NO puede establecer valores de equivalencia distintos a los fijados en la tabla anterior 

para cada cargo.  

Nota 2:  Las condiciones de equivalencia se establecen de forma lineal y no se pueden hacer 

combinaciones entre cargos.  

Nota 3: Las reglas anteriormente relacionadas son aplicables al profesional denominado residente de 

obra. 

 

a. Maquinaria mínima del proyecto 

 

La maquinaria mínima requerida es la siguiente: 

 

• Volqueta para el retiro de escombros y material sobrante 

• Cortadora de concreto 

• Mezcladora de concreto 

• Vibrador de concreto 

• Martillo demoledor eléctrico o neumático 

• Cepillos de cerdas duras y equipo de lavado a presión para la limpieza de la placa 

• Apisonador o vibrocompactador tipo rana o canguro 
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La maquinaria mínima requerida se verificará una vez se acepte la oferta seleccionada y no podrá ser 

pedida durante la selección del contratista para efectos de otorgar puntaje o como criterio habilitante 

alguno. 

 

6.2.2  Posibles fuentes de materiales para el proyecto 

 

Las posibles fuentes de materiales serán las que determine el Proponente seleccionado y las cuales 

cumplan con la calidad requerida en las normas de ensayo y especificaciones generales y/o particulares 

vigentes. 

 

Es responsabilidad del Proponente, bajo su cuenta y riesgo, inspeccionar y examinar el sitio donde se van 

a desarrollar las obras e informarse sobre la disponibilidad de las fuentes de materiales necesarios para 

su ejecución, con el fin de establecer si las explotará en su calidad de constructor y/o si las adquirirá a 

proveedores debidamente legalizados.  

 

Las fuentes seleccionadas por el Contratista deben ser previamente autorizadas por el respectivo 

supervisor o la interventoría, en los casos que se requiera, antes del inicio de las obras. El Contratista se 

obliga a realizar la explotación respetando las recomendaciones técnicas establecidas para evitar 

impactos ambientales; igualmente se obliga a cumplir la normativa ambiental y minera aplicable a la 

obra. 

 

El Proponente debe verificar, previo a la presentación de la oferta, las distancias de acarreo de las 

posibles fuentes de materiales existentes en el área de influencia del proyecto que sean susceptibles de 

utilizar; así como verificar que éstas se encuentran en funcionamiento y que cumplen con todos los 

requisitos legales ambientales y mineros de tal forma que pueda garantizar su empleo para el proyecto. 

En consecuencia, las distancias de acarreo correspondientes deberán ser consideradas por el 

Proponente en los análisis de Precios Unitarios de la propuesta a presentar y serán de su responsabilidad. 

 

Previo al inicio de las obras, los materiales que la Entidad identifique como indispensables en la ejecución 

del proyecto deben ser sometidos a ensayos para la aceptación o el rechazo por parte del supervisor o 

de la interventoría, según la normativa aplicable. Los permisos de explotación deben ser tramitados por 

cuenta del Contratista antes del comienzo de las obras. De igual manera, las fuentes seleccionadas por 

el Contratista deben ser previamente autorizadas por el respectivo supervisor o la interventoría, en los 

casos que se exija, antes del inicio de las obras.  

6.2.3 Obras provisionales 

 

Durante su permanencia en la obra serán a cargo del Contratista la construcción, mantenimiento y retiro 

de las obras provisionales o temporales que no forman parte integrante del proyecto, tales como 

cerramientos provisionales, campamento, bodega de materiales y demás instalaciones provisionales 

necesarias para el buen desarrollo de los trabajos, así como la protección de las propiedades y bienes 

de la Entidad o de terceros que puedan ser afectados por razón de los trabajos durante su ejecución. 

 

En caso de que sea necesario el Proponente dispondrá de las zonas previstas para ejecutar la obra y la 

obtención de lotes o zonas necesarias para construir sus instalaciones, las cuales estarán bajo su 

responsabilidad. 

 



 

 
PROCESO CONTRATACIÓN 

NOMBRE DEL FORMATO 
 

ESTUDIOS PREVIOS MÍNIMA CUANTÍA 

FECHA 
 

14-Oct-25 

VERSIÓN 
 

01 

CÓDIGO 
 

CO-F-040 

PÁGINA 
 

36 de 62 

  

 

Adicionalmente, correrán por su cuenta y riesgo los trabajos necesarios para no interrumpir el servicio en 

las vías públicas usadas por él o en las vías de acceso cuyo uso comparta con otros Contratistas. 

 

El Proponente deberá tener en cuenta el costo correspondiente a los permisos y a las estructuras 

provisionales que se requieran cuando, de conformidad con el proyecto, cruce o interfiera corrientes de 

agua, canales de desagüe, redes de servicios públicos, etc. En el caso de interferir redes de servicios 

públicos, estos costos serán reconocidos mediante aprobación de precios no previstos, incluidos en las 

correspondientes actas de obra aprobadas por el supervisor o el interventor, en los casos que se requiera. 

Para lo anterior deberá tramitar la correspondiente aprobación de los precios no previstos del proyecto 

ante el ordenador del gasto, y en los casos que se requiera el permiso ante la autoridad competente. 

 

A menos que se efectúen otros acuerdos, el Contratista deberá retirar todas las obras provisionales a la 

terminación de los trabajos y dejar las zonas en el mismo estado de limpieza y orden en que las encontró. 

Así mismo, será responsable de desocupar todas las zonas que le fueron suministradas para las obras 

provisionales y permanentes. 

 

6.2.4 Señalización 

 

Son de cargo del Contratista todos los costos requeridos para instalar y mantener la señalización de 

la obra, la valla informativa, los cerramientos provisionales, la iluminación nocturna y demás 

dispositivos de seguridad necesarios para aislar el área de trabajo del resto del escenario y de las 

zonas aledañas y proteger a los usuarios y transeúntes, en los términos definidos por las autoridades 

competentes. 

 

Adicionalmente cumplir de conformidad con lo establecido en el Manual de Señalización Vial – 

Dispositivos uniformes para la regulación del tránsito en calles, carreteras y ciclorrutas de Colombia, 

y en la Resolución No. 0001885 del 17 de junio de 2015, emanada del Ministerio de Transporte. Dicha 

señalización es de obligatorio cumplimiento en cada frente de trabajo que tenga el contratista. 

 

6.2.5 Permisos, licencias y autorizaciones 

 

Los permisos, licencias y autorizaciones necesarias para la ejecución del proyecto, serán los 

establecidos en el instructivo in-n-001 REQUISITOS PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA y en el 

procedimiento in-p-001 PLANIFICACIÓN DE OBRA. 

 

Nota: Para la ejecución del presente proyecto no se requiere licencia de construcción. 

 

6.2.6 Notas técnicas específicas para el proyecto 

 

Las directrices técnicas que se aplicarán al proyecto serán las establecidas en el instructivo in-n-001 

REQUISITOS PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA y en el procedimiento in-p-001 PLANIFICACIÓN DE 

OBRA. 

 

6.2.7 Documentos técnicos adicionales 

Es necesario incluir el conjunto de regulaciones técnicas desarrolladas y establecidas por el Instituto 

Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (ICONTEC) en Colombia, siendo este el organismo 
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nacional de normalización en Colombia que desarrolla las normas técnicas colombianas (NTC), las 

cuales se deben aplicar en el desarrollo de este contrato. 

Igualmente, los elementos estructurales en concreto reforzado (zapatas, vigas de amarre, columnas, 

placa de gradería y placa de piso) deberán cumplir con lo establecido en el Reglamento 

Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR-10. 

 

Nota:  

• El municipio se reserva el derecho de verificar la información suministrada por los oferentes, así 

como el derecho de verificar su ejecución o existencia. Si se advierten discrepancias entre lo 

informado y lo establecido por el municipio, se informará a las autoridades competentes 

cuando a ello haya lugar. 

• Para el buen manejo del contrato, es conveniente que el proponente revise y se base en las 

especificaciones técnicas. 

 

6.3 CAPACIDAD FINANCIERA 

 

La capacidad financiera se evaluará de acuerdo con el numeral 4.6 – Capacidad financiera de la 

invitación pública. 

 

Los Proponentes deben acreditar los siguientes indicadores en los términos señalados en la Matriz 2 – 

Indicadores Financieros: 

 

Indicador Fórmula 

Liquidez 
Activo Corriente

Pasivo Corriente
 

Nivel de 

Endeudamiento 

 
Pasivo Total

Activo Total
 

 

Razón de Cobertura 

de Intereses 

Utilidad Operacional

Gastos de intereses
 

 

Capital de trabajo 
CT = Activo corriente – 

Pasivo corriente ≥ CTd 

 
Si el Proponente es plural cada indicador debe calcularse así:  

Indicador =
(∑ Componente 1 del indicadori) n

i=1

(∑ Componente 2 del indicadori) n
i=1

 

Donde 𝑛 es el número de integrantes del Proponente Plural (Unión Temporal o Consorcio). 

 

El Proponente que no tiene pasivos corrientes está habilitado respecto del índice de liquidez. 

  

El Proponente que no tiene gastos de intereses está habilitado respecto de la razón de cobertura de 

intereses, siempre y cuando la utilidad operacional sea igual o mayor a cero (0).  
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El Proponente que demuestre la condición de Mipyme domiciliada en Colombia probará la Capacidad 

Financiera de acuerdo con los indicadores señalados en la Matriz 2 – Indicadores financieros. 

De conformidad con la Matriz 2 – Indicadores financieros, anexa al presente estudio previo, los 

Proponentes deberán acreditar los siguientes valores: 

 

Indicador Proponente Mipyme Demás Proponentes 

Índice de liquidez ≥ 1,1 ≥ 1,2 

Índice de 

endeudamiento 
≤ 0,70 ≤ 0,70 

Razón de 

cobertura de 

intereses 

≥ 1 ≥ 1 

Capital de trabajo CT ≥ CTd ($ 16.999.169,10) CT ≥ CTd ($ 16.999.169,10) 

 

Tratándose de Proponentes Plurales, los indicadores para Mipyme solo se aplicarán si por lo menos uno 

de los integrantes acredita la calidad de Mipyme, de conformidad con el artículo 2.2.1.2.4.2.4 del 

Decreto 1082 de 2015, y tiene una participación igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio 

o en la Unión Temporal. La Entidad exige Capacidad Financiera mínima como requisito habilitante, 

teniendo en cuenta que la forma de pago prevista es mediante pagos parciales contra actas de obra, 

por lo que el contratista debe financiar con recursos propios la ejecución de las obras entre cada acta. 

 

Respecto al capital de trabajo, para el Proceso de Contratación los Proponentes deberán acreditar:  

CT = AC - PC ≥ CTd 

Donde: 

CT = Capital de trabajo 

AC = Activo corriente 

PC = Pasivo corriente 

CTd = Capital de trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta 

 

El capital de trabajo (CT) del oferente deberá ser mayor o igual al capital de trabajo demandado (CTd):  

CT ≥ CTd 

El Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta (CTd) se calcula así: 

 

CTd = (PO-Anticipo o pago anticipado) x 15% 

 

Donde:  

CTd = Capital de Trabajo demandado del proceso al cual presenta propuesta 

PO = Presupuesto Oficial del proceso al cual presenta propuesta. 

 

Si el Proponente es Plural el indicador debe calcularse así: 

CTproponente plural = ∑ CTi

n

i=1

 

Donde 𝒏 es el número de integrantes del Proponente Plural (Unión Temporal o Consorcio). 

 

Para el presente proceso, el capital de trabajo demandado es: 
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CTd = ($ 113.327.794,00 – $ 0) x 15 % 

CTd = $ 16.999.169,10 

 

6.4 CAPACIDAD RESIDUAL 

 

La capacidad residual se evaluará de acuerdo con el numeral 4.7. Capacidad Residual, contenida en 

la invitación pública. 

 

El Proponente será hábil si su Capacidad Residual (CRP) es mayor o igual a la Capacidad Residual de 

Proceso de Contratación (CRPC). Así:  

 

CRP ≥ CRPC 

 

Los Proponentes acreditarán la Capacidad Residual o K de contratación conforme se describe a 

continuación. En todo caso, si con posterioridad al cierre y hasta antes de la aceptación de la oferta, 

cualquier interesado, durante el traslado del informe de evaluación, o la Entidad, en uso de la potestad 

verificadora, advierte que se dejó de incluir, al cierre del proceso, por parte de un Proponente alguna 

información contractual que afecte su Capacidad Residual, la Entidad rechazará la oferta.  

 

Lo anterior, sin perjuicio de las acciones administrativas y/o judiciales a que haya lugar, en contra de la 

(s) persona (s) que haya (n) suscrito las certificaciones exigidas para el cálculo de la Capacidad Residual. 

 

6.4.1. CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN (CRPC) 

 

La Capacidad Residual del Proceso de Contratación (CRPC) se calcula así: 

 

CRPC = POE – Anticipo y/o pago anticipado 

 

Donde POE es el Presupuesto Oficial Estimado del Proceso de Contratación. Teniendo en cuenta que el 

plazo de ejecución (hasta el 31 de diciembre de 2026) es inferior a doce (12) meses y que no se otorga 

anticipo ni pago anticipado, para el presente proceso: 

 

CRPC = $ 113.327.794,00 – 0 

CRPC = $ 113.327.794,00 

 

6.4.2. CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE (CRP) 

 

La Capacidad Residual del Proponente se calculará de la siguiente manera: 

 

𝐶𝑅𝑃 = 𝐶𝑂 ∗ [
(𝐸 + 𝐶𝑇 + 𝐶𝐹)

100
] − 𝑆𝐶𝐸 

 

En donde:  

CRP  = Capacidad Residual del Proponente  

CO  =  Capacidad de Organización  

E  =  Experiencia 
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CT  =  Capacidad técnica 

CF =  Capacidad financiera 

SCE     =           Saldos de contratos en ejecución 

 

La CRP del Proponente Plural es la suma de la capacidad residual de cada uno de sus miembros, sin 

tener en cuenta el porcentaje de participación de los integrantes de la estructura plural; lo anterior, en 

cumplimiento de lo dispuesto para tal fin en la Guía para Determinar y Verificar la Capacidad Residual 

del Proponente en los Procesos de Contratación de Obra Pública expedida por la Agencia Nacional de 

Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente. En caso de ser negativa la Capacidad Residual de 

uno de los miembros, este valor se restará de la capacidad residual total del Proponente Plural. 

 

A cada uno de los factores se le asigna máximo el siguiente puntaje: 

 

Factor 
Puntaje 

máximo 

Experiencia (E) 120  

Capacidad 

financiera (CF)  
40  

Capacidad técnica 

(CT)  
40  

Total  200  

 

Se recomienda el uso de la aplicación para establecer la Capacidad Residual disponible en la página 

web: https://www.colombiacompra.gov.co/manuales-guias-y-pliegos-tipo/manuales-y-guias, así como 

el aplicativo dispuesto para tal fin por Colombia Compra Eficiente. 

 

La Capacidad de Organización (CO) no tiene asignación de puntaje en la fórmula porque su unidad de 

medida es en Pesos Colombianos y constituye un factor multiplicador de los demás factores. 

 

El cálculo de cada uno de los factores procede como sigue:  

 

A. Capacidad de Organización (CO): 

El factor (CO) corresponde a los Ingresos Operacionales del Proponente teniendo en cuenta lo siguiente: 

 

Años de información 

financiera  
Capacidad de organización (CO)  

Cinco (5) años o más Mayor ingreso operacional de los últimos 5 años 

Entre uno (1) y cinco 

(5) años 

Mayor ingreso operacional de los años de existencia del 

Proponente.  

Menos de un (1) año 

(*) 

USD 125.000 (Liquidados a la tasa de cambio determinada por el 

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo cada 2 años para 

efectos del umbral del beneficio de las Mipyme.) 

 

https://www.colombiacompra.gov.co/manuales-guias-y-pliegos-tipo/manuales-y-guias/
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Si los ingresos operacionales del Proponente con uno (1) o más años de información financiera es menor 

a USD 125.000, el factor (CO) del Proponente es igual a USD 125.000. 

 

Para acreditar el factor (CO) el Proponente debe presentar los siguientes documentos:  

I. Estado de resultados integral (estado de resultado o pérdida o ganancias), del año en que hayan 

obtenido el mayor ingreso operacional en los últimos cinco (5) años, debidamente firmado por el 

representante legal y el contador bajo cuya responsabilidad se han preparado y por el revisor 

fiscal o, en caso de no haberlo, por no estar obligado a tenerlo por contador público 

independiente, acompañados de su dictamen u opinión de conformidad con el artículo 38 de la 

Ley 222 de 1995.  

 

II. Certificación de los estados financieros de la que trata el artículo 37 de la Ley 222 de 1995, 

debidamente firmado por el representante legal y el contador bajo cuya responsabilidad se han 

preparado y por el revisor fiscal o, en caso de no haberlo, por no estar obligado a tenerlo por 

contador público independiente, acompañados de su dictamen u opinión de conformidad con 

el artículo 38 de la Ley 222 de 1995.  

 

III. Copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios vigentes de los 

contadores públicos, revisores fiscales, contadores independientes (externos), quienes suscribieron 

los documentos señalados en el presente literal.  

Los Proponentes personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia, además 

de presentar el balance general auditado del año inmediatamente anterior allegarán el estado de 

resultados integral consolidado (estado de resultados o pérdida o ganancias) del año en que hayan 

obtenido el mayor ingreso operacional en los últimos cinco (5) años, auditado, con la firma de quien se 

encuentre en obligación de hacerlo, de acuerdo con la normativa vigente en el país de origen, en la 

moneda legal del país en el cual fue emitido, de conformidad con la legislación del país de origen. 

 

Adicional a lo anterior, deben allegar la traducción al idioma castellano de la información financiera, 

observando lo siguiente: (i) los valores deben ser expresados en pesos colombianos, convertidos a la Tasa 

Representativa del Mercado (TRM) de la fecha de corte de los mismos, en los términos descritos en la 

sección 1.13 de la invitación; (ii) presentados de acuerdo con las normas NIIF; y (iii) debidamente firmados 

por el contador público colombiano que los hubiere convertido. 

Si alguno de estos requerimientos no aplica en el país del domicilio del Proponente extranjero, el 

representante legal o el apoderado en Colombia deberán hacerlo constar bajo la gravedad del 

juramento. Así mismo se podrá acreditar este requisito por la firma auditora externa. 

 

B. Experiencia (E): 

El factor (E) del Proponente para propósitos de la Capacidad Residual es acreditado por medio de la 

relación entre: (i) el valor total en Pesos Colombianos de los contratos aportados al Proceso de 

Contratación o Formato 5 – Capacidad residual en el segmento 72 “Servicios de Edificación, 

Construcción de Instalaciones y Mantenimiento” del Clasificador de Bienes y Servicios; y (ii) el Presupuesto 

Oficial estimado del Proceso de Contratación. 

La relación indica el número de veces que el Proponente ha ejecutado contratos equivalentes a la 

cuantía del Proceso de Contratación objeto de la acreditación de la capacidad residual. Para 

Proponentes individuales se expresa así: 
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E =
Valor total de los contratos (COP)

Presupuesto total estimado (COP)
 

 

Para el caso de Proponentes Plurales, el factor (E) de un miembro se calcula así:  

 

E =
Valor total de los contratos (COP)

(Presupuesto total estimado ∗ % de participación)
 

 

El cálculo del factor (E) para efectos de la Capacidad Residual de un miembro de un Proponente Plural 

debe tener en cuenta su participación en el Proceso de Contratación objeto del cálculo de la 

Capacidad Residual. Si el Proponente no es plural no hay lugar a porcentaje. 

 

El puntaje asignado al factor (E) será asignado con base en la siguiente tabla: 

 

Mayor a Menor o igual a Puntaje 

0 3 60 

3 6 80 

6 10 100 

10 Mayores 120 

 

Para acreditar el factor (E), el Proponente debe diligenciar el Formato 5 – Capacidad residual el cual 

contiene los contratos inscritos en el segmento 72 y su valor total en Pesos Colombianos liquidados con 

el SMMLV. Así mismo, el Presupuesto Oficial estimado debe ser liquidado con el SMMLV para el año de 

publicación de la invitación del Proceso de Contratación. De igual forma, el Proponente entregará los 

certificados de los contratos enunciados en este formato para verificar la información diligenciada.  

 

Los Proponentes deben aportar copia de los contratos ejecutados o certificaciones de terceros que 

hubieran recibido los servicios de construcción de obras civiles, bien sean públicos o privados. La 

información de los contratos soportados por las certificaciones de terceros que hubieren recibido los 

servicios de construcción de obras civiles debe ser obligatoriamente los mismos que el Proponente 

presenta en el Formato 3 – Experiencia.  

 

Los Proponentes, o integrantes de Proponentes Plurales, extranjeros sin domicilio o sin sucursal en 

Colombia adicionalmente deben aportar copia de los contratos ejecutados o certificaciones de terceros 

que hubieran recibido los servicios de construcción de obras civiles con terceros, bien sean públicos o 

privados. La información de los contratos soportados por las certificaciones de terceros que hubieren 

recibido los servicios de construcción de obras civiles debe ser obligatoriamente los mismos que el 

Proponente presenta. La información del Formato 5 – Capacidad residual deberá ser presentada en 

Pesos Colombianos, salvo donde se registre el valor del contrato en la moneda del país de origen. 

Cuando el valor de los contratos esté expresado en monedas extranjeras debe convertirse a Pesos 

Colombianos en los términos indicados en el numeral 1.13, utilizando para la conversión la fecha de 

publicación de la invitación.  
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C. Capacidad financiera (CF):  

El factor (CF) para propósitos de la Capacidad Residual se obtiene teniendo en cuenta el índice de 

liquidez del Proponente con base en la siguiente fórmula: 

 

Índice de liquidez = 
Activo Corriente

Pasivo Corriente
 

 

El puntaje para la liquidez se debe asignar con base en la siguiente tabla: 

 

Mayor o 

igual a 

Menor o igual 

a 

Puntaje 

0 0,50 20 

0,51 0,75 25 

0,76 1,00 30 

1,01 1,50 35 

1,51 Mayores 40 

Indeterminado 40 

 

Para verificar el índice de liquidez de los oferentes se deberá tener en cuenta la siguiente información:  

 

I. El estado de situación financiera (balance general) con fecha de corte a 31 de diciembre de 

2025, debidamente firmado por el interesado o su representante legal y el revisor fiscal si está 

obligado a tenerlo, o firmado por el auditor o contador si no está obligado a contar con revisor 

fiscal. 

II. Estado de resultado integral (estado de resultados), con fecha de corte a 31 de diciembre de 

2025, debidamente firmado por el interesado o su representante legal y el revisor fiscal si está 

obligado a tenerlo, o firmado por el auditor o contador si no está obligado a contar con revisor 

fiscal. 

III. Certificación debidamente diligenciada por el interesado o su representante legal y el revisor 

fiscal si está obligado a tenerlo, o suscrito por el auditor o contador si no está obligado a contar 

con revisor fiscal en donde indique expresamente el valor de los gastos de intereses. En todo caso, 

si el valor de estos gastos es cero pesos $0 así deberá indicarlo la certificación. 

IV. Copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios vigentes de los 

contadores públicos, revisores fiscales, contadores independientes (externos), quienes suscribieron 

los documentos señalados en el presente literal. 

V. El Formato 4 A – Capacidad financiera (Personas naturales o jurídicas nacionales y extranjeras 

con domicilio o sucursal en Colombia), en los casos en que la Entidad haya solicitado la 

acreditación de esta. En caso de presentarse discrepancias entre la información consignada 

en el Formato 4 A- Capacidad financiera y los documentos señalados en este numeral, 

prevalecerán la información de estos últimos.   
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Si el Proponente no tiene antigüedad suficiente para tener estados financieros auditados a 31 de 

diciembre del año inmediatamente anterior, deben tenerse en cuenta los estados financieros de corte 

trimestral o de apertura, suscritos por el representante legal y el auditor. 

Para los Proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia, la información 

requerida para el factor (CF) exigido para el cálculo de la Capacidad Residual del Proponente está 

contemplada en el numeral 4.6.2 de los requisitos de capacidad financiera de la invitación. 

Cuando el Proponente tiene un pasivo corriente igual a cero (0) y por consiguiente su índice de liquidez 

sea indeterminado, la Entidad debe otorgar el mayor puntaje en el componente de Capacidad 

Financiera (CF). Por tanto, teniendo en cuenta que, a mayor índice de liquidez, menor es la probabilidad 

de que el proponente incumpla sus obligaciones de corto plazo, el puntaje a asignar será el máximo. 

 

D. Capacidad Técnica (CT):  

El factor (CT) para propósitos de la capacidad residual se asigna teniendo en cuenta el número de socios 

y profesionales de la arquitectura, ingeniería y geología vinculados mediante una relación laboral o 

contractual vigente conforme con la cual desarrollen actividades vinculadas directamente con la 

construcción. 

 

Para acreditar el factor (CT) el Proponente o integrante nacional y extranjero con o sin sucursal en 

Colombia debe diligenciar el Formato 5 – Capacidad Residual.  

 

El puntaje del factor (CT) se asigna con base en la siguiente tabla: 

 

Mayor o igual 

a 

Menor o 

igual a 

Puntaje 

- 0 0 

1 5 20 

6 10 30 

11 Mayores 40 

 

E. Saldos de contratos en ejecución (SCE):  

El Proponente debe diligenciar el Formato 5 – Capacidad residual suscrito por su representante legal y su 

revisor fiscal si el Proponente está obligado a tenerlo, o por el contador o su auditor independiente el 

cual contenga la lista de los contratos en ejecución tanto a nivel nacional como internacional indicando: 

(i) el valor del contrato; (ii) el plazo del contrato en meses; (iii) la fecha de inicio de las obras del contrato, 

día, mes, año; (iv) si la obra la ejecuta un Consorcio o una Unión Temporal junto con el porcentaje de 

participación del integrante que presenta el certificado y (v) si el contrato se encuentra suspendido, de 

ser así, la fecha de suspensión. En el certificado debe constar expresamente si el Proponente no tiene 

contratos en ejecución. 

  

Para acreditar el factor (SCE) el Proponente tendrá en cuenta lo siguiente:  

 

I. El factor SCE es la suma de los montos por ejecutar de los contratos vigentes durante los 12 meses 

siguientes. Si el número de días por ejecutar en un contrato es superior a 12 meses, es decir 360 

días, el factor (SCE) solo tendrá en cuenta la proporción lineal de 12 meses. 
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II. Los contratos de obras civiles en ejecución son aquellos que a la fecha de presentación de la 

oferta obligan al Proponente con Entidades Estatales y con entidades privadas para ejecutar 

obras civiles. Estas incluyen las obras civiles de los contratos de concesión y los contratos de obra 

suscritos con concesionarios, así como los contratos suspendidos y aquellos que no tengan acta 

de inicio. No se entenderán como contratos en ejecución los que se encuentren en liquidación. 

 

III. Se tendrán en cuenta los contratos de obras civiles en ejecución suscritos por el Proponente o por 

sociedades, Consorcios o Uniones Temporales en los cuales el Proponente tenga participación.  

 

IV. Si un contrato se encuentra suspendido, el cálculo del (SCE) de dicho contrato debe efectuarse 

asumiendo que lo que falta por ejecutar iniciará en la fecha de presentación de la oferta del 

Proceso de Contratación. Si el contrato está suspendido el Proponente debe informar el saldo 

pendiente por ejecutar. 

 

V. El cálculo del factor (SCE) debe hacerse linealmente calculando una ejecución diaria equivalente 

al valor del contrato dividido por el plazo del contrato expresado en días. Este resultado se 

multiplica por el número de días pendientes para cumplir el plazo del contrato y si el contrato es 

ejecutado por una estructura plural por la participación del Proponente en la respectiva 

estructura.  

 

VI. Para los Proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia deben 

diligenciar el Formato 5 – Capacidad residual firmado por el representante legal y el contador 

público colombiano que los hubiere convertido a Pesos Colombianos, usando para ello la sección 

1.13 de la invitación y la fecha de publicación de la invitación para la conversión. 

 

NOTA: El Municipio se reserva el derecho de verificar la información suministrada por los proponentes. Si 

se advierten discrepancias entre esta información, y lo establecido por el Municipio de Pasto, la 

propuesta será rechazada. 

 

7. ANÁLISIS DEL SECTOR ECONÓMICO Y DE LOS POSIBLES OFERENTES  

7.1. ANÁLISIS DEL MERCADO:  

 

El presente estudio se realiza en atención a la subsección 6 artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015 

que dispone que: “La Entidad Estatal debe hacer durante la etapa de planeación el análisis necesario 

para conocer el sector relativo al objeto del Proceso de Contratación desde la perspectiva legal, 

comercial, financiera, organizacional, técnica, y de análisis de riesgo. La Entidad Estatal debe dejar 

constancia de este análisis en los Documentos del Proceso.” 

  

Igualmente se elabora el presente documento, siguiendo los lineamientos emitidos por Colombia 

Compra Eficiente, a través de la Guía para Elaboración de Estudios del Sector. 

 

La entidad ha realizado un análisis del sector para la presente contratación teniendo en cuenta el objeto 

del contrato y las condiciones y especificaciones técnicas que generan la necesidad de contratar la 

obra “Construcción en escenarios deportivos rurales del municipio de Pasto”, en el escenario deportivo 
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de la vereda Mocondino Centro, corregimiento de Mocondino, a precios unitarios fijos, incluida en el Plan 

Anual de Adquisiciones del año 2026 (SURD-36863-056). 

 

Lo anterior obedece igualmente al análisis de mercado y precios unitarios, así como también el estudio 

respectivo desde la perspectiva legal, comercial, financiera organizacional, técnica y de análisis de 

riesgos. 

 

La estimación presupuestal se realiza con base en la Lista de Precios Unitarios Oficiales de la Secretaría 

de Infraestructura y Valorización del Municipio de Pasto – enero de 2026, que es la base para 

presupuestar cada una de las obras que realiza la Secretaría y tiene en cuenta en su estructuración los 

costos directos e indirectos requeridos para cada labor. La actividad de limpieza de hongos en placa 

(LIMHONG) no hace parte de la lista oficial, por lo que se elaboró un análisis de precios unitarios nuevo 

con la cuadrilla y los criterios de la misma lista y el precio de mercado del hipoclorito de sodio (hoja APU 

LIMHONG del presupuesto). 

 

 

7.2. ANÁLISIS DE LA DEMANDA – HISTÓRICO DE CONTRATACIONES: 

 

En la historia de la entidad se han desarrollado procesos similares para realizar esta clase de contratos a 

través de los cuales se busca dar solución a las necesidades sentidas para la ejecución de un proyecto 

bajo la modalidad de Mínima Cuantía, los últimos procesos que se han desarrollado en el Municipio de 

Pasto similares a esta tipología de contratación son: 

 

Año No. Cto. Objeto Valor 

Modalidad 

de 

selección 

2025 20254362 

El contratista se compromete con el Municipio de Pasto a realizar el 

"MEJORAMIENTO CON CONCRETO RÍGIDO CALLE 12B ENTRE 

CARRERAS 10 Y 10A ESQUINA Y MEJORAMIENTO CON ANDENES 

CARRERA 10A ENTRE CALLES 12B Y 13 BARRIO LAS LUNAS (SU-0045-

082)", de conformidad con las especificaciones técnicas 

determinadas. 

$ 70.973.685 
Mínima 

cuantía 

2024 20243671 

El contratista se compromete con el Municipio de Pasto a realizar el 

suministro e instalación de Sistemas de tratamiento individuales de 

aguas residuales domesticas en la cuenca del rio Guamuez en el 

corregimiento del Encano vereda el Motilón Municipio de Pasto a 

precios unitarios fijos de conformidad con las especificaciones 

técnicas determinadas de acuerdo al Plan Anual de Adquisiciones 

SGA SAM  002 con código BPIN 2023520010068 

$ 74.005.100 
Mínima 

cuantía 

2021 20211342 

El contratista se compromete para con el municipio de Pasto 

secretaría de infraestructura y valorización a realizar la ADECUACIÓN 

Y MEJORAMIENTO VÍAS INTERNAS BARRIO JUANOY DE LA CIUDAD DE 

PASTO 

$ 53.658.000 
Mínima 

cuantía 

2024 20242398 

El contratista se compromete para con el Municipio de Pasto 

Secretaría de Infraestructura y Valorizacion a realizar la 

ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL PASO PEATONAL CONTIGÜO 

AL PUENTE SOBRE EL RÍO PASTO EN LA CALLE 19 B ENTRE CARRERAS 45 

Y 47 ENTRE LOS BARRIOS PANDIACO Y JUAN XXIII EN EL MUNICIPIO DE 

PASTO a precios unitarios fijos 

$ 39.692.150 
Mínima 

cuantía 

2020 20202998 

El Contratista se compromete para con el Municipio de Pasto 

Secretaría de Infraestructura y Valorización a realizar el 

MEJORAMIENTO DE LA CALLE 2 ENTRE CRA 14 Y 14A BARRIO 

CAICEDO DE LA CIUDAD DE PASTO A PRECIOS UNITARIOS FIJOS 

$ 38.250.000 
Mínima 

cuantía 
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2020 20202855 

el contratista se compromete para con el municipio a prestar el 

servicio de instalación configuración y puesta en funcionamiento 

del sistema del reloj climático soportado sobre tecnología iot para el 

municipio de pasto 

$ 32.980.000 
Mínima 

cuantía 

 

Adicionalmente, de acuerdo con la información publicada en el SECOP II, la Secretaría de Infraestructura 

y Valorización ha ejecutado contratos de obra de la misma tipología (escenarios deportivos) en la 

modalidad de selección abreviada de menor cuantía, así: 

 

Año No. Cto. Objeto Valor 

Modalidad 

de 

selección 

2025 20253687 

El Contratista se compromete para con el Municipio de Pasto - 

Secretaría de Infraestructura y Valorización, a realizar la obra 

ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL ESCENARIO DEPORTIVO 

RURALES DE LOS SECTORES 1) VEREDA LA COCHA DEL 

CORREGIMIENTO DE GENOY 2) VEREDA DE ALTO CASANARE… 

$ 920.074.429 

Selección 

abreviada 

de menor 

cuantía 

2023 20233963 

EL CONTRATISTA SE COMPROMETE PARA CON EL MUNICIPIO DE 

PASTO - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACIÓN, A 

REALIZAR LA OBRA ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS 

ESCENARIOS DEPORTIVOS URBANOS DEL MUNICIPIO DE PASTO EN EL 

MARCO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO, A PRECIOS UNITARIOS 

FIJOS. 

$ 509.509.784 

Selección 

abreviada 

de menor 

cuantía 

2021 20213428 

El Contratista se compromete para con el Municipio de Pasto 

Secretaría de Infraestructura y Valorización, a realizar la obra 

ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS 

URBANOS DEL MUNICIPIO DE PASTO VIGENCIA 2021, a precios 

unitarios fijos. 

$ 286.779.466 

Selección 

abreviada 

de menor 

cuantía 

2020 20202897 
CONSTRUCCIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS UBICADOS EN LA 

SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL COMUNA 6 
$ 595.263.808 

Selección 

abreviada 

de menor 

cuantía 

 

  
 

7.3. ANÁLISIS DE LA OFERTA: 

 

A. ¿QUIÉN VENDE?: Los posibles oferentes de los bienes, elementos o servicios a adquirir pueden ser 

personas naturales o jurídicas, consorcios, uniones temporales, legalmente constituidos que tengan en su 

objeto o razón social la distribución o que actúen como proveedores de los bienes, elementos o servicios 



 

 
PROCESO CONTRATACIÓN 

NOMBRE DEL FORMATO 
 

ESTUDIOS PREVIOS MÍNIMA CUANTÍA 

FECHA 
 

14-Oct-25 

VERSIÓN 
 

01 

CÓDIGO 
 

CO-F-040 

PÁGINA 
 

48 de 62 

  

 

que se adquieren conforme a las especificaciones técnicas establecidas en el cuadro de características 

técnicas. 

 

Persona Natural: La persona natural deberá tener dentro de su respectivo registro mercantil actividades 

iguales o similares a la del objeto contractual, para el caso de profesionales liberales la capacidad de 

realizar actividades iguales o similares a la del objeto contractual. 

 

De igual manera la capacidad legal y operativa para realizar las actividades a que se refieren las 

especificaciones técnicas descritas, por lo cual se deberán anexar las respectivas certificaciones y/o 

contratos. 

 

Persona jurídica: La persona jurídica deberá tener dentro de su objeto social la realización de actividades 

iguales o similares a la del objeto contractual. Capacidad legal y operativa para realizar las actividades 

a que se refieren las especificaciones técnicas descritas, por lo cual se deberán anexar las respectivas 

certificaciones y/o contratos. 

 

Consorcios y/o Uniones temporales: Los consorcios o uniones temporales que se constituyan deberán 

tener dentro de su objeto social la realización de actividades iguales o similares a la del objeto 

contractual. Capacidad legal y operativa para realizar las actividades a que se refieren las 

especificaciones técnicas descritas, por lo cual se deberán anexar las respectivas certificaciones y/o 

contratos. 

 

 
 

 

B. DESCRIPCIÓN DE LA DINÁMICA DEL MERCADO: El proponente deberá presentar una propuesta 

económica, la cual deberá incluir todos los conceptos asociados con las tareas a contratar, de 

conformidad con los estudios previos, la invitación y el presente estudio de sector. 

 
PERFIL DEL POTENCIAL OFERENTE 

PROVEEDOR 

DE 

MATERIAS 

PRIMAS 

FABRICANTE 

 

 

 

IMPORTADOR ENSAMBLADOR DISTRIBUIDOR 

MAYORISTA 

DISTRIBUIDOR 

MINORISTA 

INTERMEDIARIO TRANSPORTADOR OTRO:X 
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X 

(Profesional 

ingeniería 

civil y/o 

arquitectura). 

 

7.4. DISPONIBILIDAD Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN “ESTUDIO DE MERCADO”:  

 

 

Para determinar los valores correspondientes a los precios unitarios, la entidad contratante ha 

realizado un proceso de análisis de precios unitarios (APU) con base en los precios que se ofrecen 

en la región. En dicho análisis se contemplan elementos tales como herramienta menor, materiales, 

mano de obra, transporte, administración, imprevistos y utilidad, y adicionalmente los que se 

apliquen según el análisis puntual que se realice. Como soporte de este análisis se presentan en los 

anexos los análisis de precios unitarios (APU) correspondientes. 

 

Una vez determinados los APU y las cantidades de obra requeridas de conformidad con el 

presente estudio, se estableció que el costo de la presente convocatoria es el siguiente: 

 

NOTAS: 

1. Los ítems costo directo, administración, imprevistos, utilidad, son aplicables para los 

presupuestos de obra. 

2. En ningún caso se podrá superar los presupuestos determinados para el proceso. 

3. El valor estimado del proceso fue calculado y ajustado con base en las cantidades 

de obra del proyecto, y a las especificaciones técnicas, teniendo en cuenta precios 

de mercado, el lugar de ejecución de las obras, la disposición de personal y las 

fuentes de materiales, entre otros.  

4. Los precios unitarios cubren los costos de materiales, transporte de los mismos, mano 

de obra de los trabajos, prestaciones sociales, impuestos, tasas y contribuciones 

decretadas por el gobierno nacional, departamental o municipal, herramientas, 

maquinaria y todos los demás gastos inherentes al cumplimiento satisfactorio del 

Contrato, inclusive los imprevistos, gastos de administración, utilidades del constructor 

y gastos para cumplimiento de protocolo biosanitario. 

5. El presupuesto asignado para el presente proceso comprende todos los gastos y 

costos directos e indirectos en que el contratista incurra para cumplir a cabalidad con 

el objeto del contrato, incluidos gastos de administración, imprevistos, utilidad. 

6. La tarifa del IVA será la establecida por la normatividad vigente. 

7. Ninguna propuesta económica podrá superar la suma de dinero estipulada en el 

presupuesto oficial.  
 

7.4.1. CUADRO DE CARACTERÍSTICAS, CANTIDADES Y PRECIOS DE LOS BIENES O SERVICIOS A CONTRATAR 

CONFORME AL ESTUDIO DE MERCADO: 

El Contratista se compromete para con el Municipio de Pasto - Secretaría de Infraestructura y Valorización, a realizar la obra 

"Construcción en escenarios deportivos rurales del municipio de Pasto", en el escenario deportivo de la vereda Mocondino Centro, 

corregimiento de Mocondino, a precios unitarios fijos (SURD-36863-056). 
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ESCENARIO DEPORTIVO VEREDA MOCONDINO CENTRO 

Nº 

ITEM 

DE 

PAGO 

ESPECIFICACIONES  

DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR TOTAL                                 

GENERAL PARTICULAR 

1. PRELIMINARES 

1.1 ML  CERRAM 

Cerramiento provisional con 

guadua y tela de 

cerramiento h=2 m 

ML 102,00 $ 15.407,00 $ 1.571.514,00 

1.2 M2  REPGRAL 
Replanteo general (área 

menor 1000m2). 
M2 143,61 $ 2.512,00 $ 360.748,00 

1.3 UN  DESCAN 
Desmonte y retiro de canchas 

multifuncionales. 
UN 2,00 $ 66.180,00 $ 132.360,00 

1.4 M3  EXCMAN 

Excavaciones a mano varias 

sin clasificar, profundidad < 2 

m, en seco 

M3 23,87 $ 37.026,00 $ 883.811,00 

1.5 M3  RELMANS 
Relleno con material de sitio, 

compactación manual 
M3 3,03 $ 35.577,00 $ 107.798,00 

1.6 M3  RETMAT 

Retiro y disposición de 

material sobrante cargue a 

mano con pago de 

escombrera. 

M3 29,54 $ 48.161,00 $ 1.422.676,00 

Subtotal        $ 4.478.907,00 

2. CIMENTACIÓN 

2.1 M3  SOLADO 

Cimentación tipo solado en 

concreto de resistencia 17.2 

Mpa 

M3 1,12 $ 843.704,00 $ 944.948,00 

2.2 M3  ZAPATA 

Cimentación tipo zapatas en 

concreto de resistencia 21 

Mpa 

M3 2,02 $ 1.369.846,00 $ 2.767.089,00 

2.3 M3  VIGCIM 

Cimentación tipo viga de 

amarre, en concreto de 

resistencia 21 Mpa 

M3 5,76 $ 1.609.157,00 $ 9.268.744,00 

2.4 M3  AFIRM Afirmado M3 13,44 $ 150.533,00 $ 2.023.164,00 

Subtotal        $ 15.003.945,00 

3. ACEROS 

3.1 KG  ACERO 
Acero de refuerzo de 

resistencia 420 Mpa 
KG 1.068,86 $ 11.433,00 $ 12.220.276,00 

Subtotal        $ 12.220.276,00 

4. CONCRETOS 

4.1 M3  COLUMNA 
Columna en concreto de 

resistencia 21 Mpa. 
M3 3,78 $ 1.861.256,00 $ 7.035.548,00 

4.2 M3  DEMRIG 
Demolición concreto 

hidráulico 
M3 1,88 $ 264.981,00 $ 498.164,00 
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4.3 M2  PLACA8G 

Placa para gradería en 

concreto rígido 21 Mpa, 

espesor 8 cm y con malla 

electrosoldada. 

M2 27,00 $ 130.447,00 $ 3.522.069,00 

4.4 M2  PLACA10P 

Placa piso en concreto rígido 

21 Mpa, espesor 10cm y malla 

electrosoldada. 

M2 89,61 $ 138.618,00 $ 12.421.559,00 

4.5 ML  JUNPAV 
Juntas pavimento rígido, 

incluye corte y sellado. 
ML 21,20 $ 28.264,00 $ 599.197,00 

Subtotal        $ 24.076.537,00 

5. MAMPOSTERÍA 

5.1 M2  MURSEN 
Muro en ladrillo común 

sencillo. 
M2 28,40 $ 175.176,00 $ 4.974.998,00 

5.2 M2  REPIMP 

Repello impermeabilizado 

exterior allanado, espesor 1.5 

cm, mezcla 1-4. 

M2 48,20 $ 40.646,00 $ 1.959.137,00 

5.3 M2  PINVT1 
Pintura vinilo tipo 1, tres 

manos. 
M2 150,93 $ 24.219,00 $ 3.655.374,00 

Subtotal        $ 10.589.509,00 

6. ADECUACIONES 

6.1 M2  CERRC2.5M 
Cerramiento de protección e 

impacto 
M2 28,00 $ 569.562,00 $ 15.947.736,00 

6.2 M2  LIMHONG 

Limpieza de hongos en placa 

de concreto, incluye 

aplicación de solución de 

hipoclorito, cepillado y 

enjuague. 

M2 480,00 $ 4.116,00 $ 1.975.680,00 

6.3 M2  PINCAN 

Pintura antideslizante para 

canchas y pisos, incluye la 

demarcación de las líneas de 

juego. 

M2 500,00 $ 24.893,00 $ 12.446.500,00 

6.4 UN  CANMUL 
Cancha multifuncional EP2, 

suministro e instalación. 
UN 2,00 $ 8.294.352,00 $ 16.588.704,00 

Subtotal        $ 46.958.620,00 

SUBTOTAL OBRAS  $ 113.327.794,00 

         

    

VALOR TOTAL       $ 113.327.794,00 

        
 

NOTA 1:  Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor 

de A.I.U.  
DESCRIPCIÓN  PORCENTAJE  

NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea  igual o superior a 5 se 

aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la 

fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al 

número entero del peso.  

ADMINISTRACIÓN  A=  24% 
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NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).  IMPREVISTO  I=  3% 

          UTILIDAD  U=  5% 

       TOTAL A.I.U.  A.I.U.=  32% 

 

Nota importante:  

 

- No se tendrá en cuenta la propuesta cuyo valor total exceda el presupuesto oficial establecido en el 

cuadro anterior, o que no cumpla con las características técnicas solicitadas. 

 

Teniendo en cuenta el estudio realizado se pudo determinar que el valor del presupuesto oficial para la 

contratación es de: CIENTO TRECE MILLONES TRESCIENTOS VEINTISIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y 

CUATRO PESOS M/CTE ($ 113.327.794,00) incluido IVA. Lo que representa: 64,73 salarios mínimos 

mensuales legales vigentes para el año 2026. 

 

7.5. ANÁLISIS DEL RIESGO. Frente a este punto debe remitirse al análisis efectuado en el numeral 15 – 

Análisis del riesgo y la forma de mitigarlo del presente estudio previo y en la Matriz 3 – Riesgos, anexa. 

 

7.6. BIENES NACIONALES RELEVANTES. En aplicación del artículo 2.2.1.2.4.2.9 del Decreto 1082 de 2015 y 

de la metodología de la Matriz 4 – Bienes nacionales relevantes de los Documentos Tipo de mínima 

cuantía de obra pública de infraestructura social, se identificaron dentro del Presupuesto Oficial los 

bienes y materiales producidos requeridos para la ejecución de la obra (excluyendo las actividades que 

corresponden a servicios, como replanteo, demoliciones, desmontes, excavaciones, rellenos con 

material del sitio, retiro de material y limpieza de hongos), se calculó su valor parcial y su porcentaje de 

participación y acumulado, así: 

 

No. % partic. Bien o material producido (ítems del presupuesto) Valor parcial 
% 

acumulado 

1 33,31 % 

Concreto hidráulico y reforzado (solado, zapatas, vigas de amarre, 

columnas, placa de gradería y placa de piso) – ítems 2.1, 2.2, 2.3, 4.1, 

4.3, 4.4 

$35.959.957 33,31 % 

2 15,37 % Estructuras multifuncionales EP2 (portería, tablero y aro) – ítem 6.4 $16.588.704 48,68 % 

3 14,77 % 
Cerramiento de protección e impacto (estructura metálica y malla) 

– ítem 6.1 
$15.947.736 63,45 % 

4 11,53 % Pintura antideslizante para canchas (incluye demarcación) – ítem 6.3 $12.446.500 74,98 % 

5 11,32 % Acero de refuerzo 420 MPa – ítem 3.1 $12.220.276 86,30 % 

6 4,61 % Ladrillo común para muro en mampostería – ítem 5.1 $4.974.998 90,91 % 

7 3,39 % Pintura vinilo tipo 1 – ítem 5.3 $3.655.374 94,30 % 

8 1,87 % Material de afirmado – ítem 2.4 $2.023.164 96,17 % 

9 1,81 % Mortero para repello impermeabilizado – ítem 5.2 $1.959.137 97,99 % 

10 1,46 % Guadua y tela para cerramiento provisional – ítem 1.1 $1.571.514 99,44 % 

11 0,56 % Sellante para juntas de concreto – ítem 4.5 $599.197 100,00 % 

 100,00 % TOTAL $107.946.557  

Los bienes cuyo porcentaje acumulado se encuentra dentro del ochenta por ciento (80 %) son el 

concreto hidráulico y reforzado, las estructuras multifuncionales EP2, el cerramiento de protección e 
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impacto y la pintura antideslizante (74,98 % acumulado), cuyo promedio de participación es de 18,75 %. 
En consecuencia, el bien nacional relevante para el presente proceso, por tener un porcentaje de 
participación igual o superior a dicho promedio, es el concreto hidráulico y reforzado (33,31 %). 
El soporte de este análisis se presenta en la Matriz 4 – Bienes nacionales relevantes, anexa al presente 
estudio previo, junto con la consulta del Registro de Productores de Bienes Nacionales para los bienes 
identificados. 
De conformidad con la consulta del Registro de Productores de Bienes Nacionales, realizada en fecha 
13/10/2026, se determinó que el bien relevante para el desarrollo de la obra (concreto hidráulico y 
reforzado) no se encuentra incluido en dicho registro, de conformidad con el numeral 3 del artículo 
2.2.1.2.4.2.9. del Decreto 1082 de 2015. Por tal motivo, se otorgará el factor de desempate de preferir la 
oferta de bienes o servicios nacionales a los Proponentes que se comprometan a vincular al desarrollo 
del objeto contractual un porcentaje de empleados o contratistas por prestación de servicios 
colombianos de al menos el cuarenta por ciento (40 %) del personal requerido para el cumplimiento del 
contrato. 
En el caso de Proponentes Plurales, todos, varios o cualquiera de sus integrantes podrá vincular un 
porcentaje de empleados o contratistas por prestación de servicios colombianos de al menos el cuarenta 
por ciento (40 %) del personal requerido para el cumplimiento del contrato. Además, tratándose de 
Proponentes Plurales, su composición deberá estar acorde con lo exigido por la noción de Servicios 
Nacionales prevista en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015, de lo que dependerá la forma 
de otorgamiento del criterio de desempate en lo referente a preferir la oferta de bienes o servicios 
nacionales frente a los bienes o servicios extranjeros. 
 
 

8. EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y SU JUSTIFICACIÓN. 
 

8.1. Valor. 
 
El presupuesto oficial del presente proceso se establece en CIENTO TRECE MILLONES TRESCIENTOS 
VEINTISIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($ 113.327.794,00) incluido IVA. Lo que 
representa: 64,73 salarios mínimos mensuales legales vigentes para el año 2026. 
 
El presupuesto asignado para el presente proceso comprende todos los gastos y costos directos e 
indirectos en que el contratista incurra para cumplir a cabalidad con el objeto del contrato, impuestos 
incluidos. 
 
8.2. Forma de pago:  
 
De acuerdo con el análisis del sector realizado para el presente proceso, las obras de adecuación 
y construcción de escenarios deportivos de esta cuantía son ejecutadas por personas naturales y 
jurídicas del sector de la construcción que operan con recursos propios y reciben el pago contra 
actas de obra ejecutada. Asimismo, al tratarse de un proceso de Mínima Cuantía, el flujo de caja 
requerido no compromete la estabilidad financiera de los proponentes, existiendo pluralidad de 
oferentes con capacidad de ejecutar el objeto con recursos propios. 
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La Entidad Adquirente, con fundamento en el Estudio del Sector y en aplicación de los principios de 
eficiencia, economía y responsabilidad, determina que para el presente Proceso de Contratación NO se 
otorgará anticipo ni pago anticipado. 
 
Esta decisión se soporta en las siguientes razones: 

1. El objeto contractual corresponde a una obra de baja complejidad técnica y corta duración, que 
no genera costos de movilización o inversiones previas extraordinarias para el contratista. 

2. El análisis de riesgo sectorial demuestra que el mercado local cuenta con la solidez financiera 
para asumir la ejecución completa previo al pago. 

3. Se busca optimizar el flujo de caja de la Entidad y mitigar el riesgo de pérdida o incorrecto uso de 
recursos públicos, garantizando que el pago se realice estrictamente sobre obras efectivamente 
ejecutadas y recibidas a satisfacción. 

 
El valor del contrato que resulte de este proceso será cancelado por el Municipio de Pasto de la siguiente 
manera:  
 
La entidad hará pagos parciales, todo lo cual se regirá por las siguientes reglas: 
 
La entidad efectuará al Contratista pagos en pesos colombianos, de acuerdo con las actas de 
cantidades de obra realmente ejecutadas, revisadas, aceptadas y recibidas a satisfacción por la 
supervisión, las cuales además deben ser verificables físicamente y deberán soportarse en Actas de Obra, 
de conformidad con los precios unitarios y el valor del AIU pactado. 
 
La entidad realizará al Contratista el último pago, cuyo valor no podrá ser inferior al cinco por ciento (5%) 
del valor total del contrato, el cual se hará a la terminación de los trabajos recibidos a entera satisfacción 
de la entidad. 
 
La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista 
cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no 
ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato. 
 
La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones 
legales vigentes sobre la materia. 
 
 
El supervisor solo aprobará el pago de aquellas actividades que sean comprobables y efectivamente 
soportadas y que, en consecuencia, hayan sido debidamente ejecutadas por el contratista de obra. 
Para causar el pago final del contrato, el contratista deberá acreditar ante el supervisor que se encuentra 
a paz y salvo con la totalidad de proveedores, subcontratistas y empleados que haya utilizado en la 
ejecución de las actividades contratadas. Hasta no entregar dichos soportes, la entidad no hará el 
respectivo recibo de la factura de pago del contrato. 

PARÁGRAFO 1º.- El pago se realizará previa presentación de informe de ejecución y certificación de 
cumplimiento expedida por el Supervisor(a) del contrato y previos los trámites administrativos 
reglamentarios. 
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PARÁGRAFO 2º.- EL CONTRATISTA acreditará el pago correspondiente a sus aportes al Sistema General 
de Seguridad Social Integral (Salud, Pensiones y ARL), en los montos y porcentajes establecidos por el 
Gobierno, con los respectivos comprobantes. 

PARÁGRAFO 3º.- En caso de terminación anticipada sólo habrá lugar al pago de las obras efectivamente 
ejecutadas y recibidas a satisfacción. 

PARÁGRAFO 4º.- Las retenciones, impuestos y descuentos a que haya lugar por el pago de cuentas 
estarán a cargo del contratista. 

PARÁGRAFO 5º.- EL Municipio no pagará ninguna suma de dinero al CONTRATISTA mientras este no haya 
cumplido previamente con los requisitos de legalización del contrato que se celebra.  

PARÁGRAFO 6º.- Las demoras en el pago originadas por la presentación incorrecta de los documentos 
requeridos serán responsabilidad del contratista y no tendrá por ello derecho al pago de intereses o 
compensación de ninguna naturaleza. 
 
DEL DERECHO DE TURNO: según lo señalado en el artículo 19 de la Ley 1150 de 2007, la Entidad respetará 
el orden de presentación de los pagos por parte de los contratistas. No obstante, si las facturas o cuentas 
de cobro no han sido correctamente elaboradas o no se acompañan los documentos requeridos para 
el pago, el término para pago solo empezará a contarse desde la fecha en que se haya aportado el 
último de los documentos. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del 
contratista y no tendrán por ello derecho al pago de intereses o compensación alguna por parte de la 
entidad. Para el pago, el contratista deberá acreditar los comprobantes de cancelación de aportes al 
sistema de seguridad social en salud y pensiones y parafiscales, a que haya lugar, de conformidad con 
lo previsto en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. 
 
8.3. Justificación del Valor del Contrato:  
 
Para calcular el presupuesto oficial destinado a la contratación se tuvo en cuenta la Lista de Precios 
Unitarios Oficiales de la Secretaría de Infraestructura y Valorización – enero de 2026, las cantidades de 
obra del proyecto, los costos de transporte, impuestos y retenciones, el análisis del sector y el estudio de 
mercado realizado por el Municipio. 
 
El Presupuesto oficial estimado para la presente invitación es el análisis técnico y económico que soporta 
el valor estimado del contrato, indicando con precisión las variables consideradas para calcular el 
presupuesto de la respectiva contratación, así como su monto y el de los costos para la entidad 
asociados a la realización del proceso de selección y a la ejecución del contrato. 
 
Las obras deberán ejecutarse de conformidad con las especificaciones técnicas, las cantidades de obra 
y los requerimientos del supervisor. 
 
AIU: 32%  
 
El valor cubre los costos de insumos, materiales, transporte, prestaciones sociales, tasas y contribuciones 
decretadas por los gobiernos nacional, departamental y municipal, herramientas, equipos y todos los 
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demás gastos inherentes al cumplimiento satisfactorio del Contrato, gastos de administración y utilidades 
del oferente. 
 

9. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL QUE RESPALDA LA CONTRATACIÓN 

El presupuesto oficial se ampara con la siguiente disponibilidad presupuestal: 
 

CDP CUENTA NOMBRE FECHA VALOR CDP VALOR VPO 

2026003912 

2.3.2.02.02.005 – 18 
124301 

202500000036863 
43 – 4301 – 1604 
4301015 – 045 

Servicios de la construcción / Nivel 
Central / SGP-P. G. Deporte / 

Deporte y recreación / Deporte y 
recreación: fomento a la recreación, 
la actividad física y el deporte para 

desarrollar en / Recreación y deporte 
/ Canchas multifuncionales 

construidas y dotadas / Infraestru 

15/10/2026 $113.800.000,00 $113.327.794,00 

 VPO TOTAL $113.327.794,00 

 
El certificado de disponibilidad presupuestal No. 2026003912, expedido el 15 de octubre de 2026 por la 
Jefatura de Presupuesto por valor de $113.800.000,00, tiene validez para su utilización hasta el 14 de 
diciembre de 2026. 

10. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO  

Para efectos contractuales, el plazo de ejecución del contrato que se derive del presente proceso de 
selección será desde la suscripción del acta de inicio, previa verificación del cumplimiento de los 
requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato que resulten aplicables, hasta el TREINTA Y UNO 
(31) DE DICIEMBRE DE 2026. 
 

11. LUGAR DE EJECUCIÓN 

El objeto contractual se ejecutará en el Municipio de Pasto, Departamento de Nariño, en la zona rural, 
en el escenario deportivo de la vereda Mocondino Centro, corregimiento de Mocondino, coordenadas 
geográficas: latitud 1.196297, longitud -77.249046. 
 

12. MODALIDAD DE SELECCIÓN 

La modalidad de selección para la escogencia del contratista corresponde a la establecida para la 
contratación cuyo valor no exceda el 10% de la menor cuantía o contratación de mínima cuantía, 
consagrada en el parágrafo 2 del artículo 94 de la Ley 1474 de 2011 y demás normas concordantes. 
 
El Municipio de Pasto realizará el presente proceso de selección mediante la modalidad de MÍNIMA 
CUANTÍA, que se adelantará de conformidad con lo consagrado en la Subsección 5, artículo 2.2.1.2.1.5.1 
y siguientes del Decreto 1082 de 2015, modificado por el artículo 2 del Decreto 1860 de 2021, cuyas reglas 
se determinan en el artículo 94 de la Ley 1474 de 2011, indicando el procedimiento que se deberá seguir 
en desarrollo de los procesos de contratación que se adelanten en virtud de esta modalidad. 
 

13. GARANTÍAS A LAS OBLIGACIONES. 
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13.1 GARANTÍAS DEL CONTRATO 
 
Teniendo en cuenta la naturaleza del contrato a celebrar y la forma de pago, el Contratista deberá 
constituir a favor del Municipio de Pasto la garantía única de cumplimiento del contrato, otorgada 
ante una compañía de seguros legalmente autorizada en Colombia, con los siguientes amparos: 
 
Asegurado y/o beneficiario Municipio de Pasto, identificado con N.I.T. 891.280.000 – 3 
 
13.2 GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO 
 
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista debe presentar la 
Garantía de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes 
contados a partir de la aceptación de la oferta y esta requerirá la aprobación de la Entidad. Esta 
Garantía tendrá las siguientes características: 
 

Característica Condición 
Clase Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del 

Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una 
póliza para Entidades, (ii) patrimonio autónomo, (iii) Garantía bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

Municipio de Pasto identificada con el NIT 891280000-3 y el Contratista 

Amparos, 
vigencia y 
valores 
asegurados 

 
Amparo Vigencia Valor Asegurado 

Cumplimiento general del 
contrato y el pago de las 
multas y de la cláusula penal 
pecuniaria que se le 
impongan 

Hasta la 
liquidación del 
contrato 

El valor de esta 
garantía debe ser 
de por lo menos el 
diez por ciento 
(10%) del valor del 
contrato 

Pago de salarios, 
prestaciones sociales 
legales e indemnizaciones 
laborales del personal que el 
contratista haya de utilizar 
en el territorio nacional para 
la ejecución del contrato 

Plazo del 
contrato y tres (3) 
años más. 

El valor de la 
garantía no puede 
ser inferior al cinco 
por ciento (5%) del 
valor total del 
contrato. 

Estabilidad y calidad de las 
obras ejecutadas 
entregadas a satisfacción 

Esta garantía 
debe estar 
vigente por un 
término no inferior 
a cinco (5) años 
contados a partir 
de la fecha en la 

Treinta por ciento 
(30%) del valor total 
del contrato. 
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El 

Contratista está obligado a restablecer el valor de la Garantía cuando esta se reduzca por razón de 
las reclamaciones que efectúe la Entidad, así como ampliar las garantías en los eventos de adición, 
suspensión y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento de la Garantía o su no adición o 
prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del contrato y se iniciarán los procesos 
sancionatorios a que haya lugar. 
 
13.3. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTÍA 
 
El Contratista será responsable de la reparación de todos los defectos que puedan comprobarse 
con posterioridad al recibo definitivo de las obras del contrato o si la obra amenaza ruina en todo o 
en parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones 
y montajes efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de construcción y mano de obra 
deficientes utilizados en la construcción. El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las 
reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las 
obligaciones inherentes a ella se consideran vigentes por un período de garantía de cinco (5) años, 
contados a partir de la fecha del acta de recibo definitivo de las obras. El Contratista reparará los 

cual la Entidad 
Estatal recibe a 
satisfacción la 
obra. 

 

Tomador   Para las personas jurídicas: la Garantía debe tomarse con el nombre 
o razón social y tipo societario que figura en el certificado de 
existencia y representación legal expedido por la cámara de 
comercio respectiva y no solo con su sigla, a no ser que en el referido 
documento se exprese que la sociedad puede denominarse de esa 
manera. 

 No se aceptan Garantías a nombre del representante legal o de 
alguno de los integrantes del Consorcio ni de la Unión Temporal. 
Cuando el contratista sea una Unión Temporal o Consorcio, se debe 
incluir el NIT y el porcentaje de participación de cada uno de los 
integrantes. 

 Para el Contratista conformado por una estructura plural (Unión 
Temporal o Consorcio): la Garantía deberá ser otorgada por todos los 
integrantes del Contratista, para lo cual se debe relacionar 
claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de 
participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de 
esta.  

Información 
necesaria 
dentro de la 
póliza 

 Número y año del contrato  
 Objeto del contrato 
 Firma del representante legal del contratista 
 En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor. 

Ej.: si el valor a asegurar por cumplimiento es $11.332.779,40, se 
aproxima a $11.332.780. 
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defectos dentro de los términos que la Entidad le señale mediante una comunicación escrita que le 
enviará al respecto. 
 
Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantía respectiva 
y el Contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos señalados, la Entidad podrá hacer 
efectiva la Garantía de estabilidad estipulada en el contrato. Así mismo, el Contratista será 
responsable de los daños que se causen a terceros como consecuencias de las obras defectuosas 
durante el período de garantía. 
 
 
Si las reparaciones que se efectúen afectan, o si a juicio de la Entidad, existe duda razonable de 
que puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la 
Entidad podrá exigir la ejecución de nuevas pruebas a cargo del Contratista mediante notificación 
escrita que le enviará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la entrega o terminación de 
las reparaciones. 
 
13.4 GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 
 
El Contratista debe contratar un seguro que ampare la responsabilidad civil extracontractual de la 
Entidad con las siguientes características: 
 
Característica Condición 
Clase Contrato de seguro contenido en una póliza  
Asegurados Municipio de Pasto identificada con el NIT 891280000-3 y el Contratista 
Tomador  Para las personas jurídicas: la Garantía debe tomarse con el nombre 

o razón social y tipo societario que figura en el certificado de 
existencia y representación legal expedido por la cámara de 
comercio respectiva y no solo con su sigla, a no ser que en el referido 
documento exprese que la sociedad puede denominarse de esa 
manera. 

 No se aceptan Garantías a nombre del representante legal o de 
alguno de los integrantes del Consorcio ni de la Unión Temporal. 
Cuando el contratista sea una Unión Temporal o Consorcio, se debe 
incluir el NIT y el porcentaje de participación de cada uno de los 
integrantes. 

 Para el Contratista conformado por una estructura plural (Unión 
Temporal, Consorcio): la Garantía deberá ser otorgada por todos los 
integrantes de la estructura plural, para lo cual se deberá relacionar 
claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de 
participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de 
esta. 

Valor Doscientos (200) SMMLV 
Vigencia Igual al período de ejecución del contrato. 
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Beneficiarios Terceros afectados y Municipio de Pasto, identificado con el NIT 
891280000-3 

Amparos Responsabilidad civil extracontractual de la Entidad, derivada de las 
actuaciones, hechos u omisiones del contratista o subcontratistas 
autorizados, cuando dicha autorización se requiera. El seguro de 
responsabilidad civil extracontractual debe contener como mínimo los 
amparos descritos en el numeral 3º del artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 
1082 de 2015. 

Información 
necesaria dentro 
de la póliza 

 Número y año del contrato  
 Objeto del contrato 
 Firma del representante legal del Contratista 
 En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor. 

Ej.: si el valor a asegurar por cumplimiento es $11.332.779,40, se 
aproxima a $11.332.780. 

 
En esta póliza solamente se pueden pactar deducibles con un tope máximo del diez por ciento (10 
%) del valor de cada pérdida, sin que en ningún caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) SMMLV. 
 
Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la Entidad, dentro del mismo 
término establecido para la Garantía única de cumplimiento.  
Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven asunción de 
parte de la pérdida por la Entidad asegurada no serán admisibles. 
El Contratista debe anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil 
extracontractual. 
 

14. SUPERVISIÓN 

De conformidad con lo establecido en los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011, con el fin de proteger 
la moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de tutelar la 
transparencia de la actividad contractual, se establece que el contrato que se derive del presente 
proceso de selección será vigilado a través de un Supervisor. 
 
La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico sobre el 
cumplimiento del objeto del contrato. 
 
Por lo anterior, y atendiendo al objeto del contrato, el Municipio de Pasto designará como SUPERVISOR 
al SUBSECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA RURAL, quien deberá controlar su correcta ejecución y 
cumplimiento y vigilará el desarrollo del objeto del contrato, quien también deberá suscribir el acta de 
inicio, previa verificación de los requisitos para la ejecución del contrato, certificará cumplimiento del 
objeto contractual por parte del contratista y proyectará la respectiva liquidación del contrato, una vez 
el contratista haya entregado a satisfacción las obras objeto del presente contrato. 
 
Igualmente será responsable de recibir las obras y autorizar los pagos, y responderá por los hechos y 
omisiones que les fueren imputables en los términos previstos en el artículo 84 de la Ley 1474 de 2011 y en 
las demás normas legales y reglamentarias que regulan el ejercicio de la supervisión de los contratos. 
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15. ANÁLISIS DEL RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO 

 
De conformidad con el artículo 4 de la Ley 1150 de 2007, el artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015 
y la guía de riesgo publicada por Colombia Compra Eficiente, EL MUNICIPIO procedió a realizar el 
respectivo análisis del riesgo aplicable a la presente contratación, procediendo a establecer el contexto, 
identificar y clasificar, evaluar, calificar, asignar y mitigar los riesgos o eventualidades que afectan los 
propósitos y metas esperados por la administración en el presente proceso de selección, para lo cual 
estableció especificaciones técnicas y obligaciones que mitigaban el impacto y probabilidad del riesgo, 
sin embargo también procede en esta oportunidad a establecer una matriz de riesgos, en los cuales se 
tipificó, estimó y asignó las principales eventualidades que afectan este proceso. 
 
Ver documento “Matriz 3 – Riesgos” de los Documentos Tipo de mínima cuantía de obra pública de 
infraestructura social, anexo al presente estudio previo. 
 

16. CONVOCATORIAS LIMITADAS A MÍPYME 

Los interesados manifestarán su intención de limitar las convocatorias a Mipyme en la sección 
mensajes o en el módulo dispuesto en la plataforma del SECOP II. Asimismo, los interesados deberán 
demostrar el cumplimiento de los requisitos definidos en el artículo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 
2015 o la norma que lo modifique, sustituya o complemente, para lo cual diligenciarán el “Formato 
9 – Acreditación de Mipyme” y aportarán los soportes requeridos para que proceda la limitación de 
la convocatoria a Mipyme. En caso de que la condición de Mipyme se pruebe con la presentación 
del RUP, en los términos contemplados en el artículo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, no será 
necesario presentar el formato indicado, ni los soportes requeridos en el mencionado artículo.  
 
En atención al número de solicitudes realizadas por los interesados para limitar la convocatoria a 
Mipyme, la Entidad diligenciará el Anexo 4 – Aviso limitación del proceso de contratación a Mipyme 
mediante el cual definirá si procede o no su limitación. 
 

17. LA INDICACIÓN DE SI EL PROCESO DE CONTRATACIÓN ESTÁ COBIJADO POR UN ACUERDO 
COMERCIAL 

La Contratación de Mínima Cuantía no está cobijada por Acuerdos Internacionales o Tratados de Libre 
Comercio, lo anterior de conformidad con lo estipulado en el MANUAL PARA EL MANEJO DE LOS 
ACUERDOS COMERCIALES EN PROCESOS DE CONTRATACIÓN (M-MACPC-03), que al evento manifiesta: 
“Las entidades no deben hacer este análisis para los Procesos de Contratación adelantados por las 
modalidades de selección de contratación directa y de mínima cuantía.” 
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18. ANEXOS 

Se anexa como soporte de los presentes Estudios y documentos previos la siguiente documentación: 

- Certificado de disponibilidad presupuestal No. 2026003912 del 15 de octubre de 2026 

- Concepto de viabilidad del proyecto BPIN 202500000036863 (tercer ajuste) 

- Anexo técnico 

- Certificación de estudios y diseños 

- Certificación plan anual de adquisiciones 

- Certificación ambiental 

- Matriz 1 – Experiencia, Sector Cultura, Recreación y Deporte (numeral 2.5) 

- Matriz 2 – Indicadores financieros 

- Matriz 3 – Riesgos 

- Matriz 4 – Bienes nacionales relevantes y consulta del Registro de Productores de Bienes 

Nacionales 
- Presupuesto oficial 
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