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AVISO DE CONVOCATORIA PÚBLICA 

 
La Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental-CORPONOR, en 
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.2.1.2 del Decreto 1082 de 2015, 
informa a la comunidad en general, que se ha programado publicar el proceso de 
Concurso de Méritos Nº CMA1129 de 2026. 

 
Los interesados en participar en el proceso podrán consultar En la plataforma SECOP II 
www.colombiacompra.gov.co/secop-ii, , de presentarse indisponibilidad en la plataforma 
SECOP II debe hacer uso del manual de indisponibilidad expedido por Colombia Compra 
eficiente para cada caso en concreto y se hará uso del correo electrónico 
procesoscontractuales@corponor.gov.co 

 
OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA  ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE OBRA 
RESULTANTE DE LA LICITACION PUBLICA CUYO OBJETO ES LA DIAGNOSTICO Y EJECUCION DE 
LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LA CUBIERTA  ASI 
COMO LA CONSTRUCCION DE LA CAFETERIA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA SEDE DE LA 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTA CORPONOR MUNICIPIO 
DE CUCUTA DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER 

 
Clasificación de Bienes y Servicios - Código UNSPSC 

El servicio objeto del presente proceso de contratación esta codificada en el clasificador 
de bienes y servicios de Naciones Unidas (UNSPSC) con el nivel, como se indica en la 
siguiente tabla: 

 
SEGMENTOS FAMILIA CLASE CÓDIGO 

UNSPSC 
81. Servicios 
basados en 
ingeniería, 

investigación y 
tecnología 

 
10. Servicios 
profesionales de 
ingeniería 

 
15. Ingeniería Civil 

 
81101500 

80. Servicios de 
Gestión, 
servicios 

profesionales de 
Empresa y 
Servicios 

administrativos 

 
10. Servicios de 
asesoría de gestión 

 
 
16. Gerencia de 
Proyectos 

 
 

80101600 

http://www.corponor.gov.co/
https://siep-corponor.com/siepdocpqr9/pqr_corponor_/
http://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii
mailto:procesoscontractuales@corponor.gov.co
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CONSTRUCCIÓN (Ver anexo 
documento técnico). 
 
2.1Condiciones técnicas requeridas:  

Para satisfacer la necesidad descrita anteriormente se requiere celebrar un Contrato 
de consultoría con una persona natural o jurídica o asociadas de las formas 
amparadas por la ley, que tengan afinidad y experiencias con el objeto a contratar.   
La interventoría se ejecutará sobre las obras a desarrollar, conforme a las 
especificaciones técnicas definidas por la corporación, dispuestas en el pliego de 
condiciones de la licitación pública del contrato de obra que adelanta Corponor. 

La descripción de las actividades contempla los siguientes componentes: 
 
Las actividades corresponden a labores de desmonte de teja existente como 
actividad previa al reforzamiento estructural, limpieza manual en alturas de 
la estructura metálica existente, el Suministro e instalación de acero para 
reforzamiento de la estructura metálica, la aplicación de protección 
anticorrosiva sobre la estructura metálica existente y el suministro e 
instalación de teja poliéster pigmentada azul agua marina reforzada en fibra 
de vidrio, como sistema de cubierta, en un área intervenida de 1.486,10 M2. 
 
Se incluye también la construcción de una caseta que funcionará como 
cafetería a ubicarse en la zona sur-oriental de la edificación Parque Sede de 
CORPONOR, en áreas de corredores externos, que tendrá un área de 14.60 
M2. 
 
Un diagnóstico estructural como instrumento técnico que permite determinar 
si la estructura es apta para continuar en servicio, qué elementos requieren 
intervención prioritaria y bajo qué parámetros de carga debe diseñarse el 
reforzamiento, en cumplimiento del Título A, Capítulo A.10 de la NSR-10 
(evaluación, rehabilitación y reforzamiento de edificaciones existentes) y del 
artículo 60 y siguientes de la Ley 400 de 1997. 
 
Especificaciones técnicas de construcción: (Ver anexo Tecnicopdf). 
 
 



                                                                 
                                                           ESTUDIO PREVIO 

                                                                             MPA-01-F-01, versión 9, 29/01/2025 
 

Página 3 
 

 

 
 



                                                                 
                                                           ESTUDIO PREVIO 

                                                                             MPA-01-F-01, versión 9, 29/01/2025 
 

Página 4 
 

Figura 1. Cubierta a intervenir Parque Sede CORPONOR, Cúcuta. 
 
 

         
Figura 2. Área de Cafetería a construir. Parque Sede CORPONOR, Cúcuta.
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NOTA: Las cantidades de obra relacionadas a continuación para las actividades de 
reforzamiento estructural (numeral 2) y construcción de la cafetería (numeral 3) 
corresponden a cantidades estimadas de referencia para efectos presupuestales y de 
comparación de ofertas bajo el sistema de precios unitarios. Dichas cantidades están 
sujetas a verificación, ajuste o modificación con base en los resultados del diagnóstico 
estructural y de los estudios y diseños definitivos que se elaboren y aprueben durante 
la Fase I, sin que ello afecte los precios unitarios ofertados por el proponente. 
 
A continuación, se relaciona la lista de actividades a ejecutar: 
 

 

ITEM DESCRIPCION UNIDAD  
CANTIDAD  

  SEDE CUCUTA     

1 PRELIMINARES     
1.1 Localización y replanteo M2    1,486.10  

1.2 Cerramiento, señalizacion elementos de proteccion 
contra caida de objetos M2    1,486.10  

2 REFORZAMIENTO DE ESTRUCTURA METÁLICA     

2.1 

Desmonte de teja existente como actividad previa 
al reforzamiento estructural, incluye lo necesario 
para tal fin, andamios certificados, escalera, 
aparejos, líneas de vida, protecciones corporales y 
mascarillas, además de traslado y acomodo en 
punto de acopio en preparación para retiro. 

M2 1486.1 

2.2 

Limpieza manual en alturas de la estructura 
metálica existente, como preparación de superficie 
previa al diagnóstico y reforzamiento estructural, 
incluye remoción de polvo, grasa y pintura 
existente. 

M2    1,486.10  

2.3 Suministro e instalación de acero para 
reforzamiento de la estructura meatalica  KG    4,918.00  

2.4 

Aplicación de protección anticorrosiva sobre la 
estructura metálica existente, como parte del 
proceso de recuperación y refuerzo estructural, 
trabajo en altura. 

M2    1,486.10  

2.5 
Aplicación de pintura de protección tipo esmalte 
exterior sobre estructura metálica reforzada, 
trabajo en altura. 

M2    1,486.10  
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2.6 

Suministro e instalación de teja poliéster 
pigmentada azul agua marina reforzada en fibra de 
vidrio, como sistema de cubierta compatible con la 
estructura reforzada (incluye lo necesario para tal 
fin: andamios certificados, escaleras, aparejos, 
líneas de vida, protecciones corporales y 
mascarillas, además de descargue, 
almacenamiento, traslado, izaje manual y acomodo 
en punto de acopio para instalación final). 

M2    1,486.10  

2.7 
Caballete poliéster flatstand azul agua marina 
D=0.60 m, como remate del sistema de cubierta 
sobre estructura reforzada 

ML      116.00  

3 CAFETERIA      
3.1 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRA     

3.1.1 
Demolición de losa de concreto, ademas de 
trasciego y acomodo en punto de acopio en 
preparacion para retiro 

M2          9.00  

3.1.2 Excavacion Manual en material sin clasificar M3        10.37  
3.1.3 Conformacion Manual Subrasante M2        43.56  

3.1.4 Rellenocompactado Selecciónado  con Material de 
la misma excavacion M3          6.16  

3.1.5 Relleno Compactado Con Material de Base M3          6.16  
3.2 ESTRUCTURA DE CONCRETO Y METALICA     

3.2.1 Concreto de 21 mpa para Zapatas M3          1.20  
3.2.2 Concreto de 21 mpa para Viga de Cimentacion M3          0.81  
3.2.3 Estructura Metalica  kg      598.23  
3.2.4 Placa en metaldeck M2        26.09  
3.2.5 Acero de refuerzo Fy420, corte, figurado y armado kg      201.00  
3.3 MAMPOSTERIA Y REVOQUES     

3.3.1 Bloque N°5 M2        22.65  
3.3.2 Pañete Internos M2        23.96  
3.3.3 Pañete Externos M2        21.68  
3.4 PINTURA - CARPINTERIA Y ACABADOS     

3.4.1 Suministro e instalacion Pintura vinilo tipo 1 interior 
sobre muro M2        23.96  

3.4.2 Suministro e instalacion Pintura exterior M2        21.68  

3.4.3 Pintura  de protección anticorrosivo estructura 
existente Metalica . M2        26.09  

3.4.4 Pintura de protección Esmalte Exterior existente 
Metalica. M2        26.09  

3.4.5 Suministro e instalacion de Puerta en Aluminio 
incluye chapa  M2          1.85  

3.4.6 Suministro y Instalacion de meson concreto 
acabado granito pulido ML          5.59  



                                                                 
                                                           ESTUDIO PREVIO 

                                                                             MPA-01-F-01, versión 9, 29/01/2025 
 

Página 7 
 

3.4.7 Salpicadero en granito Pulido ML          4.44  

3.4.8 
Matera  en concreto   L: 0.40*0.40*0.90  Incluye, 
Tierra Abonada y Plantas ornamentales o arbóreas 
o floral  

UND          3.00  

3.4.9 Revestimiento en superboard A< 0.50 MT ML        10.30  

3.4.10 Lamina perimetral revestimiento de Placa metalica ML        20.62  

3.4.11 Impermeabilizacion de Placa M2        26.09  
3.5 PISOS y ACABADOS     

3.5.1 Construcción losa de contrapiso E: 0.08 mt en 
concreto 21 Mpa M2        24.09  

3.5.2 Mortero de Nivelacion o pendientado M2        24.09  

3.5.3 
Construcción losa para  circulacion  / anden E: 0.10 
mt en concreto 21 Mpa, incluye , ratoneada y 
acabado, 

M2        17.46  

3.5.4 Suministro e instalacion de ceramica para Piso  M2        24.09  
3.6 SISTEMA HIDROSANITARIO     

3.6.1 Punto de Agua Fria 1/2",3/4" y 1" (Incluye hasta 
1.65 ML) UN          2.00  

3.6.2 Punto de Sanitario 2",3" y 4" (Incluye hasta 1.65 
ML) UN          2.00  

3.6.3 Red Hidraulica de 1/2",3/4" y 1" ML        50.00  
3.6.4 Red sanitaria de 2", 3" y 4" ML        30.00  

3.6.5 Punto de Red de ventilacion (Incluye hasta 1.65 
ML) UN          1.00  

3.6.6 Suminsitro e instalacion de Llave de Paso Hidraulica 
(Incluye hasta 1.65 ML) UN          1.00  

3.6.7 Suministro e instalación de  lavaplatos sencillo 
incluye griferia UN          1.00  

3.6.8 Caja de inspeccion sanitaria 0.6x0.6  UN          1.00  
3.7 SISTEMA ELECTRICO E ILUMINACION     

3.7.1 

Suministro e instalacion de Punto Electrico 110V 
para tomacorrientes. Con tuberia Sch40 O EMT 
Cable N12 AWG, Accesorios , Caja , Tomacorriente  
(Incluye hasta 3 ML) 

UN          3.00  

3.7.2 

Suministro e instalacion de Punto Electrico 110V 
para salidas de iluminacion. Con tuberia Sch40 o 
EMT Cable N12 AWG, Accesorios , Caja , 
Tomacorriente  (Incluye hasta 3 ML) 

UN          4.00  

3.7.3 Suministro e instalacion de Lampara colgante UN          4.00  

3.7.4 Suministro e instalacion de acometida eléctrica Con 
tuberia EMT 3/4" o SCH 40  , Cable N8 AWG. ML        30.00  
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3.7.5 
Suministro E Instalacion Tablero Mono de  6 
Circuitos  , Incluye Breaker Para Su 
Funcionamiento 

UN          1.00  

4 VARIOS     
4.1 Retiro de Escombros  M3        84.68  
4.2 Aseo General M2    1,486.10  

Etapa 1 Estudio Y Diseño UND          1.00  

 

Alcance de las actividades 
 
FASE I. Estudios Y Diseños 

La etapa de estudios y diseños comprende la elaboración, coordinación, revisión, ajuste y entrega 
de la totalidad de los estudios técnicos, diagnósticos, diseños definitivos, memorias de cálculo, 
planos, especificaciones técnicas, cantidades de obra, análisis de precios unitarios, presupuesto 
detallado, matriz de costos, estudio de mercado, cronograma, manuales, trámites, licencias, 
permisos, conceptos, aprobaciones y demás documentos técnicos requeridos para determinar y 
soportar la solución integral del proyecto y garantizar la correcta ejecución de las obras del 
proyecto. 

El CONTRATISTA deberá garantizar la coordinación integral de todas las especialidades técnicas, 
de manera que los estudios y diseños sean compatibles entre sí y permitan determinar con 
precisión las condiciones técnicas, constructivas, económicas y operativas necesarias para la 
ejecución de la fase de construcción. 

El CONTRATISTA deberá realizar la totalidad de los estudios técnicos, diseños, análisis, trámites 
y gestiones necesarias para garantizar la viabilidad técnica, funcional, ambiental, normativa y 
económica del proyecto, permitiendo definir con precisión las obras o adecuaciones que serán 
ejecutadas durante la Etapa 2. 

El CONTRATISTA deberá identificar, evaluar y resolver técnicamente las restricciones, 
limitaciones, interferencias y condiciones existentes que puedan afectar la ejecución del proyecto, 
incorporando las soluciones correspondientes dentro de los estudios y diseños definitivos. 

Los estudios y diseños deberán permitir establecer las cantidades de obra definitivas, 
especificaciones técnicas, presupuesto detallado, análisis de precios unitarios, matriz de costos y 
demás documentos necesarios para determinar el alcance técnico y económico de las obras o 
adecuaciones, dotación e implementación del proyecto 

El CONTRATISTA deberá garantizar que los estudios y diseños sean completos, coordinados, 
constructivamente viables y suficientes para iniciar la ejecución de las obras, evitando 
inconsistencias, interferencias, indefiniciones o incompatibilidades entre las diferentes 
especialidades 

Servicios Públicos 

La edificación ya cuenta con servicios públicos existentes el Contratista debe diseñar las 
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obras nuevas y realizar las conexiones a las obras existentes de agua potable, servicio 
de alcantarillado y energía. 

Dotación 

El CONTRATISTA deberá desarrollar, como parte integral de la Etapa 1 – Estudios y 
Diseños, la identificación, definición técnica, cuantificación y valoración económica de la 
dotación requerida para el adecuado funcionamiento de la cafetería, de conformidad con 
el programa arquitectónico, funcional y operativo definido para el proyecto. En 
consecuencia, será obligación del CONTRATISTA entregar, como producto de esta etapa, 
el presupuesto definitivo de la dotación, el catálogo de especificaciones técnicas, el 
presupuesto detallado de la dotación, debidamente soportados y articulados con los 
estudios y diseños definitivos. La entrega de estos productos constituirá una obligación 
contractual independiente y necesaria para la estructuración integral del proyecto. La 
adquisición, suministro, instalación e implementación efectiva de la dotación no se 
entenderá automáticamente comprendida dentro de la obligación de ejecución del 
CONTRATISTA por el solo hecho de haber sido definida y presupuestada en la Etapa 1; 
una vez entregada y aprobada dicha información, la entidad determinará el mecanismo 
contractual y presupuestal mediante el cual se ejecutará la dotación, ya sea 
incorporándola al presente contrato, cuando exista disponibilidad y decisión para ello, o 
mediante un proceso contractual independiente. En todo caso, el CONTRATISTA deberá 
dejar completamente definida y presupuestada la dotación, de manera que la entidad 
cuente con la información técnica y económica necesaria para adoptar la decisión 
correspondiente y garantizar su posterior adquisición, suministro e instalación. 

 

INFORMACIÓN A ENTREGAR: 

➢ DISEÑO DE DIAGNOSTICO ESTRUCTURAL DE CUBIERTA 

• Levantamiento arquitectónico y estructural de la cubierta existente, incluyendo 
planos en formato editable (DWG) y PDF, luces, ejes, perfilería, tipo y estado de 
las conexiones, referenciados contra los planos originales de construcción cuando 
estos se encuentren disponibles. 

• Inspección visual detallada, con registro fotográfico georreferenciado y mapeo por 
elemento y eje estructural del estado de corrosión, deformaciones, pérdida de 
sección y condición de las conexiones. 

• Resultados de los ensayos no destructivos practicados conforme a normas 
técnicas aplicables (medición de espesores residuales por ultrasonido, inspección 
de soldaduras y verificación de pernería y torque), con indicación del equipo 
utilizado, la metodología aplicada y el personal certificado que los ejecutó. 
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• Determinación de cargas actuantes (muerta, viva, granizo, viento y sismo) 
conforme al Título B de la NSR-10. 

• Evaluación de la vulnerabilidad sísmica de la estructura conforme al capítulo A.10 
de la NSR-10, con indicación expresa del nivel de desempeño estructural obtenido 
y de la necesidad o no de reforzamiento. 

• Modelación estructural, en software de análisis estructural reconocido, y 
verificación de la capacidad de los elementos (correas, cerchas, columnas, 
conexiones y anclajes), con sus memorias de cálculo correspondientes. 

• Informe técnico de diagnóstico firmado por ingeniero civil con matrícula 
profesional vigente, con conclusiones, nivel de cumplimiento normativo y 
recomendaciones. 

• En caso de requerirse reforzamiento: diseño estructural del refuerzo, con sus 
memorias de cálculo, planos de detalle y especificaciones técnicas de materiales 
y procedimientos constructivos. 

Archivos Digitales 
 

• Informes técnicos en formato PDF. 
• Memorias de cálculo en formato PDF y editable. 
• Planos en formato PDF. 
• Planos editables en AutoCAD. 
• Modelo estructural editable desarrollado en ETABS, SAP2000, Robot 

Structural Analysis, STAAD.Pro o software equivalente 
 

➢ LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO 

El CONTRATISTA deberá realizar el levantamiento topográfico planimétrico y altimétrico 
detallado del área de intervención y de su zona de influencia, suministrando toda la 
información necesaria para el desarrollo de los estudios y diseños del proyecto. El 
levantamiento deberá permitir la correcta implantación de las obras, el diseño de las 
diferentes especialidades y la adecuada localización de todos los elementos existentes 
dentro del predio y su entorno inmediato.  

El levantamiento topográfico deberá ejecutarse de conformidad con las especificaciones 
técnicas del Instituto Geográfico Agustín Codazzi – IGAC, el Marco Geocéntrico Nacional 
de Referencia – MAGNA-SIRGAS, la Resolución 471 de 2020 del IGAC y las demás 
normas técnicas vigentes aplicables al desarrollo de levantamientos geodésicos y 
topográficos. 

 El CONTRATISTA deberá establecer el sistema de referencia geodésico del proyecto 
mediante posicionamiento satelital utilizando equipos de alta precisión (GPS/GNSS RTK 
o tecnología equivalente), referenciando la totalidad del levantamiento al sistema oficial 
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de coordenadas del IGAC. Así mismo, deberá realizar la nivelación geométrica o 
trigonométrica necesaria para garantizar la precisión altimétrica del proyecto. 

 

El CONTRATISTA deberá entregar como mínimo: 

 

• Plano topográfico general (planta) con todos los elementos existentes: 
construcciones, vías, redes visibles, mobiliario urbano, vegetación, linderos, etc.  

• Plano de curvas de nivel, con la equidistancia adecuada al proyecto.  
• Cuadro de coordenadas y cotas de los puntos de control (GPS/GNSS, BM), en 

sistema MAGNA-SIRGAS.  
• Monografías de los puntos de control (mojones, placas, BM), con foto y 

descripción.  
• Archivo digital editable (DWG/DXF georreferenciado, por capas) y base de datos 

de puntos (N, E, Cota, descripción).  
• Modelo digital de terreno (DTM), si aplica para diseño de cubierta y manejo de 

aguas.  
• Informe técnico del levantamiento: metodología, equipos, precisión y registro 

fotográfico.  
• Verificación de consistencia con los demás estudios (geotécnico, hidráulico, 

arquitectónico, estructural). El CONTRATISTA deberá entregar como mínimo: 

Archivos digitales 

• Planos en formato PDF. 

• Planos editables en AutoCAD. 

• Base de datos de coordenadas en formato Excel y CSV. 

• Archivos de observación GPS/GNSS. 

• Archivos de procesamiento geodésico. 

 

Estudio de suelos obra nueva: 
 
Los estudios deberán desarrollarse de conformidad con la Ley 400 de 1997, el 
Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR-10, el Título H de la 
NSR-10, la Ley 1523 de 2012, el Decreto 1077 de 2015, los lineamientos del Servicio 
Geológico Colombiano (SGC), la normatividad expedida por la Unidad Nacional para la 
Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y las demás normas técnicas vigentes 
aplicables.  
 
El CONTRATISTA deberá ejecutar todas las investigaciones de campo, exploraciones del 
subsuelo, ensayos de laboratorio, análisis geotécnicos, estudios geológicos, 
geomorfológicos, hidrogeológicos y de estabilidad que permitan caracterizar 
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integralmente el comportamiento del terreno y establecer los criterios de diseño para 
las diferentes especialidades del proyecto.  
 
El CONTRATISTA deberá entregar como mínimo: 
 

• Exploración geotécnica del subsuelo (apiques y/o perforaciones, según 
profundidad y tipo de cimentación previsible), conforme al Título H de la NSR-10 
(Estudios Geotécnicos). 
 

• Determinación del perfil estratigráfico, nivel freático, parámetros geomecánicas y 
capacidad portante del suelo. 

 
• Clasificación del perfil de suelo para efectos sísmicos, conforme al numeral A.2.4 

del Título A de la NSR-10, y recomendaciones de cimentación (tipo, profundidad 
de desplante, capacidad admisible y asentamientos esperados). 

 
• Informe geotécnico suscrito por ingeniero civil o geotecnista con matrícula 

profesional vigente. 
 
 
Archivos Digitales 
 

• Informe técnico en formato PDF. 
• Memorias de cálculo en formato PDF 
• Planos en formato PDF. 
• Planos editables en AutoCAD. 
• Base de datos de ensayos de laboratorio 
• Archivos de modelación geotécnica utilizados para el desarrollo del estudio, 

cuando se aplique. 
• Archivos de procesamiento de información geotécnica. 
• Base de datos de exploraciones geotécnicas. 
• Registro fotográfico digital georreferenciado. Todos los archivos generados 

durante el desarrollo del estudio. 
 
 

➢ DISEÑO ARQUITECTÓNICO OBRA NUEVA: 
 
El CONTRATISTA deberá elaborar el estudio y diseño arquitectónico y urbanístico del 
proyecto a nivel de ingeniería de detalle, garantizando la funcionalidad, accesibilidad 
universal, sostenibilidad, con el entorno urbano y ambiental, las Normas Técnicas 
Colombianas aplicables, el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) del municipio y demás 
disposiciones técnicas, urbanísticas, ambientales y sanitarias vigentes aplicables al 
proyecto. Los diseños deberán desarrollarse de manera coordinada con las 
especialidades estructural, geotécnica, hidrosanitaria, eléctrica y demás componentes 
del proyecto, garantizando la compatibilidad entre disciplinas y la correcta ejecución de 
las obras 
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La propuesta arquitectónica deberá desarrollarse con un nivel de detalle suficiente para 
permitir su construcción, Dotación, cuantificación y presupuestación, por lo cual deberá 
existir plena correspondencia entre los planos, memorias, especificaciones técnicas, 
cantidades de obra, presupuesto, APU y demás documentos que integran los estudios y 
diseños definitivos. 
 

• Planos arquitectónicos completos (plantas, cortes, fachadas, cuadro de áreas, 
localización y cubiertas), acordes con el uso institucional del inmueble. 
 

• Cumplimiento de las condiciones de accesibilidad al medio físico conforme a la Ley 
361 de 1997, su Decreto reglamentario 1538 de 2005 y la NTC 6047, garantizando 
rutas accesibles, baños accesibles y señalización adecuada. 

 
• Cumplimiento de las condiciones locativas, de ventilación e iluminación natural y 

de bienestar exigidas por la Resolución 2400 de 1979 y el SG-SST (Decreto 1072 
de 2015), y de las condiciones sanitarias para las áreas de preparación y consumo 
de alimentos establecidas en la Resolución 2674 de 2013 del Ministerio de Salud 
y Protección Social. 

 
• Verificación de la norma urbanística municipal (POT de Cúcuta) aplicable y del 

trámite de licencia de construcción a que haya lugar, conforme al Decreto 1077 
de 2015. 

 
• Detalles de elementos constructivos (Carpinterías y acabados) 

 
Archivos digitales 
 

• Informes técnicos en formato PDF. 
• Memorias técnicas en formato PDF y editable. 
• Planos en formato PDF. 
• Planos editables en AutoCAD. 
• Archivos de renderizados 

 
 

➢ DISEÑO ESTRUCTURAL OBRA NUEVA: 
 
El CONTRATISTA deberá elaborar el Estudio y Diseño Estructural del proyecto a nivel de 
ingeniería de detalle, garantizando la estabilidad, resistencia, seguridad, durabilidad, 
funcionalidad y comportamiento sismorresistente de todas las edificaciones y estructuras 
proyectadas para la cafeteria. Los diseños deberán desarrollarse de conformidad con la 
Ley 400 de 1997, el Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR-10 
y sus actualizaciones, el Decreto 1077 de 2015, las Normas Técnicas Colombianas 
aplicables y demás disposiciones técnicas vigentes. El CONTRATISTA deberá garantizar 
la coordinación integral de este componente con los estudios geotécnicos, 
arquitectónicos, urbanísticos, hidrológicos, hidráulicos, eléctricos y las demás 
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especialidades del proyecto, asegurando la compatibilidad entre disciplinas y la correcta 
ejecución de la obra. 
 
El CONTRATISTA deberá entregar como mínimo: 
 

• Diseño sismo resistente de la edificación conforme a los Títulos A a G de la NSR-
10, según el sistema estructural adoptado (concreto, acero o mampostería 
estructural), incluyendo el análisis de cargas actuantes (muerta, viva, sismo y 
viento) conforme al Título B. 
 

• Diseño de la cimentación con base en los resultados del estudio de suelos, 
conforme al Título H de la NSR-10. 
 

• Memorias de cálculo y planos estructurales de detalle (cimentación, entrepiso y 
cubierta, despiece de refuerzo), suscritos por ingeniero civil con matrícula 
profesional vigente. 

 
Archivos Digitales 
 

• Informes técnicos en formato PDF. 
• Memorias de cálculo en formato PDF y editable. 
• Planos en formato PDF. 
• Planos editables en AutoCAD. 
• Modelo estructural editable desarrollado en ETABS, SAP2000, Robot 

Structural Analysis, STAAD.Pro o software equivalente 
 

➢ DISEÑO ELÉCTRICO OBRA NUEVA: 
 
El CONTRATISTA deberá elaborar el Estudio y Diseño Eléctrico, de Iluminación y 
Sistemas Especiales del proyecto a nivel de ingeniería de detalle, desarrollando las 
soluciones técnicas necesarias para garantizar una infraestructura eléctrica segura, 
confiable, eficiente y adecuada para las condiciones de operación del proyecto, de 
acuerdo con las cargas, equipos, sistemas y requerimientos funcionales. 
. 
 

• Diseño de las instalaciones eléctricas interiores (acometida, tablero de 
distribución, circuitos ramales, salidas de tomacorrientes e iluminación) conforme 
al Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas -- RETIE (Resolución 90708 de 
2013 del Ministerio de Minas y Energía, y sus modificaciones vigentes). 
 

• Diseño de niveles y sistema de iluminación interior conforme al Reglamento 
Técnico de Iluminación y Alumbrado Público -- RETILAP (Resolución 180540 de 
2010), y diseño del sistema de puesta a tierra. 

 
• Planos eléctricos de detalle, cuadros de cargas y memorias de cálculo, suscritos 

por ingeniero electricista con matrícula profesional vigente. 
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Archivos Digitales 
 

• Informes técnicos en formato PDF. 
• Memorias de cálculo en formato PDF y editable. 
• Planos en formato PDF. 
• Planos editables en AutoCAD. 

 
➢ DISEÑO HIDRÁULICO E HIDROSANITARIO OBRA NUEVA: 

 
Los diseños deberán desarrollarse de conformidad con la Resolución 0330 de 2017 y sus 
modificaciones (RAS), la NTC 1500, la NSR-10, las normas NFPA aplicables, las normas 
y especificaciones técnicas de las empresas prestadoras de servicios públicos 
competentes y las demás disposiciones técnicas vigentes que resulten aplicables. 
 
 El CONTRATISTA deberá garantizar la coordinación integral de este componente con los 
estudios arquitectónicos, estructurales, geotécnicos, eléctricos y las demás 
especialidades del proyecto, de manera que las soluciones hidráulicas e hidrosanitarias 
sean técnica y constructivamente compatibles con el diseño integral. 
 

• Diseño de las redes internas de suministro de agua potable y de las redes de 
desagüe sanitario y pluvial, conforme al Reglamento Técnico para el Sector de 
Agua Potable y Saneamiento Básico -- RAS (Resolución 0330 de 2017 del 
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio) y a la NTC 1500 (Código Colombiano 
de Fontanería). 
 

• Dotación de aparatos sanitarios acorde con el uso institucional/de cafetería 
previsto, y diseño de trampa de grasas para el área de cocina, conforme a las 
condiciones sanitarias exigidas por la Resolución 2674 de 2013 para 
establecimientos que preparan alimentos. 

 
• Planos hidrosanitarios de detalle y memorias de cálculo, suscritos por ingeniero 

civil o sanitario con matrícula profesional vigente. 
 
Archivos Digitales 
 

• Informes técnicos en formato PDF. 
• Memorias de cálculo en formato PDF y editable. 
• Planos en formato PDF. 
• Planos editables en AutoCAD. 
• Archivos editables de memorias de cálculo. 
• Modelos hidráulicos (EPANET o software equivalente), cuando aplique. 

 
Todos los entregables de esta fase, tanto los correspondientes al diagnóstico y 
reforzamiento de la estructura metálica como los relativos a los estudios y diseños de la 
cafetería, deberán presentarse dentro del plazo que la Entidad defina en el cronograma 
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de ejecución del Anexo Técnico. 
 

➢ Elaboración De Especificaciones Técnicas, Análisis De Precios Unitarios 
(Apu), Presupuesto De Construcción Y Dotación, Memorias De Cálculo, 
Estudio De Mercado Y Cronograma De Obra 

 
El CONTRATISTA deberá elaborar el presupuesto detallado e integral del proyecto con 
base en los estudios y diseños definitivos elaborados, revisados y aprobados durante la 
Etapa 1, incluyendo de manera diferenciada, independiente y plenamente identificable 
los costos correspondientes a la ejecución del proyecto, instalaciones, redes, sistemas y 
demás componentes físicos definidos, así como la dotación requerida para su adecuado 
funcionamiento. 
 
El presupuesto deberá contener las especificaciones técnicas de construcción y de los 
elementos de dotación definidos técnicamente, análisis de precios unitarios (APU) 
cuando corresponda, memorias de cantidades de obra y de dotación, listado de insumos, 
materiales, equipos y demás elementos requeridos, discriminación de costos directos e 
indirectos, estudio de mercado, cronograma de ejecución, flujo de fondos y demás 
documentos técnicos y económicos necesarios para la adecuada estructuración integral 
del proyecto. 
 
En relación con la dotación, será obligación del CONTRATISTA identificar, definir 
técnicamente, cuantificar y valorar los bienes, equipos, elementos, mobiliario y demás 
componentes requeridos de acuerdo con el programa arquitectónico, funcional y 
operativo de la cafetería. Para tal efecto, deberá elaborar y entregar como mínimo el 
catálogo de especificaciones técnicas, las cantidades requeridas, el estudio de mercado 
y el presupuesto detallado y definitivo de la dotación, debidamente articulados con los 
espacios y soluciones técnicas definidos en los estudios y diseños. 
 
El CONTRATISTA deberá establecer para cada actividad, ítem o componente de obra, y 
para cada elemento de dotación que sea técnicamente requerido, como mínimo, su 
descripción, unidad de medida, cantidad, especificaciones técnicas, características 
requerimientos de instalación, condiciones de operación y demás información necesaria 
para determinar de manera precisa su alcance y valoración económica. 
 
Los APU y el presupuesto definitivo de las obras deberán guardar correspondencia 
directa con los estudios y diseños aprobados, las memorias de cálculo, los planos, las 
cantidades de obra y las especificaciones técnicas del proyecto, garantizando la 
trazabilidad entre cada componente técnico y su correspondiente valoración económica. 
De igual manera, el presupuesto de dotación deberá guardar correspondencia con el 
programa arquitectónico, funcional y operativo, de manera que permita determinar con 
precisión las necesidades de inversión asociadas a este componente. 
 
La elaboración y entrega del presupuesto definitivo de la dotación, el catálogo de 
especificaciones, la matriz de costos y el presupuesto detallado de dicho componente 
constituirá una obligación contractual del CONTRATISTA dentro de la Etapa 1, 
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independientemente de la modalidad mediante la cual posteriormente se determine su 
adquisición, suministro o instalación. 
 
La definición y valoración económica de la dotación realizada durante la Etapa 1 no 
implicará por sí misma la obligación automática de su adquisición, suministro, instalación 
o implementación dentro de la Etapa 2. Una vez entregados y aprobados los productos 
correspondientes, la entidad determinará, de acuerdo con la disponibilidad y asignación 
de los recursos y con el mecanismo contractual que corresponda, si la ejecución de la 
dotación se incorpora al presente contrato o se adelanta mediante un proceso 
contractual independiente. En todo caso, el CONTRATISTA deberá dejar completamente 
definida, cuantificada, especificada y presupuestada la dotación, de manera que la 
entidad cuente con los insumos técnicos y económicos necesarios para adoptar dicha 
decisión. 
 
El presupuesto definitivo de las obras, las cantidades de obra y los APU elaborados 
durante esta etapa constituirán los documentos técnicos y económicos de referencia 
para la ejecución de la Etapa 2, mientras que el presupuesto, catálogo de 
especificaciones, matriz de costos y demás documentos de la dotación constituirán los 
insumos técnicos y económicos de referencia para la posterior definición y ejecución del 
componente de dotación, de conformidad con las decisiones que adopte CORPONOR y 
con las condiciones contractuales aplicables. 
 
El CONTRATISTA deberá entregar como mínimo: 
 

• Presupuesto detallado de construcción y dotación. 
 

• Especificaciones técnicas de construcción por cada ítem del presupuesto de obra 
• Memorias de cantidades de obra debidamente referenciadas con planos y detalles 

constructivos. 

• Análisis de Precios Unitarios (APU) para cada ítem de obra que corresponda 

• Listado de insumos y materiales básicos. 

• Análisis de rendimientos de mano de obra, maquinaria y equipos. 

• Análisis del factor prestacional. 

• Análisis del AIU correspondiente a las actividades de obra. 

• Cronograma general de ejecución de obra. 

• Cronograma valorado de inversión 

 

La totalidad de los estudios y diseños deberá ser presentada para revisión de la INTERVENTORÍA 
y de la ENTIDAD CONTRATANTE, atendiendo las observaciones que sean formuladas, hasta 
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obtener su aprobación técnica previa al inicio de la ejecución material de las obras 
correspondientes a la Etapa 2 

 

 
FASE II. Ejecución de las obras de reforzamiento, mantenimiento y 
construcción: 
 
La Etapa 2 – Construcción y Puesta en Funcionamiento comprende la ejecución material 
de las obras, adecuaciones, instalaciones, redes, sistemas y demás componentes físicos 
definidos en los estudios y diseños definitivos elaborados, revisados y aprobados por la 
Interventoría durante la Etapa 1 – Estudios y Diseños. 

La ejecución de esta etapa se realizará con fundamento en los estudios y diseños 
definitivos, memorias de cálculo, especificaciones técnicas, cantidades de obra, 
presupuesto definitivo, Análisis de Precios Unitarios (APU), cronograma de ejecución y 
demás documentos técnicos aprobados durante la Etapa 1, los cuales determinarán el 
alcance técnico y económico de las obras a ejecutar. 

El CONTRATISTA deberá ejecutar integralmente las obras previstas en los estudios y 
diseños aprobados, garantizando su correcta articulación, calidad, estabilidad, 
funcionalidad, seguridad y adecuado funcionamiento, de conformidad con las 
especificaciones técnicas, planos, memorias de cálculo, cantidades de obra, presupuesto 
definitivo y demás documentos que hagan parte integral del contrato. 

La ejecución deberá desarrollarse de acuerdo con el cronograma aprobado, garantizando 
la adecuada coordinación entre las diferentes especialidades y evitando interferencias, 
incompatibilidades, reprocesos o deficiencias que puedan afectar la calidad, oportunidad, 
estabilidad o funcionalidad del proyecto. 

Así mismo, esta etapa comprenderá las pruebas de calidad, verificaciones técnicas, 
pruebas de funcionamiento, puesta en marcha y entrega de las obras ejecutadas, de 
acuerdo con las condiciones, especificaciones y requerimientos establecidos en los 
estudios y diseños definitivos y demás documentos contractuales. 

 
MODALIDAD DE SELECCIÓN 
 
Política de Colombia, y las normas que componen el Estatuto General de Contratación de 
la Administración Pública, como lo son, la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, la Ley 
1474 de 2011, el Decreto 019 de 2012, Decreto 1082 de 2015, el Decreto 1860 de 2021, 
Decreto 399 de 20221, sus normas reglamentarias y demás normas civiles y comerciales 
que la complementan adicionan y reglamentan, disposiciones que regulan la materia y lo 
establecido en el presente estudio previo. 
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El inciso segundo del numeral 2 del artículo 32 de la ley 80 de 1993 establece que son 
también contratos de consultoría los que tienen por objeto la interventoría, asesoría, 
gerencia de obra o de proyectos, dirección, programación y la ejecución de diseños, 
planos, anteproyectos y proyectos. 

 
El artículo 83 de la Ley 1474 de 2011 dispuso que, con el fin de proteger la moralidad 
administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de tutelar la 
transparencia de la actividad contractual, las entidades públicas están obligadas a vigilar 

permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado a través de un supervisor 
o un interventor, según corresponda. 

 
La modalidad de selección - Concurso de Méritos Abierto - fue adoptada teniendo en 
cuenta lo previsto en el numeral 3 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, modificado por 
el artículo 219 del Decreto 019 de 2012, el artículo 2.2.1.2.1.3.2 del Decreto 1082 de 
2015, toda vez que el objeto del contrato cuya celebración se pretende es de consultoría 
de conformidad con lo dispuesto en el numeral 2. Del artículo 32 de la Ley 80 de 1993. 

 
La selección del Contratista se realiza a través de la modalidad de selección de Concurso 
de Méritos en atención a que el contrato a celebrar corresponde a un Contrato de 
Interventoría (numeral 2°, artículo 32, Ley 80 de 1993), y es ésta la modalidad para la 
selección de consultores (numeral3, artículo2, Ley1150 de 2007, modificado por el 
artículo 219 del Decreto 0019 de 2012), y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
2.2.1.2.1.3.1. Procedencia del concurso de méritos y Artículo 2.2.1.2.1.3.2. 
Procedimiento del concurso de méritos del Decreto Único Reglamentario No. 1082 de 
2015, y demás normas concordantes y complementarias. 

 
PLAZO DEL CONTRATO 
El tiempo de duración del contrato es de HASTA EL 30 DE DICIEMBRE DE 2026 
contados a partir de la fecha del acta de inicio, previo perfeccionamiento y cumplimiento 
de los requisitos exigidos para su ejecución. 

 
LUGAR DE EJECUCION 
 El objeto contractual se desarrollará Parque Sede CORPONOR, en la ciudad de San José de    
Cúcuta Zona urbana 
 

 
CIERRE DEL PROCESO La fecha límite para presentar Ofertas en el Proceso de 
Concurso de Méritos N.º 01129 de 2026, es hasta el 3 de Noviembre de 2026 a las 
9:00 a.m. Las ofertas se entregarán en la hora y fecha establecida a través de la 
Plataforma SECOP. www.colombiacompra.gov.co/secop-ii, en la sección correspondiente 

 
VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 

 
   La  necesidad de contratar esta interventoría está prevista en el plan anual de adquisiciones 

http://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii
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para la vigencia 2026. E CIENTO VENTITRES MILLONES SEISCIENTOS DOCE MIL CIENTOS 
CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($ $ 123,612,148.00), incluido el valor del A.I.U y el IVA 
sobre la utilidad, amparado con el certificado de disponibilidad presupuestal N0. 00 001280 del 
6 de octubre de 2026, según Rubro: 2.3.2.02.02.008 Servicios prestados a las empresas y 
servicios de producción. El proceso contractual se enmarca en el PROGRAMA 5.2. 
FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA FÍSICA Y OPERATIVA DE LA 
ENTIDAD, PROYECTO 5.2.2 FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA FÍSICA 
Y OPERATIVA DE LA ENTIDAD, ACTIVIDAD: 5.2.2.1.1 MANTENIMIENTO DOTACIÓN DE EQUIPOS 
BIENES MUEBLES E INMUEBLES PARA LA OPERACIÓN LOGÍSTICA DE LA CORPORACIÓN Y LA 
IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL PIGA., a cargo de la 
vigencia fiscal del año 2026. 
 
INDICACION DE SI LA CONTRATACION SE ENCUENTRA COBIJADA POR 
ACUERDO COMERCIAL 
 
El presente estudio se encuentra en el documento denominado ANLISIS DEL SECTOR el 
cual hace parte integral del proceso de concurso de méritos NO CMA01129-2026 
 
CONVOCATORIA LIMITADA A MIPYMES, ES SUCEPTIBLE DE SER LIMITADA A 
MYPIME POR RAZON D ELA CUANTIA DEL PROCESO CONTRACTUAL 
 
Modificación de la Subsección 2 de la Sección 4 del Capítulo 2 del Título 1 de la Parte 2 del 
Libro 2 del Decreto 1082 de 2015. Modifíquense los artículos 2.2.1.2.4.2.2., 

2.2.1.2.4.2.3. y 2.2.1.2.4.2.4. de la Subsección 2 de la Sección 4 del Capítulo 2 del 
Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1082 de 2015, los cuales quedarán así: 

 
ARTÍCULO 2.2.1.2.4.2.2. Convocatorias limitadas a Mípyme. Las Entidades Estatales 
independientemente de su régimen de contratación, los patrimonios autónomos 
constituidos por Entidades Estatales y los particulares que ejecuten recursos públicos, deben 
limitar la convocatoria de los Procesos de Contratación con pluralidad de oferentes a las 
Mipyme colombianas con mínimo un (1) año de existencia, cuando concurran los siguientes 
requisitos: 
 

1. El valor del Proceso de Contratación sea menor a ciento veinticinco mil dólares de 
los Estados Unidos de América (US$125.000), liquidados con la tasa de cambio que 
para el efecto determina cada dos años el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 

 
2. Se hayan recibido solicitudes de por lo menos dos (2) Mipyme colombianas para 
limitar la convocatoria a Mipyme colombianas. Las Entidades Estatales 
independientemente de su régimen de contratación, los patrimonios autónomos 
constituidos por Entidades Estatales y los particulares que ejecuten recursos públicos, 
deben recibir estas solicitudes por lo menos un (1) día hábil antes de la expedición 
del acto administrativo de apertura, o el que haga sus veces de acuerdo con la 
normativa aplicable a cada Proceso de Contratación. 

 
3. Tratándose de personas jurídicas, las solicitudes solo las podrán realizar Mipyme, 
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cuyo objeto social les permita ejecutar el contrato relacionado con el proceso 
contractual. 

 
PARÁGRAFO. Las cooperativas y demás entidades de economía solidaria, siempre 
que tengan la calidad de Mípyme, podrán solicitar y participar en las convocatorias 
limitadas en las mismas condiciones dispuestas en el presente artículo. 

ARTÍCULO 2.2.1.2.4.2.3. Limitaciones territoriales. De conformidad con el 
parágrafo 1 del artículo 12 de la Ley 1150 de 2007, las Entidades Estatales, 
independientemente de su régimen de contratación, los patrimonios autónomos 
constituidos por Entidades Estatales y los particulares que ejecuten recursos públicos, 
pueden realizar convocatorias limitadas a Mipyme colombianas que tengan domicilio en 
los departamentos o municipios en donde se va a ejecutar el contrato. Cada Mipyme 
deberá acreditar su domicilio con los documentos a los que se refiere el siguiente 
artículo”. 

 
Por lo anterior y teniendo en cuenta que el presupuesto estimado para el presente 
Proceso de Selección es inferior a CIENTO VEINTICINCO MIL DÓLARES de los Estados 
Unidos de América (US$125.000). UMBRAL MIPYME PARA COLOMBIA VIGENCIA 2026 
$ 511.708.497.00 

 
En consecuencia, el presente proceso es susceptible de limitar a MIPYMES 
atendiendo la cuantía, la cual no sobrepasa el umbral publicado por Colombia Compra 
Eficiente establecido en $ 532.338.092 con la información suministrada por el Ministerio 
de Comercio Industria y Turismo. 

 
REQUISITOS PARA LA SOLICITUD DE LIMITACIÓN A MIPYMES (ARTÍCULO 
2.2.1.2.4.2.4. DECRETO 1860 DEL 2021) 

 
La Mipyme colombianas deben acreditar que tiene el tamaño empresarial establecido 
por la ley de la siguiente manera: 

 
1. Las personas naturales mediante certificación expedida por ellos y un contador 
público, adjuntando copia del registro mercantil. 

 
2. Las personas jurídicas mediante certificación expedida por el representante legal y el 
contador o revisor fiscal, si están obligados a tenerlo, adjuntando copia del certificado 
de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio o por la 
autoridad competente para expedir dicha certificación. 

 
Para la acreditación deberán observarse los rangos de clasificación empresarial 
establecidos de conformidad con la Ley 590 de 2000 y el Decreto 1074 de 2015, o las 
normas que lo modifiquen, sustituyan o complementen. 

 
PARÁGRAFO 1. En todo caso, las Mipyme también podrán acreditar esta condición con 
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la copia del certificado del Registro Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse 
vigente y en firme al momento de su presentación. 

 
PARÁGRAFO 2. Para efectos de la limitación a Mipyme, los proponentes aportarán la 
copia del registro mercantil, del certificado de existencia y representación legal o del 

Registro Único de Proponentes, según corresponda conforme a las reglas precedentes, 
con una fecha de máximo sesenta (60) días calendario anteriores a la prevista en el 
cronograma del Proceso de Contratación para el inicio del plazo para solicitar la 
convocatoria limitada. 

 
ACREDITACION DE LA CALIDAD DE MIPYME. 

 
Una vez limitada la convocatoria a Mipyme las empresas interesadas deberán presentar 
con su propuesta la documentación que las acredite como tal, atendiendo a lo dispuesto 
en el artículo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, que establece que la Mipyme 
Nacional debe acreditar su condición con un certificado expedido por el representante 
legal y el revisor fiscal, si está obligado a tenerlo, o el contador, en el cual conste que 
Miipyme tiene el tamaño empresarial establecido de conformidad con la ley. 

 
La acreditación deberá́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́ contener los parámetros exigidos por el artículo 2.2.1.13.2.4. y 
para el caso del presente proceso deberá́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́ cumplir con lo exigido en el numeral 2 del 
artículo 2.2.1.13.2.2 del decreto 957 de 2019, para el sector de servicios: 

 
“2. Para sector servicios: 

- Microempresa. Aquella cuyos ingresos por actividades ordinarias anuales sean 
inferiores o iguales a treinta y dos mil novecientos ochenta y ocho Unidades de Valor 
Tributario (32.988 UVT). 

 
- Pequeña Empresa. Aquella cuyos ingresos por actividades ordinarias anuales sean 
superiores a treinta y dos mil novecientos ochenta y ocho Unidades de Valor Tributario 
(32.988 UVT) e inferiores o iguales a ciento treinta y un mil novecientos cincuenta y uno 
Unidades de Valor Tributario (131.951 UVT). 

 
- Mediana Empresa. Aquella cuyos ingresos por actividades ordinarias anuales sean 
superiores a ciento treinta y un mil novecientos cincuenta y un Unidades de Valor 
Tributario (131.951 UVT) e inferiores o iguales a cuatrocientos ochenta y tres mil treinta 
y cuatro Unidades Valor Tributario (483.034 UVT). 

 
…Parágrafo 3. Cuando los ingresos de la empresa provengan de más de uno de los 
sectores contemplados en el presente Capítulo, se considerará la actividad del sector 
económico cuyos ingresos hayan sido más altos. 

 
“Artículo 2.2.1.13.2.4. Acreditación del tamaño empresarial. Las empresas 
deberán acreditar su tamaño empresarial mediante certificación donde conste el valor 
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de los ingresos por actividades ordinarias al 31 de diciembre del año inmediatamente 
anterior, o los obtenidos durante el tiempo de su operación, de la siguiente forma: 

 
1. Las personas naturales mediante certificación expedida por estas. 
2. Las personas jurídicas mediante certificación expedida por el representante legal o el 
contador o revisor fiscal, si están obligadas a tenerlo. 
Para los anteriores efectos, deberán observarse los rangos de clasificación establecidos 
en el presente Capítulo.” 

 
ENUMERACIÓN Y BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS CONDICIONES PARA 

PARTICIPAR EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN 
 

PARTICIPANTES: Podrán participar todas las personas naturales o jurídicas, personas 
extranjeras, con capacidad legal para proponer, contratar y ejecutar el objeto del 
presente proceso de selección y consideradas legalmente capaces de conformidad con 
las disposiciones legales colombiana, bien sea de manera individual o estructuras 
plurales, que no estén incursos en alguna causal de inhabilidad o incompatibilidad 
establecidos en la Constitución Política y en la Ley y que cumplan con todos los requisitos 
establecidos en la Ley y en el pliego de condiciones. 

 
CONDICIONES PARA PARTICIPAR. Los proponentes deberán cumplir con los 
siguientes requisitos mínimos habilitantes establecidos en el pliego de condiciones, para 
participar dentro del presente proceso de selección, así: 
- Requisitos jurídicos 
- Requisitos financieros 
- Requisitos técnicos 

 
EL CRONOGRAMA DEL PROCESO DEL PROCESO, es el establecido en la plataforma 
SECOPII.
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las fechas establecidas en el cronograma son susceptibles de modificación 

VIGILANCIA Y CONTROL CIUDADANO: 

De conformidad con el Artículo 66 de la ley 80 de 1993, el artículo 2.2.1.1.2.1.4 numeral 
5 del Decreto 1082 de 2015 y la Ley 850 de 2003, las veedurías ciudadanas establecidas 
de conformidad con la Ley podrán desarrollar su actividad durante las etapas 
precontractual, contractual y postcontractual de este proceso de selección abreviada por 
subasta inversa presencial, realizando oportunamente las recomendaciones escritas que 
consideren necesarias, e interviniendo en las audiencias que se convoquen durante el 
proceso, caso en el cual se les suministrará toda la información y documentación 
pertinente que soliciten y que no esté publicada en los sitios Web. El costo de las copias 
y las peticiones presentadas seguirán las reglas previstas en el Código Contencioso 
Administrativo. 

El presente aviso se publicará en el Portal Único de Contratación - Sistema Electrónico 
de la Contratación Pública www.contratos.gov.co, y en la página web de la Entidad 
www.corponor .gov.co. 

 
Los interesados pueden consultar los Documentos del Proceso de Concurso de Méritos 
Nº 01129 de 2026 en el SECOP II. 

 

 
San José de Cúcuta, Diecinueve (19) de octubre de 2026 

 

 

 

 

 

RAFAEL HUMBERTO CAMACHO CARRILLO 
Director General 

 
Proyectó Diana Gutiérrez Castro – Asesora Jurídica Externa Dirección General 
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