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ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS PARA CONTRATAC16N POR
MiNIMA CUANTiA -ADECUAC16N Y MANTENIMIENTO DE LA SEDE DE LA

REGISTRADURiA ESPECIAL DE IPIALES Y REGISTRADURIA MUNICIPAL DE
SANDONA

I.        ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS

El  presente  estudio  se  elabora,  en  cumplimiento  de  los  principios  que  rigen  la
Contrataci6n   Estatal  y  en   virtud   de   lo  establecido  en   articulo  2.2.1.1.2.1.1   del
Decreto Unico Reglamentario No.  1082 de 2015 y demas normas que lo modifiquen
o lo complementen.

11.       DESCRIPCION    DE    LA    NECESIDAD    QUE    LA    ENTIDAD    PRETENDE
SATISFACER CON EL PROCESO DE CONTRATAC16N

La  Registraduria  Nacional del  Estado Civil -RNEC,  es una entidad  con autonomia
administrativa y financiera, organizada de manera desconcentrada, de conformidad
con  el  articulo   120  de  la  Constituci6n   Politica,  que  establece   "La  ongani.zacr.6n
electoral  esta  conformada  por el  Consejo  Nacional  Electoral,  por la  Registraduria
Nacional del Estado Civil y por los demas organismos que establezca la ley. Tiene
a su cargo la organizaci6n de las elecciones, su direcci6n y vigilancia, asi como lo
relativo a la identidad de las personas."

EI articulo  10 del Decreto  1010 del 2000,  por el cual se establece la organizaci6n
interna  de  la  Registraduria  y  se fijan  las funciones  de  sus  dependencias,  entre
otras disposiciones,  contempla que la Registraduria se encuentra organizada en
dos niveles:

``1.   Nivel  Central:  conformado  por  las  dependencias  cuyo  ambito  de

competencias es nacional.

2.  Nivel  Desconcentrado:  Esta  constituido  por las  dependencias  de  la
Registraduria  Nacional  cuyo  nivel  de  competencias esta  circunscrito  a
una   circunscripci6n   electoral   especifica   o   dentro   de   los   terminos
territoriales  que  comprendan  el  ejercicio  de  funciones  inherentes  a  la
Registraduria Nacional y se configura con observancia de los principios
de la funci6n administrativa ( . . .)"
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Adicionalmente,   el   referido   Decreto  en  su  articulo   11   sefiala  que  la   Entidad
garantizara el cumplimiento de su objeto y el ejercicio de sus funciones mediante
las dependencias que integran su organizaci6n  interna.

Por  su  parte,  el  articulo  43  numeral  10  del  mencionado  Decreto  estipula  que  la
Direcci6n  Administrativa  tiene,  entre  otras,   la  funci6n  de   "/../   70.   Coordt.nar  /a
administraci6n, mantenimiento y vigilancia de las instalaciones de los edificios sedes
de la Reaistraduria Nacional del Estado Civil" (subrayado fuera del texto), la cual se
cumple  a  traves  del  Grupo  de  Mantenimiento  y  Construcciones,  en  el  marco  del
articulo 27 de la Resoluci6n No. 636 del 2001  de la RNEC.

Para   ello   cuenta   con   el   proyecto   de   inversi6n   denominado   "Ac/ecuac/.6n   y
mantenimiento a la infraestructura de las sedes de la  Registraduria Nacional del
Esfado   Ct.vt./",    el   cual   tiene   como   objeto   contribuir   con    la   adecuaci6n   y
mantenimiento de la infraestructura de las sedes y dependencias de la Entidad a
nivel  central  y desconcentrado,  para  asi  brindar a  los funcionarios  un  ambiente
adecuado   y   una   6ptima   prestaci6n   de   servicio   a   los   ciudadanos   en   las
instalaciones de la Entidad, adicionalmente es preciso sefialar que la RNEC tiene
presencia en todos los departamentos, distritos y municipios del pals.

En concordancia con lo anterior, el Grupo de Mantenimiento y Construcciones en
conjunto    con    las    Delegaciones    Departamentales    busca    contribuir    a    la
conservaci6n de los inmuebles propios donde funcionan  las sedes de la  Entidad
por lo que ha dispuesto llevar a cabo mantenimientos peri6dicos para este fin,  a
trav6s   de   actividades   sobre   cubiertas,   canales,    redes,   humedades,   aires
acondicionados,  acabados y demas elementos  expuestos  al  desgaste  por uso,
envejecimiento y condiciones ambientales,  con  lo que se busca  mitigar posibles
deterioros y evitar que fallas menores generen consecuencias de mayor alcance
que comprometan el servicio, Ia seguridad locativa y la funcionalidad del inmueble.

Bajo  este  enfoque,  los  mantenimientos  ademas  permiten  proteger  la  inversion
realizada de una adecuaci6n ejecutada en vigencias anteriores y contribuir a que
sus condiciones de servicio se conserven  por un  periodo mayor,  extendiendo el
ciclo  de  vida  dtil  de  la  intervenci6n  y  disminuyendo  la  necesidad  de  ejecutar
nuevamente   obras   integrales   de   alta   cuantia.   En   t6rminos   de   gesti6n   de
infraestructura, Ia finalidad es pasar de un esquema reactivo, en el que cada cinco
afios   se   requieren   intervenciones   mayores   por   deterioro   acumulado,   a   un
esquema   de   conservaci6n   continua   que   permita   sostener   las   sedes   en
condiciones adecuadas.

En  el  marco  de  la  planeaci6n  para  la  vigencia  2026,  y  conforme  al  diagn6stico
realizado  por la  Delegaci6n  y al  acompaF`amiento y verificaci6n  adelantada  por el
Grupo  de  Mantenimiento  y  Construcciones,  se  evidenci6  que  el  inmueble  donde
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funciona la sede de la Registraduria Especial de lpiales y la Registraduria Municipal
de Sandona  ubicados Cra 4 No. 9-40 barrio libertad (lpiales) y Calle 4 No. 4-47 san
Carlos  (Sandona),  con  matricula  inmobiliaria  No.  244-5713 y  (sandona),  presenta
un   deterioro   derivado   del   transcurso   del   tiempo   y   del   uso   normal   de   sus
instalaciones.

En  consecuencia,  se  hace  necesario  adelantar,  actividades  de  mantenimiento
orientadas a conservar la infraestructura fisica.

REGISTRO FOTOGRAFICO

REGISTRADURiA MUNICIPAL DE SANDONA
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Ill.     OBJETOACONTRATAR

3.1.    Objeto

Contratar  bajo  el  sistema  de  precios  unitarios  fijos  sin  f6rmula  de  reajuste  las
actividades  de  mantenimiento  rutinario  y  de  conservaci6n  de  la  infraestructura
correspondiente  a  la  sede  de  la  REGISTRADURiA  ESPECIAL  DE  IPIALES  Y
REGISTRADURIA MUNICIPAL DE SANDONA

3.2.    Alcance del objeto
Dentro   del   alcance   del   objeto,    se   contempla   ejecutar   las   actividades
mantenimiento  rutinario  y  de  conservaci6n  de  acuerdo  con   lo  previsto  en
especificaciones  tecnicas,  para  lo  cual  el  futuro  contratista  debera  ejecutar
siguientes actividades:
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REGISTRADURIA ESPECIAL DE IPIALES
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01.01,01
LIMPIEZA  DE CANALES,BAJANTES  DE

M

Alcance:  retirar residuos,  lavar a  presi6n  1 000
AGUAS  LLUVIAS   INCLUYE CARGUE Y psi,  revisar uniones, sear silicona  neutra;
RFTIR0  DE SOBRANTES disponer sobrantes; verificar flujo  10 I/s.

01.01.02
INSPECC16N,  REVISION,DESTAPE Y

ML

La  inspecci6n,  revisi6n y impieza de sifones y
red
hidrosanitaria comprende  la  evaluaci6n del
estado de tuberi'as, sifones y accesorios, la
remoci6n de obstrucciones como sedimentos,
cabellos o residuos organicos,  la verificaci6n  del
correcto funcionamiento del sistema y

LIMPIEZA  DE  RED  HIDROSANITARIA Y previniendo futuros atascos o problemas de
SIFONES  EXISTENTES. salubrjdad.  La  ejecuci6n y el d iagn6stico de esta

tarea  permtiran determinar si es necesario
ampliar o contruir una  red  adicional.  (Aguas
Iuvias), segdn lo contemplado en el
presupuesto.  Esta  informaci6n se eva uafa con
el supervisor e interventor para definir el curso
de acc
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02 .01.01 REC)ORRI DO  CUBIE!1 RTA  EN TEJA M 2

Reacomodo y ajuste de tejas existentes en
cubierta, garantizando correcta alineaci6n,
traslape y fijaci6n, con el fin de asegurar su
estabilidad y adecuado escurrimiento de aguas
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03.01.01

04.01.01

RESANE,  LIJADA Y  PINTURA 3  MANOS
INTERIOR 0  BAJO PLACA,  CON  VINILO
IGUAL 0 SUPERIOR A VINILTEX

Lavado, desinfecci6n y mantenimiento
menor de tanque plastico elevado de
agua  potable (<=  1,000  L). Incluye
suministro y reposici6n de accesorios por
desgaste, elementos de anclaje:  Emison
de certificado del  lavado y desinfeccion.

RESANE,  LIJADA Y  PINTURA 3  MANOS
INTERIOR 0  BAJO  PLACA,  CON  VINILO  IGUAL
0 SUPERIOR A VINILTEX

Esta actividad  comprende el vaciado,  la  limpieza
mecanica con  hidrolavadora y la desinfecci6n
qu`mica con hipoclorito de sodio del tanque
plastico elevado,  incluyendo el mantenimiento,
reajuste o sustituci6n de sus elementos de
anclaje, asi como el suministro e instalaci6n de
los accesorios hidfaulicos para  reposici6n  por
desgaste (empaques, valvulas de corte,
flotadores y conexiones) necesarios para
garantizar su  buen funcionamiento.  EI
procedimiento exige el cumplimiento de la
normatividad vigente para trabajo seguro en
alturas, el  uso de andamios certificados,
personal calificado y la  verificaci6n  anall'tica  in
situ de  los niveles de cloro residual  libre y  pH

posterior a  la  desinfecci6n;  garantizando  la
entrega del Certificado de  Lavado y
Desinfecci6n del Tanque de Almacenamiento de
Agua  Potable y el registro de los pafametros
verificados durante la del  servicio.

REGISTRADURIA MUNICIPAL DE SANDONA
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0 1.01.01

LIMPIEZA  DE CANALES,BAJANTES  DE
M

Alcance:  retirar residuos,  lavar a  presi6n  1  000

AGUAS  LLUVIAS   INCLUYE CARGUE Y psi,  revisar uniones,  sellar silicona  neutra;
RETIRO  DE SOBRANTES disponer sobrantes;  verificar flujo  10 I/s.
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01.01.02
INSPECC16N,  REVISION,DESTAPE Y

ML

La  inspecci6n,  revisi6n y limpieza  de sifones y
red
hidrosanitaria  comprende  la evaluaci6n del
estado de tuberi'as,  sifones y accesorios,  la
remoci6n de obstrucciones como sedimentos,
cabellos o residuos organicos,  la verificaci6n del
correcto funcionamiento del sistema y

LIMPIEZA  DE  RED  HIDROSANITARIA Y previniendo futuros atascos o problemas de
SIFONES  EXISTENTES. salubridad.  La ejecuci6n y el diagn6stico de esta

tarea permtifan determinar si es necesario
ampliar o contruir una  red  adicional.  (Aguas
lluvias),  segdn  lo contemplado en el

presupuesto.  Esta  informaci6n se evaluafa con
el supervisor e interventor para definir el curso
de acci6n

01.01.03
DEMOLIC16N  PISO  EXISTENTE.  Incluye

M2
Incluye retiro guardaescoba ceramico 7 cm,

mortero de nivelaci6n, guardaescoba, corte perimetral con turbo. Aspirado y lavado
cargue y retiro. base.  Espesor total removido m5ximo 4 cm.
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02.01.01 PIS0 GRES  FORMATO 30.5X30.5CM M2
Suministro e  instalaci6n de  piso en  gres,  incluye
adhesivo,  boquilla y nivelaci6n

02.01.02
Reparaci6n y sellado de juntas en pisos

M2

Para  reparar la junta de piso de tableta de gres,
el  proceso consiste primero en  retirar
meednicamente el  material  dafiado y ljmpiar a
fondo el  canal eliminando todo el  polvo. A
continuaci6n,  se aplica  la  nueva  boquilla
cementosa presionandola con  una llana de
goma, retirando los exce.sos con una esponjade tableta de gres
hdmeda una vez que empiece a endurecer.
Finalmente, tras dejar secar por completo la
boquilla  (de 24 a 48 horas),  se aplica  el  sellador
acrl'lico li'quido directamente sobre  la  li'nea  de la

junta  para  impermeabilizarla y proteger su
durabilidad.

02.01.03

SUMINISTRO, TRANSPORTE E

M2
Alistado de piso:  capa de mortero  1:3, 4 cmINSTALACION   ALISTADO  PISOSMORTERO1:3IMPERMEABILIZADO  E=0.04MTS
espesor, extendido con  regla vibratoria y llana;
curado hdmedo 48 h.
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03.01.01
RESANE,  LIJADA Y  PINTURA 3  MANOS

M2
RESANE,  LIJADA Y  PINTURA 3  MANOS

INTERIOR 0  BAJO PLACA,  CON  VINILO INTERIOR 0  BAJO  PLACA,  CON  VINILO  IGUAL
IGUAL 0  SUPERIOR A VINILTEX 0  SUPERIOR A VINILTEX
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3.3.    Clasificador de bienes y servicios

Deben incluirse todos los c6digos que esten relacionados con el objeto del presente
proceso, de acuerdo con el clasificador de Bienes y Servicios -UNSPSC, asi:

72101507
Servicios      de
mantenimiento
de edificios

72000000
Servicios       de
edificaci6n,
construcci6n
de
instalaciones  y
mantenimiento

72100000
Servicios       de
mantenimiento
y  reparaciones
de
construcciones
e instalaciones

72101500
Servicios  de
apoyo    para
la
construcci6n

72101507
Servicios      de
mantenimiento
de edificios

3.4.   Tipo de contrato

Contrato de obra.

3.5.   Autorizaciones, permisos y/o licencias

3.5.1    Licencia de construcci6n

EI  Decreto  1469  del  2010,  compilado  por el  Decreto  1077  de  2015,  establece  lo
siguiente sobre la Licencia de Construcci6n:

"ARTicuLO  2.2.6.1.1.10  Reparaciones  locativas.  Se  entiende  por

reparaciones   o   mejoras   locativas   aquellas  obras   que   tie_ne_n_   porno
finalidad mantener el inmueble en las debidas condiciones de higiene y
ornato  sin  afectar  su  estructura  poriante,  su  distribuci6n  interior,  sus
caracteristicas  funcionales,  formales  y/o  volumetricas.   No  requeriran
licencia de construcci6n las reparaciones o mejoras locativas a que hace
referencia el arficulo 8 de la Ley 810 de 2003 o la norma que lo adicione,
modifique o sustituya.

Est6n  incluidas  dentro  de  las  reparaciones  locativas,  entre  otras,  Ias
siguientes    obras:    el    mantenimiento,    Ia    sustituci6n,    .restituci¢n.   o
irejoramiento de los materiales de pisos, cielorrasos: erlphapes, p.inturp
en-general,  y  la  sustituci6n,  mejoramientp  o  an]p!i_ac.i6n  de.redes  _dp
inst-alaciones hidraulicas, sanitarias, el6ctricas, telefonicas o de gas. Sin
perjuicio de lo anterior, qui6n ejecuta la obra se hace responsable de:
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1.   Cumplir con los reglamentos establecidos para la propiedad horizontal
y las normas que regulan los servicios pdblicos domiciliarios.

2.   Prevenir darios que se puedan ocasionar a terceros y en caso de que
se presenten,  responder de conform-Idad con  las normas civiles que
regulan la materia.

3.   Cumplir   con    los    procedimientos    previos,    requisitos    y    normas
aplicables a los inmuebles de conservaci6n hist6rica, arquitect6nica o
bienes de inteies cultural."

De acuerdo con la anterior normativa, y en concordancia con el alcance del objeto
a   contratar,    Ias   actividades   a   realizar   sobre   el   inmueble   corresponden   a
reparaciones menores que no requieren licencia de construcci6n.

Sin  embargo,  el futuro contratista debe tener en  cuenta y dar cumplimiento,  en  la
ejecuci6n de las actividades,  Ias siguientes normas:

•     Legislaci6n de seguridad industrial y de salud ocupacional vigente.
•     Reglamentaci6n de manej.o ambiental y recursos hidricos vigentes.
•     Normas T6cnicas colombianas NTC, aplicables.
•     Reglamentaci6n para accesibilidad a discapacitados.

Las   demas   normas   tecnicas   que   correspondan   para   la   debida   ejecuci6n   y
cumplimiento del objeto del contrato.

3.5.2   Permisos ambientales

Las  actividades  a  ejecutar  NO  requieren  licencias  ambientales  ni  permisos  de
aprovechamiento de  recursos  naturales (como concesiones de agua,  vertimientos
u  ocupaci6n  de  cauces)  ante  la  autoridad  ambiental  competente,  por tratarse  de
intervenciones de mantenimiento y conservaci6n sobre una infraestructura existente
que  no  afectan  ni  explotan   recursos  naturales  renovables  en   los  terminos  del
Decreto  1076 de 2015.

Lo  anterior,  sin  perjuicio  del  cumplimiento  obljgatorio  de  los  lineamientos  sobre
gesti6n,  transporte  y  disposici6n  final  de  residuos  (RCD  y  RESPEL)  durante  la
ejecuci6n contractual.
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3.6.    Reglamentaci6n y Normas T6cnicas Aplicables

3,6.1  Materiales y Normas T6cnicas

Todos los materiales empleados por el contratista deberan cumplir con  las normas
lcoNTEC  en  lo  referente  a  fabricaci6n,  instalaci6n,  resistencia,  comportamiento
ante el fuego, etc.

ISO  14001  es  la  norma  internacional  reconocida  para  los  Sistemas  de  Gesti6n
Ambiental (SGA) que ayuda a las organizaciones a reducir su impacto ecol6gico y
mejorar su desempefio

En caso de no existir una norma nacional en alguno de estos aspectos, el contratista
debera remitirse a normas internacionales comtlnmente aceptadas (ASME, ASTM,
ASTHO,  DIN,  lso, etc.).

El mantenimiento de redes electricas y las recomendaciones constructivas de estas
deben  cumplir con  el  Reglamento Tecnico  de  lnstalaciones  Electricas  RETIE  y  la
norma NTC 2050 C6digo E16ctrico Colombiano, Reglamento Tecnico de lluminaci6n
y Alumbrado Pdblico RETILAP.

3.7.    Especificaciones T6cnicas

El  futuro  contratista  debera  garantizar  que  durante  el  desarrollo  del  contrato  se
llevara  a  cabo  el  mantenimiento  y  reparaciones  locativas  de  las  instalaciones  de
REGISTRADURiA  ESPECIAL DE  IPIALES Y  REGISTRADURIA  MUNICIPAL DE
SANDONA   dentro   del   plazo   pactado   y   con   las   especificaciones   y   calidades
estipuladas a continuaci6n:
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01.

+,V.01.01

LIMPIEZA DE CANALES,BAJANTES  DE
Mpd

Alcance:  retirar residuos,  lavar a  presi6n  1  000

AGUAS  LLUVIAS   INCLUYE CARGUE Y si,  revisar uniones, sellar siicona neutra;

RETIRO  DE S0BRANTES isponer sobrantes; verificar flujo  10 I/s,
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01.01.02
INSPECCI0N,  REVISION,DESTAPE Y
LIMPIEZA  DE  RED  HIDROSANITARIA Y
SIFONES  EXISTENTES.

La  inspecci6n,  revisi6n y limpieza  de sifones y red
hidrosanitaria comprende la evaluaci6n del estado
de tuberi'as, sifones y accesorios,  Ia  remoci6n de
obstrucciones como sedimentos, cabellos o
residuos organjcos,  la verificaci6n del correcto
funcionamiento del sistema y previniendo futuros
atascos o problemas de salubridad.  La ejecuci6n y
el diagn6stico de esta tarea  permtiran determinar
si es necesario ampliar o contruir una  red
adicional.  (Aguas  lluvias),  segdn  lo contemplado
en el presupuesto.  Esta  informaci6n se evaluafa
con el supervisor e interventor para definir el
curso de acci6n

02.01.01 RECORRIDO CUBIERTA EN TEJA

Reacomodo y ajuste de tejas existentes en
cubierta, garantizando correcta alineaci6n,
traslape y fijaci6n, con el fin de asegurar su
estabilidad y adecuado escurrimiento de aguas

03.01.01
RESANE,  LIJADA Y  PINTURA 3  MANOS
INTERIOR 0  BAJO  PLACA,  CON  VINILO
IGUAL 0 SUPERIOR A VINILTEX

RESANE,  LIJADA Y  PINTURA 3  MANOS  INTERIOR
0  BAJO  PLACA,  CON  VINILO IGUAL 0 SUPERIOR
A VINILTEX

04.01.01

Lavado, desinfecci6n y mantenimiento
menor de tanque plastico elevado de
agua  potable  (<=  1,000  L).  Incluye
suministro y reposici6n de accesorios por
desgaste, elementos de anclaje:  Emison
de certificado del lavado y desinfeccion.

Esta actividad comprende el vaciado,  la  limpieza
meednica con  hidrolavadora y la desinfecci6n
qui'mica con  hipoclorito de sodio del tanque
plastico elevado,  incluyendo el  mantenimiento,
reajuste o sustituci6n de sus elementos de
anclaje, asl' como el suministro e instalaci6n de
los accesorios hidfaulicos para  reposici6n  por
desgaste (empaques, valvulas de corte, flotadores
y conexiones) necesarios para garantizar su  buen
funcionamiento.  El procedimiento exige el
cumplimiento de la  normatividad vigente para
trabajo seguro en alturas, el  uso de andamios
certificados,  personal calificado y la verificaci6n
anall'tica  in  situ de los  niveles de cloro residual
libre y pH  posterior a  la  desinfecci6n;
garantizando la entrega del Certificado de  Lavado
y Desinfecci6n del Tanque de Almacenamiento de
Agua  Potable y el registro de los pafametros
verificados durante la e del  servicio.
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LIMPIEZA  DE CANALES,BAJANTES  DE
M

Alcance:   retirar   residuos,   lavar   a   presi6n   1   000   psi,
AGUAS  LLUVIAS   INCLUYE CARGUE Y revisar uniones, sellar silicona neutra; disponer sobrantes;
RETIRO  DE SOBRANTES verificar flujo  10 I/s.

01.01.02

INSPECC16N,  REVISION,DESTAPE Y
ML

La    inspecci6n,    revisi6n   y   limpieza   de   sifones   y   red
hidrosanitaria   comprende   la   evaluaci6n   del   estado   de
tuberl'as,     sifones     y     accesorios,     la     remoci6n     de
obstrucciones   como   sedimentos,   cabellos   o   residuos
organicos,  la  verificaci6n  del  correcto funcionamiento del

LIMPIEZA  DE  RED  HIDROSANITARIA Y sistema  y  previniendo  futuros  atascos  o  problemas  de
SIFONES  EXISTENTES. salubridad.   La  ejecuci6n  y  el  diagn6stico  de  esta  tarea

permtifan  determinar  si  es  necesario  ampliar  o  contruir
una  red  adicional.  (Aguas  lluvias),  segdn  lo contemplado
en  el  presupuesto.  Esta  informaci6n  se  evaluara  con  el
supervisor e interventor para definir el curso de acci6n

01.01.03
DEMOLIC16N  PISO  EXISTENTE.  Incluye

M2
Incluye retiro guardaescoba cefamico 7 cm, corte

mortero de nivelaci6n, guardaescoba, perimetral con turbo. Aspirado y avado base.  Espesor
cargue y retiro. total removido maximo 4 cm.

ijlL:;+,i,,,,;,
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02.01.01 PISO GRES  FORMATO 30.5X30.5CM M2
Suministro e  instalaci6n de  piso en gres,  incluye
adhesivo,  boquilla y nivelaci6n.

02.01.02
Reparaci6n y sellado de juntas en  pisos M2

Para reparar la junta de piso de tableta de gres, el proceso
consiste   primero  en   retirar  mecanicamente  el   material
daFiado  y   limpiar  a   fondo  el  canal   eliminando  todo   el

polvo.    A    continuaci6n,    se    apica     la     nueva    boquilla

cementosa    presionandola    con    una    llana    de    goma,
de tableta de gres retirando  los  excesos  con  una  esponja  hdmeda  una  vez

que empiece a endurecer. Finalmente, tras dejar secar por
completo   la   boquilla   (de   24   a  48   horas),   se   aplica   el
sellador  acrilico  lI'quido  directamente  sobre  la  li'nea  de  la

junta  para  impermeabilizarla  y proteger su durabilidad.

02.01.03

SUMINISTRO, TRANSPORTE  E

M2

Alistado  de  piso:   capa  de  mortero   1:3,  4  cm  espesor,
INSTALACION   ALISTADO PISOS extendido con  regla vibratoria y ana;  curado hdmedo 48
MORTER01:3   IMPERMEABILIZADO  E= h.
0.04  MTSI

03.01.01
RESANE,  LIJADA Y  PINTURA 3  MANOS

M2
RESANE,  LIJADA Y  PINTURA  3  MANOS  INTERIOR 0

INTERIOR 0  BAJO PLACA, CON  VINILO BAJO  PLACA,  CON  VINILO  IGUAL 0 SUPERIOR A

IGUAL 0 SUPERIOR A VINILTEX VINILTEX

3.8.   Obligaciones del futuro contratista
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3.8.10bligaciones especificas del contratista

1.   Desarrollar  las  labores  obj.eto del  contrato  con  sus  propios  medios  y equipos,
por lo que debera contar con  el  personal  profesional,  Ios  materiales,  equipos,
herramienta y mano de obra, necesarios para dar cumplimiento al objeto y plazo
contractual, con la observancia de las especificaciones tecnicas estipuladas en
la invitaci6n pdblica,  la propuesta y en el contrato.

2.   Realizar   las   sefializaciones   desde   el   inicio   y   durante   la   ejecuci6n   de   las
actividades  de  mantenimiento,   colocar  vallas,   sefiales  y  demas  elementos
necesarios para la seguridad de las personas y de la misma obra,  para lo cual,
debera tomar todas las medidas necesarias para garantizar la  integridad fisica
de los trabajadores y la de la comunidad afectada con la ejecuci6n de la obra.

3.   Mantener sistemas de seguimiento e informaci6n en tiempo real sobre el estado
de  las obras en  relaci6n  con su avance fisico,  calidad,  costo y gesti6n  integral
de  los  residuos  de  construcci6n,  conforme  a  los  lineamientos  del  sistema  de
gesti6n ambiental de la norma lso 14001  Para tal efecto, el contratista debera
llevar una bitacora de registro debidamente diligenciada y actualizada, en la que
se  consigne  como  minimo:   el  tipo  y  la  cantidad   en   peso  o  volumen  y  la
clasificaci6n     de     los     residuos     generados;      las     medidas     reutilizaci6n,
aprovechamiento o  reciclaje aplicadas;  los datos del transportador autorizado;
el sitio de disposici6n final o punto de aprovechamiento debidamente autorizado
por    la    autoridad    ambiental    competente,    adjuntando    los    certificados    o
comprobantes  de  entrega  correspondientes.   Esta  informaci6n  debera  estar
disponible en todo momento para verificaci6n de la supervision del contrato.

4.   Debera garantizar que los muebles, equipos, divisiones y demas elementos que
requieran ser trasladados o reubicados temporalmente durante la  intervenci6n
de  la  sede  para  liberar los espacios a  intervenir,  sean  nuevamente  ubicados,
instalados  y/o  puestos  en  funcionamiento  en  su  lugar  inicial,  asegurando  su
cuidado  y conservaci6n  durante el traslado y dejandolos funcionales  y en  las
condiciones iniciales encontradas.

5.   Hacer  limpieza  de  escombros,  retiro  de  materiales  sobrantes,  formaletas  o
materiales similares que le pertenezcan o que se hayan usado bajo su direcci6n,
a  mas tardar el  dltimo dia de ejecuci6n de la obra.  Entregar a  la supervision el
certificado de disposici6n final suscrito por un botadero avalado por el Ministerio
de Ambiente o autoridad competente.

6.   Coordinar con el supervisor el cronograma de disposici6n, entrega y recibo de
las  areas a  jntervenir,  para  que ello  no  genere suspension  o traumatismo del
servicio  prestado  por  la  Entidad,  ni  atraso  en  la  ejecuci6n  de  las  obras.  Los
trabajos que se contraten deberan  necesariamente efectuarse con  la sede en
funcionamiento y prestando servicio normalmente.

7.   Sectorizar las zonas de trabajo y entregar terminadas las areas que se vayan
interviniendo para efectos de  la  reacomodaci6n de  personal y sus puestos de
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trabajo, y la  liberaci6n de espacios que posibiliten desarrollar la obra en forma
agil  y  oportuna  dentro  de   los  plazos  establecidos,   sin  que  esto  afecte  la
prestaci6n  del  servicio  de  la  sede,  por  tal  raz6n  las  labores  contratadas  se
deberan   ejecutar   por   etapas   y/o   areas   de   trabajo,   en   cumplimiento   del
cronograma de actividades el cual debera ser avalado por el supervisor.

8.   Elaborar planes de contingencia para atender eventos imprevistos que puedan
afectar  la  seguridad,  calidad,  costo  o  plazo  de  las  obras,  de  manera  que  se
eviten o mitiguen las implicaciones de tales eventos.

9.   Exigir el cumplimiento de las normas de Higiene y Seguridad  Industrial de todo
el personal que tenga acceso a las obras en forma permanente o temporal.

10.Cumplir con  los  requisitos de  seguridad  y salud  en  el trabajo,  de acuerdo  con
las   actividades   a   desarrollar,   para   lo   cual   debera   tener   en   cuenta   los
lineamientos  establecidos  en  el  Anexo  denominado  "Mafrt.z  Reqtti.si.fas  SS7-",
sugerido por la Entidad.

11.Capacitar   al   personal   a   cargo   del   futuro   contratista   de   obra,   en   temas
relacionados con lo establecido en el Decreto 1072 de 2015, sistema de gesti6n
de seguridad y salud en el trabajo y presentar las evidencias correspondientes.

12. Disponer de personal capacitado,  competente y calificado para las actividades
de  trabajos  en  alturas  cuando  para  ello  sea  necesario,  para  lo  cual  el  futuro
contratista, equipo de trabajo y personal de obra, debe contar con el certificado
de  alturas  vigente  expedido  por  una  entidad  competente  y  acreditada;  de
acuerdo con lo establecido en la Resoluci6n No. 3673 de 2008 del Ministerio de
la Protecci6n Social o la que la sustituya.

13.El   contratista   debera   presentar   la   programaci6n   de   la   ejecuci6n   de   las
actividades de mantenimiento al inicio de la ejecuci6n del contrato.

14.Atender   de   forma   oportuna   todos   los   requerimientos   de   tipo   juridico   y
administrativo  derivados  de  reclamaciones,  demandas  y/o  recursos  que  se
interpongan  por  causa  o  con  ocasi6n  del  desarrollo  de  las  obras,  hasta  que
queden debidamente resueltos.

15.Responder   por   dafios   causados   a   terceros   en   desarrollo   del   contrato,
igualmente  respondera  por  los  dafios  que  se  deriven  del  incumplimiento  del
contrato.

16. Responder por los dafios o defectos que se presenten  en  la  ejecuci6n  de  las
actividades,  desde  su  inicio  hasta  la  fecha  en  que  se  entiende  concluida  la
entrega,  asi como las posteriores a ella y que provengan de fallas t6cnicas en
el mantenimiento, de mala calidad de materiales, etc.

17. Responder por el pago total a los proveedores y personal, que haya participado
durante la ejecuci6n del contrato,  para  lo cual debera entregar certificaci6n de
paz y salvo a la supervisi6n.

18. Entregar un registro fotografico del antes y despu6s de la obra.
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3.8.2   0bligaciones generales del Contratista

El futuro contratista se obligara para con la Entidad, en relaci6n directa con el objeto
del contrato, a lo siguiente:

1.  Responder por cualquier tipo de reclamaci6n, judicial o extrajudicial, que instaure,
impulse o en la que coadyuve el personal, los subcontratistas o un tercero contra
de la Entidad, por causa o con ocasi6n del contrato.

2.  Rendir y elaborar los informes, y demas trabajos que se le soliciten en desarrollo
del contrato.

3.  Obrar  con  lealtad  y  buena  fe  en  las  distintas  etapas  contractuales,  evitando
dilaciones y entrabamjentos.

4.  Cumplir con  la totalidad  de  los alcances descritos en  el  contrato,  sus  anexos y
demas soportes que lo anteceden,  los cuales hacen parte integral del contrato.

5.  Cumplir con  las  obligaciones  laborales  del  personal  contratado  en  la  ejecuci6n
del contrato.

6.  No acceder a peticiones o amenazas de quienes acttlen  por fuera de la ley con
el fin de hacer u omitir algtln hecho.

7.  Mantener  la  reserva  profesional  sobre  la  informaci6n  que  le  sea  suministrada
para el desarrollo del objeto del contrato.

8.  Informar oportunamente  a  la  Entidad  sobre eventualidades  que  pueda  surgir y
que implique retraso en el desarrollo del contrato.

9. Acatar las instrucciones, sugerencias, observaciones y orientaciones escritas por
el supervisor del contrato y la Entidad.

10.       Suscribir  a  tiempo   las   actas   requeridas   por  parte  del   supervisor  como
constancias de la ejecuci6n del contrato.

11.       Presentar y publicar en  la  plataforma  sECop  ll  la factura,  anexando todos
sus   soportes   y   documentos   necesarios   para   ello,   dentro   de   los   plazos
convenidos.

12.        Acreditar el  pago  de  Ssl  como  cotizante  independiente  y  cuando fuere  el
caso se obliga a afiliar a los terceros que emplee para la ejecuci6n del contrato a
una entidad promotora de salud, de manera tal que se garantice la cobertura de
los  diferentes  riesgos  y  en  especial  de  accidentes  de  trabajo  (articulo  1   del
Decreto  768  de  2022  y  su  anexo  tecnico),  y  a  aplicar  en  forma  estricta  los
controles y obligaciones que  le  competen,  de  acuerdo  con  lo establecido en  el
articulo  50  de  la  Ley  789  de  2002,  el  articulo  23  de  la  Ley  1150  de  2007,  el
Decreto  1703  de  2002  y  demas  normas  concordantes  o  complementarias,  en
materia de aportes a seguridad social, y pago de parafiscales durante la vigencia
del contrato.

13.       Las demas que por Ley o contrato le correspondan.
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3.9.    Obligaciones de la Entidad

La Entidad se obliga para con el futuro contratista a lo siguiente:

1.    Pagar el valor del contrato de conformidad con lo pactado.
2.    Brindar  la  colaboraci6n  y  proporcionar  la  informaci6n  y/o  documentaci6n  que

sea necesaria para el adecuado cumplimiento del contrato
3.   Resolver las peticiones y consultas que  le haga el futuro contratista dentro de

los terminos legales.
4.   Cumplir  y  hacer  cumplir  las  condiciones  pactadas  en  el  contrato  y  en   los

documentos que de el forman parte.
5.   Ejercer adecuada y correctamente la supervisi6n del contrato.

3.10. Criterios de sostenibilidad o buenas practicas ambientales

De coriorrriidad con la Guia Tecnica para la Inclusion de Criterios de Sostenibilidad
en la Adquisici6n de Bienes, Obras y Servicios (eAGUO?) y su.?nexo., el.con!Tatis!a
adjudicatario debera dar estricto cumplimiento a los siguientes lineamientos durante
la ejecuci6n del contrato:

3.10.1     Gesti6n Integral de Residuos de construcci6n y Demolici6n (RCD)

EI  proponente que  resulte adjudicatario debera  cumplir con todos los lineamientos
establecidos   en   la   Resoluci6n   1257   de   2021   "Por  /a   cua/  se   modi-fica   /a
Resoluci6n   04]2   de   2017   sobre   la   gesti6n   integral   de   Residuos   de
Construcci6n y Demolici6n (RCD) y se adopta_n otras_dispos.icigne.s",..a.rtiloulo
15,  numeral 2, expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, que
establece:

"( . . .) Entregar los RCD dnicamente a gestores de PCD pera que rea.Iic?n

las-    actividades      de      recolecci6n,      transporie,      almacenamiento,
aprovechamiento  y/o  disposici6n _final  de  I.os  puntps  limpi,os`,..sitios  de
dprovechamiento y/o disposici6n final, segon sea el caso. ( . . .)".

Para  dar  cumplimiento  a  lo  anterior dentro  de  la  ejecuci6n  de  las  actividades  de
mantenimiento   rutinario   y   conservaci6n   de   la   infraestructura   de   la   sede,   el
proponente que resulte adjudicatario debera:

•    Coordinar y  entregar  los  RCD  generados  dnicamente  a  gestores  de  RCD
debidamente autorizados por la autoridad ambiental competente (CRA) para
su     recolecci6n,     transporte,      almacenamiento,     aprovechamiento     y/o
disposici6n final.
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•     Presentar  a  la  supervisi6n  del  contrato  la  documentaci6n  requerida  que
acredite  que  el  gestor  ambiental  seleccionado  cuenta  con  los  permisos  y
autorizaciones ambientales vigentes.

•     Entregar    al    contratante    el    certificado    de    disposici6n    final    de    RCD,
especificando la cantidad en kilogramos (kg) y el tipo de material recolectado
in situ,  con el fin de garantizar la adecuada disposici6n y trazabilidad de  los
residuos generados en obra.

3.10.2   Adecuaci6n de Punto Limpio / Ecol6gico

EI proponente que resulte adjudicatario debera  instalar un punto ecol6gico o punto
limpio  provisional  en   la  obra   para   la  separaci6n  en   la  fuente  de   los   residuos
generados:

•     Residuos Aprovechables:  Plasticos (PET), plasticos de un solo uso, cart6n y
papel seco.

•     Residuos     No     Aprovechables:     Servilletas,     envolturas     y     empaques
contaminados con alimentos.

3.10.3   Manejo de Residuos de Cafacter Mefalico

El  proponente que  resulte adjudicatario debera  realizar la  adecuada  separaci6n y
almacenamiento  temporal  de  los  residuos  metalicos  producto  de  los  desmontes
(marcos  de  puertas  y  ventanas,  sobrantes  de  varillas,   perfiles,  acero,  cobre  y
similares).    Dichos   elementos   deberan   acopiarse   bajo   techo   para   evitar   su
exposici6n  a  la  intemperie  y  prevenjr  procesos  de  corrosi6n  o  contaminaci6n  del
suelo.

3.10.4   lvlanejo de Residuos especiales

EI   proponente   que   resulte   adjudicatario   debera   cumplir   con   los   lineamientos
establecidos en el Decreto  1076 de 2015, Titulo 6.

El futuro contratista debera hacer la identificaci6n de los residuos especiales que se
generaran  en  obra  y  asi  mismo  darles  la  separaci6n  y  disposici6n  adecuada,
identificando residuos de Techo,  muros de drywall  (yeso), fibrocemento,  madera o
aglomerado.
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3.10.5   Manejo de residuos peligrosos (RESPEL)

En cumplimiento del  Decreto  1076 de 2015 (Titulo 6,  Capitulo 1, Art. 2.2.6.1.1.3), el

proponente que resulte adjudicatario debera:

•     ldentificar y  clasificar  los  residuos  peligrosos  generados  en  la  intervenci6n
cuyas   sustancias   representen   riesgo   (envases   y   brochas   con   pintura,
Iuminarias,   productos   electr6nicos,   empaques   de   insumos   quimicos   o
cemento),

•    Almacenar estos  residuos en  un  lugar seco,  seguro,  ventilado y aislado de
otros materiales.

•     Garantizar  su   entrega   a   un   gestor   RESPEL   autorizado,   entregando   el
certificado o acta de disposici6n final a la supervisi6n del contrato.

3.11.  Plazo de ejecuci6n

El plazo de ejecuci6n es de treinta (30) dias calendario, a partir de la suscripci6n
del  acta  de  inicio,  previo  cumplimiento  de  los  requisitos  de  perfeccionamiento  y
ejecuci6n del contrato.

Nota: Acatando  las normas y recomendaciones del area de Salud Ocupacional,  y
teniendo en  cuenta que durante el horario laboral comprendido entre  las 8:00 a.in.
y  las  5:00  p.in.  de  lunes  a  viernes,  algunos  de  los  lugares  donde  se ejecutaran
actividades propias del contrato a celebrar se encuentran ocupados por funcionarios
de  la  RNEC,  algunas de  las  labores  solo  podran  realizarse en  horario  no  laboral,
esto  es,  de  lunes  a  viernes  desde  las  5:00  p.in.  en  adelante y  los  dias  sabados,
domingos  y festivos  durante todo  el  transcurso  del  dia,  para  lo  cual  el  contratista
debera  solicitar  con  antelaci6n  los  permisos  necesarios  para  el  ingreso  de  sus
trabajadores.  Los items a los cuales se hace menci6n seran aquellos de obra civil
que   impliquen   generaci6n   de  polvo  y   ruido,   para   lo   cual   se   acordara   con   el
supervisor el cronograma pertinente para las labores a desarrollar

3.12.    Lugarde ejecuci6n

Las  actividades  de  mantenimiento  se  llevaran  a  cabo  en  las  instalaciones  de  la
Registraduria Especial de lpiales y la Registraduria Municipal de Sandona  ubicados
Cra  4  No.  9-40  barrio  libertad  (Ipiales)  y  Calle  4  No.  4-47  san  Carlos  (Sandona),
respectivamente.
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•    Visita t6cnica al sitio de la obra

Para  el  analisis de  las condiciones t.n st.fu del  area a  intervenir se programara  una
visita  tecnica  de  obra  durante  el  proceso  de  selecci6n,  con  el  prop6sito  que  los
interesados conozcan el alcance y las condiciones del proyecto a desarrollar, como
insumo para la elaboraci6n de su propuesta. El proponente que no asista a la visita
t6cnica   programada   dentro  del  proceso  no  pod fa  utilizar  posteriormente  como
argumento   para   alegar   un   eventual   desequilibrio   contractual   o  errores   en   la
elaboraci6n  de su  propuesta,  el  desconocimiento  de  la  obra  y  las  caracteristicas
propias del mercado en la zona a intervenir.

La visita se llevara a cabo en  las siguientes direcciones:

grw\``viy^++I      `         %A##(;¥;yj/\,w\   r\`    tt    ¢"ryjIr`yy ¢w¢Mnywt%'y¥g;^v;`"z{,''giv4'\#"%ng,¥r`y,a/t\z,\{^``/&w,!`'I llyREfijf f ;lyfs### tx`%#<,`j/,¢ I i;,I,,;;„/,/i,;#,id,i#))'t:so###ar!y#yf I  ''y      ] f     ,rfr, ,  i;i,\x©rfe
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19/10/2026 23/10/2026Hastalas12:00pin

Cra    4    No.    9-40    barriolibertad(lpiales)

ORLANDO YEROvlMORACALVACHE

3217597458

`_`,.        #  T   ^K  \XR,',#t#Q|\f|Vif«     serrr`t     `t-,`-'+raL`:5:`Sandona

19/10/2026 23/10/2026Hastalas12:00pin

Calle 4 No. 4-47 sanCarlos(Sandona)

CLAUDIA LORENACORALTOBAR

3173677752 lpiales

Horario de visitas: desde las 8:00am hasta las 12:00 pin y de 2:pin a 5:00 pin

La  visita  a  la  sede  de  la   Registraduria  Especial  de   lpiales  y  la   Registraduria
Municipal de Sandona sera coordinada por los Registradores municipales,  para lo
cual   contara   con   el   apoyo   de   un   funcionario   del   Grupo   Mantenimiento   y
Construcciones  de  la  RNEC.  De  esta  visita,  se  levantara  un  acta  por  parte  del
funcionario designado (Registrador municipal), en la que se deje constancia de los
participantes y temas tratados en ella.

La  visita  t6cnica  como  hemos  manifestado  no  es  obligatoria,   no  se  considera
requisito  habilitante,  sin  embargo,  el  hecho que  los  interesados  no  se familjaricen
con los detalles y las condiciones del objeto de la convocatoria que nan de tener en
cuenta  para  la  estructuraci6n  responsable  de  su  oferta,  no  se  considerara  como
excusa  valida  para  posteriores  reclamaciones,  por  lo  tanto,  dentro  de  su  oferta
econ6mica cada  proponente debefa incluir todos los costos en que incurra para la
adecuada ejecuci6n del contrato, en el sitio y condiciones requeridas por el FRR.
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La  Entidad  recomienda  a  los  posibles  interesados que  la  persona que asista  a  la
visita sea  lngeniero Civil o Arquitecto.

El  interesado que  no asista  a  la visita tecnica,  en  caso de  salir favorecido  con  la
adjudicaci6n del contrato no podra con  posterioridad alegar posibles desequilibrios
contractuales, en el entendido que, para presentar responsablemente su propuesta,
debe  efectuar un  analisis  minucioso y detallado  de  las especificaciones tecnicas,
sitio  de  la  obra,  presupuesto  oficial  de  la  contrataci6n,  forma  de  pago,  y  demas
obligaciones contractuales.

3.13.    Supervisi6n

La  supervisi6n  tecnica,  administrativa,  financiera,  contable  y juridica  del  contrato
estara a  cargo del  Delegado  Departamental  NARINO y desde la Coordinaci6n del
Grupo Mantenimiento y Construcciones se prestara apoyo para tal supervisi6n.  Lo
anterior, en cumplimiento del articulo 32 de la Ley 80 y el articulo 83 de la Ley 1474
de 2011.

El supervisor debera  regirse  por el  Manual de Contrataci6n del  FRR y la  Guia de
Supervisi6n de la Entidad.

lv.     MODALIDADDESELECCION

La presente contrataci6n corresponde a un proceso de selecci6n bajo la modalidad
de minima cuantia fundamentado en el articulo 2° de la  Ley  1150 de 2007,  el cual
fue  adicionado  por  el  articulo  94  de  la  Ley  1474  de  2011,  reglamentada  en  los
articulos 2.2.1.2.1.5.1  y 2.2.1.2.1.5.2.  del  Decreto  1082 de 2015,  el articulo 30 de la
Ley  2069  de  2020,  el  Decreto  1860  de  2021  articulo  2.2.1.2.1.5.1  y  el  Manual  de
Contrataci6n del Fondo Rotatorio de la Registraduria Nacional del Estado Civil, asi
como la Circular No. 02 de 2026 de la RNEC por la se establecieron las  "Cuanft'as
de confrafac/.6n vt.genct.a 2026", para el FRR para la adquisici6n de bienes, servicios
y obras pdblicas hasta la suma de $78.790.725, equivalentes a 45 SMMLV.

Lo anterior, en consideraci6n al objeto a contratar y al presupuesto oficial estimado
que  para  la  presente contrataci6n  es de VEINTE  MILLONES  CIENTO  NOVENTA
NIL  PESOS  COLOMBIANOS  ($20.190.000)  M/CTE.,  incluido AIU  e  IVA sobre  la
utilidad,   demas   impuestos,   tasas   y   contribuciones,   exigidas   a   nivel   nacional,
municipal y/o departamental.

Para   la   selecci6n   del   futuro   contratista   la   Entidad   aplicara   los   principios   de
economia,  transparencia  y  responsabilidad,  definidos  en  la  Ley  80  de  1993,  y  los
postulados que rigen la funci6n administrativa.
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Para  aquellos  aspectos  no  regulados  en  las  normas  anteriores,  se  aplicaran  las
normas  comerciales  y  civiles  pertinentes,   asi  como   las  reglas  previstas  en   la
invitaci6n   pdblica,   o  en   las  adendas  que  se  expidan  durante  el  desarrollo  del
proceso.  EI contrato resultante del procedimiento de selecci6n estara sometido a la
Ley Colombiana y, en especial, se regira por las disposiciones pertinentes, ademas
de  las  normas  del  C6digo  de  Comercio  y  C6digo  Civil  en  lo  que  estas  fueren
aplicables.

V.      VALOR ESTIMADO DELCONTRATOYJUSTIFICAC16N

5.1.      Valordel contrato

VEINTE     MILLONES     CIENTO     NOVENTA     MIL     PESOS     COLOIVIBIANOS
($20.190.000) M/CTE. incluido AIU e lvA sobre la utilidad, demas impuestos, tasas
y contribuciones, exigidas a nivel nacional, municipal y/o departamental.

El presupuesto oficial estimado se determin6 siguiendo lo indicado en el  numeral 4
del articulo 2.2.1.1.2.1.1  del Decreto 1082 de 2015 en virtud del cual, cuando el valor
del contrato este determinado por precjos unitarios,  la entidad debe inc[uir la forma
en  que  los  calcul6  y  soportar  sus  calculos  de  presupuesto  en  la  estimaci6n  de
aquellos.

El  valor  se  estim6  en  la  suma  de  VEINTE  MILLONES  CIENTO  NOVENTA  MIL
PESOS COLOMBIANOS ($20.190.000) M/CTE, incluido AIU e IVA sobre la utilidad,
demas  impuestos,  tasas y contribuciones,  exigidas  a  nivel  nacional,  municipal  y/o
departamental, valor que se discrimina de la siguiente manera:

Para    el    efecto,    la    Entidad    tom6    como    base    el    software    especializado
CONSTRUDATA de  Legis  S.A.,  el  cual  se encuentra  instalado en  las  principales
empresas constructoras,  comerciales e industriales de Colombia y forma parte de
los programas de ensefianza presupuestal, tanto del SENA como de las principales
facultades de arquitectura e ingenjeria del pals,  que permite,  a traves del sjstema
de presupuestos Construplan,  que opera en  red y maneja  una  base de datos de
precios iljmitada, ser utilizado como base para el analisis unitario requerido.

Con  base en  los datos anteriormente descritos,  se estima el  presupuesto para  la
contrataci6n que se pretende, segt]n los precios unitarios de CONSTRUDATA, para
cada item, como se relacionan a continuaci6n:
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Nota: No existe continuidad en la numeraci6n de los capitulos del siguiente cuadro,
toda  vez  que  estos  deben  coincidir  con  los  anexos  indicados  por  el  software
especializado  CONSTRUDATA.  Adicionalmente  los  nombres  de  los  capitulos  y
demas detalles son los suministrados por CONSTRUPLAN (software especializado
de   CONSTRUDATA   DE   LEGIS),   estos   no   sugieren   en   ningun   caso  tipo   de
contrataci6n.
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M

Alcance:  retirar residuos,  lavar a  presi6n  1000

AGUAS  LLUVIAS   INCLUYE CARGUE Y psi, revisar uniones,sellar silicona  neutra;

RETIRO DE S0BRANTES disponer sobrantes; verificar flujo  10 I/s.

01.01.02

INSPECC16N,  REVISION,DESTAPE Y
ML

La  inspecci6n,  revisi6n y limpieza  de sifones y red
hidrosanitaria comprende la evaluaci6n del estado
de tuben'as, sifones y accesorios,  Ia  remoci6n de
obstrucciones como sedimentos, cabellos o
residuos organicos, a verificaci6n del correcto
funcionamiento del sistema y previniendo futuros

LIMPIEZA DE  RED  HIDROSANITARIA Y atascos o problemas de salubridad.  La ejecuci6n y

SIFONES EXISTENTES. el diagn6stico de esta tarea permtiran determ nar
si es necesario amp iar o contruir una red
adiciona .  (Aguas lluvias),  segdn  lo contemplado
en el  presupuesto.  Esta  informaci6n se evalua fa
con el supervisor e interventor para definir el
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ste de tejas existentes en

02.01 .01 RECORRIDO CUBIERTA EN TEJA M2

Reacomodo y aj
cubierta, garantizando correcta alineaci6n,
traslape y fijaci6n, con el fin de asegurar su
estabilidad y adecu ado   escurrimiento   de   aguaQ¥/^y""`whi%\t,§y/ttq\,ztu`,`£7`tgivngt„yyj,tr,#ysj±`,i,`,„,\,tt\\H;a,}v^,S•,,    y`¥,%,RE
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RA 3  MANOS,CONVINILOILTEX M2
RESANE,  LIJADA Y  PINTURA 3  MANOS INTERIOR
0 BAJO  PLACA,  CON VINILO IGUAL 0 SUPERIOR
A VINILTEX

IGUAL 0 SUPERIOR A VIN
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Esta actividad comprende el vacjado,  la

04.01.01

Lavado, desinfecci6n y mantenimiento
menor de tanque pl5stico elevado de
agua  potable (<=  1,000 L).  Incluye
suministro y reposici6n de accesorios por
desgaste, elementos de anclaje:  Emison
de certificado del lavado y desinfeccion.

mecanica con  hidrolavadora y la desinfecci6n
qui'mica con  hipoclorito de sodio del tanque
pl5stico elevado,  incluyendo el  mantenimiento,
reajuste o sustituci6n de sus elementos de
anclaje, asl' como el suministro e instalaci6n de
los accesorios hidfaulicos para  reposjcj6n  por
desgaste (empaques, valvulas de corte, flotadores
y conexiones) necesarios para garantizar su  buen
funcionamiento.  El  procedimiento exige el
cumplimiento de la normatividad vigente para
trabajo seguro en alturas, el  uso de andamios
certificados,  personal calificado y la  verificaci6n
anali'tica  jn  situ de los niveles de cloro  residual
libre y pH  posterior a  la desinfecci6n;

garantizando la entrega del Certificado de Lavado
y Desinfecci6n del Tanque de Almacenamiento de
Agua  Potable y el registro de los parametros
verificados durante la e del  servicio.
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DE CANALES,BAJANTES  DEUVIASINCLUYECARGUEYESOBRANTES
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ance :  retirar res iduos,  lavar a  presi6n  1  000
psi,  revisar uniones, sellar silicona  neutra;
disponer sobrantes; verificar flujo  10 I/s.

01.01.02
INSPECC16N,  REVISION,DESTAPE YLIMPIEZADEREDHIDROSANITARIA YSIFONESEXISTENTES.

ML

La  inspecci6n,  revisj6n y limpieza de sjfones y red
hidrosanitaria comprende la evaluaci6n del estado
de tuberl'as, sifones y accesorios, la  remoci6n de
obstrucciones como sedimentos, cabe OSO
residuos organicos, a verificaci6n del correcto
funcionamiento del sistema y previniendo futuros
atascos o problemas de salubridad.  La ejecuci6nyeldiagn6sticodeestatareapermtifan

determinar si es necesario ampliar o contrujr una
red  adicional.  (Aguas  lluvjas),  segdn  lo
Contemp ado en el presupuesto.  Esta  informaci6n
se evaluafa con el supervisor e interventor paradfi'

01.01.03
DEMOLIC16Nmorterodencargueyretirri,,",, Pive0.ISO  EXIlaci6n,STENTguarda E.  Incluyeescoba,`;7,;1ti{j:,;,lfif`,irir,fA,€t

M2•,(##rf,rr,\;(i(#r.

e inir el curso de accionIncluyeretiroguardaescoba ceramico 7 cm, corteperimetralconturbo.Aspjradoylavadobase.

Espesor total removido maximo 4 cm.

i(a I MS) S,%zJ ;?,,AI
(
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02.01.01 PISO GRES FORMATO 30.5X30.5CM M2
Suministro e instalaci6n de piso en gres, incluye
adhesivo,  boquilla y nivelaci6n.

Para  reparar la junta de piso de tableta de gres,

02.01.02
Reparaci6n y sellado de juntas en pisos M2

el  proceso consiste primero en retirarmecanicamenteelmaterialdafiadoy limpiar a

fondo el canal  eliminando todo el  polvo.  A
continuaci6n,  se aplica  la  nueva  boquilla
cementosa  presionandola con  una  llana de goma,
retirando los excesos con  una esponja hdmedade tableta de gres
una vez que empiece a endurecer,  Finalmente,
tras dejar secar por completo la boquilla (de 24 a48horas),seaplicaelselladoracrilicolfauido

directamente sobre la linea de la junta para
impermeabilizarla y  proteger su durabilidad.

02.01.03

SUMINISTRO, TRANSPORTE E

M2

Alistado de piso:  capa de mortero  1:3, 4 cm
INSTALACI0N   ALISTADO  PISOS espesor, extendido con  regla vibratoria y llana;
MORTER01:3   IMPERMEABILIZADO E=0.04MTS curado hdmedo 48 h.

i

#,     dr`   «»}#^v£+=Ttwise,  J^   7v\>¢% ^`=un#,Z^A ,ul;ii8¢,   ,   + +  ;(tex„  :`:tim#,#+   \ \Tv(\7,I,   /qu%(fJ'# +' ryr  `1   "" A  ( P\,';F''     "  t!`tt
((((,(`  ,1    ,,"1. ) T(()(,  ,   i  ,A,I,, y,\#,,,"`,   i,"\\J,,    IN,``      vy,(,+RESANE,LIJADAYPINTURA  3  MANOS  INTERIOR

03.01.01

RESANE,  LIJADA Y  PINTURA 3  MANOS
M2 0 BAJO  PLACA, CON VINILO IGUAL 0 SUPERIORINTERIOR 0  BAJ0  PLACA, CON VINILO

IGUAL 0 SUPERIOR A VINILTEX A VINILTEX

Las  actividades  detalladas  en  el  anterior  presupuesto  se  incluyeron  teniendo  en
cuenta las necesidades actuales de la sede de la Registraduria Especial de lpiales
y la Registraduria Municipal de Sandona

Nota:  La  determinaci6n  de  un  porcentaje  de AIU  del  24%  se  calcul6  entre  otros
factores, teniendo en cuenta la ubicaci6n geografica de la sede;  adicionalmente se
realiz6 basado en el promedio utilizado por otras entidades con proyectos similares,
se considera una practica prudente, coherente y justificable, que busca equilibrar la
eficiencia en el gasto ptlblico con la necesidad de asegurar una adecuada ejecuci6n
contractual  y fomentar  la  participaci6n  de  proponentes  competitivos,  tal  como  se
evidencia en el estudio realizado en el Analisis del Sector.

5.2.      Disponibilidad presupuestal

EI  Fondo  Rotatorio  de  la  Registraduria  Nacional  del  Estado  Civil  cuenta  con  la
disponibilidadpresupuestalparadesarrollarelobjetodelpresenteprocesoporvalor
de   VEINTE    MILLONES    CIENTO    NOVENTA    MIL    PESOS    COLOMBIANOS
($20.190.000) M/CTE, incluido AIU e lvA sobre la utilidad, demas impuestos, tasas
y   contribuciones   exigidas   a   nivel   nacional,   municipal   y/o   departamental.   Los
recursos estan amparados segtln el certificado de Disponibilidad Presupuestal No.
49326 del 15 de octubre del 2026.
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5.3.      Formadepago

Se debe indicar de manera clara y precisa como se realizaran  los pagos,  previo el
lleno de los siguientes requisitos:

a. Un unico pago por el 100°/o del valor del contrato, sujeto a la certificaci6n expedida
por  el  supervisor  en   la  cual  conste   la  ejecuci6n  del   100°/o  de  las  actividades
contratadas,  el  acta  de  recibo  definitivo  a  satisfacci6n,  suscripci6n  del  acta  de
terminaci6n y liquidaci6n del contrato.

Para el pago el futuro contratista debera presentar:

•     lnforme  de  actividades  y/o  de  ejecuci6n  del  contrato  con  su   respectivo
registro fotogfafico (Formato libre del contratista de obra).

•     lnforme  de  seguimiento  y  certificaci6n  de  cumplimiento  expedida  por  parte
del supervisor del contrato los cuales deberan estar debidamente cargados
en  la plataforma SECOP  11.

•    Acreditaci6n del pago de aporte al sistema de seguridad social atendiendo a
lo establecido en el arficulo 23 de la  Ley  1150 de 2007 y el articulo 50 de la
Ley 789 de 2002.

•     Factura electr6nica debidamente cargada en las plataformas SllF y SECOP
1[. Asi mismo, se debe remitir el archivo contenedor (.zip) a la supervision del
contrato.

Nota  1:  En caso de ser persona natural debera aportar para cada pago copia de
las planillas de pago sobre el cuarenta por ciento (40°/o) del valor facturado,  como
cotizante independiente.

Nota  2:  Los pagos sefialados estan  sujetos a  la meta global de pagos aprobada
por el Consejo Superior de Politica Fiscal (CONFIS). EI tramite para el pago efectivo
de  las  facturas  estara  sujeto  a  los  procedimientos  administrativos  internos  de  la
Entidad y del Ministerio de Hacienda.

Nota 3:  Los impuestos y retenciones que surjan del contrato corren por cuenta del
futuro  contratista  para  cuyos  efectos  la  Entidad  hard  las  retencjones  del  caso  y
cumplira   las   obligaciones   fiscales   que   le   competen   y   que   ordene   la   Ley.   EI
proponente debe tener en cuenta en el valor de la propuesta que la Entidad efecttla
los descuentos de ley vigentes.

Nota   4:   En   la   carpeta   contractual   reposara:   informe   de   seguimiento   con   las
actividades  realizadas  durante  el  respectivo  periodo  suscrito  por  el  supervisor,
informe   de   actividades   presentado   por  el   futuro   contratista   y   avalado   por  el
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supervisor y demas documentos que soporten el cumplimiento de las obligaciones
contractuales, asi mismo, deberan ser cargados en  la plataforma del SECOP 11.

Nota  5:  Si  la  factura  no  ha  sido  correctamente  elaborada  o  no  se  adjuntan  los
documentos  requeridos  para  el  pago  y/o  se  presentan  de  manera  incorrecta,  el
t6rmino  para  pago  de  esta  solo  empezara  a  contarse  desde  la fecha  en  que  se
aporte el dltimo documento y/o se presente en debida forma.  Las demoras que se
presenten por este concepto seran responsabilidad del futuro contratista y no tendra
por ello derecho al pago de intereses o compensaci6n de ninguna naturaleza

Vl.     CRITERIOS DE SELECC16N DE CONTRATISTAS

Los  siguientes  son  los  factores  de  selecci6n  que  se  utilizaran  para  identificar  la
oferta  mas favorable,  podran  presentar ofertas  las  personas  naturales o juridicas,
nacionales o extranjeras, domiciliadas en Colombia cuya actividad principal u objeto
social  sea  igual  o  similar al  objeto a contratar,  en forma  individual  o  asociados en
consorcios o uniones temporales de conformidad con lo establecido en la Ley 80 de
1993 y sus normas reglamentarias.

Se  verificara  el  cumplimiento  de  cada  uno  de  los  requisitos  y  documentos  de
caracter  juridico,   establecidos   en   las   condiciones   adicionales   de   la   lnvitaci6n
Pdblica.

6.1.      Factores de verificaci6n

HABILITAC16N  JURiDICA:  La evaluaci6n de  la capacidad juridica  sera  realizada
por el Comite Juridico designado por los ordenadores del gasto de la Registraduria
Nacional   del   Estado   Civil,   el   cual   verificara   los   documentos   que   deben   ser
presentados de acuerdo con lo solicitado en el presente estudio de necesidad y las
disposiciones legales vigentes.

El  analisis juridico no tiene ponderaci6n alguna y consiste en  un estudio que debe
realizar  la  Entidad   para  determinar  si  la  oferta  se  ajusta  a  los  requerimientos
minimos  para  participar,  establecidos  por  la  ley,  en  el  presente  estudio  y  en  la
invitaci6n  al  oferente,  con  miras  a  establecer  si  tiene  la  capacidad  juridica  para
contratar.

Reiterando  que  este  aspecto  no  otorga   puntaje,   pero  habilita  o  deshabilita   la
propuesta    para    continuar    evaluando    los    aspectos    financieros,    tecnicos    y
econ6micos.  Se evaluara como CUMPLE o NO CUMPLE.

por lo anterior LOS OFETENTES deberan presentar la siguiente documentaci6n:
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1)   Certificaci6n  escrita  por  los  oferentes  que  no  se  encuentre  incurso  en   las
causales  de  inhabilidades  o  incompatibilidades  fijadas  por  la  constjtuci6n  y  la
ley.

2)   CARTA  DE  DISPONIBILIDAD  (PERSONAL  PROPUESTO)  (Formato  1).  SE
ANEXA A LA INVITACION.

3)   Propuesta t6cnica y econ6mica (Formato 2) SE ANEXA A LA INVITACION, Y
SE    ANE¥A    EN    FORMATO    EXCEL    A    LOS    DOCUMENTOS    DE    LA
INVITACION.   O-unto   a   su   aval   segdn   corresponda),    LA   PROPUSTA
ECONOMICA DEBERA PRESENTARSE EN FORMATO EXCEL Y FORMAT0
PDF.

4)   Formato Nro.3 EXPERIENCIA: Relaci6n de los contratos objeto de verificaci6n
de acuerdo con la experiencia del proponente: SE ANEXA A LA INVITACI0N.
Se  deben  adjuntar los  anexos  de  cada  certificaci6n  de  experiencia,  NO
BASTA CON SOLO DILIGENCIAR EL CUADRO DE INFORMACION

5)   Formato Nro. 4 CARTA DE PRESENTACION SE ANEXA A LA INVITACION.

6)   Certificado   Existencia  y   Representaci6n   Legal   para   personas  juridicas  y/o
matricula   de   persona   natural   expedido   (s)   por   la   Camara   de   Comercio
respectiva,  original,  el  cual,  debe  haberse  expedido  con  una  antelaci6n  no
superior a treinta (30) dias de la fecha prevista para la presentaci6n de oferta.

7)   Fotocopia de la Cedula de Ciudadania del Representante Legal y/o proponente.

8)   Certificaci6n  de  Aportes  Parafiscales  suscrito  por  el  Representante  Legal,  o
Revisor Fiscal.   En este tlltimo evento, se debera anexar fotocopia de la tarjeta
profesional del revisor fiscal.

9)   Copia   del   Registro   Unico   Tributario.   Rut  expedido   con   una   antelaci6n   no
superior a treinta (30) dias de la fecha prevista para la presentaci6n de oferta.

10)Certificaci6n  Bancaria vigente,  con  una vigencia no superior a treinta  (30) dias
de la fecha prevista para la presentaci6n de oferta.

11)FORMATO BENEFICIARIO CUENTA En formatos GFFT18 PARA PERSONA
NATURAL Y GFFT19 PARA PERSONA JURIDICA (diligenciar los formularios
adjuntos segdn corresponda) FORMATOS ANEXADOS A LA INVITACION.
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12)Certificaciones  de   antecedentes   Fiscales,   Disciplinarios,   Judiciales  y  de
registro nacional de medidas correctivas.

AVAL DE LA PROPUESTA ECONOMICA (Formato Nro.2)

De   acuerdo  con   lo   sehalado  en   el   arfi_pu.Io   ?0  de   la   ley  84?_d_e_2L9_0±,_:`L_a_S.Vi;o;Vri==t-i=s-iir£-Se-fo.rmu.Ienen.Ias.Iiei_te?i=?n_e_?_y._C.o.:a.u.r=.°S.a.bA'E£.rAt,3^S.^32:
V=nvtffE=5=stpu:E|ic==iii-6-;i=n_pacion.al.,seccigna!_o.!o_c_a_12=p.E.r£|a_.a±U!:^d.i^C.asr6.n.
-E=.c-i;hit-r=tro=-;dr:;i;chtij6ii;mpliqupeld?sarr?IIode.Iasacti_¥!dL€g.3s_c_a_t_alo_g.a.d.a.s^
u=o-ff:.€j-tir-cid:'tiei:`I;-giv5rii,.debefanest?r.?v_3!a_d_a_S±=r..t_O±3_3^a^SEO^i.C.:a^n.d3a
-i::-o=-;5.r-;ni;i5;ia;;;;sc;i.te. y con tarjeta de matricula profesional en la

respectiva rama de la ingenieria".

Cuando  la  persona  natural  o cuando el  representante  legal de  la persona juridica
proponente  o  el  representante  del  Consorcio  o  Uni6n  Temporal  Proponente  no
posea Tarjeta Profesional como lngeniero Civil, la propuesta, para ser considerada,
debera  estar  avalada  por  un  ingeniero  civil  que  posea  tarjeta  profesional  con  la
respectivaconstanciadevigencia.Enelcasodelaspersonasjuridicasproponentes
extranjeras cuyo  representante  legal  no fuere  lngeniero Civil,  la  propuesta debera
estar avalada  por  un  lngeniero  Civil  debidamente  registrado  en  su  pals  o  por  un
lngeniero  Civil  que  tenga  matricula  profesional  en  Colombia  con  la   respectiva
constancia de vigencia (Copnia).

En  acatamiento  a  lo  dispuesto  en  los  articulos  6°  y  11   de  la  Ley  842  de  2003
(reglamentaria del ejercicio de la lngenieria, sus profesiones afines y auxiliares), en
todos  los  casos  debera  adjuntarse  ademas  de  la  PROPUESTA  ECONOMICA
(Formato Nro. 2), Ia fotocopia de la tarieta profesional acomDafiada de la fotocopia
o certificaci6n de vigencia de la tarjeta profesional del proponente ya sea persona
natural   o   del   representante   legal   de   la   persona   juridica   proponente   o   del
representante del  consorcio o  union  temporal  proponente,  segtln fuere el  caso,  o
cuando fuere  necesario,  del  profesional  que suscriba  o  avale  la  propuesta  con  la
respectiva constancia de vigencia.

De acuerdo con lo anterior, la PROPUESTA ECONOMICA (Formato Nro. 2) debera
contar con la       firma del representante legal y la firma de un  lngeniero civil que la
avala, esto aplica en caso de que el proponente cualquiera que fuera su naturaleza
no pertenezca a la rama de la ingenieria Civil.

En caso de que el proponente cualquiera que fuere su naturaleza (persona natural,
persona  juridica,  consorcio/  uni6n  temporal)  fuera  ingeniero  civil,  bastara  con  su
propia firma para su aval, junto a su tarjeta profesional y certificaci6n de vigencia.

ELg2mit±gpardaEya!ife±]±±gpjga verificara el cumplimiento defs±e
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HABILITACION TECNICA:  El analisis t6cnico no tiene ponderaci6n alguna ya que
consiste en el estudio que debe  realizar la  Entidad  para determinar si  la oferta se
ajusta  a  los  requerimientos  tecnicos  establecidos  en  el  presente  estudio,  en  la
invitaci6n al oferente,  con miras a establecer la habilitaci6n t6cnica para contratar.

La evaluaci6n de este criterio sera  realizado por el Comit6 Juridico designado por
los  ordenadores  del  gasto  de  la  Registraduria  Nacional  del  Estado  Civil,  el  cual
verificara los documentos que deben ser presentados de acuerdo con lo solicitado
en el presente estudio de necesidad y las disposiciones legales vigentes.

El  analisis tecnico  no tiene ponderaci6n  alguna ya que consiste en el estudio que
debe realizar la  Entidad  para determinar si  la oferta se ajusta a  los requerjmientos
tecnicos establecidos en el presente estudio, en la invjtaci6n al oferente, con mjras
a establecer la habilitaci6n tecnica para contratar.

Reiterando  que  este  aspecto  no  otorga  puntaje,   pero  habilita  o  deshabilita   la
propuesta  para  continuar  evaluando  los  aspectos  financieros  o  econ6micos.  Se
evaluara como CUMPLE o NO CUMPLE.

En este punto es importante precisar que, de acuerdo con el Decreto 1082 de 2015,
Articulo  2.2.1.2.4.2.2.  Convocatorias  limitadas  a  Mipyme  Las  Entidades  Estatales
independientemente  de  su  regimen  de  contrataci6n,  los  patrimonios  aut6nomos
constituidos   por   Entidades   Estatales  y   los   partjculares  que  ejecuten   recursos
ptlblicos,   deben   limitar   la   convocatoria   de   los   Procesos   de   Contrataci6n   con
pluralidad  de  oferentes  a   las  Mipyme  colombianas  con   minimo  un  (1)  afio  de
existencia,  cuando concurran  los siguientes requisitos:

EI valor del  Proceso de Contrataci6n sea menor a ciento veinticinco mil d6lares de
los Estados Unidos de America (US$125.000), liquidados con la tasa de cambio que
para  el  efecto  determina  cada  dos  afios  el  Ministerio  de  Comercio,   Industria  y
Turismo.

Se  hayan  recibido  solicitudes de  por lo  menos dos  (2)  Mipyme colombianas  para
limitar    la    convocatoria    a    Mipyme    colombianas.     Las    Entidades    Estatales
independientemente  de  su  regimen  de  contrataci6n,  Ios  patrimonios  aut6nomos
constituidos   por   Entidades   Estatales  y   los   particulares  que  ejecuten   recursos
ptlblicos,  deben  recibir estas solicitudes  por lo  menos  un  (1)  dia  habil  antes de  la
expedici6n del acto administrativo de apertura, o el que haga sus veces de acuerdo
con la normativa aplicable a cada Proceso de Contrataci6n.
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Articulo  2.2.1.2.4.2.4.  Acreditaci6n  de  requisitos  para  participar  en  convocatorias
limitadas.  La Mipyme colombianas deben acreditar que tiene el tamafio empresarial
establecido por la ley de la siguiente manera:

•  Las  personas  naturales  mediante  certificaci6n  expedida  por ellos y  un  contador

ptlblico, adjuntando copia del registro mercantil.

• Las personas juridicas mediante certificaci6n expedida por el representante legal

y  el  contador  o  revisor fiscal,  si  estan  obligados  a  tenerlo,  adjuntando  copia  del
certificado   de   existencia   y   representaci6n   legal   expedido   por   la   Camara   de
Comercio o por la autoridad competente para expedir dicha certificaci6n.

•  Para  la acreditaci6n deberan  observarse  los  rangos de clasificaci6n empresarial
establecidos de conformidad con la Ley 590 de 2000 y el Decreto 1074 de 2015, o
las normas que lo modifiquen, sustituyan o complementen.

:oAnR£Gc:£,E°dte,Ecnei:#c°a%aos%':FSR¥:PsytToeLanTcbo'6:ep°pdrroapno::met:::re:S:::,°::jf:6r:
encontrarse vigente y en firme al momento de su presentaci6n.

PARAGRAFO 2. Para efectos de la limitaci6n a Mipyme, Ios proponentesraportaran
la copia del registro mercantil, del certificado de existencia y representaci6n legal o
del  Registro  Unico  de  Proponentes,  segtln  corresponda  conforme  a  las  reglas
precedentes, con una fecha de maximo sesenta (60) dias calendario anteriores a la
prevista en el cronograma del Proceso de Contrataci6n para el inicio del plazo para
solicitar la convocatoria limitada.

PARAGRAFO    3.    En    las    convocatorias    limitadas,    las    Entidades    Estatales
independientemente  de  su  regimen  de  contrataci6n,  Ios  patrimonios  aut6nomos
constituidos   por  Entidades   Estatales  y   los   particulares  que  ejecuten   recursos
pdblicos,  solo  deberan  aceptar  las  ofertas  de  Mipyme  o  de  proponentes  plurales
integrados tlnicamente por Mipyme.

PARAGRAFO    4.    Los    incentivos    previstos    en    los    articulos    2.2.1.2.4.2.2    y
2.2.1.2.4.2.3 de este Decreto no excluyen la aplicaci6n de los criterios diferenciales
para  los  emprendimientos  y  empresas  de  mujeres  en  el  sistema  de  compras
ptlblicas.

6.2.      Propuesta econ6mica

El   comite  evaluador  certificara   los  siguientes   aspectos  en   el   Formato   No.   2
Propuesta  Econ6mica,  lo  que  determinara  si  la  propuesta  puede  pasar  a  la
segunda fase de la evaluaci6n:
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a)   EI  Formato  No.  2  PROPUESTA  ECONOMICA  se  debe  diligenciar  en  su
totalidad  y  no  debe  ser  objeto  de  ninguna  modificaci6n  por el  proponente.
(salvo  errores  de  forma  que  no  implique  una  modificaci6n  al  valor  de  la
propuesta econ6mica ofertada en la plataforma Secop 11).  En caso de que el
proponente  NO  presente el formato del que habla  este  literal,  Ia  propuesta
sera rechazada.

b)   Los valores ofertados para el VALOR UNITARIO PROPUESTO de cada uno
de  los  items  del  Formato  No.  2  Propuesta  Econ6mica,  en  ningun  caso
deberan ser mayores al VALOR UNITARIO DE  REFERENCIA,  so pena de
rechazo de la propuesta.

c)   EI valor ofertado en la casilla VALOR UNITARIO PROPUESTO del Formato
No. 2 Propuesta Econ6mica debe presentarse en pesos colombianos y sin
centavos,  en caso de presentarse con centavos,  este valor se ajustara asi:
hasta  $0,49  se  redondeara  al  valor  del  peso  inmediatamente  anterior,  de
$0,50 en adelante se aproximara al valor del peso siguiente.

d)   EI VALOR TOTAL  DEL  PRESUPUESTO  (lncluido A.I.U  e  I.V.A.  sobre  la
utilidad) Formato No. 2 Propuesta Econ6mica, en ningdn caso debera ser
mayor al  100% del valor del presupuesto oficial previsto para el proceso de
selecci6n  ni  a  su  respectivo  valor de  referencia,  so  pena  de  rechazo  de  la
propuesta.

e)   Para  efectos  de  evaluaci6n  se  procedera  a  verificar  que  el  ndmero,   la
descripci6n,  la cantidad y la  unidad de cada item  propuesto,  corresponda a
la establecida en el Formato No. 2 Propuesta Econ6mica.

f)    Los  valores  ofertados  deben   incluir  la  totalidad   de   los   costos  directos,
indirectos e impuestos que genere la ejecuci6n del contrato, cubriendo todas
las obligaciones y posibilidades de riesgos que emanen del mismo y demas
inherentes  a  la  ejecuci6n  del  contrato;  por  ningdn  motivo  se  consideraran
costos adicionales.

g)   Correcci6n aritmetica:  los errores de tipo aritm6tico que sean cometidos por
el OFERENTE en el Formato No. 2 Propuesta Econ6mica seran corregidos
por la  Entidad y este sera el valor que tomafa  la  Entidad  para efectos de la
propuesta.  La correcci6n se realizara en el momento de la verificaci6n de la
propuesta.  Por error aritmetico, se entiende aquel en que incurre el oferente
cuando  realiza  una  indebida  operaci6n  matematica,  pero con  la certeza de
las cantidades,  requerimientos y valores.
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h)   Las  correcciones  efectuadas  a  las  propuestas  de  los  eferentes,  segtln  el
procedimiento anterior, seran de forzosa aceptaci6n para estos.

i)    Seran de exclusiva responsabilidad del oferente,  los errores u omisiones en
que incurra al indicar los costos y valores totales en su propuesta debiendo
asumir los  mayores  costos  o  perdidas  que  se  deriven  de  dichos  errores  u
omisiones.

j)    Cuando se presente error, omisi6n o inexactitud en el lvA o impuestos, estos
seran ajustados de conformidad con lo dispuesto en las normas respectivas.

k)   Para  efectos  de  verificaci6n  se  partira  del  valor  unitario  propuesto  en  el
Formato No. 2 Propuesta Econ6mica, se verificara que dichos valores se
encuentren  redondeados  al  peso,  de  no  ser  asi,  la  Entidad  efectuara  el
redondeo   correspondiente.   Con   los   valores   unitarios   redondeados   se
verificaran  aritm6ticamente  las  propuestas,  se  ajustaran  los  valores  en  los
productos o en la sumatoria de los valores totales ofertados. VALOR TOTAL
DEL PRESUPUESTO (lncluido A.I.U e  I.V.A. sobre la  utilidad), corregido
y  ajustado  al  peso,  sera  el  utilizado  para  la  comparaci6n  con  las  demas
propuestas habiles.

Nota  1:  Para que el oferente  realice su oferta econ6mica,  la  Entidad  suministrafa
un formato adjunto a la lnvitaci6n Ptlblica, con la informaci6n que no es susceptible
de cambios por parte del  oferente.  Si  no obstante  lo anterior,  el oferente modifica
las unidades o las cantidades que alli aparecen,  incurrira en causal de rechazo de
la propuesta.

Nota 2:  EI Fondo Rotatorio de la Registraduria Nacional del Estado Civil se reserva
la  posibilidad  de  verificar  las  propuestas  econ6micas  cargadas  a  la  plataforma
transaccional  SECOP  11,  de  acuerdo  con  el  articulo  2.2.1.1.2.2.4 del  Decreto  1082
de 2015, cuando de conformidad con la informaci6n a su alcance estime que el valor
de una oferta resulta artificialmente bajo, para lo cual requerira al oferente para que
explique las razones que sustentan el valor por 61 ofertado, so pena de rechazo de
la   propuesta.   Analizadas   las   explicaciones,   el   Comit6   Econ6mico   evaluador,
recomendara el rechazo o la continuidad de la oferta explicando sus razones.

Los  Comites  respectivos  revisaran  las  ofertas econ6micas y verificaran  que  la  de
menor  cumple  con  las  condiciones  de  la  lnvitaci6n.  Si  6sta  no  cumple  con  las
condiciones de esta,  se verificara el cumplimiento de los requisitos de la  lnvitaci6n
Publica  de  la  oferta  con  el  segundo  mejor  VALOR  TOTAL  PROPUESTO  y  asi
sucesivamente.
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La   adjudicaci6n   se   hara   a   la   oferta   con   el   menor   VALOR   TOTAL   DEL
PRESuPUESTO  (lncluido A.I.U  e  I.V.A.  sobre  la  utilidad)  y  demas  impuestos,
tasas  y  contribuciones,   exigidas  a   nivel   nacional,   municipal  y/o  departamental
siempre que se encuentre en condiciones de mercado,  satjsfaga  las necesidades
tecnicas de la Entjdad, y resulte habilitada.

Nota  3:  El  valor total  ofertado en  la  Plataforma  SECOP  11,  debera  coincidjr con  el
valortotalconsignadoenelformatodepropuestaecon6mica.Noobstante,encaso
de  existjr diferencias  entre  el  valor digitado  en  la  plataforma  SECOP  H  y  el  valor
diligenciado en el Formato No.  2 Propuesta  Econ6mica, previsto por la  Entidad,
prevalecera el indicado en el referido formato.

Nota 4:  No se realizara adj.udicaci6n parcjal.

6.2.1    Experiencia

El  proponente  debera  djligenciar  el  Formato  No.  3  -  Experiencia  relacionando
minimo  tres   (03)   contratos  junto  con   su  certificaci6n   o  acta  de   liquidaci6n   de
contratos ejecutados a  la fecha  de cierre de  la  lnvitaci6n  Publica,  cuyo  objeto y/o
actividades  ejecutadas  sean   iguales  o  similares  al  objeto  a  contratar,   y  cuya
sumatoria  del  valor  sea  igual  o  superior  al  presupuesto  oficial  estimado  para  el
proceso de selecci6n.

Las   certificaciones   de   experjencia   debefan   contener,   entre   otra,   la   siguiente
jnformaci6n.

a) Nombre de la entidad o empresa contratante
b) Nombre del contratista
c) Objeto y/o actividades ejecutadas
d) Valor del contrato.
e) Fecha de inicio y terminaci6n
f) Fecha de expedici6n de la certificaci6n
g) Nombre y firma de quien certifica
h) Direcci6n, Tel6fono y/o correo electr6nico del contratante.

En   caso  de  que  la  certificaci6n  y/o  soportes  no  contengan   la  totalidad   de   la
jnformaci6n   indicada,   se   pod fan   adjuntar   a   ellos,   alguno   de   los   siguientes
documentos para complementar la informaci6n:

•Copiadelcontratoodelaordendecompra,consurespectivacopiaderecibo
a satisfacci6n, cuando haya lugar, debidamente firmada por las partes.
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En  caso de acreditar la experiencia de contratos suscritos con  la  Entidad,  y no se
cuente  con  la  certificaci6n  respectiva,  se  debera  informar  el  ntlmero  y  afio  de
contrato, para realizar la verificaci6n pertinente.

Nota 1 : No se aceptan auto certificaciones.

Nota 2:  Si se presentan certificaciones de experiencia donde el proponente haya
participadocomointegrantedeunconsorcioouni6ntemporal,setomaraencuenta
solamente  el  valor  correspondiente  a  su   participaci6n.   La  certificaci6n  debera
contener  esta   informaci6n   o   en   su   defecto   el   proponente   debera   aportar  el
respectivodocumentodeconstituci6ndelconsorcioouni6ntemporal.

Nota3:Enelcasodeproponentesplurales(unionestemporalesoconsorcios),cada
unodelosintegrantesdeberaaportarporlomenosunacertificaci6ndeexperiencia,
en  todo  caso  la  sumatoria  de  la  experiencia  de  los  contratos  acreditados  por los
integrantesdelconsorcioouni6ntemporaldeberaserigualosuperioral100%del
valor estimado del contrato.

6.2.2   Personal propuesto

Para  la  ejecuci6n  de  la  obra  objeto  del  contrato,  el  oferente  debe  disponer  del
siguiente   personal   con   los   requisitos   minimos   de   formaci6n,   experiencia   y
disponibilidad, descritos a continuaci6n:

Maestro de obra

# Car0 Formaci6nCertificaci6ndeCOPNIA/oSENA Experiencia Especifica Disponibilidad

1

9Maestro deobra.

3 aflos como maestro de obra en 100%
edificaciones.

La Experiencia Especifica requerida hace referencia a la experiencia obtenida en
proyectosdecaracteristicastecnicassimilaresalobjetoacontratardesempefiando
el cargo de Maestro de Obra en edificaciones.

Adicionalmente  para  acreditar  lo  anterior  el  contratista  debera  presentar,  a  la
suscripci6n  del  acta  de  inicio  los  siguientes  documentos  del  personal  propuesto
(MAESTRO DE OBRA):

-     Fotocopia  de  la  tarjeta  profesional,  para  los  inscritos  en  el  COPNIA  y/o
certificaci6n expedida por el SENA.
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-     Certifjcado  de  vigencia  de  la  matricula  COPNIA  con  fecha  actualizada  (no
superior a 3 meses).

-     Certificaciones que acrediten la experiencia especifica.

Las  certificaciones  que  acreditan  la  experiencia  requerjda  deben  contener  como
minimo la siguiente jnformacj6n:

-     Entidad o empresa contratante.  (Raz6n social, direcci6n, telefono y/o correo
electr6nico).

-     Objeto del contrato, cargo.
-      Fecha de inicio yterminaci6n.
-     Nombre, firma y cargo de quien certifica.

En caso que el oferente,  un integrante del oferente o un proponente plural del que
hubiese  hecho  parte  el  oferente,  sea  quien  certifique  la  experiencia  del  personal
ofertado,  a  los  documentos  antes  indicados  se  debera  adjuntar  adicionalmente,
copia  del  contrato  de  vinculaci6n  del  trabajador  con  destinaci6n   especifica  al
proyectoy/oactadeliquidaci6ny/oterminaci6ndeloscontratosenelquesepueda
verificar que el profesional  intervino en el  proyecto y/o certificaciones emitidas por
elcontratanteenlaqueconstelaparticipaci6ndelprofesionalenelcargorequerido.

Las certificaciones podran ser aclaradas, durante el tiempo previo a la adjudicaci6n
(s6loasolicituddelaentidadcontratante).Nosepermitequeelproponenteallegue
nuevas   certificaciones   o   documentos   que   adicionen,    corrijan   o   mejoren    la
propuesta.

En  caso de que el  proponente resulte adjudicatario de un  contrato de obra  con  la
entidad,  no podra presentar el mismo personal ofertado (maestro de obra) en mas
de un proceso con la entidad o entidades diferentes, toda vez que la dedicaci6n en
obra es del  100°/o.

Nota  1:  Para  efectos  de  la  evaluaci6n  de  los  afios  de  experiencia  del  personal
solicitado,Iosproyectosadelantadossimultaneamenteeneltiemposecomputaran
una  sola  vez,  esto  es,  se  descontara  el  tiempo  traslapado  entre  los  contratos
relacionados.

6.3.      Elegibilidad y desempate

;;r;|aeF:ertg,'cbL',I:2d2dte'2°:e:e2t%'e`,aDEenct::taodu9£,I:CoaRae:°,ae:teanbt':r::d?oe8n2'::2%T5eroa,I:S
normas que los modifiquen, adicionen o sustituyan.
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Encasodepresentarseempateentredosomasoferentes,IaEntidadprocederade
acuerdo con  los criterios sefialados en el articulo 35 de la Ley 2069 de 2020 o las
normas que los modifiquen, adicionen o sustituyan,

VIl.    ANALISIS DE RIESGOS Y FORMA DE MITIGARLO

De conformidad con el articulo 4 de la Ley 1150 de 2007 la Entidad ha incluido
laestimaci6n,tipificaci6nyasignaci6ndelosriesgosprevisiblesinvolucradosen
el  proceso de  contrataci6n,  entendidos estos  como  los  eventos que  pueden
afectar  la  ejecuci6n  contractual  y  cuya  ocurrencia  no  puede  ser predicha  de
manera exacta por las partes involucradas en el Proceso de Contrataci6n.

Asimismo,segtlnelDecreto1082de2015sedefineelRiesgocomounevento
que puede generar efectos adversos y de distinta magnitud en el  logro de los
objetivos  del   Proceso  de  Contrataci6n   o  en   la  ejecuci6n  de   un  contrato.
Tambien,  el  Decreto  1082  de  2015  establece  que  la  Entidad  Estatal  debe
evaluar   el   Riesgo   que   el   Proceso   de   Contrataci6n   representa   para   el
cumplimiento de sus metas y objetivos.

Losriesgosprevisiblesquepuedenafectarelequilibrioecon6micodelcontrato
en su ejecuci6n de acuerdo con las caracteristicas de este son los siguientes:
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Vlll.  LAS GARANTiAS QUE LA ENTIDAD ESTATAL CONTEMPLA EXIGIR EN
EL PROCESO DE CONTRATAC16N

El proponente que resulte favorecido con la contrataci6n debera constituir a favor
del  Fondo  Rotatorio  de  la  Registraduria  Nacional  del  Estado  Civil,  una  garantia
tlnica   (con   una   entidad   bancaria   o   una compafiia   de   seguros   legalmente
establecida  en  Colombia),  de  conformidad  con  el  Decreto  1082  de  2015,  que
ampare los siguientes riesgos:

GARANTiA ONICA DE CUMPLIMIENTO: el contratista debera constituir a favor del
Fondo  Rotatorio de  la  Registraduria  Nacional  del  Estado  Civil,  una garantia  unica
de cumplimiento, de conformidad con el Decreto 1082 de 2015, que ampare:

a)   Cumplimiento del contrato: que garantice el cumplimento de todas y cada
una  de  las  obligaciones  derivadas  del  contrato,  por  una  suma  asegurada
igual  al diez por ciento (10%) del valor del contrato,  con  una vigencia  igual
al termino de ejecuci6n de este y seis (6) meses mas.

b)  Estabilidad y Calidad de  la Obra:  por una suma asegurada  igual  al  diez
por ciento  (10%) del valor total del  contrato,  con  una vigencia de cinco (5)
afios, contados a partir de la fecha de recibo a entera satisfacci6n de la obra
suscrita por el supervisor del Contrato.

c)   Pago  de  Salarios,  Prestaciones  sociales  legales  e  indemnizaciones
laborales:   que  garantice  el  pago  de  salarios,   prestaciones  sociales  e
indemnizaciones del personal empleado para la ejecuci6n del contrato, por
un valor asegurado igual al cinco por ciento (5%) del valor total del contrato
y vigente por el t6rmino de ejecuci6n de este y tres (3) afios mas.

d)  Garantia de Responsabilidad Civil Extracontractual: de acuerdo con el
articulo  2.2.1.2.3.2.9  del  Decreto   1082  de  2015  se  debera  amparar  las
eventuales reclamaciones de terceros derivadas de la responsabilidad civil
extracontractual  que  surja  de  las  actuaciones,   hechos  u  omisiones  del
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contratista.  Esta  p6liza debe cubrir tambi6n  los  perjuicios ocasionados  por
eventuales   reclamaciones  de  terceros  derivadas  de   la   responsabilidad
extracontractual que surjan de las actuaciones,  hechos u omisiones de sus
subcontratistas   autorizados,   o   en   su   defecto,   debe   acreditar   que   el
subcontratista  cuenta  con  seguro  propio  con  el  mismo  objeto  y  el  Fondo
rl     1     ,        .         ,       1       -          .     .Rotatorio de la Registraduria Nacional ;ea el asegurado.
debera  ser  de  200  SM
contrato,
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Aprob6.
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