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REQUERIMIENTO 

                     BIEN                  SERVICIO                              OBRA X 

 
           OTRO                CUAL ______________________________________ 
  

DATOS DEL SOLICITANTE 

FECHA:  7 DE SEPTIEMBRE 2026 

NOMBRE: NATALIA MUÑOZ TOBAR  

CARGO:  COORDINADORA AREA ADMINISTRATIVA  

DEPENDENCIA 
(UNIDAD/GRUPO/DIVISIÓN/OFICINA)  

DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL 
CALI- VALLE DEL CAUCA 

 
1. ANEXOS (únicamente se admiten en formato PDF) 

(marque con una X la opción correspondiente) 
 

Anexos generales SI NO 

Marco lógico del proyecto de inversión y soportes.   

Certificado de Disponibilidad Presupuestal. (cuando el proyecto es financiado con recursos de 
inversión, se remitirá por el área solicitante una vez la Unidad de Compras Públicas les ponga 
en conocimiento el estudio de mercado y sus resultados). 

  

Vigencias futuras (si aplica).   

Especificaciones técnicas y/o ficha técnica (cuando aplique). X  

Estudio de mercado realizado para la elaboración del Plan Operativo Anual de Inversión o de 
la estimación del presupuesto oficial de funcionamiento con la justificación. 

  

Proyecto de resolución de autorización del Consejo Superior de la Judicatura (si aplica).   

Estudios de prefactibilidad y factibilidad en aquellos casos que sea necesario.   

Documentos técnicos (si requiere autorización de la Sala del CSJ)   

Anexo ANS (Cuando aplique)    

 

Anexos obligatorios para obra pública. SI NO 

Viabilidad técnica y jurídica del proyecto obra nueva (Firmado)   

Anexo 1 – Especificaciones y Características Técnicas del Proyecto (Firmado) X  

Estudios, planos de ubicación y usos del suelo, diseños, ruta crítica, flujos de inversión, entre 
otros. 

  

El resultado de las consultorías de estudios y diseños.   

Análisis de Precios Unitarios. X  

Permisos, licencias o autorizaciones en aquellos eventos en que el objeto del contrato o las 
regulaciones especiales así lo exijan. 

  

(eliminar esta tabla si la contratación NO es de obra pública) 
 

 
1.1 Documentos o constancias técnicas especiales. Marque con una X 

 

Certificación de único proveedor o de 
distribuidor exclusivo. 

 

  

 Justificación de contratación intuito 
persona. 

 

  

Certificación de registro de derechos de autor 
ante la Dirección Nacional de Derechos de 
Autor. 

 

  

 Patentes  

  

Estudios de títulos – suelos – impacto ambiental 
– transito. 

 
  

 Otros ¿Cuál?  

  

Autorización para distribución de productos 
restringidos. 

 

  

 

 
 

2. NECESIDAD 
 
a) Descripción de la necesidad 
 
La Dirección Seccional de Administración Judicial de Cali, en cumplimiento de las funciones 
asignadas para la administración, conservación, mantenimiento, adecuación y protección de la 
infraestructura física destinada a la prestación del servicio de administración de justicia, requiere 
adelantar intervenciones de mantenimiento y mejoramiento en las sedes judiciales Palacio Nacional 
de Buenaventura y Sede Judicial Transferencias de Buenaventura, inmuebles de propiedad de la 
Nación – Rama Judicial, con el propósito de garantizar condiciones adecuadas de seguridad, 
funcionalidad, conservación, accesibilidad y continuidad en la prestación del servicio judicial. 
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Como resultado de los diagnósticos técnicos, inspecciones de campo, levantamientos de cantidades 
de obra y actividades de planeación adelantadas por la Entidad, se identificaron necesidades de 
intervención derivadas del desgaste natural de los materiales, el uso continuo de las edificaciones y 
las condiciones ambientales propias del Distrito Especial de Buenaventura, caracterizadas por altos 
niveles de humedad relativa, exposición permanente a ambientes salinos y elevada pluviosidad, 
factores que han incidido en el deterioro progresivo de diversos elementos arquitectónicos, 
hidrosanitarios, metálicos y constructivos de los inmuebles. 
 
Respecto del Palacio Nacional de Buenaventura, se evidenció la necesidad de realizar 
intervenciones orientadas a la conservación y mejoramiento de elementos fundamentales para la 
operación del inmueble, incluyendo el mantenimiento y restauración de pasamanos existentes, el 
suministro e instalación de nuevos elementos de apoyo para circulación segura, el mantenimiento y 
recuperación de carpintería metálica, la reposición de la puerta principal de acceso, la ejecución de 
remates perimetrales para el sistema de impermeabilización de terrazas, el reemplazo de puertas de 
oficinas y despachos judiciales, la adecuación de una unidad de almacenamiento de residuos sólidos 
y la implementación de un sistema de drenaje y adecuación paisajística de la zona verde exterior. 
Estas actividades permitirán mejorar las condiciones de accesibilidad, seguridad, conservación e 
impermeabilización de la edificación, así como reducir las afectaciones ocasionadas por fenómenos 
de humedad, corrosión y filtraciones. 
 
De igual manera, en la Sede Judicial Transferencias de Buenaventura se identificó la necesidad de 
intervenir la cubierta existente, actualmente conformada por elementos de fibrocemento que 
presentan deterioro asociado a su antigüedad y exposición ambiental; adelantar la remodelación 
integral de las baterías sanitarias del segundo piso; realizar mejoras al sistema de abastecimiento y 
almacenamiento de agua potable mediante la adecuación del tanque y sus componentes asociados; 
e implementar un sistema de detección y alarma temprana de incendio que permita fortalecer las 
condiciones de seguridad y protección de funcionarios, usuarios y visitantes. 
 
Las intervenciones previstas tienen como finalidad corregir patologías constructivas, restablecer 
condiciones adecuadas de operación, mitigar riesgos asociados al deterioro de la infraestructura, 
optimizar las condiciones de salubridad, mejorar la gestión de las aguas lluvias y de consumo 
humano, fortalecer los sistemas de seguridad y garantizar la conservación de las edificaciones 
judiciales. Así mismo, permitirán prolongar la vida útil de los inmuebles, reducir la probabilidad de 
fallas operativas y minimizar futuras inversiones derivadas de mantenimientos correctivos de mayor 
alcance. 
 
Es importante precisar que las actividades objeto de intervención corresponden a labores de 
mantenimiento, adecuación y mejoramiento de infraestructura existente, sin contemplar 
ampliaciones ni modificaciones estructurales que alteren las características arquitectónicas o 
funcionales de las edificaciones. En el caso del Palacio Nacional de Buenaventura, las intervenciones 
han sido definidas bajo criterios de conservación y respeto por las características arquitectónicas del 
inmueble, garantizando la preservación de sus elementos representativos y su adecuada protección 
frente a los efectos del tiempo y las condiciones ambientales propias de la región. 
 
La ejecución de las obras reviste especial importancia debido a que las sede judicial Palacio Nacional 
de Buenaventura continuará prestando sus servicios durante la ejecución contractual, por lo que 
resulta indispensable implementar soluciones técnicas que permitan conservar las condiciones de 
funcionamiento de los inmuebles, proteger la integridad de los servidores judiciales, contratistas y 
usuarios, y asegurar la continuidad del servicio público de administración de justicia. 
 
Caso contrario sucede con la sede judicial de “Transferencias” de Buenaventura, en la cual se tiene 
contemplado ejecutar la actividad de cambio de cubierta, por lo que el inmueble deberá estar 
deshabitado durante el tiempo que dure la ejecución de esta actividad en particular. 
 
En consecuencia, la Dirección Seccional de Administración Judicial de Cali requiere adelantar un 
proceso de contratación para ejecutar las actividades de mantenimiento y mejoramiento identificadas 
en el Palacio Nacional de Buenaventura y la Sede Judicial Transferencias de Buenaventura, 
incluyendo el suministro de materiales, equipos, herramientas, mano de obra especializada y todos 
los recursos técnicos necesarios para la correcta ejecución de las obras, con el fin de preservar la 
infraestructura física de la Rama Judicial, fortalecer las condiciones de seguridad y funcionalidad de 
las edificaciones y garantizar la adecuada prestación del servicio de administración de justicia en el 
Distrito Especial de Buenaventura. 
 
 
 
 
 
 
 



 
Consejo Superior de la Judicatura 

Área Administrativa 

 

  

b) Antecedentes 
 

No. 

NÚMERO DE 
CONTRATO Y 
PROCESO DE 
SELECCIÓN 

MODALIDAD DE 
SELECCIÓN 

OBJETO FORMA DE PAGO CONTRATISTA 
OFERENTES QUE PARTICIPARON EN EL 

PROCESO DE SELECCIÓN 
VALOR CONTRATADO VALOR EJECUTADO 

1 SAMC-2022-04 

SELECCIÓN 
ABREVIADA 
DE MENOR 
CUANTÍA 

Contratar en nombre de la Nación - 
Consejo Superior de la Judicatura - 
Dirección Ejecutiva Seccional de 
Administración Judicial de Cali - Valle 
del Cauca, las obras de mantenimiento 
y adecuación del Palacio de Justicia 
"Manuel Antonio Sanclemente" de 
Buga para el funcionamiento de los 
Despachos Judiciales, a todo costo 
(FASE I). 

SISTEMA DE PRECIOS 
UNITARIOS, CONFORME 
PORCENTAJE DE 
AVANCE 

KCV 
CONSTRUC

TORES 
SAS 

1. CONSORCIO DE LA COSTA 
2. LIMACORN MY S.A.S. 
3. KCV CONSTRUCTORES ASOCIADOS 

S.A.S. 
4. CONSORCIO RESTAURACIÓN BUGA 

2022 
5. PROSOI S.A.S. 
6. CONSORCIO INGOREYES 
7. INVECOR2 
8. CONSORCIO DEL NORTE 2022 

$916.481.521 $1.211.970.447 

2 SAMC-2023-04 

SELECCIÓN 
ABREVIADA 
DE MENOR 
CUANTÍA 

Contratar las adecuaciones y 
reparaciones locativas en los 
inmuebles del Palacio de Justicia de 
Buga “Manuel Antonio Sanclemente”, 
fase II, Palacio Nacional y Edificio de 
Transferencia de Buenaventura y Sede 
de Familia de Palmira, incluyendo 
materiales a todo costo. 

SISTEMA DE PRECIOS 
UNITARIOS, CONFORME 
PORCENTAJE DE 
AVANCE 

CONSORCI
O TOM 2 

1. DIARQCO CONSTRUCTORES S.A.S.2. 
2. LIMACOR MY S.A.S.  
3. ING MEGA SERVICIOS S.A.S.  
4. CONSORCIO ARCANO  
5. CONSORCIO TOM 2 
6. INGENIERÍA AY SOLUCIONES INSOL 
S.A.S.  
7. CONSORCIO R-C 

$373.227.795,00 $525.924.613 

3 SAMC-2024-09 

SELECCIÓN 
ABREVIADA 
DE MENOR 
CUANTÍA 

obras de mantenimiento, adecuaciones 
y reparaciones locativas en los 
inmuebles del Palacio de Justicia de 
Cali "Pedro Elías Serrano Abadía", 
Juzgado Promiscuo Municipal de El 
Dovio, Palacio de Justicia "Simón 
David Carrejo Bejarano", Sede Familia 
de Palmira, Palacio Nacional de 
Buenaventura, Edificio Transferencias, 
Juzgado Promiscuo Municipal de 
Obando,  Juzgado Promiscuo 
Municipal de San José del Palmar y 
Palacio de Justicia de Tuluá “Lizandro 
Martínez Zúñiga”, incluyendo 
materiales a todo costo 

SISTEMA DE PRECIOS 
UNITARIOS, CONFORME 
PORCENTAJE DE 
AVANCE 

JULIO 
RICARDO 

ROJAS 
HERNANDE

Z 

1. JULIO RICARDO ROJAS 
HERNANDEZ 

2. CIDMAS S.A.S. 
3. JUAN CARLOS BRICEÑO CHAVES 
4. CONSORCIO JUSTICIA CALI 
5. CONSORCIO JOPRA 
6. INGENIERÍA Y SOLUCIONES S.A.S. 

INSOL S.A.S. 
7. WRUSSY INGENIEROS S.A.S. 
8. GABRIEL ALEJANDRO GONZALEZ 

BARON 
9. UT JAC RAMA 2024 
10. J.M.A. CONSULTORÍA, INGENIERÍA 

Y GESTIÓN S.A.S. 

$1.260.568.325,00 $1.887.698.818 

4 
060 DE 2025 LP-

02-2025 
LICITACIÓN 

PUBLICA 

Contratar en nombre de la Nación – 
Consejo Superior de la Judicatura – 
Dirección Seccional de Administración 
Judicial de Cali – Valle del Cauca, las 
labores de Mantenimiento, 
Adecuaciones y Reparaciones al Palacio 
Nacional de Cali, a todo costo, 
incluyendo materiales. 

BAJO EL SISTEMA DE 
PRECIOS UNITARIOS, DE 
MANERA PERIÓDICA, DE 
LA SIGUIENTE MANERA: 
SE 
REALIZARÁN CUATRO (4) 
PAGOS PARCIALES Y 
UNO (1) FINAL 

MONVAL 
GROUP 

SAS 

1. CONSORCIO KCV-ENTERPRISE 
2. CONSORCIO CONSTRUYENDO 

VALLE 2025 
3. MONVAL GROUP SAS 

$1.858.853.678,00 $2.692.089.990 
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No. 

NÚMERO DE 
CONTRATO Y 
PROCESO DE 
SELECCIÓN 

MODALIDAD DE 
SELECCIÓN 

OBJETO FORMA DE PAGO CONTRATISTA 
OFERENTES QUE PARTICIPARON EN EL 

PROCESO DE SELECCIÓN 
VALOR CONTRATADO VALOR EJECUTADO 

5 
061 DE 2025 SA-

09-2025 

SELECCIÓN 
ABREVIADA 
DE MENOR 
CUANTÍA 

Contratar en nombre de la nación – 
consejo superior de la judicatura – 
dirección seccional de administración 
judicial de Cali – valle del cauca, el 
mantenimiento y reparaciones locativas 
del Palacio de justicia “Pedro Elías 
Serrano Abadía” de Cali. 

Pagos parciales 
correspondientes al avance de 
obra debidamente avalado 
mediante actas parciales y uno 
(1) pago final correspondiente al 
10% contra liquidación del 
contrato, el cual se pagará una 
vez se realice la entrega y recibo 
final de la obra. 

MONVAL 
GROUP 

1. MODERLINE S.A.S. 
2. CONSTRUC CITY LTDA 
3. GEPM 
4. Incihuila S.A.S E.S.P. 
5. AXIOMA INGENIERIA SAS 

$1.068.735.967,00 $1.555.367.933 

6 
063 DE 2025 SA-

12-2025 

SELECCIÓN 
ABREVIADA 
DE MENOR 
CUANTÍA 

contratar en nombre de la nación – 
consejo superior de la judicatura – 
dirección seccional de administración 
judicial de Cali – valle del cauca, el 
mantenimiento y reparaciones locativas 
de los inmuebles palacio nacional de 
Buenaventura y sede judicial 
transferencias de Buenaventura, 
incluyendo materiales a todo costo. 

Se realizará pagos 
mensuales parciales los 
cuales se efectuarán según 
lo correspondiente a las 
actividades ejecutadas y 
uno (1) final sobre 
liquidación 

INGEMAG 
DISEÑO Y 

CONSTRUC
CION S.A.S 

1. BERMUDEZ SAS 
2. DORADO ASOCIADOS 
3. DIARQCO CONSTRUCTORES SAS 
4. DICOIN INGENIEROS S.A.S 
5. GRUPO INARCO SAS 
6. COLSERVICO & SUMINISTROS 

S.A.S. 
7. PANAM INGENIEROS SAS 
8. SIINCO S.A.S 

$1.421.304.825 $1.936.492.925 

7 
064 DE 2025 SA-

13-2025 

SELECCIÓN 
ABREVIADA 
DE MENOR 
CUANTÍA 

contratar en nombre de la nación – 
consejo superior de la judicatura – 
dirección seccional de administración 
judicial de Cali – valle del cauca, 
mantenimiento y reparaciones locativas a 
las sedes judiciales del palacio de justicia 
"simón David carrejo bejarano" y sede 
judicial Trujillo Lerma” de Roldanillo y 
palacio de justicia de Cartago, incluyendo 
materiales a todo costo. 

Cuatro (4) Pagos parciales 
correspondientes al avance 
de obra debidamente 
avalado mediante actas 
parciales y uno (1) pago final 
correspondiente al 10% 
contra liquidación del 
contrato, el cual se pagará 
una vez se realice la entrega 
y recibo final de la obra. 

JULIO 
RICARDO 

ROJAS 
HERNÁNDE

Z 

1. BERMUDEZ SAS 
2. COINSI S.A.S BIC 
3. AXIOMA INGENIERIA SAS 
4. DIARQCO CONSTRUCTORES SAS 
5. CONSTRUCAM CONSTRUCCIONES 

S.A.S. 
6. GRUPO INARCO SAS 
7. COLSERVICO & SUMINISTROS 

S.A.S. 
8. SIINCO S.A.S 
9. BERAKAH INGENIERÍA S.A.S. 

$1.420.670.016 $1.552.981.713 

8 
077 DE 2025 SA-

14- 2025 

SELECCIÓN 
ABREVIADA 
DE MENOR 
CUANTÍA 

Contratar en nombre de la Nación – 
Consejo Superior de la Judicatura – 
Dirección Seccional de Administración 
Judicial de Cali –Valle del Cauca, las 
obras de modernización, adecuación y 
puesta en funcionamiento del sistema de 
red contraincendios del Palacio Nacional 
de Cali.” 

SISTEMA DE PRECIOS 
UNITARIOS, CONFORME 
PORCENTAJE DE 
AVANCE 

CONSORCI
O MNTY-

QBK-
TECNI-

INFINITA 

1. MTA DE COLOMBIA.S.A.S. 
2. DORADO ASOCIADOS 
3. DLC SOLUCIONES S.A.S. 
4. BUSINESS CENTER WAL SAS 
5. D´INGEL SAS 
6. UNINGECOL SA 
7. CONSTRUCCIONES C&G SAS 
8. GOLD INGENIERIA 
9. COTEL SAS 
10. EPC ENERGY 

$0,00 $1.544.969.840 
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2.1 ¿Indique otras alternativas que se estudiaron y analizaron para satisfacer la necesidad?  
 

Con el propósito de atender las necesidades identificadas, la Entidad evaluó diferentes alternativas desde 
el punto de vista técnico, operativo y económico, así: 
 

1. Se evaluó la posibilidad de mantener las condiciones actuales de los inmuebles realizando 
únicamente actividades menores de mantenimiento rutinario. Sin embargo, esta alternativa fue 
descartada debido a que no corrige los deterioros identificados, permitiendo el avance de procesos 
de corrosión, filtración, deterioro de elementos constructivos, fallas funcionales en sistemas 
hidrosanitarios y aumento de riesgos asociados a la seguridad de usuarios y funcionarios. 
 

2. Se analizó la posibilidad de intervenir únicamente los elementos que presentan mayor deterioro, 
no obstante, esta opción fue descartada debido a que no garantiza una solución integral ni corrige 
las causas que generan los problemas identificados, incrementando los costos futuros de 
mantenimiento y reduciendo la vida útil de las soluciones implementadas. 
 

3. Se evaluó la posibilidad de realizar las actividades mediante personal de la Entidad, sin embargo, 
se evidenció que la Dirección Seccional no cuenta con la capacidad técnica, operativa, logística ni 
de personal especializado necesario para desarrollar actividades relacionadas con cubiertas, 
sistemas hidrosanitarios, sistemas de detección de incendios, impermeabilizaciones y trabajos 
especializados de mantenimiento. 

 
Como resultado del análisis efectuado, la Dirección Seccional concluyó que la alternativa más 
conveniente consiste en adelantar un proceso de contratación de obra pública que permita ejecutar 
integralmente las actividades de mantenimiento y mejoramiento requeridas en las sedes judiciales del 
Distrito Especial de Buenaventura mediante un contratista especializado que cuente con la capacidad 
técnica, administrativa, operativa y financiera necesaria para garantizar la correcta ejecución de las 
obras. 
 
Así mismo, esta alternativa asegura una ejecución oportuna y coordinada de las actividades, optimiza 
el uso eficiente de los recursos públicos y permite minimizar las afectaciones en la prestación del 
servicio de justicia, garantizando la continuidad operativa de las sedes judiciales y la sostenibilidad de 
las soluciones implementadas en el mediano y largo plazo. 

 
2.2 ALCANCE DE LA NECESIDAD 

 
La Dirección Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca, requiere contratar las 
actividades de mantenimiento y mejoramiento de las sedes judiciales Palacio Nacional de Buenaventura y 
Sede Judicial Transferencias de Buenaventura, incluyendo el suministro de materiales, equipos, 
herramientas, transporte, mano de obra especializada, personal profesional y técnico, elementos de 
seguridad industrial y todos los recursos necesarios para la correcta ejecución del objeto contractual. 
 
Actividades en el Palacio Nacional de Buenaventura 
 

• Mantenimiento y restauración de pasamanos existentes. 

• Suministro e instalación de nuevos pasamanos. 

• Restauración y mantenimiento de carpintería metálica. 

• Reposición de puerta principal de acceso. 

• Ejecución de remates perimetrales para terrazas impermeabilizadas. 

• Cambio de puertas de oficinas y despachos judiciales. 

• Adecuación de la unidad de almacenamiento de residuos sólidos. 

• Implementación de sistema de drenaje y adecuación de zona verde. 
 
Actividades en la Sede Judicial Transferencias de Buenaventura 

• Retiro y disposición final de cubierta en asbesto cemento. 

• Suministro e instalación de cubierta en UPVC. 

• Remodelación integral de baterías sanitarias. 

• Mejoramiento del sistema de agua potable. 

• Adecuación del tanque de almacenamiento de agua. 

• Mejoramiento del cuarto técnico y sistema de bombeo. 

• Implementación de sistema de detección y alarma de incendios. 

• Fabricación divisiones livianas 
 
Las condiciones particulares, cantidades de obra, especificaciones técnicas, procesos constructivos, 
metodologías de ejecución y criterios de aceptación se encuentran definidos en el Anexo Técnico, Banco 
de Especificaciones Técnicas, Memorias de Cantidades de Obra y demás documentos técnicos que hacen 
parte integral del proceso. 
 
Las actividades deberán ejecutarse garantizando la continuidad del servicio judicial, el cumplimiento de la 
normatividad vigente en materia de construcción, accesibilidad, gestión ambiental, seguridad y salud en el 
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trabajo, así como la adecuada protección de funcionarios, usuarios y visitantes durante el desarrollo de las 
obras. 
 
3 COHERENCIA CON LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN 
 
Se encuentra publicado en el Plan Anual de Adquisiciones de la vigencia 2026  
 
4  Propuesta de Obligaciones Específicas  
 
1. El Contratista deberá contar con un equipo de trabajo con personal idóneo, competente y con la 

experticia necesaria para desarrollar las obras requeridas, conformado mínimo por los perfiles que se 

describen en el documento adjunto denominado “Personal Requerido”. 

 

NOTA: Tanto la Experiencia General como Específica del equipo de trabajo deberán estar 

debidamente certificadas con la presentación de Matrículas, Certificaciones laborales y/o presentación 

de contratos y/o balance final de obra y/o Acta final de obra debidamente suscrita en la cual se 

evidencia dichos cargos, según corresponda.  

 

Los cambios del personal relacionados deberán ser comunicados oportunamente, previo visto bueno 

de la Supervisor de la Entidad y deberán tener los mismos o superiores requisitos de experiencia. 

 

El personal deberá estar debidamente uniformado, identificado y con la dotación de seguridad industrial 

adecuada.  

 

2. Cumplir con las Especificaciones técnicas descritas en el Anexo No. 1- Anexo Técnico, objeto a 

contratar en el proceso de selección. 

  

3. Suministrar por su cuenta, la totalidad de materiales de primera calidad, herramientas, equipos y todos 

los demás elementos necesarios para la ejecución del contrato, así como el transporte y trasiego de 

los mismos. 

 

4. Someter a concepto previo de la Dirección Seccional de Administración Judicial de Cali - Valle del 

Cauca, cualquier modificación o cambio que considere necesario hacer a las especificaciones 

originales, antes de iniciar cualquier trabajo, si a ello hubiere lugar. Deberá contar con revisión y visto 

bueno de la supervisión. 

 

5. El contratista deberá presentar al supervisor del contrato, antes de iniciar la ejecución de las 

actividades, las fichas técnicas de los elementos a emplear quien dará la aprobación pertinente.  

 
6. El contratista deberá verificar y cumplir cualquier requisito, concepto técnico, autorización o trámite 

adicional, como el plan de manejo de tránsito (PMT), que pueda resultar aplicable conforme a las 

condiciones particulares de cada inmueble, las disposiciones urbanísticas locales, la normativa sobre 

bienes de interés cultural —si aplica— y las directrices que impartan las autoridades municipales 

competentes de departamento del valle del cauca y los municipios objeto de intervención.  

 
7. Cumplir y aplicar durante la ejecución del contrato los lineamientos contenidos en la Circular DEAJC26-

16 de 2026 y en la “Guía de eficiencia energética para sistemas de iluminación y climatización en 

edificios pertenecientes a la Rama Judicial”, garantizando que los materiales, equipos y elementos que 

se suministren e instalen, cuando aplique, cumplan con los criterios de eficiencia energética, 

sostenibilidad y desempeño técnico definidos por la Entidad y por la normativa vigente. 

 

8. Ejecutar todas las actividades objeto del contrato de conformidad con las especificaciones, 

procedimientos, materiales, requisitos técnicos, controles de calidad, normas de construcción y demás 

lineamientos contenidos en el documento “Banco de Especificaciones Técnicas”, así como en el anexo 

técnico del proceso, respondiendo por la correcta ejecución de las obras y por el cumplimiento de la 

normatividad vigente que resulte aplicable. 

 

9. Mantener las áreas donde se desarrollen trabajos, libres de toda acumulación de desperdicios, 

escombros, entregándola a su terminación completamente limpia. Los escombros y demás residuos se 

deben ubicar en un sitio de acopio definido in situ para posteriormente retirar y hacer la respectiva 

destinación final. El contratista será responsable del trámite ante las autoridades competentes para los 

permisos de parqueo de los vehículos de carga que utilice para este fin. 
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10. Depósitos, áreas o campamentos provisionales: En cada sede se dispondrá de un espacio para 

almacenamiento del material, el cual estará bajo responsabilidad del personal de obra, así mismo, se 

dispondrá de baños y algunos espacios los cuales deberán ser devueltos en buen estado, conforme 

se entreguen. 

 
11. Ejecutar las actividades objeto del contrato de conformidad con el cronograma general y el orden de 

intervención que establezca la Entidad a través del supervisor del contrato, ajustando la programación 

de recursos, personal y materiales a las necesidades del servicio. 

 

12. Adelantar las labores dentro del plazo estipulado en un cronograma de ejecución presentado por el 

contratista y aprobado previamente por el supervisor designado, el cual deberá presentarse dentro de 

los tres (03) días calendario siguientes a la suscripción del acta de inicio. Para la elaboración del 

cronograma, el contratista deberá considerar los horarios y restricciones establecidas, con el fin de no 

interferir en las labores de los Despachos Judiciales. Así mismo, se podrán convenir la ejecución de 

labores durante el fin de semana y/o horarios nocturnos, de ser necesario. 

 

13. Entregar la relación del personal ofrecido, con la documentación que acredite titulación y/o experiencia, 

según corresponda, dentro de los tres (03) días calendario siguientes a la suscripción del acta de inicio. 

 

14. El Contratista deberá entregar tres (03) días después a la firma del acta de inicio del Contrato, a la 

supervisión contrato los APU´S de todos y cada uno de los ítems contractuales, cuyos precios deberán 

estar acordes a los ofertados. 

 

15. Presentar informes del avance mensual de las obras, el cual incluirá Informe SISO y Ambiental, junto 

con el seguimiento diario de personal, registro de las actividades desarrolladas durante el mes, entrega 

de EPP y permisos para trabajo en alturas vigentes por actividad y por día.  

 
16. Presentar al supervisor para su revisión y aprobación, los ítems no previstos identificados por el 

Contratista durante la planeación de actividades o en la ejecución de estas, para lo cual deberá 

adjuntar: 

 
- Justificación técnica y detallada de la necesidad. Análisis de Precios Unitarios (APU) 

soportados en mínimo tres (3) cotizaciones comparables que lo respalden, las cuales no 

podrán ser de una fecha mayor a noventa (90) días calendario contados a partir de su entrega. 

Adicionalmente, se podrán incluir precios de referencia incluidos en revistas o plataformas de 

referencia de precios de insumos de construcción tales como “construdata”, “revista 

constructor” o cualquiera de las relacionadas en la página de datos públicos del Estado 

colombiano “datos abiertos”, o de listados de precios usados por otras entidades públicas que 

celebren contratos de obra pública. 

- Especificaciones técnicas de los ítems no previstos 

- Formato de Informe de corte de Obra incluyendo la proyección de mayores y menores 

cantidades de obra e ítems no previstos. 

- Cronograma de ejecución de obra actualizado según balance del contrato. 

- Solicitud dirigida al supervisor para la modificación del contrato para el correspondiente trámite 

ante la entidad. 

 

PARÁGRAFO 1. Este procedimiento se puede requerir en cualquier etapa del contrato, previa solicitud 

realizada por el contratista de obra a la supervisión. Para tal efecto, la supervisión revisará y validara la 

información presentada y realizará la  comparación de los precios propuestos considerando variables como 

rendimientos, materiales, mano de obra, equipos, tiempos de entrega, calidades, transporte, impuestos, y 

demás costos asociados, así como precios de mercado y valores de referencia de otras entidades. 

Con base en esta revisión, se establecerán los Análisis de Precios Unitarios (APU) que sustentarán la 

fijación y aprobación de los precios de los ítems no previstos requeridos durante la ejecución de la obra. 

La supervisión evaluará su pertinencia, necesidad, oportunidad, precio unitario y cantidades estimadas, y 

podrá formular observaciones, solicitar los ajustes correspondientes o emitir su visto bueno para continuar 

con el trámite de aprobación. 

PARÁGRAFO 2. En caso que entre el contratista de obra y la supervisión no haya acuerdo para la fijación 
de los precios de las actividades no previstas, la supervisión por su parte debe conseguir al menos dos (2) 
cotizaciones comparables u otras fuentes de información según se relacionan en el literal b) de esta misma 
obligación que le permitan verificar los análisis de precios unitarios presentados por el contratista de obra, 
esta información deberá ser remitida junto con los análisis de precios unitarios elaborados por la supervisión 
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acompañados del respectivo estudio de mercado plenamente justificado y sustentado desde el punto de 
vista técnico y económico, al supervisor del contrato de supervisión quien tendrá la última palabra y cuya 
decisión deberá ser respetada por el contratista de obra y la supervisión. 
 
PARÁGRAFO 3. La aprobación de las actividades no previstas se formalizará mediante la suscripción entre 
la supervisión y contratista de obra de un acta de fijación de precios de actividades no previstas, 
acompañada de los nuevos APU’s aprobados por la supervisión y el balance de obra actualizado o acta de 
mayores y menores cantidades y actividades no previstas. Una vez aprobados las actividades no previstas, 
la supervisión deberá justificar por escrito la necesidad de la inclusión de los mismos dentro del contrato, 
haciendo una descripción de las consideraciones y causales que dan soporte al trámite ante la entidad para 
la elaboración y suscripción del modificatorio del contrato de obra. En ningún caso la supervisión podrá 
autorizar la ejecución de las actividades no previstas que impliquen o no, modificación del valor y/o plazo 
del contrato de obra, sin verificar la legalización de la respectiva modificación del contrato de obra. 
 

17. Realizar reuniones periódicas con la supervisión para evaluar el avance del contrato de obra y las 

eventuales dificultades que se lleguen a presentar. Lo anterior de acuerdo con la programación de la 

obra. 

 

18.  Llevar debidamente actualizada la bitácora de la obra, mantener su custodia y entregar copia digital 

como anexo del informe mensual, para ser entregado al supervisor. 

 
19. En caso de retraso en la ejecución de la obra, el Contratista presentará a la supervisión del contrato el 

plan de contingencia para mitigar el retraso generado, debidamente suscrito por el Representante Legal 

del contratista. Sobre este plan, la supervisión deberá pronunciarse dentro de los dos (2) días 

siguientes de su recibo. La supervisión podrá aprobar el plan o presentar observaciones. Si presenta 

observaciones, el Contratista deberá atenderlos en un plazo no mayor a dos (2) días. Esto se realizará 

hasta que obtenga la aprobación de la supervisión. 

 
20. Informar a la supervisión de las circunstancias que puedan afectar el rubro de imprevistos y presentarle 

los soportes correspondientes para su aprobación. El valor de los imprevistos no podrá superar el valor 

pactado en el contrato determinado por los costos indirectos de la propuesta económica. En el caso de 

que alguna circunstancia ocasione una afectación que supere el valor de imprevistos pactado, se debe 

informar de manera previa y oportuna a la supervisión para tomar las decisiones del caso. Lo anterior 

de acuerdo con el concepto CGR-OJ-194 del 26 de noviembre de 2020, para el pago del porcentaje 

correspondiente a imprevistos incluido en el AIU. 

 
21. Suscribir conjuntamente con el Supervisor del contrato el Acta de Inicio de los trabajos, suspensión, 

reiniciación, de cortes parciales, recibo definitivo, liquidación final del mismo. Para su validez las actas 

de suspensión, reiniciación y liquidación final del Contrato requieren de la aprobación de la Directora 

Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca. 

 
Nota: Así mismo, cuando la suscripción de dichas actas implique la modificación de las condiciones de 

ejecución del contrato o la ampliación de los riesgos amparados, el contratista deberá tramitar y aportar 

oportunamente las modificaciones, prórrogas o ampliaciones de las garantías contractuales 

correspondientes, debidamente expedidas por la compañía aseguradora y aprobadas por la Entidad, como 

requisito previo para la formalización y ejecución de la respectiva actuación contractual. 

 

22. Garantizar el cumplimiento de las normas vigentes sobre seguridad industrial para la ejecución del 

Contrato, en especial aquellas que guardan relación con las actividades descritas en el archivo de 

anexo técnico, descrito en el numeral 3. Condiciones Generales. 

 
23. Brindar al supervisor del contrato, la colaboración necesaria para la elaboración del proyecto de acta 

de liquidación del contrato, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la terminación y recibo a 

satisfacción de las obras objeto del contrato. 

 

24. Cumplir con los lineamientos del Decreto No. 1072 de 2015 y la Resolución No. 312 de 2019, con el 

Documento de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, incluyendo la matriz de 

identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos, adicionalmente deberá entregar el 

estándar y/o procedimiento de la ejecución de trabajo en alturas. 

 
25. Mantener las áreas donde se desarrollen trabajos libres de toda acumulación de desperdicios, 

escombros, entregándola a su terminación completamente limpia. Los escombros y demás residuos se 

deben retirar del sitio a gestor ambiental correspondiente para su destinación final. El contratista será 

responsable del trámite ante las autoridades competentes para los permisos de parqueo de los 

vehículos de carga que utilice para este fin.  
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26. El contratista deberá comprometerse, mediante carta suscrita por su representante legal, a la adopción 

e implementación del Plan de Gestión Ambiental de la Rama Judicial adoptado por el Acuerdo PSAA14-

10160 de junio de 2014, durante la ejecución del contrato en las instalaciones de la Entidad. Dicho 

compromiso deberá contemplar la adecuada clasificación, separación en la fuente, almacenamiento 

temporal, recolección, transporte y disposición final de los residuos generados en desarrollo del 

contrato, de conformidad con la normatividad ambiental vigente. En los inmuebles donde se genere 

residuos de asbesto-cemento, el contratista deberá garantizar su manejo integral como residuo de 

manejo especial o peligroso, según la normativa aplicable, adoptando las medidas de seguridad para 

prevenir la liberación de fibras, utilizando los elementos de protección personal requeridos, realizando 

el embalaje, rotulado, almacenamiento, transporte y disposición final a través de un gestor autorizado, 

conservando los soportes que acrediten su adecuada gestión y disposición final. 

 
27. El Contratista, una vez suscrito el Contrato, deberá entregar la siguiente documentación:  

 
- Certificación suscrita por el Contratista en la que conste que la empresa cuenta con un Sistema de 

Gestión de Seguridad en Salud en el Trabajo – SG-SST y/o que lo está implementando, el cual 
debe indicar que está enfocado al riesgo correspondiente al objeto del contrato, de conformidad 
con lo previsto en el Acuerdo No. PSAA16-10560 de 2016 del Consejo Superior de la Judicatura, 
indicando el Proceso de Contratación del cual se hace referencia y la fecha de expedición de la 
certificación.  
 
Así mismo deberá anexar la respectiva Certificación del cumplimiento de los estándares mínimos 
del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo suscrita por la ARL o por el Ministerio 
del Trabajo, donde se evidencie el nivel de su evaluación en un nivel Aceptable, que corresponda 
al periodo de evaluación del año 2024, conforme al Artículo 26 de la Resolución No. 0312 de 2019. 
 
En el caso de los Consorcios y de las Uniones Temporales, cada integrante deberá cumplir con lo 
indicado en este numeral. 
 

- Certificación por el Contratista, por medio de la cual manifiesta que se obliga para con la Dirección 
Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca, a ejecutar con los precios ofertados 
y hasta el recibo final de la obra, las actividades contenidas en el documento “ACTIVIDADES DE 
OBRA”  

 
- Registro Único Tributario (RUT) actualizado, con el objeto de determinar las obligaciones tributarias 

que cada proveedor tiene ante la DIAN; y determinar la clase, clasificación y porcentaje de 
retención que se le debe aplicar en el momento de realizar el pago del futuro contrato. La 
responsabilidad 52-Facturador Electrónico debe estar habilitada ante la DIAN y registrada en el 
RUT. 

 
Documento que se debe generar con fecha del año 2026. 
 
En caso de Consorcios y Uniones Temporales, se deberá allegar el RUT de los miembros de la 
estructura plural. 

 
- Formato Información Tributaria y de Beneficiario Cuenta, Anexo según corresponda 
 
En caso de Consorcios y Uniones Temporales, se deberá allegar este anexo por cada uno de los 
miembros de la estructura plural. 

 
28. Todas las obras que impliquen instalaciones/materiales eléctricos deberán cumplir con las normas 

vigentes NTC 2050, RETIE y RETILAP. (si aplica) 
 
29. Cumplir con lo ofrecido dentro de los criterios evaluables del Factor Calidad, relacionado en el presente 

Estudio Previo, lo cual será objeto de revisión por parte del Supervisor del Contrato 
 

Nota 1:  El personal que el contratista ocupe en la ejecución del Contrato no tendrá ninguna vinculación 
laboral, civil, comercial con la Dirección Seccional de Administración Judicial. La responsabilidad derivada 
de estas vinculaciones correrá a cargo exclusivo del contratista.  
  
Nota 2: En el evento en que el contratista utilice en la ejecución del contrato personal por contrato de 
prestación de servicios deberá, mediante certificación, acreditar para cada pago que estos cumplen con 
las obligaciones al sistema integrado de seguridad social y aportes parafiscales. 
 
30. Las obligaciones antes mencionadas.  
 
5 Obligaciones ambientales. 
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En cumplimiento con el Acuerdo PSAA14-10160 de Junio de 2014, por medio del cual la otrora Sala 
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura adopta el plan de Gestión Ambiental de la Rama 
Judicial y en concordancia con las buenas prácticas ambientales y la responsabilidad que se tiene como 
Estado de cuidar y proteger los recursos naturales,  prevenir y controlar los factores de deterioro del 
medio ambiente, prevenir la contaminación ambiental potencial generada por las actividades 
administrativas y judiciales, gestionar ambientalmente los residuos sólidos generados; garantizar el 
oportuno y eficaz cumplimiento de la legislación ambiental aplicable a las actividades administrativas y 
laborales propias de cada actividad, propiciar un ambiente de trabajo seguro y saludable para los 
Empleados y Funcionarios Judiciales, todos los procesos de adquisiciones de bienes y servicios que 
influyen de alguna manera sobre el medio ambiente, deberán ser encaminados a la metodología de las 
Compras Públicas sostenibles del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 
 
Dado lo anterior, la Entidad establece los requisitos ambientales específicos para todos los bienes y/o 
servicios a adquirir, como a continuación se enuncia para este tipo de contrato, por lo que el servicio 
que se prestará por el futuro contratista deberá cumplir con las siguientes obligaciones ambientales: 
 
Requisitos para la ejecución: 

 
1. Deberá Cumplir con los requisitos ambientales establecidos en el proceso de selección.  
2. Adoptar las medidas que emita el Gobierno Nacional y/o el Consejo Superior de la Judicatura 

ante la eventualidad de presentarse alguna emergencia sanitaria.  
3. El Contratista está en la obligación de realizar todas las actividades tendientes a disminuir el 

impacto ambiental del servicio a contratar, en cumplimiento de la normatividad legal vigente en 
materia ambiental 

4. Así mismo quien realice las intervenciones deberá realizar la respectiva destinación final de los 
residuos generados. 

5. Todos los ítems, especificaciones constructivas, deben tener incorporados las medidas de 
manejo ambiental, de acuerdo con los requisitos de la normatividad colombiana y los 
establecidos por el Consejo Superior de la Judicatura, los cuales deben estar considerados en 
los APU’S. 

6. En las actividades de desmonte y demolición de estructuras, hacer este proceso de manera 
selectiva para poder aprovechar aquellos RCD en el proyecto mismo o por terceros.  

7. Implementar medidas de manejo y control del material particulado y de las demás emisiones, 
incluyendo de ruido. Obtener los permisos, especialmente en caso de programación de trabajos 
nocturnos. 

8. Obtener los demás permisos y autorizaciones ante entidad correspondiente y/o autoridad 
ambiental competente, cuando haya lugar, teniendo en cuenta las intervenciones que se vayan 
a realizar. 

9. Contar con un plan o programa de gestión integral de residuos, en el cual se debe considerar 
el manejo de los residuos que derivan de la actividad objeto del contrato. 

10. Adoptar e implementar los requisitos establecidos en la Guía para la Elaboración e 
Implementación del Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS) para Proyectos de la Unidad 
de Infraestructura Física UIF. 

11. En el desarrollo de actividades en las instalaciones de la Rama Judicial, deberán realizar la 
adopción e implementación del Plan de Gestión Ambiental de la Rama Judicial adoptado por 
el acuerdo PSAA14-10160 de junio de 2014.  

 
El Contratista está en la obligación de realizar todas las actividades tendientes a disminuir el impacto 
ambiental del servicio a contratar, en cumplimiento de la normatividad legal vigente en materia 
ambiental 
 
NOTA 1: El contratista deberá acreditar el cumplimiento de los requisitos, permisos y licencias de índole 
ambiental que a la fecha estén vigentes según la reglamentación nacional, regional o local. 
 
6 Obligaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo 
 

El contratista debe garantizar el cumplimiento de las normas vigentes sobre seguridad industrial para la ejecución 
del Contrato, en especial aquellas que guardan relación con: 
 
1. Presentar e implementar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) en los 

términos del Decreto No. 1443 de 2014, o la norma que la modifique o adicione “Por el cual se dictan 
disposiciones para la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo( 
SG-SST) compilado en el Decreto No. 1072 de 2015, modificado por el Decreto No. 052 de 2017 y la 
reglamentación de la Resolución 312 de 2019 del Ministerio del Trabajo; de igual forma a partir del 
Acuerdo PSAA16-10560 de 2016 del Consejo Superior de la Judicatura, en el cual se adoptaron las 
Políticas para el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Rama Judicial y el 
“MANUAL DE CONTRATISTAS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO (SG-SST)”. (En lo que aplique). Los documentos revisados y aprobados por la supervisión 
serán remitidos a la Unidad responsable del contrato junto con el primer Informe Mensual. Los atrasos 
ocasionados por documentos pendientes o errores identificados en los documentos serán atribuibles 
al Contratista.  
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2. Cumplir para la ejecución de trabajos en alturas, con la Resolución No. 4272 de 2021 o la norma que 
la modifique o adicione, del Ministerio de Trabajo, contar con un Programa de Protección Contra Caídas 
en su SGSST y tener designado el Coordinador de trabajo en alturas y todos los demás requisitos 
definidos en esta norma.  

 
Parágrafo: Contar con un equipo completo de protección para trabajo en alturas, el cual debe estar 
disponible para el Supervisor, en el evento que éste realice una visita de inspección durante el 
desarrollo de la obra.  
 

3. Garantizar que toda información y/o documentación, propia o del personal a su cargo que sea 
entregada o compartida es veraz, absteniéndose de alterar, falsificar o adulterar su contenido.  

 
4. Garantizar que el personal a su cargo acate las directrices del Acuerdo No. PSAA16-10560 de 11 de 

agosto de 2016, “Por el cual se adoptan las Políticas para el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 
en el Trabajo de la Rama Judicial, y se deroga el Acuerdo No. 2333 de 2004”, incluido el “MANUAL DE 
CONTRATISTAS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-
SST)”.  

 
5. Abstenerse de ingresar o permanecer dentro de las instalaciones del proyecto en estado de 

alicoramiento o bajo influencia de sustancias psicoactivas que alteren su comportamiento.  
 
6. Garantizar que el personal a su cargo no origine, fomente o participe en actos de violencia contra 

cualquier persona, equipo o instalación.  
 
7. Garantizar que el personal a su cargo se abstenga de sustraer o intentar sustraer de las instalaciones 

sin autorización las herramientas, materiales y/o equipos de la entidad.  
 
8. Acatar y atender oportunamente las observaciones que le realice la entidad, así como implementar los 

correctivos necesarios.  
 
9. Garantizar la asistencia y participación de todo el personal a su cargo a las capacitaciones y/o charlas 

programadas.  
 
10. Garantizar las medidas preventivas necesarias para minimizar los riesgos asociados a la realización 

de sus actividades (Señalización, demarcación, restricción, protección, entre otras).  
 
11. Garantizar que el personal que desarrolla tareas de alto riesgo sea competente para el desarrollo de la 

tarea y que cuenta con los conocimientos y el entrenamiento necesario.  
 
12. Reportar los incidentes y accidentes de trabajo a la Administradora de Riesgos Laborales (ARL) en el 

momento de la ocurrencia del evento, así mismo debe informar del siniestro inmediatamente a la 
supervisión del contrato y/o Coordinador del SGSST de Nivel Central, Seccional y Coordinaciones 
Administrativas.  

 
13. Asegurar que el personal que realice tareas de alto riesgo conozca el manual de tareas de alto riesgo 

de la entidad.  
 
7. Condiciones técnicas mínimas del contratista  
 
El contratista deberá contar con la capacidad técnica, operativa, administrativa y financiera necesaria para 
la adecuada ejecución de las actividades objeto del contrato, garantizando la disponibilidad del personal 
profesional, técnico, operativo, equipos, herramientas y demás recursos requeridos para el cumplimiento 
de las obligaciones contractuales. 
 
Así mismo, deberá garantizar que el personal destinado a la ejecución del contrato cuente con la 
formación académica, experiencia y competencias necesarias conforme a la naturaleza de las actividades 
a desarrollar, así como el cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia de seguridad y salud en 
el trabajo. 
Las condiciones específicas relacionadas con el personal mínimo requerido, perfiles profesionales, 
experiencia general y específica, dedicaciones, maquinaria mínima y demás requerimientos técnicos 
particulares para la presente intervención se encuentran definidas en el documento denominado: 
“Personal requerido”, el cual hace parte integral del presente proceso de contratación. 
 
En consecuencia, los proponentes deberán revisar y cumplir integralmente las exigencias establecidas 
en los documentos adjuntos, atendiendo las particularidades y necesidades propias de las actividades a 
ejecutar.  
 
NOTA: Tanto la Experiencia General como Específica del equipo de trabajo deberán estar debidamente 
certificadas con la presentación de Matrículas, Certificaciones laborales y/o presentación de contratos y/o 
balance final de obra y/o Acta final de obra debidamente suscrita, en la cual se evidencien dichos cargos, 
según corresponda.  
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8. Criterios adicionales y Condiciones técnicas del contratista de mayor valor o calidad 
 

• Mejores características de calidad en materiales, equipos o procesos constructivos que superen los 
mínimos exigidos en las especificaciones técnicas, sin generar costos adicionales para la entidad. 

• Plazos de ejecución inferiores a los establecidos, siempre que sean técnicamente viables. 

• Garantías adicionales o ampliación de los tiempos de garantía mínimos requeridos. 

• Disponibilidad de soporte técnico, mantenimiento o acompañamiento posterior a la entrega de la obra. 
 
9. Plazo de ejecución del contrato: 
 
El plazo de ejecución del contrato será hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 2026, previa suscripción del 
Acta de Inicio, la cual se suscribirá una vez se encuentren aprobadas las Garantías por parte del Coordinador del 
Área Jurídica, la expedición del respectivo Registro Presupuestal, por parte del Área Financiera de la Dirección 
Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca.  
 
10. Fecha estimada en la que se requiere la obra o el bien o servicio terminado:  
 
Se requiere la terminación de las obras antes del 31 de diciembre del 2026.  
 
12. Periodicidad y forma la entrega: (si aplica).  
 
La ejecución de las actividades se realizará de manera continua, conforme al cronograma de trabajo aprobado 
por la supervisión del contrato. 
 
La entrega se efectuará mediante la ejecución total de las actividades contratadas en las sedes judiciales Palacio 
Nacional de Buenaventura y Sede Judicial Transferencias de Buenaventura, de conformidad con las 
especificaciones técnicas, las cantidades de obra efectivamente ejecutadas y las condiciones establecidas en el 
contrato. 
 
La recepción de las obras se realizará una vez se verifique el cumplimiento integral del objeto contractual, previa 
revisión y aprobación por parte de la supervisión designada por la Entidad, mediante la suscripción de las actas 
parciales y del acta de recibo final de obra, según corresponda. 
 
13. Acuerdos de Niveles de Servicio -ANS (si aplica) 
 
N/A 
 
14. Riesgos previsibles 
 

• Condiciones climáticas adversas derivadas de las altas precipitaciones propias del Distrito 

Especial de Buenaventura.  

• Restricciones operativas por funcionamiento permanente de las sedes judiciales.  

• Retrasos en suministro de materiales especializados.  

• Presencia de humedad elevada y ambiente salino que afecten procesos constructivos.  

• Alteraciones del orden público o restricciones de movilidad.  

• Hallazgos constructivos no visibles durante la etapa de diagnóstico.  

• Riesgos asociados a trabajos en alturas.  

• Generación de residuos de construcción y demolición.  

• Riesgos derivados del retiro y disposición de elementos en asbesto cemento. 
 
15. Observaciones generales 
 

• Cambios normativos. 

• El contratista deberá verificar previamente en sitio las condiciones reales del área donde se ejecutarán 
los trabajos, asumiendo la responsabilidad por las cantidades, accesos, interferencias y demás 
situaciones que puedan incidir en el desarrollo de las actividades. 

• El contratista deberá proteger las áreas aledañas a la intervención, evitando daños a elementos 
existentes. En caso de afectaciones, deberá realizar las reparaciones necesarias sin generar costos 
adicionales para la entidad. 

• El contratista deberá ajustarse estrictamente a los horarios de trabajo, protocolos de seguridad, controles 
de ingreso y demás restricciones de acceso que establezca la entidad, en consideración a que las 
actividades se ejecutarán en instalaciones donde los despachos continúan en funcionamiento. En 
consecuencia, deberá coordinar previamente cualquier intervención que pueda generar ruido, 
interrupciones o afectaciones al normal desarrollo de las labores institucionales. 

 
16. TERRITORIALIZACIÓN DEL BIEN O SERVICIO SOLICITADO  
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Nacional (marque una X en la opción que 
corresponda) 

SI X NO  

Departamento  VALLE DEL CAUCA 

Municipio Cali 

 
17. VALOR ESTIMADO Y JUSTIFICACIÓN  

 
El presupuesto oficial se estableció con base en el estudio de mercado realizado por la Entidad, para lo 
cual se analizaron cotizaciones de proveedores especializados, información de procesos similares 
adelantados durante la vigencia 2026 y análisis de precios unitarios de contratos ejecutados por la Entidad, 
debidamente actualizados conforme al comportamiento del mercado. Las fuentes consultadas fueron 
objeto de análisis técnico y económico, permitiendo definir valores unitarios representativos para cada 
actividad y estructurar un presupuesto acorde con las condiciones actuales del sector, garantizando la 
adecuada ejecución del proyecto y el uso eficiente de los recursos públicos. 
 
En consecuencia, el presupuesto oficial corresponde al resultado del análisis de las cotizaciones obtenidas, 
las cuales reflejan las condiciones del mercado y constituyen el soporte técnico y económico para la 
presente contratación. 
 

18. SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA 
 

(marque una X en la opción que corresponda) 
 

El contrato requiere: A. Supervisión X B. Interventoría*  

A1. Servidor sugerido para ejercer la supervisión 
técnica o integral, nombre completo, cargo, 
grado, cédula y dependencia, (Diligenciar este 
campo solo si marco SI en la fila anterior) 

Coordinadora del Área Administrativa de la Dirección 
Seccional de Administración Judicial de Cali, Valle del 
Cauca.  

A2. El contrato requiere supervisión 
administrativa, financiera, contable y jurídica por 
parte de la División de Supervisión (Se 
exceptúan temporalmente las contrataciones 
de Infraestructura Física y de Tecnologías) 

SI  NO x 

A3. El contrato requiere interventoría (si 
respondió si al literal A del presente cuadro, acá 
deberá responder de manera negativa) 

SI  NO X 

 
 

19. INFORMACIÓN DE LA (S) PERSONA (S) DESIGNADA (S) POR PARTE RESPONSABLE DE 
LA DEPENDENCIA SOLICITANTE PARA PARTICIPAR EN LAS MESAS DE TRABAJO, 
ACLARACIONES TÉCNICAS: 

 

Nombre de la 
persona 

designada 
Cargo Correo electrónico 

Teléfono de 
contacto 

Piedad Lorena 
Hernández 
Fernández 

Asistente 
Administrativo 

puadtivalle@ Cendoj.ramajudicial.gov.co 
602 6986868 

Ext. 2192 

Natalia Muñoz 
Tobar 

Coordinadora Área 
Administrativa 

caadesajvalle@Cendoj.ramajudicial.gov.co 
 

3017507671 

Edwin Reinaldo 
Cante 

Asistente 
Administrativo 

ecantec@cendoj.ramajudicial.gov.co 
 

3102726793 

 
Notas: 
En el evento de requerirse información adicional a la establecida, los profesionales de la División de 
Estructuración la solicitarán al profesional designado por la Unidad responsable. 
 

 

Natalia Muñoz Tobar  
Coordinadora Área Administrativa 
 
 

Nombre y cargo Visto bueno 

Elaboró:  Edwin Reinaldo Cante Cruz  

Revisó:  Piedad Lorena Hernández Fernández  

mailto:caadesajvalle@Cendoj.ramajudicial.gov.co
mailto:ecantec@cendoj.ramajudicial.gov.co
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