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Sefiores
PROVEEDORES
Ciudad

Asunto: “Solicitud de cotizacion para estudio del
mercado”

Cordial saludo,

Comedidamente se informa que esta Direccion Seccional de Administracion Judicial de
Cali — Valle del Cauca, esta interesada en contratar las actividades de Mantenimiento y
Mejoramiento de las sedes Judiciales del Palacio Nacional de Buenaventura e inmueble
“Transferencias” de Buenaventura, incluyendo materiales a todo costo.

Por lo anterior y con el fin de realizar el estudio de mercado correspondiente y establecer
el presupuesto oficial estimado, se solicita cotizar las actividades de mantenimiento y
mejoramiento, incluyendo materiales de acuerdo a las cantidades teniendo en cuenta las
unidades de medida de cada item descritas en el documento adjunto en formato Excel
denominado “FORMATO COTIZACION BTRA”.

Asi mismo, en el documento adjunto denominado “Documento técnico de Intervencién de
inmueble Buenaventura”, mediante el cual se describe el objeto, alcance, definicion de
labores, normatividad aplicable, caracterizacidén, conclusiones y recomendaciones vy
demas condiciones técnicas necesarias para adelantar las actividades de mantenimiento
y mejoramiento.

NOTAS:

1. La Entidad cuenta con los planos arquitecténicos del inmueble, los cuales seran
insumo base para el desarrollo de las actividades, asi como las respectivas
memorias de ubicacién y cantidad de cada una de las actividades a ejecutar.

2. Quien esté interesado en presentar cotizacion podra realizar una visita al inmueble
en mencion, la cual podra ser coordinada al numero telefénico (602) 898 68 68
Ext. 1503, o al numero celular 310 272 67 93, con el sefior EDWIN REINALDO
CANTE CRUZ.

IDENTIFICACION DEL OBJETO A CONTRATAR EN EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS
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Clasificacion
UNSPSC

Segmento Familia Clase Producto

Servicios de Edificacion, | Servicios de mantenimiento y Servicios de Apoyo para la

72101500 | construccion de instalaciones | reparaciones de construcciones -

construccion

y mantenimiento e instalaciones

Servicios de  Edificacion, | Servicios de mantenimiento y | Servicios de mantenimiento
72102900 construccion de instalaciones | reparaciones de construcciones |y reparacion de -

y mantenimiento e instalaciones instalaciones

VALOR DE LA PROPUESTA

Para la estimacion de costos se deberan tener en cuenta aspectos como: obligaciones
técnicas, obligaciones generales, conceptos de costos directos, uso de equipos de trabajo
en altura, maquinarias, transportes de materiales, trabajos en horarios festivos y/o
nocturnos. Asi mismo se preveran los costos administrativos, impuestos o tributos de Ley
segun correspondan, costos que se deriven de la legalizacién y ejecucion del contrato,
personal administrativo requerido, plazo de ejecucion, forma de pago, lugares de
ejecucion y campamento o taller en sitio.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

1.

A. OBLIGACIONES TECNICAS DEL CONTRATISTA

El Contratista debera contar con un equipo de trabajo con personal idoneo,
competente y con la experticia necesaria para desarrollar las obras requeridas,
conformado minimo por los perfiles que se describen en el documento adjunto
denominado “Documento técnico de Intervenciéon de inmueble Buenaventura’.

NOTA: Tanto la Experiencia General como Especifica del equipo de trabajo deberan
estar debidamente certificadas con la presentacion de Matriculas, Certificaciones
laborales y/o presentacion de contratos y/o balance final de obra y/o Acta final de obra
debidamente suscrita en la cual se evidencia dichos cargos, segun corresponda.

Los cambios del personal relacionados deberan ser comunicados oportunamente,
previo visto bueno del Supervisor de la Entidad y deberan tener los mismos o
superiores requisitos de experiencia.

El personal debera estar debidamente uniformado, identificado y con la dotacién de
seguridad industrial adecuada.

Cumplir con las Especificaciones técnicas del objeto a contratar en el proceso de
seleccion.

Suministrar por su cuenta, la totalidad de materiales de primera calidad, herramientas,
equipos y todos los demas elementos necesarios para la ejecucion del contrato, asi
como el transporte y trasiego de los mismos.

Someter a concepto previo de la Direccion Seccional de Administracion Judicial de
Cali - Valle del Cauca, cualquier modificacion o cambio que considere necesario hacer

Palacio de Justicia "Pedro Elias Serrano Abadia" Carrera 10 No. 12-15 Piso 17
www.ramajudicial.gov.co




Hoja No. 3 Oficio DESAJCLO26-1878

10.

11.

12.

13.

a las especificaciones originales, antes de iniciar cualquier trabajo, si a ello hubiere
lugar.

El contratista debera presentar al supervisor del contrato, antes de iniciar la ejecucion
de las actividades, las fichas técnicas de los elementos a emplear, cuya verificacion y
aprobacioén por parte de la Entidad sera requisito previo para su utilizacion.

Mantener las areas donde se desarrollen trabajos libres de toda acumulacién de
desperdicios, escombros, entregandola a su terminacion completamente limpia. Los
escombros y demas residuos se deben ubicar en un sitio de acopio definido in situ
para posteriormente retirar y hacer la respectiva destinacion final. El contratista sera
responsable del tramite ante las autoridades competentes para los permisos de
parqueo de los vehiculos de carga que utilice para este fin.

Depdsitos 0 campamentos provisionales: En cada sede se dispondra de un espacio
para almacenamiento del material, el cual estara bajo responsabilidad del personal de
obra, asi mismo, se dispondra de banos y algunos espacios los cuales deberan ser
devueltos en buen estado, conforme se entreguen.

Adelantar las labores dentro del plazo estipulado en un cronograma de ejecucion
presentado por el contratista y aprobado previamente por el Supervisor designado, el
cual debera presentarse dentro de los cinco (05) dias calendario siguientes a la
suscripcion del acta de inicio. Para la elaboracién del cronograma, el contratista
debera considerar los horarios y restricciones establecidas, con el fin de no interferir
en las labores de los Despachos Judiciales. Asi mismo, se podran convenir la
ejecucion de labores durante el fin de semana y/o horarios nocturnos, de ser
necesario.

Entregar la relacion del personal ofrecido, con la documentacion que acredite titulacion
y/o experiencia, segun corresponda, dentro de los cinco (05) dias calendario
siguientes a la suscripcion del acta de inicio.

El Contratista debera entregar cinco (05) dias después a la firma del acta de inicio del
Contrato, al supervisor del contrato los APU’S de todos y cada uno de los items
contractuales, cuyos precios deberan estar acordes a los ofertados.

Presentar informes del avance mensual de las obras, el cual incluird Informe SISO y
Ambiental, junto con el seguimiento diario de personal, registro de las actividades
desarrolladas durante el mes, entrega de EPP y permisos para trabajo en alturas
vigentes por actividad y por dia.

Firmar conjuntamente con el Supervisor del contrato el Acta de Inicio de los trabajos,
suspension, reiniciacion, de cortes parciales, recibo definitivo, liquidacion final del
mismo. Para su validez las actas de suspension, reiniciacion y liquidacion final del
contrato, requieren de la aprobacién de la Directora Seccional de Administracion
Judicial de Cali — Valle del Cauca.

Garantizar el cumplimiento de las normas vigentes sobre seguridad industrial para la
ejecucion del Contrato, en especial aquellas que guardan relacion con las actividades
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14.

15.

descritas en el archivo “Documento técnico de Intervencion de inmueble
Buenaventura”, descrito en el numeral 5. Condiciones Generales.

Cumplir con los lineamientos del Decreto No. 1072 de 2015 y la Resoluciéon No. 312
de 2019, con el Documento de Sistema de Gestibn de Seguridad y Salud en el
Trabajo, incluyendo la matriz de identificacion de peligros, evaluacion y valoracion de
los riesgos, adicionalmente debera entregar el estandar y/o procedimiento de la
ejecucion de trabajo en alturas.

Mantener las areas donde se desarrollen trabajos libres de toda acumulacién de
desperdicios, escombros, entregandola a su terminacion completamente limpia. Los
escombros y demas residuos se deben retirar del sitio a gestor ambiental
correspondiente para su destinacion final. El contratista sera responsable del tramite
ante las autoridades competentes para los permisos de parqueo de los vehiculos de
carga que utilice para este fin.

B. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

El Contratista se obliga con la Nacion — Consejo Superior de la Judicatura — Direccion
Seccional de Administracion Judicial de Cali — Valle del Cauca, a cumplir con las
siguientes obligaciones:

1. Ejecutar el objeto del Contrato, conforme lo establecido en el Proceso de
Seleccion que corresponda.

2. Guardar la reserva debida de la informacioén a la que tenga acceso con ocasion del
contrato y a no utilizarla sino exclusivamente en relacion con los fines del mismo.

3. Prestar apoyo a la accién del Estado Colombiano, para fortalecer la transparencia
y la responsabilidad de rendir cuentas y en este contexto asume explicitamente
entre otros, los siguientes compromisos, sin perjuicio de la obligacion de cumplir la
Ley Colombiana, especialmente, la Ley 1474 de 2011:

a) No hacer arreglos previos, concomitantes o posteriores al proceso de
contratacion, con los encargados de planear el Proceso para tratar de conocer,
influenciar o manipular la informacién del proyecto y presentar la respectiva
propuesta.

b) No ofrecer ni dar dadivas o sobornos, ni halagos o dadivas a ningun
funcionario publico en relacién con el futuro contrato.

c¢) No hacer arreglos previos, concomitantes o posteriores al proceso de
contratacion, con otros proponentes para tratar de influenciar o manipular los
resultados de la adjudicacion del proceso.

d) Actuar con lealtad hacia los demas proponentes, asi como frente a la entidad y
abstenerse de utilizar herramientas para dilatar o sabotear el proceso de
contratacion. Igualmente, las observaciones al proceso de contratacion o a las
propuestas de los otros interesados, seran presentadas oportunamente, en los
plazos y términos fijados estrictamente en las reglas de la seleccion.

e) No ofrecer trabajo, contratos o algun tipo de beneficio econdmico o de
cualquier otra naturaleza a ningun funcionario publico, contratista o
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10.

estructurador, vinculado a la entidad ni a sus familiares en primer grado de
consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, a partir de la presentacion
de la oferta y hasta dos (2) afios siguientes a la suscripcion del Contrato, sin
perjuicio del régimen de conflictos de intereses y de inhabilidades e
incompatibilidades previsto en la Constitucion y en la Ley.

f) No ofrecer gratificaciones o atenciones en dinero o en especie, ni financiar,
patrocinar, auspiciar o promover directa o indirectamente fiestas, recepciones,
homenajes o cualquier tipo de atenciones sociales a funcionarios publicos o
contratistas del Estado, durante el Proceso de Contratacién ni durante la
ejecucion o liquidacion del contrato.

g) No contratar, ni ofrecer dadivas, regalos o gratificaciones a personas con alta
capacidad de influencia politica o mediatica, con el objeto de obtener citas o
influir o presionar las decisiones que la Entidad tome respecto de Procesos de
contratacion estatal, bien sea en su adjudicacién, supervision o terminacion

h) No celebrar acuerdos o realizar actos o conductas que tengan por objeto la
colusién en el presente proceso contractual.

Poner todo su conocimiento y experiencia técnica en la ejecucion del contrato,
tomando las medidas necesarias que garanticen el correcto, eficiente y eficaz
desarrollo.

Atender en forma oportuna las solicitudes, observaciones y reclamos que se
presenten por el Supervisor del Contrato, en relacion con el servicio contratado y
adoptar las medidas correctivas de manera inmediata, asi como corregir a su costa
el trabajo que no cumpla con lo previsto en las especificaciones técnicas.

Garantizar la calidad de la obra conforme a los ofrecimientos hechos en la
propuesta y las especificaciones técnicas del contrato, y responder por ella de
conformidad con el articulo 5 Numeral 4 de la Ley 80 de 1993.

Suscribir el Acta de Liquidacion del contrato dentro de los cuatro (04) meses
siguientes a su finalizacion. Si el CONTRATISTA no se presenta a la liquidaciéon
previo requerimiento realizado por la entidad en dos (2) oportunidades o las partes
no llegan a un acuerdo sobre el contenido de la misma, sera practicada directa y
unilateralmente por la DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL
DE CALI - VALLE DEL CAUCA.

Responder por cualquier dafio o perjuicio que por su culpa o la que su personal
cause al CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA o a terceras personas,
comprometiéndose a repararlo en forma inmediata; el CONSEJO SUPERIOR DE
LA JUDICATURA procedera a corregirlo en la forma que estime conveniente, pero
su costo y el de las posibles indemnizaciones surgidas se descontaran de los
pagos pendientes al CONTRATISTA.

Recibir y acatar las instrucciones que sean impartidas por el Supervisor del
Contrato para garantizar el correcto y oportuno cumplimiento de las obligaciones
que contrae.

OBLIGACIONES CON EL PERSONAL: a. Cumplir con las normas laborales, en lo
referente al personal que utilice en la ejecucion del Contrato y en especial a las
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11.

12.

13.

14.

15.

obligaciones establecidas en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003 y sus decretos
reglamentarios, Decreto 1443 de 2014 - SG-SST y Decreto 1072 de 2015; y la
Resolucion Nro. 0312 de 2019. b. Pagar los salarios y prestaciones sociales en
forma oportuna a todo el personal que utilicé en la ejecucién del Contrato, si a ello
hubiere lugar y conforme a la vinculacion que se efectué y en general dar estricto
cumplimiento a la totalidad de las obligaciones con el Sistema de Seguridad Social
y Parafiscales, derivadas de la ejecucion del Contrato. El incumplimiento de estas
obligaciones del CONTRATISTA para con sus empleados, podra generar la
imposicion de multas sucesivas, la afectacién de la Garantia Unica, en los
amparos de cumplimiento y pago de salarios, prestaciones sociales e
indemnizaciones laborales, como también dara lugar a la caducidad del contrato
de conformidad con la normatividad vigente. c. Tomar las previsiones necesarias
para garantizar la seguridad industrial del personal a su cargo o servicio, de
acuerdo con las reglamentaciones vigentes. d. Suministrar al Supervisor del
Contrato los documentos y constancias necesarias para que los supervisores del
contrato, verifiquen el cumplimiento con las obligaciones a la seguridad social y
aportes parafiscales, durante toda la vigencia del contrato. e. Responder en forma
exclusiva por la vinculacién del personal, de manera que los errores u omisiones
de este, son de su cuenta y riesgo. PARAGRAFO: El personal que EL
CONTRATISTA ocupe en la realizaciéon del contrato, no tendra ninguna
vinculacién laboral, civil, ni comercial con el CONSEJO SUPERIOR DE LA
JUDICATURA. La responsabilidad derivada de estas vinculaciones correra a cargo
del CONTRATISTA.

El Contratista, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 2119 de 2021 "Por medio
del cual se establecen medidas para fortalecer la conciencia educativa para el
trabajo en la educacion basica secundaria, educacion media y educacion superior
y se dictan otras disposiciones en materia de insercion laboral para jévenes";
debera incorporar dentro de la planta de personal contratado a jovenes entre los
18 y 28 anos de edad, profesionales o tecndlogos conforme lo requerido por la
Entidad (EQUIPO DE TRABAJO REQUERIDO), cuyo porcentaje no podra ser
inferior al 8% del total del personal que se requiera para la ejecucion contractual.
Aplicara de forma preferente, las disposiciones contenidas en las leyes 2039 vy
2043 de 2020, o las normas que las sustituyan o modifiquen. De dicha obligacion,
el Supervisor del Contrato realizara el respectivo seguimiento durante la ejecucion
del contrato, garantizando el cumplimiento de la misma.

Pagar los impuestos de Ley propios de la actividad, acorde con el valor total del
contrato.

Asumir todos los gastos que se ocasionen en relacion con la legalizacion vy
ejecucion del Contrato.

Informar al DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE CALI
— VALLE DEL CAUCA, cualquier anomalia que se presente durante la ejecucion
de la obra, segun sea el caso.

Constituir las Garantias que establezca el Consejo Superior de la Judicatura —
Direccion Seccional de Administracion Judicial de Cali — Valle del Cauca, en el
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Proceso de Seleccion, asi mismo debera informar toda suspension, reinicio y
modificacion del Contrato a la Compariia Aseguradora, a efectos de prorrogar las
vigencias y/o modificar la suficiencia de las mismas en caso de requerirse.

16. RESPONSABILIDAD AMBIENTAL: EI CONTRATISTA, debera cumplir con todas
las normas y leyes colombianas sobre el medio ambiente (a nivel nacional,
regional y local) que se encuentren vigentes durante el término de este contrato. El
Contratista debera en todo momento minimizar el impacto ambiental de cualquier
actividad realizada por €l en el desarrollo de este contrato, de conformidad con las
normas aplicables.

17. Cumplir con las obligaciones ambientales establecidos en el proceso de seleccion.

18. Adoptar las medidas que emita el Gobierno Nacional y/o el Consejo Superior de la
Judicatura ante la eventualidad de presentarse alguna emergencia sanitaria.

19. La presentacion de la factura electrénica validada previamente por la DIAN, como
requisito necesario para el pago de los bienes y/o servicios contratados conforme
con las disposiciones sefaladas en el Decreto 358 del 5 de marzo de 2020, en
concordancia, con lo dispuesto en la Resolucién No.000042 del 5 de mayo de
2020, expedida por la Direccion de Impuestos y Aduanas Nacionales — DIAN.

20.Cargar a través del Sistema Electronico de Contrataciéon Publica, las facturas
electrénicas o cuentas de cobro, para efectos de efectuar los pagos
correspondientes. Las facturas electronicas, cuentas de cobro y demas anexos,
deberan ser cargados en la Seccién No. 7 “Ejecucion del contrato” subseccion
“Plan de pagos — crear” del contrato electrénico del SECORP IlI.

21.Las demas obligaciones relacionadas con la naturaleza del contrato a celebrar.
C. OBLIGACIONES AMBIENTALES

La Rama Judicial, con fundamento en la Constitucion Politica, el cumplimiento de los
requisitos legales y normativos propende por la mejora continua a través del ejercicio
eficiente, eficaz y efectivo y de calidad en la funcion publica de Administrar Justicia, en
aras de salvaguardar el interés general, el bien comun y los principios del respeto a la
dignidad de la persona humana, la diversidad étnica, racial y cultura.

En razén a ello, la Entidad tiene implementado el Sistema Integrado Gestién y Control de
la Calidad y del Medio Ambiente — SIGMA -, el cual tiene como objetivos principales, entre
otros: “(...) 4. Hacer un uso racional de los recursos naturales aplicando los principios y
fases de la Economia Circular, para prevenir, mitigar y controlar los impactos
ambientales.”

Considerando lo anterior, y en cumplimiento con el Acuerdo PSAA14-10160 de Junio de
2014, por medio del cual la otrora Sala Administrativa del Consejo Superior de la
Judicatura adopta el plan de Gestion Ambiental de la Rama Judicial y en concordancia
con las buenas practicas ambientales y la responsabilidad que se tiene como Estado de
cuidar y proteger los recursos naturales, prevenir y controlar los factores de deterioro del
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medio ambiente, prevenir la contaminacion ambiental potencial generada por las
actividades administrativas y judiciales, gestionar ambientalmente los residuos solidos
generados; garantizar el oportuno y eficaz cumplimiento de la legislacion ambiental
aplicable a las actividades administrativas y laborales propias de cada actividad, propiciar
un ambiente de trabajo seguro y saludable para los Empleados y Funcionarios Judiciales,
todos los procesos de adquisiciones de bienes y servicios que influyen de alguna manera
sobre el medio ambiente, deberan ser encaminados a la metodologia de las Compras
Publicas sostenibles del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Dado lo anterior, la Entidad establece los requisitos ambientales especificos para todos
los bienes y/o servicios a adquirir, como a continuacién se enuncia para este tipo de
contrato, por lo que el servicio que se prestara por el futuro contratista debera cumplir con
las siguientes obligaciones ambientales:

PARA LA EJECUCION:

1. El Contratista esta en la obligacion de realizar todas las actividades tendientes a
disminuir el impacto ambiental de los riesgos derivados de las actividades a
ejecutar, conforme la matriz de causalidad ambiental que se debera establecer en
la etapa preliminar al inicio del contrato, en cumplimiento de la normatividad legal
vigente en materia ambiental

2. Asi mismo quien realice las intervenciones debera realizar la respectiva
destinacion final de los residuos generados.

3. Todos los items, especificaciones constructivas, deben tener incorporados las
medidas de manejo ambiental, de acuerdo con los requisitos de la normatividad
colombiana y los establecidos por el Consejo Superior de la Judicatura, los cuales
deben estar considerados en los APU’S.

4. En las actividades de desmonte y demolicién de estructuras, hacer este proceso
de manera selectiva para poder aprovechar aquellos RCD en el proyecto mismo o
por terceros.

5. Implementar medidas de manejo y control del material particulado y de las demas
emisiones, incluyendo de ruido. Obtener los permisos, especialmente en caso de
programacion de trabajos nocturnos.

6. Obtener los demas permisos y autorizaciones ante entidad correspondiente y/o
autoridad ambiental competente, cuando haya lugar, teniendo en cuenta las
intervenciones que se vayan a realizar.

7. Contar con un plan o programa de gestion integral de residuos, en el cual se debe
considerar el manejo de los residuos que derivan de la actividad objeto del
contrato.

8. En el desarrollo de actividades en las instalaciones de la Rama Judicial, deberan
realizar la adopcion e implementacién del Plan de Gestién Ambiental de la Rama
Judicial adoptado por el acuerdo PSAA14-10160 de junio de 2014

El Contratista esta en la obligacion de realizar todas las actividades tendientes a disminuir
el impacto ambiental del servicio a contratar, en cumplimiento de la normatividad legal
vigente en materia ambiental.

LUGAR DE EJECUCION
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El Contratista debera ejecutar el contrato en el municipio de buenaventura en los
siguientes inmuebles:

o Palacio Nacional de Buenaventura, ubicado en la Calle 3 # 2A-35.
e Edificio Transferencias, ubicado en la Calle 9 # 2-21

PLAZO DE EJECUCION

El plazo de ejecucién del contrato sera de CINCO (5) MESES, previa suscripcién del Acta
de Inicio, la cual se suscribira una vez se encuentren aprobadas las Garantias exigidas
por parte del Coordinador del Area Juridica, la expedicién del respectivo Registro
Presupuestal, por parte del Area Financiera de la Direccién Seccional de Administracion
Judicial de Cali — Valle del Cauca.

FORMA DE PAGO

La Direccion Seccional de Administracion Judicial de Cali — Valle del Cauca, realizara el
pago de la presente contratacion, bajo el sistema de precios unitarios, conforme el PAC
de la Entidad, asi:

Dos (2) pagos, el primero se efectuara pasados SESENTA (60) dias del inicio de la obra,
conforme a las actividades ejecutadas. El segundo y ultimo pago se realizara una vez se
realice la entrega y recibo final de la obra.

Como requisito para el primer pago, se debera anexar los siguientes documentos:

e La factura o cuenta de cobro dependiendo del régimen tributario al que pertenezca
el CONTRATISTA (responsable o no responsable del impuesto a las ventas) segun
el caso.

e Acreditacion del pago de los aportes al Sistema Integral de Seguridad Social, es
decir, Salud, Riesgos Laborales y Pension, asi como de los aportes parafiscales a
las Cajas de Compensaciéon Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
— ICBF vy al Servicio Nacional de Aprendizaje — SENA, conforme a lo establecido
en el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007 (mediante planillas de pago
correspondientes al personal que ejecute el contrato y certificacion de encontrarse
a paz y salvo por estos conceptos, suscrita por la persona natural o el
representante legal de la persona juridica y/o el revisor fiscal, si lo tuviere). En
caso de que la certificacion sea suscrita por el revisor fiscal, esta debera venir
acompafnada de los respectivos soportes que acrediten su calidad y vigencia, asi
como de los documentos que respalden la informacién certificada.

e Copia del libro diario de obra o bitacora.

e Formato de corte de obra parcial debidamente suscrito por el Interventor del
Contrato y Contratista.

e Informe parcial de la obra con la respectiva relacién de costos de imprevistos en
caso de que los hubiere y registro fotografico con corte al pago a realizar, suscrito
por el Interventor del Contrato y Contratista.

e Informe de Supervision que certifique el cumplimiento de las obligaciones del
Contrato, suscrito por el Supervisor
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Para el pago final, adicional a los documentos antes indicados, se deberan anexar
los siguientes documentos:

¢ Informe final de la Ejecucién del Contrato con la respectiva relacion de los costos
de imprevistos en caso de que los hubiere y registro fotografico, suscrito por el
Interventor del Contrato y Contratista.

e Acta de Recibo Final de Obra, que incluya el balance de la obra, debidamente
suscrita por el Interventor del Contrato y Contratista.

e Manuales y fichas técnicas de equipos, planimetria final (ubicacion de puntos
conforme a su instalacion, diagramas y directorios), ademas de los soportes de
pruebas realizadas y la certificacion de puntos.

e Cumplido de recibo a satisfaccion, de las actividades de obra a que haya lugar, el
cual debera ser expedido por el Supervisor del Contrato.

En todo caso, las actas deberan presentarse a la Direccion de Administracién Judicial,
dentro de los cinco (5) dias calendarios siguientes a los cortes estipulados anteriormente.

En todo caso, los pagos quedaran sujetos a la asignacion de los Recursos que la
Direccion del Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y de Crédito Publico, situé a la
Direccién Seccional de Administracion Judicial de Cali — Valle del Cauca y no podra
afectar el pago oportuno de salarios y prestaciones sociales a los operarios contratados
para la realizacion de la obra.

IMPACTO TRIBUTARIO

La Direccion Seccional de Administracion Judicial de Cali — Valle del Cauca, efectuara las
retenciones que por ley esté autorizado a realizar, como son: RETENCION POR RENTA,
RETENCION POR INDUSTRIA Y COMERCIO-ICA, y deducciones por el cobro de las
estampillas PROUNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA Y OTRAS UNIVERSIDADES
ESTATALES, PROUNIPACIFICO Y PROUCEVA a la tarifa del 0,5% cada una de ellas, de
acuerdo a lo indicado en las Ordenanzas 473, 474 de 2017, 692 de 2025, sin perjuicio de
las demas que se reglamenten durante la ejecucion del contrato.

Asi mismo, la Direccidon Seccional, descontara la contribucién Contrato de obra del 5% de
conformidad con el articulo 121 de la Ley 418 de 1997, modificada por la Ley 1106 de
2006, Ley 1421 de 2010 y la Ley 1738 de 2014, articulo 1° prorroga por (4) afos la
vigencia de la Ley 418 de 1997.

NOTA: En cumplimiento de la Directiva Presidencial No.9 del 17 de septiembre de 2020,
los proveedores y contratistas del estado para efectos de realizar los pagos parciales o
totales, los contratistas o proveedores deben remitir las facturas al correo electréonico
dispuesto por el SIIF Nacion, siguiendo los siguientes pasos:

- Registrar en la seccion de la factura DATOS DEL ADQUIRENTE, en el campo correo,
el buzén electrénico siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.qov.co dispuesto por
el Ministerio de Hacienda y Crédito Publico, con el fin de que, una vez generada la
factura electrénica a través del medio seleccionado, éste la envie automaticamente.
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- El contenido de la factura generada por el contratista o proveedor se debe registrar lo
siguiente:

1. Elaborar la factura electronica mediante operador tecnolégico autorizado, solucion
gratuita de la DIAN o software propio, previa habilitacion ante la DIAN.

2. Diligenciar en la seccion de la factura DATOS del EMISOR, en el campo correo la
direccion electronica, en donde le seréa notificado en caso de existir fallas en la
validacion del correo.

3. Diligenciar en el asunto o en la seccién de la factura NOTAS, lo siguiente: #$ luego
el codigo de identificacion de la entidad a la cual le va a enviar la factura, datos del
contrato, y correo del supervisor, finalizando con#$, debidamente separados por
punto y coma.

4. El codigo de la Entidad es: Consejo Seccional de la Judicatura 27-01-01-227.

5. Antes de emitir la factura se sugiere comunicarse con el Supervisor del Contrato
para la orientacion y lineamientos con respecto a la ejecucion.

El contratista a efectos de presentar la factura y documentos soportes para ella, debera
tener en cuenta los plazos previstos por la Direccion Seccional de Administracion Judicial
de Cali — Valle del Cauca a través del Supervisor del Contrato.

En caso de Consorcios o Uniones Temporales, deben presentar la facturacion a nombre
del Consorcio o Unién Temporal segun sea el caso, cumpliendo con lo establecido por la
DIAN en esta materia.

Si la factura no ha sido elaborada correctamente o no se acompanan los documentos
requeridos para el pago, el término para el mismo empezara a contarse desde la fecha en
que se presenten debidamente corregidas, o desde que se haya aportado el ultimo de los
documentos solicitados. Las demoras que se presenten por estos conceptos seran
responsabilidad del contratista.

SUPERVISION DE LA EJECUCION DEL CONTRATO

La Supervision del Contrato estara a cargo del personal que designe la Directora
Seccional de Administracion Judicial de Cali — Valle del Cauca.

El Director podra reasumir en cualquier momento la Supervision del contrato.

El supervisor no podra modificar las condiciones del contrato suscrito y cualquier
modificacion, adicion o prorroga deberan ser autorizadas expresamente por el ordenador
del gasto.

GARANTIAS

De conformidad con lo establecido en el articulo 7 de la Ley 1150 de 2007, atendiendo la
naturaleza del objeto a contratar y a la forma de pago, con el fin de respaldar el
cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que surjan a cargo del Contratista
frente a la Direccion Seccional de Administracion Judicial de Cali — Valle del Cauca, por
razon de la celebracion, ejecucién y liquidacion del Contrato, el Contratista debera
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constituir las siguientes Garantias:
GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el contratista debera presentar
la garantia de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los tres (03) dias habiles
siguientes contados a partir de la firma del Contrato y requerira la aprobacion de la
entidad. Esta garantia tendra las siguientes caracteristicas:

Caracteristica Condiciéon

Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del
Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en
una poliza para entidades estatales, (ii) patrimonio auténomo, (iii)
garantia bancaria.

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCION
SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE CALI — VALLE
DEL CAUCA identificada con NIT 805.003.838-9

Clase

Asegurado/
beneficiario

Amparo Vigencia Valor Asegurado

Cumplimiento general del[Hasta la liquidaciéndiez por ciento (10%)
Contrato y el pago de las|del Contrato del valor total del
multas y la clausula penal contrato

pecuniaria que se le
impongan

. . |Pago de salarios,|Plazo del Contrato yjveinte por ciento
Amparos, vigencia Ylprestaciones socialesltres (3) afios mas. |(20%) del valor total
valores asegurados [legales e indemnizaciones del contrato
laborales del personal que el
contratista haya de utilizar en
el territorio nacional para la
ejecucion del Contrato
|Estabilidad y calidad de las|Vigente por cincoldiez por ciento (10%)
obras ejecutadas entregadas|(5) afios del valor total del
a satisfaccion contrato

e Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con
el nombre o razén social y tipo societario que figura en el
certificado de existencia y representacion legal expedido por
la Camara de Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a
no ser que en el referido documento se exprese que la
sociedad podra denominarse de esa manera.

* No se aceptan garantias a nombre del representante legal o
de alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el
contratista sea una unién temporal o consorcio, se debe
incluir la razén social, NIT y porcentaje de participacion de
cada uno de los integrantes.

e Para el contratista conformado por una estructura plural
(unién temporal, consorcio): la garantia debera ser otorgada
por todos los integrantes del contratista, para lo cual se

Tomador
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debera relacionar claramente los integrantes, su
identificacion y porcentaje de participacion, quienes para
todos los efectos seran los otorgantes de la misma.

e Numero y afo del Contrato
- e Objeto del Contrato
Informacion . .
; o Firma del representante legal del contratista
necesaria dentro de .
la poliza e En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al

mayor. Ej. Cumplimiento, si el valor a asegurar es
$14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

El Contratista estéa obligado a restablecer el valor de la Garantia cuando esta se vea
reducida por razon de las reclamaciones que efectue la entidad, asi como a ampliar las
garantias en los eventos de adicién y/o prorroga del Contrato. El no restablecimiento de la
garantia por parte del contratista o su no adiciéon o prérroga, segun el caso, constituye
causal de incumplimiento del Contrato y se iniciaran los Procesos sancionatorios a que
haya lugar.

ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTIA

El contratista sera responsable de la reparacion de todos los defectos que puedan
comprobarse con posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra
amenaza ruina en todo o en parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos,
Procesos constructivos, localizaciones y montajes efectuados por €l y del empleo de
materiales, equipo de construccion y mano de obra deficientes utilizados en la
construccion. El contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y
reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las
obligaciones inherentes a ella se consideraran vigentes por un periodo de garantia de
cinco (05) afos contados a partir de la fecha de recibo definitivo de las obras. El
contratista procedera a reparar los defectos dentro de los términos que la Entidad le
sefale en la comunicacion escrita que le enviara al respecto.

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantia
respectiva y el contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos sefialados, la
Entidad podra hacer efectiva la garantia de estabilidad estipulada en el Contrato. Asi
mismo, el contratista sera responsable de los dafios que se causen a terceros como
consecuencias de las obras defectuosas durante el periodo de garantia.

Si las reparaciones que se efectuen afectan, o si a juicio de la entidad, existe duda
razonable de que puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las
obras o parte de ellas, la Entidad podra exigir la ejecucién de nuevas pruebas a cargo del
Contratista mediante notificacion escrita que le enviara dentro de los treinta (30) dias
habiles siguientes a la entrega o terminacion de las reparaciones.

GARANTIA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL:
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El Contratista debera contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil
Extracontractual de la Entidad con las siguientes caracteristicas:

Caracteristica Condicion
Clase Contrato de seguro contenido en una pdliza
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCION
Asegurados SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE CALI -

VALLE DEL CAUCA identificada con NIT 805.003.838-9

o Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse
con el nombre o razén social y tipo societario que figura
en el certificado de existencia y representacion legal
expedido por la Camara de Comercio respectiva, y no solo
con su sigla, a no ser que en el referido documento se
exprese que la sociedad podra denominarse de esa
manera.

e No se aceptan garantias a nombre del representante legal
o de alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el

'Tomador contratista sea una unién temporal o consorcio, se debe
incluir razén social, NIT y porcentaje de participacion de
cada uno de los integrantes.

e Para el contratista conformado por una estructura plural
(union temporal, consorcio): la garantia debera ser
otorgada por todos los integrantes de la estructura plural,
para lo cual se debera relacionar claramente los
integrantes, su identificacion y porcentaje de participacion,
quienes para todos los efectos seran los otorgantes de la

misma.
\Valor Por un valor equivalente a DOSCIENTOS (200) SMMLYV.
Vigencia Igual al periodo de ejecucién del Contrato.
Terceros afectados y CONSEJO SUPERIOR DE LA
Beneficiarios JUDICATURA - DIRECCION SECCIONAL DE
ADMINISTRACION JUDICIAL DE CALI — VALLE DEL CAUCA
identificada con NIT 805.003.838-9
Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de
las actuaciones, hechos u omisiones del Contratista o
Subcontratistas autorizados.
Amparos

La poliza debera expedirse incluyendo los amparos descritos en
el numeral 3° del articulo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015
por el valor y plazo ya indicado.

e Numero y afo del Contrato

e Objeto del Contrato

Informacion necesarial ¢ Firma del representante legal del contratista
dentro de la pdliza e En caso de wusar centavos, los valores deben
aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a
asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421
En esta pdliza solamente se podran pactar deducibles con un tope maximo del diez por
ciento (10%) del valor de cada pérdida sin que en ningun caso puedan ser superiores a
dos mil (2.000) SMMLV.
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Este seguro debera constituirse y presentarse para aprobacién de la entidad, dentro del
mismo término establecido para la garantia unica de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demas formas de estipulacion que conlleven
asuncién de parte de la pérdida por la Entidad asegurada no seran admisibles.

El contratista debera anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de
responsabilidad civil extracontractual.

PAGO DE CONTRIBUC'ION DE LOS CONTRATOS DE OBRA PUBLICA O
CONCESION DE OBRA PUBLICAY OTRAS CONCESIONES

Al contratista, se le descontara del valor total del contrato, las siguientes contribuciones:

a) El 5% a favor de LA NACION de conformidad con lo establecido en el articulo 121 de la
Ley 418 de 1997, modificada por la Ley 1106 de 2006, Ley 1421 de 2010 y la Ley 1738 de
2014, articulo 1° prorroga por cuatro (4) afhos la vigencia de la Ley 418 de 1997.

b) El 0.5% correspondiente a la contribucion parafiscal, Estampilla “Pro-Universidad
Nacional de Colombia y demas universidades estatales de Colombia”, creada mediante la
Ley 1697 de diciembre 20 de 2013.

c) El 0.5% correspondiente a la contribucion parafiscal, Estampilla “Pro-Unipacifico,
creada mediante la Ley 1685 de noviembre 29 de 2013, y el 0.5% a la contribucion
parafiscal, Estampilla “Pro-Uceva” creada mediante la Ley 1510 de enero 2012.

PRESENTACION DE LA COTIZACION

e La cotizacion debera presentarse a mas tardar el dia 24 de abril de 2026 a las 5:00
pm, por correo electrénico a la direccion: creyesg@cendoj.ramajudicial.gov.co

Cordialmente,

I

NATALIA MUﬂOZ TOBAR
Coordinadora Area Administrativa

Anexos: Banco de Especificaciones Técnicas
Documento técnico de Intervencién Palacio Nacional y transferencias.
Formato Cotizacién BTRA

Elaboré: Cristhian Reyes Gémez — Asistente Administrativo — Area Administrativa
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