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LICITACIÓN PÚBLICA 

 
1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD: 
  
La Constitución Política de Colombia de 1991, establece en su artículo 52 que, “(…) El deporte y la 
recreación, forman parte de la educación y constituyen gasto público social. Se reconoce el derecho de 
todas las personas a la recreación, a la práctica del deporte y al aprovechamiento del tiempo libre. (…)”. A 
su vez, la Ley 181 de 1995 que desarrolló la anterior norma constitucional, establece las disposiciones para 
el fomento del deporte, la recreación, el aprovechamiento del tiempo libre y la educación física, y crea el 
Sistema Nacional del Deporte, consagrando en los entes deportivos municipales y distritales la 
responsabilidad de desarrollar acciones encaminadas a cumplir este propósito.      
 
En concordancia con lo anterior, se crea el Instituto de Deportes y Recreación de Medellín - INDER, a través 
del Decreto 270 de 1993, modificado por el Decreto 271 de 1993, Acuerdo 65 de 1998 y Decreto 181 de 
2002, entidad de orden distrital,  se encuentra dotada de personería jurídica, autonomía administrativa y 
patrimonio independiente,  cuyo  objeto misional está enfocado al fomento del deporte, la recreación y la 
actividad física, mediante una amplia oferta institucional, en espacios que contribuyen al mejoramiento de 
la cultura ciudadana y la calidad de vida de los habitantes de la ciudad. 
 
Así mismo, es importante considerar que en el Plan de Desarrollo Distrital “MEDELLÍN TE QUIERE 2024 – 
2027”, específicamente en el Pilar 1, denominado "CREEMOS EN LA EDUCACIÓN Y EN LAS 
OPORTUNIDADES PARA EL BIENESTAR ECONÓMICO," se encuentra el componente "DEPORTE, 
RECREACIÓN Y ACTIVIDAD FÍSICA PARA EL BIENESTAR", el INDER, en cumplimiento de su objeto 
misional y de las anteriores disposiciones constitucionales y legales, ejecuta una serie de actividades y 
estrategias para el fomento del deporte, la recreación y la actividad física, contando con una amplia oferta 
institucional; así como actividades operativas asociadas a la adecuación y mantenimiento de los escenarios 
deportivos y recreativos administrados por el Instituto, entre otras actividades de carácter administrativo, en 
espacios que contribuyan al mejoramiento de la cultura ciudadana y la calidad de vida de los habitantes del 
Distrito de Medellín, mediante el fomento de las prácticas del deporte, la recreación y la actividad física en 
escenarios adecuados y administrados por la institución. 
 
De acuerdo con lo anterior, el presente proyecto se localiza en la comuna 16 del Distrito de Medellín, donde 
se proyecta la construcción de la Piscina Preventorio. La intervención comprende la construcción del vaso 
de la piscina, un edificio de servicios de dos niveles, las áreas técnicas y de apoyo, la cubierta metálica y 
las instalaciones previstas en el alcance contractual. Asimismo, contempla las obras de urbanismo y 
adecuación de las zonas exteriores, incluidos senderos peatonales, andenes, y circulaciones, cuya 
ejecución permitirá articular los diferentes componentes del proyecto y disponer de las condiciones de 
acceso y apoyo necesarias para el uso del escenario. 
 
La construcción de esta infraestructura tiene como propósito fortalecer la disponibilidad de espacios para la 
formación, la práctica deportiva, la recreación y la actividad física, en beneficio de la comunidad de la 
comuna 16 y de los usuarios de la oferta institucional del INDER Medellín. La intervención permitirá contar 
con una nueva piscina y áreas complementarias concebidas de manera integral, atendiendo las condiciones 
técnicas, funcionales, de accesibilidad y de seguridad previstas en los diseños. 
 
Por estas razones, el equipo técnico y administrativo del Instituto, adscrito a la Subdirección de Escenarios 
Deportivos y Recreativos, ha adelantado actuaciones técnicas orientadas a definir las características de la 
infraestructura y las intervenciones requeridas, con base en los estudios y diseños elaborados. Estas 
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actuaciones permitieron estructurar las obras requeridas para la construcción de la nueva piscina y sus 
áreas complementarias, buscando favorecer de manera directa a la comunidad de la comuna 16 y ofrecer 
mejores condiciones a los ciudadanos que utilizan la infraestructura del Instituto para la práctica de 
actividades deportivas, recreativas y de actividad física. 
 
De acuerdo con lo anterior, la Entidad pretende adelantar el correspondiente proceso de licitación pública 
para ejecutar las actividades de construcción, mejoramiento, adecuación y mantenimiento de la 
infraestructura física deportiva a cargo del INDER Medellín, incluidas las obras complementarias necesarias 
para su adecuado funcionamiento. La intervención se desarrollará en la comuna 16 del Distrito de Medellín. 
 
Así las cosas, con el fin de cumplir con el objeto misional del Instituto y atender la necesidad identificada, el 
INDER Medellín adelantará el proceso de licitación pública cuyo objeto será: CONSTRUCCIÓN, 
MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA 
DEPORTIVA A CARGO DEL INDER MEDELLÍN EN LA COMUNA 16, INCLUIDAS LAS OBRAS 
COMPLEMENTARIAS NECESARIAS PARA SU ADECUADO FUNCIONAMIENTO. 
 

Numeral 1° del artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015. 

 

2. EL OBJETO A CONTRATAR:  
 
El Instituto de Deportes y Recreación de Medellín - INDER, requiere seleccionar el contratista que ejecute 
el siguiente objeto contractual:  
 

CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA 
FÍSICA DEPORTIVA A CARGO DEL INDER MEDELLÍN EN LA COMUNA 16, INCLUIDAS LAS OBRAS 
COMPLEMENTARIAS NECESARIAS PARA SU ADECUADO FUNCIONAMIENTO. 
 
2.1. ALCANCE DEL CONTRATO: 
 
El Instituto realizará la construcción, mejoramiento, adecuación y mantenimiento de la infraestructura física 
deportiva a cargo del INDER Medellín en la comuna 16. 
 
El alcance determinado por los grupos de actividades requeridas, de conformidad con los componentes 
incluidos en las Especificaciones técnicas descritas a continuación:  
 
2.2. ESPECIFICACIONES:  
 
Las especificaciones están determinadas por las actividades requeridas, que corresponden a las descritas 
en los ítems que conforman el presupuesto oficial del proyecto y las relacionadas en el Anexo 1 — Anexo 
Técnico. 
 
Escenario por intervenir: 
 

Nombre del escenario Comuna Dirección 

PISCINA SEMIOLIMPICA DEL 
PREVENTORIO 

16 CARRERA 77 No. 25-01 

 
2.2.1. Actividades a ejecutar: 
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El objeto del presente proceso de selección comprende la ejecución de las actividades de construcción, 
mejoramiento, adecuación y mantenimiento de la infraestructura física deportiva a cargo del INDER Medellín 
en la comuna 16 de conformidad con las actividades descritas en el Presupuesto Oficial, el documento de 
Análisis de Precios Unitarios APU, y demás documentos integrantes del Pliego de Condiciones. 
 
Las principales actividades a ejecutar en cada uno de los escenarios son:  
 
Las actividades u obras a ejecutar comprenden la localización, el trazado y replanteo del proyecto; la 
demolición y el desmontaje de la piscina existente, los cerramientos y las construcciones complementarias 
que interfieran con la implantación de la nueva infraestructura; la construcción integral de la piscina 
semiolímpica y su edificio de servicios; la construcción y adecuación de los cuartos técnicos; la ejecución 
de las redes hidráulicas y sanitarias; la instalación de redes eléctricas, iluminación y demás sistemas 
técnicos requeridos para la operación del escenario; la construcción de baterías sanitarias, oficinas 
administrativas y espacios complementarios; la ejecución de la cubierta metálica; y la construcción de 
senderos peatonales, andenes, zonas de circulación y demás obras de urbanismo previstas en los diseños. 
Asimismo, se incluyen los acabados arquitectónicos, las obras complementarias, las pruebas, los ajustes, 
la puesta en funcionamiento de los sistemas y equipos instalados, y las demás actividades necesarias para 
garantizar la correcta ejecución, funcionalidad y operación de la nueva infraestructura deportiva, de 
conformidad con los estudios y diseños aprobados, las especificaciones técnicas, el Presupuesto Oficial, 
los Análisis de Precios Unitarios (APU) y los demás documentos que hacen parte integral del proceso de 
selección. 
. 
 
El proyecto contempla la construcción de la piscina semiolímpica del Preventorio de Belén y sus obras 
complementarias, en el predio ubicado en la carrera 77 No. 25-01, comuna 16 —Belén— del Distrito de 
Medellín, Antioquia. La intervención corresponde a una obra nueva que comprende la construcción del vaso 
de la piscina, un edificio de servicios de dos niveles y las áreas técnicas y de apoyo requeridas para su 
funcionamiento, así como la ejecución de las obras de urbanismo y adecuación de las zonas exteriores. 
 
El proyecto cuenta con un polígono de intervención de 793,00 m², correspondiente a la piscina semiolímpica. 
El lote presenta un área total de 18.771,83 m², de acuerdo con la información consignada en el plano de 
referencia. 
 
El vaso de la piscina tendrá unas dimensiones de 12,50 m de ancho por 50,00 m de longitud, y contará con 
las obras civiles, instalaciones hidráulicas, sistemas de recirculación, equipos y demás componentes 
técnicos necesarios para su adecuado funcionamiento, conforme a los diseños aprobados y a la normativa 
vigente aplicable. 
 
La edificación de servicios estará conformada por dos niveles: un sótano destinado a los cuartos técnicos, 
equipos de bombeo, tanques y demás instalaciones requeridas para la operación de la piscina; y un primer 
nivel en el que se localizarán las baterías sanitarias, las oficinas administrativas y los espacios de apoyo 
para la prestación del servicio. El proyecto contempla, además, una cubierta metálica, de acuerdo con las 
especificaciones y los diseños arquitectónicos y estructurales correspondientes. 
 
De manera complementaria, se ejecutarán las obras de urbanismo y espacio exterior necesarias para 
garantizar la accesibilidad, funcionalidad y articulación del proyecto con su entorno, incluyendo senderos 
peatonales, andenes, zonas de circulación, áreas de parqueo y las demás adecuaciones exteriores 
previstas en los diseños. 
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La ejecución comprenderá el desarrollo integral de las obras civiles, arquitectónicas, estructurales, 
hidráulicas, sanitarias, eléctricas, mecánicas y demás instalaciones requeridas, así como las actividades de 
urbanismo y acabados, de acuerdo con los estudios y diseños aprobados, las especificaciones técnicas, las 
cantidades de obra y la normativa aplicable, con el propósito de entregar una infraestructura funcional, 
segura y apta para la prestación de los servicios deportivos y recreativos. 
 
En este sentido, las actividades proyectadas buscan dotar a la comuna 16 de una nueva piscina y de las 
áreas e instalaciones complementarias contempladas en el proyecto, con condiciones físicas, técnicas, 
funcionales, de accesibilidad y de seguridad adecuadas para el desarrollo de actividades deportivas, 
recreativas y de actividad física. Con esta intervención se pretende fortalecer la infraestructura a cargo del 
INDER Medellín y ampliar la disponibilidad de espacios para la práctica del deporte, la recreación y el 
aprovechamiento del tiempo libre, en beneficio de la comunidad y de los demás usuarios del escenario. 
 
La ejecución y construcción de las obras se hará de acuerdo con las normas y especificaciones estipuladas 
en las “Normas y Especificaciones Generales de Construcción” de las Empresas Públicas de Medellín, en 
las “Normas para Construcción de Pavimentos del INVIAS”, las Normas del Ministerio de Obras Públicas y 
Transporte, en sus últimas versiones. Las Normas Técnicas Colombianas NTC, citadas en l título C del 
Reglamento de construcciones sismo resistentes. Las Normas NTC son promulgadas por el Instituto 
Colombiano de Normas Técnicas y Certificación ICONTEC, único organismo nacional de normalización 
reconocido por el gobierno de Colombia, en aquellos casos en los cuales no exista una norma NTC se 
acepta la utilización de normas de la Sociedad Americana de Ensayo y Materiales (American Society for 
Testing and Materials – ASTM), ASW; ASHHO, manual de espacio público de Medellín, Norma sismo 
resistente NSR-10; así como también documentos que hacen parte del sistema de gestión integral de la 
Entidad y detalles constructivos que suministre el Inder. 
 
Cuando a juicio del Contratista sea conveniente variar o actualizar las especificaciones, someterá las 
variaciones junto con los estudios correspondientes y/o evidencias de estudio de mercado al Supervisor del 
contrato, explicando las causas que lo justifiquen; si éste no adjunta las evidencias y/o soportes requeridos, 
el Contratista se sujetará a las especificaciones acordadas originalmente. En caso de aprobarlos, se 
procederá al cambio mediante Acta suscrita por las partes (ítems extras, ítems adicionales, otra), de ser el 
caso; los ajustes requeridos en plazo de ejecución; otras modificaciones y/o ajustes que sean aplicables 
contractualmente. 
 
En caso de presentarse un perjuicio por mala planeación de ejecución por parte del Contratista en 
cualquiera de las actividades a desarrollar, se obligará a reparar prontamente y por su cuenta cualquier 
daño causado, o a asumir el costo de los reprocesos o actividades adicionales requeridas, imputables a su 
falta de planeación y/o de comunicación con la Entidad contratante. 
 
El INDER se reserva el derecho de objetar el reemplazo de cualquier miembro del equipo de trabajo del 
contratista, si a su juicio, considera que el reemplazante es de cualidades inferiores al reemplazado; así 
mismo, podrá solicitar el cambio de personal, de acuerdo con la apreciación de la Supervisión contractual. 
 
Para el cabal cumplimiento del objeto contractual, su alcance y obligaciones de carácter específico, el 
Contratista deberá suministrar las actividades descritas en el Formulario de Presupuesto Oficial y demás 
documentos integrantes del Pliego de Condiciones; ello, de conformidad con las actividades en la 
especificación, oportunidad y/o cantidad solicitada por la Supervisión contractual, en desarrollo de la 
ejecución. 
 

2.2.1.1.  Documento de Especificaciones Técnicas 
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Las especificaciones están determinadas por las actividades requeridas, que corresponden a las descritas 
en los ítems que conforman el presupuesto oficial del proyecto. 
 
Además, para el desarrollo del contrato se contará con un Documento de Especificaciones Técnicas, el 
cual hará parte integral de los documentos del contrato y será entregado formalmente al Contratista para 
su aplicación durante la ejecución de las obras. En este documento se establecerán, para cada uno de los 
ítems contemplados en el Presupuesto Oficial, los alcances, características y condiciones técnicas 
requeridas para su ejecución. 
  
El documento de Especificaciones Técnicas desarrollará, entre otros aspectos, el alcance de cada 
actividad, materiales y productos requeridos, características y requisitos de calidad, normas técnicas 
aplicables, procedimientos constructivos, equipos y herramientas, controles de calidad, pruebas y ensayos, 
criterios de aceptación, unidad de medida, forma de pago y demás condiciones necesarias para la correcta 
ejecución de las obras. 
 
Para el desarrollo del contrato se contemplan, entre otros, los siguientes capítulos: 
 

1. Preliminares 
2. Retiros, desmontes, demoliciones y extracción 
3. Excavaciones y llenos 
4. Concretos 
5. Acero de refuerzo 
6. Cerramiento 
7. Cubierta 
8. Carpintería metálica 
9. Revoques, resanes, enchapes y pinturas 
10. Redes sanitarias 
11. Redes hidráulicas 
12. Redes eléctricas 
13. Sistema de recirculación 
14. Red contra incendio 
15. Aparatos, accesorios sanitarios y cocina 
16. Membranas, juntas e impermeabilizaciones 
17. Urbanismo 
18. Varios 

 
Los capítulos y actividades relacionados en el presente documento corresponden a las necesidades 
generales identificadas para las intervenciones objeto del contrato. Las condiciones particulares, alcances 
y requisitos técnicos de cada ítem serán los establecidos en el respectivo documento de Especificaciones 
Técnicas, el Presupuesto Oficial, los APU, planos, diseños y demás documentos que hagan parte integral 
del proceso contractual. 
 
El Contratista deberá revisar integralmente estos documentos antes y durante la ejecución del contrato y 
ejecutar las actividades de conformidad con los alcances y requisitos allí establecidos. 
 

2.2.2. Programa de Trabajo: 
 
El Contratista deberá presentar, previo al inicio de las actividades de obra, el cronograma y programa 
detallado de trabajo para la construcción de la Piscina Preventorio, de conformidad con el plazo contractual, 
las actividades previstas en el presupuesto contractual y las condiciones técnicas, constructivas, logísticas 
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y operativas del proyecto. Este deberá ser revisado y aprobado por la Interventoría y validado por la 
Supervisión del contrato, cuando corresponda. 
 
Para la elaboración del programa de trabajo, el Contratista deberá contemplar la totalidad de las actividades 
y subactividades necesarias para la ejecución integral del proyecto, incluyendo, entre otras, las actividades 
preliminares; la localización y el replanteo; las demoliciones y los desmontajes requeridos; las excavaciones 
y los movimientos de tierra; la construcción del vaso de la piscina y sus estructuras complementarias; la 
ejecución del edificio de servicios y los cuartos técnicos; la instalación de la cubierta metálica; la 
construcción de redes hidrosanitarias, eléctricas y demás instalaciones; la implementación de lo requerido 
como tuberías y accesorios del sistema de recirculación y calefacción de la piscina; las obras de urbanismo, 
senderos, andenes y circulaciones; los acabados; las pruebas, verificaciones y puesta en funcionamiento; 
y las actividades de cierre y entrega de las obras. 
 
La programación deberá considerar las condiciones físicas del predio, las restricciones de acceso y 
circulación, la disponibilidad de las áreas de trabajo, la coordinación entre actividades y especialidades, la 
secuencia lógica de los procesos constructivos, los tiempos de suministro y disponibilidad de materiales y 
equipos, los plazos requeridos para la instalación y puesta en marcha de los sistemas especializados, las 
condiciones climáticas previsibles y las actividades relacionadas con seguridad y salud en el trabajo, 
gestión ambiental y manejo de residuos de construcción y demolición. 
 
La programación de las pruebas, verificaciones y actividades de puesta en funcionamiento deberá 
corresponder a las obras, redes, equipos y sistemas comprendidos en el alcance contractual, incluido el 
sistema de bombeo de agua potable, de conformidad con los numerales 3.1.2 y 13.2 del Anexo 1 — Anexo 
Técnico. Cuando las pruebas integrales o la puesta en funcionamiento dependan de los equipos de bombeo 
de recirculación y calefacción excluidos del alcance contractual, el cronograma deberá identificar los hitos 
de coordinación con el INDER Medellín, la Interventoría y los responsables de su suministro e instalación, 
así como las relaciones de precedencia y las fechas previstas de disponibilidad de dichos equipos, con 
base en la información suministrada por la Entidad. Estas dependencias deberán considerarse en el 
análisis de la ruta crítica y de la fecha prevista de terminación de las obras. Las actividades de conexión, 
verificación e integración a cargo del Contratista se programarán conforme a las obligaciones y al plazo 
contractual y comprenderán únicamente las obras e instalaciones bajo su responsabilidad. 
 
El Contratista deberá disponer oportunamente del personal, la maquinaria, los equipos, las herramientas, 
los sistemas de acceso, los elementos de protección y los demás recursos técnicos, humanos y operativos 
necesarios para garantizar la correcta ejecución de las actividades y el cumplimiento del plazo contractual. 
La asignación de dichos recursos deberá guardar correspondencia con la programación aprobada y con 
las necesidades de cada etapa constructiva. 
 
El cronograma deberá ser presentado en formato compatible con Microsoft Project o en otro formato 
equivalente previamente aceptado por la Entidad, de manera que permita a la Interventoría y a la 
Supervisión realizar el seguimiento, control y evaluación de la ejecución contractual. Como mínimo, deberá 
contener: 
 

1. Nombre y descripción de las actividades y subactividades, relacionadas con los ítems del 
presupuesto contractual. 

2. Valor o inversión programada para cada actividad, cuando corresponda. 
3. Duración y fechas previstas de inicio y terminación de cada actividad. 
4. Interdependencias y relaciones de precedencia entre las actividades. 
5. Línea base del cronograma, revisada y aprobada por la Interventoría y validada por la Supervisión 

del contrato, cuando corresponda. 
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6. Identificación de la ruta crítica del proyecto. 
7. Programación semanal y mensual de las actividades. 
8. Porcentaje de avance programado y porcentaje de avance ejecutado. 
9. Identificación y cuantificación de las desviaciones frente a la línea base aprobada, indicando la 

diferencia, en puntos porcentuales, entre el avance físico programado y ejecutado, los días de 
adelanto o atraso de las actividades e hitos y su incidencia en la ruta crítica y en la fecha prevista 
de terminación del proyecto. 

10. Hitos principales de ejecución, control y terminación. 
11. Identificación y programación de los frentes de trabajo. 
12. Distribución de los recursos requeridos, cuando sea necesaria para el seguimiento y control. 
13. Programación de suministros, equipos y actividades especializadas que puedan incidir en la ruta 

crítica o en el cumplimiento de los hitos contractuales. 
14. Curva de inversión programada, articulada con el cronograma y el presupuesto contractual. 

 
La programación deberá reflejar la coordinación entre las diferentes actividades y especialidades que 
intervienen en la construcción de la Piscina Preventorio, de manera que se identifiquen oportunamente las 
actividades predecesoras, los tiempos de suministro, las necesidades de coordinación técnica y las 
posibles interferencias que puedan afectar la secuencia constructiva. Cuando corresponda, el Contratista 
deberá articular el programa de trabajo con la metodología BIM y la información de coordinación de las 
diferentes disciplinas del proyecto, sin que ello sustituya sus obligaciones de planificación, programación y 
control de obra. 
 
La línea base del cronograma deberá establecerse al inicio de la ejecución contractual, a partir del programa 
detallado de trabajo presentado por el Contratista, y estará sujeta a la revisión y aprobación de la 
Interventoría y a la validación de la Supervisión del contrato, cuando corresponda. Una vez cumplido este 
procedimiento, constituirá la referencia oficial para el seguimiento, control y evaluación del avance físico y 
financiero de la obra, así como para la identificación de desviaciones y el análisis del cumplimiento de los 
hitos y del plazo contractual. La línea base no podrá ser modificada unilateralmente por el Contratista; 
cualquier modificación deberá estar debidamente justificada y contar previamente con la revisión y 
aprobación de la Interventoría y con la validación de la Supervisión del contrato, cuando corresponda. 
 
El Contratista deberá actualizar y entregar a la Interventoría el cronograma de ejecución con periodicidad 
semanal y consolidar mensualmente la información de avance para su incorporación en los informes de 
ejecución, o de acuerdo lo pactado con la interventoría y la entidad. Las fechas de corte y los días de 
entrega deberán quedar definidos en el programa de trabajo aprobado. El cronograma actualizado deberá 
presentarse y analizarse en los comités de obra y acompañar los informes periódicos de ejecución, 
indicando expresamente la fecha de corte de la información reportada. Este seguimiento deberá incluir, 
como mínimo, el avance físico y financiero programado y ejecutado, las desviaciones frente a la línea base 
aprobada, las actividades afectadas, el comportamiento de la ruta crítica, las fechas proyectadas de 
cumplimiento de los hitos y de terminación de la obra, así como las medidas de recuperación que se 
requieran, con sus responsables y plazos de implementación. 
 
El Contratista será responsable de mantener actualizado el cronograma de ejecución, registrando el avance 
real de las actividades, las desviaciones respecto de la línea base, las proyecciones de ejecución, el 
comportamiento de la ruta crítica y las medidas adoptadas para garantizar el cumplimiento del plazo 
contractual. Asimismo, deberá informar oportunamente a la Interventoría sobre cualquier situación que 
pueda afectar la secuencia de las actividades, los hitos establecidos o la fecha de terminación de la obra. 
Cuando se identifiquen atrasos o desviaciones, deberá presentar e implementar las medidas de 
recuperación pertinentes, que podrán incluir la redistribución o el incremento de recursos, la habilitación de 
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frentes adicionales, la modificación de secuencias constructivas o la formulación de planes de contingencia 
técnicamente sustentados, sin perjuicio de las responsabilidades contractuales que le correspondan. 
 
Las modificaciones de la línea base únicamente podrán tramitarse cuando exista una modificación 
contractual debidamente formalizada, una justificación técnica que sustente la necesidad de reprogramar 
las actividades o la implementación de un plan de contingencia que requiera ajustar la programación 
aprobada. En todos los casos, el Contratista deberá presentar la justificación correspondiente, junto con la 
programación propuesta y sus efectos sobre la ruta crítica, los recursos, los hitos y la fecha prevista de 
terminación, para revisión y aprobación de la Interventoría y validación de la Supervisión del contrato, 
cuando corresponda. La actualización ordinaria del cronograma para reflejar el avance real y las 
desviaciones identificadas no modificará por sí misma la línea base aprobada. 
 
El Contratista deberá conservar la línea base original del cronograma y todas las versiones posteriores 
aprobadas, preservando los archivos y soportes que permitan verificar la evolución de la programación 
durante la ejecución contractual. Cada versión deberá identificarse con un número consecutivo y su fecha 
de aprobación, y estar acompañada de la justificación correspondiente, la relación de los cambios 
introducidos y los soportes de revisión y aprobación de la Interventoría y de validación de la Supervisión 
del contrato, cuando corresponda. La aprobación de una nueva versión no implicará la eliminación de las 
anteriores ni de los registros de avance y desviaciones asociados a estas. Esta documentación deberá 
mantenerse organizada, estar disponible para consulta de la Interventoría y la Supervisión e incorporarse 
a la documentación final de cierre del contrato. 
 
La aprobación de una reprogramación o de un plan de contingencia tendrá como finalidad mantener el 
control de la ejecución y establecer las medidas necesarias para la adecuada gestión de la obra. Por sí 
sola, no implicará ampliación del plazo contractual, reconocimiento de mayores costos ni modificación de 
las demás condiciones del contrato. Cuando la situación requiera modificar el plazo contractual o cualquier 
otra condición contractual, deberán adelantarse los trámites correspondientes y formalizarse la 
modificación conforme a las disposiciones contractuales y legales aplicables. 
 

2.2.2.1 Etapa Inicial 
 
Durante esta etapa, el Contratista, conjuntamente con la Interventoría, deberá revisar, analizar y verificar 
la totalidad de la información suministrada por el Instituto de Deportes y Recreación de Medellín – INDER 
Medellín para la ejecución del proyecto de construcción de la Piscina Preventorio, incluyendo los estudios 
y diseños técnicos, planos arquitectónicos y estructurales, diseños de redes e instalaciones, 
especificaciones técnicas, presupuesto contractual, cantidades de obra, análisis de precios unitarios (APU), 
programación y demás documentos e insumos que hagan parte integral del contrato. 
 
La revisión deberá comprender tanto la información documental como la inspección y verificación de las 
condiciones físicas existentes en el predio, considerando que actualmente cuenta con una piscina fuera de 
servicio, construcciones básicas complementarias y cerramientos que deberán demolerse o desmontarse, 
según corresponda, para permitir la implantación de la nueva piscina, el edificio de servicios y las obras 
complementarias previstas en los diseños. 
 
El propósito de esta etapa es identificar oportunamente las condiciones, restricciones, interferencias, 
inconsistencias u otras situaciones que puedan incidir en la ejecución de las actividades preliminares, la 
preparación del terreno, la construcción de la nueva infraestructura, el cumplimiento del plazo contractual 
y las condiciones de calidad, seguridad y funcionalidad establecidas para el proyecto. 
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Teniendo en cuenta que el proyecto fue desarrollado mediante la metodología Building Information 
Modeling (BIM), el Contratista deberá considerar esta metodología como parte integral de la revisión, 
planeación, coordinación y ejecución de las obras, de conformidad con los modelos digitales, la 
documentación técnica y los requerimientos BIM suministrados por el INDER Medellín y establecidos en 
los documentos contractuales. 
 
Durante esta etapa se deberán desarrollar, como mínimo, las siguientes actividades: 
 
1. Revisión técnica de la información del proyecto. Analizar los estudios, diseños, planos, 
especificaciones técnicas, presupuesto, cantidades de obra y demás documentos contractuales, 
verificando su correspondencia con el alcance previsto para la construcción de la Piscina Preventorio. 
 
2. Verificación de las condiciones existentes del predio. Realizar una inspección técnica para identificar 
las condiciones físicas de la piscina existente fuera de servicio, las construcciones complementarias, los 
cerramientos, las áreas de circulación y los demás elementos presentes en el lote que puedan interferir con 
la ejecución de las obras. Se deberán documentar las condiciones encontradas mediante registros 
fotográficos y demás soportes pertinentes. 
 
3. Verificación de la implantación del proyecto. Contrastar los diseños con las condiciones reales del 
terreno y verificar la localización prevista para el vaso de la piscina, el edificio de servicios de dos niveles, 
el sótano técnico, la cubierta metálica, las zonas de circulación y los andenes. Esta actividad deberá 
considerar los polígonos de intervención definidos para la piscina, de acuerdo con los planos del proyecto. 
 
4. Verificación de cantidades de obra y actividades preliminares. Revisar las cantidades previstas para 
las demoliciones, desmontajes, retiro de elementos existentes, preparación del terreno, excavaciones, 
cimentaciones y demás actividades requeridas para la ejecución del proyecto, identificando las diferencias 
que deban ponerse en conocimiento de la Interventoría. 
 
5. Identificación de interferencias y restricciones. Identificar posibles interferencias técnicas, 
constructivas y de seguridad, incluidas las asociadas a las redes existentes, las condiciones del terreno, 
los accesos, las áreas de almacenamiento y las zonas destinadas a la disposición temporal de materiales 
y residuos. 
 
6. Verificación de accesos y logística de obra. Establecer las condiciones de ingreso y circulación de 
personal, maquinaria, equipos y materiales, así como las necesidades de cerramiento provisional, 
señalización, almacenamiento, delimitación de las áreas de trabajo y demás medidas logísticas necesarias 
para la ejecución segura de las actividades. 
 
El Contratista deberá coordinar con el INDER Medellín, la Interventoría y, cuando corresponda, con la 
administración del predio, la organización de las actividades de obra y las condiciones de acceso, 
circulación, delimitación y aislamiento de las áreas de intervención. Esta coordinación deberá considerar 
los usos y actividades que permanezcan activos en el predio y su entorno, así como las restricciones 
operativas existentes, con el fin de minimizar las afectaciones a las actividades institucionales, deportivas, 
recreativas y demás usos de estas áreas, y adoptar las medidas necesarias para la seguridad de los 
usuarios, el personal de obra y terceros. 
 
7. Revisión y coordinación de los modelos BIM. Revisar los modelos digitales suministrados para el 
proyecto, verificando sus formatos, versiones, niveles de información y desarrollo, así como su 
correspondencia con los planos, diseños, especificaciones técnicas y demás documentos contractuales. 
La revisión deberá comprender las disciplinas de arquitectura, estructura, redes hidrosanitarias, 
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instalaciones eléctricas, sistemas mecánicos de recirculación y tratamiento del agua, cubierta metálica, 
urbanismo y demás componentes técnicos contemplados. 
 
8. Verificación de la coordinación interdisciplinaria mediante BIM. Identificar posibles interferencias e 
incompatibilidades entre las diferentes disciplinas que puedan afectar la implantación o construcción de la 
piscina, el edificio de servicios, los cuartos técnicos y las obras complementarias. Las situaciones 
identificadas deberán documentarse y ponerse en conocimiento de la Interventoría para su evaluación y 
gestión, de acuerdo con las competencias y los procedimientos contractuales establecidos. 
 
9. Presentación del cronograma detallado y programa de trabajo. Elaborar y presentar el cronograma 
de ejecución de las obras, incluyendo las actividades preliminares, demoliciones y desmontajes, 
preparación del terreno, construcción de la piscina, edificación de servicios, instalación de sistemas 
técnicos, urbanismo, acabados, pruebas y puesta en funcionamiento. La programación deberá guardar 
correspondencia con el alcance contractual y considerar la secuencia constructiva y la coordinación entre 
especialidades. 
 
10. Definición y programación de los frentes de trabajo. Establecer la secuencia constructiva y la 
programación de los frentes de trabajo, considerando las condiciones del predio, la disponibilidad de áreas, 
la ejecución de las actividades preliminares, las condiciones de seguridad y la coordinación de las diferentes 
especialidades. 
 
11. Presentación de la documentación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
Entregar la documentación correspondiente al SG-SST, incluyendo los procedimientos, análisis de riesgos, 
medidas de prevención y demás requisitos aplicables a las actividades contratadas, particularmente las 
relacionadas con demoliciones, excavaciones, izaje y trabajo seguro en alturas, cuando corresponda. 
 
12. Presentación del Plan de Manejo Ambiental y gestión de residuos. Presentar las medidas de 
manejo ambiental aplicables a la ejecución de las obras, incluyendo la gestión integral de los residuos de 
construcción y demolición (RCD), su clasificación, almacenamiento temporal, transporte, aprovechamiento 
y disposición final, de conformidad con la normativa vigente. 
 
13. Revisión y aprobación de materiales y procedimientos constructivos. Presentar para revisión y 
aprobación de la Interventoría, según corresponda, las fichas técnicas, muestras, certificaciones, 
procedimientos constructivos y demás documentos requeridos para los materiales, equipos y sistemas que 
se instalarán en el proyecto. 
 
14. Programación de suministros y equipos. Identificar y programar oportunamente el suministro de 
materiales, equipos de construcción, sistemas de bombeo de abastecimiento, instalaciones técnicas y 
demás elementos especializados necesarios para el desarrollo de las obras, considerando sus tiempos de 
adquisición, entrega e instalación. 
 
15. Coordinación de las actividades de demolición y desmontaje. Establecer la secuencia, los 
procedimientos y las medidas de seguridad requeridas para el retiro de la piscina existente, las 
construcciones complementarias y los cerramientos que deban demolerse o desmontarse, conforme al 
alcance contractual y a las condiciones verificadas en campo. 
 
16. Coordinación técnica de las especialidades. Verificar la compatibilidad entre los diseños 
arquitectónicos, estructurales, hidrosanitarios, eléctricos, mecánicos y urbanísticos, identificando posibles 
interferencias y necesidades de coordinación antes de ejecutar las actividades correspondientes. Las 
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observaciones que surjan de esta revisión deberán gestionarse con la Interventoría y la Supervisión, según 
sus respectivas competencias. 
 
Como resultado de esta revisión, el Contratista deberá identificar y poner en conocimiento de la 
Interventoría las inconsistencias, interferencias, omisiones, diferencias en cantidades, necesidades de 
aclaración o situaciones que puedan afectar la correcta ejecución del proyecto. Las observaciones deberán 
documentarse y gestionarse ante la Interventoría y la Supervisión, según sus respectivas competencias, y, 
cuando corresponda, ante el INDER Medellín o los responsables de los diseños. 
 
Las soluciones, aclaraciones, ajustes o complementaciones que resulten necesarias deberán someterse a 
la revisión y autorización correspondiente, de conformidad con los procedimientos contractuales 
establecidos. La identificación de estas situaciones no facultará al Contratista para modificar 
unilateralmente los estudios, diseños, especificaciones, cantidades, alcance u otras condiciones del 
contrato. 
 
La implementación de la metodología BIM deberá permitir la adecuada coordinación y gestión de la 
información del proyecto durante la ejecución de las obras. Cualquier actualización de los modelos, 
generación de información adicional o entrega de modelos de obra ejecutada (as-built), cuando 
corresponda, deberá realizarse conforme al alcance, los requisitos de información y las obligaciones 
establecidos en los documentos contractuales. En ningún caso la utilización de los modelos BIM sustituirá 
los procedimientos de revisión, aprobación y autorización establecidos contractualmente. 
 
La revisión y verificación inicial deberá realizarse dentro de los cinco (5) días calendario siguientes a la 
suscripción del acta de inicio. No obstante, cuando, por la complejidad de la información, las condiciones 
encontradas en campo, la necesidad de realizar verificaciones adicionales o cualquier otra circunstancia 
técnica u operativa debidamente justificada, se requiera un plazo mayor, la Supervisión del contrato, previa 
recomendación o concepto de la Interventoría cuando corresponda, podrá definir un plazo adicional para 
la culminación de esta etapa, sin que ello implique por sí mismo una modificación del plazo contractual. 
 
Como resultado de esta etapa, el Contratista deberá presentar a la Interventoría un informe de revisión 
inicial dentro de los cinco (5) días calendario siguientes a la suscripción del acta de inicio. Cuando la 
Supervisión del contrato autorice un plazo adicional para la culminación de esta etapa, conforme a lo 
previsto en el párrafo anterior, el informe deberá entregarse a más tardar en la fecha de vencimiento del 
plazo así establecido. El informe deberá contener, como mínimo: 
 
a. La relación de los documentos e insumos recibidos y analizados. 
 
b. Las verificaciones efectuadas en campo y el diagnóstico de las condiciones existentes del predio. 
 
c. La revisión de la implantación del proyecto y su correspondencia con las condiciones físicas identificadas. 
 
d. Las observaciones sobre las cantidades de obra y las actividades preliminares requeridas. 
 
e. La identificación de interferencias, restricciones, inconsistencias y necesidades de aclaración o 

complementación. 
 
f. Los resultados de la revisión y coordinación de los modelos BIM, incluyendo las interferencias 

identificadas entre disciplinas y las acciones propuestas para su gestión. 
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g. La programación de las actividades preliminares, el cronograma de ejecución y la definición de los frentes 
de trabajo. 

 
h. La documentación correspondiente al SG-SST, el Plan de Manejo Ambiental y la gestión de RCD, 

conforme a los requisitos aplicables. 
 
i. La programación de suministros, equipos, materiales y actividades especializadas. 
 
j. La relación de las observaciones, solicitudes de aclaración, ajustes o complementaciones que deban ser 

evaluados por la Interventoría, la Supervisión o el INDER Medellín, según corresponda. 
 
El informe deberá incluir los soportes documentales, registros fotográficos y demás evidencias pertinentes, 
y constituirá un insumo para la planeación y el seguimiento de la ejecución contractual, sin sustituir las 
aprobaciones, autorizaciones o procedimientos previstos en el contrato. 
 

2.2.2.2 Etapa de adecuación y mantenimiento: 
 
Durante esta etapa, el Contratista deberá ejecutar la totalidad de las actividades contempladas en el 
Presupuesto Oficial para la construcción de la Piscina Preventorio y sus obras complementarias, de 
conformidad con los estudios y diseños técnicos aprobados, las especificaciones técnicas, los planos, las 
cantidades de obra, los Análisis de Precios Unitarios (APU), las condiciones contractuales y las 
instrucciones impartidas por la Interventoría, dentro del marco de sus competencias y previa aprobación 
del INDER Medellín cuando corresponda. 
 
La ejecución comprende las actividades preliminares de localización, trazado y replanteo; la demolición y 
el desmontaje de la piscina existente fuera de servicio, las construcciones básicas complementarias y los 
cerramientos que interfieran con el proyecto; el retiro y la disposición de los materiales y residuos 
generados; la preparación del terreno; y la construcción integral de la nueva piscina semiolímpica, el edificio 
de servicios de dos niveles, los cuartos técnicos, la cubierta metálica y las demás obras previstas en los 
diseños. 
 
Asimismo, el Contratista deberá ejecutar las obras civiles, arquitectónicas, estructurales, hidrosanitarias, 
eléctricas, mecánicas y urbanísticas requeridas para la puesta en funcionamiento del escenario, incluyendo 
lo requerido para el funcionamiento del sistema de recirculación, calefacción (sin incluir equipos de 
bombeo), sistema de bombeo de agua potable; las baterías sanitarias; las oficinas administrativas; las 
instalaciones eléctricas, de iluminación y telecomunicaciones; los sistemas de protección contra incendios; 
los acabados arquitectónicos; los senderos peatonales, andenes, zonas de circulación y demás obras 
complementarias contempladas en el alcance contractual. 
 
Durante la ejecución, el Contratista deberá garantizar la adecuada coordinación de las diferentes disciplinas 
y especialidades que conforman el proyecto, teniendo en cuenta que los estudios y diseños fueron 
desarrollados mediante la metodología Building Information Modeling (BIM). Para tal efecto, deberá utilizar 
y gestionar la información digital del proyecto conforme a los requerimientos establecidos en los 
documentos contractuales, verificar la compatibilidad entre los modelos, planos y condiciones de obra, e 
identificar y reportar oportunamente las interferencias o inconsistencias que puedan afectar la construcción. 
Las actualizaciones de los modelos, la incorporación de modificaciones autorizadas y la entrega de 
información digital de obra ejecutada (as-built), cuando sean exigibles, deberán realizarse de acuerdo con 
el alcance y los requisitos BIM definidos contractualmente. 
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En caso de que, durante la ejecución de las obras, el Contratista identifique actividades o ítems no previstos 
que resulten necesarios para el adecuado desarrollo, funcionalidad, estabilidad, seguridad o culminación 
del proyecto, deberá informar oportunamente a la Interventoría y presentar la respectiva justificación 
técnica, los soportes correspondientes y los análisis de costos requeridos para su evaluación. 
 
La ejecución de ítems no previstos estará sujeta al siguiente procedimiento: el Contratista deberá presentar 
ante la Interventoría la justificación técnica de su necesidad, las cantidades de obra requeridas, los análisis 
de precios unitarios, la estimación de su impacto en el valor del contrato y los soportes correspondientes, 
para su revisión y concepto. Posteriormente, la documentación deberá ser remitida al INDER Medellín para 
su revisión y aprobación, de acuerdo con las competencias y los procedimientos contractuales aplicables. 
Una vez obtenida la aprobación de la Entidad, se deberá suscribir el acta de precios no previstos entre las 
partes correspondientes, en la cual se establecerán y acordarán los precios unitarios y las condiciones 
económicas aplicables a dichos ítems. Asimismo, deberán estar aprobadas las cantidades de obra y 
verificado el respaldo presupuestal correspondiente, y se deberán adelantar los trámites contractuales y 
presupuestales requeridos para formalizar su incorporación mediante el correspondiente otrosí al contrato. 
En ningún caso el Contratista podrá ejecutar estos ítems sin contar previamente con las autorizaciones 
requeridas, la formalización de la modificación contractual y el cumplimiento de los requisitos necesarios 
para su ejecución. 
 
El Contratista deberá realizar, por su cuenta y responsabilidad, las pruebas, ensayos, verificaciones y 
demás actividades de control de calidad necesarias para comprobar la correcta ejecución de las obras y el 
adecuado funcionamiento de los elementos, equipos, sistemas e instalaciones construidos o instalados. 
Estas actividades deberán desarrollarse de conformidad con las especificaciones técnicas, los estudios y 
diseños aprobados, los requisitos de los fabricantes y la normativa vigente aplicable. Los resultados, 
certificados, protocolos y demás soportes deberán entregarse a la Interventoría para su revisión y 
aprobación, cuando corresponda. 
 
Como parte de la ejecución y entrega del proyecto, el Contratista deberá elaborar, suministrar, transportar 
e instalar los elementos de información técnica y operativa requeridos para facilitar la identificación, 
operación, mantenimiento y manejo seguro de los equipos, redes, sistemas y demás componentes de la 
infraestructura comprendidos en el alcance contractual, de conformidad con lo establecido en el numeral 
13.2 del presente Anexo Técnico. Estos elementos deberán corresponder a las características y 
condiciones finales de los equipos, materiales, redes y sistemas. El contenido, diseño y ubicación de dichos 
elementos deberán contar con la revisión y aprobación de la Interventoría antes de su instalación. 
 
De igual manera, el Contratista deberá mantener actualizada la documentación técnica de la obra, 
incluyendo los registros de control de calidad, las pruebas realizadas, las fichas técnicas, los manuales de 
operación y mantenimiento, los planos récord y los demás documentos exigidos contractualmente. La 
documentación final deberá reflejar las condiciones efectivamente construidas y ser coherente con los 
modelos BIM y la información digital entregada, cuando estos productos formen parte de las obligaciones 
contractuales. 
 
Las actividades deberán ejecutarse de manera coordinada, atendiendo los requisitos de calidad, seguridad, 
gestión ambiental, oportunidad y demás condiciones establecidas en el contrato. El Contratista será 
responsable de adoptar las medidas necesarias para prevenir daños a las obras ejecutadas, proteger los 
elementos existentes que deban conservarse y garantizar el manejo adecuado de los materiales, equipos 
y residuos generados durante la construcción. 
 
La etapa culminará una vez se hayan ejecutado la totalidad de las actividades contratadas, realizado las 
pruebas y verificaciones requeridas, corregido las observaciones identificadas por la Interventoría y 
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entregado los soportes técnicos, documentales y digitales exigidos. La recepción de las obras estará sujeta 
a la verificación de su correcta ejecución y funcionamiento, así como al cumplimiento de los procedimientos 
de recibo establecidos contractualmente, con el propósito de entregar al INDER Medellín una 
infraestructura deportiva funcional, segura y apta para la prestación de los servicios deportivos y recreativos 
a la comunidad. 
 

2.2.2.3 Etapa de liquidación: 
 
Esta etapa comprende el desarrollo de las actividades técnicas, administrativas, socioambientales y 
contractuales necesarias para verificar el cumplimiento de las obligaciones a cargo del Contratista, 
consolidar la documentación final del proyecto y adelantar los trámites requeridos para el recibo definitivo 
de las obras y la liquidación del contrato. 
 
Una vez finalizadas las obras objeto del contrato y verificado su estado de ejecución, el Contratista deberá 
suscribir, conjuntamente con la Interventoría y conforme a los procedimientos establecidos por el INDER 
Medellín, el acta de terminación y el acta de recibo final de las obras, según corresponda. En dichas actas 
se deberá distinguir el valor contractual vigente del valor de las obras efectivamente ejecutadas y recibidas, 
determinado con base en las cantidades verificadas por la Interventoría, los precios contractuales 
aplicables y los demás conceptos debidamente aprobados y formalizados. Si al momento de suscribirlas 
no se cuenta con la determinación definitiva del valor total ejecutado, se dejará constancia expresa del 
valor verificado a la fecha y de los conceptos o diferencias pendientes de verificación o conciliación, cuya 
definición se efectuará durante el proceso de liquidación con base en los soportes correspondientes. El 
valor contractual vigente se registrará como un dato independiente y no sustituirá el valor ejecutado ni 
constituirá, por sí solo, reconocimiento de una obligación de pago por dicho monto. 
 
Para tal efecto, el Contratista deberá presentar la documentación final exigida contractualmente, 
incluyendo, entre otros, los informes finales de ejecución técnica, administrativa y socioambiental; los 
soportes de las actividades ejecutadas; las actas de recibo y entrega de las obras y áreas intervenidas; los 
resultados de las pruebas, ensayos y verificaciones efectuadas; los registros fotográficos; los planos récord 
o as-built; y los demás documentos que permitan verificar la correspondencia entre las obras ejecutadas, 
los diseños aprobados y las condiciones finales de funcionamiento de la infraestructura construida. 
 
Así mismo, deberá entregar los paz y salvos correspondientes al personal vinculado al proyecto, 
proveedores, subcontratistas y demás terceros relacionados con la ejecución contractual, cuando sean 
exigibles; las garantías y demás documentos requeridos para el recibo de las obras; los manuales de 
operación y mantenimiento de los equipos, redes y sistemas instalados; y la información técnica necesaria 
para su adecuada operación, conservación y mantenimiento, de acuerdo con las obligaciones establecidas 
en el contrato y en el presente Anexo Técnico. 
 
Como requisito para el cierre técnico del proyecto, el Contratista deberá acreditar la entrega, instalación y 
aprobación por parte de la Interventoría de los elementos de información técnica y operativa establecidos 
en el numeral 13.2 del presente Anexo Técnico. Estos elementos deberán corresponder a las 
características y condiciones finales de los equipos, redes, sistemas, componentes y materiales 
efectivamente suministrados, instalados o utilizados por el Contratista, de acuerdo con el alcance 
contractual. La Interventoría verificará su correspondencia con las obras ejecutadas, la documentación 
técnica final y el contenido, diseño y ubicación previamente aprobados, y dejará constancia de su 
conformidad para efectos del recibo. 
 
El Contratista deberá atender y subsanar, dentro de los plazos que se establezcan, las observaciones 
formuladas por la Interventoría y el INDER Medellín en relación con las obras ejecutadas, los documentos 
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entregados y los requisitos de cierre. Esta obligación comprende la presentación de los ajustes, 
aclaraciones, complementaciones y soportes necesarios hasta obtener la aprobación correspondiente, de 
acuerdo con las competencias de cada parte y los procedimientos contractuales aplicables. 
 
Para la liquidación del contrato, el Contratista deberá aportar los soportes técnicos, administrativos, 
financieros y socioambientales que permitan establecer el balance final de ejecución, incluyendo los valores 
ejecutados, los pagos realizados, los saldos pendientes y las demás obligaciones económicas a cargo de 
las partes. Si al momento de suscribir el acta de terminación y recibo final no se cuenta con la determinación 
definitiva del valor total ejecutado, este se establecerá durante el proceso de liquidación, con base en las 
cantidades de obra efectivamente ejecutadas y recibidas, los precios contractuales aplicables y los demás 
reconocimientos debidamente aprobados y formalizados. Cuando corresponda, se tomará como referencia 
el valor contractualmente definido para la obra, sin que ello implique reconocer automáticamente dicho 
valor como ejecutado, ni sustituya la verificación y conciliación del balance económico final. 
 
La revisión y aprobación de la documentación de cierre y la consolidación del balance técnico, 
administrativo, financiero y socioambiental del contrato constituirán actuaciones preparatorias para su 
liquidación. Esta etapa culminará con la suscripción del acta de liquidación de mutuo acuerdo entre el 
INDER Medellín y el Contratista o, cuando proceda, con la firmeza del acto administrativo de liquidación 
unilateral expedido por la Entidad. La liquidación se adelantará conforme a los términos, condiciones, 
competencias y procedimientos previstos en el contrato y en la normativa aplicable. 
 
2.2.3. Visita al sitio de la Obra: 
 
Será responsabilidad del Proponente conocer las características y condiciones particulares del lugar donde 
se ejecutará la obra, así como obtener la información necesaria relacionada con su ubicación, naturaleza, 
vías de acceso, entorno ambiental y social del área de influencia. Igualmente, deberá identificar y considerar 
los sitios autorizados para la disposición final de los residuos de construcción y demolición (RCD) y, en 
general, todas aquellas circunstancias que puedan incidir o tener efecto en la determinación del valor de su 
propuesta y en las condiciones específicas de ejecución del proyecto de obra pública. 
 
La presentación de la propuesta implica que el Proponente conoce y ha analizado la información puesta a 
disposición por la Entidad para la estructuración de su oferta, incluidos los estudios y/o diseños disponibles, 
las especificaciones técnicas, las condiciones de ejecución y los riesgos asociados al proyecto, y que ha 
realizado las verificaciones que considere necesarias para la adecuada estimación de los costos y 
elaboración de su propuesta económica. Para estos efectos, la Entidad pondrá a disposición de los 
interesados la posibilidad de realizar la visita al sitio de las obras. 
 
En caso de que el Proponente que resulte adjudicatario haya valorado de manera inadecuada u omitido 
considerar condiciones que hubieran podido ser razonablemente conocidas, verificadas o previstas a partir 
de la información suministrada por la Entidad, de las condiciones visibles del sitio o de las verificaciones 
que estaban a su alcance durante la estructuración de la oferta, dicha circunstancia no lo eximirá del 
cumplimiento integral de las obligaciones contractuales ni dará lugar, por sí sola, a reconocimientos 
económicos adicionales imputables a una inadecuada estimación de su propuesta. 
 
Los costos asociados a la visita los asume cada interesado en el Proceso de Contratación. 
 
La visita se podrá realizar por el representante legal de la persona jurídica o la persona natural que 
presentará la oferta, o podrá delegar la asistencia a cualquier persona que sea ingeniero inscrito y con 
tarjeta o matrícula profesional en la respectiva rama de la ingeniería que se relacione con el objeto 
contractual, o arquitecto con tarjeta o matrícula profesional, por medio de una autorización simple suscrita 
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por alguno de aquellos, sin autenticaciones o presentaciones personales ante notario. El requisito de la 
tarjeta profesional se puede suplir con el registro de que trata el artículo 18 del Decreto - Ley 2106 de 2019. 
 
La visita se realizará en el siguiente lugar y fecha: 
 

Ciudad, Fecha y hora de 

visita 
Lugar de encuentro 

Observaciones y 

Recomendaciones 

Medellín, Calle 47 D # 75 -

276, 04 de noviembre de 

2026, a las 8:00 am 

La sede administrativa 

principal del INDER Medellín 

El interesado en asistir a la 
visita deberá informar de 
forma previa a través de 
mensaje por la plataforma 
SECOP II. 
 

 
 
2.2.4. Permisos y Licencias: 
 
Será obligación del proponente que resulte adjudicatario, adelantar todos los trámites y acciones necesarias 
para obtener las autorizaciones previas al inicio de obras o producto de estas, ante las diferentes Empresas 
de Servicios Públicos, para las instalaciones provisionales. En caso de requerir intervención de individuos 
arbóreos, el proponente que resulte adjudicatario deberá tramitar las correspondientes autorizaciones 
forestales ante el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y no podrá intervenir dichos individuos, hasta tanto 
cuente con la autorización previa. 
 
2.2.5. Régimen de seguridad social: 
 
El contratista estará obligado a afiliar a cada uno de sus trabajadores, tanto directos como indirectos (por 
subcontratos que haya celebrado con otras personas) al sistema general de seguridad social en salud, al 
sistema de riesgos profesionales según la Ley 50 de 1993 y al sistema general de pensiones según la ley 
100 de 1993, afiliación que de realizarse a una Entidad promotora de Salud (EPS) y a un Fondo de 
Pensiones debidamente autorizados por el gobierno colombiano. Deberá acoger, además, las 
actualizaciones de dichas leyes.  
 
El contratista hará los aportes necesarios a estas entidades para que dicha afiliación este vigente durante 
todo el tiempo de ejecución de la obra. Sin las afiliaciones anteriores, ningún trabajador puede ingresar a la 
obra y mes a mes llevará un control de planillas de pago. 
 
2.2.6. Especificaciones técnicas de materiales y productos Materiales y Productos: 
 
El Contratista se obliga a adquirir, suministrar y disponer oportunamente de todos los materiales, productos, 
equipos, elementos y demás suministros que se requieran para la ejecución de las actividades objeto del 
contrato, manteniendo permanentemente las cantidades necesarias para garantizar la continuidad de los 
trabajos y evitar retrasos en el cumplimiento del cronograma de ejecución. 
 
Todos los materiales y productos necesarios para la construcción, adecuación y mantenimiento de las obras 
deberán ser suministrados por el Contratista y puestos en el sitio de ejecución de las obras. Para tal efecto, 
deberá considerar las fuentes de suministro y materiales disponibles y contemplar en su propuesta todos 
los factores que puedan incidir en su adquisición, disponibilidad, transporte, almacenamiento y utilización. 
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Todos los costos asociados a la compra, exploración, explotación, procesamiento, fabricación, transporte, 
cargue, descargue, almacenamiento, manejo, vigilancia, protección y demás actividades necesarias para 
garantizar la disponibilidad de los materiales y productos serán asumidos por el Contratista, quien, además, 
deberá asumir los riesgos derivados de su pérdida, deterioro, almacenamiento inadecuado o mala calidad. 
 
Los materiales, productos y elementos que se incorporen a las obras deberán cumplir con las 
características, condiciones de calidad, normas técnicas y demás requisitos establecidos en las 
Especificaciones Técnicas, planos, diseños, fichas técnicas y demás documentos que hagan parte integral 
del contrato. 
 
El Contratista deberá suministrar a la Interventoría, con la debida anticipación, las muestras, fichas técnicas, 
certificados de calidad, certificados de conformidad, resultados de pruebas de laboratorio y demás 
documentos que se requieran para verificar que los materiales y productos propuestos cumplen con las 
condiciones establecidas contractualmente. Así mismo, deberá realizar, por su cuenta y responsabilidad, 
las pruebas y ensayos que sean requeridos por las Especificaciones Técnicas, la normativa aplicable o por 
la Interventoría para verificar la calidad y características de los materiales y productos utilizados en la 
ejecución de las obras. 
 
Cuando un material, producto o elemento sea rechazado por la Interventoría por no cumplir con las 
especificaciones técnicas, condiciones de calidad o requisitos contractuales, el Contratista deberá retirarlo 
del sitio de las obras y reemplazarlo por otro que cumpla con los requisitos establecidos, sin que ello genere 
costos adicionales para la Entidad ni implique ampliación del plazo contractual, salvo que exista una 
circunstancia debidamente justificada y reconocida conforme a los procedimientos contractuales aplicables. 
 
La revisión y/o aprobación por parte de la Interventoría de los materiales, productos, muestras, fichas 
técnicas, certificados o resultados de ensayos no exonerará al Contratista de su responsabilidad integral 
por la calidad, estabilidad, funcionalidad y correcto funcionamiento de las obras ejecutadas. En 
consecuencia, el Contratista deberá reparar, corregir, retirar y/o reemplazar, por su cuenta y 
responsabilidad, las obras, materiales o elementos que resulten defectuosos, que presenten fallas o que no 
cumplan con las especificaciones técnicas, los diseños, la normativa aplicable o las condiciones 
establecidas contractualmente. 
 
2.2.7. Medida, cuantificación y pago: 
 
La unidad de medida será la estipulada en la especificación y el Análisis de Precios Unitarios de cada ítem 
contractual; solamente sí en el presupuesto explícitamente se hace referencia a una unidad de pago 
diferente, predominará la descrita en este último. El uso de esta unidad será de carácter obligatorio en todos 
los procesos de cuantificación, presupuesto, contratación y liquidación. 
 
El Interventor será la primera instancia encargada de analizar y dirimir cualquier inconsistencia técnica, 
dejando constancia escrita de su análisis y concepto. En caso de que la situación exceda su competencia 
o requiera definición institucional, deberá elevarla debidamente sustentada al Supervisor, quien definirá los 
parámetros a seguir, sin que ello exonere al Interventor de su deber de seguimiento, vigilancia y control 
respecto de la decisión adoptada. Toda modificación o aclaración deberá constar por escrito en la bitácora 
y contar con el respectivo aval del Interventor. 
 
2.2.8. Pruebas y Ensayos: 
 
Todas las pruebas y ensayos, tanto de materiales como de la obra en general, deberán entregarse 
oportunamente y ser validadas por la Interventoría. 
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Durante la ejecución del contrato el interventor de las obras inspeccionará y controlará la calidad de los 
elementos y materiales propuestos o empleados, la calidad de procedimientos o trabajos y acabados de las 
obras, así como su localización, dimensiones y costos. 
 
El interventor rechazará los materiales que no garanticen la calidad de los trabajos, verificará los 
procedimientos de construcción para evitar defectos o incumplimiento de planos y especificaciones que no 
ofrezcan las garantías de calidad, estabilidad, buena apariencia o seguridad para los fines de la aceptación 
y el pago. 
 
Ninguna de estas labores del interventor exime al Contratista de sus obligaciones contractuales, 
especialmente en cuanto a la verificación y rectificación de la localización, las dimensiones de las obras, 
defectos de materiales y obras no advertidas por el interventor o sus subalternos en la inspección, ni en los 
ensayos o medidas de control. 
 
La vigilancia y control de los materiales será de responsabilidad única del Contratista. Los materiales que 
tienen sello de producto no serán sujetos a ensayos siempre y cuando el sello de calidad del producto 
certificado se encuentre vigente y haya sido expedido por un ente certificador autorizado y deberá darse 
prioridad a la utilización de este tipo de materiales en obra, siempre y cuando, los proveedores certifiquen 
la su calidad y su cumplimiento con la normatividad vigente 
 
El interventor, podrá exigir en cualquier momento de la obra a su criterio, los ensayos de laboratorio 
especificados que apliquen o los que estimen necesarios de acuerdo con las Normas Técnicas Colombinas 
NTC (Exigidas por ICONTEC), o los paramentos internacionales para verificar la calidad de los elementos 
suministrados e instalados por el Contratista. El costo de dichos ensayos fuere cual fuere, será asumido por 
el Contratista, dentro de sus gastos administrativos y no tendrá ninguna retribución o contraprestación por 
parte del INDER. 
 
2.2.9. Mano de obra: 
 
El personal que se emplee para la ejecución de la obra debe ser responsable, idóneo, poseer la suficiente 
práctica y los conocimientos para que las diferentes actividades sean aceptadas por la Interventoría. El 
contratista se responsabiliza por cualquier obra mal ejecutada o que se construya en contra de las normas 
de estabilidad y calidad. Esto quiere decir que las demoliciones, reparaciones y/o reconstrucciones de 
obras mal ejecutadas, serán pagadas por cuenta del contratista. 
 
Es obligación del contratista suministrar y mantener durante la ejecución de las obras y hasta la entrega 
total de las mismas a satisfacción, todo el personal idóneo y calificado en los campos directivos, 
profesionales, técnicos, administrativos, obreros y demás que se requieran. 
 
2.2.10. Otros: 
 
La omisión en planos, cuando apliquen, especificaciones o en ambos, de cualquier detalle que deba formar 
parte de la construcción, adecuación y mantenimiento, no exime al contratista de la responsabilidad y 
obligación de ejecutarlos. Por consiguiente, no podrá tomarse como base para reclamaciones o demandas 
posteriores. 
 
La Interventoría se reservará el derecho de aprobar o rechazar cualquier actividad que a su juicio no cumpla 
con las especificaciones. 
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El contratista será responsable de la protección y conservación de la obra terminada hasta la entrega y 
recibo de la obra total en forma definitiva por parte de la Interventoría. 
 
La reparación de daños, si los hubiere, correrán por cuenta del contratista y se harán a satisfacción de la 
Interventoría. 
 
Tan pronto terminen los trabajos de que se trata en estas especificaciones y antes de que se efectúe la 
liquidación final del contrato, el contratista deberá retirar por su cuenta y riesgo todas las construcciones 
provisionales, por él ejecutadas, dejando los espacios completamente limpios. 
 
3. REQUISITOS HABILITANTES Y SU VERIFICACIÓN: 
 
La Entidad verificará los requisitos habilitantes dentro del término señalado en el Cronograma del Pliego de 
Condiciones, de acuerdo con los soportes documentales que acompañan la propuesta presentada. 
 
Los requisitos habilitantes serán objeto de verificación. Por lo tanto, si la propuesta cumple con todos 
los aspectos se evaluarán como “cumple”. En caso contrario, se evaluará como “no cumple”. 
 
De conformidad con la normativa aplicable, la Entidad realizará la verificación de requisitos habilitantes de 
los Proponentes (personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras domiciliadas o con sucursal en 
Colombia, Consorcios o Uniones Temporales) con base en la información contenida en el RUP y los 
documentos señalados en los Documentos Tipo. 
 
La Entidad no podrá exigir requisitos habilitantes diferentes a los señalados en los Documentos Tipo. 
 
3.1. GENERALIDADES:  
 
A. Únicamente se consideran habilitados aquellos Proponentes que cumplan todos los requisitos 

habilitantes, según lo señalado en el Pliego de Condiciones. 
B. En el caso de Proponentes Plurales, los requisitos habilitantes serán acreditados por cada uno de 

los integrantes de la figura asociativa, salvo que se dé a entender algo distinto y, en todo caso, se 
realizará de acuerdo con las reglas del Pliego de Condiciones. 

C. Todos los proponentes deben diligenciar el Formato 3 – Experiencia y los Proponentes extranjeros 
sin domicilio o sin sucursal en Colombia deben diligenciar adicionalmente el Formato 4 – Capacidad 
financiera y organizacional para extranjeros y adjuntar los soportes que ahí se definen.  

D. Los Proponentes obligados a estar inscritos en el Registro Único de Proponentes (RUP), deben 
aportar certificado con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la 
fecha de cierre del Proceso de Contratación. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, 
se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente 
establecida en el Pliego de Condiciones definitivo. 

 
3.1.1 REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES - RUP: 
 
El Registro único de proponentes deberá ser aportado conforme las reglas establecidas en el Documento 
Tipo. 
 
3.2. CAPACIDAD JURÍDICA: 
 
Los interesados podrán participar como Proponentes bajo alguna de las siguientes modalidades siempre y 
cuando cumplan los requisitos exigidos en el Pliego de Condiciones: 
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A. Individualmente como: a) personas naturales nacionales o extranjeras, b) personas jurídicas 

nacionales o extranjeras. 
B. Conjuntamente, como Proponentes Plurales en cualquiera de las formas de asociación previstas 

en el artículo 7 de la Ley 80 de 1993. 
Los Proponentes deben: 
 

A. Tener capacidad jurídica para la presentación de la oferta. 
B. Tener capacidad jurídica para la celebración y ejecución del Contrato. 
C. No estar incursos en ninguna de las circunstancias de inhabilidad, incompatibilidad, conflicto de 

interés o prohibición para contratar previstas en la Constitución y en la Ley. 
D. No estar reportados en el último boletín de responsables fiscales vigentes publicado por la 

Contraloría General de la República. Esta disposición aplica para el Proponente e integrantes 
de un Proponente Plural con domicilio en Colombia. Tratándose de Proponentes Extranjeros sin 
domicilio o sin sucursal en Colombia, deben declarar que no son responsables fiscales por 
actividades ejercidas en Colombia en el pasado y que no tienen sanciones vigentes en Colombia 
que impliquen inhabilidad para contratar con el Estado. 

E. Presentar el certificado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos – REDAM en el cual 
demuestre no estar inhabilitado en los términos de la Ley 2097 de 2021 

F. Presentar el certificado de consulta del sistema de “Delitos sexuales cometidos contra menores 
de 18 años, Ley 1918 de 2018”  https://inhabilidades.policia.gov.co:8080/. 
 

La Entidad debe consultar los antecedentes judiciales en línea en los registros de las bases de datos, al 
igual que el certificado de antecedentes disciplinarios conforme el artículo 1 de la Ley 1238 de 2008 y el 
Registro Nacional de Medidas Correctivas del Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional, de acuerdo 
con lo dispuesto en el artículo 184 de la Ley 1801 de 2016 – Código Nacional de Seguridad y Convivencia 
Ciudadana–. 
 
3.3. EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL: 
 
La existencia y representación legal de los Proponentes individuales o miembros de los Proponentes 
Plurales se acreditará de acuerdo con las siguientes reglas: 
 
3.3.1. PERSONAS NATURALES 
 

Deben presentar los siguientes documentos en copia simple: 
 

A. Persona natural de nacionalidad colombiana: cédula de ciudadanía. 
B. Persona natural extranjera con residencia en Colombia: cédula de extranjería vigente expedida 

por la autoridad competente. 
C. Persona natural extranjera sin domicilio en Colombia: pasaporte. 

 
3.3.2. PERSONAS JURÍDICAS 

 
Deben presentar los siguientes documentos: 
 

A. Persona jurídica nacional o extranjera con sucursal en Colombia: 
 

I. Certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio o 
autoridad competente, en el que se verificará: 

https://inhabilidades.policia.gov.co:8080/
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a. Fecha de expedición del certificado no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a 

la fecha de cierre del Proceso de Contratación. En caso de modificarse la fecha de cierre 
del proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia del 
certificado de existencia y representación legal la fecha originalmente establecida en el 
Pliego de Condiciones definitivo. 

b. Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el objeto del 
presente Proceso de Contratación.  

c. Las personas jurídicas nacionales y extranjeras deberán acreditar que su duración no 
será inferior a la del plazo del contrato y un año más. 

d. Si el representante legal de la sociedad tiene restricciones para contraer obligaciones en 
nombre de esta, deberá acreditar su capacidad a través de una autorización suficiente 
otorgada por parte del órgano social competente respectivo para cada caso.  

e. El nombramiento del revisor fiscal en caso de que exista. 
f. Que las personas jurídicas extranjeras con actividades permanentes en la República de 

Colombia (contratos de obra o servicios) deberán estar legalmente establecidas en el 
territorio nacional de acuerdo con los artículos 471 y 474 del Código de Comercio. 

 
II. Certificación del revisor fiscal en caso de ser sociedad anónima colombiana, en la que 

conste si es abierta o cerrada. 
 

III. Fotocopia del documento de identificación del representante legal. 
 
En el caso de las sucursales de las personas jurídicas extranjeras y como quiera que la sucursal en 
Colombia no es una persona jurídica diferente a la matriz, se tendrá en cuenta la fecha de constitución de 
esta última. 
 
Si la oferta es suscrita por una persona jurídica extranjera a través de la Sucursal que está debidamente 
constituida en Colombia, se deberá acreditar la capacidad legal de la Sucursal y de su representante o 
mandatario mediante la presentación del Registro Único de Proponentes (RUP) de la Sucursal y del 
certificado de existencia y representación legal entregado por la cámara de comercio respectiva, el cual 
debe tener una fecha de expedición de máximo de treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de cierre 
del Proceso de Contratación. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como 
referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente señalada en el Pliego 
de Condiciones. 
 
Cuando el representante legal de la Sucursal tenga restricciones para contraer obligaciones, deberá 
acreditar autorización suficiente del órgano competente social respectivo para contraer obligaciones en 
nombre de la sociedad. La ausencia definitiva de autorización suficiente o el no aporte de dicho documento 
una vez solicitado por la Entidad, determinará la falta de capacidad jurídica para presentar la oferta. 
 

B. Persona jurídica extranjera sin sucursal o domicilio en Colombia: Documentos que acrediten la 
existencia y representación legal de la sociedad extranjera, legalizados o apostillados de 
conformidad con lo establecido en el Pliego de Condiciones, con una expedición de máximo seis 
(6) meses anteriores a la fecha de cierre del Proceso de Contratación, en el que debe constar 
como mínimo los siguientes aspectos:  
 

I. Nombre o razón social completa. 
II. Nombre del representante legal o de la persona facultada para comprometer a la persona 

jurídica. 
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III. Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el objeto del 
Proceso de Contratación. 

IV. Facultades del representante legal o de la persona facultada para comprometer a la 
persona jurídica, en la que se señale expresamente que el representante no tiene 
limitaciones para contraer obligaciones en nombre de esta o aportando la autorización o 
documento correspondiente del órgano social competente respectivo para cada caso.  

V. Tipo, número y fecha del documento de constitución o creación.  
VI. Fecha y clase de documento por el cual se reconoce la personería jurídica. 
VII. Acreditar que su duración no será inferior a la del plazo del contrato y un año más.   
VIII. Fotocopia del documento de identificación del representante legal.  

 
Si no existiera ninguna autoridad o Entidad que certifique la totalidad de la información de existencia y 
representación legal, el Proponente o miembro extranjero del Proponente Plural debe presentar una 
declaración juramentada de una persona con capacidad jurídica para vincular y representar a la sociedad 
en la que conste que: i) no existe autoridad u organismo que certifique lo solicitado en el presente  numeral; 
ii) la información requerida en el presente literal, y iii) la capacidad jurídica para vincular y representar a la 
sociedad de la persona que efectúa la declaración, así como de las demás personas que puedan 
representar y vincular a la sociedad, si las hay. 
 
NOTA 6: En caso de que la persona jurídica sin sucursal o domicilio en Colombia resulte adjudicatario del 
proceso, tanto de forma individual o como integrante de una estructura plural, deberá constituir una sucursal 
con domicilio en el territorio nacional, lo anterior de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 471 y ss. del 
Código de Comercio. 
 

C. Entidades: Deben presentar los siguientes documentos para acreditar su existencia: 
Acto de creación de la Entidad. Este puede ser ley, decreto, ordenanza, acuerdo o certificado de existencia 
y representación legal (este último no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de cierre del 
proceso de contratación) o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, 
órganos de dirección o régimen jurídico de contratación de la Entidad. 
 
NOTA 7: En el evento de personas jurídicas no obligadas a aportar el certificado de existencia y 
representación legal, deberán aportar un documento equivalente que acredite su existencia, junto con los 
documentos que demuestren la capacidad del representante legal de la Entidad o sociedad a contratar, en 
el cual se verificará: 
 

• Fecha de expedición del documento equivalente que acredite su existencia con una fecha de 
expedición no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de cierre del proceso de 
contratación. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia 
para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente definida en el presente 
Pliego de Condiciones 

• Que el objeto incluya las actividades principales objeto del presente proceso.  
• La duración deberá ser por lo menos igual al plazo estimado del contrato y un (1) año más. 
• Para efectos del Pliego de Condiciones, el plazo de ejecución del Contrato será el indicado en 

el numeral “1.1 Objeto, presupuesto oficial, plazo y ubicación”.  
• Si el representante legal tiene restricciones para contraer obligaciones en nombre de esta, 

deberá acreditar autorización suficiente del órgano competente social respectivo para contraer 
obligaciones en nombre de la sociedad o Entidad.  

• La ausencia definitiva de autorización suficiente o el no aporte de dicho documento una vez 
solicitado por la Entidad, determinará la falta de capacidad jurídica para presentar la oferta, y 
por tanto su rechazo.  
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• El nombramiento del revisor fiscal en caso de que exista. 
 
3.3.3. PROPONENTES PLURALES 

 
El documento de conformación de proponentes plurales debe: 
 

A. Acreditar la existencia del proponente plural y clasificarlo en Unión Temporal o Consorcio. En 
este documento los integrantes deben expresar su intención de conformar el proponente plural. 
En caso de que no exista claridad sobre el tipo de asociación se solicitará la aclaración. Los 
proponentes deben incluir como mínimo la información requerida en el Formato 2 – 
Conformación de Proponente Plural (Formato 2A – Consorcios) (Formato 2B – Uniones 
Temporales). Los proponentes podrán incluir información adicional que no contradiga lo 
dispuesto en los documentos del proceso.  

B. Acreditar el nombramiento de un representante y un suplente, este último en caso de 
considerarlo conveniente, cuya designación deberá constar en el Formato 2 – Conformación de 
Proponente Plural (Formato 2A – Consorcios) (Formato 2B – Uniones Temporales), quien 
representará a todas las personas naturales y/o jurídicas asociadas, con facultades suficientes 
para la representación sin limitaciones de cada uno de los integrantes, en todos los aspectos 
que se requieran para la presentación de la oferta, para la suscripción y ejecución del contrato, 
así como también la facultad para firmar el acta de terminación y liquidación o cualquier otra 
acta o documento.  

C. Aportar copia del documento de identificación del representante principal y, en caso de que se 
haya nombrado, del suplente del Proponente Plural. 

D.  Acreditar que la vigencia de la estructura plural no sea inferior a la del plazo del contrato y un 
año adicional. Para efectos de la evaluación, este plazo será contado a partir de la fecha del 
cierre del proceso de contratación.  

E. El Proponente Plural debe señalar expresamente cuál es el porcentaje de participación de cada 
uno de sus miembros. La sumatoria del porcentaje de participación no podrá ser diferente al 
100%.  

F. En la etapa contractual no podrán modificarse los porcentajes de participación sin el 
consentimiento previo de la Entidad. En todo caso, en la etapa precontractual no será posible 
modificar los porcentajes de los integrantes del Proponente Plural después de la fecha del cierre 
del Proceso de Contratación. Cualquier modificación en los porcentajes de los integrantes será 
ineficaz y, por tanto, carecerá de efecto.  

 
Dicho documento debe estar firmado por todos y cada uno de los integrantes del Proponente Plural y en el 
caso del integrante persona jurídica, por el representante legal de dicha persona o por el apoderado de 
cualquiera de los anteriores. 
 
NOTA 8: El proponente plural deberá tener en cuenta la "Guía rápida para la creación de proponentes 
plurales en el SECOP II", expedida por la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra 
Eficiente. El proponente plural debe estar registrado en el SECOP II, por tanto, la Entidad rechazará la oferta 
que se presente desde una cuenta diferente.  
 
3.4. CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES: 
 
3.4.1. PERSONAS JURÍDICAS:  
 
El Proponente persona jurídica debe presentar el Formato 6 – Pagos de seguridad social y aportes legales 
suscrito por el revisor fiscal, de acuerdo con los requerimientos de ley o por el representante legal, bajo la 
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gravedad del juramento, cuando no se requiera revisor fiscal, en el que conste el pago de los aportes de 
sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de 
Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje 
y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción, cuando a ello haya lugar. 
 
La Entidad no exigirá las planillas de pago. Bastará el certificado suscrito por el revisor fiscal, en los casos 
requeridos por la ley, o por el representante legal que así lo acredite.  
Cuando la persona jurídica está exonerada en los términos previstos en el artículo 65 de la Ley 1819 de 
2016 debe indicarlo en el Formato 6 – Pagos de seguridad social y aportes legales.  
 
Esta misma previsión aplica para las personas jurídicas extranjeras con domicilio o sucursal en Colombia, 
las cuales deben acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia. 
 
3.4.2. PERSONAS NATURALES 

 
El Proponente persona natural debe acreditar la afiliación a los sistemas de seguridad social en salud y 
pensiones, aportando los certificados de afiliación respectivos o con el certificado de pago de la 
correspondiente planilla, con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario, anteriores a la 
fecha de cierre del Proceso de contratación o copia de la planilla de seguridad social paga. 
 
En caso de modificarse la fecha de cierre del Proceso de Contratación, se tendrá como referencia para 
establecer el plazo de vigencia de los certificados de afiliación la fecha originalmente establecida en el 
Pliego de Condiciones definitivo. 
 
La persona natural que reúna los requisitos para acceder a la pensión de vejez, o presente resolución de 
reconocimiento de pensión o indemnización sustitutiva, presentará el documento que lo acredite y, además, 
la afiliación al sistema de salud. 
 
De igual forma, quienes se encuentren en condición legal de no estar obligados a realizar cotización de 
pensión tendrán que presentar el documento que así lo acredite y, adicionalmente, el certificado de afiliación 
al sistema de salud. 
 
Esta misma previsión aplica para las personas naturales extranjeras con domicilio en Colombia las cuales 
deberán acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia. 
 
3.4.3. PROPONENTES PLURALES 

 
Cada uno de los integrantes del Proponente Plural debe acreditar por separado los requisitos de que tratan 
los numerales anteriores. 
 
3.4.4. SEGURIDAD SOCIAL PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO 

 
El adjudicatario debe presentar, para la suscripción del respectivo contrato, ante la dependencia respectiva, 
la declaración donde acredite el pago correspondiente a seguridad social integral y aportes legales cuando 
a ello haya lugar. 
 
En caso de que el adjudicatario, persona natural o jurídica, no tenga o haya tenido dentro de los seis (6) 
meses anteriores a la fecha de firma del Contrato personal a cargo y por ende no esté obligado a efectuar 
el pago de aportes legales y seguridad social debe indicar esta circunstancia en la mencionada certificación, 
bajo la gravedad de juramento. 
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3.4.5. ACREDITACIÓN DEL PAGO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL DURANTE LA EJECUCIÓN 
DEL CONTRATO 
 
El contratista debe acreditar, para realizar cada pago del contrato, que se encuentra al día en los aportes 
parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas 
de Compensación Familiar, cuando corresponda.   
 
3.5. EXPERIENCIA:  
 
Los Proponentes deben acreditar su experiencia a través de: (i) la información consignada en el RUP para 
aquellos que estén obligados a tenerlo, (ii) la presentación el Formato 3 – Experiencia para todos los 
Proponentes y (iii) alguno de los documentos válidos para la acreditación de la experiencia señalados en el 
numeral 3.5.5 cuando se requiera la verificación de información del Proponente adicional a la contenida en 
el RUP. 
 
La evaluación de los Proponentes se efectuará de acuerdo con la experiencia contenida en el Registro 
Único de Proponentes (RUP) vigente y en firme antes del cierre del proceso. 
 
Los Proponentes podrán acreditar experiencia proveniente de Contratos celebrados con particulares o con 
Entidades.  
 
Por regla general, el Proponente solo puede acreditar la experiencia que ha obtenido y no la experiencia de 
su matriz, subsidiarias o integrantes del mismo grupo empresarial. 
 
Adicionalmente en el Anexo 1 – Anexo Técnico se detallan las condiciones particulares asociadas con las 
obras a realizar y los aspectos técnicos particulares.  
 
3.5.1. CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA 
EXPERIENCIA EXIGIDA: 
 
Los contratos para acreditar la experiencia exigida deberán cumplir las siguientes características: 
 

A. Que hayan contenido la ejecución de: En su numeral 
 

ACTIVIDAD PRINCIPAL: 2. OBRAS EN INFRAESTRUCTURA RECREO DEPORTIVA - 2.9. 
PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O 
OPTIMIZACIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O REPOSICIÓN Y/O 
INTERVENCIÓN Y/O INSTALACIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O 
CONSERVACIÓN Y/O OPERACIÓN Y/O ADECUACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O 
RESTAURACIÓN Y/O REMODELACIÓN Y/O TERMINACIÓN Y/O REPARACIÓN Y/O 
RESTITUCIÓN Y/O REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y/O ACTUALIZACIÓN SÍSMICA Y/O 
REPOTENCIACIÓN ESTRUCTURAL DE PISCINAS 
 
EXPERIENCIA GENERAL:  
 
PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O CONTEMPLEN ACTIVIDADES DE:  CONSTRUCCIÓN 
Y/O AMPLIACIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O ADECUACIÓN Y/O CONSERVACIÓN Y/O 
INTERVENCIÓN Y/O INSTALACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O 
MODIFICACIÓN U OPTIMIZACIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O REMODELACIÓN Y/O 
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REPOSICIÓN Y/O REPARACIÓN LOCATIVA Y/O RESTAURACIÓN Y/O RESTITUCIÓN Y/O 
TERMINACIÓN Y/O REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y/O ACTUALIZACIÓN SÍSMICA Y/O 
REPOTENCIACIÓN ESTRUCTURAL DE ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS. 
 
EXPERIENCIA ESPECIFICA:  
 

• Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia debe 
corresponder o contemplar la CONSTRUCCIÓN de piscina (s) que corresponda como 
mínimo al 80% del área a intervenir en el presente proceso de selección, la cual 
corresponde a 650 m2. 

 
B. Estar relacionados en el Formato 3 – Experiencia con el número consecutivo del contrato en el 

RUP. Los Proponentes Plurales deben indicar qué integrante aporta cada uno de los contratos 
señalados en el Formato 3 – Experiencia. Este documento debe presentarlo el Proponente Plural 
y no sus integrantes. 
 
Si el Proponente no diligencia el Formato 3 – Experiencia, la Entidad pedirá su subsanación en 
los términos del numeral 1.6. En caso de que el oferente no subsane se tendrán en cuenta para 
la evaluación los cinco (5) contratos de mayor valor aportados. Con estos la Entidad verificará 
la acreditación de los requisitos de experiencia general y específica solicitados para la actividad 
principal, al igual que los requeridos para la actividad secundaria en atención a las 
combinaciones de experiencia aplicables y la experiencia exigida respecto de las obras, bienes 
y servicios adicionales a la obra pública de infraestructura de social, en caso de que aplique. 
 
Tratándose de Proponentes que acrediten la calidad de Mipyme o emprendimientos y empresas 
de mujeres con domicilio en el territorio nacional, se tendrán en cuenta como máximo los seis 
(6) contratos aportados de mayor valor. En caso de que el Proponente pruebe la calidad de 
Mipyme y de emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de 
manera conjunta, se valdrán como máximo los siete (7) contratos aportados de mayor valor. 
 
El Formato 3 – Experiencia deberá aportarse diligenciado preferiblemente en formato Excel. 
 

C. El Proponente podrá acreditar la experiencia solicitada con mínimo uno (1) y máximo cinco (5) 
contratos, los cuales, serán evaluados teniendo en cuenta la tabla del numeral 3.5.8 del presente 
Pliego de Condiciones, así como el contenido de la Matriz 1 - Experiencia aplicable al proyecto 
de infraestructura social.  
 
El Proponente persona natural o jurídica que acredite la calidad de Mipyme o de emprendimiento 
y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de conformidad con lo previsto en el 
artículo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015 y los artículos 2.2.1.2.4.2.4. y 2.2.1.2.4.2.14 del 
Decreto 1082 de 2015 o las normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, podrá 
probar la experiencia solicitada con un (1) contrato adicional a los cinco (5) inicialmente 
previstos, para un máximo de seis (6) contratos. 
 
En caso de que el Proponente persona natural o jurídica acredite la calidad de Mipyme y de 
emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de manera conjunta, 
podrá demostrar la experiencia solicitada con dos (2) contratos adicionales a los cinco (5) 
inicialmente previstos, para un máximo de siete (7). 
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Para el caso de Proponentes Plurales bastará con que uno de sus integrantes tenga una 
participación igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unión Temporal 
y acredite la calidad de Mipyme o emprendimiento y empresa de mujer de conformidad con lo 
previsto en el artículo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015 y los artículos 2.2.1.2.4.2.4. y 
2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015 o las normas que los modifiquen, sustituyan o 
complementen, para probar la experiencia solicitada con un (1) contrato adicional a los cinco (5) 
inicialmente contemplados, para un máximo de seis (6) contratos. 
 
En caso de que el mismo integrante u otro que haga parte del Proponente Plural tenga una 
participación igual o superior al diez por ciento (10 %) en el consorcio o en la unión temporal y 
acredite la calidad de Mipyme y de emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el 
territorio nacional de manera conjunta o separada, podrá demostrar la experiencia solicitada con 
dos (2) contratos adicionales a los cinco (5) inicialmente previstos, para un máximo de siete (7) 
contratos. En todo caso no será posible aportar más de dos (2) contratos adicionales aun cuando 
otros integrantes del Proponente Plural también cumplan las condiciones previamente definidas. 
 
Para acreditar la condición de Mipyme, el Proponente entregará copia del certificado del Registro 
Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su 
presentación. Por su parte, la condición de emprendimientos y/o empresas de mujeres, se 
probará mediante el diligenciamiento del Formato 13 – Acreditación de emprendimientos y 
empresas de mujeres, el cual deberá aportarse con la documentación requerida en el artículo 
2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015, o la norma que lo modifique, complemente o sustituya.  
 
Para los efectos de este literal entiéndase por experiencia solicitada la general y la específica 
requerida en la actividad principal, al igual que la exigida para la actividad secundaria en 
atención a las combinaciones de experiencia aplicables y la experiencia adicional respecto de 
las obras, bienes y servicios adicionales a la obra pública de infraestructura social.  
 
En las convocatorias limitadas a Mipyme únicamente se aplicará este criterio diferencial 
respecto de los emprendimientos y empresas de mujeres. 
 

D. Deben haber terminado antes de la fecha de cierre del presente procedimiento de selección.  
 

E. Para los contratos que sean aportados por personas jurídicas que no cuentan con más de tres 
(3) años de constituidas, que pretendan acreditar la experiencia de sus socios, accionistas o 
constituyentes, de conformidad con la posibilidad establecida en el numeral 2.5 del artículo 
2.2.1.1.1.5.2. del Decreto 1082 de 2015, además del RUP deben adjuntar un documento suscrito 
por el representante legal y el revisor fiscal o contador público (según corresponda) donde se 
indique la conformación de la persona jurídica. La Entidad tendrá en cuenta la experiencia de 
los accionistas, socios o constituyentes de las sociedades con menos de tres (3) años de 
constituidas. Pasado este tiempo, la sociedad conservará esta experiencia, tal y como haya 
quedado registrada en el RUP. 
 

F. De acuerdo con el inciso anterior, en los casos en que se presente un Proponente Plural 
conformado por una persona jurídica, en conjunto con sus socios, accionistas o constituyentes, 
y se acrediten contratos en los que estos le hayan transferido experiencia a aquellas, los mismos 
solo podrán ser acreditados como experiencia en el Proceso de Contratación por uno de esos 
integrantes, de manera que el Proponente Plural solo podrá acreditar una misma experiencia 
una sola vez. 
 



 

PÁGINA: 28 DE 70 

 

G. La experiencia a la que se refiere este numeral podrá ser validada mediante alguno de los 
documentos establecidos en el Pliego de Condiciones señalados en el numeral 3.5.5. 
 

H. No será válida la experiencia acreditada para edificaciones que se encuentre relacionada con la 
ejecución de obras cuyo objeto o alcance sea alguna de las siguientes:  

 
- Certificaciones de estudios técnicos y diseños 
- Construcción de estaciones de servicios o campamentos 
- Parqueaderos de un (1) piso (como uso exclusivo), salvo que el Proceso de Contratación 

expresamente lo determine como válido. Infraestructura de transporte, salvo que el Proceso 
de Contratación implique el mantenimiento de vías de circulación internas. 

- Obras hidráulicas (represas, alcantarillados, acueductos, diques, canales, plantas de 
tratamiento). 
Nota 1: Las consideraciones previamente relacionadas aplican para las actividades a 
contratar que correspondan a la intervención de edificaciones verticales únicamente.  
 
Nota 2: En caso de que la entidad considere pertinente incorporar experiencia relacionada 
con obras, bienes o servicios adicionales a la obra pública, podrá reemplazar como máximo 
una (1) de las actividades secundarias. Para esta incorporación, deberán observarse las 
mismas reglas establecidas para las actividades secundarias en el presente numeral del 
documento base. En todo caso, deberá tenerse en cuenta que la entidad no podrá solicitar 
más de tres actividades en total, incluyendo la actividad principal. Por lo tanto, además de 
la actividad principal, deberá determinar si exige dos actividades secundarias o una actividad 
secundaria y una adicional. 
En ningún caso deberá entenderse que la inclusión de una actividad adicional equivale al 
procedimiento establecido para la combinación de experiencia. Para este último caso, se 
deberá aplicar lo establecido en el numeral 1 del literal A del presente numeral. 

 
3.5.2. CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA: 
 
La Entidad tendrá en cuenta los siguientes aspectos para analizar la experiencia acreditada y que la misma 
sea válida como experiencia requerida: 
 

A. En el Clasificador de Bienes y Servicios, el segmento correspondiente para la clasificación de la 
experiencia es el segmento [72]. 
 

B. La Entidad contratante únicamente podrá exigir para la verificación de la experiencia los contratos 
celebrados por el interesado, identificados con el Clasificador de Bienes y Servicios hasta el tercer 
nivel. 
 

C. Si el Proponente relaciona o anexa más de cinco (5) contratos en el Formato 3 - Experiencia, para 
efectos de evaluar la experiencia se tendrá en cuenta como máximo los cinco (5) contratos 
aportados de mayor valor.  
 
Tratándose de Proponentes que acrediten la calidad de Mipyme o emprendimiento y empresa de 
mujer con domicilio en el territorio nacional, se tendrá en cuenta como máximo los seis (6) contratos 
aportados de mayor valor. En caso de que el Proponente pruebe la calidad de Mipyme y de 
emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de manera conjunta, se 
valdrán como máximo los siete (7) contratos allegados de mayor valor. 
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D. Tratándose de Proponentes Plurales se tendrá en cuenta lo siguiente: i) uno de los integrantes debe 
aportar como mínimo el cincuenta por ciento (50 %) de la experiencia solicitada; ii) los demás 
integrantes deben acreditar al menos el cinco por ciento (5 %) de la experiencia solicitada; y iii) sin 
perjuicio de lo anterior, solo uno (1) de los integrantes, si así lo considera pertinente, podrá no 
acreditar experiencia. En este último caso, el porcentaje de participación del integrante que no 
aporta experiencia en la estructura plural no podrá superar el diez por ciento (10 %). 
 
Estos porcentajes que acreditarán los integrantes del Proponente Plural se podrán cumplir con 
contratos válidos que acrediten cualquier requisito de experiencia solicitada en el Pliego de 
Condiciones y se calcularán sobre el “valor mínimo a certificar (como % del Presupuesto Oficial de 
obra expresado en SMMLV)” de conformidad con el numeral 3.5.8. Independientemente de él o los 
integrantes del Proponente Plural que aporten contratos para acreditar la experiencia, estos se 
tendrán en cuenta para calcular el “número de contratos con los cuales el Proponente cumple la 
experiencia acreditada" de que trata el numeral citado. 
 
En armonía con lo anterior, para cumplir el requisito previsto en este literal no se solicitará la 
acreditación de longitudes, magnitudes, volúmenes o porcentajes requeridos en la experiencia 
específica, sino que bastará con acreditar los SMMLV. 

 
E. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en Consorcio 

o en Unión Temporal, el porcentaje de participación del integrante será el registrado en el RUP de 
este o en alguno de los documentos válidos para la acreditación de experiencia en caso de que el 
integrante no esté obligado a tener RUP.  
 

F. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en Consorcio 
o en Unión Temporal, el valor a considerar será el registrado en el RUP, o documento válido en 
caso de que el integrante no esté obligado a RUP, para la acreditación de experiencia multiplicada 
por el porcentaje de participación que tuvo el integrante o los integrantes. 
 

G. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en Consorcio, 
el “% de dimensionamiento (según la longitud o magnitud física requerida en el Proceso de 
Contratación)” exigido en la Matriz 1 - Experiencia aplicable en el proyecto de infraestructura social 
se afectará por el porcentaje de participación que tuvo el integrante o los integrantes.  
 
Por su parte, si el Contrato fue ejecutado como Unión Temporal, la acreditación del “% de 
dimensionamiento” se afectará de acuerdo con la distribución de actividades y lo materialmente 
ejecutado, para lo cual se deberá allegar el documento de conformación de Proponente Plural que 
discrimine las actividades a cargo de cada uno de los integrantes o que de los documentos 
aportados para acreditar la experiencia se pueda determinar qué actividades ejecutó cada uno de 
los integrantes.  En caso de que lo anterior no se logre determinar, la evaluación se realizará de 
conformidad con lo señalado en el párrafo precedente, respecto a los Consorcios.  
 
Nota 1: El “dimensionamiento” de este literal aplica a cualquier dimensión o magnitud requerida en 
el Proceso de Contratación para acreditar la experiencia según detalle la respectiva Matriz 1 - 
Experiencia aplicable en el proyecto de infraestructura social.  
 

H. Cuando el contrato que se aporte para la experiencia haya sido ejecutado por un Consorcio o una 
Unión Temporal, y dos (2) o más de sus integrantes conformen un Proponente Plural para participar 
en el presente proceso, dicho Contrato se entenderá aportado como un (1) solo Contrato y se tendrá 
en cuenta para el aporte de la experiencia la sumatoria de los porcentajes de los integrantes del 
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Consorcio o de la Unión Temporal que ejecutaron el Contrato y que están participando en el 
presente proceso en cuanto a valor, área y % de dimensionamiento. 
 

I. El cumplimiento de los requisitos de experiencia que impliquen la acreditación de valores y 
magnitudes intervenidas deberá evaluarse de acuerdo con lo señalado en la Matriz 1 - Experiencia 
aplicable en atención al proyecto de infraestructura social a contratarse. En los contratos aportados 
como experiencia que contengan actividades ejecutadas ajenas a la obra de infraestructura social 
requerida dentro del proceso de selección que se adelante, la Entidad solo tendrá en cuenta los 
valores y magnitudes ejecutadas relacionadas con este tipo de infraestructura. 
 
Para estos efectos, el oferente deberá acreditar los valores ejecutados expresados en SMMLV y 
magnitudes intervenidas dentro del respectivo contrato, empleando alguno de los documentos 
válidos establecidos en el numeral 3.5.5 del Pliego de Condiciones. En todo caso, la Entidad 
permitirá la subsanación, en los términos del numeral 1.6 del Pliego de Condiciones, requiriendo al 
Proponente para que acredite los valores ejecutados y magnitudes intervenidas. De no lograrse la 
discriminación de los valores y magnitudes ejecutadas en el marco del respectivo contrato, la 
Entidad no lo tendrá en cuenta para la evaluación. 
 
En el evento en que los valores de los documentos aportados se expresen en moneda extranjera, 
se procederá de conformidad con lo previsto en el literal A del numeral 1.13. Para este caso, la fecha 
de terminación de la etapa constructiva y/o de intervención de la obra hará las veces de fecha de 
terminación del contrato. Ahora, para la conversión de dichos valores a SMMLV se seguirá el 
proceso descrito en el literal B del numeral 1.13, para lo cual se emplearán los valores históricos de 
SMMLV señalados por el Banco de la República (http://www.banrep.gov.co/es/mercado-
laboral/salarios), del año correspondiente a la fecha de terminación de la etapa constructiva y/o de 
intervención de la obra.  
 
En los casos en que el Proponente no cumpla la exigencia antes señalada, la Entidad permitirá la 
subsanación, en los términos del numeral 1.6 del Pliego de Condiciones, requiriendo al Proponente 
para que demuestre los valores ejecutados. De no lograrse la discriminación de los valores 
ejecutados en el marco del respectivo contrato, la Entidad no lo tendrá en cuenta para la evaluación.  
  
En caso de que el valor ejecutado que consta en el RUP sea distinto al verificado en el documento 
aportado por el Proponente, la Entidad para evaluar el requisito de la experiencia tomará el dato del 
valor de alguno de los documentos válidos establecidos el numeral 3.5.5 del Pliego de Condiciones. 
Lo anterior, debido a que estos últimos discriminan el valor ejecutado en la etapa constructiva y/o 
de intervención de la obra de infraestructura social. 
 

J. Las auto certificaciones no servirán para acreditar la experiencia requerida, ya que con estas no 
puede constatarse la ejecución de contratos que deben certificar los terceros que recibieron la obra, 
bien o servicio. Para la aplicación de esta regla, se entiende por auto certificaciones aquellas 
expedidas por el mismo Proponente, sus representantes, los integrantes del Proponente Plural o 
del mismo grupo empresarial para demostrar su propia experiencia. 
 

K. Las certificaciones de experiencia expedidas por el interventor de obra no servirán para probar la 
experiencia requerida. 
 

http://www.banrep.gov.co/es/mercado-laboral/salarios
http://www.banrep.gov.co/es/mercado-laboral/salarios
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3.5.3. CLASIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA EN EL “CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y 
SERVICIOS DE LAS NACIONES UNIDAS”: 
 
Los Contratos aportados para efectos de acreditación de la experiencia requerida deben estar clasificados 
en alguno de los siguientes códigos: 
 

Segmentos Familia  Clase  Nombre  

72 14 13 Servicios de construcción de facilidades atléticas y recreativas 

72 15 31 Servicios de construcción de facilidades atléticas y recreativas 

72 10 33 Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura 

72 10 15 Servicios de apoyo para la construcción 

 
Las personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o Sucursal en Colombia deberán indicar los 
códigos de clasificación relacionados con los bienes, obras o servicios ejecutados con alguno de los 
documentos válidos establecidos en el Pliego de Condiciones para cada uno de los Contratos aportados 
para la acreditación de la experiencia requerida. En el evento en el que dichos documentos no incluyan los 
códigos de clasificación, el representante legal del proponente deberá incluirlos en el Formato 3 – 
Experiencia. 
 
3.5.4. ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA:  
 
Los Proponentes acreditarán para cada uno de los contratos aportados la siguiente información mediante 
alguno o algunos, de los documentos señalados en la sección 3.5.5 del Pliego de Condiciones: 
 

A. Contratante. 
B. Objeto del Contrato. 
C. Principales actividades ejecutadas. 
D. La magnitud, longitud, volúmenes, dimensiones, tipologías, área intervenida o construida y 

demás condiciones de experiencia contenida en la Matriz 1 - Experiencia aplicable en el proyecto 
de infraestructura social que permita establecer su alcance, en los casos, si aplica.  

E. Área diseñada o construida del proyecto (bajo cubierta) en metros cuadrados (m²). Esto aplica 
para el caso de Edificaciones. 

F. La fecha de iniciación de la ejecución del Contrato: Esta fecha es diferente a la de suscripción 
del Contrato, es decir conforme a la fecha de la suscripción del acta de inicio del contrato, a 
menos que de los documentos del numeral 3.5.5 de forma expresa así se determine.  
Si en los documentos válidos aportados para la acreditación de experiencia solo se evidencia 
fecha (mes, año) de suscripción y/o inicio del contrato: se tendrá en cuenta el último día del mes 
que se encuentre señalado en la certificación. 

G. La fecha de terminación contractual de la ejecución del Contrato:  Esta fecha de terminación no 
es la fecha de entrega y/o recibo final, liquidación, o acta final, salvo que de los documentos del 
numeral 3.5.5 de forma expresa así se determine.   
Si en los documentos válidos aportados para la acreditación de experiencia solo se evidencia 
fecha (mes, año) de terminación del Contrato: se tendrá en cuenta el primer día del mes que se 
encuentre señalado en la certificación. 

H. Nombre y cargo de la persona que expide la certificación. 
I. El porcentaje de participación del integrante del contratista plural 
J. El porcentaje de participación en el valor ejecutado en el caso de contratistas plurales. 

 
3.5.5. DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA: 
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En aquellos casos en que por las características del objeto a contratar se requiera verificar información 
adicional a la contenida en el RUP, el Proponente podrá aportar uno o algunos de los documentos que se 
establecen a continuación, para que la Entidad realice la verificación en forma directa. Los mismos deberán 
estar debidamente diligenciados y suscritos por el contratante, el contratista o el interventor, según 
corresponda. En caso de existir discrepancias entre dos (2) o más documentos aportados por el Proponente 
para la acreditación de experiencia, se tendrá en cuenta el orden de prevalencia establecido a continuación: 
 

A. Acta de liquidación, que dé cuenta de la fecha de inicio y terminación contractual. 
B. Acta de entrega, terminación, final o de recibo definitivo.  
C. Certificación de experiencia. Expedida con posterioridad a la fecha de terminación del Contrato 

en la que conste el recibo a satisfacción de la obra contratada debidamente suscrita por quien 
esté en capacidad u obligación de hacerlo. 

D. Acta de inicio o la orden de inicio. La misma sólo será válida para efectos de acreditar la fecha 
de inicio. 

E. Para los contratos que hayan sido objeto de cesión, el Contrato deberá encontrarse 
debidamente inscrito y clasificado en el RUP o en uno o alguno de los documentos considerados 
como válidos para la acreditación de experiencia de la empresa cesionaria, según aplique. La 
experiencia se admitirá para el cesionario y no se reconocerá experiencia alguna al cedente 

G. En los casos en que, de conformidad con la experiencia, se requiera la acreditación de un bien 
de interés cultural, este deberá ser acreditado de conformidad con la normatividad vigente.  

 
3.5.6. PARA SUBCONTRATOS: 
 
Para acreditar la experiencia de subcontratos, cuyo contrato principal fue suscrito con particulares, se 
aplicarán las disposiciones establecidas en el numeral anterior.   
 
Para acreditar la experiencia de los contratos derivados de contratos suscritos con Entidades Estatales el 
Proponente deberá aportar los documentos que se enlistan a continuación: 
 

A. Certificación del subcontrato. Certificación expedida con posterioridad a la fecha de terminación del 
subcontrato, la cual deberá estar suscrita por el representante legal del contratista del contrato 
principal, del Concesionario, o del EPC o Consorcio Constructor. Así mismo, debe contener la 
información requerida en el Pliego de Condiciones para efectos de la acreditación de la experiencia.  

B. Certificación expedida por la Entidad Estatal del contrato principal del cual se derivó el subcontrato. 
Esta certificación debe contener la información básica del contrato principal y la siguiente:  

 
I. Alcance de las obras ejecutadas en el contrato principal.  
 
II. Información en la cual se evidencie que la figura de la subcontratación es permitida en el marco 
del contrato principal. En caso de que no requiera autorización para subcontratar, el Proponente 
podrá aportar con su propuesta alguno de los siguientes documentos que den cuenta de esa 
circunstancia: i) copia del contrato o ii) certificación emitida por la Entidad Estatal, donde acredite que 
para subcontratar no se requería autorización. 
 
La información solicitada en el literal B únicamente se exige en relación con el contrato principal 
suscrito con la Entidad Estatal.   
 

En caso de que se presenten varios niveles de subcontratación, las reglas de los literales A y B aplicarán 
hasta el primer nivel de subcontratación. Para los siguientes niveles de subcontratación, la acreditación de 
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la experiencia se realizará con las disposiciones establecidas en el numeral anterior. Para estos efectos, 
entiéndase el primer nivel de subcontratación como aquel contrato suscrito entre particulares, cuyo contrato 
principal del cual se deriva directamente, es el contrato estatal firmado entre una Entidad Estatal y un 
particular. 
 
Cuando el contratista directo y el subcontratista presenten ofertas en un mismo Proceso de Contratación, 
la experiencia derivada de las actividades subcontratadas solo pertenecerá al subcontratista. En este 
contexto, el contratista directo no podrá acreditar dichas actividades, por lo que no serán tenidas en cuenta 
para la verificación de la experiencia.  
 
Los Proponentes deberán advertir a la Entidad cuando en otros procesos, el contratista directo hubiera 
certificado que, dentro de su contrato, se llevó a cabo la subcontratación, por cuanto tales actividades no 
serán tenidas en cuenta para efectos de acreditación de experiencia del contratista directo. Para tal fin, 
deberán informar a la Entidad, mediante comunicación escrita, indicando el proceso en el cual el contratista 
certificó la respectiva subcontratación. 
 
La obligación de informar las situaciones de subcontratación estará en cabeza de los Proponentes y de 
ninguna manera dicha carga será de la Entidad. En aquellos casos en los que el Proponente no advierta 
tal situación, la Entidad no tendrá responsabilidad alguna por cuanto no fue avisada. En ese caso, el 
contrato se contabilizará como un todo y no se tendrá en cuenta lo relacionado con la subcontratación. 
 
Cuando la Entidad haya sido advertida por alguno los Proponentes sobre situaciones de subcontratación, 
aplicará el numeral 1.11 del Pliego de Condiciones. 
 
3.5.7. PARA CONTRATOS ENTRE PARTICULARES 
 
Para efectos de acreditación de experiencia entre particulares, el proponente deberá aportar adicionalmente 
alguno de los documentos que se describen a continuación: 
 
Certificación de facturación expedida con posterioridad a la fecha de terminación del contrato emitida por 
el revisor fiscal o contador público del proponente que acredita la experiencia, según corresponda, con la 
copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios vigente, expedido por la Junta 
Central de Contadores, o los documentos equivalentes que hagan sus veces en el país donde se expide el 
documento del profesional 
 
3.5.8. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL: 
 
La verificación del número de contratos para acreditar la experiencia se realiza de la siguiente manera: 
 

Número de contratos con los cuales el proponente 
cumple la experiencia acreditada 

Valor mínimo a certificar 
(como % del presupuesto oficial de obra 

expresado en smmlv) 

De 1 hasta 2 75 % 

De 3 hasta 4 120 % 

Hasta 5 150 % 

 
Si el número de contratos aportados supera los cinco (5) inicialmente previstos en este numeral, debido a 
la posibilidad de allegar contratos adicionales por tratarse de una Mipyme y/o emprendimiento y empresa 
de mujer, estos contratos adicionales, ya sean seis (6) o siete (7) -dependiendo si acredita una o ambas 
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condiciones-, se tendrán en cuenta para demostrar el valor del ciento cincuenta por ciento (150 %) del valor 
del Presupuesto Oficial. 
 
La verificación se hará con base en la sumatoria de los valores totales ejecutados (incluido IVA) en SMMLV 
de los contratos que cumplan con los requisitos establecidos en este Pliego de Condiciones. 
 
El Proponente cumple el requisito de experiencia si la sumatoria de los valores totales ejecutados (incluido 
IVA) de los contratos expresados en SMMLV es mayor o igual al valor mínimo a certificar establecido en la 
tabla anterior. 
 
En caso de que el número de contratos con los cuales el Proponente acredita la experiencia no satisface el 
porcentaje mínimo a certificar establecido en la tabla anterior, se calificará la propuesta como no hábil y el 
Proponente podrá subsanarla en los términos contemplados en la sección 1.6. 
 
3.6. CAPACIDAD FINANCIERA: 
 
Los Proponentes deberán acreditar los siguientes indicadores en los términos señalados en la Matriz 2 – 
Indicadores financieros y organizacionales y bajo las condiciones señaladas en el numeral 3.10: 
 

Indicador Fórmula 

Liquidez 
Activo Corriente

Pasivo Corriente
 

Nivel de Endeudamiento 
Pasivo Total

Activo Total
 

Razón de Cobertura de Intereses 
Utilidad Operacional

Gastos Interes
 

 
Si el proponente es plural cada indicador debe calcularse así: 
 

Indicador =
(∑ Componente 1 del indicadori) n

i=1

(∑ Componente 2 del indicadori) n
i=1

 

 
Donde n es el número de integrantes del Proponente Plural (Unión Temporal o Consorcio). 
 
El Proponente que no tiene pasivos corrientes está habilitado respecto del índice de liquidez. 
 
El Proponente que no tiene gastos de intereses está habilitado respecto de la razón de cobertura de 
intereses, siempre y cuando la utilidad operacional sea igual o mayor a cero (0). 
 
El Proponente que demuestre la condición de Mipyme domiciliada en Colombia probará la capacidad 
financiera de acuerdo con los indicadores señalados en la Matriz 2 – Indicadores financieros y 
organizacionales. El Proponente acreditará la condición de Mipyme con la copia del certificado del Registro 
Único de Proponentes el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación. 
 
3.7. CAPITAL DE TRABAJO: 
 
Para el presente Proceso de Contratación los Proponentes acreditarán: 
CT = AC - PC ≥ CTd 
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Donde: 
CT = Capital de trabajo 
AC = Activo corriente 
PC = Pasivo corriente 
CTd = Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta 

El capital de trabajo (CT) del oferente deberá ser mayor o igual al capital de trabajo demandado (CTd):  
CT ≥ CTd 
 
Para procesos de selección cuyo plazo estimado de ejecución del contrato sea menor a doce (12) meses, 
el cálculo del capital de trabajo demandado, se hará de acuerdo con la siguiente fórmula: 
 

Fórmula 

CTd = (POE - Anticipo o Pago anticipado) x 33% 

 
Donde, 
CTd = Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta 
POE = Presupuesto oficial estimado] 
 
En ningún caso el capital de trabajo requerido excederá el valor del Presupuesto Oficial.  
 
Si el Proponente es plural el indicador debe calcularse así: 

CTProponente plural = ∑ CTi

n

i=1

 

Donde n es el número de integrantes del proponente plural (unión temporal o consorcio). 
 
3.8. PATRIMONIO 
 
No aplica para el presente proceso de selección. 
 
De acuerdo con los documentos tipo emitidos por Colombia compra eficiente, el Indicador de Patrimonio 
únicamente se solicitará para proyectos de obra cuyo presupuesto oficial sea mayor o igual a 4.000 SMMLV 
y cuente con un plazo de ejecución igual o superior a 24 meses. 
 
3.9. CAPACIDAD ORGANIZACIONAL: 
 
Los Proponentes deben acreditar los siguientes indicadores en los términos señalados en la Matriz 2- 
Indicadores financieros y organizacionales: 
 

Indicador Fórmula 

Rentabilidad sobre 
Patrimonio (Roe) 

Utilidad Operacional

Patrimonio
 

Rentabilidad del Activo 
(Roa) 

Unidad Operacional

Activo Total
 

 
Si el Proponente es plural cada indicador debe calcularse así  
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Indicador =
(∑ Componente 1 del indicadori) n

i=1

(∑ Componente 2 del indicadori) n
i=1

 

 
Donde n es el número de integrantes del Proponente Plural (Unión Temporal o Consorcio). 
 
El Proponente que demuestre la condición de Mipyme domiciliada en Colombia acreditará la capacidad 
organizacional de acuerdo con los indicadores señalados en la Matriz 2– Indicadores financieros y 
organizacionales. El Proponente probará la condición de Mipyme con la copia del certificado del Registro 
Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación. 
 
3.10. ACREDITACIÓN DE LA CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL: 
 
3.10.1. PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS NACIONALES Y EXTRANJERAS CON DOMICILIO O 
SUCURSAL EN COLOMBIA: 
 
La evaluación financiera y organizacional de las propuestas se efectuará a partir de la información contenida 
en el RUP vigente y en firme. En tal sentido, la evaluación de la capacidad financiera y organizacional se 
realizará de acuerdo con la información reportada en el Registro, de acuerdo con las disposiciones 
establecidas en la Subsección 5, de la Sección 1, del Capítulo 1, del Título 1, de la Parte 2 del Decreto 1082 
de 2015, o las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan.  
 
Los Proponentes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia no están obligados a tener RUP y por 
tanto la verificación de esta información procederá en los términos definidos en el siguiente numeral. 
 
3.10.2. PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS EXTRANJERAS SIN DOMICILIO O SUCURSAL EN 
COLOMBIA: 

 
Los Proponentes extranjeros deberán presentar la siguiente información financiera de conformidad con la 
legislación propia del país de origen. Los valores deben: (i) presentarse en pesos colombianos; (ii) 
convertirse a la tasa de cambio de la fecha de corte de estos y (iii) estar avalados con la firma de quien se 
encuentre en obligación de hacerlo de acuerdo con la normativa del país de origen. 
 

A. El estado de situación financiera (balance general) y estado de resultado integral (estado de 
resultados), acompañados por el informe de auditoría (sí aplica de acuerdo con la legislación de 
origen) con traducción simple al castellano de acuerdo con las normas NIIF.  

B. Copia de la tarjeta profesional del Contador Público o Revisor Fiscal y certificado de 
antecedentes disciplinarios vigente expedido por la Junta Central de Contadores de quien 
realiza la conversión.  

C. El Formato 4 – Capacidad financiera y organizacional para extranjeros diligenciado. En caso de 
presentarse discrepancias entre la información consignada en el Formato 4 – Capacidad 
financiera y organizacional para extranjeros y los documentos señalados en el Literal A, 
prevalecerá la información consignada en los estados financieros incluidos en la oferta.  
 

Las fechas de corte de los documentos señalados en el literal A será el último año fiscal que se refleje en 
el registro del Proponente y que esté vigente y en firme, acompañado del Informe de Auditoría, salvo que 
se acredite en debida forma que la legislación propia del país de origen establece una fecha de corte 
diferente a la prevista en este pliego. 
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Si alguno de estos requerimientos no aplica en el país del domicilio del proponente extranjero, el 
Representante Legal o el apoderado en Colombia deberán hacerlo constar bajo la gravedad de juramento 
en el Formato 4 – Capacidad financiera y organizacional para extranjeros. El Proponente podrá acreditar 
este requisito con un documento que así lo certifique emitido por una firma de auditoría externa. 
 
Si los valores de los estados financieros están expresados originalmente en una moneda diferente a Dólares 
de los Estados Unidos de América, estos deberán convertirse a Pesos en los términos definidos en la 
sección 1.13. del pliego de condiciones. 
 
3.11. CAPACIDAD RESIDUAL: 
 
El Proponente será hábil si su capacidad residual es mayor o igual a la capacidad residual de Proceso de 
Contratación (CRPC). Así: 
 

𝐶𝑅𝑃 ≥ 𝐶𝑅𝑃𝐶 
 
Los proponentes acreditarán la capacidad residual o K de contratación conforme se describe a continuación. 
En todo caso, si con posterioridad al cierre del proceso cualquier interesado, durante el traslado del informe 
de evaluación, o la Entidad, en uso de la potestad verificadora, advierte que se dejó de incluir, al cierre del 
proceso, por parte de un Proponente, alguna información contractual que afecte su capacidad residual, la 
Entidad rechazará la oferta. 
 
Lo anterior, sin perjuicio de las acciones administrativas y/o judiciales a que haya lugar, en contra de la (s) 
persona (s) que haya (n) suscrito las certificaciones exigidas para el cálculo de la capacidad residual. 
 
3.11.1. CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN (CRPC): 
 
Si el plazo estimado del contrato es menor o igual a 12 meses, el cálculo de la CRPC deberá tener en 
cuenta el siguiente proceso: 
 

𝐶𝑅𝑃𝐶 = 𝑃𝑂𝐸 − 𝐴𝑛𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑜 𝑜 𝑝𝑎𝑔𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑑𝑜  
Donde: 
 

CRPC = Capacidad residual del Proceso de Contratación  
POE = Presupuesto Oficial Estimado 

 
Si el plazo estimado del contrato es mayor a 12 meses el cálculo de la CRPC deberá tener en cuenta el 
siguiente proceso: 
 

CRPC =
POE − Anticipo o pago anticipado

Plazo estimado (meses)
∗ 12 

 
3.11.2. CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE (CRP): 
 
La capacidad residual del Proponente se calculará de la siguiente manera: 
 

𝐶𝑅𝑃 = 𝐶𝑂 ∗ [
(𝐸 + 𝐶𝑇 + 𝐶𝐹)

100
] − 𝑆𝐶𝐸 
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En donde:  
 

CRP  = Capacidad residual del Proponente  
CO  =  Capacidad de Organización  
E  =  Experiencia 
CT  =  Capacidad Técnica 
CF =  Capacidad Financiera 
SCE  =  Saldos de Contratos en Ejecución 

 
La CRP del Proponente plural es la suma de la capacidad residual de cada uno de sus miembros, sin tener 
en cuenta el porcentaje de participación de los integrantes de la estructura plural; lo anterior, en 
cumplimiento de lo dispuesto para tal fin en la Guía para Determinar y Verificar la Capacidad Residual del 
Proponente en los Procesos de Contratación de Obra Pública, de Colombia Compra Eficiente. En caso de 
ser negativa la capacidad residual de uno de los miembros, este valor se restará de la capacidad residual 
total del Proponente plural. 
 
A cada uno de los factores se le asigna máximo el siguiente puntaje: 
 

Factor Puntaje máximo 

Experiencia (E) 120 

Capacidad financiera (CF) 40 

Capacidad técnica (CT) 40 

Total 200 

 
Se recomienda el uso de la aplicación para establecer la capacidad residual de Colombia Compra Eficiente 
disponible en la página web: https://www.colombiacompra.gov.co/manuales-guias-y-pliegos-tipo/manuales-
y-guias/ así como el aplicativo para tal fin por Colombia Compra Eficiente. 
 
La Capacidad de Organización (CO) no tiene asignación de puntaje en la fórmula porque su unidad de 
medida es en Pesos Colombianos y constituye un factor multiplicador de los demás factores. 
 
El cálculo de cada uno de los factores procede como sigue: 
 
 

A. Capacidad de Organización (CO): 
El factor (CO) corresponde a los Ingresos Operacionales del proponente teniendo en cuenta lo siguiente: 
 

Años de información 
financiera 

Capacidad de organización (CO) 

Cinco (5) años o más Mayor ingreso operacional de los últimos 5 años 

Entre uno (1) y cinco (5) años Mayor ingreso operacional de los años de existencia del proponente.  

Menos de un (1) año (*) 
USD 125.000 (Liquidados a la tasa de cambio determinada por el 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo cada 2 años para efectos 
del umbral del beneficio de las Mipyme.) 

 
Si los ingresos operacionales del proponente con uno (1) o más años de información financiera es menor a 
USD125.000, el factor (CO) del proponente es igual a USD125.000. 
 

https://www.colombiacompra.gov.co/manuales-guias-y-pliegos-tipo/manuales-y-guias/
https://www.colombiacompra.gov.co/manuales-guias-y-pliegos-tipo/manuales-y-guias/
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Para acreditar el factor (CO) el proponente obligado a tener RUP debe presentar los siguientes documentos: 
 

I. Estado de resultados integral (estado de resultado o pérdida o ganancias), del año en que hayan 
obtenido el mayor ingreso operacional en los últimos cinco (5) años, debidamente firmado por el 
representante legal y el contador bajo cuya responsabilidad se han preparado y por el revisor fiscal 
o, en caso de no haberlo, por no estar obligado a tenerlo, por contador público independiente, 
acompañados de su dictamen u opinión de conformidad con el artículo 38 de la Ley 222 de 1995.  

II. Copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios vigentes al momento del 
cierre del Proceso de Contratación de los Contadores Públicos, Revisores Fiscales, Contadores 
Independientes (externos), quienes suscribieron los documentos señalados en el presente literal.  

Los Proponentes personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia, deben 
presentar el estado de resultados integral consolidado (estado de resultados o pérdida o ganancias) del año 
en que hayan obtenido el mayor ingreso operacional en los últimos cinco (5) años, auditado, con la firma de 
quien se encuentre en obligación de hacerlo, de acuerdo con la normativa vigente en el país de origen, en 
la moneda legal del país en el cual fue emitido, de conformidad con la legislación propia del país de origen. 
 
Adicional a lo anterior, deben allegar la traducción al idioma castellano de la información financiera, 
observando lo siguiente: i) los valores deben ser expresados pesos colombianos, convertidos a la tasa 
representativa del mercado (TRM) de la fecha de corte de estos, en los términos descritos en la sección 
1.13 del presente Pliego de Condiciones; ii) presentados de acuerdo con las normas NIIF; y iii) debidamente 
firmados por el contador público colombiano que los hubiere convertido. 
 
Si alguno de estos requerimientos no aplica en el país del domicilio del proponente extranjero, el 
representante legal o el apoderado en Colombia deberán hacerlo constar bajo la gravedad de juramento. 
Así mismo se podrá acreditar este requisito por la firma auditora externa. 
 
 

B. Experiencia (E): 
 
El factor (E) del proponente para propósitos de la capacidad residual es acreditado por medio de la relación 
entre: i) el valor total en pesos de los contratos relacionados con la actividad de la construcción inscritos por 
el proponente en el RUP, o Formato 5 – Capacidad residual en el segmento 72 “Servicios de Edificación, 
Construcción de Instalaciones y Mantenimiento” del Clasificador de Bienes y Servicios; y ii) el Presupuesto 
Oficial estimado del proceso de contratación. 
 
La relación indica el número de veces que el Proponente ha ejecutado contratos equivalentes a la cuantía 
del Proceso de Contratación objeto de la acreditación de la capacidad residual. Para proponentes 
individuales se expresa así: 
 
 

E =
Valor total de los contratos (COP)

Presupuesto total estimado (COP)
 

 
 
Para el caso de los Proponentes plurales, el factor (E) de un miembro se calcula así: 
 
 

E =
Valor total de los contratos (COP)

(Presupuesto total estimado ∗ % de participación)
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El cálculo del factor (E) para efectos de la capacidad residual de un miembro de un Proponente plural debe 
tener en cuenta su participación en el Proceso de Contratación objeto del cálculo de la capacidad residual. 
Si el Proponente no es plural no hay lugar a porcentaje. 
 
 
El puntaje asignado al factor (E) será asignado con base en la siguiente tabla: 
 

Mayor a Menor o igual a Puntaje 

0 3 60 

3 6 80 

6 10 100 

10 Mayores 120 

 
Para acreditar el factor (E), el proponente debe diligenciar el Formato 5 – Capacidad residual el cual 
contiene los contratos inscritos en el segmento 72 y su valor total en Pesos Colombianos liquidados con el 
SMMLV. Así mismo, el presupuesto oficial estimado debe ser liquidado con el SMMLV para el año de 
publicación del pliego de condiciones definitivo del proceso de contratación. 
 
Los Proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia adicionalmente deben 
aportar copia de los Contratos ejecutados o certificaciones de terceros que hubieran recibido los servicios 
de construcción de obras civiles con terceros, bien sean públicos o privados. La información de los contratos 
soportados por las certificaciones de terceros que hubieren recibido los servicios de construcción de obras 
civiles debe contener como mínimo los contratos relacionados por el Proponente en el Formato 3 – 
Experiencia. La información del Formato 5 – Capacidad residual – Capacidad residual deberá ser 
presentada en Pesos Colombianos, salvo donde se registre el valor del Contrato en la moneda del país de 
origen. Cuando el valor de los contratos esté expresado en monedas extranjeras deberá convertirse a Pesos 
Colombianos en los términos indicados en el numeral 1.13 del presente Pliego de Condiciones. 
 

C. Capacidad Financiera (CF): 
 
El factor (CF) para propósitos de la capacidad residual se obtiene teniendo en cuenta el índice de liquidez 
del Proponente con base en la siguiente fórmula: 
 

Índice de liquidez = 
Activo Corriente

Pasivo Corriente
 

 
El puntaje para la liquidez se debe asignar con base en la siguiente tabla: 
 

Mayor o igual a Menor o igual a Puntaje 

0 0,50 20 

0,51 0,75 25 

0,76 1,00 30 

1,01 1,50 35 

1,51 Mayores 40 

Indeterminado 40 
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El índice de liquidez del Proponente se verifica con el RUP. Si el proponente no tiene antigüedad suficiente 
para tener estados financieros auditados a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior, deben tenerse 
en cuenta los estados financieros de corte trimestral o de apertura, suscritos por el representante legal y el 
auditor. 
 
Para los Proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia, la información 
requerida para el factor (CF) exigido para el cálculo de la capacidad residual del Proponente está 
contemplada en el numeral de los requisitos de capacidad financiera del pliego de condiciones. 
 
Cuando el Proponente tiene un pasivo corriente igual a cero (0) y por consiguiente su índice de liquidez sea 
indeterminado, la Entidad debe otorgar el mayor puntaje en el componente de capacidad financiera (CF). 
 

D. Capacidad Técnica (CT): 
El factor (CT) para propósitos de la capacidad residual se asigna teniendo en cuenta el número de socios y 
profesionales de la Arquitectura, Ingeniería y Geología vinculados mediante una relación laboral o 
contractual vigente conforme a la cual desarrollen actividades vinculadas directamente con la construcción. 
 
Para acreditar el factor (CT) el Proponente o integrante nacional y extranjero con o sin sucursal en Colombia 
deben diligenciar el Formato 5 – Capacidad residual. 
 
El puntaje del factor (CT) se asigna con base en la siguiente tabla: 
 

Mayor o igual Menor o igual Puntaje 

- 0 0 

1 5 20 

6 10 30 

11 Mayores 40 

 
E. Saldos Contratos en Ejecución (SCE): 

 
El Proponente debe presentar el Formato 5 – Capacidad residual suscrito por su representante legal y su 
revisor fiscal si el Proponente está obligado a tenerlo, o por el contador o su auditor independiente el cual 
contenga la lista de los contratos en ejecución tanto a nivel nacional como internacional indicando: i) el valor 
del Contrato; ii) el plazo del Contrato en meses; iii) la fecha de inicio de las obras del Contrato, día, mes, 
año; iv) si la obra la ejecuta un Consorcio o Unión Temporal junto con el porcentaje de participación del 
integrante que presenta el certificado, y v) si el Contrato se encuentra suspendido, de ser así, la fecha de 
suspensión. En el certificado debe constar expresamente si el Proponente no tiene contratos en ejecución.  
 
Para acreditar el factor (SCE) el Proponente tendrá en cuenta lo siguiente: 
 

I. El factor SCE es la suma de los montos por ejecutar de los Contratos vigentes durante los 12 meses 
siguientes. Si el número de días por ejecutar en un Contrato es superior a 12 meses, es decir 360 
días, el factor (SCE) solo tendrá en cuenta la proporción lineal de 12 meses. 

II. Los Contratos de obras civiles en ejecución son aquellos que a la fecha de presentación de la oferta 
obligan al Proponente con Entidades y con Entidades Privadas para ejecutar obras civiles. Estas 
incluyen las obras civiles de los Contratos de concesión y los Contratos de obra suscritos con 
concesionarios, así como, los Contratos suspendidos y aquellos que no tengan acta de inicio. No 
se entenderán como contratos en ejecución los que se encuentren en liquidación. 
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III. Se tendrán en cuenta los Contratos de obras civiles en ejecución suscritos por el Proponente o por 
sociedades, Consorcios o Uniones Temporales en los cuales el Proponente tenga participación.  

IV. Si un Contrato se encuentra suspendido, el cálculo del (SCE) de dicho Contrato debe efectuarse 
asumiendo que lo que falta por ejecutar iniciara en la fecha de presentación de la oferta del Proceso 
de Contratación. Si el Contrato está suspendido el proponente debe informar el saldo pendiente por 
ejecutar. 

V. El cálculo del factor (SCE) debe hacerse linealmente calculando una ejecución diaria equivalente al 
valor del Contrato dividido por el plazo del Contrato expresado en días. Este resultado se multiplica 
por el número de días pendientes para cumplir el plazo del Contrato y si el Contrato es ejecutado 
por una estructura plural por la participación del proponente en la respectiva estructura.  

VI. Para los Proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia deben 
diligenciar el Formato 5 – Capacidad residual firmado por la persona natural o el representante legal 
de la persona jurídica y el contador público colombiano que los hubiere convertido a Pesos 
Colombianos usando para ello la sección 1.13 del Pliego de Condiciones. 

 

3.12. PERSONAL PROFESIONAL Y TÉCNICO REQUERIDO: 
 
Sin perjuicio del personal mínimo exigido en el presente numeral, el contratista podrá establecer el número 
de personas a utilizar en el desarrollo de los trabajos, de acuerdo con el enfoque de organización que le dé 
a los mismos, garantizando el cumplimiento del objeto del contrato. Por tanto, los proponentes deben 
considerar todo el personal tanto profesional, técnico y operativo de acuerdo con las actividades a ejecutar 
y el plazo contractual, al calcular el valor de la propuesta. 
 
Para el presente proceso, el personal mínimo requerido es el siguiente: 
 
3.12.1. Personal Profesional requerido: 

Profesion
al 

Ofrecido 
para el 
Cargo 

Título 

profesion
al 

Título 

posgrad
o 

Dedicaci

ón 

Cantid

ad 

Requisito
s de 

Experienc
ia 

General 

Requisitos de 

Experiencia 
Específica 

Director 

de obra 

Que 
acredite 
alguno de 

los 
siguientes 
títulos 

académicos
: 
 

- Arquitecto 
- Ingeniero 
Civil 

- Arquitecto 
Constructor 
 

Tarjeta 
Profesional 

Título de 
posgrado 
entre 

alguna de 
las 
siguientes 

alternativa
s: 
 

- Gerencia 
de 
Proyectos 

- 
Estructuras  
- Geotecnia 

 - Áreas 
relacionad

50% 1 10 años 

Experiencia 
especifica 
mínima de siete 

(7) años, 
Coordinador o 
Director de obra 

en contratos de 
obra para el 
sector público y/o 

privado en 
contratos cuyo 
objeto o alcance 

comprenda la 
construcción, 
adecuación, 

remodelación, 
rehabilitación, 
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Vigente as con el 

objeto y 
alcance de 
las obras a 

ejecutar. 
 

mantenimiento 

y/o 
modernización de 
piscinas de uso 

recreativo, 
deportivo, 
institucional o 

público. 
 
Los contratos 

acreditados 
deberán 
corresponder a 

proyectos en los 
cuales se hayan 
ejecutado 

actividades 
relacionadas con 
la infraestructura 

y/o los sistemas 
técnicos propios 
de piscinas, tales 

como 
estructuras, 
impermeabilizaci

ón, acabados, 
redes 
hidrosanitarias, 

sistemas de 
recirculación, 
filtración y 

bombeo, entre 
otros. 

 
Así mismo, 
deberá acreditar 

conocimientos 
certificados en 
metodología BIM 

y en el manejo de 
la herramienta 
Autodesk Revit. 

Resident
e de 

Obra. 

Que 
acredite 
alguno de 

los 
siguientes 

N.A 100% 1 6 años 

Experiencia 
especifica 
mínima de cuatro 

(4) años, 
Coordinador, 
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títulos 

académicos
: 
 

- Arquitecto 
- Ingeniero 
Civil 

- Arquitecto 
Constructor 
- 

Administrad
or de Obras 
civiles 

- 
Constructor 
ingeniería y 

arquitectur
a 
 

Tarjeta 
Profesional 
Vigente 

residente de 

obra, auxiliar de 
obra o Director 
de obra en 

contratos de obra 
para el sector 
público y/o 

privado en 
contratos cuyo 
objeto o alcance 

comprenda la 
construcción, 
adecuación, 

remodelación, 
rehabilitación, 
mantenimiento 

y/o 
modernización de 
piscinas de uso 

recreativo, 
deportivo, 
institucional o 

público. 
 
Los contratos 

acreditados 
deberán 
corresponder a 

proyectos en los 
cuales se hayan 
ejecutado 

actividades 
relacionadas con 

la infraestructura 
y/o los sistemas 
técnicos propios 

de piscinas, tales 
como 
estructuras, 

impermeabilizaci
ón, acabados, 
redes 

hidrosanitarias, 
sistemas de 
recirculación, 

filtración y 
bombeo, entre 



 

PÁGINA: 45 DE 70 

 

otros. 

 
El profesional 
deberá acreditar: 

 
Así mismo, 
deberá acreditar 

conocimientos 
certificados en 
metodología BIM 

y en el manejo de 
la herramienta 
Autodesk Revit. 

Profesion
al 
Ambienta

l 

Que 
acredite 

título 
académico 
de 

Ingeniero: 
 
Ingeniería 

Ambiental o 
carreras 
afines. 

 
Tarjeta 
profesional 

vigente 

N.A 100% 1 4 años 

Tres (3) años 
como residente 

socio ambiental 
en contratos de 
obra para el 

sector público y/o 
privado. Se 
tendrán en 

cuenta los 
proyectos a partir 
de la expedición 

de la matrícula 
profesional. 
Deberá tener 

conocimiento en 
el manejo de 
Gestión Socio 

ambiental en 
obras de 
infraestructura y 

conocimiento de 
la Guía de Manejo 
socio ambiental 

para 
infraestructura 
pública (Decreto 

1382 de 2014). 

Profesion
al Social 

Que 

acredite 
título 
académico 

de: 
 
- Sociólogo 

N.A 100% 1 4 años 

Tres (3) años 

como residente 
social en 
contratos de obra 

para el sector 
público y/o 
privado. Se 
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- 

Trabajador 
social 
- Otras 

afines como 
comunicado
r social, 

Psicología, 
Antropologí
a. 

Tarjeta 
profesional 
vigente, sí 

aplica 

tendrán en 

cuenta los 
proyectos a partir 
de la expedición 

de la matrícula 
profesional. 
Deberá tener 

conocimiento en 
el manejo de 
Gestión Socio 

ambiental en 
obras de 
infraestructura y 

conocimiento de 
la Guía de Manejo 
socio ambiental 

para 
infraestructura 
pública (Decreto 

1382 de 2014). 

Profesion
al SST 

Que 
acredite 

título 
académico 
de: 

 
Profesiona
l o 

especialist
a en Salud 
y 

Seguridad 
en el 
Trabajo. 

 
Licencia 
vigente 

N.A 100% 1 4 años 

Dos (2) años 

como residente 
SST en contratos 
de obra o 

interventoría 
para el sector 
público y/o 

privado. Se 
tendrán en 
cuenta los 

proyectos a partir 
de la expedición 
de la licencia 

profesional. 
Deberá tener 
conocimiento en 

supervisión de 
trabajos en 
altura, basado en 

la Resolución 
4272 de 2021 e 
implementación 

en el Sistema de 
gestión de la 
Seguridad y 

Salud en el 
trabajo (SG-SST) 
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Decreto 1072 de 

2015. 
 
Curso de 50 

horas SG-SST 
y/o 20 horas 
actualizado 

(vigencia de 3 
años) 
 

Curso de 
Coordinador de 
Trabajo en 

alturas con 
actualización en 
la Resolución 

4272 de 2021  
 
curso de alturas 

vigente 
actualizado 
(vigencia de 18 

meses). 
 
Para acreditar los PERFILES ESPECIFICADOS, el Contratista deberá aportar los documentos que 
acrediten la formación académica formal y no formal solicitada, las tarjetas o matrículas profesionales, junto 
con los respectivos certificados de vigencia cuando aplique, así como la experiencia laboral relacionada y/o 
específica exigida. Esta documentación deberá ser presentada una vez suscrito el contrato y, en todo caso, 
previamente a la suscripción del acta de inicio.  
 
El personal aquí indicado deberá ser de dedicación de acuerdo con lo solicitado y debe estar dotado con 
uniforme y un carné que lo identifique. 
 
3.12.2. Maquinaria mínima del proyecto: 
 
El Contratista deberá disponer, durante la ejecución del contrato, de la maquinaria, los equipos, las 
herramientas menores, los elementos auxiliares y los demás recursos necesarios para desarrollar de 
manera adecuada, eficiente y segura las actividades correspondientes a la construcción de la Piscina 
Preventorio, de acuerdo con los capítulos e ítems contemplados en el Presupuesto Oficial, las 
Especificaciones Técnicas, los estudios y diseños aprobados y las condiciones particulares del proyecto. 
 
La maquinaria, los equipos y las herramientas deberán ser adecuados para las características, magnitud y 
complejidad de las actividades por ejecutar, encontrarse en correcto estado de funcionamiento, 
mantenimiento y seguridad, y estar disponibles en el momento requerido conforme al programa de trabajo 
aprobado. Su utilización deberá garantizar el cumplimiento de las especificaciones técnicas, los 
rendimientos previstos, los requisitos de calidad y las disposiciones aplicables en materia de seguridad y 
salud en el trabajo. 
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De acuerdo con el alcance de las obras, el Contratista deberá contar, entre otros, con la maquinaria, los 
equipos y las herramientas requeridos para ejecutar las actividades de localización y replanteo; 
demoliciones, desmontajes y retiros; excavaciones, movimientos de tierra y llenos; transporte y disposición 
de materiales; preparación, transporte, colocación, vibrado y curado de concretos; corte, figurado e 
instalación de acero de refuerzo; construcción de estructuras; montaje de la cubierta metálica; instalación 
de carpintería metálica; ejecución de revoques, enchapes, resanes y pinturas; instalación de redes 
hidráulicas, sanitarias, eléctricas y de protección contra incendios; ejecución de impermeabilizaciones y 
juntas; y construcción de andenes, senderos, circulaciones y demás obras de urbanismo contempladas en 
el presupuesto. 
 
Así mismo, deberá disponer de los instrumentos, equipos y elementos auxiliares necesarios para efectuar 
las pruebas, los ensayos, las verificaciones y los controles de calidad requeridos durante la ejecución de la 
obra, incluyendo las pruebas de estanqueidad e impermeabilidad del vaso de la piscina, las verificaciones 
de las redes instaladas, las pruebas de funcionamiento de los equipos y sistemas, y las comprobaciones 
necesarias para la puesta en servicio de la infraestructura, de acuerdo con las especificaciones técnicas y 
los protocolos aplicables. 
 
El Contratista será responsable de suministrar los elementos de protección personal y disponer de los 
equipos y elementos de seguridad requeridos para cada actividad y para los integrantes de las cuadrillas, 
de conformidad con la normativa vigente en materia de seguridad y salud en el trabajo. Cuando las 
actividades lo requieran, deberá garantizar la disponibilidad de sistemas de acceso, protección contra 
caídas, señalización, cerramientos provisionales y demás elementos necesarios para controlar los riesgos 
asociados a la ejecución de las obras. 
 
La maquinaria, los equipos, las herramientas y los elementos auxiliares requeridos para la ejecución de las 
actividades serán responsabilidad del Contratista, y sus costos se entenderán incluidos en los precios 
unitarios correspondientes, según la estructura de costos y las condiciones del contrato. En consecuencia, 
no habrá lugar a reconocimientos adicionales por concepto de adquisición o alquiler, transporte, operación, 
mantenimiento, disponibilidad o utilización de estos recursos, salvo que el contrato establezca 
expresamente una condición diferente. 
 
La disponibilidad de la maquinaria, equipos y herramientas no será objeto de evaluación para efectos de 
asignación de puntaje ni constituirá requisito habilitante durante el proceso de selección. No obstante, una 
vez iniciado el contrato, el Contratista deberá garantizar oportunamente la disponibilidad de los recursos 
necesarios para ejecutar las actividades programadas y cumplir las obligaciones contractuales. La 
Interventoría podrá verificar su disponibilidad, idoneidad y estado de funcionamiento durante la ejecución 
de las obras. 

 

 
4. OBLIGACIONES DE LAS PARTES: 
 

4.1. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA: 
 

1. Destinar a la ejecución del contrato mano de obra no calificada de la región en un porcentaje no 
inferior al diez por ciento (10%), de acuerdo con el personal del contratista de obra destinado a la 
ejecución del contrato.  
 
Para efectos de esta obligación, se entiende por personal de la región a aquellos domiciliados por al 
menos el último año, contado a partir de la fecha del cierre del proceso, en el municipio o los 
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municipios donde se ejecutará el contrato. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se 
tendrá como referencia la fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo.  
 
Cuando las condiciones demográficas del lugar en donde se ejecutará el contrato imposibiliten 
vincular el porcentaje anteriormente previsto, será posible contratar personal del departamento en 
donde se desarrolla el contrato.  
 
Esta obligación no se entenderá incumplida en los supuestos en que el Contratista acredite su debida 
diligencia, mediante la realización de actuaciones dirigidas a lograr la destinación mínima del 
personal requerido para la ejecución del contrato.  

 
2. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.   
3. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas 

en los Documentos del Proceso de Contratación.   
4. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el Pliego 

de Condiciones y demás Documentos del Proceso.  
5. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún 

efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.  
6. Abstenerse de utilizar elementos y productos que contengan la fibra asbesto y/o sus derivados. El 

Contratista promoverá el uso de materias primas que no atenten contra la salud pública de 
conformidad con la Ley Aplicable.  

7. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de selección en los plazos 
acordados con la Entidad, en caso de que aplique.  

8. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución del contrato.   
9. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra.   
10. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentación de la 

oferta.   
11. Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situación que implique una modificación del estado 

de los Riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el Contrato.  
12. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, 

ambiental o de cualquier tipo que pueda afectar la ejecución del Contrato.   
13. Durante la ejecución del Contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos con la Salud 

Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que 
se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; así 
como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de protección personal 
(EPP).  

14. Informar periódicamente la composición del capital social de la persona jurídica; la existencia de 
pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una 
matriz, subordinada o Sucursal de sociedad extranjera, así como la información relevante de índole 
jurídica, comercial o financiera, de la persona jurídica o de sus representantes legales, socios o 
accionistas.   

15. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, las tributarias y ambientales 
que le correspondan de acuerdo con su labor.  

16. Informar a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento en que se tenga conocimiento del inicio 
de investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento o condenas proferidas en 
Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, 
accionistas o integrantes del Contratista.  

17. Informar a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento de la notificación del auto de iniciación 
de procesos concursales, de reorganización o liquidación del Contratista o de alguno de sus 
integrantes en caso de Proponentes Plurales.  
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18. Cumplir los criterios sostenibles que se implementarán en el desarrollo de la obra de acuerdo con lo 
previsto en el numeral 7 del Anexo 1 – Anexo técnico.  

19. El Contratista se compromete a adquirir los bienes nacionales relevantes definidos por la Entidad 
Estatal en el numeral 4.4.1 del documento base.  En consecuencia, el Contratista debe adquirir los 
bienes que se encuentren en el Registro de Productores de Bienes Nacionales durante la ejecución 
del contrato.   

20. Realizar las actividades necesarias para el cumplimiento del objeto del contrato a entera satisfacción, 
así como las demás actividades que relacionadas con el objeto de este y que sean necesarias para 
lograr los fines buscados.  

21. Cumplir con las especificaciones técnicas solicitadas para el desarrollo del contrato.  
22. Velar por el cumplimiento del plazo establecido para la ejecución del objeto contractual.  
23. Atender las consultas que el Contratante o el Supervisor hagan durante la ejecución del contrato.  
24. Participar en la elaboración de la liquidación respectiva en el término que se ha establecido, cuando 

a esta haya lugar.  
25. Mantener vigentes las garantías otorgadas, en caso de que procedan.  
26. Cumplir con todas las obligaciones laborales, de Seguridad Social, ARL y el pago de las obligaciones 

Parafiscales vigentes de los empleados y/o contratistas que utilice en el desarrollo del objeto 
contractual.  

27. Respetar los buenos usos sociales, la cultura ciudadana y las buenas costumbres en la ejecución 
contractual.  

28. El CONTRATISTA se obliga a fomentar la inclusión social en la ejecución del contrato, destinando al 
menos el cinco por ciento (5%) de los bienes y/o servicios requeridos a la provisión o participación 
de personas en situación de pobreza extrema, desplazadas por la violencia, en proceso de 
reintegración o reincorporación y/o sujetos de especial protección constitucional, de conformidad con 
lo dispuesto en artículo 2.2.1.2.4.2.16. del decreto 1082 de 2015, siempre que ello sea compatible 
con el objeto contractual y no comprometa su adecuada ejecución. 

29. El CONTRATISTA, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley 2119 de 2021, se obliga 
a mantener durante la ejecución del contrato un porcentaje no inferior al ocho por ciento (8%) de 
jóvenes entre los dieciocho (18) y veintiocho (28) años de edad, vinculados como profesionales o 
tecnólogos, conforme a los perfiles, formación y experiencia definidos en los estudios previos, 
garantizando la idoneidad requerida para la adecuada ejecución del objeto contractual. Esta 
obligación será exigible únicamente durante la etapa de ejecución del contrato. 

 
Parágrafo En caso de que el Contratista incorpore bienes nacionales relevantes durante la ejecución del 
contrato, quedará exento de cumplir con las obligaciones relacionadas con su utilización cuando se de alguno 
de los siguientes supuestos:  
  

I. El bien nacional relevante no esté registrado en el Registro de Productores Bienes Nacionales al 
momento de su adquisición.   

II. Los proveedores existentes no tienen la capacidad de suministrar el bien nacional relevante.  

III. El proveedor incrementa significativamente los precios del bien nacional relevante, por ausencia de otros 
proveedores que estén registrados en el Registro de Productores de Bienes Nacionales o sin que exista 
una justificación por condiciones de mercado, dificultando de manera grave la ejecución del contrato. 

 
Para estos efectos, las partes deberán agotar las siguientes actuaciones para que se configure el evento 
eximente de responsabilidad:   
 

a) El Contratista comunicará al supervisor o interventor del contrato la ocurrencia de uno de los supuestos 
eximentes de responsabilidad dentro de los 30 días contados a partir de su ocurrencia, incluyendo la 
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información con soportes o documentos, y demás detalles que fueran pertinentes sobre su acontecimiento.  

b) La Entidad Estatal por medio del supervisor o interventor del contrato informará dentro de los 30 días 
hábiles siguientes contados a partir de la fecha de recibida la comunicación del Contratista, si 
efectivamente se configura o no uno de los supuestos definidos en este numeral.   

c) En el evento que se compruebe la ocurrencia de uno de estos supuestos, la Entidad Estatal verificará si es 
posible que el Proponente adquiera un bien de características técnicas iguales o superiores que se 
encuentre en el Registro de Productores de Bienes Nacionales. En caso de que sea viable le informará al 
Contratista el bien nacional relevante que deberá adquirir durante la ejecución del proyecto  

d) En caso de que no sea posible adquirir un bien de características técnicas iguales o superiores para el 
cumplimiento del contrato, se configurará el evento eximente de responsabilidad.   

 

4.2. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA: 
 

1. Antes de la suscripción del acta de inicio, el contratista deberá entregar a la Interventoría, los 
siguientes documentos para su aprobación: 

• Análisis de precios unitarios de todos los ítems presentados con la propuesta. 

• Plan de acción socio ambiental para el proyecto 

• Hoja de vida de los profesionales, con las respectivas certificaciones de experiencia. 

• Identificación del equipo mínimo requerido en el pliego de condiciones. 

• Listado del personal que se empleará para la ejecución de la obra. 

• cronograma de trabajo para cada escenario a intervenir. 

• Constancia de afiliación al SGSS y Parafiscales del personal; incluyendo afiliación a ARL en el nivel 
de riesgo adecuado para las actividades a realizar. 

 
El Interventor y/o la Entidad se reserva el derecho de aceptarlos o no, dependiendo del cumplimiento 
de las exigencias de las especificaciones señaladas en el pliego de condiciones y/o en los documentos 
correspondientes del proceso de selección. Sin el cumplimiento de este requisito, el contratista no podrá 
iniciar la ejecución de la obra. Así mismo el contratista no podrá cambiar al(os) residente(s) de la obra 
sin autorización expresa por escrito del interventor. 

 
El incumplimiento de esta obligación por parte del contratista será causal de imposición de multas. 
 

2. Hacer uso de los formatos técnicos que la Entidad maneja para la trazabilidad, seguimiento y control 
de la obra. 

3. Presentar a la Entidad, conjuntamente con la Interventoría, la proyección del presupuesto de obras 
a ejecutar en cada escenario de acuerdo con revisiones realizadas. 

4. Entregar a la Interventoría con cada una de las actas de pago, un informe de ejecución. Este deberá 
contener como mínimo registro fotográfico del antes y después de la intervención, control 
presupuestal, avances en las actividades programadas y el control de personal y equipo. 

5. Entregar a la Interventoría, el listado de proveedores y subcontratistas, el cual deberá actualizarse a 
medida que se ejecuten las obras. 

6. Acordar, mediante las actas correspondientes las actividades extras y adicionales que puedan 
requerirse para el cabal cumplimiento de las obras contratadas, La Entidad se reserva el derecho a 
debatir el acuerdo de precios cuando considere que los valores o actividades no corresponden con 
la realidad del mercado. 

7. Cumplir inmediatamente cualquier orden que dicte por escrito el interventor o supervisor por parte de 
la Entidad. Si el contratista considera que alguno de los trabajos que se exigen están por fuera de lo 
estipulado en el contrato, o si considera injusta una orden o decisión, podrá objetar ante la Entidad 
dicha orden, por escrito, durante los primeros dos (2) días calendario. 
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8. Dotar a todo el personal que ejecute las actividades, de uniformes y elementos de seguridad industrial 
de acuerdo con la normativa vigente. 

9. Abrir un libro o bitácora de obra en el que se anotaran, diariamente, los hechos y sucesos 
relacionados con el desarrollo de las actividades a ejecutar, así como las observaciones o 
sugerencias que haga el supervisor y el interventor. En él se dejará constancia de todos los 
pormenores que puedan suceder en el frente de trabajo, tales como: estado del tiempo, personal 
laborando, estado y relación del equipo, avance de la obra, avance de las medidas de manejo 
ambiental, acciones sociales, suministro de materiales, accidentes de trabajo, etc. Cada anotación 
diaria deberá llevar la fecha y firma del Director y/o residentes y/o inspectores tanto del contratista 
como de la interventoría. El responsable de mantener al día este diario será el Director y/o residentes 
y/o inspectores de obra y deberá ser revisado y aprobado por el interventor. En el momento de la 
liquidación del contrato, el libro diario de obra deberá entregarse a la entidad junto con los 
documentos solicitados. 

10. Cumplir con el ofrecimiento realizado en el criterio de selección “Factor de Calidad”. 
11. Dar cumplimiento a la normativa vigente en materia laboral, de seguridad social y complementarios, 

de salud y seguridad en el trabajo, así como cualquier otra de carácter obligatorio, respecto de sus 
trabajadores y/o asociados, de conformidad con el régimen aplicable. 

12. Garantizar en el plazo de duración del contrato el uso del equipo y personal ofrecido en la propuesta. 
13. Reemplazar el personal que por alguna razón deba ausentarse o renuncie para garantizar la 

continuidad de la ejecución del contrato con prontitud en igualdad de condiciones. 
14. Asignar para la ejecución del contrato personal capacitado, calificado y saludable para las actividades 

y oficios afines al que desempeñan en cumplimiento de las funciones asignadas. En caso de 
requerirse, el adjudicatario del contrato deberá suministrar a la supervisión del contrato por parte del 
INDER, la información o documentación del personal contratado. 

15. Responder por cualquier tipo de daño causado al personal empleado, así como a terceros por la mala 
ejecución y/o control de las actividades a ejecutar. 

16. Cumplir con los controles operacionales entregados por la supervisión del contrato. 
17. El contratista deberá cambiar, arreglar o corregir los servicios que no cumplan con las características 

exigidas o que no cumplan con las especificaciones técnicas requeridas por la Supervisión del 
contrato. 

18. Sostener los precios de la oferta durante la vigencia del contrato. 
19. Informar oportunamente a la Entidad si se encuentra exento del pago de aportes parafiscales y/o de 

aportes obligatorios al Sistema de Seguridad Social Integral (pensión, entre otros), de conformidad 
con la normatividad vigente.  

20. Aceptar y autorizar que la Entidad realice los ajustes a que haya lugar, en el evento en que esta 
evidencie la existencia de exoneraciones en el pago de aportes parafiscales y/o aportes obligatorios 
al Sistema de Seguridad Social Integral.  

21. Contar con el personal debidamente acreditado, idóneo y suficiente, conforme a los perfiles, 
requisitos y condiciones exigidas por la Entidad, para la adecuada ejecución del objeto contractual.  

22. Garantizar que el personal acreditado para la ejecución del presente contrato cumpla estrictamente 
con la dedicación, disponibilidad y condiciones de prestación del servicio solicitadas y definidas por 
la Entidad.  

23. Afiliar al personal requerido para la ejecución del contrato al Sistema General de Riesgos Laborales, 
en el nivel de riesgo correspondiente y conforme a lo definido por la Entidad y la normativa aplicable.  

24. Asegurar que el personal vinculado para el cumplimiento del objeto contractual se encuentre afiliado 
laboralmente a la empresa contratista o, según corresponda, a la Unión Temporal o Consorcio que 
actúe como CONTRATISTA.  

25. Garantizar el pago oportuno y completo de los salarios, prestaciones sociales y aportes al Sistema 
de Seguridad Social Integral, tomando como base un Ingreso Base de Cotización (IBC) conforme a 
lo estipulado en la propuesta económica presentada, el cual deberá ser equivalente como mínimo al 
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salario devengado. Así mismo, al finalizar el contrato, el CONTRATISTA deberá presentar el paz y 
salvo correspondiente, debidamente suscrito por el trabajador, en el que conste el pago total de los 
salarios, cesantías, intereses a las cesantías, prima, vacaciones, dotación y auxilio de transporte, 
cuando a ello haya lugar.  

26. El contratista deberá entregar antes de iniciar la obra el cronograma de trabajo para cada escenario 
a intervenir, teniendo en cuenta las priorizaciones que establezca la entidad con el fin de garantizar 
la prestación del servicio en las diferentes comunidades, evitando que estas sufran afectaciones por 
el no uso de los escenarios deportivos. Deberá disponer del personal mínimo requerido y de los 
frentes de trabajo necesarios para ello. Cada frente deberá contar con la maquinaria y el equipo 
necesario para que las actividades se realicen y se dé cumplimiento al cronograma. 
El cronograma deberá ser presentado en Project, de tal manera que la interventoría y/o la supervisión 
pueda realizar un seguimiento, control y evaluación de cada escenario. Como mínimo, el cronograma 
deberá contener: nombre de las actividades que integran el escenario, inversión para cada actividad, 
duración de cada actividad, interdependencias entre actividades y ruta crítica. 
Una vez establecidas las fechas de entrega de los diferentes escenarios deportivos en el cronograma 
inicial, estas deberán ser aprobadas por la interventoría y socializadas con la entidad, con el fin de 
que la ejecución se desarrolle conforme a lo programado desde el inicio del contrato. Dichas fechas 
tendrán carácter vinculante para el contratista y solo podrán modificarse mediante aprobación expresa 
de la interventoría, con conocimiento de la entidad, cuando medien causas debidamente justificadas 
y documentadas. 

27. Manual de operación del sistema Elaborar, suministrar, transportar, instalar y entregar el manual de 
operación de los sistemas, equipos e instalaciones objeto de intervención, dispuesto en panel de 
acrílico o material equivalente de alta durabilidad, de conformidad con las características y 
condiciones establecidas en el Anexo Técnico. La información deberá corresponder a los equipos y 
sistemas efectivamente instalados y deberá ser sometida a revisión y aprobación de la Interventoría 
previamente a su elaboración definitiva e instalación. 

28. Especificaciones técnicas Elaborar, suministrar, transportar, instalar y entregar el panel de 
especificaciones técnicas de los equipos y sistemas objeto de intervención, en acrílico resistente o 
material equivalente de alta durabilidad, de conformidad con lo establecido en el Anexo Técnico. La 
información contenida deberá corresponder a los equipos y componentes efectivamente instalados 
y contar con la revisión y aprobación previa de la Interventoría. 

29. Diagrama de equipos y redes hidráulicas y eléctricas Elaborar, suministrar, transportar, instalar y 
entregar el diagrama de equipos y redes hidráulicas y eléctricas asociadas al funcionamiento de la 
piscina, mediante una representación gráfica y esquemática que permita identificar la disposición, 
interconexión y relación funcional de los principales equipos, redes y componentes instalados. El 
diagrama deberá corresponder a las condiciones finales resultantes de la ejecución de las obras y 
cumplir con las características establecidas en el Anexo Técnico, previa revisión y aprobación de la 
Interventoría. 

30. Matriz de compatibilidad de productos químicos Elaborar, suministrar, transportar, instalar y entregar 
la matriz de compatibilidad de los productos químicos utilizados para la operación y tratamiento del 
agua, incluyendo las condiciones, precauciones y recomendaciones requeridas para su 
almacenamiento, manipulación y manejo seguro, mediante pancarta, lona de señalización o 
elemento equivalente de alta durabilidad, de conformidad con lo establecido en el Anexo Técnico y 
previa revisión y aprobación de la Interventoría. 
 

4.3. OBLIGACIONES AMBIENTALES:  
 
CRITERIOS DE COMPRA PÚBLICA INNOVADORA, SOSTENIBLE Y SOCIALMENTE RESPONSABLE 
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El Instituto de Deportes y Recreación de Medellín —INDER Medellín—, en desarrollo de los lineamientos 
establecidos en el Acuerdo 016 de 2020 y su Decreto Reglamentario 0310 de 2022, incorpora en el presente 
proceso criterios de Compra Pública Sostenible y Socialmente Responsable, atendiendo la naturaleza del 
objeto contractual, las actividades de construcción previstas y los impactos ambientales asociados a su 
ejecución. 

De acuerdo con las categorías contempladas en los modelos de Compra Pública Innovadora, Sostenible y 
Socialmente Responsable del Distrito de Medellín, el presente proceso se enmarca en la categoría 
«Servicios de construcción», considerando que su objeto principal comprende la construcción de una 
piscina semiolímpica y sus obras complementarias. 

Criterio 1. Dar cumplimiento al Decreto 1382 de 2014, mediante el cual se acoge la Guía de Manejo 
Socioambiental para la Construcción de Obras de Infraestructura Pública en el Municipio de Medellín. El 
contratista deberá presentar, previo al inicio de la ejecución de la obra, el Plan de Acción Socioambiental 
en Obra – PASAO, junto con sus respectivos anexos, para aprobación de la supervisión y/o interventoría. 
Durante la ejecución contractual deberá dar cumplimiento al PASAO y presentar mensualmente los informes 
de seguimiento, anexos, registros y certificaciones correspondientes, de acuerdo con las actividades 
ejecutadas y el presupuesto ambiental definido para la obra.  

Medio de verificación: PASAO aprobado; informes mensuales de seguimiento; anexos, registros 
fotográficos, listas de chequeo, certificados y demás evidencias ambientales asociadas a su ejecución. 
Periodicidad: PASAO previo al inicio de la obra e informes de seguimiento mensuales. 

Criterio 2: Realizar la gestión integral de los Residuos de Construcción y Demolición – RCD generados 
durante la ejecución contractual, de conformidad con la Resolución 472 de 2017, modificada por la 
Resolución 1257 de 2021, y demás normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan. Los RCD deberán 
almacenarse temporalmente en los puntos definidos para cada escenario, garantizando condiciones de 
manejo seguro y adoptando medidas de cerramiento, cubiertas o carpas, cuando aplique, para prevenir la 
dispersión de material particulado y el arrastre de residuos por escorrentía hacia sumideros, drenajes u 
otras áreas del escenario. 

El contratista deberá garantizar la adecuada gestión de los RCD y presentar los certificados o constancias 
de aprovechamiento y/o disposición final, según corresponda, expedidos por los gestores o sitios 
autorizados conforme a la normativa ambiental aplicable y bajo la jurisdicción de la autoridad ambiental 
competente. 

Medio de verificación: Registros fotográficos de los puntos de almacenamiento temporal; listas de 
chequeo; registros de generación y gestión de RCD; certificados de aprovechamiento y/o disposición final 
expedidos por los gestores o sitios autorizados; y demás soportes incluidos en los informes ambientales. 

Criterio 3: Garantizar la adecuada identificación, separación, almacenamiento temporal y entrega a 
gestores autorizados de los residuos peligrosos que se generen durante la ejecución contractual, cuando 
aplique.  

Medio de verificación: Registros fotográficos, inventario o registro de los residuos peligrosos generados y 
certificados o soportes de entrega a gestores autorizados, cuando corresponda. 

Criterio 4: Utilizar pinturas, esmaltes y recubrimientos que cumplan con las especificaciones técnicas y 
ambientales establecidas para el contrato, incluyendo las condiciones relacionadas con contenido de 
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Compuestos Orgánicos Volátiles (COV), plomo y demás metales pesados que resulten aplicables al 
producto utilizado. 

Medio de verificación: Fichas técnicas, fichas de datos de seguridad, certificados del fabricante o demás 
documentación técnica que permita verificar las características exigidas al producto. 

Criterio 5: Todos los envases y/o empaques de las pinturas, solventes, esmaltes y similares, deberán estar 
correctamente etiquetados, indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos 
peligrosos e instrucciones de uso. Los pictogramas que aparecen en la etiqueta deben ser los del Sistema 
Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos, especificando si presenta 
peligros físicos, a la salud o al ambiente. Según el Decreto 1496 de 2018, “Por el cual se adopta el Sistema 
Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos y se dictan otras 
disposiciones en materia de seguridad química”. 
Medio de verificación: Etiquetado de los productos químicos. 
  
Criterio 6: El contratista deberá disponer de las fichas técnicas y Fichas de Datos de Seguridad (FDS) de 
las pinturas, solventes, esmaltes y demás productos químicos peligrosos utilizados durante la ejecución 
contractual, cuando corresponda. Las FDS deberán cumplir las disposiciones aplicables del Decreto 1496 
de 2018 y contar con la información suministrada por el fabricante, importador o comercializador, incluida 
la fecha de elaboración o actualización. 
Medio de verificación: Fichas técnicas y fichas de datos de seguridad. 
  
Criterio 7: El cemento utilizado durante la ejecución de la obra deberá cumplir con las especificaciones 
técnicas del proyecto y las normas técnicas aplicables. El contratista deberá garantizar su adecuado 
transporte, almacenamiento y conservación, evitando condiciones de humedad, contaminación o deterioro 
que puedan afectar sus propiedades y la calidad de las mezclas. 
Medio de verificación: Fichas técnicas. 
  
Criterio 8: Según la Ordenanza Departamental 62 Estatuto de Rentas. Artículo 49. Está prohibido utilizar 
envases que tengan adherido, impreso o porten alguno de los distintivos de la marca Fábrica de Licores y 
Alcoholes de Antioquia, FLA, o su logo símbolo, para el embotellamiento de productos diferentes a los 
producidos por la FLA.  
Medio de verificación: Registro fotográfico. 

Criterio 9: Implementar, cuando las actividades ejecutadas lo requieran, medidas para prevenir y controlar 
la dispersión de polvo, material particulado y la generación de ruido que pueda afectar a los usuarios, 
trabajadores o comunidad vecina.  
Medio de verificación: Registros fotográficos, registros de inspección e informes de seguimiento 
ambiental. 

Criterio 10: Evitar podas, talas, trasplantes o intervenciones sobre individuos arbóreos sin la autorización 
previa del INDER Medellín y de la autoridad ambiental competente, cuando aplique. Medio de verificación: 
Permisos, autorizaciones o conceptos emitidos por la autoridad competente y/o INDER Medellín, según 
corresponda, y registro fotográfico de las intervenciones realizadas. 

Criterio 11: Prohibir explícitamente el vertimiento de sobrantes de pintura, solventes o productos de 
limpieza de plomería a las redes de alcantarillado de los escenarios o fuentes hídricas cercanas, exigiendo 
trampas de grasa o sistemas de contención según aplique.  Todas las demás inherentes y necesarias para 
el cabal cumplimiento del presente contrato. 
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Medio de verificación: Registros de inspección, registro fotográfico y soportes de las medidas 
implementadas para el manejo de estos residuos líquidos. 

Criterio 12:  El contratista promoverá la vinculación entre el 5% y 10% de personal destinado al 
cumplimiento contractual; que tenga formación y/o experiencia relacionada con el desarrollo del objeto del 
contrato y estén en condición de: Pobreza extrema, desplazados por la violencia, proceso de reintegración 
o incorporación y sujetos de especial protección constitucional como: Pobreza extrema, desplazados por la 
violencia, proceso de reintegración o incorporación y sujetos de especial protección constitucional como: 
  
•Población afrodescendiente, palenqueras y raizales.  
•Población indígena.  
•Población LGTBIQ+ 
•Población víctimas del conflicto armado.  
•Personas pospenadas.  
•Población migrante.  
•Poblaciones jóvenes ley de primer empleo. 
•Población campesina.  
•Mujeres víctimas de violencia basada en género, madres cabeza de familia y personas mayores (tercera 
edad).  
• Ex habitante de calle 
 
 
Medio de verificación: 
 
Se acreditará mediante certificación expedida por el representante legal, donde se señale de manera 
detallada el número de personas que se encuentren en los grupos enunciados; el tipo y tiempo de 
vinculación. Adicional se debe acreditar cada condición así:  
  
• Personas en pobreza extrema: con el certificado del Sisbén en el grupo A.  
• Personas desplazadas por la violencia el registro único de población desplazada. (Ley 387 de 1997  

articulo32 Artículo modificado por el artículo 32 de la Ley 962 de 2005 - Decreto 2569 / 2000 Titulo III).  
• Personas en proceso de reintegración con la certificación expedida por el Comité Operativo para la 

dejación de las Armas CODA.  
• Comunidades negras, afrocolombianas, palenqueras y raizales. Certificado de autorreconocimiento 

expedido por el ministerio del interior o la gerencia de etnias del Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología 
e Innovación. 

• Población indígena. Certificado de pertenencia expedido por el ministerio del interior. •Población víctimas 
del conflicto armado. Certificado de protección en calidad de víctima, declaración ante el ministerio 
público, RUV (registro único de víctimas). 

• Población LGTBIQ+: Documento de la persona en donde manifieste su condición, aunque solo la 
manifestación verbal será suficiente el presente documento servirá de soporte. 

• Personas pospenadas. Certificado de antecedentes  
• Población migrante: Certificado expedido por la dirección nacional de migraciones y documento de 

identificación.  
• Población jóvenes ley de primer empleo con el Certificado de Primer Empleo expedido por el Ministerio de 

Trabajo, Resolución 0846 de 2021 del Ministerio de trabajo.  
• Población campesina: Con el certificado de residencia expedido por la junta de acción comunal del lugar 

de residencia.  
• Mujeres víctima de violencia basada en género: Ficha de datos básicos complementarios expedido por el 

Sivigila, o declaración en inspección o en personería.  
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• Personas mayores con copia de la cédula. 
• La condición de Mujer Cabeza de Familia deberá ser declarada ante notario (Ley 1232 de 2008 art 2 

parágrafo Modificado por el Art.5 de la Ley 2115 de 2021).  
• Ex habitante de calle Certificado de la secretaria de Inclusión Social Familia y DD. HH del Medellín Distrito 

de Ciencia, Tecnología e Innovación. 
 

4.4. DERECHOS DEL CONTRATISTA:  
 

1. Recibir la remuneración por la ejecución de la obra. 

 

5. OBLIGACIONES DE LA CONTRATANTE: 
 

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  
2. Fijar un Cronograma con el Contratista para la ejecución del factor de calidad ofrecido en la etapa 

de selección que permita su implementación oportuna durante el desarrollo del contrato.  
3. Pagar la remuneración por la ejecución de la obra.   
4. Designar el personal idóneo para realizar la función de supervisión del contrato para su debida 

ejecución. 
5. Pagar el valor del contrato de acuerdo con la forma de pago estipulada.  
6. Facilitar la información y los elementos necesarios para el cabal cumplimiento del objeto contractual 

y su alcance.  

 

6. INTERVENTORÍA / SUPERVISIÓN:  
 
Por tratarse de un contrato de Obra pública adjudicado por Licitación pública, se contará con una 
Interventoría -tercero idóneo contratado por el INDER-, quien ejercerá funciones de vigilancia técnica, 
administrativa, financiera, contable y jurídica del contrato. 
 
La interventoría estará a cargo de realizar la vigilancia técnica, administrativa, financiera, contable y jurídica 
del contrato, de conformidad con lo establecido en el contrato de interventoría y en la normativa vigente 
aplicable. En desarrollo de estas funciones, el interventor deberá verificar el cumplimiento del objeto 
contractual, el alcance de las actividades y las obligaciones asumidas por el contratista, así como velar por 
la correcta ejecución de las obras, la calidad de los materiales, el cumplimiento de los cronogramas, 
especificaciones técnicas y demás condiciones pactadas. 
 
Por su parte, el Subdirector de Escenarios Deportivos y Recreativos o quien designe el Director 
ejercerá la supervisión institucional del contrato de interventoría, realizando el seguimiento y control a la 
gestión adelantada por el interventor. Para el cumplimiento de estas funciones, podrá contar con el apoyo 
de diferentes prestadores de servicios profesionales y de apoyo a la gestión contratados por el Instituto, 
quienes brindarán soporte en los componentes técnicos requeridos, tales como ingeniería civil, arquitectura, 
paisajismo u otros que se estimen necesarios, así como en los aspectos jurídicos y financieros. 
 
Es responsabilidad del Interventor / Supervisor dar cumplimiento y aplicación a lo establecido en los 
artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 y verificar que EL CONTRATISTA haya efectuado las afiliaciones 
al Sistema Integral de Seguridad Social en Salud, Pensiones y ARL de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, de su personal a cargo. 

 

7. DURACIÓN DEL CONTRATO: 
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Seis (6) meses, contados desde la firma del acta de inicio. 

 

8. MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA Y TIPOLOGÍA CONTRACTUAL: 
 
8.1. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DE LA MODALIDAD DE SELECCIÓN:   
 
La modalidad de selección aplicable es la Licitación pública según el artículo 2 de la Ley 1150 de 2007. 
 

1. Licitación pública. La escogencia del contratista se efectuará por regla general a través de licitación 
pública, con las excepciones que se señalan en los numerales 2, 3 y 4 del presente artículo. Cuando la 
entidad estatal así lo determine, la oferta en un proceso de la licitación pública podrá ser presentada total o 
parcialmente de manera dinámica mediante subasta inversa, en las condiciones que fije el reglamento. 
(Inciso declarado EXEQUIBLE mediante Sentencia C-713 de 2009). Parágrafo 1°. La entidad deberá 
justificar de manera previa a la apertura del proceso de selección de que se trate, los fundamentos jurídicos 
que soportan la modalidad de selección que se propone adelantar. (…) (Subrayado fuera de texto). 
 
Ley 1150 de 2007. “Artículo 2°. De las modalidades de selección. La escogencia del contratista se 
efectuará con arreglo a las modalidades de selección de licitación pública, selección abreviada, concurso 
de méritos y contratación directa, con base en las siguientes reglas:  
 

- Licitación pública. La escogencia del contratista se efectuará por regla general a través de licitación 
pública, con las excepciones que se señalan en los numerales 2, 3 y 4 del presente artículo. Cuando 
la entidad estatal así lo determine, la oferta en un proceso de la licitación pública podrá ser 
presentada total o parcialmente de manera dinámica mediante subasta inversa, en las condiciones 
que fije el reglamento. (Inciso declarado EXEQUIBLE mediante Sentencia C-713 de 2009). Parágrafo 
1°. La entidad deberá justificar de manera previa a la apertura del proceso de selección de que se 
trate, los fundamentos jurídicos que soportan la modalidad de selección que se propone adelantar. 
(…)” 

 
Para la elaboración de los Pliegos de condiciones se tendrán en cuenta: 
 
Ley 80 de 1993.  
 
“Artículo 24. Del Principio de Transparencia. En virtud de este principio: (…) 5. En los pliegos de 
condiciones: a) Se indicarán los requisitos objetivos necesarios para participar en el correspondiente 
proceso de selección. b) Se definirán reglas objetivas, justas, claras y completas que permitan la confección 
de ofrecimientos de la misma índole, aseguren una escogencia objetiva y eviten la declaratoria de desierta 
de la licitación. c) Se definirán con precisión las condiciones de costo y calidad de los bienes, obras o 
servicios necesarios para la la ejecución del objeto del contrato. d) No se incluirán condiciones y exigencias 
de imposible cumplimiento, ni exenciones de la responsabilidad derivada de los datos, informes y 
documentos que se suministren. e) Se definirán reglas que no induzcan a error a los proponentes y 
contratistas y que impidan la formulación de ofrecimientos de extensión ilimitada o que dependan de la 
voluntad exclusiva de la entidad. f) Se definirá el plazo para la liquidación del contrato, cuando a ello hubiere 
lugar, teniendo en cuenta su objeto, naturaleza y cuantía. Serán ineficaces de pleno derecho las 
estipulaciones de los pliegos y de los contratos que contravengan lo dispuesto en este numeral, o dispongan 
renuncias a reclamaciones por la ocurrencia de los hechos aquí enunciados.” 
 
Artículo 25 modificado por el artículo 87 de la Ley 1474 de 2011: 
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“Artículo 25. Del Principio de Economía. En virtud de este principio. 1. En las normas de selección y en 
los pliegos de condiciones para la escogencia de contratistas, se cumplirán y establecerán los 
procedimientos y etapas estrictamente necesarios para asegurar la selección objetiva de la propuesta más 
favorable. Para este propósito, se señalarán términos preclusivos y perentorios para las diferentes etapas 
de la selección y las autoridades darán impulso oficioso a las actuaciones. 2. Las normas de los 
procedimientos contractuales se interpretarán de tal manera que no den ocasión a seguir trámites distintos 
y adicionales a los expresamente previstos o que permitan valerse de los defectos de forma o de la 
inobservancia de requisitos para no decidir o proferir providencias inhibitorias. 3. Se tendrá en consideración 
que las reglas y procedimientos constituyen mecanismos de la actividad contractual que buscan servir a los 
fines estatales, a la adecuada, continúa y eficiente prestación de los servicios públicos y a la protección y 
garantía de los derechos de los administrados. 4. Los trámites se adelantarán con austeridad de tiempo, 
medios y gastos y se impedirán las dilaciones y los retardos en la ejecución del contrato. 5. Se adoptarán 
procedimientos que garanticen la pronta solución de las diferencias y controversias que con motivo de la 
celebración y ejecución del contrato se presenten. (…) 7. La conveniencia o inconveniencia del objeto a 
contratar y las autorizaciones y aprobaciones para ello, se analizarán o impartirán con antelación al inicio 
del proceso de selección del contratista o al de la firma del contrato, según el caso. (…) 12. Con la debida 
antelación a la apertura del procedimiento de selección o de la firma del contrato, según el caso, deberán 
elaborarse los estudios, diseños y proyectos requeridos y los pliegos de condiciones. (…)” 
 
Artículo 30, numeral 2° y numeral 3° del artículo 2.2.1.1.2.1.1. del Decreto 1082 de 2015:  
 
“Artículo 30. De la estructura de los procedimientos de selección. La licitación se efectuará conforme a las 
siguientes reglas: (…) 2. La entidad interesada elaborará los correspondientes pliegos de condiciones, de 
conformidad con lo previsto en el numeral 5o. del artículo 24 de esta ley, en los cuales se detallarán 
especialmente los aspectos relativos al objeto del contrato, su regulación jurídica, los derechos y 
obligaciones de las partes, la determinación y ponderación de los factores objetivos de selección y todas 
las demás circunstancias de tiempo modo y lugar que se consideren necesarias para garantizar reglas 
objetivas, claras y completas.” 
 
8.1.1. Aplicación de Documentos tipo: 
 
El proceso contractual que por este documento se justifica, se adelantará conforme los DOCUMENTOS 
TIPO en su DOCUMENTO BASE, ANEXOS, FORMATOS, MATRICES y FORMULARIOS, adoptados 
mediante la Resolución No.539 del 21 de agosto del 2025 de la Agencia Nacional de Contratación Pública: 
Colombia Compra Eficiente, por tratarse de un proceso de Licitación de Obra pública. 

 

 9. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO (PRESUPUESTO OFICIAL) Y APROPIACIÓN 
PRESUPUESTAL:  
 
El Instituto de Deportes y Recreación de Medellín - INDER Medellín, en cumplimiento de lo establecido en 
la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015 elaboró un presupuesto oficial de acuerdo 
con los precios y condiciones del mercado y a las incidencias propias en el desarrollo del proyecto; de igual 
manera, determinó el presupuesto oficial para este proceso de selección, luego de un estudio serio y el 
análisis detallado todas las actividades a ejecutar incluidas en el alcance del objeto. Por ello, el INDER 
garantiza que la apropiación presupuestal para este proyecto es acorde con las necesidades de este. 
 
La estructura de costos del Presupuesto oficial establecido es la de PRECIOS UNITARIOS NO 
REAJUSTABLES, para ello, se elaboraron los respectivos Análisis de Precios unitarios (APU´s), y 
constituyen un Anexo del Presupuesto oficial. Cada APU se elaboró obedeciendo a la estructura típica de 
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Obra pública: costo de insumos y materiales, mano de obra requerida para la actividad incluyendo salarios 
y factor prestacional, equipos y transporte requeridos para la correcta ejecución de la actividad. 
 
El precio de los insumos aplicados a cada actividad se fijó tomando como base el Estudio de mercado 
realizado para tal fin, que consistió en: solicitud de cotizaciones no vinculantes a diferentes proveedores en 
el mercado; revisión de listas de precios en plataformas disponibles de grandes superficies y otros.   
 
Conforme a lo anterior, el Presupuesto Oficial para el presente proceso de selección se fijó en la suma de 
CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO 
MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M.L. ($4.269.448.467) incluidos todos los impuestos, 
costos directos, indirectos, tasas, estampillas y contribuciones a que hubiere lugar. 
 
Conforme con lo estipulado en el artículo 6° de la Ley 1882 de 2018, que adiciona un parágrafo al artículo 
8° de la Ley 1150 de 2007, el cual quedará así: “PARÁGRAFO: No es obligatorio contar con disponibilidad 
presupuestal para realizar la publicación del Proyecto de Pliego de Condiciones”. 
 
Por lo anterior, es necesario advertir que para efectos de la publicación del Proyecto de Pliegos de 
Condiciones del presente proceso de selección no se publicará el certificado de disponibilidad presupuestal 
o reserva labor. 
 
Nota: El costo de las garantías exigidas (pólizas de seguro) contenidas en el Presupuesto Oficial en la 

partida ‘Provisión para el pago de primas de garantías’ serán reconocidos a través de reembolso que 
se realizará previa presentación de la factura electrónica de venta o documento equivalente 
aprobada por la Interventoría y puesto a consideración del Supervisor del contrato, sin que sea 
superado el valor estimado para dicho rubro. 

 
Numeral 4° del artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015. 
 
 
 

 

10. FORMA DE PAGO:  
 
EL INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE MEDELLÍN - INDER Medellín pagará el valor del 
contrato, mensualmente de acuerdo con los servicios y/o productos y/o insumos efectivamente prestados 
y/o entregados, y recibidos a entera satisfacción por la interventoría, acorde con el objeto contractual, su 
alcance, obligaciones y especificaciones técnicas.  
 
Con respecto a los Imprevistos, la ocurrencia y el costo de estos deben ser debidamente soportados y 
documentados por el Contratista, y seguidamente aprobados por la Interventoría y la Entidad; en caso de 
que no se realice de este modo, el valor correspondiente a su porcentaje será descontado de cada Acta de 
pago mensual. 
 
El valor del contrato se pagará por el sistema de precios unitarios fijos, no reajustables, previa presentación 
de la respectiva acta de pago, aprobada por la Interventoría y validada por la Supervisión contractual. El 
acta de pago deberá acompañarse de la respectiva factura. 
 
Los valores asignados a los rubros denominados "Presupuesto Ambiental", "Presupuesto de Gestión 
Social", "Presupuesto Seguridad y Salud en el Trabajo" y "Provisión para el pago de las primas de Pólizas 
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(Garantías)" son fijos y no están sujetos a modificaciones por parte del proponente. Cualquier modificación 
en estos valores será causal de rechazo de la propuesta, según lo establecido en el Pliego de Condiciones. 
En la ejecución, la entidad reconocerá al contratista como máximo el valor presupuestado contra 
presentación de los respectivos soportes. 
 
Para el cálculo la administración, se debe de incluir todos los ítems relacionados en el cálculo de la 
administración del presupuesto oficial publicado por la entidad en el proceso de selección, sin omitir 
ninguno. Si durante la ejecución del contrato se evidencia que no se utilizan uno o varios ítems de la 
administración, se descontará el valor asociado a dichos ítems y se recalculará el porcentaje de 
administración correspondiente. 
 
Cada uno de los cobros se harán mediante presentación de factura, la cual deberá contar con el visto bueno 
del supervisor del contrato, lo cual garantizará la entrega de los servicios prestados por el contratista, luego 
de la presentación de informes que documenten el desarrollo de cada una de las actividades establecidas 
de acuerdo con las obligaciones previstas y la certificación de recibo de la Supervisión del INDER Medellín.  
 
La factura deberá ser presentada, en original y copia, debe cumplir, como mínimo, los requisitos de las 
normas fiscales establecidas en el artículo 617 del Estatuto Tributario. La fecha de la factura debe 
corresponder al mes de su elaboración, y en ella constará el número del contrato, el concepto del bien o 
servicio que se está cobrando, la dependencia responsable y el nombre del supervisor designado o 
funcionario responsable. Los recursos destinados al presente contrato provienen de Recursos Ordinarios, 
por lo tanto, la factura se realizará de acuerdo con el origen del recurso 
 
El valor de las facturas será pagado con sujeción a las políticas que para el efecto tiene la Tesorería de la 
entidad, conforme al PAC y las transferencias Municipales. 
 
El Contratista deberá informar al Instituto de Deportes y Recreación de Medellín -INDER- la cuenta bancaria 
(corriente o de ahorros), abierta a su nombre, en la cual le serán consignados o transferidos 
electrónicamente, el pago que por este concepto le efectúe el Instituto de Deportes y Recreación de Medellín 
-INDER-. 
 
Todos los pagos estarán supeditados al recibo a satisfacción de los productos e informes y del cumplimiento 
de las actividades contractuales. 
 
Si el contratista no se encuentra a paz y salvo con el INDER, con la suscripción del contrato, autoriza para 
que la Tesorería del Instituto, en el momento de un pago, automáticamente y sin previo aviso realice el 
correspondiente cruce de cuentas, para compensar los valores que tenga en mora por cualquier concepto. 
 
El contratista, deberá acreditar que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al 
Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del SENA, ICBF y Cajas de Compensación 
Familiar cuando corresponda. Esta información deberá ser acreditada por el CONTRATISTA para cada 
pago a efectuar, situación que deberá ser verificada por el Supervisor del INDER. 
 
Además, deberá acreditar que se encuentra al día en el pago de las obligaciones adquiridas con los 
proveedores, con quien tenga relación comercial emanada de la ejecución del contrato suscrito con el 
INDER. 
 
En el evento en que el contratista pretenda hacer cesión de derechos económicos o cualquier otro negocio 
jurídico financiero que conlleve a que los pagos derivados de la ejecución del contrato se hagan a terceras 
personas o a un patrimonio autónomo constituido por el contratista, deberá mediar autorización de la 
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Entidad, previa acreditación de encontrarse a paz y salvo con proveedores y subcontratistas con quienes 
tenga relación comercial emanada de la ejecución del contrato. 
 
Los recursos no ejecutados en la presente vigencia se someterán a las autorizaciones respectivas del 
consejo distrital de política fiscal CODFIS, para el visto bueno de constitución de reservas presupuestales 
y por ende los pagos estarán sujetos a la incorporación de estas al presupuesto del Instituto en la siguiente 
vigencia. 
 
El valor de las actas será pagado con sujeción a las políticas que para el efecto tenga definidas el Instituto 
de Deportes y Recreación de Medellín - INDER Medellín.  
 
Nota: En todo caso, la última acta de pago no será inferior al diez por ciento (10%) del valor total del contrato 
y se cancelará una vez el contratista entregue al Instituto de Deportes y Recreación de Medellín - INDER 
Medellín: 
 
- Documento suscrito por cada trabajador, en el que manifieste que el Contratista le canceló sus salarios, 

su liquidación de prestaciones sociales, cesantías; realizó de conformidad el pago de aportes al SGSS 
y Parafiscales; así como el pago y/o cumplimiento de los demás conceptos laborales y/o conexos; y 
que, por tanto, se encuentra a paz y salvo por todo concepto con él. 

- Documento suscrito por los Proveedores y/o Subcontratistas, en el que éstos manifiesten que el 
Contratista se encuentra a paz y salvo en el pago de sus obligaciones contractuales. 

- Certificación del pago de aportes al Fondo de la Construcción - FIC. 
- Suscripción del Acta de recibo del contrato. 
- Pólizas actualizadas con el acta de recibo. 
 
En todo caso, se aprobará y autorizará el pago de esta última Acta cuando la Interventoría del contrato de 
manera formal (escrita) informe al INDER Medellín, del recibo, revisión y aprobación de todos los 
documentos listados anteriormente, y ello esté validado por la Supervisión 
 
NOTA1: Aceptación de obras para fines de pago: 
 

Para fines de pago al Contratista, el INDER, recibirá las obras que hayan sido contratadas y que cuya 
ejecución hayan sido aprobadas por el Interventor y que a juicio de este cumplan con los requisitos de 
calidad del contrato y que sean técnicamente aceptables. El pago se hará de acuerdo con el procedimiento 
indicado en el respectivo contrato. El Contratista continuará siendo responsable por las obras recibidas y 
pagadas, hasta la terminación total de sus obligaciones contractuales y estará obligado a subsanar, a su 
cargo, cualquier alteración o defecto de las obras que sean encontradas. 

 
NOTA 2: Obra no aceptable: 
 

El Interventor está facultado para rechazar o no aceptar para el pago, la totalidad o parte de las obras 
ejecutadas por el Contratista que de acuerdo con los criterios técnicos no cumplan con los requisitos, 
planos, especificaciones inadecuadas que conlleven defectos de acabados o riesgos de estabilidad, o que 
no hayan sido incluidas en el programa de trabajo.  
 
En este caso, el Interventor definirá si el rechazo será total, parcial o temporal y los requisitos que el 
Contratista debe cumplir para obtener la aceptación para el pago si es el caso. 
 
La Interventoría debe verificar que el Contratista lleve a cabo las medidas correctivas o trabajos exigidos 
por el Interventor, a su costa y sin derecho a remuneración o a reclamación por mora en la aceptación de 
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la entrega, distinta a la que hubiere demandado la ejecución correcta de las obras de acuerdo con los 
planos, diseños preexistentes en la entidad, especificaciones y demás condiciones del contrato.  
 
Toda obra que difiera o que exceda las dimensiones indicadas en los planos y especificaciones no serán 
pagadas y el interventor podrá exigir su remoción, el restablecimiento de las condiciones originales o 
cualquier otra medida de acuerdo con procedimientos aprobados por él; en ningún caso el exceso no 
autorizado dará lugar a la aceptación para el pago de mayores cantidades de obras relacionadas, tales 
como aumento en las demoliciones o utilización de materiales no autorizados, ni desplazamientos o 
prórroga en el plazo.  
 
La Interventoría debe verificar que el contratista rehaga o corrija a sus expensas cualquier trabajo que 
resulte mal ejecutado, a juicio del Interventor. En los casos en los que se identifique incumplimientos como 
los especificados anteriormente, deberán ser registrados y reportados por la Interventoría e incluirlo en los 
informes mensuales de Interventoría. 

 
 
 

 

11. CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MÁS FAVORABLE (FACTORES DE 
EVALUACIÓN): 
 
La Entidad calificará las ofertas que hayan cumplido con los requisitos habilitantes con los siguientes 
puntajes: 
 

Concepto Puntaje máximo 
Oferta económica 48,50 
Factor de calidad 30 

Apoyo a la industria nacional 20 
Vinculación de personas con discapacidad 1 

Emprendimientos y empresas de mujeres 0,25 
Mipyme 0,25 

Total 100 
 
Las Entidades deberán reducir durante la evaluación de las ofertas dos puntos (2) a los Proponentes que 
se les haya impuesto una o más multas o cláusulas penales durante el último año, contado a partir de la 
fecha prevista para el cierre del proceso, sin importar la cuantía y sin perjuicio de las demás consecuencias 
derivadas del incumplimiento. Esta reducción también afectará a los Consorcios y a las Uniones 
Temporales si alguno de sus integrantes se encuentra en la situación anterior. 
 
La reducción del puntaje antes señalada no se materializará en caso de que los actos administrativos que 
hayan impuesto las multas sean objeto de medios de control jurisdiccional previstos en la Ley 1437 de 2011 
o las normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan. Además, se aplicará sin perjuicio de lo dispuesto 
en el artículo 6 de la Ley 2020 de 2020. Lo anterior de conformidad con el artículo 58 de la Ley 2195 de 
2022 y las normas que lo modifiquen, sustituyan, adicionen o reglamenten. 
 
El proceso para seleccionar la oferta más favorable, según los criterios de evaluación, a saber, FORMA DE 
VERIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJE POR LA OFERTA ECONÓMICA, FACTOR DE CALIDAD, 
APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL, VINCULACIÓN DE PERSONAS EN CONDICIÓN DE 
DISCAPACIDAD, EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES, MIPYME DOMICILIADA EN 
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COLOMBIA, adicional a esto los CRITERIOS DE DESEMPATE, se realizará conforme los documentos 
Tipo, “Pliegos de Condiciones”, adoptados mediante la Resolución 539 del 21 de agosto de 2025 de la 
Agencia Nacional de Contratación Pública: Colombia Compra Eficiente, por tratarse de un proceso de 
licitación pública. 
 
Nota -Determinación del bien nacional relevante: La identificación y determinación del bien nacional 

relevante aplicable al presente proceso de contratación se realizó de conformidad con los criterios 
establecidos en el artículo 2.2.1.2.4.2.9 del Decreto 1082 de 2015 y las reglas definidas en el 
documento «18. Matriz 4 - Bienes nacionales relevantes para la obra pública de infraestructura 
social2». La aplicación de la metodología al presente proceso y el resultado obtenido se encuentran 
documentados en el archivo «18.1 MBR-METODOLOGÍA BIENES RELEVANTES». Ambos 
documentos forman parte integral de los estudios y documentos previos y constituyen el soporte para 
la determinación del bien nacional relevante exigido en el Pliego de Condiciones. 

 
11.1. OFERTA ECONÓMICA 
  
El presupuesto del Proceso de Contratación es estructurado por Precios Unitarios, en el Formulario 1 - 
Formulario de Presupuesto Oficial.  
 
Para calificar este factor se tendrá en cuenta el valor total indicado en la propuesta económica o el obtenido 
de la corrección aritmética. La propuesta económica deberá ser allegada en el Sobre 2 y firmada. 
 
Para calificar este factor se tendrá en cuenta el valor total indicado en la propuesta económica o el obtenido 
de la corrección aritmética. La propuesta económica deberá ser allegada en el Sobre No. 2. 
 
El valor de la propuesta económica debe presentarse en pesos colombianos y contemplar todos los costos 
directos e indirectos para la completa y adecuada ejecución de la obra del proceso, los riesgos y la 
administración de estos. 
 
Al formular la oferta, el Proponente acepta que estarán a su cargo todos los impuestos, tasas y 
contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales y 
dentro de estos mismos niveles territoriales, los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las 
diferentes autoridades. 
 
Los estimativos técnicos que hagan los Proponentes para la presentación de sus ofertas deben tener en 
cuenta que la ejecución del Contrato se regirá íntegramente por lo previsto en los Documentos del Proceso 
y que en sus cálculos económicos deben incluir todos los aspectos y requerimientos necesarios para cumplir 
con todas las obligaciones contractuales y asumir los riesgos previstos en dichos documentos. 
 
El desglose de los análisis de Precios Unitarios publicados por la Entidad es únicamente de referencia, 
constituye una guía para la preparación de la oferta. Si existe alguna duda o interrogante sobre la 
presentación de estos análisis de Precios Unitarios y el precio de estudios publicados por la Entidad, es 
deber de los Proponentes hacerlos conocer dentro del plazo establecido en el Anexo 2 – Cronograma para 
la presentación de observaciones al proyecto de Pliego de Condiciones para que la Entidad los pueda 
estudiar. 
 
11.1.1 A.I.U. 
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El proponente debe calcular un AIU que contenga todos los costos en los que incurre, la organización del 
constructor para poder desarrollar la administración, los imprevistos y utilidad o beneficio económico que 
pretende percibir por la ejecución del contrato. 
El valor del A.I.U. debe expresarse en un porcentaje (%) y debe consignarlo y discriminarlo en la propuesta 
económica.  
 
Cuando el Proponente exprese el A.I.U. en porcentaje (%) y en pesos, prevalece el valor expresado en 
porcentaje (%). El porcentaje del A.I.U. que presenten los Proponentes no debe ser superior al porcentaje 
total del A.I.U establecido en el Formulario 1– Formulario de Presupuesto Oficial. En consecuencia, el 
Proponente puede configurar libremente el porcentaje individual de la “A”, de la “I” y de la “U”, siempre que 
la sumatoria de ellos no exceda el porcentaje total definido por la Entidad en el Formulario 1– Formulario 
de Presupuesto Oficial. 
 
Los componentes internos de la administración (A) deberán ser presentados por el adjudicatario del Proceso 
de Contratación en la oportunidad establecida en el numeral 8.1. 
 
11.1.2 CORRECCIONES ARITMÉTICAS  
 
La Entidad solo efectuará correcciones aritméticas originadas por: 
 

A. Las operaciones aritméticas a que haya lugar en la propuesta económica, cuando exista un error 
que surja de un cálculo meramente aritmético cuando la operación ha sido erróneamente realizada. 

B. El ajuste al peso ya sea por exceso o por defecto de los precios unitarios contenidos en la propuesta 
económica y del valor del IVA, así: cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a punto 
cinco (0.5) se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción 
decimal del peso sea inferior a punto cinco (0.5) se aproximará por defecto al número entero. 

 
La Entidad a partir del valor total corregido de las propuestas asignará el puntaje de conformidad con el 
proceso del numeral 4.1.4. 
 
11.1.3 PRECIO ARTIFICIALMENTE BAJO  
 
En el evento en el que el precio de una oferta, al momento de su evaluación, no parezca suficiente para 
garantizar una correcta ejecución del Contrato, de acuerdo con la información recogida durante la etapa de 
planeación y particularmente durante el estudio del sector, la Entidad aplicará el proceso descrito en el 
artículo 2.2.1.1.2.2.4. del Decreto 1082 de 2015, además podrá acudir a los parámetros definidos en la Guía 
para el manejo de ofertas artificialmente bajas en Procesos de Contratación de Colombia Compra Eficiente, 
como un criterio metodológico. 
 
La solicitud de justificación de precios artificialmente bajos deberá realizarse por la Entidad con posterioridad 
a la apertura del Sobre No 2 y previo a determinar el método de ponderación de las ofertas económicas, 
para ello la Entidad deberá determinar el tiempo de traslado que otorgará a los oferentes requeridos para 
que alleguen sus justificaciones. 
 
Por lo anterior, cuando algún oferente no responda al requerimiento de justificación de la Entidad o esta 
determine que alguna oferta económica se inmersa en un precio artificialmente bajo, se rechazará y, en 
consecuencia, no se considerará al proponente dentro del orden de elegibilidad del proceso. 

 

12. ANÁLISIS DE LOS RIESGOS Y LA FORMA DE MITIGARLOS: 
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Para efectos del presente capítulo se entenderá las siguientes categorías de riesgo: 
 
RIESGO PREVISIBLE: Son los posibles hechos o circunstancias que por la naturaleza del contrato y de la 
actividad a ejecutar es factible su ocurrencia, esta corresponde a la estimación y asignación de los riesgos 
previsibles, así como su tipificación. 
 
TIPIFICACIÓN DEL RIESGO: Es la enunciación que la entidad hace de aquellos hechos previsibles 
constitutivos de riesgo que en su criterio pueden presentarse durante y con ocasión de la ejecución del 
contrato. 
 
ESTIMACIÓN DEL RIESGO: Es la valoración, en términos monetarios o porcentuales respecto del valor 
del contrato, que hace la entidad de ellos, de acuerdo con la tipificación que ha establecido. 
 
ASIGNACIÓN DEL RIESGO: Es el señalamiento que hace la entidad de la parte contractual que deberá 
soportar total o parcialmente la ocurrencia de la circunstancia tipificada, asumiendo su costo. 
 
RIESGO IMPREVISIBLE: Son aquellos hechos o circunstancias donde no es factible su previsión, es decir 
el acontecimiento de su ocurrencia, estos riesgos deberán estar considerados como costo del contrato en 
el ítem de gastos contingentes. 
 
(Los principales riesgos previsibles son los que se encuentren consignados en el Anexo Matriz de 
Riesgos, que hace parte integrante de este documento) 
 
Numeral 6° del artículo 2.2.1.1.2.1.1. del Decreto 1082 de 2015. 

 

13. GARANTÍAS:  
 
Una vez analizadas las condiciones generales para la ejecución del contrato producto de este procedimiento 
de selección, el Instituto de Deportes y Recreación de Medellín - INDER Medellín  determinó que el 
Proponente favorecido con la adjudicación del contrato constituirá, a favor de la Entidad, una garantía única, 
otorgada por un banco o una compañía de seguros legalmente establecida en Colombia, o por cualquier 
mecanismo de cobertura de riesgo, tal y como lo contempla el artículo 7 de la Ley 1150 de 2007, y los 
artículos 2.2.1.2.3.1.1 y ss. del Decreto 1082 de 2015, con los siguientes amparos, cuantías y vigencias:  
 
13.1. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA:  
 

• Seriedad de la Oferta: Por una cuantía equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del Presupuesto 
oficial; con una vigencia de noventa (90) días a partir de la fecha de cierre del proceso de selección -entrega 
de propuestas-.  
 
13.2. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO:  
 

Característica Condición  

Clase 

Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 

de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una póliza para Entidades, 

(ii) patrimonio autónomo, (iii) Garantía bancaria. 

Asegurado/ 

beneficiario 

Instituto de Deportes y Recreación de Medellín - Inder identificada con el NIT 

800194096-0 
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Amparos, 

vigencia y valores 

asegurados 

 

Amparo Vigencia  Valor Asegurado 

Cumplimiento general del 

Contrato y el pago de las multas 

y la cláusula penal pecuniaria 

que se le impongan 

Plazo del contrato y 

hasta la liquidación 

del Contrato 

Equivalente al veinte 

(20%) del valor del 

contrato. 

Pago de salarios, 

prestaciones sociales legales 

e indemnizaciones laborales 

del personal que el contratista 

haya de utilizar en el territorio 

nacional para la ejecución del 

contrato 

Plazo del contrato y 

tres (3) años más. 

Equivalente al veinte 

(20%) del valor del 

contrato. 

Estabilidad y calidad de las 

obras ejecutadas entregadas a 

satisfacción 

Cinco (5) años 

contados a partir de 

la fecha de Recibo 

Definitivo de las 

obras por parte de la 

Entidad. 

Equivalente al veinte 

(20%) del valor del 

contrato. 

 

Tomador  

•  Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón 

social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representación 

legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a 

no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá 

denominarse de esa manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los 

integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unión temporal o 

consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de cada 

uno de los integrantes. 

• Para el contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, 

consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del 

Contratista, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su 

identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán 

los otorgantes de la misma.  

Información 

necesaria dentro 

de la póliza 

• Número y año del Contrato  

• Objeto del Contrato 

• Firma del representante legal del Contratista 

• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. 

Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 

•  
NOTA: La garantía de CUMPLIMIENTO deberá constituirse de la siguiente manera: 
 
Tomador: Contratista. 
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Asegurado: el INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE MEDELLÍN - INDER Medellín. 
Beneficiarios: El INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE MEDELLÍN - INDER Medellín. 
 
13.3. GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL, DERIVADA DE 
CUMPLIMIENTO:  
 

• Responsabilidad Civil Extracontractual: Amparo: Cobertura expresa de predios, labores y operaciones, 
Cobertura expresa de perjuicios por daño emergente y lucro cesante, Cobertura expresa de la 
responsabilidad surgida por actos de contratistas y subcontratistas, salvo que el subcontratista tenga su 
propio seguro de responsabilidad extracontractual, con los mismos amparos aquí requeridos, Cobertura 
expresa de amparo patronal y Cobertura expresa de vehículos propios y no propios. 

•  

Característica Condición 

Clase Contrato de seguro contenido en una póliza  

Asegurados 
Instituto de Deportes y Recreación de Medellín - Inder identificada con el NIT 

800194096-0 

Tomador 

• Para las personas jurídicas: la Garantía deberá tomarse con el nombre o razón 

social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y 

representación legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no 

sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la 

sociedad podrá denominarse de esa manera. 

• No se aceptan Garantías a nombre del representante legal o de alguno de los 

integrantes del Consorcio. Cuando el contratista sea una Unión Temporal o 

Consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de 

cada uno de los integrantes. 

• Para el Contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, 

consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes de la 

estructura plural, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, 

su identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos 

serán los otorgantes de la misma. 

Valor Trescientos (300) SMMLV  

Vigencia Igual al período de ejecución del Contrato. 

Beneficiarios 
Terceros afectados y Instituto de Deportes y Recreación de Medellín - Inder 

identificada con el NIT 800194096-0 

Amparos 

Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad derivada de las actuaciones, 

hechos u omisiones del Contratista o Subcontratistas autorizados. 

Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de las actuaciones, 

hechos u omisiones del Contratista o Subcontratistas autorizados. La Entidad 

contratante deberá establecer y discriminar los amparos descritos en el numeral 

3º del artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015 e incluir el valor del amparo 

y plazo requerido por cada uno. Ejem: Amparo: Cobertura expresa de perjuicios 

por daño emergente y lucro cesante. Plazo: cuatro (04) meses Valor del amparo:$ 

1.971.898.564 
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Información 

necesaria dentro de 

la póliza 

• Número y año del Contrato  

• Objeto del Contrato 

• Firma del representante legal del Contratista 

• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. 

Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a 

$14.980.421 

 
En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez por ciento (10 %) del 

valor de cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) SMMLV. 

 

Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la Entidad dentro del mismo término 

establecido para la Garantía única de cumplimiento.  

 

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven asunción de parte 

de la pérdida por la Entidad asegurada no serán admisibles. 

 

El Contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil 

extracontractual. 

 
Numeral 7° del artículo 2.2.1.1.2.1.1. del Decreto 1082 de 2015. 

 

14. ACUERDOS INTERNACIONALES O TRATADOS DE LIBRE COMERCIO VIGENTES PARA EL 
ESTADO COLOMBIANO QUE COBIJAN LA PRESENTE CONTRATACIÓN. 
 
Este Proceso de contratación está cubierto por los siguientes Acuerdos Comerciales y por la Decisión 439 
de la Secretaría de la Comunidad Andina de Naciones (CAN). La Entidad Estatal deberá modificar el 
siguiente cuadro cuando el Estado Colombiano suscriba y apruebe un nuevo Acuerdo Comercial: 
 

Acuerdo Comercial Entidad Estatal incluida Umbral Excepción aplicable Proceso de Contratación cubierto 

Alianza Pacífico 

Chile x x - x 

México x - - - 

Perú x x - x 

Canadá - - - - 

Chile x x - x 

Corea del sur  x - - - 

Costa Rica x x - x 

Estados Unidos x x - x 

Estados AELC - - - - 

Israel x x - x 

Panama  - - - - 

Mercosur  

Argentina  
x x - x 

Brasil x x - x 

Paraguay x x - x 

Uruguay x x - x 

México - - - - 

Triángulo Norte 

El Salvador X x - x 

Guatemala X x - x 

Honduras x x - - 

Unión Europea x x - x 

Comunidad Andina x x - x 
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Este proceso de contratación está cobijado por los Acuerdos Comerciales ratificados por Colombia con 
Alianza Pacífico (únicamente con Chile y Perú), Chile, Costa Rica, Estados Unidos, Israel, Mercosur, el 
Triángulo Norte (únicamente con El Salvador y Guatemala), Unión Europea y por la Decisión 439 de 1998 
de la Comisión de la CAN. Ello, por la naturaleza jurídica del INDER como entidad estatal del nivel municipal.   
 
En consecuencia, la Entidad concederá Trato Nacional a Proponentes y servicios de los Estados que 
cuenten con un Acuerdo Comercial que cubra el Proceso de Contratación.  
 
Adicionalmente, los Proponentes de Estados con los cuales el Gobierno Nacional haya certificado la 
existencia de Trato Nacional por reciprocidad recibirán este trato. 
 
Numeral 8° del artículo 2.2.1.1.2.1.1. del Decreto 1082 de 2015. 

 

RESUMEN DEL PROCESO 

OBJETO: 

CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO 
DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEPORTIVA A CARGO DEL INDER 
MEDELLÍN EN LA COMUNA 16, INCLUIDAS LAS OBRAS 
COMPLEMENTARIAS NECESARIAS PARA SU ADECUADO 
FUNCIONAMIENTO. 

PRESUPUESTO OFICIAL: 

CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES 
CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA 
Y SIETE PESOS M.L. ($4.269.448.467) INCLUIDOS TODOS LOS 
IMPUESTOS, COSTOS DIRECTOS, INDIRECTOS, TASAS, ESTAMPILLAS Y 
CONTRIBUCIONES A QUE HUBIERE LUGAR. 

PLAZO DE EJECUCIÓN: SEIS (6) MESES, CONTADOS DESDE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO. 

COMUNAS QUE BENEFICIA: 16 

 

Para el efecto Firman,  
 
ORIGINAL FIRMADO 
 

CARLOS ALEJANDRO MONSALVE TORO 
SUBDIRECTOR DE ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS 

 
 

Vo. Bo. Apoyo Financiero: 
 
 
Ángela María Díaz Molina 
Economista Contratista 
 
 
Paula Andrea Cetina Posada 
Administradora Contratista 
 
 
Johan Stiven Ospina Bedoya 
Administrador Contratista 

Vo. Bo. Apoyo Técnico: 
 
 
Alejandro Zea Ramírez 
Ingeniero Civil Contratista. 

Vo. Bo. Apoyo Jurídico: 
 
 
Alison Yulied Restrepo Salazar 
Abogada Contratista 

 



    Activo   Corriente  Pasivo   Corriente


    Pasivo   Total  Activo   Total


    Utilidad   Operacional  Gastos   Interes


  Indicador   =   (   ∑  i = 1 n    Componente   1   del   indicador i )    (   ∑  i = 1 n    Componente   2   del   indicador i )  


  CTProponente   plural =   ∑  i = 1 n   CT i


    Utilidad   Operacional Patrimonio


    Unidad   Operacional  Activo   Total


  Indicador   =   (   ∑  i = 1 n    Componente   1   del   indicador i )    (   ∑  i = 1 n    Componente   2   del   indicador i )  


  C R P   ≥ C R P C


  C R P C = P O E − A n t i c i p o   o   p a g o   a n t i c i p a d o  


  CRPC =   POE − Anticipo   o   pago   anticipado  Plazo   estimado   ( meses ) ∗ 12


  C R P = C O ∗  [   ( E + C T + C F ) 100 ] − S C E


  E =   Valor   total   de   los   contratos    ( COP )  Presupuesto   total   estimado    ( COP )


  E =   Valor   total   de   los   contratos   ( COP )  ( Presupuesto   total   estimado   ∗ %   de   participaci ó n )


    Activo   Corriente  Pasivo   Corriente

