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'ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS PARA CONTRATACION POR
MINIMA CUANTIA - ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA SEDE DE LA
REGISTRADURIA AUXILIAR DE ENGATIVA CENTRO- BOGOTA, D.C.

I.  ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS

El presente estudio se elabora, en cumplimiento de los principios que rigen la
Contratacion Estatal y en virtud de lo establecido en articulo 2.2.1.1.2.1.1 del
Decreto Unico Reglamentario No. 1082 de 2015.

. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD PRETENDE
SATISFACER CON EL PROCESO DE CONTRATACION

La Registraduria Nacional del Estado Civil - RNEC, es una entidad con autonomia
administrativa y financiera, organizada de manera desconcentrada, de conformidad
con el articulo 120 de la Constitucion Politica, que establece “La organizacion
electoral esta conformada por el Consejo Nacional Electoral, por la Registraduria
Nacional del Estado Civil y por los demas organismos que establezca la ley. Tiene
a su cargo la organizacion de las elecciones, su direccion y vigilancia, asi como lo
relativo a la identidad de las personas.”

El articulo 10 del Decreto 1010 del 2000, por el cual se establece la organizacion
interna de la Registraduria y se fijan las funciones de sus dependencias, entre
otras disposiciones, contempla que la Registraduria se encuentra organizada en
dos niveles:

“1. Nivel Central: conformado por las dependencias cuyo ambito de
competencias es nacional.

2. Nivel Desconcentrado: Esta constituido por las dependencias de la
Registraduria Nacional cuyo nivel de competencias estéa circunscrito a
una circunscripcion electoral especifica o dentro de los términos
territoriales que comprendan el ejercicio de funciones inherentes a la
Registraduria Nacional y se configura con observancia de los principios
de la funcién administrativa (...)”

Adicionalmente, el referido Decreto en su articulo 11 senala que la Entidad
garantizara el cumplimiento de su objeto y el ejercicio de sus funciones mediante
las dependencias que integran su organizacién interna.

Por su parte, el articulo 43 numeral 10 del mencionado Decreto estipula que la
Direccion Administrativa tiene, entre otras, la funcién de “(...) 10. Coordinar la
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administracion, mantenimiento y vigilancia de las instalaciones de los edificios sedes
de la Registraduria Nacional del Estado Civil” (subrayado fuera del texto), la cual se
cumple a través del Grupo de Mantenimiento y Construcciones, en el marco del
articulo 27 de la Resolucién No. 636 del 2001 de la RNEC.

Para ello cuenta con el proyecto de inversion denominado “Adecuacion y
mantenimiento a la infraestructura de las sedes de la Registraduria Nacional del
Estado Civil”, el cual tiene como objeto contribuir con la adecuacion y
mantenimiento de la infraestructura de las sedes y dependencias de la Entidad a
nivel central y desconcentrado, para asi brindar a los funcionarios un ambiente
adecuado y una Optima prestacidon de servicio a los ciudadanos en las
instalaciones de la Entidad, adicionalmente es preciso sefialar que la RNEC tiene
presencia en todos los departamentos, distritos y municipios del pais.

En concordancia con lo anterior, el Grupo de Mantenimiento y Construcciones en
conjunto con las Delegaciones Departamentales busca contribuir a la
conservacion de los inmuebles propios donde funcionan las sedes de la Entidad
por lo que ha dispuesto llevar a cabo mantenimientos periddicos para este fin, a
través de actividades sobre cubiertas, canales, redes, humedades, aires
acondicionados, acabados y demas elementos expuestos al desgaste por uso,
envejecimiento y condiciones ambientales, con lo que se busca mitigar posibles
deterioros y evitar que fallas menores generen consecuencias de mayor alcance
que comprometan el servicio, la seguridad locativa y la funcionalidad del inmueble.

Bajo este enfoque, los mantenimientos ademas permiten proteger la inversion
realizada de una adecuacion ejecutada en vigencias anteriores y contribuir a que
sus condiciones de servicio se conserven por un periodo mayor, extendiendo el
ciclo de vida util de la intervencion y disminuyendo la necesidad de ejecutar
nuevamente obras integrales de alta cuantia. En términos de gestion de
infraestructura, la finalidad es pasar de un esquema reactivo, en el que cada cinco
anos se requieren intervenciones mayores por deterioro acumulado, a un
esquema de conservacion continua que permita sostener las sedes en
condiciones adecuadas.

En el marco de la planeacién para la vigencia 2026, y conforme al diagnéstico
realizado por la Registraduria Distrital y al acompafiamiento y verificacion
adelantada por el Grupo de Mantenimiento y Construcciones, se evidencié que el
inmueble donde funciona la sede de la Registraduria Auxiliar de Engativa Centro,
ubicada en la Calle 63L No. 121A - 04, con matricula inmobiliaria No. 050C -
00708161, presenta un deterioro derivado del transcurso del tiempo y del uso
normal de sus instalaciones.
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En consecuencia, se hace necesario adelantar, actividades de mantenimiento
orientadas a conservar la infraestructura fisica.

REGISTRO FOTOGRAFICO
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lll. OBJETO A CONTRATAR
3.1. Objeto

Contratar bajo el sistema de precios unitarios fijos sin férmula de reajuste las
actividades de mantenimiento rutinario y de conservacion de la infraestructura
correspondiente a la sede de la Registraduria Auxiliar de Engativa Centro en la
ciudad de Bogota, D.C.

3.2. Alcance del objeto

Dentro del alcance del objeto, se contempla ejecutar las actividades de
mantenimiento rutinario y de conservacidon de acuerdo con lo previsto en las
especificaciones técnicas, para lo cual el futuro contratista debera ejecutar las
siguientes actividades:

e LIMPIEZA DE CANALES, BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS INCLUYE
CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES.

o DESMONTE DE LAMPARAS INCRUSTADAS Y/O SOBREPUESTAS (TIPO
LED, ROSETAS, ESPECULAR, ETC.) INCLUYE CARGUE, RETIRO Y
DISPOSICION FINAL.

e INSPECCION, REVISION, DESTAPE Y LIMPIEZA DE RED
HIDROSANITARIA'Y SIFONES EXISTENTES.

e RECORRIDO CUBIERTA EN TEJA

e INST. LAMPARA LED PANEL 60X60 CM 48W DE INCRUSTAR O
SOBREPONER

e ESTUCO PLASTICO IMPERMEABILIZANTE SOBRE MUROS
INTERIORES

e RESANE, LIJADAY PINTURA 3 MANOS INTERIOR O BAJO PLACA

e MANTENIMIENTO PUERTAS EXISTENTES (incluye cambio de los
elementos necesarios para su correcto funcionamiento)

3.3. Clasificador de bienes y servicios

Deben incluirse todos los cédigos que estén relacionados con el objeto del presente
proceso, de acuerdo con el clasificador de Bienes y Servicios — UNSPSC, asi:

Caédigo

UNSPSC Segmento Familia Clase Producto
72000000 72100000 72101500
72101507 Servicios de | Servicios de | Servicios de 72101507
edificacion, mantenimiento | apoyo para
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Servicios de | construccion y reparaciones | la Servicios de
mantenimiento | de de construccion | mantenimiento
de edificios instalaciones y | construcciones de edificios
mantenimiento | e instalaciones

3.4. Tipo de contrato
Contrato de obra.
3.5. Autorizaciones, permisos y/o licencias
3.5.1 Licencia de construccién

El Decreto 1469 del 2010, compilado por el Decreto 1077 de 2015, establece lo
siguiente sobre la Licencia de Construccion:

“ARTICULO 2.2.6.1.1.10 Reparaciones locativas. Se entiende por
reparaciones o mejoras locativas aquellas obras que tienen como
finalidad mantener el inmueble en las debidas condiciones de higiene y
ornato sin afectar su estructura portante, su distribucion interior, sus
caracteristicas funcionales, formales y/o volumétricas. No requeriran
licencia de construccion las reparaciones o mejoras locativas a que hace
referencia el articulo 8 de la Ley 810 de 2003 o la norma que lo adicione,
modifique o sustituya.

Estan incluidas dentro de las reparaciones locativas, entre otras, las
siguientes obras: el mantenimiento, la sustitucion, restitucion o
mejoramiento de los materiales de pisos, cielorrasos, enchapes, pintura
en general, y la sustitucion, mejoramiento o ampliacion de redes de
instalaciones hidraulicas, sanitarias, eléctricas, telefénicas o de gas. Sin
perjuicio de lo anterior, quién ejecuta la obra se hace responsable de:

1. Cumplir con los reglamentos establecidos para la propiedad horizontal
y las normas que regulan los servicios publicos domiciliarios.

2. Prevenir dafios que se puedan ocasionar a terceros y en caso de que
se presenten, responder de conformidad con las normas civiles que
regulan la materia.

3. Cumplir con los procedimientos previos, requisitos y normas
aplicables a los inmuebles de conservacion historica, arquitectonica o
bienes de interés cultural.”
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De acuerdo con la anterior normativa, y en concordancia con el alcance del objeto
a contratar, las actividades a realizar sobre el inmueble corresponden a
reparaciones menores que no requieren licencia de construccion.

Sin embargo, el futuro contratista debe tener en cuenta y dar cumplimiento, en la
ejecucion de las actividades, las siguientes normas:

e Legislacion de seguridad industrial y de salud ocupacional vigente.

¢ Reglamentacion de manejo ambiental y recursos hidricos vigentes.

e Normas Técnicas Colombianas NTC, aplicables.

¢ Reglamentacion para accesibilidad a discapacitados.

Las demas normas técnicas que correspondan para la debida ejecucion y
cumplimiento del objeto del contrato.

3.5.2 Permisos ambientales

Las actividades a ejecutar NO requieren licencias ambientales ni permisos de
aprovechamiento de recursos naturales (como concesiones de agua, vertimientos
u ocupacion de cauces) ante la autoridad ambiental competente, por tratarse de
intervenciones de mantenimiento y conservacion sobre una infraestructura existente
que no afectan ni explotan recursos naturales renovables en los términos del
Decreto 1076 de 2015.

Lo anterior, sin perjuicio del cumplimiento obligatorio de los lineamientos sobre
gestion, transporte y disposicion final de residuos (RCD y RESPEL) durante la
ejecucion contractual.

3.6. Reglamentacion y Normas Técnicas Aplicables
3.6.1 Materiales y Normas Técnicas

Todos los materiales empleados por el contratista deberan cumplir con las normas
ICONTEC en lo referente a fabricacién, instalacion, resistencia, comportamiento
ante el fuego, etc.

En caso de no existir una norma nacional en alguno de estos aspectos, el contratista
debera remitirse a normas internacionales comunmente aceptadas (ASME, ASTM,
ASTHO, DIN, ISO, etc.).

El mantenimiento de redes eléctricas y las recomendaciones constructivas de éstas
deben cumplir con el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE y la
norma NTC 2050 Cédigo Eléctrico Colombiano, Reglamento Técnico de lluminacion
y Alumbrado Publico RETILAP.
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3.7. Especificaciones Técnicas

El futuro contratista debera garantizar que durante el desarrollo del contrato se
llevara a cabo el mantenimiento y reparaciones locativas de las instalaciones de
Registraduria Auxiliar de Engativa Centro - Bogota, D.C., dentro del plazo pactado
y con las especificaciones y calidades estipuladas a continuacion:

ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA SEDE DE LA REGISTRADURIA AUXILIAR DE ENGATIVA

CENTRO
ACTIVIDADES ‘ UN ‘ ESPECIFICACIONES
1,01 | ACTIVIDADES PRELIMINARES
LIMPIEZA DE CANALES,BAJANTES DE Alcance: retirar residuos, lavar a presion 1 000
01.01.01 | AGUAS LLUVIAS INCLUYE CARGUEY M | psi, revisar uniones, sellar silicona neutra;
RETIRO DE SOBRANTES disponer sobrantes; verificar flujo 10 I/s.

El desmonte de lamparas incrustadas y/o
sobrepuestas, implica la desconexion segura de

DESMONTE DE LAMPARAS la instalacion eléctrica,la remocion cuidadosa de
INCRUSTADAS Y/O las lamparas y sus accesorios,la proteccion de
01.01.02 SOBREPUESTAS (TIPO LED, UN areas circundantes contra posiblesdaiios, el
o ROSETAS, ESPECULAR, ETC.) retiro de todos los componentes desmontados
INCLUYE CARGUE, RETIRO Y del sitio de trabajo, y la disposicion final de los
DISPOSICION FINAL residuos en un lugar autorizado, cumpliendo
con las normativas de seguridad y ambientales
vigentes. Incluye retiro escombros.
La inspeccidn, revision y limpieza de sifones y
red
hidrosanitaria comprende la evaluacién del
estado de tuberias, sifones y accesorios, la
remocion de obstrucciones como sedimentos,
) ) cabellos o residuos
INSPECCION, REVISION,DESTAPE Y organicos, la verificacion del correcto
01.01.03 | LIMPIEZA DE RED HIDROSANITARIA ML | funcionamiento del sistema y previniendo
Y SIFONES EXISTENTES. futuros atascos o problemas de salubridad. La

ejecucion y el diagndstico de esta tarea
permtiran determinar si es necesario ampliar o
contruir una red adicional. (Aguas lluvias),
segun lo contemplado en el presupuesto. Esta
informacién se evaluara con el supervisor e
interventor para definir el curso de accion.

2,01 | CUBIERTAS

Reacomodo y ajuste de tejas existentes en
cubierta, garantizando correcta alineacion,
traslape v fijacion, con el fin de asegurar su
estabilidad y adecuado escurrimiento de aguas

02.01.01 | RECORRIDO CUBIERTA EN TEJA M2

3,01 | RED ELECTRICA
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03.01.01 UN

Instalacion de lampara LED tipo panel 60x60
cm, 48 W, para incrustar en cielo raso o

INST. LAMPARA LED PANEL 60X60 CM sobreponer, con cuerpo en aluminio y difusor
48W DE INCRUSTAR O SOBREPONER opal, temperatura de color 4.000-6.000 K, IRC
>80, vida util 30.000-50.000 h, driver incluido
y conexion 110-240 V

4,01 | PINTURA

Aplicacién de estuco plastico acrilico interior en

ESTUCO PLASTICO muros: dos manos base (2 mm cada una) +

04.01.01 IMPERMEABILIZANTE, SOBRE MUROS M2 una mano fina de terminacién; alisado con llana
INTERIORES de acero y lijado ligero.
RESANE, LIJADA Y PINTURA 3 MANOS Resane bajo placa con mortero fino, lijado,
INTERIOR O BAJO PLACA, CON M2 imprimacion y tres manos de pintura vinilo
VINILO IGUAL O SUPERIOR A interior o bajo placa(Viniltex Tipo 1) en area
04.01.02 | VINILTEX protegida de techos; brocha y rodillo.

5,01 CARPINTERIA METALICA

05.01.01

MANTENIMIENTO PUERTAS
EXISTENTES (incluye cambio de los
elementos necesarios para su correcto
funcionamiento)

Desmontaje de herrajes, ajuste de bisagras,
UN | cambio de cerraduras o retenes, lijado y resane
de marco; pintura de retoque.

3.8.1

3.8. Obligaciones del futuro contratista

Obligaciones especificas del Contratista

Desarrollar las labores objeto del contrato con sus propios medios y equipos,
por lo que debera contar con el personal profesional, los materiales, equipos,
herramienta y mano de obra, necesarios para dar cumplimiento al objeto y
plazo contractual, con la observancia de las especificaciones técnicas
estipuladas en la invitacidn publica, la propuesta y en el contrato.

Realizar las sefalizaciones desde el inicio y durante la ejecucion de las
actividades de mantenimiento, colocar vallas, sefiales y demas elementos
necesarios para la seguridad de las personas y de la misma obra, para lo
cual, debera tomar todas las medidas necesarias para garantizar la integridad
fisica de los trabajadores y la de la comunidad afectada con la ejecucién de
la obra.

Mantener sistemas de seguimiento e informacion en tiempo real sobre el
estado de las obras en relacién con su avance, calidad y costo.

Debera garantizar que los muebles, equipos, divisiones y demas elementos
que requieran ser trasladados o reubicados temporalmente durante la
intervencidn de la sede para liberar los espacios a intervenir, sean
nuevamente ubicados, instalados y/o puestos en funcionamiento en su lugar
inicial, asegurando su cuidado y conservacion durante el traslado y
dejandolos funcionales y en las condiciones iniciales encontradas.

Hacer limpieza de escombros, retiro de materiales sobrantes, formaletas o
materiales similares que le pertenezcan o que se hayan usado bajo su
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direccion, a mas tardar el ultimo dia de ejecucion de la obra. Entregar a la
supervision el certificado de disposicion final suscrito por un botadero
avalado por el Ministerio de Ambiente o autoridad competente.

Coordinar con el supervisor el cronograma de disposicidn, entrega y recibo
de las areas a intervenir, para que ello no genere suspension o traumatismo
del servicio prestado por la Entidad, ni atraso en la ejecucion de las obras.
Los trabajos que se contraten deberan necesariamente efectuarse con la
sede en funcionamiento y prestando servicio normalmente.

Sectorizar las zonas de trabajo y entregar terminadas las areas que se vayan
interviniendo para efectos de la reacomodacion de personal y sus puestos de
trabajo, y la liberacion de espacios que posibiliten desarrollar la obra en forma
agil y oportuna dentro de los plazos establecidos, sin que esto afecte la
prestacion del servicio de la sede, por tal razén las labores contratadas se
deberan ejecutar por etapas y/o areas de trabajo, en cumplimiento del
cronograma de actividades el cual debera ser avalado por el supervisor.
Elaborar planes de contingencia para atender eventos imprevistos que
puedan afectar la seguridad, calidad, costo o plazo de las obras, de manera
que se eviten o mitiguen las implicaciones de tales eventos.

Exigir el cumplimiento de las normas de Higiene y Seguridad Industrial de
todo el personal que tenga acceso a las obras en forma permanente o
temporal.

10.Cumplir con los requisitos de seguridad y salud en el trabajo, de acuerdo con

11.

las actividades a desarrollar, para lo cual debera tener en cuenta los
lineamientos establecidos en el Anexo denominado “Matriz Requisitos SST”,
sugerido por la Entidad.

Capacitar al personal a cargo del futuro contratista de obra, en temas
relacionados con lo establecido en el Decreto 1072 de 2015, sistema de
gestion de seguridad y salud en el trabajo y presentar las evidencias
correspondientes.

12.Disponer de personal capacitado, competente y calificado para las

actividades de trabajos en alturas cuando para ello sea necesario, para lo
cual el futuro contratista, equipo de trabajo y personal de obra, debe contar
con el certificado de alturas vigente expedido por una entidad competente y
acreditada; de acuerdo con lo establecido en la Resolucion No. 3673 de 2008
del Ministerio de la Proteccién Social o la que la sustituya.

13.El contratista debera presentar la programacion de la ejecucion de las

actividades de mantenimiento al inicio de la ejecucion del contrato.

14.Atender de forma oportuna todos los requerimientos de tipo juridico y

administrativo derivados de reclamaciones, demandas y/o recursos que se
interpongan por causa o con ocasion del desarrollo de las obras, hasta que
queden debidamente resueltos.
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15.Responder por dafos causados a terceros en desarrollo del contrato,
igualmente respondera por los dafos que se deriven del incumplimiento del
contrato.

16.Responder por los dafos o defectos que se presenten en la ejecucion de las
actividades, desde su inicio hasta la fecha en que se entiende concluida la
entrega, asi como las posteriores a ella y que provengan de fallas técnicas
en el mantenimiento, de mala calidad de materiales, etc.

17.Responder por el pago total a los proveedores y personal, que haya
participado durante la ejecucion del contrato, para lo cual debera entregar
certificacion de paz y salvo a la supervision.

18.Entregar un registro fotografico del antes y después de la obra.

3.8.2 Obligaciones generales del Contratista

El futuro contratista se obligara para con la Entidad, en relacion directa con el objeto
del contrato, a lo siguiente:

1. Responder por cualquier tipo de reclamacion, judicial o extrajudicial, que
instaure, impulse o en la que coadyuve el personal, los subcontratistas o un
tercero contra de la Entidad, por causa o con ocasion del contrato.

2. Rendir y elaborar los informes, y demas trabajos que se le soliciten en
desarrollo del contrato.

3. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando
dilaciones y entrabamientos.

4. Cumplir con la totalidad de los alcances descritos en el contrato, sus anexos
y demas soportes que lo anteceden, los cuales hacen parte integral del
contrato.

5. Cumplir con las obligaciones laborales del personal contratado en la
ejecucion del contrato.

6. No acceder a peticiones 0 amenazas de quienes actuen por fuera de la ley
con el fin de hacer u omitir algun hecho.

7. Mantener la reserva profesional sobre la informacién que le sea suministrada
para el desarrollo del objeto del contrato.

8. Informar oportunamente a la Entidad sobre eventualidades que pueda surgir
y que implique retraso en el desarrollo del contrato.

9. Acatar las instrucciones, sugerencias, observaciones y orientaciones escritas
por el supervisor del contrato y la Entidad.

10.Suscribir a tiempo las actas requeridas por parte del supervisor como
constancias de la ejecucion del contrato.

11.Presentar y publicar en la plataforma SECOP Il la factura, anexando todos
sus soportes y documentos necesarios para ello, dentro de los plazos
convenidos.
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12. Acreditar el pago de SSI como cotizante independiente y cuando fuere el
caso se obliga a afiliar a los terceros que emplee para la ejecucion del
contrato a una entidad promotora de salud, de manera tal que se garantice
la cobertura de los diferentes riesgos y en especial de accidentes de trabajo
(articulo 1 del Decreto 768 de 2022 y su anexo técnico), y a aplicar en forma
estricta los controles y obligaciones que le competen, de acuerdo con lo
establecido en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002, el articulo 23 de la Ley
1150 de 2007, el Decreto 1703 de 2002 y demas normas concordantes o
complementarias, en materia de aportes a seguridad social, y pago de
parafiscales durante la vigencia del contrato.

13.Las demas que por Ley o contrato le correspondan.

3.9. Obligaciones de la Entidad
La Entidad se obliga para con el futuro contratista a lo siguiente:

1. Pagar el valor del contrato de conformidad con lo pactado.

2. Brindar la colaboracién y proporcionar la informacién y/o documentaciéon que
sea necesaria para el adecuado cumplimiento del contrato

3. Resolver las peticiones y consultas que le haga el futuro contratista dentro
de los términos legales.

4. Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el contrato y en los
documentos que de él forman parte.

5. Ejercer adecuada y correctamente la supervision del contrato.

3.10. Criterios de sostenibilidad o buenas practicas ambientales

De conformidad con la Guia Técnica para la Inclusion de Criterios de Sostenibilidad
en la Adquisicion de Bienes, Obras y Servicios (GAGUO02) y su anexo, el contratista
adjudicatario debera dar estricto cumplimiento a los siguientes lineamientos durante
la ejecucion del contrato:

3.10.1 Gestion Integral de Residuos de Construccion y Demolicién (RCD)

El proponente que resulte adjudicatario debera cumplir con todos los lineamientos
establecidos en la Resolucion 1257 de 2021 “Por la cual se modifica la Resoluci6
de 2017 sobre la gestién integral de Residuos de Construccion y Demolicion
(RCD) y se adoptan otras disposiciones”, articulo 15, numeral 2, expedida por el
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, que establece:

“(...) Entregar los RCD unicamente a gestores de RCD para que realicen
las actividades de recoleccion, transporte, almacenamiento,
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aprovechamiento y/o disposicion final de los puntos limpios, sitios de
aprovechamiento y/o disposicion final, segun sea el caso. (...)".

Para dar cumplimiento a lo anterior dentro de la ejecucion de las actividades de
mantenimiento rutinario y conservacion de la infraestructura de la sede, el
proponente que resulte adjudicatario debera:

e Coordinar y entregar los RCD generados unicamente a gestores de RCD
debidamente autorizados por la autoridad ambiental competente (CRA) para
su recoleccion, transporte, almacenamiento, aprovechamiento y/o
disposicion final.

e Presentar a la supervision del contrato la documentacion requerida que
acredite que el gestor ambiental seleccionado cuenta con los permisos y
autorizaciones ambientales vigentes.

e Entregar al contratante el certificado de disposicién final de RCD,
especificando la cantidad en kilogramos (kg) y el tipo de material recolectado
in situ, con el fin de garantizar la adecuada disposicién y trazabilidad de los
residuos generados en obra.

3.10.2 Adecuacién de Punto Limpio / Ecolégico

El proponente que resulte adjudicatario debera instalar un punto ecoldgico o punto
limpio provisional en la obra para la separacién en la fuente de los residuos
generados:

e Residuos Aprovechables: Plasticos (PET), plasticos de un solo uso, cartén y
papel seco.

e Residuos No Aprovechables: Servilletas, envolturas y empaques
contaminados con alimentos.

3.10.3 Manejo de Residuos de Caracter Metalico

El proponente que resulte adjudicatario debera realizar la adecuada separacién y
almacenamiento temporal de los residuos metalicos producto de los desmontes
(marcos de puertas y ventanas, sobrantes de varillas, perfiles, acero, cobre y
similares). Dichos elementos deberan acopiarse bajo techo para evitar su
exposicion a la intemperie y prevenir procesos de corrosidon o contaminacion del
suelo.
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3.10.4 Manejo de Residuos especiales

El proponente que resulte adjudicatario debera cumplir con los lineamientos
establecidos en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 6.

El futuro contratista debera hacer la identificacién de los residuos especiales que se
generaran en obra y asi mismo darles la separacion y disposicion adecuada,
identificando residuos de Techo, muros de drywall (yeso), fibrocemento, madera o
aglomerado.

3.10.5 Manejo de residuos peligrosos (RESPEL)

En cumplimiento del Decreto 1076 de 2015 (Titulo 6, Capitulo 1, Art. 2.2.6.1.1.3), el
proponente que resulte adjudicatario debera:

e |dentificar y clasificar los residuos peligrosos generados en la intervencion
cuyas sustancias representen riesgo (envases y brochas con pintura,
luminarias, productos electronicos, empaques de insumos quimicos o
cemento).

e Almacenar estos residuos en un lugar seco, seguro, ventilado y aislado de
otros materiales.

e Garantizar su entrega a un gestor RESPEL autorizado, entregando el
certificado o acta de disposicion final a la supervision del contrato.

3.11. Plazo de ejecucioén

El plazo de ejecucion es de treinta (30) dias calendario, a partir de la suscripcion
del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y
ejecucion del contrato.

Nota: Acatando las normas y recomendaciones del area de Salud Ocupacional, y
teniendo en cuenta que durante el horario laboral comprendido entre las 8:00 a.m.
y las 5:00 p.m. de lunes a viernes, algunos de los lugares donde se ejecutaran
actividades propias del contrato a celebrar se encuentran ocupados por funcionarios
de la RNEC, algunas de las labores solo podran realizarse en horario no laboral,
esto es, de lunes a viernes desde las 5:00 p.m. en adelante y los dias sabados,
domingos y festivos durante todo el transcurso del dia, para lo cual el contratista
debera solicitar con antelacion los permisos necesarios para el ingreso de sus
trabajadores. Los items a los cuales se hace mencion seran aquellos de obra civil
que impliquen generacion de polvo y ruido, para lo cual se acordara con el
supervisor el cronograma pertinente para las labores a desarrollar.

Pagina 13 de 27



PROCESO GESTION CONTRACTUAL cODIGO GCFLO05

ESTUDIOS, DOCUMENTOS PREVIOS PARA

CONTRATACION POR MINIMA CUANTIA VERSION 3

RGO EShs0 bt | FORMATO

Aprobado: 04/06/2026

3.12. Lugar de ejecucion

Las actividades de mantenimiento se llevaran a cabo en las instalaciones de la sede
de la Registraduria Auxiliar de Engativa Centro, ubicada en la Calle 63L No. 121A -
04, de la ciudad de Bogota, D.C.

e Visita técnica al sitio de la obra

Para el analisis de las condiciones in situ del area a intervenir se programara una
visita técnica de obra durante el proceso de seleccidn, con el propdsito que los
interesados conozcan el alcance y las condiciones del proyecto a desarrollar, como
insumo para la elaboracion de su propuesta. El proponente que no asista a la visita
técnica programada dentro del proceso no podra utilizar posteriormente como
argumento para alegar un eventual desequilibrio contractual o errores en la
elaboracion de su propuesta, el desconocimiento de la obra y las caracteristicas
propias del mercado en la zona a intervenir.

La visita se llevara a cabo en la siguiente direccion:

e Calle 63L No. 121A - 04, Bogota D.C; Registraduria Auxiliar de Engativa
Centro.

La visita a la sede de la Registraduria Auxiliar de Engativa Centro, sera coordinada
por la Registraduria Distrital, para lo cual contara con el apoyo de un funcionario
del Grupo Mantenimiento y Construcciones de la RNEC. De esta visita, se levantara
un acta por parte del funcionario designado por la Registraduria Distrital, en la que
se deje constancia de los participantes y temas tratados en ella.

La visita técnica como hemos manifestado no es obligatoria, no se considera
requisito habilitante, sin embargo, el hecho que los interesados no se familiaricen
con los detalles y las condiciones del objeto de la convocatoria que han de tener en
cuenta para la estructuracion responsable de su oferta, no se considerara como
excusa valida para posteriores reclamaciones, por lo tanto, dentro de su oferta
econdmica cada proponente debera incluir todos los costos en que incurra para la
adecuada ejecucion del contrato, en el sitio y condiciones requeridas por el FRR.
La Entidad recomienda a los posibles interesados que la persona que asista a la
visita sea Ingeniero Civil o Arquitecto.

El interesado que no asista a la visita técnica, en caso de salir favorecido con la
adjudicacién del contrato no podra con posterioridad alegar posibles desequilibrios
contractuales, en el entendido que, para presentar responsablemente su propuesta,
debe efectuar un analisis minucioso y detallado de las especificaciones técnicas,
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sitio de la obra, presupuesto oficial de la contratacion, forma de pago, y demas
obligaciones contractuales.

3.13. Supervision

La supervision del contrato estara a cargo del Coordinador Grupo Soporte
Administrativo de la Registraduria Distrital del Estado Civil y desde la Coordinacion
del Grupo Mantenimiento y Construcciones se prestara apoyo para tal supervision.
Lo anterior, en cumplimiento del articulo 32 de la Ley 80 y el articulo 83 de la Ley
1474 de 2011.

El supervisor debera regirse por el Manual de Contratacion del FRR y la Guia de
Supervision de la Entidad.

IV. MODALIDAD DE SELECCION

La presente contratacién corresponde a un proceso de seleccion bajo la modalidad
de minima cuantia fundamentado en el articulo 2° de la Ley 1150 de 2007, el cual
fue adicionado por el articulo 94 de la Ley 1474 de 2011, reglamentada en los
articulos 2.2.1.2.1.5.1y 2.2.1.2.1.5.2. del Decreto 1082 de 2015, el articulo 30 de la
Ley 2069 de 2020, el Decreto 1860 de 2021 articulo 2.2.1.2.1.5.1 y el Manual de
Contratacion del Fondo Rotatorio de la Registraduria Nacional del Estado Civil, asi
como la Circular No. 02 de 2026 de la RNEC por la se establecieron las “Cuantias
de contratacion vigencia 2026”, para el FRR para la adquisicion de bienes, servicios
y obras publicas hasta la suma de $78.790.725, equivalentes a 45 SMMLV.

Lo anterior, en consideracion al objeto a contratar y al presupuesto oficial estimado
que para la presente contratacion es de SIETE MILLONES SEISCIENTOS
NOVENTA MIL PESOS ($7.690.000,00) M/CTE., incluido AIU e IVA sobre la
utilidad, demas impuestos, tasas y contribuciones, exigidas a nivel nacional,
municipal y/o departamental.

Para la seleccion del futuro contratista la Entidad aplicara los principios de
economia, transparencia y responsabilidad, definidos en la Ley 80 de 1993, y los
postulados que rigen la funcién administrativa.

Para aquellos aspectos no regulados en las normas anteriores, se aplicaran las
normas comerciales y civiles pertinentes, asi como las reglas previstas en la
invitacion publica, o en las adendas que se expidan durante el desarrollo del
proceso. El contrato resultante del procedimiento de seleccidn estara sometido a la
Ley Colombiana y, en especial, se regira por las disposiciones pertinentes, ademas
de las normas del Cédigo de Comercio y Cdédigo Civil en lo que éstas fueren
aplicables.
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V. VALORESTIMADO DEL CONTRATO Y JUSTIFICACION
5.1. Valor del contrato

SIETE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA MIL PESOS ($7.690.000,00)
M/CTE., incluido AIU e IVA sobre la utilidad, demas impuestos, tasas y
contribuciones, exigidas a nivel nacional, municipal y/o departamental.

El presupuesto oficial estimado se determiné siguiendo lo indicado en el numeral 4
del articulo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015 en virtud del cual, cuando el valor
del contrato esté determinado por precios unitarios, la entidad debe incluir la forma
en que los calculé y soportar sus calculos de presupuesto en la estimacion de
aquellos.

El valor se estim6 en la suma de SIETE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA MIL
PESOS ($7.690.000,00) M/CTE., incluido AIU e IVA sobre la utilidad, demas
impuestos, tasas y contribuciones, exigidas a nivel nacional, municipal y/o
departamental.

Para el efecto, la Entidad tom6é como base el software especializado
CONSTRUDATA de Legis S.A., el cual se encuentra instalado en las principales
empresas constructoras, comerciales e industriales de Colombia y forma parte de
los programas de ensefianza presupuestal, tanto del SENA como de las principales
facultades de arquitectura e ingenieria del pais, que permite, a través del sistema
de presupuestos Construplan, que opera en red y maneja una base de datos de
precios ilimitada, ser utilizado como base para el analisis unitario requerido.

Con base en los datos anteriormente descritos, se estima el presupuesto para la
contratacion que se pretende, segun los precios unitarios de CONSTRUDATA, para
cada item, como se relacionan a continuacion:

Nota: No existe continuidad en la numeracién de los capitulos del siguiente cuadro,
toda vez que estos deben coincidir con los anexos indicados por el software
especializado CONSTRUDATA. Adicionalmente los nombres de los capitulos y
demas detalles son los suministrados por CONSTRUPLAN (software especializado
de CONSTRUDATA DE LEGIS), estos no sugieren en ningun caso tipo de
contratacion.
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ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA SEDE DE LA REGISTRADURIA AUXILIAR DE
ENGATIVA CENTRO

Actividad ‘ UN ‘ Cantidad ‘ Vr. Unitario ‘ Vr. Total

1,01 | ACTIVIDADES PRELIMINARES

LIMPIEZA DE CANALES,BAJANTES
01.01.01 | DE AGUAS LLUVIAS INCLUYE M 10 $ 36.338,00 | $ 363.380,00
CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES

DESMONTE DE LAMPARAS
INCRUSTADAS Y/O
SOBREPUESTAS (TIPO LED,
ROSETAS, ESPECULAR, ETC.)
INCLUYE CARGUE, RETIRO Y
DISPOSICION FINAL

01.01.02 UN 12 $ 8.971,00| $ 107.652,00

INSPECCION, REVISION,DESTAPE
Y LIMPIEZA DE RED
01.01.03 | /y1b SeANITARIA Y SIFONES ML | 9,585959 | $ 146.503,00| $  878.840,44

EXISTENTES.

TOTAL ACTIVIDADES PRELIMINARES $ 1.349.872,44

2,01 | CUBIERTAS

02.01.01 | RECORRIDO CUBIERTA EN TEJA M2 25,00 $ 26.737,00

A

668.425,00

TOTAL CUBIERTAS

<A

668.425,00

3,01 | RED ELECTRICA

INST. LAMPARA LED PANEL 60X60
03.01.01 | CM 48W DE INCRUSTAR O UN 12 $ 154.165,00
SOBREPONER

A

1.849.980,00

TOTAL RED ELECTRICA

hdd

1.849.980,00

4,01 | PINTURA

ESTUCO PLASTICO
04.01.01 | IMPERMEABILIZANTE, SOBRE M2 32 $ 26.749,00
MUROS INTERIORES $ 855.968,00

RESANE, LIJADA Y PINTURA 3
MANOS INTERIOR O BAJO PLACA,
CON VINILO IGUAL O SUPERIOR A
04.01.02 | VINILTEX

M2 32 $ 26.942,00

ia

862.144,00

TOTAL PINTURA

add

1.718.112,00

5,01 | CARPINTERIA METALICA

MANTENIMIENTO PUERTAS
EXISTENTES (incluye cambio de los
elementos necesarios para su
correcto funcionamiento)

05.01.01 UN 8 $ 71.009,00 | $ 568.072,00

TOTALCARPINTERIA METALICA $ 568.072,00
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TOTAL COSTOS DIRECTOS $ 6.154.461,44
SUBTOTAL $ 6.154.461,44
ADMINISTRACION 17% $ 1.046.258,44
IMPREVISTOS 2% $ 123.089,23

UTILIDAD 5% $ 307.723,07

I.V.A / UTILIDAD 199% $ 58.467,38

TOTAL OBRA $ 7.690.000,00

Las actividades detalladas en el anterior presupuesto se incluyeron teniendo en
cuenta las necesidades actuales de la sede de la Registraduria Auxiliar de Engativa
Centro.

Nota: La determinacion de un porcentaje de AlU del 24% se calcul6é entre otros
factores, teniendo en cuenta la ubicacién geografica de la sede; adicionalmente se
realizd basado en el promedio utilizado por otras entidades con proyectos similares,
se considera una practica prudente, coherente y justificable, que busca equilibrar la
eficiencia en el gasto publico con la necesidad de asegurar una adecuada ejecucion
contractual y fomentar la participacion de proponentes competitivos, tal como se
evidencia en el estudio realizado en el Andlisis del Sector.

5.2. Disponibilidad presupuestal

El Fondo Rotatorio de la Registraduria Nacional del Estado Civil cuenta con la
disponibilidad presupuestal para desarrollar el objeto del presente proceso por valor
de SIETE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA MIL PESOS ($7.690.000,00)
M/CTE., incluido AIU e IVA sobre la utilidad, demas impuestos, tasas y
contribuciones exigidas a nivel nacional, municipal y/o departamental. Los recursos
estan amparados segun el certificado de Disponibilidad Presupuestal No.

del de de 2026.

5.3. Forma de pago

El Fondo Rotatorio de la Registraduria Nacional del Estado Civil pagara al futuro
contratista el valor del contrato asi:

Un unico pago por el 100% del valor del contrato, una vez se haya ejecutado la

totalidad del objeto contractual y se haya recibido a satisfaccion por parte del
supervisor del contrato
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Dicho pago se realizara previo diligenciamiento y presentacion de los siguientes
requisitos:

¢ Informe de actividades y/o de ejecucién del contrato con su respectivo
registro fotografico (Formato libre del contratista de obra).

¢ Informe de seguimiento y certificacién de cumplimiento expedida por parte
del supervisor del contrato los cuales deberan estar debidamente cargados
en la plataforma SECOP II.

e Certificacion de recibo a satisfaccion por parte del supervisor del contrato.

o Acreditacion del pago de aporte al sistema de seguridad social atendiendo a
lo establecido en el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007 y el articulo 50 de la
Ley 789 de 2002.

e Factura electrénica debidamente cargada en las plataformas SlIF y SECOP
II. Asi mismo, se debe remitir el archivo contenedor (.zip) a la supervision del
contrato.

Nota 1: En caso de ser persona natural debera aportar para cada pago copia de
las planillas de pago sobre el cuarenta por ciento (40%) del valor facturado, como
cotizante independiente.

Nota 2: Los pagos sefalados estan sujetos a la meta global de pagos aprobada
por el Consejo Superior de Politica Fiscal (CONFIS). El tramite para el pago efectivo
de las facturas estara sujeto a los procedimientos administrativos internos de la
Entidad y del Ministerio de Hacienda.

Nota 3: Los impuestos y retenciones que surjan del contrato corren por cuenta del
futuro contratista para cuyos efectos la Entidad hara las retenciones del caso y
cumplira las obligaciones fiscales que le competen y que ordene la Ley. El
proponente debe tener en cuenta en el valor de la propuesta que la Entidad efectua
los descuentos de ley vigentes.

Nota 4: En la carpeta contractual reposara: informe de seguimiento con las
actividades realizadas durante el respectivo periodo suscrito por el supervisor,
informe de actividades presentado por el futuro contratista y avalado por el
supervisor y demas documentos que soporten el cumplimiento de las obligaciones
contractuales, asi mismo, deberan ser cargados en la plataforma del SECOP II.

Nota 5: Si la factura no ha sido correctamente elaborada o no se adjuntan los
documentos requeridos para el pago y/o se presentan de manera incorrecta, el
término para pago de esta solo empezara a contarse desde la fecha en que se
aporte el ultimo documento y/o se presente en debida forma. Las demoras que se
presenten por este concepto seran responsabilidad del futuro contratista y no tendra
por ello derecho al pago de intereses o compensacién de ninguna naturaleza
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VI. CRITERIOS DE SELECCION DE CONTRATISTAS

Los siguientes son los factores de seleccién que se utilizaran para identificar la
oferta mas favorable, podran presentar ofertas las personas naturales o juridicas,
nacionales o extranjeras, domiciliadas en Colombia cuya actividad principal u objeto
social sea igual o similar al objeto a contratar, en forma individual o asociados en
consorcios o uniones temporales de conformidad con lo establecido en la Ley 80 de
1993 y sus normas reglamentarias.

Se verificara el cumplimiento de cada uno de los requisitos y documentos de
caracter juridico, establecidos en las condiciones adicionales de la Invitacion
Publica.

6.1. Factores de verificacion
6.1.1 HABILITACION JURIDICA

Seran definidos por la Oficina Juridica y se estableceran en el documento de
invitacion publica.

6.1.2 HABILITACION TECNICA

El analisis técnico no tiene ponderacién alguna ya que consiste en el estudio que
debe realizar la Entidad para determinar si la oferta se ajusta a los requerimientos
técnicos establecidos en el presente estudio, en la invitacion al oferente, con miras
a establecer la habilitacion técnica para contratar.

6.1.2.1 Experiencia

El proponente debera diligenciar el Formato No. 3 — Experiencia relacionando
maximo tres (03) contratos junto con su certificacién o acta de liquidacién de
contratos ejecutados a la fecha de cierre de la Invitacién Publica, cuyo objeto y/o
actividades ejecutadas sean iguales o similares al objeto a contratar, y cuya
sumatoria del valor sea igual o superior al presupuesto oficial estimado para el
proceso de seleccion.

Las certificaciones de experiencia deberan contener, entre otra, la siguiente
informacion.

a) Nombre de la entidad o empresa contratante
b) Nombre del contratista

c) Objeto y/o actividades ejecutadas

d) Valor del contrato.

e) Fecha de inicio y terminacion
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f) Fecha de expedicién de la certificacion
g) Nombre y firma de quien certifica
h) Direccion, Teléfono y/o correo electronico del contratante.

En caso de que la certificaciébn y/o soportes no contengan la totalidad de la
informacion indicada, se podran adjuntar a ellos, alguno de los siguientes
documentos para complementar la informacion:

« Copia del contrato o de la orden de compra, con su respectiva copia de recibo
a satisfaccion, cuando haya lugar, debidamente firmada por las partes.

En caso de acreditar la experiencia de contratos suscritos con la Entidad, y no se
cuente con la certificacion respectiva, se debera informar el numero y ano de
contrato, para realizar la verificacion pertinente.

Nota 1: No se aceptan auto certificaciones.

Nota 2: Si se presentan certificaciones de experiencia donde el proponente haya
participado como integrante de un consorcio o union temporal, se tomara en cuenta
solamente el valor correspondiente a su participacion. La certificacion debera
contener esta informacion o en su defecto el proponente debera aportar el
respectivo documento de constitucion del consorcio o unién temporal.

Nota 3: En el caso de proponentes plurales (uniones temporales o consorcios), cada
uno de los integrantes debera aportar por lo menos una certificacion de experiencia;
en todo caso la sumatoria de la experiencia de los contratos acreditados por los
integrantes del consorcio o unién temporal debera ser igual o superior al 100% del
valor estimado del contrato.

6.1.2.1.1 Personal propuesto
Para la ejecucidon de la obra objeto del contrato, el oferente debe disponer del
siguiente personal con los requisitos minimos de formacién, experiencia y

disponibilidad, descritos a continuacién:

Maestro de obra

# Cargo |Formacion Experiencia Especifica Disponibilidad
Certificacion -
1 Maestro de de COPNIA 3 anos comq .mae.stro de obra en 100 %
obra. edificaciones.
y/o SENA
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La Experiencia Especifica requerida hace referencia a la experiencia obtenida en
proyectos de caracteristicas técnicas similares al objeto a contratar desempefando
el cargo de Maestro de Obra en edificaciones.

Adicionalmente para acreditar lo anterior el contratista debera presentar, a la
suscripcion del acta de inicio los siguientes documentos del personal propuesto
(MAESTRO DE OBRA):

- Fotocopia de la tarjeta profesional, para los inscritos en el COPNIA y/o
certificacion expedida por el SENA.

- Certificado de vigencia de la matricula COPNIA con fecha actualizada (no
superior a 3 meses).

- Certificaciones que acrediten la experiencia especifica.

Las certificaciones que acreditan la experiencia requerida deben contener como
minimo la siguiente informacion:

- Entidad o empresa contratante. (Razén social, direccién, teléfono y/o correo
electronico).

- Objeto del Contrato, cargo.

- Fecha de inicio y terminacion.

- Nombre, firma y cargo de quien certifica.

En caso que el oferente, un integrante del oferente o un proponente plural del que
hubiese hecho parte el oferente, sea quien certifique la experiencia del personal
ofertado, a los documentos antes indicados se debera adjuntar adicionalmente,
copia del contrato de vinculacion del trabajador con destinacion especifica al
proyecto y/o acta de liquidacion y/o terminacion de los contratos en el que se pueda
verificar que el profesional intervino en el proyecto y/o certificaciones emitidas por
el contratante en la que conste la participacién del profesional en el cargo requerido.

Las certificaciones podran ser aclaradas, durante el tiempo previo a la adjudicacion
(solo a solicitud de la entidad contratante). No se permite que el proponente allegue
nuevas certificaciones o documentos que adicionen, corrijan o mejoren la
propuesta.

En caso de que el proponente resulte adjudicatario de un contrato de obra con la
entidad, no podra presentar el mismo personal ofertado (maestro de obra) en mas
de un proceso con la entidad o entidades diferentes, toda vez que la dedicacién en
obra es del 100%.

Nota 1: Para efectos de la evaluacién de los afios de experiencia del personal
solicitado, los proyectos adelantados simultaneamente en el tiempo se computaran
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una sola vez, esto es, se descontara el tiempo traslapado entre los contratos
relacionados.

6.2. Propuesta econémica

El comité evaluador certificara los siguientes aspectos en el Formato No. 2
Propuesta Econémica, lo que determinara si la propuesta puede pasar a la
segunda fase de la evaluacién:

a)

El Formato No. 2 Propuesta Econémica se debe diligenciar en su totalidad
y no debe ser objeto de ninguna modificacion por el proponente. En caso de
que el proponente no diligencie y/o modifique alguna casilla la propuesta sera
rechazada.

Los valores ofertados para el VALOR UNITARIO PROPUESTO de cada uno
de los items del Formato No. 2 Propuesta Econémica, en ningun caso
deberan ser mayores al VALOR UNITARIO DE REFERENCIA, so pena de
rechazo de la propuesta.

El valor ofertado en la casilla VALOR UNITARIO PROPUESTO del Formato
No. 2 Propuesta Econdmica debe presentarse en pesos colombianos y sin
centavos, en caso de presentarse con centavos, este valor se ajustara asi:
hasta $0,49 se redondeara al valor del peso inmediatamente anterior, de
$0,50 en adelante se aproximara al valor del peso siguiente.

El VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO (Incluido A.l.U e I.V.A. sobre la
utilidad) Formato No. 2 Propuesta Econdmica, en ningun caso debera ser
mayor al 100% del valor del presupuesto oficial previsto para el proceso de
selecciéon ni a su respectivo valor de referencia, so pena de rechazo de la
propuesta.

Para efectos de evaluacion se procedera a verificar que el numero, la
descripcion, la cantidad y la unidad de cada item propuesto, corresponda a
la establecida en el Formato No. 2 Propuesta Econémica.

Los valores ofertados deben incluir la totalidad de los costos directos,
indirectos e impuestos que genere la ejecuciéon del contrato, cubriendo todas
las obligaciones y posibilidades de riesgos que emanen del mismo y demas
inherentes a la ejecucién del contrato; por ningun motivo se consideraran
costos adicionales.

Correccion aritmética: los errores de tipo aritmético que sean cometidos por
el OFERENTE en el Formato No. 2 Propuesta Econémica seran corregidos
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por la Entidad y éste sera el valor que tomara la Entidad para efectos de la
propuesta. La correccion se realizara en el momento de la verificacion de la
propuesta. Por error aritmético, se entiende aquel en que incurre el oferente
cuando realiza una indebida operacion matematica, pero con la certeza de
las cantidades, requerimientos y valores.

h) Las correcciones efectuadas a las propuestas de los eferentes, segun el
procedimiento anterior, seran de forzosa aceptacion para éstos.

i) Seran de exclusiva responsabilidad del oferente, los errores u omisiones en
que incurra al indicar los costos y valores totales en su propuesta debiendo
asumir los mayores costos o pérdidas que se deriven de dichos errores u
omisiones.

j) Cuando se presente error, omision o inexactitud en el IVA o impuestos, éstos
seran ajustados de conformidad con lo dispuesto en las normas respectivas.

k) Para efectos de verificacion se partira del valor unitario propuesto en el
Formato No. 2 Propuesta Econdmica, se verificara que dichos valores se
encuentren redondeados al peso, de no ser asi, la Entidad efectuara el
redondeo correspondiente. Con los valores unitarios redondeados se
verificaran aritméticamente las propuestas, se ajustaran los valores en los
productos o en la sumatoria de los valores totales ofertados. VALOR TOTAL
DEL PRESUPUESTO (Incluido A.l.U e I.V.A. sobre la utilidad), corregido
y ajustado al peso, sera el utilizado para la comparaciéon con las demas
propuestas habiles.

Nota 1: Para que el oferente realice su oferta econémica, la Entidad suministrara
un formato adjunto a la Invitacion Publica, con la informacion que no es susceptible
de cambios por parte del oferente. Si no obstante lo anterior, el oferente modifica
las unidades o las cantidades que alli aparecen, incurrira en causal de rechazo de
la propuesta.

Nota 2: El Fondo Rotatorio de la Registraduria Nacional del Estado Civil se reserva
la posibilidad de verificar las propuestas econdmicas cargadas a la plataforma
transaccional SECOP II, de acuerdo con el articulo 2.2.1.1.2.2.4 del Decreto 1082
de 2015, cuando de conformidad con la informacion a su alcance estime que el valor
de una oferta resulta artificialmente bajo, para lo cual requerira al oferente para que
explique las razones que sustentan el valor por él ofertado, so pena de rechazo de
la propuesta. Analizadas las explicaciones, el Comité Econdémico evaluador,
recomendara el rechazo o la continuidad de la oferta explicando sus razones.
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Los Comités respectivos revisaran las ofertas econémicas y verificaran que la de
menor cumple con las condiciones de la Invitacion. Si ésta no cumple con las
condiciones de esta, se verificara el cumplimiento de los requisitos de la Invitacién
Publica de la oferta con el segundo mejor VALOR TOTAL PROPUESTO vy asi
sucesivamente.

La adjudicacion se hara a la oferta con el menor VALOR TOTAL DEL
PRESUPUESTO (Incluido A.LLU e L.V.A. sobre la utilidad) y demas impuestos,
tasas y contribuciones, exigidas a nivel nacional, municipal y/o departamental
siempre que se encuentre en condiciones de mercado, satisfaga las necesidades
técnicas de la Entidad, y resulte habilitada.

Nota 3: El valor total ofertado en la Plataforma SECOP Il, debera coincidir con el
valor total consignado en el formato de propuesta econdmica. No obstante, en caso
de existir diferencias entre el valor digitado en la plataforma SECOP Il y el valor
diligenciado en el Formato No. 2 Propuesta Econdémica, previsto por la Entidad,
prevalecera el indicado en el referido formato.

Nota 4: No se realizara adjudicacion parcial.
6.3. Elegibilidad y desempate

Para la elegibilidad del oferente, la Entidad aplicara lo establecido en los numerales
5y 7 delarticulo 2.2.1.2.1.5.2. del Decreto Unico Reglamentario 1082 de 2015 o las
normas que los modifiquen, adicionen o sustituyan.

En caso de presentarse empate entre dos o mas oferentes, la Entidad procedera de
acuerdo con los criterios sefalados en el articulo 35 de la Ley 2069 de 2020 o las
normas que los modifiquen, adicionen o sustituyan.

VIl. ANALISIS DE RIESGOS Y FORMA DE MITIGARLO

De conformidad con el articulo 4 de la Ley 1150 de 2007 la Entidad ha incluido la
estimacion, tipificacion y asignacion de los riesgos previsibles involucrados en el
proceso de contratacion, entendidos éstos como los eventos que pueden afectar la
ejecucion contractual y cuya ocurrencia no puede ser predicha de manera exacta
por las partes involucradas en el Proceso de Contratacion.

Asi mismo, segun el Decreto 1082 de 2015 se define el Riesgo como un evento que
puede generar efectos adversos y de distinta magnitud en el logro de los objetivos
del Proceso de Contratacion o en la ejecucion de un contrato. También, el Decreto
1082 de 2015 establece que la Entidad Estatal debe evaluar el Riesgo que el
Proceso de Contratacion representa para el cumplimiento de sus metas y objetivos.
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5
General
Externo
Ejecucion
Riesgo de la naturaleza
Riesgo por condiciones climaticas
Se refiere a la afectacion de las
actividades del proyecto por
adversidades climatoldgicas y
meteoroldgicas de la regién siempre que|
efecto se tendra en cuenta el
icomportamiento histérico de los mismos.
3
4
7
Riesgo alto
Las condiciones desfavorables que
genere este riesgo deben ser asumidas
el cincuenta por ciento (50%) por el
contratista y el cincuenta por ciento
(50%) por la Entidad, dado el
conocimiento que debe tener o adquirir
100% por el contratista.
Verificacion de las condiciones
climaticas para el periodo de ejecucién
2
3
5
Riesgo medio
Si

superen los niveles normales para cuyo

el contratista sobre las condiciones de la|

zona del predio a intervenir. En caso
contrario la consecuencia sera asumida

Seguimiento mediante comités y
revision de los niveles de clima por zona

arogidn

Durante la ejecucion de la obra.

VIIl. LAS GARANTIAS QUE LA ENTIDAD ESTATAL CONTEMPLA EXIGIR EN

EL PROCESO DE CONTRATACION

El proponente que resulte favorecido con la contratacion debera constituir a favor
del Fondo Rotatorio de la Registraduria Nacional del Estado Civil, una garantia
unica (con una entidad bancaria o una compafiia de seguros legalmente
establecida en Colombia), de conformidad con el Decreto 1082 de 2015, que

ampare los siguientes riesgos:

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO: el contratista debera constituir a favor del
Fondo Rotatorio de la Registraduria Nacional del Estado Civil, una garantia unica

de cumplimiento, de conformidad con el Decreto 1082 de 2015, que ampare:

a) Cumplimiento del contrato: que garantice el cumplimento de todas y cada
una de las obligaciones derivadas del contrato, por una suma asegurada
igual al diez por ciento (10%) del valor del contrato, con una vigencia igual

al termino de ejecucion de este y seis (6) meses mas.

b) Estabilidad y Calidad de la Obra: por una suma asegurada igual al diez
por ciento (10%) del valor total del contrato, con una vigencia de cinco (5)
afos, contados a partir de la fecha de recibo a entera satisfaccion de la obra

suscrita por el supervisor del Contrato.

c) Pago de Salarios, Prestaciones sociales legales e indemnizaciones
laborales: que garantice el pago de salarios, prestaciones sociales e
indemnizaciones del personal empleado para la ejecucién del contrato, por
un valor asegurado igual al cinco por ciento (5%) del valor total del contrato

y vigente por el término de ejecucion de este y tres (3) afios mas.

d) Garantia de Responsabilidad Civil Extracontractual: de acuerdo con el
articulo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015 se debera amparar las
eventuales reclamaciones de terceros derivadas de la responsabilidad civil
extracontractual que surja de las actuaciones, hechos u omisiones del
contratista. Esta poliza debe cubrir también los perjuicios ocasionados por
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eventuales reclamaciones de terceros derivadas de la responsabilidad
extracontractual que surjan de las actuaciones, hechos u omisiones de sus
subcontratistas autorizados, o en su defecto, debe acreditar que el
subcontratista cuenta con seguro propio con el mismo objeto y el Fondo
Rotatorio de la Registraduria Nacional sea el asegurado. El valor asegurado
debera ser de 200 SMMLV vy vigente por el término de ejecucién del

contrato.

ANADYAZ RINCON YOUSS

Cordialmente,

FAIR SILVA
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