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En cumplimiento de las directrices establecidas para iniciar los procesos de adquisición de bienes, 
obras y/o servicios en la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali (con excepción 
de los contratos directos por la causal de prestación de servicios), a continuación, se detalla la 
información del requerimiento: 

a. Justificación de la necesidad que se pretende satisfacer con la contratación 
 
El Decreto Extraordinario No. 411.0.20.0516 del 28 de septiembre del 2016 “Por el cual se 
determina la estructura de la Administración Central y las funciones de sus dependencias” 
creó la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos como un organismo sin 
personería jurídica, con autonomía administrativa y financiera. En el artículo 221 de dicho 
Decreto, se estableció como propósito de la UAESP, garantizar la prestación, coordinación, 
supervisión y control de los servicios de recolección, transporte, disposición final, reciclaje y 
aprovechamiento de residuos sólidos, la limpieza de vías y áreas públicas; los servicios 
funerarios en la infraestructura del municipio y del servicio de alumbrado público; servicios 
públicos domiciliarios; y en su artículo 222 estableció las funciones, siendo una de ellas “15. 
Diseñar e implementar el alumbrado ornamental y navideño.” 
 
A su vez, el Acuerdo Municipal 357 de 2013 modificado por el artículo 23 del Acuerdo 
Municipal No. 0434 de 2017, contempla lo siguiente:  
  

“Artículo 177: Destinación. El impuesto de alumbrado público como actividad 
inherente al servicio de energía eléctrica se destina exclusivamente a la prestación, 
mejora, modernización y ampliación de la prestación del servicio de alumbrado 
público, incluyendo suministro, administración, operación, mantenimiento, expansión 
y desarrollo tecnológico asociado.  
  
Parágrafo. Se destinará hasta el 10% de esta renta a financiar las actividades 
de iluminación ornamental y navideña localizados en espacios públicos, con el 
fin de proporcionar bienestar social, recreacional y cultural a los habitantes del 
Municipio de Santiago de Cali, de conformidad con el parágrafo del artículo 350 de la 
Ley 1819 de 2016”. Subrayado y negrita fuera de texto. 

 
A través del Decreto 4112.010.20.1049 del 17 de diciembre de 2025 el Alcalde de Santiago 
de Cali, expidió el presupuesto general de rentas, recursos de capital y apropiaciones para 
gastos del Distrito de Santiago de Cali, para la vigencia fiscal comprendida entre el 1 de 
enero y el 31 de diciembre del año 2026. 
 
El Acuerdo 0438 de 2018 Estatuto Orgánico de Presupuesto del Distrito de Santiago de Cali, 
en el artículo 171 del Estatuto Orgánico de Presupuesto establece respecto de la capacidad 
de contratación y ordenación del gasto lo siguiente: 
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“El Alcalde de Santiago de Cali tiene capacidad para celebrar conforme a las normas legales 
vigentes con cargo a las apropiaciones presupuestales de cada vigencia, todo tipo de 
contratos, generales y especiales, incluidos los comodatos, convenios interadministrativos, 
convenios de asociación, sustitución de activos, necesarios para la debida ejecución del Plan 
de Desarrollo, Plan de Ordenamiento Territorial, Plan Operativo Anual de inversiones y en 
general toda clase de obligación que demande la buena marcha de la Administración 
Municipal(…)”. 
 
Mediante el Decreto No. 4112.010.20.0443 del ocho (08) de mayo de 2026, el Alcalde de 
Santiago de Cali otorgó atribuciones en materia de contratación a las secretarias de 
despacho, departamentos administrativos, a las unidades administrativas especiales sin 
personería jurídica y se dictan otras disposiciones en la administración central del distrito 
especial, deportivo, cultural, turístico, empresarial y de servicios de Santiago de Cali; así las 
cosas el artículo segundo, indica: 
 

1. Cuando se trata de negocios jurídicos o contratos que celebre el Distrito 
Especial de Santiago de Cali, con otros entes del orden territorial o nacional 
que superen dos mil (2.000) SMMV, corresponderá al Alcalde celebrarlos, 
junto con el organismo a que misionalmente compete el asunto, para lo cual 
deberán observar los lineamientos que emita sobre el particular el 
Departamento Administrativo de Contratación Pública. 
 

De acuerdo a lo anterior, el presente proceso se encuentra delegado para ser adelantado 
por el Director Técnico de la Unidad Administrativa Especial de Santiago de Cali, teniendo 
en cuenta que la cuantía no supera los 2.000 SMMLV. 
 
En el presente proceso de selección, se tiene en cuenta lo dispuesto en el Decreto N° 
4112.010.20.0956 de diciembre 13 de 2023, mediante el cual se adoptó el Manual de 
Contratación de la Administración Central de Santiago de Cali y se dictan otras 
modificaciones.  
 
El Acuerdo Nº 0578 de 2024 “Por medio del cual se adopta el Plan de Desarrollo del Distrito 
especial deportivo, cultural, turístico, empresarial y de servicios de Santiago de Cali 2024- 
2027 "Cali, capital pacífica de Colombia” permitirá trazar la senda que enrutan a nuestro 
territorio hacia el desarrollo, el bienestar, la paz y la reconciliación. 
 
El Plan de Desarrollo 2024 – 2027, traza tres propósitos claros que enrutan nuestro territorio 
hacia el desarrollo, el bienestar, la paz y la reconciliación, estos se desglosan en seis retos 
y veintiún programas, los cuales representan grandes desafíos para la Administración 
Distrital, que guiarán y centrarán las acciones necesarias para dar cumplimiento al Plan de 
Desarrollo y a su vez a los siguientes propósitos: 
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– Cali Reconciliada: Propone como objetivo crear condiciones para superar las 
desigualdades y rupturas en pro de la reconciliación de Cali. 
 
– Cali, Renovada y Sostenible: Propone recuperar las bondades del territorio a través de 
la armonización del espacio natural con el construido, y potenciar sus fortalezas a través de 
la atención de las problemáticas generadas por el crecimiento urbano desorganizado y los 
efectos derivados del cambio climático.  
 
– Cali, Con Buen Gobierno: Se pretende satisfacer las necesidades de los ciudadanos a 
través de una gestión pública que busca alcanzar la excelencia institucional.  Para lograrlo 
es necesario fortalecer la institucionalidad mediante la generación de capacidades en el 
talento humano.  Esto implica dotar al personal de las herramientas, habilidades y 
conocimientos necesarios para cumplir eficazmente con sus responsabilidades y 
obligaciones. 
 
Ahora bien, el presente proceso de selección, está alineado con el Plan de Desarrollo en el 
propósito 1 – Cali Reconciliada, el cual busca colocar la lupa sobre aquellas condiciones que 
necesiten atender para superar problemas de desigualdades que han generado divisiones y 
diferencias en la ciudad. Cali Reconciliada es un propósito de ciudad con miras al futuro 
como Distrito. Esto significa que, desde la Cultura, el Turismo, el Deporte y la Recreación, el 
desarrollo empresarial y de servicios, se aporte a la armonía de todos los caleños, a través 
de su potencial como vehículos de transformación social. 
  
Por su parte, el reto Oportunidades para la Integración Social y economía, tiene como 
objetivo promover condiciones para que los ciudadanos puedan ejercer con libertad aquello 
que valoran y que gocen de una vida satisfactoria a través de un desarrollo social inclusivo y 
equitativo que provea de mejores oportunidades a todos los ciudadanos y les brinde las 
herramientas para auto realizar proyectos de vida. 
  
Este reto busca impulsar un desarrollo social inclusivo y equitativo, donde cada ciudadano, 
independientemente de su origen, género, orientación sexual o condición socioeconómica, 
tenga igualdad de oportunidades para crecer y desarrollarse. Esto implica la implementación 
de políticas públicas que reduzcan las desigualdades y promuevan la integración social, 
económica y cultural de todos los ciudadanos, donde se resalten nuestras ventajas 
competitivas como caleñas y caleños, así como las características de nuestro territorio. 
  
El programa tiene dentro de sus estrategias las siguientes: 
  
1. Promover el desarrollo económico productivo a través de la generación de condiciones 
propicias para el fortalecimiento y la formalización del tejido empresarial, creación y 
maduración de emprendimientos y de modelos de negocios verdes y/o circulares, bajo la 
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lógica de equidad de género, la caracterización y el fortalecimiento de las diferentes unidades 
económicas bajo el principio de asociatividad y la atracción de la inversión. Esto nos permitirá 
a través de una actuación colaborativa, la generación de empleo de calidad para nuestros 
ciudadanos. 
 
2. Reconocer la importancia de la cultura y el patrimonio como aquellas formas simbólicas 
mediante las cuales construimos nuestra identidad. Se requiere, entonces, promover y 
recuperar nuestros activos culturales y patrimoniales, y la generación de condiciones óptimas 
para el fomento de nuestra industria creativa. 
 
3. Promover el turismo médico, cultural, gastronómico y el ecoturismo en consideración a las 
innumerables riquezas y talento del Distrito que requiere un mejor posicionamiento a escala 
nacional e internacional. 
  
Este reto tiene dentro de sus programas el denominado “Cali Distrito Deportivo, Cultural y 
Turístico, que tiene como objetivo potenciar las vocaciones culturales, deportivas y turísticas 
que hacen de nuestro territorio un Distrito Especial, a partir de nuestros atractivos culturales, 
naturales y nuestras fortalezas en infraestructura y servicios deportivos y de salud, para 
posicionarnos a escala nacional e internacional como un destino turístico multicultural y 
biodiverso de talla mundial. 
  
Este programa tiene dentro de sus indicadores de producto la realización de espectáculos 
visuales y luminosos anuales de alumbrado implementados, que se encuentra asignados a 
la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, en este sentido la alineación con el 
plan de desarrollo de la presenta adquisición se resume de la siguiente manera: 
 
PROPOSITO 61 - Cali Reconciliada 
RETO 6102 – Oportunidades para la integración Social y 

Económica 
PROGRAMA 6102003 – Cali, Distrito Deportivo, Cultural y Turístico 
INDICADOR PRODUCTO 61020030034 –  

Espectáculos visuales y luminosos anuales de alumbrado 
implementados 

  
Articulándose con el Plan de Desarrollo “Cali, Capital Pacífica de Colombia” – 2024 -2027, la 
Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, inscribió ante el Departamento 
Administrativo de Planeación Distrital, el Proyecto denominado “IMPLEMENTACIÓN DEL 
ESPECTÁCULO VISUAL Y LUMINOSO DE ALUMBRADO NAVIDEÑO EN SANTIAGO DE 
CALI”, el cual fue aprobado y contempla como objetivo general implementar las tradiciones 
festivas populares durante la época decembrina para la integración social y económica en el 
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Distrito Especial de Santiago de Cali. 
 
1. Oportunidad de la contratación 
  
Cuando hablamos de un alumbrado navideño es importante entender que el Distrito Especial 
de Santiago de Cali busca mantener dicha costumbre y convertir a la ciudad en un sitio 
obligado de visita de quienes disfrutan y recorren nuestra ciudad gozando de la tradición, de 
un festival de luces que permite dinamizar la economía local en muchos sectores como 
transporte, restaurante y hoteles, es por eso que para la vigencia del 2019 se llevó a cabo el 
estudio de impacto económico, donde se pudo evidenciar que la inversión del alumbrado 
navideño dejó ingresos que se triplicaron para la ciudad, convirtiéndolo en uno de los eventos 
de mayor acogida para la época. 
  
El proyecto representó una inversión de $15.245 millones por parte de la UAESPM y la 
Alcaldía de Cali. Gracias a esta apuesta, se generó un impacto económico estimado en 
$61.790 millones en ingresos, lo que refleja la relevancia del evento para la dinámica 
financiera de la ciudad. En términos de empleo, se alcanzó una ocupación de 1.953 
personas, equivalente a 984 empleos de tiempo completo, consolidando así un importante 
aporte a la generación de trabajo local.  
  
Los cinco sectores más beneficiados por la generación de empleo fueron aquellos que 
concentran la mayor dinámica alrededor del proyecto. En primer lugar, los servicios a las 
empresas, excepto los financieros e inmobiliarios, que aportaron 631 ocupados, lo que 
equivale al 32,3% del total, destacándose actividades como diseño, logística, promoción y 
suministro de insumos. En segundo lugar, el comercio y los servicios de reparación 
generaron 403 ocupados, es decir, el 20,6%, principalmente vinculados a ventas, suministros 
y reparaciones menores. 
  
El tercer sector con mayor impacto fue el de los servicios de transporte, con 246 ocupados 
(12,6%), relacionados con el traslado de insumos, decoraciones e instrumentos propios del 
alumbrado. Le sigue la producción agropecuaria, silvicultura y pesca, que con 196 ocupados 
representó el 10,0%, aportando alimentos y productos agrícolas. Finalmente, bajo la 
categoría de otros sectores, se registraron 367 ocupados (18,8%), lo que refleja la diversidad 
de actividades complementarias que también resultaron beneficiadas. 
  
En conjunto, estos cinco sectores no solo consolidaron la mayoría de los 1.953 empleos 
generados, sino que también muestran cómo el impacto económico se distribuyó en 
actividades productivas, comerciales y de servicios que dinamizan la economía local. 
  
El alumbrado navideño en la ciudad impacta de manera directa en tres ejes fundamentales: 
cultural, social y económico. 
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En el plano cultural, constituye una manifestación simbólica que otorga sentido y significado 
a la temporada de fin de año, al proponer una temática que resalta los valores raciales y las 
raíces identitarias de la región. 
  
Desde la perspectiva social, el evento se convierte en un escenario de apropiación del 
espacio público por parte de la comunidad, con acceso libre y sin restricciones, 
consolidándose como una experiencia incluyente y de carácter colectivo. 
  
Finalmente, en el aspecto económico, el alumbrado atrae la atención de residentes y turistas 
hacia puntos estratégicos de la ciudad, generando un flujo constante de visitantes que 
dinamiza el comercio minorista y estimula actividades complementarias, como recorridos 
turísticos en buses o chivas. De igual forma, impulsa la economía local mediante la 
contratación de proveedores para el diseño, montaje, mantenimiento, seguridad y ejecución 
de los espectáculos lumínicos, traduciéndose en ingresos y empleos que fortalecen el tejido 
productivo. 
 
2. Análisis de alternativas que definen la solución de la necesidad 
 
El alumbrado navideño del Distrito Especial de Santiago de Cali, como se pudo señalar en 
el contexto local, ha contado con un concepto el cual es el hilo conductor de la experiencia y 
los mensajes que se quieren trasmitir con él, adicionalmente este concepto permite 
desarrollar todos los componentes de figuras y demás elementos que se requieren para 
garantizar el cumplimiento del objetivo del proyecto. 
  
Es así como el diseño concebido para el evento garantiza la correcta planeación y 
elaboración de los elementos y figuras acordes con los espacios destinados para el 
desarrollo del alumbrado navideño, esto genero la necesidad de adelantar el proceso de 
contratación, para seleccionar el contratista que ejecutaría los diseños del alumbrado 
navideño para la vigencia 2026.  
  
Supliendo la anterior necesidad la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos – 
UAESP, seleccionó mediante la modalidad de Concurso de Méritos Abierto el contratista que 
desarrollaría los diseños del alumbrado navideño para la presente vigencia, celebrando el 
contrato de consultoría No. 4182.010.32.1.298-2026, con la empresa UNIÓN TEMPORAL 
LUZ DE NAVIDAD 2026, y cuyos entregables pactados son: RENDER; planos constructivos, 
urbanísticos y eléctricos; Moldeado 3D, cálculos estructurales de las aplicaciones navideñas 
de gran tamaño, diseños eléctricos, presupuesto y asesoría durante la etapa de construcción, 
alquiler y montaje, los cuales serán entregados al constructor del alumbrado, para la 
elaboración de las figuras. Adicional a los entregables relacionados anteriormente, se 
determinó el concepto con el cual se realizaron los diseños, para la vigencia 2026.  
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Actualmente la UAESP se encuentra adelantando el proceso de Selección de Licitación 
Pública No. 4182.010.32.1.682-2026 cuyo objeto es “Contratar la puesta en funcionamiento 
del alumbrado navideño, incluyendo el montaje, mantenimiento y desmontaje", en desarrollo 
del proyecto Implementación del Espectáculo Luminoso y Visual de Alumbrado Navideño en 
Santiago de Cali. BP-26005329”. 
 
El alcance general del citado proceso consiste en “Alquiler, fabricación, transporte, montaje, 
instalación, prueba, operación, mantenimiento continuo (24/7), desmontaje y restitución 
urbana del proyecto de iluminación decorativa Alumbrado Navideño Cali 2026.” Así mismo, se 
garantizará la materialización técnica y la entrega en condición de alquiler operativo de la 
infraestructura lumínica en los sectores que la UAESP defina, tales como: 
 

● Bulevar del Río Cali 
● Plaza Caycedo - Catedral Metropolitana San Pedro Apóstol 
● Parque De Los Poetas 
● Puente Peatonal Ortiz 
● Puente España 
● Puente Ortiz 
● Puente Candado 
● Boulevard de Oriente 
● Parque Barrio Obrero 
● Calle Barrio Obrero 

 
Por lo anterior y teniendo en cuenta que se hace necesario contar con el seguimiento de los 
componentes técnicos, operativos, logísticos, administrativos, financieros, contables y 
legales del contrato derivado de la contratación para el componente relacionado 
anteriormente y debido a que la entidad no tiene la capacidad para asumir la supervisión del 
contrato de manera directa, y no cuenta dentro de su personal con funcionarios suficientes 
para realizar el seguimiento, se justifica iniciar de manera inmediata el presente proceso de 
selección para contratar la interventoría integral que realizara la vigilancia y control al futuro 
contrato para el funcionamiento del alumbrado navideño, incluyendo el montaje, 
mantenimiento y desmontaje. 
  
En consecuencia, se hace necesario que el desarrollo del contrato de prestación de servicios 
sea permanentemente vigilado, tanto técnica, operativa, logística, administrativa, financiera 
contable y legalmente desde su inicio hasta su liquidación, con el fin de cumplir la ley y 
propender por la moralidad administrativa, tutelar la transparencia de la actividad contractual 
y prevenir la ocurrencia de actividades de corrupción. 
  
Aunado a lo anterior y teniendo en cuenta que Las Entidades Estatales tienen la obligación 
de asegurar el cumplimiento del objeto contractual de los contratos que celebren, para lo cual 
tendrán la dirección general y responsabilidad de ejercer el control y vigilancia de la ejecución 
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del contrato (Numeral 1, Artículo 14 de la Ley 80 de 1993). La interventoría de un contrato 
estatal es “el seguimiento técnico que sobre el cumplimiento del contrato realice una persona 
natural o jurídica contratada para tal fin por la Entidad Estatal, cuando el seguimiento del 
contrato suponga conocimiento especializado en la materia, o cuando la complejidad o la 
extensión de este lo justifiquen. No obstante, lo anterior cuando la entidad lo encuentre 
justificado y acorde a la naturaleza del contrato principal, podrá contratar el seguimiento 
administrativo, técnico, financiero, contable, jurídico del objeto o contrato dentro de la 
interventoría” (Parágrafo 3, Artículo 83 de la ley 1474 de 2011). Así, la interventoría es 
llevada por una persona externa a la entidad contratada para tal efecto, la cual debe verificar 
el cumplimiento del objeto contractual, de tal manera que se asegure el cumplimiento de la 
calidad, cantidad, costo y cronograma del contrato. 
 

b. Objeto a contratar (con el correspondiente alcance si aplica) 
 

• Objeto: 
 

REALIZAR LA INTERVENTORÍA DEL CONTRATO RESULTANTE PARA REALIZAR EL 
ALQUILER, MONTAJE, MANTENIMIENTO Y EL DESMONTAJE DE LOS ELEMENTOS 
DEL ALUMBRADO NAVIDEÑO 
 

• Alcance: 
 
De conformidad con el objeto contractual, el contratista se obliga a realizar la interventoría al 
contrato que suscriba la entidad para alquiler, montaje, mantenimiento y el desmontaje de los 
elementos del alumbrado Navideño 2026, desde los componentes técnicos, operativos, 
logísticos, administrativos, financieros y legales.  
 
El proyecto consta de los siguientes componentes: 
 

● Alquiler, instalación, mantenimiento y actividades inherentes al cierre del proyecto. 
 
Lo anterior está dividido en las siguientes fases y etapas: 
 

FASE DESCRIPCION ETAPA 

I - PREPARATORIA 
Relacionada con el aprovisionamiento de todas las 

materias primas y elementos logísticos para el 
alumbrado navideño 2026. 

CONTRACTUAL 

II –ALQUILER 

En esta fase se procederá al alquiler directo de parte del 
inventario de figuras y elementos decorativos que 
componen el alumbrado, siguiendo los diseños y 

estructuras definidos en la etapa de maduración del 
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proyecto para complementar la producción propia y 
optimizar los recursos. 

III – MONTAJE E 
INSTALACION  

En esta fase se procederá a realizar la instalación en 
campo de las figuras en las zonas. 

IV – MANTENIMIENTO 

En esta fase se procederá a efectuar el mantenimiento 
de las piezas instaladas en las zonas y puntos, que 

requieran el reemplazo o ajuste debido a fallas técnicas, 
reemplazos por robos o vandalismo sobre las piezas, 
todo debidamente reportado ante la interventoría del 

contrato. 

V – CIERRE Y DEMÁS 
ACTIVIDADES 

INHERENTES A LA 
LIQUIDACION DEL 

CONTRATO 

En esta fase se desarrollarán las actividades 
correspondientes al cierre del proyecto, las cuales 

incluyen la recolección de los elementos dispuestos en 
las diferentes zonas. Dichas actividades estarán a cargo 

del contratista al finalizar el plazo de ejecución y 
quedarán registradas en la respectiva liquidación. 

POS 
CONTRACTUAL 

 
Los requerimientos de la UAESP al CONTRATISTA serán efectuados por medio del 
INTERVENTOR. 
 
El INTERVENTOR dentro de sus funciones deberán supervisar, vigilar, controlar y coordinar 
la ejecución del contrato asignado, a fin de garantizar a la UAESP, el cumplimiento de las 
condiciones y obligaciones establecidas en los contratos de prestación de servicios derivados 
de los procesos de selección señalados anteriormente, especialmente en lo referente a las 
especificaciones técnicas, cronograma de actividades de los contratos, así como también el 
control técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico, de acuerdo con la naturaleza 
del contrato. 
 
Se hace necesaria la contratación de una Interventoría idónea, con conocimientos 
específicos, experiencia en Interventoría, que tenga disponibilidad de personal (con el perfil 
y carga de trabajo requerido), capacidad técnica, y que cuente con la logística requerida para 
realizar el cumplimiento del objeto contractual; y lograr la ejecución del proyecto priorizado 
por la administración Distrital. 
 
Para verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales del contratista, el interventor 
debe conocer en su integralidad el contenido de los procesos que originan el contrato que 
tienen por objeto, sí mismo deberá acoger las disposiciones presentadas en el Manual de 
Contratación Anexo 3 – Vigilancia Contractual y en este documento. 
 
VIGILANCIA TÉCNICA, OPERATIVA Y LOGÍSTICA 
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ESPECIFICACIONES DE CALIDAD 
 
● Exigir al Contratista el cumplimiento de las especificaciones técnicas y de calidad 

pactado en el contrato o establecido en los términos del proceso de selección, así como 
las normas técnicas y garantías aplicables. 

● Verificar que se tengan los permisos, licencias y demás requisitos necesarios para la 
ejecución del contrato y se cumplan las normas aplicables, de consulta previa y 
participación ciudadana, cuando sean aplicables. 

● Efectuar el seguimiento y monitoreo de los trabajos para vigilar que la ejecución de las 
actividades se enmarque en los requerimientos técnicos, y que sus resultados 
correspondan a los esperados según las condiciones de los contratos a realizar la 
vigilancia y control. 

● Recomendar las medidas tendientes a controlar, compensar y mitigar los efectos de 
riesgo que puedan generar retrasos en la ejecución de los contratos y el cumplimiento 
de los objetivos del proyecto, y a su vez, verificar que el contratista realice los 
correctivos frente a los riesgos detectados. 

● Realizar el control ambiental de las actividades y verificar el cumplimiento de todas las 
normas, condicionantes, diseños, actividades y procesos recomendados en la 
normatividad ambiental 

● Efectuar el seguimiento y monitoreo de los trabajos para vigilar que la ejecución de las 
actividades se enmarque en los requerimientos técnicos, y que sus resultados 
correspondan a los esperados, y diseñar o recomendar los correctivos necesarios. 

 
ESPECIFICACIONES DE BIENES 
 
● Verificar que los elementos, productos, equipos técnicos requeridos, correspondan con 

los exigidos en los términos del proceso de selección y en el contrato, así como que 
estos operen con la calidad esperada. 

● Verificar el correcto aprovisionamiento de los componentes requeridos para la 
prestación de los servicios. 

● Realizar seguimiento y control a la cadena de abastecimiento de los contratistas. 
 
EQUIPOS DE TRABAJO 
 
● Verificar que las personas que conforman el equipo de trabajo de los Contratistas 

cumplan las condiciones ofrecidas y exigir su reemplazo cuando fuere necesario. 
● Verificar, cuando resulte aplicable, que el personal extranjero del equipo de trabajo 

cumpla con los requerimientos legales para su estadía y el ejercicio de su profesión en 
el país. 

● Verificar que el Contratista cumpla las normas sobre Seguridad Social, de forma 
oportuna y según la normativa vigente. 
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● Verificar el cumplimiento de las condiciones de seguridad, higiene y salud en el trabajo. 
● Verificar el cumplimiento de los ofrecimientos realizados por el contratista en la etapa 

de selección se mantengan durante toda la ejecución del contrato, principalmente los 
relacionados con los incentivos a la contratación (vinculación con personas en situación 
de discapacidad). 

 
CONTROL AL PLAZO 

 
● Verificar el cumplimiento del cronograma de ejecución y del plazo establecido en los 

contratos sujetos a su vigilancia y control. 
● Informar al Ordenador del Gasto y al jefe del área, con evidencias técnicas o fácticas 

sobre posibles retrasos que pongan en riesgo el cumplimiento del objeto contractual 
dentro de los plazos establecidos. 

● Solicitar al Ordenador del Gasto la suspensión temporal del contrato, por circunstancias 
justificadas para garantizar la ejecución efectiva del contrato. 

● Recomendar oportunamente al Ordenador del Gasto la prórroga al plazo del contrato, 
cuando sea necesario para el cumplimiento del objeto brindando su concepto técnico 
sobre la necesidad de dicha modificación. 

 
VIGILANCIA ADMINISTRATIVA 
 
● Cooperar con el Distrito de Santiago de Cali – Unidad Administrativa Especial de 

Servicios Públicos y con el Contratista en lograr los resultados. 
● Conocer la documentación producida en las fases de planeación y selección, de forma 

que pueda identificar la necesidad, las especificaciones y las consideraciones de Valor 
por Dinero que permitieron la selección del Contratista. 

● Conocer la matriz de riesgos y los tratamientos previstos para los mismos. 
● Advertir oportunamente las situaciones que constituyan riesgos o afecten la eficiencia 

del contrato y tomar las medidas necesarias para mitigar los mismos, según lo 
establecido en la matriz. 

● Verificar que el cumplimiento de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral por 
parte del Contratista sea de manera oportuna. Constatar que los aportes se realicen a 
las entidades respectivas, con base en lo estipulado en la oferta y la normativa vigente. 
El interventor con el fin de dar cumplimiento al artículo 5 de la ley 828 de 2003, cuando 
tenga conocimiento sobre las conductas del CONTRATISTA de evasión o elusión de 
sus obligaciones al sistema de Seguridad Social Integral y de los Recursos Parafiscales, 
deberá informar en forma inmediata al Ministerio de Protección Social tratándose de 
pensiones o riesgos profesionales y aportes a las cajas de compensación familiar, Sena 
e ICBF o a la superintendencia Nacional de Salud. 

● Revisar que las personas que conforman el equipo del contratista cumplan las 
condiciones ofrecidas en el contrato y exigir su reemplazo cuando fuere necesario 

● Convocar al Contratista a las reuniones necesarias para lograr la debida ejecución del 
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contrato. 
● Llevar estricto control sobre la correspondencia que se produzca con el Contratista y, 

en general, organizar la información y documentos que se generen durante la ejecución 
del contrato, de tal forma que el Distrito de Santiago de Cali - Unidad Administrativa 
Especial de Servicios Públicos intervenga oportunamente frente a las solicitudes 
presentadas. 

● Exigir al Contratista informes periódicos sobre la ejecución contractual, dentro de los 
términos pactados en el contrato, o en cualquier momento si así ́ lo considera 
conveniente. 

● Mantener comunicación permanente con el Contratista y con las autoridades del Distrito 
de Santiago de Cali – Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos. 

● Elaborar informes periódicos de supervisión del contrato, documentando el avance en 
el cumplimiento de las obligaciones del contrato. Así mismo, documentar con evidencia 
cualquier irregularidad, oportunidad de mejora o posible incumplimiento, informando de 
esto al Ordenador del Gasto. 

● Rendir informes a los organismos de control y a la auditoría interna. 
● Solicitar informes, aclaraciones y explicaciones al Contratista sobre el desarrollo de la 

ejecución contractual. 
● Generar alertas tempranas al Contratista frente a posibles contratiempos o 

incumplimientos en la ejecución contractual. 
● Realizar empalmes con los supervisores entrantes o salientes, con informes completos 

y detallados, estableciendo cortes de entrega. 
 
INFORMES DE LA INTERVENTORÍA 
 
INFORME SEMANAL: 
 
En el formato que establezca la entidad, el INTERVENTOR deberá presentar un informe 
semanal a la UAESP, vía electrónica y  debidamente suscrito, en el cual se evidencie la 
descripción de las actividades ejecutadas por el CONTRATISTA, porcentaje programado vs 
porcentaje ejecutado, con el porcentaje de atraso si es el caso, los equipos utilizados por el 
CONTRATISTA para los trabajos de campo, registros fotográficos de actividades ejecutadas 
y las acciones de control integral al avance y ejecución de la obra, durante la semana. 
 
INFORME MENSUAL: 
 
El INTERVENTOR deberá presentar un informe mensual a la UAESP, en el cual se evidencie 
el control integral al avance y ejecución de los contratos de servicios. Se debe enviar a la 
Unidad, original en físico debidamente suscrito y en medio magnético dentro de los cinco (5) 
días siguientes al mes vencido. En dicho informe debe aparecer entre otros la situación de 
cada una de las actividades contractuales, el grado de atraso y/o avance de las mismas, los 
equipos utilizados por el CONTRATISTA para los trabajos de campo, los registros 
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fotográficos; deberá contemplar las dificultades en el desarrollo de las tareas encomendadas 
según cada disciplina, su cumplimiento contractual y los correctivos implementados, 
presentando por lo tanto, el estado de ejecución de los contratos sometidos a la vigilancia y 
control (dicho informe debe ser entregado en programas que la Entidad pueda manipular para 
responder a requerimientos, Word, Excel y Project). Con cada informe mensual debe 
presentarse un registro de video de la evolución de las actividades durante este periodo. 
 
En cada Informe mensual, la INTERVENTORÍA deberá presentar a la UAESP el Plan de 
Cargas de INTERVENTORÍA propuesto a implementar para el mes siguiente, atendiendo el 
alcance contractual, avance, planificación de actividades a ejecutar en el siguiente mes del 
contrato de obra; lo anterior con el fin de contar con la debida aprobación u observaciones de 
la UAESP, para posteriormente efectuar los pagos pertinentes. 
 
Hará parte de los informes mensuales, un capítulo especial que describa y valore todas las 
actividades de los contratos sujetos a dicha información reportada servirá como insumo para 
la recopilación de las lecciones aprendidas en mejora de futuros procesos de contratación 
que adelante la Unidad. 
 
CONTENIDO MÍNIMO DEL INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA 
 
El informe mensual de INTERVENTORÍA debe contener el estado y avance del contrato de 
prestación de servicios, con gráficas, que claramente describan la situación del proyecto, 
acompañadas de la identificación de los principales temas por resolver y las 
recomendaciones de la INTERVENTORÍA; debe contener como mínimo, pero sin limitarse, 
los siguientes aspectos: 
 
1. Introducción. 
2. Antecedentes del contrato. 
3. Datos generales. 

a) Estado general de los contratos de servicios y la Interventoría. 
b) Información general de cada uno de los contratos de servicios y la Interventoría. 
c) Cumplimiento de Programación: actividades, presupuesto y balance. 
d) Planes de trabajo ejecutados y programados. 
e) Cumplimiento de las gestiones por disciplinas a cargo de la Interventoría. 
f) Informe de comités y avance de compromisos, planes de acción. 
g) Acciones preventivas y correctivas, propuestas de mitigación, para el 

cumplimiento del contrato. 
4. Resumen del cumplimiento de los contratos de servicios y de actividades ejecutadas. 
5. Control del plan de trabajo. 

a) Avance de actividades de cada uno de los contratos de servicios. 
b) Gráfica avance físico de cada uno de los contratos de servicios. 
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c) Actividades ejecutadas en el periodo. 
d) Actividades no ejecutadas dentro de lo programado, justificación y acciones de 

cumplimiento. 
e) Actas de recibo de la actividad ejecutada. 

6. Programación de actividades para el siguiente periodo. (personal, 
equipamiento y recursos necesarios). 

7. Control presupuestal del contrato. 
a) Cuadro de control del presupuesto programado y ejecutado. 
b) Soporte de las actas de pago. 
c) Grafica presupuestal. 
d) Cuadro de control de pagos, gestión de pagos de los Contratos de Servicios 

sujetos a la vigilancia y Control y de la Interventoría. 
8. Observaciones y conclusiones a la gestión del cumplimiento de los contratos y sus riesgos. 
9. Relación de personal de los contratos de servicios sujetos a la vigilancia y control y de la 

Interventoría. 
10. Control climatológico y de horas trabajadas. 
11. Registro fotográfico fechado, redactado y localizado. Las fotos deberán traer el descriptivo, 

su ubicación, orden de magnitud, ubicación en un plano general, y complementario a 
identificar claramente lo informado como fechas, etc. Las fotografías presentadas o 
archivadas, deberá ser a color con una resolución adecuada. Sin embargo, el contratista 
de Interventoría debe realizar un registro fotográfico diario, como se solicita, y deberá 
entregarlo en orden cronológico, y por actividad. Este registro deberá ser entregado al final 
del contrato, como un anexo.  

12. Actas de comité realizados en el periodo de presentación del informe. 
13. Copia de la bitácora del periodo de presentación del informe. 
14. Informe de gestión de seguridad y salud en el trabajo, para las actividades de campo, 

vinculación de personal al sistema de seguridad social y las demás que son objeto de esta 
área. 

15. Registro de Video resumen con el desarrollo de las actividades de campo durante el mes. 
 
INFORME FINAL 
 
Al vencimiento del contrato, la Interventoría deberá presentar un informe final. Dicho informe 
deberá incluir, para el plazo de ejecución del contrato, detalle del estado y avance del 
contrato, balance general de todas las actividades ejecutadas, rendimientos, situación de 
cada una de las gestiones técnicas, jurídicas, administrativas, financieras y contables que 
incluya los inconvenientes presentados en desarrollo del contrato y recomendaciones 
presentadas por la Interventoría. Debe contener gráficas y tablas, registros fotográficos, y en 
video que claramente describan la situación del proyecto. 

INFORMES EJECUTIVOS 
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Cuando la entidad lo requiera, el cual debe contener una síntesis del estado y avance del 
contrato de prestación de servicios, debe contener gráficas y tablas, registros fotográficos, 
que claramente describan la situación del proyecto. 
 
INFORMES PARA PAGOS 
 
1. Informe de Revisión y avance de los contratos de servicios sujetos a vigilancia y control. 
2. Para el pago del Contrato de servicios sujetos a vigilancia y control, al igual que el pago 

de la Interventoría, el contratista de Interventoría deberá presentar con cada una de las 
cuentas, un informe de Revisión y avance del Contrato los contratos de servicios sujetos 
a vigilancia y control. 

 
VIGILANCIA JURÍDICA 
 
CONTROL DEL OBJETO 
 
● Informar oportunamente al Ordenador del Gasto sobre la ocurrencia de hechos que 

puedan afectar el cumplimiento del objeto contractual, o sobre incumplimientos a las 
especificaciones y requisitos exigibles al Contratista, para que se adopten medidas 
correctivas y se inicien los procesos sancionatorios o de incumplimiento. 

● Acompañar los procedimientos sancionatorios que se adelanten durante la ejecución 
contractual y hasta el cierre del expediente de contratación. 

● Informar al Ordenador del Gasto cuando la ejecución del contrato conlleve perjuicios a 
terceros o a la Administración, para que se tomen las medidas necesarias. 

● Verificar con el apoyo del equipo jurídico del Organismo, el sustento de la suspensión, 
reinicio, adición, reducción, prórroga o modificación contractual de manera oportuna 
cuando se presenten hechos que ameriten dichas circunstancias. 

● Solicitar al Ordenador del Gasto que se inicien las acciones pertinentes que conduzcan 
a obtener la indemnización de los daños o perjuicios que sufra la Administración Distrital 
en desarrollo o con ocasión del contrato celebrado. 

 
CONTROL A LAS PARTES 
 

● Solicitar al Ordenador del Gasto, la cesión del contrato, o la cesión de pagos, cuando 
el Contratista solicite dichas cesiones y verificar que se cumplan los requisitos. 

● Entregar al Ordenador del Gasto información de hechos o circunstancias que puedan 
constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan 
poner en riesgo el cumplimiento. 

● Informar y denunciar a las autoridades competentes cualquier acto u omisión que 
afecte la moralidad pública, la conducta transparente y ética de los servidores y 
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contratistas, con los soportes correspondientes. 
 
GARANTIAS 
 

● Verificar el cumplimiento de los requisitos de legalización y ejecución del contrato, 
incluidas las garantías contractuales. 

● Verificar que al inicio y durante la ejecución del contrato se cuente con las garantías 
exigidas, en los amparos, valores especificados y vigencias. En caso de 
modificaciones al contrato, verificar que las garantías se ajusten para cubrir dichas 
variaciones. 

● Elaborar la documentación y brindar el soporte necesario para hacer efectivas las 
garantías del contrato. 

● Vigilar e informar al Ordenador del Gasto sobre la calidad de los bienes, servicios y 
obras hasta el vencimiento de las garantías post contractuales, con el fin de iniciar 
oportunamente las acciones respectivas aplicables. 

● Informar a la aseguradora sobre las irregularidades presentadas sobre todos los 
hechos que puedan afectar el cumplimiento del contrato y de las modificaciones al 
contrato. 
 

VIGILANCIA FINANCIERA, PRESUPUESTAL Y CONTABLE 
 
PRESUPUESTAL- FINANCIERO 
 
● Verificar que el contrato tenga el registro presupuestal de compromiso (RPC) y la 

planeación de los pagos previstos. 

● Verificar que el Contratista no realice ninguna actividad adicional hasta tanto esta se 
encuentre justificada, autorizada por el Ordenador del Gasto y cuente con certificado 
de disponibilidad presupuestal, ficha técnica y registro presupuestal del compromiso. 

● Solicitar oportunamente al Ordenador del Gasto las adiciones que requiera el contrato, 
justificando su necesidad, verificando los precios pactados en el contrato y gestionando 
las partidas presupuestales requeridas. 

● Verificar que en el acta de liquidación se dejen constancia de las obligaciones 
pendientes y verificar que estas cuenten con las partidas presupuestales necesarias. 

● Verificar el cumplimiento de todos los aspectos financieros que rigen el contrato y velar 
porque los recursos sean ejecutados en forma adecuada. 

● Verificar que el equilibrio financiero del contrato se mantenga durante su ejecución e 
informar oportunamente al Ordenador del Gasto cuando el equilibrio se pierda para que 
éste tome las medidas necesarias para su restablecimiento, según lo establecido en las 
normas. 
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CONTABLE – PAGOS 
 
● Revisar las facturas o cuentas de cobro, junto con sus respectivos soportes, antes de 

que estas sean tramitadas y verificar que los valores facturados correspondan a los 
precios pactados, con sus respectivos tributos. 

● Revisar los documentos necesarios para efectuar los pagos al Contratista, incluyendo 
el recibo a satisfacción de los servicios objeto del contrato. 

● Realizar el informe de supervisión para el procedimiento de pago. 

● Remitir al área encargada del Distrito de Santiago de Cali – Unidad Administrativa 
Especial de Servicios Públicos de realizar el trámite de pago ante el Departamento 
Administrativo de Hacienda y orientar al Contratista en cuanto a los mecanismos para 
consultar las retenciones realizadas en los pagos del contrato de acuerdo a los 
lineamientos del Distrito de Santiago de Cali – Unidad Administrativa Especial de 
Servicios Públicos. 

● Documentar los pagos y ajustes que se hagan al contrato y controlar el balance 
presupuestal para efectos de los pagos y la liquidación del mismo. 

● Solicitar por escrito al Contratista la presentación oportuna de las facturas o cuentas de 
cobro, cuando estas no sean presentadas a tiempo, e informar al Ordenador del Gasto 
cuando se presenten demoras en los cobros o en los pagos, que puedan afectar el 
cumplimiento del objeto contractual. 

 
 

c. Descripción detallada del bien y/o servicio a adquirir con las especificaciones técnicas de 
acuerdo a la necesidad. Aportar ficha técnica si aplica. 
 

• ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL BIEN, OBRA O SERVICIO  
 

 
• ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL BIEN, OBRA O SERVICIO  

 
El contratista se obliga a realizar la interventoría al contrato que suscriba la entidad para 
alquiler, montaje, mantenimiento y el desmontaje de los elementos del alumbrado Navideño 
2026, desde los componentes técnicos, operativos, logísticos, administrativos, financieros y 
legales.  
 
El proyecto consta de los siguientes componentes: 
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● Alquiler, instalación, mantenimiento y actividades inherentes al cierre del proyecto. 
 
Lo anterior está dividido en las siguientes fases y etapas: 
 

FASE DESCRIPCION ETAPA 

I - PREPARATORIA 
Relacionada con el aprovisionamiento de todas las 

materias primas y elementos logísticos para el 
alumbrado navideño 2026. 

CONTRACTUAL 

II –ALQUILER 

En esta fase se procederá al alquiler directo de parte del 
inventario de figuras y elementos decorativos que 
componen el alumbrado, siguiendo los diseños y 

estructuras definidos en la etapa de maduración del 
proyecto para complementar la producción propia y 

optimizar los recursos. 
III – MONTAJE E 
INSTALACION  

En esta fase se procederá a realizar la instalación en 
campo de las figuras en las zonas. 

IV – MANTENIMIENTO 

En esta fase se procederá a efectuar el mantenimiento 
de las piezas instaladas en las zonas y puntos, que 

requieran el reemplazo o ajuste debido a fallas técnicas, 
reemplazos por robos o vandalismo sobre las piezas, 
todo debidamente reportado ante la interventoría del 

contrato. 

V – CIERRE Y DEMÁS 
ACTIVIDADES 

INHERENTES A LA 
LIQUIDACION DEL 

CONTRATO 

En esta fase se desarrollarán las actividades 
correspondientes al cierre del proyecto, las cuales 

incluyen la recolección de los elementos dispuestos en 
las diferentes zonas. Dichas actividades estarán a cargo 

del contratista al finalizar el plazo de ejecución y 
quedarán registradas en la respectiva liquidación. 

POS 
CONTRACTUAL 

 
Los requerimientos de la UAESP al CONTRATISTA serán efectuados por medio del 
INTERVENTOR. 
 
El INTERVENTOR dentro de sus funciones deberán supervisar, vigilar, controlar y coordinar 
la ejecución del contrato asignado, a fin de garantizar a la UAESP, el cumplimiento de las 
condiciones y obligaciones establecidas en los contratos de prestación de servicios derivados 
de los procesos de selección señalados anteriormente, especialmente en lo referente a las 
especificaciones técnicas, cronograma de actividades de los contratos, así como también el 
control técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico, de acuerdo con la naturaleza 
del contrato. 
 
Se hace necesaria la contratación de una Interventoría idónea, con conocimientos 
específicos, experiencia en Interventoría, que tenga disponibilidad de personal (con el perfil 
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y carga de trabajo requerido), capacidad técnica, y que cuente con la logística requerida para 
realizar el cumplimiento del objeto contractual; y lograr la ejecución del proyecto priorizado 
por la administración Distrital. 
 
Para verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales del contratista, el interventor 
debe conocer en su integralidad el contenido de los procesos que originan el contrato que 
tienen por objeto, sí mismo deberá acoger las disposiciones presentadas en el Manual de 
Contratación Anexo 3 – Vigilancia Contractual y en este documento. 
 

• PERSONAL MINIMO REQUERIDO. 
 

IT
EM 

COMPON
ENTE PERFIL FORMACION 

ACADEMICA 
EXPERIENCIA 

GENERAL 
EXPERIENCIA 
ESPECIFICA CANTIDAD 

1 JURIDIC
O 

DIRECTOR 
INTERVEN

TORIA - 
JURIDICO 

Profesional en 
derecho con 
posgrado en 

derecho 
administrativo o 

afines 

Doce (12) años 
de experiencia 

profesional 
contada a partir 
de la expedición 

de la tarjeta 
profesional 

10 años de 
experiencia 

especifica como 
director de 

interventoría y/o 
director y/o asesor 
jurídico en como 

máximo (02) 
contratos de 

interventoría y/o 
proyectos en 

alumbrado navideño 
y/o público 

1 

2 FINANCI
ERO 

DIRECTOR 
FINANCIE

RO 

Profesional en 
contaduría con 
posgrado en 
finanzas o 

afines 

Doce (12) años 
de experiencia 

profesional 
contada a partir 
de la expedición 

de la tarjeta 
profesional 

10 años de 
experiencia 

especifica como 
director y/o asesor 

financiero como 
máximo (02) 
contratos de 

interventoría en 
alumbrado navideño 

y/o público 

1 

3 TECNICO 
COORDIN

ADOR 
TECNICO I 

Profesional en 
ingeniería 
eléctrica, 

electricista 

Diez (10) años 
de experiencia 

profesional 
contada a partir 
de la expedición 

de la tarjeta 
profesional 

Experiencia 
especifica en como 

mínimo (05) 
contratos como 
coordinador y/o 

asesor técnico en 
interventoría y/o 

proyectos de 
alumbrado navideño 

1 

4 TECNICO 
COORDIN

ADOR 
TECNICO II 

Profesional en 
ingeniería 
eléctrico, 

electricista y 
afines con 
posgrado 

Diez (10) años 
de experiencia 

profesional 
contada a partir 
de la expedición 

de la tarjeta 
profesional 

Experiencia 
especifica en como 

mínimo (05) 
contratos como 
coordinador y/o 

asesor técnico en 
interventoría y/o 

1 
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proyectos de 
alumbrado navideño 

5 TECNICO DIRECTOR 
TECNICO 

Profesional en 
ingeniería con 

posgrado 

Doce (12) de 
experiencia 
profesional 

contada a partir 
de la expedición 

de la tarjeta 
profesional 

10 años de 
experiencia 

especifica como 
director y/o asesor 
técnico en mínimo 

(05) contratos 
interventoría en 

alumbrado navideño 
y/o público 

1 

6 ADMINIS
TRATIVO 

COORDIN
ADOR 

SEGURIDA
D Y SALUD 

EN EL 
TRABAJO 

Profesional en 
ingeniería 
eléctrica, 

electricista y 
afines con 

posgrado en 
seguridad y 
salud en el 

trabajo y afines 

Diez (10) años 
de experiencia 

profesional 
contada a partir 
de la expedición 

de la tarjeta 
profesional 

experiencia 
especifica en como 

mínimo dos (02) 
contratos en el 
componente de 

seguridad y salud en 
el trabajo en 
proyectos de 

alumbrado navideño 
y/o público 

1 

7 JURIDIC
O 

COORDIN
ADOR 

JURIDICO 

Profesional en 
derecho  

Diez (10) años 
de experiencia 

profesional 
contada a partir 
de la expedición 

de la tarjeta 
profesional 

Experiencia 
especifica en como 

mínimo (05) 
contratos como 
coordinador y/o 

asesor jurídico en 
interventoría y/o 

proyectos de 
alumbrado navideño 

1 

8 FINANCI
ERO 

COORDIN
ADOR 

FINANCIE
RO 

Profesional en 
contaduría y/o 
administración 

financiera y 
afines 

Ocho (8) años de 
experiencia 
profesional 

contada a partir 
de la expedición 

de la tarjeta 
profesional 

05 años de 
experiencia 

especifica en 
componente 
financiero en 

interventoría en 
alumbrado navideño 

y/o público 

1 

9 ADMINIS
TRATIVO 

TRABAJAD
OR 

SOCIAL 

Profesional en 
trabajo social 

y/o afines 

Diez (10) años 
de experiencia 

profesional 
contada a partir 
de la expedición 

de la tarjeta 
profesional 

Máximo tres (03) 
contratos que 

acrediten experiencia 
especifica en 

interventoría en 
alumbrado navideño 

y/o público 

1 

10 ADMINIS
TRATIVO 

SUPERVIS
OR - 

INSPECTO
R SISO 
HSEQ 

Profesional en 
seguridad y 
salud en el 

trabajo o afines 

Cinco (5) años 
de experiencia 

profesional 
contada a partir 
de la expedición 
de resolución de 

habilitación 

Máximo tres (03) 
contratos como 
supervisor y/o 
inspector de 

seguridad y salud en 
el trabajo en 
proyectos de 

alumbrado navideño 

2 

11 TECNICO TECNICO 
III 

Técnico 
electricista 

Diez (10) años 
de experiencia 

relacionada 

Mínimo en tres (03) 
contratos de 4 
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contada a partir 
de la expedición 
de la matricula 

interventoría en 
alumbrado navideño 

12 TECNICO TECNICO II Técnico 
electricista 

Cinco (5) años 
de experiencia 

relacionada 
contada a partir 
de la expedición 
de la matricula 

Máximo dos (02) 
contratos en 

interventoría en 
alumbrado navideño 

2 

13 ADMINIS
TRATIVO 

APOYO 
SISO 

Técnico o 
Tecnólogo en 
seguridad y 
salud en el 

trabajo o afines 

Doce (12) Meses 
de experiencia 

laboral 

Experiencia 
especifica en 

componente de 
seguridad y salud en 

el trabajo en 
proyectos de 

alumbrado navideño 

1 

14 TECNICO TECNICO I Técnico 
electricista 

Doce (12) meses 
de experiencia 

relacionada 
contada a partir 
de la expedición 
de la matricula 

Experiencia en 
interventoría en 

alumbrado navideño 
1 

 
• EQUIPOS MINIMOS REQUERIDOS 

 
CARGO PROPUESTO CANTIDAD 

Oficina, parquedero vehiculos, lugar de atención 
totalmente dotada, internet, servicios publicos y 

demas 
1 

Equipos de cómputo con capacidad para trabajo 
pesado, incluido impresora, escaner y plotter 16 

Licencias temporales de software técnico o de 
gestión documental, si no están disponibles en la 

entidad 
1 

Motos para recorridos diurnos y nocturnos. 10 

oficina movil tipo van  5 a 8 m2.  1 

Vehículo 4x4 tipo pick up, modelo 2024 en adelante. 
Incluye suministro de combustible y conductor 7 

Suministro de herramientas tecnologicas para 
trabajo de campo, como celulares; luxometros, Gps, 

Dron, pinza volt, cámaras entre otros 
1 
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Equipos de Proteccion Personal (EPP) 1 

Elementos de seguridad y salud en el trabajo, 
dotaciones de uniformes, proteccio auditivos, gafas, 

entre otros 
1 

Suministro de plataforma elevadora o equipo de 
acceso en altura 18 

Suministro e instalación de señalización temporal y 
elementos de delimitación 1 

Ensayos y/o laboratorios eléctricos especializados 1 

Materiales para identificación y marcación de 
hallazgos (Consumibles) 1 

Servicios de manejo temporal de tráfico y ocupación 
de vía 15 

Alquiler de baños portátiles para puestos 
temporales de trabajo en ubicaciones sin servicios 

sanitarios disponibles (Incluye limpieza) 
6 

 
 

d. Número del Id de la adquisición en el PAA. 
 
20413 
 

e. Fecha en la que requiere satisfacer la necesidad, plazo y lugar de ejecución (tener en cuenta 
los tiempos de planeación, contratación y perfeccionamiento). 

 
• PLAZO 

 
El plazo de ejecución del contrato será hasta el 31 de diciembre de 2026, contado a partir de 
la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento 
y ejecución.. 
 

• LUGAR DE EJECUCIÓN 
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El lugar de ejecución será en el Distrito Especial de Santiago de Cali, Valle del Cauca, en los 
sitios establecidos por el Distrito de Santiago de Cali – Unidad Administrativa Especial de 
Servicios Públicos – UAESP, de conformidad con el diseño aprobado y las condiciones 
técnicas definidas para la implementación del Alumbrado Navideño 2026. 

 
f. Obligaciones específicas del contratista. 

 
• Obligaciones Especificas. 

 
1. Cumplir con lo estipulado en el pliego de condiciones y en la propuesta presentada de 
acuerdo con los criterios de calidad exigibles, las especificaciones de cada uno de los 
contratos que serán sujetos de su vigilancia y control que hacen parte del pliego de 
condiciones, con sujeción a los precios unitarios estipulados y dentro de los plazos 
establecidos. 
 
2. Proyectar y suscribir el acta de inicio de los contratos de servicios que van a estar sujetos 
a su vigilancia y control. 
 
3. Publicar de manera oportuna en el SECOP II los informes, evidencias y demás 
documentos generados con ocasión a la ejecución de la interventoría. 
 
4. Mantener durante todo el contrato los ofrecimientos adicionales que haya realizado en la 
etapa de selección, relacionados con la contratación del personal en situación de 
discapacidad y los sujetos de protección especial.  
 
5. Atender los requerimientos que imparta el supervisor del contrato, quien se encargará de 
la vigilancia y control, tendientes a la buena ejecución del objeto contractual. 
 
6. Actuar coordinadamente y en constante colaboración con la supervisión del contrato y la 
Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos UAESP. 
 
7. Informar oportunamente al Distrito de Santiago de Cali - Unidad Administrativa Especial 
de Servicios Públicos UAESP y a la interventoría sobre cualquier obstáculo o dificultad que 
se le presente en la ejecución del contrato.  
 
8. Aportar todos los documentos necesarios para la liquidación del contrato. 
 
9. Firmar el Acta de Inicio, comprometiéndose a presentar y concertar con el supervisor la 
programación del cronograma de actividades.  
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10. Las demás que se requieran de acuerdo con la naturaleza y objeto del contrato, que 
garanticen su cabal y oportuna ejecución. 

 
• Obligaciones Generales 

 
En cumplimiento del objeto del presente contrato, El Contratista, se obliga para con el Distrito 
de Santiago de Cali - Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos UAESP a realizar 
las siguientes actividades: 
 
1. Desarrollar y cumplir el objeto del Contrato, en las condiciones de calidad, oportunidad y 
obligaciones definidas en el presente Contrato, incluyendo su Anexo Técnico y sus Pliegos 
de Condiciones.  
 
2. Colaborar con Santiago de Cali Distrito Especial – Unidad Administrativa Especial de 
Servicios Públicos, en cualquier requerimiento que ella haga.  
 
3. Comunicarle a Santiago de Cali Distrito Especial - Unidad Administrativa Especial de 
Servicios Públicos, cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, 
ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del contrato. 
 
 4. El interventor se compromete a responder por todos y cada uno de los insumos, 
suministros, herramientas, dotación, implementación, inventarios y/o materiales que le sean 
puestos a su disposición para la prestación de servicios realizados, por lo que los mismos 
quedaran a cargo del coordinador, administrador o consultor y este responderá con ellos, 
autorizando que el valor del mismo sea descontado automáticamente de los honorarios 
pactados en caso de pérdida o extravío injustificado, de acuerdo con el deber de cuidado y 
diligencia inmerso en el contrato. 
 
5. Contratar conforme a lo dispuesto en la propuesta presentada, bajo su absoluta 
responsabilidad, el personal suficiente e idóneo que sea necesario para la cabal ejecución 
del objeto de este contrato.  
 
6. Mantener durante la ejecución del contrato, al personal incluido en la oferta. El cambio de 
cualquiera de las personas que conforman el equipo de trabajo propuesto debe ser 
autorizado previamente por el supervisor del contrato. Su reemplazo solo se podrá realizar 
por personas de igual o superior perfil a la persona que está reemplazando.  
 
7. Asistir a la Entidad Estatal en el análisis de las reclamaciones, solicitudes y demandas que 
sean presentadas en el desarrollo de los trabajos por interventor, trabajadores, propietarios 
de predios, autoridades competentes y terceros, relacionados con el objeto del presente 
contrato.  
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8. Cumplir con las directrices y lineamientos que la Unidad Administrativa Especial de 
Servicios Públicos defina y permitir que se efectúe el seguimiento y monitoreo al 
cumplimiento del Contrato.  
 
9. Cumplir con las obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral, parafiscales 
(Cajas de Compensación Familiar, SENA e ICBF) de conformidad con la Ley y demás 
normas aplicables, por cual anexo a la factura de cobro deberá allegar la Certificación 
expedida por el revisor fiscal o contador y representante legal, con la cual acredite los pagos 
de sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral.  
 
10. Reportar la cuenta bancaria a la cual se autorice realizar los pagos que le correspondan 
en cumplimiento del contrato.  
 
11. Designar de su personal, a la persona que se encargará de atender en forma directa los 
requerimientos de Santiago de Cali Distrito Especial - Unidad Administrativa Especial de 
Servicios Públicos, durante la ejecución del contrato y por toda la vigencia de las garantías 
que lo amparan.  
 
12. Proveer a sus trabajadores de los equipos y elementos necesarios para la correcta 
ejecución del objeto contractual, de acuerdo con las disposiciones legales, especialmente 
aquellas que regulan la seguridad industrial y de salud ocupacional del personal puesto a 
disposición. El interventor será responsable si por falta de adecuadas medidas de seguridad 
ocurrieren daños o accidentes a su personal, al personal de Santiago de Cali Distrito Especial 
- Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos o a terceros. Por consiguiente, todas 
las indemnizaciones correspondientes serán por cuenta del interventor. El interventor se 
responsabiliza de la ejecución del contrato, desde su comienzo hasta la fecha del acta de 
recibo final. En este caso los perjuicios y/o reparaciones correrán por cuenta del interventor 
sin derecho a que Santiago de Cali Distrito Especial - Unidad Administrativa Especial de 
Servicios Públicos le reembolse cualquier clase de costo o gasto, y sin que implique derecho 
para prórroga del plazo convenido para la terminación de los trabajos.  
 
13. Llevar el control del archivo de la interventoría del respectivo proyecto o contrato. 
 
14. Informar a la Entidad Contratante cualquier cambio en la persona que representa al 
interventor en la ejecución y administración del contrato de interventoría, a quien deben 
dirigirse las notificaciones y comunicaciones.  
 
15. Dar a conocer a la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, cualquier 
reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del 
Contrato o sobre sus obligaciones.  
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16. Ejecutar el contrato conforme a los principios de la contratación estatal, en especial los 
de legalidad, planeación, economía, eficiencia, responsabilidad y transparencia.  
 
17. Cumplir con lo estipulado en el pliego de condiciones y en la propuesta presentada 
entregando las actividades contratadas de acuerdo con los criterios de calidad exigibles, las 
obligaciones específicas, las normas, reglamentos y estándares que apliquen.  
 
18. Adoptar las medidas de bioseguridad, ambientales, sanitarias, forestales, ecológicas e 
industriales necesarias para no poner en peligro a las personas, a los bienes o al medio 
ambiente y garantizar que así lo hagan, igualmente sus subcontratistas y proveedores.  
 
19. Afiliar previo al inicio y durante la ejecución de las actividades, al personal vinculado a su 
servicio a una empresa administradora de riesgos laborales (ARL), garantizando las 
incapacidades y los gastos por tratamientos médicos, clínicos y/o quirúrgicos a sus 
trabajadores, originados en accidente de trabajo o enfermedad laboral. La Unidad 
Administrativa Especial de Servicios Públicos UAESP y/o la interventoría se reservan el 
derecho de exigir en cualquier momento las constancias que certifiquen el cumplimiento de 
esta obligación; de igual manera, la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos 
UAESP se reserva el derecho de condicionar cualquier pago al contratista, a la presentación 
oportuna de las mencionadas certificaciones.  
 
20. Indemnizar y/o asumir todo daño que se cause a terceros, a bienes propios o de terceros 
o al personal contratado para la ejecución del contrato, por causa o con ocasión del desarrollo 
de este sin derecho a que el Distrito de Cali – Unidad Administrativa Especial de Servicios 
Públicos UAESP le reembolse cualquier clase de costo o gasto, y sin que implique derecho 
para prórroga del plazo convenido para la terminación de los trabajos. El Contratista se 
responsabiliza de la ejecución del contrato, desde su comienzo hasta la fecha del acta de 
recibo final.  
 
21.Presentar oportunamente la factura cuando a ello haya lugar, con todos sus soportes, 
para efectos de expedición de certificación por parte del interventor del contrato sobre su 
correcta ejecución. 
 
22. Presentar oportunamente la factura cuando a ello haya lugar, con todos sus soportes, 
para efectos de expedición de certificación por parte del interventor del contrato sobre su 
correcta ejecución. 
 
23. Custodiar y cuidar la documentación e información que, por razón de la ejecución del 
contrato, conserve bajo su cuidado o a la cual tenga acceso, sin que pueda reproducir, 
divulgar o publicar en cualquier medio, sin previa autorización del Distrito Especial de 
Santiago de Cali – Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos. 
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24. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones en 
la ejecución de este.  
 
25. Preservar durante la ejecución del contrato y hasta tanto se encuentren vigentes las 
garantías constituidas, el equilibrio económico del contrato. 
 
26. Constituir la garantía única en cumplimiento de lo establecido en el contrato dentro de un 
término no superior a tres (03) días hábiles después de la firma del contrato. 
 
27. El contratista mantendrá libre al Distrito Especial de Santiago de Cali – Unidad 
Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) de cualquier daño o perjuicio 
originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de la de sus 
subcontratistas o dependientes, durante la ejecución del objeto contractual. 
 
28. Durante la ejecución del contrato, el contratista deberá asumir a precios fijos sin reajuste, 
todos y cada uno de los costos que se deriven de la ejecución del contrato y que debieron 
ser tenidos en cuenta dentro del valor ofertado en su propuesta. 
 
29. Proveer todos los costos que le generen la ejecución del contrato. 
 
30. Garantizar la idoneidad y experiencia del equipo de trabajo vinculado para el desarrollo 
eficiente de la ejecución del objeto contractual, cuando a ello haya lugar. 
 
31. En caso de que el CONTRATISTA incurra en mora o incumplimiento parcial de alguna 
de las obligaciones adquiridas en este contrato, el Distrito Especial de Santiago Cali – Unidad 
Administrativa Especial de Servicios Públicos, podrá imponer al contratista, mediante 
resolución motivada multas sucesivas equivalentes al uno por mil (1/1000) del valor del 
contrato por cada día de atraso en el cumplimiento de las obligaciones contraídas. 
 
32. El contrato que se celebre en virtud del presente proceso de selección no podrá ser 
cedido a título alguno mientras no medie autorización expresa y escrita por parte del Distrito 
Especial de Santiago Cali – Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos. 
 
33. Reportar a la Subdirección de Tesorería de Rentas, la cuenta bancaria a la cual se 
autorice realizar los pagos que le correspondan en cumplimiento del contrato. 
 
34. Las demás que se requieran de acuerdo con la naturaleza y objeto del contrato, que 
garanticen su cabal y oportuna ejecución. 

g. En caso de requerimientos financiados con recursos de inversión remitir Ficha EBI y cadena 
de valor. 
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De conformidad con lo dispuesto en el parágrafo adicionado al artículo 8 de la Ley 1150 de 
2007 por el artículo 6 de la Ley 1882 de 2018, no es obligatorio contar con Certificado de 
Disponibilidad Presupuestal (CDP) para realizar la publicación del proyecto de pliego de 
condiciones, razón por la cual la Entidad podrá adelantar esta etapa precontractual sin que 
ello implique desconocimiento de las normas presupuestales vigentes. En consecuencia, el 
CDP será expedido previamente a la apertura formal del proceso de selección, conforme a lo 
establecido en la normativa contractual aplicable. 
 

h. Cuando el objeto del proceso de contratación requiera de su validación por parte de otro 
organismo, de acuerdo a sus funciones, se debe anexar el respectivo aval en la forma que lo 
establezca este organismo. 
 
 
N/A 
 

i. ¿Esta adquisición corresponde a bienes de uso común? 
 
Si ______    No __N/A___   
 
Si son bienes o servicios de uso común adjuntar ficha técnica, si aplica. 
 
N/A 
 

j ¿Es susceptible de incluir criterios de compra responsable? 
       

 
Si _X_____   No ______ 
 
¿Si la respuesta anterior fue “si” por favor indique a qué enfoque corresponde? 
 
Ambiental _____X__    Social __________ Innovación _____ 
 

 
 
Este documento es el insumo base para la estructuración del proceso de selección. No obstante, 
la información aquí contenida puede variar en virtud del estudio del sector que se desarrolle 
durante el proceso de planeación de la adquisición. 
 
Atentamente, 
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_______________________________    
Álvaro Cabrera Sandoval   
Contratista  
 
 
 
 

Vo. Bo. DIEGO FERNANDO HAU CAICEDO 
Director Técnico 
Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos  

 
EQUIPO ESTRUCTURADOR 
 
Rol Jurídico       Rol Financiero 
 
                                                                            
________________________   _________________________ 
Diana Marcela Rodriguez O    John Alejandro Gil Niño 
Contratista      Contratista 
 
Rol Técnico       
 
 
 
______________________    
Álvaro Cabrera Sandoval   
Contratista  
 
Proyectó: Álvaro Cabrera Sandoval – Contratista  
Revisó: Laura Natalia Gil Niño - Contratista 
             Lorena Gaviria, Contratista 


