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PROCESO DE SELECCIÓN CONCURSO DE MÉRITOS 
No. 4182.010.32.1.816-2026 

 
 
En cumplimiento de lo exigido en el Artículo 2.2.1.1.1.7.1, SANTIAGO DE CALI DISTRITO 
ESPECIAL - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS -UAESP 
anuncia a la comunidad en general y a los interesados en participar en el Proceso de 
Contratación bajo la modalidad de Concurso de Méritos No. 4182.010.32.1.816-2026 la 
siguiente información. 
 
1. NOMBRE Y DATOS DE CONTACTO DE LA ENTIDAD 
 
Santiago de Cali Distrito Especial - Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos - 
UAESP, atenderá a los interesados en el Proceso de Contratación en la Calle 7 No. 4-70, 
Centro Cultural de Cali y a través de los siguientes canales de comunicación. 
 
Correo electrónico: contratacion.uaespm@cali.gov.co 
 
NOTA: En caso de presentarse una falla en la plataforma SECOP II certificada por la Agencia 
Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente y de acuerdo con el protocolo 
de indisponibilidad de la plataforma SECOP II, el correo electrónico habilitado será el 
siguiente: contratación.uaespm@cali.gov.co. 
 
2. INFORMACIÓN DE CONSULTA Y PRESENTACIÓN DE LOS DOCUMENTOS EN 

DESARROLLO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN 
 
Los interesados en el Proceso de Contratación podrán consultar los Documentos del Proceso 
en el Sistema Electrónico de Contratación Pública – SECOP II, ingresando a  
www.colombiacompra.gov.co  
 
Los interesados deben presentar los documentos del Proceso de Contratación No. 
4182.010.32.1.816-2026 a través del Sistema Electrónico de Contratación Pública – SECOP 
II. 
 
3. OBJETO DEL CONTRATO, ALCANCE DEL OBJETO Y ESPECIFICACIONES 
 
 

mailto:contratacion.uaespm@cali.gov.co
about:blank
http://www.colombiacompra.gov.co/
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3.1. OBJETO: 
 
“REALIZAR LA INTERVENTORÍA DEL CONTRATO RESULTANTE PARA REALIZAR EL 
ALQUILER, MONTAJE, MANTENIMIENTO Y EL DESMONTAJE DE LOS ELEMENTOS 
DEL ALUMBRADO NAVIDEÑO” 
 
3.2. ALCANCE DEL OBJETO 
 
De conformidad con el objeto contractual, el contratista se obliga a realizar la interventoría al 
contrato que suscriba la entidad para alquiler, montaje, mantenimiento y el desmontaje de los 
elementos del alumbrado Navideño 2026, desde los componentes técnicos, operativos, 
logísticos, administrativos, financieros y legales.  

 
El proyecto consta de los siguientes componentes: 

 
● Alquiler, instalación, mantenimiento y actividades inherentes al cierre del proyecto. 

 
Lo anterior está dividido en las siguientes fases y etapas: 

 
FASE DESCRIPCION ETAPA 

I - PREPARATORIA 
Relacionada con el aprovisionamiento de todas las 

materias primas y elementos logísticos para el 
alumbrado navideño 2026. 

CONTRACTUAL 

II –ALQUILER 

En esta fase se procederá al alquiler directo de 
parte del inventario de figuras y elementos 

decorativos que componen el alumbrado, siguiendo 
los diseños y estructuras definidos en la etapa de 
maduración del proyecto para complementar la 

producción propia y optimizar los recursos. 
III – MONTAJE E 
INSTALACION  

En esta fase se procederá a realizar la instalación 
en campo de las figuras en las zonas. 

IV – MANTENIMIENTO 

En esta fase se procederá a efectuar el 
mantenimiento de las piezas instaladas en las zonas 

y puntos, que requieran el reemplazo o ajuste 
debido a fallas técnicas, reemplazos por robos o 
vandalismo sobre las piezas, todo debidamente 

reportado ante la interventoría del contrato. 



 

 
 

GESTIÓN JURÍDICO 
ADMINISTRATIVA 

 
GESTIÓN CONTRACTUAL 

MODELO INTEGRADO DE  
PLANEACIÓN Y GESTIÓN 

 
(MIPG) 

 
AVISO DE CONVOCATORIA 

 

MAJA01.04.02.P001.F003 

VERSIÓN 003 

 

 
Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali.  Prohibida su copia, alteración o modificación por 
cualquier medio, sin previa autorización del señor Alcalde. 
 

Página 3 de 29 

V – CIERRE Y DEMÁS 
ACTIVIDADES 

INHERENTES A LA 
LIQUIDACION DEL 

CONTRATO 

En esta fase se desarrollarán las actividades 
correspondientes al cierre del proyecto, las cuales 

incluyen la recolección de los elementos dispuestos 
en las diferentes zonas. Dichas actividades estarán 

a cargo del contratista al finalizar el plazo de 
ejecución y quedarán registradas en la respectiva 

liquidación. 

POS 
CONTRACTUAL 

 
Los requerimientos de la UAESP al CONTRATISTA serán efectuados por medio del 
INTERVENTOR. 
 
El INTERVENTOR dentro de sus funciones deberán supervisar, vigilar, controlar y coordinar 
la ejecución del contrato asignado, a fin de garantizar a la UAESP, el cumplimiento de las 
condiciones y obligaciones establecidas en los contratos de prestación de servicios derivados 
de los procesos de selección señalados anteriormente, especialmente en lo referente a las 
especificaciones técnicas, cronograma de actividades de los contratos, así como también el 
control técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico, de acuerdo con la naturaleza 
del contrato. 
 
Se hace necesaria la contratación de una Interventoría idónea, con conocimientos 
específicos, experiencia en Interventoría, que tenga disponibilidad de personal (con el perfil 
y carga de trabajo requerido), capacidad técnica, y que cuente con la logística requerida para 
realizar el cumplimiento del objeto contractual; y lograr la ejecución del proyecto priorizado 
por la administración Distrital. 
 
Para verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales del contratista, el interventor 
debe conocer en su integralidad el contenido de los procesos que originan el contrato que 
tienen por objeto, sí mismo deberá acoger las disposiciones presentadas en el Manual de 
Contratación Anexo 3 – Vigilancia Contractual y en este documento. 
 
VIGILANCIA TÉCNICA, OPERATIVA Y LOGÍSTICA 
 
ESPECIFICACIONES DE CALIDAD 
 

● Exigir al Contratista el cumplimiento de las especificaciones técnicas y de calidad pactado en 
el contrato o establecido en los términos del proceso de selección, así como las normas 
técnicas y garantías aplicables. 
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● Verificar que se tengan los permisos, licencias y demás requisitos necesarios para la 
ejecución del contrato y se cumplan las normas aplicables, de consulta previa y participación 
ciudadana, cuando sean aplicables. 

● Efectuar el seguimiento y monitoreo de los trabajos para vigilar que la ejecución de las 
actividades se enmarque en los requerimientos técnicos, y que sus resultados correspondan 
a los esperados según las condiciones de los contratos a realizar la vigilancia y control. 

● Recomendar las medidas tendientes a controlar, compensar y mitigar los efectos de riesgo 
que puedan generar retrasos en la ejecución de los contratos y el cumplimiento de los 
objetivos del proyecto, y a su vez, verificar que el contratista realice los correctivos frente a 
los riesgos detectados. 

● Realizar el control ambiental de las actividades y verificar el cumplimiento de todas las 
normas, condicionantes, diseños, actividades y procesos recomendados en la normatividad 
ambiental 

● Efectuar el seguimiento y monitoreo de los trabajos para vigilar que la ejecución de las 
actividades se enmarque en los requerimientos técnicos, y que sus resultados correspondan 
a los esperados, y diseñar o recomendar los correctivos necesarios. 
 
ESPECIFICACIONES DE BIENES 
 

● Verificar que los elementos, productos, equipos técnicos requeridos, correspondan con los 
exigidos en los términos del proceso de selección y en el contrato, así como que estos operen 
con la calidad esperada. 

● Verificar el correcto aprovisionamiento de los componentes requeridos para la prestación de 
los servicios. 

● Realizar seguimiento y control a la cadena de abastecimiento de los contratistas. 
 
EQUIPOS DE TRABAJO 
 

● Verificar que las personas que conforman el equipo de trabajo de los Contratistas cumplan 
las condiciones ofrecidas y exigir su reemplazo cuando fuere necesario. 

● Verificar, cuando resulte aplicable, que el personal extranjero del equipo de trabajo cumpla 
con los requerimientos legales para su estadía y el ejercicio de su profesión en el país. 

● Verificar que el Contratista cumpla las normas sobre Seguridad Social, de forma oportuna y 
según la normativa vigente. 

● Verificar el cumplimiento de las condiciones de seguridad, higiene y salud en el trabajo. 
● Verificar el cumplimiento de los ofrecimientos realizados por el contratista en la etapa de 

selección se mantengan durante toda la ejecución del contrato, principalmente los 
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relacionados con los incentivos a la contratación (vinculación con personas en situación de 
discapacidad). 
 
CONTROL AL PLAZO 
 

● Verificar el cumplimiento del cronograma de ejecución y del plazo establecido en los contratos 
sujetos a su vigilancia y control. 

● Informar al Ordenador del Gasto y al jefe del área, con evidencias técnicas o fácticas sobre 
posibles retrasos que pongan en riesgo el cumplimiento del objeto contractual dentro de los 
plazos establecidos. 

● Solicitar al Ordenador del Gasto la suspensión temporal del contrato, por circunstancias 
justificadas para garantizar la ejecución efectiva del contrato. 

● Recomendar oportunamente al Ordenador del Gasto la prórroga al plazo del contrato, cuando 
sea necesario para el cumplimiento del objeto brindando su concepto técnico sobre la 
necesidad de dicha modificación. 
 
VIGILANCIA ADMINISTRATIVA 
 

● Cooperar con el Distrito de Santiago de Cali – Unidad Administrativa Especial de Servicios 
Públicos y con el Contratista en lograr los resultados. 

● Conocer la documentación producida en las fases de planeación y selección, de forma que 
pueda identificar la necesidad, las especificaciones y las consideraciones de Valor por Dinero 
que permitieron la selección del Contratista. 

● Conocer la matriz de riesgos y los tratamientos previstos para los mismos. 
● Advertir oportunamente las situaciones que constituyan riesgos o afecten la eficiencia del 

contrato y tomar las medidas necesarias para mitigar los mismos, según lo establecido en la 
matriz. 

● Verificar que el cumplimiento de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral por parte 
del Contratista sea de manera oportuna. Constatar que los aportes se realicen a las entidades 
respectivas, con base en lo estipulado en la oferta y la normativa vigente. El interventor con 
el fin de dar cumplimiento al artículo 5 de la ley 828 de 2003, cuando tenga conocimiento 
sobre las conductas del CONTRATISTA de evasión o elusión de sus obligaciones al sistema 
de Seguridad Social Integral y de los Recursos Parafiscales, deberá informar en forma 
inmediata al Ministerio de Protección Social tratándose de pensiones o riesgos profesionales 
y aportes a las cajas de compensación familiar, Sena e ICBF o a la superintendencia Nacional 
de Salud. 

● Revisar que las personas que conforman el equipo del contratista cumplan las condiciones 
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ofrecidas en el contrato y exigir su reemplazo cuando fuere necesario 
● Convocar al Contratista a las reuniones necesarias para lograr la debida ejecución del 

contrato. 
● Llevar estricto control sobre la correspondencia que se produzca con el Contratista y, en 

general, organizar la información y documentos que se generen durante la ejecución del 
contrato, de tal forma que el Distrito de Santiago de Cali - Unidad Administrativa Especial de 
Servicios Públicos intervenga oportunamente frente a las solicitudes presentadas. 

● Exigir al Contratista informes periódicos sobre la ejecución contractual, dentro de los términos 
pactados en el contrato, o en cualquier momento si así ́lo considera conveniente. 

● Mantener comunicación permanente con el Contratista y con las autoridades del Distrito de 
Santiago de Cali – Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos. 

● Elaborar informes periódicos de supervisión del contrato, documentando el avance en el 
cumplimiento de las obligaciones del contrato. Así mismo, documentar con evidencia 
cualquier irregularidad, oportunidad de mejora o posible incumplimiento, informando de esto 
al Ordenador del Gasto. 

● Rendir informes a los organismos de control y a la auditoría interna. 
● Solicitar informes, aclaraciones y explicaciones al Contratista sobre el desarrollo de la 

ejecución contractual. 
● Generar alertas tempranas al Contratista frente a posibles contratiempos o incumplimientos 

en la ejecución contractual. 
● Realizar empalmes con los supervisores entrantes o salientes, con informes completos y 

detallados, estableciendo cortes de entrega. 
 
INFORMES DE LA INTERVENTORÍA 
 
INFORME SEMANAL: 
 
En el formato que establezca la entidad, el INTERVENTOR deberá presentar un informe 
semanal a la UAESP, vía electrónica y  debidamente suscrito, en el cual se evidencie la 
descripción de las actividades ejecutadas por el CONTRATISTA, porcentaje programado vs 
porcentaje ejecutado, con el porcentaje de atraso si es el caso, los equipos utilizados por el 
CONTRATISTA para los trabajos de campo, registros fotográficos de actividades ejecutadas 
y las acciones de control integral al avance y ejecución de la obra, durante la semana. 
 
INFORME MENSUAL: 
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El INTERVENTOR deberá presentar un informe mensual a la UAESP, en el cual se evidencie 
el control integral al avance y ejecución de los contratos de servicios. Se debe enviar a la 
Unidad, original en físico debidamente suscrito y en medio magnético dentro de los cinco (5) 
días siguientes al mes vencido. En dicho informe debe aparecer entre otros la situación de 
cada una de las actividades contractuales, el grado de atraso y/o avance de las mismas, los 
equipos utilizados por el CONTRATISTA para los trabajos de campo, los registros 
fotográficos; deberá contemplar las dificultades en el desarrollo de las tareas encomendadas 
según cada disciplina, su cumplimiento contractual y los correctivos implementados, 
presentando por lo tanto, el estado de ejecución de los contratos sometidos a la vigilancia y 
control (dicho informe debe ser entregado en programas que la Entidad pueda manipular para 
responder a requerimientos, Word, Excel y Project). Con cada informe mensual debe 
presentarse un registro de video de la evolución de las actividades durante este periodo. 
 
En cada Informe mensual, la INTERVENTORÍA deberá presentar a la UAESP el Plan de 
Cargas de INTERVENTORÍA propuesto a implementar para el mes siguiente, atendiendo el 
alcance contractual, avance, planificación de actividades a ejecutar en el siguiente mes del 
contrato de obra; lo anterior con el fin de contar con la debida aprobación u observaciones de 
la UAESP, para posteriormente efectuar los pagos pertinentes. 
 
Hará parte de los informes mensuales, un capítulo especial que describa y valore todas las 
actividades de los contratos sujetos a dicha información reportada servirá como insumo para 
la recopilación de las lecciones aprendidas en mejora de futuros procesos de contratación 
que adelante la Unidad. 
 
CONTENIDO MÍNIMO DEL INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA 
 
El informe mensual de INTERVENTORÍA debe contener el estado y avance del contrato de 
prestación de servicios, con gráficas, que claramente describan la situación del proyecto, 
acompañadas de la identificación de los principales temas por resolver y las 
recomendaciones de la INTERVENTORÍA; debe contener como mínimo, pero sin limitarse, 
los siguientes aspectos: 
 

1. Introducción. 
2. Antecedentes del contrato. 
3. Datos generales. 

a) Estado general de los contratos de servicios y la Interventoría. 
b) Información general de cada uno de los contratos de servicios y la Interventoría. 
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c) Cumplimiento de Programación: actividades, presupuesto y balance. 
d) Planes de trabajo ejecutados y programados. 
e) Cumplimiento de las gestiones por disciplinas a cargo de la Interventoría. 
f) Informe de comités y avance de compromisos, planes de acción. 
g) Acciones preventivas y correctivas, propuestas de mitigación, para el cumplimiento del 

contrato. 
4. Resumen del cumplimiento de los contratos de servicios y de actividades ejecutadas. 
5. Control del plan de trabajo. 
a) Avance de actividades de cada uno de los contratos de servicios. 
b) Gráfica avance físico de cada uno de los contratos de servicios. 
c) Actividades ejecutadas en el periodo. 
d) Actividades no ejecutadas dentro de lo programado, justificación y acciones de cumplimiento. 
e) Actas de recibo de la actividad ejecutada. 
6. Programación de actividades para el siguiente periodo. (personal, 

equipamiento y recursos necesarios). 
7. Control presupuestal del contrato. 
a) Cuadro de control del presupuesto programado y ejecutado. 
b) Soporte de las actas de pago. 
c) Grafica presupuestal. 
d) Cuadro de control de pagos, gestión de pagos de los Contratos de Servicios sujetos a la 

vigilancia y Control y de la Interventoría. 
8. Observaciones y conclusiones a la gestión del cumplimiento de los contratos y sus riesgos. 
9. Relación de personal de los contratos de servicios sujetos a la vigilancia y control y de la 

Interventoría. 
10. Control climatológico y de horas trabajadas. 
11. Registro fotográfico fechado, redactado y localizado. Las fotos deberán traer el descriptivo, 

su ubicación, orden de magnitud, ubicación en un plano general, y complementario a 
identificar claramente lo informado como fechas, etc. Las fotografías presentadas o 
archivadas, deberá ser a color con una resolución adecuada. Sin embargo, el contratista de 
Interventoría debe realizar un registro fotográfico diario, como se solicita, y deberá entregarlo 
en orden cronológico, y por actividad. Este registro deberá ser entregado al final del contrato, 
como un anexo.  

12. Actas de comité realizados en el periodo de presentación del informe. 
13. Copia de la bitácora del periodo de presentación del informe. 
14. Informe de gestión de seguridad y salud en el trabajo, para las actividades de campo, 

vinculación de personal al sistema de seguridad social y las demás que son objeto de esta 
área. 
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15. Registro de Video resumen con el desarrollo de las actividades de campo durante el mes. 
 
INFORME FINAL 
 
Al vencimiento del contrato, la Interventoría deberá presentar un informe final. Dicho informe 
deberá incluir, para el plazo de ejecución del contrato, detalle del estado y avance del 
contrato, balance general de todas las actividades ejecutadas, rendimientos, situación de 
cada una de las gestiones técnicas, jurídicas, administrativas, financieras y contables que 
incluya los inconvenientes presentados en desarrollo del contrato y recomendaciones 
presentadas por la Interventoría. Debe contener gráficas y tablas, registros fotográficos, y en 
video que claramente describan la situación del proyecto. 

INFORMES EJECUTIVOS 
 
Cuando la entidad lo requiera, el cual debe contener una síntesis del estado y avance del 
contrato de prestación de servicios, debe contener gráficas y tablas, registros fotográficos, 
que claramente describan la situación del proyecto. 
 
INFORMES PARA PAGOS 
 

1. Informe de Revisión y avance de los contratos de servicios sujetos a vigilancia y control. 
2. Para el pago del Contrato de servicios sujetos a vigilancia y control, al igual que el pago de 

la Interventoría, el contratista de Interventoría deberá presentar con cada una de las cuentas, 
un informe de Revisión y avance del Contrato los contratos de servicios sujetos a vigilancia y 
control. 
 
VIGILANCIA JURÍDICA 
 
CONTROL DEL OBJETO 
 

● Informar oportunamente al Ordenador del Gasto sobre la ocurrencia de hechos que puedan 
afectar el cumplimiento del objeto contractual, o sobre incumplimientos a las especificaciones 
y requisitos exigibles al Contratista, para que se adopten medidas correctivas y se inicien los 
procesos sancionatorios o de incumplimiento. 

● Acompañar los procedimientos sancionatorios que se adelanten durante la ejecución 
contractual y hasta el cierre del expediente de contratación. 

● Informar al Ordenador del Gasto cuando la ejecución del contrato conlleve perjuicios a 
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terceros o a la Administración, para que se tomen las medidas necesarias. 
● Verificar con el apoyo del equipo jurídico del Organismo, el sustento de la suspensión, 

reinicio, adición, reducción, prórroga o modificación contractual de manera oportuna cuando 
se presenten hechos que ameriten dichas circunstancias. 

● Solicitar al Ordenador del Gasto que se inicien las acciones pertinentes que conduzcan a 
obtener la indemnización de los daños o perjuicios que sufra la Administración Distrital en 
desarrollo o con ocasión del contrato celebrado. 
 
CONTROL A LAS PARTES 
 

● Solicitar al Ordenador del Gasto, la cesión del contrato, o la cesión de pagos, cuando el 
Contratista solicite dichas cesiones y verificar que se cumplan los requisitos. 

● Entregar al Ordenador del Gasto información de hechos o circunstancias que puedan 
constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner en 
riesgo el cumplimiento. 

● Informar y denunciar a las autoridades competentes cualquier acto u omisión que afecte la 
moralidad pública, la conducta transparente y ética de los servidores y contratistas, con los 
soportes correspondientes. 
 
GARANTIAS 
 

● Verificar el cumplimiento de los requisitos de legalización y ejecución del contrato, incluidas 
las garantías contractuales. 

● Verificar que al inicio y durante la ejecución del contrato se cuente con las garantías exigidas, 
en los amparos, valores especificados y vigencias. En caso de modificaciones al contrato, 
verificar que las garantías se ajusten para cubrir dichas variaciones. 

● Elaborar la documentación y brindar el soporte necesario para hacer efectivas las garantías 
del contrato. 

● Vigilar e informar al Ordenador del Gasto sobre la calidad de los bienes, servicios y obras 
hasta el vencimiento de las garantías post contractuales, con el fin de iniciar oportunamente 
las acciones respectivas aplicables. 

● Informar a la aseguradora sobre las irregularidades presentadas sobre todos los hechos que 
puedan afectar el cumplimiento del contrato y de las modificaciones al contrato. 
 
VIGILANCIA FINANCIERA, PRESUPUESTAL Y CONTABLE 
 
PRESUPUESTAL- FINANCIERO 
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● Verificar que el contrato tenga el registro presupuestal de compromiso (RPC) y la planeación 

de los pagos previstos. 

● Verificar que el Contratista no realice ninguna actividad adicional hasta tanto esta se 
encuentre justificada, autorizada por el Ordenador del Gasto y cuente con certificado de 
disponibilidad presupuestal, ficha técnica y registro presupuestal del compromiso. 

● Solicitar oportunamente al Ordenador del Gasto las adiciones que requiera el contrato, 
justificando su necesidad, verificando los precios pactados en el contrato y gestionando las 
partidas presupuestales requeridas. 

● Verificar que en el acta de liquidación se dejen constancia de las obligaciones pendientes y 
verificar que estas cuenten con las partidas presupuestales necesarias. 

● Verificar el cumplimiento de todos los aspectos financieros que rigen el contrato y velar 
porque los recursos sean ejecutados en forma adecuada. 

● Verificar que el equilibrio financiero del contrato se mantenga durante su ejecución e informar 
oportunamente al Ordenador del Gasto cuando el equilibrio se pierda para que éste tome las 
medidas necesarias para su restablecimiento, según lo establecido en las normas. 
 
CONTABLE – PAGOS 
 

● Revisar las facturas o cuentas de cobro, junto con sus respectivos soportes, antes de que 
estas sean tramitadas y verificar que los valores facturados correspondan a los precios 
pactados, con sus respectivos tributos. 

● Revisar los documentos necesarios para efectuar los pagos al Contratista, incluyendo el 
recibo a satisfacción de los servicios objeto del contrato. 

● Realizar el informe de supervisión para el procedimiento de pago. 

● Remitir al área encargada del Distrito de Santiago de Cali – Unidad Administrativa Especial 
de Servicios Públicos de realizar el trámite de pago ante el Departamento Administrativo de 
Hacienda y orientar al Contratista en cuanto a los mecanismos para consultar las retenciones 
realizadas en los pagos del contrato de acuerdo a los lineamientos del Distrito de Santiago 
de Cali – Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos. 

● Documentar los pagos y ajustes que se hagan al contrato y controlar el balance presupuestal 
para efectos de los pagos y la liquidación del mismo. 
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● Solicitar por escrito al Contratista la presentación oportuna de las facturas o cuentas de cobro, 
cuando estas no sean presentadas a tiempo, e informar al Ordenador del Gasto cuando se 
presenten demoras en los cobros o en los pagos, que puedan afectar el cumplimiento del 
objeto contractual. 
 
 

3.3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL BIEN, OBRA O SERVICIO A CONTRATAR 
 

El contratista se obliga a realizar la interventoría al contrato que suscriba la entidad para 
alquiler, montaje, mantenimiento y el desmontaje de los elementos del alumbrado Navideño 
2026, desde los componentes técnicos, operativos, logísticos, administrativos, financieros y 
legales.  
 
El proyecto consta de los siguientes componentes: 
 

● Alquiler, instalación, mantenimiento y actividades inherentes al cierre del proyecto. 
 
Lo anterior está dividido en las siguientes fases y etapas: 
 

FASE DESCRIPCION ETAPA 

I - PREPARATORIA 
Relacionada con el aprovisionamiento de todas las 

materias primas y elementos logísticos para el 
alumbrado navideño 2026. 

CONTRACTUAL 

II –ALQUILER 

En esta fase se procederá al alquiler directo de 
parte del inventario de figuras y elementos 

decorativos que componen el alumbrado, siguiendo 
los diseños y estructuras definidos en la etapa de 
maduración del proyecto para complementar la 

producción propia y optimizar los recursos. 
III – MONTAJE E 
INSTALACION  

En esta fase se procederá a realizar la instalación 
en campo de las figuras en las zonas. 

IV – MANTENIMIENTO 

En esta fase se procederá a efectuar el 
mantenimiento de las piezas instaladas en las zonas 

y puntos, que requieran el reemplazo o ajuste 
debido a fallas técnicas, reemplazos por robos o 
vandalismo sobre las piezas, todo debidamente 

reportado ante la interventoría del contrato. 
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V – CIERRE Y DEMÁS 
ACTIVIDADES 

INHERENTES A LA 
LIQUIDACION DEL 

CONTRATO 

En esta fase se desarrollarán las actividades 
correspondientes al cierre del proyecto, las cuales 

incluyen la recolección de los elementos dispuestos 
en las diferentes zonas. Dichas actividades estarán 

a cargo del contratista al finalizar el plazo de 
ejecución y quedarán registradas en la respectiva 

liquidación. 

POS 
CONTRACTUAL 

 
Los requerimientos de la UAESP al CONTRATISTA serán efectuados por medio del 
INTERVENTOR. 
 
El INTERVENTOR dentro de sus funciones deberán supervisar, vigilar, controlar y coordinar 
la ejecución del contrato asignado, a fin de garantizar a la UAESP, el cumplimiento de las 
condiciones y obligaciones establecidas en los contratos de prestación de servicios derivados 
de los procesos de selección señalados anteriormente, especialmente en lo referente a las 
especificaciones técnicas, cronograma de actividades de los contratos, así como también el 
control técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico, de acuerdo con la naturaleza del 
contrato. 
 
Se hace necesaria la contratación de una Interventoría idónea, con conocimientos específicos, 
experiencia en Interventoría, que tenga disponibilidad de personal (con el perfil y carga de 
trabajo requerido), capacidad técnica, y que cuente con la logística requerida para realizar el 
cumplimiento del objeto contractual; y lograr la ejecución del proyecto priorizado por la 
administración Distrital. 
 
Para verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales del contratista, el interventor 
debe conocer en su integralidad el contenido de los procesos que originan el contrato que 
tienen por objeto, sí mismo deberá acoger las disposiciones presentadas en el Manual de 
Contratación Anexo 3 – Vigilancia Contractual y en este documento. 
 
3.3.1. PERSONAL MINIMO REQUERIDO. 
 

IT
EM 

COMPON
ENTE PERFIL FORMACION 

ACADEMICA 
EXPERIENCIA 

GENERAL 
EXPERIENCIA 
ESPECIFICA CANTIDAD 

1 JURIDIC
O 

DIRECTOR 
INTERVEN

TORIA - 
JURIDICO 

Profesional en 
derecho con 
posgrado en 

derecho 

Doce (12) años 
de experiencia 

profesional 
contada a partir 
de la expedición 

10 años de 
experiencia 

especifica como 
director de 

interventoría y/o 

1 
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administrativo o 
afines 

de la tarjeta 
profesional 

director y/o asesor 
jurídico en como 

máximo (02) 
contratos de 

interventoría y/o 
proyectos en 

alumbrado navideño 
y/o público 

2 FINANCI
ERO 

DIRECTOR 
FINANCIE

RO 

Profesional en 
contaduría con 
posgrado en 
finanzas o 

afines 

Doce (12) años 
de experiencia 

profesional 
contada a partir 
de la expedición 

de la tarjeta 
profesional 

10 años de 
experiencia 

especifica como 
director y/o asesor 

financiero como 
máximo (02) 
contratos de 

interventoría en 
alumbrado navideño 

y/o público 

1 

3 TECNICO 
COORDIN

ADOR 
TECNICO I 

Profesional en 
ingeniería 
eléctrica, 

electricista 

Diez (10) años 
de experiencia 

profesional 
contada a partir 
de la expedición 

de la tarjeta 
profesional 

Experiencia 
especifica en como 

mínimo (05) 
contratos como 
coordinador y/o 

asesor técnico en 
interventoría y/o 

proyectos de 
alumbrado navideño 

1 

4 TECNICO 
COORDIN

ADOR 
TECNICO II 

Profesional en 
ingeniería 
eléctrico, 

electricista y 
afines con 
posgrado 

Diez (10) años 
de experiencia 

profesional 
contada a partir 
de la expedición 

de la tarjeta 
profesional 

Experiencia 
especifica en como 

mínimo (05) 
contratos como 
coordinador y/o 

asesor técnico en 
interventoría y/o 

proyectos de 
alumbrado navideño 

1 

5 TECNICO DIRECTOR 
TECNICO 

Profesional en 
ingeniería con 

posgrado 

Doce (12) de 
experiencia 
profesional 

contada a partir 
de la expedición 

de la tarjeta 
profesional 

10 años de 
experiencia 

especifica como 
director y/o asesor 
técnico en mínimo 

(05) contratos 
interventoría en 

alumbrado navideño 
y/o público 

1 

6 ADMINIS
TRATIVO 

COORDIN
ADOR 

SEGURIDA
D Y SALUD 

EN EL 
TRABAJO 

Profesional en 
ingeniería 
eléctrica, 

electricista y 
afines con 

posgrado en 
seguridad y 
salud en el 

trabajo y afines 

Diez (10) años 
de experiencia 

profesional 
contada a partir 
de la expedición 

de la tarjeta 
profesional 

experiencia 
especifica en como 

mínimo dos (02) 
contratos en el 
componente de 

seguridad y salud en 
el trabajo en 
proyectos de 

alumbrado navideño 
y/o público 

1 
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7 JURIDIC
O 

COORDIN
ADOR 

JURIDICO 

Profesional en 
derecho  

Diez (10) años 
de experiencia 

profesional 
contada a partir 
de la expedición 

de la tarjeta 
profesional 

Experiencia 
especifica en como 

mínimo (05) 
contratos como 
coordinador y/o 

asesor jurídico en 
interventoría y/o 

proyectos de 
alumbrado navideño 

1 

8 FINANCI
ERO 

COORDIN
ADOR 

FINANCIE
RO 

Profesional en 
contaduría y/o 
administración 

financiera y 
afines 

Ocho (8) años de 
experiencia 
profesional 

contada a partir 
de la expedición 

de la tarjeta 
profesional 

05 años de 
experiencia 

especifica en 
componente 
financiero en 

interventoría en 
alumbrado navideño 

y/o público 

1 

9 ADMINIS
TRATIVO 

TRABAJAD
OR 

SOCIAL 

Profesional en 
trabajo social 

y/o afines 

Diez (10) años 
de experiencia 

profesional 
contada a partir 
de la expedición 

de la tarjeta 
profesional 

Máximo tres (03) 
contratos que 

acrediten experiencia 
especifica en 

interventoría en 
alumbrado navideño 

y/o público 

1 

10 ADMINIS
TRATIVO 

SUPERVIS
OR - 

INSPECTO
R SISO 
HSEQ 

Profesional en 
seguridad y 
salud en el 

trabajo o afines 

Cinco (5) años 
de experiencia 

profesional 
contada a partir 
de la expedición 
de resolución de 

habilitación 

Máximo tres (03) 
contratos como 
supervisor y/o 
inspector de 

seguridad y salud en 
el trabajo en 
proyectos de 

alumbrado navideño 

2 

11 TECNICO TECNICO 
III 

Técnico 
electricista 

Diez (10) años 
de experiencia 

relacionada 
contada a partir 
de la expedición 
de la matricula 

Mínimo en tres (03) 
contratos de 

interventoría en 
alumbrado navideño 

4 

12 TECNICO TECNICO II Técnico 
electricista 

Cinco (5) años 
de experiencia 

relacionada 
contada a partir 
de la expedición 
de la matricula 

Máximo dos (02) 
contratos en 

interventoría en 
alumbrado navideño 

2 

13 ADMINIS
TRATIVO 

APOYO 
SISO 

Técnico o 
Tecnólogo en 
seguridad y 
salud en el 

trabajo o afines 

Doce (12) Meses 
de experiencia 

laboral 

Experiencia 
especifica en 

componente de 
seguridad y salud en 

el trabajo en 
proyectos de 

alumbrado navideño 

1 

14 TECNICO TECNICO I Técnico 
electricista 

Doce (12) meses 
de experiencia 

relacionada 
contada a partir 

Experiencia en 
interventoría en 

alumbrado navideño 
1 
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de la expedición 
de la matricula 

 
3.3.2. EQUIPOS MINIMOS REQUERIDOS 
 

CARGO PROPUESTO CANTIDAD 
Oficina, parquedero vehiculos, lugar de atención 
totalmente dotada, internet, servicios publicos y 

demas 
1 

Equipos de cómputo con capacidad para trabajo 
pesado, incluido impresora, escaner y plotter 16 

Licencias temporales de software técnico o de 
gestión documental, si no están disponibles en la 

entidad 
1 

Motos para recorridos diurnos y nocturnos. 10 

oficina movil tipo van  5 a 8 m2.  1 

Vehículo 4x4 tipo pick up, modelo 2024 en adelante. 
Incluye suministro de combustible y conductor 7 

Suministro de herramientas tecnologicas para 
trabajo de campo, como celulares; luxometros, Gps, 

Dron, pinza volt, cámaras entre otros 
1 

Equipos de Proteccion Personal (EPP) 1 

Elementos de seguridad y salud en el trabajo, 
dotaciones de uniformes, proteccio auditivos, gafas, 

entre otros 
1 

Suministro de plataforma elevadora o equipo de 
acceso en altura 18 

Suministro e instalación de señalización temporal y 
elementos de delimitación 1 

Ensayos y/o laboratorios eléctricos especializados 1 
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Materiales para identificación y marcación de 
hallazgos (Consumibles) 1 

Servicios de manejo temporal de tráfico y ocupación 
de vía 15 

Alquiler de baños portátiles para puestos 
temporales de trabajo en ubicaciones sin servicios 

sanitarios disponibles (Incluye limpieza) 
6 

 
 

4. CÓDIGO DEL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS DE LAS NACIONES UNIDAS 
 
Con el fin de identificar el objeto de la contratación y homogenizar aquellos bienes y servicios 
de común utilización con especificaciones técnicas, patrones de desempeño, calidades 
iguales o similares para desarrollar las actividades del proyecto de inversión, se hace 
necesario clasificar cada uno con los códigos UNSPSC, y así establecer un lenguaje común 
entre el organismo y posibles interesados, en tal sentido la contratación que se pretende 
adelantar se clasifica de la siguiente manera:  
 

CÓDIGOS SEGMENTO FAMILIA CLASE 

80101500 
Servicios de Gestión, Servicios 

Profesionales de Empresa y 
Servicios Administrativos 

Servicios de asesoría 
de 

gestión 

Servicios de consultoría 
de 

negocios y administración 
corporativa 

80101600 
Servicios de Gestión, Servicios 

Profesionales Empresa y Servicios 
Administrativos 

Servicios de asesoría 
de 

gestión 
Gerencia de proyectos 

80101700 
Servicios de Gestión, Servicios 

Profesionales Empresa y Servicios 
Administrativos 

Servicios de asesoría 
de 

gestión 
Gerencia industrial 

81102400 Servicios basados en ingeniería, 
Investigación y Tecnología 

Servicios profesionales 
de ingeniería 

Ingeniería de transmisión 
de energía eléctrica 

81102700 Servicios basados en ingeniería, 
Investigación y Tecnología 

Servicios profesionales 
de ingeniería Control de calidad 

81141500 Servicios basados en ingeniería, 
Investigación y Tecnología 

Tecnologías de 
fabricación Control de calidad 
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72151500 
Servicios de Edificación, 

Construcción de Instalaciones y 
Mantenimiento 

Servicios de 
mantenimiento y 
construcción de 

comercio especializado 

Servicios de sistemas 
eléctricos 

 
 
5. MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA 

 
En consideración a la naturaleza jurídica del contrato a celebrar, la Unidad Administrativa 
Especial de Servicios Públicos – UAESP del Distrito Especial de Santiago de Cali, 
adelantará el presente proceso mediante la modalidad de CONCURSO DE MÉRITOS 
ABIERTO prevista en el numeral 3 del artículo 2° de la Ley 1150 de 2007, modificado por 
el artículo 219 del Decreto Ley 019 de 2012, Ley 1882 de 2018, en concordancia con lo 
dispuesto en el artículo 2.2.1.2.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015 y el artículo 2.2.1.2.1.3.2 del 
Decreto 1082 de 2015, modificado por el artículo 2 del Decreto 339 de 2021 y demás normas 
legales vigentes que sean aplicables, en la cual, la oferta más ventajosa será la que resulte 
de la ponderación de elementos de calidad, soportados en puntajes y en las fórmulas 
señaladas en el pliego de condiciones, de acuerdo con lo dispuesto en el numeral 4 del 
artículo 5o de la Ley 1150 de 2007. 
 
Es importante destacar que, la modalidad de concurso de méritos resulta procedente en 
aquellos casos en que el objeto contractual corresponda a actividades de carácter 
intelectual, técnico o especializado, propias de los contratos de consultoría, en los cuales la 
selección del contratista debe fundamentarse principalmente en la calidad de la propuesta. 
 
En este sentido, el numeral 2 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 establece que son 
contratos de consultoría aquellos que celebren las entidades estatales referidos a la 
realización de estudios necesarios para la ejecución de proyectos de inversión, 
diagnósticos, diseños, asesorías técnicas, así como la elaboración de proyectos y demás 
actividades de carácter técnico especializado. 
 
En el presente caso, el objeto contractual consiste en “REALIZAR LA INTERVENTORÍA 
DEL CONTRATO RESULTANTE PARA REALIZAR EL ALQUILER, MONTAJE, 
MANTENIMIENTO Y EL DESMONTAJE DE LOS ELEMENTOS DEL ALUMBRADO 
NAVIDEÑO”, por lo que, atendiendo a la naturaleza jurídica del objeto que pretende 
contratar la Entidad, se configura un contrato de consultoría bajo la modalidad de 
interventoría. 
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En consecuencia, la modalidad de selección aplicable es el concurso de méritos, por 
tratarse de un servicio de consultoría cuya adecuada ejecución exige la valoración de las 
condiciones de experiencia, capacidad técnica y calidad del equipo de trabajo que será 
destinado al desarrollo de las actividades de interventoría. Lo anterior, sin que la naturaleza 
del contrato objeto de vigilancia —esto es, el contrato para el alquiler, montaje, 
mantenimiento y desmontaje de los elementos del alumbrado navideño— determine la 
modalidad de selección del contrato de interventoría. 
 
De esta manera, el concurso de méritos abierto se configura como la modalidad idónea, en 
tanto permite evaluar integralmente los factores técnicos de las propuestas y seleccionar 
aquella que ofrezca las mejores condiciones para el cumplimiento de los objetivos del 
contrato. 
 
El presente proceso de selección, así como el contrato que de él se derive, se sujetará al 
ordenamiento constitucional y legal vigente, en particular a lo dispuesto en las Ley 80 de 
1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto Ley 019 de 2012, el Decreto 1082 de 
2015, Ley 1882 de 2018, Decreto 339 de 2021 y demás normas contractuales, civiles y 
comerciales que la complementan, adicionan y reglamentan, disposiciones que regulen la 
materia y lo establecido en el pliego de condiciones. 

 
6. PLAZO DE EJECUCIÓN 

 
 

El plazo de ejecución del contrato será hasta el 31 de diciembre de 2026, contado a partir de la 
suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y 
ejecución. 

 
7. PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS, LUGAR Y FORMA DE 

PRESENTACIÓN DE LAS MISMAS 
 
Las propuestas podrán presentarse desde la expedición del acto administrativo que ordene 
la apertura y hasta la fecha y hora determinada para el cierre del presente Proceso de 
Contratación, de acuerdo con el cronograma establecido en la sección 13 del presente aviso. 
 
Las propuestas deben presentarse en la forma prevista en el pliego de condiciones, a través 
del SECOP II.  
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No serán aceptadas propuestas presentadas con posterioridad a la fecha y hora señaladas 
para el cierre del proceso. 
 
La apertura de las propuestas se efectuará a través de la plataforma del SECOP II por parte 
del equipo asesor evaluador del Proceso de Contratación. Una vez efectuado el cierre del 
proceso, el equipo asesor evaluador publicará la lista de oferentes a través de la plataforma 
del SECOP II.  
 
A partir de la fecha y hora de cierre del plazo del presente proceso, los proponentes no 
podrán retirar, adicionar o corregir sus propuestas. 
 

8. PRESUPUESTO OFICIAL Y DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 
 

El presupuesto oficial estimado para el contrato es por la suma de MIL CIENTO CUARENTA 
Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS VEINTE MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS PESOS 
M/CTE ($ 1.146.920.156,00), incluidos todos los impuestos, estampillas y demás costos 
directos e indirectos para la prestación del servicio. 
 
NOTA 1: El valor del presupuesto oficial corresponde al valor total de los estudios, POR LO 
TANTO, EL PRESUPUESTO OFICIAL TOTAL NO PODRÁ SOBREPASARSE, si eso ocurre 
la propuesta será RECHAZADA. 
 
NOTA 2: El valor del presupuesto oficial corresponde al valor de cada una de las actividades 
a realizar, POR LO TANTO, EL VALOR INDIVIDUAL NO PODRÁ SOBREPASARSE, si eso 
ocurre la propuesta será RECHAZADA. 
 
El presupuesto asignado incluye todos los costos directos e indirectos, impuestos, tasas, 
contribuciones legales de carácter nacional y/o municipal que pueda generarse en la 
celebración y ejecución del contrato, impuestos y demás tributos que se causen por el hecho 
de su celebración, ejecución y liquidación; por lo tanto, si el proponente supera este valor la 
oferta será RECHAZADA. 

 
De conformidad con lo dispuesto en el parágrafo adicionado al artículo 8 de la Ley 1150 de 
2007 por el artículo 6 de la Ley 1882 de 2018, no es obligatorio contar con Certificado de 
Disponibilidad Presupuestal (CDP) para realizar la publicación del proyecto de pliego de 
condiciones, razón por la cual la Entidad podrá adelantar esta etapa precontractual sin que 
ello implique desconocimiento de las normas presupuestales vigentes. En consecuencia, el 
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CDP será expedido previamente a la apertura formal del proceso de selección, conforme a 
lo establecido en la normativa contractual aplicable. 

 
- Justificación del valor del contrato: 
 

El estudio de mercado constituye una herramienta fundamental dentro de la fase de planeación 
contractual, en tanto permite comprender la dinámica de precios en el sector y proyectar, con 
base en información objetiva, el valor estimado del presupuesto requerido para el proceso. En 
este caso, el análisis se orienta a identificar los costos asociados a la prestación de servicios 
de Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera, Contable, Jurídica y Ambiental, en el 
marco del proceso denominado: 
 
“REALIZAR LA INTERVENTORÍA DEL CONTRATO RESULTANTE PARA REALIZAR EL 
ALQUILER, MONTAJE, MANTENIMIENTO Y EL DESMONTAJE DE LOS ELEMENTOS DEL 
ALUMBRADO NAVIDEÑO.” 
 
Para tal efecto, la entidad adelantó un ejercicio de consulta de mercado mediante la solicitud 
de cotizaciones a través de la plataforma SECOP II, el día quince (15) octubre de 2026 Hora 
4:48 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito), dando un plazo hasta el diecinueve (16) de octubre 
de 2026 a las 17:00 Horas, el cual puede ser consultado en el siguiente enlace: 
 
LINK DEL PROCESO 
 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.11069601&isFromPublicArea=True&isModal=False 
 
Se adjunta Print de evidencia de la solicitud de información a los proveedores: 
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Este procedimiento tuvo como finalidad obtener información de referencia que sirviera de 
insumo para la definición del presupuesto oficial, asegurando que este corresponda a los 
valores reales del mercado y que, al mismo tiempo, permita fomentar la pluralidad de 
participantes en proceso de selección. A partir de este análisis, se evidencian los soportes de 
las cotizaciones y el estudio realizado, los cuales se adjuntan y forman parte integral del 
presente análisis del sector. 
 

Tabla 23. Consolidado de cotizaciones recibidas 
 

No.  EMPRESA  VALOR COTIZACION  
1 RED PROYECTA SAS  $ 1.033.996.294 

2 CONSTRUCCIONES MONTAJES Y 
DISEÑOS C.M.D SAS  $ 1.259.844.017 

Fuente: Elaboración Propia 
 
Las cotizaciones citadas anteriormente fueron objeto de análisis y evaluación por parte de la 
entidad, con el propósito de establecer los precios de referencia y determinar el presupuesto 
oficial del presente proceso de selección. Para ello, se tuvieron en cuenta los valores ofertados, 
las características técnicas de los bienes y/o servicios requeridos, las condiciones del mercado 
y la correspondencia de los precios con las necesidades y especificaciones definidas para la 
contratación. 
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Este ejercicio permitió contar con información relevante para estimar los costos asociados al 
objeto contractual, procurando que los valores establecidos reflejen condiciones razonables y 
acordes con la realidad del mercado. En consecuencia, el análisis de las cotizaciones 
constituyó un insumo fundamental para la estructuración del presupuesto oficial y la definición 
de los precios de referencia del presente proceso de selección, contribuyendo a la adecuada 
planeación contractual, la transparencia y el uso eficiente de los recursos públicos. 
 
Este análisis se estructuró conforme al modelo de solicitud de cotización, teniendo en cuenta 
las particularidades técnicas, operativas y logísticas asociadas a la necesidad de la entidad. 
 
Los valores referenciados en el numeral 8 del Estudio de Mercado constituyen el insumo 
principal para la determinación del presupuesto oficial del presente proceso de interventoría. 
 
El presupuesto oficial fue consolidado a partir de un análisis comparativo de precios y se 
encuentra debidamente soportado en el archivo anexo, el cual hace parte integral del presente 
estudio del sector. 
 
En cumplimiento de las actividades propias de la etapa de planeación contractual, y con el 
propósito de contar con los elementos técnicos y económicos necesarios para la adecuada 
estructuración del presente proceso de selección, las cotizaciones aportadas con anterioridad 
fueron objeto de análisis, revisión y evaluación, con el fin de establecer los precios de 
referencia y determinar el presupuesto oficial requerido para atender las necesidades 
identificadas por la entidad. Este ejercicio constituye un componente relevante de la planeación 
del proceso, toda vez que permite disponer de información económica de mercado que sirve 
como fundamento para estimar el valor de la contratación, establecer la disponibilidad de 
recursos necesarios y procurar que los valores presupuestados guarden correspondencia con 
las condiciones y características del objeto contractual. 
 
El análisis efectuado tuvo como finalidad examinar la información económica suministrada por 
los posibles proveedores, tomando como referencia los valores cotizados para los bienes y/o 
servicios requeridos, sus características técnicas, las especificaciones establecidas, las 
cantidades previstas, el alcance de las obligaciones contractuales y los demás aspectos que 
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pudieran incidir en la determinación del valor estimado de la contratación. En este sentido, las 
cotizaciones constituyeron una fuente de información relevante para conocer las condiciones 
comerciales ofrecidas en el mercado y contar con elementos de juicio que permitieran 
establecer parámetros económicos razonables para la definición de los precios de referencia 
aplicables al presente proceso de selección. 
 
De igual manera, el ejercicio de análisis y comparación de las cotizaciones estuvo encaminado 
a identificar la correspondencia entre los valores ofertados y los requerimientos técnicos y 
funcionales definidos por la entidad, procurando que la estimación económica no se limitara 
exclusivamente a la revisión de los precios individuales, sino que considerara integralmente 
las condiciones asociadas a los bienes y/o servicios objeto de contratación. Lo anterior resulta 
pertinente para efectos de la estructuración del presupuesto oficial, en la medida en que la 
determinación del valor estimado debe guardar relación con las necesidades institucionales, 
las cantidades requeridas, las condiciones de suministro o prestación del servicio y el alcance 
previsto para la ejecución del objeto contractual. 
 
Así mismo, la revisión de las cotizaciones permitió disponer de referentes económicos para la 
valoración de los costos asociados al proceso, contribuyendo a la construcción de una base 
presupuestal sustentada en información obtenida del mercado. Este procedimiento se orienta 
a fortalecer la objetividad en la estimación de los recursos requeridos, facilitar la justificación 
del valor previsto para la contratación y reducir el riesgo de establecer presupuestos que no 
correspondan razonablemente a las condiciones comerciales de los bienes y/o servicios 
solicitados. En consecuencia, el análisis de las cotizaciones representa un insumo para la toma 
de decisiones durante la etapa precontractual y para la debida sustentación de los valores 
económicos incorporados en los documentos que integran el expediente contractual. 
 
En relación con la determinación de los precios de referencia, se precisa que estos se 
establecen a partir de la valoración de la información económica disponible, considerando la 
pertinencia de las cotizaciones frente al objeto contractual y la correspondencia de los valores 
reportados con las condiciones técnicas y comerciales requeridas. La utilización de estos 
referentes permite contar con parámetros de comparación para la estimación de los costos y 
la estructuración económica del proceso, sin perjuicio de las particularidades que puedan 
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presentarse durante el desarrollo de la selección y de las condiciones definitivas que se 
establezcan conforme a las reglas previstas en los documentos que rigen la contratación. 
 
Por su parte, la determinación del presupuesto oficial se fundamenta en la necesidad de 
establecer una estimación económica suficiente y razonable para atender integralmente el 
objeto contractual, considerando los precios de referencia obtenidos a partir del análisis 
realizado y los demás elementos pertinentes para la cuantificación del valor de la contratación. 
En tal sentido, las cotizaciones examinadas constituyen un soporte técnico y económico para 
justificar la estimación presupuestal adoptada por la entidad, en concordancia con los 
requerimientos identificados y con los recursos que se proyecta destinar a la ejecución del 
contrato. Este ejercicio contribuye a la adecuada planificación financiera del proceso y a la 
adopción de decisiones presupuestales debidamente sustentadas. 
 
Adicionalmente, la documentación del análisis permite conservar la trazabilidad del 
procedimiento adelantado para la determinación de los precios de referencia y del presupuesto 
oficial, dejando constancia de los insumos económicos considerados por la entidad durante la 
etapa de planeación. La incorporación de estos soportes al expediente contractual fortalece la 
transparencia y la verificabilidad de las actuaciones administrativas, en la medida en que 
permite identificar los antecedentes que sirvieron de fundamento para la estimación del valor 
del proceso y facilita la consulta posterior de la información que respaldó las decisiones 
adoptadas. De esta manera, se contribuye a la organización, integridad y suficiencia 
documental del expediente correspondiente al presente proceso de selección. 
 
Lo anterior se desarrolla en concordancia con los principios que orientan la contratación 
estatal, particularmente los de planeación, economía, transparencia y responsabilidad, así 
como con la necesidad de adelantar actuaciones precontractuales debidamente sustentadas 
desde los componentes técnico, económico y presupuestal. En consecuencia, el análisis de 
las cotizaciones constituye una actividad de soporte para la estructuración del proceso, en 
cuanto proporciona información relevante para la definición del valor estimado de la 
contratación y permite documentar las consideraciones económicas que fueron tenidas en 
cuenta por la entidad para establecer los precios de referencia y el presupuesto oficial. 
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Por lo expuesto, se deja constancia de que las cotizaciones aportadas fueron objeto de análisis 
y evaluación como insumo para la determinación de los precios de referencia y la 
estructuración del presupuesto oficial del presente proceso de selección. Así mismo, se 
establece que el análisis técnico y económico realizado, junto con los documentos y soportes 
que lo integran, se anexa y forma parte de la documentación integral del presente proceso de 
selección, para que obre en el respectivo expediente contractual como antecedente, soporte 
documental y evidencia de las actividades adelantadas por la entidad durante la etapa de 
planeación. 
 
En consecuencia, dicho análisis respalda documentalmente el ejercicio de estimación 
económica efectuado y permite sustentar la determinación del presupuesto oficial con base en 
la información de mercado recopilada y evaluada, contribuyendo a la adecuada estructuración 
del proceso de selección, a la justificación de los recursos previstos para su ejecución y al 
cumplimiento de los objetivos institucionales que motivan la contratación. 

 
Conforme a lo anterior el presupuesto total estimado para la presente contratación es la suma 
de MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS VEINTE MIL CIENTO 
CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($ 1.146.920.156,00), incluidos todos los impuestos, 
estampillas y demás costos directos e indirectos para la prestación del servicio. 
 
9. ACUERDOS Y TRATADOS INTERNACIONALES 

 
Las entidades Estatales deben cumplir las obligaciones del Estado Colombiano incluidas en 
los Acuerdos Comerciales. Los proponentes nacionales y extranjeros tienen derecho a exigir 
la correcta aplicación de los Acuerdos Comerciales cuando estos son aplicables al proceso de 
contratación. Este es un derecho de lo nacionales colombianos frente a los procesos de 
contratación que adelantan los Estados en los cuales Colombia ha suscrito Acuerdo 
Comerciales y de los proponentes extranjeros frente a los Procesos de Contratación que 
adelantan las Entidades Estatales Colombianas. Adicionalmente, cualquier persona puede 
exigir el cumplimiento de los Acuerdos Comerciales pues estos son leyes de la República. 
  
El contenido de cada Acuerdo Comercial es único. Sin embargo, generalmente estos contienen 
un capítulo que señala los derechos y obligaciones en materia de compra públicas y anexos 



 

 
 

GESTIÓN JURÍDICO 
ADMINISTRATIVA 

 
GESTIÓN CONTRACTUAL 

MODELO INTEGRADO DE  
PLANEACIÓN Y GESTIÓN 

 
(MIPG) 

 
AVISO DE CONVOCATORIA 

 

MAJA01.04.02.P001.F003 

VERSIÓN 003 

 

 
Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali.  Prohibida su copia, alteración o modificación por 
cualquier medio, sin previa autorización del señor Alcalde. 
 

Página 27 de 29 

para determinar si un Acuerdo Comercial es aplicable a los diferentes Procesos de 
Contratación. 
  
Los acuerdos Comerciales son negociados y suscritos por el Gobierno Nacional e incorporados 
a la normativa colombiana por medio de la Ley de la República. En consecuencia, las 
Entidades Estatales deben cumplir con las leyes y decretos aplicables al sistema de compras 
públicas. 

 
10. CONVOCATORIA LIMITADA A MIPYMES 
 
La limitación a MiPymes prevista en el artículo 2.2.1.2.4.2.2 del Decreto 1082 de 2015 
(modificado por el Decreto 1860 de 2021), se verificó el umbral vigente para 2026, comunicado 
por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y difundido por la Oficina de Asuntos Legales 
Internacionales de Colombia Compra Eficiente: US$125.000, equivalente de referencia en 
pesos de $511.708.497. Este valor delimita cuándo es posible restringir la convocatoria a 
MiPymes (además de requerirse la manifestación de interés de al menos dos MiPymes 
colombianas). 
 
Dado que el presupuesto oficial del presente proceso ($ 1.146.920.156,00) excede dicho 
umbral, no procede limitar la convocatoria a MiPymes por cuantía, siempre y cuando se 
cumplan requisitos legales establecidos. 
 
11. CONDICIONES PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN 
 
Podrán participar en este proceso de selección toda persona natural o jurídica, nacional o 
extranjera ya sea en forma individual, en consorcio, unión temporal o promesa de sociedad 
futura, que dentro de su objeto social pueda desarrollar las actividades que establece el 
numeral 3º del presente aviso de convocatoria. 
 
Los proponentes no podrán encontrarse incursos dentro de alguna de las causales de 
inhabilidad o incompatibilidad para contratar a que se refieren la Constitución Política, artículo 
8 de la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, el artículo 5 de la Ley 1474 de 2011, la Ley 1150 
de 2007 y Ley 1952 de 2019, además normas concordantes y en especial, no estar reportados 
en el Boletín de Responsables Fiscales vigente, publicado por la Contraloría General de la 
República de acuerdo con lo previsto en la Ley 610 de 2000. 
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12. PRECALIFICACIÓN 
 
De acuerdo con las características propias de la modalidad de selección que se pretender 
adelantar por parte del Distrito de Santiago de Cali, Unidad Administrativa Especial de 
Servicios Públicos UAESP, el presente proceso de selección no le dará aplicación a la 
precalificación. 
 
13. CRONOGRAMA DEL PROCESO 
 
El cronograma del Proceso de Contratación se especificará directamente en la plataforma del 
SECOP II. 
 
14. CONSULTA DE LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO 
 
Los interesados pueden consultar los Documentos del Proceso de Concurso de Méritos No.  
4182.010.32.1.816-2026 en el Sistema Electrónico de Contratación Pública, SECOP II, 
ingresando a  www.colombiacompra.gov.co.  
 
15. VEEDURÍAS CIUDADANAS 
 
Las veedurías ciudadanas establecidas de conformidad con la Ley podrán desarrollar su 
actividad durante la etapa precontractual, contractual y post contractual del presente proceso 
de contratación, formulando recomendaciones escritas y oportunas ante esta Entidad y a los 
organismos de control del Estado, para buscar la eficiencia institucional y la probidad en la 
actuación de los funcionarios públicos.  
 
Así mismo, podrán intervenir en todas las audiencias que se realicen durante el proceso, caso 
en el cual se les suministrará toda la información y documentación pertinente que no esté 
publicada en el SECOP, siempre que no sean objeto de reserva legal.   
 
Las copias y la atención de las peticiones presentadas se expedirán y resolverán según las 
reglas previstas en el Código de procedimiento administrativo y de lo contencioso 
administrativo. 
 
En desarrollo del numeral 3 del artículo 66 de la Ley 80 de 1993, la Ley 850 de 2003, el Decreto 
1082 de 2015, se convoca a las veedurías ciudadanas que se encuentren conformadas de 
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acuerdo con la ley para que realicen el control social al presente Proceso de Contratación, al 
contrato que se derive del mismo, a su ejecución, terminación y liquidación. 
 
El presente documento se entiende fechado con la publicación en la plataforma del SECOP 
II. 
 
 
 

DIEGO FERNANDO HAU CAICEDO 
Director Técnico 

Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos -UAESP 
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