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1. GENERALIDADES 
Fecha de Elaboración del 
Estudio: OCTUBRE 2026 

Secretaria Solicitante: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS  
Naturaleza: OBRA PÚBLICA 
Proceso de Selección  LICITACIÓN PÚBLICA 
Objeto CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL 

EN EL MUNICIPIO DE MOSQUERA CUNDINAMARCA 
 

2. DEFINICION DE LA NECESIDAD 

Descripción 
de la 
Necesidad que 
pretende 
satisfacer con 
la 
Contratación: 

De conformidad con lo establecido en el artículo 315 de la Constitución Política de 
Colombia, corresponde al alcalde dirigir la acción administrativa del municipio, asegurar el 
cumplimiento de las funciones asignadas y garantizar la prestación eficiente de los servicios 
a su cargo. Asimismo, en virtud de los principios constitucionales que regulan la función 
pública, contemplados en el artículo 209, la administración municipal debe coordinar sus 
actuaciones para lograr el adecuado cumplimiento de sus obligaciones, guiándose por los 
principios de igualdad, moralidad, eficiencia, economía, celeridad, imparcialidad y 
publicidad, siempre en pro del interés general.   
 
En ese sentido, los municipios, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley 1551 de 2012, 
están llamados a materializar dicho precepto constitucional mediante la adopción de planes 
y programas que no solo den cumplimiento al mandato superior, sino que también 
promuevan el bienestar general y el mejoramiento continuo de la calidad de vida de la 
población en sus respectivos territorios.   
 
La administración municipal de Mosquera, en el marco de su compromiso con el desarrollo 
armónico de sus habitantes, tiene la responsabilidad de garantizar la igualdad de acceso a 
oportunidades de recreación, servicios y desarrollo comunitario, sin discriminación alguna 
por razones de sexo, raza, religión o filiación política. Para ello, es indispensable generar y 
promover hábitos saludables, fomentar la inclusión y aprovechar las capacidades de las 
instituciones públicas y privadas mediante esquemas de cooperación interinstitucional. Este 
enfoque integral tiene como objetivo dotar a la comunidad de la infraestructura necesaria 
para el desarrollo de actividades educativas, recreativas y culturales que impacten 
positivamente su calidad de vida.  
  
El título XI de la Constitución, en su artículo 287, establece que las entidades territoriales 
gozan de autonomía para gestionar sus intereses dentro de los límites de la Constitución y 
la ley, lo que incluye la facultad de administrar recursos y establecer ingresos tributarios y 
no tributarios necesarios para el cumplimiento de sus funciones. En concordancia, el 
artículo 311 dispone que, al municipio, como entidad fundamental de la división político-
administrativa del Estado, le corresponde prestar los servicios públicos determinados por 
la ley, ejecutar las obras requeridas para el progreso local, ordenar el desarrollo de su 
territorio, promover la participación comunitaria y el mejoramiento social y cultural de sus 
habitantes.   
 
Por otra parte, la Ley 80 de 1993, en su artículo 2º literal a), incluye a los municipios como 
entidades estatales responsables del cumplimiento del régimen contractual y asigna a los 
alcaldes, en su calidad de representantes legales, la competencia para celebrar contratos 
necesarios para proveer al municipio de bienes y servicios, de acuerdo con las metas 
establecidas en su Plan de Desarrollo (artículo 11, numeral 3º, literal b).   
 
Que, el artículo 27 de la Ley 1454 de 2011 señaló principios del ejercicio de competencias, 
los siguientes: “1. Coordinación. La Nación y las entidades territoriales deberán ejercer 
sus competencias de manera articulada, coherente y armónica. En desarrollo de este 
principio, las entidades territoriales y demás esquemas asociativos se articularán, con las 
autoridades nacionales y regionales, con el propósito especial de garantizar los derechos 
fundamentales de los ciudadanos como individuos, los derechos colectivos y del medio 
ambiente establecidos en la Constitución Política, 2. Concurrencia. La Nación y las 
entidades territoriales desarrollarán oportunamente acciones conjuntas en busca de un 
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objeto común, cuando así esté establecido, con respeto de su autonomía 3. 
Subsidiariedad. La Nación, las entidades territoriales y los esquemas de integración 
territorial apoyarán en forma transitoria y parcial en el ejercicio de sus competencias, a las 
entidades de menor categoría fiscal, desarrollo económico y social, dentro del mismo 
ámbito de la jurisdicción territorial, cuando se demuestre su imposibilidad de ejercer 
debidamente determinadas competencias. El desarrollo de este principio estará sujeto a 
evaluación y seguimiento de las entidades del nivel nacional rectora de la materia. El 
Gobierno Nacional desarrollará la materia en coordinación con los entes territoriales. 4. 
Complementariedad. Para completar o perfeccionar la prestación de servicios a su cargo, 
y el desarrollo de proyectos regionales, las entidades territoriales podrán utilizar 
mecanismos como los de asociación, cofinanciación, delegación y/o convenios. 5. 
Eficiencia. La Nación, las entidades territoriales y los esquemas de integración territorial 
garantizarán que el uso de los recursos públicos y las inversiones que se realicen en su 
territorio, produzcan los mayores beneficios sociales, económicos y ambientales. 6. 
Equilibrio entre competencias y recursos. Las competencias se trasladarán, previa 
asignación de los recursos fiscales para atenderlas de manera directa o asociada. 7. 
Gradualidad. La asunción de competencias asignadas por parte de las entidades 
territoriales se efectuará en forma progresiva y flexible, de acuerdo con las capacidades 
administrativas y de gestión de cada entidad. 8. Responsabilidad. La Nación, las entidades 
territoriales y las figuras de integración territorial asumirán las competencias a su cargo 
previendo los recursos necesarios sin comprometer la sostenibilidad financiera del ente 
territorial, garantizando su manejo transparente”. 
  
La Administración Municipal de Mosquera, Cundinamarca, a través de la SECRETARÍA DE 
INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS, asume una importante carga de compromisos 
institucionales en cumplimiento de lo dispuesto en la Constitución Política, la Ley y las 
normas que regulan la gestión pública territorial. En este sentido, la Secretaría tiene la 
responsabilidad de garantizar el uso adecuado, la conservación, mantenimiento y 
optimización de las edificaciones públicas que se encuentran bajo su administración. Estas 
acciones buscan mejorar la calidad física y funcional de los inmuebles, incrementar el nivel 
de confort y seguridad de los miembros de la comunidad y entidad, pro asegurar el óptimo 
funcionamiento de las instalaciones y prolongar la vida útil de los recintos, contribuyendo 
así a la prestación eficiente de los servicios públicos esenciales. 
 
De igual forma, la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas debe planificar, diseñar y 
construir los equipamientos públicos necesarios, conforme a las demandas de crecimiento 
urbano, social y poblacional del municipio, con el fin de garantizar el acceso equitativo a 
espacios adecuados, seguros y sostenibles que fortalezcan el bienestar colectivo y la 
calidad de vida de los ciudadanos. 
 
La Administración Municipal, a través de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas, 
proyecta la CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL, con el 
propósito de brindar espacios adecuados para la atención integral de la primera infancia, 
promoviendo su desarrollo físico, cognitivo, emocional y social. Esta infraestructura se 
concibe como un equipamiento educativo y social fundamental, orientado a garantizar el 
acceso a entornos seguros, inclusivos y estimulantes que favorezcan el aprendizaje y el 
bienestar de los niños y niñas, contribuyendo al fortalecimiento de las familias y al desarrollo 
comunitario del municipio. 
 
En línea con estos objetivos, mediante el Decreto 213 del 17 de junio de 2024, se adoptó 
el Plan de Desarrollo Municipal "Mosquera Conecta" para el período 2024-2027. Este 
plan incluye la Línea Estratégica 6: "Conectamos con Identidad Territorial", bajo el 
Programa 20 "Conectamos con Infraestructura para la Vida", Subprograma 20.5 
"MOSQUERA CONECTA CON EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS PARA LA CIUDADANÍA". 
Y Meta producto 269. "CONSTRUIR 3 EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS PARA 
GARANTIZAR INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD EN EL SERVICIO DE LOS 
MOSQUERUNOS EN EL CUATRIENIO". Enmarcado en el Banco de Proyectos 
202500000031840. 
 
La Administración Municipal de Mosquera, Cundinamarca, a través de la Secretaría de 
Infraestructura y Obras Públicas, en cumplimiento de las competencias establecidas en la 
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Constitución Política, la Ley 136 de 1994, la Ley 1551 de 2012, y demás disposiciones que 
regulan la organización y funcionamiento de los municipios, tiene la obligación de garantizar 
el desarrollo, mejoramiento y adecuación de la infraestructura pública, como elemento 
esencial para la promoción del bienestar general y el fortalecimiento del tejido social. 

En cumplimiento de las competencias asignadas a la Administración Municipal, y en 
articulación con las políticas nacionales y territoriales de atención integral a la primera 
infancia, se identifica la necesidad de construir un Centro de Desarrollo Infantil (CDI) que 
permita brindar servicios de atención y educación inicial a los niños y niñas del municipio. 

Actualmente, el municipio presenta una insuficiencia en infraestructura adecuada para la 
atención de la primera infancia, evidenciada en la limitada capacidad instalada de los 
centros existentes y en la ausencia de espacios que cumplan con las condiciones técnicas, 
pedagógicas, de accesibilidad y seguridad establecidas por el Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar – ICBF y las normas vigentes de diseño para equipamientos educativos. 

Esta situación ha generado restricciones en la cobertura y calidad del servicio, dificultando 
el acceso de las familias a programas institucionales orientados al desarrollo integral 
infantil, a la promoción de hábitos saludables, a la educación temprana y al fortalecimiento 
del vínculo familiar y comunitario. 

La construcción del nuevo Centro de Desarrollo Infantil busca ampliar la cobertura 
municipal, mejorar las condiciones físicas y ambientales para el aprendizaje y el cuidado, y 
ofrecer un entorno digno, inclusivo y seguro que contribuya al bienestar y desarrollo integral 
de la niñez, en concordancia con los lineamientos del Plan de Desarrollo Municipal vigente. 

La presente contratación tiene como finalidad dar solución integral a dicha problemática 
mediante la construcción del Centro de Desarrollo Infantil, para lo cual se contrató la 
consultoría No 002 - 2025 para los estudios y diseños la cual tiene como objeto 
“ESTUDIOS, DISEÑOS A DETALLE, PERMISOS Y LICENCIAMIENTO DE LOS 
DIFERENTES EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS PARA EL MUNICIPIO DE MOSQUERA 
CUNDINAMARCA”, de los cuales se generaron los siguientes entregables: 

ITEM CARACTERISTICA 

TOPOGRAFIA 

1.LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO CON COORDENADAS 
2.LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE SERVICIOS 

PÚBLICOS 
3.INFORME CON PLANIMETRIA Y ALTIMETRIA 

TOPOGRAFICA 

ESTUDIO GEOTECNIA 

1. ESTUDIO DE SUELOS (PERFORACIONES, ANALISIS DE 
LABORATORIO Y ANEXOS) 
2. RECOMENDACIONES PARA DISEÑO DE OBRAS DE 
CONTENCIÓN (SI SE REQUIERE) 

DISEÑO ARQUITECTONICO 

1. DEFINICIÓN DE ESQUEMAS BASICOS, ANTEPROYECTO Y 
PROYECTO DEFINITIVO (DEFINICIÓN DE ESPACIOS, 
DETALLES CONSTRUCTIVOS, PLANOS DE LOCALIZACIÓN, 
CUADRO DE ÁREAS, PLANTAS, CORTES, ELEVACIONES, 
FACHADAS, MEMORIA DESCRIPTIVA, ENTRE OTRAS). 
ANÁLISIS Y APLICACIÓN DE NORMAS DE ORDEN NACIONAL 
Y LOCAL PARA PROYECTOS. 

DISEÑO URBANISMO 

1. DEFINICION DE AREAS LIBRES, ANTEPROYECTO Y 
PROYECTO DEFINITIVO. (DEFINICIÓN DE ESPACIOS, 
DETALLES CONSTRUCTIVOS, PLANOS DE 
LOCALIZACIÓN, CUADRO DE ÁREAS, PLANTAS, CORTES, 
ELEVACIONES, MEMORIA DESCRIPTIVA, ENTRE OTRAS) 

2. DISEÑO DE AREAS DE EXTERIORES: PAISAJISMO Y 
URBANISMO, DEFINICIÓN DE VEGETACIÓN Y ACCESOS 
(MATERIALES, NIVELES, MATERIALES) 

DISEÑO ESTRUCTURAL 

1. MEMORIAS DE CALCULO (DESCRIBIR LA TEORIA Y  
ANALISIS ESTRUCTURAL UTILIZADO, DESCRIPCIÓN DEL 
SISTEMA ESTRUCTURAL UTILIZADO, ENTRE OTRAS). 

2. PLANOS ESTRUCTURALES CONSTRUCTIVOS. 
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3. CUADRO RESUMEN DE CANTIDADES. 
4. LISTA DE HIERROS Y FIGURACIÓN PARA ELEMENTOS DE 

CONCRETO Y DESPIECE DE ELEMENTOS. 
5. ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE 
CADA ACTIVIDAD. 
6. ESPECIFICACIONES DE MATERIALES, DETALLE Y 
PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO. 
7. ELABORACIÓN DE INFORME TÍTULO J Y K DE LA NORMA 

NSR-10.  

DISEÑO HIDROSANITARIO, 
PTAR (Si aplica), RED 
CONTRAINCENDIOS, GAS, 
AIRE ACONDICIONADO 

1. PLANTA GENERAL DE LOCALIZACIÓN DE REDES (INDICAR 
DIAMETROS, LONGITUDES, EQUIPOS Y ACCESORIOS, 
ESPECIFICACIONES DE MATERIALES). 

2. PLANTAS GENERALES DE REDES E INSTALACIONES 
EXISTENTES (SI APLICA). 

3. ISOMETRICO DE REDES DONDE SE APRECIE   
CLARAMENTE LOS RECORRIDOS, DIMENSIONES Y 
ACCESORIOS, INDICANDOSE CLARAMENTE LOS 
TRAMOS Y FLUJOS. 

4.  MEMORIAS DE VERIFICACIÓN, ESTUDIO Y CÁLCULO DE 
DISEÑO, INCLUYENDO LAS TABLAS Y PARAMETROS 
UTILIZADOS. 

5.   CUADRO DE CANTIDADES. 
6. ESPECIFICACIONES DE MATERIALES, EQUIPOS    

REQUERIDOS Y PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO. 
7. ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE 

CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES. 
8. CARTA DE APROBACIÓN Y VIABILIDAD DE LAS EMPRESAS 

DE SERVICIOS PUBLICOS. 

DISEÑO ELECTRICO, 
TELEFONIA, VOZ Y DATOS 

1. DISEÑO DE ILUMINACIÓN. 
2. DISEÑO ELECTRICO PARA ACOMETIDA. 
3.DISEÑO DE REDES ELECTRICAS INTERNAS Y   EXTERNAS. 
4. DISEÑO DE CABLE ESTRUCTURADO PARA VOZ Y DATOS. 
5. TRÁMITE DE APROBACIÓN DEL PROYECTO DE ACUERDO 

CON CARGAS DE DISEÑO ANTE LAS AUTORIDADES 
COMPETENTES. 

SEGURIDAD HUMANA 

1. ESTUDIO DE SEGURIDAD HUMANA. 
2.PLANOS DE SEGURIDAD HUMANA DE TODO EL 

PROYECTO ARQUITECTÓNICO Y DE RED 
CONTRAINCENDIOS, ENTRE OTROS QUE LE APLIQUEN. 

DISEÑO BIOCLIMATICO 

1. DESCRIPCIÓN Y ANALISIS GENERAL DEL CLIMA. 
2. ROSA DE LOS VIENTOS. 
3. CARTA BIOCLIMATICA. 
4. CARTA PSICROMETRICA. 
5. CARTA SOLAR. 
6. CALCULO DE LA TASA MINIMA DE VENTILACIÓN O 

RENOVACIÓN DE AIRE REQUERIDO DE ACUERDO A LA 
PRODUCCIÓN DE CO2 POR ESPACIO INTERIOR. 

7.  ANALISIS DE RADIACIÓN SOBRE FACHADAS. 
8. CALCULOS DE LOS ANGULOS DE PROTECCIÓN PARA LOS 

DISPOSITIVOS DE SOMBREADO EN FACHADA. 
9. DESCRIPCIÓN DE LOS REQUIRIMIENTOS ESTRATEGIAS Y 

DISPOSITIVOS DE CLIMATIZACIÓN PASIVAS A UTILIZAR 
PARA PROTEGER LA INFRAESTRUCTURA DEL CLIMA O 
EN SU DEFECTO APROVECHARLO PARA EL CONFORT 
TERMICO. 

PRESUPUESTO, 
PROGRAMACIÓN, 
CANTIDADES DE OBRA, 
APU Y ESPECIFICACIONES 
TECNICAS 

1.   LISTADO BASICO DE MATERIALES PARA LA EJECUCIÓN 
DE LAS OBRAS. 

2.   LISTADO BASICO DEL PERSONAL PARA LA EJECUCIÓN 
DE LAS OBRAS. 

3.   LISTADO BASICO DE EQUIPOS Y MAQUINARIA PARA LA 
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 

4.   ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS. 
5.   CUADRO DE CANTIDADES DE OBRA 
6.   PRESUPUESTO GENERAL. 
7.   CUADRO DE RENDIMIENTOS. 
8.   PROGRAMACIÓN EN PROJECT. 
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9. DISCRIMINACIÓN Y CÁLCULO DE LOS COSTOS  
INDIRECTOS (AIU). 

TRÁMITES Y PERMISOS 

1. PERMISOS Y LICENCIAS ANTE EMPRESAS PÚBLICAS Y 
LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN:    

2. FIRMA DE PLANOS Y FORMULARIOS PARA OBTENCIÓN 
DE LICENCIAS.    

3. FIRMA DE MEMORIALES DE RESPONSABILIDAD.    
4. EL DISEÑADOR TIENE LA OBLIGACIÓN DE ENTREGAR AL 

MUNICIPIO DE MOSQUERA LA RESPECTIVA LICENCIA DE 
CONSTRUCCIÓN, VERIFICADA, APROBADA Y SELLADA 
POR LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN DE MOSQUERA-
CUNDINAMARCA. 

5. EL DISEÑADOR TIENE LA OBLIGACIÓN DE ENTREGAR AL 
MUNICIPIO DE MOSQUERA LOS PLANOS HIDRO-
SANITARIOS Y PLANOS DE DETALLES DEL SHUT DE 
BASURAS; VERIFICADOS, APROBADOS Y SELLADOS POR 
LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE 
MOSQUERA – EAMOS ESP. 

6. EL DISEÑADOR TIENE LA OBLIGACIÓN DE ENTREGAR AL 
MUNICIPIO DE MOSQUERA LA VIABILIDAD, FACTIBILIDAD 
Y LA APROBACIÓN DEL DISEÑO SEGÚN LAS 
CONDICIONES EXIGIDAS POR LA EMPRESA ENEL 
CODENSA, LO ANTERIOR, EN LOS FORMATOS 
ESTABLECIDOS PARA LA VALIDACIÓN DE LOS MISMOS; 
EN CONSECUENCIA, DE LO ANTERIOR EL DISEÑADOR 
DEBERÁ ENTREGAR LOS PLANOS Y DOCUMENTOS 
TÉCNICOS AVALADOS Y CON FIRMA Y SELLO DE LA 
EMPRESA ENEL-CODENSA.  

7. DEMÁS TRÁMITES NECESARIOS PARA LA 
CONSTRUCCIÓN Y ENTRADA EN OPERACIÓN DE LA 
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, ANTE LAS ENTIDADES 
PERTINENTES, TALES COMO FACTIBILIDAD Y VIABILIDAD 
DE LOS SERVCIOS PUBLICOS (ACUEDUCTOS, 
ALCANTARILLADO, GAS, ENTRE OTROS).  
 

Estos entregables constituyen la base para la presente contratación, mediante la cual se 
busca: 

• Garantizar espacios adecuados, seguros y funcionales para la atención integral de 
la primera infancia, en cumplimiento de los lineamientos técnicos del ICBF y las 
normas de accesibilidad y seguridad vigentes. 

• Fortalecer la cobertura de los servicios de educación inicial. 
• Apoyar a las familias y cuidadores mediante la promoción de prácticas de crianza 

positivas, el acompañamiento institucional y la articulación con programas sociales 
y educativos. 

• Reducir las brechas de acceso a equipamientos sociales destinados a la primera 
infancia, promoviendo la equidad territorial y la inclusión social. 

• Dar cumplimiento al Plan de Desarrollo Municipal “Mosquera Conecta 2024–2027”, 
específicamente en la meta 269, orientada a “Construir 3 equipamientos públicos 
para garantizar infraestructura de calidad en el servicio de los mosquerunos en el 
cuatrienio”. 
 

Cabe resaltar que, el Departamento Nacional de Planeación – DNP, define que la primera 
infancia es la etapa de la vida de cualquier persona, que va desde 0 a 6 años. Es por tal 
razón, que las experiencias vividas por los niños durante estos años influyen de una manera 
significativa en su futuro, ayudándolos a tener un mejor desarrollo físico, social y cognitivo, 
debido a que durante esta etapa los niños adquieren las habilidades de pensar, hablar, 
aprender, razonar e interactuar con los demás.  
 
La Constitución Política de Colombia, en lo referente a la atención a niños y niñas menciona 
en su Art. 44. Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la salud 
y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una 
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familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la recreación 
y la libre expresión de su opinión. Serán protegidos contra toda forma de abandono, 
violencia física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y 
trabajos riesgosos. Gozarán también de los demás derechos consagrados en la 
Constitución, en las leyes y en los tratados internacionales ratificados por Colombia. 
 
La Ley 1098 de 2006, por medio del cual se expide el nuevo código de infancia y 
adolescencia, el cual tiene como finalidad “garantizar a los niños, a las niñas y a los 
adolescentes su pleno y armonioso desarrollo para que crezcan en el seno de la familia y 
de la comunidad, en un ambiente de felicidad, amor y comprensión. Prevalecerá el 
reconocimiento a la igualdad y la dignidad humana, sin discriminación alguna”.  
 
De igual forma el Código de Infancia y adolescencia en su Artículo 7, menciona la 
importancia de la Protección Integral de los niños y niñas, definiéndola como “el 
reconocimiento como sujetos de derechos, la garantía y cumplimiento de los mismos, la 
prevención de su amenaza o vulneración y la seguridad de su restablecimiento inmediato 
en desarrollo del principio del interés superior. 
 
La atención y educación de la Primera Infancia representan los cimientos fundamentales 
en la formación de las capacidades motrices y cognitivas, y la personalidad de los niños y 
niñas, formando ciudadanos activos en nuestra sociedad, con mejores perspectivas de 
vida, y disminuyendo la inequidad y segregación social existentes focalizadas 
principalmente en los sectores de mayor vulnerabilidad. 
 
Es esencial, para la construcción de sociedades más justas y equitativas, que la igualdad 
de oportunidades para acceder a una educación de calidad se garantice desde el inicio de 
la vida, superando y reduciendo las desigualdades lo más temprano posible. Esto 
contribuye a la movilidad social y a la equidad. Los gobiernos comprometidos con la 
atención y educación infantil deben desarrollar políticas públicas centradas en el bienestar 
y desarrollo de los niños, promoviendo la colaboración interinstitucional y sectorial, y 
asegurando el cumplimiento integral de todos los derechos de los niños y niñas. 
 
Para ofrecer este servicio de manera efectiva, es necesario contar con condiciones básicas 
adecuadas, como espacios físicos apropiados que favorezcan el bienestar y la calidad de 
vida de los niños. Conseguir estos espacios implica llevar a cabo procesos claros de 
adecuación, mejora y ampliación de las infraestructuras existentes, así como la 
construcción de nuevas instalaciones que garanticen un servicio adecuado de atención a 
la primera infancia y educación inicial. De este modo, se lograrán ambientes de formación 
más seguros, cómodos y apropiados para el desarrollo de actividades educativas con 
calidad y un enfoque humano. 
 
Para resolver la problemática mencionada, se planea la construcción de un jardín infantil, 
con el objetivo de ampliar la cobertura de los programas de primera infancia. Esto permitirá 
crear más establecimientos educativos y aumentar la oferta pública de salas cunas y 
jardines infantiles en áreas con escasez de lugares o cupos disponibles, con especial 
atención a los sectores más vulnerables del municipio. 
 
La tarea de proporcionar nuevos establecimientos en las zonas más necesitadas es crucial 
para reducir las desigualdades y aumentar la equidad social. Atender este reto requiere 
garantizar que, desde la fase de planificación y diseño de los proyectos, se cumpla con 
todas las normativas técnicas vigentes, y que se cumplan los requisitos necesarios para 
crear espacios adecuados y seguros. El objetivo es mejorar los estándares técnicos y 
ofrecer mayores beneficios a la comunidad. 
 
Sumado a las normativas que respaldan la construcción de un jardín infantil, el municipio 
de Mosquera necesita ampliar la cobertura para los niños y niñas del municipio. Esto 
también proporciona tranquilidad a los padres que no tienen acceso a un cupo en estos 
centros educativos, lo cual les dificulta su vida diaria. En muchos casos, la falta de lugares 
disponibles impide que los adultos trabajen, lo que reduce los ingresos familiares y genera 
dificultades económicas que afectan negativamente a estos hogares. 
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Alcance: Brindar un espacio educativo especializado para la atención integral de la primera 
infancia. 
Objetivo: Construir un centro especializado en el cuidado y formación de niños en sus 
primeros años. 
Población beneficiada: Niños menores de 5 años y sus familias. 
 
El Jardín Infantil estará ubicado en: 
 

Localización Área (M2) Matricula Inmobiliaria 
KR 16 A 12 A 06 (ACTUAL) 1474.92 50C2178823 

 
Descripción del Proyecto – Centro de Desarrollo Infantil 

El Centro de Desarrollo Infantil se concibe como un equipamiento educativo de carácter 
social, orientado a la atención integral de la primera infancia, brindando espacios 
pedagógicos, recreativos y de cuidado en condiciones de seguridad, confort y accesibilidad. 
El proyecto se localiza en el municipio de Mosquera – Cundinamarca, en la Carrera 16a 
No. 12A-6. 

El lote destinado para el desarrollo del proyecto cuenta con un área total de 1,474.92 m², 
sobre el cual se proyecta un área construida de 838.89 m² y un área libre de 737.46 m², 
alcanzando un índice de ocupación del 50.00% y un índice de construcción del 56.94%, en 
cumplimiento con los parámetros urbanísticos establecidos por el PBOT municipal. 

El esquema arquitectónico está conformado por dos niveles que articulan espacios 
educativos y administrativos mediante una disposición funcional y segura. 

En el primer piso, se distribuyen las aulas, sala cuna, baños, el comedor, la cocina, áreas 
de vigilancia, servicios generales, cuartos técnicos, enfermería y demás. Estas áreas se 
organizan en torno a un eje central de circulación que facilita la orientación y la relación 
visual con los patios y zonas de recreación al aire libre. 

El segundo piso está destinado a funciones administrativas y de apoyo pedagógico, 
incluyendo espacios de coordinación, depósito, baño mixto, atención personalizada, 
telecomunicación y trabajo pedagógico, garantizando el adecuado funcionamiento 
institucional y el acompañamiento académico del personal docente. 

En el componente exterior, el proyecto cuenta con zonas de parqueo (1 cupo privado y 4 
cupos públicos), parques infantiles, huerta y zona verde tratada que complementan la 
dinámica del centro infantil. 

El planteamiento volumétrico del Centro de Desarrollo Infantil (CDI) propone una 
composición contemporánea, de baja altura y una escala armónica con el entorno urbano 
circundante. Las fachadas evidencian un diseño que prioriza la iluminación natural y la 
transparencia visual mediante amplios ventanales, al tiempo que jerarquiza el acceso 
principal a través de un pórtico lineal y un elemento vertical destacado que se constituyen 
en la imagen institucional del equipamiento. La propuesta arquitectónica incorpora una 
materialidad cálida, complementada con acentos de color que refuerzan la identidad del 
proyecto y aportan un lenguaje arquitectónico amable y reconocible para la población 
infantil. 

En conjunto, el CDI representa una infraestructura educativa moderna y eficiente, destinada 
a fortalecer la red de atención a la infancia del municipio, aportando al desarrollo social y 
urbano de la comunidad del municipio. 

A continuación, se evidencian algunas imágenes de los cuadros de áreas, cuadro de 
índices y diseños arquitectónico del Centro de Desarrollo Infantil: 
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                           Imagen No 1. Cuadros de áreas y cuadro de índices CDI 
 

 

 
Imagen No 2. Planta de localización CDI 
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Imagen No 3. Planta arquitectónica primer piso CDI 

 
 

 
Imagen No 4. Planta arquitectónica segundo piso CDI 
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Imagen No 5. Planta arquitectónica cubiertas CDI 

 
 

 
Imagen No 6. Plano Fachada Occidental CDI 

 
 

 
Imagen No 7. Plano Fachada Sur CDI 

 
 

 
Imagen No 8. Plano Fachada Oriental CDI 
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Imagen No 9. Plano Fachada Norte CDI 

 
 

 

 
Imagen No 10. Sección Longitudinal Urbana 1 CDI 

 
 
 

 
Imagen No 11. Sección Longitudinal Urbana 2 CDI 

 

De esta manera, la contratación propuesta busca dar respuesta a una necesidad pública 
prioritaria, orientada a garantizar el acceso de la primera infancia a servicios integrales de 
atención, cuidado y educación inicial en condiciones adecuadas de calidad, seguridad y 
dignidad. La construcción del Centro de Desarrollo Infantil (CDI) representa una inversión 
estratégica para el municipio, al consolidar un equipamiento educativo que contribuye al 
desarrollo humano, la equidad y la inclusión desde los primeros años de vida. 
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En este marco, la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas da cumplimiento a los 
objetivos establecidos en el Plan de Desarrollo Municipal “Mosquera Conecta 2024–2027” 
en la meta 269. "Construir 3 equipamientos públicos para garantizar infraestructura de 
calidad en el servicio de los mosquerunos en el cuatrienio”, mediante la ejecución de 
proyectos de infraestructura educativa que fortalecen la red de servicios para la niñez y las 
familias, así como la red de equipamientos del municipio. Con ello, se busca mejorar las 
condiciones de acceso a la educación inicial, ampliar la cobertura institucional y generar 
entornos protectores y estimulantes que favorezcan el aprendizaje y la convivencia. 

De esta forma, el proyecto se alinea con las políticas públicas de primera infancia, 
educación y desarrollo social, promoviendo la construcción de un municipio más equitativo, 
sostenible y comprometido con el bienestar integral de su población infantil. 

En aras de cumplir con dicho cometido se hace necesario contratar la “CONSTRUCCIÓN 
DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL EN EL MUNICIPIO DE MOSQUERA 
CUNDINAMARCA”. 
 
Con la presente contratación se avanza en el cumplimiento de la siguiente meta: 
 
LINEA ESTRATEGICA: 6. Conectamos con identidad territorial. 
PROGRAMA: 20 "Conectamos con Infraestructura para la Vida" 
SUBPROGRAMA: 20.5 "Mosquera conecta con equipamientos públicos para la 
ciudadanía". 
PROYECTO: 202500000031840 - FORTALECIMIENTO DE LA RED DE 
EQUIPAMIENTOS DEL MUNICIPIO DE MOSQUERA CUNDINAMARCA. 
META PRODUCTO: 269. Construir 3 equipamientos públicos para garantizar 
infraestructura de calidad en el servicio de los mosquerunos en el cuatrienio.  
LÍNEA BASE PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES: 1364 
 

Factores de 
Selección:  

Será elegible y aceptada la propuesta más favorable según ponderación de 
elementos de calidad y precio a tener en cuenta (aspecto económico, técnico y 
apoyo a la industria nacional), siempre y cuando haya cumplido con la acreditación 
de los requisitos de carácter habilitante.  
 

3. FUNDAMENTOS JURIDICOS 

Modalidad de 
Selección de 
Contratista 

Por las características del objeto a contratar y la cuantía del proceso, la modalidad 
de selección aplicable es la LICITACIÓN PÚBLICA, conforme a lo dispuesto en el 
artículo 2 numeral 1 literal b de la Ley 1150 de 2007, en concordancia con lo 
establecido en la subsección 1 de la sección 1 del capítulo 2 del Decreto Único 
Reglamentario 1082 de 2015, y lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley 80 de 1993, 
que regula el procedimiento de licitación pública en la contratación estatal. 
 
Justificación: La modalidad fue establecida tomando como referencia la necesidad 
que se pretende satisfacer, el objeto a contratar, las obligaciones y el valor del 
presupuesto oficial, teniendo en cuenta la normatividad anteriormente mencionada 
y lo dispuesto en el Artículo 30 de la Ley 80 de 1993 y resolución 539 de 2025. 

 Fundamento 
jurídico de la 
modalidad de 
contratación. 

La modalidad de selección aplicable al presente proceso de contratación 
corresponde a Licitación Pública, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 1 
del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 88 de la Ley 1474 
de 2011, toda vez que el objeto contractual consiste en la ejecución de una obra 
pública y el presupuesto oficial estimado supera la menor cuantía establecida para 
la Entidad, sin que se configure alguna de las causales legales que habiliten la 
aplicación de una modalidad de selección diferente. 
 
En este sentido, la Licitación Pública constituye la regla general para la selección de 
contratistas en la contratación estatal, garantizando la libre concurrencia de 
oferentes, la pluralidad de participantes, la igualdad de oportunidades, la 
transparencia, la publicidad y la selección objetiva, en cumplimiento de los principios 
consagrados en los artículos 24, 25, 26 y 29 de la Ley 80 de 1993, así como de las 
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disposiciones contenidas en la Ley 1150 de 2007 y el Decreto Único Reglamentario 
1082 de 2015. 
 
El objeto del presente proceso corresponde a un contrato de obra, en los términos 
del numeral 1 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, por cuanto comprende la 
ejecución de actividades destinadas a la construcción, mantenimiento, 
mejoramiento, adecuación y demás trabajos materiales sobre bienes inmuebles, 
orientadas al cumplimiento de los fines estatales y a la satisfacción de las 
necesidades previamente identificadas por la Entidad en los estudios y documentos 
previos. 
 
En consecuencia, la escogencia del contratista se realizará mediante un proceso de 
Licitación Pública, a través de la evaluación objetiva de los requisitos habilitantes y 
de los factores de ponderación técnicos, económicos y de calidad previamente 
definidos en el pliego de condiciones, garantizando que la oferta seleccionada 
corresponda a aquella que represente las condiciones más favorables para la 
Entidad y para el cumplimiento de los fines de la contratación estatal, de conformidad 
con el principio de selección objetiva previsto en el artículo 5 de la Ley 1150 de 2007 
y las demás disposiciones que regulan la materia. 
 
El régimen jurídico aplicable al presente proceso de selección y al contrato que de 
él se derive estará integrado por la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, la Ley 1474 
de 2011, el Decreto 1082 de 2015, las disposiciones expedidas por la Agencia 
Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, los pliegos de 
condiciones, los estudios y documentos previos y las demás normas de contratación 
estatal que resulten aplicables. 
 
Así mismo, en atención a que el objeto contractual corresponde a la ejecución de 
una obra de infraestructura social y considerando el carácter obligatorio de los 
Documentos Tipo para esta clase de procesos de selección, la Entidad estructurará 
y adelantará el presente proceso de Licitación Pública con observancia de lo 
dispuesto por la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra 
Eficiente, mediante la Resolución No. 539 de 2025, “Por la cual se adopta la versión 
2 de los Documentos Tipo para los procesos de selección de licitación de obra 
pública del sector de infraestructura social; se adoptan los Documentos Tipo 
complementarios para los procesos de licitación de obra pública de infraestructura 
social relacionados con los sectores de educación, salud, cultura, recreación y 
deporte – versión 2; se adoptan los Documentos Tipo complementarios para los 
procesos de licitación de obra pública de infraestructura social relacionados con los 
sectores institucional y vivienda; y se derogan las Resoluciones 219, 220, 392 y 454 
de 2021”, así como las demás disposiciones que la modifiquen, adicionen o 
sustituyan, garantizando la estandarización de los documentos del proceso, la 
transparencia, la igualdad entre los proponentes y la aplicación uniforme de las 
reglas de selección objetiva. 

4. DESCRIPCION CONTRACTUAL 

Objeto del contrato CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL EN EL 
MUNICIPIO DE MOSQUERA CUNDINAMARCA 

Clasificación 
UNSPSC: 

El objeto contractual se enmarca dentro del siguiente código de clasificación de 
bienes y servicios:  
 

CLASIFICACION 
UNSPSC 

1 nivel 2 nivel 3 nivel 

SEGMENTO FAMILIA CLASE 

72101500 
Servicios de 
Edificación, 
Construcción de 

Servicios de 
mantenimiento y 
reparaciones de 

Servicios de apoyo 
para la construcción 



 GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRATACIÓN  Código: F-GJC-73 
Fecha: 03/05/2021 

ESTUDIO PREVIO 
LICITACIÓN PÚBLICA 

Pagina 14 de 87 
Versión: 3 

 

 
 
 
 
 

 

Cra. 2 No. 2 - 68  “Parque Principal”  /  Mosquera - Cundinamarca PBX: 82 76 022/366/478 Ext. 119 / Directo 89 31 114 
Código Postal: Zona Urbana: 250047- Zona Rural: 250040 
 

Instalaciones y 
Mantenimiento 

construcciones e 
instalaciones 

72102900 

Servicios de 
Edificación, 
Construcción de 
Instalaciones y 
Mantenimiento 

Servicios de 
mantenimiento y 
reparaciones de 
construcciones e 
instalaciones 

Servicios de 
mantenimiento y 
reparación de 
instalaciones 

72103300 

Servicios de 
Edificación, 
Construcción de 
Instalaciones y 
Mantenimiento 

Servicios de 
mantenimiento y 
reparaciones de 
construcciones e 
instalaciones 

Servicios de 
mantenimiento y 
reparación de 
infraestructura 

72121400 

Servicios de 
Edificación, 
Construcción de 
Instalaciones y 
Mantenimiento 

Servicios de 
construcción de 
edificaciones no 
residenciales 

Servicios de 
construcción de 
edificios públicos 
especializados 

 

 
Descripción del bien 

o servicio: 
 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES, OBRAS O SERVICIOS:   
 
Actualmente, se encuentra en desarrollo una consultoría especializada contratada 
por la Administración Municipal, cuyo objeto “ESTUDIOS, DISEÑOS A DETALLE, 
PERMISOS Y LICENCIAMIENTO DE LOS DIFERENTES EQUIPAMIENTOS 
PÚBLICOS PARA EL MUNICIPIO DE MOSQUERA CUNDINAMARCA” es la 
formulación y entrega de los diseños: arquitectónico, estructural, urbanístico, 
eléctrico, hidrosanitario y de gas, red contra incendio, aire acondicionado, seguridad 
humana, topografía, estudios de suelos, bioclimático y presupuesto detallado junto 
con las especificaciones técnicas detalladas correspondientes al proyecto Centro de 
Desarrollo Infantil. 
 
Dicha consultoría tiene a su cargo la definición precisa de los materiales, 
procedimientos constructivos, normas técnicas aplicables y criterios de calidad que 
deberán cumplirse en la ejecución de cada una de las actividades de obra. 
 
Por lo anterior, las especificaciones técnicas definitivas son las que se han 
desprendido del informe de la consultoría, el cual ha sido aprobado por la 
interventoría y la entidad contratante, el cual servirá como documento base para la 
ejecución y supervisión del contrato de obra, garantizando el cumplimiento de los 
estándares de seguridad, funcionalidad, sostenibilidad y durabilidad establecidos por 
la normativa vigente. 
 
Adicionalmente el Municipio de Mosquera, Cundinamarca cuenta con el Anexo 1. 
Anexo Técnico, que contiene el alcance del proyecto, las principales actividades 
por ejecutar, los ítems de pago, las condiciones particulares del proyecto, los 
requisitos del personal profesional y la maquinaria requerida, las normas técnicas a 
cumplir, las fuentes de materiales, las obras provisionales, señalización, permisos y 
licencias; y toda la información relevante que debe tener en cuenta el Contratista, 
tanto para el proceso de selección como para la ejecución del contrato. Igualmente, 
dentro de los estudios previos se encuentran las obligaciones generales y 
específicas a cargo del Contratista ejecutor. 
 
El Anexo 1. Anexo técnico para el presente proceso se basa en los insumos 
entregados por la consultoría actualmente en desarrollo, responsable de la 
formulación de los diseños y de las especificaciones técnicas del proyecto. El 
proceso contractual se elaboró conforme a los entregables oficiales emitidos por la 
consultoría anteriormente mencionada, garantizando la debida correspondencia 
entre los estudios previos y la ejecución contractual. 
 
El contratista deberá cumplir como mínimo y sin limitarse a lo establecido en las 
normas, códigos y/o reglamentos de diseño y construcción nacionales e 
internacionales vigentes a la firma del contrato, en las especialidades 
correspondientes, aplicables a todos y cada uno de los materiales, actividades y 
procesos por desarrollar dentro del objeto del contrato, además deberá dar 
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cumplimiento a cualquier otra que la Interventoría o la Entidad contratante 
consideren que se debe tener en cuenta previa recomendación por escrito del 
Interventor. En el documento Anexo 1 – Anexo Técnico se establece un listado de 
la normatividad mínima que se deberá tener en cuenta para la ejecución del presente 
proceso de contratación. 
 
El Contratista ejecutor deberá tener en cuenta y cumplir adicionalmente con los 
siguientes lineamientos: 
 
A. Capacidad de respuesta del contratista para actividades de la construcción 

de un centro de desarrollo infantil: 
 
El contratista deberá contar con la capacidad técnica, operativa, administrativa y 
financiera necesaria para garantizar la adecuada ejecución de las obras de 
construcción de un centro de desarrollo infantil en el municipio de Mosquera – 
Cundinamarca. 
 
En tal sentido, se espera que disponga de un equipo profesional idóneo conformado 
por personal especializado en ingeniería civil, arquitectura, topografía y seguridad 
industrial, que asegure la correcta planeación, dirección y supervisión de las 
actividades constructivas. Asimismo, deberá acreditar experiencia comprobable en 
la ejecución de obras de infraestructura comunitaria, edificaciones institucionales o 
proyectos de similar naturaleza y complejidad técnica. 
 
El contratista deberá garantizar la disponibilidad de maquinaria, herramientas y 
equipos necesarios para el desarrollo de las actividades de movimiento de tierras, 
cimentación, estructura, mampostería, acabados, redes hidrosanitarias y eléctricas, 
cumpliendo con las especificaciones técnicas y los estándares de calidad exigidos 
por la normatividad vigente y aplicable. 
 
De igual forma, se requiere que cuente con una estructura administrativa eficiente 
que le permita una adecuada gestión de recursos humanos, logísticos y financieros, 
asegurando el cumplimiento de los plazos establecidos, la correcta utilización de los 
materiales y la implementación de medidas de seguridad industrial y ambiental 
durante toda la ejecución del contrato. 
 
B. Inicio y ejecución de los trabajos 
 
El Contratista deberá iniciar las actividades una vez firmado y legalizado el contrato 
y sean presentados, revisados y aprobados por la Interventoría, los documentos 
requeridos conforme se indica en el Pliego de Condiciones. 
 
Para el inicio de los trabajos, todo el personal de obra deberá estar afiliado al sistema 
de Seguridad Social, así como a lo establecido en la normatividad vigente de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, labor que será verificada por el Interventor del 
contrato. 
 
Las especificaciones técnicas en ningún caso constituyen un manual de 
construcción, ya que se asume que el Contratista es un profesional idóneo y 
competente. Cualquier detalle que se haya omitido en las especificaciones, y que se 
entiende que deben formar parte de la construcción no exime al Contratista de su 
ejecución, ni podrá tomarse como base para reclamaciones posteriores. 
 
Inicialmente el Contratista deberá realizar una evaluación y análisis de la obra a 
ejecutar, por lo que deberá presentar a la interventoría y entidad de acuerdo a las 
condiciones del proyecto, afiliación de las personas que formarán parte del proyecto 
y a cargo del Contratista, a una Entidad Promotora de Salud y de Riesgos Laborales, 
de manera tal que se garantice la cobertura de los diferentes riesgos y en especial 
de accidentes de trabajo (Decreto 1295 de 1994), y aplicar en forma estricta los 
controles y obligaciones que le competen, de acuerdo con lo establecido en la ley 
789 de 2002, el artículo 23 de la ley 1150 de 2007 y el decreto 1703 de 2002 y demás 
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normas concordantes o complementarias, en materia de aportes a seguridad social 
y pago de parafiscales. 
 
Toda actividad por ejecutar debe cumplir las normas, códigos y/o reglamentos de 
diseño y construcción nacionales e internacionales vigentes a la firma del contrato, 
en las especialidades correspondientes, aplicables a todos y cada uno de los 
materiales, actividades y procesos por desarrollar dentro del objeto del contrato, 
además deberá dar cumplimiento a cualquier otra que la Interventoría o la Entidad 
contratante consideren. 
 
Una vez firmada el acta de inicio entre las partes, se llevará a cabo la ejecución de 
las actividades constructivas correspondientes al proyecto, dando cumplimiento al 
cronograma de trabajo y a las especificaciones técnicas establecidas. El contratista 
procederá con la implementación de las obras conforme a los estudios y diseños 
entregados por la Entidad, garantizando que cada una de las fases del proceso 
constructivo —preliminares, cimentación, estructura, acabados, instalaciones, etc, 
se desarrollen bajo los parámetros de calidad, seguridad y sostenibilidad requeridos. 
 
Asimismo, se deberán atender las directrices impartidas por la interventoría y la 
supervisión del contrato, asegurando el cumplimiento de los tiempos, el adecuado 
uso de los recursos públicos y la correcta materialización de los objetivos del 
proyecto. 
 
El Municipio delegará en la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas la función 
de supervisión del contrato de obra pública, con el fin de que esta verifique que el 
proyecto se desarrolle conforme a las condiciones del contrato y sus anexos y 
contratará un interventor que se encargará del control técnico, administrativo, 
financiero, ambiental, SST, social y legal de la obra y será el encargado de informar 
al Municipio sobre los avances y ejecución de esta. 
 
Los cambios que se consideren necesarios en los materiales o en los acabados 
especificados o que proponga el contratista, o cuando haya dudas, por existir 
contradicciones reales o aparentes entre las especificaciones, deberán ser 
consultados por escrito con el profesional encargado de la interventoría, y este a su 
vez elevará la consulta a la supervisión del contrato, en todo caso el Contratista de 
obra no podrá proceder a su ejecución sin la aceptación escrita de esta instancia. 
En caso contrario cualquier trabajo ejecutado será por cuenta y riesgo del Contratista 
y el Municipio no tendrá la obligación de reconocerlos. 
 
Será obligación del Contratista verificar y rectificar medidas en obra antes de iniciar 
trabajos. Cualquier discrepancia debe ser aclarada con el interventor, y consignada 
en el libro de obra, pues en caso contrario si se presenta la necesidad de hacer 
correcciones después de adelantada la obra, el costo será asumido por cuenta del 
contratista. 
 
Durante la ejecución de la obra el interventor y la supervisión, tienen la facultad de: 
revisar e inspeccionar todo el proceso de la construcción en las áreas a intervenir, 
el interventor ordenará la remoción de cualquier material que no reúna las 
condiciones requeridas para la estabilidad o presentación estética de los acabados 
en superficie. Se deberá tener especial cuidado con el retiro de los residuos de 
construcción y demolición fuera del área intervenida hasta un sitio de disposición 
final de los Residuos de Construcción y Demolición –RCD-, conforme lo descrito en 
la Resolución 472 de 2017 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 
 
De igual manera el Contratista de obra radicará a la interventoría el Plan de 
Adaptación de la Guía Ambiental PAGA y/o plan de manejo ambiental (PMA), para 
su revisión y aprobación, esto teniendo en cuenta que dentro del objeto contractual 
de la interventoría se incluye este alcance.  
 
Para efectos del pago de cada uno de los ítems que conforman el presupuesto y que 
se relacionan en el contrato, se tendrán en cuenta las unidades de medida 
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previamente establecidas, las cantidades realmente ejecutadas y el valor unitario de 
la propuesta aprobada por el Municipio. Los pagos se podrán realizar de manera 
parcial o total, según el avance de obra, previo recibo a satisfacción de la 
interventoría. 
 
Las especificaciones bajo las cuales se harán los ensayos o se ejecutarán los 
diferentes aspectos de las obras se citan en los lugares correspondientes de estas 
especificaciones técnicas. Donde se mencionen especificaciones o normas técnicas 
de diferentes entidades o instituciones, se entiende que se aplicará la última versión 
o revisión de dichas normas técnicas.  
 
Será responsabilidad del Interventor el cumplimiento de las especificaciones 
técnicas, así como el ordenamiento de modificaciones, nuevas cantidades de obra 
y además los resultados de medición y pago de todas las obras realizadas. El 
interventor, por lo tanto, podrá no solo exigir el cumplimiento de las especificaciones 
mínimas, sino de todas aquellas normas técnicas de desarrollo constructivo que 
deben ser adelantadas por el constructor, así como ordenar las pruebas y ensayos 
del caso, cuando así lo consideren pertinente, aunque estas pruebas impliquen 
alguna incomodidad, costo adicional o alguna pequeña demora en el desarrollo del 
proyecto. 
 
Será responsabilidad del contratista el cuidado de los materiales, herramienta, 
equipos u otros bienes que pueda tener en cada uno de los frentes de trabajo. El 
municipio de Mosquera no asume ninguna responsabilidad por el cuidado de estos.  
 
Para cumplir con el objeto en el plazo establecido el contratista deberá realizar varias 
intervenciones al mismo tiempo en los diferentes frentes de trabajo que sean 
necesarios y para ello deberá contar con el personal suficiente y competente para 
adelantar las diferentes actividades requeridas para el correcto funcionamiento de 
las instalaciones públicas a intervenir. 
 
C. Precios Unitarios: 
 
El sistema de pago del contrato es por precios unitarios, los cuales incluyen todos 
los gastos directos e indirectos, derivados de la celebración, ejecución y liquidación 
del contrato. Por lo tanto, en el valor pactado se entienden incluidos, entre otros, los 
gastos de administración, salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del 
personal, incrementos salariales y prestacionales, desplazamientos, transporte, 
alojamiento y alimentación de la totalidad del equipo del contratista; desplazamiento, 
transporte, custodia y almacenamiento de materiales, herramienta y toda clase de 
equipos de trabajo, honorarios y asesorías en actividades relacionadas con la 
ejecución del contrató; computadores, licencias de utilización de software; la 
totalidad de tributos originados por la celebración ejecución y liquidación del 
contrato; las deducciones a que haya lugar; la remuneración para el contratista y, en 
general, todos los costos directos e indirectos en los que deba incurrir el 
CONTRATISTA para la cumplida ejecución del contrato. 
 
Las actividades durante la ejecución podrán aumentar, disminuir, o suprimirse y esto 
no será objeto de futuras reclamaciones por parte del futuro Contratista, por posibles 
expectativas de este al momento de presentar su propuesta. 
 
El valor total del contrato será la sumatoria del producto resultante de las cantidades 
de obra ejecutadas multiplicadas por el valor unitario ofertado por el Contratista. 
 
D. Ejecución y seguimiento del contrato de obra a través de la metodología 

BIM.   
 
En desarrollo de la sección D "Ejecución y seguimiento del contrato de obra a través 
de la metodología BIM" del Estudio Previo, el Municipio de Mosquera, a través de la 
Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (en adelante, la "Entidad" o la "Parte 
que Designa"), establece la información que debe producir, gestionar y entregar el 
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Contratista de obra (la "Parte Designada Líder") mediante la metodología BIM, así 
como los métodos, formatos, plazos, responsables y criterios de aceptación de dicha 
información, para el proyecto Construcción del Salón Comunal en el barrio Villa 
Jenny. 
 
La gestión BIM en la fase de construcción tiene por finalidad mejorar la supervisión, 
el seguimiento y el control de la obra, garantizar la trazabilidad de la información y 
entregar a la Entidad la información suficiente para la operación y, principalmente, 
el mantenimiento del equipamiento. 
 
D.1 Alcance y delimitación de los usos BIM exigibles  
 
Para el presente contrato, los usos BIM exigibles al Contratista de obra son 
exclusivamente los siguientes: 
 

ITEM  Uso Bim Exigido  Descripción resumida  

A 
Coordinación y 
gestión de 
interferencias 

Detección, registro, priorización, seguimiento 
y cierre de interferencias e incidencias entre 
disciplinas antes de ejecutar cada actividad. 

B 

Secuencia 
constructiva 
vinculada al 
programa de obra 
(4D)  
 

Vinculación de los elementos del modelo con 
las actividades de la programación de obra 
aprobada, y seguimiento de lo programado 
frente a lo ejecutado. 

C Modelo conforme a 
obra (as-built) 

Actualización progresiva de los modelos con 
las condiciones efectivamente construidas y 
las modificaciones aprobadas, hasta 
consolidar el modelo federado as-built. 

D 

Gestión de la 
información para 
operación y 
mantenimiento (7D) 

Incorporación y entrega de los datos de 
activos, garantías, manuales y rutinas de 
mantenimiento, a partir del modelo as-built. 

 
La actualización de los modelos BIM deberá realizarse con el propósito de mantener 
su correspondencia con las condiciones efectivamente ejecutadas en obra, 
incorporando únicamente las modificaciones, ajustes y definiciones que cuenten con 
la debida trazabilidad y aprobación formal por parte de la Interventoría y la 
Supervisión. 
 
D.2 Documentos de referencia y prevalencia  
 

● Los modelos BIM y el Ambiente Común de Datos (CDE) son herramientas 
de apoyo a la gestión técnica, la coordinación y el seguimiento. No sustituyen 
las actas, los planos aprobados para construcción, las especificaciones 
técnicas, las memorias, la programación de obra aprobada, las órdenes ni 
las comunicaciones formales, que conservan su valor contractual. 
 

● En caso de discrepancia entre un modelo y los planos aprobados para 
construcción o las especificaciones técnicas, prevalecen los planos y 
especificaciones aprobados. La discrepancia se registra como incidencia y 
se consulta por escrito a la Interventoría, sin que el Contratista pueda ejecutar 
cambios sin aprobación escrita. 

 
● Toda información relacionada con requerimientos, respuestas, instrucciones, 

órdenes, aprobaciones, observaciones, solicitudes de información, 
decisiones y demás comunicaciones relevantes para la gestión técnica y 
contractual del proyecto deberá ser cargada y registrada en el Ambiente 
Común de Datos (CDE), garantizando su adecuada trazabilidad, control 
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documental y disponibilidad; asimismo, dicho registro deberá estar 
acompañado de la correspondiente notificación a las partes involucradas, de 
acuerdo con sus responsabilidades y competencias dentro del proceso.  
 

D.3 Metas de la gestión de la información  
 
Para el desarrollo del contrato se tendrán en cuenta las siguientes metas BIM, 
orientadas a asegurar el cumplimiento de los objetivos establecidos para la 
implementación de la metodología BIM en el proyecto. La adopción y aplicación de 
la metodología BIM (Building Information Modeling) busca optimizar la gestión y 
coordinación del proyecto, generando eficiencias en términos de tiempo, costos y 
calidad, así como fortaleciendo la gestión de la información durante las diferentes 
etapas de su desarrollo. 
 
En este sentido, la implementación de BIM permitirá maximizar los recursos 
disponibles, mejorar la coordinación entre las diferentes disciplinas, reducir 
reprocesos y variaciones durante la ejecución de la obra y fortalecer el seguimiento 
y control del proyecto, mediante el uso de información estructurada, actualizada, 
trazable y verificable. 
 
Las siguientes metas de gestión de información respaldan los objetivos planteados: 
 
METAS 
Fortalecer la supervisión y el control de la obra con información actualizada, trazable y 
verificable. 
Reducir reprocesos en obra mediante la coordinación anticipada de las disciplinas. 
Entregar a la Entidad un modelo conforme a obra y la información de los activos 
necesaria para su operación y mantenimiento. 

 
D.4 Objetivos de la gestión de la información  
 
Para la ejecución del contrato, y con el fin de establecer acciones verificables y 
medibles orientadas al cumplimiento de las metas anteriormente señaladas, se 
establecen los siguientes objetivos específicos:  
 
Objetivo especifico Uso BIM asociado 
Resolver antes de ejecutar cada actividad las 
interferencias críticas que la afecten. 

Coordinación 3D y 
detección de interferencias  

Visualizar y controlar el avance programado 
frente al ejecutado. 

Planificación y seguimiento 
4D 

Disponer de un modelo BIM As-Built que registre 
fielmente las condiciones finales de la obra 
ejecutada, incluidos los elementos ocultos. 

Modelado As-Built / 
Actualización del modelo 
conforme a obra 

Disponer del inventario de activos mantenibles 
con su información completa. 

Gestión de activos / BIM 
7D (AIM) 

 
D.5 Requisitos de información  
 

ITE
M  Uso Bim Exigido  Responsabilidad   

A 
Coordinación y 
gestión de 
interferencias 

Federar los modelos, ejecutar la detección de 
interferencias, registrar incidencias, proponer 
soluciones y cerrar las interferencias aprobadas. 

B 

Secuencia 
constructiva 
vinculada al 
programa de obra 
(4D)  
 

Vincular elementos con la programación 
aprobada; actualizar mensualmente el estado 
de ejecución; reportar desviaciones. 
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C Modelo conforme a 
obra (as-built). 

Registrar lo construido de forma continua, 
incluidos los elementos ocultos antes de su 
cierre; consolidar el modelo federado as-built y 
derivar los planos as-built. 

D 

Gestión de la 
información para 
operación y 
mantenimiento (7D) 

Integrar en el modelo BIM la información 
requerida de los activos, vinculando la 
documentación técnica asociada y consolidando 
la información necesaria para la elaboración del 
manual de operación y mantenimiento.  

 
D.5.A Coordinación y gestión de interferencias 
 

• Alcance: coordinación entre arquitectura, estructura, redes hidrosanitarias y 
pluviales, redes eléctricas e iluminación, comunicaciones, audio, 
video,urbanismo y exteriores, según corresponda.  

• Clasificación de las interferencias según su gravedad:  Crítica (impide 
construir o afecta la estructura o la seguridad), Alta (requiere decisión técnica 
antes de ejecutar), Media (se resuelve en obra sin cambio de diseño), Baja (de 
representación del modelo). 

• Entregables: informe de coordinación, con la matriz de interferencias y su 
estado; archivo federado, registro consolidado de incidencias.  

 
D.5.B Secuencia constructiva vinculada al programa de obra (4D) 
 

• Alcance: El Contratista deberá relacionar los elementos del modelo BIM con 
la programación de obra aprobada, de manera que sea posible identificar a qué 
actividad o frente de trabajo pertenece cada elemento, conocer su estado de 
ejecución y registrar la fecha real en que fue construido. Esta relación se 
establecerá mediante criterios de asociación por familia, tipo y zona, y su nivel 
de detalle dependerá del sistema o capítulo constructivo, pudiendo realizarse 
por actividad específica o por frente de trabajo agrupado.  

• La programación de obra aprobada por la Interventoría es el instrumento oficial 
de plazo de ejecución; el 4D es su representación visual y no la reemplaza.  

• Entregables: simulación 4D base y actualizada, tabla de vínculos elemento–
actividad; programación actualizada; capturas comparativas programado 
frente a ejecutado 
 

D.5.C Modelo conforme a obra (as-built) 
 

• Alcance: El Contratista deberá actualizar los modelos BIM correspondientes a 
las disciplinas definidas para el proyecto, incorporando las condiciones 
efectivamente construidas, incluyendo la ubicación real de los elementos, las 
dimensiones que presenten variaciones respecto al diseño, las referencias de 
materiales y equipos instalados, así como las modificaciones debidamente 
aprobadas. Para los elementos que difieran de la información de diseño, el 
modelo deberá incluir como mínimo la referencia al documento de aprobación 
correspondiente y el respectivo registro de verificación en campo. 
El registro y actualización de la información As-Built deberá realizarse de 
manera continua durante la ejecución de la obra y no únicamente al cierre del 
contrato. Para los elementos que posteriormente queden ocultos, el Contratista 
deberá documentar previamente su condición y ubicación real mediante 
medición directa o topográfica, registro fotográfico y actualización del modelo 
BIM. Asimismo, al finalizar cada frente de trabajo se deberá consolidar la 
información As-Built correspondiente y, al cierre del proyecto, entregar el 
modelo federado As-Built completo, inicialmente para revisión y posteriormente 
en su versión final aprobada.  

• Entregables: El Contratista deberá entregar los modelos disciplinares y el 
modelo federado As-Built en sus formatos nativos y de intercambio, junto con 
los planos As-Built correspondientes. Asimismo, deberá presentar un informe 
As-Built por frente de trabajo, que consolide las modificaciones ejecutadas 
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respecto al diseño e identifique, para cada cambio, el documento mediante el 
cual fue aprobado.   

 
D.5.D Información para operación y mantenimiento (7D) 
 

• Alcance: A partir del modelo BIM As-Built, el Contratista deberá complementar 
la información asociada a los activos mantenibles contemplados en el 
presupuesto del proyecto, los cuales deberán ser previamente identificados y 
consolidados en un listado de activos mantenibles. El modelo 7D 
corresponderá al mismo modelo As-Built enriquecido con la información 
necesaria para la operación y el mantenimiento, por lo que los activos 
mantenibles constituirán un subconjunto de los elementos contenidos en dicho 
modelo.  
 
Contenido mínimo del listado. Para cada activo: identificación; ubicación 
(sistema, zona, espacio y nivel); cantidad; fabricante, marca, modelo, 
referencia y serie; proveedor o instalador con su contacto; fechas de instalación 
y de puesta en servicio; garantía, con inicio, fin y condiciones; vida útil 
estimada; rutina y frecuencia de mantenimiento, con el responsable sugerido y 
los repuestos o consumibles; documentos vinculados; y estado al recibo. 
Cuando un dato no aplique se registra como "N/A"; una casilla vacía se 
considera incompleta. El Contratista propone la estructura del listado en el BEP 
y la Interventoría la aprueba. 
 

• Entregables: modelo as-built con propiedades 7D en su archivo nativo y 
federado; inventario de activos; carpeta documental por activo (fichas técnicas, 
manuales, garantías, certificados según corresponda,). 

 
D.6 Hitos de entrega de información 
 
Los hitos se cuentan a partir del acta de inicio del contrato de obra y se articulan con 
la programación de obra aprobada y el plan de entrega. La entidad estima los 
siguientes hitos:  
 

1. Creación del BEP, CDE y revisión de la línea base entregada por la 
consultoría.  
 
TIPO DE REUNION DESCRIPCION CRONOGRAMA 

Reunión de inicio de 
proyecto 

Reunión de inicio de 
proyecto donde se 
presentarán las partes y 
equipos de trabajo. En esta 
reunión se describirán los 
estándares, métodos y 
procedimientos de creación 
de información y los 
requerimientos de 
información descritos por el 
Plan de Ejecución BIM 
(BEP), los entregables de 
información, el plan de 
trabajo y en general todos 
los requerimientos 
necesarios para el 
cumplimiento del Anexo 
Técnico. 

5 días hábiles siguientes a 
la firma del acta de inicio. 

Reunión del BEP inicial 
En esta reunión, se 
presentará el Plan de 
ejecución BIM de acuerdo 

Reunión del BEP inicial, 
una vez aprobada la 1ra 
versión por parte de la 
interventoría. 
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con la reunión de inicio del 
proyecto. 

 
2. Seguimiento mensual: Modelos actualizados; informe BIM del periodo 

(interferencias, 4D programado frente a ejecutado, avance as-built y 7D, 
cambios aprobados); exportación del CDE. 

3. Modelo asbuilt y gestión de activos 
4. Transferencia de la información: Transferencia completa del CDE 

(contenedores, metadatos y registros de auditoría); informe final BIM; 
lecciones aprendidas; certificación de transferencia de derechos y licencias. 

 
D.7 Requisitos de seguridad de la información 
 

1. Control de acceso por perfil: El acceso al Ambiente Común de Datos (CDE) 
estará restringido exclusivamente a las personas autorizadas del equipo de 
entrega, la Interventoría y la Entidad, previamente identificadas en el BEP. 
Cada usuario deberá contar con credenciales individuales y permisos de 
acceso definidos de acuerdo con su rol y responsabilidades dentro del 
proyecto. No se permitirá el uso de cuentas compartidas ni la habilitación de 
enlaces públicos para el acceso a la información.  
 

2. Uso restringido: la información solo se usa para la ejecución del contrato y no 
se divulga a terceros sin autorización escrita de la Entidad. 
 

D.8 Requisitos de coordinación espacial 
 

• Sistema de referencia: el del levantamiento topográfico con coordenadas de 
la consultoría de estudios y diseños MAGNA-SIRGAS. Todos los modelos 
comparten el mismo punto base y punto de levantamiento. 

• Nivel de referencia: cota 0,00 m del proyecto arquitectónico  
• Unidades: sistema métrico; modelos en metros con precisión de milímetro. 
• Modelo de información del proyecto y nivel de información necesario: El nivel 

de desarrollo geométrico de los modelos se mantiene en LOD 300, el mismo 
de la información de referencia entregada por la consultoría.  

 
D.9 Información de referencia que entrega la Entidad 
 
La Entidad suministrará al Contratista, de manera completa, organizada y vigente, 
toda la información técnica, documental y gráfica generada por la consultoría de 
estudios y diseños que resulte necesaria y relevante para la adecuada ejecución de 
la obra de conformidad con el alcance de la consultoría. Esta información estará 
previamente revisada y aprobada por la interventoría de la consultoría, conforme a 
los procedimientos y alcances establecidos para el proyecto. 
 
El Contratista verificará la integridad, consistencia y correspondencia de la 
información recibida antes de su utilización en obra y presentará un informe de 
verificación en el que se identifiquen las inconsistencias, omisiones o discrepancias 
encontradas. Esta verificación no constituirá una actividad de rediseño ni implica la 
transferencia al Contratista de responsabilidades asociadas al diseño. Las 
discrepancias identificadas entre modelos, planos, especificaciones u otros 
documentos de referencia se gestionarán conforme a lo establecido en el numeral 
D.2. 
 
D.10 Normas  y guías de información 
 

• NTC-ISO 19650. 
• Guías del BIM Forum Colombia  
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D.11 Contenedores de información y nomenclatura  
 
Para el desarrollo del proyecto se deben contar con 4 estados de la información, 
Trabajo en progreso (WIP), Compartido, publicado y archivado. Donde: 
 

Contenedor 
de 
información 

Fin 

Trabajo en 
curso  

Contiene la información que se encuentra en proceso de 
elaboración, actualización o ajuste por parte del equipo 
responsable. Su uso es interno y no deberá emplearse como 
información oficial para coordinación, aprobación o ejecución.  

Compartido   
 

Contiene la información que ha sido revisada internamente y 
se pone a disposición de los demás participantes autorizados 
para su coordinación, revisión, validación y formulación de 
observaciones. La información en este estado no se considera 
aprobada para ejecución. 

Publicado  

Contiene la información que ha cumplido los procesos de 
revisión y aprobación definidos para el proyecto y que se 
encuentra autorizada para el uso correspondiente, incluyendo, 
cuando aplique, la ejecución de obra. 

Archivado  

Contiene las versiones anteriores, información sustituida y 
registros históricos del proyecto. Su finalidad es conservar la 
trazabilidad documental y servir como soporte de consulta, sin 
constituir información vigente para la ejecución. 

 
Asimismo, con el fin de mantener una estructura uniforme que garantice un 
adecuado intercambio de información, la codificación de los archivos deberá 
contener, como mínimo, los siguientes campos: 
 
Código de proyecto – Originador – Zona – Nivel – Tipo – Disciplina – Número 
Ejemplo: SCVJ-CTR-UE2-N00-M3-A-0001, correspondiente al modelo 3D de 
arquitectura del salón comunal, nivel 0,00 
 
D.12 Propiedades de vinculación y clasificación 
 
Para relacionar el modelo con los documentos de control del contrato, cada elemento 
modelado del alcance incluye las propiedades: Ítem_Presupuesto,  ID_Actividad 
(programación aprobada), Sistema, Zona y, cuando sea activo mantenible, 
ID_Activo. Estas propiedades permiten localizar y verificar la información; no 
convierten el modelo en instrumento de medición o pago. 
 
D.13 Formatos de intercambio 
 
La información de referencia entregada por la Consultoría de Diseño, se encuentra 
estructurada principalmente en los formatos nativos de la Autodesk AEC Collection: 
Revit, en el que están desarrollados los modelos de las diferentes disciplinas; 
Navisworks, en el que se soportan la federación, la revisión, la coordinación y la 
detección de interferencias; y AutoCAD, en el que está elaborada la documentación 
y la representación técnica. En consecuencia, la Entidad recomienda mantener esta 
misma línea de trabajo durante la etapa de construcción, con el propósito de facilitar 
la continuidad de la información, agilizar los procesos de revisión y actualización, y 
reducir las incompatibilidades y los reprocesos derivados del intercambio entre 
plataformas distintas. 
 
Carácter de la mención. La referencia anterior es indicativa y no excluyente. No 
constituye exigencia ni preferencia de marca, no es requisito habilitante ni otorga 



 GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRATACIÓN  Código: F-GJC-73 
Fecha: 03/05/2021 

ESTUDIO PREVIO 
LICITACIÓN PÚBLICA 

Pagina 24 de 87 
Versión: 3 

 

 
 
 
 
 

 

Cra. 2 No. 2 - 68  “Parque Principal”  /  Mosquera - Cundinamarca PBX: 82 76 022/366/478 Ext. 119 / Directo 89 31 114 
Código Postal: Zona Urbana: 250047- Zona Rural: 250040 
 

puntaje, y no limita el uso de otras soluciones. La exigencia de la Entidad recae sobre 
el formato y el contenido de la información, no sobre la herramienta con que se 
produzcan. 
 
Formato nativo de los modelos. Los modelos disciplinares se entregan en el 
formato nativo de la información de referencia y, adicionalmente y en IFC. La 
exigencia del formato nativo obedece a la necesidad objetiva de dar continuidad a 
los modelos elaborados por la Consultoría y de permitir que el Municipio los actualice 
y los utilice durante la operación y el mantenimiento del equipamiento; no obedece 
a preferencia por un proveedor determinado.  
 
Intercambio en formatos distintos. Cuando el Contratista requiera producir, 
gestionar o intercambiar información mediante formatos, aplicaciones o plataformas 
diferentes a los definidos para el proyecto, deberá justificar y documentar su uso en 
el BEP, incluyendo la correspondiente estrategia de interoperabilidad. Esta deberá 
definir, como mínimo, los procesos de importación y exportación, los formatos de 
intercambio o conversión utilizados, las posibles pérdidas o alteraciones de 
información y los mecanismos de verificación y control implementados para 
garantizar la integridad, consistencia y trazabilidad de los datos  
 
D.14 Herramientas tecnológicas 
 
El Contratista deberá declarar en el BEP el software, las versiones y los recursos de 
hardware que utilizará para el desarrollo de los usos y entregables BIM, y será 
responsable de su adquisición, licenciamiento, actualización, mantenimiento y 
soporte. Los costos asociados se entenderán incluidos en los precios unitarios y en 
el AIU de la oferta, de conformidad con lo establecido en el literal C “Precios 
unitarios” del Estudio Previo. 
 
La Entidad dispondrá de las herramientas necesarias para la consulta, revisión y 
verificación de la información entregada, incluyendo visores gratuitos, AutoCAD y 
herramientas ofimáticas. En consecuencia, el Contratista deberá garantizar que los 
entregables sean suministrados en los formatos nativos requeridos y, 
adicionalmente, en formatos abiertos o interoperables que permitan su consulta, 
visualización y revisión sin depender exclusivamente del software de autor utilizado 
para su producción. 
 
D.15 Ambiente Común de Datos (CDE) 
 
El CDE lo provee y administra el Contratista durante la ejecución y hasta la 
liquidación del contrato, y debe cumplir como mínimo: 
 
El Ambiente Común de Datos (CDE) deberá contar, como mínimo, con acceso web 
sin costo para la Entidad y la Interventoría, garantizando el acceso para la 
Supervisión y la Interventoría. Asimismo, deberá permitir la gestión de accesos 
mediante perfiles y permisos diferenciados por carpeta o contenedor, así como el 
control de estados, versiones y metadatos, conservando el histórico de la 
información y evitando la eliminación de versiones publicadas o archivadas. 
 
El CDE deberá disponer de un registro de auditoría de acciones que permita 
identificar, como mínimo, la fecha y hora, el usuario, la acción realizada y el 
contenedor afectado, con posibilidad de exportación.  
 
El CDE deberá permanecer disponible hasta la suscripción del acta de liquidación 
del contrato. Toda la información almacenada en la plataforma será propiedad del 
Municipio, por lo que el Contratista deberá garantizar en todo momento el acceso de 
la Entidad a dicha información y no podrá restringir, condicionar o impedir su 
consulta, descarga o recuperación. 
 
El Contratista informará en el BEP la solución de CDE, el proveedor y la ubicación 
de los servidores. 
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D.16 Funciones de gestión de la información – Matriz RACI 
 
La Entidad no produce ni corrige información del modelo, y la Interventoría no ejecuta 
el trabajo del Contratista: su función es verificar que se cumpla lo exigido en este 
Anexo y el Contratista es el encargado de producir la información. Las funciones no 
listadas en la matriz siguiente se rigen por esta regla general. 
 
La siguiente matriz precisa esa regla únicamente en los puntos de control críticos: 
aquellos en los que un incumplimiento detiene el proceso, compromete información 
que no puede recuperarse después o tiene efecto contractual directo 
 
 R: responsable de realizar la actividad · A: aprueba · C: consultado I: informado.  
 

Punto de control Entidad 
(Supervision) 

Interventorí
a 

Contratist
a 

Definir los requerimientos de 
información y entregar la 
información de referencia 
(Estudios y diseños) 

A/R C I 

Presentar el BEP y disponer el 
CDE 

I A C/R 

Producir y mantener la información 
de los cuatro usos BIM  

I A/R C/R 

Revisar los entregables de cada 
hito y emitir concepto de 
aprobación o rechazo 

I A/R C/R 

Autorizar las modificaciones 
contractuales derivadas de una 
solución de coordinación (diseño, 
alcance, plazo o valor) 

A/I A/C C/R 

Recibir la información aprobada 
por la Interventoría e incorporar al 
expediente contractual y al 
SECOP II, según aplique.  

A/R A/C R 

Transferir la información al 
almacenamiento del Municipio  

I A R 

 
D.17 Colaboración y frecuencia de intercambio 
 

• Los modelos disciplinares y el modelo federado deberán actualizarse y 
publicarse en el CDE, como mínimo, con frecuencia semanal y con anterioridad 
al comité de obra, de manera que reflejen el estado vigente del proyecto y 
sirvan como base para los procesos de coordinación, seguimiento y toma de 
decisiones. 

• En cada comité semanal de obra, el Contratista deberá presentar el estado 
actualizado de las interferencias, incluyendo las incidencias abiertas, resueltas, 
pendientes y cerradas, así como el avance del modelo 4D en relación con la 
programación aprobada. Los principales resultados, compromisos y decisiones 
deberán quedar registrados en el acta correspondiente. 

• El Contratista deberá presentar, junto con el informe mensual de obra, un 
informe BIM del periodo que consolide, como mínimo, el avance de los 
modelos, el estado de coordinación e interferencias, el seguimiento 4D, las 
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actualizaciones As-Built realizadas, los principales cambios gestionados, las 
incidencias relevantes y el estado de los entregables BIM. 

• Se realizará una reunión de arranque BIM al inicio del contrato, con 
participación del Contratista, la Interventoría y la Supervisión, con el fin de 
revisar y acordar los procedimientos de trabajo, responsabilidades, flujos de 
información, estructura del CDE, nomenclatura, formatos, cronograma de 
entregas y demás aspectos definidos en el BEP, y generar su posterior 
aprobación. 

• Al cierre del contrato se realizará una reunión de cierre BIM, en la cual se 
verificará la entrega y consolidación de los modelos As-Built, la información de 
activos, los documentos asociados, el cierre de incidencias y la correcta 
transferencia y archivo de la información contenida en el CDE. 

• Los intercambios de información que impliquen revisión, aprobación, cambio o 
toma de decisión deberán quedar registrados en el CDE y vinculados, cuando 
corresponda, con las comunicaciones formales del proyecto, garantizando la 
trazabilidad de responsables, fechas, versiones y estados. 

 
D.18 Procedimiento de revisión y aprobación de entregables BIM 
 

1. Control de calidad y presentación del entregable.  
Previo a su presentación, el Contratista deberá realizar el control de calidad 
interno del entregable, verificando su integridad, consistencia, cumplimiento 
de los requisitos BIM, nomenclatura, formatos, versiones y demás 
condiciones establecidas para el proyecto. Una vez verificado, deberá 
cargarlo en el Ambiente Común de Datos (CDE) en estado Compartido y 
notificar formalmente a la Interventoría para el inicio de su revisión. 

2. Revisión por parte de la Interventoría.  
La Interventoría realizará la revisión técnica y documental del entregable 
dentro del plazo establecido para el respectivo hito y emitirá uno de los 
siguientes conceptos: 

○ Aprobado: el entregable cumple con los requisitos establecidos y 
puede continuar al estado Publicado. 

○ Aprobado con observaciones menores: el entregable cumple 
sustancialmente con los requisitos y las observaciones identificadas 
no impiden su aceptación. Estas deberán ser atendidas y verificadas 
en la siguiente entrega o dentro del plazo que determine la 
Interventoría. 

○ Rechazado: el entregable presenta incumplimientos, 
inconsistencias, omisiones o errores que impiden su aceptación. La 
Interventoría deberá registrar de manera clara y precisa las 
observaciones que sustentan el rechazo. 

3. Registro y trazabilidad de observaciones.  
Las observaciones, comentarios, decisiones y conceptos emitidos durante el 
proceso de revisión deberán quedar registrados en el CDE, identificando 
como mínimo el entregable, versión, fecha, responsable de la revisión, 
estado y acciones requeridas. 

4. Corrección y nueva presentación.  
Cuando un entregable sea rechazado, el Contratista deberá realizar las 
correcciones correspondientes y presentar una nueva versión dentro de los 
tres (3) días hábiles siguientes, de conformidad con la obligación específica 
52. La nueva entrega deberá conservar la trazabilidad de la versión anterior 
e identificar las observaciones atendidas y los ajustes realizados. 

5. Aprobación y publicación.  
Una vez la Interventoría determine que el entregable cumple con los 
requisitos aplicables, este deberá pasar al estado Publicado dentro del CDE. 
La versión aprobada será la vigente para el uso autorizado dentro del 
proyecto, sin perjuicio de las condiciones de prevalencia documental 
establecidas contractualmente. 

6. Seguimiento de incumplimientos.  
El rechazo reiterado de un mismo entregable, la falta de atención de las 
observaciones formuladas o su presentación fuera de los plazos establecidos 
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deberá ser documentada por la Interventoría e informada a la Supervisión, 
para la evaluación y adopción de las actuaciones contractuales que 
correspondan. 

7. Conservación del histórico.  
Todas las versiones presentadas, revisadas, rechazadas, corregidas y 
aprobadas deberán conservarse en el CDE, garantizando la trazabilidad 
completa del proceso de revisión y aprobación y evitando la eliminación o 
sustitución del histórico documental. 

 
D.19 Personal BIM 
 
Coordinador BIM del Contratista 
 
Función principal. Su función principal es la coordinación, gestión, seguimiento 
e implementación de la metodología BIM durante la ejecución del contrato, 
articulando la información generada por las diferentes disciplinas y garantizando su 
adecuada integración y gestión, conforme a los lineamientos y requerimientos BIM 
establecidos por la Entidad en este Anexo. El Coordinador BIM es el único 
interlocutor del Contratista ante la Interventoría y la Supervisión en materia de 
gestión de la información bajo la metodología BIM. 
 
Alcance de sus actividades. Comprende, entre otras, las siguientes: 
 

•  Planificación y gestión de la información.  
- Elaborar el BEP y mantenerlo actualizado; administrar el CDE, los perfiles 

de acceso, los estados y los flujos de aprobación; y asegurar la trazabilidad, 
la nomenclatura y datos de cada contenedor. 

- Determinar los entregables necesarios para cumplir con el alcance del 
trabajo y cumplir con los plazos exigidos. 

- Establecer de acuerdo con los usos exigidos los flujos para gestionar la 
coordinación, revisión de diseño, detección de colisiones, presentando los 
informes periódicos con la identificación, clasificación y solución de 
interferencias encontradas entre las diferentes especialidades. 

•  Coordinación e integración entre disciplinas.  
- Coordinar y revisar los modelos desarrollados por las diferentes 

especialidades; verificar su interoperabilidad y la lectura de los modelos 
en un entorno neutral; y federarlos en un modelo integrado, garantizando 
la consistencia de origen, coordenadas, niveles y unidades entre 
disciplinas. 

- Asesorar, dar lineamientos y generar procedimientos o flujos de 
información al equipo integral (director, coordinador, especialistas, 
residente, entre otros) para recibir y gestionar la información de forma mas 
eficiente con el fin de cumplir con los tiempos y requisitos acá exigidos. 

•  Identificación, seguimiento y subsanación de interferencias.  
- Ejecutar la detección, registrar cada interferencia con su identificador, 

ubicación y disciplinas involucradas; proponer su nivel de priorización; 
convocar y dirigir las reuniones de coordinación en que se acuerda la 
solución; hacer seguimiento hasta el cierre dentro del tiempo de respuesta 
del nivel asignado; y verificar que la solución adoptada quede 
efectivamente incorporada en los modelos. 

- Gestionar y organizar las plataformas de software. 
•  Seguimiento de la ejecución.  
- Mantener el vínculo entre los elementos del modelo y la programación de 

obra, actualizar el estado de ejecución y reportar el avance real frente al 
programado. 

- Garantizar en la ejecución del contrato (Inicio- fin) la implementación 
integral de la metodología BIM. 

- Gestionar y revisar el modelo en fases de diseño y ajustarlo a la fase de 
construcción validando su correcta maduración hasta el modelo record (As 
Built). 
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•  Consolidación de la información del activo. Consolidar el modelo 
conforme a obra y la información para la operación y el mantenimiento, y 
realizar el listado de activos mantenibles 

•  Control y gestión de la información.  
- Verificar el cumplimiento de los procedimientos BIM, aplicar el control de 

calidad interno antes de compartir cualquier entregable y atender las 
observaciones de la Interventoría. 

- Coordinar y/o ejecutar y/o modelar y/o mantener actualizados los modelos 
frente a los entregables, usos y demás obligaciones establecidas en el 
anexo técnico BIM o las que se requieran para cumplir con el objeto 
contractual del proceso. 

- Mantener la trazabilidad de los intercambios de modelos, de acuerdo con 
lo estipulado en el Plan de Ejecución BIM (BEP). Respaldar y restaurar 
información. 

•  Reporte y participación. Presentar el informe BIM mensual, asistir a los 
comités de obra semanales y a las reuniones de coordinación con la 
Interventoría y la Supervisión, y sustentar los entregables de cada hito. 

 
En consecuencia, la coordinación BIM no comprende la aprobación técnica de 
contenidos de otras disciplinas. La definición, revisión y validación de métodos 
constructivos, soluciones técnicas, secuencias de ejecución, condiciones de 
seguridad, cantidades y costos corresponden al director de obra, al residente y a los 
profesionales competentes, de acuerdo con sus responsabilidades contractuales y 
profesionales. 
 
D.20 Entrega y recibo 
 

1. Los costos de la gestión BIM (personal, software, hardware, CDE, 
capacitación y entregables) están incluidos en los precios unitarios y en el 
AIU de la oferta. Su cumplimiento no genera reconocimiento económico 
adicional. 

2. El Informe BIM hará parte del componente técnico del informe mensual de 
ejecución y deberá ser presentado como soporte para la revisión, verificación 
y seguimiento de la Interventoría, en el marco del trámite de las actas 
parciales. 
 

Componente Contenido mínimo 
requerido Finalidad 

1. Identificación del 
proyecto 

Contrato, proyecto, periodo 
reportado, contratista, 
interventoría y responsable 
BIM. 

Identificar el alcance 
y periodo del 
informe. 

2. Resumen 
ejecutivo BIM 

Principales actividades 
desarrolladas, avances, 
novedades y aspectos 
relevantes del periodo. 

Presentar una visión 
general del estado 
BIM del proyecto. 

3. Estado de los 
modelos BIM 

Modelos por disciplina, 
versión, fecha de 
actualización y estado de 
desarrollo. 

Verificar la 
actualización de la 
información. 

4. Avance físico 
asociado al modelo 

Avance programado vs. 
ejecutado, soportado 
mediante 
elementos/modelos BIM. 

Relacionar el 
modelo con el 
avance real de obra. 

5. Seguimiento 4D 

Actividades programadas, 
ejecutadas, pendientes y 
desviaciones frente al 
cronograma. 

Visualizar y 
controlar el avance 
mediante el modelo 
BIM. 
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6. Coordinación y 
detección de 
interferencias 

Interferencias identificadas, 
clasificadas por disciplina, 
estado, responsable y fecha 
de cierre. 

Evidenciar la 
gestión de 
interferencias antes 
de la ejecución. 

7. Cambios y 
modificaciones 

Cambios realizados durante 
el periodo y su 
incorporación en los 
modelos. 

Mantener 
trazabilidad de las 
modificaciones. 

8. Actualización As-
Built 

Elementos ejecutados e 
incorporados al modelo, 
incluyendo elementos 
ocultos cuando 
corresponda. 

Garantizar que el 
modelo represente 
progresivamente lo 
construido. 

9. Gestión de 
información en CDE 

Documentos/modelos 
cargados, versiones, 
revisiones, aprobaciones y 
observaciones. 

Garantizar 
trazabilidad y 
control documental. 

10. Gestión de 
activos 

Información de equipos y 
activos instalados o 
actualizados durante el 
periodo. 

Construir 
progresivamente el 
inventario para 
operación y 
mantenimiento. 

11. Indicadores BIM 

% de modelos actualizados, 
interferencias 
abiertas/cerradas, avance 
modelado, cumplimiento de 
entregables, etc. 

Permitir una 
evaluación objetiva 
y medible. 

12. Conclusiones y 
compromisos 

Pendientes, acciones 
correctivas, responsables y 
fechas de cumplimiento. 

Facilitar el 
seguimiento del 
siguiente periodo. 

 
3. La aceptación del modelo Asbuilt es requisito para la suscripción del acta de 

recibo final a satisfacción; la aceptación del Modelo de gestión del activo (7D) 
es requisito para la liquidación del contrato. 
 

D.21 Propiedad de la información y confidencialidad 
 

1. Los modelos, planos, bases de datos, simulaciones, informes y demás 
contenedores producidos en ejecución del contrato son de propiedad del 
Municipio de Mosquera.  

 
Al cierre, el Contratista entrega certificación de transferencia de derechos y de 
licencias, según aplique. 
 

Obligaciones 
específicas  

El contratista se obligará para con el Municipio, en relación directa con el objeto del 
contrato, a lo siguiente: 
 
1. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA  
 
Además de las derivadas de la esencia y naturaleza del contrato, la ley, las 
obligaciones y condiciones señaladas en el Pliego de Condiciones y demás 
Documentos del proceso vigente durante la ejecución del contrato, el Contratista se 
obliga a: 
 
1. Destinar a la ejecución del contrato mano de obra no calificada de la región en 

un porcentaje no inferior al veinte por ciento (20%), de acuerdo con el personal 
del contratista de obra destinado a la ejecución del contrato. En todo caso, el 
cinco por ciento (5%), de la mano de obra no calificada de la región serán 
mujeres. 
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Para efectos de esta obligación, se entiende por personal de la región a aquellos 
domiciliados por al menos el último año, contado a partir de la fecha del cierre 
del proceso, en el municipio o los municipios donde se ejecutará el contrato. En 
caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia la 
fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo. 
 
Cuando las condiciones demográficas del lugar en donde se ejecutará el 
contrato imposibiliten vincular el porcentaje anteriormente previsto, será posible 
contratar personal del departamento en donde se desarrolla el contrato. 
 
Esta obligación no se entenderá incumplida en los supuestos en que el 
Contratista acredite su debida diligencia, mediante la realización de actuaciones 
dirigidas a lograr la destinación mínima del personal requerido para la ejecución 
del contrato 

 
2. Destinar a la ejecución del contrato en un porcentaje del cinco por ciento (5%) , 

la provisión de bienes o servicios por parte de alguno o algunos de los siguientes 
sujetos de especial protección constitucional: población en pobreza extrema, 
desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o 
reincorporación, víctimas de conflicto armado interno, mujeres cabeza de hogar, 
adultos mayores, personas en condición de discapacidad, así como la población 
de las comunidades indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom 
o gitana, entre otros sujetos identificados por la Ley o la jurisprudencia de esta 
manera. 
 
El porcentaje de sujetos mencionados incorporados a la ejecución del contrato 
deberán mantenerse durante toda su vigencia en el porcentaje mínimo 
establecido en este numeral, so pena del incumplimiento contractual. 

 
El Interventor hará el seguimiento y verificará que las personas vinculadas al 
inicio y durante la ejecución del contrato pertenezcan a los grupos poblacionales 
enunciados anteriormente. Para estos efectos, el contratista presentará la 
documentación respectiva que acredite la condición de los sujetos mencionados 
y la forma en la que participarán durante la ejecución del contrato. El 
cumplimiento de esta obligación deberá probarse ante al Interventor dentro de 
los cinco (5) días hábiles siguientes contados a partir del inicio del contrato. 
 
Para la acreditación de la condición de mujer cabeza de familia, personas en 
condición de discapacidad, adultos mayores, población de las comunidades 
indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, personas en 
proceso de reintegración o reincorporación, se aplicará en lo pertinente lo 
dispuesto en el artículo 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 de 2015 o la norma que 
lo modifique, complemente o sustituya. Por su parte, la condición de población 
en pobreza extrema se constatará en las bases de datos del Sistema de 
Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén IV) y 
la condición de víctima de conflicto armado y de desplazados por la violencia 
deberá demostrarse con el certificado de inclusión en el Registro Único de 
Víctimas – RUV, en los términos del Decreto 1084 de 2015 o la norma que lo 
modifique, complemente o sustituya. 
 
La condición de los sujetos de especial protección constitucional que no se 
encuentre definida en esta cláusula deberá ser acreditada por el contratista de 
conformidad con lo determinado por la ley y la jurisprudencia en ausencia de 
norma aplicable. 
 

3. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de 
Contratación.  

4. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y 
obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  

5. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el 
Anexo Técnico, el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso. 
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6. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente 
pueda tener algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. 

7. Abstenerse de utilizar elementos y productos que contengan la fibra asbesto y/o 
sus derivados. El Contratista promoverá el uso de materias primas que no 
atenten contra la salud pública de conformidad con la Ley Aplicable. 

8. [Incluir esta obligación cuando el Proponente ofrezca uno de los factores 
de calidad previstos en el Pliego de Condiciones] Acreditar el cumplimiento 
del factor de calidad ofrecido durante la fase de selección en los plazos 
acordados con la Entidad.  

9. [Incluir esta obligación cuando el Proponente ofrezca uno de los factores 
de sostenibilidad técnico ambiental agregado previstos en el Pliego de 
Condiciones] Acreditar el cumplimiento del factor de sostenibilidad técnico 
ambiental ofrecido durante la fase de selección en los plazos acordados con la 
Entidad 

10. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución 
del contrato.  

11. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio 
de la obra.  

12. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de 
presentación de la oferta.  

13. Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situación que implique una 
modificación del estado de los riesgos existentes al momento de proponer o 
celebrar el contrato. 

14. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, 
económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la 
ejecución del Contrato.  

15. Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos 
relativos a Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas 
precauciones necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de sus 
campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; así como dotar a 
su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de protección personal 
(EPP). 

16. Informar periódicamente la composición del capital social de la persona jurídica; 
la existencia de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un 
grupo empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, o sucursal de sociedad 
extranjera, así como la información relevante de índole jurídica, comercial o 
financiera, de la persona jurídica o de sus representantes legales, socios o 
accionistas.  

17. Cumplir con las obligaciones laborales del personal contratado en la ejecución 
del contrato, y con las obligaciones tributarias y ambientales que le 
correspondan de acuerdo con su labor. 

18. Informar a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento en que se tenga 
conocimiento del inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de 
aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra 
de cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes 
del Contratista. 

19. Informar a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento de la notificación 
del auto de iniciación de procesos concursales, de reorganización o liquidación 
del Contratista o de alguno de sus integrantes en caso de Proponentes Plurales. 

20. [Incluir cuando se solicite el factor de calidad de presentación de un plan 
de calidad] El Contratista presentará el plan de calidad específica para el 
proyecto elaborado conforme con las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 
10005:2018 en los cinco (5) hábiles siguientes a la suscripción del contrato. 

21. Conocer el diseño entregado por la Entidad, analizarlo exhaustivamente y 
ejecutar la obra conforme al mismo. A tales efectos, el Contratista declara que 
el diseño entregado es idóneo y adecuado para que sea la base para la 
ejecución de la obra contratada por la Entidad. 

22. Cumplir los criterios sostenibles que se implementarán en el desarrollo de la obra 
de acuerdo con lo previsto en el numeral 7 del Anexo 1 – Anexo técnico. 

23. [Incluir cuando el Contratista haya diligenciado la Opción 1 Formato 9A – 
Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional] El Contratista se 
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compromete a adquirir los bienes nacionales relevantes definidos por la Entidad 
Estatal en el numeral 4.4.1 del documento base.  En consecuencia, el Contratista 
debe adquirir los bienes que se encuentren en el Registro de Productores de 
Bienes Nacionales durante la ejecución del contrato. 

24. [Incluir cuando el contratista haya diligenciado la Opción 1 del Formato 9A 
– Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional] Informar al 
interventor o al supervisor del contrato, según corresponda, la fecha de 
adquisición de los bienes nacionales relevantes para que este verifique que 
fueron obtenidos durante la vigencia del Registro de Productores de Bienes 
Nacionales correspondiente. 

 
Parágrafo: En caso de que el Contratista incorpore bienes nacionales relevantes 
durante la ejecución del contrato, quedará exento de cumplir con las obligaciones 
relacionadas con su utilización cuando se de alguno de los siguientes supuestos: 
 

i) El bien nacional relevante no esté registrado en el Registro de Productores 
Bienes Nacionales al momento de su adquisición.  

ii) Los proveedores existentes no tienen la capacidad de suministrar el bien 
nacional relevante. 

iii) El proveedor incrementa significativamente los precios del bien nacional 
relevante, por ausencia de otros proveedores que estén registrados en el 
Registro de Productores de Bienes Nacionales o sin que exista una 
justificación por condiciones de mercado, dificultando de manera grave la 
ejecución del contrato.  

 
Para estos efectos, las partes deberán agotar las siguientes actuaciones para que 
se configure el evento eximente de responsabilidad: 
 

a) El Contratista comunicará al supervisor o interventor del contrato la 
ocurrencia de uno de los supuestos eximentes de responsabilidad dentro de 
los cinco (5) días contados a partir de su ocurrencia, incluyendo la 
información con soportes o documentos, y demás detalles que fueran 
pertinentes sobre su acontecimiento.  

b) La Entidad Estatal por medio del supervisor o interventor del contrato 
informará dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes contados a partir de 
la fecha de recibida la comunicación del Contratista, si efectivamente se 
configura o no uno de los supuestos definidos en este numeral. 

c) En el evento que se compruebe la ocurrencia de uno de estos supuestos, la 
Entidad Estatal verificará si es posible que el Proponente adquiera un bien 
de características técnicas iguales o superiores que se encuentre en el 
Registro de Productores de Bienes Nacionales. En caso de que sea viable 
le informará al Contratista el bien nacional relevante que deberá adquirir 
durante la ejecución del proyecto.  

d) En caso de que no sea posible adquirir un bien de características técnicas 
iguales o superiores para el cumplimiento del contrato, se configurará el 
evento eximente de responsabilidad. 

 
25. [Incluir cuando el contratista haya diligenciado la Opción 2 del Formato 9A 

– Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional] Incorporar como 
mínimo el noventa por ciento (90%), sin perjuicio de incluir uno superior de 
personal colombiano para el cumplimiento del contrato. 

26. [Incluir cuando el contratista haya diligenciado el Formato 9B – 
Incorporación de Componente Nacional en Servicios Extranjeros] 
Incorporar como mínimo el noventa por ciento (90%) de personal técnico, 
operativo y profesional de origen colombiano para el cumplimiento del contrato. 

27. Responder por cualquier tipo de reclamación, judicial o extrajudicial, que 
instaure, impulse o en la que coadyuve el personal, los subcontratistas o un 
tercero contra el Municipio, por causa o con ocasión del contrato.  

28. Rendir y elaborar los informes, conceptos, estudios y demás trabajos que se le 
soliciten en desarrollo del contrato. 



 GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRATACIÓN  Código: F-GJC-73 
Fecha: 03/05/2021 

ESTUDIO PREVIO 
LICITACIÓN PÚBLICA 

Pagina 33 de 87 
Versión: 3 

 

 
 
 
 
 

 

Cra. 2 No. 2 - 68  “Parque Principal”  /  Mosquera - Cundinamarca PBX: 82 76 022/366/478 Ext. 119 / Directo 89 31 114 
Código Postal: Zona Urbana: 250047- Zona Rural: 250040 
 

29. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando 
dilaciones y en trabamientos. 

30. Mantener vigentes todas las garantías que amparan el contrato en los términos 
del mismo, cuando en el mismo hayan sido requeridas. 

31. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con 
el fin de hacer u omitir algún hecho. 

32. Mantener la reserva profesional sobre la información que le sea suministrada 
para el desarrollo del objeto del contrato. 

33. Informar oportunamente al Municipio sobre eventualidad que pueda surgir y que 
implique retraso en el desarrollo del contrato. 

34. El Contratista se compromete a mantenerse informado y actualizado sobre las 
prácticas y principios de inclusión social, enfoque diferencial y equidad de 
género, asegurando que todas sus acciones y servicios prestados bajo este 
contrato se ejecuten respetando los principios de igualdad de oportunidades y 
no discriminación, garantizando y promoviendo un ambiente inclusivo y 
respetuoso para todas las personas.  

35. Cumplir con el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo (SG-SST) 
de la administración municipal, en sus diferentes actividades de promoción y 
prevención que se ejecuten y acatar las respectivas recomendaciones que sean 
realizadas por el equipo técnico de SST con el fin de prevenir la ocurrencia de 
accidentes de trabajo y/o enfermedad laboral. 

36. Acatar las instrucciones, sugerencias, observaciones y orientaciones escritas 
por el Supervisor del contrato y el Municipio de Mosquera. 

37. Suscribir a tiempo las actas requeridas por parte del Municipio (supervisor y/o 
interventor) como constancias de la ejecución del contrato. 

38. Acreditar mediante certificado o constancia expedida por parte del Ministerio de 
Trabajo, el estado del trámite para el cumplimiento de los estándares mínimos 
del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, de conformidad con 
las estipulaciones contenidas en la Resolución No.0312 de 2019. 

39. Presentar las cuentas de cobro del valor del contrato, anexando todos sus 
soportes y documentos necesarios para ello, dentro de los plazos convenidos.  

40. Acreditar sus pagos de SSI como cotizante independiente y cuando fuere el 
caso, se obliga a afiliar a los terceros que emplee para la ejecución del contrato 
a una entidad promotora de salud, de manera tal que se garantice la cobertura 
de los diferentes riesgos y en especial de accidentes de trabajo (Decreto 1295 
de 1994), y a aplicar en forma estricta los controles y obligaciones que le 
competen, de acuerdo con lo establecido en la ley 789 de 2002, el artículo 23 de 
la ley 1150 de 2007, el decreto 2353 de 2015, el decreto 1273 de 2018  y demás 
normas concordantes o complementarias, en materia de aportes a seguridad 
social integral, parafiscales e impuestos a que haya lugar. vigentes a la fecha de 
presentación de la oferta y durante la vigencia del contrato. 

 
2. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA  
 
2.1. OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS Y DE GESTIÓN DOCUMENTAL 
 

1. Tramitar, constituir, mantener vigentes, ampliar, modificar, restablecer y 
cargar en SECOP II las garantías y demás amparos exigidos en el contrato, 
dentro de los términos contractuales, atendiendo las observaciones de la 
Entidad hasta obtener su aprobación. 

2. Suscribir, junto con la interventoría y/o supervisión, las actas de inicio, 
suspensión, reinicio, recibo parcial, recibo final, terminación, liquidación y 
demás documentos requeridos para la adecuada ejecución y cierre del 
contrato. 

3. Presentar, antes del inicio material de las actividades que así lo requieran, la 
totalidad de documentos, planes, permisos, programas, hojas de vida, 
matrículas profesionales, certificaciones, afiliaciones y soportes exigidos 
como requisitos de inicio, sin que la revisión o aprobación de la interventoría 
exonere al contratista de responsabilidad. 

4. Presentar a la interventoría todos los informes, controles, formatos, actas, 
matrices, registros y demás documentos exigidos por el contrato, el anexo 
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técnico, los manuales, guías, procedimientos y formatos aplicables, 
debidamente diligenciados, firmados y con sus soportes. 

5. Presentar informes mensuales de ejecución y los informes extraordinarios 
que soliciten la interventoría, la supervisión o el Secretaría de Infraestructura 
y Obras Públicas. Como mínimo deberán integrar los componentes técnico, 
administrativo, financiero, jurídico, ambiental, SST, calidad, 
social/comunitario y de tránsito cuando aplique, incluyendo avance físico y 
financiero, programación, recursos, riesgos, novedades, requerimientos y 
plan de acción. 

6. Presentar el informe mensual de ejecución contractual dentro de los primeros 
ocho (8) días hábiles siguientes a la terminación del respectivo mes de 
ejecución, debidamente diligenciado y soportado. La presentación de 
informes con inconsistencias, información incompleta o ausencia de soportes 
no se entenderá como cumplimiento de la obligación, por lo que el contratista 
deberá efectuar las correcciones requeridas por la interventoría y/o la entidad 
dentro del término establecido para tal efecto. 

7. Presentar un informe final consolidado, previamente revisado y aprobado por 
la interventoría, con la totalidad de soportes técnicos, administrativos, 
financieros, jurídicos, ambientales, SST y de calidad, planos récord, 
manuales, garantías, actas, paz y salvos, inventarios y demás documentos 
exigidos por la lista de chequeo del Secretaría de Infraestructura y Obras 
Públicas. 

8. Llevar bitácora diaria de obra, física y/o digital según determine la Entidad, 
en la que se registren actividades ejecutadas, personal, maquinaria y equipos 
presentes, condiciones climáticas, cantidades relevantes, ensayos, 
instrucciones, visitas, novedades, suspensiones parciales, restricciones, 
incidentes, decisiones y órdenes de interventoría. Deberá mantenerse 
actualizada, foliada o con trazabilidad equivalente y disponible para consulta. 

9. Mantener un archivo contractual organizado, actualizado y trazable, con 
control de versiones y correspondencia, que permita identificar fecha de 
radicación, responsable, estado de revisión, observaciones, respuesta y 
aprobación de cada entregable. 

10. Atender y responder de fondo, de manera completa y dentro del término 
fijado, los requerimientos escritos formulados por la interventoría, supervisión 
o Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas. La respuesta deberá incluir 
las acciones correctivas, responsables, recursos y fechas de cierre cuando 
el requerimiento corresponda a una desviación o incumplimiento. 

11. Asistir con el personal mínimo establecido por la entidad a los comités de 
obra, reuniones técnicas, administrativas, ambientales, SST, financieras, 
jurídicas, sociales y demás convocatorias. Las decisiones y compromisos 
consignados en actas deberán ser atendidos en los plazos allí definidos. 

12. Reportar inmediatamente a la interventoría y al Secretaría de Infraestructura 
y Obras Públicas cualquier hecho que pueda afectar el plazo, costo, alcance, 
calidad, seguridad, ambiente, estabilidad o funcionalidad de la obra, 
acompañando el análisis de impacto y las medidas de manejo propuestas. 

13. Realizar y conservar registro fotográfico y, cuando sea solicitado, 
videográfico, georreferenciado o fechado, del estado inicial, avance, 
actividades ocultas, ensayos, no conformidades, correcciones, estado final y 
demás hitos relevantes del proyecto. 

14. Instalar y mantener la valla informativa del proyecto y demás elementos de 
información institucional en las condiciones, ubicación, contenido y plazo 
definidos por el Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas y la normativa 
aplicable. 

15. Realizar las socializaciones, reuniones informativas y actividades de 
relacionamiento con comunidad, vecinos, usuarios y actores institucionales 
que establezcan los documentos del proceso, dejando actas, listados y 
evidencias. 

16. Custodiar la información contractual y utilizar los estudios, diseños, 
especificaciones y demás documentos suministrados por el Secretaría de 
Infraestructura y Obras Públicas exclusivamente para la ejecución del objeto 
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contractual, respetando los derechos de propiedad intelectual y las 
restricciones de uso aplicables. 

17. Disponer, cuando así se establezca en los documentos del proceso, de una 
oficina o punto de apoyo operativo en el casco urbano del Municipio de 
Mosquera, con capacidad para atender los asuntos técnicos, administrativos, 
financieros, contables y documentales relacionados con la ejecución del 
contrato. 

18. Elaborar conjuntamente con la interventoría las actas de vecindad iniciales y 
finales de los predios, vías, espacio público y demás bienes potencialmente 
afectados por la obra, antes de la intervención y al cierre de los trabajos, con 
registro fotográfico, identificación de condiciones preexistentes, firmas y 
trazabilidad de las novedades. 

19. Llevar control de la correspondencia enviada y recibida y gestionar 
oportunamente las peticiones, quejas, reclamos, solicitudes y demás 
comunicaciones de la comunidad, autoridades, organismos de control e 
interesados relacionadas con la ejecución del proyecto, incorporando su 
estado y soportes de respuesta en los informes periódicos. 

20. Elaborar, implementar y mantener actualizado el Plan de Gestión Social 
cuando resulte aplicable conforme al Anexo Técnico y demás documentos 
del proceso, incluyendo socialización, atención a la comunidad, manejo de 
impactos, registro de compromisos y evidencias de cumplimiento. 

21. Realizar seguimiento mensual a las acciones de tratamiento asignadas al 
contratista en la matriz de riesgos del proceso y del contrato, reportando 
materialización, controles implementados, responsables, estado y medidas 
adicionales requeridas. 
 

2.2. OBLIGACIONES TÉCNICAS, DE PROGRAMACIÓN, RECURSOS Y 
CALIDAD 

 
1. Ejecutar la obra de conformidad con el contrato, estudios previos, pliego de 

condiciones, oferta, diseños, planos, especificaciones técnicas generales y 
particulares, presupuesto, licencias, permisos, normas técnicas aplicables, 
instrucciones de la interventoría y demás documentos que integren el 
proceso contractual. 

2. Realizar, antes de intervenir, el reconocimiento técnico del área y verificar 
condiciones físicas, topográficas, geotécnicas, redes, accesos, 
interferencias, restricciones, obras existentes y demás circunstancias que 
puedan incidir en la ejecución, dejando constancia documentada. 

3. Presentar para aprobación de la interventoría el Plan Detallado de Trabajo – 
PDT o cronograma detallado dentro de los siguientes cinco (05) días hábiles 
a la firma del acta de inicio. Deberá ser coherente con el alcance, plazo, 
secuencia constructiva, ruta crítica, hitos, cantidades de obra, recursos, 
frentes, rendimientos, flujo de inversión y programación de suministros. 

4. Mantener actualizado el PDT y reportar periódicamente el avance real frente 
al programado, identificando desviaciones por actividad, ruta crítica, causas, 
impacto y medidas correctivas. Toda reprogramación deberá estar 
técnicamente justificada y contar con aprobación previa de la interventoría, 
sin que por sí misma implique ampliación del plazo contractual. 

5. Cuando se evidencie un atraso superior al cinco por ciento (5 %) respecto 
del PDT aprobado, o riesgo cierto de incumplimiento de hitos o de la fecha 
de terminación contractual, el contratista deberá presentar, dentro del 
término que le señale la interventoría, un plan de contingencia o recuperación 
que contenga las acciones, responsables, recursos, frentes de trabajo, 
turnos, maquinaria, materiales, metas semanales y fecha prevista de 
nivelación. 

6. Implementar el plan de contingencia aprobado y demostrar semanalmente 
su efectividad. La persistencia del atraso, la no presentación del plan o el 
incumplimiento de sus medidas podrá ser documentado por la interventoría 
como incumplimiento para los efectos contractuales y sancionatorios a que 
haya lugar, con observancia del debido proceso. 
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7. Cuando se evidencie un atraso superior al cinco por ciento (5 %) respecto 
del PDT aprobado, la interventoría deberá presentar a la entidad un informe 
técnico detallado que sustente el atraso, sus causas, afectación a la 
programación y medidas adoptadas, con el fin de que la entidad determine 
la procedencia de iniciar el correspondiente procedimiento administrativo por 
presunto incumplimiento contractual. 

8. Disponer y mantener durante toda la ejecución el personal profesional, 
técnico, administrativo y operativo mínimo exigido, con las dedicaciones, 
experiencia, matrículas y perfiles establecidos. La ausencia injustificada se 
considerará incumplimiento de la obligación de recurso humano. 

9. Presentar diariamente o con la periodicidad que establezca la interventoría 
el control de personal en obra, discriminando cargo, frente, jornada, hora de 
ingreso y salida y novedad. La Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas 
y la interventoría podrán verificar la presencia efectiva mediante 
inspecciones, bitácora y otros mecanismos de trazabilidad. 

10. Todo cambio de personal mínimo deberá ser previamente solicitado y 
justificado; el reemplazo deberá acreditar perfil y experiencia iguales o 
superiores a los exigidos en los documentos que hacen parte del proceso 
contractual y solo podrá incorporarse una vez sea aprobado conforme al 
procedimiento contractual, salvo situaciones urgentes debidamente 
justificadas que no comprometan la seguridad ni continuidad de la obra. 

11. Disponer de la mano de obra suficiente para alcanzar los rendimientos 
previstos. Cuando el avance evidencie insuficiencia de cuadrillas, el 
contratista deberá incrementar, redistribuir o reforzar el personal a su costo, 
sin perjuicio de las acciones contractuales por atraso imputable. 

12. Mantener en obra la maquinaria, equipos, herramientas y medios auxiliares 
mínimos exigidos, en condiciones operativas, seguras y con mantenimiento 
vigente. Las averías deberán ser atendidas mediante reparación o sustitución 
oportuna para no afectar el PDT. 

13. Disponer y mantener los frentes de intervención requeridos para la ejecución 
de las obras, correspondientes a LA CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE 
DESARROLLO INFANTIL EN EL MUNICIPIO DE MOSQUERA 
CUNDINAMARCA. Las intervenciones podrán ejecutarse de manera 
paralela o secuencial, de acuerdo con la programación aprobada y la 
organización técnica y operativa del contratista, siempre que se garantice el 
cumplimiento del plazo contractual. Cuando resulte necesario para recuperar 
atrasos o garantizar dicho plazo, deberán habilitarse frentes adicionales, 
previa coordinación con la interventoría. 

14. Elaborar y mantener una programación de compras, fabricación, suministro, 
transporte, acopio y disponibilidad de materiales e insumos críticos, 
compatible con el PDT, de forma que la falta de materiales imputable al 
contratista no genere suspensión, reducción de rendimiento o atraso. 

15. Informar oportunamente a la interventoría cualquier riesgo de 
desabastecimiento y adoptar medidas de sustitución de proveedor, aumento 
de inventarios, compras anticipadas u otras acciones, sin alterar las 
especificaciones ni incorporar materiales no aprobados. 

16. Utilizar únicamente materiales, elementos y productos que cumplan las 
especificaciones, normas técnicas, fichas, certificados y requisitos de calidad 
aplicables. La interventoría podrá rechazar materiales no conformes, ordenar 
su retiro y exigir su reposición sin costo adicional para la Entidad. 

17. Implementar un Plan o Programa de Aseguramiento de la Calidad con 
procedimientos de inspección, control, liberación de actividades, trazabilidad, 
tratamiento de no conformidades y un plan de inspección y ensayos que 
indique actividad, ensayo, frecuencia, muestreo, criterio de aceptación y 
norma aplicable. 

18. Realizar por su cuenta los ensayos, pruebas, verificaciones y controles 
previstos contractualmente y los técnicamente necesarios para demostrar la 
calidad de materiales y obra ejecutada, utilizando laboratorios y equipos que 
cumplan los requisitos de acreditación, competencia y calibración exigibles. 

19. Entregar oportunamente a la interventoría resultados de ensayos, 
certificados de calidad, calibración y trazabilidad. No cubrir, ocultar o 
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continuar actividades que requieran inspección o liberación previa sin la 
autorización correspondiente. 

20. Demoler, retirar, reconstruir, corregir o reemplazar, a su costo y dentro del 
plazo fijado por la interventoría y/o secretaria de infraestructura y obras 
públicas, cualquier actividad, material o elemento que resulte defectuoso, no 
conforme con los diseños o especificaciones, o que haya sido ejecutado sin 
cumplir controles requeridos. 

21. Proteger las obras ejecutadas, áreas vecinas, redes, espacio público, 
infraestructura existente y bienes de terceros. Reparar a su costo los daños 
imputables a sus actividades y restituir las zonas afectadas a condiciones 
iguales o mejores a las iniciales. 

22. Obtener y mantener los permisos, autorizaciones y coordinaciones técnicas 
que correspondan al contratista, incluyendo cierres, ocupaciones, 
excavaciones, accesos, horarios, redes y servicios públicos, sin iniciar la 
actividad sujeta a permiso hasta contar con la autorización requerida. 

23. Implementar y mantener el Plan de Manejo de Tránsito – PMT cuando 
aplique, con señalización, dispositivos, desvíos, pasos peatonales y medidas 
aprobadas por la autoridad competente, efectuando inspección y 
mantenimiento permanente. 

24. Coordinar con empresas de servicios públicos la identificación, protección, 
traslado, conexión, recibo y puesta en servicio de redes que hagan parte del 
alcance; reportar inmediatamente daños o interferencias y asumir las 
reparaciones que le sean imputables. 

25. Mantener campamentos, cerramientos, bodegas, talleres, zonas de acopio, 
accesos y áreas de trabajo en condiciones adecuadas de orden, seguridad, 
funcionalidad y limpieza durante todo el contrato. 

26. Entregar las obras completamente terminadas, funcionales, probadas y aptas 
para el uso previsto, incluyendo conexiones, pruebas de puesta en servicio, 
manuales, planos récord y demás requisitos de recibo. 

27. Responder por la estabilidad, calidad y correcto funcionamiento de las obras 
durante los términos de garantía y ejecutar oportunamente las reparaciones 
atribuibles a defectos de construcción, materiales o procesos. 

28. Cumplir los reglamentos técnicos aplicables a instalaciones y sistemas 
especiales, incluidos RETIE y RETILAP cuando correspondan, y emplear 
productos con las certificaciones exigidas. 

29. Suspender de manera inmediata una actividad específica cuando exista 
riesgo grave para la estabilidad, calidad, seguridad de personas, ambiente o 
infraestructura, informar a la interventoría y reanudar únicamente cuando se 
hayan implementado y verificado las medidas correctivas correspondientes. 

30. Realizar las pruebas de funcionamiento, estanqueidad, continuidad, presión, 
puesta en servicio o las que técnicamente correspondan a las redes e 
instalaciones intervenidas, corregir a su costo las deficiencias atribuibles a la 
ejecución y obtener el recibo a satisfacción de la interventoría y, cuando 
corresponda, de la empresa prestadora o autoridad competente. 

31. Restituir, reparar o reponer a su costo las vías, andenes, zonas de 
urbanismo, espacio público y demás infraestructura que resulte afectada por 
el tránsito de maquinaria, transporte de materiales o actividades imputables 
al contratista, dejándola en condiciones iguales o mejores a las 
preexistentes. 

32. Instalar, conservar y mantener en condiciones seguras y funcionales los 
cerramientos provisionales de obra, barreras, controles de acceso y demás 
elementos de aislamiento requeridos en cada frente, conforme a los 
documentos contractuales, al análisis de riesgos y a las instrucciones de la 
interventoría. 

33. Programar y gestionar con la anticipación necesaria la compra, fabricación, 
importación, nacionalización, transporte y entrega de equipos, materiales o 
elementos de suministro especial, de modo que los tiempos logísticos 
previsibles no afecten la ruta crítica ni el plazo contractual. 
 

2.3. OBLIGACIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO – SST 
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1. Cumplir integralmente el Sistema General de Riesgos Laborales y la 
normativa vigente en SST, en especial la Ley 1562 de 2012, el Decreto 1072 
de 2015, la Resolución 0312 de 2019, la Resolución 4272 de 2021 para 
trabajo en alturas cuando aplique, y las normas que las modifiquen, adicionen 
o sustituyan. 

2. Diseñar, implementar, mantener y mejorar el SG-SST aplicable al contrato, 
articulado con los riesgos reales de la obra, y presentar a la interventoría los 
documentos y evidencias que permitan verificar su ejecución efectiva. 

3. Presentar antes del inicio de actividades la matriz de identificación de 
peligros, evaluación y valoración de riesgos, controles operacionales, plan 
anual de trabajo, plan de capacitación, plan de emergencias, procedimientos 
seguros y demás documentos requeridos, actualizándolos ante cambios en 
procesos, frentes, personal o condiciones de riesgo. 

4. Verificar y acreditar la afiliación y pago oportuno al Sistema de Seguridad 
Social Integral y riesgos laborales de todo el personal propio, dependiente, 
independiente y subcontratado, según corresponda, antes de permitir su 
ingreso a obra. 

5. Exigir a subcontratistas y proveedores que desarrollen actividades en obra el 
cumplimiento de los requisitos de SST y realizar seguimiento documentado, 
sin que la subcontratación traslade o disminuya la responsabilidad 
contractual del contratista. 

6. Garantizar inducción, reinducción, capacitación, entrenamiento y 
autorización del personal de acuerdo con los peligros de su labor, 
conservando evidencias de asistencia, evaluación y competencia. 

7. Suministrar, reponer, inspeccionar y exigir el uso de elementos y equipos de 
protección personal adecuados al riesgo, certificados cuando corresponda, 
sin costo para el trabajador y con registros de entrega y capacitación. 

8. Implementar el programa de prevención y protección contra caídas y cumplir 
los requisitos de la Resolución 4272 de 2021 cuando existan trabajos en 
alturas, incluyendo roles, capacitación, aptitud, permisos o listas de 
verificación, sistemas de acceso, medidas de prevención y protección y plan 
de rescate. 

9. Implementar procedimientos y permisos de trabajo para tareas de alto riesgo 
que resulten aplicables, tales como alturas, espacios confinados, izaje de 
cargas, excavaciones, energías peligrosas, trabajos eléctricos, trabajos en 
caliente y operación de maquinaria. 

10. Realizar inspecciones planeadas y preoperacionales a frentes, equipos, 
herramientas, sistemas de acceso, instalaciones provisionales, 
excavaciones, izajes, señalización, orden y aseo, y cerrar oportunamente los 
hallazgos. 

11. Investigar y reportar accidentes de trabajo, incidentes y enfermedades 
laborales conforme a la normativa, implementar acciones correctivas y remitir 
a la interventoría los soportes que contractualmente correspondan, 
preservando la confidencialidad de la información sensible. 

12. Medir y reportar mensualmente los indicadores mínimos del SG-SST 
exigibles y los indicadores contractuales definidos por el Secretaría de 
Infraestructura y Obras Públicas, incluyendo accidentalidad, severidad, 
frecuencia, ausentismo y avance del plan de trabajo, con análisis de 
tendencia y acciones de mejora. 

13. Conformar y mantener los mecanismos de participación exigibles, incluido el 
COPASST o Vigía de SST y el Comité de Convivencia Laboral cuando 
corresponda por la estructura y número de trabajadores, garantizando su 
funcionamiento conforme a la normativa vigente. 

14. Disponer de recursos humanos competentes para la gestión SST, con 
licencia y formación requeridas cuando aplique, y asegurar su presencia y 
dedicación conforme a las condiciones del proceso contractual. 

15. Implementar un plan de prevención, preparación y respuesta ante 
emergencias acorde con los escenarios de obra, incluyendo brigada, 
equipos, señalización, rutas, comunicaciones, simulacros y coordinación con 
organismos de respuesta. 
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16. Mantener condiciones sanitarias, de higiene, bienestar, agua potable, 
servicios sanitarios, áreas de descanso y orden y aseo acordes con la 
naturaleza y número de trabajadores. 

17. Controlar los riesgos derivados de tránsito interno, maquinaria amarilla, 
vehículos, equipos móviles e interacción peatón-equipo mediante 
segregación, señalización, alarmas, señalero cuando aplique y 
procedimientos de operación segura. 

18. Informar inmediatamente a la interventoría los eventos SST graves, 
accidentes graves o mortales, emergencias y situaciones de riesgo 
inminente, y presentar el informe de investigación y plan de acción dentro de 
los términos legales y contractuales. 

19. Atender los requerimientos SST de la interventoría dentro del plazo señalado 
y abstenerse de iniciar o continuar actividades respecto de las cuales no se 
hayan implementado los controles críticos exigidos. 

20. Adjuntar en los informes periódicos los soportes de cumplimiento laboral y 
de seguridad social que sean exigibles, así como evidencias de 
inspecciones, capacitaciones, entrega de EPP, permisos de trabajo, 
estadísticas, investigaciones y cierre de hallazgos. 

21. Mantener registros mensuales de accidentalidad, incidentes, 
investigaciones, acciones correctivas, inspecciones, capacitaciones y 
entrega de elementos de protección personal, y calcular los indicadores de 
SST que exija la normativa vigente y los documentos contractuales, con 
análisis de causas y tendencias. 

22. Garantizar la conformación y funcionamiento del COPASST o del Vigía de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, según corresponda, con la periodicidad y 
condiciones previstas en la normativa vigente; cualquier exigencia 
contractual adicional deberá ser compatible con dicha regulación. 
 

2.4. OBLIGACIONES AMBIENTALES 
 

1. Cumplir la normativa ambiental nacional, regional y municipal aplicable al 
proyecto, así como las licencias, permisos, autorizaciones, actos 
administrativos, determinantes de la autoridad ambiental y obligaciones 
contenidas en el PMA/PAGA y documentos contractuales. 

2. Elaborar, presentar, implementar y mantener actualizado el Plan de Manejo 
Ambiental – PMA y/o PAGA que corresponda, con programas, medidas de 
prevención, mitigación, corrección, compensación, seguimiento, indicadores, 
responsables, cronograma y evidencias. 

3. Gestionar integralmente los Residuos de Construcción y Demolición – RCD 
conforme a la Resolución 472 de 2017 modificada por la Resolución 1257 de 
2021 y las normas que las sustituyan o modifiquen, incluyendo prevención, 
separación, almacenamiento, transporte, aprovechamiento, entrega a 
gestores autorizados y disposición final. 

4. Presentar y mantener vigente la documentación de los gestores, plantas de 
aprovechamiento, puntos limpios, sitios de disposición o receptores de RCD 
que se utilicen, y conservar certificados, manifiestos, tiquetes, volúmenes y 
demás soportes que acrediten la trazabilidad del residuo. 

5. Cumplir las metas de aprovechamiento de RCD que resulten legal y 
contractualmente aplicables y reportar a la autoridad ambiental y a la 
interventoría la información exigida en los formatos y periodicidades 
correspondientes. 

6. Implementar manejo diferenciado de residuos ordinarios, aprovechables, 
especiales y peligrosos, incluyendo segregación, etiquetado, 
almacenamiento temporal, entrega a gestores autorizados y conservación de 
certificados. 

7. Prevenir vertimientos no autorizados y contaminación de suelos y cuerpos de 
agua. Contar con sistemas de contención, manejo de aguas de escorrentía, 
sedimentación y control de derrames acordes con los riesgos de la obra. 

8. No captar agua de fuentes naturales ni efectuar vertimientos, ocupaciones 
de cauce u otras intervenciones sujetas a permiso sin contar previamente 
con la autorización de la autoridad competente. 
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9. Implementar medidas de control de emisiones de material particulado, gases, 
polvo, ruido y vibraciones generadas por la obra, maquinaria, transporte y 
acopios, atendiendo los límites y obligaciones aplicables. 

10. Disponer áreas adecuadas para mantenimiento menor, abastecimiento y 
manejo de combustibles o sustancias químicas cuando estas actividades 
estén autorizadas, con superficies protegidas, contención secundaria, fichas 
de datos de seguridad y kits para derrames. 

11. Realizar lavado de llantas y control de arrastre de material cuando sea 
necesario, evitando la descarga de lodos o aguas contaminadas a vías, 
espacio público, redes o cuerpos de agua sin el manejo correspondiente. 

12. Proteger la vegetación, arbolado, fauna y demás componentes bióticos del 
área de influencia. No realizar tala, poda, traslado, aprovechamiento o 
intervención de individuos arbóreos sin los permisos requeridos y cumplir las 
compensaciones impuestas. 

13. Implementar medidas de manejo de suelos, excavaciones, material de 
descapote y sobrantes, evitando erosión, inestabilidad, arrastre y ocupación 
indebida del espacio público. 

14. Mantener los frentes, vías, andenes, campamentos y áreas de influencia en 
condiciones de orden y limpieza, retirando oportunamente materiales 
sobrantes y residuos. 

15. Informar inmediatamente a la interventoría cualquier contingencia, derrame, 
afectación ambiental, hallazgo, queja o requerimiento de autoridad; 
implementar la respuesta, documentar causas y ejecutar las medidas 
correctivas y de reparación que correspondan. 

16. Reportar y gestionar los pasivos ambientales que se identifiquen durante la 
ejecución, diferenciando los preexistentes de los generados por el contratista 
y presentando evidencia para su tratamiento y cierre. 

17. Realizar seguimiento mediante indicadores ambientales, inspecciones y 
registros; presentar en el informe mensual el nivel de cumplimiento, 
hallazgos, soportes, cantidades de residuos, consumo de recursos y 
acciones correctivas. 

18. Exigir a subcontratistas, transportadores, gestores y proveedores el 
cumplimiento de las obligaciones ambientales que les resulten aplicables y 
verificar documentalmente su habilitación cuando corresponda. 

19. Atender dentro del plazo señalado los requerimientos ambientales de la 
interventoría, Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas y autoridades 
competentes; el cierre deberá acreditarse con evidencia verificable y no 
únicamente con comunicación de respuesta. 

20. Abstenerse de ejecutar actividades que requieran permiso ambiental 
mientras este no se encuentre vigente y disponible para verificación. 

21. Cuando el proyecto esté sujeto a las obligaciones de gestión de RCD ante la 
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR u otra autoridad 
competente, presentar antes del inicio de las actividades los instrumentos 
exigibles y efectuar los reportes periódicos y de cierre que correspondan, 
junto con certificados, manifiestos y demás soportes de aprovechamiento, 
transporte y disposición. 

22. Garantizar el cumplimiento del porcentaje mínimo de aprovechamiento de 
Residuos de Construcción y Demolición - RCD aplicable al año de ejecución 
o terminación de la obra, conforme a la regulación vigente, dejando 
trazabilidad documental de las cantidades generadas, aprovechadas y 
dispuestas. 
 

2.5. OBLIGACIONES FINANCIERAS Y ECONÓMICAS 
 

1. Ejecutar el contrato dentro del valor pactado y administrar los recursos de 
forma coherente con el avance físico, el flujo de inversión y el PDT, sin 
perjuicio de los mecanismos de modificación contractual legalmente 
procedentes. 

2. Presentar mensualmente el flujo de caja y la curva de inversión actualizada, 
comparando programado contra ejecutado y explicando las desviaciones 
relevantes. 
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3. Elaborar y presentar oportunamente las actas de obra y cuentas de cobro 
con cantidades verificables, memorias de cálculo, soportes de calidad, 
planos, registros y demás documentos requeridos para acreditar la ejecución 
efectiva. 

4. Facturar únicamente actividades y cantidades efectivamente ejecutadas, 
verificadas, aceptadas y recibidas por la interventoría conforme a las 
condiciones de pago del contrato. 

5. Presentar análisis de precios unitarios, soportes de cotizaciones, 
rendimientos, cantidades y documentos requeridos para la evaluación de 
ítems no previstos, mayores cantidades o modificaciones, sin ejecutar 
actividades no autorizadas cuando se requiera aprobación previa. 

6. No adquirir compromisos a nombre de la Secretaría de Infraestructura y 
Obras Públicas ni ejecutar mayores cantidades, actividades adicionales o no 
previstas con expectativa de reconocimiento económico sin el trámite y 
autorización contractual correspondiente. 

7. Asumir los impuestos, tasas, contribuciones, costos de administración, 
obligaciones laborales, seguros, transporte, equipos, materiales y demás 
erogaciones que contractualmente se encuentren a su cargo. 

8. Presentar los soportes de pago de seguridad social, parafiscales y 
obligaciones laborales exigibles como condición para pagos, de conformidad 
con la normativa y documentos contractuales. 

9. Responder por la correcta inversión y amortización de anticipos cuando 
existan, cumplir el plan de inversión aprobado y presentar extractos, 
conciliaciones y soportes conforme al esquema fiduciario o de manejo 
definido en el contrato. 

10. Actualizar oportunamente las garantías cuando se presenten modificaciones 
de valor, plazo, suspensión, reinicio, recibos parciales, terminación u otros 
eventos que afecten sus vigencias o montos. 

11. Entregar la información financiera y contable que requieran la interventoría o 
la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas para verificar ejecución 
presupuestal, pagos, saldos, amortizaciones, reajustes, retenciones y cierre 
financiero. 

12. Reintegrar o autorizar los descuentos de sumas pagadas en exceso, valores 
no soportados, saldos de anticipo, servicios o trámites asumidos por la 
Entidad por cuenta del contratista y demás conceptos contractualmente 
procedentes, previo trámite correspondiente. 

13. Cuando exista anticipo y el esquema contractual así lo permita o exija, 
manejar sus recursos mediante la cuenta, patrimonio autónomo o 
mecanismo exclusivo definido en el contrato, sin mezclarlos con recursos 
destinados a fines distintos, y suministrar a la interventoría y a la Entidad la 
información bancaria y financiera necesaria para su control. 

14. Presentar antes del desembolso del anticipo el plan de inversión para 
aprobación, y justificar documentalmente cada utilización mediante facturas, 
comprobantes, extractos, conciliaciones, contratos, órdenes de compra y 
demás soportes idóneos, de acuerdo con el plan aprobado y las reglas 
contractuales. 

15. Abstenerse de ejecutar obras adicionales, mayores cantidades o ítems no 
previstos que requieran modificación o autorización previa hasta que se 
surtan los trámites técnicos, presupuestales y contractuales 
correspondientes y se acuerden o aprueben, cuando proceda, los precios 
unitarios respectivos. 
 

2.6. OBLIGACIONES LEGALES Y JURÍDICAS 
 

1. Cumplir la Constitución, la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, la Ley 1474 
de 2011, el Decreto 1082 de 2015, la Ley 1882 de 2018, los documentos tipo 
cuando resulten aplicables, y las demás normas que regulen la contratación 
estatal y el objeto contractual. 

2. Cumplir integralmente el pliego, adendas, estudios previos, oferta, contrato, 
anexos, apéndices, manuales, guías, procedimientos y demás documentos 
que integren el negocio jurídico, observando el orden de prevalencia. 
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3. Informar inmediatamente cualquier inhabilidad, incompatibilidad, conflicto de 
interés, prohibición o circunstancia sobreviniente que pueda afectar la 
ejecución o la capacidad para contratar. 

4. Mantener durante la ejecución la capacidad jurídica, técnica, financiera y 
organizacional necesaria para cumplir las obligaciones asumidas. 

5. Obtener y mantener vigentes las licencias, permisos, autorizaciones, 
registros, matrículas y habilitaciones que legal o contractualmente 
correspondan al contratista. 

6. Cumplir las obligaciones laborales, salariales, prestacionales, de seguridad 
social y parafiscales respecto del personal utilizado y responder por sus 
subcontratistas en los términos legales, sin que se genere vínculo laboral 
alguno con el Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas. 

7. Solicitar autorización previa para subcontratar cuando así lo exijan los 
documentos contractuales y mantener la responsabilidad integral por las 
actividades subcontratadas. La subcontratación no releva al contratista de 
ninguna obligación frente al Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas. 

8. Guardar reserva y confidencialidad sobre la información que tenga tal 
carácter y cumplir las reglas de protección de datos personales y seguridad 
de la información que resulten aplicables. 

9. Responder por daños antijurídicos, afectaciones a terceros, bienes, redes o 
infraestructura derivados de hechos imputables a su actuación, personal, 
subcontratistas, equipos o actividades, sin perjuicio de las coberturas de 
seguros. 

10. Atender las reclamaciones, requerimientos de autoridades y actuaciones 
administrativas relacionadas con hechos imputables al contratista y 
suministrar al Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas la información y 
colaboración necesarias para la defensa de los intereses públicos. 

11. Cumplir las órdenes e instrucciones impartidas por la interventoría o 
supervisión dentro del marco contractual. Cuando considere que una 
instrucción excede el alcance o contraría el contrato, deberá advertirlo por 
escrito de manera inmediata, sin guardar silencio frente al riesgo identificado. 

12. Pagar las multas y la cláusula penal pecuniaria cuando sean declaradas o 
impuestas conforme al contrato, la ley y el debido proceso, sin perjuicio del 
deber de corregir el incumplimiento que las originó. 

13. Reconocer que la aprobación, revisión, recibo, autorización o no objeción de 
documentos, materiales, procedimientos o actividades por parte de la 
interventoría o del Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas no 
transfiere ni disminuye la responsabilidad técnica, contractual o legal del 
contratista. 

14. Entregar inmediatamente a la interventoría cualquier hallazgo arqueológico, 
histórico, paleontológico o de interés cultural y suspender las actividades en 
el área afectada cuando la normativa o la autoridad competente así lo exijan. 

15. Facilitar el ejercicio del control fiscal, disciplinario, administrativo y 
contractual, suministrando información completa, veraz y oportuna a las 
autoridades y órganos competentes. 

16. Responder por el manejo de los recursos públicos que le sean entregados, 
incluido el anticipo cuando exista, en los términos de la Constitución, la ley y 
el contrato, sin perjuicio de las responsabilidades fiscales, disciplinarias, 
administrativas, civiles o penales a que haya lugar según la conducta y el 
régimen jurídico aplicable. 

17. Emitir por escrito, cuando sea requerido por la interventoría o la supervisión, 
los conceptos y respuestas técnicas, administrativas, financieras, sociales, 
ambientales, de SST o jurídicas relacionadas con hechos de la ejecución que 
sean de su competencia, acompañados de los soportes y análisis 
correspondientes. 
 

2.7. MECANISMOS ESPECÍFICOS DE CONTROL, APREMIO Y 
TRAZABILIDAD DEL INCUMPLIMIENTO 

 
1. Todo requerimiento de la interventoría o supervisión deberá identificar la 

obligación presuntamente incumplida, la evidencia, la acción requerida y el 
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plazo de corrección. El contratista deberá responder y acreditar el cierre con 
soportes verificables. 

2. Para el control del cronograma, la interventoría deberá comparar 
periódicamente avance programado y ejecutado. Cuando el atraso alcance 
el umbral previsto en el contrato o comprometa la ruta crítica, deberá exigirse 
plan de contingencia, recuperación o nivelación, sin perjuicio de los 
procedimientos sancionatorios aplicables. 

3. El plan de contingencia deberá ser suficientemente detallado para permitir 
seguimiento objetivo e incluir, como mínimo, causas del atraso, actividades 
críticas, metas de recuperación, fechas de nivelación, recursos adicionales, 
personal, maquinaria, materiales, frentes, turnos, responsables e indicadores 
semanales. 

4. La falta de presentación oportuna de informes, planes, soportes, ensayos, 
actas, respuestas o documentos exigibles; su presentación incompleta; o la 
no corrección dentro del plazo otorgado deberá registrarse en la matriz de 
seguimiento contractual como posible incumplimiento. 

5. La ausencia del personal mínimo, la falta de dedicación exigida, la 
insuficiencia de mano de obra, la indisponibilidad de maquinaria o equipos 
mínimos y la falta de materiales necesarios para ejecutar el PDT deberán ser 
documentadas mediante acta, bitácora, registro de asistencia, inspección, 
evidencia fotográfica u otro medio idóneo. 

6. Cuando la insuficiencia de recursos afecte el avance, la interventoría podrá 
exigir, dentro del marco contractual, incremento o redistribución de personal, 
equipos, turnos, frentes o suministros, sin que ello genere reconocimiento 
económico adicional cuando corresponda a obligaciones necesarias para 
cumplir el alcance y plazo pactados. 

7. Las no conformidades técnicas deberán indicar el requisito incumplido, 
ubicación, actividad afectada, tratamiento exigido, plazo y criterio de cierre. 
No se considerará cerrada una no conformidad hasta que exista verificación 
de la corrección y, cuando aplique, resultado satisfactorio de ensayo. 

8. Los hallazgos ambientales y SST deberán clasificarse y gestionarse según 
su criticidad. Ante riesgo grave e inminente, la interventoría podrá requerir la 
suspensión de la actividad específica hasta que se implementen controles 
suficientes, sin perjuicio de las competencias legales de las autoridades. 

9. El contratista deberá mantener una matriz consolidada de compromisos y 
requerimientos con número de radicado o acta, fecha, componente, 
obligación asociada, responsable, plazo, estado, evidencia de cierre y 
validación de la interventoría. 

10. La reiteración de un mismo incumplimiento, la falta de corrección después 
del apremio, la persistencia de atrasos o el incumplimiento de planes de 
contingencia deberá ser informada por la interventoría a la Secretaría de 
Infraestructura y Obras Públicas con los soportes necesarios para que la 
Entidad evalúe la procedencia de multas, cláusula penal, declaratoria de 
incumplimiento u otras medidas previstas en la ley y el contrato. 

11. El establecimiento de multas, porcentajes, bases de cálculo y eventos 
sancionables deberá incorporarse expresamente en la minuta del contrato y 
guardar proporcionalidad con la obligación garantizada.  

12. El contratista deberá permitir y facilitar visitas no anunciadas de verificación 
por parte del Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas, la supervisión o 
interventoría, en los términos legales y contractuales, para comprobar 
personal, maquinaria, materiales, frentes, condiciones SST, ambientales y 
avance físico. 

 
3. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD 
 
Además de las consagradas en el artículo 4º de la Ley 80 de 1993: 
  

1. Cumplir con las obligaciones establecidas en los Documentos del Proceso 
de Contratación.  

2. Garantizar la apropiación de los recursos económicos para la ejecución del 
contrato.  
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3. Realizar el seguimiento o supervisión del cumplimiento del objeto contractual.  
4. Pagar el valor del contrato en la cantidad, forma y oportunidades pactadas 

en la Cláusula Forma de pago del contrato, previa certificación de recibo a 
satisfacción por parte del interventor.  

5. Brindar la colaboración y proporcionar la información y/o documentación que 
sea necesaria para el adecuado cumplimiento del contrato.  

6. Resolver las peticiones y consultas que le haga el contratista dentro de los 
términos legales. 

7. Fijar un cronograma con el Contratista para la ejecución del factor de calidad 
ofrecido en la etapa de selección que permita su implementación oportuna 
durante el desarrollo del contrato.  

8. Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el contrato y en los 
documentos que de él forman parte. 

9. Contratar un interventor para que realice el control técnico, administrativo, 
financiero, ambiental, SST, social y legal de la obra. 
 

Valor estimado del 
contrato: 

VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y LA JUSTIFICACIÓN DEL MISMO 
 
El valor estimado es de CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES 
MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA 
Y SIETE PESOS M/CTE ($4.363.252.747,00) incluye AIU, IVA y demás impuestos, 
tasas y contribuciones. Este valor equivale a 2.492 SMMLV para el 2026.  
 
JUSTIFICACIÓN:  
 
La presente contratación tiene como finalidad dar solución integral a dicha 
problemática mediante la construcción de un centro de desarrollo infantil, para los 
cuales se contrató la consultoría No 002 - 2025 para los estudios y diseños la cual 
tiene como objeto “ESTUDIOS, DISEÑOS A DETALLE, PERMISOS Y 
LICENCIAMIENTO DE LOS DIFERENTES EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS PARA EL 
MUNICIPIO DE MOSQUERA CUNDINAMARCA”, de los cuales se generaron los 
insumos como, diseño eléctrico, estructural, arquitectónico, hidráulico, presupuesto, 
análisis de precios unitarios, especificaciones técnicas, entre otros. Para la 
determinación del valor de los precios unitarios, el consultor consideró la Cartilla de 
Precios Unitarios de Referencia 2026, adoptada por el Instituto de Caminos y 
Construcciones de Cundinamarca (ICCU) mediante la Resolución No. 0033 de 2026. 
Adicionalmente, para los ítems no contemplados en dicha cartilla, la consultoría 
realizó los respectivos Análisis de Precios Unitarios (APU) con base en las 
condiciones técnicas, de mercado y constructivas del proyecto, garantizando la 
coherencia y trazabilidad de los valores estimados. 
 
Este enfoque asegura que el valor total del contrato se mantenga dentro de los 
márgenes de actualización técnica y financiera adecuados, alineándose con las 
exigencias contractuales y de sostenibilidad del proyecto. 
 

Plazo de ejecución 
del contrato: 

El plazo estimado de ejecución del contrato de obra pública es de DOCE (12) meses, 
contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento 
de los requisitos de ejecución establecidos en el Artículo 41 de la Ley 80 de 1993 y 
los demás señalados al efecto en el pliego de condiciones, y en el contrato que se 
derive del proceso de selección. 

 Forma de pago: 

El municipio pagará el 100% del valor del contrato de la siguiente manera: 
 

• El 90% del valor total del contrato se pagará mediante actas de corte parcial 
por avance de obra ejecutada, revisada, aceptada y recibida a satisfacción 
por la supervisión.  

• Un pago final equivalente al 10% del valor total del contrato una vez suscrita 
el acta de terminación de la obra, suscrita el acta de recibo final de obra y el 
acta de liquidación definitiva del contrato. 
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ANTICIPO: La entidad realizar un primer desembolso al contratista por concepto de 
ANTICIPO equivalente al QUINCE (15%) sobre el valor total del contrato de obra 
pública. Este anticipo será amortizado con el cobro y pago de las actas de entregas 
parciales de obra. 
 
MANEJO DEL ANTICIPO 
 
Para el manejo de los recursos que reciba a título de anticipo, EL CONTRATISTA 
constituirá una fiducia o patrimonio autónomo irrevocable, en los términos del 
artículo 91 de la Ley 1474 de 2011, a nombre del objeto del contrato y cuyo 
beneficiario será el MUNICIPIO DE MOSQUERA CUNDINAMARCA, el cual será 
vigilado por el Interventor del contrato. Por consiguiente, ningún pago o gravamen 
que afecte el anticipo podrá ser efectuado sin la autorización expresa y escrita del 
Interventor, quien velará así porque todo desembolso del anticipo corresponda a 
gastos del contrato y que estén de acuerdo con el programa de inversión del anticipo, 
aprobado por la interventoría y el MUNICIPIO. El costo de la comisión fiduciaria será 
cubierto directamente por EL CONTRATISTA. EL CONTRATISTA presentará la 
respectiva minuta del contrato de fiducia para aprobación previa del interventor y/o 
la entidad. 
 
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL ANTICIPO 
 
Los rendimientos financieros que genere el anticipo entregado por EL MUNICIPIO 
al CONTRATISTA serán reintegrados al final del contrato de conformidad con las 
instrucciones dadas por parte de la secretaria de hacienda de la alcaldía de 
Mosquera Cundinamarca. 
 
EXCEDENTES DE RECURSOS 
 
Al momento de liquidarse la fiducia o el patrimonio autónomo se presentan 
excedentes de recursos por concepto de anticipo, la entidad fiduciaria consignará el 
valor de los mismos a la secretaria de hacienda del MUNICIPIO en la cuenta que 
para tal efecto disponga e informará a esta el detalle de la consignación. Los 
excedentes de recursos aportados por EL CONTRATISTA para atender el pago de 
la comisión fiduciaria y los gastos inherentes al contrato de fiducia serán 
reintegrados al CONTRATISTA. 
 
AMORTIZACION DEL ANTICIPO 
 
El anticipo será amortizado en el mismo porcentaje que se realice el acta parcial, y 
para el ultimo pago se amortizará el valor faltante del anticipo correspondiente al 
90% de ejecución correspondiente al acta de recibo final de la obra. 
 
El anticipo será amortizado en cada acta parcial y/o pago solicitado, en el mismo 
porcentaje del acta a cobrar, hasta cubrir el 100% del valor del anticipo dado., si para 
el ultimo pago requerido por el contratista, es decir, sin superar el 90%, llegase a 
faltar algún valor pendiente por amortizar del anticipo dado, el valor amortizado y su 
porcentaje será el requerido para completar la totalidad de amortización del anticipo. 
 
CERTIFICACION DE LA FIDUCIA 
 
El CONTRATISTA presentará al MUNICIPIO, una certificación expedida por la 
entidad fiduciaria con la información necesaria sobre el patrimonio autónomo para el 
giro del anticipo. 
 
TERMINOS Y CONDICIONES DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ANTICIPO 
 
El contrato de fiducia mercantil irrevocable para la administración de los recursos del 
patrimonio autónomo debe ser de administración y pagos, suscrito con una sociedad 
fiduciaria autorizada y vigilada por la Superintendencia Financiera. EL 
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CONTRATISTA entregará al MUNICIPIO y al Interventor del contrato copia del 
contrato de fiducia.  
 
El plazo del contrato de fiducia mercantil debe extenderse como mínimo hasta la 
utilización de la totalidad del recurso entregado a título de anticipo. Los recursos del 
anticipo depositados en el patrimonio autónomo deben ser invertidos en CUENTAS 
DE AHORRO y/o CORRIENTES REMUNERADAS, mientras se destinan al 
cumplimiento del programa de inversión de este aprobado por el MUNICIPIO.  
 
Tanto los rendimientos que genere el anticipo entregado, como el valor de los 
excedentes de recursos de anticipo si los hubiere, deberán ser reintegrados al 
MUNICIPIO.  
 
El cambio de entidad fiduciaria solo procederá por causas justificadas y previa 
autorización del MUNICIPIO.  
 
La supervisión y/o interventoría del contrato por parte del Municipio remitirá a la 
entidad fiduciaria el programa de inversión del anticipo aprobado por la interventoría 
y la entidad y le informará sobre la persona natural o jurídica que actuará como 
interventor. Así mismo, la supervisión y/o interventoría informará a la fiduciaria sobre 
las suspensiones y reinicios de la ejecución del contrato. En los casos de caducidad 
del contrato o terminación unilateral o anticipada del mismo, la entidad fiduciaria 
reintegrará al MUNICIPIO los recursos depositados por concepto de anticipo y sus 
remanentes una vez este comunique a la fiduciaria el acto administrativo 
debidamente ejecutoriado.  
 
La entidad fiduciaria deberá remitir mensualmente a la supervisión del MUNICIPIO, 
al interventor y al CONTRATISTA, dentro de los quince (15) primeros días de cada 
mes, un informe de gestión sobre el manejo del anticipo en el patrimonio autónomo, 
el cual contendrá como mínimo la siguiente información: las inversiones realizadas, 
el saldo por capital, los rendimientos con corte al último día del ejercicio anterior, los 
giros y/o traslados realizados. 
 
El sistema de pago del contrato es por precios unitarios, los cuales incluyen todos 
los gastos directos e indirectos, derivados de la celebración, ejecución y liquidación 
del contrato. Por lo tanto, en el valor pactado se entienden incluidos, entre otros, los 
gastos de administración, salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del 
personal, incrementos salariales y prestacionales, desplazamientos, transporte, 
alojamiento y alimentación de la totalidad del equipo del contratista; desplazamiento, 
transporte, custodia y almacenamiento de materiales, herramienta y toda clase de 
equipos de trabajo, honorarios y asesorías en actividades relacionadas con la 
ejecución del contrató; computadores, licencias de utilización de software; la 
totalidad de tributos originados por la celebración ejecución y liquidación del 
contrato; las deducciones a que haya lugar; la remuneración para el contratista y, en 
general, todos los costos directos e indirectos en los que deba incurrir el 
CONTRATISTA para la correcta ejecución del contrato. 
 
Los pagos parciales no eximen al contratista de las responsabilidades de calidad y 
estabilidad de las obras recibidas que puedan surgir durante el desarrollo de esta. 
 
Para el desembolso del anticipo se deberán llenar los siguientes requisitos: 
 

➢ Copia del contrato de fiducia mercantil irrevocable para la administración de 
los recursos recibidos a título de anticipo. 

➢ Certificación expedida por la entidad fiduciaria con la información necesaria 
sobre el patrimonio autónomo para el giro del anticipo. 

➢ Plan de inversión del anticipo revisado y aprobado por parte de la 
interventoría. 

➢ Certificación bancaria de la fiducia en donde se va a consignar el anticipo.  
➢ Cuenta de cobro en donde se indique el valor del anticipo que se va a 

desembolsar por parte de la entidad por concepto de anticipo.  
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➢ Certificación de pago (Formato F-DOI-19).  
➢ Cuadro de rubros, para el seguimiento y control de la afectación de los pagos.  

 
Los pagos parciales por avance de obra se realizarán previo el lleno de los siguientes 
requisitos mínimos: 
 

➢ Memorias de cantidades (Formato F-DOI-13).  
➢ Acta de corte de obra (Formato F-DOI-20). 
➢ Acta de actividades imprevistas (Formato F-DOI-14). Esta acta se presentará 

en el momento de que en el cobro se presenten actividades no previstas en 
el presupuesto inicial.  

➢ Acta de pago parcial (Formato F-DOI-11). 
➢ Presentación de Factura electrónica (si aplicar) y/o cuenta de cobro y como 

mínimo debe contener: 
 

• Fecha de expedición. 
• Número consecutivo de cuenta de cobro.  
• Valor por cobrar en letras y números. 
• Objeto del contrato y numero del contrato. 
• Nombrar el periodo correspondiente a cobrar. 
• Nombre completo del contratista con número de identificación (NIT).  
• Dirección y teléfono del contratista.  
• Datos de la entidad (nombre de la entidad y número de identificación 

(NIT).  
 

➢ Resolución de facturación electrónica (si aplica).  
➢ Registro único tributario (RUT) del contratista. Si el contratista es plural se 

debe presentar adicional al RUT de consorcio o unión temporal, el RUT de 
los integrantes.   

➢ Certificación bancaria a nombre del contratista (Beneficiario, número, banco, 
clase). 

➢ Pago del Fondo Nacional de Formación Profesional de la Industria de la 
Construcción (FIC) en cada corte o certificación de responsabilidad de pago 
del SENA FIC, como requisito para la liquidación del contrato. 

➢ Acreditación de pagos de seguridad social integral y parafiscales cuando 
corresponda, el cual debe venir avalado por el revisor fiscal, en caso de estar 
obligado a tenerlo según los requerimientos de ley, o el contador.  

➢ Planillas de seguridad social del representante legal del contratista y los 
profesionales que hacen parte del personal mínimo requerido por la entidad. 

➢ Informe ejecutivo del contratista de las actividades desarrolladas en el 
periodo a cobrar.  

➢ Si se cuenta con interventoría, se debe presentar Informe ejecutivo de la 
interventoría avalando las actividades desarrolladas a cobrar por parte del 
contratista.  

➢ Si se cuenta con interventoría, se debe presentar certificación suscrita por 
parte de la interventoría, en donde se indique el cumplimiento de cada una 
de las actividades a cobrar por parte del contratista, junto con la aprobación 
de los requisitos mínimos requeridos para el trámite de la cuenta de cobro, 
la cual debe incluir fecha de corte y valor a cobrar.  

➢ Si no se cuenta con interventoría, se debe presentar Informe de la 
supervisión de las actividades desarrolladas a cobrar por parte del 
contratista. 

➢ Certificación de pago (Formato F-DOI-19).  
➢ Cuadro de rubros, para el seguimiento y control de la afectación de los pagos.  

  
Nota: Si durante la ejecución del contrato, se implementa un nuevo formato o 
requisito para el trámite de las cuentas de cobro o desembolso del anticipo, el 
contratista deberá tenerlo en cuenta y presentarlo para el respectivo tramite de la 
cuenta de cobro.    
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En caso de que el contratista esté obligado a facturar electrónicamente, deberá 
presentar la factura electrónica validada previamente por la DIAN, como requisito 
necesario para el pago, conforme a las disposiciones señaladas en el Decreto 358 
del 5 de marzo de 2020, en concordancia con lo dispuesto en la Resolución 0042 
del 5 de mayo de 2020 y demás normas que los modifiquen, complementen o 
sustituyan. 
 
La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para 
el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta 
la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones 
establecidas en el presente Contrato. 
 
Al pago se le efectuarán los respectivos descuentos por impuestos de ley y las 
contribuciones Municipales de conformidad con el acuerdo No. 28 de 2020 – 
Estatuto de rentas del municipio de Mosquera, modificado por el acuerdo No. 21 de 
2020 y acuerdo No. 20 de 2025, así: 
 

IMPUESTO Y 
ESTAMPILLA 

BASE 
GRAVABLE TARIFA NORMATIVIDAD 

RETENCIÓN 
EN LA 
FUENTE  

VALOR TOTAL 
DEL CONTRATO 

Dependerá de la 
calidad tributaria del 
beneficiario.   

Normatividad 
tributaria vigente.  

CONTRIBUCI
ÓN ESPECIAL 
DE 
SEGURIDAD 

VALOR TOTAL 
DEL CONTRATO 5% 

Artículos 319 y 320 
del acuerdo municipal 

No. 28 de 2020. 

ESTAMPILLA 
PARA EL 
BIENESTAR 
DEL ADULTO 
MAYOR 

VALOR TOTAL 
DEL CONTRATO 2% 

Artículos 289, 293, 
294 del acuerdo 

municipal No. 28 de 
2020.  

ESTAMPILLA 
PRO-
CULTURA 

VALOR TOTAL 
DEL CONTRATO 1% 

Artículo 306 y 307 del 
acuerdo municipal No. 
28 de 2020 y artículo 

51 de acuerdo 
municipal No. 20 de 

2025.  
ESTAMPILLA 
PARA LA 
JUSTICIA 
FAMILIAR 

VALOR BRUTO 
DEL CONTRATO 2.0% 

Artículos 56, 57 y 58 
del acuerdo municipal 

No. 20 de 2025.  

TASA PRO-
DEPORTE Y 
RECREACIÓN 

VALOR TOTAL 
DEL CONTRATO 1% 

Artículos 334, 337 y 
338 del acuerdo 

municipal No. 28 de 
2020.  

RETE ICA  VALOR TOTAL 
DEL CONTRATO 7x1000 

Artículo 130 del 
acuerdo municipal No. 

28 de 2020.  
Nota 1. Las bases de retención y liquidación de los diferentes conceptos tributarios 
se determinarán de conformidad con las normas nacionales y territoriales vigentes 
que regulen cada tributo. Para efectos de la retención en la fuente a título de renta, 
el IVA no forma parte de la base de retención cuando se encuentre debidamente 
discriminado y se cumplan las condiciones establecidas en la normativa tributaria 
aplicable. 
Nota 2. La base gravable para las estampillas municipales se liquidará antes del 
Impuesto al Valor Agregado – IVA.    
Nota 3.  Los porcentajes enunciados pueden variar en cualquier momento y se 
aplicarán los que se encuentren vigentes al momento de realizar el pago. 

 Lugar de desarrollo 
del contrato: 

El proyecto se desarrollará en el Municipio de Mosquera, Cundinamarca, 
particularmente en la siguiente localización:  
 

• Carrera 16A No. 12A - 6. 
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Imagen No 12. Ubicación CDI  

 

 
Imagen No 13. Plano localización CDI  

 

Supervisión: 

Teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 32 de la ley 80 de 1993, en donde 
se estipula que: “…En los contratos de obra que hayan sido celebrados como 
resultado de un proceso de licitación o concurso público, LA INTERVENTORÍA 
DEBERÁ SER CONTRATADA CON UNA PERSONA INDEPENDIENTE DE LA 
ENTIDAD CONTRATANTE Y DEL CONTRATISTA, quien responderá por los 
hechos y omisiones que le fueron imputables en los términos previstos en el artículo 
53 del presente estatuto”, es por ello, que el contrato que se derivará del presente 
proceso, requiere de una interventoría en los aspectos técnicos, administrativos, 
financieros, ambientales, SST y legales, el cual será adelantado mediante la 
modalidad de CONCURSO DE MERITOS, de conformidad con la Ley 1474 de 2011. 
 
Nota: La secretaria de infraestructura y obras públicas o quien delegue el ordenador 
del gasto, realizara el seguimiento, control y vigilancia del presente contrato, dando 
cumplimiento a lo indicado en artículo 83 de la ley 1474 de 2011, en donde se cita: 
“(…) Por regla general, no serán concurrentes en relación con un mismo contrato, 
las funciones de supervisión e interventoría. (…)”.   
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5. DESCRIPCIÓN FINANCIERA 

Nota: Conforme a lo dispuesto en el artículo 6 de la ley 1882 de 2018, “no es obligatorio contar con 
disponibilidad presupuestal para realizar la publicación del proyecto pliego de condiciones”, por tal razón se 
publicará la respectiva disponibilidad presupuestal con la apertura del proceso de selección.   

6. GARANTÍAS 

Análisis Que 
Sustenta La 
Exigencia De 
Garantías 

En cumplimiento de lo dispuesto en la ley 80 de 1993 y ley 1150 de 2007 y el articulo 
2.2.1.2.3.1.1 del decreto 1082 de 2015, el oferente y contratista deberán garantizar el 
cumplimiento de sus obligaciones derivadas de la presentación de la oferta, el contrato 
y su liquidación y los riesgos a los que se encuentre expuestos las entidades estatales 
derivados de la responsabilidad extracontractual, a través de una garantía la cual debe 
cubrir los riesgos que se incluyan en el cuadro señalado a continuación, por lo 
siguientes motivos:  
 
Los riesgos que debe cubrir, el monto y la vigencia de los mecanismos de cobertura se 
determinan teniendo en cuenta el objeto, la naturaleza y las características del contrato 
a celebrar, así: 
 
GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA 
 
El Proponente debe presentar con la propuesta una Garantía de seriedad de la oferta 
que cumpla con los parámetros, condiciones y requisitos que se indican en este 
numeral. 
 
Cualquier error o imprecisión en el texto de la Garantía presentada será susceptible 
de aclaración por el Proponente hasta el término de traslado del informe de 
evaluación. Sin embargo, la no entrega de la Garantía no es subsanable y se 
rechazará la oferta. 
 
Las características de las Garantías son las siguientes: 
 
Característica Condición 

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del 
Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una 
póliza, (ii) patrimonio autónomo y (iii) garantía bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario El municipio de Mosquera identificado con el NIT 899.999.342-3 

Amparos La sanción derivada del incumplimiento del ofrecimiento en los eventos 
señalados en el artículo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015. 

Vigencia 3 meses contados a partir de la fecha de cierre del Proceso de 
Contratación.  

Valor 
asegurado 

Diez por ciento (10 %) del Presupuesto Oficial del Proceso de 
Contratación   

Tomador  

• Para las personas jurídicas: la Garantía deberá tomarse con el 
nombre o razón social y tipo societario que figura en el certificado de 
existencia y representación legal expedido por la cámara de comercio 
respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el referido 
documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa 
manera. 

• Para los Proponentes Plurales: la Garantía deberá ser otorgada por 
todos los integrantes del Proponente Plural, para lo cual se tendrá que 
relacionar claramente los integrantes, su identificación y porcentaje 
de participación.  

 
Si en desarrollo del Proceso de Contratación se modifica el Cronograma, el 
Proponente deberá ampliar la vigencia de la Garantía de seriedad de la oferta hasta 
tanto no se hayan perfeccionado y cumplido los requisitos de ejecución del 
respectivo contrato. 
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La propuesta tendrá una validez igual al término de vigencia establecido para la 
Garantía de seriedad de la oferta. Durante este período la propuesta será 
irrevocable, de tal manera que el Proponente no podrá retirar ni modificar los 
términos o condiciones de la misma, so pena de que la Entidad pueda hacer efectiva 
la Garantía de seriedad de la oferta. 
 
GARANTIA DE CUMPLIMIENTO 
 
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista deberá 
presentar la Garantía de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los Tres (3) 
días hábiles siguientes contados a partir de la firma del Contrato y requerirá la 
aprobación de la Entidad. Esta Garantía tendrá las siguientes características: 
 

Característica Condición  

Clase 

Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del 
Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en 
una póliza para Entidades Estatales, (ii) patrimonio autónomo, (iii) 
Garantía bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario El municipio de Mosquera identificado con el NIT 899.999.342-3. 

Amparos, 
vigencia y 
valores 
asegurados 

 

Amparo Vigencia Valor Asegurado 

Cumplimiento general del 
Contrato y el pago de las 
multas y la cláusula penal 
pecuniaria que se le 
impongan 

Hasta la 
liquidación 
del Contrato 

Un valor equivalente 
al 20% del valor del 
contrato. 

Buen manejo y correcta 
inversión del anticipo 

Hasta la 
liquidación 
del 
Contrato.  

El valor de esta 
garantía debe ser el 
ciento por ciento 
(100%) de la suma 
establecida como 
anticipo. 

Pago de salarios, 
prestaciones sociales 
legales e 
indemnizaciones 
laborales del personal que 
el contratista haya de 
utilizar en el territorio 
nacional para la ejecución 
del contrato 

Plazo del 
contrato y 
tres (3) años 
más. 

Un valor equivalente 
al 10% del valor del 
contrato. 

Estabilidad y calidad de 
las obras ejecutadas 
entregadas a satisfacción 

5 años a 
partir del 
recibo a 
satisfacción 
de la obra. 

Un valor equivalente 
al 20% del valor del 
contrato. 

 
LOS PLAZOS DE LOS AMPAROS CUENTAN A PARTIR DE LA 
FECHA DE EXPEDICIÓN DE LA GARANTÍA 
 
Nota 1: Las garantías deberán actualizarse con la suscripción del acta 
de inicio. 
 
Nota 2: El amparo de estabilidad de la obra deberá actualizarse con la 
suscripción del acta de recibo a satisfacción de la obra. 

Tomador  

• Para las personas jurídicas: la Garantía deberá tomarse con el 
nombre o razón social y tipo societario que figura en el certificado 
de existencia y representación legal expedido por la cámara de 
comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el 
referido documento se exprese que la sociedad podrá 
denominarse de esa manera. 
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• No se aceptan Garantías a nombre del representante legal o de 
alguno de los integrantes del Consorcio o de la Unión Temporal. 
Cuando el Contratista sea una Unión Temporal o Consorcio, se 
debe incluir el nombre, el NIT y el porcentaje de participación de 
cada uno de los integrantes. 

• Para el Contratista conformado por un Proponente Plural (Unión 
Temporal o Consorcio): la Garantía deberá ser otorgada por todos 
los integrantes del Contratista, para lo cual se deberá relacionar 
claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de 
participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes 
de esta.  

Información 
necesaria 
dentro de la 
póliza 

• Número y año del Contrato  
• Objeto del Contrato 
• Firma del representante legal del Contratista 
• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al 

mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 
aproximar a $14.980.421 

• Valor del anticipo SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 
MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL 
NOVECIENTOS DOCE PESOS CON CINCO CENTAVOS M/CTE 
($654.487.912,05). 

 
El Contratista está obligado a restablecer el valor de la Garantía cuando esta se vea 
reducida por razón de las reclamaciones que efectúe la Entidad, así como, a ampliar 
las Garantías en los eventos de adición y/o prórroga del Contrato. El no 
restablecimiento de la Garantía por parte del Contratista o su no adición o prórroga, 
según el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se iniciarán los 
procesos sancionatorios a que haya lugar. 
 
ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERÍODO DE GARANTÍA 
 
El Contratista será responsable de la reparación de los defectos que puedan 
comprobarse con posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la 
obra Amenaza Ruina en todo o en parte, por causas derivadas de fabricaciones, 
replanteos, procesos constructivos, localizaciones y montajes efectuados por él y del 
empleo de materiales, equipo de construcción y mano de obra deficientes utilizados 
en la construcción. 
 
El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y 
reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las 
obligaciones inherentes a ella se considerarán vigentes por un período de Garantía 
de 5 años contados a partir de la fecha del recibo a satisfacción de la obra, sin 
perjuicio de lo previsto en el artículo 2060 del Código Civil. El Contratista procederá 
a reparar los defectos dentro de los términos que la Entidad le señale en la 
comunicación escrita que le enviará al respecto. 
 
Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la 
Garantía respectiva y el Contratista no realiza las reparaciones dentro de los 
términos señalados, la Entidad podrá hacer efectiva la Garantía de estabilidad 
estipulada en el Contrato. Si las reparaciones que se hacen afectan, o si a juicio de 
la Entidad, existe duda razonable de que puedan llegar a afectar el buen 
funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la Entidad podrá exigir 
la ejecución de nuevas pruebas a cargo del Contratista mediante notificación escrita 
que le enviará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la entrega o 
terminación de las reparaciones. 
 
GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 
 
El Contratista deberá contratar un seguro que ampare la responsabilidad civil 
extracontractual de la Entidad con las siguientes características: 
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Característica Condición 
Clase Contrato de seguro contenido en una póliza  

Asegurados El municipio de Mosquera identificado con el NIT 899.999.342-
3 y el Contratista 

Tomador 

• Para las personas jurídicas: la Garantía deberá tomarse 
con el nombre o razón social y tipo societario que figura en 
el certificado de existencia y representación legal expedido 
por la cámara de comercio respectiva, y no sólo con su 
sigla, a no ser que en el referido documento se exprese 
que la sociedad podrá denominarse de esa manera. 

• No se aceptan Garantías a nombre del representante legal 
o de alguno de los integrantes del Consorcio. Cuando el 
contratista sea una Unión Temporal o un Consorcio, se 
debe incluir el nombre, el NIT y el porcentaje de 
participación de cada uno de los integrantes. 

• Para el Contratista conformado por un Proponente Plural 
(Unión Temporal o Consorcio), la Garantía deberá ser 
otorgada por todas las personas que conforman el 
Proponente Plural, para lo cual se deberá relacionar 
claramente los integrantes, su identificación y porcentaje 
de participación.  

Valor Trescientos (300) SMMLV 
Vigencia Igual al período de ejecución del Contrato. 

Beneficiarios Terceros afectados y El municipio de Mosquera identificado 
con el NIT 899.999.342-3. 

Amparos 

 
Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad derivada 
de las actuaciones, hechos u omisiones del Contratista o 
Subcontratistas. El seguro de responsabilidad civil 
extracontractual debe contener como mínimo los amparos 
descritos en el numeral 3 del artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 
1082 de 2015. 
 

Información 
necesaria 
dentro de la 
póliza 

• Número y año del Contrato  
• Objeto del Contrato 
• Firma del representante legal del Contratista 
• En caso de no usar centavos, los valores deben 

aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a 
asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 

 

7.  NECESIDAD DE INTERVENTORÍA 

Soporte normativo 

Teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 32 de la ley 80 de 1993, en 
donde se estipula que: “…En los contratos de obra que hayan sido celebrados 
como resultado de un proceso de licitación o concurso público, LA INTERVENTORÍA 
DEBERÁ SER CONTRATADA CON UNA PERSONA INDEPENDIENTE DE LA 
ENTIDAD CONTRATANTE Y DEL CONTRATISTA, quien responderá por los 
hechos y omisiones que le fueron imputables en los términos previstos en el artículo 
53 del presente estatuto”, es por ello, que el contrato que se derivará del 
presente proceso, requiere de una interventoría en los aspectos técnicos, 
administrativos, financieros, ambientales, SST y legales, el cual será 
adelantado mediante la modalidad de CONCURSO DE MÉRITOS, de 
conformidad con la Ley 1474 de 2011. 

8. BANCO DE PROYECTOS  
Nombre del 

Proyecto: 
FORTALECIMIENTO DE LA RED DE EQUIPAMIENTOS DEL MUNICIPIO DE 
MOSQUERA CUNDINAMARCA 

Número BPIN: 202500000031840 

Meta del Proyecto: 269. Construir 3 equipamientos públicos para garantizar infraestructura de calidad 
en el servicio de los mosquerunos en el cuatrienio 
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PAA 1364. CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL EN EL 
MUNICIPIO DE MOSQUERA CUNDINAMARCA 

9.   CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE LA OFERTA MÁS FAVORABLE. 
La Entidad verificará los requisitos habilitantes dentro del término señalado en el Cronograma del Pliego de 
Condiciones, de acuerdo con los soportes documentales que acompañan la propuesta presentada. 
 
Los requisitos habilitantes serán objeto de verificación. Por lo tanto, si la propuesta cumple con todos los 
aspectos se evaluarán como “cumple”. En caso contrario, se evaluará como “no cumple”. 
 
De conformidad con la normativa aplicable, la Entidad realizará la verificación de requisitos habilitantes de los 
Proponentes (personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras domiciliadas o con sucursal en 
Colombia, Consorcios o Uniones Temporales) con base en la información contenida en el RUP y los 
documentos señalados en los Documentos Tipo. 
 
La Entidad no podrá exigir requisitos habilitantes diferentes a los señalados en los Documentos Tipo. 
 
GENERALIDADES 

 
A. Únicamente se consideran habilitados aquellos Proponentes que cumplan todos los requisitos 

habilitantes, según lo señalado en el Pliego de Condiciones. 
 

B. En el caso de Proponentes Plurales, los requisitos habilitantes serán acreditados por cada uno de los 
integrantes de la figura asociativa, salvo que se entienda algo distinto y, en todo caso, se realizará de 
acuerdo con las reglas del Pliego de Condiciones. 

 
C. Todos los proponentes deben diligenciar el Formato 3 – Experiencia y los Proponentes extranjeros sin 

domicilio o sin sucursal en Colombia deben diligenciar adicionalmente el Formato 4 – Capacidad 
financiera y organizacional para extranjeros y adjuntar los soportes que ahí se definen. 
 

D. Los Proponentes obligados a estar inscritos en el Registro Único de Proponentes (RUP), deben 
aportar el certificado con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la 
fecha de cierre del Proceso de Contratación. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, 
se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la originalmente indicada 
en el Pliego de Condiciones. 

 
9.1 CAPACIDAD JURÍDICA:  
 

Los interesados podrán participar como Proponentes bajo alguna de las siguientes modalidades siempre y 
cuando cumplan los requisitos exigidos en el Pliego de Condiciones: 
 

A. Individualmente como: a) personas naturales nacionales o extranjeras, b) personas jurídicas 
nacionales o extranjeras. 

B. Conjuntamente, como Proponentes Plurales en cualquiera de las formas de asociación previstas en 
el artículo 7 de la Ley 80 de 1993. 

 
Los Proponentes deben: 
 
A. Tener capacidad jurídica para la presentación de la oferta. 
B. Tener capacidad jurídica para la celebración y ejecución del Contrato. 
C. No estar incursos en ninguna de las circunstancias de inhabilidad, incompatibilidad, conflicto de interés 

o prohibición para contratar previstas en la Constitución y en la Ley. 
D. No estar reportados en el último boletín de responsables fiscales vigentes publicado por la Contraloría 

General de la República. Esta disposición aplica para el Proponente e integrantes de un Proponente 
Plural con domicilio en Colombia. Tratándose de Proponentes Extranjeros sin domicilio o sin sucursal 
en Colombia, deben declarar que no son responsables fiscales por actividades ejercidas en Colombia 
en el pasado y que no tienen sanciones vigentes en Colombia que impliquen inhabilidad para contratar 
con el Estado. 

E. Presentar el certificado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos – REDAM en el cual 
demuestre no estar inhabilitado en los términos de la Ley 2097 de 2021 
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F. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA: El Proponente debe presentar con la propuesta 
una Garantía de seriedad de la oferta que cumpla con los parámetros, condiciones y requisitos que se 
indican en este numeral. 

 
Cualquier error o imprecisión en el texto de la Garantía presentada será susceptible de aclaración por el 
Proponente hasta el término de traslado del informe de evaluación. 
 
Las características de las Garantías son las siguientes: 
 

Característic
a Condición 

Clase 

Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 
del Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) contrato de seguro 
contenido en una póliza, (ii) patrimonio autónomo y (iii) garantía 
bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario El municipio de Mosquera identificado con el NIT 899.999.342-3 

Amparos 
La sanción derivada del incumplimiento del ofrecimiento en los 
eventos señalados en el artículo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 
2015. 

Vigencia 3 meses contados a partir de la fecha de cierre del Proceso de 
Contratación. 

Valor 
asegurado 

Diez por ciento (10 %) del Presupuesto Oficial del Proceso de 
Contratación  

Tomador 

• Para las personas jurídicas: la Garantía deberá tomarse con el 
nombre o razón social y tipo societario que figura en el 
certificado de existencia y representación legal expedido por la 
cámara de comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no 
ser que en el referido documento se exprese que la sociedad 
podrá denominarse de esa manera. 

• Para los Proponentes Plurales: la Garantía deberá ser 
otorgada por todos los integrantes del Proponente Plural, para 
lo cual se tendrá que relacionar claramente los integrantes, su 
identificación y porcentaje de participación. 

 
Si en desarrollo del Proceso de Contratación se modifica el Cronograma, el Proponente deberá ampliar 
la vigencia de la Garantía de seriedad de la oferta hasta tanto no se hayan perfeccionado y cumplido los 
requisitos de ejecución del respectivo contrato. 
 
La propuesta tendrá una validez igual al término de vigencia establecido para la Garantía de seriedad de 
la oferta. Durante este período la propuesta será irrevocable, de tal manera que el Proponente no podrá 
retirar ni modificar los términos o condiciones de la misma, so pena de que la Entidad pueda hacer efectiva 
la Garantía de seriedad de la oferta. 
 
La Entidad debe consultar los antecedentes judiciales en línea en los registros de las bases de datos, al 
igual que el certificado de antecedentes disciplinarios conforme el artículo 1 de la Ley 1238 de 2008 y el 
Registro Nacional de Medidas Correctivas del Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 184 de la Ley 1801 de 2016 – Código Nacional de Seguridad y 
Convivencia Ciudadana– 
 
G) Verificación de otros formatos: 
 

• Certificado Registro de Deudores Alimentarios – REDAM. 
 

• Verificación del registro nacional de medidas correctivas. 
 

• Autorización para el tratamiento de datos personales (Contractual) 
 

• Autorización para el tratamiento de datos personales (Factor de desempate) 
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• Anexo criterios de desempate – Opcionales 
 

• Los demás que se establezcan en el pliego de condiciones del proceso 
 

9.2. EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL 
 

La existencia y representación legal de los Proponentes individuales o miembros de los Proponentes Plurales 
se acreditará de acuerdo con las siguientes reglas: 
 
9.2.1. PERSONAS NATURALES  
 
Deben presentar los siguientes documentos en copia simple:  
 

A. Persona natural de nacionalidad colombiana: cédula de ciudadanía. 
 
B. Persona natural extranjera con residencia en Colombia: cédula de extranjería vigente expedida por la 

autoridad competente. 
 

C. Persona natural extranjera sin domicilio en Colombia: pasaporte. 
 

9.2.2. PERSONAS JURÍDICAS 
 

Deben presentar los siguientes documentos:  
 

A. Persona jurídica nacional o extranjera con sucursal en Colombia:  
I. Certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio o autoridad 

competente, en el que se verificará: 
 

a) Fecha de expedición del certificado no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la 
fecha de cierre del Proceso de Contratación. En caso de modificarse la fecha de cierre del 
proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado de 
existencia y representación legal la fecha originalmente establecida en el Pliego de 
Condiciones definitivo. 
 

b) Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el objeto del 
presente Proceso de Contratación.  

 
c) Las personas jurídicas nacionales y extranjeras deberán acreditar que su duración no será 

inferior a la del plazo del contrato y un año más. 
 

d) Si el representante legal de la sociedad tiene restricciones para contraer obligaciones en 
nombre de la misma, deberá acreditar su capacidad a través de una autorización suficiente 
otorgada por parte del órgano social competente respectivo para cada caso.  

 
e) El nombramiento del revisor fiscal en caso de que exista. 

 
f) Que las personas jurídicas extranjeras con actividades permanentes en la República de 

Colombia (contratos de obra o servicios) deberán estar legalmente establecidas en el territorio 
nacional de acuerdo con los artículos 471 y 474 del Código de Comercio. 

 
II. Certificación del revisor fiscal en caso de ser sociedad anónima colombiana, en la que conste 

si es abierta o cerrada. 
 

III. Fotocopia del documento de identificación del representante legal. 
 
En el caso de las sucursales de las personas jurídicas extranjeras y como quiera que la sucursal en Colombia 
no es una persona jurídica diferente a la matriz, se tendrá en cuenta la fecha de constitución de esta última.  

 
Si la oferta es suscrita por una persona jurídica extranjera a través de la Sucursal que está debidamente 
constituida en Colombia, se deberá acreditar la capacidad legal de la Sucursal y de su representante o 
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mandatario mediante la presentación del Registro Único de Proponentes (RUP) de la Sucursal y del certificado 
de existencia y representación legal entregado por la cámara de comercio respectiva, el cual debe tener una 
fecha de expedición de máximo de treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de cierre del Proceso de 
Contratación. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia para 
establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente señalada en el Pliego de Condiciones. 
 
Cuando el representante legal de la Sucursal tenga restricciones para contraer obligaciones, deberá acreditar 
autorización suficiente del órgano competente social respectivo para contraer obligaciones en nombre de la 
sociedad. La ausencia definitiva de autorización suficiente o el no aporte de dicho documento una vez 
solicitado por la Entidad, determinará la falta de capacidad jurídica para presentar la oferta. 
 

B. Persona jurídica extranjera sin sucursal o domicilio en Colombia: Documentos que acrediten la 
existencia y representación legal de la sociedad extranjera, legalizados o apostillados de conformidad 
con lo establecido en el Pliego de Condiciones, con una expedición de máximo seis (6) meses 
anteriores a la fecha de cierre del Proceso de Contratación, en el que debe constar como mínimo los 
siguientes aspectos:  

 
I. Nombre o razón social completa. 

 
II. Nombre del representante legal o de la persona facultada para comprometer a la persona 

jurídica. 
 

III. Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el objeto del Proceso 
de Contratación. 

 
IV. Facultades del representante legal o de la persona facultada para comprometer a la persona 

jurídica, en la que se señale expresamente que el representante no tiene limitaciones para contraer 
obligaciones en nombre de la misma o aportando la autorización o documento correspondiente del 
órgano social competente respectivo para cada caso.  

 
V. Tipo, número y fecha del documento de constitución o creación.  

 
VI. Fecha y clase de documento por el cual se reconoce la personería jurídica. 

 
VII. Acreditar que su duración no será inferior a la del plazo del contrato y un año más.   

 
VIII. Fotocopia del documento de identificación del representante legal.  

 
Si no existiera ninguna autoridad o Entidad que certifique la totalidad de la información de existencia y 
representación legal, el Proponente o miembro extranjero del Proponente Plural debe presentar una 
declaración juramentada de una persona con capacidad jurídica para vincular y representar a la sociedad en 
la que conste que: i) no existe autoridad u organismo que certifique lo solicitado en el presente  numeral; ii) la 
información requerida en el presente literal, y iii) la capacidad jurídica para vincular y representar a la sociedad 
de la persona que efectúa la declaración, así como de las demás personas que puedan representar y vincular 
a la sociedad, si las hay. 

 
NOTA 6: En caso de que la persona jurídica sin sucursal o domicilio en Colombia resulte adjudicatario del 
proceso, tanto de forma individual o como integrante de una estructura plural, deberá constituir una sucursal 
con domicilio en el territorio nacional, lo anterior de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 471 y ss. del Código 
de Comercio. 

 
C. Entidades: Deben presentar los siguientes documentos para acreditar su existencia: 

 
Acto de creación de la Entidad. Este puede ser ley, decreto, ordenanza, acuerdo o certificado de existencia y 
representación legal (este último no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de cierre del 
proceso de contratación) o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, 
órganos de dirección o régimen jurídico de contratación de la Entidad. 

 
NOTA 7: En el evento de personas jurídicas no obligadas a aportar el certificado de existencia y 
representación legal, deberán aportar un documento equivalente que acredite su existencia, junto con los 
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documentos que demuestren la capacidad del representante legal de la Entidad o sociedad a contratar, en el 
cual se verificará:   
• Fecha de expedición del documento equivalente que acredite su existencia con una fecha de expedición 

no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de cierre del proceso de contratación. En 
caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo de 
vigencia del certificado la fecha originalmente definida en el presente Pliego de Condiciones 

• Que el objeto incluya las actividades principales objeto del presente proceso.  
• La duración deberá ser por lo menos igual al plazo estimado del contrato y un (1) año más. 
• Para efectos del Pliego de Condiciones, el plazo de ejecución del Contrato será el indicado en el numeral 

“1.1 Objeto, presupuesto oficial, plazo y ubicación”.  
• Si el representante legal tiene restricciones para contraer obligaciones en nombre de la misma, deberá 

acreditar autorización suficiente del órgano competente social respectivo para contraer obligaciones en 
nombre de la sociedad o Entidad.  

• La ausencia definitiva de autorización suficiente o el no aporte de dicho documento una vez solicitado por 
la Entidad, determinará la falta de capacidad jurídica para presentar la oferta, y por tanto su rechazo.  

• El nombramiento del revisor fiscal en caso de que exista. 
 

9.2.3. PROPONENTES PLURALES 
 
El documento de conformación de proponentes plurales debe:  

 
A. Acreditar la existencia del proponente plural y clasificarlo en Unión Temporal o Consorcio. En este 

documento los integrantes deben expresar su intención de conformar el proponente plural. En caso 
de que no exista claridad sobre el tipo de asociación se solicitará la aclaración. Los proponentes deben 
incluir como mínimo la información requerida en el Formato 2 – Conformación de Proponente Plural 
(Formato 2A – Consorcios) (Formato 2B – Uniones Temporales). Los proponentes podrán incluir 
información adicional que no contradiga lo dispuesto en los documentos del proceso.  

 
B. Acreditar el nombramiento de un representante y un suplente, este último en caso de considerarlo 

conveniente, cuya designación deberá constar en el Formato 2 – Conformación de Proponente Plural 
(Formato 2A – Consorcios) (Formato 2B – Uniones Temporales), quien representará a todas las 
personas naturales y/o jurídicas asociadas, con facultades suficientes para la representación sin 
limitaciones de cada uno de los integrantes, en todos los aspectos que se requieran para la 
presentación de la oferta, para la suscripción y ejecución del contrato, así como también la facultad 
para firmar el acta de terminación y liquidación o cualquier otra acta o documento.  

 
C. Aportar copia del documento de identificación del representante principal y, en caso de que se haya 

nombrado, del suplente del Proponente Plural. 
 
D. Acreditar que la vigencia de la estructura plural no sea inferior a la del plazo del contrato y un año 

adicional. Para efectos de la evaluación, este plazo será contado a partir de la fecha del cierre del 
proceso de contratación.  

 
E. El Proponente Plural debe señalar expresamente cuál es el porcentaje de participación de cada uno 

de sus miembros. La sumatoria del porcentaje de participación no podrá ser diferente al 100%.  
 
F. En la etapa contractual no podrán modificarse los porcentajes de participación sin el consentimiento 

previo de la Entidad. En todo caso, en la etapa precontractual no será posible modificar los porcentajes 
de los integrantes del Proponente Plural después de la fecha del cierre del Proceso de Contratación. 
Cualquier modificación en los porcentajes de los integrantes será ineficaz y, por tanto, carecerá de 
efecto.  

 
Dicho documento debe estar firmado por todos y cada uno de los integrantes del Proponente Plural y en el 
caso del integrante persona jurídica, por el representante legal de dicha persona o por el apoderado de 
cualquiera de los anteriores. 

 
NOTA 8: El proponente plural deberá tener en cuenta la "Guía rápida para la creación de proponentes plurales 
en el SECOP II", expedida por la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente. El 
proponente plural debe estar registrado en el SECOP II, por tanto, la Entidad rechazará la oferta que se 
presente desde una cuenta diferente. [Cuando el proceso se adelante en el SECOP II.  
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9.3. CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES 
 
9.3.1 PERSONAS JURÍDICAS 
 

El Proponente persona jurídica debe presentar el Formato 6 – Pagos de seguridad social y aportes legales 
suscrito por el revisor fiscal, de acuerdo con los requerimientos de ley o por el representante legal, bajo la 
gravedad del juramento, cuando no se requiera revisor fiscal, en el que conste el pago de los aportes de sus 
empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación 
Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo 
Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción, cuando a ello haya lugar.  

 
La Entidad no exigirá las planillas de pago. Bastará el certificado suscrito por el revisor fiscal, en los casos 
requeridos por la ley, o por el representante legal que así lo acredite.  
 
Cuando la persona jurídica está exonerada en los términos previstos en el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016 
debe indicarlo en el Formato 6 – Pagos de seguridad social y aportes legales.  
 
Esta misma previsión aplica para las personas jurídicas extranjeras con domicilio o sucursal en Colombia, las 
cuales deben acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia. 

 
9.3.2. PERSONAS NATURALES 
 

El Proponente persona natural debe acreditar la afiliación a los sistemas de seguridad social en salud y 
pensiones, aportando los certificados de afiliación respectivos o con el certificado de pago de la 
correspondiente planilla, con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario, anteriores a la fecha 
de cierre del Proceso de contratación o copia de la planilla de seguridad social paga. 

 
En caso de modificarse la fecha de cierre del Proceso de Contratación, se tendrá como referencia para 
establecer el plazo de vigencia de los certificados de afiliación la fecha originalmente establecida en el Pliego 
de Condiciones definitivo. 
 
La persona natural que reúna los requisitos para acceder a la pensión de vejez, o presente resolución de 
reconocimiento de pensión o indemnización sustitutiva, presentará el documento que lo acredite y, además, 
la afiliación al sistema de salud.  

 
De igual forma, quienes se encuentren en condición legal de no estar obligados a realizar cotización de 
pensión tendrán que presentar el documento que así lo acredite y, adicionalmente, el certificado de afiliación 
al sistema de salud. 
 
Esta misma previsión aplica para las personas naturales extranjeras con domicilio en Colombia las cuales 
deberán acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia. 
 

9.3.3. PROPONENTES PLURALES 
 

Cada uno de los integrantes del Proponente Plural debe acreditar por separado los requisitos de que tratan 
los numerales anteriores. 

 
9.3.4. SEGURIDAD SOCIAL PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO 
 

El adjudicatario debe presentar, para la suscripción del respectivo contrato, ante la dependencia respectiva, 
la declaración donde acredite el pago correspondiente a seguridad social integral y aportes legales cuando a 
ello haya lugar.  

 
En caso de que el adjudicatario, persona natural o jurídica, no tenga o haya tenido dentro de los seis (6) 
meses anteriores a la fecha de firma del Contrato personal a cargo y por ende no esté obligado a efectuar el 
pago de aportes legales y seguridad social debe indicar esta circunstancia en la mencionada certificación, 
bajo la gravedad de juramento. 

 
9.3.5. ACREDITACIÓN DEL PAGO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL DURANTE LA EJECUCIÓN 
DEL CONTRATO 

 



 GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRATACIÓN  Código: F-GJC-73 
Fecha: 03/05/2021 

ESTUDIO PREVIO 
LICITACIÓN PÚBLICA 

Pagina 60 de 87 
Versión: 3 

 

 
 
 
 
 

 

Cra. 2 No. 2 - 68  “Parque Principal”  /  Mosquera - Cundinamarca PBX: 82 76 022/366/478 Ext. 119 / Directo 89 31 114 
Código Postal: Zona Urbana: 250047- Zona Rural: 250040 
 

El contratista debe acreditar, para realizar cada pago del contrato, que se encuentra al día en los aportes 
parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas 
de Compensación Familiar, cuando corresponda. 
 

9.4 CAPACIDAD FINANCIERA 
 
Teniendo en cuenta que el presente proceso de selección se encuentra en el marco de la resolución No. 539 
de 2025 – “Por la cual se adopta la versión -2- de los documentos tipo para los procesos de selección de 
licitación de obra pública del sector de infraestructura social y se deroga la Resolución 219 de 2021; se 
adoptan los documentos tipo complementarios para los procesos de licitación de obra pública de 
infraestructura social relacionados con los sectores de educación, salud, cultura, recreación y deporte - 
versión 2 y se derogan las Resoluciones 220, 392 у 454 de 2021; y se adoptan los documentos tipo 
complementarios para los procesos de licitación de obra pública de infraestructura social relacionados con 
los sectores institucional y vivienda”, la entidad se manifiesta que los indicadores financieros y 
organizacionales exigidos para el presente proceso, deberán estar acorde a las siguientes condiciones: 
 

9.4.1 Índices de capacidad financiera y organizacionales para Mipyme. 
 
El Proponente persona natural o jurídica que demuestre la condición de Mipyme de conformidad con lo 
previsto en el artículo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el parágrafo del artículo 
2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015 o las normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, probará 
los siguientes indicadores: 
 

Indicador Valor concertado 
Índice de liquidez ≥1,1 

Índice de endeudamiento ≤ 0,70 
Razón de cobertura de intereses ≥ 1 

Capital de trabajo Definido en los Pliegos Tipo 
Patrimonio Definido en los Pliegos Tipo 

Rentabilidad del patrimonio ≥ 0,02 
Rentabilidad del activo ≥ 0,01 

 
Tratándose de Proponente Plurales estos indicadores solo se aplicarán si por lo menos uno de los integrantes 
acredita la calidad de Mipyme de conformidad con lo previsto en el artículo en el artículo 2.2.1.2.4.2.4. del 
Decreto 1082 de 2015, o la normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, y tienen una participación 
igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unión Temporal. 
 
Para acreditar la calidad de Mipyme el Proponente entregará copia del certificado del Registro Único de 
Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación. 
 

9.4.2 Índices de capacidad financiera y organizacionales para los demás Proponentes 
 
Los Proponentes que NO demuestren la condición de Mipyme de conformidad con lo previsto en el artículo 
2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 
1074 de 2015 o las normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, acreditarán los siguientes 
indicadores: 
 

Indicador Valor concertado 
Índice de liquidez ≥ 1,2 

Índice de endeudamiento ≤ 0,70 
Razón de cobertura de intereses ≥ 1 

Capital de trabajo Definido en los Pliegos Tipo 
Patrimonio Definido en los Pliegos Tipo 

Rentabilidad del patrimonio ≥ 0,04 
Rentabilidad del activo ≥ 0,02 

 
9.5 CAPITAL DE TRABAJO 

 
Para el presente Proceso de Contratación los Proponentes acreditarán: 
 

CT = AC - PC ≥ CTd 
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Donde: 
 
CT = Capital de trabajo 
AC = Activo corriente 
PC = Pasivo corriente 
CTd = Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta 
 
El capital de trabajo (CT) del oferente deberá ser mayor o igual al capital de trabajo demandado (CTd): 
CT ≥ CTd 
 
El capital de trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta (CTd) se calcula así: 
 

Presupuesto oficial Fórmula 
≤ 800 SMMLV CTd = 20% x (PO) 

Entre 801 y 1.500 SMMLV CTd = 30% x (PO) 
≥ 1.501 CTd = 40% x (PO) 

 
Donde, 
CTd = Capital de trabajo demandado del proceso al cual presenta propuesta 
PO = Presupuesto Oficial del proceso al cual presenta propuesta. 
 
Siendo Proponente Plural el indicador debe calcularse así: 
 

CTProponente plural = ∑ CTi

n

i=1

 

 
Donde n es el número de integrantes del Proponente Plural (Unión Temporal o Consorcio). 
 

9.6 CAPACIDAD RESIDUAL 
 
El Proponente será hábil si su capacidad residual es mayor o igual a la capacidad residual de Proceso de 
Contratación (CRPC). Así: 
 

𝐶𝑅𝑃 ≥ 𝐶𝑅𝑃𝐶 
 
Los Proponentes acreditarán la capacidad residual o K de contratación conforme se describe a continuación. 
En todo caso, si con posterioridad al cierre del proceso cualquier interesado, durante el traslado del informe 
de evaluación, o la Entidad, en uso de la potestad verificadora, advierte que se dejó de incluir, al cierre del 
proceso, por parte de un Proponente, alguna información contractual que afecte su capacidad residual, la 
Entidad rechazará la oferta. 
 
Lo anterior, sin perjuicio de las acciones administrativas y/o judiciales a que haya lugar, en contra de la (s) 
persona (s) que haya (n) suscrito las certificaciones exigidas para el cálculo de la capacidad residual. 
 

9.6.1 CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN (CRPC) 
 
Si el plazo estimado del contrato es menor o igual a 12 meses, el cálculo de la CRPC deberá tener en cuenta 
el siguiente proceso: 
 

𝐶𝑅𝑃𝐶 = 𝑃𝑂𝐸 − 𝐴𝑛𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑜 𝑦/𝑜 𝑝𝑎𝑔𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑑𝑜 
 
Donde: 

CRPC = Capacidad residual del Proceso de Contratación 
POE = Presupuesto Oficial Estimado 

 
Si el plazo estimado del contrato es mayor a 12 meses el cálculo de la CRPC deberá tener en cuenta el 
siguiente proceso: 

CRPC =
POE − Anticipo y/o pago anticipado

Plazo estimado (meses)
∗ 12 
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9.6.2 CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE (CRP) 

 
La capacidad residual del Proponente se calculará de la siguiente manera: 
 

𝐶𝑅𝑃 = 𝐶𝑂 ∗ [
(𝐸 + 𝐶𝑇 + 𝐶𝐹)

100 ] − 𝑆𝐶𝐸 
 
En donde: 
 

CRP  = Capacidad residual del Proponente 
CO  =  Capacidad de Organización 
E  =  Experiencia 
CT  =  Capacidad Técnica 
CF =  Capacidad Financiera 
SCE  =  Saldos de Contratos en Ejecución 

 
La CRP del Proponente Plural es la suma de la capacidad residual de cada uno de sus integrantes, sin tener 
en cuenta el porcentaje de participación de estos en la estructura plural; lo anterior, en cumplimiento de lo 
dispuesto para tal fin en la Guía para Determinar y Verificar la Capacidad Residual del Proponente en los 
Procesos de Contratación de Obra Pública, de Colombia Compra Eficiente. En caso de ser negativa la 
capacidad residual de uno de los integrantes, este valor se restará de la capacidad residual total del 
Proponente Plural. 
 
A cada uno de los factores se le asigna máximo el siguiente puntaje: 
 

Factor Puntaje máximo 
Experiencia (E) 120 

Capacidad financiera (CF) 40 
Capacidad técnica (CT) 40 

Total 200 
 
La Capacidad de Organización (CO) no tiene asignación de puntaje en la fórmula porque su unidad de medida 
es en pesos colombianos y constituye un factor multiplicador de los demás factores. 
 
El cálculo de cada uno de los factores procede como sigue: 
 

A. Capacidad de Organización (CO): 
 
El factor (CO) corresponde a los Ingresos Operacionales del Proponente teniendo en cuenta lo siguiente: 
 

Años de información financiera Capacidad de organización (CO) 
Cinco (5) años o más Mayor ingreso operacional de los últimos 5 años 

Entre uno (1) y cinco (5) años Mayor ingreso operacional de los años de existencia del Proponente. 

Menos de un (1) año (*) 
USD 125.000 (Liquidados a la tasa de cambio determinada por el Ministerio 
de Comercio, Industria y Turismo cada 2 años para efectos del umbral del 

beneficio de las Mipyme.) 
 
Si los ingresos operacionales del Proponente con uno (1) o más años de información financiera es menor a 
USD125.000, el factor (CO) del Proponente es igual a USD125.000. 
 
Para acreditar el factor (CO) el Proponente obligado a tener RUP debe presentar los siguientes documentos: 
 

I. Estado de resultados integral (estado de resultado o pérdida o ganancias), del año en que hayan 
obtenido el mayor ingreso operacional en los últimos cinco (5) años, debidamente firmado por el 
representante legal y el contador bajo cuya responsabilidad se han preparado y por el revisor fiscal o, 
en caso de no haberlo, por no estar obligado a tenerlo, por contador público independiente, 
acompañados de su dictamen u opinión de conformidad con el artículo 38 de la Ley 222 de 1995. 
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II. Copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios vigentes de los contadores 
públicos, revisores fiscales, contadores independientes (externos), quienes suscribieron los 
documentos señalados en el presente literal. 

 
Los Proponentes personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o Sucursal en Colombia, deben 
presentar el estado de resultados integral consolidado (estado de resultados o pérdida o ganancias) del año 
en que hayan obtenido el mayor ingreso operacional en los últimos cinco (5) años, auditado, con la firma de 
quien se encuentre en obligación de hacerlo, de acuerdo con la normativa vigente en el país de origen, en la 
moneda legal del país en el cual fue emitido, de conformidad con la legislación propia del país de origen. 
 
Adicional a lo anterior, deben allegar la traducción al idioma castellano de la información financiera, 
observando lo siguiente: i) los valores deben ser expresados Pesos Colombianos, convertidos a la tasa 
representativa del mercado (TRM) de la fecha de corte de los mismos, en los términos descritos en la sección 
1.13 del Pliego de Condiciones; ii) presentados de acuerdo con las normas NIIF; y iii)  firmados por el contador 
público colombiano que los hubiere convertido. 
 
Si alguno de estos requerimientos no aplica en el país del domicilio del Proponente extranjero, el 
representante legal o el apoderado en Colombia deberán hacerlo constar bajo la gravedad de juramento. Así 
mismo se podrá acreditar este requisito por una firma de auditora externa. 
 

B. Experiencia (E): 
 
El factor (E) del Proponente para propósitos de la capacidad residual es acreditado por medio de la relación 
entre: i) el valor total en Pesos de los contratos relacionados con la actividad de la construcción inscritos por 
el Proponente en el RUP, o Formato 5 – Capacidad residual en el segmento 72 “Servicios de Edificación, 
Construcción de Instalaciones y Mantenimiento” del Clasificador de Bienes y Servicios; y ii) el Presupuesto 
Oficial del Proceso de Contratación. 
 
La relación indica el número de veces que el Proponente ha ejecutado contratos equivalentes a la cuantía del 
Proceso de Contratación objeto de la acreditación de la capacidad residual. Para Proponentes individuales 
se expresa así: 
 

E =
Valor total de los contratos (COP)
Presupuesto total estimado (COP) 

 
Para Proponentes Plurales, el factor (E) de un integrante se calcula así: 
 

E =
Valor total de los contratos (COP)

(Presupuesto total estimado ∗ % de participación)
 

 
El cálculo del factor (E) para efectos de la capacidad residual de un integrante de un Proponente Plural debe 
tener en cuenta su participación en el Proceso de Contratación objeto del cálculo de la capacidad residual. Si 
el Proponente no es plural no hay lugar a porcentaje. 
 
El puntaje al factor (E) será asignado con base en la siguiente tabla: 
 

Mayor a Menor o igual a Puntaje 

0 3 60 
3 6 80 
6 10 100 
10 Mayores 120 

 
Para acreditar el factor (E), el Proponente debe diligenciar el Formato 5 – Capacidad residual el cual contiene 
los contratos inscritos en el segmento 72 y su valor total en Pesos Colombianos liquidados con el SMMLV. 
Así mismo, el Presupuesto Oficial estimado debe ser liquidado con el SMMLV para el año de publicación del 
Pliego de Condiciones del proceso de selección. 
 
Los Proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o Sucursal en Colombia, adicionalmente deben 
aportar copia de los Contratos ejecutados o certificaciones de terceros que hubieran recibido los servicios de 
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construcción de obras civiles bien sean públicos o privados. La información de los Contratos soportados con 
las certificaciones de terceros que hubieren recibido los servicios de construcción de obras civiles deben ser 
obligatoriamente los mismos que el Proponente presente en el Formato 3 – Experiencia. La información del 
Formato 5 – Capacidad residual deberá ser allegada en Pesos Colombianos, salvo donde se registre el valor 
del Contrato en la moneda del país de origen. Cuando el valor de los contratos esté expresado en monedas 
extranjeras deberá convertirse a Pesos Colombianos en los términos indicados en el numeral 1.13 del Pliego 
de Condiciones. 
 

C. Capacidad Financiera (CF): 
 

El factor (CF) para propósitos de la capacidad residual se obtiene teniendo en cuenta el índice de liquidez del 
Proponente con base en la siguiente fórmula: 
 

Índice de liquidez = Activo Corriente
Pasivo Corriente

 
 
El puntaje para la liquidez se debe asignar con base en la siguiente tabla: 
 

Mayor a Menor o 
igual a Puntaje 

0 0,5 20 
0,5 0,75 25 
0,75 1,00 30 
1,00 1,5 35 
1,5 Mayores 40 

 
El índice de liquidez del Proponente se verifica con el RUP. Si el Proponente no tiene antigüedad suficiente 
para tener estados financieros auditados a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior, deben tenerse 
en cuenta los estados financieros de corte trimestral o de apertura, suscritos por el representante legal y el 
auditor. 
 
Para los Proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o Sucursal en Colombia, la información requerida 
para el factor (CF) exigido para el cálculo de la capacidad residual del Proponente está contemplada en el 
numeral de los requisitos de capacidad financiera del Pliego de Condiciones. 
 
Cuando el Proponente tiene un pasivo corriente igual a cero (0) y por consiguiente su índice de liquidez sea 
indeterminado, la Entidad debe otorgar el mayor puntaje en el componente de capacidad financiera (CF). 
 

D. Capacidad Técnica (CT): 
 
El factor (CT) para propósitos de la capacidad residual se asigna teniendo en cuenta el número de socios y 
profesionales de la arquitectura, ingeniería y geología vinculados mediante una relación laboral o contractual 
vigente conforme con la cual desarrollen actividades relacionadas directamente con la construcción. 
 
Para acreditar el factor (CT) el Proponente o integrante nacional y extranjero con o sin Sucursal en Colombia 
deben diligenciar el Formato 5 – Capacidad residual. 
 
El puntaje del factor (CT) se asigna con base en la siguiente tabla: 
 

Desde Hasta Puntaje 
1 5 20 
6 10 30 

11 Mayores 40 
 

E. Saldos Contratos en Ejecución (SCE): 
 
El Proponente debe presentar el Formato 5 – Capacidad residual suscrito por su representante legal y su 
revisor fiscal si el Proponente está obligado a tenerlo, o por el contador o su auditor independiente el cual 
contenga la lista de los contratos en ejecución tanto a nivel nacional como internacional indicando: i) el valor 
del Contrato; ii) el plazo del Contrato en meses; iii) la fecha de inicio de las obras del Contrato, día, mes, año; 
iv) si la obra la ejecuta un Consorcio o Unión Temporal junto con el porcentaje de participación del integrante 
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que presenta el certificado, y v) si el Contrato se encuentra suspendido, de ser así, la fecha de suspensión. 
En el certificado debe constar expresamente si el Proponente tiene o no contratos en ejecución. 
 
Para acreditar el factor (SCE) el Proponente tendrá en cuenta lo siguiente: 
 

I. El factor SCE es la suma de los montos por ejecutar de los contratos vigentes durante los 12 meses 
siguientes. Si el número de días por ejecutar en un contrato es superior a 12 meses, es decir 360 días, 
el factor (SCE) solo tendrá en cuenta la proporción lineal de 12 meses. 

II. Los Contratos de obras civiles en ejecución son aquellos que a la fecha de presentación de la oferta 
obligan al Proponente con Entidades Estatales o privadas para realizar obras civiles. Estas incluyen 
las obras civiles de los Contratos de concesión y los Contratos de obra suscritos con concesionarios, 
así como los contratos suspendidos y aquellos que no tengan acta de inicio. No se entenderán como 
contratos en ejecución los que se encuentren en liquidación. 

III. Se tendrán en cuenta los contratos de obras civiles en ejecución suscritos por el Proponente o por 
sociedades, Consorcios o Uniones Temporales en los cuales el Proponente tenga participación. 

IV. Si un Contrato se encuentra suspendido, el cálculo del (SCE) de dicho Contrato debe efectuarse 
asumiendo que lo que falta por ejecutar iniciará en la fecha de presentación de la oferta del Proceso 
de Contratación. Si el Contrato está suspendido el Proponente debe informar el saldo pendiente por 
ejecutar. 

V. El cálculo del factor (SCE) debe hacerse linealmente calculando una ejecución diaria equivalente al 
valor del contrato dividido por el plazo del contrato expresado en días. Este resultado se multiplica por 
el número de días pendientes para cumplir el plazo del contrato y si el Contrato es ejecutado por una 
estructura plural por la participación del Proponente en la respectiva estructura. 

VI. Para los Proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o Sucursal en Colombia deben diligenciar 
el Formato 5 – Capacidad residual firmado por la persona natural o el representante legal de la persona 
jurídica y el contador público colombiano que los hubiere convertido a pesos colombianos usando para 
ello la sección 1.13 del Pliego de Condiciones. 

 
9.7 HABILITACION TECNICA: El análisis técnico consiste en el estudio que debe realizar el municipio de 

Mosquera para determinar si la oferta se ajusta a los requerimientos técnicos establecidos en las 
especificaciones técnicas y/o alcance del presente estudio, al pliego de condiciones, con miras a 
establecer la habilitación mínima técnica para contratar. 

 
9.7.1 EXPERIENCIA 

 
Los Proponentes deben acreditar su experiencia a través de: (i) la información consignada en el RUP para 
aquellos que estén obligados a tenerlo, (ii) la presentación el Formato 3 – Experiencia para todos los 
Proponentes y (iii) alguno de los documentos válidos para la acreditación de la experiencia señalados en el 
numeral 3.5.5 cuando se requiera la verificación de información del Proponente adicional a la contenida en el 
RUP. 
 
La evaluación de los Proponentes se efectuará de acuerdo con la experiencia contenida en el Registro Único 
de Proponentes (RUP) vigente y en firme antes del cierre del proceso. 
 
Los Proponentes podrán acreditar experiencia proveniente de Contratos celebrados con particulares o con 
Entidades Estatales. 
 
El área estimada de intervención del presente Proceso de Contratación corresponde a:  
 

➢ Área para construir/intervenir: 838.89 m2.  
 
Adicionalmente en el Anexo 1 – Anexo Técnico se detallan las condiciones particulares asociadas con las 
obras a realizar y los aspectos técnicos particulares.  
 

9.7.1.1 CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA 
EXPERIENCIA EXIGIDA 

 
Los contratos para acreditar la experiencia exigida deberán cumplir las siguientes características: 
 

A. Que hayan contenido la ejecución de:  
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ACTIVIDAD A 
CONTRATAR 

TIPO DE 
EXPERIENCIA REQUISITO 

1.1. PROYECTOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y/O 

AMPLIACIÓN Y/O 
RECONSTRUCCIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA 
EDUCATIVA 

GENERAL CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O 
RECONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES 

ESPECÍFICA 

A. Por lo menos uno (1) de los contratos válidos 
aportados como experiencia general debe 
contemplar un área construida igual y/o superior al 
70% del total de metros cuadrados del proceso de 
selección, el cual corresponde a (838.89 m2*70%) 
587.22 m2. 

 
Nota general para experiencia específica: En el 
caso en el cual, debido a la magnitud física que sea 
empleada como variable para establecimiento del % 
de dimensionamiento como experiencia específica, la 
Entidad podrá aceptar que el mismo sea acreditado 
con un contrato o con la sumatoria de máximo dos (2) 
de los contratos válidos aportados como experiencia, 
garantizando condiciones pluralistas y participativas, 
siendo requisitos adecuados y proporcionales. 

 
B. Estar relacionados en el Formato 3 – Experiencia con el número consecutivo del contrato en el RUP. 

Los Proponentes Plurales deben indicar qué integrante aporta cada uno de los contratos señalados 
en el Formato 3 – Experiencia. Este documento debe presentarlo el Proponente Plural y no sus 
integrantes. 
 
Si el Proponente no diligencia el Formato 3 – Experiencia, la Entidad pedirá su subsanación en los 
términos del numeral 1.6. En caso de que el oferente no subsane se tendrán en cuenta para la 
evaluación los cinco (5) contratos de mayor valor aportados. Con estos la Entidad verificará la 
acreditación de los requisitos de experiencia general y específica solicitados para la actividad principal, 
al igual que los requeridos para la actividad secundaria en atención a las combinaciones de 
experiencia aplicables y la experiencia exigida respecto de los bienes y servicios adicionales a la obra 
pública de infraestructura de social, en caso de que aplique. 
 
Tratándose de Proponentes que acrediten la calidad de Mipyme o emprendimientos y empresas de 
mujeres con domicilio en el territorio nacional, se tendrán en cuenta como máximo los seis (6) 
contratos aportados de mayor valor. En caso de que el Proponente pruebe la calidad de Mipyme y de 
emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de manera conjunta, se 
valdrán como máximo los siete (7) contratos allegados de mayor valor. 
 
El Formato 3 – Experiencia deberá aportarse diligenciado en formato Excel. 

 
C. El Proponente podrá acreditar la experiencia solicitada con mínimo uno (1) y máximo cinco (5) 

contratos, los cuales serán evaluados teniendo en cuenta la tabla del numeral 3.5.7 del Pliego de 
Condiciones, así como el contenido establecido en la matriz de experiencia aplicable al proyecto de 
infraestructura social.  
 
El Proponente persona natural o jurídica que pruebe la calidad de Mipyme o de emprendimiento y 
empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de conformidad con lo previsto en el artículo 
2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015 y los artículos 2.2.1.2.4.2.4. y 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 
de 2015 o las normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, podrá probar la experiencia 
solicitada con un (1) contrato adicional a los cinco (5) inicialmente previstos, para un máximo de seis 
(6) contratos. 
 
En caso de que el Proponente persona natural o jurídica pruebe la calidad de Mipyme y de 
emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de manera conjunta, podrá 
demostrar la experiencia solicitada con dos (2) contratos adicionales a los cinco (5) inicialmente 
previstos, para un máximo de siete (7). 
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Para el caso de Proponentes Plurales bastará con que uno de sus integrantes tenga una participación 
igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unión Temporal y pruebe la calidad 
de Mipyme o emprendimiento y empresa de mujer de conformidad con lo previsto en el artículo 
2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015 y los artículos 2.2.1.2.4.2.4. y 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 
de 2015 o las normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, para probar la experiencia 
solicitada con un (1) contrato adicional a los cinco (5) inicialmente previstos, para un máximo de seis 
(6) contratos. 
 
En caso de que el mismo integrante u otro que haga parte del Proponente Plural tenga una 
participación igual o superior al diez por ciento (10 %) en el consorcio o en la unión temporal y pruebe 
la calidad de Mipyme y de emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional 
de manera conjunta o separada, podrá demostrar la experiencia solicitada con dos (2) contratos 
adicionales a los cinco (5) inicialmente previstos, para un máximo de siete (7) contratos. En todo caso 
no será posible aportar más de dos (2) contratos adicionales aun cuando otros integrantes del 
Proponente Plural también cumplan las condiciones previamente definidas. 
 
Para acreditar la condición de Mipyme, el Proponente entregará copia del certificado del Registro 
Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación. 
Por su parte, la condición de emprendimientos y/o empresas de mujeres, se realizará mediante el 
diligenciamiento del Formato 13 – Acreditación de emprendimientos y empresas de mujeres, el cual 
deberá aportarse con la documentación requerida en el artículo 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 
2015, o la norma que lo modifique, complemente o sustituya.  
 
Para los efectos de este literal entiéndase por experiencia solicitada la general y la específica 
requerida en la actividad principal, al igual que la exigida para la actividad secundaria en atención a 
las combinaciones de experiencia aplicables y la experiencia adicional respecto de los bienes y 
servicios ajenos a la obra pública de infraestructura social.  

 
D. Deben haber terminado antes de la fecha de cierre del presente procedimiento de selección. Esta 

fecha corresponde al momento de terminación de la ejecución del Contrato, por lo que no 
necesariamente coincide con la fecha de entrega y/o recibo final, liquidación o acta final, salvo que de 
los documentos del numeral 3.5.5 se derive tal información.   

 
E. Los contratos aportados como experiencia válida y que correspondan a edificaciones debieron iniciar 

su ejecución luego de la expedición del Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente 
(NSR-98), esto es, después del 9 de enero de 1998.  
 

F. Únicamente uno (1) de los contratos relacionados como experiencia en edificaciones podrá haber 
iniciado ejecución antes del 9 de enero de 1998, fecha en la cual se expidió la NSR-98. 
 

G. Si el Proponente relaciona un (1) único contrato para acreditar la experiencia solicitada, este deberá 
haber iniciado ejecución luego del 15 de julio de 2010, fecha en la cual entró en vigencia la NSR-10, 
y haya terminado su ejecución antes de la fecha de cierre del presente procedimiento de selección.  
 

H. Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia debe haber iniciado 
ejecución con posterioridad a la expedición de la NSR-10, el cual debió haberse ejecutado y terminado 
antes de la fecha de cierre del presente Proceso de Contratación.  
 

I. Las reglas de los literales E, F, G y H también aplicarán para los contratos ejecutados fuera del 
territorio colombiano, teniendo como referente las fechas establecidas en dichos literales. En todo 
caso, el proyecto de infraestructura social que se pretende ejecutar deberá cumplir con los estándares 
y normativa establecida para Colombia. 
 

J. Para los contratos que sean aportados por personas jurídicas que no cuentan con más de tres (3) 
años de constituidas, que pretendan acreditar la experiencia de sus socios, accionistas o 
constituyentes, de conformidad con la posibilidad establecida en el numeral 2.5 del artículo 
2.2.1.1.1.5.2. del Decreto 1082 de 2015, además del RUP deben adjuntar un documento suscrito por 
el representante legal y el revisor fiscal o contador público (según corresponda) donde se indique la 
conformación de la persona jurídica. La Entidad tendrá en cuenta la experiencia de los accionistas, 
socios o constituyentes de las sociedades con menos de tres (3) años de constituidas. Pasado este 
tiempo, la sociedad conservará esta experiencia, tal y como haya quedado registrada en el RUP. 
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De acuerdo con el inciso anterior, en los casos en que se presente un Proponente Plural conformado 
por una persona jurídica, en conjunto con sus socios, accionistas o constituyentes, y se acrediten 
contratos en los que estos le hayan transferido experiencia a aquellas, los mismos solo podrán ser 
acreditados como experiencia en el Proceso de Contratación por uno de esos integrantes, de manera 
que el Proponente Plural solo podrá acreditar una misma experiencia una sola vez. 
 

K. La experiencia a la que se refiere este numeral podrá ser validada mediante alguno, o algunos, de los 
documentos establecidos en el Pliego de Condiciones señalados en el numeral 3.5.5. 
 

L. No será válida la experiencia acreditada para edificaciones que se encuentre relacionada con la 
ejecución de obras cuyo objeto o alcance sea alguna de las siguientes:  
 

- Parqueaderos de un (1) piso (como uso exclusivo).  
- Infraestructura de transporte, salvo que el Proceso de Contratación implique el mantenimiento 

de vías de circulación internas.  
- Obras hidráulicas (represas, alcantarillados, acueductos, diques, canales, plantas de 

tratamiento). 
- Obras de urbanismo y paisajismo, salvo que el proceso de selección implique el mantenimiento 

de zonas verdes y/o paisajismo al interior de un predio cuya destinación es en una edificación 
de infraestructura social (tales como instituciones educativas, hospitales, planetarios, 
auditorios, entre otros).   

 
Nota: Las consideraciones previamente relacionadas aplican para las actividades a contratar que 
correspondan a la intervención de edificaciones verticales únicamente. 
 

9.7.1.2 CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA 
EXPERIENCIA EXIGIDA 

 
Los Contratos aportados para efectos de acreditación de la experiencia requerida deben estar clasificados en 
alguno de los siguientes códigos: 
 

CLASIFICACION 
UNSPSC 

1 nivel 2 nivel 3 nivel 

SEGMENTO FAMILIA CLASE 

72101500 

Servicios de 
Edificación, 
Construcción de 
Instalaciones y 
Mantenimiento 

Servicios de 
mantenimiento y 
reparaciones de 
construcciones e 
instalaciones 

Servicios de apoyo 
para la construcción 

72102900 

Servicios de 
Edificación, 
Construcción de 
Instalaciones y 
Mantenimiento 

Servicios de 
mantenimiento y 
reparaciones de 
construcciones e 
instalaciones 

Servicios de 
mantenimiento y 
reparación de 
instalaciones 

72103300 

Servicios de 
Edificación, 
Construcción de 
Instalaciones y 
Mantenimiento 

Servicios de 
mantenimiento y 
reparaciones de 
construcciones e 
instalaciones 

Servicios de 
mantenimiento y 
reparación de 
infraestructura 

72121400 

Servicios de 
Edificación, 
Construcción de 
Instalaciones y 
Mantenimiento 

Servicios de 
construcción de 
edificaciones no 
residenciales 

Servicios de 
construcción de 
edificios públicos 
especializados 

 
Las personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o Sucursal en Colombia deberán indicar los 
códigos de clasificación relacionados con los bienes, obras o servicios ejecutados con alguno de los 
documentos válidos establecidos en el Pliego de Condiciones para cada uno de los Contratos aportados para 
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la acreditación de la experiencia requerida. En el evento en el que dichos documentos no incluyan los códigos 
de clasificación, el representante legal del Proponente deberá incorporarlos en el Formato 3 – Experiencia. 
 

9.8 CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ASIGNACIÓN DE PUNTAJE Y CRITERIO DE DESEMPATE 
 
La Entidad calificará las ofertas que hayan cumplido con los requisitos habilitantes con los siguientes puntajes: 
 

Concepto Puntaje máximo 
Oferta económica 48,50 
Factor de calidad 30 

Apoyo a la industria nacional 20 
Vinculación de personas con 

discapacidad 1 

Emprendimientos y empresas de 
mujeres 0,25 

Mipyme 0,25 
Total 100 

 
Las Entidades deberán reducir durante la evaluación de las ofertas dos puntos (2) a los Proponentes que se 
les haya impuesto una o más multas o cláusulas penales durante el último año, contado a partir de la fecha 
prevista para el cierre del proceso, sin importar la cuantía y sin perjuicio de las demás consecuencias 
derivadas del incumplimiento. Esta reducción también afectará a los Consorcios y a las Uniones Temporales 
si alguno de sus integrantes se encuentra en la situación anterior.  
 
La reducción del puntaje antes señalada no se materializará en caso de que los actos administrativos que 
hayan impuesto las multas sean objeto de medios de control jurisdiccional previstos en la Ley 1437 de 2011 
o las normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan. Además, se aplicará sin perjuicio de lo dispuesto en 
el artículo 6 de la Ley 2020 de 2020. Lo anterior de conformidad con el artículo 58 de la Ley 2195 de 2022 y 
las normas que lo modifiquen, sustituyan, adicionen o reglamenten. 
 

9.8.1 OFERTA ECONÓMICA  
 
La forma de pago del presente proceso será a precios unitarios, por lo que se deberá desarrollar y presentar 
el Formulario de Presupuesto Oficial el cual debe ser concordante con el presupuesto oficial establecido por 
la entidad. 
 
Para calificar este factor se tendrá en cuenta el valor total indicado en la propuesta económica o el obtenido 
de la corrección aritmética. La propuesta económica deberá ser allegada en el Sobre No. 2. 
 
El valor de la propuesta económica debe presentarse en Pesos Colombianos y contemplar todos los costos 
directos e indirectos para la completa y adecuada ejecución de la obra del proceso, los riesgos y la 
administración de estos. 
 
Al formular la oferta, el Proponente acepta que estarán a su cargo todos los impuestos, tasas y contribuciones 
establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales y dentro de estos 
mismos niveles territoriales, los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades. 
 
Los estimativos técnicos que hagan los Proponentes para la presentación de sus ofertas deben tener en 
cuenta que la ejecución del Contrato se regirá íntegramente por lo previsto en los Documentos del Proceso y 
que en sus cálculos económicos deben incluir todos los aspectos y requerimientos necesarios para cumplir 
con todas las obligaciones contractuales y asumir los riesgos previstos en dichos documentos. 
 
El desglose de los análisis de Precios Unitarios publicados por la Entidad es únicamente de referencia, 
constituye una guía para la preparación de la oferta. Si existe alguna duda o interrogante sobre la presentación 
de estos análisis de Precios Unitarios y el precio de estudios publicados por la Entidad, es deber de los 
Proponentes hacerlos conocer dentro del plazo establecido en el Anexo 2 – Cronograma para la presentación 
de observaciones al proyecto de Pliego de Condiciones para que la Entidad los pueda estudiar. 
 

9.8.1.1 AIU 
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El Proponente debe calcular un A.I.U. que contenga todos los costos en los que incurre el proponente, futuro 
contratista, para ejecutar y cumplir el contrato. 
 
El A.I.U. debe expresarse en un porcentaje (%) y debe consignarlo y discriminarlo en la propuesta económica. 
La Entidad no podrá exigir al Proponente el desglose del AIU o componentes internos de la administración 
(A) en la propuesta económica, sino solo la discriminación de su valor en porcentaje (%). Para el Proponente 
que resulte adjudicatario se podrá solicitar el desglose del A.I.U. ofertado. 
 
Cuando el Proponente exprese el A.I.U. en porcentaje (%) y en Pesos, prevalece el valor expresado en 
porcentaje (%). El porcentaje del A.I.U. que presenten los Proponentes no debe ser superior al porcentaje 
total del A.I.U establecido en el Formulario 1– Formulario de Presupuesto Oficial. En consecuencia, el 
Proponente puede configurar libremente el porcentaje individual de la “A”, de la “I” y de la “U”, siempre que la 
sumatoria de ellos no exceda el porcentaje total definido por la Entidad en el Formulario 1– Formulario de 
Presupuesto Oficial. 
 
Los componentes internos de la administración (A) deberán ser presentados por el adjudicatario del Proceso 
de Contratación en la oportunidad establecida en el numeral 8.1 del Pliego de Condiciones. 
 

9.8.1.2 CORRECIONES ARITMÉTICAS 
 
La Entidad solo efectuará correcciones aritméticas originadas por:  
 

A. Las operaciones aritméticas a que haya lugar en la propuesta económica, cuando exista un error que 
surja de un cálculo meramente aritmético cuando la operación ha sido erróneamente realizada.  

B. El ajuste al peso ya sea por exceso o por defecto de los precios unitarios contenidos en la propuesta 
económica y del valor del IVA, así: cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a punto 
cinco (0.5) se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal 
del peso sea inferior a punto cinco (0.5) se aproximará por defecto al número entero.  

 
La Entidad a partir del valor total corregido de las propuestas asignará el puntaje de conformidad con el 
proceso del numeral 4.1.4 del pliego de condiciones.  
 

9.8.1.3 PRECIO ARTIFICIALMENTE BAJO  
 
En el evento en el que el precio de una oferta, al momento de su evaluación, no parezca suficiente para 
garantizar una correcta ejecución del Contrato, de acuerdo con la información recogida durante la etapa de 
planeación y particularmente durante el estudio del sector, la Entidad aplicará el proceso descrito en el artículo 
2.2.1.1.2.2.4. del Decreto 1082 de 2015, además podrá acudir a los parámetros definidos en la Guía para el 
manejo de ofertas artificialmente bajas en Procesos de Contratación de Colombia Compra Eficiente, como un 
criterio metodológico. 
 
La solicitud de justificación de precios artificialmente bajos deberá realizarse por la Entidad con posterioridad 
a la apertura del Sobre No 2 y previo a determinar el método de ponderación de las ofertas económicas, para 
ello la Entidad deberá determinar el tiempo de traslado que otorgará a los oferentes requeridos para que 
alleguen sus justificaciones.  
 
Por lo anterior, cuando algún oferente no responda al requerimiento de justificación de la Entidad o esta 
determine que alguna oferta económica se inmersa en un precio artificialmente bajo, se rechazará y, en 
consecuencia, no se considerará al proponente dentro del orden de elegibilidad del proceso. 
 

9.8.1.4 DETERMINACIÓN DEL MÉTODO PARA LA PONDERACIÓN DE LA PROPUESTA 
ECONÓMICA 

 
La Entidad seleccionará el método de ponderación de la propuesta económica de acuerdo con las siguientes 
alternativas: 
 

Concept
o Método 

1 Mediana con valor absoluto 
2 Media geométrica 
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3 Media aritmética baja 
4 Menor valor 

 
Para determinar el método de ponderación, la Entidad tomará los centavos de la Tasa de Cambio 
Representativa del Mercado (TRM), certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia (en su sitio 
web: https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/60819). 
 
El día de la audiencia de adjudicación, la Entidad iniciará respondiendo y resolviendo las observaciones 
presentadas al informe de evaluación, de conformidad con el numeral 2.6 del Pliego de Condiciones. Acto 
seguido, la Entidad iniciará la apertura de los sobres de las ofertas económicas y definirá el método de 
ponderación de las propuestas de acuerdo con la TRM que rija al día hábil siguiente; sin embargo, la Entidad 
debe finalizar la apertura de los sobres económicos hasta antes de las 3:00 pm. De conformidad con lo 
anterior, la Entidad no deberá abrir los sobres económicos teniendo conocimiento de la TRM que regirá al día 
hábil siguiente. En este sentido, atendiendo a las circunstancias anteriores y las particularidades de cada 
caso, la Entidad podrá optar por suspender la audiencia y reiniciarla cuando lo considere conveniente, de 
manera que inicie y finalice la apertura de los sobres antes de las 3:00 pm del día respectivo.  
 
En el evento que la Entidad deba suspender la audiencia por cualquier motivo, se tendrá como método de 
ponderación el que rija el día hábil siguiente del día en que efectivamente se realice la apertura del segundo 
sobre.  
 
En cualquiera de los supuestos señalados, la Entidad debe iniciar y agotar la apertura de los sobres 
económicos y la definición del método de ponderación en un mismo día hasta antes de las 3:00 pm. 
Igualmente, el método definido el día de la apertura del sobre económico seguirá rigiendo aun cuando la 
Entidad deba suspender la audiencia. 
  
Para mayor claridad, y siendo esta la regla prevalente de acuerdo con lo indicado, la TRM que la Entidad 
utilizará para determinar el método de ponderación será la que rija el día hábil siguiente del día en que 
efectivamente se realice la apertura del segundo sobre. Esto es, la que la Superintendencia Financiera 
publique en horas de la tarde el día de la apertura del segundo sobre. Por ejemplo, si la audiencia de 
adjudicación se realiza el 10 de febrero de 2020 y ese mismo día se abre el segundo sobre, la TRM que se 
usará para determinar el método de evaluación será la del 11 de febrero de 2020, que se publica en la tarde 
del 10 de febrero de 2020.  
 
El método de ponderación se determinará de acuerdo con los rangos del siguiente cuadro: 
 

Rango (inclusive) Número Método 
De 0.00 a 0.24 1 Mediana con valor absoluto 
De 0.25 a 0.49 2 Media geométrica 
De 0.50 a 0.74 3 Media aritmética baja 
De 0.75 a 0.99 4 Menor valor 

 
En todos los casos se tendrá en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido como puntaje y las 
fórmulas se aplicarán con las propuestas que no han sido rechazadas y se encuentran válidas. 
 
Las propuestas que al aplicar las fórmulas obtengan puntajes negativos obtienen cero (0) puntos en la oferta 
económica.  
 

9.8.2 FACTOR DE CALIDAD 
 
La Entidad asignará el puntaje de factor de calidad como sigue: 
 

Concepto Puntaje  

(i) presentación de un plan de calidad  10 

La Entidad incluirá siempre estos 
criterios, de acuerdo con el numeral 

4.2.4 del pliego de condiciones 
(i) Criterio ambiental (15) 

20 
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(ii) Criterio Social (5) 

Total 30 
 
Las Entidades deben consultar y analizar las anotaciones vigentes que reposen en el Registro Nacional de 
Obras Civiles Inconclusas, de que trata la Ley 2020 de 2020. En el evento que las personas naturales o 
jurídicas, nacionales o extranjeras domiciliadas o con Sucursal en Colombia, o integrantes de Proponentes 
Plurales, cuenten con alguna anotación vigente de obra civil inconclusa, en el mencionado registro, se 
descontará un (1) punto de la sumatoria obtenida en relación con el factor de calidad.  
 
En todo caso, no se descontará el puntaje en los términos previstos en el inciso anterior cuando el Proponente 
no oferte el factor de calidad, por lo que éste obtendrá cero (0) puntos en este criterio de evaluación. En esta 
circunstancia, la Entidad no podrá reducir el puntaje de la sumatoria obtenida en los demás factores de 
ponderación.  
 

9.8.2.1 PRESENTACIÓN DE UN PLAN DE CALIDAD 
 
La Entidad asignará diez (10) puntos al proponente que se comprometa a presentar un Plan de Calidad 
específico para el proyecto, elaborado conforme a los parámetros establecidos en la última actualización de 
las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018, o la que las modifique o complemente, mediante la 
suscripción del Formato 7C - Plan de calidad. 
  
La interventoría verificará el cumplimiento de este criterio conforme a lo establecido en las normas 
mencionadas sin requerir la presentación de certificación alguna. 
 
El Plan de Calidad se elaborará en relación con el proyecto a ejecutar, por lo que el proponente no debe 
presentar ningún certificado de gestión de calidad. Sin embargo, para elaborar el Plan de Calidad debe tener 
en cuenta las normas técnicas señaladas en el primer párrafo de este numeral. 
 

9.8.3 CRITERIOS AMBIENTALES 
 
La Entidad asignará un puntaje de quince (15) puntos al proponente que se comprometa a ofrecer alguno de 
los elementos que conforman el criterio ambiental y cinco (5) puntos al proponente que se comprometa a 
ofrecer alguno de los elementos que conforman el criterio social, para un total de veinte puntos por este 
concepto, como se desarrolla a continuación:   
 

9.8.3.1 CRITERIOS AMBIENTALES 
 
La Entidad asignará un puntaje de quince (15) puntos al proponente que se comprometa a ofrecer alguno de 
los elementos que conforman el factor de sostenibilidad técnico ambiental, mediante la suscripción del 
Formato 12 A - Criterio ambiental, en el cual bajo la gravedad de juramento conste el compromiso que asume 
y el ofrecimiento realizado. Los ofrecimientos efectuados serán opcionales para los Proponentes que producto 
del análisis hecho se encuentren en la capacidad de materializarlos y cumplirlos, por lo que los Proponentes 
que no presenten el Formato 12 A- Criterio ambiental no serán acreedores de puntaje por este criterio.  
 
Las medidas implementadas en este criterio son por cuenta y riesgo del Proponente y, una vez ofrecidos, 
tendrán el carácter de obligación contractual. Por lo tanto, será objeto de vigilancia por la interventoría en la 
ejecución del Contrato de obra. 
 
Para la obtención de puntaje por este criterio, se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones: 
  

I. Los costos asociados a la implementación de los elementos que componen este factor serán asumidos 
por el Contratista.  

 
II. La verificación del ofrecimiento se hará por parte de la interventoría en la ejecución del Contrato.  

 
III. Si el Contratista durante la ejecución del contrato no cumple con estos compromisos, que se 

convierten en obligaciones contractuales, la Entidad podrá acudir a las multas para conminar al 
Contratista a su cumplimiento, o clausula penal de acuerdo con lo pactado en el Contrato. 
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IV. Las actividades derivadas del ofrecimiento realizado son adicionales a aquellas propias de la ejecución 
del Contrato de obra y del cumplimiento de las obligaciones impuestas por las autorizaciones, 
permisos, licencias ambientales, licencias de construcción, planes de manejo ambiental, planes de 
ordenamiento territorial, para el desarrollo de la obra. 

 
Para la acreditación del compromiso y asignación de puntaje el proponente deberá presentar el Formato 12 
A– Criterio Ambiental, debidamente suscrito y bajo la gravedad de juramento conste el compromiso que en 
este sentido asume, de realizar las siguientes actividades: 
 
Opción 2: Para Procesos de Contratación cuyo Presupuesto Oficial se enmarque en los terceros y cuartos 
rangos establecidos en las matrices de experiencia de cada Subsector, así: 
 

Subsector Rango de cuantía en SMMLV 
Educativo Entre 1.501 y 5.000 SMMLV 
Salud Entre 1.501 y 8.000 SMMLV 
Cultura, recreación y 
deporte 

Entre 1001 y 3.500 SMMLV 

Institucional de Servicio 
Público 

Entre 1,001 y 10.000 SMMLV 

Institucional de Seguridad 
Pública - (Inc. Sitios de 
reclusión) 

Entre 2.501 y 20.000 SMMLV 

Vivienda Entre 1,501 y 5.000 SMMLV 
 

i) Establecer, medir y hacer seguimiento a un indicador de impacto ambiental adicional a los establecidos 
en el Plan de Manejo Ambiental - PMA y/o licencia ambiental y/o demás instrumentos definidos por la 
Normatividad y/o Autoridad Ambiental.  
 
Nota: Es importante aclarar que esta opción es adicional a lo que pueda solicitarse en un permiso, 
plan de manejo o licencia ambiental. Es decir, es adicional al cumplimiento normativo y de obligaciones 
ambientales establecidos por la autoridad ambiental que corresponda. 
 

ii) Contar con un programa de transporte sostenible, donde se establezcan de manera evidenciable, a 
través de metas e indicadores, medidas que contengan entre otros, algunos aspectos relacionados 
con diversificación de modos de transporte como por ejemplo: combinación con el sistema público, 
vehículos compartidos, sistemas de movilidad activa puede ser uso de bicicletas, patinetas o incluso 
caminar, de ser posible uso de tecnologías limpias y vehículos de bajas emisiones o uso compartido 
de vehículos y promover opciones de transporte seguro y aspectos de conducción eficiente, entre 
otros. 

iii) Contar con un programa de reciclaje y gestión integral de residuos (ordinarios, aprovechables, 
orgánicos, residuos de aparatos eléctricos y electrónicos-RAEES), donde se establezcan de manera 
evidenciable a través de metas e indicadores, las medidas implementadas de reciclaje y/o reutilización 
de residuos y su adecuada gestión. Durante la ejecución del proyecto tendrá que presentar el 
documento “Programa de reciclaje y gestión integral de residuos”, donde se evidencien las metas e 
indicadores, principalmente de reciclaje. 

iv) Asegurar la gestión adecuada de los residuos (ordinarios, aprovechables, residuos de aparatos 
eléctricos y electrónicos-RAEES) generados durante la prestación del servicio de obra en el marco de 
la normatividad vigente y aplicable, así como toda aquella que la modifique o la sustituya. Durante la 
ejecución del proyecto tendrá que entregar actas o documentos que evidencien la gestión de residuos 
efectuada durante la ejecución del contrato. 

v) Usar durante la ejecución de las obras, en las zonas de campamentos y/o frentes de obra, fuentes de 
energía renovables, eficientes y/o energías alternativas; por ejemplo, paneles solares, iluminación 
LED, entre otras, garantizando la adecuada utilización y disposición de los recursos empleados.   
 

9.8.3.2 CRITERIOS SOCIAL 
 
La Entidad asignará cinco (5) puntos al proponente que se comprometa a vincular durante toda la ejecución 
del contrato al menos dos (02) personas que pertenezca a alguno de los tipos poblacionales que se listan en 
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este numeral, para ello el proponente deberá presentar el Formato 12B– Criterio social, en el cual bajo la 
gravedad de juramento conste el compromiso que en este sentido asume. 
 
El adjudicatario del proceso vinculará personas, durante toda la ejecución del contrato, que pertenezcan a 
uno o algunos de los siguientes tipos poblacionales: 
 

1. Mujer Cabeza de Familia 
2. Mujer Víctima de Violencia Intrafamiliar 
3. Persona que no sean beneficiarios de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y que hayan 

cumplido el requisito de edad de pensión establecido en la ley 
4. Persona perteneciente a población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o 

gitana. 
5. Persona en proceso de reintegración o reincorporación, y miembros o exmiembros de la fuerza 

pública comparecientes ante la Jurisdicción Especial para la Paz- JEP 
6. Persona pospenada, o aquellas personas que se encuentren cumpliendo pena con permiso de 

trabajo, libertad condicional o suspensión provisional de pena con autorización de trabajo 
7. Víctima de conflicto armado 
8. Sujetos de especial protección constitucional 
9. En condición de pobreza extrema 

 
La entidad en este numeral según su presupuesto del proceso de selección deberá escoger una de las 
siguientes opciones, y eliminar las restantes: 
 

Subsector Rango De Cuantía 
Número 

de 
persona

s 
   

Educativo, Salud, 
Cultura, recreación 
y deporte, 
Institucional de 
Servicio Público y 
vivienda 

Entre 0 y 1,500 SMMLV 1 
Entre 1.501 y 18.000 

SMMLV 2 

Entre 8.001 y 10.000 
SMMLV 3 

Mayor o igual a 10.001 
SMMLV 4 

 
Durante la totalidad de la ejecución del Contrato, el Proponente deberá acreditar al Interventor y/o supervisor, 
el cumplimiento de este compromiso aportando el contrato laboral o documento que soporte la vinculación y 
planillas de aportes a seguridad social de la persona o personas vinculadas por este criterio. 
 
Adicional a lo anterior, para probar la condición de este tipo poblacional, en lo que refiere a los listados en los 
numerales 1 al 9, se deberá aportar alguno de los documentos establecidos en el numeral 4.8 del presente 
documento, para el caso de la persona o personas listadas en el numeral 6 deberá aportar certificación emitida 
por autoridad penitenciaria o judicial donde se acredite la calidad en la que se encuentra la persona. 
 
Nota: Para el cumplimiento de este criterio durante la ejecución contractual, la Entidad deberá incluir una 
obligación adicional a la establecida en el numeral segundo de la cláusula novena del Anexo 4 – Minuta del 
Contrato. Por lo cual al ofrecer este ponderable, el Proponente se está comprometiendo con una obligación 
adicional y diferente a la contenida en el artículo 2.2.1.2.4.2.16 del Decreto 1082 de 2015. 
 
Nota: Para los efectos previstos en el presente artículo, los sujetos de especial protección constitucional son 
aquellas personas que debido a su particular condición física, psicológica o social merecen una acción positiva 
estatal para efectos de lograr una igualdad real y efectiva.  Serán sujetos de especial protección constitucional 
los identificados por la Ley o la jurisprudencia de esta manera. 
Nota 21: La condición de los sujetos de especial protección constitucional que no se encuentre definida en 
este documento tipo deberá ser acreditada de conformidad con lo determinado por la ley y la jurisprudencia 
en ausencia de norma aplicable. 
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Nota: El oferente no puede obtener dos puntajes por la acreditación de una misma población. Por ejemplo, 
obtener puntaje por el concepto de “vinculación de personas con discapacidad” del numeral 4.4 y a su vez, 
vincular a personas en condición de discapacidad por ser sujetos de especial protección constitucional y 
obtener de esa forma el puntaje por el criterio social. 
 

9.8.4 APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 
 
Los Proponentes pueden obtener puntaje de apoyo a la industria nacional por: i) Servicios Nacionales o con 
Trato Nacional o por ii) la incorporación de componente nacional en servicios extranjeros. La Entidad en 
ningún caso otorgará simultáneamente el puntaje por ambos aspectos. 
 
Los puntajes para estimular a la industria nacional se relacionan en la siguiente tabla: 
 

Concepto Puntaje 
Promoción de Servicios 
Nacionales o con Trato 

Nacional 
20 

Incorporación de componente 
nacional en servicios 

extranjeros 
5 

 
9.8.4.1 PROMOCIÓN DE SERVICIOS NACIONALES CON TRATO NACOIONAL 

 
En los contratos que deban cumplirse en Colombia, el servicio es nacional cuando además de ofertarse por 
una persona natural colombiana o por un residente en Colombia, por una persona jurídica constituida de 
conformidad con la legislación colombiana o por un Proponente Plural conformado por estos o por estos y un 
extranjero con Trato Nacional, (i) usa el o los bienes nacionales relevantes definidos por la Entidad Estatal 
para el desarrollo de la obra o (ii) vincula el porcentaje mínimo de personal colombiano, según corresponda. 
 
En los contratos que no deban cumplirse en Colombia, que sean prestados en el extranjero y estén sometidos 
a la legislación colombiana, un servicio es colombiano si es prestado por una persona natural colombiana o 
por un residente en Colombia, por una persona jurídica constituida de conformidad con la legislación 
colombiana o por un Proponente Plural conformado por estos, sin que sea necesario el uso de bienes 
colombianos o la vinculación de personal colombiano. 
 
En el caso de los Proponentes extranjeros con trato nacional que participen en el Proceso de Contratación 
de manera singular o mediante la conformación de un Proponente Plural podrán definir si aplican las reglas 
previstas en este numeral o, si por el contrario, deciden acogerse a la regla de origen de su país. Para definir 
la regla aplicable al proceso, el Proponente extranjero con trato nacional así lo manifestará con el 
diligenciamiento de la opción 3 del Formato 9 A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional. 
En el caso que no se diligencie la opción 3 del Formato 9 A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato 
Nacional, la Entidad Estatal deberá evaluar la oferta de acuerdo con las reglas previstas en este numeral. 
 
En cumplimiento de lo establecido en el Decreto 680 del 22 de junio de 2021, el cual modificó parcialmente 
el artículo 2.2.1.1.1.3.1. del Decreto 1082 de 2015, único reglamentario del sector administrativo de 
Planeación Nacional, en lo relacionado con la definición de “Servicios Nacionales”, y la adición el artículo 
2.2.1.2.4.2.9., en el cual se regula el puntaje para la promoción de la industria nacional en los procesos de 
contratación que tengan por objeto servicios, se hace el presente análisis para efecto de otorgar el puntaje 
de que trata en inciso primero del artículo 2 de la Ley 816 de 2003. 
 
El análisis responde a las siguientes preguntas: 
 
PREGUNTA 1. ¿El objeto del presente proceso corresponde a: 1? ¿Solo servicios? 2. Solo bienes 3. Objeto 
Mixto  
 
RESPUESTA 1. Realizado el análisis del objeto contractual, se concluye que el mismo corresponde a un 
objeto mixto en el cual prevalece el servicio.  
 
Nota: 
*En caso de que su respuesta sea <<servicios>> continúe con la pregunta 3. 
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*En caso de que su respuesta sea <<bienes>>, el puntaje de industria nacional tendrá que mantenerse 
conforme lo establece la ley 816 del 2003 y no es necesario responder las demás preguntas. 
*En caso de que su respuesta sea << objeto mixto>> deberá continuar con la pregunta 2.  
 
PREGUNTA 2. ¿Para la ejecución del objeto del contrato es más relevante el suministro de bienes o 
servicios?  
 
RESPUESTA 2: En este proceso es más relevante el suministro de bienes. 
 
Nota: 
*Si no requiere de bienes para ejecutar el servicio se otorgará el puntaje a los proponentes que se 
comprometan a vincular como mínimo el noventa por ciento (90%) del total de empleados o contratistas 
asociados al cumplimiento del contrato y no se debe continuar con las demás preguntas.    
*Si se requiere de bienes se deberá continuar con la pregunta 3. 
 
PREGUNTA 3. ¿Para la ejecución del objeto contractual requiero el suministro de bienes? 
 
RESPUESTA 3: Si. 
 
Nota: 
*Si la respuesta es SI. Debe diligenciar el cuadro de abajo para efecto de identificar los bienes relevantes y 
su peso en términos de porcentaje en el presupuesto oficial. 
 
*SI la respuesta es NO. Debe otorgar el puntaje a los proponentes que se comprometan a vincular como 
mínimo el noventa por ciento (90%) del total de empleados o contratistas asociados al cumplimiento del 
contrato y no debe continuar con las demás preguntas. 
 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REVESTIMIENTO EN LAMINADO DE 
ALTA PRESIÓN (HPL) SÓLIDO FENÓLICO CUATRO CARAS, FABRICADO 
CON FIBRAS CELULÓSICAS IMPREGNADAS EN RESINAS 
TERMOESTABLES, INCLUYENDO ANCLAJES, SUBESTRUCTURA Y 
ESTRUCTURA DE FIJACION, ADHESIVOS, FIJACIONES, EMPATES, 
SELLADO PERIMETRAL Y LIMPIEZA FINAL, CON ACABADO DECORATIVO 
SEGÚN COLOR Y TEXTURA APROBADA EN OBRA. 

ML 306,2 

CONSTRUCCIÓN DE MURO EN LADRILLO ESTRUCTURAL DE 
PERFORACIÓN VERTICAL COLOR CAPUCHINO PREHIDROFUGADO O 
SIMILAR, TIPO 306, DE DIMENSIONES 29 × 6 × 14,5 CM, INCLUYENDO 
MORTERO DE PEGA Y RELLENO, REFUERZO EN GRAFIL SEGÚN 
ESPECIFICACIONES ESTRUCTURALES 

M2 844,23 

CELOSÍA ANGULAR PARA POLIDEPORTIVO ASTM-36, INCLUYE: 
SOLDADURA, CORREAS, COLUMNAS, VIGAS DE AMARR, TORNILLERÍA, 
ANTICORROSIVO Y ESMALTE. CONTEMPLA TAMBIÉN: FABRICACIÓN, 
SUMINISTRO Y MONTAJE. NO INCLUYE, CONTRAVIENTOS, TENSORES 
Y PLATINERÍA 

KG 5628,78 

 
PREGUNTA 4. ¿Los bienes antes identificados se encuentran en el registro de bienes nacionales? 
 
RESPUESTA 4. NO. 
 
Nota: 
*Si los productos identificados en la respuesta No. 3 no se encuentran en el registro único de bienes 
nacionales debe otorgar el puntaje a los proponentes que se comprometan a vincular como mínimo el 
cuarenta por ciento (90%) del total de empleados y contratistas asociados al cumplimiento del contrato. 
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No. Bien nacional relevante % de 
participación 

1 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REVESTIMIENTO EN 
LAMINADO DE ALTA PRESIÓN (HPL) SÓLIDO FENÓLICO 
CUATRO CARAS, FABRICADO CON FIBRAS CELULÓSICAS 
IMPREGNADAS EN RESINAS TERMOESTABLES, 
INCLUYENDO ANCLAJES, SUBESTRUCTURA Y 
ESTRUCTURA DE FIJACION, ADHESIVOS, FIJACIONES, 
EMPATES, SELLADO PERIMETRAL Y LIMPIEZA FINAL, CON 
ACABADO DECORATIVO SEGÚN COLOR Y TEXTURA 
APROBADA EN OBRA. 

4,15% 

 

 
 

No. Bien nacional relevante % de 
participación 

2 

CONSTRUCCIÓN DE MURO EN LADRILLO ESTRUCTURAL DE 
PERFORACIÓN VERTICAL COLOR CAPUCHINO 
PREHIDROFUGADO O SIMILAR, TIPO 306, DE DIMENSIONES 29 × 
6 × 14,5 CM, INCLUYENDO MORTERO DE PEGA Y RELLENO, 
REFUERZO EN GRAFIL SEGÚN ESPECIFICACIONES 
ESTRUCTURALES 

4,01% 

 

 
 

No. Bien nacional relevante % de 
participación 

3 

CELOSÍA ANGULAR PARA POLIDEPORTIVO ASTM-36, INCLUYE: 
SOLDADURA, CORREAS, COLUMNAS, VIGAS DE AMARR, 
TORNILLERÍA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE. CONTEMPLA 
TAMBIÉN: FABRICACIÓN, SUMINISTRO Y MONTAJE. NO INCLUYE, 
CONTRAVIENTOS, TENSORES Y PLATINERÍA 

3,62% 
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Es de indicar que la búsqueda se realizó por actividad y/o por insumo de obra, ya que de esta forma se 
encuentra estructurado el presupuesto, así como por el nombre técnico y nombre comercial. 
 
De conformidad con la consulta del Registro de Productores de Bienes Nacionales, realizada en fecha 
05/10/2026, se determinó que los bienes relevantes para el desarrollo de la obra no se encuentran incluidos 
en dicho registro de conformidad con el numeral 3 del artículo 2.2.1.2.4.2.9. del Decreto 1082 de 2015. Por 
tal motivo, se otorgará el puntaje de apoyo a la industria nacional a los Proponentes que se comprometan a 
vincular al desarrollo del objeto contractual un porcentaje de empleados o contratistas por prestación de 
servicios colombianos, de al menos el noventa por ciento (90%), sin perjuicio de incluir uno superior del 
personal requerido para el cumplimiento del contrato.  
 
En el caso de Proponentes Plurales todos, varios o cualquiera de sus integrantes podrá vincular un porcentaje 
de empleados o contratistas por prestación de servicios colombianos, de al menos el noventa por ciento 
(90%), sin perjuicio de incluir uno superior del personal requerido para el cumplimiento del contrato.  
 
Además de la incorporación del bien nacional relevante o del porcentaje de personal colombiano requerido 
para la ejecución del contrato, tratándose de Proponentes Plurales, su composición deberá estar acorde con 
lo exigido por la noción de Servicios Nacionales prevista en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015, 
de lo que dependerá la franja del puntaje aplicable en lo referente al apoyo de la industria nacional.  
 
A tales efectos en la siguiente tabla se indican las posibles composiciones de Proponentes Plurales, la regla 
de origen que les aplica en virtud de dicha conformación, así como la franja de puntaje correspondiente:  
 

No. Composición del 
Proponente Plural 

Regla de origen 
aplicable Puntaje aplicable 

1. Únicamente integrantes 
colombianos Decreto 1082 de 2015 

Promoción de 
Servicios Nacionales 
o con Trato Nacional 

(4.4.1) 

2. 
Colombianos en asocio con 

extranjeros con trato 
nacional 

Decreto 1082 de 2015 

Promoción de 
Servicios Nacionales 
o con Trato Nacional 

(4.4.1) 

3. 
Únicamente integrado por 

extranjeros con trato 
nacional 

La regla de origen del 
país con el que se tenga 
acuerdo comercial o la 
del Decreto 1082 de 

2015. Si el Proponente 
Plural no especifica a 

cuál regla se acoge, se 
aplicará la del Decreto 

1082 de 2015. 

Promoción de 
Servicios Nacionales 
o con Trato Nacional 

(4.4.1) 

4. 

Proponente plural en el que 
al menos uno de los 

integrantes es extranjero sin 
trato nacional. 

No aplica la regla de 
origen del Decreto 1082 

de 2015, ni la de los 
países de origen. 

Incorporación de 
componente 

nacional en servicios 
extranjeros (4.4.2) 
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9.8.4.2 ACREDITACIÓN DEL PUNTAJE POR SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL 
 
La Entidad asignará hasta veinte (20) puntos a la oferta de: i) Servicios Nacionales o ii) con Trato Nacional.  
 
Para que el Proponente nacional obtenga puntaje por Servicios Nacionales debe presentar, además del 
Formato 9 A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional, alguno de los siguientes documentos, 
según corresponda:  
 

A. Persona natural colombiana: La cédula de ciudadanía del Proponente. 
B. Persona natural extranjera residente en Colombia: La visa de residencia que le permita la ejecución 

del objeto contractual de conformidad con la ley.  
C. Persona jurídica constituida en Colombia: El certificado de existencia y representación legal emitido 

por alguna de las cámaras de comercio del país.  
 
Para que el Proponente extranjero con trato nacional obtenga el puntaje por apoyo a la industria nacional por 
promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional solo deberá presentar el Formato 9A – Promoción 
de Servicios Nacionales o con Trato Nacional.  
 
Para el Proponente extranjero con trato nacional que diligencie la opción 3 del Formato 9A – Promoción de 
Servicios Nacionales o con Trato Nacional obtenga el puntaje por Trato Nacional, deberá acreditar que los 
servicios son originarios de: a) los Estados mencionados en la sección de acuerdos comerciales aplicables al 
presente Proceso de Contratación; b) los Estados en los cuales si bien no existe Acuerdo Comercial, el 
Gobierno Nacional ha certificado que los oferentes extranjeros gozan de Trato Nacional, en los términos del 
artículo 2.2.1.2.4.1.3. del Decreto 1082 de 2015; o c) los Estados miembros de la Comunidad Andina de 
Naciones. Para esto, deberá demostrar que cumple con la regla de origen contemplada para los Servicios 
Nacionales del respectivo país, allegando la información y/o documentación que sea requerida.  
 
El Proponente nacional podrá subsanar la falta de presentación de la cédula de ciudadanía o del certificado 
de existencia y representación legal para acreditar el requisito habilitante de capacidad jurídica. No obstante, 
no podrá subsanar esta circunstancia para la asignación del puntaje por Promoción de Servicios Nacionales 
o con Trato Nacional.  
 
La Entidad Estatal asignará el puntaje por apoyo a la industria nacional por promoción de Servicios Nacionales 
o con Trato Nacional al Proponente Plural conformado por nacionales cuando cada uno de sus integrantes 
presente alguno de los documentos indicados en este numeral, según corresponda. A su vez, el representante 
del Proponente Plural deberá diligenciar el Formato 9A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato 
Nacional. Cuando uno o varios de sus integrantes no cumplan con las condiciones descritas, el Proponente 
Plural no obtendrá puntaje por Promoción de Servicios Nacionales o Trato Nacional. 
 

9.8.4.3 INCORPORACIÓN DE COMPONENTE NACIONAL EN SERVICIOS EXTRANJEROS 
 
La Entidad Estatal asignará cinco (5) puntos a los Proponentes extranjeros sin derecho a Trato Nacional o a 
Proponentes Plurales en los que al menos uno de sus integrantes sea un extranjero sin derecho a Trato 
Nacional, que incorporen a la ejecución del contrato más del noventa por ciento (90 %) del personal técnico, 
operativo y profesional de origen colombiano. 
 
Por otro lado, el Proponente que ofrezca personal colombiano con títulos académicos otorgados en el exterior 
deberá acreditar la convalidación de estos títulos en Colombia ante el Ministerio de Educación Nacional. En 
este sentido, para acreditar los títulos académicos otorgados en el exterior se requiere presentar la Resolución 
expedida por el Ministerio de Educación Nacional que convalida el título obtenido en el exterior. 
 
Para recibir el puntaje por incorporación de componente colombiano, el representante legal o el apoderado 
del Proponente deberá diligenciar el Formato 9B – Incorporación de Componente Nacional en Servicios 
Extranjeros el cual manifieste bajo la gravedad de juramento que incorporará en la ejecución del contrato más 
del noventa por ciento (90%) de personal técnico, operativo y profesional de origen colombiano, en caso de 
resultar adjudicatario del Proceso de Contratación. 
 
La Entidad Estatal únicamente otorgará el puntaje por promoción de la incorporación de componente nacional 
cuando el Proponente que presente el Formato 9B – Incorporación de Componente Nacional en Servicios 
Extranjeros no haya recibido puntaje alguno por promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional. 
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El Formato 9B – Incorporación de Componente Nacional en Servicios Extranjeros solo debe ser aportado por 
los Proponentes extranjeros sin derecho a trato nacional que opten por incorporar personal colombiano. En 
el evento que un Proponente extranjero sin derecho a Trato a Nacional o un Proponente Plural en el que al 
menos uno de sus integrantes sea un extranjero sin Trato Nacional, en lugar del Formato 9B – Incorporación 
de Componente Nacional en Servicios Extranjeros, presente el Formato 9 A – Promoción de Servicios 
Nacionales o con Trato Nacional, no habrá lugar a otorgar puntaje por el factor del numeral 4.4.1. ni por el 
regulado en este numeral.  
 
En caso de no efectuar ningún ofrecimiento, el puntaje por este factor será cero (0). 
 

9.8.5 VINCULACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
 
La Entidad asignará un (1) punto al Proponente que acredite el número mínimo de personas con discapacidad 
de acuerdo con el número total de trabajadores de la planta de su personal en los términos señalados en el 
artículo 2.2.1.2.4.2.6. del Decreto 1082 de 2015 (adicionado por el Decreto 392 de 2018). 
 
Para esto debe presentar: i) el Formato 8 – Vinculación de personas con discapacidad suscrito por la persona 
natural, el representante legal o el revisor fiscal, según corresponda, en el cual certifique el número total de 
trabajadores vinculados a la planta de personal del Proponente o sus integrantes a la fecha de cierre del 
Proceso de Contratación, ii) acreditar el número mínimo de personas con discapacidad en su planta de 
personal, de conformidad con lo señalado en el certificado expedido por el Ministerio de Trabajo, el cual 
deberá estar vigente a la fecha de cierre del Proceso de Contratación. 
 
Para los Proponentes Plurales, la Entidad tendrá en cuenta la planta de personal del integrante del 
Proponente Plural que aporte como mínimo el cuarenta por ciento (40 %) de la experiencia requerida para el 
Proceso de Contratación. Este porcentaje de experiencia se tomará sobre el “valor mínimo a certificar (como 
% del Presupuesto Oficial de obra expresado en SMMLV)” de conformidad con el numeral 3.5.8, sin importar 
si la experiencia es general o específica. 
 
El Formato 8, en el caso de los proponentes plurales, debe suscribirse por la persona natural o el 
representante legal, de la persona jurídica que aporte como mínimo el cuarenta por ciento (40%) de la 
experiencia requerida para el Proceso de Contratación. 
 
Nota: De conformidad con lo dispuesto en el literal i) del numeral 2 de la Circular Externa No. 003 de 2026, 
expedida por la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, el presente factor 
de evaluación se aplicará conforme a lo establecido en los Documentos Tipo para Licitación de Obra Pública 
de Infraestructura de Transporte – Versión 04, por cuanto dicha Circular dispone expresamente que, mientras 
la Agencia Nacional de Contratación Pública no incorpore y adopte mediante las resoluciones 
correspondientes las modificaciones derivadas del Decreto 287 de 2026, las entidades sometidas al régimen 
obligatorio de Documentos Tipo deberán continuar aplicando la versión vigente, en observancia del principio 
de inalterabilidad que los rige. 
 
En ese sentido, la citada Circular establece: 
 

“(…) La incorporación de las medidas del Decreto 287 de 2026 en los documentos tipo corresponde a 
la ANCP-CCE, y mientras dichos ajustes no sean incorporados y adoptados mediante la expedición 
de las resoluciones correspondientes, las entidades obligadas al uso de documentos tipo deberán 
continuar aplicando la versión vigente, lo anterior en salvaguarda del principio de inalterabilidad que 
los rige. Será responsabilidad de esta Agencia incorporar las medidas del sistema de preferencias en 
los documentos tipo en el menor tiempo posible. Las entidades contratantes deben revisar y acatar 
las actualizaciones que se expidan. (…)”. 

 
9.8.6 EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES 

 
La Entidad asignará un puntaje de cero punto veinticinco (0.25) puntos al Proponente que acredite la calidad 
de emprendimientos y empresas de mujeres con domicilio en el territorio nacional de conformidad con lo 
previsto en el artículo 2.2.1.2.4.2.14. del Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo modifique, sustituya o 
complemente. 
 
Para que el Proponente obtenga este puntaje debe diligenciar el Formato 13 – Acreditación de 
emprendimientos y empresas de mujeres y aportar la documentación requerida. Si el Proponente debió 
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subsanar dicho formato y/o los documentos exigidos para probar esta condición será válido para el criterio 
diferencial en cuanto al requisito habilitante relacionado con el número de contratos aportados para demostrar 
la experiencia solicitada. Sin embargo, no se tendrá en cuenta para la asignación de puntaje, por lo que 
obtendrá cero (0) puntos por este factor de evaluación.  
 
Tratándose de Proponentes Plurales este puntaje se otorgará si por lo menos uno de los integrantes acredita 
la calidad de emprendimientos y empresas de mujeres y tiene una participación igual o superior al diez por 
ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unión Temporal. 
 
La asignación de este puntaje no excluye la aplicación del puntaje para Mipyme. 
 

9.8.7 MIPYME DOMICILIADA EN COLOMBIA 
 
La Entidad otorgará un puntaje de cero punto veinticinco (0.25) puntos al Proponente que acredite la calidad 
de Mipyme domiciliada en Colombia de conformidad con el artículo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, 
en concordancia con el parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015, o la norma que lo 
modifique, complemente o sustituya. 
 
Así las cosas, para obtener el puntaje, el Proponente entregará copia del certificado del Registro Único de 
Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación. Si el Proponente 
debió subsanar la entrega del RUP, éste será válido para los criterios diferenciales en cuanto a los requisitos 
habilitantes relacionados con el número de contratos aportados para demostrar la experiencia solicitada y los 
índices de la Capacidad Financiera y Organizacional. Sin embargo, el certificado no se tendrá en cuenta para 
la asignación del puntaje adicional, por lo que obtendrá cero (0) puntos por este factor de evaluación.  
 
Tratándose de Proponentes Plurales este puntaje se otorgará si por lo menos uno de los integrantes acredita 
la calidad de Mipyme y tiene una participación igual o superior al diez por ciento (10%) en el Consorcio o en 
la Unión Temporal. 
 

9.9 CRITERIOS DE DESEMPATE 
 
En caso de empate en el puntaje total de dos o más ofertas deberán aplicarse las siguientes reglas de 
acuerdo con cada uno de los numerales, de forma sucesiva y excluyente, para seleccionar al Proponente 
favorecido, respetando en todo caso las obligaciones contenidas en los Acuerdos Comerciales vigentes, 
especialmente en materia de trato nacional: 
 
1. Preferir la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios extranjeros. El 
Proponente acreditará este factor de desempate de acuerdo con las reglas definidas en el numeral 4.4.1 y 
con los documentos señalados en la sección 4.4.1.1 del Pliego de Condiciones. Por tanto, este criterio de 
desempate se probará con los mismos documentos que se presentan para el puntaje de apoyo a la industria 
nacional. Para el caso de los Proponentes Plurales, todos los integrantes deberán demostrar el origen 
nacional de la oferta en las condiciones indicadas en los numerales anteriormente citados.  

2. Preferir la propuesta de la mujer cabeza de familia. Su acreditación se realizará en los términos del 
parágrafo del artículo 2 de la Ley 82 de 1993, modificado por el artículo 1 de la Ley 1232 de 2008, o la norma 
que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, es decir, la condición de mujer cabeza de familia y la cesación 
de esta se otorgará desde el momento en que ocurra el respectivo evento y se declare ante un notario. Esta 
certificación debe tener una fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha 
del cierre del Proceso de Contratación y en esta deberá verificarse el cumplimiento de los requisitos indicados 
en el artículo 1 de la Ley 1232 de 2008. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá 
como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente contemplada en 
el Pliego de Condiciones definitivo. 

Igualmente, se preferirá la propuesta de la mujer víctima de violencia intrafamiliar, la cual acreditará esta 
condición de conformidad con el artículo 21 de la Ley 1257 de 2008 o la norma que lo modifique, aclare, 
adicione o sustituya, esto es, cuando se profiera una medida de protección expedida por la autoridad 
competente. En virtud del artículo 16 de la Ley 1257 de 2008 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o 
sustituya, la medida de protección la debe impartir el comisario de familia del lugar donde ocurrieron los 
hechos y, a falta de este, del juez civil municipal o promiscuo municipal, o la autoridad indígena en los casos 
de violencia intrafamiliar en las comunidades de esa naturaleza.  
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En el caso de las personas jurídicas se preferirá a aquellas en las que participen mayoritariamente mujeres 
cabeza de familia y/o mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, para lo cual el representante legal o el revisor 
fiscal, según corresponda, diligenciará el «Formato 10A – Participación mayoritaria de mujeres cabeza de 
familia y/o mujeres víctimas de violencia intrafamiliar (persona jurídica)», mediante el cual acreditará, bajo la 
gravedad del juramento, que más del cincuenta por ciento (50 %) de la composición accionaria o cuota parte 
de la persona jurídica está constituida por mujeres cabeza de familia y/o mujeres víctimas de violencia 
intrafamiliar. Además, deberá probar la condición indicada de cada una de las mujeres que participen en la 
sociedad, aportando los documentos que avalen el cumplimiento de los requisitos, de acuerdo con los dos 
incisos anteriores.  
 
Finalmente, en el caso de los Proponentes Plurales, se preferirá la oferta cuando cada uno de los integrantes 
acredite alguna de las condiciones señaladas en los incisos anteriores de este numeral. 
 
Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen 
datos sensibles, de acuerdo con el artículo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo modifique, aclare, 
adicione o sustituya, se requiere que el titular de la información, como son las mujeres víctimas de violencia 
intrafamiliar, en los términos del literal a) del artículo 6 de la Ley 1581 de 2012, diligencien el «Formato 11 – 
Autorización para el tratamiento de datos personales» mediante el cual autoricen de manera previa y expresa 
el tratamiento de esta información, como requisito para el otorgamiento del criterio de desempate. 
 
3. Preferir la propuesta presentada por el proponente que acredite en las circunstancias establecidas en la 
ley que por lo menos el diez por ciento (10 %) de su nómina está en condición de discapacidad, de acuerdo 
con el artículo 24 de la Ley 361 de 1997 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, 
debidamente certificadas por la oficina del Ministerio del Trabajo de la respectiva zona, que hayan sido 
contratados con por lo menos un (1) año de anterioridad a la fecha de cierre del presente Proceso de 
Contratación  o desde el momento de la constitución de la persona jurídica cuando esta es inferior a un (1) 
año y que manifieste adicionalmente que mantendrá dicho personal por un lapso igual al término de ejecución 
del contrato, para lo cual deberá diligenciar el «Formato 10 B – Vinculación de personas en condición de 
discapacidad». En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia para 
establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones 
definitivo. 

Si la oferta es presentada por un Proponente Plural, el integrante que acredite que el diez por ciento (10 %) 
de su nómina está en condición de discapacidad, en los términos del presente numeral, debe tener una 
participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) en la estructura plural y aportar como mínimo 
el veinticinco por ciento (25 %) de la experiencia acreditada en la oferta.  
 
El tiempo de vinculación en la planta referida de que trata este numeral se acreditará con el certificado de 
aportes a seguridad social del último año o del tiempo de su constitución cuando su conformación sea inferior 
a un (1) año, en el que se demuestren los pagos realizados por el empleador.  
 
4. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite la vinculación en mayor proporción de 
personas que no sean beneficiarios de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y que hayan cumplido 
el requisito de edad de pensión establecido en la ley. Para ello la persona natural, el representante legal de 
la persona jurídica o el revisor fiscal, según corresponda, diligenciará el «Formato 10 C – Vinculación de 
personas no beneficiarias de la pensión de vejez, familiar o sobrevivencia – (Empleador – Proponente)», 
mediante la cual certificará bajo la gravedad del juramento las personas vinculadas en su nómina y el número 
de trabajadores que no son beneficiarios de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y que cumplieron 
el requisito de edad de pensión. Solo se valdrá la vinculación de aquellas personas que se encuentren en las 
condiciones descritas y que hayan estado vinculadas con una anterioridad igual o mayor a un (1) año contado 
a partir de la fecha del cierre del Proceso de Contratación. Para los casos de constitución inferior a un (1) 
año, se tendrá en cuenta a aquellos que hayan estado vinculados desde el momento de la constitución de la 
persona jurídica. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia para 
establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones 
definitivo. 
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El tiempo de vinculación en la planta referida de que trata el inciso anterior se acreditará con el certificado de 
aportes a la seguridad social del último año o del tiempo de constitución de la persona jurídica en caso de 
que esta sea inferior a un (1) año, en el que se demuestre los pagos realizados por el empleador.  
 
En el caso de los Proponentes Plurales, su representante legal diligenciará el «Formato 10 C – Vinculación 
de personas no beneficiarias de la pensión de vejez, familiar o sobrevivencia – (Empleador – Proponente)», 
mediante el cual certifique el número de trabajadores vinculados que son personas no beneficiarias de la 
pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia, y que cumplieron el requisito de edad de pensión establecido 
en la ley, de todos los integrantes del proponente. Las personas enunciadas anteriormente podrán estar 
vinculadas a cualquiera de sus integrantes. 
 
En cualquiera de los dos supuestos anteriores, para el otorgamiento del criterio de desempate, cada uno de 
los trabajadores que cumpla las condiciones previstas por la ley diligenciará el «Formato 10 C – Vinculación 
de personas no beneficiarias de la pensión de vejez, familiar o sobrevivencia (Trabajador)», mediante el cual 
certifica bajo la gravedad de juramento que no es beneficiario de pensión de vejez, familiar o sobrevivencia, 
y cumple la edad de pensión; además, se deberá allegar el documento de identificación del trabajador que lo 
firma. 
 
La mayor proporción se definirá en relación con el número total de trabajadores vinculados en la planta de 
personal, por lo que se preferirá al oferente que acredite un mayor porcentaje. En el caso de Proponentes 
Plurales, la mayor proporción se definirá con la sumatoria de trabajadores vinculados en la planta de personal 
de cada uno de sus integrantes. 
 
5. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite, que por lo menos el diez por ciento (10 %) 
de su nómina pertenece a población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, para 
lo cual, la persona natural, el representante legal o el revisor fiscal, según corresponda, bajo la gravedad del 
juramento, diligenciará el  «Formato 10D – Vinculación de población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, 
palenquera, Rrom o gitana» mediante el cual certifica las personas vinculadas a su nómina y el número de 
identificación y el nombre de las personas que pertenecen a la población indígena, negra, afrocolombiana, 
raizal, palanquera, Rrom o gitana. Solo se tendrá en cuenta aquellas personas que hayan estado vinculadas 
con una anterioridad igual o mayor a un (1) año contado a partir de la fecha del cierre del proceso. Para los 
casos de constitución inferior a un (1) año, se valdrá a aquellos que hayan estado vinculados desde el 
momento de la constitución de la persona jurídica. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se 
tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente 
contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo. 

El tiempo de vinculación en la planta referida de que trata el inciso anterior se acreditará con el certificado de 
aportes a seguridad social en el que se demuestren los pagos realizados por el empleador en el último año 
contado a partir de la fecha del cierre del proceso o del tiempo de su constitución cuando esta es inferior a 
un (1) año.   
 
Además, deberá aportar la copia de la certificación expedida por el Ministerio del Interior en la cual acredite 
que los trabajadores pertenecen a la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o 
gitana en los términos del Decreto Ley 2893 de 2011, o la norma que lo modifique, sustituya o complemente. 
 
En el caso de los Proponentes Plurales, su representante legal diligenciará el «Formato 10 D – Vinculación 
de población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana», mediante el cual certifica 
que por lo menos el diez por ciento (10 %) del total de la nómina de sus integrantes pertenece a población 
indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana. Este porcentaje se definirá de acuerdo 
con la sumatoria de la nómina de cada uno de los integrantes del Proponente Plural. Las personas 
enunciadas anteriormente podrán estar vinculadas a cualquiera de sus integrantes. En todo caso, deberá 
aportar la copia de la certificación expedida por el Ministerio del Interior, en la cual acredite que el trabajador 
pertenece a la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana en los términos 
del Decreto Ley 2893 de 2011, o la norma que lo modifique, sustituya o complemente. 
 
Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen 
datos sensibles, de acuerdo con el artículo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo modifique, aclare, 
adicione o sustituya, se requiere que el titular de la información de estos, como son las personas que 
pertenecen a la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana, en los términos 
del literal a) del artículo 6 de la Ley 1581 de 2012, diligencien el «Formato 11- Autorización para el tratamiento 
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de datos personales» mediante el cual autoriza de manera previa y expresa el tratamiento de la información, 
como requisito para el otorgamiento del criterio de desempate. 
 
6. Preferir la propuesta de personas naturales en proceso de reintegración o reincorporación para lo cual 
presentará copia de alguno de los siguientes documentos: i) la certificación en las desmovilizaciones 
colectivas que expida la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, ii) el certificado que emita el Comité 
Operativo para la Dejación de las Armas respecto de las personas desmovilizadas en forma individual, iii) el 
certificado que emita la Agencia para la Reincorporación y la Normalización que acredite que la persona se 
encuentra en proceso de reincorporación o reintegración o iv) cualquier otro certificado que para el efecto 
determine la Ley. Además, se entregará copia del documento de identificación de la persona en proceso de 
reintegración o reincorporación. 

En el caso de las personas jurídicas, el representante legal o el revisor fiscal, si están obligados a tenerlo, 
diligenciarán el «Formato 10 E- Participación mayoritaria de personas en proceso de reincorporación y/o 
reintegración (personas jurídicas)», por medio del cual certificarán bajo la gravedad de juramento que más 
del cincuenta por ciento (50 %) de la composición accionaria o cuotas partes de la persona jurídica está 
constituida por personas en proceso de reintegración o reincorporación. Además, deberá aportar alguno de 
los certificados del inciso anterior, junto con los documentos de identificación de cada una de las personas 
que está en proceso de reincorporación o reintegración. 
 
Tratándose de Proponentes Plurales, se preferirá la oferta cuando todos los integrantes sean personas en 
proceso de reincorporación, para lo cual se entregará alguno de los certificados del inciso primero de este 
numeral, y/o personas jurídicas donde más del cincuenta por ciento (50 %) de la composición accionaria o 
cuotas partes esté constituida por personas en proceso de reincorporación, para lo que el representante 
legal, o el revisor fiscal, si está obligado a tenerlo, diligenciarán, bajo la gravedad del juramento, el «Formato 
10 E - Participación mayoritaria de personas en proceso de reincorporación (personas jurídica integrante del 
Proponente Plural)», y aportará los documentos de identificación de las personas en proceso de 
reincorporación. 
 
Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen 
datos sensibles, de acuerdo con el artículo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo modifique, aclare, 
adicione o sustituya, se requiere que el titular de la información, como son las personas en proceso de 
reincorporación o reintegración, en los términos del literal a) del artículo 6 de la Ley 1581 de 2012, diligencien 
el «Formato 11- Autorización para el tratamiento de datos personales» mediante el cual autoriza de manera 
previa y expresa el tratamiento de la información, como requisito para el otorgamiento del criterio de 
desempate.  
 
7.  Preferir la oferta presentada por un Proponente Plural siempre que se cumplan las condiciones de los 
siguientes literales: 

(a) Esté conformado por al menos una madre cabeza de familia y/o una persona en proceso de 
reincorporación o reintegración, para lo cual se acreditarán estas condiciones de acuerdo con lo previsto 
en el inciso 1 del numeral 2 y/o el inciso 1 del numeral 6, de los criterios de desempate del presente Pliego 
de Condiciones; o por una persona jurídica en la cual participe o participen mayoritariamente madres 
cabeza de familia y/o personas en proceso de reincorporación o reintegración, para lo cual el 
representante legal o el revisor fiscal, si están obligados a tenerlo, diligenciará el «Formato 10 F – 
Participación mayoritaria de mujeres cabeza de familia y/o personas en proceso de reincorporación o 
reintegración (personas jurídicas)», mediante el cual certifica, bajo la gravedad de juramento, que más del 
cincuenta por ciento (50 %) de la composición accionaria o cuota parte de la persona jurídica está 
constituida por madres cabeza de familia y/o personas en proceso de reincorporación o reintegración. 
Además, deberá acreditar la condición indicada de las personas que participe en la sociedad que sean 
mujeres cabeza de familia y/o personas en proceso de reincorporación o reintegración, allegando los 
documentos de cada uno de ellos, de acuerdo con lo previsto en este literal. Este integrante debe tener 
una participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) en el Proponente Plural. 
 
(b) el integrante del Proponente Plural de que trata el anterior literal debe aportar mínimo el veinticinco por 
ciento (25 %) de la experiencia acreditada en la oferta.  
 
(c) en relación con el integrante del literal a) ni la madre cabeza de familia o la persona en proceso de 
reincorporación o reintegración, ni la persona jurídica, ni sus accionistas, socios o representantes legales 
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podrán ser empleados, socios o accionistas de otro de los integrantes del Proponente Plural, para lo cual 
el integrante persona natural o el representante legal de la persona jurídica de que trata el literal a) lo 
manifestará diligenciando el «Formato 10 F Participación mayoritaria de mujeres cabeza de familia y/o 
personas en proceso de reincorporación y/o reintegración».  
 
Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen 
datos sensibles, de acuerdo con el artículo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo modifique, aclare, 
adiciona o sustituya, se requiere que el titular de la información, como son las personas en proceso de 
reincorporación y/o reintegración, en los términos del literal a) del artículo 6 de la Ley 1581 de 2012, 
diligencien el «Formato 11- Autorización para el tratamiento de datos personales» mediante el cual 
autoriza de manera previa y expresa el tratamiento de esta información, como requisito para el 
otorgamiento del criterio de desempate.  
 

8. Preferir la oferta presentada por una Mipyme, lo cual se verificará en los términos del parágrafo del artículo 
2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 
1074 de 2015. En este sentido, el tamaño empresarial se acreditará con la copia del certificado del Registro 
Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación  

Asimismo, se preferirá la oferta presentada por una cooperativa o asociaciones mutuales para lo cual se 
aportará el certificado de existencia y representación legal expedido por la cámara de comercio o la autoridad 
respectiva. En el caso específico en que el empate se presente entre cooperativas o asociaciones mutuales 
que tengan el tamaño empresarial de grandes empresas junto con micro, pequeñas o medianas, se preferirá 
la oferta de las cooperativas o asociaciones mutuales que cumplan con los criterios de clasificación 
empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, 
que sean micro, pequeñas o medianas. 
 
Tratándose de Proponentes Plurales, se preferirá la oferta cuando cada uno de los integrantes acredite 
alguna de las condiciones señaladas en los incisos anteriores de este numeral. En el evento en que se 
presente empate entre Proponentes Plurales cuyos integrantes estén conformados únicamente por 
cooperativas y asociaciones mutuales que tengan la calidad de grandes empresas junto con otras en las que 
los integrantes tengan la condición de micro, pequeñas o medianas, se preferirá la oferta de aquellos 
Proponentes Plurales en los cuales al menos uno de sus integrantes sea una cooperativa o asociación mutual 
que cumpla con los criterios de clasificación empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015 o la norma 
que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, que sean micro, pequeñas o medianas. 
 
9. Preferir la oferta presentada por el Proponente Plural constituido en su totalidad por micro y/o pequeñas 
empresas, cooperativas o asociaciones mutuales.  

La condición de micro o pequeña empresa se verificará en los términos del artículo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 
1082 de 2015, en concordancia con el parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015, esto es, 
la acreditación del tamaño empresarial se acreditará con la copia del certificado del Registro Único de 
Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación. 
 
La condición de cooperativa o asociación mutual se acreditará con el certificado de existencia y 
representación legal expedido por la cámara de comercio o la autoridad respectiva. En el evento en que el 
empate se presente entre Proponentes Plurales cuyos integrantes estén conformados únicamente por 
cooperativas y asociaciones mutuales que tengan la calidad de grandes empresas junto con otras en las que 
los integrantes tengan la calidad de micro, pequeñas o medianas, se preferirá la oferta de aquellos 
Proponentes Plurales en los cuales al menos uno de sus integrantes sea una cooperativa o asociación mutual 
que cumpla con los criterios de clasificación empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015 o la norma 
que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, que sean micro, pequeñas o medianas. 
 
10. Preferir al oferente persona natural o jurídica que acredite, de acuerdo con sus estados financieros o 
información contable con corte al 31 de diciembre del año anterior, que por lo menos el veinticinco por ciento 
(25 %) del total de sus pagos fueron realizados a Mipyme, cooperativas o asociaciones mutuales por 
concepto de proveeduría del oferente, efectuados durante el año anterior, para lo cual el Proponente persona 
natural y contador público; o el representante legal de la persona jurídica y el revisor fiscal para las personas 
obligadas por ley; o del representante legal de la persona jurídica y contador público, según corresponda, 
diligenciará bajo la gravedad de juramento el «Formato 10 G- Pagos realizados a Mipyme, cooperativas o 
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asociaciones mutuales», en el que conste que por lo menos el veinticinco por ciento (25%) del total de pagos 
fueron realizados a Mipyme, cooperativas o asociaciones mutuales.  

Igualmente, cuando la oferta es presentada por un Proponente Plural se preferirá a este siempre que:  
 
(a) esté conformado por al menos una Mipyme, cooperativa o asociación mutual que tenga una participación 
de por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) en el Proponente Plural, para lo cual se presentará el 
documento de conformación del Proponente Plural y, además, ese integrante acredite la condición de 
Mipyme, cooperativa o asociación mutual en los términos del numeral 8; 
(b) la Mipyme, cooperativa o asociación mutual aporte mínimo el veinticinco por ciento (25 %) de la 
experiencia acreditada en la oferta; y  
(c) ni la Mipyme, cooperativa o asociación mutual ni sus accionistas, socios o representantes legales sean 
empleados, socios o accionistas de los integrantes del Proponente Plural, para lo cual el integrante respectivo 
lo manifestará diligenciando el «Formato 10 H – Acreditación Mipyme», suscrito por la persona natural o el 
representante legal de la persona jurídica.  
 
En el evento en que el empate se presente entre Proponentes Plurales, que cumplan con los requisitos de 
los incisos anteriores, cuyos integrantes estén conformados únicamente por cooperativas y asociaciones 
mutuales que tengan la calidad de grandes empresas junto con otras en las que los integrantes tengan la 
condición de micro, pequeñas o medianas, se preferirá la oferta de aquellos Proponentes Plurales en los 
cuáles al menos uno de sus integrantes sea una cooperativa o asociación mutual que cumpla con los criterios 
de clasificación empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015, que sean micro, pequeñas o medianas. 
 
11. Preferir las empresas reconocidas y establecidas como Sociedad de Beneficio e Interés Colectivo o 
Sociedad BIC, del segmento Mipyme, para lo cual se presentará el certificado de existencia y representación 
legal en el que conste el cumplimiento de los requisitos del artículo 2 de la Ley 1901 de 2018, o la norma que 
la modifique o la sustituya. Asimismo, acreditará la condición de Mipyme en los términos del numeral 8.  

Tratándose de Proponentes Plurales, se preferirá la oferta cuando cada uno de los integrantes acredite las 
condiciones señaladas en el inciso anterior de este numeral. 
 
12. Si después de aplicar los criterios anteriormente mencionados persiste el empate: 

(a) La Entidad ordenará a los proponentes empatados en orden alfabético según el nombre completo de la 
persona natural, la persona jurídica o el proponente plural. En caso de que dos o más proponentes tengan el 
mismo nombre se colocará primero en el orden a quienes hayan presentado primero en el tiempo sus ofertas. 
Una vez ordenados, le asignará un número entero a cada uno de estos de forma ascendente, de tal manera 
que al primero de la lista le corresponda el 1. 
(b) Seguidamente, la Entidad debe tomar la parte entera (números a la izquierda de la coma decimal) de la 
TRM que rigió el día del cierre del proceso. La Entidad Estatal debe dividir esta parte entera entre el número 
total de Proponentes en empate, para posteriormente tomar su residuo y utilizarlo en la selección final. 
(c) Realizados estos cálculos, la Entidad seleccionará a aquel Proponente que presente coincidencia entre 
el número asignado y el residuo encontrado. En caso de que el residuo sea cero (0), se escogerá al 
Proponente con el mayor número asignado. 
 
Nota 1: Los factores de desempate deberán aplicarse en armonía con los Acuerdos Comerciales vigentes 
suscritos por Colombia. De esta manera, en el evento en que el empate se presente entre ofertas cubiertas 
por un Acuerdo Comercial, se aplicarán los factores de desempate que sean compatibles con los 
mencionados Acuerdos. 
Nota 2: Si el empate entre las propuestas se presenta con un Proponente, bien o servicio extranjero cuyo 
país de origen no tiene Acuerdo Comercial con Colombia, ni trato nacional por reciprocidad o con ocasión de 
la normativa comunitaria, se dará aplicación a todos los criterios de desempate previstos en el presente 
numeral. 
Nota 3: Conforme con el artículo 18 de la Ley 1712 de 2014 y los artículos 5 y 6 de la Ley 1581 de 2012, la 
Entidad garantizará el derecho a la reserva legal de toda aquella información que acredita el cumplimiento 
de los factores de desempate de: i) las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, ii) las personas en proceso 
de reincorporación y/o reintegración y iii) la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, 
Rrom o gitana. 
De acuerdo con lo anterior, en la plataforma del SECOP no se publicará la información relacionada con los 
factores de desempate de personas en procesos de reincorporación o reintegración o mujeres víctimas de 
violencia intrafamiliar o la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana, 
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puesto que su público conocimiento puede afectar el derecho a la intimidad de los oferentes o de sus 
trabajadores o socios o accionistas. 
Nota 4: Para efectos de los factores de desempate dispuestos en este numeral, se entiende por experiencia 
acreditada en la oferta, la sumatoria de los contratos que demuestren la experiencia general de la actividad 
principal, expresados en salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV). 
 

10. ANÁLISIS DE RIESGO Y FORMA DE MITIGARLO 
Este análisis se hace con el fin de exponerles a los oferentes la tipificación, estimación, asignación, impacto 
y tratamiento de los riesgos en la contratación; se desarrolla de conformidad con el artículo 2.2.1.1.1.6.3 del 
Decreto Único Reglamentario No.1082 de 2015 y el Manual para la identificación del Riesgo en los procesos 
de Contratación emitido por Colombia Compra Eficiente. Ver matriz No. 2. 

11. PROCESO COBIJADO POR ACUERDO COMERCIAL  
El presente Proceso de Contratación está cobijado por los acuerdos comerciales que Colombia ha suscrito 
con: Comunidad Andina de Naciones. En consecuencia, las Ofertas de bienes y servicios de países con los 
cuales Colombia tiene Acuerdos Comerciales vigentes que cubren este Proceso de Contratación, serán 
tratados como Ofertas de bienes y servicios colombianos y en consecuencia dar a esas ofertas el puntaje 
adicional de que trata la Ley 816 de 2003 y las preferencias en caso de empates de acuerdo con el numeral 
1 del artículo 35 de la Ley 2069 de 2020, así como las demás prerrogativas en cabeza de la industria 
colombiana. 
 

 

ACUERDO COMERCIAL 
ENTIDAD 
ESTATAL 
INCLUIDA 

VALOR DEL 
PROCESO DE 
CONTRATACION 
SUPERIOR AL 
UMBRAL DEL 
ACUERDO 
COMERCIAL 

EXCEPCIÓN 
APLICABLE AL 
PROCESO DE 

CONTRATACIÓN 

PROCESO DE 
CONTRATACIÓN 
CUBIERTO POR 
EL ACUERDO 
COMERCIAL 

ALIANZA 
PACÍFICO 

CHILE SI NO NO NO 
MEXICO NO NO NO NO 

PERU SI NO NO NO 
CANADÁ NO NO NO NO 

CHILE SI NO NO NO 
COREA NO NO NO NO 

COSTA RICA SI NO NO NO 
ESTADOS AELC SI NO NO NO 

ESTADOS UNIDOS NO NO NO NO 
MEXICO NO NO NO NO 

TRIÁNGULO 
NORTE 

EL 
SALVADOR NO NO NO NO 

GUATEMALA SI SI NO SI 
HONDURAS NO NO NO NO 

UNION EUROPEA SI NO NO NO 
COMUNIDAD ANDINA DE 

NACIONES SI SI NO SI 

 
12. FIRMAS AUTORIZADAS: 

  
 
 
Firma responsable:  
Líder de la Necesidad de Contratación 
Nombre: ING. JHONNY A. MUÑOZ SOTO 
Cargo: Secretario de Infraestructura y Obras Públicas. 
 
Elaboró: Daniel Lombana Cifuentes / Contratista CPS DSPEIV 
Revisó Técnica: Oscar Gómez Rodríguez / Contratista CPS SIOP 
Revisó Jurídica: Ivonne Torres Cano / Contratista CPS SIOP  
 


