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AVISO CONVOCATORIA PÚBLICA 

(19 DE OCTUBRE DE 2026) 
 
SELECCIÓN DE CONTRATISTA A TRAVÉS DE LICITACIÓN PÚBLICA No. LP-019-2026 PARA CONTRATAR 
“CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL EN EL MUNICIPIO DE MOSQUERA 
CUNDINAMARCA”. 
 

EL SECRETARIO PRIVADO DEL MUNICIPIO DE MOSQUERA - CUNDINAMARCA 
  

En uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial las conferidas en los numerales 1o, 3o y 9° 
del artículo 315 de la Constitución Política; el literal b) del numeral 3° del artículo 11 de la Ley 80 de 1993, la Ley 
1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015, la Resolución 151 del 31 de mayo de 2024, modificada por la Resolución 
No. 175 del 27 de mayo de 2025. 

           
SE PERMITE CONVOCAR: 

 
A TODAS LAS PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS O FIGURAS ASOCIATIVAS, CONSIDERADAS LEGALMENTE 
CAPACES, CONFORME A LAS DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES, PARA QUE PRESENTEN SUS PROPUESTAS EN 
EL MARCO DEL SIGUIENTE PROCESO DE CONTRATACIÓN: 
 
- NÚMERO DEL PROCESO: 

 
LP-019-2026 
 

- OBJETO: 
 
CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL EN EL MUNICIPIO DE MOSQUERA 
CUNDINAMARCA  
 
DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO: 
  
Las especificaciones del servicio a contratar corresponden a las descritas en el ANEXO TÉCNICO el cual hace parte 
integral del presente documento. 
 
El servicio a contratar, se prestará en las siguientes condiciones: 
 

A. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 
 
 

Además de las derivadas de la esencia y naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y condiciones señaladas en el Pliego 
de Condiciones y demás Documentos del proceso vigente durante la ejecución del contrato, el Contratista se obliga a: 
 
1. Destinar a la ejecución del contrato mano de obra no calificada de la región en un porcentaje no inferior al veinte por 

ciento (20%), de acuerdo con el personal del contratista de obra destinado a la ejecución del contrato. En todo caso, el 
cinco por ciento (5%), de la mano de obra no calificada de la región serán mujeres. 
 
Para efectos de esta obligación, se entiende por personal de la región a aquellos domiciliados por al menos el último año, 
contado a partir de la fecha del cierre del proceso, en el municipio o los municipios donde se ejecutará el contrato. En 
caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia la fecha originalmente contemplada en el 
Pliego de Condiciones definitivo. 
 
Cuando las condiciones demográficas del lugar en donde se ejecutará el contrato imposibiliten vincular el porcentaje 
anteriormente previsto, será posible contratar personal del departamento en donde se desarrolla el contrato. 
 
Esta obligación no se entenderá incumplida en los supuestos en que el Contratista acredite su debida diligencia, mediante 
la realización de actuaciones dirigidas a lograr la destinación mínima del personal requerido para la ejecución del contrato 

 
2. Destinar a la ejecución del contrato en un porcentaje del cinco por ciento (5%) , la provisión de bienes o servicios por 

parte de alguno o algunos de los siguientes sujetos de especial protección constitucional: población en pobreza extrema, 
desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación, víctimas de conflicto armado 
interno, mujeres cabeza de hogar, adultos mayores, personas en condición de discapacidad, así como la población de 
las comunidades indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, entre otros sujetos identificados por 
la Ley o la jurisprudencia de esta manera. 
 
El porcentaje de sujetos mencionados incorporados a la ejecución del contrato deberán mantenerse durante toda su 
vigencia en el porcentaje mínimo establecido en este numeral, so pena del incumplimiento contractual. 

 
El Interventor hará el seguimiento y verificará que las personas vinculadas al inicio y durante la ejecución del contrato 
pertenezcan a los grupos poblacionales enunciados anteriormente. Para estos efectos, el contratista presentará la 
documentación respectiva que acredite la condición de los sujetos mencionados y la forma en la que participarán durante 
la ejecución del contrato. El cumplimiento de esta obligación deberá probarse ante al Interventor dentro de los cinco (5) 
días hábiles siguientes contados a partir del inicio del contrato. 
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Para la acreditación de la condición de mujer cabeza de familia, personas en condición de discapacidad, adultos mayores, 
población de las comunidades indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, personas en proceso 
de reintegración o reincorporación, se aplicará en lo pertinente lo dispuesto en el artículo 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 
de 2015 o la norma que lo modifique, complemente o sustituya. Por su parte, la condición de población en pobreza 
extrema se constatará en las bases de datos del Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas 
Sociales (Sisbén IV) y la condición de víctima de conflicto armado y de desplazados por la violencia deberá demostrarse 
con el certificado de inclusión en el Registro Único de Víctimas – RUV, en los términos del Decreto 1084 de 2015 o la 
norma que lo modifique, complemente o sustituya. 
 
La condición de los sujetos de especial protección constitucional que no se encuentre definida en esta cláusula deberá 
ser acreditada por el contratista de conformidad con lo determinado por la ley y la jurisprudencia en ausencia de norma 
aplicable. 
 

3. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  
4. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en los Documentos 

del Proceso de Contratación.  
5. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el Pliego de Condiciones y 

demás Documentos del Proceso. 
6. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto 

del Contrato o sobre sus obligaciones. 
7. Abstenerse de utilizar elementos y productos que contengan la fibra asbesto y/o sus derivados. El Contratista promoverá 

el uso de materias primas que no atenten contra la salud pública de conformidad con la Ley Aplicable. 
8. [Incluir esta obligación cuando el Proponente ofrezca uno de los factores de calidad previstos en el Pliego de 

Condiciones] Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de selección en los plazos 
acordados con la Entidad.  

9. [Incluir esta obligación cuando el Proponente ofrezca uno de los factores de sostenibilidad técnico ambiental 
agregado previstos en el Pliego de Condiciones] Acreditar el cumplimiento del factor de sostenibilidad técnico 
ambiental ofrecido durante la fase de selección en los plazos acordados con la Entidad 

10. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución del contrato.  
11. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra.  
12. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentación de la oferta.  
13. Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situación que implique una modificación del estado de los riesgos 

existentes al momento de proponer o celebrar el contrato. 
14. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, ambiental o de cualquier 

tipo, que pueda afectar la ejecución del Contrato.  
15. Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos a Salud Ocupacional y Seguridad 

Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de sus 
campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; así como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado 
de los elementos de protección personal (EPP). 

16. Informar periódicamente la composición del capital social de la persona jurídica; la existencia de pactos o acuerdos de 
accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, o sucursal de sociedad 
extranjera, así como la información relevante de índole jurídica, comercial o financiera, de la persona jurídica o de sus 
representantes legales, socios o accionistas.  

17. Cumplir con las obligaciones laborales del personal contratado en la ejecución del contrato, y con las obligaciones 
tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor. 

18. Informar a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento en que se tenga conocimiento del inicio de investigaciones 
penales, se impongan medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de 
cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista. 

19. Informar a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento de la notificación del auto de iniciación de procesos 
concursales, de reorganización o liquidación del Contratista o de alguno de sus integrantes en caso de Proponentes 
Plurales. 

20. [Incluir cuando se solicite el factor de calidad de presentación de un plan de calidad] El Contratista presentará el 
plan de calidad específica para el proyecto elaborado conforme con las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 
10005:2018 en los cinco (5) hábiles siguientes a la suscripción del contrato. 

21. Conocer el diseño entregado por la Entidad, analizarlo exhaustivamente y ejecutar la obra conforme al mismo. A tales 
efectos, el Contratista declara que el diseño entregado es idóneo y adecuado para que sea la base para la ejecución de 
la obra contratada por la Entidad. 

22. Cumplir los criterios sostenibles que se implementarán en el desarrollo de la obra de acuerdo con lo previsto en el numeral 
7 del Anexo 1 – Anexo técnico. 

23. [Incluir cuando el Contratista haya diligenciado la Opción 1 Formato 9A – Promoción de Servicios Nacionales o 
con Trato Nacional] El Contratista se compromete a adquirir los bienes nacionales relevantes definidos por la Entidad 
Estatal en el numeral 4.4.1 del documento base.  En consecuencia, el Contratista debe adquirir los bienes que se 
encuentren en el Registro de Productores de Bienes Nacionales durante la ejecución del contrato. 

24. [Incluir cuando el contratista haya diligenciado la Opción 1 del Formato 9A – Promoción de Servicios Nacionales 
o con Trato Nacional] Informar al interventor o al supervisor del contrato, según corresponda, la fecha de adquisición 
de los bienes nacionales relevantes para que este verifique que fueron obtenidos durante la vigencia del Registro de 
Productores de Bienes Nacionales correspondiente. 

 
Parágrafo: En caso de que el Contratista incorpore bienes nacionales relevantes durante la ejecución del contrato, quedará 
exento de cumplir con las obligaciones relacionadas con su utilización cuando se de alguno de los siguientes supuestos: 
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i) El bien nacional relevante no esté registrado en el Registro de Productores Bienes Nacionales al momento de su 
adquisición.  

ii) Los proveedores existentes no tienen la capacidad de suministrar el bien nacional relevante. 
iii) El proveedor incrementa significativamente los precios del bien nacional relevante, por ausencia de otros 

proveedores que estén registrados en el Registro de Productores de Bienes Nacionales o sin que exista una 
justificación por condiciones de mercado, dificultando de manera grave la ejecución del contrato.  

 
Para estos efectos, las partes deberán agotar las siguientes actuaciones para que se configure el evento eximente de 
responsabilidad: 
 

a) El Contratista comunicará al supervisor o interventor del contrato la ocurrencia de uno de los supuestos eximentes 
de responsabilidad dentro de los cinco (5) días contados a partir de su ocurrencia, incluyendo la información con 
soportes o documentos, y demás detalles que fueran pertinentes sobre su acontecimiento.  

b) La Entidad Estatal por medio del supervisor o interventor del contrato informará dentro de los cinco (5) días hábiles 
siguientes contados a partir de la fecha de recibida la comunicación del Contratista, si efectivamente se configura o 
no uno de los supuestos definidos en este numeral. 

c) En el evento que se compruebe la ocurrencia de uno de estos supuestos, la Entidad Estatal verificará si es posible 
que el Proponente adquiera un bien de características técnicas iguales o superiores que se encuentre en el Registro 
de Productores de Bienes Nacionales. En caso de que sea viable le informará al Contratista el bien nacional relevante 
que deberá adquirir durante la ejecución del proyecto.  

d) En caso de que no sea posible adquirir un bien de características técnicas iguales o superiores para el cumplimiento 
del contrato, se configurará el evento eximente de responsabilidad. 

 
25. [Incluir cuando el contratista haya diligenciado la Opción 2 del Formato 9A – Promoción de Servicios Nacionales 

o con Trato Nacional] Incorporar como mínimo el noventa por ciento (90%), sin perjuicio de incluir uno superior de 
personal colombiano para el cumplimiento del contrato. 

26. [Incluir cuando el contratista haya diligenciado el Formato 9B – Incorporación de Componente Nacional en 
Servicios Extranjeros] Incorporar como mínimo el noventa por ciento (90%) de personal técnico, operativo y profesional 
de origen colombiano para el cumplimiento del contrato. 

27. Responder por cualquier tipo de reclamación, judicial o extrajudicial, que instaure, impulse o en la que coadyuve el 
personal, los subcontratistas o un tercero contra el Municipio, por causa o con ocasión del contrato.  

28. Rendir y elaborar los informes, conceptos, estudios y demás trabajos que se le soliciten en desarrollo del contrato. 
29. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y en trabamientos. 
30. Mantener vigentes todas las garantías que amparan el contrato en los términos del mismo, cuando en el mismo hayan 

sido requeridas. 
31. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el fin de hacer u omitir algún hecho. 
32. Mantener la reserva profesional sobre la información que le sea suministrada para el desarrollo del objeto del contrato. 
33. Informar oportunamente al Municipio sobre eventualidad que pueda surgir y que implique retraso en el desarrollo del 

contrato. 
34. El Contratista se compromete a mantenerse informado y actualizado sobre las prácticas y principios de inclusión social, 

enfoque diferencial y equidad de género, asegurando que todas sus acciones y servicios prestados bajo este contrato se 
ejecuten respetando los principios de igualdad de oportunidades y no discriminación, garantizando y promoviendo un 
ambiente inclusivo y respetuoso para todas las personas.  

35. Cumplir con el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo (SG-SST) de la administración municipal, en sus 
diferentes actividades de promoción y prevención que se ejecuten y acatar las respectivas recomendaciones que sean 
realizadas por el equipo técnico de SST con el fin de prevenir la ocurrencia de accidentes de trabajo y/o enfermedad 
laboral. 

36. Acatar las instrucciones, sugerencias, observaciones y orientaciones escritas por el Supervisor del contrato y el Municipio 
de Mosquera. 

37. Suscribir a tiempo las actas requeridas por parte del Municipio (supervisor y/o interventor) como constancias de la 
ejecución del contrato. 

38. Acreditar mediante certificado o constancia expedida por parte del Ministerio de Trabajo, el estado del trámite para el 
cumplimiento de los estándares mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, de conformidad 
con las estipulaciones contenidas en la Resolución No.0312 de 2019. 

39. Presentar las cuentas de cobro del valor del contrato, anexando todos sus soportes y documentos necesarios para ello, 
dentro de los plazos convenidos.  

40. Acreditar sus pagos de SSI como cotizante independiente y cuando fuere el caso, se obliga a afiliar a los terceros que 
emplee para la ejecución del contrato a una entidad promotora de salud, de manera tal que se garantice la cobertura de 
los diferentes riesgos y en especial de accidentes de trabajo (Decreto 1295 de 1994), y a aplicar en forma estricta los 
controles y obligaciones que le competen, de acuerdo con lo establecido en la ley 789 de 2002, el artículo 23 de la ley 
1150 de 2007, el decreto 2353 de 2015, el decreto 1273 de 2018  y demás normas concordantes o complementarias, en 
materia de aportes a seguridad social integral, parafiscales e impuestos a que haya lugar. vigentes a la fecha de 
presentación de la oferta y durante la vigencia del contrato. 

 
B. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA 
 
1.1. OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS Y DE GESTIÓN DOCUMENTAL 
 

1. Tramitar, constituir, mantener vigentes, ampliar, modificar, restablecer y cargar en SECOP II las garantías y demás 
amparos exigidos en el contrato, dentro de los términos contractuales, atendiendo las observaciones de la Entidad 
hasta obtener su aprobación. 

2. Suscribir, junto con la interventoría y/o supervisión, las actas de inicio, suspensión, reinicio, recibo parcial, recibo 
final, terminación, liquidación y demás documentos requeridos para la adecuada ejecución y cierre del contrato. 
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3. Presentar, antes del inicio material de las actividades que así lo requieran, la totalidad de documentos, planes, 
permisos, programas, hojas de vida, matrículas profesionales, certificaciones, afiliaciones y soportes exigidos como 
requisitos de inicio, sin que la revisión o aprobación de la interventoría exonere al contratista de responsabilidad. 

4. Presentar a la interventoría todos los informes, controles, formatos, actas, matrices, registros y demás documentos 
exigidos por el contrato, el anexo técnico, los manuales, guías, procedimientos y formatos aplicables, debidamente 
diligenciados, firmados y con sus soportes. 

5. Presentar informes mensuales de ejecución y los informes extraordinarios que soliciten la interventoría, la supervisión 
o el Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas. Como mínimo deberán integrar los componentes técnico, 
administrativo, financiero, jurídico, ambiental, SST, calidad, social/comunitario y de tránsito cuando aplique, 
incluyendo avance físico y financiero, programación, recursos, riesgos, novedades, requerimientos y plan de acción. 

6. Presentar el informe mensual de ejecución contractual dentro de los primeros ocho (8) días hábiles siguientes a la 
terminación del respectivo mes de ejecución, debidamente diligenciado y soportado. La presentación de informes 
con inconsistencias, información incompleta o ausencia de soportes no se entenderá como cumplimiento de la 
obligación, por lo que el contratista deberá efectuar las correcciones requeridas por la interventoría y/o la entidad 
dentro del término establecido para tal efecto. 

7. Presentar un informe final consolidado, previamente revisado y aprobado por la interventoría, con la totalidad de 
soportes técnicos, administrativos, financieros, jurídicos, ambientales, SST y de calidad, planos récord, manuales, 
garantías, actas, paz y salvos, inventarios y demás documentos exigidos por la lista de chequeo del Secretaría de 
Infraestructura y Obras Públicas. 

8. Llevar bitácora diaria de obra, física y/o digital según determine la Entidad, en la que se registren actividades 
ejecutadas, personal, maquinaria y equipos presentes, condiciones climáticas, cantidades relevantes, ensayos, 
instrucciones, visitas, novedades, suspensiones parciales, restricciones, incidentes, decisiones y órdenes de 
interventoría. Deberá mantenerse actualizada, foliada o con trazabilidad equivalente y disponible para consulta. 

9. Mantener un archivo contractual organizado, actualizado y trazable, con control de versiones y correspondencia, que 
permita identificar fecha de radicación, responsable, estado de revisión, observaciones, respuesta y aprobación de 
cada entregable. 

10. Atender y responder de fondo, de manera completa y dentro del término fijado, los requerimientos escritos formulados 
por la interventoría, supervisión o Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas. La respuesta deberá incluir las 
acciones correctivas, responsables, recursos y fechas de cierre cuando el requerimiento corresponda a una 
desviación o incumplimiento. 

11. Asistir con el personal mínimo establecido por la entidad a los comités de obra, reuniones técnicas, administrativas, 
ambientales, SST, financieras, jurídicas, sociales y demás convocatorias. Las decisiones y compromisos 
consignados en actas deberán ser atendidos en los plazos allí definidos. 

12. Reportar inmediatamente a la interventoría y al Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas cualquier hecho que 
pueda afectar el plazo, costo, alcance, calidad, seguridad, ambiente, estabilidad o funcionalidad de la obra, 
acompañando el análisis de impacto y las medidas de manejo propuestas. 

13. Realizar y conservar registro fotográfico y, cuando sea solicitado, videográfico, georreferenciado o fechado, del 
estado inicial, avance, actividades ocultas, ensayos, no conformidades, correcciones, estado final y demás hitos 
relevantes del proyecto. 

14. Instalar y mantener la valla informativa del proyecto y demás elementos de información institucional en las 
condiciones, ubicación, contenido y plazo definidos por el Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas y la 
normativa aplicable. 

15. Realizar las socializaciones, reuniones informativas y actividades de relacionamiento con comunidad, vecinos, 
usuarios y actores institucionales que establezcan los documentos del proceso, dejando actas, listados y evidencias. 

16. Custodiar la información contractual y utilizar los estudios, diseños, especificaciones y demás documentos 
suministrados por el Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas exclusivamente para la ejecución del objeto 
contractual, respetando los derechos de propiedad intelectual y las restricciones de uso aplicables. 

17. Disponer, cuando así se establezca en los documentos del proceso, de una oficina o punto de apoyo operativo en el 
casco urbano del Municipio de Mosquera, con capacidad para atender los asuntos técnicos, administrativos, 
financieros, contables y documentales relacionados con la ejecución del contrato. 

18. Elaborar conjuntamente con la interventoría las actas de vecindad iniciales y finales de los predios, vías, espacio 
público y demás bienes potencialmente afectados por la obra, antes de la intervención y al cierre de los trabajos, con 
registro fotográfico, identificación de condiciones preexistentes, firmas y trazabilidad de las novedades. 

19. Llevar control de la correspondencia enviada y recibida y gestionar oportunamente las peticiones, quejas, reclamos, 
solicitudes y demás comunicaciones de la comunidad, autoridades, organismos de control e interesados relacionadas 
con la ejecución del proyecto, incorporando su estado y soportes de respuesta en los informes periódicos. 

20. Elaborar, implementar y mantener actualizado el Plan de Gestión Social cuando resulte aplicable conforme al Anexo 
Técnico y demás documentos del proceso, incluyendo socialización, atención a la comunidad, manejo de impactos, 
registro de compromisos y evidencias de cumplimiento. 

21. Realizar seguimiento mensual a las acciones de tratamiento asignadas al contratista en la matriz de riesgos del 
proceso y del contrato, reportando materialización, controles implementados, responsables, estado y medidas 
adicionales requeridas. 
 

1.2. OBLIGACIONES TÉCNICAS, DE PROGRAMACIÓN, RECURSOS Y CALIDAD 
 

1. Ejecutar la obra de conformidad con el contrato, estudios previos, pliego de condiciones, oferta, diseños, planos, 
especificaciones técnicas generales y particulares, presupuesto, licencias, permisos, normas técnicas aplicables, 
instrucciones de la interventoría y demás documentos que integren el proceso contractual. 

2. Realizar, antes de intervenir, el reconocimiento técnico del área y verificar condiciones físicas, topográficas, 
geotécnicas, redes, accesos, interferencias, restricciones, obras existentes y demás circunstancias que puedan 
incidir en la ejecución, dejando constancia documentada. 

3. Presentar para aprobación de la interventoría el Plan Detallado de Trabajo – PDT o cronograma detallado dentro de 
los siguientes cinco (05) días hábiles a la firma del acta de inicio. Deberá ser coherente con el alcance, plazo, 
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secuencia constructiva, ruta crítica, hitos, cantidades de obra, recursos, frentes, rendimientos, flujo de inversión y 
programación de suministros. 

4. Mantener actualizado el PDT y reportar periódicamente el avance real frente al programado, identificando 
desviaciones por actividad, ruta crítica, causas, impacto y medidas correctivas. Toda reprogramación deberá estar 
técnicamente justificada y contar con aprobación previa de la interventoría, sin que por sí misma implique ampliación 
del plazo contractual. 

5. Cuando se evidencie un atraso superior al cinco por ciento (5 %) respecto del PDT aprobado, o riesgo cierto de 
incumplimiento de hitos o de la fecha de terminación contractual, el contratista deberá presentar, dentro del término 
que le señale la interventoría, un plan de contingencia o recuperación que contenga las acciones, responsables, 
recursos, frentes de trabajo, turnos, maquinaria, materiales, metas semanales y fecha prevista de nivelación. 

6. Implementar el plan de contingencia aprobado y demostrar semanalmente su efectividad. La persistencia del atraso, 
la no presentación del plan o el incumplimiento de sus medidas podrá ser documentado por la interventoría como 
incumplimiento para los efectos contractuales y sancionatorios a que haya lugar, con observancia del debido proceso. 

7. Cuando se evidencie un atraso superior al cinco por ciento (5 %) respecto del PDT aprobado, la interventoría deberá 
presentar a la entidad un informe técnico detallado que sustente el atraso, sus causas, afectación a la programación 
y medidas adoptadas, con el fin de que la entidad determine la procedencia de iniciar el correspondiente 
procedimiento administrativo por presunto incumplimiento contractual. 

8. Disponer y mantener durante toda la ejecución el personal profesional, técnico, administrativo y operativo mínimo 
exigido, con las dedicaciones, experiencia, matrículas y perfiles establecidos. La ausencia injustificada se considerará 
incumplimiento de la obligación de recurso humano. 

9. Presentar diariamente o con la periodicidad que establezca la interventoría el control de personal en obra, 
discriminando cargo, frente, jornada, hora de ingreso y salida y novedad. La Secretaría de Infraestructura y Obras 
Públicas y la interventoría podrán verificar la presencia efectiva mediante inspecciones, bitácora y otros mecanismos 
de trazabilidad. 

10. Todo cambio de personal mínimo deberá ser previamente solicitado y justificado; el reemplazo deberá acreditar perfil 
y experiencia iguales o superiores a los exigidos en los documentos que hacen parte del proceso contractual y solo 
podrá incorporarse una vez sea aprobado conforme al procedimiento contractual, salvo situaciones urgentes 
debidamente justificadas que no comprometan la seguridad ni continuidad de la obra. 

11. Disponer de la mano de obra suficiente para alcanzar los rendimientos previstos. Cuando el avance evidencie 
insuficiencia de cuadrillas, el contratista deberá incrementar, redistribuir o reforzar el personal a su costo, sin perjuicio 
de las acciones contractuales por atraso imputable. 

12. Mantener en obra la maquinaria, equipos, herramientas y medios auxiliares mínimos exigidos, en condiciones 
operativas, seguras y con mantenimiento vigente. Las averías deberán ser atendidas mediante reparación o 
sustitución oportuna para no afectar el PDT. 

13. Disponer y mantener los frentes de intervención requeridos para la ejecución de las obras, correspondientes a LA 
CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL EN EL MUNICIPIO DE MOSQUERA 
CUNDINAMARCA. Las intervenciones podrán ejecutarse de manera paralela o secuencial, de acuerdo con la 
programación aprobada y la organización técnica y operativa del contratista, siempre que se garantice el 
cumplimiento del plazo contractual. Cuando resulte necesario para recuperar atrasos o garantizar dicho plazo, 
deberán habilitarse frentes adicionales, previa coordinación con la interventoría. 

14. Elaborar y mantener una programación de compras, fabricación, suministro, transporte, acopio y disponibilidad de 
materiales e insumos críticos, compatible con el PDT, de forma que la falta de materiales imputable al contratista no 
genere suspensión, reducción de rendimiento o atraso. 

15. Informar oportunamente a la interventoría cualquier riesgo de desabastecimiento y adoptar medidas de sustitución 
de proveedor, aumento de inventarios, compras anticipadas u otras acciones, sin alterar las especificaciones ni 
incorporar materiales no aprobados. 

16. Utilizar únicamente materiales, elementos y productos que cumplan las especificaciones, normas técnicas, fichas, 
certificados y requisitos de calidad aplicables. La interventoría podrá rechazar materiales no conformes, ordenar su 
retiro y exigir su reposición sin costo adicional para la Entidad. 

17. Implementar un Plan o Programa de Aseguramiento de la Calidad con procedimientos de inspección, control, 
liberación de actividades, trazabilidad, tratamiento de no conformidades y un plan de inspección y ensayos que 
indique actividad, ensayo, frecuencia, muestreo, criterio de aceptación y norma aplicable. 

18. Realizar por su cuenta los ensayos, pruebas, verificaciones y controles previstos contractualmente y los técnicamente 
necesarios para demostrar la calidad de materiales y obra ejecutada, utilizando laboratorios y equipos que cumplan 
los requisitos de acreditación, competencia y calibración exigibles. 

19. Entregar oportunamente a la interventoría resultados de ensayos, certificados de calidad, calibración y trazabilidad. 
No cubrir, ocultar o continuar actividades que requieran inspección o liberación previa sin la autorización 
correspondiente. 

20. Demoler, retirar, reconstruir, corregir o reemplazar, a su costo y dentro del plazo fijado por la interventoría y/o 
secretaria de infraestructura y obras públicas, cualquier actividad, material o elemento que resulte defectuoso, no 
conforme con los diseños o especificaciones, o que haya sido ejecutado sin cumplir controles requeridos. 

21. Proteger las obras ejecutadas, áreas vecinas, redes, espacio público, infraestructura existente y bienes de terceros. 
Reparar a su costo los daños imputables a sus actividades y restituir las zonas afectadas a condiciones iguales o 
mejores a las iniciales. 

22. Obtener y mantener los permisos, autorizaciones y coordinaciones técnicas que correspondan al contratista, 
incluyendo cierres, ocupaciones, excavaciones, accesos, horarios, redes y servicios públicos, sin iniciar la actividad 
sujeta a permiso hasta contar con la autorización requerida. 

23. Implementar y mantener el Plan de Manejo de Tránsito – PMT cuando aplique, con señalización, dispositivos, 
desvíos, pasos peatonales y medidas aprobadas por la autoridad competente, efectuando inspección y 
mantenimiento permanente. 

24. Coordinar con empresas de servicios públicos la identificación, protección, traslado, conexión, recibo y puesta en 
servicio de redes que hagan parte del alcance; reportar inmediatamente daños o interferencias y asumir las 
reparaciones que le sean imputables. 
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25. Mantener campamentos, cerramientos, bodegas, talleres, zonas de acopio, accesos y áreas de trabajo en 
condiciones adecuadas de orden, seguridad, funcionalidad y limpieza durante todo el contrato. 

26. Entregar las obras completamente terminadas, funcionales, probadas y aptas para el uso previsto, incluyendo 
conexiones, pruebas de puesta en servicio, manuales, planos récord y demás requisitos de recibo. 

27. Responder por la estabilidad, calidad y correcto funcionamiento de las obras durante los términos de garantía y 
ejecutar oportunamente las reparaciones atribuibles a defectos de construcción, materiales o procesos. 

28. Cumplir los reglamentos técnicos aplicables a instalaciones y sistemas especiales, incluidos RETIE y RETILAP 
cuando correspondan, y emplear productos con las certificaciones exigidas. 

29. Suspender de manera inmediata una actividad específica cuando exista riesgo grave para la estabilidad, calidad, 
seguridad de personas, ambiente o infraestructura, informar a la interventoría y reanudar únicamente cuando se 
hayan implementado y verificado las medidas correctivas correspondientes. 

30. Realizar las pruebas de funcionamiento, estanqueidad, continuidad, presión, puesta en servicio o las que 
técnicamente correspondan a las redes e instalaciones intervenidas, corregir a su costo las deficiencias atribuibles a 
la ejecución y obtener el recibo a satisfacción de la interventoría y, cuando corresponda, de la empresa prestadora o 
autoridad competente. 

31. Restituir, reparar o reponer a su costo las vías, andenes, zonas de urbanismo, espacio público y demás 
infraestructura que resulte afectada por el tránsito de maquinaria, transporte de materiales o actividades imputables 
al contratista, dejándola en condiciones iguales o mejores a las preexistentes. 

32. Instalar, conservar y mantener en condiciones seguras y funcionales los cerramientos provisionales de obra, barreras, 
controles de acceso y demás elementos de aislamiento requeridos en cada frente, conforme a los documentos 
contractuales, al análisis de riesgos y a las instrucciones de la interventoría. 

33. Programar y gestionar con la anticipación necesaria la compra, fabricación, importación, nacionalización, transporte 
y entrega de equipos, materiales o elementos de suministro especial, de modo que los tiempos logísticos previsibles 
no afecten la ruta crítica ni el plazo contractual. 
 

1.3. OBLIGACIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO – SST 
 

1. Cumplir integralmente el Sistema General de Riesgos Laborales y la normativa vigente en SST, en especial la Ley 
1562 de 2012, el Decreto 1072 de 2015, la Resolución 0312 de 2019, la Resolución 4272 de 2021 para trabajo en 
alturas cuando aplique, y las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan. 

2. Diseñar, implementar, mantener y mejorar el SG-SST aplicable al contrato, articulado con los riesgos reales de la 
obra, y presentar a la interventoría los documentos y evidencias que permitan verificar su ejecución efectiva. 

3. Presentar antes del inicio de actividades la matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos, 
controles operacionales, plan anual de trabajo, plan de capacitación, plan de emergencias, procedimientos seguros 
y demás documentos requeridos, actualizándolos ante cambios en procesos, frentes, personal o condiciones de 
riesgo. 

4. Verificar y acreditar la afiliación y pago oportuno al Sistema de Seguridad Social Integral y riesgos laborales de todo 
el personal propio, dependiente, independiente y subcontratado, según corresponda, antes de permitir su ingreso a 
obra. 

5. Exigir a subcontratistas y proveedores que desarrollen actividades en obra el cumplimiento de los requisitos de SST 
y realizar seguimiento documentado, sin que la subcontratación traslade o disminuya la responsabilidad contractual 
del contratista. 

6. Garantizar inducción, reinducción, capacitación, entrenamiento y autorización del personal de acuerdo con los 
peligros de su labor, conservando evidencias de asistencia, evaluación y competencia. 

7. Suministrar, reponer, inspeccionar y exigir el uso de elementos y equipos de protección personal adecuados al riesgo, 
certificados cuando corresponda, sin costo para el trabajador y con registros de entrega y capacitación. 

8. Implementar el programa de prevención y protección contra caídas y cumplir los requisitos de la Resolución 4272 de 
2021 cuando existan trabajos en alturas, incluyendo roles, capacitación, aptitud, permisos o listas de verificación, 
sistemas de acceso, medidas de prevención y protección y plan de rescate. 

9. Implementar procedimientos y permisos de trabajo para tareas de alto riesgo que resulten aplicables, tales como 
alturas, espacios confinados, izaje de cargas, excavaciones, energías peligrosas, trabajos eléctricos, trabajos en 
caliente y operación de maquinaria. 

10. Realizar inspecciones planeadas y preoperacionales a frentes, equipos, herramientas, sistemas de acceso, 
instalaciones provisionales, excavaciones, izajes, señalización, orden y aseo, y cerrar oportunamente los hallazgos. 

11. Investigar y reportar accidentes de trabajo, incidentes y enfermedades laborales conforme a la normativa, 
implementar acciones correctivas y remitir a la interventoría los soportes que contractualmente correspondan, 
preservando la confidencialidad de la información sensible. 

12. Medir y reportar mensualmente los indicadores mínimos del SG-SST exigibles y los indicadores contractuales 
definidos por el Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas, incluyendo accidentalidad, severidad, frecuencia, 
ausentismo y avance del plan de trabajo, con análisis de tendencia y acciones de mejora. 

13. Conformar y mantener los mecanismos de participación exigibles, incluido el COPASST o Vigía de SST y el Comité 
de Convivencia Laboral cuando corresponda por la estructura y número de trabajadores, garantizando su 
funcionamiento conforme a la normativa vigente. 

14. Disponer de recursos humanos competentes para la gestión SST, con licencia y formación requeridas cuando 
aplique, y asegurar su presencia y dedicación conforme a las condiciones del proceso contractual. 

15. Implementar un plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias acorde con los escenarios de obra, 
incluyendo brigada, equipos, señalización, rutas, comunicaciones, simulacros y coordinación con organismos de 
respuesta. 

16. Mantener condiciones sanitarias, de higiene, bienestar, agua potable, servicios sanitarios, áreas de descanso y orden 
y aseo acordes con la naturaleza y número de trabajadores. 

17. Controlar los riesgos derivados de tránsito interno, maquinaria amarilla, vehículos, equipos móviles e interacción 
peatón-equipo mediante segregación, señalización, alarmas, señalero cuando aplique y procedimientos de operación 
segura. 
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18. Informar inmediatamente a la interventoría los eventos SST graves, accidentes graves o mortales, emergencias y 
situaciones de riesgo inminente, y presentar el informe de investigación y plan de acción dentro de los términos 
legales y contractuales. 

19. Atender los requerimientos SST de la interventoría dentro del plazo señalado y abstenerse de iniciar o continuar 
actividades respecto de las cuales no se hayan implementado los controles críticos exigidos. 

20. Adjuntar en los informes periódicos los soportes de cumplimiento laboral y de seguridad social que sean exigibles, 
así como evidencias de inspecciones, capacitaciones, entrega de EPP, permisos de trabajo, estadísticas, 
investigaciones y cierre de hallazgos. 

21. Mantener registros mensuales de accidentalidad, incidentes, investigaciones, acciones correctivas, inspecciones, 
capacitaciones y entrega de elementos de protección personal, y calcular los indicadores de SST que exija la 
normativa vigente y los documentos contractuales, con análisis de causas y tendencias. 

22. Garantizar la conformación y funcionamiento del COPASST o del Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo, según 
corresponda, con la periodicidad y condiciones previstas en la normativa vigente; cualquier exigencia contractual 
adicional deberá ser compatible con dicha regulación. 
 

1.4. OBLIGACIONES AMBIENTALES 
 

1. Cumplir la normativa ambiental nacional, regional y municipal aplicable al proyecto, así como las licencias, permisos, 
autorizaciones, actos administrativos, determinantes de la autoridad ambiental y obligaciones contenidas en el 
PMA/PAGA y documentos contractuales. 

2. Elaborar, presentar, implementar y mantener actualizado el Plan de Manejo Ambiental – PMA y/o PAGA que 
corresponda, con programas, medidas de prevención, mitigación, corrección, compensación, seguimiento, 
indicadores, responsables, cronograma y evidencias. 

3. Gestionar integralmente los Residuos de Construcción y Demolición – RCD conforme a la Resolución 472 de 2017 
modificada por la Resolución 1257 de 2021 y las normas que las sustituyan o modifiquen, incluyendo prevención, 
separación, almacenamiento, transporte, aprovechamiento, entrega a gestores autorizados y disposición final. 

4. Presentar y mantener vigente la documentación de los gestores, plantas de aprovechamiento, puntos limpios, sitios 
de disposición o receptores de RCD que se utilicen, y conservar certificados, manifiestos, tiquetes, volúmenes y 
demás soportes que acrediten la trazabilidad del residuo. 

5. Cumplir las metas de aprovechamiento de RCD que resulten legal y contractualmente aplicables y reportar a la 
autoridad ambiental y a la interventoría la información exigida en los formatos y periodicidades correspondientes. 

6. Implementar manejo diferenciado de residuos ordinarios, aprovechables, especiales y peligrosos, incluyendo 
segregación, etiquetado, almacenamiento temporal, entrega a gestores autorizados y conservación de certificados. 

7. Prevenir vertimientos no autorizados y contaminación de suelos y cuerpos de agua. Contar con sistemas de 
contención, manejo de aguas de escorrentía, sedimentación y control de derrames acordes con los riesgos de la 
obra. 

8. No captar agua de fuentes naturales ni efectuar vertimientos, ocupaciones de cauce u otras intervenciones sujetas a 
permiso sin contar previamente con la autorización de la autoridad competente. 

9. Implementar medidas de control de emisiones de material particulado, gases, polvo, ruido y vibraciones generadas 
por la obra, maquinaria, transporte y acopios, atendiendo los límites y obligaciones aplicables. 

10. Disponer áreas adecuadas para mantenimiento menor, abastecimiento y manejo de combustibles o sustancias 
químicas cuando estas actividades estén autorizadas, con superficies protegidas, contención secundaria, fichas de 
datos de seguridad y kits para derrames. 

11. Realizar lavado de llantas y control de arrastre de material cuando sea necesario, evitando la descarga de lodos o 
aguas contaminadas a vías, espacio público, redes o cuerpos de agua sin el manejo correspondiente. 

12. Proteger la vegetación, arbolado, fauna y demás componentes bióticos del área de influencia. No realizar tala, poda, 
traslado, aprovechamiento o intervención de individuos arbóreos sin los permisos requeridos y cumplir las 
compensaciones impuestas. 

13. Implementar medidas de manejo de suelos, excavaciones, material de descapote y sobrantes, evitando erosión, 
inestabilidad, arrastre y ocupación indebida del espacio público. 

14. Mantener los frentes, vías, andenes, campamentos y áreas de influencia en condiciones de orden y limpieza, 
retirando oportunamente materiales sobrantes y residuos. 

15. Informar inmediatamente a la interventoría cualquier contingencia, derrame, afectación ambiental, hallazgo, queja o 
requerimiento de autoridad; implementar la respuesta, documentar causas y ejecutar las medidas correctivas y de 
reparación que correspondan. 

16. Reportar y gestionar los pasivos ambientales que se identifiquen durante la ejecución, diferenciando los preexistentes 
de los generados por el contratista y presentando evidencia para su tratamiento y cierre. 

17. Realizar seguimiento mediante indicadores ambientales, inspecciones y registros; presentar en el informe mensual 
el nivel de cumplimiento, hallazgos, soportes, cantidades de residuos, consumo de recursos y acciones correctivas. 

18. Exigir a subcontratistas, transportadores, gestores y proveedores el cumplimiento de las obligaciones ambientales 
que les resulten aplicables y verificar documentalmente su habilitación cuando corresponda. 

19. Atender dentro del plazo señalado los requerimientos ambientales de la interventoría, Secretaría de Infraestructura 
y Obras Públicas y autoridades competentes; el cierre deberá acreditarse con evidencia verificable y no únicamente 
con comunicación de respuesta. 

20. Abstenerse de ejecutar actividades que requieran permiso ambiental mientras este no se encuentre vigente y 
disponible para verificación. 

21. Cuando el proyecto esté sujeto a las obligaciones de gestión de RCD ante la Corporación Autónoma Regional de 
Cundinamarca - CAR u otra autoridad competente, presentar antes del inicio de las actividades los instrumentos 
exigibles y efectuar los reportes periódicos y de cierre que correspondan, junto con certificados, manifiestos y demás 
soportes de aprovechamiento, transporte y disposición. 

22. Garantizar el cumplimiento del porcentaje mínimo de aprovechamiento de Residuos de Construcción y Demolición - 
RCD aplicable al año de ejecución o terminación de la obra, conforme a la regulación vigente, dejando trazabilidad 
documental de las cantidades generadas, aprovechadas y dispuestas. 
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1.5. OBLIGACIONES FINANCIERAS Y ECONÓMICAS 
 

1. Ejecutar el contrato dentro del valor pactado y administrar los recursos de forma coherente con el avance físico, el 
flujo de inversión y el PDT, sin perjuicio de los mecanismos de modificación contractual legalmente procedentes. 

2. Presentar mensualmente el flujo de caja y la curva de inversión actualizada, comparando programado contra 
ejecutado y explicando las desviaciones relevantes. 

3. Elaborar y presentar oportunamente las actas de obra y cuentas de cobro con cantidades verificables, memorias de 
cálculo, soportes de calidad, planos, registros y demás documentos requeridos para acreditar la ejecución efectiva. 

4. Facturar únicamente actividades y cantidades efectivamente ejecutadas, verificadas, aceptadas y recibidas por la 
interventoría conforme a las condiciones de pago del contrato. 

5. Presentar análisis de precios unitarios, soportes de cotizaciones, rendimientos, cantidades y documentos requeridos 
para la evaluación de ítems no previstos, mayores cantidades o modificaciones, sin ejecutar actividades no 
autorizadas cuando se requiera aprobación previa. 

6. No adquirir compromisos a nombre de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas ni ejecutar mayores 
cantidades, actividades adicionales o no previstas con expectativa de reconocimiento económico sin el trámite y 
autorización contractual correspondiente. 

7. Asumir los impuestos, tasas, contribuciones, costos de administración, obligaciones laborales, seguros, transporte, 
equipos, materiales y demás erogaciones que contractualmente se encuentren a su cargo. 

8. Presentar los soportes de pago de seguridad social, parafiscales y obligaciones laborales exigibles como condición 
para pagos, de conformidad con la normativa y documentos contractuales. 

9. Responder por la correcta inversión y amortización de anticipos cuando existan, cumplir el plan de inversión aprobado 
y presentar extractos, conciliaciones y soportes conforme al esquema fiduciario o de manejo definido en el contrato. 

10. Actualizar oportunamente las garantías cuando se presenten modificaciones de valor, plazo, suspensión, reinicio, 
recibos parciales, terminación u otros eventos que afecten sus vigencias o montos. 

11. Entregar la información financiera y contable que requieran la interventoría o la Secretaría de Infraestructura y Obras 
Públicas para verificar ejecución presupuestal, pagos, saldos, amortizaciones, reajustes, retenciones y cierre 
financiero. 

12. Reintegrar o autorizar los descuentos de sumas pagadas en exceso, valores no soportados, saldos de anticipo, 
servicios o trámites asumidos por la Entidad por cuenta del contratista y demás conceptos contractualmente 
procedentes, previo trámite correspondiente. 

13. Cuando exista anticipo y el esquema contractual así lo permita o exija, manejar sus recursos mediante la cuenta, 
patrimonio autónomo o mecanismo exclusivo definido en el contrato, sin mezclarlos con recursos destinados a fines 
distintos, y suministrar a la interventoría y a la Entidad la información bancaria y financiera necesaria para su control. 

14. Presentar antes del desembolso del anticipo el plan de inversión para aprobación, y justificar documentalmente cada 
utilización mediante facturas, comprobantes, extractos, conciliaciones, contratos, órdenes de compra y demás 
soportes idóneos, de acuerdo con el plan aprobado y las reglas contractuales. 

15. Abstenerse de ejecutar obras adicionales, mayores cantidades o ítems no previstos que requieran modificación o 
autorización previa hasta que se surtan los trámites técnicos, presupuestales y contractuales correspondientes y se 
acuerden o aprueben, cuando proceda, los precios unitarios respectivos. 
 

1.6. OBLIGACIONES LEGALES Y JURÍDICAS 
 

1. Cumplir la Constitución, la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, la Ley 1474 de 2011, el Decreto 1082 de 2015, la 
Ley 1882 de 2018, los documentos tipo cuando resulten aplicables, y las demás normas que regulen la contratación 
estatal y el objeto contractual. 

2. Cumplir integralmente el pliego, adendas, estudios previos, oferta, contrato, anexos, apéndices, manuales, guías, 
procedimientos y demás documentos que integren el negocio jurídico, observando el orden de prevalencia. 

3. Informar inmediatamente cualquier inhabilidad, incompatibilidad, conflicto de interés, prohibición o circunstancia 
sobreviniente que pueda afectar la ejecución o la capacidad para contratar. 

4. Mantener durante la ejecución la capacidad jurídica, técnica, financiera y organizacional necesaria para cumplir las 
obligaciones asumidas. 

5. Obtener y mantener vigentes las licencias, permisos, autorizaciones, registros, matrículas y habilitaciones que legal 
o contractualmente correspondan al contratista. 

6. Cumplir las obligaciones laborales, salariales, prestacionales, de seguridad social y parafiscales respecto del 
personal utilizado y responder por sus subcontratistas en los términos legales, sin que se genere vínculo laboral 
alguno con el Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas. 

7. Solicitar autorización previa para subcontratar cuando así lo exijan los documentos contractuales y mantener la 
responsabilidad integral por las actividades subcontratadas. La subcontratación no releva al contratista de ninguna 
obligación frente al Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas. 

8. Guardar reserva y confidencialidad sobre la información que tenga tal carácter y cumplir las reglas de protección de 
datos personales y seguridad de la información que resulten aplicables. 

9. Responder por daños antijurídicos, afectaciones a terceros, bienes, redes o infraestructura derivados de hechos 
imputables a su actuación, personal, subcontratistas, equipos o actividades, sin perjuicio de las coberturas de 
seguros. 

10. Atender las reclamaciones, requerimientos de autoridades y actuaciones administrativas relacionadas con hechos 
imputables al contratista y suministrar al Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas la información y colaboración 
necesarias para la defensa de los intereses públicos. 

11. Cumplir las órdenes e instrucciones impartidas por la interventoría o supervisión dentro del marco contractual. 
Cuando considere que una instrucción excede el alcance o contraría el contrato, deberá advertirlo por escrito de 
manera inmediata, sin guardar silencio frente al riesgo identificado. 

12. Pagar las multas y la cláusula penal pecuniaria cuando sean declaradas o impuestas conforme al contrato, la ley y 
el debido proceso, sin perjuicio del deber de corregir el incumplimiento que las originó. 
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13. Reconocer que la aprobación, revisión, recibo, autorización o no objeción de documentos, materiales, procedimientos 
o actividades por parte de la interventoría o del Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas no transfiere ni 
disminuye la responsabilidad técnica, contractual o legal del contratista. 

14. Entregar inmediatamente a la interventoría cualquier hallazgo arqueológico, histórico, paleontológico o de interés 
cultural y suspender las actividades en el área afectada cuando la normativa o la autoridad competente así lo exijan. 

15. Facilitar el ejercicio del control fiscal, disciplinario, administrativo y contractual, suministrando información completa, 
veraz y oportuna a las autoridades y órganos competentes. 

16. Responder por el manejo de los recursos públicos que le sean entregados, incluido el anticipo cuando exista, en los 
términos de la Constitución, la ley y el contrato, sin perjuicio de las responsabilidades fiscales, disciplinarias, 
administrativas, civiles o penales a que haya lugar según la conducta y el régimen jurídico aplicable. 

17. Emitir por escrito, cuando sea requerido por la interventoría o la supervisión, los conceptos y respuestas técnicas, 
administrativas, financieras, sociales, ambientales, de SST o jurídicas relacionadas con hechos de la ejecución que 
sean de su competencia, acompañados de los soportes y análisis correspondientes. 
 

1.7. MECANISMOS ESPECÍFICOS DE CONTROL, APREMIO Y TRAZABILIDAD DEL INCUMPLIMIENTO 
 

1. Todo requerimiento de la interventoría o supervisión deberá identificar la obligación presuntamente incumplida, la 
evidencia, la acción requerida y el plazo de corrección. El contratista deberá responder y acreditar el cierre con 
soportes verificables. 

2. Para el control del cronograma, la interventoría deberá comparar periódicamente avance programado y ejecutado. 
Cuando el atraso alcance el umbral previsto en el contrato o comprometa la ruta crítica, deberá exigirse plan de 
contingencia, recuperación o nivelación, sin perjuicio de los procedimientos sancionatorios aplicables. 

3. El plan de contingencia deberá ser suficientemente detallado para permitir seguimiento objetivo e incluir, como 
mínimo, causas del atraso, actividades críticas, metas de recuperación, fechas de nivelación, recursos adicionales, 
personal, maquinaria, materiales, frentes, turnos, responsables e indicadores semanales. 

4. La falta de presentación oportuna de informes, planes, soportes, ensayos, actas, respuestas o documentos exigibles; 
su presentación incompleta; o la no corrección dentro del plazo otorgado deberá registrarse en la matriz de 
seguimiento contractual como posible incumplimiento. 

5. La ausencia del personal mínimo, la falta de dedicación exigida, la insuficiencia de mano de obra, la indisponibilidad 
de maquinaria o equipos mínimos y la falta de materiales necesarios para ejecutar el PDT deberán ser documentadas 
mediante acta, bitácora, registro de asistencia, inspección, evidencia fotográfica u otro medio idóneo. 

6. Cuando la insuficiencia de recursos afecte el avance, la interventoría podrá exigir, dentro del marco contractual, 
incremento o redistribución de personal, equipos, turnos, frentes o suministros, sin que ello genere reconocimiento 
económico adicional cuando corresponda a obligaciones necesarias para cumplir el alcance y plazo pactados. 

7. Las no conformidades técnicas deberán indicar el requisito incumplido, ubicación, actividad afectada, tratamiento 
exigido, plazo y criterio de cierre. No se considerará cerrada una no conformidad hasta que exista verificación de la 
corrección y, cuando aplique, resultado satisfactorio de ensayo. 

8. Los hallazgos ambientales y SST deberán clasificarse y gestionarse según su criticidad. Ante riesgo grave e 
inminente, la interventoría podrá requerir la suspensión de la actividad específica hasta que se implementen controles 
suficientes, sin perjuicio de las competencias legales de las autoridades. 

9. El contratista deberá mantener una matriz consolidada de compromisos y requerimientos con número de radicado o 
acta, fecha, componente, obligación asociada, responsable, plazo, estado, evidencia de cierre y validación de la 
interventoría. 

10. La reiteración de un mismo incumplimiento, la falta de corrección después del apremio, la persistencia de atrasos o 
el incumplimiento de planes de contingencia deberá ser informada por la interventoría a la Secretaría de 
Infraestructura y Obras Públicas con los soportes necesarios para que la Entidad evalúe la procedencia de multas, 
cláusula penal, declaratoria de incumplimiento u otras medidas previstas en la ley y el contrato. 

11. El establecimiento de multas, porcentajes, bases de cálculo y eventos sancionables deberá incorporarse 
expresamente en la minuta del contrato y guardar proporcionalidad con la obligación garantizada.  

12. El contratista deberá permitir y facilitar visitas no anunciadas de verificación por parte del Secretaría de Infraestructura 
y Obras Públicas, la supervisión o interventoría, en los términos legales y contractuales, para comprobar personal, 
maquinaria, materiales, frentes, condiciones SST, ambientales y avance físico. 

 
OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD 
 
Además de las consagradas en el artículo 4º de la Ley 80 de 1993: 
  

1. Cumplir con las obligaciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  
2. Garantizar la apropiación de los recursos económicos para la ejecución del contrato.  
3. Realizar el seguimiento o supervisión del cumplimiento del objeto contractual.  
4. Pagar el valor del contrato en la cantidad, forma y oportunidades pactadas en la Cláusula Forma de pago del contrato, 

previa certificación de recibo a satisfacción por parte del interventor.  
5. Brindar la colaboración y proporcionar la información y/o documentación que sea necesaria para el adecuado 

cumplimiento del contrato.  
6. Resolver las peticiones y consultas que le haga el contratista dentro de los términos legales. 
7. Fijar un cronograma con el Contratista para la ejecución del factor de calidad ofrecido en la etapa de selección que 

permita su implementación oportuna durante el desarrollo del contrato.  
8. Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el contrato y en los documentos que de él forman parte. 
9. Contratar un interventor para que realice el control técnico, administrativo, financiero, ambiental, SST, social y legal 

de la obra. 
           
- MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA: 
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De conformidad con lo dispuesto en el numeral 1° del artículo 2° de la ley 1150 de 2007, el procedimiento a aplicar para la 
contratación que aquí se convoca, será la licitación pública; para la determinación de la modalidad de contratación, se tuvo en 
cuenta: i. La naturaleza del servicio a contratar (no reviste de condiciones técnicas uniformes por su naturaleza misma) y ii. El 
presupuesto oficial, el cual es superior a la menor cuantía, establecida para el municipio. 

      
- PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: 

 
El plazo estimado de ejecución del contrato de obra pública es de DOCE (12) meses, contados a partir de la fecha de 
suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de ejecución establecidos en el Artículo 41 de la Ley 
80 de 1993 y los demás señalados al efecto en el pliego de condiciones, y en el contrato que se derive del proceso de 
selección. 
 

- PRESUPUESTO OFICIAL DEL PROCESO Y APROPIACIÓN PRESUPUESTAL: 
 
El valor estimado es de CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS 
MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($4.363.252.747,00) incluye AIU, IVA y demás impuestos, tasas y 
contribuciones. Este valor equivale a 2.492 SMMLV para el 2026.  
 
JUSTIFICACIÓN:  
 
La presente contratación tiene como finalidad dar solución integral a dicha problemática mediante la construcción de un centro 
de desarrollo infantil, para los cuales se contrató la consultoría No 002 - 2025 para los estudios y diseños la cual tiene como 
objeto “ESTUDIOS, DISEÑOS A DETALLE, PERMISOS Y LICENCIAMIENTO DE LOS DIFERENTES EQUIPAMIENTOS 
PÚBLICOS PARA EL MUNICIPIO DE MOSQUERA CUNDINAMARCA”, de los cuales se generaron los insumos como, diseño 
eléctrico, estructural, arquitectónico, hidráulico, presupuesto, análisis de precios unitarios, especificaciones técnicas, entre 
otros. Para la determinación del valor de los precios unitarios, el consultor consideró la Cartilla de Precios Unitarios de 
Referencia 2026, adoptada por el Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca (ICCU) mediante la Resolución 
No. 0033 de 2026. Adicionalmente, para los ítems no contemplados en dicha cartilla, la consultoría realizó los respectivos 
Análisis de Precios Unitarios (APU) con base en las condiciones técnicas, de mercado y constructivas del proyecto, 
garantizando la coherencia y trazabilidad de los valores estimados. 
 
Este enfoque asegura que el valor total del contrato se mantenga dentro de los márgenes de actualización técnica y financiera 
adecuados, alineándose con las exigencias contractuales y de sostenibilidad del proyecto. 
 
Nota: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley 1882 de 2018, “no es obligatorio contar con disponibilidad 
presupuestal para realizar la publicación del proyecto de pliego de condiciones”. En consecuencia, la Entidad procede a 
publicar el proyecto de pliego de condiciones correspondiente al presente proceso de selección informando que la 
disponibilidad presupuestal que respalda la contratación objeto del proceso será publicada al momento de la apertura oficial 
del proceso de selección, en cumplimiento de la normatividad vigente y de las buenas prácticas de planeación contractual. 
 
- ACUERDOS COMERCIALES QUE COBIJAN EL OBJETO DEL PROCESO: 

 
El presente Proceso de Contratación está cobijado por los acuerdos comerciales que Colombia ha suscrito con: Comunidad 
Andina de Naciones. En consecuencia, las Ofertas de bienes y servicios de países con los cuales Colombia tiene Acuerdos 
Comerciales vigentes que cubren este Proceso de Contratación, serán tratados como Ofertas de bienes y servicios 
colombianos y en consecuencia dar a esas ofertas el puntaje adicional de que trata la Ley 816 de 2003 y las preferencias en 
caso de empates de acuerdo con el numeral 1 del artículo 35 de la Ley 2069 de 2020, así como las demás prerrogativas en 
cabeza de la industria colombiana. 
 

ACUERDO COMERCIAL 
ENTIDAD 
ESTATAL 
INCLUIDA 

VALOR DEL PROCESO 
DE CONTRATACION 
SUPERIOR AL UMBRAL 
DEL ACUERDO 
COMERCIAL 

EXCEPCIÓN 
APLICABLE AL 
PROCESO DE 

CONTRATACIÓN 

PROCESO DE 
CONTRATACIÓN 
CUBIERTO POR 
EL ACUERDO 
COMERCIAL 

ALIANZA 
PACÍFICO 

CHILE SI NO NO NO 
MEXICO NO NO NO NO 

PERU SI NO NO NO 
CANADÁ NO NO NO NO 

CHILE SI NO NO NO 
COREA NO NO NO NO 

COSTA RICA SI NO NO NO 
ESTADOS AELC SI NO NO NO 

ESTADOS UNIDOS NO NO NO NO 
MEXICO NO NO NO NO 

TRIÁNGULO 
NORTE 

EL SALVADOR NO NO NO NO 
GUATEMALA SI SI NO SI 
HONDURAS NO NO NO NO 

UNION EUROPEA SI NO NO NO 
COMUNIDAD ANDINA DE 

NACIONES SI SI NO SI 
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- LIMITACIÓN DE LA CONVOCATORIA A MIPYMES: 
 

TENIENDO EN CUENTA QUE EL PRESUPUESTO OFICIAL EXCEDE DE LOS CIENTO VEINTICINCO MIL DÓLARES 
(US $125.000), LA PRESENTE CONVOCATORIA PÚBLICA NO SERÁ LIMITADA A MIPYMES. 
  

- CONDICIONES PARA PARTICIPAR EN EL PRESENTE PROCESO:  
 

LOS INTERESADOS EN PARTICIPAR EN EL PRESENTE PROCESO, DEBERÁN CUMPLIR CON LAS EXIGENCIAS DE 
ÍNDOLE JURÍDICO, TÉCNICO, FINANCIERO Y DE EXPERIENCIA ESTABLECIDAS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES 
DEFINITIVO.  

 
- LUGAR Y FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS: 
 
El cierre del presente proceso de selección tendrá lugar el día y hora señalada en el cronograma. Las propuestas deben ser 
cargadas ÚNICAMENTE en el Portal del Sistema Electrónico de la Contratación Pública SECOP II, al cual se puede acceder 
a través de la dirección electrónica: 
  
https://community.secop.gov.co/STS/Users/Login/Index 
  
No se admiten ofertas enviadas por correo electrónico o presentadas por medios diferentes al señalado en el presente anexo, 
con excepción de las circunstancias establecidas en el presente anexo, con excepción de las circunstancias establecidas en 
el PROTOCOLO DE INDISPONIBILIDAD DEL SECOP II. 
  
Los Proponentes deben presentar sus Ofertas escaneadas por medio del botón establecido para ello dentro de SECOP II, con 
los formatos contenidos, en la fecha establecida en el Cronograma, y acompañadas de los documentos solicitados en esta 
sección, así ́como de la garantía de seriedad de la Oferta. 
  
NOTA 1: En caso de indisponibilidad de la plataforma del SECOP II, se deberá́ atender los lineamientos definidos por Colombia 
Compra Eficiente, en el "PROTOCOLO DE INDISPONIBILIDAD DE SECOP II” y, para los efectos allí ́indicados, el correo de 
la Entidad es oficinadecontratacion@mosquera-cundinamarca.gov.co 
  
Cualquier persona puede solicitar a la Entidad Estatal el rechazo de ofertas externas publicadas por la Entidad Estatal, que 
no hayan aplicado el procedimiento aquí ́indicado; o enviadas por correo electrónico de Proveedores que no se hayan inscrito 
previamente al Proceso de Contratación. 
                                                                                      

CRONOGRAMA DEL PROCESO: 
      
El cronograma del proceso se encuentra establecido en los pliegos de condiciones electrónicos publicados en el SECOP II. 
 
     NOTA: EL PRESENTE CRONOGRAMA PUEDE SER MODIFICADO POR EL MUNICIPIO DE ACUERDO CON LA LEY Y 
CON LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES.                                                                                                                                                 
                                                        
- CONSULTA DE LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO:  
      

Los documentos relativos a la presente convocatoria podrían ser consultados en el portal de 
contratación: https://community.secop.gov.co/sts/users/login/index en los plazos establecidos 
para el efecto en el cronograma del proceso. 
                

 
ACATANDO LO ESTABLECIDO POR EL ARTICULO 66 DE LA LEY 80 DE 1993 Y LA LEY 1150 DE 2007, SE CONVOCA 
A LAS VEEDURÍAS CIUDADANAS ESTABLECIDAS DE CONFORMIDAD CON LA LEY, PARA QUE DESARROLLEN SU 
ACTIVIDAD DE CONTROL SOCIAL RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO CONTRACTUAL QUE AQUÍ SE CONVOCA 
 
 

ALCALDÍA MUNICIPAL DE MOSQUERA 
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