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DEPENDENCIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS

1.INFORMACION GENERAL

1.1 FECHA DE PRESENTACION

05 DE OCTUBRE DE 2026

1.2. PILAR DEL DESARROLLO

SABANALARGA SOLIDARIA CON
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL
EMPRENDIMIENTO

1.2.1 SECTOR

TRANSPORTE

1.2.2 PROGRAMA

INFRAESTRUCTURA RED VIAL REGIONAL

1.2.3 PROYECTO

CONSTRUCCION 'Y MANTENIMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y RURAL DEL
MUNICIPIO DE SABANALARGA, CASANARE

1.2.4 CODIGO DEL PROYECTO

2024853000030

1.2.5 META DE PRODUCTO

CONSTRUIR ANDENES EN EL AREA URBANA Y
CENTROS POBLADOS DEL MUNICIPIO

1.2.6 ACTIVIDADES DEL PROYECTO

REALIZAR ADECUACION, MEJORAMIENTO Y/O
CONSTRUCCION DE ANDENES EN EL AREA
URBANA Y CENTROS POBLADOS DEL MUNICIPIO

1.2.7 PRODUCTO DEL OBJETO A CONTRATAR

167 METROS CUADRADOS DE PISO ESTAMPADO

1.2.8 POBLACION BENEFICIARIA

4192  HABITANTES  DEL  MUNICIPIO  DE
SABANALARGA -CASANARE, SEGUN BASE DE
DATOS DEL DEPARTAMENTO NACIONAL DE
PLANEACION, PARA EL ANO 2026.

1.2.9 N° DE EMPLEOS GENERADOS DIRECTOS T INDIRECTOS 10
1.3 INFORMACION PRESUPUESTAL |

1.3.1 FUENTES DE ASIGNACION DE LOS|TCRV

RECURSOS SLIV

1.3.2 CODIGO PRESUPUESTAL

2.3.3.24.02.001.30.01.03.02.06
2.3.3.24.02.001.30.01.03.02.07

1.3.3 NOMBRE RUBRO

realizar  adecuacién mejoramiento  y/o
construccién de andenes en el Area urbana y
centros poblados del municipio
realizar adecuacion mejoramiento y/o
construccién de andenes en el Area urbana y
cenfros poblados del municipio

2. NECESIDAD, CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD

2.1 DESCRIPCION DE LA NECESIDAD.
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De conformidad con el Ar’n’culo 2 de la Constitucidon Politica de Colombia, que establece
como fines esenciales de{l Estado servir a la comunidad y garantizar la efectividad de los
principios y derechos, en armonia con el Articulo 311 que faculta al municipio para construir
las obras que demande el progreso local y el Articulo 315 (numeral 9) que otorga al Alcalde
la funcién de ordenar los gastos municipales.

El Municipio de Scbonolorbo, Casanare, en el marco de sus competencias y de las acciones
contempladas en el Plan de Desarrollo Municipal, identifica la necesidad de continuar con el
mejoramiento y adecuacion del espacio publico destinado a la circulacién peatonal en el
casco urbano, mediante la construccidn de andenes que cumplan con condiciones
adecuadas de seguridad, accesibilidad, funcionalidad, durabilidad y armonia con el entorno
urbano. Las vias y demds elementos que conforman la infraestructura vial y peatonal del
Municipio constituyen componentes fundamentales para garantizar la movilidad,
accesibilidad y conectividad de la poblacién, por lo cual requieren de intervenciones
periddicas de mantenimiento, adecuacién y/o mejoramiento que permitan conservar sus
condiciones de funcionalidad, seguridad y servicio.

En este sentido, se idefn’rifico la necesidad de adelantar acciones encaminadas al
mantenimiento y mejoramiento de los componentes de la infraestructura vial y del espacio
pUblico, con el propdsito de garantizar condiciones adecuadas de transitabilidad tanto para
los vehiculos como para los peatones, incluyendo las personas con movilidad reducida. Lo
anterior, mediante la intervencidn de aquellos sectores que presentan deterioro,
discontinuidad, irregularidades o condiciones fisicas que dificultan el desplazamiento seguro y
adecuado de los usuorios.}

De manera particular, se requiere intervenir y/o recuperar zonas destinadas a la circulacién
peatonal, tales como andenes, senderos y dreas complementarias, debido a que en algunos
sectores presentan superficies poco uniformes, discontinuas, deterioradas o invadidas por
zonas verdes, condiciones que pueden dificultar el trdnsito peatonal, generar conflictos entre
peatones y vehiculos e incrementar el riesgo de accidentes, especialmente para nifios,
adultos mayores y personas con movilidad reducida.

Asi mismo, se hace necesario mejorar las condiciones de accesibilidad y transitabilidad en los
puntos criticos de la infraestructura vial y peatonal, mediante la adecuacién de superficies,
recuperacion de niveles y rasantes y eliminaciéon de obstaculos fisicos que actualmente
dificultan o restringen la movilidad de los usuarios. Estas intervenciones permitirdn generar

recorridos mds continuos, seguros y funcionales, contribuyendo al adecuado uso del espacio
publico.

De igual manerq, resulta necesario atender las condiciones relacionadas con el manejo y
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evacuacion de las aguas de escorrentia superficial, mediante la adecuacién y/o
constfruccion de los elementos de drenaje requeridos. La presencia de superficies con
pendientes o niveles inadecuados puede ocasionar acumulacién de agua y generar
aposamientos, deterioro prematuro de la infraestructura y condiciones ambientales
desfavorables que pueden propiciar la aparicidon de vectores y agentes que representen un
riesgo para la comunidad.

En consecuencia, las intervenciones requeridas permitirdn recuperar y mejorar las
condiciones fisicas y funcionales de la infraestructura vial y peatonal del Municipio,
garantizando una adecuada articulacién entre las zonas destinadas al transito vehicular y
peatonal, fortaleciendo las condiciones de accesibilidad y seguridad y contribuyendo a la
conservacién y adecuado funcionamiento del espacio pUblico.

Por lo anterior, se considera técnica, funcional y socialmente necesario adelantar las
acciones de mantenimiento, adecuacién y mejoramiento de la infraestructura vial y
peatonal, priorizando aquellos sectores que presentan condiciones que afectan la movilidad,
accesibilidad, seguridad y calidad del espacio publico, con el fin de garantizar a la
comunidad condiciones adecuadas para su desplazamiento y contribuir al mejoramiento de
la infraestructura urbana del Municipio.

En particular, se requiere intervenir el drea correspondiente a la aproximacién, acceso y
fachada del Cementerio Municipal, asi como el tramo sur de la Calle 4 entre Carreras 5 y 6,
sectores que presentan la necesidad de contar con una infraestructura peatonal definida y
técnicamente adecuada. Actualmente, parte del entorno cuenta con andenes construidos
en concreto estampado, por lo cual resulta técnicamente conveniente dar continuidad a
este tipo de acabado en las dreas objeto de intervencion.

La consfruccidon de los nuevos andenes en concreto es’rompodo permitird generar
una confinuidad visual, arquitecténica y paisajistica con las obras previamente ejecutadas,
evitando la incorporacion de materiales, texturas y acabados que puedan generar
contrastes o rupturas en la imagen urbana consolidada del sector. De esta manera, la
intervencion permitird fortalecer la uniformidad del espacio pUblico y contribuir a una imagen
urbana organizada, estética y coherente. ‘

Desde el punto de vista técnico y urbanistico, la continuidad del acabado en concreto
estampado permite integrar las dreas existentes con las nuevas superficies, generando una
intervencion homogénea que favorece la percepcién de un espacio publico planificado y
arficulado. Asimismo, la utilizacién de un sistema constructivo y acabado similar facilita la
integracion de las nuevas obras con la infraestructura existente, contribuyendo a conservar la
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identfidad y caracteristicas paisajisticas del sector.

Adicionalmente, la construccién de los andenes permitird delimitar y mejorar las zonas
destinadas exclusivamente al frdnsito peatonal, disminuyendo la circulacidon de peatones
sobre la calzada o sobre superficies en condiciones inadecuadas, y proporcionando
recorridos mds seguros y funcionales para los habitantes y visitantes del municipio. Esta
condicion adquiere especial importancia en el entorno del Cementerio Municipal, debido a
que se trata de un eqdipomien’ro de cardcter publico que presenta trénsito peatonal
permanente y que, en ' determinadas ocasiones, concentra una mayor afluencia de
personas.

La intervencién también permitird mejorar las condiciones de accesibilidad y movilidad
peatonal, reducir posibles puntos de conflicto entre peatones y vehiculos y contribuir al
ordenamiento del espoéio publico. La ejecucién de superficies continuas, estables y
adecuadamente conformadas favorecerd el desplazamiento de los usuarios y permitird
disponer de un entorno urbano mds seguro y confortable.

En consecuencia, la construccién de los andenes en concreto estampado no constituye
Unicamente una intervencion orientada al mejoramiento fisico de la infraestructura peatonal,
sino que responde a una hecesidod técnica, funcional, urbanistica y paisajistica, orientada a
consolidar y dar continuidad a las obras existentes, mejorar la calidad del espacio publico y
garantizar condiciones adecuadas para la movilidad peatonal.

Por lo anterior, resulta técnica y urbanisticamente conveniente adelantar la contratacién
para “CONSTRUCCION DE ANDENES PEATONALES EN CONCRETO ESTAMPADO EN EL CASCO
URBANO DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA, DEPARTAMENTO DE CASANARE", toda vez que
dicha intervencion permitird complementar la infraestructura existente, conservar la unidad
paisajistica del sector, mejorar las condiciones de circulacién peatonal y contribuir al
adecuado desarrollo y consolidacion del espacio publico urbano del Municipio.

2.2 ANALISIS DE LA CONVENIENCIA.

En concordancia con la meta del producto Construir andenes en el drea urbana y centros
poblados del Municipio, adscrita al plan de desarrollo dentro de los proyecto Construccién y
mantenimiento de la infraestructura vial urbana y rural del municipio de Sabanalarga,
Casanare y sumando a la necesidad descrita anteriormente, el municipio adelantara la
gestion contractual para la CONSTRUCCION DE ANDENES PEATONALES EN CONCRETO
ESTAMPADO EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA, DEPARTAMENTO DE
CASANARE. teniendo en cuenta que la contratacidon permitird entre otros.
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La intervencidn propuesta resulta conveniente toda vez que permitird mejorar las condiciones
fisicas y funcionales del espacio puUblico, especialmente en un sector de importancia para la
comunidad como lo es el entorno del Cementerio Municipal, lugar que recibe de manera
permanente el trdnsito de peatones y visitantes. La construccion de los andenes permitird
organizar y dignificar el acceso a este equipamiento municipal, generando espacios mds
seguros, accesibles y adecuados para la circulacién peatonal.

Que conforme a los objetivos expuestos y dando alcance a las metas e indicadores previstos
en el PLAN DE DESARROLLO, la readlizacion de la contratacion que se motiva es conveniente y
perfrinen’re para el crecimiento del Municipio.

2.3 ANALISIS DE LA OPORTUNIDAD.

Se considera oportuno adelantar la contratacidon de la obra puUblica requerida para la
construccidén de andenes en concreto estampado en la aproximacién, acceso y fachada
del Cementerio Municipal y en el tramo sur de la Calle 4 entre Carreras 5y 6, con el fin de
mejorar las condiciones de movilidad, accesibilidad, seguridad peatonal y continuidad del
espacio publico existente.

La intervenciéon se encuentra articulada con la meta de producto “Construir andenes en el
drea urbana y centros poblados del Municipio” y cuenta con apropiacién presupuestal para
sU ejecucion, razén por la cual resulta pertinente adelantar el proceso contractual durante la
presente vigencia. !

En consecuencia, se considera oportuno ejecutar el objeto "CONSTRUCCION DE ANDENES
PEATONALES EN CONCRETO ESTAMPADO EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE
SABANALARGA, DEPARTAMENTO DE CASANARE". para lo cual el Municipio dispone de
recursos con cargo a las apropiaciones presupuestales 2.3.3.24.02.001.30.01.03.02.06 vy
2.3.3.24.02.001.30.01.03.02.07, destinadas a la adecuacién, mejoramiento y/o construccién de
andenes en el drea urbana y centros poblados del municipio.

3. DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL BIEN O SERVICIO A CONTRATAR

3.1 DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR.

El proyecto iniciard con la demolicién del andén deteriorado y de las secciones de sardineles
afectadas, con el fin de aplicar concreto de reparacién que devuelva la estabilidad
estructural a la zona. Posteriormente, se procederd con la excavacion y retfiro del material de
tierra negra, el cual no es apto para soportar cargas, para sustituirlo por un material de base
granular compactado de alta calidad que servild como soporte técnico para la
construccién del acabado final en concreto estampado. Esta intervencién no solo optimiza la
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calidad constructiva, sino que se justifica como una obra pricritaric que responde a
necesidades de seguridad vial, accesibilidad universal y ordenamiento urbano. Al consolidar
este espacio peatonal, se garantiza la vida y la integridad de los usuarios, separando el flujo
vehicular del transito de peatones en una zona donde las personas suelen avanzar a paso
lento. f

ESPECIFICACION

ITEM ES
DE UND | CANTIDA | VALOR

N | e 1 DESCRIPCION . - ot | vALoRTOTAL
o GENERAL

Demolicién andenes, sardineles vy $ $
1 1,1 5781 cun_efcs (Incluye: | M3 2,76 290.733,00 802.423.08
Retiro)
Replanteo mano de obra $ $
2 42 7 "Arquitecténico” M2\ 15040 1 44 082,00 1.666.732,80
; L $ $
3 1,3 5138 Excavacién manual en conglomerado | M3 19.41 131.383,00 2.550.144,03
Relleno con base granular $ $
4 1.4 915 seleccionada o clasificada, | M3 38,40
compactada y fransportada Ja7 a3400 &.437.14540
Nivelccién de cajas de vdlvulas para $ $
s V8 6526-148 Red de acueducto WD 160 273.720,00 273.720,00
Subtot S
al 11.730.166,00

Piso en concreto  estampado,
endurecido con color,
desmoldante neutro y sellante dos
capas, . incluye
placa base en concreto 3000 psi €=0.10
m reforzada
con malla Q-7.

$
35.955.360,00

$
285.360,00
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Concreto de 3000 psi para reparacion $ $
2 2,2 6084 de . pavimento y| M3 2,03 911.479,00 1.850.302,37
anden
Loseta tactil alerta discapacitados para
piso en
loseta  prefabricada  color  A-55 ! $ $
2 28 7382 (40x40%6), incluye | M| 1490 1 47.474.00 1.005.362.60
base 4 cm arena nivelacién y sello de
arena
Bordillo 10x30 cm fundido en concreto $ $
4 24 &zls de 3000 PS| ML 32261 59 542,00 1.920.824,92
Pieza de remate A-105 para rampa i $ $
¥ | 25 7138 (0,8+0,4°0,275) UND| 200 |i90 418,00 181.236,00
Banca M30 tipo IDU en concreto $ $
6 2,6 6371 refor,zc_:ldo con espaldar en malla | UND 2,00 1.453.115,0 2.906.230,00
metdlica IMT 20 0
Subtot $
al 43.819.316,00

Demolicién  andenes, sardineles vy $ $

] 3.1 5781 cun'efcs (Incluye: | M3 2,52 290.733,00 732.647.16
Retiro) :

Replanteo mano de obra $ $

2 | 82 7 "Arquitecténico” M2 1 8300 | 1y og2,00 587.346,00

Relleno con base granular $ $

3 3.3 215 seleccionada o clasificada, | M3 2,39 167.634,00 400.645,26
compactada y transportada !

] Nivelacidon de cajas de vdlvulas para $ $

4| 34 6536148 | ped de acueducto UND| 100 | 973 720,00 273.720,00

Subtot $

al 1.994.358,00
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Piso en concreto estampado,

endurecido con color,

desmoldante neutro y sellante dos $ $
1 4,1 8143 capas, incluye | M2 41,00

placa base en concreto 3000 psi e=0.10 265,:350,00 11.699.760,00

m reforzada

con malla Q-7.

Loseta tactil alerta discapacitados para

piso en

loseta  prefabricada  color  A-55 $ $
2 | 42 e (40x40%6), incluye | M| 10| 47.47400 80.968,80

base 4 cm arena nivelacién vy sello de

arena

Loseta prefabricada gris A-50 (40x40x6),

incluye $ $
3 43 714 base 4 cm arena nivelaciéon y sello de M2 476 157.308,00 780.247,68

arena

Bordillo 10x30 cm fundido en concreto $ $
4| e saly de 3000 PS| ML | 878 1 59 54000 522.778,76

Pieza de remate A-105 para rampa $ $
3 | A8 7129 (0,8%0,4*0,275) UND I 200 1 65418,00 181.236,00

Arbol acacia amarilla h=1,8 suministro y $ $
& | 48 7432 siembra UND | 2001 44.949,00 333.898,00

Subtot S
al 13.598.889,00

CLASIFICACION UNSPSC

Coédigo UNSPSC Descripcién
72141105 Servicio de construccion y reparacién de aceras

3.2 ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL BIEN O PRODUCTO A CONTRATAR.

La ejecucion de las obras objeto del contrato estard a cargo del contratista, quien, de
acuerdo con su experiencia, capacidad técnica y experticia, podrd definir los métodos y
procedimientos constructivos que considere técnicamente adecuados para el desarrollo de
las actividades. No obstante, los materiales, equipos, herramientas y procedimientos
empleados deberdn cumplir, como minimo, con las especificaciones técnicas establecidas
para el proyecto, las normas aplicables y las disposiciones impartidas por el Municipio y/o la
supervision.

El contratista serd responsable de implementar procesos constructivos técnicamente
adecuados, eficientes y seguros, orientados a garantizar la calidad, estabilidad,
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funcionalidad y durabilidad de las obras. Para tal efecto, deberd observar estrictamente Ias
normas técnicas, especificaciones, manuales de construccién y demds disposiciones que
resulten aplicables al objeto contractual.

El Municipio y/o la supervisidn, en ejercicio de sus funciones de seguimiento y control, podrdn
solicitar en cualquier momento la modificaciéon o djuste de los métodos y procedimientos
constructivos cuando ello resulte necesario para garantizar la seguridad de los trabajadores y
usuarios, mejorar el avance de las actividades, asegurar la calidad de las obras, optimizar la
ejecucion o garantizar la adecuada coordinacién con la programaciéon general del
proyecto. Las instrucciones impartidas en este sentido deberdn ser atendidas oportunamente
por el contratista, sin que ello lo exonere de la responsabilidad que le corresponde respecto
de los métodos y procedimientos empleados.

Cuando el Municipio y/o la supervision lo requieran, el contratista deberd suministrar, antes
del inicio de una actividad o durante cualquier etapa de ejecucidon del confrato, la
informacion  relacionada con  los programas de trabagjo, métodos constructivos,
procedimientos, recursos, equipos y demds aspectos técnicos que serdn utilizados para el
desarrollo de las obras.

PERSONAL Y OBLIGACIONES LABORALES

El personal requerido para la ejecucidon del contfrato serd vinculado y confratado
directamente por el contratista, bajo su exclusiva responsabilidad, sin que exista relaciéon
laboral, contractual o de cualguier ofra naturaleza entre dicho personal y el Municipio de
Sabanalarga.

En consecuencia, corresponderd exclusivamente al confratista asumir el pago de salarios,
honorarios, prestaciones sociales, indemnizaciones, bonificaciones, aportes al Sistema de
Seguridad Social Integral, riesgos laborales y demds obligaciones derivadas de las relaciones
laborales o contractuales que establezca con el personal vinculado al proyecto, de
conformidad con la legislacion colombiana vigente y con los preC|os y costos establecidos en
sU propuesta.

El contratista deberd disponer de personal suficiente, idéneo y técnicamente competente
para garantizar la correcta ejecuciéon de las actividades, mantener el orden y la disciplina en
los frentes de trabajo y asegurar que las obras se desarrollen de manera técnica, eficiente y
dentro del plazo contractual establecido.

Asi mismo, deberd dar estricto cumplimiento a las disposiciones contenidas en el Cdodigo
Sustantivo del Trabajo, las normas que lo reglamenten o modifiqguen y demds disposiciones
laborales, de seguridad social y de seguridad y salud en el trabajo que resulten aplicables
durante la ejecucion del contrato.

MATERIALES, EQUIPOS Y CONTROL DE CALIDAD
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El contratista serd responsable de gestionar y suministrar oportunamente todos los materiales,
insumos, equipos, herramientas y demds elementos necesarios para la adecuada ejecucidn
de las obras. Para garantizar la continuidad de los trabajos, deberd mantener en los frentes
de obra una disponibilidad suficiente de materiales que permita atender oportunamente la
programacion establecida y evitar refrasos derivados de su escasez o falta de suministro.

Todos los materiales, elementos e insumos utilizados deberdn ser nuevos, de primera calidad y
cumplir con las caracteristicas, dimensiones, resistencias, acabados y demds requisitos
establecidos en las especificaciones técnicas del proyecto y en la normativa aplicable.

En general, los materiales y productos empleados en la ejecucidn de las obras deberdn
cumplir con las Normas Técnicas Colombianas (NTC) aplicables y demds normas técnicas
vigentes que regulen cada uno de los materiales o procesos constructivos. Cuando
corresponda, deberdn contar con los certificados de calidad, fichas técnicas, ensayos de
laboratorio o documentos que acrediten el cumplimiento de las especificaciones requeridas.
El Municipio y/o la supervision estaran facultados para verificar y controlar la calidad y
conformidad de los materiales y elementos suministrados. En caso de determinarse que
alguno de ellos no cumple con las especificaciones técnicas, normas de calidad o requisitos
establecidos para el proyecto, podrd ser rechazado.

Los materiales que hayan sido utilizados sin la aprobacién o verificaciéon correspondiente y
gue posteriormente sean considerados técnicamente inadecuados podrdn ser rechazados.
En tal caso, el contratista deberd retirarlos del sitio de la obra, suministrar y colocar materiales
que cumplan con las condiciones exigidas y ejecutar nuevamente, a su costo, las actividades
que resulten afectadas, sin que ello genere reconocimiento econémico adicional por parte
del Municipio.

El contratista deberd considerar dentro de sus costos indirectos los ensayos, pruebas y demds
actividades de control de calidad que sean necesarias para verificar el cumplimiento de las
especificaciones técnicas de los materiales y de los procesos constructivos, de conformidad
con lo establecido en los documentos del proyecto y las normas aplicables.

Asi mismo, deberd garantizar la disponibilidad y permanencia en el sitio de las obras de los
equipos, maquinaria, herramientas y demds recursos necesarios para  desarrollar
oportunamente las actividades previstas, en condiciones adecuadas de operacion,
seguridad y eficiencia.

EJECUCION Y ALCANCE DE LAS OBRAS

Las actividades e items contemplados en el contrato deberdn ejecutarse con el mayor grado
de tecnificacion posible, mediante una adecuada planeacién, programacién y
coordinacion de los recursos humanos, materiales y técnicos requeridos para el cumplimiento
del objeto contractual.
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El confratista deberd ejecutar integralmente las actividades previstas, atendiendo las
canfidades, unidades, especificaciones, detalles constructivos, planos, disefios, presupuesto,
programacion y demds documentos que hagan parte del proceso contractual.

El alcance de las obras estard determinado por las especificaciones técnicas generales y
particulares, las actividades e items establecidos para el proyecto y los demds documentos
técnicos que hagan parte integral del contrato. En consecuencia, el contratista deberd
considerar todos los recursos y procedimientos necesarios para garantizar la correcta
ejecucion, terminacién y funcionalidad de las obras.

Las obras objeto del presente proceso deberdn ejecutarse de conformidad con las
especificaciones generales de construccion aplicables, las especificaciones particulares
definidas para el proyecto, las Normas Técnicas Colombianas (NTC), las disposiciones
técnicas vigentes y las instrucciones que, dentro del marco de sus competencias, sean
impartidas por el Municipio y/o la supervisién.

El cumplimiento de estas condiciones no exime al contratista de su responsabilidad de
verificar previamente las condiciones del sitio, las caracteristicas de las actividades a
ejecutar, los recursos requeridos y demds aspectos que puedan incidir en el adecuado
desarrollo del contrato. ‘

JUSTIFICACION DE LA COMPLEJIDAD TECNICA

De acuerdo con el alcance, las cantidades y las actividades previstas, el proyecto se clasifica
como de BAJA-MEDIA COMPLEJIDAD TECNICA, toda vez que comprende actividades
convencionales de construccion y adecuacién de espacio publico peatonal, tales como
demolicién de andenes y sardineles, replanteo, excavaciones, conformacién de base
granular, construccién de pisos en concreto estampado, instalacidn de losetas factiles,
bordillos, rampas, mobiliario urbano y demds obras complementarios.

Las actividades requieren control de niveles, pendientes, compactacion, resistencia y
acabado del concreto, accesibilidad peatonal e integracién con la infraestructura existente;
sin embargo, no contemplan estructuras especiales, procedimientos constructivos de alta
complejidad, condiciones geotécnicas excepcionales ni  tecnologias  altamente
especializadas. En consecuencia, para la determinaciéon de la experiencia habilitante se
aplicard la Matriz 1 - Experiencia para proyectos de infraestructura de fransporte de baja o
media complejidad.

EXPERIENCIA APLICABLE - MATRIZ 1

De acuerdo con la naturaleza y alcance del objeto contractual, la experiencia aplicable
corresponde a la actividad 6.4 — Proyectos de construccidon o mejoramiento o rehabilitacion
de espacio publico asociado a la infraestructura de transporte.
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En consecuencia, el proponente deberd acreditar experiencia en: “CONSTRUCCION O
REHABILITACION O MEJORAMIENTO DE ESPACIO PUBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA
DE TRANSPORTE. ADICIONALMENTE SE TENDRAN EN CUENTA PLAZOLETAS, PLAZAS O PLAZUELAS
O ALAMEDAS PEATONALES".

Analizado el alcance técnico del proyecto, la Entidad considera que no resulta pertinente
exigir experiencia especifica adicional asociada a intervencion de redes subterrdneas de
servicios publicos, diagndsticos, estudios o disefios, ni intervencidén de vias urbanas, toda vez
que tales actividades no constituyen componentes principales del objeto a contratar. La
nivelacion de cajas de vdlvulas y la reparaciéon puntual de pavimento previstas en el
presupuesto corresponden a actividades complementarias de la construccidn de los
andenes.

4. SOPORTE ECONOMICO PERMISOS Y LICENCIAS

CONCEPTO TARIFA Observacién.
Retencidn en la|Conforme a lo previsto en el|No se especifica tarifa de retencidn
fuente Estafuto Tributario Nacional y las|en la fuente a fitulo de impuesto de

normas que le modifiguen o|la renta debido a que su aplicaciéon
reglamenten. depende del tipo de contrato y de
las condiciones particulares de cada
contratista u oferente.

Industria y
comercio

10x 1000 sobre el valor total del
contrato (Régimen de rentas del
municipio de Sabanalarga)

Avisos y tableros

15% sobre el valor liguidado de
industria y comercio. (Régimen
de rentas del municipio de
Sabanalarga)

Estampilla pro -
cultura

1% sobre el valor total del
contrato

adulto mayor.

Sobretasa 3% sobre el valor liquidado de

Bomberil industria y comercio. (Régimen
de rentas del municipio de
Sabanalarga).

Estampilla Pro-|4.2 % sobre el valor total del

bienestar del| confrato.

Conftribucidn
sobre contratos
de Obra PUblica.

5% sobre el valor total del
contrato
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Estampilla para la|2%, sobre el valor bruto del
justicia familiar confrato, es decir, el valor de
cada pago sin incluir el IVA.

4.1.2 LICENCIAS Y/O PERMISOS

De acuerdo con el alcance previsto para las obras, la Enfidad deberd verificar previamente
al inicio de la ejecucidn la necesidad de permisos, autorizaciones o coordinaciones
requeridas para la intervencion del espacio publico, manejo y disposicidon de residuos de
construccion y demolicidn, nivelacidn de elementos asociados a redes de servicios publicos,
siembra de individuos arbdéreos y demds actividades que asi lo requieran.

En caso de determinarse que no se requiere licencia o permiso prewo especifico, deberd
dejarse constancia de ello antes del inicio de las obras.

4.1.3 ESTIMACION DEL PRESUPUESTO OFICIAL.

Para la definicion del presupuesto oficial de las actividades a contratar, el Arg. FRANCISCO
EFRAIN TUAY JARAMILLO, MP A63892009-4372701, como profesional de apoyo de la
SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS y con el fin de dar cumplimiento a los
principios de contratacion estatal contemplados en el articulo 23 de la ley 80 de 1993,
especialmente de tfransparencia y responsabilidad, tomdé como referencia los unitarios de la
base de datos de la Gobernacién del Departamento de Casanare, segun Resolucion No. 082
y 084 del 01 de junio de 2026, la cual es una herramienta Util como referencia para la
determinacidn de precios unitarios, en lo relacionado con el mercado de obras civiles. Este
presupuesto fue revisado y aprobado por la Ing. MONICA YULIETH RODRIGUEZ TORRES, en
calidad de SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS del Municipio de Sabanalarga.

Para el presente proceso de contratacion se dispuso de la estructuracion de andlisis de
precios unitarios, estimados para cada una de las actividades de obra descritas en el
presupuesto general que a su vez detalla las cantidades de obra y las unidades de medida y
pago; Dentro de las variables consideradas en los andlisis de precios unitarios, se encuentran:

1. Los costos de la mano de obra

2. Materiales puestos en el sitio de la obra
3. Equipos y herramientas menores

4. Transporte

El andlisis del factor de Administracién, Imprevistos y Utilidades, se realizd sobre los costos
directos de la obra. Teniendo en cuenta todos los costos de administracién, en los que incurre
la organizacién del proponente para ofertar y desarrollar el objeto del contrato, los
imprevistos del contfrato y la utiidad que pretende recibir por la ejecucion del proyecto,
dentro de la composicién de los costos de administracion se consideraron los siguientes
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aspectos:

a) Costos de oficinas, almacén, servicios sanitarios, y demds instalaciones provisionales,
sefalizacion de seguridad, celaduria, y demds asuntos afines.

) Costo de servicios pUblicos durante el transcurso de la obra, y el valor del trdmite ante las
empresas de servicios publicos provisionales.

c) Costo de transportes no incluidos en los costos directos.

d) Pdlizas, impuestos, estampillas, retenciones y demds gastos afines que apliquen a la
legalizacion del contrato.

e) Ensayos de laboratorio para materiales, pruebas de resistencia de concretos, de presién y
hermeticidad en tuberias y ofras, requeridas para verificar el cumplimiento de las normas
técnicas y coédigos vigentes.

f) Personal requerido para ejercer labores de almacén, Inspeccidén de Obra y Secretariales,
g) Personal para la administracién, direccién y residencia de la obra.
h) Costo de prestaciones sociales y aportes parafiscales del personal, de acuerdo con la Ley.

Soportan técnicamente el presupuesto oficial para la ejecucion del contrato que se llegare a
celebrar los siguientes anexos:

Presupuesto oficial determinado por la secretaria de Planeacién y Obras PUblicas.
Andlisis de precios unitarios de cada uno de los items.

Andlisis de precios complementarios.

Andlisis de AlU, Administracién, Imprevisto y Utilidad.

Memorias de cdiculo para cada uno de los unitarios.

Especificaciones Técnicas.

SR

El Municipio de Sabanalarga aceptard el valor propuesto del AlU bajo el entendido que
todas las actividades constructivas, administracion logistica y de personal y pruebas que
debe redlizar el futuro contratante, no excederdn el AlU correspondiente al 34%. Para el
Andlisis del AU se tuvieron en cuenta los impuestos, contribuciones, costos de personal
técnico y administrativo de oficina, costos de oficina, seguridad industrial y demds costos
administrativos asociados al objeto del proyecto a contratar.

NOTA:

La entidad, para respaldar el compromiso derivado del presente proceso de contratacién,
cuenta con el siguiente certificado de disponibilidad presupuestal:

NUMERO Y : ) VALOR CERTIFICADO
FECHA DE DESCRIPCION Y FTE FINANCIACION DE CDP DE DISPONIBILIDAD
CDP ‘ PRESUPUESTAL
001263 2.3.3.24.02.001 .30.01 .03.02.06 redlizar $ 64.254.070, 18

adecuacion mejoramiento y/o construccidn
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de andenes en el Area urbana y centros
poblados del municipio (TCRV)

adecuacién mejoramiento y/o construccion
de andenes en el Area urbana y centros
poblados del municipio (SLIV)

001264

S 71.142.729,00
TOTAL

Soportado en lo anterior, el valor estimado para la ejecucidn del presente proyecto es de
SETENTA Y UN MILLONES CIENTO CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE PESOS
($71.142.729,00) M/CTE, incluyendo el AlU, el presupuesto estimado se soporta en la
necesidad que nace de la ejecucion de las actividades a cabalidad

4.1.4. APLICACION DE TRATADOS COMERCIALES.

A continuacién, se procede a realizar un andlisis de los distintos tratados internacionales
suscritos por Colombia con el fin de identificar si son aplicables o no al presente PROCESO DE
SELECCION, de conformidad al arficulo 2.2.1.1.2.1.1 numeral 8 del Decreto 1082 de 2015y en
virtud de lo establecido en el Manual explicativo de los capitulos de contratacion publica de
los acuerdos comerciales negociados por Colombia para entidades contratantes, del
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y el Departamento Nacional de Planeacion, se
procede a determinar si la contratacion se encuentra cubierta por un acuerdo internacional
o tratado de libre comercio. Actualmente el estado colombiano tiene vigente los siguientes
Acuerdos Internacionales o Tratados de Libre Comercio con compromisos en materia de
contratacion publica, asi:
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Canada o
Chile

LCapliulo XIV.y Anexo XIV. del texto final del Acuerdo Ley 1363 de 2009

L KCapitulo Xty Anexo Xl del Acuerdo de Libre Comercio entreley 1189 de 2008

IColombia - Chile:

Capitulo XIViy Anéxo XIV. del Acuerdo de Libre Comcrclo entreey 1747 de 2014

fa Reptiblica de Colombia v la Republica de Corea ]
Capltulo Xy Anexo XA del Acuerdo de Libre Comercio entre lak ey 1763 de 2015

i hcpubhca de Colombia y la Republica de Costa Rica

i A Captiulo IX0 Anexo 910 Carta - adjunta 911 Carta ' adjunta]

Estados Unidos ' ficitaciones, electronicas |y Decisién No. 2 del Acuerdo doLey 1143 de 2007

. o Promacion Comercial enre a Rapubhca de Colombiay Estados $

. Jnidos de América ;

[Capitulo VI Anexo XIX, Anexa XX dC‘l Acuerclo de Libreley 1372 de 2010

. Komercio entre la Republica de Colombia'y 1os Estados AELC

L Capiwlo- XV, Tratado deiLibre. Comercio entre los: Estadosl ey 172 de 1994

_fnidos Mexicangs v 1a Republica de Colombia v

Tridnaulo NO,(QB Capitulo 11 y Anexo N Tratade de Libre Comercic enue lal.ey 1241 de 7008

Republica de Colombia y las Republicas de el Salvador)

Costa Rica

Estados AELC

MC\xlco

Guatemala y Honduras
Unidn Europs 9 Titulo VI y Anexo XIl del texto final del Acuerdo Comercial entreley 1669 de 2013
I T a Union Europes y Coiombm y Peru, Decision 01 de 2017. v
~ Pecision 01 de 2021

i L Capitulo 9y Anexos 9~ A v 9-8 del Trd(ado de lere Cormerciol.ey 1841 de 2017
L entre la Republica de Colombia y el Estado de |srael
Reino . Unido er’mws onalmente se siguen, apiicando las mismas condicioney
Idanda del Nortekle acceso descritas por el Acterdo Multipartes de los Paises).ey 2067 de 2020
L . JAndinos con la Unidn Europea. es decir. [3s disposiciones de
0 [Titulo iy Anexo Xl del texto final del Acuerdo Comercial entrel
la Unidh Europea 'y Colombla y Per, Declsion 01 de 2017
Decisién 01 de 2021, hasw la Pmrada en wgon de dicho Acuerdoy

Fuenre: Colombia Compra Eﬁcic:me con base en s Acuerdos Comerciales

5. Los textos finales de los Acuerdos Comerciales suscritos por Colombia con compromisos en
Compras Pdblicas pueden ser consultados en: https://www.tlc.gov.co/acuerdos/vigente

6. Los Estados de la Alianza Pacifico son Chile, Colombia, México y Perd.

7. Los Estados de la Asociacidn Europea de Libre Comercio (EFTA por sus siglas en inglés) son:
Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza.

8. Los Estados del Tridngulo Norte son El Salvador, Guatemala y Honduras.

9. Los Estados de la Unidn Europea con los cuales las Entidades Estatales deben aplicar el
Acuerdo Comercial son Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Dinamarca, Eslovaquia,
Eslovenia, Espafia, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungria, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania,
Luxemburgo, Malta, Paises Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, Republica Checa, Rumania y
Suecia

Adicional a los anteriores acuerdos, las Entidades Estatales deben tener en cuenta la Decisiéon
439 de 1998 de la Comisién de la Comunidad Andinal0 -CAN-,
obligaciones en materia de trato nacional.

la cual incluye algunas

De acuerdo con el Manual para el manejo de los Acuerdos Comerciales CCE-EICP-MA-03, el
Municipio de Sabanalarga Casanare se encuentra incluido dentro de las entidades cubiertas
por los Acuerdos comerciales con la Alianza del Pacifico (Unicamente con Chile y Perd),
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Chile, Costa Rica, Los Estados AELC, el Tridingulo Norte (Unicamente con Guatemalal), la Unién
Europea (aplicable al Reino Unido e Irlanda del Norte) y la Decision 439 de 1998 de la
Secretaria de la CAN.

El objeto del presente proceso de contratacion para la construccidn de andenes en
concreto estampado, cuyo valor es la suma de SETENTA Y UN MILLONES CIENTO CUARENTA Y
DOS MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE PESOS ($71.142.729,00) M/CTE , valor que nho supera el
establecido por los Acuerdos Comerciales de Alianza del Pacifico (Unicamente con Chile y
Per0), que corresponde desde 5.000.000 DEG; Costa Rica, que corresponde desde US$
7.008.000; Estados AELC (EFTA), que corresponde desde 5.000.000 DEG; Unidn Europea
(aplicable al Reino Unido e Irfanda del Norte), que corresponde desde 5.000.000 DEG;
excepto el Tridngulo del Norte (Unicamente con El Salvador y Guatemala) que es aplicable a
los Procesos de Contratacion a partir del limite inferor de la menor cuantia; y La Decisidn 439
de 1998 de la Comisidn de la CAN que es aplicable a todos los Procesos de Contratacién de
las Entidades Estatales del nivel municipal obligadas, independientemente del valor del
Proceso de Contratacion.

Segun los anexos del Manual para el manejo de los Acuerdos Comerciales CCE-EICP-MA-03,
el presente proceso de contratacién, le son aplicables las excepciones establecidas en el
numeral 38 del anexo 4; el cual se encuentra incluida para el Tridngulo Norte (Unicamente
con el Salvador). No obstante lo anterior, el Acuerdo Comercial con la Decisidon 439 de 1998
de la Secretaria de la Comunidad Andina de Naciones — CAN, no establece plazos minimos
para la presentacion de las ofertas.

VALOR  DEL | ! o
| PROCESO DE| | > DE
| ENTIDAD | CONTRATACION ?;EE:P:BI?EN% Al ‘CONTRATACICSN ,
| ESTATAL ‘SUPERIOR L AL i o ' CUBIERTO POR EL
| CUBIERTA | UMBRAL ‘f’,)DE,L‘L CONTRATAéléN  ACUERDO
‘ - [ AcCUFRDO . ‘COMERCIAL
COMERCIAL, o ‘
CHILE S| NO NO NO
ALIANZA
DEL MEXICO NO NO NO NO
PACIFICO ]
PERU S| NO NO NO
CANADA NO NO NO NO
CHILE S| NO NO NO
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COREA NO NO NO NO
COSTA RICA Sl NO NO NO
ESTADOS UNIDOS | NO NO NO NO
ESTADOS AELC Sl NO NO NO
MEXICO NO NO NO NO
, :;LVADOR NO Sl Sl NO
TRIANGULO
NORTE GUATEMALA S Sl NO S
HONDURAS NO NO NO NO
UNION EUROPEA S| NO NO NO
COMUNIDAD ANDINA N/A N/A NO S

Por lo anterior se concluye que al presente proceso de contratacién estd cubierto por el
Acuerdo Comercial con el Tridngulo Norte (Unicamente con Guatemala) y la Decisién 439 de
1998 de la Secretaria de la Comunidad Andina de Naciones -CAN , por lo que se dard el
mismo trato que Colombia da a los bienes y servicios de los Estados con quienes se ha suscrito
dicho Acuerdo y los plazos minimos para la presentacion de las ofertas que se establezca
para el proceso de seleccién estardn gjustados de acuerdo a la normatividad vigente.

(CONVOCATORIAS LIMITADAS A MIPYME)
DECRETO 1860 DE 2021

Que el ARTICULO 5. Modificacion de la Subseccidn 2 de la Seccién 4 del Capitulo 2 del Titulo 1
de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1082 de 2015. Modifiquense los articulos 2.2.1.2.4.2.2.,
2.2.1.2.42.3.y 2.2.1.2.4.2.4. de la Subseccidn 2 de la Seccién 4 del Capitulo 2 del Titulo 1 de la
Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1082 de 2015, los cuales quedardn asf:

“ARTICULO 2.2.1.2.4.2.2. Convocatorias limitadas a Mipyme. Las Entidades Estatales
independientemente de su régimen de contratacion, los patrimonios auténomos constituidos
por Enfidades Estatales y los particulares que ejecuten recursos pUblicos, deben limitar la
convocatoria de los Procesos de Contratacién con pluralidad de oferentes a las Mipyme
colombianas con minimo un (1) afio de existencia, cuando concurran los siguientes requisitos:
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1. El valor del Proceso de Con’rro’ro,cién sea MENOR A CIENTO VEINTICINCO MIL DOLARES
DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USS$125.000), liquidados con la tasa de cambio
que para el efecto determina cada dos afos el Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo.

2. Se hayan recibido SOLICITUDES DE POR LO MENOS DOS (2) MIPYME COLOMBIANAS
PARA LIMITAR LA CONVOCATORIA A MIPYME COLOMBIANAS. Las Entidades Estatales
independientemente de su régimen de contratacién, los patrimonios auténomos
constituidos por Enfidades Estatales y los particulares que ejecuten recursos publicos,
deben recibir estas solicitudes por lo menos UN (1) DiA HABIL ANTES DE LA EXPEDICION
DEL ACTO ADMINISTRATIVO DE APERTURA, o el que haga sus veces de acuerdo con la
normativa aplicable a cada Proceso de Contratacion.

Tratdndose de personas juridicas, las solicitudes solo las podrdn realizar Mipyme, cuyo objeto
social les permita ejecutar el contrato relacionado con el proceso contractual.

PARAGRAFO. Las cooperativas y demds entidades de economia solidaria, siempre que
tengan la calidad de Mipyme, podrdn solicitar y participar en las convocatorias limitadas en
las mismas condiciones dispuestas en el presente articulo

5. ACTIVIDADES A DESARROLLAR PARA EL LOGRO DEL OBJETO O PRODUCTO A CONTRATAR: |

Las actividades a desarrollar para el cumplimiento del objeto contractual propuesto son:
OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

1. Destinar a la ejecucion del contrato mano de obra no calificada de la regién en un
porcentaje no inferior del diez por ciento (10%) al freinta por ciento (30%), sin perjuicio de que
el contratista incorpore un porcentaje superior al definido por la Entidad, de acuerdo con e
personal del contratista de obra destinado a la ejecuciéon del contrato. En todo caso, el cincg
por ciento (5 %), sin perjuicio de establecer un porcentaje superior, de acuerdo con el estudig
del sector y caracteristicas propias de la regidon, que no podrd superar el treinta por ciento (30
%), de la mano de obra no calificada de la regidon serdn mujeres.

Para efectos de esta obligacién, se entiende por personal de la region a aguellos domiciliados
por al menos el Ultimo afo, contado a partir de la fecha del cierre del proceso, en e
municipio o los municipios donde se ejecutard el contrato. En caso de modificarse la fecha dg
cierre del proceso, se tendrd como referencia la fecha originalmente contemplada en e
Pliego de Condiciones definitivo.

Cuando las condiciones demogrdficas del lugar en donde se ejecutard el contratq
imposibiliten vincular el porcentaje anteriormente previsto, serd posible contratar personal de
departamento en donde se desarrolla el contrato.

Esta obligacion no se entenderd incumplida en los supuestos en que el Contratista acredite su
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debida diligencia, mediante la realizacién de actuaciones dirigidas a lograr la destinacion
minima del personal requerido para la ejecucién del contrato.

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de
Contratacién.

2. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y
obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

3. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo
Técnico, el Pliego de Condiciones y demds Documentos del Proceso.

4. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamacion que indirecta o directamente pueda
tener algun efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.

5. Abstenerse de adelantar intervencion alguna a los recursos sin contar con los permisos
emitidos por la entidad competente (cuando aplique intervenciones).

6. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de seleccidn en
los plazos acordados con la Entidad.

7. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecucién del
contrato.

8. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la
obra.

9. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de
presentacién de la oferta.

10. Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situacién que implique una modificacién
del estado de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato.

11. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia politica, juridica, social, econdmica,
técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecucién del Contrato.

12. Durante la ejecucion del contrato deberd observar las leyes y los reglamentos relativos a
Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones
necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo,
accidentes o condiciones insalubres; asi como dotar a su personal y asegurar el uso
adecuado de los elementos de proteccién personal (EPP).

13. Informar periédicamente la composicién del capital social de la persona juridica; la
existencia de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo
empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, asi
como la informacién relevante de indole juridica, comercial o financiera, de la persona
juridica o de sus representantes legales, socios o accionistas.

14. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las
obligaciones tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.

15. Informar a mds tardar el tercer dia hdbil siguiente al momento en que se tenga
conocimiento del inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de
aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el exiranjero en contra de
cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del
Contratista.

16.Si el contrafista presentd dentro de la fase de seleccidn el factor de calidad
correspondiente a la presentacién del Plan de Calidad, deberd entregar a la entidad el
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20.

21,

22.

23.

Plan de Calidad especifico para el proyecto dentro de los tres (3) dias hdbiles siguientes a
la suscripcion del contrato, el cual deberd elaborarse conforme a los lineamientos y
requisitos establecidos en las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018.

. El conftratista, previo al inicio de ejecucidn de las obras, en conjunto con el interventor de

la obra, establecerd los indicadores de referencia para medir el cumplimiento de los
criterios ambientales y sociales a los que se haya comprometido como factor de calidad
dentro de su oferta.

. El contratista se obliga a ejecutar y mantener durante toda la vigencia del contrato las

actividades, compromisos y medidas socioambientales ofrecidas en su propuesta
mediante el Formato 12 — Criterios Socioambientales, las cuales hardn parte integral del
contrato y serdn objeto de seguimiento y verificacién por parte de la interventoria y/o
supervision.

. El conftratista declara y acepta que el diseio entregado por la em‘ldod ha sido analizado

exhaustivamente y que conoce de primera mano la totalidad de las condiciones de |a
obra contratada. En consecuencia, el contratista considera que el disefio entregado es
idéoneo y adecuado para que sea la base para la ejecucion de la obra contratada por la
entidad.

En caso de que el contratista haya diligenciado la Opcién 1 del Formato 9A — Promocién
de Servicios Nacionales o con Trato Nacional dentro de su propuesta, se obliga a adquirir
y utilizar durante la ejecucion del contrato los bienes nacionales relevantes definidos por
la entidad estatal en el numeral 4.3.1 del documento base, garantizando que dichos
bienes se encuentren debidamente inscritos y vigentes en el Registro de Productores de
Bienes Nacionales al momento de su adquisicion, de conformidad con las condiciones
ofrecidas en su propuesta y la normatividad aplicable.

En caso de que el contratista haya diligenciado la Opcién 1 del Formato 9A — Promocion
de Servicios Nacionales o con Trato Nacional dentro de su propuesta, deberd informar
oportunamente al interventor y/o supervisor del contrato la fecha de adquisicion de los
bienes nacionales relevantes utilizados en la ejecucidén del proyecto, adjuntando los
soportes y documentos correspondientes, con el fin de verificar que dichos bienes fueron
adqguiridos durante la vigencia del respectivo Registro de Productores de Bienes
Nacionales y conforme a los compromisos asumidos en la oferta presentada.

En caso de que el contratista haya diligenciado la Opcién 2 del Formato 9A — Promocion
de Servicios Nacionales o con Trato Nacional dentro de su propuesta, se obliga a
incorporar y mantener durante la ejecucién del contrato como minimo el cuarenta por
ciento (40%) de personal colombiano para el cumplimiento de las actividades objeto del
contrato, conforme a las condiciones ofrecidas en la propuesta presentada y a los
lineamientos establecidos en el numeral 4.3.1 del documento base.

En caso de que el confratista haya diigenciado el Formato 9B - Incorporacién de
Componente Nacional en Servicios Extranjeros dentro de su propuesta, se obliga a
incorporar y mantener durante la ejecucion del confrato como minimo el noventa por
ciento (90%) de personal técnico, operativo y profesional de origen colombiano para el
desarrollo y cumplimiento de las actividades objeto del contrato, conforme a los
compromisos asumidos en la oferta presentada y a las condiciones establecidas en el
proceso de seleccion.
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24.El contratista en caso en que, en el lugar de la ejecucién de la obra evidencia la
presencia de grupos étnicos deberd informar a la entidad su presencia con el fin de no
vulnerar el derecho a la consulta previa de acuerdo con la ley 21 de 1991, convenio 169
de la OIT y demds normas que lo modifiquen, complementen o sustituyan.

25. El contratista deberd propender por la vinculacién de mano de obra local para la
ejecucion del proyecto, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 2294 de 2023,
procurando contrataricomo minimo el cincuenta por ciento (50%) del personal requerido
para el desarrollo de las actividades objeto del contrato, siempre que en el municipio
exista disponibilidad de mano de obra local que cumpla con los perfiles, competencias,
experiencia y capacidades técnicas necesarias para la adecuada ejecucidn de las
obras. Para tal efecto, una vez suscrita el Acta de Inicio, el contratista, la interventoria y la
Secretaria de Obras e Infraestructura realizarén conjuntamente la evaluacién vy
verificacion de la oferta de mano de obra disponible en el municipio, con el fin de
determinar la viabilidad técnica y operativa del cumplimiento de dicho porcentaje,
dejando constancia de ello en las actas, informes o documentos que correspondan
durante la ejecucién contractual.

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA

Ademas de las obligaciones derivadas de la esencia y naturaleza del objeto del contrato. El
contratista se compromete a:

1. Ejecutar integralmente las obras contratadas de conformidad con el presupuesto oficial,
las especificaciones técnicas, planos, cantidades de obra, propuesta presentada y
demds documentos que integran el contrato.

2. Redlizar el replanteo de las dreas objeto de intervencién antes de iniciar las actividades
constructivas, verificando niveles, alineamientos, pendientes, dimensiones y condiciones
existentes, en coordinacién con la supervision.

3. Ejecutar la demolicidn y retiro de los andenes, sardineles, cunetas y demds elementos
existentes previstos en el presupuesto, realizando la disposicidn de los residuos y materiales
resultantes en sitios autorizados.

4. Ejecutar las excavaciones, rellenos, nivelaciones y conformacién de la base granular,
garantizando las cotas, pendientes y condiciones de compactaciéon requeridas para Ia
correcta construccion de los andenes.

5. Construir los pisos en concreto estampado conforme a las especificaciones establecidas,
incluyendo la placa base en concreto de 3.000 psi, espesor de 0,10 m, reforzada con
malla Q-7, endurecedor de color, desmoldante y aplicacién de las capas de sellante
previstas.

6. Garanfizar que el acabado del concreto estampado conserve uniformidad vy
continuidad con los andenes existentes en el sector, de manera que la nueva
intervencion se integre adecuadamente al entorno urbano y paisajistico.

7. Ejecutar las reparaciones de pavimento y andén en concreto de 3.000 psi que resulten
previstas dentro de las cantidades y actividades contratadas.

8. Suministrar e instalar la loseta téctil de alerta y los demds elementos de accesibilidad
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previstos, asegurando su correcta ubicacién, nivelacién, continuidad y funcionamiento
para facilitar el desplazamiento seguro de las personas con movilidad reducida.

9. Construir e instalar los bordillos, piezas de remate y rampas previstos en el presupuesto,
respetando dimensiones, niveles, pendientes y especificaciones técnicas establecidas.

10. Redlizar la nivelacion de las cajas de valvulas de la red de acueducto ubicadas en las
zonas intervenidas, garantizando su correcta integracién con el nivel terminado del
andén y sin afectar la funcionalidad de la infraestructura existente.

11. Suministrar e instalar el mobiliario urbano previsto, incluida la banca tipo M30 sefalada en
el presupuesto, en las condiciones y ubicacidn aprobadas por la supervision.

12. Suministrar y realizar la siembra de los individuos arbdreos contemplados en el
presupuesto, garantizando su adecuada instalaciéon y las condiciones necesarias para su
establecimiento. :

13. Suministrar por su cuenta y riesgo todos los materiales, insumos, equipos, herramientas,
transporte y demds elementos necesarios para la correcta y oportuna ejecucion de la
obra.

14, Utillizar exclusivamente materiales nuevos y de primera calidad, que cumplan las
dimensiones, resistencias, caracteristicas y acabados exigidos, asi como las Normas
Técnicas Colombianas y demds disposiciones técnicas aplicables. Cuando corresponda,
deberd aportar fichas técnicas, certificados de calidad y resultados de ensayos.

15. Realizar a su costo los ensayos, pruebas y controles de calidad necesarios para verificar el
cumplimiento de las especificaciones técnicas de los materiales y de las actividades
ejecutadas.

16. Reftirar, reemplazar y ejecutar nuevamente, a su costo y sin reconocimiento adicional, los
materiales, elementos o trabagjos que sean rechazados por la supervisién por no cumplir
las especificaciones técnicas o condiciones de calidad exigidas.

17. Disponer durante toda la ejecucién del personal, equipos, herramientas y recursos
suficientes e idéneos para cumplir el objeto contractual dentro del plazo establecido,
asumiendo directamente las obligaciones laborales, de seguridad social y de seguridad y
salud en el frabajo correspondientes.

18. Implementar las medidas de sefializacion, aislamiento y proteccion de los frentes de obra
necesarias para garantizar la seguridad de peatones, trabajadores, residentes y demads
usuarios de las zonas intervenidas, procurando mantener condiciones adecuadas de
movilidad durante la ejecucion.

19. Proteger las redes, cajas, estructuras, predios y demds elementos existentes que puedan
resultar afectados por las actividades de obra y responder por la reparacion de cualquier
dano que le sea imputable.

20. Mantener permanentemente limpios y organizados los frentes de trabajo, retirando
sobrantes, escombros, residuos y materiales una vez terminadas las actividades
correspondientes.

21. Atender oportunamente las instrucciones y requerimientos técnicos impartidos por la
supervision, incluyendo los ajustes a procedimientos constructivos que sean necesarios
para garantizar la calidad, estabilidad, seguridad y adecuada ejecucién de las obras.

22. Llevar el control de las cantidades de obra efectivamente ejecutadas, conjuntamente
con la supervision, y aportar las memorias, registros y soportes necesarios para sy
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medicidn, verificacion y recibo.

23. Presentar el informe final de ejecucidn, acompafiado de los registros fotogrdficos,
soportes técnicos, cantidades ejecutadas y demds documentos requeridos para
acreditar el cumplimiento del objeto contractual y tramitar el recibo final y la liquidacion.

24. Enfregar las obras completamente terminadas, funcionales, limpias y en condiciones de
servicio, corrigiendo previamente las observaciones formuladas por la supervision vy
garantizando el cumplimiento de las especificaciones técnicas y condiciones de calidad
establecidas en el contrato.

OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD
La Entidad estd obligada a:

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de
Contratacién.

2. Fijar un cronograma con el Conftratista para la ejecucion del factor de calidad
ofrecido en la etapa de seleccién que permita su implementacién oportuna durante
el desarrollo del contrato.

3. Pagar al contratista el valor de las obras efectivamente ejecutadas y recibidas a
satfisfaccion, en los términos y condiciones establecidos en la forma de pago prevista
en los Documentos del Proceso y en el contrato.

4. Suministrar al confratista los estudios previos, especificaciones técnicas, planos,
disefios, cantidades de obra y demds documentos necesarios para la adecuada
ejecucion del contrato.

5. Ejercer la supervision técnica, administrativa, financiera, contable, juridica vy
ambiental del contrato, a través del funcionario designado por la Entfidad, de
conformidad con la normatividad vigente.

6. Convocar al contratista para la suscripcién del Acta de Inicio, una vez verificado el
cumplimiento de los requisitos legales, técnicos, financieros, presupuestales y
confractuales exigidos para el inicio de ejecucidn de las obras.

7. Ejercer el seguimiento, control y vigilancia permanente sobre Ia ejecucién del
confrato a través de la supervision y/o interventoria designada.

8. Revisar, verificar y aprobar, cuando haya lugar, las actas parciales, acta final,
informes de ejecucién, soportes técnicos y demds documentos presentados por el
contratista para efectos de pago.

9. Impartir las instrucciones, observaciones y requerimientos necesarios para garantizar
la correcta ejecucion técnica, administrativa, financiera y ambiental del proyecto.
10.Exigir al contratista el cumplimiento de las obligaciones contractuales,
especificaciones técnicas, cronograma de obra, normas de calidad, seguridad
industrial, manejo ambiental y demds condiciones previstas en el contrato y sus
documentos integrantes. '

11.Adelantar las actuaciones administrativas, requerimientos y procedimientos
correspondientes en caso de incumplimiento total o parcial de las obligaciones
contractuales por parte del contratista.
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12. Imponer, cuando haya lugar y previo cumplimiento del debido proceso, las multas,
sanciones, cldusula penal pecuniaria y demds medidas contractuales previstas en el
confrato y en la normatividad vigente.

13. Declarar el incumplimiento confractual cuando se configuren las causales legales y
contractuales aplicables, conforme a los procedimientos establecidos en la Ley 80 de
1993 y demds normas concordantes. :

14.Hacer efectivas las garantias contractuales otorgadas por el contratista cuando se
presenten hechos constitutivos de incumplimiento, mala calidad de las obras,
estabilidad insuficiente, pago de salarios y prestaciones sociales, responsabilidad civil
extracontractual o cualquiera de los riesgos amparados por las pdlizas constituidas
dentro del contrato.

15.Resolver las solicitudes, observaciones y requerimientos presentados por el contratista
relacionados con la ejecucion del contrato, conforme a las competencias de la
entidad y la normatividad aplicable.

16. Verificar el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con seguridad social
integral, aportes parafiscales, vinculacién de personal, obligaciones ambientales y
demds requisitos legales exigibles durante la ejecucidén contractual.

17.Velar porque las actividades ejecutadas dentro del proyecto cumplan las
condiciones de calidad, estabilidad, funcionalidad, seguridad y durabilidad
requeridas para este tipo de obras publicas. ‘

18. Adelantar los trdmites presupuestales, administrativos y contractuales necesarios para
el adecuado desarrollo y liquidacidn del contrato.

19.Suscribir las actas parciales, acta final, acta de suspensidn, reinicio, modificaciéon vy
liguidacion del contrato, cuando haya lugar y previo cumplimiento de los requisitos
correspondientes.

20. Liquidar el contrato dentro de los términos establecidos en la normatividad vigente y
conforme a las condiciones pactadas enfre las partes.

21.Ejercer las facultades excepcionales, prerrogativas y potestades previstas en la Ley 80
de 1993 y demds normas aplicables a la contratacidon estatal, cuando resulte
procedente para la proteccidén del interés general y la adecuada ejecucion del
contrato.

22.Las demdas obligaciones inherentes a la naturaleza del contrato de obra publica vy las
previstas en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y demds hormas concordantes.

6. MODALIDAD DE SELECCION, JUSTIFICACION DE LA MODALIDAD Y FUNDAMENTOS JURIDICOS.

6.1. INDICACION DE LA MODALIDAD:

MODALIDAD
1. LICITACION PUBLICA
2. SELECCION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA
3. CONCURSO DE MERITOS
4. CONTRATACION DIRECTA | [

- APLICA

Calle 4 N° 6-15 Teléfono: 313 8850270. Codigo Postal 8565050
E-mail: alcaldfa@sabanalarga-casanare.gov.co
www.sabanalarga-casanare.gov.co

Sabanalarga — Casanare

Pagina 25 de 31



ALCALDIA MUNICIPAL SABANALARGA Goplco: o001
DEPARTAMENTO CASANARE Ve

ESTUDIOS PREVIOS
(LICITACION PUBLICA, SELECCION ABREVIADA, CONCURSO | FECHA DE ACTUALIZACION: 21/08/2020
DE MERITOS DEMAS MODALIDADES DE CONTRATACION ‘

DIRECTA) RESPONSABLES: Todos las Dépendencias

6.2  JUSTIFICACIONDE LA MODALIDAD Y FUNDAMENTOS JURIDICOS

De conformidad con la naturaleza, objeto y cuantia del contrato, el proceso de seleccjén
deberd adelantarse mediante la modalidad de SELECCION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA.

El objeto contractual consiste en “CONSTRUCCION DE ANDENES PEATONALES EN CONCRETO
ESTAMPADO EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA, DEPARTAMENTO DE
CASANARE", intervencion que se encuentra asociada al sector fransporte y al proyecto de
construccion y mantenimiento de infraestructura vial urbana y rural del Municipio.

De acuerdo con el numeral 1 del articulo 32 de la Ley 80 de 1993, la actuacién contractual
corresponde a un contrato de obra publica, por cuanto tiene por objeto la realizacion de
trabajos materiales sobre bienes inmuebles destinados a la construccidon y mejoramiento de
infraestructura de uso publico.

El presupuesto oficial del proceso asciende a la suma de SETENTA Y UN MILLONES CINCUENTA
Y OCHO MIL TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($71.058.034,00), valor que, de acuerdo con la
menor cuantia determinada por el Municipio de Sabanalarga para la vigencia 2024, se
encuentra dentro del rango correspondiente a la Seleccidn Abreviada de Menor Cuantia. El
estudio previo ya identifica esta modalidad y fundamenta su aplicacion en el literal b) del
numeral 2 del articulo 2 de la Ley 1150 de 2007 y en el Decreto 1082 de 2015.

En efecto, el literal b) del numeral 2 del articulo 2 de la Ley 1150 de 2007 establece como
causal de Seleccién Abreviada la contratacién de menor cuantia, la cual se determina en
funcién del presupuesto anual de cada Entidad Estatal expresado en salarios minimos legales
mensuales vigentes. A su vez, el articulo 2.2.1.2.1.2.20 del Decreto 1082 de 2015 regula
especificamente el procedimiento aplicable a la Seleccién Abreviada de Menor Cuantia,
incluyendo las manifestaciones de interés, el eventual sorteo de interesados y el traslado del
informe de evaluacién.

La seleccion del contratista deberd desarrollarse observando los principios de transparencia,
economia, responsabilidad, seleccién objetiva, igualdad, publicidad y libre concurrencia, de
conformidad con la Constitucién Politica, la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y sus normas
reglamentarias.

Adicionalmente, por fratarse de una obra pUblica de infraestructura de transporte, para la
estructuracién y desarrollo del proceso resultan obligatorios los Documentos Tipo para la
modalidad de Seleccién Abreviada de Menor Cuantia de Obra Publica de Infraestructura de
Transporte — Versién 3, adoptados mediante la Resolucidn No. 463 de 2024 de la Agencia
Nacional de Contratacién Piblica - Colombia Compra Eficiente, vigentes desde el 3 de

febrero de 2025, en aplicacién de la Ley 2022 de 2020 y demas disposiciones que regulan los
Documentos Tipo.

En consecuencia, teniendo en cuenta que (i) el negocio juridico corresponde a un contrato
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de obra publica; (i) su objeto se relaciona con la construccion de infraestructura peatonal y
espacio publico asociado a infraestructura de transporte; y (i) su presupuesto oficial se
encuentra dentfro del rango de menor cuantia aplicable al Municipio, la modalidad
juridicamente procedente es la SELECCION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA, adelantada
conforme ala Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015 y los Documentos
Tipo vigentes para el sector de infraestructura de transporte.

7. JUSTIFICACION DE LOS CITERIOS DE SELECCION DE LA OFERTA MAS FAVORABLE

3.3. JUSTIFICACION DE LOS CITERIOS DE SELECCION

Teniendo en cuenta la modalidad de seleccidn aplicable al presente proceso y lo dispuesto
en el articulo 5 de la Ley 1150 de 2007, modificado por el articulo 88 de la Ley 1474 de 2011,
los requisitos habilitantes y los factores de evaluacién y ponderacién serdn los establecidos en
los Documentos Tipo para la Seleccidon Abreviada de Menor Cuantia de Obra Publica de
Infraestructura de Transporte, vigentes y aplicables al presente proceso.

En consecuencia, la Enfidad aplicard los requisitos juridicos, técnicos, financieros y
organizacionales, asi como los factores de ponderacién, criterios diferenciales y demdas reglas
de evaluacién, en los términos y condiciones previstos en el Pliego de Condiciones Tipo, sus
matrices, formatos y anexos. La Entidad Unicamente definird aquellos aspectos respecto de
los cuales los Documentos Tipo expresamente le otorguen facultad de determinacion,
atendiendo la naturaleza, alcance, cuantia y complejidad del objeto a contratar.

8. ANALISIS DEL RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO

8.1. MATRIZ DE IDENTIFICACION, CLASIFICACION Y ASIGNACION DE LOS RIESGOS (CONPES
3714 DE 2011)

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 4 de la Ley 1150 de 2007, el Decrefo 1082 de
2015, el Documento CONPES 3714 de 2011 y el Manual para la Identificacion y Cobertura del
Riesgo en los Procesos de Contratacion expedido por la Agencia Nacional de Contratacion
PUblica - Colombia Compra Eficiente, la Entidad realizd la identificacién, andilisis, valoracion,
asignacion y determinacién de las medidas de tratamiento de los riesgos previsibles que
puedan afectar el desarrollo y ejecucion del presente proceso de contratacion y del
contrato que de este se derive.

La distribucion de los riesgos se efectuard atendiendo la naturaleza del objeto contractual,
las condiciones de ejecucién de la obra y la parte que se encuentre en mejores condiciones
para administrarlos, mitigarlos y asumir sus consecuencias, de conformidad con la normativa
aplicable y las reglas establecidas en los Documentos Tipo.

La Matriz de Riesgos que contiene la identificacién, clasificacién, valoracién, asignacion y
tratamiento de los riesgos previsibles hace parte integral de los documentos del presente
proceso de contratacion.

Calle 4 N° 6-15 Teléfono: 313 8850270. Codigo Postal 855050
E-mail: alcaldia@sabanalarga-casanare.gov.co
www.sabanalarga-casanare.gov.co

Sabanalarga — Casanare

Pagina 27 de 31



ALCALDIA MUNICIPAL SABANALARGA CODIGO: F-CT-001
DEPARTAMENTO CASANARE VERSION: 3

ESTUDIOS PREVIOS

(LICITACION PUBLICA, SELECCION ABREVIADA, CONCURSO | FECHA DE ACTUALIZACION: 21/08/2020
DE MERITOS DEMAS MODALIDADES DE CONTRATACION

‘ DIRECTA) RESPONSABLES: Todos las Dependencias

.EXIGENCIA DE GARANTIAS DE AMPARO PARA ENTIDADES DEL ESTADO o
De ocuerdo con la naturaleza del contrato, su objeto y las actividades que comprende Io
Entidad considera procedente exigir al contratista la constitucién de la garantia Unica de
cumplimiento a favor de entidades estatales, con el fin de amparar los riesgos derivados del
incumplimiento de las obligaciones contractuales. Asi mismo, en el contrato se pactardn las
clausulas de multas y cldusula penal pecuniaria, de conformidad con las disposiciones
legales aplicables.

En atencién a lo previsto en el articulo 7 de la Ley 1150 de 2007 y en la Seccidén 3 - Garantias,
Subseccidn 1 - Generalidades, del Decreto 1082 de 2015, el contratista deberd constituir las
garantias exigidas por la Entidad para amparar los riesgos derivados de la celebracion y
ejecucion del contrato, en las condiciones, suficiencias y vigencias que resulten aplicables.

Los amparos, porcentajes y vigencias de la garantia de cumplimiento se establecerdn de
acuerdo con la naturaleza del contrato de obra, el alcance de las obligaciones asumidas y
las reglas previstas en los Documentos Tipo aplicables al proceso de Seleccidén Abreviada de
Menor Cuantia de Obra Piblica de Infraestructura de Transporte.

AMPARO  |SUFICIENCIA | VIGENCIA | s
Buen mcnejo y duracién del contrato
correcta inversién del | 100% del valor del Anticipo y cuatro (4) meses
anticipo ‘ mds
Devolucién del pago ’ duracion del contrato
g 100% del valor total del contrato |y cuatro  (4) meses
anticipado mds
Garantia de seriedad | Diez (10%) por ciento del valor | Tres (3) meses a partir X
de la propuesta total del presupuesto oficial del cierre del proceso
Cumplimiento del | duracién del contrato
Contrato 10% del valor total del contrato |y cuatro (4) meses X
mdas
Pago de salarios
prestaciones sociales duracion del mismo y
legales e | 5% del valor total del contrato, " z X
; __— tres (3) afos mds
indemnizaciones
laborales
cinco (5) anos
Estabilidad y calidad contados a parir de la
A o abia 10% del valor total del contrato. enfrega y recibo de la X
obra
. - duracion del contrato
olicierd el serviets 100% del valor total del contrato | y cuatro  (4) meses
mdas
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Responsabilidad civil
extracontractual

Doscientos (200) SMMLV para
contratos cuyo valor sea inferior
o igual a mil quinientos (1.500)
SMMLV

Duracién igual al
periodo de ejecucidén X
del contrato

Trescientos (300) SMMLV para
contfratos cuyo valor sead
superior a mil quinientos

Dura igual al periodo

superior a dos mil quinientos
(2.500) SMMLV e inferior o igual
a cinco mil (5.000) SMMLV.

(1.500) SMMLVe inferior o igual a Simrcefjoeﬁ:umon del
dos mi quinientos (2.500)

SMMLV.

Cuatrocientos  (400) SMMLV

para contratos cuyo valor sea | Duracion  igual  al

periodo de ejecucion
del contrato

Quinientos (500) SMML V para
confratos cuyo valor sea
superior a cinco mil

(5.000) SMMLV e inferior o igual
a diez mil (10.000) SMMLV.

Duracién  igual @l
periodo de ejecucion
del confrato

El cinco por ciento (5%) del
valor del contrato cuando este
sea superior a diez mil

(10.000) SMMLYV, caso en el cual
el valor asegurado debe ser
mdximo setenta y cinco mil
(75.000) SMMLV.

Duracién  igual  al
periodo de ejecucion
del contrato

10. CONDICIONES DEL OBJETO CONTRACTUAL

10.1 TIPO DE CONTRATO

OBRA PUBLICA

10.2 OBJETO A CONTRATAR

“CONSTRUCCION

CASANARE"

DE ANDENES
CONCRETO ESTAMPADO EN EL CASCO URBANO DEL
MUNICIPIO DE SABANALARGA, DEPARTAMENTO DE

PEATONALES EN

10.3 PLAZO

UN (1) MES

10.4 LUGAR DE EJECUCION

CASANARE

PERIMETRO URBANO MUNICIPIO DE SABANALARGA

10.5 VALOR

SETENTA Y UN MILLONES CIENTO CUARENTA Y DOS MIL
SETECIENTOS VEINTINUEVE PESOS ($71.142.729,00) M/CTE

10.6 FORMA DE PAGO

EL MUNICIPIO PAGARA AL CONTRATISTA EL CIEN POR
CIENTO (100%) DEL VALOR EFECTIVAMENTE EJECUTADO
DEL CONTRATO, MEDIANTE UN UNICO PAGO FINAL,
UNA VEZ SE HAYA EJECUTADO Y RECIBIDO A
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CODIGO: F-CT-001

SATISFACCION LA TOTALIDAD DE LAS ACTIVIDADES
OBJETO DEL CONTRATO Y SE HAYA SUSCRITO EL ACTA
DE LIQUIDACION CORRESPONDIENTE. EL VALOR A
PAGAR CORRESPONDERA A LAS CANTIDADES DE OBRA
REALMENTE EJECUTADAS, MEDIDAS Y RECIBIDAS A
SATISFACCION, DE CONFORMIDAD CON LOS PRECIOS
UNITARIOS PACTADOS, SIN EXCEDER EL VALOR TOTAL
DEL CONTRATO.

PARA EL TRAMITE DEL PAGO, EL CONTRATISTA DEBERA
PRESENTAR EL INFORME FINAL DE EJECUCION
DEBIDAMENTE =~ SOPORTADO, LA  FACTURA O
DOCUMENTO EQUIVALENTE, SEGUN CORRESPONDA, EL
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA, EL ACTA DE
LIQUIDACION DEL CONTRATO Y LA ACREDITACION DEL
PAGO DE LOS APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD
SOCIAL INTEGRAL (SALUD, PENSION Y RIESGOS
LABORALES) Y DE LOS APORTES PARAFISCALES AL SENA,
ICBF Y CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR, CUANDO
LEGALMENTE HAYA LUGAR.

LA ENTIDAD EFECTUARA LAS RETENCIONES,
DEDUCCIONES, TASAS, CONTRIBUCIONES Y DEMAS
DESCUENTOS A QUE HAYA LUGAR, DE CONFORMIDAD
CON LAS DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES.

LA ENTIDAD NO SERA RESPONSABLE POR LAS DEMORAS
QUE SE PRESENTEN EN EL TRAMITE DEL PAGO CUANDO
ESTAS SEAN IMPUTABLES AL CONTRATISTA POR LA
PRESENTACION  INCOMPLETA, INCONSISTENTE O
INCORRECTA DE LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA
SU TRAMITE

SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS

10.7 SUPERVISION/INTERVENTORIA

RESPONSABLES DEL ESTUDIO PREVIO

ELABORO ESTUDIO PREVIO

NOMBRE:

MARCIA LUCERO ALFONSO GAMEZ

CEDULA NUMERO:

1.116.992.296 de Sabanalarga Casanare

CARGO: Profesional de apoyo contratada S.P.O.P
FIRMA: 0daluee oA ponsh

SE,CRETARfA DE PLANEACION Y OBRAS|COMPONENTE JURIDICO - REQUISITOS
PUBLICAS HABILITANTES
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Nombre: MONICA  YULIETH RODRIGUEZ | Nombre: JAIME IVAN GONZALEZ SOLARTE
TORRES Cédula: 1.019.015.402 de Bogotd D.C |Cédula: 74.841.893 de Yopadl
Cargo: SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS contratado  secretaria

e o (it ot -

SIVAN

COMPONENTE FINANCIERO - ORGANIZACION
- CAPACIDAD RESIDUAL - REQUISITOS
HABILITANTES

HABILIT ESY

Nombre: OSWALDO SANDOVAL PEDRAZA Nombre: DIEGO ORLANDO GONZALEZ ROA
Cédula: 9.659.706 de Yopal Casanare Cédula: 9.431.171 de Yopal _
Cargo: Profesional Contratado Secretaria Cargo: Profesional Contratado secretaria
General y de Gobierno general y de Gobiemno

Firma: W FIRMA: T%ﬁ

s,

ANITLEN
SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS P 1%‘35;- }u ¥

(Vo Bo de coherencia con el Plan de Desarrol

Nombre: MONICA YULIETH RODRIGUEZ TORRES
Cédula: 1.019.015.402 de Bogo‘rou D.C

Firma: V\\CC' O\MK)’Q%/ k

ANEXOS

1. Anexo Presupuesto Oficial N/A

DESCRIPCION ANEXO APLICA No. Folios
Si No

Formulario No 1 “Presupuesto Oficial”, APU, | X
memoria de cantfidades, desglose AlU
Matriz, Andlisis de riesgos y forma de | X

mitigarlos
Anexo téchnico X
Plano de disefio X
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